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PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL N.° 64/2026

Contratacao n.? 118308

Processo n® 202600005000375

Razao Social: CONSTRUTORA S&V CNPJ: 07.419.365/0001-02

Endereco: Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, 57 (JEREISSATI I) CEP: 61.900-410
Fone: (85) 3377-1222

Banco: BANCO BRASIL Agéncia N.2: 2937-8 Conta Corrente n.%: 22.3677-x
E-mail: sebastiao@svce.com.br; engenharia@svce.com.br

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital CONCORRENCIA n.2 64/2026 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados,

oferecemos proposta para Contratacao de empresa especializada para a_implantacdo de obras de arte corrente —

bueiros — em quatro municipios do Estadode Goids: Aragarcas, Baliza, Bom Jardim de Goids e Piranhas, Lote 12 do

Programa Goias em Movimento Municipios Estrutura - (GME), aplicando um desconto de 2,17% (dois virgula dezessete
por cento), resultando em um valor global de R$ RS 12.183.503,88 (Doze milhdes, cento e oitenta e trés mil, quinhentos

e trés reais e oitenta e oito centavos.), de acordo com a planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta

proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital e Anexos, observando
rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual
ou superior, bem como as recomendacgdes e instrugdes legais, assumindo, desde j3a, a integral responsabilidade pela

perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especificacGes.
Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia contratual no valor 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da abertura do presente certame.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e ainda, que
concordamos plenamente com as condi¢des constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos precos propostos

estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

A apresentacgdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte da licitante, das condigdes estabelecidas neste edital e

seus anexos, implicando na plena aceitagado destas.

O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo dele, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto. Nos valores propostos estarao inclusos todos
os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente na execuc¢do do objeto.
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A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada como

nao existente ou ja incluida no prego, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada sera

a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, conforme o que
dispGe o Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades

adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

Maracanau/CE, 04 de maio de 2026.

Atenciosamente,

SEBASTIAO CORDEIRO  Assinado de forma digital por
SEBASTIAO CORDEIRO DE OLIVEIRA
DE OLIVEIRA JUNIOR:25943677372

JUNIOR:25943677372  Dados: 2026.06.01 08:42:57 -03'00"

Construtora S&V LTDA
CNPJ: 07.419.365/0001-02
Sebastido Cordeiro de Oliveira Junior

Diretor Administrativo
CPF 259.436.773/72
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RESUMO DO ORCAMENTO

construtora

ITEM DESCRICAO VALOR

1 ARAGARCAS R$ 2.836.267,05
2 BALIZA R$ 2.835.446,55
3 BOM JARDIM DE GOIAS R$ 3.272.905,41
4 PIRANHAS R$ 3.238.884,87

Doze milhoes, cento e oitenta e trés mil, quinhentos e trés reais e oitenta e oito centavos.

Assinado de f digital
SEBASTIAO CORDEIRO Firn i omeate

DE OLIVEIRA OLIVEIRA JUNIOR:25943677372
. Dados: 2026.06.01 08:43:17
JUNIOR:25943677372 500

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n2 57 - Sala 921 - Torre | -
Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE

Telefone:(85) 3377-1222

R$ 12.183.503,88
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNIT"ARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADQ. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
- - PRECO PRECO
ITEM | CcODIGO | DESCRIGAO | FONTE | UND | QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTALRS
VALOR TOTAL DE TODOS OS MUNICIPIOS 12.183.503,88
1 ARAGARCAS | RS 2.836.267,05
R SERVICOS PRELIMINARES R$ 285.812,02
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME| GOINFRA
1.1.1 42301 DEMONSTRATIVO - ARAGARCAS RODOV un 1,000000 R$ 55.990,71 R$ 55.990,71
1.1.2 42210  [CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 GR%EER\/A un 1,000000|  R$ 229.821,31 R$ 229.821,31
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 347.238,49
p GOINFRA
1.2.1 42110  [ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 - ARAGARCAS RODOV un 1,000000|  R$ 347.238,49 R$ 347.238,49
1.3 PONTOS 02 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M) R$ 980.461,86
1.3.1 TERRAPLENAGEM RS 23.770,45
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
1311 40001 1 A RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 178,000000 R$ 0,67 R$ 119,26
1342 40003 | PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA o 36,000000 RS 5061 RS 1.821.96
cm RODOV
1313 40004 | PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE|  GOINFRA o 22000000 RS 126,57 RS 2.784,54
30 cm RODOV
13.1.4 40005  [CARGA DE ENTULHOS GR%'SERVA m3 64,817000 R$ 3,15 R$ 204,17
GOINFRA
13.15 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 324,085000 R$ 2,70 R$ 875,02
ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
13.1.6 40015 |2 VADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 657,750000 RS 8,84 R$ 5.814,51
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/| GOINFRA
13.1.7 40085 |2 VADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 89,000000 R$ 26,75 R$ 2.380,75
GOINFRA
1.3.1.8 41295  [CORTA-RIO RODOV m3 267,000000 R$ 10,23 R$ 2.731,41
GOINFRA
13.1.9 40145  [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 153,817000 R$ 2,52 R$ 387,61
p GOINFRA
1.3.1.10 40315  [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 44,500000 R$ 5,33 R$ 237,18
GOINFRA
1.3.1.11 40320  [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 445,000000 R$ 3,00 R$ 1.335,00
- GOINFRA
1.3.1.12 40120  [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 527,500000 R$ 0,50 R$ 263,75
] GOINFRA
13.1.13 40130  [REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 178,000000 R$ 0,51 R$ 90,78
~ GOINFRA
1.3.1.14 40102  [COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 302,600000 R$ 9,25 R$ 2.799,05
~ GOINFRA
1.3.1.15 40101 [COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 223,600000 R$ 6,75 R$ 1.509,30
- ] GOINFRA
13.1.16 40105  [COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 35,600000 RS 11,69 R$ 416,16
1.3.2 CORPO DE BUEIRO R$ 335.273,65
13.2.1 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'ggFi/A m3 43,200000 R$ 205,05 RS 8.858,16
13.2.2 41294  [LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 14,400000 R$ 159,16 R$ 2.291,90
RODOV
13.2.3 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%ISERVA m3 13,800000 R$ 525,93 RS 7.257,83
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO| GOINFRA
13.2.4 45155 | "2 USO PERDAS) RODOV Kg 8.126,782000 RS 15,96 R$ 129.703,44
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMF’LANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
- 5 PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE TR e
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
32. 4514 , - - .
1325 145 | UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 493,254000 R$ 104,71 R$ 51.648,62
GOINFRA
1326 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 360,000000 R$ 74,06 R$ 26.661,60
1327 45166 |CONCRETO FCK=30 MPA GR%'ggFi/A m3 92,000000 RS 609,99 RS 56.119,08
GOINFRA
1328 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 15.756,232000 R$ 0,89 R$ 14.023,04
GOINFRA
1329 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 20.470,379000 R$ 1,46 R$ 29.886,75
- GOINFRA
1.3.2.10 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 3.031,289000 R$ 0,89 R$ 2.697,84
GOINFRA
1.3.2.11 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 3.771,743000 R$ 0,89 R$ 3.356,85
GOINFRA
1.3.2.12 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.119,864000 R$ 1,74 R$ 1.948,56
- GOINFRA
1.3.2.13 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 209,670000 R$ 1,74 R$ 364,82
GOINFRA
13.2.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 261,588000 R$ 1,74 R$ 455,16
1.3.3 BOCA DE BUEIRO R$ 334.621,35
13.3.1 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%EZ'?/A m3 68,343000 R$ 205,05 RS 14.013,73
1332 41294  |LASTRO DE BRITA GR%EET/A m3 22,781000 R$ 159,16 R$ 3.625,82
1333 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%SET/A m3 11,994000 R$ 525,93 R$ 6.308,00
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
1334 45185 T1LZACAO 3% (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 242,268000 R$ 104,71 R$ 25.367,88
1335 45166  |CONCRETO FCK=30 MPA GR%EET/A m3 125,629000 R$ 609,99 R$ 76.632,43
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
1336 45155 | " USO PERDAS) RODOV Kg 7.983,516000 R$ 15,96 R$ 127.416,91
GOINFRA
1337 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 182,000000 R$ 74,06 R$ 13.478,92
1.3.3.8 40102 COMPACTAGAO MANUAL GR%S(F)RVA m3 34,650000 R$ 9,25 R$ 320,51
GOINFRA
1339 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 20.690,072000 R$ 0,89 R$ 18.414,16
GOINFRA
1.3.3.10 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 28.480,898000 R$ 1,46 R$ 41.582,11
GOINFRA
1.3.3.11 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.873,501000 R$ 0,89 R$ 1.667,41
- GOINFRA
1.3.3.12 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 2.977,851000 R$ 0,89 R$ 2.650,28
GOINFRA
13.3.13 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.470,534000 R$ 1,74 R$ 2.558,72
GOINFRA
13.3.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 129,936000 R$ 1,74 R$ 226,08
~ GOINFRA
1.3.3.15 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 205,974000 R$ 1,74 R$ 358,39
1.3.4 EXECUGCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 57.494,97
~ N GOINFRA
1.3.4.1 45410  |ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 28,589000 R$ 15,57 R$ 445,13
GOINFRA
1342 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 28,589000 R$ 2,52 R$ 72,04
1343 41293 |APILOAMENTO MANUAL GR%'SZT/A m2 142,945000 R$ 6,41 R$ 916,27
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO o
LINEAR 217%
i - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTALRS
GOINFRA
1.3.4.4 45030 LASTRO DE PEDRA RODOV m3 51,160000 R$ 205,05 R$ 10.490,35
1.3.45 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 13,065000 R$ 159,16 R$ 2.079,42
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
1346 45145 UTlLIZA(;AO 3X (CONFEC(;AO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 50,692000 RS 104,71 R$ 5.307,95
1.3.4.7 45160 CONCRETO FCK=20 MPA GR%SER:/A m3 24,270000 R$ 555,61 R$ 13.484,65
GOINFRA
1.3.4.8 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 237,954000 R$ 0,89 R$ 211,77
GOINFRA
1.3.4.9 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 10.479,643000 R$ 1,46 R$ 15.300,27
GOINFRA
1.3.4.10 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 3.206,843000 R$ 0,89 R$ 2.854,09
GOINFRA
1.3.4.11 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 3.411,754000 R$ 1,74 R$ 5.936,45
GOINFRA
1.3.4.12 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER RODOV tkm 227,924000 R$ 1,74 R$ 396,58
1.3.5 DESVIO R$ 184.544,03
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
1.351 40007 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 130,000000 RS 0,67 R$ 87,10
1.35.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%EQ?/A m3 26,000000 R$ 3,15 R$ 81,90
GOINFRA
1.3.5.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 130,000000 R$ 2,70 R$ 351,00
GOINFRA
1.3.5.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 26,000000 R$ 2,52 R$ 65,52
GOINFRA
1.3.55 45465  [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 60,000000 R$ 2.220,29 R$ 133.217,40
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
1.35.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 679,625000 R$ 8,84 R$ 6.007,88
1.3.5.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%SE)RVA m3 32,500000 R$ 5,33 R$ 173,22
GOINFRA
1.3.5.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 325,000000 R$ 3,00 R$ 975,00
~ GOINFRA
1.3.5.9 40120  [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 339,812000 R$ 0,50 R$ 169,90
‘ GOINFRA
1.3.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 130,000000 R$ 0,51 R$ 66,30
- GOINFRA
1.3.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 351,000000 R$ 6,75 R$ 2.369,25
- GOINFRA
1.3.5.12 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 218,700000 R$ 9,25 R$ 2.022,97
GOINFRA
1.3.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 36.953,821000 R$ 0,93 R$ 34.367,05
GOINFRA
1.3.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 2.535,661000 R$ 1,81 R$ 4.589,54
1.3.6 SINALIZA(;AO DA OBRA R$ 20.500,86
~ GOINFRA
1.3.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 47,470000 R$ 431,87 R$ 20.500,86
1.3.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 24.256,55
~ GOINFRA
1.3.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 25,870000 R$ 821,88 R$ 21.262,03
1.3.7.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%SE)R;A m3 25,870000 R$ 3,15 R$ 81,49
GOINFRA
1.3.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 129,350000 R$ 2,70 R$ 349,24
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
N ~ PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE T R St
1.3.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA GR%S(F)T/A m3 25,870000 R$ 2,52 R$ 65,19
GOINFRA
13.7.5 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 220,000000 R$ 7,66 R$ 1.685,20
~ - GOINFRA
13.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCAGCAO DE CERCA RODOV M 40,000000 R$ 15,99 R$ 639,60
- GOINFRA
13.7.7 40880 CONFORMACAO DE TALUDE RODOV m2 220,000000 R$ 0,79 R$ 173,80
1.4 PONTO 01 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M) R$ 1.222.754,68
1.4.1 TERRAPLENAGEM R$ 30.355,87
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
141 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 244,000000 R$ 0,67 RS 163,48
1412 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA un 49,000000 RS 50,61 RS 2.479,89
cm RODOV
1413 20004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE| GOINFRA un 31,000000 RS 126,57 RS 3.923.67
30 cm RODOV
14.1.4 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%EZT/A m3 89,604000 RS 3,15 RS 282,25
GOINFRA
1415 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 448,020000 R$ 2,70 R$ 1.209,65
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/[ GOINFRA
1.4.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 760,875000 R$ 8,84 R$ 6.726,13
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/[ GOINFRA
1417 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 122,000000 R$ 26,75 R$ 3.263,50
GOINFRA
14.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 366,000000 R$ 10,23 R$ 3.744,18
GOINFRA
1.4.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 211,604000 R$ 2,52 R$ 533,24
i GOINFRA
1.4.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 61,000000 R$ 5,33 R$ 325,13
GOINFRA
1.4.1.11 40320  [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 610,000000 R$ 3,00 R$ 1.830,00
~ GOINFRA
1.4.1.12 40120  |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 629,250000 R$ 0,50 R$ 314,62
) GOINFRA
1.4.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 244,000000 R$ 0,51 R$ 124,44
- GOINFRA
1.4.1.14 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 302,600000 R$ 9,25 R$ 2.799,05
~ GOINFRA
1.4.1.15 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 306,100000 R$ 6,75 R$ 2.066,17
N ] GOINFRA
1.4.1.16 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 48,800000 R$ 11,69 R$ 570,47
1.4.2 CORPO DE BUEIRO R$ 480.477,08
14.2.1 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'ggFi/A m3 62,400000 R$ 205,05 RS 12.795,12
1422 41294 LASTRO DE BRITA GR%S(F)T/A m3 20,800000 R$ 159,16 R$ 3.310,52
1423 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GR%'SZF;A m3 20,200000 R$ 525,93 R$ 10.623,78
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
1424 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 11.530,480000 R$ 15,96 R$ 184.026,46
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
1425 45145 UTILIZAGCAO 3X (CONFECCAOQ, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 671,882000 R$ 104,71 R$70.352.76
GOINFRA
1426 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 540,000000 R$ 74,06 R$ 39.992,40
GOINFRA
1427 45166 CONCRETO FCK=30 MPA RODOV m3 131,200000 R$ 609,99 R$ 80.030,68
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EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
- 5 PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE TR e
1428 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GR%SZT/A TKM 22.532,426000 R$ 0,89 R$ 20.053,85
GOINFRA
1429 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 32.501,925000 R$ 1,46 R$ 47.452,81
- GOINFRA
1.4.2.10 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 4.300,869000 R$ 0,89 R$ 3.827,77
GOINFRA
1.4.2.11 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 5.338,419000 R$ 0,89 R$ 4.751,19
GOINFRA
1.4.2.12 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.322,150000 RS 1,74 R$ 2.300,54
- GOINFRA
1.4.2.13 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 245,599000 R$ 1,74 R$ 427,34
GOINFRA
1.4.2.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 305,667000 R$ 1,74 R$ 531,86
1.4.3 BOCA DE BUEIRO R$ 409.775,90
1.4.3.1 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%EZT/A m3 87,963000 RS 205,05 RS 18.036,81
1432 41294 |LASTRO DE BRITA GR%'ggFi/A m3 29,321000 R$ 159,16 RS 4.666,73
1433 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%SET/A m3 16,136000 R$ 525,93 R$ 8.486,40
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
1434 45185 T1LZACAO 3% (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 269,628000 R$ 104,71 R$ 28.232.74
1435 45166  |CONCRETO FCK=30 MPA GR%EET/A m3 152,419000 R$ 609,99 R$ 92.974,06
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
1436 45155 | % USO PERDAS) RODOV Kg 9.744,583000 R$ 15,96 R$ 155.523,54
GOINFRA
1437 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 182,000000 R$ 74,06 R$ 13.478,92
1.4.3.8 40102 COMPACTAGAO MANUAL GR%S(F)RVA m3 34,650000 R$ 9,25 R$ 320,51
GOINFRA
1439 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 25.293,103000 R$ 0,89 R$ 22.510,86
GOINFRA
1.4.3.10 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 39.305,300000 R$ 1,46 R$ 57.385,73
GOINFRA
1.4.3.11 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 2.001,932000 R$ 0,89 R$ 1.781,71
- GOINFRA
1.4.3.12 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 3.634,729000 R$ 0,89 R$ 3.234,90
GOINFRA
1.43.13 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.484,140000 R$ 1,74 R$ 2.582,40
GOINFRA
1.43.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 114,626000 RS 1,74 R$ 199,44
~ GOINFRA
1.4.3.15 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 207,559000 R$ 1,74 R$ 361,15
1.4.4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 73.644,89
~ N GOINFRA
1.4.4.1 45410  |ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 35,964000 R$ 15,57 R$ 559,95
GOINFRA
1.4.42 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 35,964000 R$ 2,52 R$ 90,62
1443 41293 |APILOAMENTO MANUAL GR%SZT/A m2 179,822000 RS 6,41 R$ 1.152,65
1.4.4.4 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'ggFi/A m3 64,358000 R$ 205,05 R$ 13.196,60
14.45 41294  |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 16,435000 R$ 159,16 RS 2.615,79
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
1446 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) RODOV m2 63,770000 R$ 104,71 R$ 6.677.35
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EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCONTO .
LINEAR 217%
- ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE T R St
GOINFRA
1.4.4.7 45160  [CONCRETO FCK=20 MPA RODOV m3 30,540000 R$ 555,61 R$ 16.968,32
GOINFRA
1.4.4.8 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV thm 299,344000 R$ 0,89 R$ 266,41
GOINFRA
1.4.49 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 14.584,333000 R$ 1,46 R$ 21.293,12
GOINFRA
1.4.4.10 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 4.035,311000 R$ 0,89 R$ 3.591,42
GOINFRA
1.4.4.11 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 3.919,924000 R$ 1,74 R$ 6.820,66
GOINFRA
1.4.412 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 236,782000 R$ 1,74 R$ 412,00
1.4.5 DESVIO R$ 183.743,53
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
1451 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 130,000000 R$ 0,67 R$ 87,10
1452 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%'ggFi/A m3 26,000000 R$ 3,15 RS 81,90
GOINFRA
1453 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 130,000000 R$ 2,70 R$ 351,00
GOINFRA
1454 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 26,000000 R$ 2,52 R$ 65,52
GOINFRA
1455 45465  [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 60,000000 R$ 2.220,29 R$ 133.217,40
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/[ GOINFRA
1.4.5.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 679,625000 R$ 8,84 R$ 6.007,88
1457 40315  [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%SET/A m3 32,500000 R$ 5,33 R$ 173,22
GOINFRA
1458 40320  [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 325,000000 R$ 3,00 R$ 975,00
~ GOINFRA
1459 40120  [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 339,812000 R$ 0,50 R$ 169,90
) GOINFRA
1.45.10 40130 [REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 130,000000 R$ 0,51 R$ 66,30
- GOINFRA
1.4.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 351,000000 R$ 6,75 R$ 2.369,25
~ GOINFRA
1.4.5.12 40102  [COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 218,700000 R$ 9,25 R$ 2.022,97
GOINFRA
14513 40454  [TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV thkm 36.953,821000 R$ 0,93 R$ 34.367,05
GOINFRA
1.4.5.14 40438  [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 2.093,394000 R$ 1,81 R$ 3.789,04
1.4.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 20.500,86
R GOINFRA
1.4.6.1 40850  [SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 47,470000 R$ 431,87 R$ 20.500,86
1.4.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 24.256,55
A GOINFRA
1.4.71 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 25,870000 R$ 821,88 R$ 21.262,03
1.4.7.2 40005  [CARGA DE ENTULHOS GR%lggFi/A m3 25,870000 R$ 3,15 R$ 81,49
GOINFRA
1.4.7.3 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 129,350000 R$ 2,70 R$ 349,24
GOINFRA
14.7.4 40145  [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 25,870000 R$ 2,52 R$ 65,19
GOINFRA
1475 40870  [REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 220,000000 R$ 7,66 R$ 1.685,20
s B GOINFRA
1.4.7.6 40805  [REMOCAO E RECOLOCAGCAO DE CERCA RODOV M 40,000000 R$ 15,99 R$ 639,60
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
N ~ PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE T R St
- GOINFRA
1477 40880 |CONFORMACAO DE TALUDE RODOV m2 220,000000 R$ 0,79 R$ 173,80
2 BALIZA R$ 2.835.446,55
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 291.508,13
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME| AGETOP
2.1.1 42301 DEMONSTRATIVO - BALIZA RODOV un 1,000000 R$ 61.686,82 R$ 61.686,82
212 42210  |CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 GRCC))'S(F)RVA un 1,000000(  R$229.821,31 R$ 229.821,31
2.2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 345.062,32
i AGETOP
2.2.1 42110  [ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A2 - BALIZA RODOV un 1,000000f  R$ 345.062,32 R$ 345.062,32
2.3 PONTO 10 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,00MX2,00M) R$ 183.319,15
2.3.1 TERRAPLENAGEM R$ 8.377,30
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
2314 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 44,000000 R$ 0,67 R$ 29,48
9312 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA un 9000000 RS 50,61 RS 455,49
cm RODOV
2313 40004 | PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE[ GOINFRA n 6,000000 RS 126,57 RS 759,42
30 cm RODOV
23.1.4 40005  [CARGA DE ENTULHOS GR%SET/A m3 16,595000 R$ 3,15 R$ 52,27
GOINFRA
23.15 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 82,975000 R$ 2,70 R$ 224,03
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/[ GOINFRA
23.16 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 315,250000 R$ 8,84 R$ 2.786,81
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/| GOINFRA
23.17 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 22,000000 R$ 26,75 R$ 588,50
GOINFRA
23.18 41295  |CORTA-RIO RODOV m3 66,000000 R$ 10,23 R$ 675,18
GOINFRA
23.19 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 38,595000 R$ 2,52 R$ 97,25
- GOINFRA
23.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 11,000000 R$ 5,33 R$ 58,63
GOINFRA
23.1.11 40320  [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 110,000000 R$ 3,00 R$ 330,00
- GOINFRA
23.1.12 40120  |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 232,166000 R$ 0,50 R$ 116,08
] GOINFRA
23.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 44,000000 R$ 0,51 R$ 22,44
~ GOINFRA
23.1.14 40102  |COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 150,600000 R$ 9,25 R$ 1.393,05
N GOINFRA
23.1.15 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 101,600000 R$ 6,75 R$ 685,80
N ) GOINFRA
23.1.16 40105  [COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 8,800000 R$ 11,69 R$ 102,87
2.3.2 CORPO DE BUEIRO R$ 47.551,53
2.3.2.1 45030 LASTRO DE PEDRA GR%SET/A m3 8,700000 R$ 205,05 R$ 1.783,93
2322 41294  [LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 2,900000 R$ 159,16 R$ 461,56
RODOV
2323 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%EZT/A m3 2,600000 R$ 525,93 RS 1.367,41
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
2324 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 820,613000 R$ 15,96 R$ 13.096,98
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OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
- - PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTALRS
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
3.2 4514 - ~ ~ R
2.3.25 5145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 105,314000 R$ 104,71 R$ 11.027.42
GOINFRA
2326 45140  [ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 40,000000 RS 74,06 RS 2.962,40
2327 45166 |CONCRETO FCK=30 MPA GR%'ggFi/A m3 13,700000 RS 609,99 RS 8.356,86
GOINFRA
2328 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 2.664,484000 R$ 0,89 R$ 2.371,39
GOINFRA
2329 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 3.128,268000 RS 1,46 RS 4.567,27
] GOINFRA
2.3.2.10 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 338,092000 R$ 0,89 R$ 300,90
GOINFRA
2.32.11 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 724,965000 R$ 0,89 R$ 645,21
GOINFRA
23212 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 252,494000 R$ 1,74 R$ 439,33
) GOINFRA
2.3.2.13 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 31,183000 R$ 1,74 R$ 54,25
GOINFRA
23214 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 67,028000 RS$ 1,74 R$ 116,62
2.3.3 BOCA DE BUEIRO RS 55.120,96
2331 45030  [LASTRO DE PEDRA GR%E(F)R\/A m3 12,655000 R$ 205,05 R$ 2.594,90
2332 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 4,218000 R$ 159,16 R$ 671,33
RODOV
2333 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%SERVA m3 2,066000 R$ 525,93 RS 1.086,57
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
2334 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 57.800000 R$ 104,71 R$ 6.052,23
2.3.35 45166 CONCRETO FCK=30 MPA GR%EER:/A m3 19,576000 R$ 609,99 R$ 11.941,16
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
2336 45155 | 2L USO PERDAS) RODOV Kg 1.130,177000 RS 15,96 RS 18.037,62
GOINFRA
2337 45140  [ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 48,000000 RS 74,06 RS 3.554,88
2.3.3.8 40102 COMPACTAGAO MANUAL GR%S(F)RVA m3 8,875000 R$ 9,25 R$ 82,09
GOINFRA
2339 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 3.587,740000 R$ 0,89 R$ 3.193,08
GOINFRA
2.33.10 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 4.305,446000 RS 1,46 RS 6.285,95
GOINFRA
2.33.11 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 514,302000 R$ 0,89 RS 457,72
] GOINFRA
2.3.3.12 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 465,632000 R$ 0,89 RS 414,41
GOINFRA
233.13 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 339,985000 R$ 1,74 R$ 591,57
GOINFRA
233.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 47,551000 R$ 1,74 R$ 82,73
~ GOINFRA
2.3.3.15 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 42,946000 RS$ 1,74 R$ 74,72
2.3.4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA RS 16.037,53
- N GOINFRA
2.3.4.1 45410  [ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 7,841000 R$ 15,57 R$ 122,08
GOINFRA
2.3.4.2 40145  [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 7,841000 R$ 2,52 R$ 19,75
2343 41293 [APILOAMENTO MANUAL GRCC))'S(F)RVA m2 39,205000 R$ 6,41 R$ 251,30
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OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO o
LINEAR 217%
i - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTALRS
GOINFRA
2344 45030 LASTRO DE PEDRA RODOV m3 14,031000 R$ 205,05 R$ 2.877,05
2.3.45 41294 LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 3,583000 R$ 159,16 R$ 570,27
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
2346 45145 UTlLIZA(;AO 3X (CONFEC(;AO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 13903000 R$ 104,71 R$ 145578
2.3.4.7 45160 CONCRETO FCK=20 MPA GR%SER:/A m3 6,658000 R$ 555,61 R$ 3.699,25
GOINFRA
2.3.4.8 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 72,104000 R$ 0,89 R$ 64,17
GOINFRA
2.3.4.9 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 2.594,526000 R$ 1,46 R$ 3.788,00
GOINFRA
2.3.4.10 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 971,828000 R$ 0,89 R$ 864,92
GOINFRA
2.3.4.11 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.244,093000 R$ 1,74 R$ 2.164,72
GOINFRA
2.3.4.12 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER RODOV tkm 92,093000 R$ 1,74 R$ 160,24
2.3.5 DESVIO R$ 34.022,14
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
2351 40007 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 35,000000 RS 0,67 R$ 23,45
2352 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%EQ?/A m3 7,000000 R$ 3,15 R$ 22,05
GOINFRA
2.3.53 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 35,000000 R$ 2,70 R$ 94,50
GOINFRA
2354 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 7,000000 R$ 2,52 R$ 17,64
GOINFRA
2355 45465  [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 10,000000 R$ 2.220,29 R$ 22.202,90
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
2.35.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 246,062000 R$ 8,84 R$2.175,18
2.3.5.7 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%SE)RVA m3 8,750000 R$ 5,33 R$ 46,63
GOINFRA
2.3.5.8 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 87,500000 R$ 3,00 R$ 262,50
~ GOINFRA
2359 40120  [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 123,031000 R$ 0,50 R$ 61,51
‘ GOINFRA
2.3.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 35,000000 R$ 0,51 R$ 17,85
- GOINFRA
2.3.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 94,500000 R$ 6,75 R$ 637,87
- GOINFRA
2.35.12 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 109,350000 R$ 9,25 R$ 1.011,48
GOINFRA
2.3.5.13 40454  [TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 6.797,799000 R$ 0,93 R$ 6.321,95
GOINFRA
2.35.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 622,449000 R$ 1,81 R$ 1.126,63
2.3.6 SINALIZA(;AO DA OBRA R$ 10.250,43
~ GOINFRA
2.3.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 23,735000 R$ 431,87 R$ 10.250,43
2.3.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 11.959,26
~ GOINFRA
2.3.71 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,935000 R$ 821,88 R$ 10.631,01
2.3.7.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%SE)R;A m3 12,935000 R$ 3,15 R$ 40,74
GOINFRA
2.3.7.3 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 64,675000 R$ 2,70 R$ 174,62
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCONTO .
LINEAR 217%
N ~ PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE T R St
23.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA GR%SZT/A m3 12,935000 R$ 2,52 R$ 32,59
GOINFRA
23.75 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 90,000000 R$ 7,66 R$ 689,40
~ - GOINFRA
23.76 40805 REMOCAO E RECOLOCAGAO DE CERCA RODOV M 20,000000 R$ 15,99 R$ 319,80
2377 40880  |CONFORMACAO DE TALUDE GR%'ggFi/A m2 90,000000 R$ 0,79 RS 71,10
2.4 PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) R$ 377.371,32
2.4.1 TERRAPLENAGEM R$ 13.976,12
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
2414 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 77,500000 R$ 0,67 R$ 51,92
9412 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA un 16,000000 RS 50,61 RS 809,76
cm RODOV
9413 40004 | PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE| GOINFRA un 10,000000 RS 126,57 RS 1.265,70
30 cm RODOV
2414 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%EZT/A m3 28,703000 RS 3,15 RS 90,41
GOINFRA
24.15 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 143,515000 R$ 2,70 R$ 387,49
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/[ GOINFRA
24.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 514,500000 R$ 8,84 R$ 4.548,18
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/[ GOINFRA
2417 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 38,750000 R$ 26,75 R$ 1.036,56
GOINFRA
24.18 41295  |CORTA-RIO RODOV m3 116,250000 R$ 10,23 R$ 1.189,23
GOINFRA
2419 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 67,453000 R$ 2,52 R$ 169,98
i GOINFRA
2.4.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 19,375000 R$ 5,33 R$ 103,26
GOINFRA
2.4.1.11 40320  [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 193,750000 R$ 3,00 R$ 581,25
~ GOINFRA
2.4.1.12 40120  |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 381,750000 R$ 0,50 R$ 190,87
) GOINFRA
2.4.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 77,500000 R$ 0,51 R$ 39,52
- GOINFRA
2.4.1.14 40102  |[COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 221,000000 R$ 9,25 R$ 2.044,25
~ GOINFRA
2.4.1.15 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 190,600000 R$ 6,75 R$ 1.286,55
N ] GOINFRA
2.4.1.16 40105  [COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 15,500000 R$ 11,69 R$ 181,19
2.4.2 CORPO DE BUEIRO R$ 127.115,78
2421 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'ggFi/A m3 18,150000 R$ 205,05 RS 3.721,65
2422 41294 [LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 6,050000 R$ 159,16 R$ 962,91
RODOV
2423 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%'ggFi/A m3 5,750000 R$ 525,93 R$ 3.024,09
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
2424 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 3.005,131000 R$ 15,96 R$ 47.961,89
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
2425 45145 UTILIZAGCAO 3X (CONFECCAOQ, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 204,627000 R$ 104,71 R$ 2142649
GOINFRA
2426 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 125,000000 R$ 74,06 R$ 9.257,50
2427 45166  |CONCRETO FCK=30 MPA GR%E(FDR\/A m3 29,200000 R$ 609,99 R$ 17.811,70
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OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
- 5 PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE TR e
2428 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GR%S(F)T/A TKM 5.706,791000 R$ 0,89 R$ 5.079,04
GOINFRA
2429 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 8.980,964000 R$ 1,46 R$ 13.112,20
- GOINFRA
2.4.2.10 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 1.238,113000 R$ 0,89 R$ 1.101,92
GOINFRA
2.4.2.11 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.619,937000 R$ 0,89 R$ 1.441,74
GOINFRA
24212 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 855,307000 R$ 1,74 R$ 1.488,23
- GOINFRA
24213 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 180,608000 R$ 1,74 R$ 314,25
GOINFRA
2.4.2.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 236,881000 R$ 1,74 R$ 412,17
2.4.3 BOCA DE BUEIRO R$ 116.734,32
2431 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%EZT/A m3 25,295000 R$ 205,05 RS 5.186,73
2432 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 8,431000 R$ 159,16 RS 1.341,87
RODOV
2433 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%SET/A m3 4,425000 R$ 525,93 R$ 2.327,24
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
2434 45185 T1LZACAO 3% (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 90.124000 R$ 104,71 R$ 9.436,88
2435 45166  |CONCRETO FCK=30 MPA GR%EER\/A m3 38,528000 R$ 609,99 R$ 23.501,69
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
24.3.6 45155 | % USO PERDAS) RODOV Kg 2.665,340000 R$ 15,96 R$ 42.538,82
GOINFRA
2.4.3.7 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 68,000000 R$ 74,06 R$ 5.036,08
2438 40102 |comMPACTACAO MANUAL GR%S(F)RVA m3 12,750000 R$ 9,25 R$ 117,93
GOINFRA
2439 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 7.108,894000 R$ 0,89 R$ 6.326,91
GOINFRA
2.4.3.10 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 11.594,205000 R$ 1,46 R$ 16.927,53
GOINFRA
2.4.3.11 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 771,333000 R$ 0,89 R$ 686,48
- GOINFRA
2.4.3.12 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 1.098,120000 R$ 0,89 R$ 977,32
GOINFRA
24313 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.065,447000 R$ 1,74 R$ 1.853,87
GOINFRA
24.3.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 112,791000 R$ 1,74 R$ 196,25
~ GOINFRA
2.4.3.15 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 160,186000 R$ 1,74 R$ 278,72
2.4.4 EXECUGCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 31.359,66
~ N GOINFRA
2.4.4.1 45410  |ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 12,334000 R$ 15,57 R$ 192,04
GOINFRA
2442 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,334000 R$ 2,52 R$ 31,08
2443 41293 |APILOAMENTO MANUAL GR%S(F)T/A m2 61,671000 R$ 6,41 R$ 395,31
2444 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'ggFi/A m3 22,072000 R$ 205,05 R$ 4.525,86
2445 41294  |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 5,636000 R$ 159,16 RS 897,02
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
2.4.4.6 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) RODOV m2 21,870000 R$ 104,71 R$ 2.290,00
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OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCONTO .
LINEAR 217%
- ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE T R St
GOINFRA
2.4.4.7 45160  [CONCRETO FCK=20 MPA RODOV m3 10,474000 R$ 555,61 R$ 5.819,45
GOINFRA
2448 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV thm 113,423000 R$ 0,89 R$ 100,94
GOINFRA
2449 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 5.521,925000 R$ 1,46 R$ 8.062,01
GOINFRA
2.4.4.10 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.528,826000 R$ 0,89 R$ 1.360,65
GOINFRA
2.4.4.11 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 4.187,708000 R$ 1,74 R$ 7.286,61
GOINFRA
24412 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 229,133000 R$ 1,74 R$ 398,69
2.4.5 DESVIO R$ 65.891,25
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
2.4.51 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 50,000000 R$ 0,67 R$ 33,50
2452 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%'ggFi/A m3 10,000000 R$ 3,15 R$ 31,50
GOINFRA
2453 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 50,000000 R$ 2,70 R$ 135,00
GOINFRA
2454 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 10,000000 R$ 2,52 R$ 25,20
GOINFRA
2455 45465  [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 20,000000 R$ 2.220,29 R$ 44.405,80
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/[ GOINFRA
2456 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 292,937000 R$ 8,84 R$ 2.589,56
2457 40315  [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%SET/A m3 12,500000 R$ 5,33 R$ 66,62
GOINFRA
2458 40320  [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 125,000000 R$ 3,00 R$ 375,00
~ GOINFRA
2459 40120  [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 146,468000 R$ 0,50 R$ 73,23
) GOINFRA
2.45.10 40130 [REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 50,000000 R$ 0,51 R$ 25,50
- GOINFRA
2.45.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 135,000000 R$ 6,75 R$ 911,25
24512 40102  [COMPACTACAO MANUAL GR%S(F)RVA m3 109,350000 R$ 9,25 R$1.011,48
GOINFRA
24513 40454  [TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV thkm 13.595,599000 R$ 0,93 R$ 12.643,90
GOINFRA
24514 40438  [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 1.968,904000 R$ 1,81 R$ 3.563,71
2.4.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 10.250,43
R GOINFRA
2.4.6.1 40850  [SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 23,735000 R$ 431,87 R$ 10.250,43
2.4.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.043,76
A GOINFRA
2.4.7.1 42825  [DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,935000 R$ 821,88 R$ 10.631,01
2472 40005  [CARGA DE ENTULHOS GR%lggFi/A m3 12,935000 R$ 3,15 R$ 40,74
GOINFRA
2473 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 64,675000 R$ 2,70 R$ 174,62
GOINFRA
2474 40145  [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,935000 R$ 2,52 R$ 32,59
GOINFRA
2475 40870  [REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 100,000000 R$ 7,66 R$ 766,00
s B GOINFRA
2.4.7.6 40805  [REMOCAO E RECOLOCAGCAO DE CERCA RODOV M 20,000000 R$ 15,99 R$ 319,80
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EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
~ ~ PRECO PRECO
ITEM coDpIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE i AT R
~ GOINFRA
2477 40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE RODOV m2 100,000000 R$ 0,79 R$ 79,00
25 PONTOS 08 E 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5MX2,5M) R$ 975.943,20
2.5.1 TERRAPLENAGEM R$ 25.126,96
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
2514 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 210,000000 R$ 0,67 R$ 140,70
2512 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA un 42,000000 R$ 50,61 R$ 2.125,62
cm RODOV
9513 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE| GOINFRA un 26,000000 RS 126,57 RS 3.290.82
30 cm RODOV
2514 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%SEF;A m3 76,414000 R$ 3,15 R$ 240,70
GOINFRA
2515 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 382,070000 R$ 2,70 R$ 1.031,58
ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
25.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 600,500000 R$ 8,84 R$ 5.308,42
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/[ GOINFRA
25.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 105,000000 R$ 26,75 R$ 2.808,75
25.1.8 41295 CORTA-RIO GOINFRA 3 315,000000 R$ 10,23 R$ 3.222,45
S RODOV m ' ' o
GOINFRA
2519 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 181,414000 R$ 2,52 R$ 457,16
~ GOINFRA
2.5.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 52,500000 R$ 5,33 R$ 279,82
GOINFRA
25.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 525,000000 R$ 3,00 R$ 1.575,00
~ GOINFRA
25.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 505,333000 R$ 0,50 R$ 252,66
] GOINFRA
25.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 210,000000 R$ 0,51 R$ 107,10
N GOINFRA
25.1.14 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 221,000000 R$ 9,25 R$ 2.044,25
~ GOINFRA
2.5.1.15 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 259,400000 R$ 6,75 R$ 1.750,95
_ ) GOINFRA
25.1.16 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 42,000000 R$ 11,69 R$ 490,98
2.5.2 CORPO DE BUEIRO R$ 370.762,66
2521 45030 LASTRO DE PEDRA GR%EEF;A m3 52,200000 R$ 205,05 R$ 10.703,61
2522 41294 LASTRO DE BRITA GR%SZT/A m3 17,400000 R$ 159,16 R$ 2.769,38
2523 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GROO'E(F)T/A m3 16,800000 R$ 525,93 R$ 8.835,62
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
2524 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 9.293,780000 R$ 15,96 R$ 148.328,72
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
2525 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAQ, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 557.882000 R$ 10471 R$ 58.415,82
GOINFRA
2526 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 375,000000 R$ 74,06 R$ 27.772,50
2527 45166 |CONCRETO FCK=30 MPA GR%'ECF;A m3 83,400000 RS 609,99 RS 50.873,16
GOINFRA
2528 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 16.349,732000 R$ 0,89 R$ 14.551,26
GOINFRA
2529 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 26.525,912000 R$ 1,46 R$ 38.727,83
] GOINFRA
25210 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 3.829,037000 R$ 0,89 R$ 3.407,84
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
- - PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTALRS
25211 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA GR%'SET/A tkm 4.569,388000 R$ 0,89 RS 4.066,75
GOINFRA
25.2.12 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 884,761000 R$ 1,74 RS 1.539,48
~ GOINFRA
25.2.13 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 201,675000 R$ 1,74 R$ 350,91
GOINFRA
2.5.2.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 241,254000 R$ 1,74 R$ 419,78
2.5.3 BOCA DE BUEIRO R$ 281.092,67
2531 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'ggFi/A m3 64,690000 R$ 205,05 RS 13.264,68
2532 41294  [LASTRO DE BRITA GRCC))'S(F)RVA m3 21,563000 R$ 159,16 RS 3.431,96
2533 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%'EERVA m3 11,858000 R$ 525,93 RS 6.236,47
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
2534 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 201,368000 R$ 104,71 R$ 2108524
2535 45166  [CONCRETO FCK=30 MPA GR%SEF;A m3 93,248000 R$ 609,99 RS 56.880,34
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
25346 45155 | 521 USO PERDAS) RODOV Kg 6.585,993000 R$ 15,96 R$ 105.112,44
GOINFRA
2537 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 136,000000 RS 74,06 R$ 10.072,16
B GOINFRA
2538 40102  [COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 25,500000 R$ 9,25 R$ 235,87
GOINFRA
2539 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 17.358,292000 R$ 0,89 RS 15.448,87
GOINFRA
2.53.10 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 29.729,008000 R$ 1,46 R$ 43.404,35
GOINFRA
2.5.3.11 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.652,200000 R$ 0,89 RS 1.470,45
) GOINFRA
253.12 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 2.713,429000 R$ 0,89 R$ 2.414,95
GOINFRA
253.13 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 939,339000 RS 1,74 RS 1.634,44
GOINFRA
253.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 87,232000 R$ 1,74 R$ 151,78
- GOINFRA
2.53.15 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 142,916000 R$ 1,74 RS 248,67
2.5.4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA RS 66.993,15
: N GOINFRA
2.5.4.1 45410  [ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 30,879000 R$ 15,57 R$ 480,78
GOINFRA
2542 40145  [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 30,879000 R$ 2,52 R$ 77,81
2543 41293 [APILOAMENTO MANUAL GR%'SZRVA m2 154,396000 RS 6,41 RS 989,67
25.4.4 45030  [LASTRO DE PEDRA GROO'S(F)RVA m3 55,258000 R$ 205,05 R$ 11.330,65
2545 41294  |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 14,111000 R$ 159,16 RS 2.245,90
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
2546 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 54753000 R$ 104,71 R$ 573318
2547 45160  |CONCRETO FCK=20 MPA GROO'S(F)RVA m3 26,222000 R$ 555,61 R$ 14.569,20
GOINFRA
2548 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 283,962000 R$ 0,89 R$ 252,72
GOINFRA
25.49 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 14.225,191000 R$ 1,46 R$ 20.768,77
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OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCONTO .
LINEAR 217%
N ~ PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE T R St
25.4.10 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GR%S(F)T/A TKM 3.827,468000 R$ 0,89 R$ 3.406,44
GOINFRA
25.4.11 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV thkm 3.895,196000 R$ 1,74 R$ 6.777,64
GOINFRA
25412 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV thkm 207,122000 R$ 1,74 R$ 360,39
25.5 DESVIO R$ 187.379,35
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
25541 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 130,000000 R$ 0,67 R$ 87,10
2552 40005  [CARGA DE ENTULHOS GR%S(F)T/A m3 26,000000 R$ 3,15 R$ 81,90
GOINFRA
2553 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 130,000000 R$ 2,70 R$ 351,00
GOINFRA
2554 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 26,000000 R$ 2,52 R$ 65,52
GOINFRA
2555 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 60,000000 R$ 2.220,29 R$ 133.217,40
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
2556 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 679,625000 R$ 8,84 R$ 6.007,88
2557 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%S(F)RVA m3 32,500000 R$ 5,33 R$ 173,22
GOINFRA
2558 40320  [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 325,000000 R$ 3,00 R$ 975,00
- GOINFRA
2559 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 339,812000 R$ 0,50 R$ 169,90
] GOINFRA
25.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 130,000000 R$ 0,51 R$ 66,30
~ GOINFRA
25511 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 351,000000 R$ 6,75 R$ 2.369,25
25512 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%EZ'?/A m3 218,700000 R$ 9,25 RS 2.022,97
GOINFRA
25513 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 40.786,797000 R$ 0,93 R$ 37.931,72
GOINFRA
255.14 40438  [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV thkm 2.132,707000 R$ 1,81 R$ 3.860,19
2.5.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 20.500,86
R GOINFRA
25.6.1 40850  [SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 47,470000 R$ 431,87 R$ 20.500,86
2.5.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 24.087,55
s GOINFRA
25.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 25,870000 R$ 821,88 R$ 21.262,03
2572 40005  [CARGA DE ENTULHOS GROOIE(F)RVA m3 25,870000 R$ 3,15 R$ 81,49
GOINFRA
2573 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 129,350000 R$ 2,70 R$ 349,24
GOINFRA
25.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 25,870000 R$ 2,52 R$ 65,19
GOINFRA
2575 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 200,000000 R$ 7,66 R$ 1.532,00
~ _ GOINFRA
25.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCAGAO DE CERCA RODOV M 40,000000 R$ 15,99 R$ 639,60
~ GOINFRA
2577 40880  [CONFORMAGAO DE TALUDE RODOV m2 200,000000 R$ 0,79 R$ 158,00
2.6 PONTO 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) R$ 662.242,43
2.6.1 TERRAPLENAGEM R$ 21.000,36
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCONTO .
LINEAR 217%
N ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE T R St
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
2.6.11 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 122,000000 R$ 0,67 R$ 81,74
2612 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA un 24,000000 RS 50,61 RS 1.214,64
cm RODOV
2613 40004 | PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE| GOINFRA un 15000000 RS 126,57 RS 1.898,55
30 cm RODOV
26.1.4 40005  [CARGA DE ENTULHOS GR%'SZT/A m3 44,205000 R$ 3,15 R$ 139,24
GOINFRA
26.15 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 221,025000 R$ 2,70 R$ 596,76
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
26.1.6 40015 ESCAVADEIRA . (DT: 51 A 200M) RODOV m3 760,875000 R$ 8,84 R$ 6.726,13
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/| GOINFRA
2.6.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 61,000000 R$ 26,75 R$ 1.631,75
GOINFRA
26.18 41295  |CORTA-RIO RODOV m3 183,000000 R$ 10,23 R$ 1.872,09
GOINFRA
2.6.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 105,205000 R$ 2,52 R$ 265,11
~ GOINFRA
2.6.1.10 40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 30,500000 R$ 5,33 R$ 162,56
GOINFRA
2.6.1.11 40320  [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 305,000000 R$ 3,00 R$ 915,00
- GOINFRA
2.6.1.12 40120  |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 568,250000 R$ 0,50 R$ 284,12
] GOINFRA
2.6.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 122,000000 R$ 0,51 R$ 62,22
N GOINFRA
2.6.1.14 40102 [COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 302,600000 R$ 9,25 R$ 2.799,05
R GOINFRA
2.6.1.15 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 306,100000 R$ 6,75 R$ 2.066,17
_ ] GOINFRA
2.6.1.16 40105  [COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 24,400000 R$ 11,69 R$ 285,23
2.6.2 CORPO DE BUEIRO R$ 253.416,37
2.6.2.1 45030 LASTRO DE PEDRA GR%SET/A m3 31,200000 R$ 205,05 R$ 6.397,56
2622 41294  [LASTRO DE BRITA GR%S(F)RVA m3 10,400000 R$ 159,16 R$ 1.655,26
2623 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%EZ'?/A m3 10,100000 RS 525,93 R$ 5.311,89
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
2624 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 5.765,240000 R$ 15,96 R$92.013,23
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
6.2. 4514 . . - .
2625 °145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 335,941000 R$ 104,71 R$35.176,38
GOINFRA
2.6.2.6 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 270,000000 R$ 74,06 R$ 19.996,20
2627 45166  [CONCRETO FCK=30 MPA GR%'SZT/A m3 65,600000 R$ 609,99 R$ 40.015,34
GOINFRA
2628 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 12.445,596000 R$ 0,89 R$ 11.076,58
GOINFRA
2.6.2.9 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 22.751,347000 R$ 1,46 R$ 33.216,96
] GOINFRA
2.6.2.10 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV thm 2.375,278000 R$ 0,89 R$ 2.113,99
GOINFRA
2.6.2.11 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV thkm 2.949,046000 R$ 0,89 R$ 2.624,65
GOINFRA
2.6.2.12 40449  |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV thkm 1.548,716000 R$ 1,74 R$ 2.694,76
i GOINFRA
2.6.213 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 287,685000 R$ 1,74 R$ 500,57
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCONTO .
LINEAR 217%
N ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE T R St
GOINFRA
26214 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 358,047000 R$ 1,74 R$ 623,00
2.6.3 BOCA DE BUEIRO R$ 219.914,92
2.6.3.1 45030  [LASTRO DE PEDRA GR%S(F)T/A m3 43,981000 R$ 205,05 R$ 9.018,30
2632 41294 [LASTRO DE BRITA GR%'SZRVA m3 14,660000 R$ 159,16 R$ 2.333,28
2633 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%EZT/A m3 8,068000 RS 525,93 RS 4.243,20
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
2.6.3.4 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) RODOV m2 134814000 R$ 104,71 RS 14.116,37
2635 45166  [CONCRETO FCK=30 MPA GR%'SZRVA m3 76,209000 R$ 609,99 R$ 46.486,72
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO| GOINFRA
2636 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 4.872,291000 R$ 15,96 R$ 77.761,76
GOINFRA
2.6.3.7 45140  [ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 91,000000 R$ 74,06 R$ 6.739,46
2638 40102 [COMPACTACAO MANUAL GR%ISZT/A m3 17,325000 R$ 9,25 R$ 160,25
GOINFRA
2.6.3.9 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 13.970,348000 R$ 0,89 R$ 12.433,60
GOINFRA
2.6.3.10 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 27.513,429000 R$ 1,46 R$ 40.169,60
GOINFRA
2.6.3.11 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.105,906000 R$ 0,89 R$ 984,25
] GOINFRA
2.6.3.12 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 2.007,383000 R$ 0,89 R$ 1.786,57
GOINFRA
26313 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.738,454000 R$ 1,74 R$ 3.024,90
GOINFRA
2.6.3.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV thkm 134,269000 R$ 1,74 R$ 233,62
) GOINFRA
2.6.3.15 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 243,127000 R$ 1,74 R$ 423,04
2.6.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 49.334,20
~ - GOINFRA
2.6.4.1 45410  [ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 17,982000 R$ 15,57 R$ 279,97
GOINFRA
2642 40145  [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 17,982000 R$ 2,52 R$ 45,31
2643 41293 |APILOAMENTO MANUAL GR%S(F)RVA m2 89,911000 R$ 6,41 R$ 576,32
2.6.4.4 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%EZ'?/A m3 32,179000 RS 205,05 RS 6.598,30
2645 41294 [LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 8,217000 R$ 159,16 R$ 1.307,81
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
6.4, 4514 . . - .
2.6.4.6 >145 UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) RODOV m2 31,885000 R$ 10471 R$ 3.338.67
2647 45160  [CONCRETO FCK=20 MPA GR%lch)R\/A m3 15,270000 R$ 555,61 R$ 8.484,16
GOINFRA
2648 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 165,363000 R$ 0,89 R$ 147,17
GOINFRA
2.6.4.9 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 10.208,941000 R$ 1,46 R$ 14.905,05
GOINFRA
2.6.4.10 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 2.228,870000 R$ 0,89 R$ 1.983,69
GOINFRA
2.6.4.11 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 6.428,249000 R$ 1,74 R$ 11.185,15
GOINFRA
2.6.4.12 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 277,358000 R$ 1,74 R$ 482,60
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

DESCRIGAO:

LOCAL:
CLIENTE:

EDITAL N.°64/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

UNIT:ARIO. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

DATA: 04/05/2026

GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PLANILHA ORGAMENTARIA

construtora

S&V

DESCONTO o
LINEAR 217%
~ ~ PRECO PREGCO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL RS
2.6.5 DESVIO R$ 96.197,89
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
2.6:51 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65000000 R$ 0,67 R$ 43,55
2,652 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%'SZRVA m3 13,000000 R$ 3,15 R$ 40,95
GOINFRA
2653 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 65,000000 R$ 2,70 R$ 175,50
GOINFRA
2654 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,000000 R$ 2,52 R$ 32,76
GOINFRA
2,655 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,000000 R$ 2.220,29 R$ 66.608,70
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
2.65.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 339,812000 R$ 8,84 R$ 3.003,93
2657 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%E(F)R\/A m3 16,250000 R$ 5,33 R$ 86,61
GOINFRA
2658 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,500000 R$ 3,00 R$ 487,50
R GOINFRA
2,659 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 169,906000 R$ 0,50 R$ 84,95
] GOINFRA
2.6.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,000000 R$ 0,51 R$ 33,15
~ GOINFRA
2.6.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 175,500000 R$ 6,75 R$ 1.184,62
~ GOINFRA
2.6.5.12 40102 COMPACTAGAO MANUAL RODOV m3 109,350000 R$ 9,25 R$ 1.011,48
GOINFRA
2.6.5.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 20.393,398000 R$ 0,93 R$ 18.965,86
GOINFRA
2.6.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 2.452,121000 R$ 1,81 R$ 4.438,33
2.6.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 10.250,43
~ GOINFRA
2.6.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 23,735000 R$ 431,87 R$ 10.250,43
2.6.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.128,26
~ GOINFRA
2.6.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,935000 R$ 821,88 R$ 10.631,01
2672 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%E(F)R\/A m3 12,935000 R$ 3,15 R$ 40,74
GOINFRA
2673 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 64,675000 R$ 2,70 R$ 174,62
GOINFRA
2.6.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,935000 R$ 2,52 R$ 32,59
GOINFRA
2675 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 110,000000 R$ 7,66 R$ 842,60
R B GOINFRA
26.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCAGCAO DE CERCA RODOV M 20,000000 R$ 15,99 R$ 319,80
R GOINFRA
2.6.7.7 40880 CONFORMACAO DE TALUDE RODOV m2 110,000000 R$ 0,79 R$ 86,90
3 BOM JARDIM DE GOIAS R$ 3.272.905,41
3.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 284.873,81
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME| AGETOP
311 42301 DEMONSTRATIVO - BOM JARDIM DE GOIAS RODOV un 1,000000 R$ 55.052,50 R$ 55.052,50
3.1.2 42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 GR%SET/A un 1,000000  R$229.821,31 R$ 229.821,31
3.2 ADMINISTRAGCAO LOCAL R$ 351.781,57
A . AGETOP
3.2.1 42110 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A2 - BOM JARDIM DE GOIAS RODOV un 1,000000(  R$351.781,57 R$ 351.781,57

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n 57 - Sala 921 - Torre | -
Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE

Telefone:(85) 3377-1222

*Q

Ue

CONSTRUTORA S&V LTDA

E~G. CIVIL LARISSA PAIVA
BNP 061477613-3




Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

construtora

S&V

DESCONTO .
LINEAR 217%
~ ~ PRECO PRECO
ITEM coDpIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE i AT R
3.3 PONTOS 03, 06 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M) R$ 1.444.390,15
3.3.1 TERRAPLENAGEM R$ 30.429,96
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
3314 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 267,000000 R$ 0,67 R$ 178,89
3312 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA un 53,000000 R$ 50,61 RS 2.682.33
cm RODOV
3313 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE| GOINFRA un 33,000000 RS 126,57 R$ 4.176,81
30 cm RODOV
33.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%S(F)R\/A m3 97,014000 R$ 3,15 R$ 305,59
GOINFRA
3315 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 485,070000 R$ 2,70 R$ 1.309,68
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
33.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 657,750000 R$ 8,84 R$ 5.814,51
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/| GOINFRA
33.1.7 40085 ESCAVABEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 133,500000 R$ 26,75 R$ 3.571,12
GOINFRA
33.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 400,500000 R$ 10,23 R$ 4.097,11
GOINFRA
33.1.9 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 230,514000 R$ 2,52 R$ 580,89
~ GOINFRA
3.3.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 66,750000 R$ 5,33 R$ 355,77
GOINFRA
3.3.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 667,500000 R$ 3,00 R$ 2.002,50
N GOINFRA
3.3.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 572,000000 R$ 0,50 R$ 286,00
) GOINFRA
3.3.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 267,000000 R$ 0,51 R$ 136,17
R GOINFRA
33.1.14 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 302,600000 R$ 9,25 R$ 2.799,05
N GOINFRA
3.3.1.15 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 223,600000 R$ 6,75 R$ 1.509,30
~ ] GOINFRA
3.3.1.16 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 53,400000 R$ 11,69 R$ 624,24
3.3.2 CORPO DE BUEIRO R$ 496.824,88
33.2.1 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%EZ'?/A m3 64,800000 R$ 205,05 RS 13.287,24
33.22 41294 LASTRO DE BRITA GR%EET/A m3 21,600000 R$ 159,16 R$ 3.437,85
3323 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GR%SET/A m3 20,700000 R$ 525,93 R$ 10.886,75
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
3324 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 12.190,173000 R$ 15,96 R$ 194.555,16
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
3325 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAOQ, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 739,881000 R$ 104,71 R$ 7747293
GOINFRA
33.26 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 540,000000 R$ 74,06 R$ 39.992,40
GOINFRA
3327 45166 CONCRETO FCK=30 MPA RODOV m3 138,000000 R$ 609,99 R$ 84.178,62
GOINFRA
3328 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 23.113,482000 R$ 0,89 R$ 20.570,99
GOINFRA
3329 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 27.372,339000 R$ 1,46 R$ 39.963,61
] GOINFRA
3.3.2.10 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 4.461,603000 R$ 0,89 R$ 3.970,82
GOINFRA
3.3.2.11 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 5.551,155000 R$ 0,89 R$ 4.940,52
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
. 5 PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE TR e
3.3.2.12 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GR%'SZT/A tkm 1.443,236000 R$ 1,74 R$ 2.511,23
- GOINFRA
3.3.213 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 270,215000 R$ 1,74 R$ 470,17
GOINFRA
3.3.2.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 337,124000 R$ 1,74 R$ 586,59
3.3.3 BOCA DE BUEIRO R$ 493.766,33
3331 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%EZT/A m3 102,515000 R$ 205,05 RS 21.020,70
3.3.3.2 41294  |LASTRO DE BRITA GR%EEF;A m3 34,171000 R$ 159,16 R$ 5.438,65
3.3.3.3 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%'S(F;/A m3 17,991000 R$ 525,93 R$ 9.462,00
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
3.3 4514 , - > :
3334 145 | UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 363,402000 R$ 104,71 R$ 38.051,82
3335 45166 |CONCRETO FCK=30 MPA GR%'ggFi/A m3 188,443000 RS 609,99 RS 114.948,34
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
3.3.3.6 45155 | 2 USO PERDAS) RODOV Kg 11.975,274000 R$ 15,96 R$ 191.125,37
GOINFRA
3.3.3.7 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 273,000000 R$ 74,06 R$ 20.218,38
3.3.3.8 40102 |comMPACTACAO MANUAL GR%EZT/A m3 51,975000 R$ 9,25 R$ 480,76
GOINFRA
3.3.3.9 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 30.351,065000 R$ 0,89 R$ 27.012,44
GOINFRA
3.3.3.10 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 38.083,689000 R$ 1,46 R$ 55.602,18
GOINFRA
3.3.3.11 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 2.757,370000 R$ 0,89 R$ 2.454,05
- GOINFRA
3.3.3.12 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 4.382,950000 R$ 0,89 R$ 3.900,82
GOINFRA
3.3.3.13 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.895,160000 R$ 1,74 R$ 3.297,57
GOINFRA
3.3.3.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 167,456000 R$ 1,74 R$ 291,37
- GOINFRA
3.3.3.15 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 265,451000 R$ 1,74 R$ 461,88
3.3.4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA RS 81.482,28
. N GOINFRA
3.3.4.1 45410  |ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 42,883000 R$ 15,57 R$ 667,68
GOINFRA
3.3.4.2 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 42,883000 R$ 2,52 R$ 108,06
3343 41293 |APILOAMENTO MANUAL GR%'S(F)F;A m2 214,417000 R$ 6,41 R$ 1.374,41
3.3.4.4 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'SE'?/A m3 76,740000 R$ 205,05 R$ 15.735,53
3.3.4.5 41294  |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 19,597000 R$ 159,16 R$ 3.119,05
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
3346 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAOQ, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 76038000 R$ 104,71 R$ 7.961.93
3.3.4.7 45160  |CONCRETO FCK=20 MPA GR%'SE'?/A m3 36,405000 R$ 555,61 R$ 20.226,98
GOINFRA
3.3.4.8 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 350,215000 R$ 0,89 R$ 311,69
GOINFRA
3.3.4.9 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 14.012,992000 R$ 1,46 R$ 20.458,96
GOINFRA
3.3.4.10 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 4.704,254000 R$ 0,89 R$ 4.186,78
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

construtora

S&V

DESCRIGAO:

LOCAL:
CLIENTE:

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

DATA: 04/05/2026

GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCONTO .
LINEAR 217%
- - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO RS TOTALRS
33411 47049  |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%SZT/A tkm 3.919,609000 R$ 1,74 RS 6.820,11
GOINFRA
33412 40449  |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER ity tkm 293,739000 R$ 1,74 R$ 511,10
3.3.5 DESVIO RS 274.749,73
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
3354 40001 | {RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 195,000000 R$ 0,67 R$ 130,65
3352 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%'ggFi/A m3 39,000000 RS 3,15 RS 122,85
GOINFRA
3353 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS roboy | m3km 195,000000 R$ 2,70 R$ 526,50
GOINFRA
3354 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA iy m3 39,000000 R$ 2,52 RS 98,28
GOINFRA
3355 45465  |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M il m 90,000000 R$ 2.220,29 R$ 199.826,10
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/] GOINFRA
3356 40015 |2 UADEIRA - (DT: 51 A 200M) DOV m3 1.019,437000 RS 8,84 R$9.011,82
3357 40315  |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%'SET/A m3 48,750000 R$ 5,33 R$ 259,83
GOINFRA
3358 40320  |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Toboy | m3km 487,500000 R$ 3,00 R$ 1.462,50
- GOINFRA
3359 40120  |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO il m2 509,718000 R$ 0,50 RS$ 254,85
. GOINFRA
3.3.5.10 40130  |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO Dl m2 195,000000 R$ 0,51 RS 99,45
- GOINFRA
33511 40101 |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL oDV m3 526,500000 R$ 6,75 R$ 3.553,87
- GOINFRA
335.12 40102 |COMPACTACAO MANUAL iy m3 328,050000 R$ 9,25 RS 3.034,46
GOINFRA
33513 40454  |TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS il tkm 54.251,354000 R$ 0,93 R$ 50.453,75
GOINFRA
3.3.5.14 40438  |TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Dl tkm 3.267,857000 RS$ 1,81 R$ 5.914,82
3.3.6 SINALIZAGAO DA OBRA RS 30.751,30
N GOINFRA
33.6.1 40850  [SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Dl m2 71,205000 R$ 431,87 R$ 30.751,30
3.3.7 OBRAS COMPLEMENTARES RS 36.385,67
N GOINFRA
33.7.1 42825  |DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO g m3 38,806000 R$ 821,88 RS 31.893,87
33.7.2 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%SET/A m3 38,806000 R$ 3,15 R$ 122,23
GOINFRA
3373 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS Toboy | m3km 194,030000 R$ 2,70 R$ 523,88
GOINFRA
3374 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA il m3 38,806000 R$ 2,52 R$ 97,79
GOINFRA
3375 40870  |REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS DOV m2 330,000000 RS 7,66 R$ 2.527,80
- ~ GOINFRA
33.7.6 40805  |REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA iy M 60,000000 R$ 15,99 R$ 959,40
- GOINFRA
3377 40880  |CONFORMACAO DE TALUDE il m2 330,000000 R$ 0,79 R$ 260,70
3.4 PONTOS 02 E 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M) RS 1.191.859,88
3.4.1 TERRAPLENAGEM RS 30.355,87
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
3414 40001 1 4RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 244,000000 R$ 0,67 RS 163,48
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

construtora

S&V

DESCONTO .
LINEAR 217%
- - PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE s ToTAL RS
1o 0003 | PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA - 49000000 26 50 61 %6 2.479.89
cm RODOV
s 70004 | PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE| GOINFRA - 1000000 512657 25 3973.67
30 cm RODOV
3414 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%SET/A m3 89,604000 RS 3,15 RS 282,25
GOINFRA
3415 40006 |TRANSPORTE DE ENTULHOS bt | m3km 448,020000 RS 2,70 RS 1.209,65
ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
3416 40015 | o AVADERA.(DT: 51 A 200M) o m3 760,875000 RS 8,84 RS 6.726,13
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/| GOINFRA
3417 40085 |2 CAUAGEIRA (DT 006 A 200N oy m3 122,000000 RS 26,75 RS 3.263,50
3418 41295  |CORTARIO GOINFRA m3 366,000000 RS 10,23 RS 3.744,18
RODOV
GOINFRA
3419 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 211,604000 R$ 2,52 R$ 533,24
. GOINFRA
34.1.10 40315  |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA o m3 61,000000 RS 5,33 RS 325,13
GOINFRA
34111 40320  |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) oy | m3km 610,000000 RS 3,00 RS 1.830,00
- GOINFRA
3.4.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 629,250000 R$ 0,50 R$ 314,62
. GOINFRA
34113 40130 |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO oy m2 244,000000 R$ 0,51 RS 124,44
- GOINFRA
34.1.14 40102 |COMPACTACAO MANUAL oy m3 302,600000 RS 9,25 RS 2.799,05
- GOINFRA
34115 40101 |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL o m3 306,100000 RS 6,75 RS 2.066,17
. B GOINFRA
3.4.1.16 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 48,800000 R$ 11,69 R$ 570,47
3.4.2 CORPO DE BUEIRO RS 469.244,04
3421 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%EZ'?/A m3 62,400000 R$ 205,05 RS 12.795,12
3422 41294 |LASTRO DE BRITA GR%EER\/A m3 20,800000 R$ 159,16 RS 3.310,52
3423 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%SET/A m3 20,200000 RS 525,93 RS 10.623,78
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
3424 45155 (52 oo peroas) o Kg 11.530,480000 RS 15,96 RS 184.026,46
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
3425 45185 TILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 671,882000 R$ 104,71 R$70.352,76
GOINFRA
3426 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO o m3 540,000000 RS 74,06 RS 39.992,40
GOINFRA
3427 45166 |CONCRETO FCK=30 MPA o m3 131,200000 RS 609,99 RS 80.030,68
GOINFRA
3428 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 22.035,844000 R$ 0,89 R$ 19.611,90
GOINFRA
3429 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS oboy | m3km 24.922,476000 RS 1,46 RS 36.386,81
- GOINFRA
34210 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO oy thm 4.220,155000 RS 0,89 RS 3.755,93
GOINFRA
34211 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA  bou thm 5.237,965000 RS 0,89 RS 4.66178
GOINFRA
34212 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER RODOV tkm 1.499,058000 R$ 1,74 R$ 2.608,36
. GOINFRA
34213 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO o tkm 278461000 RS 1,74 RS 484,52
GOINFRA
34214 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA o thm 346,566000 RS 1,74 RS 603,02
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
- 5 PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE TR e
3.4.3 BOCA DE BUEIRO R$ 396.223,76
3431 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'ggFi/A m3 87,963000 R$ 205,05 RS 18.036,81
3.4.32 41294  |LASTRO DE BRITA GRCC))'S(F)RVA m3 29,321000 R$ 159,16 R$ 4.666,73
3.4.33 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%'SERVA m3 16,136000 R$ 525,93 R$ 8.486,40
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
3434 45145 TILZACAO 3% (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 269.628000 R$ 104,71 R$ 2823274
3.4.35 45166  |CONCRETO FCK=30 MPA GRCC))'S(F)RVA m3 152,419000 R$ 609,99 R$ 92.974,06
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
3.4.3.6 45155 | " USO PERDAS) RODOV Kg 9.744,583000 R$ 15,96 R$ 155.523,54
GOINFRA
3.4.3.7 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 182,000000 R$ 74,06 R$ 13.478,92
3438 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%'ggFi/A m3 34,650000 R$ 9,25 RS 320,51
GOINFRA
3.4.39 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 24.735,679000 R$ 0,89 R$ 22.014,75
GOINFRA
3.4.3.10 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 30.139,304000 R$ 1,46 R$ 44.003,38
GOINFRA
3.4.3.11 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.964,261000 R$ 0,89 R$ 1.748,19
) GOINFRA
3.4.3.12 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 3.566,517000 R$ 0,89 R$ 3.174,20
GOINFRA
3.4.3.13 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.682,722000 R$ 1,74 R$ 2.927,93
GOINFRA
3.4.3.14 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 129,964000 R$ 1,74 R$ 226,13
- GOINFRA
3.4.3.15 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 235,331000 R$ 1,74 R$ 409,47
3.4.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 67.759,51
; N GOINFRA
3.4.4.1 45410  |ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 35,964000 R$ 15,57 R$ 559,95
GOINFRA
3.4.42 40145  [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 35,964000 R$ 2,52 R$ 90,62
3.4.43 41293 |APILOAMENTO MANUAL GR%SET/A m2 179,822000 R$ 6,41 R$ 1.152,65
3.4.4.4 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'S(F)RVA m3 64,358000 R$ 205,05 R$ 13.196,60
3.4.45 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 16,435000 R$ 159,16 R$ 2.615,79
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
3.4.4.6 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 63,770000 R$ 104,71 R$ 6.677.35
3447 45160 |CONCRETO FCK=20 MPA GR%EBT/A m3 30,540000 R$ 555,61 RS 16.968,32
GOINFRA
3.4.4.8 40453 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 293,711000 R$ 0,89 R$ 261,40
GOINFRA
3.4.49 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 11.183,267000 R$ 1,46 R$ 16.327,56
GOINFRA
3.4.4.10 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 3.946,378000 R$ 0,89 R$ 3.512,27
GOINFRA
3.4.4.11 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 3.407,982000 R$ 1,74 R$ 5.929,88
GOINFRA
3.4.4.12 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 268,464000 R$ 1,74 R$ 467,12
3.4.5 DESVIO R$ 183.519,29
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

construtora

S&V

DESCRIGAO:

LOCAL:
CLIENTE:

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

DATA: 04/05/2026

GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCONTO .
LINEAR 217%
~ ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL RS
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
3451 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 130000000 R$ 0,67 R$ 87.10
3452 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%E(F)R\/A m3 26,000000 R$ 3,15 R$ 81,90
GOINFRA
3453 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 130,000000 R$ 2,70 R$ 351,00
GOINFRA
3454 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 26,000000 R$ 2,52 R$ 65,52
GOINFRA
3455 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 60,000000 R$ 2.220,29 R$ 133.217,40
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
3456 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 679,625000 R$ 8,84 R$ 6.007,88
3457 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%'ggFi/A m3 32,500000 R$ 5,33 R$ 173,22
GOINFRA
3458 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 325,000000 R$ 3,00 R$ 975,00
R GOINFRA
3459 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 339,812000 R$ 0,50 R$ 169,90
] GOINFRA
3.4.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 130,000000 R$ 0,51 R$ 66,30
- GOINFRA
3.4.5.11 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 351,000000 R$ 6,75 R$ 2.369,25
R GOINFRA
3.4.5.12 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 218,700000 R$ 9,25 R$ 2.022,97
GOINFRA
34513 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 36.167,569000 R$ 0,93 R$ 33.635,83
GOINFRA
3.4.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 2.373,496000 R$ 1,81 R$ 4.296,02
3.4.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 20.500,86
~ GOINFRA
3.4.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 47,470000 R$ 431,87 R$ 20.500,86
3.4.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 24.256,55
~ GOINFRA
3.4.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 25,870000 R$ 821,88 R$ 21.262,03
3.4.7.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%EER\/A m3 25,870000 R$ 3,15 R$ 81,49
GOINFRA
3473 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 129,350000 R$ 2,70 R$ 349,24
GOINFRA
3.4.7.4 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 25,870000 R$ 2,52 R$ 65,19
GOINFRA
3.4.75 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 220,000000 R$ 7,66 R$ 1.685,20
N B GOINFRA
3.4.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 40,000000 R$ 15,99 R$ 639,60
- GOINFRA
3.4.7.7 40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE RODOV m2 220,000000 R$ 0,79 R$ 173,80
4 PIRANHAS R$ 3.238.884,87
4.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 277.647,87
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME| AGETOP
411 42301 DEMONSTRATIVO - PIRANHIAS RODOV un 1,000000 R$ 47.826,56 R$ 47.826,56
412 42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 GR%'SZRVA un 1,000000(  R$229.821,31 R$ 229.821,31
4.2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 352.734,85
R AGETOP
421 42110 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A2 - PIRANHAS RODOV un 1,000000  R$ 352.734,85 R$ 352.734,85
4.3 PONTO 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M) R$ 458.137,12
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EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

construtora

S&V

DESCONTO .
LINEAR 217%
~ ~ PRECO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL RS
4.3.1 TERRAPLENAGEM R$ 17.215,36
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
4.3.11 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 105,000000 R$ 0,67 R$70,35
4312 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA un 21,000000 RS 50,61 RS 1.062,81
cm RODOV
4313 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE| GOINFRA un 13,000000 RS 126,57 RS 1.645,41
30 cm RODOV
4314 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%'ggFi/A m3 38,207000 RS 3,15 RS 120,35
GOINFRA
4315 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 191,035000 R$ 2,70 R$ 515,79
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
43.1.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 600,500000 R$ 8,84 R$ 5.308,42
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/| GOINFRA
43.1.7 40085 ESCAVADEIRA - (DT 000 A 200M) RODOV m3 52,500000 R$ 26,75 R$ 1.404,37
GOINFRA
43.1.8 41295 CORTA-RIO RODOV m3 157,500000 R$ 10,23 R$ 1.611,22
GOINFRA
4319 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 90,707000 R$ 2,52 R$ 228,58
R GOINFRA
4.3.1.10 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 26,250000 R$ 5,33 R$ 139,91
GOINFRA
4.3.1.11 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 262,500000 R$ 3,00 R$ 787,50
R GOINFRA
43.1.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 452,833000 R$ 0,50 R$ 226,41
] GOINFRA
43.1.13 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 105,000000 R$ 0,51 R$ 53,55
~ GOINFRA
4.3.1.14 40102 COMPACTAGCAO MANUAL RODOV m3 221,000000 R$ 9,25 R$ 2.044,25
~ GOINFRA
4.3.1.15 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 259,400000 R$ 6,75 R$ 1.750,95
~ ) GOINFRA
43.1.16 40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 21,000000 R$ 11,69 R$ 245,49
4.3.2 CORPO DE BUEIRO R$ 173.219,84
4321 45030 LASTRO DE PEDRA GR%EET/A m3 26,100000 R$ 205,05 R$ 5.351,80
4322 41294 LASTRO DE BRITA GR%SET/A m3 8,700000 R$ 159,16 R$ 1.384,69
4323 45050 CONCRETO FCK=15 MPA GR%SERVA m3 8,400000 R$ 525,93 R$ 4.417,81
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO| GOINFRA
4324 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 4.646,890000 R$ 15,96 R$ 74.164,36
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
4.3.25 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 278,941000 R$ 104,71 R$ 29.207.91
GOINFRA
43246 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 187,500000 R$ 74,06 R$ 13.886,25
4327 45166 |CONCRETO FCK=30 MPA GR%'EET/A m3 41,700000 RS 609,99 RS 25.436,58
GOINFRA
4328 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 6.238,177000 R$ 0,89 R$ 5.551,97
GOINFRA
4329 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 5.968,330000 R$ 1,46 R$ 8.713,76
, GOINFRA
4.3.2.10 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 1.473,064000 R$ 0,89 R$ 1.311,02
GOINFRA
43211 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.756,601000 R$ 0,89 R$ 1.563,37
GOINFRA
43212 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 854,181000 R$ 1,74 R$ 1.486,27
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OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
- - PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE T e
43213 47050  |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO GR%SET/A tkm 194,704000 R$ 1,74 R$ 338,78
GOINFRA
43214 47049  |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 232,916000 RS 1,74 R$ 405,27
4.3.3 BOCA DE BUEIRO R$ 127.278,74
4.3.3.1 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'SZRVA m3 32,345000 R$ 205,05 R$ 6.632,34
4332 41294  |LASTRO DE BRITA GR%S(FDRVA m3 10,781000 R$ 159,16 R$ 1.715,90
4333 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%'ggFi/A m3 5,929000 R$ 525,93 RS 3.118.23
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
3.3. 4514 , - - .
4.3.34 145 | UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 100.684000 R$ 104,71 R$10.542,62
4335 45166 |CONCRETO FCK=30 MPA GR%EZT/A m3 46,624000 RS 609,99 RS 28.440,17
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
4336 45155 [ USO PERDAS) OOV Kg 3.292,996000 R$ 15,96 R$ 52.556,21
GOINFRA
4337 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 68,000000 R$ 74,06 R$ 5.036,08
4338 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%S(F)RVA m3 12,750000 R$ 9,25 R$ 117,93
GOINFRA
4339 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER OOV TKM 6.622,989000 R$ 0,89 R$ 5.894,46
GOINFRA
4.3.3.10 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 6.688,993000 R$ 1,46 R$ 9.765,92
GOINFRA
43311 40453  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 635,152000 R$ 0,89 R$ 565,28
- GOINFRA
4.3.3.12 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO OOV tkm 1.043,879000 R$ 0,89 R$ 929,05
GOINFRA
43313 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER OOV tkm 906,873000 RS 1,74 R$ 1.577,95
GOINFRA
43314 47049  |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 84,218000 R$ 1,74 R$ 146,53
- GOINFRA
4.3.3.15 47050  |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 137,976000 R$ 1,74 R$ 240,07
434 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 27.075,64
N N GOINFRA
4.3.4.1 45410  |ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 15,439000 R$ 15,57 R$ 240,38
GOINFRA
4342 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA OOV m3 15,439000 R$ 2,52 R$ 38,90
4343 41293 |APILOAMENTO MANUAL GR%S(F)R\/A m2 77,198000 R$ 6,41 R$ 494,83
4.3.4.4 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%'SET/A m3 27,629000 R$ 205,05 R$ 5.665,32
4345 41294  |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 7,055000 R$ 159,16 R$ 1.122,87
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
4346 45185 TILZACAO 3% (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 27,376000 R$ 104,71 R$ 2.866,54
4347 45160  |CONCRETO FCK=20 MPA GR%SET/A m3 13,111000 R$ 555,61 R$ 7.284,60
GOINFRA
4348 40453  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 109,161000 R$ 0,89 R$ 97,15
GOINFRA
4.3.49 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 3.200,634000 R$ 1,46 R$ 4.672,92
GOINFRA
4.3.4.10 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER OOV TKM 1.460,355000 R$ 0,89 R$ 1.299,71
GOINFRA
43411 47049  |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 1.692,238000 R$ 1,74 R$ 2.944,49
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

construtora

S&V

LOCAL:
CLIENTE:

UNIT:ARIO. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

DATA: 04/05/2026

GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCONTO .
LINEAR 217%
~ ~ PRECO PRECO
ITEM coDpIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL RS
43412 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GR%'SET/A tkm 199,963000 R$ 1,74 R$ 347,93
4.3.5 DESVIO R$ 91.053,35
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
4.3.51 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65000000 R$ 0,67 R$ 43,55
4352 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%EZT/A m3 13,000000 RS 3,15 R$ 40,95
GOINFRA
4353 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 65,000000 R$ 2,70 R$ 175,50
GOINFRA
4354 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,000000 R$ 2,52 R$ 32,76
GOINFRA
4355 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,000000 R$ 2.220,29 R$ 66.608,70
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
4356 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 339,812000 R$ 8,84 R$ 3.003,93
4357 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%EET/A m3 16,250000 R$ 5,33 R$ 86,61
GOINFRA
4358 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,500000 R$ 3,00 R$ 487,50
N GOINFRA
4359 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 169,906000 R$ 0,50 R$ 84,95
] GOINFRA
4.3.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,000000 R$ 0,51 R$ 33,15
- GOINFRA
43511 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 175,500000 R$ 6,75 R$ 1.184,62
43512 40102 COMPACTACAO MANUAL GR%SE@A m3 109,350000 R$ 9,25 R$ 1.011,48
GOINFRA
43513 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 15.626,748000 R$ 0,93 R$ 14.532,87
GOINFRA
43514 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 2.058,996000 R$ 1,81 R$ 3.726,78
4.3.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 10.250,43
~ GOINFRA
4.3.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 23,735000 R$ 431,87 R$ 10.250,43
4.3.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.043,76
~ GOINFRA
4.3.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,935000 R$ 821,88 R$ 10.631,01
4372 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%SET/A m3 12,935000 R$ 3,15 R$ 40,74
GOINFRA
4373 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 64,675000 R$ 2,70 R$ 174,62
GOINFRA
4374 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,935000 R$ 2,52 R$ 32,59
GOINFRA
4375 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 100,000000 R$ 7,66 R$ 766,00
_ B GOINFRA
43.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,000000 R$ 15,99 R$ 319,80
N GOINFRA
4377 40880 CONFORMACAO DE TALUDE RODOV m2 100,000000 R$ 0,79 R$ 79,00
4.4 PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) R$ 474.160,74
4.4.1 TERRAPLENAGEM R$ 17.056,25
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
4411 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 89.000000 R 0,67 R$ 59,63
4412 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30| GOINFRA un 18,000000 R$ 50,61 R$ 910,98
cm RODOV
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OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

construtora
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DESCONTO .
LINEAR 217%
- - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO RS B e
a1 40004 | PESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE| GOINFRA o 11000000 %S 126,57 %5 1.392.27
30 cm RODOV
4414 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%'EERVA m3 32,408000 R$ 3,15 R$ 102,08
GOINFRA
4415 40006  |TRANSPORTE DE ENTULHOS FODOV m3km 162,040000 R$ 2,70 R$ 437,50
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/|] GOINFRA
4416 40015 |2 UADEIRA - (DT: 51 A 200M) DOV m3 657,750000 RS 8,84 R$ 5.814,51
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/| GOINFRA
4417 40085 |2 CaUADEIRA - (DT, 000 A 200M) FODOV m3 44,500000 R$ 26,75 R$ 1.190,37
GOINFRA
4418 41295  |CcORTARIO DOV m3 133,500000 R$ 10,23 R$ 1.365,70
GOINFRA
4419 40145  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA DOV m3 76,908000 R$ 2,52 R$ 193,80
~ GOINFRA
44110 40315 |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA DOV m3 22,250000 R$ 5,33 R$ 118,59
GOINFRA
44111 40320  |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DOV m3km 222,500000 R$ 3,00 R$ 667,50
- GOINFRA
44112 40120  |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO DOV m2 483,000000 R$ 0,50 R$ 241,50
) GOINFRA
44113 40130 |REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO DOV m2 89,000000 R$ 0,51 RS 45,39
B GOINFRA
44114 40102 |COMPACTACAO MANUAL DOy m3 302,600000 R$ 9,25 R$ 2.799,05
- GOINFRA
44115 40101 |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL DOV m3 223,600000 R$ 6,75 R$ 1.509,30
- ) GOINFRA
44116 40105  |COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO DOV m3 17,800000 R$ 11,69 R$ 208,08
4.4.2 CORPO DE BUEIRO RS 160.812,87
4421 45030  [LASTRO DE PEDRA GR%SERVA m3 21,600000 R$ 205,05 R$ 4.429,08
4422 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 7,200000 R$ 159,16 RS 1.145,95
RODOV
4423 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%EER\/A m3 6,900000 R$ 525,93 R$ 3.628,91
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
4424 45155 |2l USo PERDAS) DOV Kg 4.063,391000 R$ 15,96 R$ 64.851,72
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA GOINFRA
4425 45185 T1LZACAO 3% (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 246,627000 R$ 104,71 R$ 25.824,31
GOINFRA
4.4.2.6 45140  |ESCORAMENTO PARA BUEIRO DOy m3 180,000000 R$ 74,06 R$ 13.330,80
4427 45166  |CONCRETO FCK=30 MPA GR%SZT/A m3 46,000000 R$ 609,99 RS 28.059,54
GOINFRA
4428 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DOV TKM 6.641,056000 R$ 0,89 R$ 5.910,53
GOINFRA
4429 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS FoDOY m3km 6.204,517000 R$ 1,46 R$ 9.058,59
) GOINFRA
4.4.2.10 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO FODOV tkm 1.288,094000 R$ 0,89 R$ 1.146,40
GOINFRA
44211 40453  |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA DOV tkm 1.601,977000 R$ 0,89 R$ 1.425,75
GOINFRA
44212 40449  |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER FODOV tkm 809,514000 R$ 1,74 R$ 1.408,55
) GOINFRA
44213 47050  |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO FoDOY tkm 151,564000 RS 1,74 R$ 263,72
GOINFRA
44214 47049  |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA DOV tkm 189,094000 R$ 1,74 R$ 329,02
443 BOCA DE BUEIRO RS 158.052,63
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LINEAR 217%
N ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE i AT R
GOINFRA
4.4.3.1 45030 LASTRO DE PEDRA RODOV m3 34,171000 R$ 205,05 R$ 7.006,76
4432 41294  |[LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 11,390000 R$ 159,16 R$ 1.812,83
RODOV
4433 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA GR%EZT/A m3 5,997000 RS 525,93 RS 3.154,00
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
4.4.3.4 45145 UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) RODOV m2 121,134000 R$ 104,71 R$ 12.683,94
4435 45166  |CONCRETO FCK=30 MPA GR%'EET/A m3 62,814000 R$ 609,99 R$ 38.315,91
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO| GOINFRA
4436 45155 (INCLUSO PERDAS) RODOV Kg 3.991,758000 R$ 15,96 R$ 63.708,45
GOINFRA
4.4.37 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 91,000000 R$ 74,06 R$ 6.739,46
4438 40102  |[COMPACTACAO MANUAL GR%'SET/A m3 17,325000 R$ 9,25 R$ 160,25
GOINFRA
4439 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER RODOV TKM 8.720,544000 R$ 0,89 R$ 7.761,28
GOINFRA
4.43.10 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 8.632,374000 R$ 1,46 R$ 12.603,26
GOINFRA
4.4.3.11 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV thkm 795,734000 R$ 0,89 R$ 708,20
] GOINFRA
4.4.3.12 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV thkm 1.265,387000 R$ 0,89 R$ 1.126,19
GOINFRA
4.43.13 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV thkm 1.062,994000 R$ 1,74 R$ 1.849,60
GOINFRA
44314 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 93,926000 R$ 1,74 R$ 163,43
) GOINFRA
4.4.3.15 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV thkm 148,892000 R$ 1,74 R$ 259,07
4.4.4 EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 25.216,10
~ A GOINFRA
4.4.4.1 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA RODOV m3 14,294000 R$ 15,57 R$ 222,55
GOINFRA
4.4.42 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 14,294000 R$ 2,52 R$ 36,02
4.4.43 41293 |APILOAMENTO MANUAL GR%'SET/A m2 71,472000 R$ 6,41 R$ 458,13
4444 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%EZ'?/A m3 25,580000 RS 205,05 RS 5.245,17
4.4.45 41294 [LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 6,532000 R$ 159,16 R$ 1.039,63
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
4.4, 4514 . . - .
4446 °145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 25346000 R$ 104,71 R$ 2.653,97
4.4.47 45160  [CONCRETO FCK=20 MPA GR%EEF;A m3 12,135000 R$ 555,61 R$ 6.742,32
GOINFRA
4448 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV thkm 101,066000 R$ 0,89 R$ 89,94
GOINFRA
4.4.49 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 3.176,316000 R$ 1,46 R$ 4.637,42
GOINFRA
44410 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 1.351,644000 R$ 0,89 R$ 1.202,96
GOINFRA
4.4.4.11 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV thm 1.495,009000 R$ 1,74 R$ 2.601,31
GOINFRA
4.4.412 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV thkm 164,759000 R$ 1,74 R$ 286,68
4.45 DESVIO R$ 90.644,20
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Construtora S&V LTDA
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EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

construtora

S&V

DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
~ ~ PRECO PRECO
ITEM coDpIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL RS
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
4454 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 65000000 R$ 0,67 R$ 43,55
4452 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%EZT/A m3 13,000000 RS 3,15 RS 40,95
GOINFRA
4453 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 65,000000 R$ 2,70 R$ 175,50
GOINFRA
4454 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 13,000000 R$ 2,52 R$ 32,76
GOINFRA
4455 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 30,000000 R$ 2.220,29 R$ 66.608,70
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/| GOINFRA
4456 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 339,812000 R$ 8,84 R$ 3.003,93
4457 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%EEF;A m3 16,250000 R$ 5,33 R$ 86,61
GOINFRA
4458 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 162,500000 R$ 3,00 R$ 487,50
R GOINFRA
4459 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 169,906000 R$ 0,50 R$ 84,95
] GOINFRA
44510 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 65,000000 R$ 0,51 R$ 33,15
- GOINFRA
44511 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 175,500000 R$ 6,75 R$ 1.184,62
44512 40102 COMPACTACAO MANUAL GR%SE@A m3 109,350000 R$ 9,25 R$ 1.011,48
GOINFRA
44513 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 15.626,748000 R$ 0,93 R$ 14.532,87
GOINFRA
44514 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 1.832,948000 R$ 1,81 R$ 3.317,63
4.4.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 10.250,43
~ GOINFRA
4461 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 23,735000 R$ 431,87 R$ 10.250,43
4.4.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.128,26
~ GOINFRA
4471 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 12,935000 R$ 821,88 R$ 10.631,01
4472 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%SET/A m3 12,935000 R$ 3,15 R$ 40,74
GOINFRA
4473 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 64,675000 R$ 2,70 R$ 174,62
GOINFRA
4474 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 12,935000 R$ 2,52 R$ 32,59
GOINFRA
4475 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 110,000000 R$ 7,66 R$ 842,60
N B GOINFRA
4.4.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 20,000000 R$ 15,99 R$ 319,80
- GOINFRA
4477 40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE RODOV m2 110,000000 R$ 0,79 R$ 86,90
4.5 PONTOS 01, 02 E 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M) R$ 1.676.204,29
4.5.1 TERRAPLENAGEM R$ 39.511,27
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
4511 40001 ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 366,000000 R 0,67 R$ 24522
DESTOCAMENTO DE ARVORE M DIAMETRO DE 15 A INFRA
4512 40003 STOC © ORES CO S 5A30] GO un 73,000000 R$ 50,61 R$ 3.694,53
cm RODOV
4513 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE| GOINFRA un 46,000000 RS 126,57 RS 5.822.22
30 cm RODOV
45.1.4 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%SEF;A m3 133,809000 R$ 3,15 R$ 421,49
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s E v
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCONTO .
LINEAR 217%
- - PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTALRS
GOINFRA
4515 40006  [TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 669,045000 R$ 2,70 RS 1.806,42
ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
4516 40015 |2 VADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 760,875000 RS 8,84 RS 6.726,13
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/| GOINFRA
4517 40085 | AV ADEIRA - (DT: 000 A 200M) RODOV m3 183,000000 R$ 26,75 RS 4.895,25
GOINFRA
4518 41295  [CORTA-RIO RODOV m3 549,000000 R$ 10,23 R$ 5.616,27
GOINFRA
4519 40145  [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 316,809000 R$ 2,52 R$ 798,35
, GOINFRA
45.1.10 40315  [ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA RODOV m3 91,500000 R$ 5,33 RS 487,69
GOINFRA
45111 40320  [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 915,000000 R$ 3,00 RS 2.745,00
s GOINFRA
45.1.12 40120  [ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 690,250000 R$ 0,50 R$ 345,12
] GOINFRA
45113 40130 [REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 366,000000 R$ 0,51 RS 186,66
~ GOINFRA
45.1.14 40102  [COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 302,600000 R$ 9,25 R$ 2.799,05
- GOINFRA
45115 40101 [COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 306,100000 R$ 6,75 R$ 2.066,17
- ] GOINFRA
45116 40105  [COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO RODOV m3 73,200000 RS 11,69 R$ 855,70
4.5.2 CORPO DE BUEIRO R$ 667.980,83
4521 45030  [LASTRO DE PEDRA GR%EEF;A m3 93,600000 R$ 205,05 R$ 19.192,68
4522 41294  [LASTRO DE BRITA GR%SET/A m3 31,200000 R$ 159,16 R$ 4.965,79
4523 45050  [CONCRETO FCK=15 MPA GR%S(F)RVA m3 30,300000 R$ 525,93 R$ 15.935,67
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO| GOINFRA
4524 45155 | "2 USO PERDAS) RODOV Kg 17.295,720000 R$ 15,96 R$ 276.039,69
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
4525 45145 UTILIZACAO 3X (CONFECCAQ, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 1.007.823000 R$ 104,71 R$105.529.14
GOINFRA
4526 45140  [ESCORAMENTO PARA BUEIRO RODOV m3 810,000000 RS 74,06 R$ 59.988,60
GOINFRA
4527 45166  [CONCRETO FCK=30 MPA RODOV m3 196,800000 R$ 609,99 R$ 120.046,03
GOINFRA
4528 40450  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV TKM 28.491,415000 R$ 0,89 R$ 25.357,35
GOINFRA
4529 40455  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS RODOV m3km 17.681,047000 RS 1,46 RS 25.814,32
] GOINFRA
452.10 40451  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 5.482,743000 R$ 0,89 RS 4.879,64
GOINFRA
45211 40453  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA RODOV tkm 6.802,180000 R$ 0,89 R$ 6.053,94
GOINFRA
45212 40449  [TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER RODOV tkm 1.694,587000 R$ 1,74 R$ 2.948,58
; GOINFRA
45213 47050  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO RODOV tkm 314,782000 R$ 1,74 RS 547,72
GOINFRA
45214 47049  [TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA RODOV tkm 391,771000 RS$ 1,74 R$ 681,68
4.5.3 BOCA DE BUEIRO R$ 552.683,60
4531 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%EZT/A m3 131,945000 R$ 205,05 RS 27.055,32
4532 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 43,981000 R$ 159,16 RS 7.000,01
RODOV
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA

construtora

S&V

DESCONTO .
LINEAR 217%
: - PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE s ToTAL RS
GOINFRA
4533 45050  |CONCRETO FCK=15 MPA oy m3 24,204000 R$ 525,93 RS 12.729,60
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
53, 4514 ] ! ! ,
4.5.3.4 145 | UTILZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 404,442000 R$ 104,71 R$ 42.349.12
4535 45166 |CONCRETO FCK=30 MPA GR%'ggFi/A m3 228,628000 RS 609,99 RS 139.460,79
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO| GOINFRA
4536 45155 (52 oo peROAD oy Kg 14.616,874000 RS 15,96 RS 233.285,30
GOINFRA
4537 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO oy m3 273,000000 RS 74,06 RS 20.218,38
4538 40102 |COMPACTACAO MANUAL GR%EZT/A m3 51,975000 R$ 9,25 RS 480,76
GOINFRA
4539 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER RODOV TKM 31.982,123000 R$ 0,89 R$ 28.464,08
GOINFRA
45310 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS oboy | m3km 21.382,056000 RS 1,46 RS 31.217,80
GOINFRA
45311 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA oy thm 2.550,849000 RS 0,89 RS 2.270.25
B GOINFRA
45312 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO o thm 4.633,549000 RS 0,89 RS 4.123,85
GOINFRA
45313 40449  |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER oy tkm 1.902,204000 RS 1,74 RS 3.309,83
GOINFRA
45314 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA o thm 146,915000 RS 1,74 RS 255,63
- GOINFRA
45315 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO o thm 266,027000 RS 1,74 RS 462,88
45.4 EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA RS 82.055,46
- - GOINFRA
4541 45410  |ESCAVACAO MECANICA EM TERRA o m3 53,946000 RS 15,57 RS 839,93
GOINFRA
4542 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 53,946000 R$ 2,52 R$ 135,94
4543 41293 |APILOAMENTO MANUAL GR%EER\/A m2 269733000 RS 6,41 RS 1.728.98
4544 45030  |LASTRO DE PEDRA GR%SET/A m3 96,537000 R$ 205,05 RS 19.794,91
4545 41294 |LASTRO DE BRITA GOINFRA m3 24,653000 R$ 159,16 RS 3.923.77
RODOV
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -| GOINFRA
4.5.4.6 45145 TILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) RODOV m2 95655000 R$ 104,71 R$10.016,03
4547 45160 |CONCRETO FCK=20 MPA GR%SET/A m3 45,811000 RS 555,61 RS 25.453,04
GOINFRA
4548 40453 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA  bou thm 381,422000 RS 0,89 RS 339,46
GOINFRA
4549 40455  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS ot | m3km 7.933,953000 RS 1,46 RS 11.583,57
GOINFRA
45410 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER o TKM 5.102,612000 RS 0,89 RS 4.541,32
GOINFRA
45411 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA o thm 1.822,101000 RS 1,74 RS 3.170,45
GOINFRA
45412 40449  |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER o thm 303,488000 RS 1,74 RS 528,06
455 DESVIO RS 266.836,16
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE| GOINFRA
4551 40001 | {RVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm RODOV m2 195,000000 R$ 0,67 R$ 130,65
4552 40005  |CARGA DE ENTULHOS GR%SZT/A m3 39,000000 RS 3,15 RS 122,85
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA:

DESCRIGAO:

LOCAL:
CLIENTE:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A‘IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

DATA: 04/05/2026

GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PLANILHA ORGAMENTARIA

construtora

S&V

DESCONTO o
LINEAR 217%
. - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTALRS
GOINFRA
4553 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 195,000000 R$ 2,70 R$ 526,50
GOINFRA
4554 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 39,000000 R$ 2,52 R$ 98,28
GOINFRA
4555 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M RODOV m 90,000000 R$ 2.220,29 R$ 199.826,10
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/| GOINFRA
455.6 40015 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) RODOV m3 1.019,437000 R$ 8,84 R$ 9.011,82
4557 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%SET/A m3 48,750000 R$ 5,33 R$ 259,83
GOINFRA
4558 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) RODOV m3km 487,500000 R$ 3,00 R$ 1.462,50
~ GOINFRA
4559 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO RODOV m2 509,718000 R$ 0,50 R$ 254,85
‘ GOINFRA
4.5.5.10 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO RODOV m2 195,000000 R$ 0,51 R$ 99,45
x GOINFRA
45511 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL RODOV m3 526,500000 R$ 6,75 R$ 3.553,87
" GOINFRA
4.5.5.12 40102 COMPACTACAO MANUAL RODOV m3 328,050000 R$ 9,25 R$ 3.034,46
GOINFRA
45513 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS RODOV tkm 46.880,246000 R$ 0,93 R$ 43.598,62
GOINFRA
4.5.5.14 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS RODOV tkm 2.683,083000 R$ 1,81 R$ 4.856,38
4.5.6 SINALIZAGAO DA OBRA R$ 30.751,30
~ GOINFRA
4.5.6.1 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA RODOV m2 71,205000 R$ 431,87 R$ 30.751,30
4.5.7 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 36.385,67
~ GOINFRA
45.7.1 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO RODOV m3 38,806000 R$ 821,88 R$ 31.893,87
45.7.2 40005 CARGA DE ENTULHOS GR%SE)R\/A m3 38,806000 R$ 3,15 R$ 122,23
GOINFRA
4573 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS RODOV m3km 194,030000 R$ 2,70 R$ 523,88
GOINFRA
4574 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA RODOV m3 38,806000 R$ 2,52 R$ 97,79
GOINFRA
4575 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS RODOV m2 330,000000 R$ 7,66 R$ 2.527,80
- - GOINFRA
45.7.6 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA RODOV M 60,000000 R$ 15,99 R$ 959,40
- GOINFRA
45.7.7 40880 CONFORMACAO DE TALUDE RODOV m2 330,000000 R$ 0,79 R$ 260,70
Doze milhées, cento e oitenta e trés mil, quinhentos e trés reais e oitenta e oito centavos. R$ 12.183.503,88
SEBASTIAO CORDEIRQ Assinado de forma digital por
SEBASTIAO CORDEIRO DE
DE OLIVEIRA OLIVEIRA JUNIOR:25943677372
JUNIOR:25943677372 Dados: 2026.06.01 08:45:11 -03'00"
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora
EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S &v
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Mobilizacdo / Desmobilizacio
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - ARAGARCAS DT(KM)  376.00
Equipamento | Mobilizador | FU | Hora DT* Custo Quantidade | Total
(A) Produtiva (B) (©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
30050 CAMINHAOQ APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 376,00 893 0,00
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 15T 30037 1 2951 76, 1 1 846,16
036 CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 105 T 03 1 185.5 76, 9 1 16184
035 ‘CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15T 03 1 2717 76 2 1 699.52
125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 12 1 357.9. 76, 6 00
110 CAMINHAQ COM DOLLY - 57 ¢ 1 1, 5563 76, 7 00
120 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 12 1 4259 76, 7.09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1.00 319.62 376,00 532 0,00
53 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 053 1 355.2 76 592 .00
49 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 49 1 711 76, 618 00
40 CAMINHAO TANQUE 10.000L 40 1 337 76, 556 1 090.56
39 CAMINHAQ TANQUE 6.000L 39 1, 58,4 76, 430 00
21 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 21 1 83,1 76, 471 00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1.00 757.07 376.00 12.61 0.00
Rebocados
30205 BATE ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 200 375.45] 376,00 1251 0,00
30190 BATE ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6t 30105 2,00 375.45] 376,00 12,51 0,00
010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT 924 H OU EQUIVALENTE 105 0. 75.45 76, 312 0.00
007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT 950 H_OU EQUIVALENTE 105 0. 7545 76, 312 1 117312
011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 105 1 7545 76, 625 1 2350.00
057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 105 1 7545 76 625 1 2350.00
019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 105 1 7545 76, 625 0,00
30210 UINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40t 105 1 7545 76, 6.25] 00
0215 JARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 105 9, 75.45 76, 312 00
0158 INI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 105 0 7545 76, 206 00
0058 INI-CARREGADEIRA DE PNEUS CO! URADE 1,8 m 105 0 7545 76 206 00
0046 OTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 105 1 7545 76, 625 1 350,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1.00 375.45] 376,00 625 0,00
0029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 105 5 75.45 76, 312 00
010 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 105 0 7545 76, 625 00
000 ETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS  CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 105 5 7545 76, 312 1 17312
001 OLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 105 5 7545 76 312 00
001 OLO LISO TANDEN - 10t 105 5 7545 76, 312 00
30014 OLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - C5533 E OU EQUIVALENTE 30105 050 375.45] 376,00 312 0,00
0009 OLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 105 0 75.45 76, 312 1 173.12
0020 ANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30,000L) 105 1 7545 76, 625 00
0005 ATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 105 0 7545 76, 312 1 17312
0006 ATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA' 105 [ 7545 76 312 00
0001 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENT 105 1 7545 76, 625 1 350,00
30002 ATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1.00 375.45] 376,00 625 0,00
0059 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA — CAT D4 OU EQUIVALENTS 105 0.5 75.45 76, 312 00
0000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA _CAT D6 OU EQUIVALENT! 105 05 7545 76, 312 1 17312
0025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 105 30 7545 76, 18.77 00
0016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 105 2.0 7545 76 1251 00
0024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 105 1.0 7545 76, 625 00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 050 375.45] 376,00 312 0,00
Sub Total de Equi (F):|22.063.68
Mao de Obra Percentual Custo Total de Total
( (H) operarios (1) (GxHxl)
JEFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO | 030 102.78] 14 431,67
Sub Total de Mao de Obra (J):1431,67
Custo por 5 J):[22.49535
BDI:[5.500.01
il M=k+1):[27.995.36
Total Mobilizagéo / Desmobilizaao (2xM) : 55.990,71
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora
EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S &v
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS
Mobilizacdo / Desmobilizacio
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - BALIZA DT(KM] 415,00
Equipamento | Mobilizador | FU | Hora DT* Custo Quantidade | Total
(A) Produtiva (B) {©) (D=AxB/60) (E) {CXDXE)
30050 CAMINHAOQ APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 415,00 893 0,00
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 15T 30037 1 295.1 415 1 1 2037.65
036 CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 105 T 03 1 1855 415, 9 1 28235
035 ‘CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15T 03 1 2717 415, 2 1 875.80
125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 12 1 357.9. 415 6 00
110 CAMINHAQ COM DOLLY - 57 ¢ 1 1, 5563 415 7 00
120 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 12 1 4259 415 7.09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1.00 319.62 415.00 532 0,00
53 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 053 1 3552 415, 592 .00
49 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 49 1 711 4151 618 00
40 CAMINHAO TANQUE 10.000L 40 1 337 415 556 1 307.40
39 ‘CAMINHAO TANQUE 6.000L 39 1, 58,4 415 430 00
21 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 21 1 83,1 415 471 00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757.07 41500 12,61 0,00
Rebocados
30205 BATE ESTACA COM MARTELO HIDRAULIC 30105 200 375 El 41500 1251 0,00
30190 BATE ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6t 30105 200 37545 41500 1251 0.00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 050 375.45] 415,00 312 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT 950 H OU EQUIVALENTE 30105 050 375.45] 41500 312 1 1294.80
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1.00 37545 41500 625 1 2593.75
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1.00 37545 41500 625 1 259375
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE. 30105 1,00 37545 41500 625 0.00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 37545 415,00 625 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 050 375.45] 415,00 312 0,00
158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 105 03 7545 415, 2.0 0.00
058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 105 03 7545 415, 20 0,00
046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 105 1.0 7545 4151 62 1 259375
170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 105 1.0 7545 415 62 0.00
029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 105 05 7545 415 31 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1.00 375.45] 41500 625 0,00
8 ETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS  CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 105 5 75.45 4715 1 1 1294.80
5 OLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 105 5 7545 415, 1 0.00
2 OLO LISO TANDEN 10t 105 5 7545 4151 1 0,00
4 OLO LSO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - C5533 € OU EQUIVALENTE 105 5 7545 415 1 0,00
9 OLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 105 5 7545 415 1 1 1294.80
30020 ANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1.00 375.45] 41500 625 0,00
005 ATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 105 0.5 75.45 4715 31 1 1294.80
06 ATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 105 0.5 7545 415, 31 0,00
01 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA _ CAT DB OU EQUIVALENTI 105 1.0 7545 4151 62 1 259375
02 ATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 105 101 7545 415 62 0.00
59 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENT 105 05 7545 415 31 0,00
30000 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA _CAT D6 OU EQUIVALENT 30105 050 375.45] 415,00 312 1 1294.80
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30105 300 37545 41500 1877 .00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 200 37545 41500 1251 00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 37545 41500 625 00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 050 37545 41500 312 00
Sub Total de Equi (F):]24.352.20
Mao de Obra Percentual Custo Total de 1]
(H) onerirlel [0} (GxHx1)
- [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO I 0.30 102.78] 431,67
Sub Total de Mio de Obra (J):[431.67
Custo por J):124.783.87
sm 6.059,54
Preco por M:
Total Mobilizagao / Desmobilizaao (ZxM 61.686,82
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora
EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S &v
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS
Mobilizacdo / Desmobilizacio
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - JARDIM DE GOIAS DT(KM)  368.00
Equipamento | Mobilizador | FU | Hora DT* Custo Quantidade | Total
(A) Produtiva (B) {©) (D=AxB/60) (E) {CXDXE)
30050 CAMINHAOQ APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 368,00 893 0,00
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 15T 30037 1 2951 68, 1 1 80688
036 CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 105 T 03 1 1855 68, 9 1 137.12
035 ‘CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15T 03 1 2717 68, 2 1 663.36
125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 12 1 357.9. 4 6 00
110 CAMINHAQ COM DOLLY - 57 ¢ 1 1, 5563 48, 7 00
120 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 12 1 4259 68, 7.09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1.00 319.62 368.00 532 0,00
53 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 053 1 3552 68, 592 .00
49 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 49 1 711 68, 618 00
40 CAMINHAO TANQUE 10.000L 40 1 337 4 556 1 046,08
39 ‘CAMINHAO TANQUE 6.000L 39 1, 58,4 48, 430 00
21 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 21 1 83,1 68, 471 00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757.07 368.00 12.61 0.00
Rebocados
30205 BATE ESTACA COM MARTELO HIDRAULIC 30105 200 375 El 368.00 1251 0,00
30190 BATE ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6t 30105 200 37545 368.00 1251 0.00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 050 375.45] 368,00 312 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT 950 H OU EQUIVALENTE 30105 050 375.45] 368.00 312 1 114816
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 37545 368.00 625 1 2300.00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1.00 37545 368.00 625 1 230000
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE. 30105 1,00 37545 368.00 625 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 37545 368,00 625 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 050 375.45] 368.00 312 0,00
158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 105 03 7545 68, 2.0 .00
058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 105 03 7545 68, 20 00
046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 105 1.0 7545 4 62 1 300.00
170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 105 1.0 7545 4 62 00
029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 105 05 7545 68, 31 00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 375.45] 368.00 625 0,00
8 ETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS  CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 105 5 75.45 6 1 1 114816
5 OLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 105 5 7545 6 1 0.00
2 OLO LISO TANDEN 10t 105 5 7545 4 1 0,00
4 OLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 5533 E OU EQUIVALENTE 105 5 7545 4 1 0.00
9 OLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 105 5 7545 68, 1 1 114816
30020 ANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1.00 375.45] 368.00 625 0.00
005 ATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 105 0.5 75.45 6 31 1 148716
06 ATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 105 0.5 7545 68, 31 00
01 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA _ CAT DB OU EQUIVALENTI 105 1.0 7545 48, 62 1 300.00
02 ATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 105 101 7545 4 62 00
59 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENT 105 05 7545 68, 31 00
30000 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA _CAT D6 OU EQUIVALENT 30105 050 375.45] 368.00 312 1 114816
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30105 300 37545 368.00 18.77 .00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 200 37545 368.00 1251 00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 37545 368.00 625 00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 050 37545 368.00 312 00
Sub Total de Equi (F):|21.59a.24
Mao de Obra Percentual Custo Total de 1]
(H) operérios (1) (GxHx1)
- [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO I 0.30 102.78] 17 52417
Sub Total de Mao de Obra (J
Custo por

Preco por

™
Total Mobilizaao / Desmobilizagae (ZxM

55.052,50
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora
EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S &v
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS
Mobilizacdo / Desmobilizacio
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - PIRANHAS DT(KM)  318.00
Equipamento | Mobilizador | FU | Hora DT* Custo Quantidade | Total
(A) Produtiva (B) {©) (D=AxB/60) (E) {CXDXE)
30050 CAMINHAOQ APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 536,39 318.00 893 0,00
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10M3 15T 30037 1 295.1 18, 1 1 156138
036 CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 105 T 03 1 1855 18, 9 1 982.62
035 ‘CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15T 03 1 2717 18, 2 1 1437.36
125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 12 1 357.9. 1 6 0,00
110 CAMINHAQ COM DOLLY - 57 ¢ 1 1, 5563 18) 7 0,00
120 CAMINHAQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 12 1 4259 18. 7.09 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1.00 319.62 318.00 532 0,00
53 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 053 1 3552 18 592 0.00
49 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 49 1 711 18, 618 0,00
40 CAMINHAO TANQUE 10.000L 40 1 337 1 556 1 1768.08
39 ‘CAMINHAO TANQUE 6.000L 39 1, 58,4 18) 430 0,00
21 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 21 1 83,1 18. 471 0,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 757.07 318,00 12,61 0.00
Rebocados
30205 BATE ESTACA COM MARTELO HIDRAULIC 30105 200 375 El 318.00 1251 0,00
30190 BATE ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6t 30105 200 37545 318.00 1251 0.00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 050 375.45] 318,00 312 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT 950 H OU EQUIVALENTE 30105 050 375.45] 318.00 312 1 992,16
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1.00 37545 318.00 625 1 198750
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1.00 37545 318.00 625 1 1987.50
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE. 30105 1,00 37545 318.00 625 0.00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 37545 318,00 625 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 050 375.45] 318,00 312 0,00
158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 105 03 7545 18, 2.0 .00
058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 105 03 7545 18 20 00
046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 105 1.0 7545 1 62 1 987.50
170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 105 1.0 7545 1 62 00
029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 105 05 7545 18) 31 00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1.00 375.45] 318.00 625 0,00
8 ETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS  CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 105 5 75.45 1 1 1 9216
5 OLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 105 5 7545 18 1 00
2 OLO LISO TANDEN 10t 105 5 7545 18, 1 00
4 OLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 5533 E OU EQUIVALENTE 105 5 7545 1 1 00
9 OLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 105 5 7545 18) 1 1 92,16
30020 ANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1.00 375.45] 318.00 625 0,00
005 ATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 105 0.5 75.45 1 31 1 9216
06 ATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 105 0.5 7545 1 31 00
01 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA _ CAT DB OU EQUIVALENTI 105 1.0 7545 18, 62 1 987.50
02 ATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 105 101 7545 1 62 00
59 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENT 105 05 7545 18) 31 00
30000 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA _CAT D6 OU EQUIVALENT 30105 050 375.45] 318,00 312 1 992.16
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30105 300 37545 318.00 18.77 0.00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 200 37545 318.00 1251 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 37545 318.00 625 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 050 37545 318.00 312 0.00
Sub Total de Equi (F):|18.660.24
Mao de Obra Percentual Custo Total de
(H) operérios (1)
- [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO I 0.30 I 102.78] 18
Sub Total de Mao de Obra (J
Custo por 19.215.25
le: 4.698,03
reco por M=K+1):[23.913.28
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) :| 47.826,56
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE

GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

42210 - CANTEIRO DE OBRAS

construtora

183"/

DESCRICAO UNIDADE CusTo FAIXA F (INTERVENCOES PONTUAIS)
UNITARIO [ Gy ANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m?2 0,55 900,00 495,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 1° categ. ¢/ carregadeira p/ m? 12,03 280,80 3378,02
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagao a 95% do proctor normal m? 4,89 216,00 1056,24
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m?2 292,87 21,00 6150,27
Escritério urbano (cidade) més 3532,87 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m?2 292,87 27,23 7974,85
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m?2 292,87 7.26 2126,24
Alojamento (engenheiros) més 3738,67 3,00 11216,01
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4388,65 3,00 13165,95
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 395,03 3,00 1185,09
Almoxarifado m? 205,01 12,00 2460,12
Galpdes para Carpintaria e Armacao (cobertura) m?2 205,01 40,00 8200,40
Oficinas m? 205,01 0,00 0,00
Fiscalizacdo m?2 292,87 9,00 2635,83
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m?2 205,01 0,00 0,00
Vestiarios m?2 292,87 45,00 13179,15
Sanitérios m? 292,87 13,86 4059,18
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 408,87 0,00 0,00
Refeitério (para os administrativos) m2 292,87 5,00 1464,35
Tenda 6x6 m (refeitério) un 305,95 6,00 1835,70
Mesa com 4 cadeiras (refeitério - tendas) < 222,45 8,00 1779,60
Laboratério (espago fisico) m?2 248,94 0,00 0,00
Ambulatério m?2 248,94 0,00 0,00
Cercas m 18,58 120,00 2229,60
Guaritas m? 292,87 4,00 1171,48
Fossa Séptica un 6025,57 0,00 0,00
Sumidouro un 3778,36 0,00 0,00
Poco Artesiano un 15610,42 0,00 0,00
Placa de Obra m?2 395,34 7,50 2965,05
Obelisco de Inauguragao (com placa) un 8918,87 1,00 8918,87
Instalagbes Provisérias de Agua / Esgoto un 4076,70 1,00 4076,70
Instalagbes Provisérias de Energia Elétrica un 5234,34 1,00 5234,34
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 9.168,00 9534,72
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 6,00 899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 54,82 3,00 164,46
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 3964,40 0,60 2378,64
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 101375,47 0,00 0,00
Instalagéo de Usina de Solos un 67528,41 0,00 0,00
Paiol de explosivos m?2 205,31 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizacdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 347,03 8,00 2776,24
Sinalizag&o - placas da obra (desvio / pare siga) m?2 347,03 6,00 2082,18
Cone de sinalizagao (desvio) un 83,28 8,00 666,24
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 10,00 1066,70
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 207,55 0,00 0,00
Servente para sinalizagao (desvio) més 3964,40 12,00 47572,80
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5403,04 1,00 5403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (érea) m2 0,40 900,00 360,00
Licenca de Usina un 6911,20 0,00 0,00
Licenga de Cascalheira un 16461,31 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4807,28 1,00 4807,28

CUSTO TOTAL 184.670,28

BDI (24,45%) 45.151,03
PRECO TOTAL 229.821,31
Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D
Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S E v
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

42110 ADMINISTRACAO LOCAL ARAGARCAS
DESPESAS FIXAS
1 Parcela Fixa _
1.1 Mzo de Obra MES 4,00 R$ 22.666,63 R$ 90.666,51 |
Veiculos MES 4,00 R$ 7.910,64 R$ 31.642,56 |
Subtotal do ltem 1 R$ 122.309,07
2 Parcela Vinculada
2.1 Equipe de Topografia [ mEs ] 4,00 [ R$ 28.068,81 | R$ 112.275,22 |
2.2 |Equipe de medicina e seguranga do trabalho [ mEs | 4,00 | RS 6.843,56 | RS 27.374,24 |
Subtotal do ltem 2 R$ 139.649,46
3 Parcela Variavel
3.1 Equipes de frente de servico EQUIPE X 0,07215 R$ 8.277,75 R$ 597,28
MES
32  |Laboratério de solos terraplanagem EQUIPE X 0,01094 R$ 28.068,81 R$ 307,02
MES
33 [Laboratério de solos Pavimentagao EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
3.4 Laboratério de asfaltos EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
35 |Laboratério de concreto para Pav. Rigido EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
3.6 Laboratério de concreto OAE EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
37  [Laboratério de concreto OAC EQUIPE X 0,00110 R$ 28.068,81 R$ 30,90
MES
3.8 |Laboratério de concreto para demais servigos EQUIPE X 0,56199 R$ 28.068,81 R$ 15.774,36
MES
3.9 Manejo florestal EQUIPE X 0,05988 R$ 5.868,88 R$ 351,41
MES
Subtotal do Item 3(R$ 17.060,97
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUCAO RODOVIARIA|R$ 279.019,50
BDI| 24,45 |R$ 347.238,49
42110 ADMINISTRACAO LOCAL BALIZA
DESPESAS FIXAS
1 Parcela Fixa
1.1 Méo de Obra MES 4,00 R$ 22.666,63 R$ 90.666,51 |
1.2 |Veiculos MES 4,00 R$ 7.910,64 R$ 31.642,56 |
Subtotal do Iltem 1 R$ 122.309,07
2 Parcela Vinculada
2.1 __|Equipe de Topografia [ mES ] 4,00 [ R$28.06881 | R$112.27522 |
2.2 |Equipe de medicina e seguranca do trabalho | mEs ] 4,00 | R$ 6.843,56 | R$ 27.374,24 |
Subtotal do Item 2 R$ 139.649,46
3 Parcela Variavel
3.1 Equipes de frente de servico EQUIPE X 0,09155 R$ 8.277,75 R$ 757,84
MES
3.2 Laboratério de solos terraplanagem EQUIPE X 0,01351 R$ 28.068,81 R$ 379,28
MES
3.3 Laboratério de solos Pavimentacao EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
3.4  [Laboratério de asfaltos EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
3.5 Laboratério de concreto para Pav. Rigido EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
3.6 |Laboratério de concreto OAE EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
3.7 |Laboratério de concreto OAC EQUIPE X 0,00110 R$ 28.068,81 R$ 30,90
MES
3.8 |Laboratério de concreto para demais servicos EQUIPE X 0,49068 R$ 28.068,81 R$ 13.772,90
MES
39  [Manejoflorestal EQUIPE X 0,06328 R$ 5.868,88 R$ 371,41
MES
Subtotal do Item 3|R$ 15.312,34
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUGAO RODOVIARIA|R$ 277.270,87
BDI| 24,45 [R$ 345.062,32
Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D CONSTRUTORA S&VLTDA
Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02 £5G. CIVIL LARISSA PAIVA
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S E v
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGCO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

42110 ADMINISTRACAO LOCAL BOM JARDIM DE GOIAS
DESPESAS FIXAS
1 Parcela Fixa
1.1 |Méode Obra MES 4,00 R$ 22.666,63 R$ 90.666,51 |
1.2 |Veiculos MES 4,00 R$ 7.910,64 RS$ 31.642,56 |
Subtotal do Item 1 R$ 122.309,07
2 Parcela Vinculada
2.1 Equipe de Topografia [ mEs ] 4,00 [ R$ 28.068,81 | R$ 112.27522 |
2.2 |Equipe de medicina e seguranca do trabalho | MEs | 4,00 | RS 6.843,56 | RS 27.374,24 |
Subtotal do Item 2 R$ 139.649,46
3 Parcela Variavel
3.1 Equipes de frente de servico EQUIPE X 0,08564 R$ 8.277,75 R$ 708,94
MES
32 |Laboratorio de solos terraplanagem EQUIPE X 0,01273 R$ 28.068,81 R$ 357,44
MES
33 |Laboratério de solos Pavimentagao EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
3.4 Laboratério de asfaltos EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
35 |Laboratério de concreto para Pav. Rigido EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
3.6 Laboratério de concreto OAE EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 R$ 0,00
MES
3.7 Laboratério de concreto OAC EQUIPE X 0,00138 R$ 28.068,81 R$ 38,63
MES
3.8 |Laboratério de concreto para demais servigos EQUIPE X 0,68367 R$ 28.068,81 R$ 19.189,72
MES
3.9 |Manejo florestal EQUIPE X 0,07102 RS$ 5.868,88 R$ 416,76
MES
Subtotal do Item 3| R$ 20.711,51
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUCAO RODOVIARIA |R$ 282.670,04
BDI | 24,45 |R$ 351.781.57
42110 ADMINISTRACAO LOCAL PIRANHAS
DESPESAS FIXAS
1 Parcela Fixa
1.1 |Méode Obra MES 4,00 R$ 22.666,63 R$ 90.666,51 |
1.2 |Veiculos MES 4,00 R$ 7.910,64 RS 31.642,56 |
Subtotal do Item 1 R$ 122.309,07
2 Parcela Vinculada
2.1 Equipe de Topografia [ MmES ] 4,00 | R$ 28.068,81 | R$ 112.275,22 |
22 |Equipe de medicina e seguranca do trabalho | mEs ] 4,00 | RS 6.843,56 | R$ 27.374,24 |
Subtotal do Item 2 R$ 139.649,46
3 Parcela Variavel
3.1  |Equipes de frente de servico EQUIPE X 0,09479 R$ 8.277,75 R$ 784,67
MES
32 |Laboratrio de solos terraplanagem EQUIPE X 0,01471 R$ 28.068,81 R$ 412,88
MES
3.3 Laboratério de solos Pavimentacao EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 -
MES
3.4 |Laboratério de asfaltos EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 -
MES
3.5 Laboratério de concreto para Pav. Rigido EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 -
MES
3.6 |Laboratério de concreto OAE EQUIPE X 0,00000 R$ 28.068,81 -
MES
3.7 Laboratério de concreto OAC EQUIPE X 0,00138 R$ 28.068,81 R$ 38,63
MES
3.8 Laboratério de concreto para demais servigos EQUIPE X 0,70487 R$ 28.068,81 R$ 19.784,76
MES
3.9 |Manejo florestal EQUIPE X 0,07779 RS 5.868,88 RS 456,56
MES
Subtotal do Item 3|R$ 21.477,51
CUSTO DIRETO TOTAL - CONSTRUGAO RODOVIARIA |R$ 283.436,04
BDI| 24,45 [R$ 352.734,85
Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D CONSTRUTORA S&VLTDA
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

EDITAL N.°64/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

DESCRICAO:

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL:
CLIENTE:

DATA: 04/05/2026

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

construtora

S&V,

1 Parcela Fixa TABELA 1
1.1 Secdo Técnica Geral
1.1.1 _|Engenheiro Pleno [ 20204 | MES 0,25] 100,00% 1,00] 23.743,77] R$ 5.935,94
1.12__|Encarregado de Servico [ 20002 | MES 1,00] 100,00% 1,00] 5.343,31[ RS 5.343,31
Subtotal do Item 1| RS 11.279,25
2.1 Segdo Administrativo Geral
2.1.1 _|Profissional da Fungio Administrativa 20207 MES 1,00 100,00% 1,00 7.252,15] R$ 7.252,15
2.2 Secdo ini ivo Auxiliar
221 [Servente 20031 MES 1,00 100,00% 1,00 4.135,22| RS 4.135,22
Subtotal do Item 2| R$ 11.387,38
Total Mensal de Mo de Obra da Parcela Fixa | R$ 22.666,63

3.1 Geréncia Técnica
3.1.1 |Geral
3.1.1.1 [Veiculo Sedan-71a115CV 10201 MES 125 44,00 138,49 3.515,84| RS 4.394,80
3.1.1.2 |Van 12 passageiros - 120 a 140 CV. 10205 MES 0,00 44,00 138,49 12.577,23| RS -
Subtotal do Item 3.1.1| RS 4.394,80
32 |
3.21 |Veiculo Sedan-71a 115 CV 10201 MES 1,00] 44,00] 138,49 3.515,84] RS 3.515,84
Subtotal do Item 3.2| RS 3.515,84
Total Mensal de Veiculos da Parcela Fixa | R$ 7.910,64
TOTAL GERALl R$ 30.577,27
[[__2 Parcela Vinculada
TABELA 2
1 EQUIPE DE TOPOGRAFIA
11 Méo de Obra
1.1.1 _|Topdgrafo [ 20223 ] MES ,00] 100,00%] 1,00] 6.567,82] RS 6.567,82
1.12 | Auxiliar de Topografo [ 20224 | MES ,00] 100,00%| 1,00] 4.461,88] RS 8.923,76
Subtotal do Item 1.1| R$ 15.491,58
2 SETOR DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
2.1 Mao de Obra
2.1.1 Técnico de Seguranca do Trabalho ADM T-319 MES 1,00 100,00% 1,00 6.843,56| RS 6.843,56
2.1.2 Engenheiro de Seguranca do Trabalho ADM T-319 MES 0,00 37,50% 1,00 28.624,20| RS -
213 |Médico do Trabalho ADM T-319 MES 0,00 37,50% 1,00 18.858,88| RS -
2.1.4 Médico De Camara Hiperbarica MES 0,00 0,00% 1,00 0,00| RS -
Subtotal do Item 2.2| R 6.843,56
Total Mensal de M3o de Obra da Parcela Vinculada | R$ 22.335,14
3 Veiculo
3.1 Topografia
3.11 Van 12 pessoas - 120 a 140 CV 10205 MES 1,00 44,00| 138,49| 12.577,23| RS 12.577,23
Subtotal do Item 3.1| R$ 12.577,23
Total Mensal de Veiculos da Parcela Vinculada | R$ 12.577,23
TOTAL GERAI.I R$ 34.912,37
TOTAL somente Equipe de Topografia R$ 28.068,81
TOTAL Equipe de icina e dotrabalho| RS  6.843,56
TOTAL PARCELA VINCULADA| RS 34.912,37
Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D CONSTRUTORA S&VLTDA

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:

EDITAL N.°64/2026

OBRA:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

DESCRICAO:

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL:
CLIENTE:

DATA: 04/05/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

construtora

S&V,

[_3  Tparcela Variavel
TABELA 3,4,5,6,7
1 EQUIPE DE FRENTE DE SERVICO
11 Mao de Obra
1.1.1 __[Encarregado de Servigo [ 20002 UND | 1,00] 100,00% 5343,31| RS 534331
1.1.2 _ [Técnico de Estradas | 20229 UND | 0,50] 100,00% 5.868,88| RS 2.934,44
Subtotal do Item 1.1| RS 8.277,75
TOTALGERAL| RS 8.277,75
TABELA 8
11 Mao de Obra
1.1.1 |Laboratorista [ 20223 UND [ 1,00 | 100,00% | 1,00 | 1,00 | 6.567,82 [ RS 6.567,82
1.1.2__[Auxiliar de laboratério | 20224 UND | 2,00 | 100,00% | 100 | 2,00 | 4.461,88 | RS 8.923,76
UTILIZAGAO
CUSTO HORARIO [ CUSTO HORARIO
it DESCRICAO CODIGO UNIDADE UANTIDADE (1] CUSTO TOTAL (R
em CA Q (1) UTILIZAGAO PRODUTIVA IMPR(:DUTIV PRODUTIVO (R$) | IMPRODUTIVO (RS) (R$)
12 Vericulos
1.2.1 |Laboratério
12.1.1 |Van 12 - 1202 140 CV 10205 MES 1,00 44,00 138,49 | [ RS 12.577,23
CUSTO DA EQUIPE X MES LABORATORIO | R¢ 28.068,81
tabela 17
11 Mao de Obra
|__111  [Técnico Florestal [ 20229 MES 1,00] 100,00% 5.868,88] RS 5.868,88 |
| Custo Total por equipe do Controle e Manejo Florestal RS 5.868,88 |

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE

GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRICAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

construtora

S&V

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 787,18 R$ 312,14 R$ 787,18
TOTALEQUIP.; R$ 787,18
. SALARIO
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL HORA ENCARGOS (%) CONsUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1321 29,28 121,68 0,4000 m7n
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,0000 45,32
TOTAL MAO DE OBRA: 57,03
Custo Horario da Execugéo: R$ 844,21
Produgéo da Equipe: 1.532,9100
Custo Unitario da Execucéo: R$ 0,55
Custo Direto Total: R$ 0,55
VALOR: 0,55
VALOR COM BDI: 0,67
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 ¢cm (un)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 787,18 R$ 312,14 R$ 787,18
TOTALEQUIP. R$ 787,18
SALARIO o
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL HORA ENCARGOS (%) CONsuUmMoO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1321 29,28 121,68 0,4000 1,71
SERVENTE 20031 7,38, 22,66 207,09 2,0000 45,32
TOTAL MAO DE OBRA: 57,03
Custo Horario da Execugéo: R$ 844,21
Produgéo da Equipe: 20,7500
Custo Unitario da Execugao: R$ 40,68
Custo Direto Total: R$ 40,68
VALOR: 40,68
VALOR COM BDI: 50,61
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 787,18 R$ 312,14 R$ 787,18
TOTAL EQUIP.: R$ 787,18
- SALARIO i
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL HORA ENCARGOS (%) CONsumo CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,4000 1,71
SERVENTE 20031 7,38, 22,66 207,091 2,0000 45,32
TOTAL MAO DE OBRA: 57,03
Custo Horario da Execugao: R$ 844,21
Producio da Equipe: 8,3000
Custo Unitario da Execugao: R$ 101,71
Custo Direto Total: R$ 101,71
VALOR: 101,71
VALOR COM BDI: 126,57
40005 CARGA DE ENTULHOS (m3)
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S E V
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 460,12 R$ 226,14 R$ 460,12
TOTAL EQUIP.: R$ 460,12
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:l;’\;o ENCARGOS (%) CONsumo CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1321 29,28 121,68 0,1000 2,92
SERVENTE 20031 7,38, 22,66 207,09 1,0000 22,66
TOTAL MAO DE OBRA: 25,58
Custo Horario da Execugio: R$ 485,70
Producio da Equipe: 191,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,54
Custo Direto Total: R$ 2,54
VALOR: 2,54
VALOR COM BDI: 3,15

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 295,13 R$ 80,07 R$ 295,13
TOTALEQUIP. R$ 295,13
Custo Horaério da Execugao: R$ 295,13
Produciao da Equipe: 135,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$2,18
Custo Direto Total: R$ 2,18
VALOR: 2,18
VALOR COM BDI: 2,70

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) (m3)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 3,0000 0,9000 0,1000 R$ 295,13 R$ 80,07 R$ 820,83
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 303,40 R$ 139,68 R$ 303,40
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0500 0,9500 R$ 292,23 R$ 130,08 R$ 138,18
TOTALEQUIP. R$ 1.262,41

MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:LOA:II‘O ENCARGOS (%) CONsuUmMoO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 8,03] 24,04 199,46 3,0000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1321 29,28 121,68 1,0000 29,28
TOTAL MAO DE OBRA: 101,40
Custo Horario da Execugao: R$ 1.363,81
Producdo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execucéo: R$ 7,11
Custo Direto Total: R$ 7,11
VALOR: 711
VALOR COM BDI: 8,84

40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) (m3)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 3,0000 0,7200 0,2800 R$ 185,51 R$ 70,08 R$ 459,54
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 290,60 R$ 138,74 R$ 290,60
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S E V
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRICAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30000 I 1,0000 | 0,1400 | 0,8600 | R$ 334,95 R$ 138,69 R$ 166,16
TOTALEQUIP.: R$ 916,30
MAO DE OBRA copiGoAUX. [EQ.satariaL| AR | encarcos () coNsumo CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 8,03 24,04] 199,46 2,0000 48,08,
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1321 29,28 121,68 0,5000 14,64
TOTAL MAO DE OBRA: 62,72
Custo Horario da Execugao: R$ 979,02
Producao da Equipe: 45,5300
Custo Unitario da Execugao: R$ 21,50
Custo Direto Total: R$ 21,50
VALOR: 21,50
VALOR COM BDI: 26,75
41295 CORTA-RIO (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 290,60 R$ 138,74 R$ 290,60
TOTAL EQUIP.: R$ 290,60
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:L:\:AO ENCARGOS (%) CONSuUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46 1,0000 24,04
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,5000 14,64
TOTAL MAO DE OBRA: 38,68
Custo Horario da Execugao: R$ 329,28
Produgéo da Equipe: 40,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 8,23
Custo Direto Total: R$ 8,23
VALOR: 8,23
VALOR COM BDI: 10,23
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 334,95 R$ 138,69 R$ 334,95
TOTALEQUIP. R$ 334,95
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL S:L::;O ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,1000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,0000 22,66
TOTAL MAO DE OBRA: 25,58
Custo Horario da Execugdo: R$ 360,53
Produgéo da Equipe: 176,8100]
Custo Unitario da Execugéo: R$ 2,03
Custo Direto Total: R$ 2,03
VALOR: 2,03
VALOR COM BDI: 2,52

40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (m3)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 290,60 R$ 138,74 R$ 290,60
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

DESCRIGCAO:

LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

EDITAL N.°64/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
04/05/2026

construtora

S&V

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TOTALEQUIP.: R$ 290,60
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:L;:Ao ENCARGOS (%) CONSuUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,5000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,606 207,09 1,0000 22,66
TOTAL MAO DE OBRA: 37,30
Custo Horario da Execugao: R$ 327,90
Produgéo da Equipe: 76,2900
Custo Unitario da Execugéao: R$ 4,29
Custo Direto Total: R$ 4,29
VALOR: 4,29
VALOR COM BDI: 5,33
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (m3km)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 295,13 R$ 80,07 R$ 295,13
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0250 1,0000 0,0000 R$ 333,72 R$ 81,38 R$ 8,34
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,0250 1,0000 0,0000 R$ 292,23 R$ 130,08 R$ 7,31
TOTAL EQUIP.: R$ 310,77
Custo Horario da Execugao: R$ 310,77
Producao da Equipe: 128,3333
Custo Unitario da Execugéao: R$ 2,42
Custo Direto Total: R$ 2,42
VALOR: 2,42
VALOR COM BDI: 3,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 334,95 R$ 138,69 R$ 334,95
TOTAL EQUIP.: R$ 334,95
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL S:"::f ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,2000 5,85
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,0000 45,32
TOTAL MAO DE OBRA: 51,17
Custo Horario da Execugio: R$ 386,12
Produgéo da Equipe: 940,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,41
Custo Direto Total: R$ 0,41
VALOR: 0,41
VALOR COM BDI: 0,50
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 292,23 R$ 130,08 R$ 292,23
TOTAL EQUIP.: R$ 292,23
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:':\;'\o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 8,03] 24,04 199,46 2,0000 48,08
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S E V
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ENCARREGADO DE SERVICO | 20002 | 13,21| zq,za| 121,68 0,5000 14,64
TOTAL MAO DE OBRA: 62,72
Custo Horario da Execugao: R$ 354,95
Producao da Equipe: 844,0000]
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,42
Custo Direto Total: R$ 0,42
VALOR: 0,42
VALOR COM BDI: 0,51
40102 COMPACTACAO MANUAL (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 9,16 R$ 1,05 R$ 9,16
TOTAL EQUIP.: R$ 9,16
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL S:L::"\o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,1000 2,92
SERVENTE 20031 7,38, 22,66 207,09 1,0000 22,66
TOTAL MAO DE OBRA: 25,58
Custo Horario da Execugao: RS 34,74
Produgio da Equipe: 4,6688|
Custo Unitario da Execugéo: R$ 7,44
Custo Direto Total: R$ 7,44
VALOR: 7.44
VALOR COM BDI: 9.25
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,9900 0,0100 R$ 333,72 R$ 81,38 R$ 331,19
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,2900 0,7100 R$ 292,23 R$ 130,08 R$ 177,09
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 236,82 R$ 109,77 R$ 236,82
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 160,82 R$ 60,24 R$ 112,53
TOTALEQUIP.: R$ 861,83
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL SﬁL::AO ENCARGOS (%) CONSuUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,0000 29,28
SERVENTE 20031 7,38, 22,606 207,09 1,0000 22,66
TOTAL MAO DE OBRA: 51,94/
Custo Horario da Execugao: R$ 913,77
Producdo da Equipe: 168,2000
Custo Unitario da Execugao: R$ 5,43
Custo Direto Total: R$ 5,43
VALOR: 5,43
VALOR COM BDI: 6,75

40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO (m3)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,4500 0,5500 R$ 333,72 R$ 81,38 R$ 194,92
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,2400 0,7600 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 3,78
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S E V
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,1300 0,8700 R$ 292,23 R$ 130,08 R$ 151,14]
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 236,82 R$ 109,77 R$ 236,82
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,2400 0,7600 R$ 160,82 R$ 60,24 R$ 84,37
TOTALEQUIP. R$ 671,03
MAO DE OBRA copIGoAUX. [EQ.satariaL| SARIO | encarcos () coNsumo CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1321 29,28 121,68 1,0000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,0000 22,66
TOTAL MAO DE OBRA: 51,94
Custo Horaério da Execugao: R$ 722,97
Producao da Equipe: 76,8900
Custo Unitario da Execugao: R$ 9,40
Custo Direto Total: R$ 9,40
VALOR: 9.40
VALOR COM BDI: 11,69
45030 LASTRO DE PEDRA (m3)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:f;'\o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,1000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 3,0000 67,98
TOTAL MAO DE OBRA: 70,90
Custo Horario da Execugio: R$ 70,90
Producio da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugédo: R$ 70,90
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSuUMO CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 R$ 93,87 1,0000 R$ 93,87
TOTAL MATERIAIS: R$ 93,87
Custo Direto Total: R$ 164,77
VALOR: 164,77
VALOR COM BDI: 205,05
41294 LASTRO DE BRITA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 9,16 R$ 1,05 R$ 9,16
TOTALEQUIP. R$ 9,16
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:':: ;o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,1500 4,39
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,5000 33,99
TOTAL MAO DE OBRA: 38,38
Custo Horario da Execugio: R$ 47,54
Produgio da Equipe: 3,5793
Custo Unitario da Execugéo: R$ 13,28
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSuUMO CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12382 t R$ 72,78 1,5750 R$ 114,62
TOTAL MATERIAIS: R$ 114,62
Custo Direto Total: R$ 127,90
VALOR: 127,90
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

EDITAL N.°64/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

DESCRIGCAO:

LOCAL:
CLIENTE:

DATA: 04/05/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

S&V

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

| VALOR COM BDI: 159,16’
45050 CONCRETO FCK=15 MPA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,07 R$ 0,72 R$ 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 23,80 R$ 3,73 RS 23,80
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9200 0,0800 R$ 0,71 RS 0,48 R$ 2,72
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 1,59 R$ 1,08 RS 3,84
TOTAL EQUIP.: RS 31,43
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:lg’\&o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68, 1,0000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82, 1,0000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,0000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,0000 203,94
TOTAL MAO DE OBRA: 291,81
Custo Horario da Execugdo: R$ 323,24
Produgio da Equipe: 3,9602
Custo Unitario da Execugéo: R$ 81,62
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg R$ 6,60 4,2000 R$ 27,72
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL) 12381 t R$ 35,11 0,9045 R$ 31,75
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12382 t R$ 72,78 0,8565 R$ 62,33
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg R$ 0,64 332,0000 R$ 212,48
TOTAL MATERIAIS: R$ 334,28
SERVICOS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 R$ 6,71 1,0000 RS 6,71
TOTAL SERVICOS: R$ 6,71
Custo Direto Total: R$ 422,61
VALOR: 422,61
'VALOR COM BDI:| 525,93
45155 AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:L:: ;o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46 0,0900 2,16
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93 0,0900 2,65
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,0225 0,65
TOTAL MAO DE OBRA: 5,46
Custo Horario da Execugdo: R$ 5,46
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 5,46
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ACO CA-50 10069 Kg R$ 6,53 1,1000 R$ 7,18
ARAME RECOZIDO 11003 Kg R$ 13,19 0,0150 R$ 0,19
TOTAL MATERIAIS: R$ 7,37
Custo Direto Total: R$ 12,83
VALOR: 12,83
'VALOR COM BDI:| 15,96
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S E V
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0401 1,0000 0,0000 R$ 44,33 R$ 6,32 R$ 1,78
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0401 1,0000 0,0000 R$ 30,26 R$ 29,90 R$ 1,22
TOTALEQUIP. R$ 2,99
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL s:':‘;o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 8,03 24,04] 199,46 0,7000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,7000 20,59
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,0700 2,04
TOTAL MAO DE OBRA: 39,45
Custo Horario da Execugio: R$ 42,44
Producio da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 42,44
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 11008 m R$ 12,83 0,4492 R$ 5,76
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 R$ 34,69 0,4043 R$ 14,02
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | R$ 11,18 0,0185 R$ 0,20
PREGO 10044 Kg R$ 16,28 0,2039 R$ 3,31
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m R$ 3,18 0,1990 R$ 0,63
SARRAFO 10048 m R$ 6,29 2,0900 R$ 13,14
TABUA DE 30 11030 m R$ 12,93 0,3593 R$ 4,64
TOTAL MATERIAIS: R$ 41,70
Custo Direto Total: RS 84,14
VALOR: 84,15
VALOR COM BDI: 104,71
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0699 1,0000 0,0000 R$ 44,33 R$ 6,32 R$ 3,10
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0699 1,0000 0,0000 R$ 30,26 R$ 29,90 R$ 2,12
TOTAL EQUIP.: R$ 5,21
MEO DE OBRA copiGoAUX. [Ea.satariaL| AR | encarcos () coNsumo CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 8,03 24,04] 199,46 0,5000 12,02
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,5000 14,71
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 0,0699 2,03
TOTAL MAO DE OBRA: 28,76
Custo Horario da Execugao: R$ 33,97
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 33,97
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
CAIBROSDE7,5CM X 7,5CM 11008 m R$ 12,83 0,6468 R$ 8,29
PONTALETES D=15cm 11017 m R$ 4,97 0,1078 R$ 0,53
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m R$ 6,11 0,3040 R$ 1,85
PREGO 10044 Kg R$ 16,28 0,3195 R$ 5,20
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m R$ 3,18 2,7734 R$ 8,81
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Construtora S&V LTDA

CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
OBRA:

DESCRIGCAO:

LOCAL:
CLIENTE:
DATA:

EDITAL N.°64/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
04/05/2026

construtora

S&V

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

TABUA DE 30 | 11030 I m | R$ 12,93 0,0676 R$ 0,87
TOTAL MATERIAIS: R$ 25,55
Custo Direto Total: R$ 59,52
VALOR:| 59,52
VALOR COM BDI:| 74,06
45166 CONCRETO FCK=30 MPA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,07 R$0,72 R$ 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 23,80 R$3,73 R$ 23,80
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,8600 0,1400 R$ 0,71 R$ 0,48 R$ 2,68
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4000 0,6000 R$ 1,59 R$ 1,08 R$ 3,81
TOTALEQUIP.; R$ 31,36
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:L::llo ENCARGOS (%) CONsumo CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13.21 29,28 121,68 1,0000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,0000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48] 178,19 1,0000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,0000 203,94
TOTAL MAO DE OBRA: 291,81
Custo Horario da Execugao: R$ 323,17
Producio da Equipe: 3,8530
Custo Unitario da Execugao: RS 83,87
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg R$ 6,60 5,3000 R$ 34,98
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL) 12381 t R$ 35,11 0,8550 R$ 30,01
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12382 t R$ 72,78 0,8865 RS 64,51
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg R$ 0,64 422,0000 R$ 270,08
TOTAL MATERIAIS: R$ 399,58
SERVICOS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 R$ 6,71 1,0000 R$ 6,71
TOTAL SERVICOS: R$ 6,71
Custo Direto Total: R$ 490,16
VALOR:| 490,16
VALOR COM BDI: 609,99
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 271,73 R$ 77,09 R$ 271,73
TOTALEQUIP. R$ 271,73
Custo Horario da Execugéo: R$ 271,73
Produgéo da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugio: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,89

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S E V
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 295,13 R$ 80,07 R$ 295,13
TOTALEQUIP. R$ 295,13
Custo Horaério da Execugao: R$ 295,13
Producio da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,18
Custo Direto Total: R$ 1,18
VALOR: 1,18
'VALOR COM BDI:| 1,46

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (tkm)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 271,73 R$ 77,09 R$ 271,73
TOTALEQUIP. R$ 271,73
Custo Horaério da Execugao: R$ 271,73
Producio da Equipe: 375,0000]
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,89

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA (tkm)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 271,73 R$ 77,09 R$ 271,73
TOTAL EQUIP.: R$ 271,73
Custo Horaério da Execugao: R$ 271,73
Producdo da Equipe: 375,0000]
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,72
Custo Direto Total: R$ 0,72
VALOR: 0,72
VALOR COM BDI: 0,89

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 271,73 R$ 77,09 R$ 271,73
TOTAL EQUIP.: R$ 271,73
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL S:L::"\o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,0000 45,32
TOTAL MAO DE OBRA: 45,32
Custo Horario da Execugdo: R$ 317,05
Produgéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,40
Custo Direto Total: R$ 1,40
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI:| 1.74

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S E V
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02

LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 271,73 R$ 77,09 R$ 271,73
TOTALEQUIP. R$ 271,73
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:l;’\;o ENCARGOS (%) CONsumo CUSTO HORARIO
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,0000 45,32
TOTAL MAO DE OBRA: 45,32
Custo Horario da Execugéo: R$ 317,05
Produgéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,40
Custo Direto Total: R$ 1,40
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,74

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA (tkm)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 271,73 R$ 77,09 R$ 271,73
TOTALEQUIP. R$ 271,73
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:LOA;:O ENCARGOS (%) CONsuUmMoO CUSTO HORARIO
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,0000 45,32
TOTAL MAO DE OBRA: 45,32
Custo Horario da Execugao: R$ 317,05
Producio da Equipe: 225,0000]
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,40
Custo Direto Total: R$ 1,40
VALOR: 1,40
VALOR COM BDI: 1,74

45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA (m3)

EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORA’RlO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 161,77 R$ 85,56 R$ 161,77
TOTAL EQUIP.: R$ 161,77
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:"::f ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28, 121,68 0,2000 5,85
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,0000 45,32
TOTAL MAO DE OBRA: 51,17
Custo Horario da Execugao: R$ 212,94
Produgéo da Equipe: 17,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 12,52
Custo Direto Total: R$ 12,52
VALOR: 12,52
VALOR COM BDI: 15,57
41293 APILOAMENTO MANUAL (m2)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL s::&;:o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,0100 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,0000 22,66
Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D e
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TOTAL MAO DE OBRA: 22,95
Custo Horario da Execugao: R$ 22,95
Produgio da Equipe: 4,4444,
Custo Unitario da Execugéao: R$ 5,16
Custo Direto Total: R$ 5,16
VALOR: 5,16
VALOR COM BDI: 6,41
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,07 R$0,72 R$ 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 23,80 R$ 3,73 R$ 23,80]
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,9000 0,1000 R$ 0,71 R$ 0,48 R$ 2,68
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 1,59 R$ 1,08 R$ 3,84
TOTALEQUIP.: R$ 31,39
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:L;:Ao ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,0000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,0000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48] 178,19 1,0000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,0000 203,94
TOTAL MAO DE OBRA: 291,81
Custo Horaério da Execugao: R$ 323,20
Producao da Equipe: 3,9289
Custo Unitario da Execugéo: R$ 82,26
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg R$ 6,60 4,6000 R$ 30,36
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL) 12381 t R$ 35,11 0,8850 R$ 31,07
BRITA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12382 t R$ 72,78 0,8670 R$ 63,10
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg R$ 0,64 364,0000 R$ 232,96
TOTAL MATERIAIS: R$ 357,49
SERVICOS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSuUMO CUSTO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 R$ 6,71 1,0000 R$ 6,71
TOTAL SERVIGOS: R$ 6,71
Custo Direto Total: R$ 446,46
VALOR: 446,46
VALOR COM BDI: 555,61
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (m)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 0,1500 1,0000 0,0000 R$ 161,77 R$ 85,56 RS 24,27
TOTALEQUIP. RS 24,26
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL s:';;""f ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1321 29,28 121,68 1,5600 45,67
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 3,7500 110,55
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 11,8300 268,06
TOTAL MAO DE OBRA: 424,28

J
CONSTRUTORA S&VLTDA
. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9




Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02

EDITAL:
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EDITAL N.°64/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02

DESCRIGCAO:

LOCAL:
CLIENTE:

DATA: 04/05/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

construtora

S&V

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Custo Horario da Execugao: R$ 448,54
Producio da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: RS 448,54
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
AREIA COMERCIAL - NOROESTE GOIANO (POSTO AREAL) 12381 t R$ 35,11 0,0495 R$ 1,73
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg R$ 0,64 14,1600 R$ 9,06
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m R$ 1.261,68 1,0500 R$ 1.324,76
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.335,55
Custo Direto Total: R$ 1.784,09
VALOR:| 1.784,09
VALOR COM BDI: 2.220,29
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS (tkm)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 271,73 R$ 77,09 R$ 271,73
TOTAL EQUIP.. R$ 271,73
Custo Horaério da Execugao: R$ 271,73
Producao da Equipe: 357,5000]
Custo Unitario da Execucéo: R$ 0,76
Custo Direto Total: R$ 0,76
VALOR: 0,76
VALOR COM BDI: 0,93
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS (tkm)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 271,73 R$ 77,09 R$ 271,73
TOTAL EQUIP.: R$ 271,73
- SALARIO A
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL HORA ENCARGOS (%) CONSuUMO CUSTO HORARIO
SERVENTE 20031 7,38, 22,66 207,091 2,0000 45,32
TOTAL MAO DE OBRA: 45,32
Custo Horario da Execugao: R$ 317,05
Produgio da Equipe: 214,5000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,47
Custo Direto Total: R$ 1,47
VALOR: 1,47
VALOR COM BDI: 1,81
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 271,73 R$ 77,09 R$ 174,40
TOTAL EQUIP.: R$ 174,40
. . SALARIO 5
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL HORA ENCARGOS (%) CONsuUMO CUSTO HORARIO
AJUDANTE 20003 8,03] 24,04 199,46 1,0000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,9000 26,47
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,3000 8,78
TOTAL MAO DE OBRA: 59,29
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GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
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Custo Horario da Execugao: R$ 233,69
Producio da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execugao: RS 58,42
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 R$ 232,52 0,3700 R$ 86,03
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 R$ 109,79, 1,0000 R$ 109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m R$ 30,93 3,0000 R$ 92,79
TOTAL MATERIAIS: RS 288,61
Custo Direto Total: R$ 347,03
VALOR: 347,03
VALOR COM BDI: 431,87
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,0500 1,0000 0,0000 R$ 295,13 R$ 80,07 R$ 14,76
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 124,99 R$ 25,95 R$ 124,99
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 3,0000 1,0000 0,0000 R$ 32,95 R$ 31,22 R$ 98,85
TOTALEQUIP. R$ 238,59
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL s:lé\;:o ENCARGOS (%) CONsuUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1321 29,28 121,68 0,1000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,0000 22,66
TOTAL MAO DE OBRA: 25,58
Custo Horaério da Execugao: R$ 264,17
Producao da Equipe: 0,4000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 660,42
Custo Direto Total: R$ 660,42
VALOR:| 660,42
VALOR COM BDI: 821,88
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS (m2)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT. IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0100 0,0000 R$ 333,72 R$ 81,38 R$ 3,33
TOTALEQUIP.: R$ 3,33
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:L;:Alo ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,2500 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 10,0000 226,60
TOTAL MAO DE OBRA: 233,92
Custo Horério da Execugao: R$ 237,25
Producio da Equipe: 50,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 4,74
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSUMO CUSTO UNITARIO
GRAMA EM PLACAS 10024 m2 R$ 7,17 0,2000 R$ 1,43
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,43
Custo Direto Total: R$ 6,17
VALOR: 6,17
VALOR COM BDI: 7,66
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GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGCAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

40805 REMOGCAO E RECOLOCAGAO DE CERCA (M)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. | EQ. SALARIAL S:L;:Ao ENCARGOS (%) CONSuUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,0100 0,29
SERVENTE 20031 7,38, 22,66 207,091 0,5000 11,33
TOTAL MAO DE OBRA: 11,62
Custo Horario da Execugao: R$ 11,62
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 11,62
MATERIAIS CODIGO AUX. UNID CUSTO UNITARIO CONSuUMO CUSTO UNITARIO
ARAME LISO 10002 m R$0,73 0,5125 R$ 0,37
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un R$ 26,89 0,0219 R$ 0,58
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un R$ 96,20 0,0031 R$ 0,29
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,24
Custo Direto Total: R$ 12,86
VALOR: 12,86,
VALOR COM BDI: 15,99
40880 CONFORMAGAO DE TALUDE (m2)
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL S:L::"\o ENCARGOS (%) CONSUMO CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,0140 0,40
SERVENTE 20031 7,38, 22,66 207,091 14,0000 317,24
TOTAL MAO DE OBRA: 317,64/
Custo Horario da Execugao: R$ 317,64
Produgéo da Equipe: 490,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,64
Custo Direto Total: R$ 0,64
VALOR: 0,64
VALOR COM BDI: 0,79
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OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)
EQUIPAMENTO CODIGO AUX. QUANT. UT. PROD UT.IMPR VL. HR. PROD VL. HR. IMPROD CUSTO HORARIO
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 8,49 R$ 0,80 R$ 8,49
TOTAL EQUIP. R$ 8,49
MAO DE OBRA CODIGO AUX. |EQ. SALARIAL S:L(;'\:‘I\O ENCARGOS (%) CONsuUmo CUSTO HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,0000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,0000 22,66
TOTAL MAO DE OBRA: 51,94
Custo Horario da Execugio: R$ 60,43
Producéo da Equipe: 9,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 6,71
Custo Direto Total: R$ 6,71
VALOR: 6,71
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EDITAL: EDITAL N.°64/2026

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA: 04/05/2026

Tabela: 319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM

DESONERACAO - T319

construtora

183/

Taxa de juros: 6,00 %

Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 1,040 Gasolina = R$ 5,080 Nenhum =R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,700

01 - EQUIPAMENTO

Salario Base: R$ 1.518,00

Cédigo |Descricio do Equipamento Unid.| Pot| V.Ut| Hr/ano| Residual| Aquisi¢do| Coef| Comb. | F.Co.| Dep.juros| Seg/Imp | Manut.| VI.Comb.| M. Obra Vl.prod| Vlimpr
Auxiliar

30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.281,42 0,50 E 0,00 0,72 0,00 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60 G 0,35 3.73 0,00 2,29 17,78 0,00 23,80 3.73
30037 CAMINHAQO BASCULANTE 10 M3 - 15T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,90 D 0,14 44,31 5,27 47,48 167,58 30,49 295,13 80,07
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T h 136 7,00 2000 40,00 589.804,47 0,90 D 0,10 35,38 4,21 37.91 77,52 30,49 185,51 70,08
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T h 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 0,90 D 0,14 41,65 4,95 44,62 150,02 30,49 271,73 77,09
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 D 0,19 45,48 541 48,74 203,60 30,49 333,72 81,38
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00{ 2.072.413,13 0,70 D 0,08 182,36 0,00 145,06 88,92 43,78 460,12 226,14
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 464,69 0,50 N 0,00 0,48 0,00 0,23 0,00 0,00 0,71 0,48
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 12.576,16 0,80 G 0,35 1,05 0,00 0,83 7.28 0,00 9.16 1,05
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,80 D 017 25,95 0,00 20,56 78,48 0,00 124,99 25,95
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 D 0,13 94,96 0,00 75,54 76,32 43,78 290,60 138,74
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118 5,00 2000 30,00{ 1.089.947,29 0,70 D 0,13 95,90 0,00 76,29 87,43 43,78 303,40 139,68
30185 GERICA 180 | h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 N 0,00 1,08 0,00 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 N 0,00 3.43 0,00 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 D 0,19 6,32 0,00 3.36 34,65 0,00 44,33 6,32
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 N 0,00 2,11 0,00 1.73 0,00 29,11 32,95 31,22
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00{ 1.285.539,69 0,90 D 0,15 86,30 0,00 82,64 79,51 43,78 292,23 130,08
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 D 0,13 41,78 0,00 33,24 42,97 43,78 161,77 85,56

EQUIVALENTE

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 D 0,16 65,99 0,00 52,27 74,78 43,78 236,82 109,77
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 7.33517 0,50 E 0,00 0,79 0,00 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 D 0,18 31.13 0,00 21,58 79,00 29,11 160,82 60,24
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1,00 D 0,14 94,91 0,00 94,92 101,34 43,78 334,95 138,69
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00] 4.830.602,69 1,00 D 0,14 268,36 0,00 268,36 206,68 43,78 787,18 312,14
30034 VIBRADOR DE IMERSAQO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50 G 0,35 0,80 0,00 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos
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Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora
EDITAL: EDITAL N.°64/2026 S g V
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026
7
MUNICIPIO PONTO SERVICOS TOTAL (R$) MESES
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES 13° MES 14° MES 15° MES 16° MES
ARAGARCAS ADMINISTRACAO LOCAL  [R$ 347.238,49 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 104.171,55 [ RS 69.447,70 RS 69.447,70  [R$ 104.171,55 [RS RS RS RS R$ RS R$ R$ RS RS RS RS
CANTEIRO DE OBRA RS 229.821,31 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 68.94639 | RS 45.964,26 RS 4596426 |R$S 68.94639 [RS RS RS RS RS RS RS RS R$ RS RS RS
MOBILIZAGCAO / RS 55.990,71 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DESMOBILIZACAO R$ 27.99536 | RS 0,00 R$ 0,00 R$ 27.99536 |R$ RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
ARAGARCAS PONTOS 02 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M) ~ [R$ 980.461,86 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 294.138,56 | RS 196.09237 | RS 196.09237 [RS 294.138,56 |[RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS
PONTO 01 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M) [R$ 122275468 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 366.826,40 | RS 244.55094 | R$ 244.550,94 [RS 366.826,40 [RS RS RS RS RS RS R$ R$ R$ RS RS RS
BALIZA ADMINISTRACAO LOCAL ~ [R$ 345.062,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS R$ 103.518,70 |RS 69.012,46 RS 69.012,46 |RS  103.518,70 RS RS RS RS RS RS RS RS
CANTEIRO DE OBRA RS 229.821,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS R$ 68.946,39 |RS 45.964,26 RS 4596426  |RS  68.946,39 RS RS RS RS RS RS RS RS
MOBILIZAGAO / RS 61.686,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DESMOBILIZACAO RS RS RS RS RS 30.843,41 RS 0,00 RS 0,00 RS 30.843,41 R$ RS RS RS RS RS RS RS
BALIZA PONTO 10 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,00MX2,00M) R$ 183.319,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ RS R$ R$ R$ 54.99575 |RS 36.663,83 RS 36.663,83 |RS 54.995,75 RS RS R$ R$ RS RS RS RS
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) RS 377.371,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS R$ 113.211,40 |RS 75.474.26 RS 75.47426 |RS 11321140 RS RS RS RS RS RS RS RS
PONTOS 08 E 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5MX2,5M) [R$ 975.943,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS R$ 29278296 |RS 195.188,64 | RS 195.188,64 |RS 292.782,96 RS RS RS RS RS RS RS RS
PONTO 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) RS 662.242,43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ RS RS R$ R$ 198.672,73 |RS 13244849 | RS 13244849 [RS 198.672,73 RS RS R$ R$ RS RS RS RS
BOM JARDIM DE GOIAS ADMINISTRACAO LOCAL  [R$ 351.781,57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS  105.534,47 RS 70.356,31 R$ 7035631 |R$  105.534.47 RS RS RS RS
CANTEIRO DE OBRA RS 229.821,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS 68.946,39 RS 45.964,26 R$ 4596426 |R$  68.946,39 RS RS RS RS
MOBILIZAGAO / RS 55.052,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DESMOBILIZACAO RS RS RS RS RS RS RS RS R$  27.526,25 RS 0,00 R$ 0,00 R$  27.526,25 RS RS RS RS
BOM JARDIM DE PONTOS 03, 06 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X  |R$ 1.444.390,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GOIAS 3,0M) R$ RS RS RS R$ RS RS RS R$  433.317,05 RS 288.878,03 R$ 288.878,03 [R$ 433.317,05 RS RS RS RS
PONTOS 02 E 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)[R$ 1.191.859.88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS R$  357.557.96 RS 23837198 R$ 23837198 |R$ 357.557.96 RS RS RS RS
PIRANHAS ADMINISTRACAO LOCAL  [R$ 352.734,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$ 10582046 | RS 70.546,97 RS 70.546,97 [RS  105.820,46
CANTEIRO DE OBRA RS 229.821,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
RS RS RS R$ RS RS RS R$ R$ RS RS R$ R$  68.946,39 RS 45.964,26 RS 4596426  [RS  68.946,39
MOBILIZAGCAO / R$ 47.826,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%
DESMOBILIZACAO RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS 23.913,28 RS 0,00 RS 0,00 RS 2391328
PIRANHAS PONTO 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5M X 2,5M) RS 458.137,12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
R$ RS RS R$ RS RS RS RS RS RS RS RS RS 137.441,14 | RS 91.627.42 RS 9162742  |RS 137.441,14
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) RS 474.160,74 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$ 14224822 | RS 94.832,15 RS 94.832,15 |RS 14224822
PONTOS 01, 02 E 06 - BUEIRO TRIPLO (BTCC3,0M X  |R$ 1.676.204,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00%
3.0M) R$ RS RS RS R$ RS RS R$ R$ RS RS RS R$ 50286129 | RS 335.240,86 RS 335.240,86 |RS 502.861,29
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 7,08% 4,56% 4,56% 7.08% 7.08% 4,55% 4,55% 7.08% 8,15% 5.28% 5.28% 8.15% 8,05% 5.24% 5,24% 8,05%
VALOR SIMPLES R$ 862.078,26 | RS 556.05527 [ RS 556.05527 |R$ 862.078,26 [RS$ 862.971,33 [ RS 554.751,95 [RS 554.751,95 [RS 862.971,33 R$ 992.882,12 RS 643.570,58 | RS 643.570,58 [RS 992.882,12 RS 981.230,77 | RS 63821166 |RS 63821166 |RS 981.230,77
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00%
VALOR ACUMULADO RS 12.183.503,88 | 862.078.26  [1.418.133,53 1.974.188,79 2.836.267,05 3.699.238,38 4.253.990,33 4.808.742,27 5.671.713,60 6.664.595,72 7.308.166,31 7.951.736,89 8.944.619,01 9.925.849,78 10.564.061,45 11.202.273,11 12.183.503,88

Eng. Civil Larissa Paiva
CREA/CE 57264 D
Construtora S&V LTDA

CNPJ: 07.419.365/0001-02 CONSTRUTORA S&VLTDA
Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n? 57 - Sala 921 - E~G. CIVIL LARISSA PAIVA
Torre | - Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE NP 061477613-9

Telefone:(85) 3377-1222



Construtora S&V LTDA
CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora

EDITAL: EDITAL N.%64/2026 S ! V
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS

DE ARTE CORRENTE - BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE
GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02
LOCAL: GOIAS: ARAGARGAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS

CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DATA: 04/05/2026

DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIARIA

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

TRIBUTOS
Administracao Despesas Seguros + .
Lucros (1) . N . Riscos (1) ISS (1) PIS (2) COFINS (2) CPRB (3) RESULTADO (*)
central (1) Financeiras (1) [ Garantias (1)
SEM DESONERACAO (REFERENCIAL) 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 27.21%
COM DESONERACAO (REFERENCIAL) 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 32,31%
BDI PROPOSTA 5,34% 6,80% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 24,45%

1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transi¢do para a contribuico substitutiva).

*) A férmula para estipulacdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencdo das tabelas contidas no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU - Plenério

Onde:
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) 18D AC = taxa de administracdo central
[€=0) - S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Assinado de forma digital por

SEBASTIAO CORDEIRO SEBASTIAO CORDEIRO DE

DE OLIVEIRA OLIVEIRA JUNIOR:25943677372
JUNIOR:25943677372 Dados: 2026.06.01 08:46:31
: -03'00"

et

CONSTRUTORA S8V LTDA

E5G. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9

Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n2 57 - Sala 921 - Torre | -
Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE

Telefone:(85) 3377-1222



Construtora S&V LTDA Valor Mao de Obra - sem desoneracédo

CNPJ 07.419.365/0001-02 construtora Goias - outubro de 2025
EDITAL: EDITAL N.°64/2026 s &v
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAGAO DE OBRAS
DE ARTE CORRENTE — BUEIROS — EM QUATRO MUNICIPIOS DO ESTADODE W FGV IBRE

GOIAS: ARAGARGCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS, LOTE 12 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO MUNICIPIOS ESTRUTURA - (GME). REVISAO 02
DESCRIGAO: CONCORRENCIA ELETRONICA, MAIOR DESCONTO, EMPREITADA POR PREGO

UNITARIO, MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO. REVISAO 02 G o
LOCAL: GOIAS: ARAGARGCAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIAS E PIRANHAS b,
CLIENTE: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES . N F RA

DATA: 04/05/2026

DETALHAMENTO - ENCARGOS SOCIAIS

Encargos Complementares Encargos Adicionais
% Insalubridade/ Insalubridade/ % Encargos  Encargos Alimentagio EPI Ferramenta Transporte Cesta Basica Assist. Seguro de

Encargos Totais Valor Total

Categopa RUITY SslAH Periculosidade Periculosidade Sociais Sociais (R$)
% R$ % % % % % R$ R$

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98%| 4,61 | 3,47%| 0,36 | 0,00%) 0,00 9.48% | 0,99 | 0,34%]| 0,04| 10,42%| 1,09 |0,00%| 0,00 | 0,03% | 0,00] 177,82%| 18,64 29,11
20002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 13,21 0,00% 0,00 77,08% 10,18 29,03%| 3,84 |2,20%| 0,29 | 0,00%] 0,00| 6,26% | 0,83 [0,21%| 0,03 6,88% | 0,91 [0,00%| 0,00 0,02%| 0,00 | 121,68%| 16,07 29,28
20001 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84%| 4,61 |2,51%| 0,26 | 0,00%) 0,00 9,45% [ 0,99 | 0,28%] 0,03] 10,39%| 1,09 |0,00%]| 0,00 0,03%[ 0,00] 176,36% | 18,54 29,05
20003 |AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43%| 4,61 |4,76%| 0,38 |0,71%| 0,06| 12,38%| 0,99 |0,43%| 0,03 13,61%| 1,09 | 0,00%| 0,00 0,03% 0,00 | 199,46%| 16,01 24,04
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86%| 4,61 |1,31%| 0,26 | 0,00%] 0,00| 4,93% | 0,99 |0,18%| 0,04 0,00% | 0,00 | 0,00%| 0,00 0,01% 0,00] 139,38%| 28,10 48,26
20013 |GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98%| 4,61 |3,34%( 0,35 | 0,00%) 0,00 9.48% [ 0,99 | 0,28%]| 0,03| 10,42%| 1,09 |0,00%]| 0,00 | 0,03% | 0,00] 177,45%| 18,59 29,07
20014 |BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69%| 4,61 |3,80%| 0,49 | 0,34%] 0,04| 7,70% | 0,99 [0,22%| 0,03| 8,46% 1,09 [ 0,00% 0,00] 0,02%] 0,00 | 165,39%| 21,36 34,27
20015 |MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 4545%| 4,61 | 4,84%| 0,49 |6,70%) 0,68 | 9.80% [ 0,99 |0,31%]| 0,03] 10,77%| 1,09 |0,00%| 0,00 [ 0,03%| 0,00 187,85%| 19,05 29,19
20016 |CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64%| 4,61 |4,65%| 0,49 | 0,39%] 0,04]| 9.41% | 0,99 |0,27%| 0,03 [ 10,34%| 1,09 | 0,00%| 0,00 [ 0,03%[ 0,00] 178,64%| 18,86 29,42
20017 |PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47%| 4,61 |4,57%| 0,48 | 0,29%] 0,03| 9,37% | 0,99 |0,28%] 0,03 [ 10,30%| 1,09 | 0,00%| 0,00 0,03%| 0,00]| 178,19%| 18,89 29,49
20018 |ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60%| 4,61 | 4,65%| 0,49 |0,45%) 0,05 9,40% [ 0,99 | 0,36%]| 0,04| 10,33%| 1,09 |0,00%| 0,00 | 0,03%| 0,00] 178,93%| 18,91 29,48
20019 |PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57%| 4,61 |4,58%| 0,48 | 0,76%] 0,08| 9,39% | 0,99 |0,26%| 0,03 [ 10,33%| 1,09 | 0,00%| 0,00 0,03%| 0,00] 178,76%| 18,90 29,48
20023 |RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47%| 4,61 |3,61%| 0,38 | 6,41%] 0,68 | 9.37% | 0,99 | 0,28%] 0,03] 10,30%| 1,09 |0,00%| 0,00 | 0,03% [ 0,00] 183,34%| 19,44 30,04
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38%| 4,61 |2,00%| 0,35 |0,00%] 0,00] 569% | 099 [021%]| 0,04 6,25% 1,09 [ 0,00% 0,00] 0,02%] 0,00 | 150,64% | 26,31 43,78
20027 |[MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14%| 4,61 |2,36%| 0,26 | 0,00%) 0,00| 8,87% [ 0,99 |0,26%]| 0,03| 9,75% 1,09 | 0,00%( 0,00]0,02%| 0,00] 172,31%| 19,30 30,50
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33,77%| 4,61 ]1,93%| 0,26 | 0,00%] 0,00| 7,28% | 0,99 [0,21%| 0,03 8,00% 1,09 [0,00%( 0,00] 0,02%] 0,00] 161,13%| 21,98 35,63
20031 |SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% | 4,61 |509%| 0,38 | 0,67%]| 0,05| 13,47%| 0,99 | 0,47%| 0,03 [ 14,80%| 1,09 | 0,00%| 0,00 | 0,04% | 0,00| 207,09%| 15,28 22,66
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO més | 2.906,57 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 | 29,03%| 843,78 | 2,20% | 63,99 | 0,00%| 0,00 | 6,26% [ 181,93]0,21%| 6,06 | 6,88% | 200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02%| 0,50 | 121,68% | 3.536,65 6.443,22
21030 |SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75%| 4,61 |3,65%| 0,55 |0,32%] 0,05| 6,63% | 0,99 [0,23%| 0,04 7,29% 1,09 | 0,00% 0,00] 0,02%| 0,00 | 158,94% | 23,82 38,81

A &
Eng. Civil Larissa Paiva - CREA/CE 57264 D CONSTRUTORA S&V LTDA

Construtora S LTDA - CNPJ: 07.419.365/0001-02

Av. Yolanda Pontes Vidal Queiroz, n? 57 - Sala 921 - Torre | -
Jereissati | - CEP 61.900-410 - Maracanau/CE

Telefone:(85) 3377-1222

. CIVIL LARISSA PAIVA
RNP 061477613-9
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