
  

 1.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m³ 1,0000000 126,62 126,62

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,1100000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 323,1200
Insumo  30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 1.872,0300 700,9200 1.872,0300
Insumo  30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,0000000 0,32 0,68 254,9300 72,0700 130,5800
Insumo  30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 1,0000000 0,86 0,14 173,7500 81,0100 160,7600

2486,49

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
210,75

2697,24
27

99,89

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,6480000 un 25,95
Insumo  10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,0014000 un 0,78

26,73
MO sem LS => 7,80 LS => 0,00 MO com LS => 7,80

Valor do BDI => 34,45 161,07

 1.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m³ 1,0000000 9,15 9,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 290,1500 130,0900 290,1500
Insumo  30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,44 0,56 457,7900 226,1500 328,0700

618,22

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 2,0000000 24,13 48,26
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
77,65

695,87
76

9,15
MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02

Valor do BDI => 2,48 11,63

 1.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 1,0000000 2,69 2,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

291,1
291,1

108
2,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,73 3,42

 2.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40001 
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

m² 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 781,7500 312,1500 781,7500

781,75

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4000000 29,39 11,75
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0,0000
57,09

838,84
1532,91

0,54
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,14 0,68

 2.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40015 
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 
(DT

m³ 1,0000000 7,04 7,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,0000000 0,90 0,10 291,1000 80,4500 810,1000
Insumo  30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 301,1100 139,6900 301,1100
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,05 0,95 290,1500 130,0900 138,0900

1249,3

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39

0,0000
101,78

Custo Horário Custo Horário 
Total

EXECUÇÃO DO VIADUTO VERA CRUZ NA RODOVIA GO 060 - ENTRE TRINDADE E GOIÂNIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Composições Principais

Tipo
4047

40,05
562,50

Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Tipo

4000

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo Horário Custo Horário 
Total

Valor com BDI =>

Tipo
4042

A Código Equipamentos Quantidade

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4043

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4001

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

  



  

1351,08
191,73

7,04
MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53

Valor do BDI => 1,91 8,95

 2.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40016 
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 
(DT

m³ 1,0000000 8,11 8,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,12 0,88 290,1500 130,0900 149,2900
Insumo  30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 301,1100 139,6900 301,1100
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,0000000 0,81 0,19 291,1000 80,4500 1.004,3000

1454,7

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
101,78

1556,48
191,73

8,11
MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53

Valor do BDI => 2,20 10,31

 2.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40017 
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 
(DT

m³ 1,0000000 8,57 8,57

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 301,1100 139,6900 301,1100
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,14 0,86 290,1500 130,0900 152,4900
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,0000000 0,91 0,09 291,1000 80,4500 1.088,5600

1542,16

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
101,78

1643,94
191,73

8,57
MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53

Valor do BDI => 2,33 10,90

 2.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40022 
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 
(DT

m³ 1,0000000 11,82 11,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,32 0,68 290,1500 130,0900 181,3000
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,0000000 0,95 0,05 291,1000 80,4500 1.683,4000
Insumo  30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 301,1100 139,6900 301,1100

2165,81

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39

0,0000
101,78

2267,59
191,73

11,82
MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53

Valor do BDI => 3,21 15,03

 2.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m³ 1,0000000 4,84 4,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600
Insumo  30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,0000000 0,66 0,34 328,7400 81,7600 489,5300
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,39 0,61 290,1500 130,0900 192,5100
Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 158,7500 60,2500 128,2100
Insumo  30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,69 0,31 4,9300 3,4300 4,4600

1049,57

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 29,39 14,69

0,0000
37,36

1086,93
224,27

4,84
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 1,31 6,15

 2.7 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 1,0000000 5,38 5,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600

Custo Horário Custo Horário 
Total

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo horário total de equipamentos

4001

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Valor com BDI =>

Tipo

4002

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Valor com BDI =>

Tipo

4001

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

4010

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
4010

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário 
Total

  



  

Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 158,7500 60,2500 111,4700
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 290,1500 130,0900 176,5000
Insumo  30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 328,7400 81,7600 326,2700
Insumo  30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 4,9300 3,4300 4,2100

853,31

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
52,06

905,37
168,2

5,38
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 1,46 6,84

 2.8 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m² 1,0000000 0,40 0,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 332,2900 138,7000 332,2900

332,29

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2000000 29,39 5,87
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0,0000
51,21
383,5

940
0,4

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 0,10 0,50

 3.1.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 1,0000000 2,78 2,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 290,1500 130,0900 240,5300
Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 158,7500 60,2500 109,5000
Insumo  30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 328,7400 81,7600 227,4700
Insumo  30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600
Insumo  30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 4,9300 3,4300 4,1800

816,54

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68
Insumo  20013 GREDISTA 1,0000000 29,11 29,11
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 29,39 14,69

0,0000
134,48
951,02

341
2,78

MO sem LS => 0,39 LS => 0,00 MO com LS => 0,39
Valor do BDI => 0,75 3,53

 3.1.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m³ 1,0000000 4,27 4,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 288,6000 138,7500 288,6000

288,6

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 29,39 14,69

0,0000
37,36

325,96
76,29

4,27
MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48

Valor do BDI => 1,16 5,43

 3.1.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR m³ 1,0000000 18,42 18,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600
Insumo  30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,18 0,82 4,9300 3,4300 3,7000
Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,18 0,82 158,7500 60,2500 77,9800
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,28 0,72 290,1500 130,0900 174,9000
Insumo  30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 267,0900 120,3300 196,6400
Insumo  30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,31 0,69 328,7400 81,7600 158,3200

846,4

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 6,0000000 22,67 136,02
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 29,39 14,69
Insumo  20013 GREDISTA 1,0000000 29,11 29,11

0,0000
179,82

1026,22

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4012

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo horário total de equipamentos

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

4031

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos Quantidade
Utilização

Valor com BDI =>

Tipo
4033

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Valor com BDI =>

Tipo
4031

A Código
Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código

  



  

55,69
18,42

MO sem LS => 3,22 LS => 0,00 MO com LS => 3,22
Valor do BDI => 5,01 23,43

 3.1.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40350A ESTABILIZAÇÃO SOLO (78%)-CIMENTO (2%) E BRITA (20%) - PESO m³ 1,0000000 76,33 76,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,30 0,70 4,9300 3,4300 3,8800
Insumo  30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 267,0900 120,3300 196,6500
Insumo  30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,0000000 0,15 0,85 420,3200 116,7000 162,2400
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,42 0,58 290,1500 130,0900 197,3200
Insumo  30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL 1,0000000 0,18 0,82 15,6900 10,0900 11,1000
Insumo  30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,28 0,72 328,7400 81,7600 150,9100
Insumo  30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600
Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,30 0,70 158,7500 60,2500 89,8000

1046,7558

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4999000 29,39 14,69
Insumo  20031 SERVENTE 6,0000000 22,67 136,02
Insumo  20013 GREDISTA 1,0000000 29,11 29,11

0,0000
179,8221

1226,5779
45

27,2573
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  12182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,2909000 t 21,16
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 43,6200000 Kg 27,92

49,0769

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS => 3,99
Valor do BDI => 20,76 97,09

 3.1.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40380 IMPRIMAÇÃO m² 1,0000000 0,45 0,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,35 0,65 13,0800 8,4100 10,0400
Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 158,7500 60,2500 94,7200
Insumo  30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 46,6300
Insumo  30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 328,7400 81,7600 16,4300
Insumo  30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 279,4400 80,8200 279,4400

447,26

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 29,39 14,69
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0,0000
60,03

507,29
1125
0,45

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 0,12 0,57

 3.1.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m² 1,0000000 7,27 7,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,34 0,66 305,8000 121,4300 184,1100
Insumo  30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,09 0,91 13,0800 8,4100 8,8300
Insumo  30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL 1,0000000 1,00 0,00 15,6900 10,0900 15,6900
Insumo  30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 46,6300
Insumo  30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 0,83 0,17 279,4400 80,8200 245,6700
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000
Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,09 0,91 158,7500 60,2500 69,1100
Insumo  30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 239,5600 124,8800 23,9500

885,09

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,8000000 29,39 23,51
Insumo  20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36

0,0000
204,87

1089,96
220

4,95

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,0319500 t 2,32
2,32

MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 1,97 9,24

 3.1.7 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 1,0000000 0,36 0,36

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução
Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Tipo
4038

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo do FIT

72,74
0,64

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Valor com BDI =>

Tipo
4060

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo
4038

72,74
Custo unitário total de material

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 158,7500 60,2500 106,5400
Insumo  30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 279,4400 80,8200 279,4400
Insumo  30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,47 0,53 13,0800 8,4100 10,6000
Insumo  30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 93,2600

489,84

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 29,39 14,69

0,0000
60,03

549,87
1500
0,36

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04
Valor do BDI => 0,09 0,45

 3.1.8 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m³ 1,0000000 380,32 380,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,21 0,79 158,7500 60,2500 80,9300
Insumo  30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,47 0,53 305,8000 121,4300 208,0800
Insumo  30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,21 0,79 13,0800 8,4100 9,3900
Insumo  30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000000 0,71 0,29 351,1900 159,1300 295,4900
Insumo  30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000000 0,47 0,53 267,1000 134,1800 196,6500

790,54

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36

0,0000
210,75

1001,29
27,67
36,18

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  42496 
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - 
FAIXA C

1,0200000 m³ 344,14

344,14
MO sem LS => 12,04 LS => 0,00 MO com LS => 12,04

Valor do BDI => 103,48 483,80

 3.1.9 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B m³ 1,0000000 383,64 383,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000000 0,71 0,29 351,1900 159,1300 295,4900
Insumo  30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000000 0,47 0,53 267,1000 134,1800 196,6500
Insumo  30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,47 0,53 305,8000 121,4300 208,0800
Insumo  30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,21 0,79 13,0800 8,4100 9,3900
Insumo  30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,21 0,79 158,7500 60,2500 80,9300

790,54

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
210,75

1001,29
27,67
36,18

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  42498 
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - 
FAIXA B

1,0200000 m³ 347,46

347,46
MO sem LS => 12,04 LS => 0,00 MO com LS => 12,04

Valor do BDI => 104,38 488,02

 3.1.10 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1,0000000 0,71 0,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

268,16
268,16

375
0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 0,90

 3.1.11 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 1,0000000 1,72 1,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

291,1
291,1

168,75
1,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo Horário Custo Horário 
Total

A Código Equipamentos Quantidade

Tipo
4060

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

337,40

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo
4061

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4045

A Código Equipamentos Quantidade

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

340,65

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4044

A Código Equipamentos Quantidade

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Utilização

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

  



  

Valor do BDI => 0,46 2,18

 3.1.12 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 1,0000000 1,16 1,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

291,1
291,1

250
1,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,31 1,47

 3.1.13 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM 1,0000000 1,29 1,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

291,1
291,1

225
1,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,35 1,64

 3.1.14 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1,0000000 2,38 2,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250000 1,00 0,00 290,1500 130,0900 7,2500
Insumo  30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,0250000 1,00 0,00 328,7400 81,7600 8,2100
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

306,56
306,56

128,3333
2,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,64 3,02

 3.1.15 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m² 1,0000000 0,40 0,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 332,2900 138,7000 332,2900

332,29

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2000000 29,39 5,87
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0,0000
51,21
383,5

940
0,4

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 0,10 0,50

 3.2.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 1,0000000 3.145,76 3.145,76

0
1
0

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  000 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 3.145,76
3145,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 597,06 3.742,82

 3.2.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 1,0000000 3.283,66 3.283,66

0
1
0

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  001 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 3.283,66
3283,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 623,23 3.906,89

 3.2.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C T 1,0000000 3.616,67 3.616,67

0
1
0

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  002 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 3.616,67
3616,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 686,44 4.303,11

 3.2.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário 
Total

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4044

A Código Equipamentos Quantidade

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4030

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

(D) Produção de Equipe

Valor com BDI =>

Tipo
4045

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Utilização Custo Horário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo
4032

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Valor com BDI =>

Tipo
4051

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
4048

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Valor com BDI =>

Tipo

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

3.145,76
Custo unitário total de material

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

3.616,67
Custo unitário total de material

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4049

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

3.283,66

  



  

Composição  40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO T 1,0000000 5.345,17 5.345,17
0
1
0

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  003 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 5.345,17
5345,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.014,51 6.359,68

 3.2.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 1,0000000 2,80 2,80

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 279,4400 80,8200 279,4400

279,44
279,44

99,6
2,8

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,53 3,33

 3.2.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 1,0000000 1,87 1,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 279,4400 80,8200 279,4400

279,44
279,44

149,4
1,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,35 2,22

 4.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 1,0000000 23,45 23,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 49,0400 35,6700 49,0400

49,04

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 29,39 7,34
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

0,0000
82,35

131,39
74,11

1,77

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0300000 m³ 2,06
Composição  42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0420000 m³ 19,62

21,68
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30

Valor do BDI => 6,38 29,83

 4.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 1,0000000 18,24 18,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 49,0400 35,6700 49,0400

49,04

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 29,39 7,34

0,0000
82,35

131,39
93,19

1,4

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0179000 m³ 1,23
Composição  42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0334000 m³ 15,61

16,84
MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60

Valor do BDI => 4,96 23,20

 4.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003107DN 
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

un 1,0000000 169,16 169,16

Composição 
Auxiliar

 41293 APILOAMENTO MANUAL m² 1,0806000 5,16 5,57

Composição 
Auxiliar

 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m³ 0,1593000 467,38 74,45

Composição 
Auxiliar

 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m² 1,2596000 62,75 79,03

Composição 
Auxiliar

 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m³ 0,1081000 93,61 10,11

MO sem LS => 77,44 LS => 0,00 MO com LS => 77,44
Valor do BDI => 46,02 215,18

4051

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4043

A Código Equipamentos Quantidade

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

5.345,17

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4053

A Código Equipamentos Quantidade

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Utilização Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4133

A Código Equipamentos Quantidade

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

68,89
467,38

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Utilização Custo Horário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

4129

4283

4702

4500

Valor com BDI =>

Tipo
4133

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

467,38
Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

68,89

Valor com BDI =>

  



  

 4.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003119DN 
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

un 1,0000000 246,24 246,24

Composição 
Auxiliar

 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m³ 0,1623000 93,61 15,19

Composição 
Auxiliar

 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m³ 0,2353900 467,38 110,01

Composição 
Auxiliar

 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m² 1,7956000 62,75 112,67

Composição 
Auxiliar

 41293 APILOAMENTO MANUAL m² 1,6226000 5,16 8,37

MO sem LS => 112,22 LS => 0,00 MO com LS => 112,22
Valor do BDI => 67,00 313,24

 4.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003393DN 
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

un 1,0000000 347,07 347,07

Composição 
Auxiliar

 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 11,5628000 12,40 143,37

Composição 
Auxiliar

 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m² 1,4400000 62,75 90,36

Composição 
Auxiliar

 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m³ 0,2019000 93,61 18,89

Composição 
Auxiliar

 41293 APILOAMENTO MANUAL m² 0,8400000 5,16 4,33

Composição 
Auxiliar

 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m³ 0,1901000 6,74 1,28

Composição 
Auxiliar

 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m³ 0,1901000 467,38 88,84

MO sem LS => 158,97 LS => 0,00 MO com LS => 158,97
Valor do BDI => 94,43 441,50

 4.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003201DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,0000000 599,62 599,62
Composição 
Auxiliar

 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m³ 0,2833400 93,61 26,52

Composição 
Auxiliar

 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 3,9249000 12,40 48,66

Composição 
Auxiliar

 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m³ 0,4777000 6,74 3,21

Composição 
Auxiliar

 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m³ 0,4776760 467,38 223,25

Composição 
Auxiliar

 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m² 4,5779000 62,75 287,26

Composição 
Auxiliar

 41293 APILOAMENTO MANUAL m² 2,0776000 5,16 10,72

MO sem LS => 278,49 LS => 0,00 MO com LS => 278,49
Valor do BDI => 163,15 762,77

 4.7 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2019762DN 
CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO 
COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 
100,0 CM, L = 26,0 CM E H = 53,0 CM

M 1,0000000 1.322,44 1.322,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 316,1800

316,181

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 3,0000000 22,67 68,01

0,0000
68,01

384,191
43,94

8,7435
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M2150 SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO E ASFALTO 0,0979000 KG 4,50

Insumo  M3779 
CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO 
COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 
100,0 CM, L = 26,0 CM E H = 53,0 CM

1,0000000 M 1.197,48

1201,9795

D Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,2264500 m³ 111,72
111,7214

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 19,86 LS => 0,00 MO com LS => 19,86
Valor do BDI => 359,83 1.682,27

 4.8 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 1,0000000 260,79 260,79

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20017 PEDREIRO 0,0800000 29,67 2,37
Insumo  20031 SERVENTE 0,7500000 22,67 17,00
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5200000 29,39 15,28

0,0000
34,65
34,65

1
34,65

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

4512

4283

Valor com BDI =>

Tipo

4515

4702

4500

4129

Utilização Custo Horário

Tipo

4500

4283

4702

4129

Valor com BDI =>

4702

4129

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Equipamentos Quantidade

Tipo

4500

4515

4512

4283

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
4145

Custo Horário

45,96

1.197,48

Custo unitário total de material

493,36
Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

  



  

Composição  47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,1600000 m² 135,54
Composição  42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,2040000 m³ 90,60

226,14
MO sem LS => 135,30 LS => 0,00 MO com LS => 135,30

Valor do BDI => 70,96 331,75

 4.9 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 m 1,0000000 90,68 90,68

0
1
0

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 1,0278000 M 3,15
Composição  42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1872900 m³ 87,53

90,68
MO sem LS => 14,51 LS => 0,00 MO com LS => 14,51

Valor do BDI => 24,67 115,35

 4.10 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m² 1,0000000 3,93 3,93

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,15 0,85 268,1600 77,4700 106,0700

106,07

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 29,39 14,69
Insumo  20031 SERVENTE 10,0000000 22,67 226,70

0,0000
241,39
347,46

100
3,47

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10009 CAL PARA PINTURA 0,2000000 Kg 0,46
0,46

MO sem LS => 2,41 LS => 0,00 MO com LS => 2,41
Valor do BDI => 1,06 4,99

 4.12 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1,0000000 1,39 1,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

268,16

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0,0000
45,34
313,5

225
1,39

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,37 1,76

 5.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m 1,0000000 659,22 659,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 457,7900 226,1500 45,7700

45,77

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 2,5000000 24,13 60,32
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

0,0000
119,38
165,15

1
165,15

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 1,0000000 m 378,09
378,09

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1600000 m² 10,04
Composição  47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0070000 m³ 2,82
Composição  42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,3000000 m³ 103,12

115,98
MO sem LS => 145,80 LS => 0,00 MO com LS => 145,80

Valor do BDI => 179,37 838,59

 5.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 1,0000000 756,24 756,24

0
1
0

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,5180000 m³ 521,79

(D) Produção de Equipe

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4132

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário Custo Horário 
Total

62,75
444,14

Tipo
4248

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

3,07
467,38

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

2,33

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário 
Total

Tipo
4044

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo
4181

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

378,09
Custo unitário total de material

62,75

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

343,74

404,08
343,74

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4185

Custo Horário da Execução (A) + (B)

  



  

Composição  47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0600000 m³ 24,24
Composição  47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,3500000 m² 210,21

756,24
MO sem LS => 235,91 LS => 0,00 MO com LS => 235,91

Valor do BDI => 205,77 962,01

 5.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un 1,0000000 1.691,64 1.691,64

0
1
0

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 1,4100000 m³ 386,36
Composição  47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 6,1800000 m³ 425,74
Composição  47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,0050000 m² 63,06
Composição  40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,5000000 m³ 3,73
Composição  42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,8299600 m³ 812,75

1691,64
MO sem LS => 765,34 LS => 0,00 MO com LS => 765,34

Valor do BDI => 460,29 2.151,93

 5.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003479DN 
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE 
CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

un 1,0000000 5.229,08 5.229,08

Composição 
Auxiliar

 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m³ 2,2320000 6,74 15,04

Composição 
Auxiliar

 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 129,8243000 12,40 1.609,82

Composição 
Auxiliar

 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m² 22,0984000 62,75 1.386,67

Composição 
Auxiliar

 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m³ 14,8200000 68,89 1.020,94

Composição 
Auxiliar

 45165 CONCRETO FCK=25 MPA m³ 0,0924000 493,36 45,58

Composição 
Auxiliar

 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m³ 0,2688000 401,40 107,89

Composição 
Auxiliar

 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m³ 2,2319000 467,38 1.043,14

MO sem LS => 2.815,78 LS => 0,00 MO com LS => 2.815,78
Valor do BDI => 1.422,83 6.651,91

 5.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m³ 1,0000000 20,28 20,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 160,6500 85,5700 160,6500

160,65

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo  20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67

0,0000
25,6

186,25
9,1833

20,28
MO sem LS => 2,78 LS => 0,00 MO com LS => 2,78

Valor do BDI => 5,51 25,79

 5.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m³ 1,0000000 16,79 16,79

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 0,0610000 1,00 0,00 7,0600 0,9200 0,4300

0,43

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 0,5700000 22,67 12,92
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0570000 29,39 1,67
Insumo  20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,0610000 29,12 1,77

0,0000
16,36
16,79

1
16,79

MO sem LS => 16,36 LS => 0,00 MO com LS => 16,36
Valor do BDI => 4,56 21,35

 5.9 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1,0000000 1,46 1,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

268,16

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0,0000
45,34
313,5
214,5

1,46
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,39 1,85

444,14
Custo total de atividades auxiliares

62,75

4283

Valor com BDI =>

Tipo

Custo total de atividades auxiliares

404,08

Valor com BDI =>

274,02
68,89
62,75

7,47

Tipo

4512

4515

4702

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo
4137

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4702

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

4702

4516

4283

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4543

Custo horário total de equipamentos

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

4043

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Valor com BDI =>

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

  



  

 5.10 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1,0000000 1,39 1,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

268,16

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0,0000
45,34
313,5

225
1,39

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,37 1,76

 5.13 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 1,0000000 0,75 0,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

268,16
268,16

357,5
0,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 0,95

 5.14 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 1,0000000 0,71 0,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

268,16
268,16

375
0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 0,90

 6.1.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m³ 1,0000000 93,61 93,61

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93

0,0000
93,61
93,61

1
93,61

MO sem LS => 93,61 LS => 0,00 MO com LS => 93,61
Valor do BDI => 25,47 119,08

 6.1.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45590 ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) m² 1,0000000 92,02 92,02

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20016 CARPINTEIRO 1,4000000 29,56 41,38
Insumo  20031 SERVENTE 1,4000000 22,67 31,73
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1400000 29,39 4,11

0,0000
77,22
77,22

1
77,22

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11038 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 1,3700000 m 9,11
Insumo  11017 PONTALETES D=15 cm 0,1400000 m 0,69
Insumo  11039 VIGOTA 6 X 16 0,1500000 m 5,00

14,8
MO sem LS => 77,22 LS => 0,00 MO com LS => 77,22

Valor do BDI => 25,03 117,05

 6.1.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m³ 1,0000000 70,53 70,53

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2700000 29,39 7,93
Insumo  20031 SERVENTE 2,5000000 22,67 56,67
Insumo  20017 PEDREIRO 0,2000000 29,67 5,93

0,0000
70,53
70,53

1
70,53

MO sem LS => 70,53 LS => 0,00 MO com LS => 70,53
Valor do BDI => 19,19 89,72

 6.1.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020600OC 
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM COM PORTÕES E 
FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA

un 1,0000000 80,40 80,40

Insumo  20016 CARPINTEIRO h 0,4950000 29,56 14,63

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4045

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(D) Produção de Equipe

Tipo
4705

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

4559

Tipo
4045

A Código

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

4,97
33,37

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
4500

Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

6,65

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Tipo
4543

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

  



  

Insumo  12182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) t 0,0009800 72,74 0,07
Insumo  10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 1,0597000 3,19 3,38
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,1196000 0,64 0,07
Insumo  2493OC ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" UN 0,1713000 0,23 0,03
Insumo  10048 SARRAFO m 0,2141000 6,36 1,36
Insumo  12181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) t 0,0006000 66,16 0,03
Insumo  2492OC PORCA P/PARAFUSO 3/8" UN 0,1713000 0,24 0,04
Insumo  11024 PARAFUSO un 0,1713000 4,70 0,80
Insumo  2516OC CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM UN 0,0085000 16,70 0,14
Insumo  2256OC CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN 0,0095000 24,00 0,22
Insumo  11039 VIGOTA 6 X 16 m 0,0461000 33,37 1,53
Insumo  11030 TABUA DE 30 m 0,6597000 12,93 8,52
Insumo  10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m² 1,0000000 29,92 29,92
Insumo  11017 PONTALETES D=15 cm m 1,4660000 4,97 7,28
Insumo  20031 SERVENTE h 0,4855000 22,67 11,00
Insumo  2818OC DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 UN 0,0286000 26,96 0,77
Insumo  10044 PREGO Kg 0,0392000 15,63 0,61

MO sem LS => 25,63 LS => 0,00 MO com LS => 25,63
Valor do BDI => 21,87 102,27

 6.2.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45300A 
ESTACA PERFIL METÁLICO HP-310 x 79 - COM EMENDA - FORNECIMENTO 
E CRAVAÇÃO

M 1,0000000 866,47 866,47

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 1,0000000 1,00 0,00 243,2300 115,8200 243,1300

243,1327

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0
74,73

317,8627
4,06

78,2913
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11095 AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 79,0000000 Kg 784,47
784,47

D Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  45295 SOLDA ELÉTRICA (SVA) 0,0489000 Kg 3,71
3,7061

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 20,01 LS => 0,00 MO com LS => 20,01
Valor do BDI => 235,76 1.102,23

 6.2.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45300B 
ESTACA PERFIL METÁLICO W 250 x 38,5 - COM EMENDA - 
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO

M 1,0000000 422,22 422,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 1,0000000 1,00 0,00 243,2300 115,8200 243,2300

243,23

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0
74,73

317,96
8,34

38,1247
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11095 AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 38,5000000 Kg 382,31
382,305

D Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  45295 SOLDA ELÉTRICA (SVA) 0,0236000 Kg 1,79
1,7886

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 9,73 LS => 0,00 MO com LS => 9,73
Valor do BDI => 114,88 537,10

 6.2.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45300C 
ESTACA PERFIL METÁLICO W 310 x 44,5 - COM EMENDA - 
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO

M 1,0000000 488,05 488,05

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 1,0000000 1,00 0,00 243,2300 115,8200 243,2300

243,23

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total

Material
Material
Material
Mão de Obra
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Material
Material
Material
Material
Material

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

75,79
Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

A Código

Custo do FIC
Custo do FIT

9,93
Custo unitário total de material

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo unitário total de material

75,79
Custo total de atividades auxiliares

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

9,93

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

A Código

  



  

Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0
74,73

317,96
7,21

44,0999
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11095 AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 44,5000000 Kg 441,89
441,885

D Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  45295 SOLDA ELÉTRICA (SVA) 0,0272000 Kg 2,06
2,0615

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25
Valor do BDI => 132,79 620,84

 6.2.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EG000030 ESTACA PERFIL METÁLICO - PREPARO DE CABEÇA, CHAPA 12, 5 MM UN 1,0000000 486,90 486,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,0000000 1,00 0,00 67,9400 7,1800 67,9400

67,94

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  21030 SOLDADOR 1,0000000 39,02 39,02

0
39,02

106,96
3

35,6533
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 9,0000000 KG 88,92
88,92

D Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  1416141DN 
CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 12,5 MM COM 
MAÇARICO OXIACETILENO

1,4990000 M 6,18

Composição  1416257DN SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 12,5 MM 1,1600000 M 356,15
362,3307

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 97,23 LS => 0,00 MO com LS => 97,23
Valor do BDI => 132,48 619,38

 6.2.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EG000040 ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA un 1,0000000 18.060,00 18.060,00
Insumo  004 CUSTO ADOTADO UN 1,0000000 18.060,00 18.060,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4.914,12 22.974,12

 6.2.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EG000050 ENSAIOS PDA - CARREGAMENTO DINÂMICO un 1,0000000 4.050,00 4.050,00
Insumo  005 CUSTO ADOTADO UN 1,0000000 4.050,00 4.050,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.102,00 5.152,00

 6.3.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45038 
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m² 1,0000000 172,82 172,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004000 1,00 0,00 30,2700 29,9100 3,0300
Insumo  30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004000 1,00 0,00 43,4200 6,3200 4,3500

7,38

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 0,6000000 24,13 14,47
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0600000 29,39 1,76
Insumo  20016 CARPINTEIRO 0,6000000 29,56 17,73

0,0000
33,96
41,34

1
41,34

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,2222100 m 15,68
Insumo  10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,5416400 m 1,72
Insumo  10044 PREGO 0,2039600 Kg 3,18
Insumo  11030 TABUA DE 30 0,9777900 m 12,64
Insumo  11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,1000000 m² 61,99
Insumo  10048 SARRAFO 5,6864500 m 36,16

Custo unitário total de material

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

9,93

Custo Horário 
Total

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo do FIC
Custo do FIT

75,79
Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Material

Valor com BDI =>

Tipo

4503

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

12,93

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

9,88
Custo unitário total de material

4,12

307,03

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

56,36
6,36

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

12,83
3,19

15,63

  



  

Insumo  11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,0100000 l 0,11
131,48

MO sem LS => 33,96 LS => 0,00 MO com LS => 33,96
Valor do BDI => 47,02 219,84

 6.3.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45154 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA m³ 1,0000000 672,52 672,52

0
1
0

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11083 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m³ 604,60
604,6

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,74
Composição  45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 1,0000000 m³ 61,18

67,92
MO sem LS => 10,29 LS => 0,00 MO com LS => 10,29

Valor do BDI => 182,99 855,51

 6.3.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg 1,0000000 12,40 12,40

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20018 ARMADOR 0,0900000 29,66 2,66
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0225000 29,39 0,66
Insumo  20003 AJUDANTE 0,0900000 24,13 2,17

0,0000
5,49
5,49

1
5,49

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11003 ARAME RECOZIDO 0,0150000 Kg 0,20
Insumo  10069 AÇO CA - 50 1,1000000 Kg 6,71

6,91
MO sem LS => 5,49 LS => 0,00 MO com LS => 5,49

Valor do BDI => 3,37 15,77

 6.3.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45050 CONCRETO FCK=15 MPA m³ 1,0000000 450,87 450,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30185 GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5900 1,0800 3,8600
Insumo  30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800
Insumo  30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,91 0,08 0,7100 0,4800 2,7400
Insumo  30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700

31,75

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03
Insumo  20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

0,0000
292,21
323,96
3,9602

81,8

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 27,72
Insumo  12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8565000 t 62,30
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,0000000 Kg 212,48
Insumo  12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,9044000 t 59,83

362,33

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,74
6,74

MO sem LS => 79,57 LS => 0,00 MO com LS => 79,57
Valor do BDI => 122,68 573,55

 6.4.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45157 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA m³ 1,0000000 713,50 713,50

0
1
0

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11085 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 40 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m³ 645,58
645,58

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,74
Composição  45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 1,0000000 m³ 61,18

67,92
MO sem LS => 10,29 LS => 0,00 MO com LS => 10,29

Valor do BDI => 194,14 907,64

 6.4.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

592,75
Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra

11,18
Custo unitário total de material

6,74
61,18

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

6,74
Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

13,41
6,10

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4515

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Tipo
4515

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

632,93
Custo unitário total de material

6,74
61,18

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

4515
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Valor com BDI =>

Tipo
4505

A Código

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

6,60
72,74

0,64
66,16

Custo unitário total de material

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição  1109680 
Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 
lançamento manual

m³ 1,0000000 3.769,76 3.769,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW 1,0000000 1,00 0,00 41,5000 33,6300 41,5000
Insumo  E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,0000000 0,17 0,83 1,5400 1,0600 2,2800

43,7832

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  P9824 Servente 2,0000000 22,67 45,34
Insumo  P9821 Pedreiro 1,0000000 29,67 29,67

0
75,01

118,7932
1,1971

99,2341
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento 2.073,7450000 kg 3.670,53
3670,5287

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0
0

MO sem LS => 62,65 LS => 0,00 MO com LS => 62,65
Valor do BDI => 1.025,75 4.795,51

 6.4.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45235 NEOPRENE Kg 1,0000000 56,94 56,94

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0210000 29,39 0,61
Insumo  20017 PEDREIRO 0,2100000 29,67 6,23

0,0000
6,84
6,84

1
6,84

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,3900000 dm3 47,03
Insumo  10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,1500000 m² 3,07

50,1
MO sem LS => 6,84 LS => 0,00 MO com LS => 6,84

Valor do BDI => 15,49 72,43

 6.4.7 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m³ 1,0000000 108,93 108,93

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31015 MOTOSSERRA 1,0000000 0,20 0,80 36,8100 31,0000 32,1600

32,16

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo  20016 CARPINTEIRO 1,0000000 29,56 29,56

0,0000
56,62
88,78

1
88,78

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,2500000 m 6,25
Insumo  11020 MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM 0,4000000 m 4,42
Insumo  10044 PREGO 0,2000000 Kg 3,12
Insumo  10048 SARRAFO 1,0000000 m 6,36

20,15
MO sem LS => 56,62 LS => 0,00 MO com LS => 56,62

Valor do BDI => 29,63 138,56

 6.5.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45701 
FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm 
C/ ADERÊNCIA

Kg 1,0000000 13,38 13,38

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 10,0000000 24,13 241,30
Insumo  20018 ARMADOR 10,0000000 29,66 296,60
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
567,29
567,29

2247,28
0,25

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10102 CORDOALHA CP-190 RB 1,0300000 Kg 13,13
13,13

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 3,64 17,02

Custo horário total de execução

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo do FIT

1,77
Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

20,53
Custo unitário total de material

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

120,60

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de mão de obra

Tipo
4523

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo
4513

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4570

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

25,00
11,06
15,63

6,36
Custo unitário total de material

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Valor com BDI =>

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

12,75

  



  

 6.5.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45735 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO 
E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC

un 1,0000000 1.311,97 1.311,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO 1,0000000 0,67 0,33 64,0400 57,4300 61,8500
Insumo  30140 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO 1,0000000 0,27 0,73 6,1400 3,5800 4,2700
Insumo  30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 43,4200 6,3200 43,4200

109,54

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 1,8500000 24,13 44,64
Insumo  20016 CARPINTEIRO 3,0000000 29,56 88,68
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4600000 29,39 13,51
Insumo  20018 ARMADOR 1,8500000 29,66 54,87

0,0000
201,7

311,24
1

311,24

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10112 INTERPLAST N OU EQUIVALENTE 1,0480000 Kg 11,45
Insumo  10115 ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (CONJUNTO) 1,0000000 un 926,57
Insumo  11026 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM 0,3000000 m 22,50
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 54,0500000 Kg 34,59
Insumo  10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 0,8526000 Kg 5,62

1000,73
MO sem LS => 201,70 LS => 0,00 MO com LS => 201,70

Valor do BDI => 356,98 1.668,95

 6.5.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45725 
FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm 
P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC

m 1,0000000 33,25 33,25

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 29,39 14,69
Insumo  20003 AJUDANTE 8,0000000 24,13 193,04
Insumo  20018 ARMADOR 8,0000000 29,66 237,28

0,0000
445,01
445,01

103
4,32

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10101 PURGADOR PLÁSTICO 0,1165000 un 0,15
Insumo  11003 ARAME RECOZIDO 0,1000000 Kg 1,34
Insumo  10103 TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES 0,1631000 m 0,94
Insumo  10107 BAINHA METÁLICA D=80,0mm - MAC 1,0000000 m 26,50

28,93
MO sem LS => 4,32 LS => 0,00 MO com LS => 4,32

Valor do BDI => 9,04 42,29

 6.5.8 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 1,0000000 274,02 274,02

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo  20017 PEDREIRO 0,4000000 29,67 11,86

0,0000
105,47
105,47

1
105,47

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) 1,1500000 m³ 107,95
107,95

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,1499900 m³ 60,60
60,6

MO sem LS => 114,89 LS => 0,00 MO com LS => 114,89
Valor do BDI => 74,56 348,58

 6.5.9 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3816194DN 
FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM CAPACIDADE 
DE 140 T

UN 1,0000000 10.980,28 10.980,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,03 0,00 239,5600 124,8800 7,4900
Insumo  31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 0,33 0,00 316,1800 120,1500 105,3800

112,8698

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  P9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 2,0000000 28,31 56,62
Insumo  20015 MONTADOR 2,0000000 29,45 58,90

0
115,52

228,3898
0,0208

10980,2788
0
0

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

10,93
926,57

75,00

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Tipo

4573

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

0,64
6,60

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4572

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4285

Custo Horário

Utilização Custo Horário

1,35
13,41

5,82
26,50

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

A Código Equipamentos Quantidade

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

93,87
Custo unitário total de material

404,08

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

  



  

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 5.553,84 LS => 0,00 MO com LS => 5.553,84
Valor do BDI => 2.987,73 13.968,01

 6.5.10 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3816195DN 
FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VÃO LIVRE DE ATÉ 45 
M - OPERAÇÃO DO PAR

H 1,0000000 135,43 135,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9759 Guincho de alavanca com capacidade de 5,4 t 4,0000000 1,00 0,00 1,1900 0,8100 4,7600
Insumo  E9081 Fischietti simples com capacidade de 70 t 2,0000000 1,00 0,00 8,6600 6,1600 17,3200

22,08

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 5,0000000 22,67 113,35

0
113,35
135,43

1
135,43

0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 113,35 LS => 0,00 MO com LS => 113,35
Valor do BDI => 36,85 172,28

 6.5.11 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806420DN 
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO 
DE GUINDASTE

UN 1,0000000 3.824,20 3.824,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9094 
Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 
450 kW

2,0000000 1,00 0,00 2.221,8400 1.135,9300 4.443,6800

4443,678

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

0
90,68

4534,358
1,1857

3824,2034
0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 76,47 LS => 0,00 MO com LS => 76,47
Valor do BDI => 1.040,56 4.864,76

 6.5.12 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915400DN 
CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ- MOLDADAS DE ATÉ 500 
KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE 
DE 57 T

UN 1,0000000 3.152,84 3.152,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9169 
Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com 
capacidade de 56 t - 364 kW

1,0000000 1,00 0,00 699,3600 185,6900 699,3600

Insumo  E9094 
Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 
450 kW

2,0000000 1,00 0,00 2.221,8400 1.135,9300 4.443,6800

5143,038

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

0
90,68

5233,718
1,66

3152,8422
0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 54,62 LS => 0,00 MO com LS => 54,62
Valor do BDI => 857,88 4.010,72

 6.5.13 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45201 TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY Km 1,0000000 66,26 66,26

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 1,0000000 1,00 0,00 549,9800 170,3900 549,9800

549,98
549,98

8,3
66,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 18,02 84,28

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

A

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo do FIC
Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
4520

A Código

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

  



  

 6.6.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45151 TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES un 1,0000000 108,44 108,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 64,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 20.235,5800

20235,58

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 64,0000000 22,67 1.450,88
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93

0,0000
1453,81

21689,39
200

108,44
MO sem LS => 7,26 LS => 0,00 MO com LS => 7,26

Valor do BDI => 29,50 137,94

 6.10.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 1,0000000 0,77 0,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

291,1
291,1

375
0,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 0,97

 6.10.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  45206 
TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - 
CAP. 30 T

tkm 1,0000000 0,71 0,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30105 CAMINHÃO PRANCHA 1,0000000 1,00 0,00 370,2600 99,0600 370,2600

370,26
370,26

520
0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 0,90

 6.10.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 1,0000000 2,04 2,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,0000000 1,00 0,00 183,8500 70,4600 183,8500

183,85
183,85

90
2,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,55 2,59

 6.11.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45230 DRENOS 100 MM un 1,0000000 8,51 8,51

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0070000 29,39 0,20
Insumo  20017 PEDREIRO 0,0700000 29,67 2,07
Insumo  20031 SERVENTE 0,0700000 22,67 1,58

0,0000
3,85
3,85

1
3,85

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11033 TUBO PVC 100 MM 0,3000000 m 4,66
4,66

MO sem LS => 3,85 LS => 0,00 MO com LS => 3,85
Valor do BDI => 2,31 10,82

 6.11.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307733DN 
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 291,55 291,55

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

0
52,34
52,34

2,5
20,936

0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 0,6239000 kg 84,25
Insumo  M1132 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm 1,0000000 m 186,36

270,6115

Custo horário total de equipamentos

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo Horário

Tipo
4515

A Código

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4520

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4520

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4043

A Código Equipamentos Quantidade

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

15,54
Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

186,36

4523

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo unitário total de material

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

135,04

  



  

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 20,93 LS => 0,00 MO com LS => 20,93
Valor do BDI => 79,33 370,88

 6.11.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307084DN 
LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 
MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

M 1,0000000 33,67 33,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 0,6024100 1,00 0,00 1,4200 0,7800 0,8600
Insumo  E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,6024100 1,00 0,00 10,8400 0,7500 6,5300
Insumo  E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,1204800 1,00 0,00 23,7000 3,2000 2,8600

10,2409

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0
75,01

85,2509
5

17,0502
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0066000 un 3,05
Insumo  M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,0008000 un 0,39
Insumo  M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,4000000 kg 13,18

16,62

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 15,00 LS => 0,00 MO com LS => 15,00
Valor do BDI => 9,16 42,83

 7.1.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40816 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM 
ÁGUA (0,3 mm)

m² 1,0000000 15,16 15,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000000 1,00 0,00 367,4700 142,5800 367,4700

367,47

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 10,0000000 24,13 241,30
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
270,69
638,16

300
2,12

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 0,0009000 l 0,01
Insumo  10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4100000 Kg 5,80
Insumo  10161 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA 0,3000000 l 7,23

13,04
MO sem LS => 0,90 LS => 0,00 MO com LS => 0,90

Valor do BDI => 4,12 19,28

 7.2.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un 1,0000000 37,87 37,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600
Insumo  30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 4,6100 0,2100 4,6100
Insumo  30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 2,0000000 1,00 0,00 1,4200 0,7800 2,8400

275,61

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20015 MONTADOR 2,0000000 29,45 58,90
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20003 AJUDANTE 4,0000000 24,13 96,52

0,0000
184,81
460,42

80
5,75

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10011 COLA POLIESTER 0,0600000 Kg 2,16
Insumo  10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 1,0000000 un 29,96

32,12
MO sem LS => 2,31 LS => 0,00 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 10,30 48,17

 7.2.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40820 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT 
SPRAY (1,5 mm)

m² 1,0000000 60,12 60,12

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Distância Média de Transporte (DMT)

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Equipamentos

Custo do FIT

461,64
491,57

5,49
Custo unitário total de material

24,13
Custo unitário total de material

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução
Custo do FIC

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Quantidade

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo total de transporte

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

4081

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Tipo
4083

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

22,08
14,15

Valor com BDI =>

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário 
Total

Valor com BDI =>

Tipo

4082

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

36,13
29,96

Custo unitário total de material

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 1,0000000 1,00 0,00 531,9500 211,4700 531,9500

531,95

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20003 AJUDANTE 10,0000000 24,13 241,30

0,0000
270,69
802,64

100
8,02

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10058 TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO) 3,0750000 Kg 46,43
Insumo  10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 0,0009000 l 0,01
Insumo  10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4000000 Kg 5,66

52,1
MO sem LS => 2,70 LS => 0,00 MO com LS => 2,70

Valor do BDI => 16,35 76,47

 7.2.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO m² 1,0000000 1.133,18 1.133,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 268,1600 77,4700 172,8100

172,81

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3000000 29,39 8,81
Insumo  20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13
Insumo  20015 MONTADOR 0,9000000 29,45 26,50

0,0000
59,44

232,25
4

58,06

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10078 
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA

1,0000000 m² 562,83

Insumo  10037 PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C 3,0000000 m 277,47
Insumo  10136 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 1,0000000 m² 141,82
Insumo  10137 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,4000000 m² 93,00

1075,12
MO sem LS => 14,86 LS => 0,00 MO com LS => 14,86

Valor do BDI => 308,33 1.441,51

 7.2.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) m² 1,0000000 587,47 587,47

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 268,1600 77,4700 172,8100

172,81

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20016 CARPINTEIRO 0,9000000 29,56 26,60
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3000000 29,39 8,81
Insumo  20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13

0,0000
59,54

232,35
4

58,08

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10137 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 1,4000000 m² 325,52
Insumo  10039 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA 1,0000000 m² 109,79
Insumo  10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,0000000 m 94,08

529,39
MO sem LS => 14,88 LS => 0,00 MO com LS => 14,88

Valor do BDI => 159,85 747,32

 7.2.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213649DN 
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE 
EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA 
E BRITA COMERCIAIS

UN 1,0000000 101.577,51 101.577,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 316,1800

316,181

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

0
120,13

436,311
0,38

1148,1868
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M1210 Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 35 m/s 1,0000000 un 98.485,30

Custo horário total de mão de obra

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Equipamentos Quantidade

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Valor com BDI =>

Tipo
4085

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

15,10
22,08
14,15

Custo unitário total de material

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

4085

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

31,36
Custo unitário total de material

562,83

92,49
141,82

Valor com BDI =>

Tipo

232,52
Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

232,52
109,79

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Equipamentos Quantidade
Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

98.485,30

Utilização

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Custo do FIC
Custo do FIT

  



  

98485,3

D Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  0407740DN 
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE 
ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

129,6015000 KG 1.944,02

1944,0225

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 316,13 LS => 0,00 MO com LS => 316,13
Valor do BDI => 27.639,24 129.216,75

 7.2.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213630DN 
SEMIPÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA 
DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

UN 1,0000000 65.453,68 65.453,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 316,1800

316,181

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo  20031 SERVENTE 3,0000000 22,67 68,01

0
97,46

413,641
0,63

656,573
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M0796 Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 35 m/s 1,0000000 un 63.825,11
63825,1061

D Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  0407740DN 
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE 
ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

64,8000000 KG 972,00

972

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 154,69 LS => 0,00 MO com LS => 154,69
Valor do BDI => 17.809,94 83.263,62

 7.2.7 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45166 CONCRETO FCK=30 MPA m³ 1,0000000 516,89 516,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,86 0,14 0,7100 0,4800 2,6800
Insumo  30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700
Insumo  30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800
Insumo  30185 GERICA 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,5900 1,0800 3,8400

31,67

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03
Insumo  20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
292,21
323,88

3,853
84,05

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8865000 t 64,48
Insumo  10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,3000000 Kg 34,98
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,0000000 Kg 270,08
Insumo  12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,8550000 t 56,56

426,1

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,74
6,74

MO sem LS => 81,62 LS => 0,00 MO com LS => 81,62
Valor do BDI => 140,64 657,53

 8.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m² 1,0000000 12,12 12,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,01 0,00 328,7400 81,7600 3,2800

3,28

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo  20003 AJUDANTE 10,0000000 24,13 241,30

0,0000
244,23
247,51

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custo unitário total de material

15,00

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

63.825,11

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de material

Custo Horário 
Total

6,74
Custo total de atividades auxiliares

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
4516

A Código

72,74
6,60
0,64

66,16
Custo unitário total de material

15,00

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo
4086

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)

  



  

50
4,95

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10024 GRAMA EM PLACAS 1,0000000 m² 7,17
7,17

MO sem LS => 4,88 LS => 0,00 MO com LS => 4,88
Valor do BDI => 3,29 15,41

 8.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40895 SEMEADURA MANUAL m² 1,0000000 1,49 1,49

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
120,07
120,07

2000
0,06

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,0500000 Kg 1,43
1,43

MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,40 1,89

 8.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713689DN 
TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

UN 1,0000000 415,24 415,24

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13
Insumo  20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45

0
53,58
53,58

2
26,79

0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M1976 Terminal aéreo de defensa metálica (tipo A) 1,0000000 un 388,45
388,4464

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 26,79 LS => 0,00 MO com LS => 26,79
Valor do BDI => 112,98 528,22

 8.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713902A 
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA ( CERTIFICADO CONFORME ABNT 
BR 15486, 70/80 KM/ H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 6.124,38 6.124,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,0000000 1,00 0,00 354,4600 151,4000 354,4600

354,46

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45

0
131,23
485,69

1
485,69

0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M2908-A TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA (80 KM/H ) 1,0000000 UN 5.638,69
5638,69

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 131,23 LS => 0,00 MO com LS => 131,23
Valor do BDI => 1.666,44 7.790,82

 8.5 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40810-A 
DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A 
ABNT NBR 15486:2016, TIPO H1 A W2 - DEFENSA METÁLICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,0000000 253,19 253,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,0000000 1,00 0,00 354,4600 151,4000 354,4600

354,46

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Insumo  20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

7,17

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

(D) Produção de Equipe

28,63
Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

Código Equipamentos

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

388,45

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4089

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

A

Custo do FIT
Custo do FIC

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Equipamentos Quantidade

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Utilização Custo Horário

5.638,69
Custo unitário total de material

  



  

0
131,23
485,69

66,4
7,3146

0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  COT01 
DEFENSA METÁLICA TIPO H1 A W2 ( CERTIFICADA CONFORME ABNT NBR 
15486)

1,0000000 M 245,88

245,88

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 68,89 322,08

 8.6 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713873DN 
MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA 
RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 1,0000000 5.821,02 5.821,02

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,0000000 1,00 0,00 354,4600 151,4000 354,4600

354,46

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo  20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39

0
101,84

456,3
4,52

100,9513
0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M1971 
Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional 
para barreira rígida

1,0000000 un 5.720,07

5720,07

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 22,53 LS => 0,00 MO com LS => 22,53
Valor do BDI => 1.583,89 7.404,91

 8.7 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713828DN 
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA ( PERFIL 
NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM

M 1,0000000 364,17 364,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9041 
Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 
11,5 t - 188 kW

1,0000000 1,00 0,00 372,3600 101,4600 372,3600

372,36

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo  20003 AJUDANTE 4,0000000 24,13 96,52

0
125,97
498,33

75
6,6444

0
0

D Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  3713824DN 
CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-
MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM

1,0000000 M 357,53

357,53

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67
Valor do BDI => 99,09 463,26

 8.8 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915668DN REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO m³ 1,0000000 226,70 226,70

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 10,0000000 22,67 226,70

0
226,7
226,7

1
226,7

0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo do FIT

245,88

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução
Custo do FIC

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Equipamentos

Custo do FIC
Custo do FIT

357,53

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

5.720,07

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custo do FIC
Custo do FIT

  



  

MO sem LS => 226,70 LS => 0,00 MO com LS => 226,70
Valor do BDI => 61,68 288,38

 8.9 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915670DN REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO m³ 1,0000000 136,02 136,02

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 6,0000000 22,67 136,02

0
136,02
136,02

1
136,02

0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 136,02 LS => 0,00 MO com LS => 136,02
Valor do BDI => 37,01 173,03

 8.10 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) m³ 1,0000000 2,12 2,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 239,5600 124,8800 239,5600

239,56

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 3,0000000 22,67 68,01
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93

0,0000
70,94
310,5
146,1

2,12
MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48

Valor do BDI => 0,57 2,69

 8.11 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) m3km 1,0000000 3,08 3,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

291,1
291,1

94,5
3,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,83 3,91

 8.12 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  EG000010 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA 
DEFENSAS

UN 1,0000000 19,71 19,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

268,16
268,16
457,16
0,5866

0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo
 180425- DER-

PR 
DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA 1,0000000 UN 19,12

19,12

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,36 25,07

 8.13 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3713705DN REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA M 1,0000000 25,27 25,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9526 
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 
0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

1,0000000 0,24 0,76 164,2300 87,4000 105,8400

Insumo  E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,50 0,50 172,2000 67,2700 119,7400
225,5742

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo  20003 AJUDANTE 2,0000000 24,13 48,26

0
77,71

303,2842
12

25,2737
0
0

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo
4401

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo
4401

Custo do FIC
Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo unitário de execução

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo Horário

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIC
Custo do FIT

19,12

Custo unitário total de material

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

  



  

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 6,47 LS => 0,00 MO com LS => 6,47
Valor do BDI => 6,87 32,14

 8.14 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M 1,0000000 18,75 18,75

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0100000 29,39 0,29
Insumo  20031 SERVENTE 0,2500000 22,67 5,66

0,0000
5,95
5,95

1
5,95

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10030 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,0313000 un 3,05
Insumo  10029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,2188000 un 5,96
Insumo  10002 ARAME LISO 5,1250000 m 3,79

12,8
MO sem LS => 5,95 LS => 0,00 MO com LS => 5,95

Valor do BDI => 5,10 23,85

 8.15 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40804 REMOÇÃO DE CERCA m 1,0000000 5,68 5,68

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0010000 29,39 0,02
Insumo  20031 SERVENTE 0,2500000 22,67 5,66

0,0000
5,68
5,68

1
5,68

MO sem LS => 5,68 LS => 0,00 MO com LS => 5,68
Valor do BDI => 1,54 7,22

 8.16 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  44400 
CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm 
(AC/BC)

m² 1,0000000 23,80 23,80

0
1,5625

0

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 0,1575000 M 0,48
Composição  40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,1500000 m³ 1,12
Composição  42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,0500000 m³ 22,20

23,8
MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60

Valor do BDI => 6,47 30,27

 8.24 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5915014A TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) TKM 1,0000000 1,75 1,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 316,1800

316,181

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03

0
204,03

520,211
296,56
1,7542

0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MO com LS => 0,68
Valor do BDI => 0,47 2,22

 8.25 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00008 REMOÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO UN 1,0000000 217,83 217,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 9,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 2.845,6300

2845,629

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03

0
204,03

3049,659
14

217,8328
0
0

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
4080

4080

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

97,56
27,27

0,74
Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

3,07
7,47

444,14

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução
Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4440

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução
Custo do FIC

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo do FIT

Custo do FIT

  



  

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 14,57 LS => 0,00 MO com LS => 14,57
Valor do BDI => 59,27 277,10

 8.26 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP 01 RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - POSTES un 1,0000000 8.083,41 8.083,41
Insumo  0007 CUSTO ADOTADO UN 1,0000000 8.083,41 8.083,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.199,49 10.282,90

 9.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806400EG0 
DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-
15

UN 1,0000000 23.043,76 23.043,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9528 Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW 1,0000000 1,00 0,00 171,1300 82,8200 171,1300
Insumo  E9525 Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW 1,0000000 1,00 0,00 381,9400 280,7800 381,9400
Insumo  30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,0000000 1,00 0,00 67,9400 7,1800 67,9400

621,01

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20015 MONTADOR 2,7603500 29,45 81,29
Insumo  21030 SOLDADOR 0,7815150 39,02 30,49
Insumo  20018 ARMADOR 0,2572000 29,66 7,63
Insumo  20003 AJUDANTE 6,8460000 24,13 165,19

0
284,6096
905,6196

0,0393
23043,7557

0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 7.241,97 LS => 0,00 MO com LS => 7.241,97
Valor do BDI => 6.270,20 29.313,96

 9.2 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806399EG0 
DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-
20

UN 1,0000000 30.418,39 30.418,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,0000000 1,00 0,00 67,9400 7,1800 67,9400
Insumo  E9528 Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW 1,0000000 1,00 0,00 171,1300 82,8200 171,1300
Insumo  E9525 Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW 1,0000000 1,00 0,00 381,9400 280,7800 381,9400

621,01

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 6,9184000 24,13 166,94
Insumo  20015 MONTADOR 2,8203000 29,45 83,06
Insumo  21030 SOLDADOR 0,7880050 39,02 30,75
Insumo  20018 ARMADOR 0,2614000 29,66 7,75

0
288,4999
909,5099

0,0299
30418,3913

0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 9.648,82 LS => 0,00 MO com LS => 9.648,82
Valor do BDI => 8.276,84 38.695,23

 9.3 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806387EG0 
DESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-
25

UN 1,0000000 39.473,17 39.473,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9528 Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW 1,0000000 1,00 0,00 171,1300 82,8200 171,1300
Insumo  30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,0000000 1,00 0,00 67,9400 7,1800 67,9400
Insumo  E9525 Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW 1,0000000 1,00 0,00 381,9400 280,7800 381,9400

621,01

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 7,2591750 24,13 175,16
Insumo  20015 MONTADOR 3,1835000 29,45 93,75
Insumo  20018 ARMADOR 0,2565000 29,66 7,61
Insumo  21030 SOLDADOR 0,7709800 39,02 30,08

0
306,6094
927,6194

0,0235
39473,166

0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS 
OPERACIONAIS

A

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução
Custo do FIC

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

  



  

LN RP P FE
0

MO sem LS => 13.047,20 LS => 0,00 MO com LS => 13.047,20
Valor do BDI => 10.740,64 50.213,81

 9.4 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3806401DN 
LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METÁLICA DE 12 A 
24 T COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

UN 1,0000000 13.255,58 13.255,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9094 
Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 
450 kW

1,0000000 1,00 0,00 2.221,8400 1.135,9300 2.221,8400

2221,839

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo  20003 AJUDANTE 8,0000000 24,13 193,04

0
222,49

2444,329
0,1844

13255,5803
0
0

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 1.206,56 LS => 0,00 MO com LS => 1.206,56
Valor do BDI => 3.606,84 16.862,42

 9.7 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,0000000 212,82 212,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,1000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 29,1100

29,11

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0800000 29,39 2,35

0,0000
183,71
212,82

1
212,82

MO sem LS => 183,71 LS => 0,00 MO com LS => 183,71
Valor do BDI => 57,90 270,72

 9.8 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 1,0000000 654,90 654,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000000 1,00 0,00 122,9300 25,9500 122,9300
Insumo  30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,0000000 1,00 0,00 32,9600 31,2300 98,8800
Insumo  30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,0500000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 14,5500

236,36

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo  20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67

0,0000
25,6

261,96
0,4

654,9
MO sem LS => 64,00 LS => 0,00 MO com LS => 64,00

Valor do BDI => 178,19 833,09

 10.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42101A 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME MANUAL DE INTERVENÇÕES 
PONTUAIS

un 1,0000000 1.850.585,37 1.850.585,37

Insumo  0009 CUSTO ADOTADO UN 1,0000000 1.850.585,37 1.850.585,37
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 503.544,27 2.354.129,64

 11.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42250A CANTEIRO DE OBRAS - FAIXA D1 un 1,0000000 3.415.076,62 3.415.076,62
Insumo  0010 CUSTO ADOTADO UN 1,0000000 3.415.076,63 3.415.076,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 929.242,34 4.344.318,96

 12.1 Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,0000000 27.975,98 27.975,98

0
1
0

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  0008 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 27.975,98
27975,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7.612,26 35.588,24

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo horário total de execução
Produção de equipe

Custo unitário de execução
Custo do FIC

Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)
Custo horário total de mão de obra

Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo do FIT

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
4282

A Código

Tipo
4282

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

27.975,98
Custo unitário total de material

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Tipo
4230

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

  



  

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO m³ 1,0000000 6,74 6,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,0000000 1,00 0,00 8,6100 0,8000 8,6100

8,61

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
52,06
60,67

9
6,74

MO sem LS => 5,78 LS => 0,00 MO com LS => 5,78
Valor do BDI => 1,83 8,57

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  41293 APILOAMENTO MANUAL m² 1,0000000 5,16 5,16

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0100000 29,39 0,29
Insumo  20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67

0,0000
22,96
22,96

4,4444
5,16

MO sem LS => 5,16 LS => 0,00 MO com LS => 5,16
Valor do BDI => 1,40 6,56

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 m³ 1,0000000 404,08 404,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000000 1,00 0,00 6,5100 0,7000 6,5100
Insumo  30185 GERICA 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,5900 1,0800 3,8200
Insumo  30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,77 0,23 0,7100 0,4800 2,6200

12,95

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo  20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03

0,0000
263,09
276,04
4,1849

65,96

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,7250000 t 114,12
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,0000000 Kg 224,00

338,12
MO sem LS => 62,86 LS => 0,00 MO com LS => 62,86

Valor do BDI => 109,95 514,03

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 7,47 7,47

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,0000000 1,00 0,00 9,3000 1,0600 9,3000

9,3

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo  20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67

0,0000
25,6
34,9

4,6688
7,47

MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
Valor do BDI => 2,03 9,50

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 343,74 343,74

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 29,39 7,34
Insumo  20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

0,0000
52,68
52,68

3,9289
13,4

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) 0,5260000 m³ 49,37
49,37

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,6999990 m³ 280,97
280,97

Tipo
4512

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Adicional de Mão de obra (%)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4129

Custo Horário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Tipo
4701

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

66,16

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4010

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

0,64

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo
4284

Custo Horário

93,87
Custo unitário total de material

401,40
Custo total de atividades auxiliares

  



  

MO sem LS => 65,47 LS => 0,00 MO com LS => 65,47
Valor do BDI => 93,53 437,27

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 401,40 401,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30185 GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5900 1,0800 3,8600
Insumo  30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,88 0,12 0,7100 0,4800 2,7200
Insumo  30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800

30,66

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo  20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03
Insumo  20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
292,21
322,87
3,9289

82,17

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 280,5341800 Kg 179,54
Insumo  12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,1026200 t 80,20
Insumo  12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,8992200 t 59,49

319,23
MO sem LS => 74,37 LS => 0,00 MO com LS => 74,37

Valor do BDI => 109,22 510,62

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 444,14 444,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,7100 0,4800 2,7600
Insumo  30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700
Insumo  30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800
Insumo  30185 GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5900 1,0800 3,8600

31,77

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo  20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
292,21
323,98
3,9602

81,8

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8565000 t 62,30
Insumo  10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 27,72
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,0000000 Kg 212,48
Insumo  12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,9045000 t 59,84

362,34
MO sem LS => 73,78 LS => 0,00 MO com LS => 73,78

Valor do BDI => 120,85 564,99

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 467,38 467,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,90 0,09 0,7100 0,4800 2,7200
Insumo  30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700
Insumo  30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800
Insumo  30185 GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5900 1,0800 3,8600

31,73

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12
Insumo  20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
292,21
323,94
3,9289

82,45

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000000 Kg 30,36
Insumo  12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8670000 t 63,06
Insumo  12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,8850000 t 58,55
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,0000000 Kg 232,96

384,93
MO sem LS => 74,37 LS => 0,00 MO com LS => 74,37

Valor do BDI => 127,17 594,55

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45165 CONCRETO FCK=25 MPA m³ 1,0000000 493,36 493,36

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário 
Total

Valor com BDI =>

Tipo
4283

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

72,74
66,16

Custo unitário total de material

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,64

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo
4283

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

72,74
6,60
0,64

66,16
Custo unitário total de material

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

4283

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

0,64
Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4516

72,74
66,16

6,60

  



  

Insumo  30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,88 0,12 0,7100 0,4800 2,7200
Insumo  30185 GERICA 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,5900 1,0800 3,8500
Insumo  30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800
Insumo  30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700

31,72

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12
Insumo  20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03

0,0000
292,21
323,93
3,8906

83,25

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 389,0000000 Kg 248,96
Insumo  12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,8775000 t 58,05
Insumo  10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,9000000 Kg 32,34
Insumo  12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8802000 t 64,02

403,37

G Código ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Composição  45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m³ 6,74
6,74

MO sem LS => 80,89 LS => 0,00 MO com LS => 80,89
Valor do BDI => 134,24 627,60

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS M 1,0000000 3,07 3,07

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo  20016 CARPINTEIRO 1,0000000 29,56 29,56
Insumo  20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13

0,0000
56,62
56,62

100
0,56

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,0840000 m² 2,51
2,51

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56
Valor do BDI => 0,83 3,90

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416141DN 
CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 12,5 MM COM 
MAÇARICO OXIACETILENO

M 1,0000000 4,12 4,12

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 1,0000000 1,00 0,00 0,8100 0,4300 0,8100

0,81

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  21030 SOLDADOR 1,0000000 39,02 39,02

0
39,02
39,83

25,4
1,5681

0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M1795 GÁS OXIGÊNIO 0,0635000 m³ 1,31
Insumo  M1796 GÁS ACETILENO 0,0118000 KG 1,23

2,5488

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 1,53 LS => 0,00 MO com LS => 1,53
Valor do BDI => 1,12 5,24

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 68,89 68,89

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0300000 29,39 0,88
Insumo  20031 SERVENTE 3,0000000 22,67 68,01

0,0000
68,89
68,89

1
68,89

MO sem LS => 68,89 LS => 0,00 MO com LS => 68,89
Valor do BDI => 18,74 87,63

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m² 1,0000000 62,75 62,75

Custo horário total de equipamentos

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

29,92

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo
4702

Custo Horário

66,16
6,60

72,74
Custo unitário total de material

6,74

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,64

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Código Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

104,60
Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

A

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

20,70

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
4702

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo
4702

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401600 1,00 0,00 30,2700 29,9100 1,2100
Insumo  30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401600 1,00 0,00 43,4200 6,3200 1,7400

2,95

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 0,7000000 24,13 16,89
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0700000 29,39 2,05
Insumo  20016 CARPINTEIRO 0,7000000 29,56 20,69

0,0000
39,63
42,58

1
42,58

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,4043000 m² 12,09
Insumo  10044 PREGO 0,0236500 Kg 0,36
Insumo  10048 SARRAFO 1,2148900 m 7,72

20,17
MO sem LS => 39,63 LS => 0,00 MO com LS => 39,63

Valor do BDI => 17,07 79,82

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL m³ 1,0000000 61,18 61,18

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

0,0000
149,74
149,74

33,2
4,51

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11090 BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) 1,0000000 m³ 56,67
56,67

MO sem LS => 4,51 LS => 0,00 MO com LS => 4,51
Valor do BDI => 16,64 77,82

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1416257DN SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 12,5 MM M 1,0000000 307,03 307,03

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 1,0000000 1,00 0,00 0,8100 0,4300 0,8100

0,81

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  21030 SOLDADOR 1,0000000 39,02 39,02

0
39,02
39,83

0,5525
72,0905

0
0

C Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  M1398 VARETA DE AÇO CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENO AWS A 5.2 R45 0,8550000 KG 29,85
Insumo  M1796 GÁS ACETILENO 1,6338400 KG 170,90
Insumo  M1795 GÁS OXIGÊNIO 1,6516500 m³ 34,19

234,937

F
Momento de 
Transporte

Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 70,62 LS => 0,00 MO com LS => 70,62
Valor do BDI => 83,54 390,57

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  45295 SOLDA ELÉTRICA (SVA) Kg 1,0000000 75,79 75,79

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 27,9600 5,8600 27,9600
Insumo  30200 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A 1,0000000 1,00 0,00 0,1800 0,1000 0,1800

28,14

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13
Insumo  21030 SOLDADOR 1,0000000 39,02 39,02
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39

0,0000
92,54

120,68
2,8139

42,88

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  11100 ELETRODO REVESTIDO E70XX 1,0000000 Kg 32,91
32,91

MO sem LS => 32,88 LS => 0,00 MO com LS => 32,88
Valor do BDI => 20,62 96,41

Custo horário total de mão de obra

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Equipamentos Quantidade

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo
4512

Custo Horário

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

29,92
15,63

6,36

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

56,67
Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
4529

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo do FIC
Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Produção de equipe
Custo unitário de execução

Custo Horário

32,91
Custo unitário total de material

34,91
104,60

20,70
Custo unitário total de material

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Valor com BDI =>

  



  

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42498 
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - 
FAIXA B

m³ 1,0000000 340,65 340,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000000 1,00 0,00 521,9700 290,5500 521,9700
Insumo  30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,74 0,26 457,7900 226,1500 397,5600
Insumo  30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,0000000 1,00 0,00 84,5600 49,2900 84,5600
Insumo  30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 46,6300
Insumo  30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000000 1,00 0,00 161,0900 9,4800 161,0900

1211,81

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

0,0000
120,07

1331,88
27,67
48,13

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,7350840 t 53,47
Insumo  10094 PEDRISCO 0,3033840 m³ 37,68
Insumo  12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,0968400 t 6,40
Insumo  10093 BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 0,6744000 m³ 60,83
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 35,0064000 Kg 22,40
Insumo  10032 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,2000000 Kg 111,74

292,52
MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 92,69 433,34

Código Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42496 
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - 
FAIXA C

m³ 1,0000000 337,40 337,40

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 46,6300
Insumo  30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000000 1,00 0,00 161,0900 9,4800 161,0900
Insumo  30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,0000000 1,00 0,00 84,5600 49,2900 84,5600
Insumo  30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000000 1,00 0,00 521,9700 290,5500 521,9700
Insumo  30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,74 0,26 457,7900 226,1500 397,5600

1211,81

B Código Mão de Obra Quantidade
Custo Horário 

Total
Insumo  20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo  20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

0,0000
120,07

1331,88
27,67
48,13

F Código MATERIAL Quantidade Unidade
Preço 

Unitário
Custo Horário

Insumo  12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,4398480 t 31,99
Insumo  12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,0972360 t 6,43
Insumo  10032 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,2000000 Kg 111,74
Insumo  10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 34,7126400 Kg 22,21
Insumo  10093 BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 0,8071440 m³ 72,81
Insumo  10094 PEDRISCO 0,3549600 m³ 44,09

289,27
MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 91,80 429,20

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4249

Tipo

4249

A Código

72,74
124,22

66,16
90,21

0,64
5,82

Custo horário total de mão de obra
Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário da Execução (A) + (B)
(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)
Custo horário total de mão de obra

Equipamentos Quantidade
Utilização

(D) Produção de Equipe
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

72,74

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Equipamentos Quantidade
Utilização

Valor com BDI =>

66,16
5,82
0,64

90,21
124,22

Custo unitário total de material

__________________________________________
CONSÓRCIO VIADUTO VERA CRUZ

LUIS CARLOS ARAUJO DIAS
CPF: 505.157.136-00
CREA/MG: 61.395/D
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