EXECUGAO DO VIADUTO VERA CRUZ NA RODOVIA GO 060 - ENTRE TRINDADE E GOIANIA

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS (CPU)

Composigoes Principais

1.1 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 4047 m? 1,0000000 126,62 126,62
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,1100000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 323,1200
Insumo 30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 1.872,0300 700,9200 1.872,0300
Insumo 30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,0000000 0,32 0,68 254,9300 72,0700 130,5800
Insumo 30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 1,0000000 0,86 0,14 173,7500 81,0100 160,7600
Custo horario total de equipamentos 2486,49
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l
Insumo 20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 210,75
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 2697,24
(D) Producgéo de Equipe 27
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,89
F Codigo  MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo Horario

Unitario
Insumo 10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,6480000 un 40,05 25,95
Insumo 10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,0014000 un 562,50 0,78
Custo unitario total de material 26,73
MO sem LS => 7,80 LS => 0,00 MO com LS => 7,80
Va_Ior do BDI => 34,45 Valor com BDI => 161,07
1.2 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 4042 m? 1,0000000 9,15 9,15
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 290,1500 130,0900 290,1500
Insumo 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,44 0,56 457,7900 226,1500 328,0700
Custo horario total de equipamentos 618,22
B Coédigo  Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho.lr_zl;:
Insumo 20003 AJUDANTE 2,0000000 24,13 48,26
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 77,65
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 695,87
(D) Produgao de Equipe 76
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15
MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02
Va_Ior do BDI => 2,48 Valor com BDI => 11,63
1.3 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 4043 m3km 1,0000000 2,69 2,69
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000
Custo horario total de equipamentos 2911
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 291,11
(D) Producgéo de Equipe 108
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,69
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 3,42
21 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES 5
Composigao 40001 COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 4000 m 1,0000000 0,54 0,54
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 781,7500 312,1500 781,7500
Custo horario total de equipamentos 781,75
B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°Tf2::°l
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,4000000 29,39 11,75
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 57,09
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 838,84
(D) Producgéo de Equipe 1532,91
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,68
2.2 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
a N -

Composigdo 40015 :EDSTCA\/., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA 4001 me 1,0000000 7.04 7.04
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 3,0000000 0,90 0,10 291,1000 80,4500 810,1000
Insumo 30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 301,1100 139,6900 301,1100
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,05 0,95 290,1500 130,0900 138,0900
Custo horario total de equipamentos 1249,3
B Cédigo  Mio de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°Tf2::°l
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo 20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra

101,78



Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1351,08
(D) Producgéo de Equipe 191,73
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,04
MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53
Valor do BDI => 1,91 Valor com BDI => 8,95
2.3 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
a N -
Composigdo 40016 :EDSTCA\/., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA 4001 me 1,0000000 8.11 8,11
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,12 0,88 290,1500 130,0900 149,2900
Insumo 30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 301,1100 139,6900 301,1100
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 4,0000000 0,81 0,19 291,1000 80,4500 1.004,3000
Custo horario total de equipamentos 1454,7
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l
Insumo 20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 101,78
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1556,48
(D) Producéo de Equipe 191,73
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 8,11
MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53
Valor do BDI => 2,20 Valor com BDI => 10,31
2.4 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
a N -
Composigdo 20017 :EDSTCA\/., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA 4001 me 1,0000000 8,57 8,57
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 301,1100 139,6900 301,1100
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,14 0,86 290,1500 130,0900 152,4900
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 4,0000000 0,91 0,09 291,1000 80,4500 1.088,5600
Custo horario total de equipamentos 1542,16
B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°Tf2::°l
Insumo 20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 101,78
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1643,94
(D) Producgéo de Equipe 191,73
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,57
MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53
Valor do BDI => 2,33 Valor com BDI => 10,90
25 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
a N -
Composigdo 40022 :EDSTCA\/., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA 4002 me 1,0000000 11,82 11,82
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,32 0,68 290,1500 130,0900 181,3000
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 6,0000000 0,95 0,05 291,1000 80,4500 1.683,4000
Insumo 30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 301,1100 139,6900 301,1100
Custo horario total de equipamentos 2165,81
B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°Tf2::°l
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo 20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 101,78
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 2267,59
(D) Producgéo de Equipe 191,73
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,82
MO sem LS => 0,53 LS => 0,00 MO com LS => 0,53
Valor do BDI => 3,21 Valor com BDI => 15,03
2.6 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 4010 m? 1,0000000 4,84 4,84
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600
Insumo 30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,0000000 0,66 0,34 328,7400 81,7600 489,5300
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,39 0,61 290,1500 130,0900 192,5100
Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 158,7500 60,2500 128,2100
Insumo 30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,69 0,31 4,9300 3,4300 4,4600
Custo horario total de equipamentos 1049,57
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,39 14,69
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 37,36
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 1086,93
(D) Produgao de Equipe 224,27
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,84
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16
Va_Ior do BDI => 1,31 Valor com BDI => 6,15
2.7 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 4010 m? 1,0000000 5,38 5,38
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600



Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 158,7500 60,2500 111,4700
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 290,1500 130,0900 176,5000
Insumo 30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 328,7400 81,7600 326,2700
Insumo 30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 4,9300 3,4300 4,2100
Custo horario total de equipamentos 853,31

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho.lr_zl;:
Insumo 20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 52,06

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 905,37

(D) Produgao de Equipe 168,2

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30

Va_Ior do BDI => 1,46 Valor com BDI => 6,84

2.8 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 4012 m? 1,0000000 0,40 0,40
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 332,2900 138,7000 332,2900
Custo horario total de equipamentos 332,29

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,2000000 29,39 5,87
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méao de obra 51,21

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 383,5

(D) Producéo de Equipe 940

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,4

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,50

311 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO SUB-LEITO 4031 m? 1,0000000 2,78 2,78
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 290,1500 130,0900 240,5300
Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 158,7500 60,2500 109,5000
Insumo 30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 328,7400 81,7600 227,4700
Insumo 30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600
Insumo 30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 4,9300 3,4300 4,1800
Custo horario total de equipamentos 816,54

B Coédigo  Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho.lr_zl;:
Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68
Insumo 20013 GREDISTA 1,0000000 29,11 29,11
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,39 14,69
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méao de obra 134,48

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 951,02

(D) Producéo de Equipe 341

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,78

MO sem LS => 0,39 LS => 0,00 MO com LS => 0,39

Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,53

3.1.2 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 4031 m? 1,0000000 4,27 4,27
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 288,6000 138,7500 288,6000
Custo horario total de equipamentos 288,6

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho.lr_zl;:
Insumo 20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,39 14,69
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 37,36

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 325,96

(D) Produgao de Equipe 76,29

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,27

MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48

Valor do BDI => 1,16 Valor com BDI => 543

3.1.3 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR 4033 m? 1,0000000 18,42 18,42
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600
Insumo 30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,18 0,82 4,9300 3,4300 3,7000
Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,18 0,82 158,7500 60,2500 77,9800
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,28 0,72 290,1500 130,0900 174,9000
Insumo 30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 267,0900 120,3300 196,6400
Insumo 30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,31 0,69 328,7400 81,7600 158,3200
Custo horario total de equipamentos 846,4

B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20031 SERVENTE 6,0000000 22,67 136,02
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,39 14,69
Insumo 20013 GREDISTA 1,0000000 29,11 29,11
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 179,82

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1026,22



(D) Produgao de Equipe 55,69
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,42
MO sem LS => 3,22 LS => 0,00 MO com LS => 3,22
Valor do BDI => 5,01 Valor com BDI => 23,43
3.1.4 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40350A ESTABILIZAGAO SOLO (78%)-CIMENTO (2%) E BRITA (20%) - PESO PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 76,33 76,33
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,30 0,70 4,9300 3,4300 3,8800
Insumo 30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 267,0900 120,3300 196,6500
Insumo 30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,0000000 0,15 0,85 420,3200 116,7000 162,2400
Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,42 0,58 290,1500 130,0900 197,3200
Insumo 30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,0000000 0,18 0,82 15,6900 10,0900 11,1000
Insumo 30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,28 0,72 328,7400 81,7600 150,9100
Insumo 30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 234,8600 109,7800 234,8600
Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,30 0,70 158,7500 60,2500 89,8000
Custo horario total de equipamentos 1046,7558
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,4999000 29,39 14,69
Insumo 20031 SERVENTE 6,0000000 22,67 136,02
Insumo 20013 GREDISTA 1,0000000 29,11 29,11
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 179,8221
Custo horario total de execugao 1226,5779
Producgéo de equipe 45
Custo unitario de execugao 27,2573
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
-~ . . Prego -
C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario
Insumo 12182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,2909000 t 72,74 21,16
Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 43,6200000 Kg 0,64 27,92
Custo unitario total de material 49,0769
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS => 3,99
Valor do BDI => 20,76 Valor com BDI => 97,09
3.1.5 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40380 IMPRIMACAO 4038 m? 1,0000000 0,45 0,45
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,35 0,65 13,0800 8,4100 10,0400
Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 158,7500 60,2500 94,7200
Insumo 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 46,6300
Insumo 30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 328,7400 81,7600 16,4300
Insumo 30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 279,4400 80,8200 279,4400
Custo horario total de equipamentos 447,26
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,39 14,69
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 60,03
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 507,29
(D) Produgao de Equipe 1125
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45
MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,57
3.1.6 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 4060 m? 1,0000000 7,27 7,27
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,34 0,66 305,8000 121,4300 184,1100
Insumo 30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,09 0,91 13,0800 8,4100 8,8300
Insumo 30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,0000000 1,00 0,00 15,6900 10,0900 15,6900
Insumo 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 46,6300
Insumo 30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 0,83 0,17 279,4400 80,8200 245,6700
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000
Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,09 0,91 158,7500 60,2500 69,1100
Insumo 30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 239,5600 124,8800 23,9500
Custo horario total de equipamentos 885,09
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,8000000 29,39 23,51
Insumo 20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 204,87
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 1089,96
(D) Produgao de Equipe 220
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95
F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério
Insumo 12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,0319500 t 72,74 2,32
Custo unitario total de material 2,32
MO sem LS => 0,93 LS => 0,00 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 1,97 Valor com BDI => 9,24
3.1.7 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40385 PINTURA DE LIGAGAO 4038 m? 1,0000000 0,36 0,36



A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 158,7500 60,2500 106,5400
Insumo 30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 279,4400 80,8200 279,4400
Insumo 30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,47 0,53 13,0800 8,4100 10,6000
Insumo 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 93,2600
Custo horario total de equipamentos 489,84

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,39 14,69
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 60,03

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 549,87

(D) Produgao de Equipe 1500

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,45

3.1.8 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 4060 m? 1,0000000 380,32 380,32
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,21 0,79 158,7500 60,2500 80,9300
Insumo 30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,47 0,53 305,8000 121,4300 208,0800
Insumo 30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,21 0,79 13,0800 8,4100 9,3900
Insumo 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000000 0,71 0,29 351,1900 159,1300 295,4900
Insumo 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,0000000 0,47 0,53 267,1000 134,1800 196,6500
Custo horario total de equipamentos 790,54

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo 20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 210,75

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1001,29

(D) Producgéo de Equipe 27,67

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18

G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horério
Composigao 42496 LJZW)(:%EM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 1,0200000 me 337,40 344,14
Custo total de atividades auxiliares 344,14

MO sem LS => 12,04 LS => 0,00 MO com LS => 12,04

Va_Ior do BDI => 103,48 Valor com BDI => 483,80

3.1.9 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B 4061 m? 1,0000000 383,64 383,64
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000000 0,71 0,29 351,1900 159,1300 295,4900
Insumo 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,0000000 0,47 0,53 267,1000 134,1800 196,6500
Insumo 30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,47 0,53 305,8000 121,4300 208,0800
Insumo 30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,21 0,79 13,0800 8,4100 9,3900
Insumo 30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,21 0,79 158,7500 60,2500 80,9300
Custo horario total de equipamentos 790,54

B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°1[2::°|
Insumo 20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méao de obra 210,75

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1001,29

(D) Producéo de Equipe 27,67

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18

G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horério
Composigao 42498 ':Zle:gEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 1,0200000 me 340,65 347,46
Custo total de atividades auxiliares 347,46

MO sem LS => 12,04 LS => 0,00 MO com LS => 12,04

Va_Ior do BDI => 104,38 Valor com BDI => 488,02

3.1.10 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 4045 TKM 1,0000000 0,71 0,71
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600
Custo horario total de equipamentos 268,16

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 268,16

(D) Producéo de Equipe 375

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 0,90

3.1.11 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 4044 m3km 1,0000000 1,72 1,72
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000
Custo horario total de equipamentos 291,11

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 2911

(D) Produgao de Equipe 168,75

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00



Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,18

3.1.12 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 4045 m3km 1,0000000 1,16 1,16

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

Custo horario total de equipamentos 291,11

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 2911

(D) Produgao de Equipe 250

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Va_Ior do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,47

3.1.13 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 4044 TKM 1,0000000 1,29 1,29

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

Custo horario total de equipamentos 2911

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 291,11

(D) Producgéo de Equipe 225

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,64

3.1.14 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 4032 m3km 1,0000000 2,38 2,38

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250000 1,00 0,00 290,1500 130,0900 7,2500

Insumo 30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0250000 1,00 0,00 328,7400 81,7600 8,2100

Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000

Custo horario total de equipamentos 306,56

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 306,56

(D) Produgao de Equipe 128,3333

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,02

3.1.15 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 4030 m? 1,0000000 0,40 0,40

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 332,2900 138,7000 332,2900

Custo horario total de equipamentos 332,29

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO;Z:I:I

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,2000000 29,39 5,87

Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 51,21

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 383,5

(D) Producgéo de Equipe 940

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,4

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,50

3.21 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 4048 t 1,0000000 3.145,76 3.145,76

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) (1]

(D) Produgao de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0

F Codigo  MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 000 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 3.145,76 3.145,76

Custo unitario total de material 3145,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 597,06 Valor com BDI => 3.742,82

3.2.2 Cédigo Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 4051 T 1,0000000 3.283,66 3.283,66

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0

(D) Producgéo de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 001 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 3.283,66 3.283,66

Custo unitario total de material 3283,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 623,23 Valor com BDI => 3.906,89

3.23 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 4049 T 1,0000000 3.616,67 3.616,67

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) (1]

(D) Produgao de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 002 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 3.616,67 3.616,67

Custo unitario total de material 3616,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Va_Ior do BDI => 686,44 Valor com BDI => 4.303,11

3.24 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicao 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 4051 T 1,0000000 5.345,17 5.345,17
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) (1]
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitério de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Codigo  MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 003 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 5.345,17 5.345,17
Custo unitario total de material 534517
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Va_Ior do BDI => 1.014,51 Valor com BDI => 6.359,68
3.25 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 4043 TKM 1,0000000 2,80 2,80
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 279,4400 80,8200 279,4400
Custo horario total de equipamentos 279,44
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 279,44
(D) Producgéo de Equipe 99,6
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,8
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 3,33
3.2.6 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 4053 tkm 1,0000000 1,87 1,87
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 279,4400 80,8200 279,4400
Custo horario total de equipamentos 279,44
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 279,44
(D) Produgao de Equipe 149,4
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Va_Ior do BDI => 0,35 Valor com BDI => 2,22
4.1 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 4133 m 1,0000000 23,45 23,45
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 49,0400 35,6700 49,0400
Custo horario total de equipamentos 49,04
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO;Z:I:I
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500000 29,39 7,34
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 82,35
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 131,39
(D) Produgao de Equipe 74,11
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,77
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade U:{:ﬁ: Custo Horario
Composicao 47027 ESCAVACAO MANUAL 0,0300000 m? 68,89 2,06
Composigao 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0420000 m? 467,38 19,62
Custo total de atividades auxiliares 21,68
MO sem LS => 6,30 LS => 0,00 MO com LS => 6,30
Valor do BDI => 6,38 Valor com BDI => 29,83
4.2 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 4133 m 1,0000000 18,24 18,24
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 49,0400 35,6700 49,0400
Custo horario total de equipamentos 49,04
B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO'F:::I:I
Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500000 29,39 7,34
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 82,35
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 131,39
(D) Producgéo de Equipe 93,19
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,4
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horario
Composigao 47027 ESCAVAGCAO MANUAL 0,0179000 m? 68,89 1,23
Composicao 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0334000 m? 467,38 15,61
Custo total de atividades auxiliares 16,84
MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Va_Ior do BDI => 4,96 Valor com BDI => 23,20
4.3 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

. ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA

Composigao 2003107DN COMERCIAIS un 1,0000000 169,16 169,16
23}'{"”&‘13'95" 41293 APILOAMENTO MANUAL 4129 m? 1,0806000 5,16 5,57
23}'{"”&‘13'95" 42838  CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 4283 ms 0,1593000 467,38 74,45
23}'{"”&‘13'95" 47020  FORMA DE PLACA COMPENSADA 4702 m? 1,2596000 62,75 79,03
23}'{"”&‘13'95" 45005  ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 4500 me 0,1081000 93,61 10,11
MO sem LS => 77,44 LS => 0,00 MO com LS => 77,44
Valor do BDI => 46,02 Valor com BDI => 215,18



4.4 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA
Composigao 2003119DN COMERCIAIS un 1,0000000 246,24 246,24
23)‘3?’6‘;5'93" 45005  ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 4500 m 0,1623000 93,61 15,19
23)‘3?’6‘;5‘95" 42838  CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 4283 m 0,2353900 467,38 110,01
23)‘3?’6‘;5‘95" 47020  FORMA DE PLACA COMPENSADA 4702 m? 1,7956000 62,75 112,67
23)‘3?’6‘;5‘95" 41293 APILOAMENTO MANUAL 4129 m? 1,6226000 5,16 8,37
MO sem LS => 112,22 LS => 0,00 MO comLS => 112,22
Va_Ior do BDI => 67,00 Valor com BDI => 313,24
4.5 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio  2003393pN  DESCIDA DAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA n 1.0000000 347,07 34707
COMERCIAIS
23}'{"”&‘13'95" 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 4515 Kg 11,5628000 12,40 143,37
23}'{"”&‘13‘95" 47020  FORMA DE PLACA COMPENSADA 4702 m? 1,4400000 62,75 90,36
23}'{"”&‘13'95" 45005  ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 4500 me 0,2019000 93,61 18,89
23}'{"”&‘13‘95" 41293 APILOAMENTO MANUAL 4129 m? 0,8400000 5,16 4,33
23}'{"”&‘13‘95" 45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO 4512 m? 0,1901000 6,74 1,28
23}'{"”&‘13'95" 42838  CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 4283 m? 0,1901000 467,38 88,84
MO sem LS => 158,97 LS => 0,00 MO comLS => 158,97
Valor do BDI => 94,43 Valor com BDI => 441,50
4.6 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio | 2003201DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,0000000 599,62 599,62
23}'{"”&‘13'95" 45005  ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 4500 me 0,2833400 93,61 26,52
23}'{"”&‘13'95" 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 4515 Kg 3,9249000 12,40 48,66
23}'{"”&‘13'95" 45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO 4512 m? 0,4777000 6,74 3,21
23}'{"”&‘13'95" 42838  CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 4283 m? 0,4776760 467,38 223,25
23}'{"”&‘13'95" 47020  FORMA DE PLACA COMPENSADA 4702 m? 4,5779000 62,75 287,26
23}'{"”&‘13'95" 41293 APILOAMENTO MANUAL 4129 m? 2,0776000 5,16 10,72
MO sem LS => 278,49 LS => 0,00 MO comLS => 278,49
Valor do BDI => 163,15 Valor com BDI => 762,77
4.7 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO i
Composiggo | 2019762DN  COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN-C=  URBA - URBANIZAGAO M 1,0000000 1.322,44 1.322,44
100.0 CM. L = 26,0 CME H = 53.0 CM
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 31062  CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 316,1800
Custo horario total de equipamentos 316,181
B Cédigo  Mio de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°1[2::’|
Insumo 20031  SERVENTE 3,0000000 22,67 68,01
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 68,01
Custo horario total de execugao 384,191
Produgéo de equipe 43,94
Custo unitario de execugdo 8,7435
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
- . . Prego -
(o Cadigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario
Insumo M2150  SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO E ASFALTO 0,0979000 KG 45,96 4,50
CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLIMERO
Insumo M3779  COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - C = 1,0000000 M 1.197,48 1.197,48
100.0 CM. L = 26,0 CME H = 53.0 CM
Custo unitario total de material 1201,9795
D Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Ur:::fl: Custo Horario
Composigao 45165  CONCRETO FCK=25 MPA 0,2264500 m? 493,36 111,72
Custo total de atividades auxiliares 111,7214
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 19,86 LS => 0,00 MO comLS => 19,86
Valor do BDI => 359,83 Valor com BDI => 1.682,27
4.8 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41455  BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 4145 un 1,0000000 260,79 260,79
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO'F:::I:I
Insumo 20017  PEDREIRO 0,0800000 29,67 2,37
Insumo 20031  SERVENTE 0,7500000 22,67 17,00
Insumo 20002  ENCARREGADO DE SERVIGO 0,5200000 29,39 15,28
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 34,65
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 34,65
(D) Producgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,65
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horério

Unitario



Composicao 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,1600000 m? 62,75 135,54
Composigao 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,2040000 m? 444,14 90,60
Custo total de atividades auxiliares 226,14
MO sem LS => 135,30 LS => 0,00 MO com LS => 135,30
Valor do BDI => 70,96 Valor com BDI => 331,75
4.9 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 4132 m 1,0000000 90,68 90,68
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) (1]
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade U:{:ﬁ: Custo Horario
Composicao 47021 CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 1,0278000 M 3,07 3,15
Composigao 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1872900 m? 467,38 87,53
Custo total de atividades auxiliares 90,68
MO sem LS => 14,51 LS => 0,00 MO com LS => 14,51
Valor do BDI => 24,67 Valor com BDI => 115,35
4.10 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 4248 m? 1,0000000 3,93 3,93
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,15 0,85 268,1600 77,4700 106,0700
Custo horario total de equipamentos 106,07
B Coédigo  Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO'F:::I:I
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,39 14,69
Insumo 20031 SERVENTE 10,0000000 22,67 226,70
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 241,39
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 347,46
(D) Produgao de Equipe 100
(E) Custo Unitério de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47
F Codigo  MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo Horario

Unitério
Insumo 10009 CAL PARA PINTURA 0,2000000 Kg 2,33 0,46
Custo unitario total de material 0,46
MO sem LS => 2,41 LS => 0,00 MO com LS => 2,41
Va_Ior do BDI => 1,06 Valor com BDI => 4,99
412 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 4044 tkm 1,0000000 1,39 1,39
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600
Custo horario total de equipamentos 268,16
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO;Z:I:I
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 45,34
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 313,5
(D) Produgao de Equipe 225
(E) Custo Unitério de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,39
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20
Va_Ior do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,76
5.1 Cédigo Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) 4181 m 1,0000000 659,22 659,22
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 457,7900 226,1500 45,7700
Custo horario total de equipamentos 45,77
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO;Z:I:I
Insumo 20003 AJUDANTE 2,5000000 24,13 60,32
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 119,38
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 165,15
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 165,15
F Codigo  MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 1,0000000 m 378,09 378,09
Custo unitario total de material 378,09
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade U:{:ﬁ: Custo Horario
Composicao 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1600000 m? 62,75 10,04
Composigao 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0070000 m? 404,08 2,82
Composicao 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,3000000 m? 343,74 103,12
Custo total de atividades auxiliares 115,98
MO sem LS => 145,80 LS => 0,00 MO com LS => 145,80
Va_Ior do BDI => 179,37 Valor com BDI => 838,59
5.2 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 4185 un 1,0000000 756,24 756,24
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
(D) Producgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horério
Composigao 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,5180000 m? 343,74 521,79



Composicao 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0600000 m? 404,08 24,24
Composigao 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,3500000 m? 62,75 210,21
Custo total de atividades auxiliares 756,24
MO sem LS => 235,91 LS => 0,00 MO com LS => 235,91
Valor do BDI => 205,77 Valor com BDI => 962,01
5.3 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 4137 un 1,0000000 1.691,64 1.691,64
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) (1]
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Ur:::fl: Custo Horério
Composicao 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 1,4100000 m? 274,02 386,36
Composigao 47027 ESCAVAGCAO MANUAL 6,1800000 m? 68,89 425,74
Composicao 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,0050000 m? 62,75 63,06
Composigao 40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,5000000 m? 7,47 BNS
Composicao 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,8299600 m? 444,14 812,75
Custo total de atividades auxiliares 1691,64
MO sem LS => 765,34 LS => 0,00 MO com LS => 765,34
Va_Ior do BDI => 460,29 Valor com BDI => 2.151,93
5.4 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE

Composigao 2003479DN CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,0000000 5.229,08 5.229,08
23}'{"”&‘13'95" 45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO 4512 ms 2,2320000 6,74 15,04
23}'{"”&‘13'95" 45155  AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 4515 Kg 129,8243000 12,40 1.609,82
23}'{"”&‘13'95" 47020  FORMA DE PLACA COMPENSADA 4702 m? 22,0984000 62,75 1.386,67
23}'{"”&‘13'95" 47027  ESCAVAGAO MANUAL 4702 me 14,8200000 68,89 1.020,94
23}'{"”&‘13'95" 45165  CONCRETO FCK=25 MPA 4516 ms 0,0924000 493,36 45,58
23}'{"”&‘13'95" 42831  CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 4283 m 0,2688000 401,40 107,89
23}'{"”&‘13'95" 42838  CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 4283 m 2,2319000 467,38 1.043,14
MO sem LS => 2.815,78 LS => 0,00 MO com LS => 2.815,78
Valor do BDI => 1.422,83 Valor com BDI => 6.651,91
5.5 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 47024 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 4702 m? 1,0000000 20,28 20,28
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Codigo Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 160,6500 85,5700 160,6500
Custo horario total de equipamentos 160,65
B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°1[2::’|
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo 20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 25,6
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 186,25
(D) Producgéo de Equipe 9,1833
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 20,28
MO sem LS => 2,78 LS => 0,00 MO com LS => 2,78
Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 25,79
5.6 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGCAO VIBRATORIA 4543 m? 1,0000000 16,79 16,79
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Codigo Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 0,0610000 1,00 0,00 7,0600 0,9200 0,4300
Custo horario total de equipamentos 0,43
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;f,::
Insumo 20031 SERVENTE 0,5700000 22,67 12,92
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0570000 29,39 1,67
Insumo 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,0610000 29,12 1,77
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 16,36
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 16,79
(D) Producéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,79
MO sem LS => 16,36 LS => 0,00 MO com LS => 16,36
Valor do BDI => 4,56 Valor com BDI => 21,35
5.9 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 4043 tkm 1,0000000 1,46 1,46
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Codigo Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600
Custo horario total de equipamentos 268,16
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;:,::
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 45,34
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 313,5
(D) Producgéo de Equipe 214,5
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,46
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 1,85




5.10 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 4705 tkm 1,0000000 1,39 1,39

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

Custo horario total de equipamentos 268,16

B Coédigo  Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l

Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 45,34

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 313,5

(D) Producéo de Equipe 225

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 176

5.13 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 4045 tkm 1,0000000 0,75 0,75

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

Custo horario total de equipamentos 268,16

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 268,16

(D) Produgao de Equipe 357,5

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 0,95

5.14 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 4045 tkm 1,0000000 0,71 0,71

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

Custo horario total de equipamentos 268,16

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 268,16

(D) Producéo de Equipe 375

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 0,90

6.1.1 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 4500 m? 1,0000000 93,61 93,61

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l

Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 93,61

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 93,61

(D) Produgao de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,61

MO sem LS => 93,61 LS => 0,00 MO com LS => 93,61

Valor do BDI => 25,47 Valor com BDI => 119,08

6.1.2 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 45590 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS(ESP. 2,00M) 4559 m? 1,0000000 92,02 92,02

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I

Insumo 20016 CARPINTEIRO 1,4000000 29,56 41,38

Insumo 20031 SERVENTE 1,4000000 22,67 Sl

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1400000 29,39 4,11

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 77,22

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 77,22

(D) Produgao de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,22

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 1,3700000 m 6,65 9,11

Insumo 11017 PONTALETES D=15 cm 0,1400000 m 4,97 0,69

Insumo 11039 VIGOTA 6 X 16 0,1500000 m 33,37 5,00

Custo unitario total de material 14,8

MO sem LS => 77,22 LS => 0,00 MO com LS => 77,22

Valor do BDI => 25,03 Valor com BDI => 117,05

6.1.3 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 4543 m? 1,0000000 70,53 70,53

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,2700000 29,39 7,93

Insumo 20031 SERVENTE 2,5000000 22,67 56,67

Insumo 20017 PEDREIRO 0,2000000 29,67 5,93

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 70,53

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 70,53

(D) Produgao de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,53

MO sem LS => 70,53 LS => 0,00 MO com LS => 70,53

Valor do BDI => 19,19 Valor com BDI => 89,72

6.1.4 Cédigo Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 0206000C EQEL&S:NMSC-’QQFE)ARECO)MG%EISSQEA RESINADA 10 MM COM PORTOES E un 1,0000000 80,40 80,40

Insumo 20016 CARPINTEIRO Mao de Obra h 0,4950000 29,56 14,63



Insumo 12182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) Material t 0,0009800 72,74 0,07
Insumo 10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM Material m 1,0597000 3,19 3,38
Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Material Kg 0,1196000 0,64 0,07
Insumo 24930C ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material UN 0,1713000 0,23 0,03
Insumo 10048 SARRAFO Material m 0,2141000 6,36 1,36
Insumo 12181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) Material t 0,0006000 66,16 0,03
Insumo 24920C PORCA P/PARAFUSO 3/8" Material UN 0,1713000 0,24 0,04
Insumo 11024 PARAFUSO Material un 0,1713000 4,70 0,80
Insumo 25160C CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material UN 0,0085000 16,70 0,14
Insumo 22560C CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 Material UN 0,0095000 24,00 0,22
Insumo 11039 VIGOTA 6 X 16 Material m 0,0461000 33,37 1,53
Insumo 11030 TABUA DE 30 Material m 0,6597000 12,93 8,52
Insumo 10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm Material m? 1,0000000 29,92 29,92
Insumo 11017 PONTALETES D=15 cm Material m 1,4660000 4,97 7,28
Insumo 20031 SERVENTE Mao de Obra h 0,4855000 22,67 11,00
Insumo 28180C DOBRADIGA TIPO FERRADURA NUMERO 2 Material UN 0,0286000 26,96 0,77
Insumo 10044 PREGO Material Kg 0,0392000 15,63 0,61
MO sem LS => 25,63 LS => 0,00 MO com LS => 25,63
Valor do BDI => 21,87 Valor com BDI => 102,27
6.2.1 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 45300A ES(;I'QA(\)VAAF(’;)E&%FIL METALICO HP-310 x 79 - COM EMENDA - FORNECIMENTO Eg‘Er:m":LlJJgADSAQOES E M 1,0000000 866,47 866,47
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 1,0000000 1,00 0,00 243,2300 115,8200 243,1300
Custo horario total de equipamentos 243,1327
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de mao de obra 74,73
Custo horario total de execugao 317,8627
Producgéo de equipe 4,06
Custo unitario de execugao 78,2913
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

-~ . . Prego -
C Cédigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario

Unitario
Insumo 11095 ACO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 79,0000000 Kg 9,93 784,47
Custo unitario total de material 784,47
D Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horario
Composigao 45295 SOLDA ELETRICA (SVA) 0,0489000 Kg 75,79 3,71
Custo total de atividades auxiliares 3,7061
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte (1]
MO sem LS => 20,01 LS => 0,00 MO com LS => 20,01
Valor do BDI => 235,76 Valor com BDI => 1.102,23
6.2.2 Cédigo Descrigdao Tipo B Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 45300B Eg;ﬁ%éﬁ&?g'\fggk@%‘gozso X 38,5 - COM EMENDA - Eg;ﬁggggc%s E M 1,0000000 422,22 422,22
-~ . . Utilizagdo Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 1,0000000 1,00 0,00 243,2300 115,8200 243,2300
Custo horario total de equipamentos 243,23
B Coédigo  Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho.lr_zl;:
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 74,73
Custo horario total de execugao 317,96
Produgéo de equipe 8,34
Custo unitario de execugdo 38,1247
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

- . . Prego -
(o Cadigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario

Unitério
Insumo 11095 ACO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 38,5000000 Kg 9,93 382,31
Custo unitario total de material 382,305
D Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Ur:::fl: Custo Horario
Composicdo 45295  SOLDA ELETRICA (SVA) 0,0236000 Kg 75,79 1,79
Custo total de atividades auxiliares 1,7886
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte 0
MO sem LS => 9,73 LS => 0,00 MO com LS => 9,73
Valor do BDI => 114,88 Valor com BDI => 537,10
6.2.3 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 45300C 'ESLQCEQKAEET\":T';“I"EEJQ;{/CA%XVO31O X 44,5 - COM EMENDA - Eg.E:UﬁSSESAQOES E M 1,0000000 488,05 488,05
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 1,0000000 1,00 0,00 243,2300 115,8200 243,2300
Custo horario total de equipamentos 243,23
B Cédigo  Mio de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério

Total



Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Adicional de Mao de obra (0.0%) 0

Custo horario total de méao de obra 74,73

Custo horario total de execugao 317,96

Producgéo de equipe 7,21

Custo unitario de execugao 44,0999

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

-~ . . Prego -

C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario

Insumo 11095 ACO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 44,5000000 Kg 9,93 441,89

Custo unitario total de material 441,885

D Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horario

Composigao 45295 SOLDA ELETRICA (SVA) 0,0272000 Kg 75,79 2,06

Custo total de atividades auxiliares 2,0615

F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte (1]

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25

Valor do BDI => 132,79 Valor com BDI => 620,84

6.2.4 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao EG000030 ESTACA PERFIL METALICO - PREPARO DE CABEGA, CHAPA 12, 5 MM FUES - FUNDAGOES E UN 1,0000000 486,90 486,90

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,0000000 1,00 0,00 67,9400 7,1800 67,9400

Custo horario total de equipamentos 67,94

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I

Insumo 21030 SOLDADOR 1,0000000 39,02 39,02

Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]

Custo horario total de mao de obra 39,02

Custo horario total de execugao 106,96

Produgéo de equipe 3

Custo unitario de execugdo 35,6533

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

- . . Prego -

(o Cadigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitério

Insumo M1378 CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 9,0000000 KG 9,88 88,92

Custo unitario total de material 88,92

D Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade U:{:ﬁ: Custo Horario

_ CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA DE 12,5 MM COM

Composigao 1416141DN MACARICO OXIACETILENg 1,4990000 M 4,12 6,18

Composicao 1416257DN SOLDA COM MACARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE ACO DE 12,5 MM 1,1600000 M 307,03 356,15

Custo total de atividades auxiliares 362,3307

F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 97,23 LS => 0,00 MO com LS => 97,23

Valor do BDI => 132,48 Valor com BDI => 619,38

6.2.5 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao EG000040 ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTATICA un 1,0000000 18.060,00 18.060,00

Insumo 004 CUSTO ADOTADO Material UN 1,0000000 18.060,00 18.060,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Va_Ior do BDI => 4.914,12 Valor com BDI => 22.974,12

6.2.6 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao EG000050 ENSAIOS PDA - CARREGAMENTO DINAMICO un 1,0000000 4.050,00 4.050,00

Insumo 005 CUSTO ADOTADO Material UN 1,0000000 4.050,00 4.050,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.102,00 Valor com BDI => 5.152,00

6.3.1 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Compastso | 4sots_ [SPUACHUEA COMPENGROR PLASTIEGROA 7 - UTLZAGRO X459 W wmow  me  me

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004000 1,00 0,00 30,2700 29,9100 3,0300

Insumo 30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004000 1,00 0,00 43,4200 6,3200 4,3500

Custo horario total de equipamentos 7,38

B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;l:l

Insumo 20003 AJUDANTE 0,6000000 24,13 14,47

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0600000 29,39 1,76

Insumo 20016 CARPINTEIRO 0,6000000 29,56 17,73

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méao de obra 33,96

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 41,34

(D) Producgéo de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,34

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 11008 CAIBROSDE 7,5 CMX 7,5 CM 1,2222100 m 12,83 15,68

Insumo 10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,5416400 m 3,19 1,72

Insumo 10044 PREGO 0,2039600 Kg 15,63 3,18

Insumo 11030 TABUA DE 30 0,9777900 m 12,93 12,64

Insumo 11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,1000000 m? 56,36 61,99

Insumo 10048 SARRAFO 5,6864500 m 6,36 36,16



Insumo 11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,0100000 | 11,18 0,11

Custo unitario total de material 131,48

MO sem LS => 33,96 LS => 0,00 MO com LS => 33,96

Va_Ior do BDI => 47,02 Valor com BDI => 219,84

6.3.2 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA 4515 m? 1,0000000 672,52 672,52

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0

(D) Produgéao de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 11083 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 30 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m? 592,75 604,60

Custo unitario total de material 604,6

G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horério

Composigao 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m? 6,74 6,74

Composicao 45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 1,0000000 m? 61,18 61,18

Custo total de atividades auxiliares 67,92

MO sem LS => 10,29 LS => 0,00 MO com LS => 10,29

Valor do BDI => 182,99 Valor com BDI => 855,51

6.3.3 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 45155  AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 4515 Kg 1,0000000 12,40 12,40

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO;Z:I:I

Insumo 20018 ARMADOR 0,0900000 29,66 2,66

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0225000 29,39 0,66

Insumo 20003 AJUDANTE 0,0900000 24,13 2,17

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 5,49

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 5,49

(D) Produgao de Equipe 1

(E) Custo Unitério de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,49

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 11003 ARAME RECOZIDO 0,0150000 Kg 13,41 0,20

Insumo 10069 ACO CA - 50 1,1000000 Kg 6,10 6,71

Custo unitario total de material 6,91

MO sem LS => 5,49 LS => 0,00 MO com LS => 5,49

Valor do BDI => 3,37 Valor com BDI => 15,77

6.3.4 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 45050 CONCRETO FCK=15 MPA 4505 m? 1,0000000 450,87 450,87

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30185 GERICA 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5900 1,0800 3,8600

Insumo 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800

Insumo 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,91 0,08 0,7100 0,4800 2,7400

Insumo 30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700

Custo horario total de equipamentos 31,75

B Cédigo  Mio de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°1[2::°|

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Insumo 20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03

Insumo 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12

Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méao de obra 292,21

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 323,96

(D) Producéo de Equipe 3,9602

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,8

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 6,60 27,72

Insumo 12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8565000 t 72,74 62,30

Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,0000000 Kg 0,64 212,48

Insumo 12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,9044000 t 66,16 59,83

Custo unitario total de material 362,33

G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade U:{:ﬁ: Custo Horario

Composicao 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m? 6,74 6,74

Custo total de atividades auxiliares 6,74

MO sem LS => 79,57 LS => 0,00 MO com LS => 79,57

Valor do BDI => 122,68 Valor com BDI => 573,55

6.4.3 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA 4515 m? 1,0000000 713,50 713,50

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0

(D) Producgéo de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 11085 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 40 MPa (COMERCIAL) 1,0200000 m? 632,93 645,58

Custo unitario total de material 645,58

G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horario

Composigao 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m? 6,74 6,74

Composicao 45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 1,0000000 m? 61,18 61,18

Custo total de atividades auxiliares 67,92

MO sem LS => 10,29 LS => 0,00 MO com LS => 10,29

Valor do BDI => 194,14 Valor com BDI => 907,64

6.4.4 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e

Composigao 1109680 m? 1,0000000 3.769,76 3.769,76
lancamento manual

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m? - 3,70 kW 1,0000000 1,00 0,00 41,5000 33,6300 41,5000

Insumo E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,0000000 0,17 0,83 1,5400 1,0600 2,2800

Custo horario total de equipamentos 43,7832

B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;l:l

Insumo P9824 Servente 2,0000000 22,67 45,34

Insumo P9821 Pedreiro 1,0000000 29,67 29,67

Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]

Custo horario total de mao de obra 75,01

Custo horario total de execugao 118,7932

Produgéo de equipe 1,1971

Custo unitario de execugdo 99,2341

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

- . . Prego -

(o Cadigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitério

Insumo MO0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento 2.073,7450000 kg 1,77 3.670,53

Custo unitario total de material 3670,5287

F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte (1]

MO sem LS => 62,65 LS => 0,00 MO com LS => 62,65

Valor do BDI => 1.025,75 Valor com BDI => 4.795,51

6.4.6 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 45235 NEOPRENE 4523 Kg 1,0000000 56,94 56,94

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0210000 29,39 0,61

Insumo 20017 PEDREIRO 0,2100000 29,67 6,23

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méao de obra 6,84

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 6,84

(D) Producgéo de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,84

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,3900000 dm3 120,60 47,03

Insumo 10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,1500000 m? 20,53 3,07

Custo unitario total de material 50,1

MO sem LS => 6,84 LS => 0,00 MO com LS => 6,84

Valor do BDI => 15,49 Valor com BDI => 72,43

6.4.7 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 4513 m? 1,0000000 108,93 108,93

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 31015 MOTOSSERRA 1,0000000 0,20 0,80 36,8100 31,0000 32,1600

Custo horario total de equipamentos 32,16

B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario CUSt© H°1[2::°|

Insumo 20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93

Insumo 20016 CARPINTEIRO 1,0000000 29,56 29,56

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 56,62

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 88,78

(D) Produgao de Equipe 1

(E) Custo Unitério de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 88,78

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,2500000 m 25,00 6,25

Insumo 11020 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 0,4000000 m 11,06 4,42

Insumo 10044 PREGO 0,2000000 Kg 15,63 3,12

Insumo 10048 SARRAFO 1,0000000 m 6,36 6,36

Custo unitario total de material 20,15

MO sem LS => 56,62 LS => 0,00 MO com LS => 56,62

Valor do BDI => 29,63 Valor com BDI => 138,56

6.5.4 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 45701 E/OESEE%'\:‘EC'}‘;Q CORTE E COLOCAGAQ DE CABO CP-190 RB D=12,7mm 457, Kg 1,0000000 13,38 13,38

B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°1[2::°|

Insumo 20003 AJUDANTE 10,0000000 24,13 241,30

Insumo 20018 ARMADOR 10,0000000 29,66 296,60

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 567,29

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 567,29

(D) Produgao de Equipe 2247,28

(E) Custo Unitéario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 10102 CORDOALHA CP-190 RB 1,0300000 Kg 12,75 13,13

Custo unitario total de material 13,13

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 3,64 Valor com BDI => 17,02




6.5.5 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSAO

Composicao 45735 £ INJEGAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12.7mm) -MAG 2> un 1,0000000 1:311.97 1311,87

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENCAO 1,0000000 0,67 0,33 64,0400 57,4300 61,8500

Insumo 30140 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO 1,0000000 0,27 0,73 6,1400 3,5800 4,2700

Insumo 30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 43,4200 6,3200 43,4200

Custo horario total de equipamentos 109,54

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l

Insumo 20003 AJUDANTE 1,8500000 24,13 44,64

Insumo 20016 CARPINTEIRO 3,0000000 29,56 88,68

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,4600000 29,39 13,51

Insumo 20018 ARMADOR 1,8500000 29,66 54,87

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 201,7

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 311,24

(D) Producgéo de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 311,24

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 10112 INTERPLAST N OU EQUIVALENTE 1,0480000 Kg 10,93 11,45

Insumo 10115 ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (CONJUNTO) 1,0000000 un 926,57 926,57

Insumo 11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 0,3000000 m 75,00 22,50

Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 54,0500000 Kg 0,64 34,59

Insumo 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 0,8526000 Kg 6,60 5,62

Custo unitario total de material 1000,73

MO sem LS => 201,70 LS => 0,00 MO com LS => 201,70

Valor do BDI => 356,98 Valor com BDI => 1.668,95

6.5.6 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

o FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE BAINHA METALICA D=80,0mm

Composigao 45725 P/ 12 CORDOALHAS (D=15.2mm) - MAC 4572 m 1,0000000 33,25 33,25

B Cadigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,39 14,69

Insumo 20003 AJUDANTE 8,0000000 24,13 193,04

Insumo 20018 ARMADOR 8,0000000 29,66 237,28

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 445,01

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 445,01

(D) Produgao de Equipe 103

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,32

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 10101 PURGADOR PLASTICO 0,1165000 un 1,35 0,15

Insumo 11003 ARAME RECOZIDO 0,1000000 Kg 13,41 1,34

Insumo 10103 TUBO PLASTICO PARA PURGADORES 0,1631000 m 5,82 0,94

Insumo 10107 BAINHA METALICA D=80,0mm - MAC 1,0000000 m 26,50 26,50

Custo unitario total de material 28,93

MO sem LS => 4,32 LS => 0,00 MO com LS => 4,32

Valor do BDI => 9,04 Valor com BDI => 42,29

6.5.8 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 4285 m? 1,0000000 274,02 274,02

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho.lr_zl;:

Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93

Insumo 20017 PEDREIRO 0,4000000 29,67 11,86

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méao de obra 105,47

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 105,47

(D) Producéo de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,47

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,1500000 m? 93,87 107,95

Custo unitario total de material 107,95

G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horério

Composigao 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,1499900 m? 404,08 60,60

Custo total de atividades auxiliares 60,6

MO sem LS => 114,89 LS => 0,00 MO com LS => 114,89

Valor do BDI => 74,56 Valor com BDI => 348,58

6.5.9 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo  3816194DN E'ES?:'(')ETT Tl - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM CAPACIDADE  geRT _ SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 10.980,28 10.980,28

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,03 0,00 239,5600 124,8800 7,4900

Insumo 31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 0,33 0,00 316,1800 120,1500 105,3800

Custo horario total de equipamentos 112,8698

B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:

Insumo P9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO 2,0000000 28,31 56,62

Insumo 20015 MONTADOR 2,0000000 29,45 58,90

Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]

Custo horario total de mao de obra 115,52

Custo horario total de execugao 228,3898

Produgéo de equipe 0,0208

Custo unitario de execugado 10980,2788

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0



Momento de

F Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5.553,84 LS => 0,00 MO com LS => 5.553,84
Valor do BDI => 2.987,73 Valor com BDI => 13.968,01
6.5.10 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VAO LIVRE DE ATE 45 ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composigao 3816195DN M - OPERACAO DO PAR TUBOS E PECAS H 1,0000000 135,43 135,43
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9759 Guincho de alavanca com capacidade de 5,4 t 4,0000000 1,00 0,00 1,1900 0,8100 4,7600
Insumo E9081 Fischietti simples com capacidade de 70 t 2,0000000 1,00 0,00 8,6600 6,1600 17,3200
Custo horario total de equipamentos 22,08
B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho.lr_zl;:
Insumo 20031 SERVENTE 5,0000000 22,67 113,35
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de méao de obra 113,35
Custo horario total de execugao 135,43
Producgéo de equipe 1
Custo unitario de execugao 135,43
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte (1]
MO sem LS => 113,35 LS => 0,00 MO com LS => 113,35
Va_Ior do BDI => 36,85 Valor com BDI => 172,28
6.5.11 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  3806420DN Eﬁ”ga’mgg?EDE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZACAO  gep|  SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 3.824,20 3.824,20
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9094 f;é”:\?,s‘e ONE] SelEie FIES €9in @ Elhes i EPErht b MEliE (o S = 2,0000000 1,00 0,00  2.221,8400 1.135,9300 4.443,6800
Custo horario total de equipamentos 4443,678
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l
Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68
Adicional de Mao de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 90,68
Custo horario total de execugéo 4534,358
Produgéo de equipe 1,1857
Custo unitario de execugdo 3824,2034
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 76,47 LS => 0,00 MO com LS => 76,47
Valor do BDI => 1.040,56 Valor com BDI => 4.864,76
6.5.12 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE- MOLDADAS DE ATE 500
Composigao 5915400DN KN EM CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 3.152,84 3.152,84
DES7T
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
T E9169 Cavalg mecanico com dolly pneumatico de 4 eixos e mesas de giro com 1,0000000 1,00 0,00 699,3600 185,6900 699,3600
capacidade de 56 t - 364 kW
T E9094 f;(l)nSVa\/Ste movel sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t - 20000000 1,00 0,00 2.221,8400 1.135,9300 4.443 6800
Custo horario total de equipamentos 5143,038
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de méao de obra 90,68
Custo horario total de execugao 5233,718
Producgéo de equipe 1,66
Custo unitario de execugao 3152,8422
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte (1]
MO sem LS => 54,62 LS => 0,00 MO com LS => 54,62
Va_Ior do BDI => 857,88 Valor com BDI => 4.010,72
6.5.13 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 45201 TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY 4520 Km 1,0000000 66,26 66,26
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30110 CAMINHAO COM DOLLY -57 t 1,0000000 1,00 0,00 549,9800 170,3900 549,9800
Custo horario total de equipamentos 549,98
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 549,98
(D) Producgéo de Equipe 8,3
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,26
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 18,02 Valor com BDI => 84,28



6.6.5 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 45151 TRANSLADO, LANGCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 4515 un 1,0000000 108,44 108,44
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 64,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 20.235,5800
Custo horario total de equipamentos 20235,58
B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l
Insumo 20031 SERVENTE 64,0000000 22,67 1.450,88
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 1453,81
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 21689,39
(D) Produgao de Equipe 200
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,44
MO sem LS => 7,26 LS => 0,00 MO com LS => 7,26
Valor do BDI => 29,50 Valor com BDI => 137,94
6.10.3 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 4520 tkm 1,0000000 0,77 0,77
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000
Custo horario total de equipamentos 2911
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 291,11
(D) Producéo de Equipe 375
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 0,97
6.10.4 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 45206 '(I;I:/FX‘N;};'_(I?RTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - 4520 tkm 1,0000000 0,71 071
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30105 CAMINHAO PRANCHA 1,0000000 1,00 0,00 370,2600 99,0600 370,2600
Custo horario total de equipamentos 370,26
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 370,26
(D) Producgéo de Equipe 520
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 0,90
6.10.5 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 4043 m3km 1,0000000 2,04 2,04
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 1,0000000 1,00 0,00 183,8500 70,4600 183,8500
Custo horario total de equipamentos 183,85
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 183,85
(D) Produgao de Equipe 90
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 2,59
6.11.1 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 45230 DRENOS 100 MM 4523 un 1,0000000 8,51 8,51
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0070000 29,39 0,20
Insumo 20017 PEDREIRO 0,0700000 29,67 2,07
Insumo 20031 SERVENTE 0,0700000 22,67 1,68
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 3,85
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 3,85
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,85
F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 11033 TUBO PVC 100 MM 0,3000000 m 15,54 4,66
Custo unitario total de material 4,66
MO sem LS => 3,85 LS => 0,00 MO com LS => 3,85
Valor do BDI => 2,31 Valor com BDI => 10,82
6.11.2 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio  0307733DN #jﬂ"ﬁg:@éﬁéﬁﬁg:mg#:f;gg"gm EPERFILVV-L =20 MMEH =40 5ep . sERvIOS DIVERSOS M 1,0000000 201,55 291,55
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;l:l
Insumo 20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 52,34
Custo horario total de execugéo 52,34
Produgéo de equipe 2,5
Custo unitario de execugdo 20,936
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

- . . Prego -
(o Cadigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario

Unitério

Insumo M1150 Adesivo estrutural a base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar 0,6239000 kg 135,04 84,25
Insumo M1132 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L =20 mm e H = 40 mm 1,0000000 m 186,36 186,36

Custo unitario total de material

270,6115



Momento de

F Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 20,93 LS => 0,00 MO com LS => 20,93

Valor do BDI => 79,33 Valor com BDI => 370,88

6.11.3 Cadigo D:scrigéo = Tipo Und Quant. Valor Unit Total

o LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20

Composigao 0307084DN MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 33,67 33,67

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 0,6024100 1,00 0,00 1,4200 0,7800 0,8600

Insumo E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 0,6024100 1,00 0,00 10,8400 0,7500 6,5300

Insumo E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 0,1204800 1,00 0,00 23,7000 3,2000 2,8600

Custo horario total de equipamentos 10,2409

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l

Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34

Adicional de Mao de obra (0.0%) 0

Custo horario total de mao de obra 75,01

Custo horario total de execugao 85,2509

Producgéo de equipe 5

Custo unitario de execugao 17,0502

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

-~ . . Prego -

C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario

Insumo M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,0066000 un 461,64 3,05

Insumo M1391 Ponteiro para martelete -D =22 mme C = 1,00 m 0,0008000 un 491,57 0,39

Insumo M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 2,4000000 kg 5,49 13,18

Custo unitario total de material 16,62

F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte (1]

MO sem LS => 15,00 LS => 0,00 MO com LS => 15,00

Valor do BDI => 9,16 Valor com BDI => 42,83

711 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 40816 2g‘SIA-|ZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM 4081 me 1,0000000 15,16 1516

(0.3 mm)

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000000 1,00 0,00 367,4700 142,5800 367,4700

Custo horario total de equipamentos 367,47

B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:

Insumo 20003 AJUDANTE 10,0000000 24,13 241,30

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 270,69

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 638,16

(D) Produgao de Equipe 300

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 10059 TINTA PARA PRE-MARCACAO 0,0009000 | 22,08 0,01

Insumo 10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4100000 Kg 14,15 5,80

Insumo 10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 0,3000000 | 24,13 7,23

Custo unitario total de material 13,04

MO sem LS => 0,90 LS => 0,00 MO com LS => 0,90

Valor do BDI => 4,12 Valor com BDI => 19,28

7.21 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 4083 Un 1,0000000 37,87 37,87

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600

Insumo 30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 4,6100 0,2100 4,6100

Insumo 30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,0000000 1,00 0,00 1,4200 0,7800 2,8400

Custo horario total de equipamentos 275,61

B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°Tf2::°l

Insumo 20015 MONTADOR 2,0000000 29,45 58,90

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Insumo 20003 AJUDANTE 4,0000000 24,13 96,52

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 184,81

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 460,42

(D) Produgao de Equipe 80

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,75

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 10011 COLA POLIESTER 0,0600000 Kg 36,13 2,16

Insumo 10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 1,0000000 un 29,96 29,96

Custo unitario total de material 32,12

MO sem LS => 2,31 LS => 0,00 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 10,30 Valor com BDI => 48,17

7.2.2 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 40820 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - HOT 4082 me 1,0000000 60,12 60,12

SPRAY (1,5 mm)
Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,0000000 1,00 0,00 531,9500 211,4700 531,9500

Custo horario total de equipamentos 531,95

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Insumo 20003 AJUDANTE 10,0000000 24,13 241,30

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 270,69

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 802,64

(D) Producéo de Equipe 100

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,02

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 10058 TERMOPLASTICO (BRANCO OU AMARELO) 3,0750000 Kg 15,10 46,43

Insumo 10059 TINTA PARA PRE-MARCACAO 0,0009000 | 22,08 0,01

Insumo 10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4000000 Kg 14,15 5,66

Custo unitario total de material 52,1

MO sem LS => 2,70 LS => 0,00 MO com LS => 2,70

Valor do BDI => 16,35 Valor com BDI => 76,47

7.23 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40856 SINALIZAGCAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMINIO 4085 m? 1,0000000 1.133,18 1.133,18

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 268,1600 77,4700 172,8100

Custo horario total de equipamentos 172,81

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho.lr_zl;:

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,3000000 29,39 8,81

Insumo 20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13

Insumo 20015 MONTADOR 0,9000000 29,45 26,50

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 59,44

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 232,25

(D) Produgéao de Equipe 4

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,06

F Cédigo  MATERIAL Quantidade  Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horario

SIS 10078 Eté.?égé?kljlrfcl.lAZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO 2mm C/ PINTURA 1,0000000 m? 562,83 562,83

Insumo 10037 PERFIL METALICO RIGIDO EM C 3,0000000 m 92,49 277,47

Insumo 10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,0000000 m? 141,82 141,82

Insumo 10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIl 0,4000000 m? 232,52 93,00

Custo unitario total de material 1075,12

MO sem LS => 14,86 LS => 0,00 MO com LS => 14,86

Valor do BDI => 308,33 Valor com BDI => 1.441,51

7.24 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 40853 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Il 4085 m? 1,0000000 587,47 587,47

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 268,1600 77,4700 172,8100

Custo horario total de equipamentos 172,81

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:

Insumo 20016 CARPINTEIRO 0,9000000 29,56 26,60

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,3000000 29,39 8,81

Insumo 20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méao de obra 59,54

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 232,35

(D) Producgéo de Equipe 4

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,08

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIl 1,4000000 m? 232,52 325,52

Insumo 10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 1,0000000 m? 109,79 109,79

Insumo 10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,0000000 m 31,36 94,08

Custo unitario total de material 529,39

MO sem LS => 14,88 LS => 0,00 MO com LS => 14,88

Valor do BDI => 159,85 Valor com BDI => 747,32

7.25 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E AREA DE
Composigao 5213649DN  EXPOSIGAO DE ATE 23,85 M? - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO - AREIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 101.577,51 101.577,51
E BRITA COMERCIAIS

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 316,1800

Custo horario total de equipamentos 316,181

B Cédigo  Mio de Obra Quantidade Custo Horario CUSt© H°Tf2::°l

Insumo 20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45

Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

Adicional de Mao de obra (0.0%) 0

Custo horario total de méao de obra 120,13

Custo horario total de execugao 436,311

Producgéo de equipe 0,38

Custo unitario de execugao 1148,1868

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

-~ . . Prego -

C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario

Insumo M1210 Pértico metalico para védo de 15,9 m e vento de 35 m/s 1,0000000 un 98.485,30 98.485,30



Custo unitario total de material 98485,3
D Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horario
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AGO CA-25 PARA FIXAGAO DE
TREW® 0407740DN ' ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 22801000 X e o2
Custo total de atividades auxiliares 1944,0225
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 316,13 LS => 0,00 MO com LS => 316,13
Valor do BDI => 27.639,24 Valor com BDI => 129.216,75
7.2.6 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
SEMIPORTICO METALICO COM VAO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E AREA
Composigao 5213630DN  DE EXPOSIGAO DE ATE 12,45 M? - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO - SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 65.453,68 65.453,68
AREIA E BRITA COMERCIAIS
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 316,1800
Custo horario total de equipamentos 316,181
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l
Insumo 20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo 20031 SERVENTE 3,0000000 22,67 68,01
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de méao de obra 97,46
Custo horario total de execugao 413,641
Producgéo de equipe 0,63
Custo unitario de execugao 656,573
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
-~ . . Prego -
C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario
Insumo M0796 Semipértico metalico para vao de 8,3 m e vento de 35 m/s 1,0000000 un 63.825,11 63.825,11
Custo unitario total de material 63825,1061
D Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horario
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AGO CA-25 PARA FIXAGAO DE
TREW® 0407740DN ' EqTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO S X e LA
Custo total de atividades auxiliares 972
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 154,69 LS => 0,00 MO com LS => 154,69
Valor do BDI => 17.809,94 Valor com BDI => 83.263,62
7.27 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 4516 m? 1,0000000 516,89 516,89
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,86 0,14 0,7100 0,4800 2,6800
Insumo 30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700
Insumo 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800
Insumo 30185 GERICA 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,5900 1,0800 3,8400
Custo horario total de equipamentos 31,67
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l
Insumo 20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03
Insumo 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12
Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 292,21
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 323,88
(D) Producgéo de Equipe 3,853
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,05
F Codigo  MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8865000 t 72,74 64,48
Insumo 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,3000000 Kg 6,60 34,98
Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,0000000 Kg 0,64 270,08
Insumo 12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,8550000 t 66,16 56,56
Custo unitario total de material 426,1
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Ur:::fl: Custo Horario
Composicao 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m? 6,74 6,74
Custo total de atividades auxiliares 6,74
MO sem LS => 81,62 LS => 0,00 MO com LS => 81,62
Va_Ior do BDI => 140,64 Valor com BDI => 657,53
8.1 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 4086 m? 1,0000000 12,12 12,12
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,01 0,00 328,7400 81,7600 3,2800
Custo horario total de equipamentos 3,28
B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°Tf2::°l
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo 20003 AJUDANTE 10,0000000 24,13 241,30
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 244,23
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 247,51



(D) Produgao de Equipe
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

50
4,95

F Codigo  MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo Horario
Unitério
Insumo 10024 GRAMA EM PLACAS 1,0000000 m? 717 717
Custo unitario total de material 717
MO sem LS => 4,88 LS => 0,00 MO com LS => 4,88
Valor do BDI => 3,29 Valor com BDI => 15,41
8.2 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40895 SEMEADURA MANUAL 4089 m? 1,0000000 1,49 1,49
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l
Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 120,07
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 120,07
(D) Producgéo de Equipe 2000
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,06
F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,0500000 Kg 28,63 1,43
Custo unitario total de material 1,43
MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 1,89
8.3 Cadigo Descrigao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composico | 3713689DN | TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - TIPO A - FORNECIMENTO E gy sgRyICOS DIVERSOS UN 1,0000000 415,24 415,24
IMPLANTACAO
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho‘;i::)l
Insumo 20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13
Insumo 20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de mao de obra 53,58
Custo horario total de execugao 53,58
Producgéo de equipe 2
Custo unitario de execugao 26,79
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
-~ . . Prego -
C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario
Insumo M1976 Terminal aéreo de defensa metalica (tipo A) 1,0000000 un 388,45 388,45
Custo unitario total de material 388,4464
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte (1]
MO sem LS => 26,79 LS => 0,00 MO com LS => 26,79
Valor do BDI => 112,98 Valor com BDI => 528,22
8.4 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA ( CERTIFICADO CONFORME ABNT ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composigdo S713902A | 5r 15486, 70/80 KM/ H) - FORNECIMENT(O E INSTALACAO TUBOS E PECAS UN 1,0000000 6.124,38 6.124,38
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,0000000 1,00 0,00 354,4600 151,4000 354,4600
Custo horario total de equipamentos 354,46
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo 20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de méao de obra 131,23
Custo horario total de execugao 485,69
Producgéo de equipe 1
Custo unitario de execugao 485,69
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
-~ . . Prego -
C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario
Insumo M2908-A  TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA (80 KM/H ) 1,0000000 UN 5.638,69 5.638,69
Custo unitario total de material 5638,69
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte (1]
MO sem LS => 131,23 LS => 0,00 MO com LS => 131,23
Valor do BDI => 1.666,44 Valor com BDI => 7.790,82
8.5 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
DISPOSITIVO DE CONTENGAO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A -
Composigao 40810-A  ABNT NBR 15486:2016, TIPO H_1 A W2 - DEFENSA METALICA - URBA - URBANIZACAO M 1,0000000 253,19 253,19
FORNECIMENTO E INSTALACAO
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,0000000 1,00 0,00 354,4600 151,4000 354,4600
Custo horario total de equipamentos 354,46
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo 20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Insumo 20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45



Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de mao de obra 131,23
Custo horario total de execugao 485,69
Producgéo de equipe 66,4
Custo unitario de execugao 7,3146
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
-~ . . Prego -
Cc Coédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Unitério Custo Horario
SIS COTo1 I13§4F8EGI;ISA METALICA TIPO H1 A W2 ( CERTIFICADA CONFORME ABNT NBR 1,0000000 M 245,88 245,88
Custo unitario total de material 245,88
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 68,89 Valor com BDI => 322,08
8.6 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o MODULO DE TRANSIGAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA
Composigao 3713873DN RIGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 5.821,02 5.821,02
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,0000000 1,00 0,00 354,4600 151,4000 354,4600
Custo horario total de equipamentos 354,46
B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°Tf2::°l
Insumo 20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo 20003 AJUDANTE 3,0000000 24,13 72,39
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de mao de obra 101,84
Custo horario total de execugéo 456,3
Producgéo de equipe 4,52
Custo unitario de execugao 100,9513
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
- : . Prego -
C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario
SIS M1971 Médulo deltrar?s!qao de defensa metdlica tipo dupla onda com lamina adicional 1,0000000 o 5.720,07 572007
para barreira rigida
Custo unitario total de material 5720,07
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 22,53 LS => 0,00 MO com LS => 22,53
Valor do BDI => 1.583,89 Valor com BDI => 7.404,91
8.7 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA ( PERFIL _
Composigao 3713828DN NEW JERSEY) - L > 3,00 ME H = 810 MM SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 364,17 364,17
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9041 ff?'{‘?j‘gsgz\';\}da”m Comleapaaidadeldelelevacaaldeliibliclcancesralde 1,0000000 1,00 0,00 372,3600 101,4600 372,3600
Custo horario total de equipamentos 372,36
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo 20003 AJUDANTE 4,0000000 24,13 96,52
Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 125,97
Custo horario total de execugao 498,33
Produgéo de equipe 75
Custo unitario de execugdo 6,6444
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
D Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Ur:::fl: Custo Horario
CONFECGAO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-
IEmi S713824DN 161 DADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3.00 M E H = 810 MM TR o S/ A
Custo total de atividades auxiliares 357,53
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte (1]
MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67
Va_Ior do BDI => 99,09 Valor com BDI => 463,26
8.8 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4915668DN REMOGAO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFALTICO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 226,70 226,70
B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°Tf2::°l
Insumo 20031 SERVENTE 10,0000000 22,67 226,70
Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 226,7
Custo horario total de execugao 226,7
Produgéo de equipe 1
Custo unitario de execugdo 226,7
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte



MO sem LS => 226,70 LS => 0,00 MO com LS => 226,70
Valor do BDI => 61,68 Valor com BDI => 288,38
8.9 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4915670DN  REMOGAO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 136,02 136,02
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I
Insumo 20031 SERVENTE 6,0000000 22,67 136,02
Adicional de Méo de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 136,02
Custo horario total de execugao 136,02
Produgéo de equipe 1
Custo unitario de execugdo 136,02
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 136,02 LS => 0,00 MO com LS => 136,02
Valor do BDI => 37,01 Valor com BDI => 173,03
8.10 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 4401 m? 1,0000000 2,12 2,12
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 239,5600 124,8800 239,5600
Custo horario total de equipamentos 239,56
B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l
Insumo 20031 SERVENTE 3,0000000 22,67 68,01
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 70,94
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 310,5
(D) Produgao de Equipe 146,1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 2,69
8.11 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 4401 m3km 1,0000000 3,08 3,08
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,0000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 291,1000
Custo horario total de equipamentos 2911
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 291,11
(D) Producgéo de Equipe 94,5
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,08
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 3,91
8.12 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composido | EG000010 EEEE‘SSCL“QENTO E COLOCAGAO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 19,71 19,71
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,0000000 1,00 0,00 268,1600 77,4700 268,1600
Custo horario total de equipamentos 268,16
Custo horario total de execugao 268,16
Producgéo de equipe 457,16
Custo unitario de execugao 0,5866
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
-~ . . Prego -
C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario
180425- DER- i
Insumo PR DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA METALICA 1,0000000 UN 19,12 19,12
Custo unitario total de material 19,12
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,36 Valor com BDI => 25,07
8.13 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3713705DN  REMOGAO DE DEFENSA METALICA URBA - URBANIZAGCAO M 1,0000000 25,27 25,27
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de
Insumo Ee526 0 et oo S Dot e p 9 1,0000000 0,24 076 164,2300 87,4000 105,8400
Insumo E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,50 0,50 172,2000 67,2700 119,7400
Custo horario total de equipamentos 225,5742
B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l
Insumo 20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo 20003 AJUDANTE 2,0000000 24,13 48,26
Adicional de Mao de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 77,71
Custo horario total de execugao 303,2842
Produgéo de equipe 12
Custo unitario de execugdo 25,2737
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0



Momento de

F Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 6,47 LS => 0,00 MO com LS => 6,47
Valor do BDI => 6,87 Valor com BDI => 32,14
8.14 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 4080 M 1,0000000 18,75 18,75
B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0100000 29,39 0,29
Insumo 20031 SERVENTE 0,2500000 22,67 5,66
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 5,95
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 5,95
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,95
F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,0313000 un 97,56 3,05
Insumo 10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,2188000 un 27,27 5,96
Insumo 10002 ARAME LISO 5,1250000 m 0,74 3,79
Custo unitario total de material 12,8
MO sem LS => 5,95 LS => 0,00 MO com LS => 5,95
Va_Ior do BDI => 5,10 Valor com BDI => 23,85
8.15 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40804 REMOGAO DE CERCA 4080 m 1,0000000 5,68 5,68
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0010000 29,39 0,02
Insumo 20031 SERVENTE 0,2500000 22,67 5,66
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 5,68
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 5,68
(D) Producéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,68
MO sem LS => 5,68 LS => 0,00 MO com LS => 5,68
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 7,22
8.16 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 44400 ;IA/EL/(é‘,/éI)JA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm 4440 me 1,0000000 23,80 23.80
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
(D) Producéo de Equipe 1,5625
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horario
Composigao 47021 CONFECGCAO E INSTALAGAO DE GUIAS 0,1575000 M 3,07 0,48
Composicao 40102 COMPACTACAO MANUAL 0,1500000 m? 7,47 1,12
Composigao 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,0500000 m? 444,14 22,20
Custo total de atividades auxiliares 23,8
MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60
Valor do BDI => 6,47 Valor com BDI => 30,27
8.24 Coédigo  Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915014A TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) TRAN - TRANSPORTES, CARGAS TKM 1,0000000 1,75 1,75
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 316,1800
Custo horario total de equipamentos 316,181
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;l:l
Insumo 20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de mao de obra 204,03
Custo horario total de execugao 520,211
Producgéo de equipe 296,56
Custo unitario de execugao 1,7542
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte (1]
MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MO com LS => 0,68
Va_Ior do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,22
8.25 Cédigo Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00008 REMOGAO DE POSTES DE ILUMINAGAO URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 217,83 217,83
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 9,0000000 1,00 0,00 316,1800 120,1500 2.845,6300
Custo horario total de equipamentos 2845,629
B Cédigo  Mio de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°1[2::°|
Insumo 20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03
Adicional de Méo de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 204,03
Custo horario total de execugéo 3049,659
Produgéo de equipe 14
Custo unitario de execugado 217,8328
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0



Momento de

F Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 14,57 LS => 0,00 MO com LS => 14,57
Valor do BDI => 59,27 Valor com BDI => 277,10
8.26 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP 01  RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES un 1,0000000 8.083,41 8.083,41
Insumo 0007 CUSTO ADOTADO Servigos UN 1,0000000 8.083,41 8.083,41
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Va_Ior do BDI => 2.199,49 Valor com BDI => 10.282,90
9.1 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composico  3806400EGO ?ESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METALICA PARA PASSARELA PL- | g - URBANIZAGAO UN 1,0000000 23.043,76 23.043,76
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9528 Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW 1,0000000 1,00 0,00 171,1300 82,8200 171,1300
Insumo E9525 Ponte rolante com capacidade de 15 t e vao de até 15 m - 20 kW 1,0000000 1,00 0,00 381,9400 280,7800 381,9400
Insumo 30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,0000000 1,00 0,00 67,9400 7,1800 67,9400
Custo horario total de equipamentos 621,01
B Coédigo  Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho.lr_zl;:
Insumo 20015 MONTADOR 2,7603500 29,45 81,29
Insumo 21030 SOLDADOR 0,7815150 39,02 30,49
Insumo 20018 ARMADOR 0,2572000 29,66 7,63
Insumo 20003 AJUDANTE 6,8460000 24,13 165,19
Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 284,6096
Custo horario total de execugao 905,6196
Produgéo de equipe 0,0393
Custo unitario de execugado 23043,7557
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7.241,97 LS => 0,00 MO com LS => 7.241,97
Valor do BDI => 6.270,20 Valor com BDI => 29.313,96
9.2 Cadigo Descrigao ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 3806399EGO 2§SMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METALICA PARA PASSARELA PL- EEEEACSEF;\Q%OS UN 1,0000000 30.418,39 30.418.39
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,0000000 1,00 0,00 67,9400 7,1800 67,9400
Insumo E9528 Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW 1,0000000 1,00 0,00 171,1300 82,8200 171,1300
Insumo E9525 Ponte rolante com capacidade de 15 t e vao de até 15 m - 20 kW 1,0000000 1,00 0,00 381,9400 280,7800 381,9400
Custo horario total de equipamentos 621,01
B Cédigo  Mio de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°Tf2::°l
Insumo 20003 AJUDANTE 6,9184000 24,13 166,94
Insumo 20015 MONTADOR 2,8203000 29,45 83,06
Insumo 21030 SOLDADOR 0,7880050 39,02 30,75
Insumo 20018 ARMADOR 0,2614000 29,66 7,75
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de méao de obra 288,4999
Custo horario total de execugao 909,5099
Producgéo de equipe 0,0299
Custo unitario de execugao 30418,3913
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte (1]
MO sem LS => 9.648,82 LS => 0,00 MO com LS => 9.648,82
Va_Ior do BDI => 8.276,84 Valor com BDI => 38.695,23
9.3 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composico  3806387EGO SESMONTAGEM DE SUPERESTRUTURA METALICA PARA PASSARELA PL- &) - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 39.473,17 39.47317
-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario
A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9528 Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW 1,0000000 1,00 0,00 171,1300 82,8200 171,1300
Insumo 30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 1,0000000 1,00 0,00 67,9400 7,1800 67,9400
Insumo E9525 Ponte rolante com capacidade de 15 t e vdo de até 15 m - 20 kW 1,0000000 1,00 0,00 381,9400 280,7800 381,9400
Custo horario total de equipamentos 621,01
B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:
Insumo 20003 AJUDANTE 7,2591750 24,13 175,16
Insumo 20015 MONTADOR 3,1835000 29,45 93,75
Insumo 20018 ARMADOR 0,2565000 29,66 7,61
Insumo 21030 SOLDADOR 0,7709800 39,02 30,08
Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 306,6094
Custo horario total de execugao 927,6194
Produgéo de equipe 0,0235
Custo unitario de execugado 39473,166
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte



LN RP P FE

Custo total de transporte 0
MO sem LS => 13.047,20 LS => 0,00 MO com LS => 13.047,20
Valor do BDI => 10.740,64 Valor com BDI => 50.213,81
9.4 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o LANGAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METALICA DE 12 A _
Composigao 3806401DN 24 T COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 13.255,58 13.255,58
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
T E9094 f;(l)nSVavSte movel sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t - 1,0000000 1,00 0,00 2.221,8400 1.135,9300 2.221,8400
Custo horario total de equipamentos 2221,839
B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO'F:::I:I
Insumo 20015 MONTADOR 1,0000000 29,45 29,45
Insumo 20003 AJUDANTE 8,0000000 24,13 193,04
Adicional de Mao de obra (0.0%) (1]
Custo horario total de mao de obra 222,49
Custo horario total de execugao 2444,329
Produgéo de equipe 0,1844
Custo unitario de execugado 13255,5803
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte 0
MO sem LS => 1.206,56 LS => 0,00 MO com LS => 1.206,56
Valor do BDI => 3.606,84 Valor com BDI => 16.862,42
9.7 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 4282 m? 1,0000000 212,82 212,82
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 0,1000000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 29,1100
Custo horario total de equipamentos 29,11
B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO'F:::I:I
Insumo 20031 SERVENTE 8,0000000 22,67 181,36
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0800000 29,39 2,35
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 183,71
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 212,82
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitério de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,82
MO sem LS => 183,71 LS => 0,00 MO com LS => 183,71
Va_Ior do BDI => 57,90 Valor com BDI => 270,72
9.8 Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 4282 m? 1,0000000 654,90 654,90
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000000 1,00 0,00 122,9300 25,9500 122,9300
Insumo 30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,0000000 1,00 0,00 32,9600 31,2300 98,8800
Insumo 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,0500000 1,00 0,00 291,1000 80,4500 14,5500
Custo horario total de equipamentos 236,36
B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°1[2::°|
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo 20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 25,6
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 261,96
(D) Producgéo de Equipe 0,4
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 654,9
MO sem LS => 64,00 LS => 0,00 MO com LS => 64,00
Valor do BDI => 178,19 Valor com BDI => 833,09
10.1 Cadigo Descrigao B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42101A égmlmi}rgAQAo LOCAL - CONFORME MANUAL DE INTERVENCOES un 1,0000000 1.850.585,37 1.850.585,37
Insumo 0009 CUSTO ADOTADO Servigos UN 1,0000000 1.850.585,37 1.850.585,37
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 503.544,27 Valor com BDI => 2.354.129,64
11.1 Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 42250A CANTEIRO DE OBRAS - FAIXA D1 un 1,0000000 3.415.076,62 3.415.076,62
Insumo 0010 CUSTO ADOTADO Servigos UN 1,0000000 3.415.076,63 3.415.076,62
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Va_Ior do BDI => 929.242,34 Valor com BDI => 4.344.318,96
12.1 Cédigo Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 4230 un 1,0000000 27.975,98 27.975,98
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
(D) Producéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario

Unitario

Insumo 0008 CUSTO ADOTADO 1,0000000 UN 27.975,98 27.975,98
Custo unitario total de material 27975,98
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7.612,26 Valor com BDI => 35.588,24

Composigoes Auxiliares



Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 4512 m? 1,0000000 6,74 6,74
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,0000000 1,00 0,00 8,6100 0,8000 8,6100
Custo horario total de equipamentos 8,61
B Coédigo  Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l
Insumo 20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 52,06
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 60,67
(D) Produgao de Equipe 9
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 6,74
MO sem LS => 5,78 LS => 0,00 MO com LS => 5,78
Va_Ior do BDI => 1,83 Valor com BDI => 8,57
Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41293 APILOAMENTO MANUAL 4129 m? 1,0000000 5,16 5,16
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0100000 29,39 0,29
Insumo 20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,96
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 22,96
(D) Producgéo de Equipe 4,4444
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
MO sem LS => 5,16 LS => 0,00 MO com LS => 5,16
Valor do BDI => 1,40 Valor com BDI => 6,56
Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 4701 m? 1,0000000 404,08 404,08
- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Coédigo  Equipamentos Quantidade
9 quip: Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000000 1,00 0,00 6,5100 0,7000 6,5100
Insumo 30185 GERICA 180 | 3,0000000 0,38 0,62 1,5900 1,0800 3,8200
Insumo 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,77 0,23 0,7100 0,4800 2,6200
Custo horario total de equipamentos 12,95
B Coédigo  Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39
Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67
Insumo 20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 263,09
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 276,04
(D) Producéo de Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,96
F Codigo  MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo Horario

Unitario
Insumo 12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,7250000 t 66,16 114,12
Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,0000000 Kg 0,64 224,00
Custo unitario total de material 338,12
MO sem LS => 62,86 LS => 0,00 MO com LS => 62,86
Va_Ior do BDI => 109,95 Valor com BDI => 514,03
Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40102 COMPACTAGAO MANUAL 4010 m? 1,0000000 7,47 7,47
A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000000 1,00 0,00 9,3000 1,0600 9,3000
Custo horario total de equipamentos 9,3
B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93
Insumo 20031 SERVENTE 1,0000000 22,67 22,67
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 25,6
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 34,9
(D) Producgéo de Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,47
MO sem LS => 5,48 LS => 0,00 MO com LS => 5,48
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 9,50
Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 4284 m? 1,0000000 343,74 343,74
B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l
Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500000 29,39 7,34
Insumo 20031 SERVENTE 2,0000000 22,67 45,34
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 52,68
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 52,68
(D) Produgao de Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 13,4
F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,5260000 m? 93,87 49,37
Custo unitario total de material 49,37
G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade U:{:ﬁ: Custo Horario
Composicao 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,6999990 m? 401,40 280,97

Custo total de atividades auxiliares

280,97



MO sem LS => 65,47 LS => 0,00 MO com LS => 65,47

Valor do BDI => 93,53 Valor com BDI => 437,27

Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 4283 m? 1,0000000 401,40 401,40

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30185 GERICA 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5900 1,0800 3,8600

Insumo 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,88 0,12 0,7100 0,4800 2,7200

Insumo 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800

Custo horario total de equipamentos 30,66

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I

Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

Insumo 20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03

Insumo 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 292,21

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 322,87

(D) Producgéo de Equipe 3,9289

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,17

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,5341800 Kg 0,64 179,54

Insumo 12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,1026200 t 72,74 80,20

Insumo 12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,8992200 t 66,16 59,49

Custo unitario total de material 319,23

MO sem LS => 74,37 LS => 0,00 MO com LS => 74,37

Valor do BDI => 109,22 Valor com BDI => 510,62

Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 4283 m? 1,0000000 444,14 444,14

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,7100 0,4800 2,7600

Insumo 30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700

Insumo 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800

Insumo 30185 GERICA 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5900 1,0800 3,8600

Custo horario total de equipamentos 31,77

B Cédigo  Mio de Obra Quantidade Custo Horario CUSt© H°1[2::°|

Insumo 20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03

Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

Insumo 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 292,21

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 323,98

(D) Producgéo de Equipe 3,9602

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,8

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8565000 t 72,74 62,30

Insumo 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 6,60 27,72

Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,0000000 Kg 0,64 212,48

Insumo 12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,9045000 t 66,16 59,84

Custo unitario total de material 362,34

MO sem LS => 73,78 LS => 0,00 MO com LS => 73,78

Valor do BDI => 120,85 Valor com BDI => 564,99

Cédigo Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 4283 m? 1,0000000 467,38 467,38

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,90 0,09 0,7100 0,4800 2,7200

Insumo 30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700

Insumo 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800

Insumo 30185 GERICA 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,5900 1,0800 3,8600

Custo horario total de equipamentos 31,73

B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;l:l

Insumo 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12

Insumo 20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03

Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 292,21

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 323,94

(D) Produgao de Equipe 3,9289

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,45

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000000 Kg 6,60 30,36

Insumo 12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8670000 t 72,74 63,06

Insumo 12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,8850000 t 66,16 58,55

Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,0000000 Kg 0,64 232,96

Custo unitario total de material 384,93

MO sem LS => 74,37 LS => 0,00 MO com LS => 74,37

Valor do BDI => 127,17 Valor com BDI => 594,55

Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 45165 CONCRETO FCK=25 MPA 4516 m? 1,0000000 493,36 493,36

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total



Insumo 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,88 0,12 0,7100 0,4800 2,7200

Insumo 30185 GERICA 180 | 3,0000000 0,40 0,60 1,5900 1,0800 3,8500

Insumo 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,0800 3,7300 24,0800

Insumo 30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,0700 0,7200 1,0700

Custo horario total de equipamentos 31,72

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l

Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Insumo 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 29,12 29,12

Insumo 20031 SERVENTE 9,0000000 22,67 204,03

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 292,21

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 323,93

(D) Produgao de Equipe 3,8906

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 83,25

F Codigo  MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 389,0000000 Kg 0,64 248,96

Insumo 12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,8775000 t 66,16 58,05

Insumo 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,9000000 Kg 6,60 32,34

Insumo 12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,8802000 t 72,74 64,02

Custo unitario total de material 403,37

G Cédigo  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade u:utr:ﬁ: Custo Horério

Composigao 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,0000000 m? 6,74 6,74

Custo total de atividades auxiliares 6,74

MO sem LS => 80,89 LS => 0,00 MO com LS => 80,89

Valor do BDI => 134,24 Valor com BDI => 627,60

Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 47021 CONFECGCAO E INSTALACAO DE GUIAS 4702 M 1,0000000 3,07 3,07

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;l:l

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 29,39 2,93

Insumo 20016 CARPINTEIRO 1,0000000 29,56 29,56

Insumo 20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 56,62

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 56,62

(D) Producgéo de Equipe 100

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,0840000 m? 29,92 2,51

Custo unitario total de material 2,51

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 3,90

Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Compessto | 1atsaton SORTE OE CHAAS DEACO COMESPESSURAOE 23WHCOM U8 FUNOAGOES W om0 oaman

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:lllzagao : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 1,0000000 1,00 0,00 0,8100 0,4300 0,8100

Custo horario total de equipamentos 0,81

B Cédigo Mo de Obra Quantidade Custo Horario  CUSt© H°1[2::°|

Insumo 21030 SOLDADOR 1,0000000 39,02 39,02

Adicional de Mo de obra (0.0%) (1]

Custo horario total de mao de obra 39,02

Custo horario total de execugéo 39,83

Produgéo de equipe 25,4

Custo unitario de execugdo 1,5681

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

- . . Prego -

(o Cadigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitério

Insumo M1795 GAS OXIGENIO 0,0635000 m? 20,70 1,31

Insumo M1796 GAS ACETILENO 0,0118000 KG 104,60 1,23

Custo unitario total de material 2,5488

F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte (1]

MO sem LS => 1,63 LS => 0,00 MO com LS => 1,63

Valor do BDI => 1,12 Valor com BDI => 5,24

Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 47027 ESCAVAGAO MANUAL 4702 m? 1,0000000 68,89 68,89

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO‘IEZ:I:I

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0300000 29,39 0,88

Insumo 20031 SERVENTE 3,0000000 22,67 68,01

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de méao de obra 68,89

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 68,89

(D) Producgéo de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,89

MO sem LS => 68,89 LS => 0,00 MO com LS => 68,89

Valor do BDI => 18,74 Valor com BDI => 87,63

Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4702 m? 1,0000000 62,75 62,75

A ~Adien Ertinamantae Arrantidada Utilizagao Custo Horario Custo Horario
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401600 1,00 0,00 30,2700 29,9100 1,2100

Insumo 30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401600 1,00 0,00 43,4200 6,3200 1,7400

Custo horario total de equipamentos 2,95

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l

Insumo 20003 AJUDANTE 0,7000000 24,13 16,89

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0700000 29,39 2,05

Insumo 20016 CARPINTEIRO 0,7000000 29,56 20,69

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 39,63

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 42,58

(D) Produgéo de Equipe 1

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,4043000 m? 29,92 12,09

Insumo 10044 PREGO 0,0236500 Kg 15,63 0,36

Insumo 10048 SARRAFO 1,2148900 m 6,36 7,72

Custo unitario total de material 20,17

MO sem LS => 39,63 LS => 0,00 MO com LS => 39,63

Valor do BDI => 17,07 Valor com BDI => 79,82

Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 4512 m? 1,0000000 61,18 61,18

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Insumo 20017 PEDREIRO 1,0000000 29,67 29,67

Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 149,74

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 149,74

(D) Produgéao de Equipe 33,2

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,51

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 11090 BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) 1,0000000 m? 56,67 56,67

Custo unitario total de material 56,67

MO sem LS => 4,51 LS => 0,00 MO com LS => 4,51

Valor do BDI => 16,64 Valor com BDI => 77,82

Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 1416257DN | SOLDA COM MACARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE ACO DE 12,5 MM  FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 307,03 307,03

-~ . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 1,0000000 1,00 0,00 0,8100 0,4300 0,8100

Custo horario total de equipamentos 0,81

B Coédigo  Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;':l

Insumo 21030 SOLDADOR 1,0000000 39,02 39,02

Adicional de Mao de obra (0.0%) 0

Custo horario total de méao de obra 39,02

Custo horario total de execugao 39,83

Producgéo de equipe 0,5525

Custo unitario de execugao 72,0905

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

-~ . . Prego -

C Codigo MATERIAL Quantidade Unidade R Custo Horario
Unitario

Insumo M1398 VARETA DE ACO CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENO AWS A 5.2 R45 0,8550000 KG 34,91 29,85

Insumo M1796 GAS ACETILENO 1,6338400 KG 104,60 170,90

Insumo M1795 GAS OXIGENIO 1,6516500 m? 20,70 34,19

Custo unitario total de material 234,937

F Momento de Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario

Transporte
LN RP P FE

Custo total de transporte (1]

MO sem LS => 70,62 LS => 0,00 MO com LS => 70,62

Valor do BDI => 83,54 Valor com BDI => 390,57

Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 45295 SOLDA ELETRICA (SVA) 4529 Kg 1,0000000 75,79 75,79

A Cédigo Equipamentos Quantidade Ul-:ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 27,9600 5,8600 27,9600

Insumo 30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 1,0000000 1,00 0,00 0,1800 0,1000 0,1800

Custo horario total de equipamentos 28,14

B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho;zl;l:l

Insumo 20003 AJUDANTE 1,0000000 24,13 24,13

Insumo 21030 SOLDADOR 1,0000000 39,02 39,02

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 92,54

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 120,68

(D) Producgéo de Equipe 2,8139

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,88

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 11100 ELETRODO REVESTIDO E70XX 1,0000000 Kg 32,91 32,91

Custo unitario total de material 32,91

MO sem LS => 32,88 LS => 0,00 MO com LS => 32,88

Valor do BDI => 20,62 Valor com BDI => 96,41




Cadigo Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 42498 giIIQ:gEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 4249 me 1,0000000 340,65 340,65

A Cédigo Equipamentos Quantidade U?ilizagﬁo : Cu-sto Horario : Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000000 1,00 0,00 521,9700 290,5500 521,9700

Insumo 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,74 0,26 457,7900 226,1500 397,5600

Insumo 30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,0000000 1,00 0,00 84,5600 49,2900 84,5600

Insumo 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 46,6300

Insumo 30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000000 1,00 0,00 161,0900 9,4800 161,0900

Custo horario total de equipamentos 1211,81

B Cédigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo HO_FZ::)I

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 120,07

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1331,88

(D) Producgéo de Equipe 27,67

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,13

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario

Insumo 12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,7350840 t 72,74 53,47

Insumo 10094 PEDRISCO 0,3033840 m? 124,22 37,68

Insumo 12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,0968400 t 66,16 6,40

Insumo 10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 0,6744000 m? 90,21 60,83

Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 35,0064000 Kg 0,64 22,40

Insumo 10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,2000000 Kg 5,82 111,74

Custo unitario total de material 292,52

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 92,69 Valor com BDI => 433,34

Cédigo Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 42496 ll.:JiII)lzl:?:EM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - 4249 me 1,0000000 337,40 337,40

- . . Utilizagao Custo Horario Custo Horario

A Cédigo Equipamentos Quantidade Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

Insumo 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 46,6300 31,7800 46,6300

Insumo 30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000000 1,00 0,00 161,0900 9,4800 161,0900

Insumo 30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,0000000 1,00 0,00 84,5600 49,2900 84,5600

Insumo 30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000000 1,00 0,00 521,9700 290,5500 521,9700

Insumo 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,74 0,26 457,7900 226,1500 397,5600

Custo horario total de equipamentos 1211,81

B Codigo Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Ho_;z';:

Insumo 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,39 29,39

Insumo 20031 SERVENTE 4,0000000 22,67 90,68

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 120,07

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) 1331,88

(D) Produgao de Equipe 27,67

(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,13

F Cédigo  MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitério

Insumo 12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,4398480 t 72,74 31,99

Insumo 12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,0972360 t 66,16 6,43

Insumo 10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 19,2000000 Kg 5,82 111,74

Insumo 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,7126400 Kg 0,64 22,21

Insumo 10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 0,8071440 m? 90,21 72,81

Insumo 10094 PEDRISCO 0,3549600 m? 124,22 44,09

Custo unitario total de material 289,27

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 91,80 Valor com BDI => 429,20
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