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RUDRA

1. APRESENTACAO

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ref.: CONCORRENCIA N° 057/2026 — GOINFRA

Objeto: Elaboracao de Projetos de Construgcao de Rodovias do Grupo C26.4, composto pelo trecho:
() GO-336: Entr. GO164 até Divisa com MT Nova Crixas, totalizando 69,30 km.

Prezados Senhores,

RUDRA ENGENHARIA LTDA, com sede na Avenida Rio Verde, Edificio E-Business Rio Verde, Sala 2212, Qd.
097, Lt. 04/04-A, Vila Sao Tomaz, Aparecida de Goiania, inscrita no CNPJ sob o n°® 37.593.779/0001-06, por
intermédio de seu representante legal, o Senhor José Ilidio Barbosa Fidalgo, portador do CPF n°282.300.601-
00, vem por meio desta, apresentar sua DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO requerida pela
CONCORRENCIA N° 057/2026 - GOINFRA, que tem por finalidade a Contratagdo para Elaboracdo de
Projetos de Construgcao de Rodovias do Grupo C26.4, composto pelo trecho: (I) GO-336: Entr. GO164 até

Divisa com MT Nova Crixas, totalizando 69,30 km. , neste Estado.

Atenciosamente,

idio Batbogh Fidalgo
A 42733/D{ MG
epresentante [Legal

Eng.,

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026
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RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ SMFZ n° 37.593.779/0001-06

Décima Sétima Alteragdo Contratual Consolidada

JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de comunho parcial
de bens, engenheiro civil, CREA 42.733/D-MG, portador da Carteira de Identidade n°
1221180 22 via, expedida pela PC/GO, inscrito no CPF n° 282.300.601-00, natural de
Uberaba/MG aos 09/01/1963, filho de José Fidalgo e Nyza Maria Barbosa Fidalgo,
residente e domiciliado em Goiania/GO na Rua 34, n® 125, Quadra H 16 Lote 11/14,
Apto 1802, Edificio Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220;

MARGARETH FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunhao parcial
de bens, engenheira civil, CREA 4330/D-GO, portadora da Carteira de identidade n°
1210270 22 via, expedida pela PC/GO, inscrita no CPF n° 348.402.301-53, natural de
Goiania/GO aos 20/12/1962, filha de Luiz Carlos Carvalho Franco e Terezinha Curado
Carvalho Franco, residente e domiciliada na Rua 34, n° 125, Quadra H 16 Lote 11/14,
Apto 1802, Edificio Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220;

FELIPE FRANCO E FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de separacao total de
bens, engenheiro civil, CREA 20736/D-GO, portador da Carteira de Identidade sob n°
5182447, expedida pela SPTC-GO, inscrito no CPF n° 025.211.491-44, nascido aos
27/11/1988, filho de José llidio Barbosa Fidalgo e Margareth Franco Fidalgo, residente e
domiciliado na Rua Samuel Morse Esquina com Av. T-04, Qd. 169 Lt. 01 a 05 e 22, s/n,
Bloco A, Apto. 2404, Setor Serrinha - Goiania/Go — 74.835-080;

LUISA DE FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunh&o parcial de
bens, engenheira civil, CREA 1014756405D-GO, portadora da Carteira de Identidade
sob n°® 5182386 22 via, expedida pela PC-GO, inscrita no CPF n® 025.211.511-22, natural
de Goiania/GO, nascida aos 12/12/1991, filha de José llidio Barbosa Fidalgo e
Margareth Franco Fidalgo, residente e domiciliada em Goiania/GO na Rua T-30, Qd. 92
Lt. 04/06 / 16/18, n°® 1.284, Apto. 2703-A, Residencial Bueno Park, Setor Bueno, CEP
74.215-060.

Unicos s6cios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominacéo social de
RUDRA ENGENHARIA LTDA, com nome de fantasia RUDRA, tendo sua sede na Rua
H-44, Qd. 01-B Lt. 48-E, Sala 712, Edificio Montreal Office, Condominio Cidade
Empresarial, Aparecida de Goiania/GO, CEP 74.935-900, registrada e arquivada na
Junta Comercial do Estado de Goias, sob n°® 52201043818 em 17/12/1992 e inscrita no
CNPJ n° 37.593.779/0001-06. RESOLVEM em comum acordo e na melhor forma de
direito alterar seu respectivo contrato social de acordo com as clausulas e condi¢des
seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA
DA ALTERACAO DE ENDERECO

A sede da empresa passa neste ato para AVENIDA RIO VERDE, QD. 97 LT. 04/04A,
EDIFICIO E-BUSINESS RIO VERDE, SALA 2212, VILA SAO TOMAZ, CEP 74.915-
515, APARECIDA DE GOIANIA-GO.

TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS e condigdes estabelecidas no ato constitutivo da
sociedade e posteriores alteragdes, ndo alteradas por este instrumento, permanecem
em vigor.

Face as alteracdes ocorridas, os socios de comum acordo, decidem CONSOLIDAR as
presentes alteragGes contratuais, que passa a ter a seguinte redacao:

RUDRA ENGENHARIA LTDA

CNPJ (MF) n° 37.593.779/0001-06
NIRE N° 52201043818

JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de comunho parcial
de bens, engenheiro civil, CREA 42.733/D-MG, portador da Carteira de Identidade n°
1221180 22 via, expedida pela PC/GO, inscrito no CPF n° 282.300.601-00, natural de
Uberaba/MG aos 09/01/1963, filho de José Fidalgo e Nyza Maria Barbosa Fidalgo,
residente e domiciliado em Goiania/GO na Rua 34, n° 125, Quadra H-16 Lote 11/14, Apt°®
1802, Edificio Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220;

MARGARETH FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunh&o parcial
de bens, engenheira civil, CREA 4330/D-GO, portadora da Carteira de identidade n°
1210270 22 via, expedida pela PC/GO, inscrita no CPF n° 348.402.301-53, natural de
Goiania/GO aos 20/12/1962, filha de Luiz Carlos Carvalho Franco e Terezinha Curado
Carvalho Franco, residente e domiciliada na Rua 34, n° 125, Quadra H 16 Lote 11/14,
Apt°® 1802, Edificio Bougainville Square, Setor Marista, CEP 74.150-220;

FELIPE FRANCO E FIDALGO, brasileiro, casado sob regime de separacao total de
bens, engenheiro civil, CREA 20736/D-GO, portador da Carteira de ldentidade sob n°
5182447, expedida pela SPTC-GO, inscrito no CPF n° 025.211.491-44, nascido aos
27/11/1988, filho de José llidio Barbosa Fidalgo e Margareth Franco Fidalgo, residente e
domiciliado na Rua Samuel Morse Esquina com Av. T-04, Qd 169 Lt 01 a 05 e 22, s/n,
Bloco A, Apto. 2404, Setor Serrinha - Goiania/Go - 74835-08;

LUISA DE FRANCO FIDALGO, brasileira, casada sob regime de comunh&o parcial de
bens, engenheira civil, CREA 1014756405D-GO, portadora da Carteira de Identidade
sob n°® 5182386 22 via, expedida pela PC-GO, inscrita no CPF n® 025.211.511-22, natural
de Goiania/GO, nascida aos 12/12/1991, filha de José llidio Barbosa Fidalgo e
Margareth Franco Fidalgo, residente e domiciliada em Goiania/GO na Rua T-30, Qd. 92
Lt. 04/06 / 16/18, n°® 1.284, Apto. 2703-A, Residencial Bueno Park, Setor Bueno, CEP
74.215-060.
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DENOMINACAO, SEDE, FILIAL, OBJETO E DURACAO.

Clausula Primeira - A sociedade gira sob a denominagé&o social RUDRA ENGENHARIA
LTDA, tendo sede e foro na AVENIDA RIO VERDE, QD. 97 LT. 04/04A, EDIFICIO E-
BUSINESS RIO VERDE, SALA 2212, VILA SAO TOMAZ, CEP 74.915-515,
APARECIDA DE GOIANIA-GO;

Pardgrafo Primeiro - A titulo de nome fantasia, a sociedade € reconhecida como
RUDRA;

Paradgrafo Segundo - A sociedade pode abrir e fechar filiais em qualquer ponto do
territério nacional;

Clausula Segunda - A sociedade tem por objeto o ramo de prestacdo de servico de
elaboracéo de projetos, calculos e desenhos técnicos de qualquer natureza, assessoria,
consultoria, supervisdo, planejamento, coordenacdo, organizagdo técnica ou
administrativa;

Clausula Terceira - A duracdo da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado
suas atividades em 02/01/1993.

DO CAPITAL SOCIAL

Clausula Quarta - O Capital Social é de R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil
reais), divididos em 1.500.000 (um milh&o e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional, distribuido e
subscrito da seguinte forma entre os quotistas:

Socios Quotas (%) Valor (R$)

José llidio Barbosa Fidalgo 600.000 40 600.000,00
Margareth Franco Fidalgo 600.000 40 600.000,00
Felipe Franco e Fidalgo 225.000 15 225.000,00
Luisa de Franco Fidalgo 75.000 05 75.000,00
TOLAIS 1o 1.500.000 100 1.500.000,00

Clausula Quinta - A responsabilidade dos socios é limitada ao total de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente e proporcionalmente as suas quotas de capital
social,

DA ADMINISTRACAO

Clausula Sexta - A sociedade é gerida e administrada pelos sécios, JOSE ILIDIO
BARBOSA FIDALGO e MARGARETH FRANCO FIDALGO, os quais se incumbem de
todas as operacOes, e representacoes da sociedade, ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente, ndo podendo dar avais ou praticar qualquer outro negdcio estranho a
sociedade, fazendo uso de forma isolada e/ou conjunta, podendo serem representados
por procuradores.
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Clausula Sétima - Os sécios poderdao de comum acordo fixar uma retirada mensal a
titulo de Pré-labore, observadas as disposi¢cfes regulamentares pertinentes.

EXERCICIO E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

Clausula Oitava - O exercicio social coincide com o ano civil, iniciando-se em 01 de
janeiro de cada ano, e encerrando-se em 31 de dezembro, ocasido em que é levantado
0 balanco geral e demais demonstracdes financeiras;

Clausula Nona — O exercicio financeiro da sociedade findard em 31 de dezembro de
cada ano, para levantamento do balanco patrimonial e das demonstra¢des financeiras,
sendo que os lucros ou prejuizos apurados serdo distribuidos ou suportados pelos
socios, parcial ou total, ou mantidos em suspenso na sociedade a titulo especifico,
ficando estabelecida a participagcéo nos lucros diferente da participagdo no capital social
nos termos do Art. 1007 do Cddigo Civil, desde que assim deliberem os socios, podendo
a sociedade levantar balancos intermediarios;

Clausula Décima - Cada sOcio participara nas contas de lucro e perdas da sociedade,
de acordo com a proporcionalidade registrada ao capital social,

DA DISSOLUCAO

Clausula Décima Primeira - No caso de um dos sécios desejar retirar-se da sociedade,
deverd notificar aos sécios componentes, por escrito, com antecedéncia de 30 (trinta)
dias;

Clausula Décima Segunda - As quotas da sociedade sao indivisiveis, e ndo poderao
ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em
igualdade de preco e condi¢les, e direito de preferéncia aos socios que queiram adquiri-
las, mesmo quando ndo houver oposi¢cao de mais de um quarto do capital social;

Clausula Décima Terceira - No caso de falecimento ou interdicdo de quaisquer dos
socios, a sociedade ndo serd extinta. Neste caso, dar-se-& continuidade com seus
herdeiros ou sucessores 0 que, ndo sendo possivel ou inexistindo interesse, apurar-se-
ao os haveres em balanco geral que se levantara, conforme entendimento vigente;

LEGISLACAO APLICAVEL

Clausula Décima Quarta - As deliberages dos socios serdo tomadas de acordo com o
quorum estabelecido no Art® 1.076 da Lei n°. 10.406/02;

Clausula Décima Quinta - Os administradores, neste ato, declaram sob as penas da
Lei, que ndo estdo sendo processados, nem foram definitivamente condenados, em
gualquer parte do territério nacional, pela pratica de crime cuja pena vede, ainda que de
modo temporario, 0 acesso a fun¢des ou cargos publicos, ou por crime de prevaricacao,
faléncia culposa ou fraudulenta, peita ou suborno, peculato ou ainda por crime contra
propriedade, a economia popular ou fé publica;
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Clausula Décima Sexta - Fica eleito o foro desta Comarca, para qualquer acéo fundada
neste contrato, renunciando-se a qualquer outra por muito especial que seja.

Os s0cios assinam este instrumento particular em 01 (uma) via, encaminhando a JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG, para devido arquivamento.

Aparecida de Goiania (GO), 27 de setembro de 2024

JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO MARGARETH FRANCO FIDALGO
Sécio Administrador Sécia Administradora
FELIPE FRANCO E FIDALGO LUISA DE FRANCO FIDALGO

Sécio Soécia
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Certificamos que o ato da empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracao

ASSINATURA ELETRONICA
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IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
02521149144 FELIPE FRANCO E FIDALGO
02521151122 LUISA DE FRANCO FIDALGO
28230060100 JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO
34840230153 MARGARETH FRANCO FIDALGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024 13:43 SOB N° 20243316887.
PROTOCOLO: 243316887 DE 01/10/2024.

' CODIGO DE VERIFICAGAO: 12414006227. CNPJ DA SEDE: 37593779000106.
NIRE: 52201043818. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2024.
RUDRA ENGENHARIA LTDA

EECAL [ 5 PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETARIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificacgédo.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO X X DATA DE ABERTURA

37 595 77910007106 COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO | 270"

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

RUDRA ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

RUDRA EPP

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

Nao informada

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV RIO VERDE SIN QUADRA97 LOTE 04/04A EDIF E-
BUSINESS RIO VERDESALA 2212

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF

74.915-515 VILA SAO TOMAZ APARECIDA DE GOIANIA GO

ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

RUDRAENG@UOL.COM.BR (62) 3097-7890

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 22/10/2005

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fededkdkdkk dedekdekdkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 13/01/2026 as 08:59:02 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11

about:blank
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ESTADO DE GOIAS

Secretaria de Estado da Administracao
Superintendéncia Central de Compras Governamentais e Logistica

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Cadastro de Fornecedores do Estado de Goias

RUDRA ENGENHARIA LTDA
(37.593.779/0001-06)

A Secretaria de Estado de Administracdo, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de
Goias, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA,
CNPJ: 37.593.779/0001-06, enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, endereco: AVENIDA RIO VERDE,
S/NQUADRA 97 LOTE 04/04 A EDIF E-BUSINESS RIO VERDE SL 2212, VILA SAO TOMAZ, CEP: 74915515,
APARECIDA DE GOIANIA - GO, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goias, e sua situacdo
cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO REGULAR
Ate 18/11/2026 Atée 11/07/2026

* A REGULARIDADE do fornecedor esta vinculada a validade dos documentos e certidées enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiéas, basta que o fornecedor esteja Credenciado
Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de
parcelas contratuais, a empresa deverd estar CREDENCIADO HOMOLOGADO e REGULAR no Sislog/Cadfor. Caso nao
esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessérios ja digitalizados, para serem enviados na fase de
habilitacao.

Situacao Financeira

Validade do Balanco: 0 indice - LG - Liquidez Geral: 0,00
Capital Social: R$ 1.500.000,00 indice - SG - Solvéncia Geral: 0,00
Patrimonio Liquido: R$ R$ 0,00 indice - LC - Liquidez Corrente: 0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilizagdo deste certificado, para os fins previstos em lei, estd condicionada a verificagdo de autenticidade no site
www.sislog.goias.gov.br atraves do codigo de validagao:

95333EBD71C2D40CCB68182F38BC3912-56AFB7339FF600549327135853B06B86

EMITIDO DIA 23/06/2026 08:31:32

Goiania, 23 de Junho de 2026


https://sislog.sistemas.go.gov.br/Login/www.sislog.goias.gov.br

RUDRA ENGENHARIA LTDA
(37.593.779/0001-06)

Representantes Legais

Socio FELIPE FRANCO E FIDALGO
Socio JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO
Socio LUISA DE FRANCO FIDALGO
Socio MARGARETH FRANCO FIDALGO
Administrador JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO
Administrador MARGARETH FRANCO FIDALGO

Validade da Documentacao

CERTIDAO SIMPLIFICADA OU TERMO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDAO DE BREVE RELATO - ME/EPP

(CARTORIO) Inderteminada

CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA 11/07/2026
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA PUBLICA FEDERAL 12/07/2026
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIAS 21/08/2026
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DO DOMICILIO DO INTERESSADO 11/07/2026
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA 11/11/2026
COMPROVANTE DE INSCRICAO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA Inderteminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL Inderteminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SOCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES Inderteminada
CERTIDAO NEGATIVA DE FGTS 13/07/2026
INSCRICAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL Inderteminada

* Atestados de Capacidade Técnica e Autoriza¢gdes/Alvaras de funcionamento, se necessarios, devem ser exigidos pelo pregoeiro de
acordo com o objeto da contratacao

Classificacao Nacional de Atividades Econ6micas - CNAE
7112000 Servigos de engenharia

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificagdo de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atraves do cédigo de validagao:

95333EBD71C2D40CCB68182F38BC3912-56AFB7339FF600549327135853B06B86

EMITIDO DIA 23/06/2026 08:31:32

Goiania, 23 de Junho de 2026


https://sislog.sistemas.go.gov.br/Login/www.sislog.goias.gov.br
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3.3. PROVA DE INSCRICAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



~ PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA
@ Secretaria da Fazenda
Coordenadoria de Fiscalizagao Tributaria

Impressao de Ficha Cadastra

Pagina 1 de 1

Jose llidio Barbosa Fidalgo - 29/10/2025 09:23:57
Sistema Nota Control®

Impressao de Ficha Cadastral

Cadastro Preliminar

Pessoa* CPF / CNPJ*

Nome / Raz&o Social*

Nome Fantasia

[uridica ] [B7.593.779/0001-06

] [Rudra Engenharia Ltda

] [Rudra

Situacao Cadastral

Inscrigdo Municipal*

Data da Inscricdo*

N° Processo

[148353 ]

02/01/1993 ] ]

Data do Status*

02/01/1993 |

Status*

Data Adeséo

Inscricdo Imobiliaria

[Ativo

[21/08/2009

Endereco da Atividade

Endereco*

Cidade*

Bairro*

Avenida Rio Verde

[Aparecida de Goiania

UF* CEP* Numero*

Complemento

Vila Sd0 Tomaz

Fone

Fax

[Go | [74915515 ] o ]

[EDIF E-BUSINESS RIO VERDE SALA 2212, Q:097, L: 04/ ] 0

E-Mail

Home Page

lagnaldopadrao@yahoo.com.br

Endereco de Correspondéncia

Endereco*

Cidade*

Bairro*

[Rua H-44

ﬁparecida de Goiania

UF* CEP* Numero*

Complemento

Wade Empresarial

Fax

[Go | [74935900 ] o ]

[EDIF E-BUSINESS RIO VERDE SALA 2212, Q:097, L: 04/ |

Fone
[(62) 30977890

] [62)

E-Mail
L

Home Page
[

CNAE Principal

CNAE Atividade

Grupo

[7112000 ] [Servigos de engenharia

] [Servigos de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas

CNAES Secundarios

[ Cédigo | Atividade Grupo |
[ I I 1
Atividades do Municipio
e L . N . L . . Atividade
Cadigo Atividade Grupo Vig. Inicial Vig. Final Principal®
71120000 7112-0/00] Servicos de engenharia [71.12-0] Servigcos de engenharia 03/09/2015 X
29 Projetos, Calculos e Desenhos Tecnicos de Qualquer Natureza. 29 Prestacional 02/01/1993 07/09/2025
32111 Construcao Civil em Geral 32111 Prestacional 29/08/2009 07/09/2025
7112000 7112-0/00] Servigos de engenharia [71.12-0] Servigos de engenharia 02/01/1993 21/03/2012
711200001 7112-0/00] Servicos de engenharia [71.12-0] Servicos de engenharia 22/03/2012 07/09/2025
Classificagdo do Contribuinte
Grupo Fiscal Natureza Juridica
[71 - Servicos de Arquitetura e Engenharia; Testes e Analises Técnicas (Prestador de Servigos 3%) | Wslador de Servico |
Regime Aliquota Valor (R$) Data de Eng. Fim Estimat.
[Mov. Econémico ] B.00% [ |
Recadastramento Situagédo Is. Emolu. Subst. Tributario Dt. Nomeag&o Subst. Banco Preferencial
[Concluido | [Estabelecido ] [Nao ] [Nao |
Orgéo de Registro
Nome N° do Registro Dia do Registro Insc. Estadual PISIPASEP Cod. Contribuinte Sréfica
[ ] ] ] [ ] B410 ] [Nao
Outras Informacdes
Emite Nota Eletronica Dt. Inicio Emissdo Nota Eletronica Dt. Fim Emiss&o Nota Eletrénica Permite Abatimento/ Acréscimo
[Sim ] ] [N&o ]
Optante Simples Nacional Optante MEI Habilitado para Integracéo Permite Tributacdo Fora do Municipio
Nao ] [Nao ] [BemAcesso ] [Nao |
Natureza da Operacdo
Natureza da Operacéo Lei/Decreto/Observagao Vig. Inicial Vig. Final
[Tributagdo no municipio Natureza padréo 21/08/2009 14/05/2025
Isencéo Natureza padréo 21/08/2009 30/01/2018
Exigivel Natureza padréo 21/08/2009
Isencéo Natureza padréo 21/08/2009 30/01/2018
Pessoas Autorizadas
CPF Nome Cargo Vig. Inicial Vig. Final Ativo
025.211.491-44 FELIPE FRANCO E FIDALGO Soécio 16/07/2018 X
025.211.511-22 LUISA DE FRANCO FIDALGO Sdcio 16/07/2018 X
03.684.192/0001-90 DOMINI CONTABILIDADE S/S LTDA ME Contador
088.815.371-68 Maria Abadia da Costa Lehm Sécio 29/01/2010 30/11/2010
282.300.601-00 Jose llidio Barbosa Fidalgo Sécio 02/01/1993 X
283.839.311-15 MARCELO JOSE FRANCA ROSA Importagéo
348.402.301-53 Margareth Franco Fidalgo Sdcio
37.593.779/0001-06 Rudra Engenharia Ltda Cadastro Filial Automatico 04/09/2025 X
574.504.801-82 JOAQUIM PEREIRA DA SILVA Contador 18/03/2015 X
819.487.001-15 agnaldo vieira ferreira Contador
Competé Enquadradas como ples |
[ Vig. Inicial Vig. Final |
[ I 1
Competéncias Enquadradas como MEI
[ Vig. Inicial Vig. Final |




RUDRA

3.4. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA FEDERAL

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: RUDRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 37.593.779/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:50:30 do dia 13/01/2026 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 12/07/2026.

Cddigo de controle da certiddao: 37B1.8AF0.760E.0112

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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3.5. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 63323725

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 37.593.779/0001-06

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com aalinea'b' doinciso |l do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar aregularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 11
do art. 68 daLeinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaINTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.494.816.550 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 MAIO DE 2026 HORA: 11:31:31:9
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3.6. PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA
MUNICIPAL

CERTIDAO NUMERO 2705580

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: RUDRA ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 37593779000106 INSCRICAO MUNICIPAL: 0

ENDERECO: AVENIDA RIO VERDE Qd. 01B Lt.48E N° S/N QUADRA97 LOTE 04/04A EDIF E-BUSINESS RIO
VERDESALA 2212, VILA SAO TOMAZ, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74915515

CERTIDAO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal n°® 046/2011,
para os fins de direito, que o sujeito passivo ndao possui pendéncia em seu nome e/ou imével acima
citado, de natureza tributaria perante a Fazenda Publica Municipal, relativos aos tributos administrados
pela APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Publica Municipal lancar e cobrar quaisquer dividas
tributarias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e
constituidas.

Finalidade:

SEGURANCA:

VALIDADE ATE: Sabado 11 Julho 2026.
EMITIDA: Quinta-feira 11 Junho 2026 as 11:24:50

Cdédigo de Validagdo: 128722705580

Certidao emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

A validade deste documento fica condicionada a verificacdo de sua autenticidade
no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

IMPRESSAO: 11/06/2026 - 11:24:50 - $SE**OSONLINE* PAGINA 1/1
1.4-D.T.AJ - 25/04/2013
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15/06/2026, 10:00 Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAIMA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 37.593.779/0001-06
Razao
social:

Endereco: AV RIO VERDE S/N QUADRA97/ VILA SAO TOMAZ / APARECIDA DE
GOIANIA / GO / 74915-515

RUDRA ENGENHARIA LTDA

A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificacdo Nimero: 2026061401240336542276

Informacao obtida em 15/06/2026 09:59:21

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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https://www.caixa.gov.br/
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Pagina 1 de 1

PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Norme: RUDRA ENGENHARI A LTDA (MATRI Z E FILIAIYS)

CNPJ: 37.593. 779/ 0001- 06

Certidédo n°: 48131328/ 2026

Expedi ¢cdo: 15/05/2026, as 10:47:42

Val i dade: 11/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se gque RUDRA ENGENHARI A LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 37.593.779/0001-06, NAO CONSTA conp i nadi npl ente no
Banco Naci onal de Devedores Trabal histas.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br
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4.1. CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



¥
E—
Est ado de Coi as

Poder Judiciario

TODAS AS COMARCAS
CERTIDAO PARA LICITACAO PUBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR ) ESCRIVA(O DO CARTORI O

DI STRI BUI DOR DA COVARCA DE APARECI DA DE
GO ANl A, ESTADO DE GO AS, NA FORMA DA
LElI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de
dados informatizado do Sistema Processual Eletronico do TJGO, pesquisando as acdes de
Faléncia de Empreséarios, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperacdo Extrajudicial;
e Recuperacao Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR em nome de:

Identificacéo:

Requerente : RUDRA ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 37.593.779/0001-06
Domicilio :

Esta certiddo ndo abrange a pesquisa de acdes civeis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. E o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goias, em 12 de junho de
2026.

Assinatura da(o) Escriva(ao) Responsavel

BE[E] Tri bunal de Justica do Estado de Coias
Docunento Publicado Digital mente em 12/ 06/ 2026 - 11:58:19
it Local i zar pel o cddi go: 104046255410, no endereco: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica




Aparecida de Goiania - Distribuidor

Val or da certidéo : R$ R$ 57,54
Val or da taxa judiciaria : R$ R$ 19,99
Tot al : : R$ R$ 77,53
Data da receita : 11/ 06/ 2026
Guia n° : 09834505- 2/ 50

11:58:18 Helton Machado Cunha 1901283

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

[ Tri bunal de Justica do Estado de Coi as
Docunento Publicado Digital mente em 12/ 06/ 2026 - 11:58:19
it Local i zar pel o cddi go: 104046255410, no endereco: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ
37.593.779/0001-06

NIRE
52201043818

NOME EMPRESARIAL
RUDRA ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO
FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGCAO
01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Diario (Completo - sem escrituragdo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 125

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
00.A6.8B.33.B1.6C.9F.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73
ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

~ N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME JESERIE DO VALIDADE FoNSA
JOAQUIM PEREIRA DA 908323710245031757  06/05/2024 a )
Contador 57450480182 SILVA:57450480182 8 06/05/2025 Néo
N JOSE ILIDIO BARBOSA 549921404247177196  19/09/2022 a .
Administrador 28230060100 15| 50:28230060100 9 19/09/2025 Sim
NUMERO DO RECIBO: Escrituracéo recebida via Internet

00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57. pelo Agente Receptor SERPRO

C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8 em  30/04/2025 as 15:01:24

23.8F.C6.37.D3.42.7C.9C
8E.5A.A9.CA.4A.89.C7.58

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticacéo de que trata o art. 39 da Lei n® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteracé@o do Decreto n°® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°® 8.934/1994 com a alteracéo da
Lei Complementar n°® 1247/2014.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

NUmero de Ordem do Livro: 125
Periodo Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

NUmero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

NUmero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

RUDRA ENGENHARIA LTDA

52201043818

37.593.779/0001-06

125

Livro Diario

APARECIDA DE GOIANIA

17/12/1992

31/12/2024

7436

TERMO DE ENCERRAMENTO

RUDRA ENGENHARIA LTDA

Livro Diario

125

7436

01/01/2024

31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versado 10.3.3 do Visualizador

Paginalde 1



BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 125

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 37.593.779/0001-06

Periodo Selecionado:

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 1.710.591,18 R$ 1.997.660,87

ATIVO CIRCULANTE R$ 450.028,10 R$ 856.608,15

DISPONIVEL R$ 111.769,08 R$ 87.827,77
CAIXA R$ 87.145,76 R$ 87.145,76
CAIXA GERAL R$ 87.145,76 R$ 87.145,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 1.240,79 R$ 682,01
BANCO ITAU AG: 1589 C/C: 03474-1 R$ 10,00 R$ 0,00
ENGECRED- CREDIGOIAS C/C: 102-3 R$ 825,05 R$ 0,00
BANCO CEF AG: 1842 C/C: 2300-6 R$ 405,74 R$ 682,01
IMAEITDLIEAC_&QOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ R$ 23.382,53 R$ 0,00
APLICACAO ITAU AUT MAIS R$ 23.382,53 R$ 0,00

CLIENTES R$ 262.088,06 R$ 692.609,41
DUPLICATAS A RECEBER R$ 262.088,06 R$ 692.609,41
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM- TO R$ 71.360,45 R$ 71.360,45
TERRA FORTE CONSTRUTORA LTDA R$ 56.310,00 R$ 56.310,00
DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE R$ 0,00 R$ (0,01)

INFRAEST DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA R$ 134.417,61 R$ 508.884,65

FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO

DA PECUARIA EM GOIAS R$0,00 R$0,00
CACTO 21 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA R$0,00 R$0,00
JAMBO 21 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA R$0,00 R$0,00
AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES R$0,00 R$56.054,32
CONS.DE DES.ECO,SUST.E ESTRAT. DE
GOIANIA E REG.METROPOLITANA R$0,00 R$0,00
OUTROS CREDITOS R$ 76.170,96 R$ 76.170,97
DISTRIBUICAO DE LUCRO R$ 0,00 R$ 0,00
MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 0,00 R$ 0,00
FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 0,00 R$ 0,00
JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 0,00 R$ 0,00
LUISA DE FRANCO FIDALGO R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 125

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 37.593.779/0001-06

Periodo Selecionado:

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS R$ 0,00 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 76.170,96 R$ 76.170,97
IRRF A RECUPERAR R$ 49.173,89 R$ 49.173,90
CSLL A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
COFINS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
PIS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
ISS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
RETENGAO TECNICA R$ 26.997,07 R$ 26.997,07

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 1.260.563,08

R$ 1.141.052,72

CREDITOS COM SOCIOS

R$ 940.148,27

R$ 780.695,89

CONTROLADORA, CONTROLADAS E
COLIGADAS

R$ 0,00

R$ 1.804,11

J.I. PARTICIPACOES LTDA

R$ 0,00

R$ 1.804,11

SOCIOS, ADMINISTRADORES E
PESSOAS LIGADA

R$ 940.148,27

R$ 774.391,78

JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

R$ 703.235,27

R$ 537.478,78

MARGARETH FRANCO FIDALGO

R$ 76.730,00

R$ 76.730,00

FELIPE FRANCO E FIDALGO

R$ 160.183,00

R$ 160.183,00

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS R$ 0,00 R$ 4.500,00
CAUCOES R$ 0,00 R$ 4.500,00
INVESTIMENTOS R$ 22.638,24 R$ 25.274,11
PARTICIPACOES EM OUTRAS
COMPANHIAS R$ 22.638,24 R$ 25.274,11
COTAS CAPITAL- SICOOB ENGECRED R$ 22.638,24 R$ 25.274,11

IMOBILIZADO R$ 296.276,57 R$ 333.582,72
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 46.992,21 R$ 58.435,81
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 46.698,31 R$ 58.141,91
TELEFONE R$ 293,90 R$ 293,90
FEN'RAF&%%?’AESQU'PAMENTOS E R$ 74.840,95 R$ 100.703,50
INSTALACOES R$ 613,43 R$ 613,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 42.569,82 R$ 63.092,38
COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 31.657,70 R$ 36.997,69

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.593.779/0001-06
Numero de Ordem do Livro: 125
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
VEICULOS R$ 312.889,99 R$ 312.889,99
VEICULOS R$ 312.889,99 R$ 312.889,99

(-) () DEPRECIACOES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

R$ (138.446,58)

R$ (138.446,58)

() (-) DEPRECIACOES DE TERRENOS

R$ (39.368,40)

R$ (39.368,40)

(-) (-) DEPRECIAGOES DE MOVEIS E
UTENSILIOS

R$ (31.060,93)

R$ (31.060,93)

() (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS,
EQUIP. FER

R$ (42.569,82)

R$ (42.569,82)

(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS

R$ (13.500,66)

R$ (13.500,66)

() () AMORTIZACAO DE INSTALACOES

RS (613,43)

R$ (613,43)

() () AMORTIZACAO DE
COMPUTADORES E PERIFERICOS

R$ (11.039,44)

R$ (11.039,44)

(-) (-) DEPRECIACOES DE TELEFONE R$ (293,90) R$ (293,90)
INTANGIVEL R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

MARCAS E PATENTES R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

PASSIVO

R$ 1.710.591,18

R$ 1.997.660,87

PASSIVO CIRCULANTE

R$ 210.182,54

R$ 390.277,20

FORNECEDORES R$ 1.320,00 R$ 12.341,42
FORNECEDORES R$ 1.320,00 R$ 12.341,42
PADRAO ESCRITORIO CONTABIL LTDA R$ 1.320,00 R$ 1.412,00
PAPELARIA TRIBUTARIA R$ 0,00 R$ 0,00
AZIMUTE SOFTWARE E
EQUIPAMENTOS P/ TOPOGRAFIA LTDA R$0,00 R$ 10.929,42
COSTA CONSULTORIA E
AGRIMENSURA LTDA R$0,00 R$0,00
INOVE UNIFORMES EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
RESTAURANTE DE CEICAO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
SENAI - SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIA R$0,00 R$0,00
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ 128.660,95 R$ 88.386,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A
RECOLHER R$ 128.660,95 R$ 88.386,03
ISS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 359,10
IRPJ R$ 53.037,52 R$ 38.148,63
CSLL R$ 34.787,95 R$ 21.979,77

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 125

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 37.593.779/0001-06

Periodo Selecionado:

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

IRRF A RECOLHER R$ 6.668,77 R$ 11.215,77
PIS A RECOLHER R$ 3.023,37 R$ 0,00
COFINS A RECOLHER R$ 13.953,99 R$ 0,00
CRF A RECOLHER R$ 14.317,35 R$ 14.317,35
CONTRIBUIGAO SINDICAL A RECOLHER R$ 384,03 R$ 384,03
RET. PIS/ICOFINS/CSLL 4,65% R$ 1.801,76 R$ 1.745,17
IRRF RETIDO NA FONTE R$ 686,21 R$ 236,21
ngs:géﬁgii;mmm'sm E R$ 44.076,18 R$ 35.440,47
OBRIGACOES COM O PESSOAL R$ 24.829,00 R$ 18.073,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 20.129,00 R$ 13.046,00
PRO-LABORE A PAGAR R$ 4.700,00 R$ 5.027,00
13 SALARIOS R$ 0,00 R$ 0,00
RESCISOES A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 19.247,18 R$ 17.367,47
INSS A RECOLHER R$ 15.748,13 R$ 14.261,23
FGTS A RECOLHER R$ 3.499,05 R$ 3.106,24
OUTRAS OBRIGAGOES R$ 0,00 R$ 123.109,28
CONTAS GARANTIDAS R$ 0,00 R$ 123.109,28
SICOOB ENGECRED C/C 102-3 R$ 0,00 R$ 16.029,08
BANCO ITAU AG. 1589 C/C 03474-1 R$ 0,00 R$ 107.080,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 36.125,41 R$ 131.000,00
EMPRESTIMOS R$ 36.125,41 R$ 131.000,00
BANCO ITAU 31139-6 R$ 0,00 R$ 131.000,00
475,7AsNﬁo ENGECRED CONTRATO RS$ 36.125.41 RS$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.500.408,64 R$ 1.607.383,67
CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 600.000,00 R$ 600.000,00
MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 600.000,00 R$ 600.000,00
FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 225.000,00 R$ 225.000,00
LUISA DE FRANCO FIDALGO R$ 75.000,00 R$ 75.000,00

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.593.779/0001-06
Numero de Ordem do Livro: 125
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
RESERVAS R$ 137,35 R$ 137,35
RESERVAS DE CAPITAL R$ 137,35 R$ 137,35
RESERVA DE CAPITAL R$ 137,35 R$ 137,35
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 271,29 R$ 107.246,32
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 271,29 R$ 107.246,32
LUCROS ACUMULADOS R$ 559.371,29 R$ 1.077.746,32
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (559.100,00) R$ (970.500,00)
LUCRO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO -
Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.593.779/0001-06
Numero de Ordem do Livro: 125
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA

R$ 2.696.842,67

R$ 3.485.465,40

SERVICOS PRESTADOS

R$ 2.696.842,67

R$ 3.485.465,40

(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

R$ (182.829,71)

R$ (215.318,45)

() ()1ss

R$ (79.885,30)

R$ (104.560,19)

(-) (-) COFINS

R$ (84.611,83)

R$ (91.034,17)

() PIS

R$ (18.332,58)

R$ (19.724,09)

= RECEITA LIQUIDA

R$ 2.514.012,96

R$ 3.270.146,95

= LUCRO BRUTO

R$ 2.514.012,96

R$ 3.270.146,95

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (1.516.503,35)

R$ (1.754.872,94)

(-) DESPESAS COM VENDAS

R$ (1.105.666,52)

R$ (1.350.309,12)

(-) SALARIOS E ORDENADOS

R$ (299.027,67)

R$ (374.000,42)

(-) 13° SALARIO

R$ (24.973,44)

R$ (24.116,27)

(-) INSS R$ (121.817,00) R$ (116.783,36)
() FGTS R$ (26.943,30) R$ (31.497,72)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL R$ (0,00) R$ (3.735,00)
(-) UNIFORME E EPIS R$ (0,00) R$ (1.798,00)

(-) VIAGENS E ESTADAS

R$ (22.716,10)

R$ (24.111,82)

(-) ANUNCIO E LICITACOES

R$ (1.363,16)

R$ (1.214,40)

(-) COMBUSTIVEIS E MANUTENGAO DE

R$ (38.715,73)

R$ (54.987,98)

VEICULOS
(-) REFEICOES RS (20.906,00) RS (37.298,22)
(-) ALUGUEIS RS (0,00) RS$ (19.000,00)
() MANUTENCAO E REPARO RS (310,00) RS (12.682,00)
TELEFONE RS (1.903,93) R$ 0,00

TERC(E'?RS(DEgV'COS PRESTADOS POR R$ (490.207,00) R$ (559.026,36)
(-) SEGUROS RS (27.942,72) RS (47.934,43)
ENERGIA ELETRICA RS (1.380,60) R$ 0,00
(-) DESPESAS FERRAMENTAS E EPIS RS (0,00) RS (600,00)
DESPESAS COM INTERNET RS (1.523,64) R$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO RS (521,86) R$ 0,00
(-) CREA, ASSOCIACOES E SINDICATOS RS (21.998,97) RS$ (29.900,26)
(-) DESPESAS CARTORIAIS E JUDICIAIS RS (805,18) RS (25,26)

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO

R$ (2.610,22)

R$ (11.597,62)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (410.836,83)

R$ (404.563,82)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador Pagina 1 de 3



DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO -
Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.593.779/0001-06
Numero de Ordem do Livro: 125
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) PRO-LABORE

R$ (63.072,00)

R$ (66.364,00)

() IPVA

R$ (13.426,79)

R$ (11.088,58)

(-) TAXAS DIVERSAS

R$ (4.545,60)

R$ (1.539,06)

(-) MULTAS PUNITIVAS R$ (0,00) R$ (137.803,71)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS R$ (0,00) R$ (3.618,22)
(-) ENERGIA ELETRICA R$ (0,00) R$ (3.017,77)
(-) TELEFONE R$ (0,00) R$ (1.281,67)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (0,00) R$ (1.512,22)

(-) HONORARIOS CONTABEIS

R$ (17.088,00)

R$ (13.608,00)

(-) SERVICOS PRESTADOS POR

TERCEIROS R$ (307.900,00) R$ (152.921,00)
(-) MULTA DE TRANSITO R$ (312,39) R$ (703,36)
(-) DESPESAS COM CONDOMINIO R$ (4.247,05) R$ (7.762,32)
(-) DESPESAS COM INTERNET R$ (0,00) R$ (2.351,97)
(-) MANUTENCAO E REPAROS R$ (0,00) R$ (566,94)
(-) CARTAO DE CREDITO R$ (245,00) R$ (425,00)

() (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS

R$ (180.615,58)

R$ (123.527,10)

(-) JUROS PASSIVOS

R$ (1.617,73)

R$ (7.594,50)

DESCONTO CONCEDIDOS

RS$ (150,00)

R$ 0,00

(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E
FINANCIAMENTOS

R$ (10.207,78)

R$ (13.322,37)

(-) TARIFA BANCARIA

R$ (157.661,74)

R$ (98.062,29)

(-) IOF R$ (8.429,38) R$ (7.016,86)
JUROS DE APLICACOES R$ 1.141,55 R$ 2.687,53
(-) DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ (0,00) R$ (218,61)
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS R$ (3.690,50) R$ 0,00

= LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL

R$ 816.894,03

R$ 1.391.746,91

= RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR
E CSLL

R$ 816.894,03

R$ 1.391.746,91

(-) () PROVISOES PARA IR E CSLL

R$ (281.301,89)

R$ (314.271,88)

(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE
RENDA

R$ (200.074,50)

R$ (227.010,69)

(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO
SOCIAL

R$ (81.227,39)

R$ (87.261,19)

=LUCRO LI'QUIDO ANTES DAS
PARTICIPACOES

R$ 535.592,14

R$ 1.077.475,03

= LUCRO OU PREJUIZO LIiQUIDO DO
EXERCICIO

R$ 535.592,14

R$ 1.077.475,03

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 37.593.779/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 125

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual
LUCRO LiQUIDO DO EXERCICIO R$ 535.592,14 R$ 1.077.475,03

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
00.A6.8B.33.B1.6C.9E.34.15.F0.D5.57.C9.BA.ED.91.93.95.80.73-8, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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Empresa: RUDRA ENGENHARIA LTDA Pagina: 0001

Inscricdo:  37.593.779/0001-06

Endereco:  Avenida RIO VERDE, QUADRA97 LOTE 04/04A EDIF E-BU, VILA SAO TOMAZ, APARECIDA DE GOIANIA/GO, CEP

74915-515
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 52201043818 Data: 17/12/1992
COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2024

Coeficiente Férmula Valor Resultado

fndice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 856.608,15 + 1.141.052,72 512
Passivo Clrculante + Passlvo Exigivel a Longo Prazo 390.277,20 + 0,00

fndice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 856.608,15 2,19
Passivo Clrculante 390.277,20

fndice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 856.608,15 - 0,00 2,19
Passivo Clrculante 390.277,20

fndice de Solvéncia Geral Ativo 1.997.660,87 512
Passivo Circulante + Passivo ExIigivel a Longo Prazo 390.277,20 + 0,00

Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo 390.277,20 + 0,00 0,20
Ativo Total 1.997.660,87

JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR Reg. no CRC - GO sob o No. 016278

CPF: 282.300.601-00 CPF: 574.504.801-82
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.4.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
CNPJ

NIRE
37.593.779/0001-06

52201043818

NOME EMPRESARIAL
RUDRA ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO
FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGCAO
01/01/2025 a 31/12/2025

Livro Diario (Completo - sem escrituragdo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 126

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
/AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62
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ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

~ N° SERIE DO RESPONSAVEL
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO -
Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 37.593.779/0001-06
Numero de Ordem do Livro: 126
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ 3.485.465,40 R$ 5.174.031,42
SERVICOS PRESTADOS R$ 3.485.465,40 R$ 5.174.031,42

(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

R$ (215.318,45)

R$ (290.367,27)

() ()1ss

R$ (104.560,19)

R$ (104.410,75)

(-) (-) COFINS

R$ (91.034,17)

R$ (152.840,96)

() PIS

R$ (19.724,09)

R$ (33.115,56)

= RECEITA LIQUIDA

R$ 3.270.146,95

R$ 4.883.664,15

() () CUSTOS

RS (0,00)

R$ (1.203.001,77)

(-) CONSORCIO GOINFRA - ENGENHO-
RUDRA

RS (0,00)

R$ (1.203.001,77)

= LUCRO BRUTO

R$ 3.270.146,95

R$ 3.680.662,38

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (1.754.872,94)

R$ (1.502.749,18)

(-) DESPESAS COM VENDAS

R$ (1.350.309,12)

R$ (1.276.605,32)

(-) SALARIOS E ORDENADOS

R$ (374.000,42)

R$ (275.562,47)

(-) 13° SALARIO

R$ (24.116,27)

R$ (21.182,58)

(-) INSS

R$ (116.783,36)

R$ (90.359,11)

() FGTS

R$ (31.497,72)

R$ (37.797,21)

(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL

R$ (3.735,00)

R$ (4.759,00)

UNIFORME E EPIS

R$ (1.798,00)

R$ 0,00

(-) VIAGENS E ESTADAS

R$ (24.111,82)

R$ (24.532,45)

(-) ANUNCIO E LICITACOES

R$ (1.214,40)

R$ (1.140,00)

(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE

R$ (0,00)

R$ (299,84)

(-) COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE
VEICULOS

R$ (54.987,98)

R$ (29.501,45)

(-) REFEICOES

R$ (37.298,22)

R$ (16.172,00)

(-) ALUGUEIS

R$ (19.000,00)

R$ (33.400,00)

(-) MANUTENCAO E REPARO

R$ (12.682,00)

R$ (3.140,99)

(-) TELEFONE

R$ (0,00)

R$ (481,43)

(-) ALUGUEL MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

R$ (0,00)

R$ (119.616,00)

(-) SERVICOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

R$ (559.026,36)

R$ (546.397,10)

(-) SEGUROS

R$ (47.934,43)

R$ (33.914,03)

(-) ENERGIA ELETRICA R$ (0,00) R$ (6.420,53)
DESPESAS FERRAMENTAS E EPIS R$ (600,00) R$ 0,00
(-) DESPESAS COM INTERNET RS (0,00) R$ (1.946,79)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO -

Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 37.593.779/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 126

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (0,00) R$ (3.125,06)
(-) CREA, ASSOCIACOES E SINDICATOS R$ (29.900,26) R$ (26.731,58)
(-) DESPESAS CARTORIAIS E JUDICIAIS R$ (25,26) R$ (15,70)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (11.597,62) R$ (110,00)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (404.563,82)

R$ (226.143,86)

(-) PRO-LABORE

R$ (66.364,00)

R$ (72.867,56)

(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS

R$ (0,00)

R$ (69.037,45)

() IPVA

R$ (11.088,58)

R$ (3.592,68)

(-) TAXAS DIVERSAS

R$ (1.539,06)

R$ (1.312,80)

MULTAS PUNITIVAS R$ (137.803,71) R$ 0,00
IMPOSTOS FEDERAIS R$ (3.618,22) R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA R$ (3.017,77) R$ 0,00
TELEFONE R$ (1.281,67) R$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (1.512,22) R$ 0,00

(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS

R$ (0,00)

R$ (44.869,22)

(-) HONORARIOS CONTABEIS

R$ (13.608,00)

R$ (19.734,00)

SERVICOS PRESTADOS POR

TERCEIROS R$ (152.921,00) R$ 0,00
MULTA DE TRANSITO R$ (703,36) R$ 0,00
(-) DESPESAS COM CONDOMINIO R$ (7.762,32) R$ (14.385,15)
DESPESAS COM INTERNET R$ (2.351,97) R$ 0,00
MANUTENGAO E REPAROS R$ (566,94) R$ 0,00
(-) CARTAO DE CREDITO R$ (425,00) R$ (345,00)

(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS

R$ (123.527,10)

R$ 210.632,07

(-) JUROS PASSIVOS

R$ (7.594,50)

R$ (13.923,07)

(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E

FINANCIAMENTOS

R$ (13.322,37)

R$ (4.771,63)

(-) TARIFA BANCARIA

R$ (98.062,29)

R$ (180.215,54)

(-) IOF

R$ (7.016,86)

R$ (8.221,91)

JUROS DE APLICAGCOES R$ 2.687,53 R$ 3.751,62
JUROS E CORRECAO MONETARIA R$ 0,00 R$ 414.012,60
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ (218,61) R$ 0,00

= LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL

R$ 1.391.746,91

R$ 2.388.545,27

= RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR

E CSLL

R$ 1.391.746,91

R$ 2.388.545,27

(-) () PROVISOES PARA IR E CSLL

R$ (314.271,88)

R$ (485.473,13)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero

AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 37.593.779/0001-06

Numero de Ordem do Livro: 126
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE R$ (227.010,69) R$ (355.230,38)
RENDA
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO RS (87.261.19) RS (130.242,75)
SOCIAL
= LUCRO LIQUIDO ANTES DAS
PARTICIPACOES R$ 1.077.475,03 R$ 1.903.072,14
= LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO
EXERCICIO R$ 1.077.475,03 R$ 1.903.072,14
LUCRO LIiQUIDO DO EXERCICIO R$ 1.077.475,03 R$ 1.903.072,14

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 37.593.779/0001-06
Numero de Ordem do Livro: 126
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO

R$ 1.997.660,87

R$ 3.126.233,45

ATIVO CIRCULANTE

R$ 856.608,15

R$ 2.428.483,58

DISPONIVEL R$ 87.827,77 R$ 886.167,59
CAIXA R$ 87.145,76 R$ 88.947,87
CAIXA GERAL R$ 87.145,76 R$ 88.947,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 682,01 R$ 5.630,14
BANCO ITAU AG: 1589 C/C: 03474-1 R$ 0,00 R$ 4.956,51
ENGECRED- CREDIGOIAS C/C: 102-3 R$ 0,00 R$ 673,63
BANCO CEF AG: 1842 C/C: 2300-6 R$ 682,01 R$ 0,00
|MAEITJL|EAC'€A\GGES FINANCEIRAS LIQUIDEZ R$ 0,00 R$ 791.589.58
APLICACAO FUNDO CEF R$ 0,00 R$ 791.589,58

CLIENTES

R$ 692.609,41

R$ 1.463.967,85

DUPLICATAS A RECEBER

R$ 692.609,41

R$ 1.463.967,85

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE

RODAGEM- TO R$ 71.360,45 R$ 71.360,45
TERRA FORTE CONSTRUTORA LTDA R$ 56.310,00 R$ 56.310,00
(-) DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL RS (0.01) RS 793.977.53

DE INFRAEST DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA

R$ 508.884,65

R$ 528.874,27

COOP AGROIND PROD RURAIS

SUDOESTE GOIANO - COMIGO R$0,00 R$0,00
CEA}Q(;II?SOESDB/LINDUSTRIA E COMERCIO DE R$ 0,00 R$ 0,00
OUTROS CREDITOS R$ 76.170,97 R$ 78.348,14
DISTRIBUICAO DE LUCRO R$ 0,00 R$ 0,00
MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 0,00 R$ 0,00
FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 0,00 R$ 0,00
JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 0,00 R$ 0,00
LUISA DE FRANCO FIDALGO R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS R$ 0,00 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 76.170,97 R$ 78.348,14

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 37.593.779/0001-06
Numero de Ordem do Livro: 126
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
ADIANTAMENTO ISSQN R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF A RECUPERAR R$ 49.173,90 R$ 49.173,60
CSLL A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
COFINS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
PIS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
MACI(CD)FI:INS A RECUPERAR PAGTO A R$ 0.00 R$ 1.789.70
PIS RECUPERAR PAGTO A MAIOR R$ 0,00 R$ 387,77
ISS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
RETENGAO TECNICA R$ 26.997,07 R$ 26.997,07

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 1.141.052,72

R$ 697.749,87

CREDITOS COM SOCIOS

R$ 780.695,89

R$ 490.828,78

CONTROLADORA, CONTROLADAS E
COLIGADAS

R$ 1.804,11

R$ 0,00

J.I. PARTICIPACOES LTDA

R$ 1.804,11

R$ 0,00

SOCIOS, ADMINISTRADORES E
PESSOAS LIGADA

R$ 774.391,78

R$ 482.928,78

JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

R$ 537.478,78

R$ 482.928,78

MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 76.730,00 R$ 0,00
FELIPE FRANCO E FIDALGO R$ 160.183,00 R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS R$ 4.500,00 R$ 7.900,00
CAUCOES R$ 4.500,00 R$ 7.900,00
INVESTIMENTOS R$ 25.274,11 R$ 20.012,72
coPI\AAIETAIISmAASOES EM OUTRAS R$ 25.274,11 R$ 29.012,72
COTAS CAPITAL- SICOOB ENGECRED R$ 25.274,11 R$ 20.012,72

IMOBILIZADO R$ 333.582,72 R$ 176.408,37
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 58.435,81 R$ 58.435,81
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 58.141,91 R$ 58.141,91
TELEFONE R$ 293,90 R$ 293,90
FE'\"RAFS\%/'I%?AESQU'PAMENTOS E R$ 100.703,50 R$ 135.519,14
INSTALACOES R$ 613,43 R$ 613,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 63.092,38 R$ 77.664,94
COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 36.997,69 R$ 57.240,77

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 37.593.779/0001-06
Numero de Ordem do Livro: 126
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
VEICULOS R$ 312.889,99 R$ 120.900,00
VEICULOS R$ 312.889,99 R$ 120.900,00

(-) () DEPRECIACOES, AMORT. E
EXAUS. ACUMUL

R$ (138.446,58)

R$ (138.446,58)

() (-) DEPRECIACOES DE TERRENOS

R$ (39.368,40)

R$ (39.368,40)

(-) (-) DEPRECIAGOES DE MOVEIS E
UTENSILIOS

R$ (31.060,93)

R$ (31.060,93)

() (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS,
EQUIP. FER

R$ (42.569,82)

R$ (42.569,82)

(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS

R$ (13.500,66)

R$ (13.500,66)

() () AMORTIZACAO DE INSTALACOES

RS (613,43)

R$ (613,43)

() () AMORTIZACAO DE
COMPUTADORES E PERIFERICOS

R$ (11.039,44)

R$ (11.039,44)

(-) (-) DEPRECIACOES DE TELEFONE R$ (293,90) R$ (293,90)
INTANGIVEL R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

MARCAS E PATENTES R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

PASSIVO

R$ 1.997.660,87

R$ 3.126.233,45

PASSIVO CIRCULANTE

R$ 390.277,20

R$ 1.418.790,63

FORNECEDORES R$ 12.341,42 R$ 12.447,42
FORNECEDORES R$ 12.341,42 R$ 12.447,42
PADRAO ESCRITORIO CONTABIL LTDA R$ 1.412,00 R$ 1.518,00
PAPELARIA TRIBUTARIA R$ 0,00 R$ 0,00
VIAXIS ENGENHARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
AZIMUTE SOFTWARE E
EQUIPAMENTOS P/ TOPOGRAFIA LTDA R$ 10.929,42 R$10.929,42
EXATA ENGENHARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
PAULO ANTONIO MEIRELES XAVIER
CONSTRUTORA E PROJETOS R$0,00 R$0,00
LICINET INFORMATIVO DAS
LICITACOES EIRELI R$0,00 R$0,00
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ 88.386,03 R$ 164.316,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A
RECOLHER R$ 88.386,03 R$ 164.316,99
ISS A RECOLHER R$ 359,10 R$ 0,00
IRPJ R$ 38.148,63 R$ 54.931,02
CSLL R$ 21.979,77 R$ 47.666,61

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025
Numero de Ordem do Livro: 126

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 37.593.779/0001-06

Periodo Selecionado:

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
IRRF A RECOLHER R$ 11.215,77 R$ 11.450,77
PIS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 5.430,25
COFINS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 25.062,68
CRF A RECOLHER R$ 14.317,35 R$ 14.317,35
CONTRIBUIGAO SINDICAL A RECOLHER R$ 384,03 R$ 384,03
RET. PIS/COFINS/CSLL 4,65% R$ 1.745,17 R$ 4.088,07
IRRF RETIDO NA FONTE R$ 236,21 R$ 986,21
ngs:géﬁg&%&mmmlsm E R$ 35.440,47 R$ 39.024,45
OBRIGAGOES COM O PESSOAL R$ 18.073,00 R$ 20.945,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 13.046,00 R$ 15.541,00
PRO-LABORE A PAGAR R$ 5.027,00 R$ 5.404,00
13 SALARIOS R$ 0,00 R$ 0,00
RESCISOES A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 17.367,47 R$ 18.079,45
INSS A RECOLHER R$ 14.261,23 R$ 14.841,56
FGTS A RECOLHER R$ 3.106,24 R$ 3.237,89

OUTRAS OBRIGAGCOES R$ 123.109,28 R$ 1.203.001,77

CONTAS GARANTIDAS R$ 123.109,28 R$ 0,00
SICOOB ENGECRED C/C 102-3 R$ 16.029,08 R$ 0,00
BANCO ITAU AG. 1589 C/C 03474-1 R$ 107.080,20 R$ 0,00

OUTRAS OBRIGACOES R$ 0,00 R$ 1.203.001,77
CONSORCIO GOINFRA - ENGENHO-

RUDRA R$ 0,00 R$ 1.203.001,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 131.000,00 R$ 0,00
EMPRESTIMOS R$ 131.000,00 R$ 0,00

BANCO ITAU 31139-6 R$ 131.000,00 R$ 0,00
BANCO ENGECRED CONTRATO

89678953 R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO ENGECRED CONTRATO

39733531 R$ 0,00 R$ 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 1.607.383,67

R$ 1.707.442,82

CAPITAL SOCIAL

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

CAPITAL SUBSCRITO

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 37.593.779/0001-06
Numero de Ordem do Livro: 126
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO R$ 600.000,00 R$ 600.000,00
MARGARETH FRANCO FIDALGO R$ 600.000,00 R$ 600.000,00

FELIPE FRANCO E FIDALGO

R$ 225.000,00

R$ 225.000,00

LUISA DE FRANCO FIDALGO R$ 75.000,00 R$ 75.000,00
RESERVAS R$ 137,35 R$ 137,35
RESERVAS DE CAPITAL R$ 137,35 R$ 137,35
RESERVA DE CAPITAL R$ 137,35 R$ 137,35

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 107.246,32

R$ 207.305,47

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 107.246,32

R$ 207.305,47

LUCROS ACUMULADOS R$ 1.077.746,32 R$ 2.010.318,46
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS R$ (970.500,00) R$ (1.751.023,00)
LUCRO DO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE R$ 0,00 RS (51.989,99)

EXERCICIOS ANTERIORES

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.4.0 do Visualizador Pagina5de 5




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

NUmero de Ordem do Livro: 126
Periodo Selecionado:

RUDRA ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 37.593.779/0001-06

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

NUmero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

NUmero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

RUDRA ENGENHARIA LTDA

52201043818

37.593.779/0001-06

126

Livro Diario

APARECIDA DE GOIANIA

17/12/1992

31/12/2025

7010

TERMO DE ENCERRAMENTO

RUDRA ENGENHARIA LTDA

Livro Diario

126

7010

01/01/2025

31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero

AF.10.DD.B0.A8.A9.F7.78.AC.CA.39.2D.6D.FF.8D.0C.43.A5.DB.62-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versado 10.4.0 do Visualizador

Paginalde 1



Empresa: RUDRA ENGENHARIA LTDA Pagina: 0001
Inscricdo:  37.593.779/0001-06
Enderegco:  Avenida RIO VERDE, QUADRA97 LOTE 04/04A EDIF E-BU, VILA SAO TOMAZ, APARECIDA DE GOIANIA/GO, CEP
74915-515
Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 52201043818 Data: 17/12/1992

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2025

Coeficiente Formula Valor Resultado

indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizével Longo Prazo 2.428.483,58 + 697.749,87 2,20
Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo 1.418.790,63 + 0,00

indice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 2.428.483,58 1,71
Passivo Circulante 1.418.790,63

iIndice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 2.428.483,58 - 0,00 1,71
Passivo Circulante 1.418.790,63

indice de Solvéncia Geral Ativo 3.126.233,45 2,20
Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo 1.418.790,63 + 0,00

Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo Prazo 1.418.790,63 + 0,00 0,45
Ativo Total 3.126.233,45

JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR Reg. no CRC - GO sob o No. 016278

CPF: 282.300.601-00 CPF: 574.504.801-82



RUDRA

4.4. COMPROVACAO DE PATRIMONIO LIQUIDO

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Ref.: CONCORRENCIA N° 056/2026 — GOINFRA

Objeto: Elaboragao de Projetos de Construgao de Rodovias do Grupo C26.4, composto pelo trecho: (I) GO-
336: Entr. GO164 até Divisa com MT Nova Crixas, totalizando 69,30 km.

Prezados Senhores,

RUDRA ENGENHARIA LTDA, com sede na Avenida Rio Verde, Edificio E-Business Rio Verde, Sala 2212, Qd.
097, Lt. 04/04-A, Vila Sao Tomaz, Aparecida de Goiania, inscrita no CNPJ sob o n°® 37.593.779/0001-06, por
intermédio de seu representante legal, o Senhor José Ilidio Barbosa Fidalgo, portador do CPF n°282.300.601-
00, COMPROVA, através do Balango Patrimonial de 2025, apresentado nesta Documentagéo, que possui
Patrimonio Liquido superior ao minimo exigido pelo Edital.

PATRIMONIO LiQUIDO DA VALOR ESTIMADO DA PATRIMONIO LiQUIDO MiNIMO

LICITANTE CONTRATAGAO (10 %)

R$ 1.707.442,82 R$ 3.037.611,22 R$ 303.761,12

Atenciosamente,

\/

idio Barbo Fidalgo
A 42733/Df MG

Eng.,

\

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



RUDRA

5.QUALIFICACAO TECNICA

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



RUDRA

5.1. CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DA LICITANTE

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQKO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 24885/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu/sua(s) responsavel(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servicos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos(as) responsaveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: RUDRA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: RUDRA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 1.500.000,00 CNPJ: 37.593.779/0001-06

Registro: 4436/RF Data de Registro no Crea-GO: 13/05/1993
ENDEREGO

Logradouro: Avenida Rio Verde Edificio Ebusiness Rio Verde, Sala 2212 QD: 97 LT: 04/04A

CEP: 74915515 Bairro: Vila Sao Tomaz

Cidade: Aparecida de Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS, CALCULOS E DESENHOS TECNICOSDE QUALQUER
NATUREZA, ASSESSORIA, CONSULTORIA, SUPERVISAO, PLANEJAMENTO,COORDENACAO, ORGANIZACAO TECNICA OU
ADMINISTRATIVA.

RESPONSAVEIS TECNICOS

MARGARETH FRANCO FIDALGO

Titulo: Engenheira Civil

Data de Entrada: 13/05/1993 RNP: 1001718097
Atribuicdo: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{23/03/2026 (62) 3221-6200
10:56:04} www.creago.org.br Pagina: 1/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 11/01/1994 RNP: 1401280226
Atribuigao: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007.

RICARDO ELIAS SANDRI WANDSCHEER

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/09/2005 RNP: 1001050827
Atribuig@o: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

FELIPE FRANCO E FIDALGO

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 02/04/2014 RNP: 1010627902
Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 E DO CONFEA.

LUISA DE FRANCO FIDALGO
Titulo: Engenheira Civil
Data de Entrada: 17/03/2016 RNP: 1014756405

Atribuicdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUIGOES CONSTANTES NOS
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E E CANAIS.

RENATO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 28/08/2020 RNP: 1018001778

Atribui¢do: NO ARTIGO 7° DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/1973, DO CONFEA E NOS
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933.

FERNANDO CICCI FERREIRA

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/04/2024 RNP: 1400904625
Atribuigao: LEI 0000 DECRETO 00000 RESOLUCAO 218 ARTIGO 007.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{23/03/2026 (62) 3221-6200
10:56:04} www.creago.org.br Pagina: 2/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagdo da pessoa juridica e de seu/sua(s) responsaveis técnicos(as) na presente data.

b) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 23/03/2026 10:56:04.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
WWWw.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagido: 67410eb0

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{23/03/2026 (62) 3221-6200
10:56:04} www.creago.org.br Pagina: 3/3



RUDRA

5.2. CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 156721/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1401280226 CPF: *** 300.60*%-**

Numero do Registro: 42733/D-MG Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 18/12/1986 Data de Registro no Crea-GO: 03/02/1987
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 18/12/1986 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 23/03/2026 10:54:55.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: 62f7h772

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{23/03/2026 (62) 3221-6200
10:54:55} www.creago.org.br Pagina: 1/1




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 537398/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RICARDO ELIAS SANDRI WANDSCHEER
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001050827 CPF: *** (038.95%-**

Numero do Registro: 8228/D-GO0 Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 10/09/1996 Data de Registro no Crea-GO: 10/09/1996
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 10/09/1996 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 23/03/2026 11:05:41.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 8h548faf

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{23/03/2026 (62) 3221-6200
11:05:41} www.creago.org.br Pagina: 1/1




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 156515/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MARGARETH FRANCO FIDALGO
Titulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1001718097 CPF: *** 402.30*-**

Numero do Registro: 4330/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 22/08/1985 Data de Registro no Crea-GO: 22/08/1985
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclus@o: 22/08/1985 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 23/03/2026 10:58:55.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: 71f8b651

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{23/03/2026 (62) 3221-6200
10:58:55} www.creago.org.br Pagina: 1/1




RUDRA

5.3. QUALIFICACAO TECNICO PROFISSIONAL

A empresa Rudra Engenharia Ltda comprova, através dos documentos emitidos nos nomes dos

profissionais que constituem a equipe técnica da empresa licitante relacionados abaixo, que possui

aptidao para o desenvolvimento das atividades compativeis e pertinentes em caracteristicas, quantidades

e prazos com o objeto da licitagao.

I.  Engenheiro Coordenador:

Nome: José llidio Barbosa Fidalgo
Formagao: Engenharia Civil

Experiéncia Comprovada: Elaborac¢do de Projetos Executivos de Obras Rodovidrias
de Construcdo e/ou Duplicagdo de Rodovias e Projeto de Obras de Artes Especiais.

Tempo de Experiéncia: 39 anos

Atestado: CAT N° 458576/2020 — Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia de
Duplicagdo da Rod: TO-010/TO-445 — Trecho: Palmas/Miracema — Extensdo: 82,70
km

II.  Engenheiro Responsavel pela elaboragao de Projeto Final ou Executivo de Engenharia Rodoviaria
de Construgao:

Nome: Ricardo Elias Sandri Wandscheer

Formagao: Engenharia Civil

Tempo de Experiéncia: 29 anos

Atestado: CAT N°34/2002 — Elabora¢do de Projeto Executivo de Terraplenagem,
Pavimentacdo Asfaltica e Obras de Arte Especiais, Rodovia BR-242 Trecho: Parana /
Taguatinga — Extensdo: 120 km

Ill.  Engenheiro Responsavel pela elaboragdo de Projeto de Obra de Arte Especial e/ou Pontes e/ou

viadutos:

Nome: Margareth Franco Fidalgo
Formagao: Engenharia Civil

Experiéncia Comprovada: Elaboracdo de Projeto Executivo De Construcdo de Obras
de Artes Especiais.

Tempo de Experiéncia: 40 anos

Atestado: CAT N° 458137/2019 — Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia de
Duplicacdo da Rod: TO-010/TO-445 — Trecho: Palmas/Miracema — Extensdo: 82,70
km

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



RUDRA

5.3.1. ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR - JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

QUADRO RESUMO AVALIAGAO CAPACIDADE TECNICA

NOME DO PROFISSIONAL: JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO
FORMAGAO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CATEGORIA PROFISSIONAL : COORDENADOR

N ° REGISTRO PROFISSIONAL : 42733/D-MG

DATA DE REGISTRO:03/02/1987

CRQ N°:156721/2026

EMISSAO: 23/03/2026

VALIDADE:31/03/2027

458576/2020 |TO-010/TO-445 - Trecho: Palmas /
Miracema - Ext: 82,7 Km

N° CAT DESCRIGAO DO OBJETO CONTRATANTE PERIODO DE EXECUGAO PAGINAS
INICIO FIM
Elaboragéo de Projeto Executivo de
CAT N° Engenharia de Duplicagdo da Rod: DERTINS 05/08/2010|  29/11/2018

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO

CP 057/2026
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_TO

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 458576/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo
Técnico do profissional JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO referente a(s) Anotacédo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO
Registro: 69260/V TO RNP: 1401280226
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: TO20200230926 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/01/2020  Baixada em: 03/01/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: RUDRA ENGENHARIA - LTDA

Contratante: DERTINS-Depto. Estradas de Rodagem do Estado do TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89
Endereco do contratante: Rod.TO-010, Km 01, Lt.11 Area Verde Ne:

Complemento: Bairro: Setor Leste

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Contrato: 188/2010 Celebrado em: 04/08/2010

Valor do contrato: R$ 1.900.659,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servico: DUPLICAGAO TO-010/TO-445, PALMAS/MIRACEMA DO TO Ne:

Complemento: Bairro: Areal Rural

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Data de inicio: 05/08/2010 Concluséo efetiva: 29/11/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DERTINS-Depto. Estradas Rodagem TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAGAO
VERTICAL 5 - PROJETO 1308.60 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZACAO HORIZONTAL 5 - PROJETO 44222.67 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E
SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 82.70 quildmetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA
ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 5 - PROJETO 82.70 quildmetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0512 - PONTE, VIADUTO OU
ELEVADO DE CONCRETO 5 - PROJETO 2220.20 metro quadrado; 5 - COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 5 - PROJETO 82.70 quildmetro;

____ Observagdes
Duplicagdo da Rodovia TO-010. O profissional foi RT de TODOS os Estudos e Projetos discriminados no ATESTADO.

Informagdes Complementares

¢ O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do profissional NA
ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigos 7° da Resolugéo n° 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 458576/2020
17/01/2020, 13:46
b45b1

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://sitac.crea-
to.org.br/publico/, com a chave: b45b1

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, as 08:50.
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-y

LLLCS

Contrato:  00188/2010 SubContrato: 0 Processo:  00535.3845/2010 Data Assinatura: 04/08/2010

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita
no CNPJ/MF 37.593.779/0001-06 Executou para a Secretaria das Cidades e
Infraestrutura, CNPJ: 01.786.011/0001-01, por meio da SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
OPERACIONAL E PROJETOS, o servico abaixo discriminado:

‘
'
3
4
g
h
3
3
]

Responsavel(is) Técnico(s): Titulo C CREA

Jose liidio Barbosa Fidalgo Eng® Civil 42733/D-MG 1401280226
Margareth Franco Fidaigo Eng® Civil 4330/D-GO 1001718097
Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo Eng® Civil 7979/D-GO 1000883035
Ricarde Elias Sandri Wandscheer Eng® Civil 8228/D-GO 1010627902
Felipe Franco Fidalgo Eng® Civil 20736/D-GO 1010627902
Luisa de Franco Fidalgo Eng® Civil 1014756405/D-GO 1014756405

Equipe complementar:

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

Coordenadores:

Eng® Civil José liidio Barbosa Fidalgo CREA: 42733/D-MG  RNP N°: 1401280226

Eng® Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP N°: 1001718097

Eng® Civil Fernando Sergio Barbosa Fidalgo CREA: 7979/D-GO RNP N°: 1000883035

Eng® Civil Felipe Franco Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP N°: 1010627902

Engenheiros de Campo:

Eng?® Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP N°: 1001050827 - «© o

Eng® Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP N°: 1001718097 o N
‘ Projetistas: % 8
f ) Eng® Civil José llidio Barbosa Fidalgo CREA. 42733/D-MG RNP N°: 1401280226 = :|

Eng® Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP N°: 1001718097 (&) Q

Eng?® Civii Fernando Sérgio Barbosa Fidaigo CREA: 7979/D-GO RNP N°: 1000883035 % :

Eng® Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP N°: 1001050827
Eng® Civil Felipe Franco e Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP N°: 1010627902
Eng® Civil Luisa de Franco Fidalge CREA: 1014756405/D-GO RNP N°: 1014756405

Valor Contrato: R$1.900.659,00 Valor Aditivo: R$ 0,00 Valor Total: R$ 1.900.659,00 Valor Medido: R$ 1.900.659,00

Objeto: 01 execucdo dos servigos de elaboragdo de projeto para duplicagdo da Rodovia TO-010/ TO-445, trecho: Palmas / Miracema do
Tocantins, com 75,00 km de extens&o

A\
%

Org&o Contratante: 01.786.011/0001-01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAGAO

N°da O.S.: 00188001/2010 Dtda O.S.: 05/08/2010 Dt Término.: 29/11/2018 Local: PALMAS - TO

Endereco:

Valor Objeto: R$ 1.900.659,00 Dt Ultima Med.: 29/11/2018
SERVICOS EXECUTADOS Medico: 102 - Final

tem ”Es"pecificag;éo do Servico ] D Unidade Quant. Acumulada % Exec

01.00.000 ELABORAGAO DE PROJETO
01.01.000 SONDAGEM MISTA

01.01.001  EM SOLO COMUM 12 CAT M 54,00 100,00%

01.01.002  EM SOLO COM PEDREGULHO 22 CAT M 27,00 100,00% -
01.01.003  EM ROCHA POUCO ABRASIVA 32 CAT M 18,00 100,00% g B8
01.01.004  EM ROCHA MEDIA ABRASIVA 32 CAT M 27,00 100,00% § 8%
01.01.0056  EM ROCHA MUITO ABRASIVA 32 CAT M 45,00 100,00% 5 8E
01.02.000  TAXA DE INSTALAGAO 89 ¢
01.02.001  LOCAL ' UN 3,00 100,00% <R E
01.02.002  ATE 150 KM UN 3,00 100,00% 23¢g
01.03.000 PROJETO 8¢
01.03.001  ELABORAGAO DE PROJETO DE DUPLICACAO DE RODOVIA KM 75,00 100,00% S ‘é
01.03.002  ELABORAGAO DE PROJETO DE RODOVIA MARGINAL ' KM 12,60 100,00%

01.03.003  PROJETO DE PONTE DE CONCRETO ARMADC M 165,00 100,00%
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SubContrato: 0 Processo:  00535.3845/2010

SERVICOS EXECUTADOS

FASE A - ESTUDOS

. Estudos Topograficos;

. Estudo de Trafego;

. Estudo de Seguranga de Trafego;
. Estudo Hidrologico;

. Estudo Geotécnico e

° Estudo Geoldgico

FASE B - PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

PROJETO GEOMETRICO

O projeto prevé a duplicagédo da rodovia TO-010/TO-445 e implantagéo de vias marginais no perimetro Urbano da cidade de Palmas.

A Pista Expressa da Direita Duplicada tem uma extensao total projetada de 52,27 km.

A Pista Expressa da Esquerda Duplicada tem uma extenséo total projetada de 24,59 km.

Englobam neste servigo a elaboragdo do projeto de Implantagdo das Marginais Leste/Oeste (Perimetro Urbano de Paimas).

A marginal direita tem uma extensao total projetada 4,63 km.

A marginal esquerda tem uma extensao total projetada 1,21 km.

A extensao total projetada incluindo as pistas e marginais é de 82,70 km.

Foram projetadas quatro intersegées em Nivel no trecho em estudo.

A primeira no perimetro urbano de Lajeado (TO-010);

A segunda na chegada da Ponte do Rio Tocantins (TO-010);

A terceira na saida da Ponte do Rio Tocantins (TO-445); e

A quarta no perimetro urbano de Miracema (TO-445).

Foram projetados 06 dispositivos em nivel nas Marginais Projetadas:

>

>

Diretoria de Tecnologia da Informagéo  RI_Atestado

Rétula 01 - Marginal Esquerda com a Av. LC—12;
Rétula 02 - Marginal Esquerda com a Av. LO-14;
Rétula 03 - Marginal Esquerda com a Av. NS-15;
Rétula 04 - Marginal Direita com a Av. NS-15;
Rétula 05 - Final da Marginal Esquerda e

Rotula 06 - Final da Marginal Direita.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Pagina : 2

CREA-TO

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, as 08:50.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 458576/2020

Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

20/01/2020, 08:50
Chave de Impresséo: b45b1

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

a

vinculado

17/01/2020
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Foram projetados também 09 retornos na TO-010 e 04 retornos na TO-445, consideramos os locais potenciais de acessos que ndo obedecem :
espagamentos uniformes, visando assegurar um grau de seguranga para a rodovia e que atenda as necessidades das propriedades marginais. Sac
eles:

» Retorno 01 (TO-010)
Extensdo Retorno 01 PD: 742,54 m;

» Retorno 2 (TO-010)
Extensdo Retorno 02 PD: 762,543 m;

>  Retorno 03 (TO-010)
Extensdo Retorno 03 PE: 843,03 m;

»  Retorno 04 (TO-010)
Extensdo Retorno 04 PD: 741,44 m.

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

> Retorno 05 (TO-010)

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

Extensao Retorno 05 PD: 762,54 m; s

o N

- 9

c N

>  Retorno 6 (TO-010) S g
(8]

Extens&o Retorno 06 PE: 742,682 m; RIS

>

> Retorno 07 (TO-010)
Extensdo Retorno 07 PD: 742,54 m;

» Retorno 08 (TO-010)
Extensdo Retorno 08 PD: 762,543 m;

»  Retorno 09 (TO-010)
Extensdo Retorno 09 PD: 822,543 m.

» Retorno 10 (TO-445)
Extensdo Retorno 10: 783,42 m;

»  Retorno 11(TO-445)
Extensdo Retorno 11: 762,542 m;

o 3

>  Retorno 12 (TO-445) S_%
~N O

Extensao Retorno 12: 863,56 m; 95

~ Qg

828

no o

85

» Retorno 13 (TO-445) N E

Extensao Retorno 13: 962,543 m. 233

2R o

Tz

o <

8

2]
©
=
o
£
©
£
@
]
c
1]
o
[
o
I}
o
N
g
=
o
<
N
—
£
)
[
h=]
=
£
)
S
£
[
°
IS
5
2
=
9]
L
o
=]
©
)
1]
7]
1]
=
o
2
<
9]
£
=1
o
<]
°
(e}

I SN . I S ettt S-S PN e N NN
Diretoria de Tecnologia da Informagéo  Ri_Atestado JOAO TIAGO OLIV { 01/07/2019 Pagina: 3
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO Conselho Regiona de Engenharia e
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br Agronomia do Tocenins

Impresso em: 20/01/2020, as 08:50.




Pagina 5/9

Governo do Estado do Tocantins
Ageéncia Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versdo 3.00

STR
¢

&

CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO

Classe da Rodovia: I-A
Regido de Projeto: Plana
Velocidade Diretriz (Km/h): 100,00
Inclinagcao Transwersal (%): 3,00
Veiculo de Projeto: SR

PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PIS

TA ESQUERDA

Extensdo PE:3,17 km

Area Pistas:33.315,13 m2

Numero de Pistas: 3,00
Numero de Faixas: 3,00
Largura da uma Faixa (m): 3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 10,50
Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00

PISTA ESQUERDA -

Extensdo PE: 24,59 km

Area Pistas:258.195m2

PISTA DIREITA

Extensdao PD: 48,64 km

Area Pistas:500.249,74 m2

Numero de Pistas: 2,00
Numero de Faixas: 2,00
Largura da uma Faixa (m): 3,50
Faixa de Seguranga(m): 1,00
Acostamento Externo (m): 2,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 7,00
Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00

OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variavel

CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO - MARGINAIS

MARGINAL ESQUERDA (Perimetro Urba

no de Palmas)

MARGINAL DIREITA (Perimetro Urbano de Palmas) . =
Extensdo ME:1,21 km Area Pistas:11.578,94 m2 g Q
Extensdo MD: 4,63 km Area Pistas:44.433,68 m2 8 g2
Regido de Projeto: Plana L2
Velocidade Diretriz (Km/h): 60,00 v
|Abaulamento Transversal (%): 3,00 £el g %’_
Veiculo de Projeto: SR T E
Numero de Pistas: 2,00 S 5 ©
{Numero de Faixas: 2,00 b=
Largura da uma Faixa (m): 3,50 o} =
{Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,25 O 6
Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,25
qLargura da Pista em Tangente (Ln) (m): 9,60
Plataforma de Terraplenagem (m): 10,10

«OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variavel.

Diretoria de Tecnologia da Informacédo  RI_Atestado

JOAO TIAGO OLIV 01/07/2019
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

Numero de Pistas: 2,00

Numero de Faixas: 2,00

Largura da uma Faixa (m): 3,50

Faixa de Seguranga(m): 1,00

Acostamento Externo (m): 2,50

Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80

Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,70

Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 7,00 .

Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00 o

OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variavel _8 8
s c N

PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA DIREITA =] g

Extensdo PD: 4,63 km Area Pistas:48.599,33 m2 g NS

Numero de Pistas: 3,00 S o

Numero de Faixas: 3,00

Largura da uma Faixa (m): 3,50

Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80

Larg. Disp. Drenagem Intemo (m): 0,70

: Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 10,50
Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00
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. Projeto Basico e Executivo de Pavimentagao - 82,70 Km

Calculo e dimensionamento de pavimento flexivel com as seguintes quantidades:

3
.
4
]

d ¢ Projeto Basico e Executivo de Terraplenagem - 82,70 Km

0 Projeto de Terraplenagem visou o calculo do volume de. movimentagao de terra para implantagdo das pistas apresentadas no projeto geométrice

- e

QUANTIDADES DE SERVICO DE PAVIMENTAGAO o

SERVIGO MATERIAL | QUANTIDADE | und ©

REGULARIZAGAO DO SUBLEITO SOLO 1.002.12443 | . 2

SUB-BASE ESTABILIZADA 165.359,99 e

GRANULOMETRICAMENTE CASCALHO my ®

BASE ESTABILIZADA 153.690,11 -

GRANULOMETRICAMENTE CASCALHO . Q

IMPRIMAGAO CM-30 112256 ton ]

(e}

PINTURA DE LIGAGAO RR-1C 374,94 ton S

MASSA 155.485,13 ®

CBUQ - FAIXA C - DNIT R ton ©
(=]

c

(e}

3

=

£

]

(@]

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

num total de:
©

DESCRIGAO VOLUMES {m°) VOLUMES (m?) o N
3 1 Categoria 22 Ca_tegnria ‘ 32 Categoria % 8
VOLUME TOTAL ESCAVADO ‘ 2.553.790,15, 110.008,00 186.050,00 2.849.848,15 S 4
; VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL 1.380.674,30 2 ,%
VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO 690.153,79) S

VOLUME DE SOLO MOLE 94.770,00

° Projeto Basico e Executivo de Drenagem - 82,70 Km

0 projetos de drenagem foram constituidos através do dimensionamento dos dispositivos de drenagem, que visam captar as aguas que chegam ac
corpo estradal, por escoamento, precipitagéo ou infiltragdo, conduzindo-as para focal seguro de desague, resguardando a estabilidade do macio
compostos dos seguintes servigos:

DRENAGEM UNID QUANTIDADE
! Vaileta de protegéo de cortes com revestimento deconcreto - VPC04 M 4.450,00 %
) Valeta de protecdo de aterro com revestimento de concreto - VPAGE M 1.020,00 <
Dreno longitudinai profundo para corte em scio - DPS 07 M 10.731,20 L
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 M 6.330,00 «©
Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 UN 77,00 \g
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 M 450,00 1S5
Sarjeta triangular de concreto - STC 04 M 17.390,00 8
Sarjeta de canteiro central de concreto - SCCO1 M 75.365,22 o
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 ™M 2.746,00 IS
Meio fio de concreto - MFC 01 M 28.867,60 8
=
Meio fio de concreto - MFC 05 M 33.137,58 - 5'
Descida d'dgua de aterros tipo rapido - DAR 01 M 2.861,48 o -UQ) ~
Descida d'agua de aterros tipo rédpido - DAR 02 M 511,84 8 o _g ~
Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 02 M 47,64 % 0 S g
Entrada para descida d'agua - EDAOL UN 878,00 B 8 zg 8
Entrada para descida d'agua - EDA 02 UN 11,00 % =) g =
Dissipador de energia - DES 01 UN 93,00 < g s g
Dissipador de energia - DES 02 UN 2,00 TdqE 5
Dissipador de energia - DEB 01 UN 32,00 18 8 % “5

2
Dissipador de energia - DEB 02 UnN 4,00 E 8 o %
Dissipador de energia - DEB 05 UN 14,00 o} = ,U:’
Dissipador de energia - DEB 08 UN 3,00 O 6 )
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com greiha de concreto - TCC 01 UN 101,00 1
Coichdo drenante com espalhamento e compactagdo mecanicos M3 24.720,00 %
]
S
7]
]
c
o
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. Projeto Basico e Executivo de Obras de Arte Corrente - 82,70 km

O projeto de obras de arte correntes constituiu no dimensionamento das seguintes obras de transposigao:

Pagina 7/9

o .-
£E5
OBRA DE ARTE CORRENTE UNID| QUANTIDADE 2 % ©
S 08
Corpode BSTCD=1,00m M 1.393,00 o |9 =
1 Corpode BDTCD=1,00m M 798,00 8 _8 ®
: Corpode BTTCD=1,00m M 250,00 28
Boca BSTCD =1,00 m UN 67,00 SER
Baca BDTC D =1,00m UN 39,00 %598
Boca BTTC D = 1,00 m UN 14,00 e >3
Corpo B5CC 2,00 x 2,00 m M 4.116,00 % m <
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m M 137,98 g © T
Corpo BSCC 3,00x3,00 - M 141,74 § E %
2
Corpo BDCC 2,50x 2,50 m M 37,13 QC, GC_) k=]
Corpo BDCC 3,00x3,00 M 95,73 = 8
cuw
Corpo BTCC 3,00x3,00 M 43,26 OC) o
Corpo BTCC 2,00x2,00 M 59,88 E57¢
O —
Boca BSCC 2,00x 2,00 m UN 3,00 _8 g % 8
Boca BSCC 2,50 2,50m UN 5,00 2330
Boca BSCC 3,00 x 3,00 m UN 8,00 GEES
Boca BDCC2,50x 2,50 m UN 2,00
BocaBDCC 3,00x 3,00 m UN 4,00
Boca BTCC 2,00x2,00 UN 4,00
Boca BTCC 3,00x3,00 UN 2,00
Enrocamento de pedra arrumada [M3 1.617,63
Enrocamento de pedra jogada M3 1.078,41
Projeto Basico e Executivo de Sinalizagdo
O projeto de sinalizagéo desenvolvido contemplou as seguintes atividades: ﬁ
o
[oe]
£
SINALIZACAC UNID QUANTIDADE *g
Horizontal M2 44.222,67 3
Pintura de setas e zebrados M2 3.747,87 )
Tacha refletiva monodirecional UN 74.182,00 8
Tacha refletiva bidirecional UN 4.980,00 8
Vertical M2 1.308,60 =
Forne.e impla. de suporte e travessa para placa de sinalizagdo vertical UN 1.441,00 IS 3 E
Sod¢
g0
e  Projeto Basico e Executivo Ambiental - 82,7 km % o ’g _13
=) =
Sz servigos relativos a medidas para recuperacdo de areas trabalhadas e medidas para recuperagio de areas degradadas por meio de < g GE)_ g
hidrossemeadura, enleivamento e plantio de arvores e mudas. 1 = g E 3
89 8%
ER o3
MEIO AMBIENTE UNID QUANTIDADE 8 _czs ‘z
Enleivamento M2 689.184,16 g
Hidrossemeadura M2 2.249.937,40 =
Plantio de drvores frutiferas UN 666,00 2
Q
Plantio de mudas arbdreas UN 23.474,00 <
Dirstoria de Tecnologia da Informagao " RIAtestado " JOAO TIAGO OLIV \] 01/07/2019 é
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S % %, Governo do Estado do Tocantins
Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Verséo 3.00

“ e Projeto Basico e Executivo de Pontes em Concreto Armado

PONTE SOBRE O RIC LAJEADO

PONTE SOBRE O RIC AGUA FRIA UNID 'QUANTIDADE
A ponte projetada sobre o Cérrego Agua Fria possui uma de 55,00m e 11,30 m de largura - 621,50 m2
INFRAESTRUTURA
) ¢ac manual em de 12 cat M3 o @4 E
Cancreto fck = 25 Mpa M3 < & o
Escavagio manual de fuste de tubuldo a céu aberto na profundidade de até 10 m em maternial de 12 cat M3 [
Escavacio manual de fuste de tubul8o a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 12 ca{m3 2 % [14]
Escavacdc manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 22 ca{M3 o O g
Escavacio manual de fuste de tubulfo a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 32 ca{Mm3 @) |9 é
Base al ce tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria na profundidade até 10 m M3 o [}
Formas de compensadc plastificado 12 mm M2 c O
Armac3o de fuste de tubuldo em aco CA-50 com apoio de guindaste KG o © o
MESO-ESTRUTURA T 8 A
.“ Formas de compensada piastificado 12 mm M2 151,8 g E 8
v Concreto fck =25 Mpa _ e ms [T s %93
Armacdo em aco CA-50 - fornecimernto, preparo e colocagdo KG 3.095,49 En g N~
SUPER-ESTRUTURA ] o g
: Concreto fck = 25 Mpa M3 425,04 o < n
1 Armagdo em acc CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo KG 56.961,53 ) <
; Formas de compensado plastificado 12 mm M2 1.679,15 ('5 o o
‘ Escoramento metalico com quadro tubular contraventado M3 7.039,84| = Q <
SERVICOS COMPLEMENTARES g 8 o
Aparelho de apoic de neoprene fretado para estruturas moldadas no focal omM3 76,05 O C @
Barreira simples de concreto, armada, moidada no iocal {perfil. New jersey) B 110 QC) GC.) =]
Drenoc de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagio M 10 (o)) =
228
c w O
g o
8 ©
o ®
° 3
=
3
uw o

A ponte projetada sobre o Rio Lajeado pessui uma de 66,00m e 13,95 m de larg: P de 2,50 m- 920,7 m2 O
INFRAESTRUTURA Q 8
£ S ©

scavagdo manual em materiaide 2t M3 | 5662 g o
Cancreto fck = 25 Mpa M3 71,77 ==
Escavagdo manual de fuste de tubuldc a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 12 cat M3 52 g ’%
Base alargada de tubuido a ar comprimida em material de 32 categoria na profurididade até 10 m M3 84,9 S -
Farmas de comperisado plastificado 12 mm M2 271,54

Armacio de fuste de tubuido em aco CA-50 com apoio de guindaste XG 5.289,79

# MESQ-ESTRUTURA ‘\“

Formas de compensado plastificado 12 mm M2 328,32 Q 7

_gnncreiov_f{._k =25__MP_;5 L M3 143,78| <

Armacio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagic XG 10.496,03

SUPER-ESTRUTURA = W [ o \

j 5 Concreto fck =25 MPA M3 59i .

: Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e cofocagdc XG 69.941,
farmas de compensado piastificado 12 mm "2 2.203,03
Escoramento metalico com quadro tubular contraventado M3 6.454,66
SERVICOS COMPLEMENTARES

Aparelho de apcio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local DM3 70,2
Barreira simples de cancreta, armada, moldada no focal (perfil New jersey} M 132 .
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagdo M 12| E
P UL S é
PO SOBRE O RIC LANDI ©
A ponte projetada sobre o Rio Landi possui uma do de 60,00m e 11,30 m de largura - 678,0 m2 IS
Q
INFRAESTRUTURA S
Escavacso manual em material de 12 cat A3 42,39 g
Concreto fok = 25 Mpa M3 141,05 o
Escavagdc manual de fuste de tubulfio a céu sberto na profundidade de até 10 m em material de 12 cat M3 45,92 g
Escavagdo manual de fuste de tubul3o a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 12 ca{M3 24,62 o
Escavagic manual de fuste de tubuliio a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 22 ca{M3 16,75 - S
Base éiérgada de tubutdo a ar comprimido em material de 22 categoria na profundidade até 10 m M3 32,8 g g E
Base alargada de tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria na profundidade até 10 m M3 16,4 8 o _g €
Formas de comperisado plastificado 12 mm M2 388,36 s 5 @
Armag3o de fuste de tubuldo em ago CA-50 com apoio de guindaste G 10.253,50] B 8 13 g
MESO-ESTRUTURA s o=
Formas de compensado plastificado 12 mm A2 238,38 < 8 s g
Concreto fck = 25 Mpa M3 75,22 T £ 5
Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio . XG 7.717.25 18 5 % ';
SUPER-ESTRUTURA T o o
Concreto fok = 2§7_Mpa 1 M3 457,82 B (>6 s
Armac8o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e cofocagdo KG 61.419,50 O _LC) %
Farmas de comperisado plastificado 12 mm 7 M2 1.795,1 o
Escoramento metaiico com quadro tubular contraventade M3 8.378,71 o
SERVICOS COMPLEMENTARES ©
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas motdadas no focal oM3 %
Barreira simpies de concreto, armada, moidada no iocal {perfil New lersey) M g
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagio - M )
« Diretoria de Tecnologia da Informagédc  RI_Atestado JOAO TIAGO OLIV / 01/07/2019 Pagina: 7 é
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“Projeto Basico e Executivo de Obras Complementares

O projeto de obras complementares desenvolvido, contemplou as seguintes atividades:

CGBRAS COMPLEMENTARES UNID QUANTIDADE

Cerca Ll 12.310,00

Remocio de cerca M 12.310,00

| Defensa semi-maleével simples M 1.100,00
Remocgdo e Remanejamento de Poste UN 4,00]

° Quantitativos e Orgamento

Levantamento dos quantitativos de todos os servicos necessarios a execugdo do projeto com respectivo preco total. Os precos unitarios foram
elaborados de acordo com a estrutura do NOVO SICRO - Sistemas de Custos Rodoviarios com data base de MAIO/2018.

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

a

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 01 de julho de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

vinculado
17/01/2020

Eng® Civil Adelmo Vendramini Campos Eng® Ciwi\Bruno
Superintendente de Gestdo Operacional e Projetos Pereira Valoes Filho
CREA 5045/D-GO CREA 3557/D-MT
L 162.965.321-72 202.468.701-68
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RUDRA

5.3.2. ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DE PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIARIA DE CONSTRUGAO — RICARDO ELIAS SANDRI WANDSCHEER

QUADRO RESUMO AVALIAGAO CAPACIDADE TECNICA

NOME DO PROFISSIONAL: RICARDO ELIAS SANDRI WANDSCHEER

FORMAGAO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
CATEGORIA PROFISSIONAL : PROJETOS RODOVIARIOS
N ° REGISTRO PROFISSIONAL : 8228/D-GO

DATA DE REGISTRO:10/09/1996

CRQ N°:537398/2026

|EMISSAO: 23/03/2026

VALIDADE:31/03/2027

N° CAT DESCRICAO DO OBJETO CONTRATANTE PERIODO DE EXECUGAO PAGINAS
INiclo FIM

Elaboragao de Projeto de

CAT N° Engenharia para Pavimentagéo

819/98 Asféltica da Rodovia: TO-164, SETO 13/11/1996 13/04/1997
Trecho:Divinopolis/Abreulandia/Dois
Irmaos- Extensédo 80 km

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

CREA/TO

SERVICO PUBLICO FEDERAL /-)

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 34/2002
PROCESSO: 532/2002

EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA
E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DA RODOVIA BR - 242, TRECHO:
PARANA(TREVO Km 50) TAGUATINGUA, NUMA EXECUCAO
APROXIMADA DE 120,00 Km.

NOME DO PROPRIETARIO.................... SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
EMPRESA CONTRATADA........................ RUDRA ENGENHARIA LTDA.
CONTRATANTE...............cccceeuecvernerrennnn.: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

ENDERECO DA OBRA.........oooooovrooonnn : RODOVIA BR - 242, TRECHO: PARANA(TREVO Km 50)
. TAGUATINGA - TO.

***********************************************************************************************

RESPONSAVEIS TECNICOS

***********************************************************************************************

1167 2 T JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO

TIDURD vt cemesns s semsomsrsrsnted : ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA...............cooceveescnionensassisssssrassnenses : 42733/D - MG Visto..: 006926 — 0
ATRIBUIQOES..............coommvvvrvivevveveceneennnnn:. ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA
NOME.......coooiiiiterieeieeeeeeeeceeeseseeees e FERNANDO SERGIO BARBOSA FIDALGO
TITULO.......cccccevevvvevrernrisreeeeceevseseenn:. ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.........coooeeeeeeeeeeeeeeeeeesr? 7979/D — GO Visto..: 006184 — 0
ATRIBUIQOES...............ccovvvvvvvvvvrvverrrnennennnn:. ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA
NOME ...t eeees e RICARDO ELIAS SANDRI WANDESCHEER
TITULO..cccooovvvveeeserveeceeeeeecceeeevccesesecessnrenn:. ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.........ooomovoieeeeoeeeeeeee 8228/D - GO Visto..: 006185 —3
ATRIBUIGOES.............cccccoocevcvmernnnnn:. ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA
DIOMIEL.......corommmsesssissnssssssisss ssommmbonasmessmmsnns MARGARETH FRANCO FIDALGO
TITULO...coovvvvvvvveccemeervcceeneerccsssseesonn.:. ENGENHEIRO CIVIL
EARTEIRA <. oxctinnsinssiss omssmsorssmmsamsamsnessmendt,  TASHIDY = G} Visto..: 006928 — 5
ATRIBUICOES............ccccocveeverecvrenennt. ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

ACSU-SE 60 CONJ. 01 LT. 10 CENTRO - PALMAS/TO TEL. (063)214-2599 CGC. 26753608/0001-80
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SERVICO PUBLICO FEDERAL v')
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

CREA/TO

Em cumprimento ao disposto na Resolugio n° 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as
anotagées de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegacio de
competéncia, conforme o artigo 6° da mesma Resolucdo. Outros sim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsavel(eis)
técnico(s) o é (sdo) pelo(s) servigos atinentes as suas atribuigées profissionais

Palmas — TO, 21 de Fevereiro de 2002.

Conferido por.:

VISTO:

(Ftorgi de Aimefda
gente Administrfafivo

CREA-TQ

er

CREA-TO

ACSU-SE 60 CONJ. 01 LT. 10 CENTRO - PALMAS/TO TEL. (063)214-2599 CGC. 26753608/0001-80
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Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura

Pagina:1
SCO - Sistema de Controle de Obras

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA.,
inscrita no CGC/MF 37.593.779/0001-06 executou para esta Secretaria,

através da DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO TOCANTINS, o servicgo
abaixo discriminado:

CR

-~ s

EA-TU

.

"
{

CoHFEHR

Contrato: 00385/1998 n:-. e , ANITADO Data Assinatura: 17/11/1998

Processo:  77803/1998 T (A
VINCU LAY % 4

Responsavel(is) Técnico(s) Ne z 4 / 1ecZ

JOSE ILIDIO B. FIDALGO e <

MARGARETH FRANCO FIDALGO gxP, £ CC.\ 0L 7ot

FERNANDO S. BARBOSA FIDALGO e
RICARDO ELIAS S. WANDSCHEER

Vir Contrato.: 492.368,40 VIr. Aditivos.: 0,00 Valor Total.: 492.368,40 VIr Medido.: 492.368,40

Objeto: 01 execugao dos servigos de elaboragdo de projeto executivo de terraplenagem, pavimentagao asfaltica e obras de

arte especiais da Rodovia BR-242, trecho: Parana (trevo KM 50) / Taguatinga, numa extensao aproximada de
120,00 Km

Numero da O.S.: 00003851/1998 Datada O.S.: 03/02/1999
Prazo de Concluséo.: 180 Dias
SERVIGOS EXECUTADOS
Item Descrigao Unidade Quant. Acumulada
73.00.00 PROJ. TERRAPLENAGEM E PAV. ASFALT.
73.00.00 PROJ. TERRAPLENAGEM E PAV. ASFALT. KM 120,00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes contidas em nossos arquivos.

@

Y
Palmas-TO, 19 de fevereiro de 2002. J/ “\;?3
'/\\
Q~
- //' //"/((Vi ST 'ff
7 Eng°® Luiz Edua o/é Silva Guerra

Coordenador de Projetos ; N
. e \/ _
7 ' z) C et/ v

“Eng° Ricardo de Souza i’/? * Ataide de Olivafrs << 7

Diretor Técnico Diretor Geral do DERTINS

=
Fava

Assessoria de Informéatica FRMCOD05072 COSTA 19/02/2002 11:14:50 Fim
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CREA-TO
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 421/2007

PROCESSO N° 310345/2007

Requerente: ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ELIAS SANDRI WANDSCHEER

Descricdo do Servigo:

ELABORACAO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA NA RODOVIA: TO-262, TRECHO:! SILVANOPOLIS/PINDORAMA,
SUBTRECHO: PINDORAMA/KM 42). ESTA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO FOI EMITIDA NOS TERMOS DA RESOLUGCAO
317/86 DO CONFEA, DE CONFORMIDADE COM A ART N° 8206016235. O ATESTADO ANEXO NAO E PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDAO E 0OS DADOS CONSTANTES DO MESMO SAQ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE.

Contratada: RUDRA ENGENHARIA LTDA :
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS
Proprietario: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS

Endereco da Obra: TO-262 TRECHO: SILVANOPOLIS/PINDORAMA, SUBTRECHO: PINDORAMA/KM 42

RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)

Nome: RICARDO ELIAS SANDRI WANDSCHEER
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 8228/D-GO VISTO CREA-TO: 61853

Atribuices: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na resolugéo n° 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotages de
responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegagdo de competéncia,
conforme o artigo 6° da mesma Resolugéo. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsavel(eis) técnico(s) o é
(sdo) pelo(s) servigos atinentes as suas atribuigdes profissionais.

Palmas, 03/08/2007

S g\l’i’;h\‘eh\!! copip

ACSU-SE 60 CONJUNTO 01LOTE 10 CENTRO - PXLMAS-TO TEL.(OG?S) 214-2599 C.G.C. 26,753.608/0001-80
e-mail: registro@crea-to.org.br / crea-to@crea-to.org.br



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DERTINS k

ATESTADO TECNICO

ez s
=

inscrita no CNPJ/MF n° 37.593.779/0001 6, executou para a Secretaria da Infra-
Estrutura - SEINF, através do Departamentg de Estradas de Rodagem do Estado do
Tocantms—DERTlNS os servigos de elabora de Projeto Finat"de Engenharia abaixo

SubContrato: 0 Processo: 00275.3845/2005 Data da Assinatura: 14/10/2004

Contrato: 204/2005

Valor Contrato: R 8.362,43 Valor Aditivo: R$ 0,00 Valor Total: R$ 428.363,43  Valor Medido: R$ 428.356,91

Objeto: Elaboragiio de Projeto Final de Engenhariada Rodovia TO-262, trecho: Silvanépolis / Pindorama, sub-trecho: Pindorama / km
42.

Data da O.S.: 14/02/2005 Prazo de Conclusdo: 180 dias

EGISTRO NO CREA-TO ;t{/o vt /@ <

Numero da O.S.: 00204001/2005

NOME / TITULO PROFISSIONAL

Resposaveis Técnicos:
José Hidio Barbosa Fidalgo / Engenheiro Civil / 6926-0

Margareth Franco Fidalgo / Engenheira Civil / 6328-5
Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo / Engenheiro Civil / 6184~0
Ricardo Elias Sandri Wandscheer / Engenheiro Civil / 6185-3

D Cartério F. Taveira

4° Registro ¢
i
V. Tocamms n‘nviizgg Tabee :gnato ge Notas

el. Franc:sco José Taveirs Go;ama . (;o

Coordenadores:
José llidio Barbosa Fidalgo / Engenheiro Civil / 6926-0 Goignia,” 02 F
Margareth Franco Fidalgo / Engenheira Civil / 6328-5 A presente copia Conr

.?

Engenheiro de Campo: Marcio L 07 ibreesl

Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo / Engenheiro Civil / 6184-0

msoﬂ

%&%ﬂ TAVEIRA

RELIDNATO O
ngenh“éﬁ“ﬁ t‘}‘mf /

Projetistas:
Margareth Franco Fidalgo / Engenh
Ricardo Elias Sandri Wandscheer /

sanyrg. Goiania GU/

6185-3 /

) GOIANIA
CARACTERISTICAS DOS PROJETOS:

B

1 - Largura da plataforma: 11,00 m
2 - Pista: Simples

3 - N° de Faixas: 02 /;




GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DERTINS

ATESTADO TECNICO

4 - Faixa de rolamento: 3,50 m

5 - Acostamento: 1,30 m

6 - Projeto Executivo de Terraplenagem e Pavimentacéo Asfaltica: 42,40 km
7 - Projeto de Terraplenagem:1.275.308,00 m*

8 - Projeto de Pavimentag&o:423.158,00 m?

9 - Projeto de Drenagem: 50.582,00 m

10 - Projeto de Bueiros Tubulares de Concreto: 2.189,00 m

11 - Projeto de Sinalizagao Horizontal e Vertical: 9.747,80 m*

12 - Projeto Ambiental: 104.950,00 m*

13 - Projeto de Bueiros Celulares em Concreto

13.1 - Simples: 400,40 m

13.2 - Duplo: 80,97 m

14 - Projeto de pontes em concreto armado (largura:9,80): 85,00m

Era o que tinhamos a atestar, tendo em vista as informagdes contidos em nossos arquivos.
Palmas - TO, 13 de maio de 2006.

Engenheiro Civil, CREA-GO 1806-D,
Diretor Geral - DERTINS

£D Cartéri rd CREA-10
{Tegato o CORFERIDO

|4 OBAA /&% ) AROTADO
CARTDAD ERA ViUl e T
FRANCISCO TAVEIRY
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RUDRA

5.3.3. ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DE PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU
PONTES E/OU VIADUTOS — MARGARETH FRANCO FIDALGO

QUADRO RESUMO AVALIAGAO CAPACIDADE TECNICA

NOME DO PROFISSIONAL: MARGARETH FRANCO FIDALGO
FORMAGAO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

CATEGORIA PROFISSIONAL PRETENDIDA : OAE

N ° REGISTRO PROFISSIONAL : 4330/D-GO CRQ N°:156515/2026
DATA DE REGISTRO:22/08/1985 |EMISSAO: 23/03/2026 VALIDADE:31/03/2027
N° CAT DESCRIGAO DO OBJETO CONTRATANTE PERIODO DE EXECUGAO PAGINAS
INiclO FIM

Elaboracao de Projeto Executivo de
CAT N° Engenharia de Duplicagéo da Rod:
TO-010/TO-445 - Trecho: Palmas / DERTINS 05/08/2010 29/11/2018
458137/2019 . ]
Miracema - Ext: 82,7 Km-
Ponte:181,0m

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_TO

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 458137/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo
Técnico do profissional MARGARETH FRANCO FIDALGO referente a(s) Anotacdo(fes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: MARGARETH FRANCO FIDALGO
Registro: 69285/V GO RNP: 1001718097
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Nimero da ART: TO20190226873 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/11/2019  Baixada em: 29/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: RUDRA ENGENHARIA - LTDA

Contratante: DERTINS-Depto. Estradas de Rodagem do Estado do TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89
Endereco do contratante: Rod.TO-010, Km 01, Lt.11 Area Verde Ne:

Complemento: Bairro: Setor Leste

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Contrato: 188/2010 Celebrado em: 04/08/2010

Valor do contrato: R$ 1.900.659,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RODOVIA TO-010/TO-445, Palmas/Miracema do TO ) Ne:

Complemento: Bairro: Area Rural

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Data de inicio: 05/08/2010 Concluséo efetiva: 29/11/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DERTINS-Depto. Estradas Rodagem TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAGAO
VERTICAL 5 - PROJETO 1308.60 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZACAO HORIZONTAL 5 - PROJETO 44222.67 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E
SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 82.70 quildmetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA
ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 5 - PROJETO 82.70 quildmetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0512 - PONTE, VIADUTO OU
ELEVADO DE CONCRETO 5 - PROJETO 2220.20 metro quadrado;

___ Observagdes
Além dos itens descritos acima a profissional foi RT de TODOS os Estudos e Projetos discriminados no ATESTADO.

NUmero da ART: TO20190229681 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/12/2019  Baixada em: 19/12/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: RUDRA ENGENHARIA - LTDA

Contratante: DERTINS-Depto. Estradas de Rodagem do Estado do TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89
Endereco do contratante: Rod.TO-010, Km 01, Lt.11 Area Verde Ne:

Complemento: Bairro: Setor Leste

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Contrato: 188/2010 Celebrado em: 04/08/2010

Valor do contrato: R$ 1.900.659,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RODOVIA TO-010/TO-445, Palmas/Miracema do TO ) Ne:

Complemento: Bairro: Area Rural

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Data de inicio: 05/08/2010 Concluséo efetiva: 29/11/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DERTINS-Depto. Estradas Rodagem TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89

Atividade Técnica: 5 - COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 -
SINALIZAGAO VERTICAL 5 - PROJETO 1308.60 metro quadrado; 5 - COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAGAO HORIZONTAL 5 - PROJETO 44222.67 metro quadrado; 5 - COORDENAGAO
RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 82.70 quilémetro; 5 -
COORDENAGAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 5 - PROJETO 82.70 quilémetro; 5 - COORDENAGAO ATIVIDADES
SISTEMA ANTIGO -> #A0512 - PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO 5 - PROJETO 2220.20 metro quadrado;

___ Observagdes

Além dos itens descritos acima a profissional foi RT de TODOS os Estudos e Projetos discriminados no ATESTADO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, as 08:53.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_TO

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 458137/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Atividade concluida

Informagdes Complementares

¢ Certidao emitida para as atividades de Coordenagéo e elaboragéo de projeto.
¢ O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes do profissional NA
ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigos 7° da Resolugéo n° 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 458137/2019
17/01/2020, 13:34
3Bb8b

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagao ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://sitac.crea-
to.org.br/publico/, com a chave: 3Bb8b

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, as 08:53.
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Contrato:  00188/2010 SubContrato: 0 Processo:  00535.3845/2010 Data Assinatura: 04/08/2010

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita
no CNPJ/MF 37.593.779/0001-06 Executou para a Secretaria das Cidades e
Infraestrutura, CNPJ: 01.786.011/0001-01, por meio da SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
OPERACIONAL E PROJETOS, o servico abaixo discriminado:

‘
'
3
4
g
h
3
3
]

Responsavel(is) Técnico(s): Titulo C CREA

Jose liidio Barbosa Fidalgo Eng® Civil 42733/D-MG 1401280226
Margareth Franco Fidaigo Eng® Civil 4330/D-GO 1001718097
Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo Eng® Civil 7979/D-GO 1000883035
Ricarde Elias Sandri Wandscheer Eng® Civil 8228/D-GO 1010627902
Felipe Franco Fidalgo Eng® Civil 20736/D-GO 1010627902
Luisa de Franco Fidalgo Eng® Civil 1014756405/D-GO 1014756405

Equipe complementar:

Certiddo n° 458137/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

Coordenadores:

Eng® Civil José liidio Barbosa Fidalgo CREA: 42733/D-MG  RNP N°: 1401280226

Eng® Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP N°: 1001718097

Eng® Civil Fernando Sergio Barbosa Fidalgo CREA: 7979/D-GO RNP N°: 1000883035

Eng® Civil Felipe Franco Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP N°: 1010627902

Engenheiros de Campo:

Eng?® Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP N°: 1001050827 - «© o

Eng® Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP N°: 1001718097 o N
‘ Projetistas: % 8
f ) Eng® Civil José llidio Barbosa Fidalgo CREA. 42733/D-MG RNP N°: 1401280226 = :|

Eng® Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP N°: 1001718097 (&) Q

Eng?® Civii Fernando Sérgio Barbosa Fidaigo CREA: 7979/D-GO RNP N°: 1000883035 % :

Eng® Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP N°: 1001050827
Eng® Civil Felipe Franco e Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP N°: 1010627902
Eng® Civil Luisa de Franco Fidalge CREA: 1014756405/D-GO RNP N°: 1014756405

Valor Contrato: R$1.900.659,00 Valor Aditivo: R$ 0,00 Valor Total: R$ 1.900.659,00 Valor Medido: R$ 1.900.659,00

Objeto: 01 execucdo dos servigos de elaboragdo de projeto para duplicagdo da Rodovia TO-010/ TO-445, trecho: Palmas / Miracema do
Tocantins, com 75,00 km de extens&o

A\
%

Org&o Contratante: 01.786.011/0001-01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAGAO

N°da O.S.: 00188001/2010 Dtda O.S.: 05/08/2010 Dt Término.: 29/11/2018 Local: PALMAS - TO

Endereco:

Valor Objeto: R$ 1.900.659,00 Dt Ultima Med.: 29/11/2018
SERVICOS EXECUTADOS Medico: 102 - Final

tem ”Es"pecificag;éo do Servico ] D Unidade Quant. Acumulada % Exec

01.00.000 ELABORAGAO DE PROJETO
01.01.000 SONDAGEM MISTA

01.01.001  EM SOLO COMUM 12 CAT M 54,00 100,00%

01.01.002  EM SOLO COM PEDREGULHO 22 CAT M 27,00 100,00% a
01.01.003  EM ROCHA POUCO ABRASIVA 32 CAT M 18,00 100,00% 9 %
01.01.004 EM ROCHA MEDIA ABRASIVA 32 CAT M 27,00 100,00% § R®
01.01.005 EM ROCHA MUITO ABRASIVA 32 CAT M 45,00 100,00% 083
01.02.000  TAXA DE INSTALAGAO @ s$
01.02.001  LOCAL ' UN 3,00 100,00% <R g
01.02.002  ATE 150 KM UN 3,00 100,00% S8 é
01.03.000 PROJETO 2R ¢
01.03.001 ELABORAGAO DE PROJETO DE DUPLICACAO DE RODOVIA KM 75,00 100,00% S B
01.03.002  ELABORAGAO DE PROJETO DE RODOVIA MARGINAL ' KM 12,60 100,00% ©
01.03.003 PROJETO DE PONTE DE CONCRETO ARMADC M 165,00 100,00%
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&
2 = I o
Contrato:  00188/2010 SubContrato: 0 Processo:  00535.3845/2010

SERVICOS EXECUTADOS

FASE A - ESTUDOS
. Estudos Topograficos;
. Estudo de Trafego;
. Estudo de Seguranga de Trafego;
. Estudo Hidrologico;
. Estudo Geotécnico e

° Estudo Geoldgico

FASE B - PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

¢ PROJETO GEOMETRICO

O projeto prevé a duplicagédo da rodovia TO-010/TO-445 e implantagéo de vias marginais no perimetro Urbano da cidade de Palmas.

A Pista Expressa da Direita Duplicada tem uma extensao total projetada de 52,27 km.
A Pista Expressa da Esquerda Duplicada tem uma extenséo total projetada de 24,59 km.
Englobam neste servigo a elaboragdo do projeto de Implantagdo das Marginais Leste/Oeste (Perimetro Urbano de Paimas).
A marginal direita tem uma extensao total projetada 4,63 km.
A marginal esquerda tem uma extensao total projetada 1,21 km.
A extenséo tqtal ﬁrojetada incluindo as pistas e marginais é de 82,70 km.
Fo;'am projetadas quatro intersegcées em Nivel no trecho em estudo.
A primeira no perimetro urbano de Lajeado (TO-010);
A segunda na chegada da Ponte do Rio Tocantins (TO-010);
A terceira na saida da Ponte do Rio Tocantins (TO-445); e
A quarta no perimetro urbano de Miracema (TO-445).
Foram projetados 06 dispositivos em nivel nas Marginais Projetadas:
» Rétula 01 - Marginal Esquerda com a Av. LC—12;
>  Rétula 02 - Marginal Esquerda com a Av. LO-14;
>  Rétula 03 - Marginal Esquerda com a Av. NS-15;
» Rotula 04 - Marginal Direita com a Av. NS-15;
»  Rotula 05 - Final da Marginal Esquerda e

>  Roétula 06 - Final da Marginal Direita.

Diretoria de Tecnologia da Informagéo  RI_Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Impresso em: 20/01/2020, as 08:53.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 458137/2019

Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

20/01/2020, 08:53
Chave de Impressédo: 3Bb8b

Certiddo n° 458137/2019, emitida em

a

vinculado

17/01/2020
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SR, Governo do Estado do Tocantins
Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versao 3.00

Foram projetados também 09 retornos na TO-010 e 04 retornos na TO-445, consideramos os locais potenciais de acessos que ndo obedecem :
espagamentos uniformes, visando assegurar um grau de seguranga para a rodovia e que atenda as necessidades das propriedades marginais. Sac
eles:

» Retorno 01 (TO-010)
Extensdo Retorno 01 PD: 742,54 m;

» Retorno 2 (TO-010)
Extensdo Retorno 02 PD: 762,543 m;

>  Retorno 03 (TO-010)
Extensdo Retorno 03 PE: 843,03 m;

»  Retorno 04 (TO-010)
Extensdo Retorno 04 PD: 741,44 m.

Certiddo n° 458137/2019, emitida em

> Retorno 05 (TO-010)

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

Extensao Retorno 05 PD: 762,54 m; s

o N

- 9

c N

>  Retorno 6 (TO-010) S g
(8]

Extens&o Retorno 06 PE: 742,682 m; RIS

>

> Retorno 07 (TO-010)
Extensdo Retorno 07 PD: 742,54 m;

» Retorno 08 (TO-010)
Extensdo Retorno 08 PD: 762,543 m;

»  Retorno 09 (TO-010)
Extensdo Retorno 09 PD: 822,543 m.

» Retorno 10 (TO-445)
Extensdo Retorno 10: 783,42 m;

»  Retorno 11(TO-445)
Extensdo Retorno 11: 762,542 m;

Q

2 3

>  Retorno 12 (TO-445) S . m
N MM

Extensao Retorno 12: 863,56 m; = g 5
Qo

ig |

» Retorno 13 (TO-445) o 8 é—
Extensdo Retorno 13: 962,543 m. 23
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CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO

Classe da Rodovia: I-A
Regido de Projeto: Plana
Velocidade Diretriz (Km/h): 100,00
Inclinagcao Transwersal (%): 3,00
Veiculo de Projeto: SR

PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA ESQUERDA

Extensdo PE:3,17 km

Area Pistas:33.315,13 m2

Numero de Pistas: 3,00
Numero de Faixas: 3,00
Largura da uma Faixa (m): 3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 10,50
Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00

PISTA ESQUERDA -

Extensdo PE: 24,59 km

Area Pistas:258.195m2

PISTA DIREITA

Extensdao PD: 48,64 km

Area Pistas:500.249,74 m2

Numero de Pistas: 2,00
Numero de Faixas: 2,00
Largura da uma Faixa (m): 3,50
Faixa de Seguranga(m): 1,00
Acostamento Externo (m): 2,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 7,00
Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00

OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variavel

CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO - MARGINAIS

MARGINAL ESQUERDA (Perimetro Urba

no de Palmas)

MARGINAL DIREITA (Perimetro Urbano de Palmas) . 2
Extensdo ME:1,21 km Area Pistas:11.578,94 m2 S -8
Extensido MD: 4,63 km Area Pistas:44.433,68 m2 [N
Regiao de Projeto: Plana ™o Q
Velocidade Diretriz (Km/h): 60,00 i
‘Abaulamento Transwersal (%): 3,00 Q g g
Veiculo de Projeto: SR Qg
Numero de Pistas: 2,00 S 5 °
{Numero de Faixas: 2,00 295
Largura da uma Faixa (m): 3,50 o} z
{Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,25 O 6
Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,25
qLargura da Pista em Tangente (Ln) (m): 9,60
Plataforma de Terraplenagem (m): 10,10

«OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variavel.
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Certiddo n° 458137/2019, emitida em

Numero de Pistas: 2,00

Numero de Faixas: 2,00

Largura da uma Faixa (m): 3,50

Faixa de Seguranga(m): 1,00

Acostamento Externo (m): 2,50

Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80

Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,70

Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 7,00 .

Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00 o

OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variavel _8 8
s c N

PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA DIREITA =] g

Extensdo PD: 4,63 km Area Pistas:48.599,33 m2 g NS

Numero de Pistas: 3,00 S o

Numero de Faixas: 3,00

Largura da uma Faixa (m): 3,50

Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80

Larg. Disp. Drenagem Intemo (m): 0,70

: Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 10,50
Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00
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S % R Governo do Estado do Tocantins
g \ Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
¥ SCO - Sistema de Controle Obras - Verséo 3.00

. Projeto Basico e Executivo de Pavimentagao - 82,70 Km

Calculo e dimensionamento de pavimento flexivel com as seguintes quantidades:

3
.
4
]

QUANTIDADES DE SERVICO DE PAVIMENTAGAO

SERVIGO MATERIAL | QUANTIDADE | und
REGULARIZAGAO DO SUBLEITO SOLO 1.002.12443 | .
SUB-BASE ESTABILIZADA CASCALHG | 16535889 |

GRANULOMETRICAMENTE

BASE ESTABILIZADA 153.690.11

GRANULOMETRICAMENTE CASCALHO m?

IMPRIMAGCAO CM-30 1.122,56 ton

PINTURA DE LIGAGAO RR-1C 374,94 fon
MASSA 155.485,13

CBUQ - FAIXA C - DNIT R ton

d ¢ Projeto Basico e Executivo de Terraplenagem - 82,70 Km

0 Projeto de Terraplenagem visou o calculo do volume de. movimentagao de terra para implantagdo das pistas apresentadas no projeto geométrice

Certiddo n° 458137/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

num total de:
©

DESCRIGAO VOLUMES {m°) VOLUMES (m?) o N
3 1 Categoria 22 Ca_tegnria ‘ 32 Categoria % 8
VOLUME TOTAL ESCAVADO ‘ 2.553.790,15, 110.008,00 186.050,00 2.849.848,15 S 4
; VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL 1.380.674,30 2 ,%
VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO 690.153,79) S

VOLUME DE SOLO MOLE 94.770,00

° Projeto Basico e Executivo de Drenagem - 82,70 Km

0 projetos de drenagem foram constituidos através do dimensionamento dos dispositivos de drenagem, que visam captar as aguas que chegam ac
corpo estradal, por escoamento, precipitagéo ou infiltragdo, conduzindo-as para focal seguro de desague, resguardando a estabilidade do macio
compostos dos seguintes servigos:

DRENAGEM UNID QUANTIDADE
! Vaileta de protegéo de cortes com revestimento deconcreto - VPC04 M 4.450,00 %
) Valeta de protecdo de aterro com revestimento de concreto - VPAGE M 1.020,00 <
Dreno longitudinai profundo para corte em scio - DPS 07 M 10.731,20 L
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 M 6.330,00 «©
Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 UN 77,00 \g
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 M 450,00 1S5
Sarjeta triangular de concreto - STC 04 M 17.390,00 8
Sarjeta de canteiro central de concreto - SCCO1 M 75.365,22 o
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 ™M 2.746,00 IS
Meio fio de concreto - MFC 01 M 28.867,60 8
=
Meio fio de concreto - MFC 05 M 33.137,58 a 5'
Descida d'dgua de aterros tipo rapido - DAR 01 M 2.861,48 o 2 ~
Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 ™M 511,84 a @ —
Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 02 M 47,64 S Yo} s g
Entrada para descida d'agua - EDAOL UN 878,00 2 8 1% 8
Entrada para descida d'agua - EDA 02 UN 11,00 % =) g =
Dissipador de energia - DES 01 UN 94,00 85 g
Dissipador de energia - DES 02 UN 2,00 tdE 5
Dissipador de energia - DEB 01 UN 32,00 18 8 [0) “5

2
Dissipador de energia - DEB 02 UnN 4,00 E 8 g %
Dissipador de energia - DEB 05 UN 14,00 o} F ,U:’
Dissipador de energia - DEB 08 UN 3,00 O .5 >
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com greiha de concreto - TCC 01 UN 101,00 1
Coichdo drenante com espalhamento e compactagdo mecanicos M3 24.720,00 %
]
S
7]
]
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é ), Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
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. Projeto Basico e Executivo de Obras de Arte Corrente - 82,70 km

O projeto de obras de arte correntes constituiu no dimensionamento das seguintes obras de transposigao:

Péagina 8/10

o .-
£E5
OBRA DE ARTE CORRENTE UNID| QUANTIDADE 2 % ©
S 08
Corpode BSTCD=1,00m M 1.393,00 o |9 =
1 Corpode BDTCD=1,00m M 798,00 8 _8 ®
: Corpode BTTCD=1,00m M 250,00 S @
Boca BSTCD =1,00 m UN 67,00 SER
BacaBDTCD=1,00m UN 39,00 55 H
Boca BTTC D = 1,00 m UN 14,00 e =3
Corpo B5CC 2,00 x 2,00 m M 4.116,00 % m <
Corpo BSCC 2,50 2,50 m M 137,98 g © =
Corpo BSCC 3,00x3,00 - M 141,74 § E %
2
Corpo BDCC 2,50x 2,50 m M 37,13 QC, GC_) k=]
Corpo BDCC 3,00x3,00 M 95,73 = 8
cuw
Corpo BTCC 3,00x3,00 M 43,26 qc_) ®
Corpo BTCC 2,00x2,00 M 59,88 E57¢
O —
Boca BSCC 2,00x 2,00 m UN 3,00 _8 g % 8
Boca BSCC 2,50 2,50m UN 5,00 2330
Boca BSCC 3,00 x 3,00 m UN 8,00 GEES
Boca BDCC2,50x 2,50 m UN 2,00
BocaBDCC 3,00x 3,00 m UN 4,00
Boca BTCC 2,00x2,00 UN 4,00
Boca BTCC 3,00x3,00 UN 2,00
Enrocamento de pedra arrumada [M3 1.617,63
Enrocamento de pedra jogada M3 1.078,41
Projeto Basico e Executivo de Sinalizagdo
O projeto de sinalizagéo desenvolvido contemplou as seguintes atividades: ﬁ
o
[oe]
£
SINALIZACAC UNID QUANTIDADE *g
Horizontal M2 44.222,67 3
Pintura de setas e zebrados M2 3.747,87 )
Tacha refletiva monodirecional UN 74.182,00 8
Tacha refletiva bidirecional UN 4.980,00 8
Vertical M2 1.308,60 ag
Forne.e impla. de suporte e travessa para placa de sinalizagdo vertical UN 1.441,00 2 2 E
Swbe
s8 g0
e  Projeto Basico e Executivo Ambiental - 82,7 km g o ﬁ _73
=) =
Sz servigos relativos a medidas para recuperacdo de areas trabalhadas e medidas para recuperagio de areas degradadas por meio de < g g g
hidrossemeadura, enleivamento e plantio de arvores e mudas. X IS g E3
898 o
2R e E
MEIO AMBIENTE UNID QUANTIDADE 8 E ‘z
Enleivamento M2 689.184,16 g
Hidrossemeadura M2 2.249.937,40 =
Plantio de drvores frutiferas UN 666,00 2
Q
Plantio de mudas arbdreas UN 23.474,00 <
Dirstoria de Tecnologia da Informagao " RIAtestado " JOAO TIAGO OLIV \] 01/07/2019 é
) 8
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S % %, Governo do Estado do Tocantins
Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Verséo 3.00

“ e Projeto Basico e Executivo de Pontes em Concreto Armado

PONTE SOBRE O RIC LAJEADO

PONTE SOBRE O RIC AGUA FRIA UNID 'QUANTIDADE
A ponte projetada sobre o Cérrego Agua Fria possui uma de 55,00m e 11,30 m de largura - 621,50 m2
INFRAESTRUTURA
) ¢ac manual em de 12 cat M3 o @4 E
Cancreto fck = 25 Mpa M3 < & o
Escavagio manual de fuste de tubuldo a céu aberto na profundidade de até 10 m em maternial de 12 cat M3 [
Escavacio manual de fuste de tubul8o a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 12 ca{m3 2 % [14]
Escavacdc manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 22 ca{M3 o O g
Escavacio manual de fuste de tubulfo a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 32 ca{Mm3 @) |9 é
Base al ce tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria na profundidade até 10 m M3 o [}
Formas de compensadc plastificado 12 mm M2 c O
Armac3o de fuste de tubuldo em aco CA-50 com apoio de guindaste KG o © o
MESO-ESTRUTURA T 8 o
i‘ Formas de compensada piastificado 12 mm M2 151,8 E E 8
Armacdo em aco CA-50 - fornecimernto, preparo e colocagdo KG ) 3,0’55,49 En g o
SUPER-ESTRUTURA ] o OFO|
: Concreto fck = 25 Mpa M3 425,04 o < n
1 Armagdo em acc CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo KG 56.961,53 ) <
) Formas de compensado plastificado 12 mm M2 1.67‘3,15 ('5 o o
‘ Escoramento metalico com quadro tubular contraventado M3 7.039,84| 5 © <
SERVICOS COMPLEMENTARES g % o
Aparelho de apoic de neoprene fretado para estruturas moldadas no focal omM3 76,05 O C @
Barreira simples de concreto, armada, moidada no iocal {perfil. New jersey) B 110 QC) GC.) =]
Drenoc de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagio M 10 o ()] %
c
cuwo
g o
8 ©
o ®
° 3
=
3
uw o

A ponte projetada sobre o Rio Lajeado pessui uma de 66,00m e 13,95 m de larg: P de 2,50 m- 920,7 m2 O o
INFRAESTRUTURA _8 8
scavagdo manual em materiaide 2t M3 | 5662 g o
Cancreto fck = 25 Mpa M3 71,77 ==
Escavagdo manual de fuste de tubuldc a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 12 cat M3 52 g ’%
Base alargada de tubuido a ar comprimida em material de 32 categoria na profurididade até 10 m M3 84,9 S -
Farmas de comperisado plastificado 12 mm M2 271,54

Armacio de fuste de tubuido em aco CA-50 com apoio de guindaste XG 5.289,79

# MESQ-ESTRUTURA ‘\“

Formas de compensado plastificado 12 mm M2 328,32 Q 7

_gnncreiov_f{._k =25__MP_;5 L M3 143,78| <

Armacio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagic XG 10.496,03

SUPER-ESTRUTURA = W [ o \

j 5 Concreto fck =25 MPA M3 59i .

: Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e cofocagdc XG 69.941,
farmas de compensado piastificado 12 mm "2 2.203,03
Escoramento metalico com quadro tubular contraventado M3 6.454,66
SERVICOS COMPLEMENTARES
Aparelho de apcio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local DM3 70,2
Barreira simples de cancreta, armada, moldada no focal (perfil New jersey} M 132 .
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagdo M 12| g
P UL PR é
PO SOBRE O RIC LANDI ©
A ponte projetada sobre o Rio Landi possui uma do de 60,00m e 11,30 m de largura - 678,0 m2 IS
he}
INFRAESTRUTURA S
Escavacso manual em material de 12 cat A3 42,39 g
Concreto fok = 25 Mpa M3 141,05 o
Escavagdc manual de fuste de tubulfio a céu sberto na profundidade de até 10 m em material de 12 cat M3 45,92 g
Escavacdo manual de fuste de tubulfio a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 12 ca{M3 24,62 o
Escavagdo manual de fuste de tubulZo a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 22 ca{M3 186,75 e} S
Base alargada de tubutdo a ar comprimido em material de 22 categoria na profundidade até 10 m M3 32,8 ‘cl') g E
Base alargada de tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria na profundidade até 10 m M3 16,4 8 P gl) €
Formas de compersado plastificado 12 mm M2 388, 36| = Ye) 5 ©
Armag3o de fuste de tubuldo em ago CA-50 com apoio de guindaste G 10.253,50] 2 8 zg g
MESO-ESTRUTURA =
Formas de compensado plastificado 12 mm A2 238,38 < 8 s g
Concreto fck = 25 Mpa M3 75,22 T £ 5
Armag8o em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo . KG 7.717,25 18 5 o “5
SUPER-ESTRUTURA =i S | (N S N——— 5S35
Concreto fck = 25 Mpa ] M3 457,82 £ % g
Armac8o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e cofocagdo KG 61.419,50 o < %
Farmas de comperisado plastificado 12 mm 7 M2 1.795,1 o [
Escoramento metaiico com quadro tubular contraventade M3 8.378,71 o
SERVICOS COMPLEMENTARES ©
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas motdadas no focal oM3 %
Barreira simpies de concreto, armada, moidada no iocal {perfil New lersey) M g
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagio M o
« Diretoria de Tecnologia da Informagédc  RI_Atestado JOAO TIAGO OLIV / 01/07/2019 Pagina: 7 é
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“Projeto Basico e Executivo de Obras Complementares

O projeto de obras complementares desenvolvido, contemplou as seguintes atividades:

CGBRAS COMPLEMENTARES UNID QUANTIDADE

Cerca Ll 12.310,00

Remocio de cerca M 12.310,00

| Defensa semi-maleével simples M 1.100,00
Remocgdo e Remanejamento de Poste UN 4,00]

° Quantitativos e Orgamento

Levantamento dos quantitativos de todos os servicos necessarios a execugdo do projeto com respectivo preco total. Os precos unitarios foram
elaborados de acordo com a estrutura do NOVO SICRO - Sistemas de Custos Rodoviarios com data base de MAIO/2018.

Certiddo n° 458137/2019, emitida em

a

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 01 de julho de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

vinculado
17/01/2020

Eng® Civil Adelmo Vendramini Campos Eng® Ciwi\Bruno
Superintendente de Gestdo Operacional e Projetos Pereira Valoes Filho
CREA 5045/D-GO CREA 3557/D-MT
" 162.965.321-72 202.468.701-68
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RUDRA

5.4. QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL

A verificagdo da capacitacdo e da experiencia do licitante sdo comprovadas por meio das CATs,
apresentadas a seguir, que confirma a experiéncia da empresa na execucdo das atividades definidas como
principal do objeto a ser licitado.

CRITERIO DE CAPACITACAO EXIGIDA OI\CIIAI\DI:{%\IIZAI\)?I?EL A DOCUMENTO
AVALIACAO PELO EDITAL EMPRESA COMPROBATORIO
PROJETO EXECUTIVO DE
CONSTRUCAO ou .
IMPLANTACAO DE 66,00 km 82,70 km CAT N* 458576/2020
RODOVIA E/OU
DUPLICACAO

PROJETO EXECUTIVO DE

ENGENHARIA DE 122,00 m 231,37 m CAT N° 458576/2020
CONSTRUGAO DE OAE

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_TO

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 458576/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo
Técnico do profissional JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO referente a(s) Anotacédo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSE ILIDIO BARBOSA FIDALGO
Registro: 69260/V TO RNP: 1401280226
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: TO20200230926 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/01/2020  Baixada em: 03/01/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: RUDRA ENGENHARIA - LTDA

Contratante: DERTINS-Depto. Estradas de Rodagem do Estado do TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89
Endereco do contratante: Rod.TO-010, Km 01, Lt.11 Area Verde Ne:

Complemento: Bairro: Setor Leste

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Contrato: 188/2010 Celebrado em: 04/08/2010

Valor do contrato: R$ 1.900.659,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servico: DUPLICAGAO TO-010/TO-445, PALMAS/MIRACEMA DO TO Ne:

Complemento: Bairro: Areal Rural

Cidade: Palmas UF: TO CEP: 77003020

Data de inicio: 05/08/2010 Concluséo efetiva: 29/11/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DERTINS-Depto. Estradas Rodagem TO CPF/CNPJ: 02.503.756/0001-89

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAGAO
VERTICAL 5 - PROJETO 1308.60 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL ->
TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZACAO HORIZONTAL 5 - PROJETO 44222.67 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E
SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 82.70 quildmetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA
ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 5 - PROJETO 82.70 quildmetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0512 - PONTE, VIADUTO OU
ELEVADO DE CONCRETO 5 - PROJETO 2220.20 metro quadrado; 5 - COORDENAGAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS -
CONSTRUGAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 5 - PROJETO 82.70 quildmetro;

____ Observagdes
Duplicagdo da Rodovia TO-010. O profissional foi RT de TODOS os Estudos e Projetos discriminados no ATESTADO.

Informagdes Complementares

¢ O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do profissional NA
ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigos 7° da Resolugéo n° 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 458576/2020
17/01/2020, 13:46
b45b1

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://sitac.crea-
to.org.br/publico/, com a chave: b45b1

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, as 08:50.
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-y

LLLCS

Contrato:  00188/2010 SubContrato: 0 Processo:  00535.3845/2010 Data Assinatura: 04/08/2010

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita
no CNPJ/MF 37.593.779/0001-06 Executou para a Secretaria das Cidades e
Infraestrutura, CNPJ: 01.786.011/0001-01, por meio da SUPERINTENDENCIA DE GESTAO
OPERACIONAL E PROJETOS, o servico abaixo discriminado:

‘
'
3
4
g
h
3
3
]

Responsavel(is) Técnico(s): Titulo C CREA

Jose liidio Barbosa Fidalgo Eng® Civil 42733/D-MG 1401280226
Margareth Franco Fidaigo Eng® Civil 4330/D-GO 1001718097
Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo Eng® Civil 7979/D-GO 1000883035
Ricarde Elias Sandri Wandscheer Eng® Civil 8228/D-GO 1010627902
Felipe Franco Fidalgo Eng® Civil 20736/D-GO 1010627902
Luisa de Franco Fidalgo Eng® Civil 1014756405/D-GO 1014756405

Equipe complementar:

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

Coordenadores:

Eng® Civil José liidio Barbosa Fidalgo CREA: 42733/D-MG  RNP N°: 1401280226

Eng® Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP N°: 1001718097

Eng® Civil Fernando Sergio Barbosa Fidalgo CREA: 7979/D-GO RNP N°: 1000883035

Eng® Civil Felipe Franco Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP N°: 1010627902

Engenheiros de Campo:

Eng?® Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP N°: 1001050827 - «© o

Eng® Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP N°: 1001718097 o N
‘ Projetistas: % 8
f ) Eng® Civil José llidio Barbosa Fidalgo CREA. 42733/D-MG RNP N°: 1401280226 = :|

Eng® Civil Margareth Franco Fidalgo CREA: 4330/D-GO RNP N°: 1001718097 (&) Q

Eng?® Civii Fernando Sérgio Barbosa Fidaigo CREA: 7979/D-GO RNP N°: 1000883035 % :

Eng® Civil Ricardo Elias Sandri Wandscheer CREA: 8228/D-GO RNP N°: 1001050827
Eng® Civil Felipe Franco e Fidalgo CREA: 20736/D-GO RNP N°: 1010627902
Eng® Civil Luisa de Franco Fidalge CREA: 1014756405/D-GO RNP N°: 1014756405

Valor Contrato: R$1.900.659,00 Valor Aditivo: R$ 0,00 Valor Total: R$ 1.900.659,00 Valor Medido: R$ 1.900.659,00

Objeto: 01 execucdo dos servigos de elaboragdo de projeto para duplicagdo da Rodovia TO-010/ TO-445, trecho: Palmas / Miracema do
Tocantins, com 75,00 km de extens&o

A\
%

Org&o Contratante: 01.786.011/0001-01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAGAO

N°da O.S.: 00188001/2010 Dtda O.S.: 05/08/2010 Dt Término.: 29/11/2018 Local: PALMAS - TO

Endereco:

Valor Objeto: R$ 1.900.659,00 Dt Ultima Med.: 29/11/2018
SERVICOS EXECUTADOS Medico: 102 - Final

tem ”Es"pecificag;éo do Servico ] D Unidade Quant. Acumulada % Exec

01.00.000 ELABORAGAO DE PROJETO
01.01.000 SONDAGEM MISTA

01.01.001  EM SOLO COMUM 12 CAT M 54,00 100,00%

01.01.002  EM SOLO COM PEDREGULHO 22 CAT M 27,00 100,00% -
01.01.003  EM ROCHA POUCO ABRASIVA 32 CAT M 18,00 100,00% g B8
01.01.004  EM ROCHA MEDIA ABRASIVA 32 CAT M 27,00 100,00% § 8%
01.01.0056  EM ROCHA MUITO ABRASIVA 32 CAT M 45,00 100,00% 5 8E
01.02.000  TAXA DE INSTALAGAO 89 ¢
01.02.001  LOCAL ' UN 3,00 100,00% <R E
01.02.002  ATE 150 KM UN 3,00 100,00% 23¢g
01.03.000 PROJETO 8¢
01.03.001  ELABORAGAO DE PROJETO DE DUPLICACAO DE RODOVIA KM 75,00 100,00% S ‘é
01.03.002  ELABORAGAO DE PROJETO DE RODOVIA MARGINAL ' KM 12,60 100,00%

01.03.003  PROJETO DE PONTE DE CONCRETO ARMADC M 165,00 100,00%
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SubContrato: 0 Processo:  00535.3845/2010

SERVICOS EXECUTADOS

FASE A - ESTUDOS

. Estudos Topograficos;

. Estudo de Trafego;

. Estudo de Seguranga de Trafego;
. Estudo Hidrologico;

. Estudo Geotécnico e

° Estudo Geoldgico

FASE B - PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

PROJETO GEOMETRICO

O projeto prevé a duplicagédo da rodovia TO-010/TO-445 e implantagéo de vias marginais no perimetro Urbano da cidade de Palmas.

A Pista Expressa da Direita Duplicada tem uma extensao total projetada de 52,27 km.

A Pista Expressa da Esquerda Duplicada tem uma extenséo total projetada de 24,59 km.

Englobam neste servigo a elaboragdo do projeto de Implantagdo das Marginais Leste/Oeste (Perimetro Urbano de Paimas).

A marginal direita tem uma extensao total projetada 4,63 km.

A marginal esquerda tem uma extensao total projetada 1,21 km.

A extensao total projetada incluindo as pistas e marginais é de 82,70 km.

Foram projetadas quatro intersegées em Nivel no trecho em estudo.

A primeira no perimetro urbano de Lajeado (TO-010);

A segunda na chegada da Ponte do Rio Tocantins (TO-010);

A terceira na saida da Ponte do Rio Tocantins (TO-445); e

A quarta no perimetro urbano de Miracema (TO-445).

Foram projetados 06 dispositivos em nivel nas Marginais Projetadas:

>

>

Diretoria de Tecnologia da Informagéo  RI_Atestado

Rétula 01 - Marginal Esquerda com a Av. LC—12;
Rétula 02 - Marginal Esquerda com a Av. LO-14;
Rétula 03 - Marginal Esquerda com a Av. NS-15;
Rétula 04 - Marginal Direita com a Av. NS-15;
Rétula 05 - Final da Marginal Esquerda e

Rotula 06 - Final da Marginal Direita.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Pagina : 2

CREA-TO

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 20/01/2020, as 08:50.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 458576/2020

Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

20/01/2020, 08:50
Chave de Impresséo: b45b1

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

a

vinculado

17/01/2020
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SR, Governo do Estado do Tocantins
Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
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Foram projetados também 09 retornos na TO-010 e 04 retornos na TO-445, consideramos os locais potenciais de acessos que ndo obedecem :
espagamentos uniformes, visando assegurar um grau de seguranga para a rodovia e que atenda as necessidades das propriedades marginais. Sac
eles:

» Retorno 01 (TO-010)
Extensdo Retorno 01 PD: 742,54 m;

» Retorno 2 (TO-010)
Extensdo Retorno 02 PD: 762,543 m;

>  Retorno 03 (TO-010)
Extensdo Retorno 03 PE: 843,03 m;

»  Retorno 04 (TO-010)
Extensdo Retorno 04 PD: 741,44 m.

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

> Retorno 05 (TO-010)

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

Extensao Retorno 05 PD: 762,54 m; s

o N

- 9

c N

>  Retorno 6 (TO-010) S g
(8]

Extens&o Retorno 06 PE: 742,682 m; RIS

>

> Retorno 07 (TO-010)
Extensdo Retorno 07 PD: 742,54 m;

» Retorno 08 (TO-010)
Extensdo Retorno 08 PD: 762,543 m;

»  Retorno 09 (TO-010)
Extensdo Retorno 09 PD: 822,543 m.

» Retorno 10 (TO-445)
Extensdo Retorno 10: 783,42 m;

»  Retorno 11(TO-445)
Extensdo Retorno 11: 762,542 m;

o 3

>  Retorno 12 (TO-445) S_%
~N O

Extensao Retorno 12: 863,56 m; 95

~ Qg

828

no o

85

» Retorno 13 (TO-445) N E

Extensao Retorno 13: 962,543 m. 233

2R o

Tz

o <

8
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STR
¢

&

CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO

Classe da Rodovia: I-A
Regido de Projeto: Plana
Velocidade Diretriz (Km/h): 100,00
Inclinagcao Transwersal (%): 3,00
Veiculo de Projeto: SR

PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PIS

TA ESQUERDA

Extensdo PE:3,17 km

Area Pistas:33.315,13 m2

Numero de Pistas: 3,00
Numero de Faixas: 3,00
Largura da uma Faixa (m): 3,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 10,50
Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00

PISTA ESQUERDA -

Extensdo PE: 24,59 km

Area Pistas:258.195m2

PISTA DIREITA

Extensdao PD: 48,64 km

Area Pistas:500.249,74 m2

Numero de Pistas: 2,00
Numero de Faixas: 2,00
Largura da uma Faixa (m): 3,50
Faixa de Seguranga(m): 1,00
Acostamento Externo (m): 2,50
Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80
Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,70
Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 7,00
Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00

OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variavel

CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS DO PROJETO - MARGINAIS

MARGINAL ESQUERDA (Perimetro Urba

no de Palmas)

MARGINAL DIREITA (Perimetro Urbano de Palmas) . =
Extensdo ME:1,21 km Area Pistas:11.578,94 m2 g Q
Extensdo MD: 4,63 km Area Pistas:44.433,68 m2 8 g2
Regido de Projeto: Plana L2
Velocidade Diretriz (Km/h): 60,00 v
|Abaulamento Transversal (%): 3,00 £el g %’_
Veiculo de Projeto: SR T E
Numero de Pistas: 2,00 S 5 ©
{Numero de Faixas: 2,00 b=
Largura da uma Faixa (m): 3,50 o} =
{Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,25 O 6
Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,25
qLargura da Pista em Tangente (Ln) (m): 9,60
Plataforma de Terraplenagem (m): 10,10

«OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variavel.

Diretoria de Tecnologia da Informacédo  RI_Atestado

JOAO TIAGO OLIV 01/07/2019
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

Numero de Pistas: 2,00

Numero de Faixas: 2,00

Largura da uma Faixa (m): 3,50

Faixa de Seguranga(m): 1,00

Acostamento Externo (m): 2,50

Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80

Larg. Disp. Drenagem Interno (m): 0,70

Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 7,00 .

Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00 o

OBS: Entre as pistas foi projetado um canteiro com largura variavel _8 8
s c N

PERIMETRO URBANO DE PALMAS - PISTA DIREITA =] g

Extensdo PD: 4,63 km Area Pistas:48.599,33 m2 g NS

Numero de Pistas: 3,00 S o

Numero de Faixas: 3,00

Largura da uma Faixa (m): 3,50

Larg. Disp. Drenagem Externo (m): 0,80

Larg. Disp. Drenagem Intemo (m): 0,70

: Largura da Pista em Tangente (Ln) (m): 10,50
Plataforma de Terraplenagem (m): 12,00
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. Projeto Basico e Executivo de Pavimentagao - 82,70 Km

Calculo e dimensionamento de pavimento flexivel com as seguintes quantidades:

3
.
4
]

d ¢ Projeto Basico e Executivo de Terraplenagem - 82,70 Km

0 Projeto de Terraplenagem visou o calculo do volume de. movimentagao de terra para implantagdo das pistas apresentadas no projeto geométrice

- e

QUANTIDADES DE SERVICO DE PAVIMENTAGAO o

SERVIGO MATERIAL | QUANTIDADE | und ©

REGULARIZAGAO DO SUBLEITO SOLO 1.002.12443 | . 2

SUB-BASE ESTABILIZADA 165.359,99 e

GRANULOMETRICAMENTE CASCALHO my ®

BASE ESTABILIZADA 153.690,11 -

GRANULOMETRICAMENTE CASCALHO . Q

IMPRIMAGAO CM-30 112256 ton ]

(e}

PINTURA DE LIGAGAO RR-1C 374,94 ton S

MASSA 155.485,13 ®

CBUQ - FAIXA C - DNIT R ton ©
(=]

c

(e}

3

=

£

]

(@]

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

num total de:
©

DESCRIGAO VOLUMES {m°) VOLUMES (m?) o N
3 1 Categoria 22 Ca_tegnria ‘ 32 Categoria % 8
VOLUME TOTAL ESCAVADO ‘ 2.553.790,15, 110.008,00 186.050,00 2.849.848,15 S 4
; VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR NORMAL 1.380.674,30 2 ,%
VOLUME COMPACTADO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO 690.153,79) S

VOLUME DE SOLO MOLE 94.770,00

° Projeto Basico e Executivo de Drenagem - 82,70 Km

0 projetos de drenagem foram constituidos através do dimensionamento dos dispositivos de drenagem, que visam captar as aguas que chegam ac
corpo estradal, por escoamento, precipitagéo ou infiltragdo, conduzindo-as para focal seguro de desague, resguardando a estabilidade do macio
compostos dos seguintes servigos:

DRENAGEM UNID QUANTIDADE
! Vaileta de protegéo de cortes com revestimento deconcreto - VPC04 M 4.450,00 %
) Valeta de protecdo de aterro com revestimento de concreto - VPAGE M 1.020,00 <
Dreno longitudinai profundo para corte em scio - DPS 07 M 10.731,20 L
Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 M 6.330,00 «©
Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 UN 77,00 \g
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 M 450,00 1S5
Sarjeta triangular de concreto - STC 04 M 17.390,00 8
Sarjeta de canteiro central de concreto - SCCO1 M 75.365,22 o
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 ™M 2.746,00 IS
Meio fio de concreto - MFC 01 M 28.867,60 8
=
Meio fio de concreto - MFC 05 M 33.137,58 - 5'
Descida d'dgua de aterros tipo rapido - DAR 01 M 2.861,48 o -UQ) ~
Descida d'agua de aterros tipo rédpido - DAR 02 M 511,84 8 o _g ~
Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 02 M 47,64 % 0 S g
Entrada para descida d'agua - EDAOL UN 878,00 B 8 zg 8
Entrada para descida d'agua - EDA 02 UN 11,00 % =) g =
Dissipador de energia - DES 01 UN 93,00 < g s g
Dissipador de energia - DES 02 UN 2,00 TdqE 5
Dissipador de energia - DEB 01 UN 32,00 18 8 % “5

2
Dissipador de energia - DEB 02 UnN 4,00 E 8 o %
Dissipador de energia - DEB 05 UN 14,00 o} = ,U:’
Dissipador de energia - DEB 08 UN 3,00 O 6 )
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com greiha de concreto - TCC 01 UN 101,00 1
Coichdo drenante com espalhamento e compactagdo mecanicos M3 24.720,00 %
]
S
7]
]
c
o
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. Projeto Basico e Executivo de Obras de Arte Corrente - 82,70 km

O projeto de obras de arte correntes constituiu no dimensionamento das seguintes obras de transposigao:

Pagina 7/9

o .-
£E5
OBRA DE ARTE CORRENTE UNID| QUANTIDADE 2 % ©
S 08
Corpode BSTCD=1,00m M 1.393,00 o |9 =
1 Corpode BDTCD=1,00m M 798,00 8 _8 ®
: Corpode BTTCD=1,00m M 250,00 28
Boca BSTCD =1,00 m UN 67,00 SER
Baca BDTC D =1,00m UN 39,00 %598
Boca BTTC D = 1,00 m UN 14,00 e >3
Corpo B5CC 2,00 x 2,00 m M 4.116,00 % m <
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m M 137,98 g © T
Corpo BSCC 3,00x3,00 - M 141,74 § E %
2
Corpo BDCC 2,50x 2,50 m M 37,13 QC, GC_) k=]
Corpo BDCC 3,00x3,00 M 95,73 = 8
cuw
Corpo BTCC 3,00x3,00 M 43,26 OC) o
Corpo BTCC 2,00x2,00 M 59,88 E57¢
O —
Boca BSCC 2,00x 2,00 m UN 3,00 _8 g % 8
Boca BSCC 2,50 2,50m UN 5,00 2330
Boca BSCC 3,00 x 3,00 m UN 8,00 GEES
Boca BDCC2,50x 2,50 m UN 2,00
BocaBDCC 3,00x 3,00 m UN 4,00
Boca BTCC 2,00x2,00 UN 4,00
Boca BTCC 3,00x3,00 UN 2,00
Enrocamento de pedra arrumada [M3 1.617,63
Enrocamento de pedra jogada M3 1.078,41
Projeto Basico e Executivo de Sinalizagdo
O projeto de sinalizagéo desenvolvido contemplou as seguintes atividades: ﬁ
o
[oe]
£
SINALIZACAC UNID QUANTIDADE *g
Horizontal M2 44.222,67 3
Pintura de setas e zebrados M2 3.747,87 )
Tacha refletiva monodirecional UN 74.182,00 8
Tacha refletiva bidirecional UN 4.980,00 8
Vertical M2 1.308,60 =
Forne.e impla. de suporte e travessa para placa de sinalizagdo vertical UN 1.441,00 IS 3 E
Sod¢
g0
e  Projeto Basico e Executivo Ambiental - 82,7 km % o ’g _13
=) =
Sz servigos relativos a medidas para recuperacdo de areas trabalhadas e medidas para recuperagio de areas degradadas por meio de < g GE)_ g
hidrossemeadura, enleivamento e plantio de arvores e mudas. 1 = g E 3
89 8%
ER o3
MEIO AMBIENTE UNID QUANTIDADE 8 _czs ‘z
Enleivamento M2 689.184,16 g
Hidrossemeadura M2 2.249.937,40 =
Plantio de drvores frutiferas UN 666,00 2
Q
Plantio de mudas arbdreas UN 23.474,00 <
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“ e Projeto Basico e Executivo de Pontes em Concreto Armado

PONTE SOBRE O RIC LAJEADO

PONTE SOBRE O RIC AGUA FRIA UNID 'QUANTIDADE
A ponte projetada sobre o Cérrego Agua Fria possui uma de 55,00m e 11,30 m de largura - 621,50 m2
INFRAESTRUTURA
) ¢ac manual em de 12 cat M3 o @4 E
Cancreto fck = 25 Mpa M3 < & o
Escavagio manual de fuste de tubuldo a céu aberto na profundidade de até 10 m em maternial de 12 cat M3 [
Escavacio manual de fuste de tubul8o a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 12 ca{m3 2 % [14]
Escavacdc manual de fuste de tubuldo a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 22 ca{M3 o O g
Escavacio manual de fuste de tubulfo a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 32 ca{Mm3 @) |9 é
Base al ce tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria na profundidade até 10 m M3 o [}
Formas de compensadc plastificado 12 mm M2 c O
Armac3o de fuste de tubuldo em aco CA-50 com apoio de guindaste KG o © o
MESO-ESTRUTURA T 8 A
.“ Formas de compensada piastificado 12 mm M2 151,8 g E 8
v Concreto fck =25 Mpa _ e ms [T s %93
Armacdo em aco CA-50 - fornecimernto, preparo e colocagdo KG 3.095,49 En g N~
SUPER-ESTRUTURA ] o g
: Concreto fck = 25 Mpa M3 425,04 o < n
1 Armagdo em acc CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo KG 56.961,53 ) <
; Formas de compensado plastificado 12 mm M2 1.679,15 ('5 o o
‘ Escoramento metalico com quadro tubular contraventado M3 7.039,84| = Q <
SERVICOS COMPLEMENTARES g 8 o
Aparelho de apoic de neoprene fretado para estruturas moldadas no focal omM3 76,05 O C @
Barreira simples de concreto, armada, moidada no iocal {perfil. New jersey) B 110 QC) GC.) =]
Drenoc de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagio M 10 (o)) =
228
c w O
g o
8 ©
o ®
° 3
=
3
uw o

A ponte projetada sobre o Rio Lajeado pessui uma de 66,00m e 13,95 m de larg: P de 2,50 m- 920,7 m2 O
INFRAESTRUTURA Q 8
£ S ©

scavagdo manual em materiaide 2t M3 | 5662 g o
Cancreto fck = 25 Mpa M3 71,77 ==
Escavagdo manual de fuste de tubuldc a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 12 cat M3 52 g ’%
Base alargada de tubuido a ar comprimida em material de 32 categoria na profurididade até 10 m M3 84,9 S -
Farmas de comperisado plastificado 12 mm M2 271,54

Armacio de fuste de tubuido em aco CA-50 com apoio de guindaste XG 5.289,79

# MESQ-ESTRUTURA ‘\“

Formas de compensado plastificado 12 mm M2 328,32 Q 7

_gnncreiov_f{._k =25__MP_;5 L M3 143,78| <

Armacio em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagic XG 10.496,03

SUPER-ESTRUTURA = W [ o \

j 5 Concreto fck =25 MPA M3 59i .

: Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e cofocagdc XG 69.941,
farmas de compensado piastificado 12 mm "2 2.203,03
Escoramento metalico com quadro tubular contraventado M3 6.454,66
SERVICOS COMPLEMENTARES

Aparelho de apcio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local DM3 70,2
Barreira simples de cancreta, armada, moldada no focal (perfil New jersey} M 132 .
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagdo M 12| E
P UL S é
PO SOBRE O RIC LANDI ©
A ponte projetada sobre o Rio Landi possui uma do de 60,00m e 11,30 m de largura - 678,0 m2 IS
Q
INFRAESTRUTURA S
Escavacso manual em material de 12 cat A3 42,39 g
Concreto fok = 25 Mpa M3 141,05 o
Escavagdc manual de fuste de tubulfio a céu sberto na profundidade de até 10 m em material de 12 cat M3 45,92 g
Escavagdo manual de fuste de tubul3o a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 12 ca{M3 24,62 o
Escavagic manual de fuste de tubuliio a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 22 ca{M3 16,75 - S
Base éiérgada de tubutdo a ar comprimido em material de 22 categoria na profundidade até 10 m M3 32,8 g g E
Base alargada de tubuldo a ar comprimido em material de 32 categoria na profundidade até 10 m M3 16,4 8 o _g €
Formas de comperisado plastificado 12 mm M2 388,36 s 5 @
Armag3o de fuste de tubuldo em ago CA-50 com apoio de guindaste G 10.253,50] B 8 13 g
MESO-ESTRUTURA s o=
Formas de compensado plastificado 12 mm A2 238,38 < 8 s g
Concreto fck = 25 Mpa M3 75,22 T £ 5
Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio . XG 7.717.25 18 5 % ';
SUPER-ESTRUTURA T o o
Concreto fok = 2§7_Mpa 1 M3 457,82 B (>6 s
Armac8o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e cofocagdo KG 61.419,50 O _LC) %
Farmas de comperisado plastificado 12 mm 7 M2 1.795,1 o
Escoramento metaiico com quadro tubular contraventade M3 8.378,71 o
SERVICOS COMPLEMENTARES ©
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas motdadas no focal oM3 %
Barreira simpies de concreto, armada, moidada no iocal {perfil New lersey) M g
Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalagio - M )
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“Projeto Basico e Executivo de Obras Complementares

O projeto de obras complementares desenvolvido, contemplou as seguintes atividades:

CGBRAS COMPLEMENTARES UNID QUANTIDADE

Cerca Ll 12.310,00

Remocio de cerca M 12.310,00

| Defensa semi-maleével simples M 1.100,00
Remocgdo e Remanejamento de Poste UN 4,00]

° Quantitativos e Orgamento

Levantamento dos quantitativos de todos os servicos necessarios a execugdo do projeto com respectivo preco total. Os precos unitarios foram
elaborados de acordo com a estrutura do NOVO SICRO - Sistemas de Custos Rodoviarios com data base de MAIO/2018.

Certiddo n° 458576/2020, emitida em

a

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 01 de julho de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

vinculado
17/01/2020

Eng® Civil Adelmo Vendramini Campos Eng® Ciwi\Bruno
Superintendente de Gestdo Operacional e Projetos Pereira Valoes Filho
CREA 5045/D-GO CREA 3557/D-MT
L 162.965.321-72 202.468.701-68
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6.DECLARACOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



RUDRA

6.1. DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Ref.: CONCORRENCIA N° 057/2026 — GOINFRA

Objeto: Elaboracao de Projetos de Construcao de Rodovias do Grupo C26.4, composto pelo trecho:
(I) GO-336: Entr. GO164 até Divisa com MT Nova Crixas, totalizando 69,30 km.

Prezados Senhores,

RUDRA ENGENHARIA LTDA, com sede na Avenida Rio Verde, Edificio E-Business Rio Verde, Sala 2212, Qd.
097, Lt. 04/04-A, Vila Sao Tomaz, Aparecida de Goiania, inscrita no CNPJ sob o n° 37.593.779/0001-06, por
intermédio de seu representante legal, o Senhor José Ilidio Barbosa Fidalgo, portador do CPF n°282.300.601-
00, em atendimento ao item 8.21 do Edital, DECLARA que tem pleno conhecimento das condi¢des do local
onde serao realizados os servigos e das informacdes técnicas necessarias a elaboracao de sua proposta.

Atenciosamente,

idio ar’bo Fidalgo
A 42733/Df MG
epresentante [Legal

Eng.,

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026
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7.TERMO DE ENCERRAMENTO

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026



RUDRA

7. TERMO DE ENCERRAMENTO

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Ref.: CONCORRENCIA N°057/2026

OBJETO: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de Rodovias do Grupo C26.4, composto pelo
trecho: (1) GO-336: Entr. GO164 até Divisa com MT Nova Crixas, totalizando 69,30 km.

Vem pelo presente declarar que esta apresentacdo da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
possui 116 folhas numeradas sequencialmente e encerrado por este termo.

Aparecida de Goiania, 24 de junho de 2026.

DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO CP 057/2026
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