
 Edificações do Canteiro de Obras Edital
Proposta 

COSAMPA

Escritório de campo m² 120,00 146,00          
Alojamento (pessoal operacional) m² 74,87 90,00             
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 123,10 200,00          
Almoxarifado m² 38,40 50,00             
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 40,00 40,00             
Oficinas m² 80,00 150,00          
Fiscalização m² 12,00 20,00             
Posto de Combustível e Lubrificação m² 20,00 20,00             
Vestiários m² 195,00 195,00          
Sanitários m² 56,76 110,00          
Banheiros Químicos (com lavatório) un 32,00 32,00             
Refeitório (para os administrativos) m² 35,00 35,00             
Tenda 6x6 m (refeitório) un 40,00 40,00             
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 33,00 33,00             
Laboratório (espaço físico) m² 30,00 30,00             
Ambulatório m² 10,89 10,89             
Cercas m 400,00 400,00          
Guaritas m² 4,00 4,00               

Escritório urbano (cidade) mês 0,00

Fossa Séptica un 4,00

Sumidouro un 4,00

Poço Artesiano un 1,00

Alojamento (engenheiros) mês 10,00

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 10,00

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 10,00

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/

mês

79.312,00

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 12,00

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 12,00

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2,00

Placa de Obra m² 15,00

Obelisco de Inauguração (com placa) un 2,00

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 1,00

Área 
 IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS GO-440 E GO-508 

Unid.



Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 1,00


