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CAT com Registro de
Atestado

1062732012

Certidio de Acervo Técnico-CAT  (CREA-PE

Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade Concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
ALDEZIR FREITAS SAMPAIO referente a(s) Anotagio(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissionat ALDEZIR FREITAS SAMPAIO

Registro: PE018090 RNP: 1801828970

Titulo Profissional: Engenheiro Civil;

Numero de ART : 12057044 Tipo de ART . Obra e Servigo Registrada em . 26/09/2012 Baixada em: 10/10/2012
Forma de Registro: Empregado Participagfo Técnica: Equipe Multidisciplinar

Empresa Contratada: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

Contratante : SECRATARIA DE TRANSPORTES - SETRA / PE CPF/ CNPJ. 10.571.982/0001-25
Rua: AVENIDA CRUZ CABUGA N2 1111
Complemento: - Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP : 50040-000

Contrato : 1.027.10-0/10 Celebrado em: Nao indicado Vinculado a ART : 10458641

Valor de Contrato(R$) : 449.898,69 Tipo de Contratante : N&ao indicado Agao institucional : N&o indicado
Enderego da Obra/Servico: RODOVIA PE - 265 N.°: SIN°®
Complemento: - Bairro : DIVERSOS

Cidade: SERTANIA UF: PE CEP: Nio indicado

Data de Inicio : Nao indicado Conclusdo efetiva: N&o indicado Coordenadas Geograficas : Nio indicado

Finalidade : N&ao indicado Coédigo: Nao indicado

Proprietario: SECRATARIA DE TRANSPORTES - SETRA/ PE CPF/CNPJ. 10.571.982/0001-25
Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: Nao indicado

COORDENAGAO E ADMINISTRAGAO DE UM CAMPO NA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO
E PAVIMENTACAO DA RODOVIA PE 265 TRECHO DIV PEIPB (PERNAMBUQUINHO) KM O, 00 ENTR BR -232 (CRIJZEIRO DO NORDESTE

Observagoes:

ESTA ART SUBSTITUI A DE N° 0458641, DE 22/09/2010.
ART BAIXADA EM 10/10/2012, POR CONCLUSAO DE SERVICOS. CAT EMITIDA EM 10/10/2012.

Informagoes Complementares:

Nao indicado

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga A035.367 a

A035.375, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante de obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das
informagdes nel tantes.
SISHIPREER e ST Certidsio de Acervo Técnico n® 1062732012

10 de outubro de 2012, 17:44:03
Autenticagdo: OeaeB8dba-4654-4202-978a-fce92449fdfd

A CAT a qual o atestado estd vinculado & o documento que A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos

comprova o registro de atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da situagio do registro da ART.

capacidade tecnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao Crea-PE (http.//www.creape.org.br).

seu guadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
da habilitagdo ou da entrega das propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal

A CAT e valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email creape@creape.org.br
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CERTIDAO CREA - PE

Certifico para os devidos fins, que a empresa CONSULPLAN - Consultoria e
Planejamento Ltda., sediada a Av. Engenheiro Alves de Souza N° 709, Imbiribeira, Recife/PE,
inscrita no CNPJ-MF sob o N° 07.283.395/0001-26, executou para a Secretaria de Transportes do
Estado de Pernambuco — SETRA/PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Aldezir
Freitas Sampaio, CREA N° 18090-D/PE e Renata Saldanha Pereira Sobral, CREA N° 27972-
D/PE, o Projeto Executivo de Engenharia para Implantagdo e Pavimentag¢do da Rodovia PE-265,
Trecho: Div. PE/PB (Pernambuquinho — km 0,0) — Entr. BR-232 (Cruzeiro do Nordeste — km
48,3), Segmento km 61,4 — km 68,9 (Variante de Sertania), Extensdo 7,50 km, conforme
Contrato n° 1.027.10-0/10, datado de 14/09/2010, com as seguintes caracteristicas:

P Caracteristicas Técnicas da Rodovia

1.1 Geometria

e C(lasse da Rodovia 111

e Velocidade Diretriz : 60 km/h

e Regido : Ondulada
¢ Faixa de Dominio 140,00 m

e Rampa Méxima 1 6%

e Raio Minimo :125,00m
e Largura da Faixa de Rolamento :2x3,50m
e Acostamento :2x2,50m

1.2 Pavimento

1.2.1 Pista de Rolamento

e Sub-Base : Solo estabilizado granulometricamente sem
mistura com espessura de 15,0 cm.
e Base : Solo brita com 40% de brita em peso com

espessura de 15,0 cm.

e Revestimento y CBU%a
do DNIT.

Engenheiro - CREA 9853 D-PE
Secfetaria de Transportes
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1.2.2 Acostamento

e Sub-Base

e Base

e Revestimento

1.3  Obra de Arte Especial
1.3.1 Ponte sobre o Rio Moxoté

e Tipo de Obra
e Extensdo

e Largura

e Trem tipo

e  Superestrutura

e Mesoestrutura

PERNAMBUCO

EOYERNO DO ESTADO

Atestado registrado
vinculagao a regg

: Solo estabilizado granulometricamente sem
mistura com espessura de 15,0 cm.

: Solo brita com 40% de brita em peso com
espessura de 15,0 cm.

: Tratamento Superficial Duplo — TSD

: Ponte em Concreto Protendido/Armado
170,00 m

- 10,80m

: Classe 45

: Composta de 02 (dois) vdo isostatico com 35,00m

cada. Cada vao composto por 06 (seis) vigas pré-
moldadas em concreto protendido, com largura
variavel de (0,26 a 0,70) m e altura de 1,70m, que
sdo solidarizadas nos vdos e nos apoios, através de
03 (trés) vigas de contraventamento, também
protendidas, com dimensdes de (0,25x1,45) m.
Sobre as vigas principais se apéiam placas pré-
moldadas de concreto armado, com dimensdes de
(1,50x0,50x0,05)m, que servem de forma para laje
do tabuleiro. A laje do tabuleiro é de concreto

armado, com espessura total de 0,20m.

: Composta de 02 (dois) apoios extremos, que sdo

compostos de cortinas para contengdo dos aterros,
com dimensdes de (0,26x1,942x10,80) m, sobre os
quais se apoiam lajes de transigdo, com dimensdes
de (4,00x10,24x0,25) m. Nas extremidades das
cortinas existem alas laterais que penetram nos

aterros, cada uma com extensdo de 2,60m, altura

Marco Antgnio Cameiro da Cunha
Engenhefro - CREA 9853 D-PE

Secretaria de Transportes
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variavel de (0,50 a 1,942)m e espessura de 0,26 m.
As cortinas extremas que servem para contengdes
dos aterros de acesso, se apoiam em blocos de
concreto armado, com dimensdes de
(1,80x1,50x10,80) m. O apoio central é composto
de bloco de concreto armado, com dimensdes de
(2,26x1,50x10,80)m. Em toda extensdo dos citados
blocos, abaixo das wvigas principais, existem
consolos de concreto armado, com dimensdes de
(0,50x0,45x10,80)m, que servirdo para langamento
das vigas principais e substituigdes futuras dos
aparelhos de apoio.

e Infraestrutura : Cada apoio ¢ composto de 02 (dois) tubuldes de
concreto armado, com didmetro @=1,40m,
espacadas no sentido transversal a cada 6,00m, que
servirdo de apoio para cada um dos blocos extremos

e intermediarios.
e Especificagdo Técnicas dos Materiais

Concreto estrutural das vigas fck 40MPa

Concreto estrutural do restante da superestrutura fck 30MPa
Concreto Estrutural da meso e infraestrutura fck 25MPa
Concreto estrutural dos tubuldes fck 25MPa

Concreto magro fck 15MPa

Armagdo de Ago CA-50

Cordoalha de protensdo ago CP-190RB

Aparelho de apoio em neoprene fretado

Bainhas metalicas de 80mm e 60mm

Junta de cantoneira L 4 x 3/8” de aco ASTM A-572

2. Estudos e Projetos realizados:

; Marco Adtopio Cameiro da (oha
. Estudos de Trafego ot il
Secretdiis 4ot a8 por L
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. Estudos Topograficos

. Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

. Estudos Hidrolégicos e Inspegdo de Obras de Arte Correntes
. Estudo de Capacidade e de Seguranca de Tréansito

. Levantamento do Passivo e Estudos Ambientais

° Plano Funcional de Rodovias

. Projeto Geométrico

. Projeto de Terraplanagem

. Projeto de Drenagem

° Projeto de Pavimentagio

. Projeto de Obras Complementares
g Projeto de Sinalizagio

. Projeto de Obra Arte Especial

. Projeto de Paisagismo

. Projeto de Recuperagdo e Preservagdo Ambiental

o Projeto de Remanejamento de Servigos de Utilidade Publica

. Or¢amento, Especifica¢des e Plano de Execugdo de Obras.

3. Quantitativos de Servicos Obtidos

Descricio

ADMINISTRACAO LOCAL
Administra¢do Local

INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS
Instalagdo e Manutengido de Canteiros e Acampamentos

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Pessoal e Equipamentos

TERRAPLENAGEM
Desmatamento, destocamento e limpeza de areas com arvores no didmetro até
0,15m

Escavacgio, carga e transporte de material de 1* categoria com DMT 50 m
Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria com DMT 51 a 200m
com esteira

Escavacdo, carga e transporte de material de 1* categoria com DMT 201 a 400m
com esteira

Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria com
com esteira

T 401 a 600m

ntonio Cameiro da Cunha
Engefheiro - CREA9853 n-PE
Secretaria de Transners s

ud

ud

m3

m3

m3

m3

Atestado registrado
vinculagao a regpgiia

CREA -PE
A 035.37g

Quantidade

24,00

1,000

1,000

361.949,600
232,875

50.861,112
13.190,578

24.459,821
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Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria com DMT 601 a 800m
com esteira

Escavacdo, carga e transporte de material de 17 categoria com DMT 801 a 1000m
com esteira

Escavacio, carga e transporte de material de 1* categoria com DMT 1001 a 1200m
com esteira

Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria com DMT 1201 a 1400m
com esteira

Escavacgio, carga e transporte de material de 1° categoria com DMT 1401 a 1600m
com esteira

Escavagido, carga e transporte de material de 1° categoria com DMT 1601 a 1800m
com esteira

Escavacgio, carga e transporte de material de 1° categoria com DMT 1801 a 2000m
com esteira

Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria com DMT 2001 a 3000m
com esteira

Escavagio, carga e transporte de material de 2* categoria com DMT 51 a 200m
com esteira

Escavacgdo, carga e transporte de material de 2° categoria com DMT 201 a 400m
com esteira

Escavagdo, carga e transporte de material de 2 categoria com DMT 801 a 1000m
com esteira

Escavagio, carga e transporte de material de 2* categoria com DMT 1001 a 1200m
com esteira

Escavacdo, carga e transporte de material de 2° categoria com DMT 1201 a 1400m
com esteira

Escavacdo, carga e transporte de material de 2* categoria com DMT 1401 a 1600m
com esteira

Escavagdo, carga e transporte de material de 3? categoria com DMT 51 a 200m
Escavagio, carga e transporte de material de 3* categoria com DMT 201 a 400m
Escavagdo, carga e transporte de material de 3* categoria com DMT 1001 a 1200m
Escavagdo, carga e transporte de material de 3* categoria com DMT 1201 a 1400m
Escavacdo, carga e transporte de material de 3* categoria com DMT 1401 a 1600m
Compactacdo de aterros a 100% proctor normal

Compactagdo de aterros a 100% proctor intermediario

Camada Drenante de Areia com DMT = 9,00 km

Aterro em Rocha

Espalhamento de material de 3" categoria com DMT = 0,40 km

Desmonte Controlado em area de risco

Esc. carga transp. DMT = 4km, de mat de 1* cat p/ abafamento de fogo controlado
com bota fora do material de 1* cat para forro de desmonte controlado

DRENAGEM
Valeta prote¢do cortes com revestimento concreto - VPC 04 AC/BC

Valeta prote¢do de aterro com revestimento de concreto - VPA 04 - AC/BC
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC

Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC

Dreno longitudinal profundo corte em rocha - DPR 02 AC/BC
Boca saida para dreno longitudinal profundo BSD 02 AC/BC
Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 AC/BC

Entrada d'agua - EDA 01 AC/BC £

Marco AntonioCamneiro daCunha
Engen! iro - CREA 9853 D-PE
Secretaria de T angnarics
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45.668,615

46.587,459
8.786,663
6.588,425
8.688,425
5.653,401

312,800

20.674,377

3.001,110
220,144
137,272

1.411,584
495,417

102,754
7.145,553
3.171,182
7.173,456
1.930,884

781,474

117.557,508
72.100,967
8.904,000
19.392,536
3.560,774
2.750,761

2.475,685

180,000
452,000
742,000
4.879,660
615,000
16,000
306,000
85,000
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Entrada d'agua - EDA 02 AC/BC und
Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC und
Dissipador de energia - DED 01 AC/BC und
Descida d'agua tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m
Descida d' agua aterro em degraus - armada - DAD -02 AC/BC m

OBRAS DE ARTE CORRENTES
Escavacido mecanica de vala em mat.la cat.

m3
Escavacdo mecénica de vala em mat.2a cat. m3
Escavagdo em vala material de 3a categoria m3
Reaterro e compactagao m3
Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m
Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC ud
Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m
Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC ud
Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m
Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC ud
Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC m
Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC ud
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC m
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m AC/BC ud
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC m
Boca BDCC 2,00 x 2,00 m AC/BC ud
Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC m
Boca BTCC 3,00 x 3,00 m AC/BC ud
Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC ud
Caixa coletora de talvegue - CCT 04 AC/BC ud
Caixa de ligagdo e passagem - CLP 04 AC/BC ud
PAVIMENTACAO
Regularizagio do subleito m2
Sub-Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura m3
Base estab. granul. ¢/ mistura solo-brita 40/60% BC m3
Imprimagdo com CM-30 m?2
Pintura de Ligagdo m2

CBUQ -capa de rolamento AC/BC (Faixa "B") t
Tratamento superficial duplo com banho diluido (BC)

m2

Aquisi¢do de material betuminoso
Aquisi¢do de material betuminoso - CM-30 t
Aquisi¢do de material betuminoso - RR-1C t
Aquisigdo de material betuminoso - RR-2C t
Aquisigdo de material betuminoso - CAP 50/70 t
Transporte de material betuminoso
Transporte de material betuminoso - CM-30 (0,44X2) (X2=651 km) t
Transporte de material betuminoso - RR-1C (0,44X2) (X2=651 km) t
Transporte de material betuminoso - RR-2C (0,44X2) (X2=651 km) t
Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 (0,44X2) (X2=651 km t

Marco Afanio€ameiro G2 Cunha
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13,000
30,000
4,000
176,590
231,900

1.126,704
242,130
242,130
667,984

32,720
4,000
250,840
25,000
42,230
4,000
17,540
2,000
16,330
2,000
39,050
4,000
18,780
2,000
1,000
1,000
4,000

131.665,460
19.128,070
18.506,310

110.390,900

110.390,900
12.240,090
42.390,380

143,510

88,310
127,170
734,410

143,510

88,310
127,170
734,410
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SINALIZACAO

SINALIZACAO VERTICAL

Fornecimento e implantagio placa sinalizagdo semi-refletiva - Sinas de @ = 1,00m
Fornecimento e implantagdo placa sinalizagdo semi-refletiva - Sinais de 1,00 x
1,00m

Fornecimento e implantagdo placa sinalizagdo semi-refletiva
1,50m

Fornecimento e implantagio placa sinalizagdo semi-refletiva
1,50m

Fornecimento e implantagdo placa sinalizagdo semi-refletiva
0,67m (marco quilométrico)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos - Faixa continua amarela 0,10m de
largura

Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos - Faixa interrompida amarela 0,10m de
largura

Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos - Faixa continua branca 0,10m de
largura

Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos - Faixa interrompida branca 0,10m de
largura

Pintura setas e zebrado - tinta b.acrilica - 2 anos

i

Sinais de 2,00 x

Sinais de 2,50 x

Sinais de 0,62 x

Fornecimento e colocagdo de tacha refletiva Bidirecional - Amarela
Fornecimento e colocagio de tacha refletiva Bidirecional - Branca
Forn. e colocagdo de tachdo reflet .Bidirecional - Amarelo

Defensa maleavel simples (fornecimento e implantagao)

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTE SOBRE O RIO MOXOTO)
SUPERESTRUTURA

Concr.estr.fck=40MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc. AC/BC (Viga)
Concr.estr.fck=40MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc. AC/BC (Placa Ancoragem)
Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc. AC/BC (Restante)

Placa Pré-moldada (150x50x5)cm (Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso
ger.conf.lanc. AC/BC)

Forma de placa compensada resinada

Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50
Confeccido e colocagio cabo 12 cord de 15,2 mm
Confecgéo e colocagio cabo 6 cord de 15,2 mm
Protensio e injegdo cabo 12 cord. D=15,2 mm
Protensdo e injeg¢do cabo 6 cord. D=15,2 mm
Langamento Viga Principal (P = 55 1)

Langamento Placas Pré-moldadas (P = 100 kg)
Escoramento com madeira de OAE (Vertical)
MESOESTRUTURA
Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lang. AC/BC
Forma de placa compensada resinada

Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA 50
Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic.
Escoramento com madeira de OAE (Vertical)
Escoramento com madeira de OAE (Lateral)

Marco Anfonio
Engenh iro—CRgAsﬁFfj, A
Secrdtaria de AR
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23,550

12,000
36,000
15,000

2,910

914,400
325,300
1.565,000

98,000
159,000
1.955,000
3.912,000
748,000
140,000

217,320
39,120
131,720

700,000
2.134,050
56.375,800
17.704,220
1.033,810
72,000
24,000
12,000
700,000
280,000

104,650
220,910
14.651,000
480,000
214,270
216,000
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INFRAESTRUTURA

~ Atestado
vinculagao
CREA - PE

Escavagdo para alargamento de base para tubuldo ar comprimido profundidade até

12 m LF (1* Categoria)

Escavagdo para alargamento de base para tubuldo ar comprimido profundidade até

12 m LF (3? Categoria)

Tubuldo ar comprimido ©@=1,4 m d'agua LF (Fck=25 Mpa - Brita e areia

comercial)

Fornecimento e lancamento de concreto para base tubuldo ar comprimido prof.

12/18m LF (25 Mpa)

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lang. AC/BC (Magro)

LAJE DE TRANSICAO

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lang. AC/BC (Magro)
Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc. AC/BC

Forma de placa compensada resinada

Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50

ACABAMENTO

Guarda-rodas - Barreiras (Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc. AC/BC)

Dreno de PVC D=100 mm (& = 4")

Junta Cantoneira L 4" x 3/8" (Ago ASTM A 572)

Vedagdo de Junta com Mastique elastico

CBUQ - capa rolamento AC/BC (Pavimento Concreto Asfaltico)
Aquisigdo de Material Betuminoso - CAP 50/70

Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 (0,44X2) (X2=651 km)

Enrocamento de Pedra Argamassada

REMANEJAMENTO DE SERVICOS DE ULTILIDADE PUBLICA

Remanejamento de Servigos de Utilidade Publica (Postes)

OBRAS COMPLEMENTARES

Cerca de arame farpado com 8 fios e suporte com mourdo de concreto AC/BC

Remogio de cerca

PROTEC;\O AMBIENTAL
Enleivamento
Hidrossemeadura

4. Equipe Técnica

Eng®. Aldezir Freitas Sampaio
CREA N° 18.090 - D/PE

Eng® Antonio Flavio Vieira Andrada
CREA N°7.615 - D/PE

Eng® Edjane Ferreira da Silva
CREA N° 38514-PE

Eng® Airton Alves da Silva
CREA N° 5607-D/PE

und

m2
m2

: Coordenagdo e Administragio de

Campo

: Estudo de Trafego e

Estudo de Capacidade e seguranga
de Transito

: Estudos Tgpograficos e Plano

Funcional/d ,ﬁ

Marco Angnio Cafffeiro da Cunha
Engenhepro - CREA 9853 D-PE
Secrefaria de Transportes

registrad

167,710

46,190
115,000

36,960
1,850

4,100
23,250
29,730

4.162,200

140,000
36,000
102,400
61,000
126,000
6,930
6,930
80,100

15,000

16.240,870
1.794,410

32.010,600
111.606,600




Secretaria
de Transportes

Eng* Maria Gorete Ribeiro Fernandes :

CREA N° 40834-D/PE
Eng®. Airton Alves da Silva Junior
CREA N° 39.388 — PE

Eng®. Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA N°27.972 - D/PE

Geografa Juliana Lira Teixeira
CREA N° 46445 — D/PE

Biol. Carolina Bezerra Colago Ramos
CRBio N°59.775/05 - D/PE
Gedgrafa Juliana Lira Teixeira
CREA N° 46445 — D/PE

Eng°® José Salustiano de Barros Branco
CREA N° 1643 - D/PE

Eng® Airton Alves da Silva

CREA N° 5607-D/PE

Eng® Edilene Paiva da Silva
CREA N° 21255 - D/PE

Eng®. Airton Alves da Silva Junior
CREA N°39.388 — PE

Eng® José Colago Ramos Filho

CREA N° 7869 - D/PE

Eng® Monica Celli Carneiro de Moraes
CREA N° 02.869 D/PE

Eng® Ilo Dias Borba da Costa
CREA N° CREA 4430-D/PE

: Projeto de Sinalizagdo

: Projeto de OAE

PERNAMBUCO

GOVERMNO DO ESTADO

Estudos Geolégicos e Geotécnicos

: Estudos Hidrolégicos e Inspegdo de

OAC e Projeto de Drenagem e OAC

: Passivo e Estudos Ambientais e

Projeto de Recuperagdo Ambiental e
Paisagismo

: Projeto de Geometria e Terraplenagem e

Projeto de Pavimentacdo, Pistas e
Acostamentos

: Projeto de Obras Complementares e

Orgamento e Especificagoes

Atestado registrado
vinculagao a respgg

Declaramos ainda que os servigos objeto desse contrato situam-se no periodo de
14/09/2010 a 09/08/2011, pelo valor R$ 449.898,69 (quatrocentos e quarenta e nove mil,

oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos).

Os servigos executados

%

met 2
S~—e®TORIO DE AFOGADOS - 8 DISTRITO JUDICIARIO DO RECIFE - PE _ n
Registro Civil das Pessoas Naturais Casamentos e Notas - Rua Sao Miguel, 116 - Fone: 3428-1357
site: www cartoriodeafogados.com.br

Heconhiego por autenticidade a firma de (2278179776826) 2
FARCD ANTOHID LARNEIRG DA CLEHS

iangada em minha presenca. Dou fe.

Recife, 24 de julho de Zvld.
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