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CAT com Registro de
Certidio de Acervo Técnico-CAT CREA-PE Atestado
Reso‘mao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1018462013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Allvidads Concinida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
ALDEZIR FREITAS SAMPAIO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional ALDEZIR FREITAS SAMPAIO

Registro: PE018090 RNP: 1801828970

Titulo Profissional: Engenheiro Civil;

Numero de ART : 12106671 Tipo de ART © Obra e Servigo Registrada em . 19/07/2013 Baixada em: 05/08/2013
Forma de Registro: Empregado Participagdo Técnica: Equipe Multidisciplinar

Empresa Contratada: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

Contratante : DER/PE - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Rua: AVENIDA CRUZ CABUGA N.°: 1033
Complemento: - Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP : Nao indicado

Contrato : 040/2010-DJ Celebrado em: N&o indicado Vinculado a4 ART : 332279

Valor de Contrato(RS) : 143.484,00 Tipo de Contratante: N&o indicado Agao institucional : Nao indicado
Enderego da Obra/Servico: RODOVIA PE - 200 N.%: S/N°
Complemento: - Bairro : DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP : Néo indicado

Data de Inicio : N&o indicado Concluséo efetiva: Nao indicado Coordenadas Geogréficas : Nao indicado

Finalidade: Nao indicado Cédigo: Nao indicado

Proprietario. DER/PE - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: N&o indicado

COORDENAGAO E ELABORAGAO DOS ESTUDOS DE TRAFEGO, ESTUDOS HIDROLOGICOS, ESTUDOS TOPOGRAFICOS, ESTUDOS DE
TRAGADO, ESTUDOS GEOTECNICOS, PROJETO GEOMETRICO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM, PROJETO
DE PAVIMENTAGAO, PROJETO DE OBRA DE ARTE ESECIAIS, PROJETO DE INTERSEGOES, RETORNOS E ACESSOS, PROJETO DE
DESAPROPRIAGAO, ORGAMENTO, ESPECIFICAGOES E PLANO DE EXECUGAO DE OBRAS DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PARA IMPLANTAGAO, PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RODOVIA DE PE-200, TRECHO: ENTR. PE-197(ROCADINHO)/DISTRITO DE
| MUTUCA COM EXTENSAQ DE 9.20 KM,

Observagoes:

- ESTA ART SUBSTITUI A DE N° 0332279, DE 16/06/2010.
- ART BAIXADA EM 05/08/2013, POR CONCLUSAO DOS SERVICOS. CAT EMITIDA EM 05/08/2013.

Informagdes Complementares:

N&o indicado

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga A054.100 a
A054.112, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante de obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das

ERTGHOR DR CONMBNIRS. Certidio de Acervo Técnico n® 1018462013
05 de agosto de 2013 , 16:51:10
Autenticagso: €5319b35-1bfd-4d4b-bda9-77bale2d2f45

A CAT a qual o atestado estd vinculado & o documento que A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
comprova o registro de atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da
A CAT a qual o atestado estd vinculado constituira prova da situagao do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao Crea-PE (http://www.creape.org.br).

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
da habilitagio ou da entrega das propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT e valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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CERTIDAO

Certificamos para os devidos fins, que a CONSULPLAN - Consultoria e Planejamento
Ltda., sediada a Avenida Engenheiro Alves de Souza n°® 709 — Imbiribeira — Recife/PE,
inscrita no CNPJ-MF sob o n° 07.283.395/0001-26, executou para o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco — DER/PE, sob a responsabilidade
técnica dos engenheiros Aldezir Freitas Sampaio, CREA n° 18090-D/PE e Renata
Saldanha Pereira Sobral, CREA n°® 27972-D/PE, o Projeto Executivo de Engenharia para
Implantagao, Pavimentagdo e Drenagem da Rodovia PE-200, Trecho Entr. PE-197
(Rogadinho)/ Distrito de Mutuca com extensao de 9,20 km, conforme contrato N° 040/2010-

DJ, com a seguintes caracteristicas:
1: Caracteristicas Técnicas
1.1 Geometria

Classe da Rodovia IV

Pista Pavimento Flexivel (TSD)

Largura da Faixa de Rolamento :6,60m
Largura dos Acostamentos - 1,00m
Regiao . Ondulada
Velocidade Diretriz : 60 km/h
Faixa de Dominio 240,00 m
Extensdo da Curva % 2371 th
Porcentagem de Extensdo em Curva :29,14 %
Extensdo da Maior Tangente : 458,66 m
Declividade Maxima 7%
Extensao : 8,00 km
Classe da Rodovia \Y}

Pista Pavimento Flexivel (Paraleleplpado)

Largura da Faixa de Rolamento :7,00m
Calgada - 1,50m
Regiao : Ondulada
Velocidade Diretriz : 60 km/h
Faixa de Dominio 140,00 m ‘Q&Q‘\?@,
Extensao da Curva :2.371,71m o e
Porcentagem de Extensao em Curva :29,14 % //\I w\q\et:&wf“f
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Extensdo da Maior Tangente
Declividade Maxima
Extenséao

Pavimento
Pavimento Flexivel

a) Pista Principal

»
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- 458,66 m
7%
© 1,20 km
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Revestimento - Tratamento Superficial Duplo — TSD

Base : Solo Brita com 30% de Brita em Peso com espessura de
20,0 cm

Sub-Base : Solo granular estabilizado granulometricamente sem

mistura com espessura de 15,0 cm

b) Acostamento

Revestimento : Tratamento Superficial Simples — TSS

Base : Solo Brita com 30% de Brita em Peso com espessura de
20,0 cm

Sub-Base : Solo granular estabilizado granulometricamente sem

mistura com espessura de 15,0 cm

Pavimento em Paralelepipedo (Povoado de Espinhago da Gata, Caldeirao |,

Caldeirao Il e Caldeirao )

Revestimento

. Paralelepipedo assente sobre camada de farofa de

cimento e areia no trago 1:8 com espessura de 5,00 cm

Sub-Base

: Solo estabilizado granulometricamente sem mistura com

.espessura de 15,0 cm

Obra de Arte Especial
Tipo de Obra
Extenséao

Largura do Tabuleiro

Superestrutura

10,40 m

: Ponte em concreto protendido, classe 45tf

:40,00 m

:Composta de 01 vao isostatico com 05 vigas pré-

moldadas em concreto protendido, solidarizadas nos vaos
e nos apoios, através de 05 vigas de contraventamento
também protendidas. Sobre as vigas principais se apdiam
placas pré-moldadas de concreto armado com dimenséao
de (1,50 x 0,50 x 0,05)m que servem de forma para o
tabuleiro. O tabuleiro & de_concreto armado, com

3 £.Rocha
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Mesoestrutura

Infraestrutura
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espessura total de 0,20 m. a seg¢do transversal do
tabuleiro tem largura de 10,40 m, sendo composta de
passeios laterais com largura de 1,05m, pista de
rolamento com 8,00m e guarda corpo laterais com largura
de 0,15m e altura de 1,00m.

:Composta de 02 aopois com cortinas para contensdes de
aterros, com dimensodes de (0,26 x 1,94 x 10,40)m, sobre
0s quais se apodiam lajes de transicao com dimensodes de
(4,00 x 9,84 x 0,25)m. nas extremidades das cortinas
existem alas laterais que penetram nos aterros, cada uma
delas com extensao de 2,60m, altura variavel de (0,50 /
1,94)m e espessura de 0,26m. As cortinas externas se
apdiam em blocos de concreto armado, com dimensdes
de (1,40 x 1,50 x 10,40)m. Cada um dos blocos se apdia
em 02 pilares de concreto armado, com diametro @ 1,00
m e altura de 3,00 m.

:Composta de 02 blocos de concreto armado, um para
cada par de pilar com dimensdes variaveis de (2,80 x
8,20)m, cada um deles apoiado em 6 estacas pre-
moldadas com didmetro @ 0,60 m, capacidade de carga
de 200 t e comprimento estimado de 15,0m.

Estudos e Projetos Realizados

e Estudos de Trafego
e Estudos Hidrologicos
o Estudo Topografico
¢ Estudos Geotécnicos
e Estudos Ambientais

e Projeto Geometrico

-,

e Projeto de Terraplenagem

e Projeto de Drenagem

e Projeto de Pavimentagao

¢ Projeto de Obra de Arte Especial

e Projeto de Intersegoes, Retornos e Acessoa\

» Projeto de Sinalizagao

e Projeto de Obras Complementares

e
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¢ Projeto de Desapropriagao

¢ Projeto de Remanejamento e Prestagao de Servigos de Utilidade Publica
e Projeto de Protecao Ambiental

o Orcamento, Especificagdes e Plano de Execucado de Obras

3. Quantitativos de Servigos Obtidos no Projeto

INSTALAGAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO
Instalagdao e Manutengao do Canteiro ud 1,000

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

Mobilizagao e desmobilizagao ud 1,000
TERRAPLENAGEM

Desmatamento, destocamento e limpeza de areas com arvore no

diametro até 0,15m m2  309.230,000
Escavacgao, carga e transporte de material de 12 categoria com

DMT 51 a 200m com esteira m3 6.192,322
Escavacgao, carga e transporte de material de 12 categoria com

DMT 201 a 400m com esteira m3 10.826,096
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria com

DMT 401 a 600m com esteira m3 964,144
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria com

DMT 801 a 1000m com esteira m3 5.264,956
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria com

DMT 1001 a 1200m com esteira m3 1.021,934
Escavacgao, carga e transporte de material de 12 categoria com

DMT 2001 a 3000m com esteira m3 379,030
Escavagao, carga e transporte de material de 1? categoria com

DMT 3001 a 5000m com esteira ) m3 7.263,780
Escavagao, carga e transporte de material de 1? categoria com

DMT 5001 a 7000m com esteira m3 6.796,605
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria com

DMT 7001 a 10.000m com esteira m3 2.191,031
Escavagédo, carga e transporte de material de 2? categoria com

DMT 51 a 200m com esteira m3 217,569
Escavacao, carga e transporte de material de 2% categoria com

DMT 201 a 400m com esteira m3 1.244 926
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria com

DMT 401 a 600m com esteira m3 1.176,057
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria com

DMT 801 a 1000m com esteira 5 m3 - 977,301

2 C
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Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria com

DMT 2001 a 3000m com esteira

Escavagéo, carga e transporte de material de 3? categoria DMT

201 a 400m

Escavacao, carga e transporte de material selecionado com DMT

4,347 km

Compactacao de aterros a 100% proctor normal
Compactacao de aterro a 100% proctor intermediario
Camada Drenante de Areia com DMT= 9,0km
Espalhamento de material de 32 categoria com DMT=0,4km

DRENAGEM

Valeta protegao de cortes com revestimento vegetal - VPC 02
Valeta protegao de aterros com revestimento vegetal - VPA 02
Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC

Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC

Entrada d'agua - EDA 01 - AC/BC

Entrada d'agua - EDA 02 - AC/BC

Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC

Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC

Descida d'agua aterros em degraus - DAD 01 - AC/BC

Descida d'agua tipo rapida - canal retangular - DAR 02 - AC/BC
Descida d'agua tipo rapida - canal retangular - DAR 03 - AC/BC
Dreno longitudinal profundo para corte em solo, tipo DPS 07

Escavacao para dreno em material de 1* categoria, inclusive

transporte de bota fora DMT 4km
Escavagao em vala material de 3a categoria
Boca saida para dreno longitudinal profundo BSD 01 - AC/BC

OBRAS DE ARTE CORRENTES

Escavacao mecanica de vala em material 1 categoria
Escavagao mecanica de vala emmmaterial 22 categoria
Escavagédo em vala material de 3a categoria

Reaterro e compactacao

Corpo BSTC 2=0,80m AC/BC

Boca BSTC 2=0,80m AC/BC

Corpo BSTC 2=1,00m AC/BC

Boca BSTC 2=1,00m AC/BC

Corpo BSTC 2=1,20m AC/BC

Boca BSTC =1,20m AC/BC

Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - AC/BC

Corpo BDTC 2=0,80m normal - AC/BC

Boca BDTC 2=0,80m normal - AC/BC
Corpo BDTC 2=1,00m normal - AC/BC f)

m3 563,991
m3 38.275,561
m3 43.639,528
m3 36.063,794
m3 34.911,622
m3 24.954 059
m3 38.275,561
m 5.050,000
m 4.553,000
m 6.539,000
m 2.971,990
ud 61,000
ud 7,000
ud 17,000
ud 7,000
m 30,600
m 203,020
m 56,480
m 624,000
m3 5.267,120
m3 1.316,780
ud 72,000
m3 1.287,911
m3 367,974
m3 183,989
m3 1.505,697
m 104,000
ud 10,000
m 40,000
ud 6,000
m 15,000
ud 2,000
ud 8,000
m 14,000
ud ;Roc‘ha 1,000

[ A coutd mm

1
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Boca BDTC 2=1,00m normal - AC/BC ud 4. 000
Corpo BDTC 2=1,20m normal - AC/BC m 12,000
Boca BDTC @=1,20m normal - AC/BC ud 2,000
Corpo BTTC 2= 0,80 m - AC/BC m 14,000
Boca BTTC = 0,80 m - AC/BC ud 1,000
Corpo BTTC g= 1,00 m - AC/BC m 13,000
Boca BTTC @= 1,00 m - AC/BC ud 2,000
Corpo BTTC 2= 1,20 m - AC/BC m 30,000
Boca BTTC o= 1,20 m - AC/BC ud 6,000
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m normal - AC/BC m 19,780
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal (Fck= 30 MPa - AC/BC) ud 2,000
PAVIMENTAGCAO

Regularizacao do subleito m2 98.193,600
Sub-Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura m3 14.115,330
Execucao de base de solo brita 70 / 30%, misturada na pista

(brita comercial), incl. materiais e transp. m3 15.657,560
Imprimacgao m2 78.287,800
Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceara/Bahia i 93,950
Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 t 93,950
Tratamento Superficial Duplo (BC) com emulsdo RR-2C m2 52.456,800
Fornecimento de material betuminoso - Emulsao asfaltica - RR-

2C p/TSD t 157,370
Transporte de material betuminoso a frio - Emulsao asfaltica - RR-

2C p/TSD t 157,370
Tratamento Superficial Simples - TSS (BC) m2 15.896,000
Fornecimento de material betuminoso - Emulsdo asfaltica - RR- 29 250
2C p/TSS t '
Transporte de material betuminoso a frio - Emulsao asfaltica - RR- 22 250
2C p/TSS t '
Paralelepipedo sobre colchao de areia, rejuntado ao trago 1:3 AC m2 8.008,000
SINALIZACAO

SINALIZACAO VERTICAL

Fornecimento e implantacdo placa sinalizacdo semi-refletiva
(escavagao h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e
reaterro h=0,20m) - Sinas de L=0,33m (ortogonal) m2 0,9930

Fornecimento e implantagdo placa sinalizagdo semi-refletiva
(escavagdo h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e
reaterro h=0,20m) - Sinas de L=0,80m (triangular) m2 1.5072

Fornecimento e implantagdo placa sinalizagcao semi-refletiva
(escavagao h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e
reaterro h=0,20m) - Sinas de D=0,80m m2 29,6400
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Fornecimento e implantagdo placa sinalizagdo semi-refletiva
(escavagao h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e
reaterro h=0,20m) - Sinais de 0,80x0,90m m2 6,4800

Fornecimento e implantagdo placa sinalizacdo semi-refletiva
(escavagao h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e
reaterro h=0,20m) - Sinais de 0,80x0,80m m2 12,8000

Fornecimento e implantagdo placa sinalizagdo semi-refletiva
(escavagao h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e
reaterro h=0,20m) - Sinais de 2,00x1,00m m2 62,0000

Fornecimento e implantacdo placa sinalizacdo semi-refletiva
(escavagao h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e
reaterro h=0,20m) - Sinais de 2,00x0,50m m2 16,0000

Fornecimento e implantagcdo placa sinalizacdo semi-refletiva

(escavacao h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e

reaterro h=0,20m) - Sinais de 0,50x0,67m (marco quilométrico) m2 3,3500
SINALIZAGAO HORIZONTAL

Pintura faixa - (NBR 11862) - tinta reflectiva a base de resina

acrilica - Faixa continua Dupla amarela 0,10m de largura m2 308,0000
Pintura faixa - (NBR 11862) - tinta reflectiva a base de resina
acrilica - Faixa tracejada amarela 0,10m de largura m2 180,0000
Pintura faixa - (NBR 11862) - tinta reflectiva a base de resina
acrilica - Faixa continua branca 0,10m de largura m2 1.840,0000
Pintura faixa - (NBR 11862) - tinta reflectiva a base de resina
acrilica - Faixa dupla continua seccionada 0,10m de largura m2 152,0000
Pintura setas e zebrado - (NBR 11862) tinta reflectiva a base de
resina acrilica - Zebrados m2 230,0000
Pintura setas e zebrado - (NBR 11862) tinta reflectiva a base de
resina acrilica - Setas m2 120,0000
Fornecimento e colocagdao de tacha refletiva monodirecional -
Branca ud 310,0000
Fornecimento e colocagao de tachao refletiva monodirecional ud 70,0000
Defensa semi-meleavel simples (fornecimento e implantacao) m 210,0000

Fornecimento e implantacdo placa sinalizagdo semi-refletiva
(escavagado h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e
reaterro h=0,20m) - Delineadores m2 60,0000

SINALIZAGAO PROVISORIA DE OBRA

Barreira Movel m 250,0000
Fornecimento e implantacdo placa sinalizacdo semi-refletiva

(escavagao h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e

reaterro h=0,20m) - (Sinalizagao vertical provisoria (placas) m2 30,0000

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

/) of ROCM™
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SUPERESTRUTURA
Concreto estrut. fck=40 MPa contr.razoavel confecgdao e 96.310
lang.AC/BC (Viga) m3 :
Concreto estrut. fck=40 MPa contr.razoavel confecgdo e 23 960
lang.AC/BC (Placa Ancoragem) m3 '
Concreto estrut. fck=30 MPa contr.razoavel confecgdo e 103.690
lang.AC/BC (Restante) m3 '
Placa Pré-moldada (175x50x5)cm (30 MPa) ud 320,000
Férma de placa compensada plastificada (17mm) m2 1.225,880
Fornecimento, preparo colocagao ago CA-50 kg 31.354,400
Confecgao e colocagdo cabo 12 cord. De 15,2mm kg 11.326,480
Confecgéo e colocagao cabo 6 cord. De 15,2mm kg 444 200
Protenséo e injecao cabo 12 cordoalha @=15,2 mm ud 40,000
Protenséao e injegao cabo 6 cordoalha @=15,2 mm ud 12,000
Langamento Placa Pré-moldada (P=100 kg) ud 320,000
Langamento Viga Principal (P=60 t) ud 5,000
Escoramento com madeira de OAE (Vertical) m3 306,000
Placa Pré-moldada (30 MPa) (Passeio) ud 160,000
Langamento Placa Pré-moldada (P=75 kg) ud 160,000
MESOESTRUTURA
Concreto estrut. fck=25 MPa contr.razoavel confecgdo e 60.920
lang.AC/BC m3 '
Férma de placa compensada plastificada (17mm) m2 170,820
Fornecimento, preparo colocagdo ago CA-50 kg 8.528,800
Aparelho apoio em neoprene fretado - fornecimento e aplicagéo kg 250,000
Escoramento com madeira de OAE (Vertical) m3 87,360
Escoramento com madeira de OAE (Lateral) m3 124,800
INFRAESTRUTURA
Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria m3 137,84
Reaterro Compactado m3 96,49
Bota Fora (DMT = 5,00 km) . m3 41,35
Concreto estrut. fck=15 MPa contr.razoavel confecgédo e
lang.AC/BC (Magro) m3 1,25
Concreto estrut. fck=25 MPa contr.razoavel confecgdo e
lanc.AC/BC m3 19,00
Foérma de placa compensada plastificada (17mm) m2 20,00
Fornecimento, preparo colocacédo ago CA-50 kg 2.660,00
LAJE DE TRANSICAO
Concreto estrut. fck=15 MPa contr.razoavel confecgédo e
lang.AC/BC (Magro) m3 3,940
Concreto estrut. fck=30 MPa contr.razoavel confecgédo e
lang.AC/BC m3 22,340
Férma de placa compensada plastificada (17mm) m2 28,750
Fornecimento, preparo colocagao ago CA-50 \ oTo 9‘°°m§§ 127,600
Al pavlode i e e
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ACABAMENTO

Fabricac@o guarda-corpo tipo GM, Moldado no local m 80,000
Dreno de PVC @=100 mm ud 20,000
Junta de cantoneira m 78,720
CBUQ - capa rolamento AC/BC (Pavimento Concreto Asfaltico) t 46,080
Aquisicao de Material Betuminoso - CAP 50/70 t 2,760
Transporte de Material Betuminoso - CAP 50/70 t 2,760
Enrocamento de Pedra Argamassada m3 92,090

DEMOLICAO DA PONTE EXISTENTE

ENCONTRO 1

Demolicao de dispositivos de concreto armado (Guarda-Corpo) m3 1,570
Demoligcao de dispositivos de concreto armado (Laje) m3 14,410
Demolicao e remogao de alvenaria de pedra (Parede) m3 37,410
Demolicao e remoc¢éo de alvenaria de pedra (Fundacdes) m3 25,360
Bota Fora (DMT = 5,00 km) m3 78,750
ENCONTRO 2

Demoligédo de dispositivos de concreto armado (Guarda-Corpo) m3 2270
Demoli¢ao de dispositivos de concreto armado (Laje) m3 20,790
Demolicdo e remocgéao de alvenaria de pedra (Parede) m3 49 590
Demolicao e remocao de alvenaria de pedra (Fundagoes) m3 34,640
Bota Fora (DMT = 5,00 km) m3 107,290
PILARES

Demoligao e remogao de alvenaria de pedra (Pilares) m3 48,200
Demolicao e remogao de alvenaria de pedra (Lajes) m3 70,400
Bota Fora (DMT=5,00 km) m3 118,600
SUPERESTRUTURA

Demoligao de dispositivos de concreto armado (Guarda-Corpo) m3 3,570
Demolicao de dispositivos de concreto armado (Laje) m3 32,730
Demoligao de dispositivos de concreto armado (Vigas) m3 31,240
Demolicdo de dispositivos de concreto armado (Transversina) m3 6,140
Bota Fora (DMT = 5,00 km) m3 73,680
OBRAS COMPLEMENTARES

Protencao Vegetal de taludes

Enleivamento m2 39.769,600
Hidrossemeadura m2 95.124,600
Cerca de arame farpado com mourdao de concreto, secéo

quadrada AC/BC 16.500,000

nam
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Demolicao de cerca de arame farpado

PROTEGAO AMBIENTAL

Revegetacao de area de jazidas e canteiro de obras
Hidrossemeadura

Valeta protecéo de cortes com revestimento vegetal - VPC 01

REMANEJAMENTO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Remanejamento de Postes de baixa tensao
Remanejamento de Postes de Média tensao

4. Equipe Técnica

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng? Airton Alves da Silva

CREA n° 5607-D/PE

Eng?® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Anténio Flavio Vieira de Andrada
CREA n° 7615-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng? Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng? Airton Alves da Silva

CREA n° 5607-D/PE

Eng® Maria Gorete Ribeiro Fernandes
CREA n° 40834-D/RJ

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n°® 18090-D/PE

Eng® Airton Alves da Silva

CREA n° 5607-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng® Airton Alves da Silva

CREA n° 5607-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

e
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2 GOVERNOD DO ESTADO

m 17.123,130

m2 49.050,000
m 1.954,000

ud 11,000
ud 12,000

: Coordenacéo

: Estudos de Trafego

: Estudos Hidrologicos

. Estudos Topograficos

: Estudo de Tragado
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Eng® José Salustiano de Barros branco . Estudos Geotecnicos
CREA n° 1643-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral

CREA n° 27972-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral . Estudos Ambientais
CREA n° 27972-D/PE

Gog. Juliana Lyra Teixeira

CREA n° 046445-D/PE

Eng? Ladjane Maia Cavalcanti

CREA n° 25515-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio : Projeto Geométrico
CREA n° 18090-D/PE

Eng® Airton Alves da Silva

CREA n° 5607-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral

CREA n° 27972-D/PE

Eng® José Salustiano de Barros branco : Projeto de Terraplenagem
CREA n° 1643-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng® Maria Gorete Ribeiro Fernandes

CREA n° 40834-D/RJ

Eng? Airton Alves da Silva : Projeto de Drenagem
CREA n° 5607-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng® Maria Gorete Ribeiro Fernandes

CREA n°®40834-D/RJ .

Eng® José Salustiano de Barros branco : Projeto de Pavimentagao
CREA n° 1643-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng? Renata Saldanha Pereira Sobral

CREA n° 27972-D/PE

Eng® Humberto Justiniano Vieira . Projeto de Obra de Arte
CREA n° 15908-D/PE Especial

Eng°® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE ocha

Eng® Airton Alves da Silva N de‘a‘sc’. i
CREA nO 5607-DIPE ) \.‘ ?a“\o‘ ' M("\""'t:e o]
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CREA-PE
A 054.11

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng® Airton Alves da Silva

CREA n° 5607-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Luiz Gonzaga Amarante de Oliveira
CREA n° 2808-D/MG

Eng® Edjane Ferreira da Silva

CREA n° 38514-D/PE

Eng® Airton Alves da Silva

CREA n° 5607-D/PE

Eng® Edilene Paiva da Silva

CREA n° 21255-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Maria Gorete Ribeiro Fernandes
CREA n° 40834-D/RJ

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng? Edilene Paiva da Silva

CREA n° 21255-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

CREA n° 18090-D/PE

Eng® Maria Gorete Ribeiro Fernandes
CREA n° 40834-D/RJ

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Edilene Paiva da Silva

CREA n° 21255-D/PE

Eng? Ladjane Maia Cavalcanti

CREA n° 25515-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Gog. Juliana Lyra Teixeira

CREA n° 046445-D/PE

Eng? Edilene Paiva da Silva

CREA n° 21255-D/PE

Eng? Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio

Cl :
Laa Secretaria
i .) DE R pE de Transportes

il

: Projeto de Intersegées,

Retornos e Acessos

: Projeto de Sinalizagao

: Projeto de Obras

Complementares

: Projeto de Desapropriagao

. Projeto de Remanejamento

e Protegao de Servigos de
Utilidade Publica

: Projeto de Protecao

Ambiental

: Orgamento, Especificagdes

e Plano de Execucéo de
Obras. ot
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Atestado
vinculagao

CREA n° 18090-D/PE

Declaramos ainda que os servigos objeto desse contrato situam-se no periodo
de 09/06/2010 a 07/09/2010 pelo valor de R$ 143.484 00 (cento e quarenta e trés mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais).

Os servigos executados no periodo atenderam satisfatoriamente as normas e

especificagdes técnicas do DER/PE.

Recife, 26 de janeiro de 2012.
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