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CAT com Registro de

Certidao de Acervo Técnico - CAT C REA-PE Atestado
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1010352013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade Concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n.” 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
ALDEZIR FREITAS SAMPAIO referente a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALDEZIR FREITAS SAMPAIO

Registro: PE018090 RNP: 1801828970

Titulo Profissional: Engenheiro Civil;

Numero de ART : 12026895 Tipo de ART : Obra e Servigo Registrada em:  22/10/2012 Baixada em: 30/04/2013
Forma de Registro: Empregado Participagao Técnica: Individual

Empresa Contratada: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.

Contratante : DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. PARAIBA DER/PB CPF/ CNPJ: 09.122.706/0001-09
Rua: AVENIDA MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA N.°. S/N°
Complemento: - Bairro: CENTRO

Cidade: JOAQ PESSOA UF: PE CEP: Nio indicado

Contrato : 061/2011 Celebrado em: Nao indicado Vinculado a ART : 12056283

Valor de Contrato(R$) : 1.143.740,04 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica Acao institucional : Nao indicado
Enderego da Obra/Servico: DIVERSOS LOCALIDADES DO ESTADO DA PARAIBA N2 -

Complemento: - Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF : Nao indicad CEP: N&o indicado

Data de Inicio :23/07/2012 Conclusdo efetiva: 31/01/2013 Coordenadas Geogréficas : Nao indicado

Finalidade: Nao indicado Cédigo: Nao indicado

Proprietario. DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. PARAIBA DER/PB CPF/CNPJ. 09.122.706/0001-09
Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: Nao indicado

ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DOS SEGUINTES SERVIGOS: RECONSTRUGAO DOS ENCONTROS DE 2
PONTILHOES LOCALIZADOS NA RODOVIA PB-054, NO KM 8.80 E OUTRO NO KM 10,0; CONSTRUGAO DE 1 PONTE LOCALIZADA NO KM
13,90 DA RODOVIA PB-054; CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO LOCALIZADO NO KM 4,0 DA RODOVIA PB-082; RECONSTRUGAO
DE ATERRO NO KM 13,0 DA RODOVIA PB-054 EM ITABAIANA; RECONSTRUGAO DOS ATERROS, OAE E PASSAGENS MOLJHADAS EM
TRECHOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS NOS SEGUINTES MUNlCiP[pS: BARRA DE SAO MIGUEL, BARRA DE SANTANA, ITABAIANA,
ITATUBA, INGA, MATUBA, PILAR, QUEIMADAS, MOGEIRO, SAO JOSE DOS RAMOS, SAO MIGUEL DE TAIPU, SALGADO DE Sf\p FELIX E

Al INALRAN LA

Observagdes:

ART BAIXADA EM 30/04/2013, POR CONCLUSAO DOS SERVIGOS. CAT EMITIDA EM 30/04/2013.

Informagdes Complementares:

O PROFISSIONAL NAO POSSUI ATRIBUIGOES PARA: DESMATAMENTO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga A049.125 a
AD49.160, o atestado contendo 36 folha(s), expedido pelo contratante de obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das

inft 0 ! tantes.
inormagoes nele constantes Certidao de Acervo Técnicon.® 1010352013
30 de abril de 2013, 12:20:07
Autenticagdo: dbd64ba5-035d-44ca-9f26-eele4f525742

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos

comprova o registro de atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcédo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacdo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao Crea-PE (http://www.creape.org.br).

seu guadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
da habilitagéo ou da entrega das propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT e vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000
Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br
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CERTIDAO

Certifico para os devidos fins que a empresa Consulplan — Consultoria e Planejamento
Ltda., sediada a Av. Engenheiro Alves de Souza n° 709 — Imbiribeira — Recife/PE, inscrita no
CNPJ/MIJ sob o n° 07.283.395/0001-26, executou para a Secretaria de Infraestrutura através do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba — DER/PB, sob a
Responsabilidade Técnica dos engenheiros Aldezir Freitas Sampaio CREA n° 18.090-D/PE e
Renata Saldanha Pereira Sobral n°® 27.972-D/PE, os Estudos e Projetos Executivos de
Engenharia, Ambiental ou Hidrologicos para Execugdo das Obras Emergenciais, visando
restabilizar os Servicos Emergenciais e Reconstrugdo das Areas atingidas, pelas fortes chuvas
ocorridas no Estado, através do convénio firmado entre o Governo do Estado da Paraiba e o
Governo Federal, nos municipios contemplados conforme decretos estaduais n® 31.271, 32.272,

32.281 e 32.294/2011, conforme Contrato n° PJ - 061/2011, com as seguintes caracteristicas:

1. Caracteristicas Técnicas
1.1 Municipio de Barra de Santana
LOCALIDADE SERVICO
Recuperagdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 5,00
Sitio Setrih x 2,5 x 1,60 = 20,00m?
1o Serrinha Reconstrugdo de Ol(uma) Passagem Molhada com
5,50m de largura e 65,00m de comprimento
e : Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com
SHoNaladiia 5,50m de largura e 65,00m de comprimento
Sitio Paraibinha | Corre¢do de Erosdo com 25,0 x 7, 0 x 2,0 = 350m?

1.2 Municipio de Barra de Sao Miguel

LOCALIDADE SERVICO

Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com
5,50m de largura e 75,00m de comprimento.
Reconstrugdo de Passagem de 01(uma) Molhada com
5,50 e 65,00m de comprimento

Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com
5,50m de largura e 75,00m dc comprimento
Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com
5,50m de largura e 65,00m de comprimento

Sitio Riacho Fundo | Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com
5,50m de largura e 75,00m de comprimento

Sitio Pebes

Sitio Barra

Sitio Sdo Francisco

Sitio Boldo

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB
Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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Municipio de Inga
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LOCALIDADE SERVICO

Aces(s}(lstc;lsmo Reconstrugdo de BDTC © 1,00 com 8,00m de extensdo.

Acesso ao Sitio Reconstru¢do de 01 (uma) Passagem Molhada com
Serra Verde 5,50m de largura e 15,00m de extensédo

Acesso ao Sitio
Lagoa do Velho

Corregdo de erosdes ao longo do trecho através de
aterros compactados com 1,00km de extensdo e 6,00 m
de largura na plataforma

Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com
5,50m de largura e 75,00m de extens&o

Municipio de Itabaiana

LOCALIDADE SERVICO
Reconstrugdo de 01 (um) BSTC @ 1,00m com 8,00m de
Comunidade extensdo
Pororoca Reconstrugdo de 01 (um) BSTC @ 1,00m com 8,00m de
extensdo
Reconstrugdo de 01 (um) BSTC @ 1,00m com 8,00m de
Comunidade extensdo
Mendonga Desobstrugéo e reconstrugdo das alas de 01 (um) BSTC ©
0,60m com 6,00m de extensdo
. _ Desobstrucio e reconstrugio das alas de 01 (um) BSTC ©
Comunidade ~
> 0,60m com 6,00m de extensdo
Maracaipe

Margem Esquerda

Reconstrugdo de 01 (um) BSTC @ 1,00m com 6,00m de
extensdo

Comunidade
Maracaipe
Margem Direita

Reconstrugdo de 01 (um) BSTC @ 1,00m com 6,00m de
extensio

Reconstrugdo de 01 (um) Pontilhdo com vdo de 11,00m

PB-054 —km 13,9

Construgdo de 01 (uma) Ponte com vio de 20,00m

Municipio de Itatuba

LOCALIDADE SERVICO
Reconstrugdo de BSTC © 1,00 com 6,00m de extensio.
SUH Refoo Demoligdo de Pontilhdo e implantagio de 01(um) BDCC
de 2,50m x 2,50m
i Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 5,50m
Sitio Jua B
de largura e 30,00m de extensdo
Desobstru¢do de 01 (uma) Passagem Molhada com 5,00m
Sitio Jucar de largura e 30,00m de extens@o com 05 baterias de tubos

01,00

Sitio Passagem

Demoli¢do do BDCC e implantagio de BTCC 3,0 x 3,0

Sitio Oliveira

Recuperagdo de 01(uma) Passagem Molhada com 5,00m
de largura e 30,00m de extensdo, onde foi danificado
48,00m*

Sitio Jacaré

Recuperar lastro da Passagem Molhada com 5,50m de
largura e 30,00m de extensdo
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1.6 Municipio de Mogeiro

LOCALIDADE SERVICO

Reconstrugfio de 01(uma) Passagem Molhada com 5,50m
de largura e 75,00m de comprimento

Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 5,50m
de largura e 60,00m de extensdo

Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 5,50m
de largura e 75,00m de comprimento

Recuperagdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 4,50m

Sitio Acara

Sitio Nogueira

Sitio Pedra Branca

Sitio.Areial de largura e 37,00m de comprimento
i Reconstrugio de 01(uma) Passagem Molhada com 5,50m
Sitio Jua &
de largura e 60,00m de extensdo
Sitis Muros Reconstrugdo de 01(uma) Passagem Molhada com 5,50m

de largura e 60,00m de extensdo

1.7 Municipio de Natuba

LOCALIDADE SERVICO

Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 5,50m
de largura e 30,00m de comprimento

Reconstrugdo de 01 (um) BSTC @ 1,00m com 7,00m de

Sitio Agua Paba

extensdo

Sitio Serra do Gado Reconstrugdo de 01 (um) BSTC @ 0,60m 7,00m de
extensdo
Desobstru¢do de 01 (um) BSTC @ 1,00 com 7,00m de
extensdo

Reconstrucdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 5,50m

Sitio Vassoura de largura e 30,00m de extens&o

1.8 Municipio de Pilar

LOCALIDADE SERVICO

Reconstrucdo de BDTC @ 1,00m com 6,00m de extensdo

Sitio Corredor Reconstrugdo de BSTC @ 1,00m com 6,00m de extensdo

Desobstrugdo e reconstru¢do das alas do BSTC © 0,60m
com 6,00m de extensdo

Reconstrucdo de BSTC @ 1,00m com 6,00m de extenséo

. . ) Recuperagdo das alas e calgadas do BSTC @ 0,80m com
Sitio Curimatau 6,00m de extensio

Corregdo de erosdo com 240m® através de aterros
| compactados
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1.9 Municipio de Queimadas '
LOCALIDADE SERVICO

Sitio Maracaja

Recuperagio da estrada Vicinal com 2,00 km de extensdo
e 8,50m de largura na plataforma.

Sitio Serraria

Reconstrugdo de 01(uma) Passagem Molhada com 5,50m
de largura e 60,00m de extenséo

1.10 Municipio de Salgado de Sdo Félix
LOCALIDADE SERVICO
Recuperagdo de 01(uma) Passagem Molhada com 6,00m
de largura e 14,00m de extenséo
Sitio Maria de Melo Reconstrugdo de 01(uma) Pas~sagem Molhada com 5,00m
de largura e 30,00m de extenséo
Recuperagdo de 01(uma) Passagem Molhada com 4,00m
de largura e 50,00m de extensdo
Comunidade Gruta | Reconstrugio de 01 (um) BSTC © 1,00m com 6,00m de
de Sdo José extensdo destruido
Desobstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 4,50m
SIS Mk de largura e 43,00m de extensdo
fho Alag Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 4,50m
de largura e 60,00m de extensdo
111 Municipio de Séo José dos Ramos
LOCALIDADE SERVICO
” p Recuperagdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 4,00m
e de largura e 48,00m de extenséo
1.12 Municipio de Sdo Miguel do Taipu

LOCALIDADE

SERVICO

Sitio Engenho Novo

Reconstrugdo de 01(uma) Passagem Molhada destruida
com 5,50m de largura e 75,00m de extensdo

Reconstru¢do de 01 (um) BSTC @ 1,00m com 6,00m de
extensio

Reconstrugdo de 01 (um) BSTC @ 1,00m com 6,00m de
extensdo

Comunidade Nova

Corregdo de Erosdo através de aterros compactados com

Taipt 1,00 km de extenséo
Desobstrugio e Construgdo das Bocas de BSTC @ 1,00 m
Assentamento Recuperagdo e Desobstrugio de 01 (uma) Passagem

Antonio Conselheiro

Molhada com 5,00m de largura 9,00m de extensdo

Recomposicéo de aterro do BSTC @ 1,00
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Municipio de Umbuzeiro

Estudos Hidroldgicos e Estudos Ambientais da Bacia do Rio Mamanguape
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LOCALIDADE SERVICO

Reconstrugdo de 01(uma) Passagem Molhada com 5,50m

Sitio Crxxal o Seeo de largura e 40,00m de comprimento

Sitio Olho D’ Agua Reconstrugdo de 01 (uma) Passagem Molhada com 5,50m

Doce de largura e 30,00m de comprimento
Sttio Acudintho Recons:truc;ao de 01 (um) BSTC @ 1,00 com 6,00m de
extensio
Sitio Cha de Recuperagdo da Vicinal através de aterros compactados
Catharina com 0,5 km de extensdo

Area de Drenagem 3502,69 km?
Perimetro 360,24 km
Largura Média 26,20 km
Indice de Capacidade 1,77

Fator de Forma 0,21

Estudos e Projetos Realizados

Municipio de Barra de Santana

Estudos Topograficos

Estudos Hidrolégicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Basico de Obras de Artes Correntes

Projeto Bésico de Terraplenagem

Projeto Bésico de Passagem Molhada

Orgamento, Especificagdes e Plano de Execugéo de Obras

Municipio de Barra de Sdo Miguel

e @ o o o

Estudos Topograficos

Estudos Hidrolégicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Bésico de Obras de Artes Correntes

Projeto Bésico de Terraplenagem

Projeto Béasico de Passagem Molhada

Or¢amento, Especifica¢des e Plano de Execugdo de Obras

Municipio de Inga

Estudos Topograficos
Estudos Hidroldgicos
Estudos Geotécnicos

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av. Ministro José¢ Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB
Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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Projeto Bésico de Obras de Artes Correntes

Projeto Bésico de Terraplenagem

Projeto de Passagem Molhada

Orcamento, Especifica¢des e Plano de Execugdo de Obras

Municipio de Itabaiana

Estudos Topogréficos

Estudos Hidroldgicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Bésico de Obras de Artes Correntes

Projeto Basico Estrutural das Pontes

Orcamento, Especificagdes e Plano de Execucéo de Obras

Municipio de Itatuba

Estudos Topogréficos

Estudos Hidrologicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Bésico de Obras de Artes Correntes

Orcamento, Especificagdes e Plano de Execucdo de Obras

Municipio de Mogeiro

Estudos Topograficos

Estudos Hidrolbdgicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Béasico de Terraplanagem

Projeto Bésico de Passagem Molhada

Orgamento, Especificagdes e Plano de Execucdo de Obras

Municipio de Natuba

Estudos Topogréficos

Estudos Hidrologicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Béasico de Obras de Artes Correntes

Projeto Bésico de Terraplanagem

Projeto Bésico de Passagem Molhada

Orcamento, Especificagdes e Plano de Execucdo de Obras

Municipio de Pilar

Estudos Topogréficos
Estudos Hidrolégicos

e FEstudos Geotécnicos

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av, Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB
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Projeto Basico de Obras de Artes Correntes

Projeto Bésico de Terraplanagem

Projeto Basico de Passagem Molhada

Orgamento, Especificagdes e Plano de Execugdo de Obras

Municipio de Queimadas

Estudos Topogréficos

Estudos Hidrologicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Basico de Terraplanagem

Projeto Basico de Passagem Molhada

Projeto Basico Geométrico

Orgamento, Especificagdes e Plano de Execucdo de Obras

Municipio de Salgado de Sao Félix

Estudos Topograficos

Estudos Hidroldgicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Bésico de Terraplanagem

Projeto Basico de Obras de Artes Correntes

Projeto Basico de Passagem Molhada

Or¢amento, Especificacdes e Plano de Execu¢do de Obras

Municipio de Sdo José dos Ramos

Estudos Topogréaficos

Estudos Hidrologicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Bésico de Terraplanagem

Projeto Bésico de Passagem Molhada

Orgamento, Especifica¢des e Plano de Execu¢do de Obras

Municipio de Sdo Miguel do Taipa

Estudos Topograficos

Estudos Hidrolégicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Bésico de Terraplanagem

Projeto Basico de Obras de Artes Correntes

Projeto Bésico de Passagem Molhada

Orgamento, Especificagdes e Plano de Execucdo de Obras

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB
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Municipio de Umbuzeiro

Estudos Topograficos

Estudos Hidrologicos

Estudos Geotécnicos

Projeto Basico de Terraplanagem

Projeto Bésico de Obras de Artes Correntes

Projeto Basico de Passagem Molhada

Orgamento, Especificagdes e Plano de Execugéo de Obras

Rio Mamanguape
Estudos Hidrolégicos

Estudos Topograficos

Reconhecimento e Delimitagio da Area Afetada
Bacia Hidrografica

Problemas das Enchentes

Dados Hidrolégicos Disponiveis

Estudos Hidrolégicos

Calculos Hidraulicos

Conclusdes

Estudos Ambientais

Objetivos e Justificativas

Trecho de Intervengdo

O estuario e a Area de Mamanguape

Caracterizagdo Ambiental

Obrigatoriedade Inscrigdo no Cadastro Federal de Atividades Instrumentos e
Defesa Ambiental.

Prote¢do do Meio Biotico

Atividades de Drenagem

Protecdo a Populagdo

Conclusdes da Andlise Juridica

Area Influéncia da Intervengio

Uso do Selo

Diagnéstico Ambiental

v" Clima e Condi¢des Meteorolgicas

v Geologia

v Geomorfologia

v" Solos

v" Recursos Hidricos Superficiais

v Recursos Hidricos Subterraneos -\ 1
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Meio Bioldgico

v" Cobertura Vegetal

v" Fauna Aquatica

Aspectos Socioecondmicos

v" Caracterizac¢do da Populagdo

v" Organizagéo Social

v" Estrutura Fundiéria

v" Sistema Produtivo, Ocupac¢do e Renda
v" Infraestrutura de Servigos

v Indicadores Sociais

Impactos Ambientais do Empreendimento
Sensibilidade das Comunidades Ribeirinhas
Conclusdes

Quantitativos Obtidos

Municipio de Barra de Santana

DISCRIMINACAO

INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Instalagio de canteiro de obras

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos

CONTROLE TECNOLOGICO

Controle Tecnologico

SITIO SERRINHA

RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA

Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1 Km.
Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execu¢do de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma disténcia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% raché@o

PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até Skm)

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
méaxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachéo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
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UND.

ud

ud

ud

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

Atestado registrado
vinculacéo :

QUANTIDADE

1,000

1,000

1,000

20,000
12,980

1,000

20,000

1,880

26,550

5,200
3,600
72,350
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argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial DA
427 Fabricagdo de balizador de concreto m 6,000

4.3 EXTREMIDADES

131 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive m3

transporte, DMT até 5,00km 278,020
43.2 Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 19,800
Execucdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizacéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
433 ; A ; : . e o m3
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maxima de 5,00km 216,000
434  Concreto ciclépico com 30% rachdo m3 37,120
435 Fabricagdo de balizador de concreto m 28,000
44 DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
441 Demoligdo e remogéo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1 Km. m3 480,000
5.0 SITIO MALHADINHA
5.1 PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL
511 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive m3
o transporte, DMT até 5,00km 26,550
512 Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive m3
o fornecimento e transporte DMT até 110km) 5,200
5:1:3 Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 3,600
Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
5.14 ; : . : o R, m3
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
méaxima de 5,00km 72,350
5.1.5  Concreto ciclépico com 30% rachéo m3 6,750
516 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com il
o argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial 30,800
5.1.7  Fabricagdo de balizador de concreto m 6,000
5.2 EXTREMIDADES
511 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive m2
o transporte, DMT até 5,00km 278,020
5.1.2 Execugdo de colchfo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 19,800
Execu¢do de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizacdo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
5.1.3 ; : ; ; i A m3
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
maxima de 5,00km 216,000
5.1.4  Concreto ciclépico com 30% rachédo m3 37,120
5.1.5 Fabricag@o de balizador de concreto m 28,000
53 DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
5.3.1 Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1 Km. m3 576,000
6.0  SITIO PARAIBINHA
6.1 CORRECAO DE EROSAO
6.1.1 Escavacdo carga e transporte de mat. 1* Cat. ¢ DMT 3000 a 5000 m3
o c/Carregadeira ¢/ CBR >10 900,000
6.1.2 Compactagdo de aterro 100% PN m3 720,000
6.1.3 Remogdo de Material de 2* categoria p/ Bota Fora ¢/ DMT 0,1 km m3 370,000
6.1.4 Compactagdo de bota Fora ¢/ DMT 0,1 km m3 370,00
6.1.5 Enleivamento m2 50,00

3.2 Municipio de Barra de Sdo Miguel
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ITEM
1.0
1.1
2.0
2.1
3.0
3.1

4.0
4.1

412

413
4.14

4.15
4.1.6

4.1.7

4.2
42.1

422
423

424
425

4.3
4.3.1

5.0
5.1
5.1

5.1.2

i r“ -
GOVERNO A\,
DA PARAIBA

DISCRIMINACAO

INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Instalag@o de canteiros de obras

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Mobilizagdo e desmobilizacéo de equipamentos

CONTROLE TECNOLOGICO

Controle Tecnologico

SITIO PEOES

PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km)

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execucdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagdo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
méaxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachio

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial @=1,00m

Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma disténcia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fabricagdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE

Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até
0,1km.

SITIO BARRA

PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km)

Execucdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C
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m3
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1,000
1,000

1,000

39,830

7,800
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30,000
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515
5.1.6

5.2
52.1

522
523

524
525

5.3
53.1

6.1.3
6.1.4

6.1.5
6.1.6

6.2
6.2.1

622
6.2.3

6.2.4
6:2.5

6.3

wr
GOVERNO ™.
DA PARAIBA

Execucio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distincia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachéo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial @=1,00m

Fabricacdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execucio de colchio de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactacdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachdo

Fabricagdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE

Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

SITIO SAO FRANCISCO

PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km)

Execug¢do de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
méxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial @=1,00m

Fabricacdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizacio,
umedecimento e compacta¢do manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distincia
maxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachdo

Fabricacdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
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m3

m3
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72,350
6,750

30,800
6,000

278,020
19,800

216,000
37,120
28,000

412,800

39,830

7,800
5,400

104,070
10,130

53,900
8,000

303,300
21,600

243,000
40,500
30,000



6.3.1

7.0
7.1
7.1.1

7.1.3
7.1.4

7.1.5
7.1.6

7.2
7.2.1

7.2.2
723

7.2.4
T2.5

7.3
7.3.1

8.0
8.1
8.1.1

8.13
8.1.4

8.1.5
8.1.6

8.2
8.2.1
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Demoli¢do e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

SiTIO BOLAO

PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km)

Execucdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagdo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distincia
maxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial @=1,00m

Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugio de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagdo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fabricagdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE

Demoli¢dio e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

SITIO RIACHO FUNDO

PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachfo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km)

Execugdo de colchfio de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compacta¢do manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial @=1,00m

Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km
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3.3

ITEM
1.0

1.1
2.0
2:1
3.0
3.1
4.0

4.1
4.1.1

5.0

5.1
Silal

Sul2
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Execugio de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distincia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fabricacdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE

Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até
0,1km.

Municipio de Ingé

DISCRIMINACAO
INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Instalagéo de canteiros de obras

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos

CONTROLE TECNOLOGICO

Controle Tecnoldgico
SITIO GENTIL

RECONSTRUCAO DE BDTC © 1,00m
Corpo de BDTC @ = 1,00m AC/BC/PC

Boca BDTC © = 1,00m normal AC/BC/PC

Escavacgiio em cava de fundag@o em material de 1* categoria
Reaterro e compactagio p/ bueiro

Escavagdo, carga, transporte de material 1° Cat. ¢/ DMT 1,00 km

Demoligdo e remogdo de tubos ¢ @ = 0,80 m

SITIO SERRA VERDE

PASSAGEM MOLHADA 5,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5.00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachfo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km)

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagdo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
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ud
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ud
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m3
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m3

m3

~ Atestado re
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vinculacéo

243,000
40,500
30,000

768,000

QUANTIDADE

1,000

1,000

1,000

8,00
2,00
41,52
41,52
51,90

16,00
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6.0

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7
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inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distincia
méxima de 5,00km

Congcreto ciclopico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial
Fabricago de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km
Execugio de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maxima de 5,00km

Concreto cicldpico com 30% rachdo

Fabricagdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Demoli¢dio e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1 Km.

SiTIO LAGOA DO VELHO

RECUPERACAO DA VICINAL C/ 1,00 KM
Regularizacdo de subleito ¢/ 15 cm espessura

Execuc¢do de Revestimento Primério

Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria ¢/ DMT 1,00 km

PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km)

Execucdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execu¢do de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compactagio manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma disténcia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-I, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial
Fabrica¢do de balizador de concreto
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m2
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m3

ud

Atestado registrad
vinculagéo & regg

3,38

15,40

1,00

50,60

3,60

45,00
6,76

4,00

72,00

12.000,00
2.400,00
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39,83
7,80

5,40
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vinculagao a regg

REA - PE
6.3  EXTREMIDADES mi e
6.3.1 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km m2 303.30
6.3.2 5 G g ; i
Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 21,60

6.3.3 Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,

umedecimento e compactagdio manual em camadas de 20cm de espessura,

inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia

maxima de 5,00km m3 243,00
6.3.4  Concreto ciclopico com 30% rachéo

m3 40,50
6.3.5 Fabricagdo de balizador de concreto
m 30,00
6.4  DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
6.4.1 Demoli¢io e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1 Km.
m3 528,00
3.4 Municipio de Itabaiana
3.4.1 Bueiros e Pontilhdo
ITEM DISCRIMINACAO UND. QUANTIDADE
1.0 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1  Instalagdo de canteiros de obras ud 1,000
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
2.1  Mobilizagédo e desmobilizagdo de equipamentos ud 1,000
3.0 CONTROLE TECNOLOGICO
3.1 Controle Tecnoldgico ud 1,000
40 COMUNIDADE POROROCA
41 RECONSTRUCAO DE BSTC © 1,00m
4.1.1 Corpode BSTC © 1,00m AC/BC/PC m 8,000
4.1.2 Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC ud 2,000
4.1.3 Escavagiio em cava de fundagio em material de 1° categoria m3 41,720
4.1.4 Reaterro e compactacdc para bueiro m3 41,720
4.1.5 Escavacdo, carga, transporte de material 1* categoria com DMT 1,00 km m3 52,200
4.1.6 Demoli¢do e remog¢do de tubos com @ 1,00 m m 8,000
42 RECONSTRUCAO DE BSTC © 1,00m
4.2.1 Corpode BSTC @ 1,00m AC/BC/PC m 8,000
422 BocaBSTC © 1,00m normal AC/BC/PC ud 2,000
4.2.3 Escavagiio em cava de fundagiio em material de 1* categoria m3 43,980 Q
42.4 Reaterro e compactagiio para bueiro m3 43,980 4o ot
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Escavagdo, carga, transporte de material 1* categoria com DMT 1,00 km
Demoligo e remogdo de tubos com @ 0,80 m

COMUNIDADE MENDONCA

RECONSTRUCAO DE BSTC © 1,00m

Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavagio em cava de fundag@o em material de 1* categoria

Reaterro e compactagdo para bueiro

Escavagio, carga, transporte de material 1° categoria com DMT 1,00 km
Demoli¢éo e remogdo de tubos com @ 0,60 m

DESOBSTRUCAO DE BSTC @ 0,60m E RECONSTRUCAO DAS
ALAS

Desobstrugdo de BSTC @ 0,60m

Boca de BSTC @ 0,60m

COMUNIDADE MARACAIPE MARGEM ESQUERDA

RECONSTRUCAO DE BSTC 0 1,00m

Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavagdo em cava de fundac@o em material de 1* categoria

Reaterro e compactacdo para bueiro

Escavagdo, carga, transporte de material 1* categoria com DMT 1,00 km
Demoligdo e remogdo de tubos com @ 0,80 m

COMUNIDADE MARACAIPE MARGEM DIREITA

RECONSTRUCAO DE PONTILHAO

Concreto Estrutural FCK >=30 MPA

Férma de Madeirit

Fornecimento e aplicagdo de ago

Escoramento de formas vertical

Concreto ciclopico FCK >=15 MPA com 30% rachéo
Aparelho de apoio em Neoprene

Escavagdo para fundagdo em material 1° categoria
Reaterro manual inclusive compactacdo

Bota fora (DMT = 5,00 km)

Concreto estrutural FCK >=15 MPA

Rocha fragmentada por fogacho (Pedra de méo)
Concreto estrutural FCK >=25 MPA

Concreto estrutural FCK >=30 MPA

Dreno em PVC (D=100mm)

Cantoneira de protegdo - (4"" x 4"" x 3/8"")"
Fornecimento e aplicagdo de dreno de PVC (D=75mm)
Concreto betuminoso usinado a quente exc. ligante
Transporte de materiais asfaltico a quente

Muro de Contengdo km 4,00 (Rodovia PB-082)

DISCRIMINACAO
INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Instalag@o de canteiros de obras
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos
CONTROLE TECNOLOGICO

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av. Mnistro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB

Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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42,970
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1,700
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2,000
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41,180
6,000

68,350
668,280
7.340,000
720,320
218,910
60,000
255,900
150,980
104,920
8,200
34,530
70,060
5,280
6,000
32,000
72,000
15,840
5,540

UND. QUANTIDADE
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ITEM
1.0
1.1
2.0
2
3.0
3.1
4.0

4.1
4.2
43

5.0

5:1
52
5.3
54
5.5

6.0

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.0

7:1
72
7.3
7.4

8.0

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

9.0

g3 GOVERNO
DA PARAIBA

Controle Tecnologico
MURO DE CONTENCAO

Escavagido mecanica em material 1a.categoria

Reaterro e compactagao

Bota Fora (DMT = 5,00km)

Concreto estrutural fck >=15 mpa

Concreto Ciclopico (25 MPa)

Forma Madeirit (17 mm)

Juntas de Dilata¢do de [sopor

Fornecimento e aplicagdo de dreno de PVC (0=75mm)
Escoramento Lateral

Pontilhdo km 8,8 (Rodovia PB-054)

DISCRIMINACAO
INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Instalagdo de canteiros de obras

PaY o
gt .

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos
CONTROLE TECNOLOGICO

Controle Tecnolégico

DEMOLICOES

Demoli¢io de Concreto Estrutural (Demolig¢do de Guarda-Corpo)
Demoligio de Concreto Estrutural (Demoli¢do de Guarda-Roda)

Demoligdo de Concreto Estrutural (Demoli¢do de Laje)
EXECUCAO DE CONSOLO 1 (Aparelho de Apoio)

Concreto Estrutural (30 mpa)

Forma de Madeirit

Fornecimento e Aplicacdo de agco CA-50
Furo com Broca (0 1" x 40cm)

Injecdo de Resina Epoxi

EXECUCAO DE CONSOLO 2 (Laje de Transicio)

Concreto Estrutural (30 mpa)

Forma de Madeirit

Fornecimento e Aplicagéo de ago CA-50
Furo com Broca (@ 1" x 40cm)

Injegdo de Resina Epoxi

EXECUCAO DE GUARDA-RODA (New Jersey)

Concreto Estrutural (30 mpa)

Forma de Madeirit

Fornecimento e Aplicagéo de ago CA-50
Guarda-roda (new Jersey)

EXECUCAO DE JUNTAS DE DILATACAO
Demoli¢do de Concreto Estrutural (Demoli¢do de Laje)
Concreto Estrutural (30 MPa)

Forma de Madeirit

Fornecimento e Aplicacdo de ago CA-50
Cantoneira L4" x 1/4" (A¢o ASTM A 572)
Mastique Elastico

EXECUCAO DE RESPINGADORES

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba

Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB

Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819

806,000
523,900
282,100
18,000
1.605,000
1.578,500
32,000
280,000
1.600,000
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9.1  Concreto Estrutural (30 mpa) m3
9.2  Forma de Madeirit m2 6,220
9.3  Fornecimento e Aplicagdo de ago CA-50 kg 200,000
9.4  Parafuso de Fixagdo (@ 1/2" x 15cm) und 24,000
10.0 EXECUCAO DE DRENOS DE PVC (0 3")
10.1  Execugio de drenos de PVC (@ 3") und 6,000
11.0 RECUPERACAO ESTRUTURAL (VIGAS, LAJES, CORT. E
TRANSV.)
11.1  Remogdo Concreto Danificado m3 1,200
11.2  Apicoamento Superficie Danificada m2 40,000
11.3 Lavagem da Superficie ¢/ Jato D’4gua m2 40,000
11.4 Remocgdo Arm. Oxid. ¢/ Escova Ago m2 40,000
11.5 Aplicagdo Armagdo Tinta Antioxidante m2 40,000
11.6  Aplicagdo Armagio Resina Epoxi m2 40,000
11.7 Aplica¢do Camada Graute ¢/ 3 cm m3 1,200
12.0 SUBSTITUICAO DE APARELHO NEOPRENE FRETADO
12.1 Macaco Hidraulico (50t) und 2,000
12.2  Aparelhos Apoio Neoprene Fretado kg 40,000
13.0 EXECUCAO DE LAJE DE TRANSICAO
13.1 Concreto Magro 1:4:8 m3 3,360
13.2  Concreto Estrutural (30 mpa) m3 16,800
13.3 Forma de Madeirit m2 25,200
13.4  Fornecimento e Aplicacdo de ago CA-50 kg 3.303,000
14.0 EXECUCAO DE PAVIMENTO CONCRETO ARMADO (Sobre Laje)
14.1  Apicoamento Superficie da Laje m2 63,840
14.2  Lavagem da Superficie ¢/ Jato D’4dgua m2 63,840
14.3  Concreto Estrutural (30 mpa) m3 3,830
144  Forma de Madeirit m2 1,920
14.5 Fornecimento e Aplicagdo de ago CA-50 kg 350,000

15.0 CHAPISCO E REBOCO

15.1 Chapisco trago 1:4 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Murros Arrimo/Alas
Laterais)

15.2 Reboco trago 1:2 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Murros Arrimo/Alas Laterais)

15.3 Chapisco trago 1:4 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Vigas Principais) 41,160

15.4 Reboco trago 1:2 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Vigas Principais) 41,160

m2 221,490
m2
m2
m2
15.5 Chapisco trago 1:4 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Cortinas e Transversinas) m2 25,220
m2
m2
m2
m2

221,490

15.6 Reboco trago 1:2 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Cortinas e Transversinas) 25,220
15.7 Chapisco trago 1:4 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Parte Inferior Laje Tabuleiro) 63,000
15.8 Reboco trago 1:2 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Parte Inferior Laje Tabuleiro) 63,000
15.9  Pintura Super/Mesoestrut. Nata Cimento 350,870

344 Pontilhdo km 10,0 (Rodovia PB-054)

ITEM DISCRIMINACAO UND. QUANTIDADE
1.0 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1  Instalagdo de canteiros de obras ud 1,000 3
djé ¢ Siva
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o Caflos Vere!t adel
Eng-Uleter S PD

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av. Ministro José¢ Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB
Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819



2.0
2.1
3.0

&

4.0

4.1
42
43

5.0

5.1
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5.4
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7.0

7.1
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7.3
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8.0

8.1
8.2
8.3
8.4
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8.6
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9:1
9.2
9.3
9.4

10.0
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11.4
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11.7
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GOVERNO ™,
DA PARAIBA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos

CONTROLE TECNOLOGICO

Controle Tecnolégico

DEMOLICOES

Demoli¢do de Concreto Estrutural (Demoligdo de Guarda-Corpo)
Demoli¢do de Concreto Estrutural (Demoli¢do de Guarda-Roda)
Demoli¢do de Concreto Estrutural (Demolicdo de Laje)

EXECUCAO DE CONSOLO 1 (Aparelho de Apoio)

Concreto Estrutural (30 mpa)

Forma de Madeirit

Fornecimento e Aplicagdo de ago CA-50
Furo com Broca (@ 1" x 40cm)

Injegdo de Resina Epoxi

EXECUCAO DE CONSOLO 2 (Laje de Transicfio)

Concreto Estrutural (30 mpa)

Forma de Madeirit

Fornecimento e Aplicagdo de ago CA-50
Furo com Broca (@ 1" x 40cm)

Injegdo de Resina Epoxi

EXECUCAO DE GUARDA-RODA (New Jersey)

Concreto Estrutural (30 mpa)

Forma de Madeirit

Fornecimento e Aplicac¢do de aco CA-50
Guarda-roda (new Jersey)

EXECUCAO DE JUNTAS DE DILATACAO

Demolig&o de Concreto Estrutural (Demoligdo de Laje)
Concreto Estrutural (30 mpa)

Forma de Madeirit

Fornecimento e Aplicag@o de ago CA-50

Cantoneira L4" x 1/4" (Ago ASTM A 572)

Mastique Elastico

EXECUCAO DE RESPINGADORES

Concreto Estrutural (30 mpa)

Forma de Madeirit

Fornecimento e Aplicagdo de ago CA-50
Parafuso de Fixagdo (@ 1/2" x 15cm)

EXECUCAO DE DRENOS DE PVC (@ 3")
Execucdo de drenos de PVC (@ 3")

RECUPERACAO ESTRUTURAL (VIGAS, LAJES, CORT. E
TRANSV.)

Remogdo Concreto Danificado
Apicoamento Superficie Danificada
Lavagem da Superficie ¢/ Jato D’agua
Remogdo Arm. Oxid. ¢/ Escova Ago
Aplicacdo Armacdo Tinta Antioxidante
Aplicagdo Armagdo Resina Epoxi
Aplicagdo Camada Graute ¢/ 3 cm

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB
Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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7,000
200,000
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SUBSTITUICAO DE APARELHO NEOPRENE FRETADO

Macaco Hidrdulico (50t) und 2,000
Aparelhos Apoio Neoprene Fretado kg 40,000
EXECUCAO DE LAJE DE TRANSICAO
Concreto Magro 1:4:8 m3 3,360
Concreto Estrutural (30 mpa) m3 16,800
Forma de Madeirit m2 25,200
Fornecimento e Aplicagio de ago CA-50 kg 3.303,000
EXECUCAO DE PAVIMENTO CONCRETO ARMADO (Sobre Laje)
Apicoamento Superficie da Laje m2 63,840
Lavagem da Superficie ¢/ Jato D’agua m2 63,840
Concreto Estrutural (30 mpa) m3 3,830
Forma de Madeirit m2 1,920
Fornecimento e Aplicagdo de ago CA-50 kg 350,000
CHAPISCO E REBOCO
Chapisco trago 1:4 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Murros Arrimo/Alas
Laterais) m2 221,490
Reboco trago 1:2 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Murros Arrimo/Alas Laterais) m2 221,490
Chapisco trago 1:4 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Vigas Principais) m2 41,160
Reboco trago 1:2 (Cimento Areia) e = 0,5¢cm (Vigas Principais) m2 41,160
Chapisco trago 1:4 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Cortinas e Transversinas) m2 25,220
Reboco traco 1:2 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Cortinas e Transversinas) m2 25,220
Chapisco trago 1:4 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Parte Inferior Laje Tabuleiro) —m2 63,000
Reboco trago 1:2 (Cimento Areia) e = 0,5cm (Parte Inferior Laje Tabuleiro) m2 63,000
Pintura Super/Mesoestrut. Nata Cimento m2 350,870
Ponte km 13,90 (Rodovia PB-054)

DISCRIMINACAO UND. QUANTIDADE
INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Instalagdo de canteiros de obras ud 1,000
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Mobilizagio e desmobilizagdo de equipamentos ud 1,000
CONTROLE TECNOLOGICO
Controle Tecnoldgico ud 1,000
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTE - KM 13,90)
INFRAESTRUTURA
Tubul&o a ar comprimido d=1,20m fck>=25mpa M 22,00
Base alargada tubuldo ar comprimido fck>=25mpa M3 22,450
Concreto estrutural fck >=15 mpa (magro) M3 1,060
Escavagdo para tubulfo a ar comprimido mat.la.cat M3 24,870
Escavagdo para tubuldo a ar comprimido mat.3a.cat. M3 22,450
MESOESTRUTURA
Concreto estrutural fck >=25 mpa M3 38,560
Forma de madeirit M2 135,950
Fornecimento e aplicagio de ago (ca-50) KG 6.566,000
Aparelho de apoio em neoprene KG 150,000 .
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Escoramento de formas (vertical)
Escoramento de formas (lateral)

SUPERESTRUTURA
Concreto estrutural fck >=30 mpa (viga principal)
Concreto estrutural fck >=30 mpa (restante)

Concreto estrutural fck >=30 mpa (placa pré-moldada)
Forma de madeirit

Fornecimento e aplicagéo de ago (ca-50)

Langamento de viga principal (p = 30 t)

Lan¢amento de placa pré-moldada (p = 140,00 kg)
LAJE DE TRANSICAO

Concreto estrutural fck >=15 mpa (magro)

Concreto estrutural fck >=30 mpa

Forma de madeirit

Fornecimento e aplicacdo de ago (ca-50)

ACABAMENTO
Guarda-roda fck>=30mpa
Dreno em pve (d=100mm) - g = 4"

Cantoneira de protegdo - (4"" x 4"" x 3/8"")
Pavimentagio em CBUQ inclusive ligante (e=0,08m)

MUROS DE ARRIMO

Escavacdo mecdnica de valeta em material la.categoria
Reaterro compactado c/aprov. Do solo escavado
Bota-fora (dmt = 5,00 km)

Alvenaria de pedra argamassada

Concreto estrutural fck >=15 mpa (magro)

Dreno em pve (d=75mm) - g = 3"

TERRAPLENAGEM

Esc.e carga mat.la.cat.c/transp.de 3001-5000m (cb)
Compactagio de aterros 100% pn
Compactagio de aterros 100% pi

Municipio de Itatuba
DISCRIMINACAO

INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Instalacdo de canteiros de obras

Atestado registrad
vinculagao a reg

Gikere
A049.158
M3 96,010
M3 194,400
M3 55,75
M3 39,96
UND 160,000
M2 531,100
KG 22.527,000
UND 5,000
UND 160,000
M3 3,980
M3 22,610
M2 29,04
KG 3.435,00
M 40,00
UND 20,00
M 79,680
M3 36,000
M3 154,080
M3 100,150
M3 53,930
M3 193,60
M3 3,91
UND 68,00
M3 400,68
M3 176,000
M3 880,000

UND. QUANTIDADE

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos
CONTROLE TECNOLOGICO
Controle Tecnolégico

SITIO RETIRO
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RECONSTRUCAO DE BSTC 0 1,00m

Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavacio em cava de fundag@o em material de 1° categoria
Reaterro e compactacfo p/ bueiro

Escavagio, carga, transporte de material 1° Cat. ¢/ DMT 1,00 km
Controle Tecnolégico

DEMOLICAO DE PONTILHAO
Demolicdo e remogdo de alvenaria de pedra argamassada
Demoligdo e remogéo de concreto armado

BDCC (2,50 X 2,50)

Corpo de BDCC (2,50 x 2,50)

Boca de BDCC (2,50 x 2,50)

Reaterro e compactagdo p/ bueiro

Escavacio, carga, transporte de material 1° Cat. ¢/ DMT 1,00 km

SITIO JUA

PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até Skm)

Execugfio de colcho de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugfo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maéaxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricacdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execuciio de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugiio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fabricagfo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

SITIO JUCAR

DESOBSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA C 5,0 GAL. DE
TUBOS

Desobstrugédo de Tubos @ 1,00

Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

SITIO PASSAGEM

DEMOLICAO DE BDCC 4,50 X 4,50
Demoli¢do e remogédo de concreto armado

BTCC 3,0 X 3,0
Corpo de BTCC (3,0 x 3,0)

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba

Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB

Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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Boca de BTCC (3,0 x 3,0)
Reaterro e compactagdo p/ bueiro
Escavagdo, carga, transporte de material 1° Cat. ¢/ DMT 1,00 km

SITIO OLIVEIRA

RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachédo

SITIO JACARE

RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA
Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C
Concreto ciclopico com 30% rachdo

Municipio de Mogeiro

DISCRIMINACAO
INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Instalagdo de canteiros de obras
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos
CONTROLE TECNOLOGICO
Controle Tecnolégico
SITIO ACARA

PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até Skm)

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachéo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricagfo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugdo de colchio de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
méaxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fabricagdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Demoligdo e remocdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba

Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB

Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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SITIO NOGUEIRA

PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5km)

Execugio de colchfo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagio manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
maxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricagio de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execucdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma disténcia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachéo

Fabricagdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Demoligdo e remogao de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

SITIO PEDRA BRANCA

PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5km)

Execugdo de colchfo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagao,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distincia
maxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricago de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compacta¢do manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
méxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fabricagdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jo&o Pessoa - PB
Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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Demoligdo e remogéo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

SITIO AREIAL

RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA
Demoligio e remogio de concreto ciclopico

Execugfio de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C
Concreto ciclépico com 30% rachéo

SITIO JUA

PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5km)

Execucio de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizacéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
méaxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execucdo de colchfio de areia, inclusive fornecimento A/C

Execucdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distincia
maxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachéo

Fabricagdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

SITIO MUROS

PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5km)

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizacio,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugéo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB
Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819

12,490
13,320
24,980

39,830

7,800
5,400

104,070
10,130

53,900
8,000

182,480
16,200

189,000
30,380
24,000

360,000

39,830

7,800
5,400

104,070
10,130

53,900
8,000

182,480
16,200

26. I\ Sl
) CM\\'_\Q"\)C‘C“& s“enoen'le
" 2 : = aneh
Eng® or Supenlis

f



923

9.24
9:2.5

9.3
9:1

3.7

ITEM

4.1.3
4.14

4.2
4.2.1

422
423

4.24
425

4.3
43.1

* fa o
GOVERNO A
DA PARAIBA

Execugio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagao,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachéo

Fabricagdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Demoligdo e remogio de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

Municipio de Natuba

DISCRIMINACAO
INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Instalacd@o de canteiros de obras
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos
CONTROLE TECNOLOGICO
Controle Tecnologico
SITIO AGUA PABA

PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km)

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizacdo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
méaxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
méxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fabricacdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até
0,1Km.

SITIO SERRA DO GADO

RECONSTRUCAO DE BSTC @ 1,00m

Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavacgdo em cava de fundagio em material de 1* categoria

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av, Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB
Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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Reaterro e compactagio p/ bueiro
Escavagdo, carga, transporte de material 1° Cat. ¢/ DMT 1,00 km

RECONSTRUCAO DE BSTC O 1,00m

Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavagdo em cava de fundagio em material de 1* categoria
Reaterro e compactagdo p/ bueiro

Escavagdo, carga, transporte de material 1° Cat. ¢/ DMT 1,00 km
Demolicdo e remogio de tubos de @ 1,00m

DESOBSTRUCAO DE BSTC © 1,00m
Desobstrugdo de Tubos @ 1,00m

SiTIO VASSOURA

PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 110km)

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maéxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachéo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execucdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizacéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maéxima de 5,00km

Concreto cicldpico com 30% rachéo

Fabricag@o de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

Municipio de Pilar

DISCRIMINACAO
INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Instalagdo de canteiros de obras
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Mobilizagdo e desmobilizag@o de equipamentos
CONTROLE TECNOLOGICO
Controle Tecnoldgico
SiTIO CORREDOR
RECONSTRUCAO DE BDTC O 1,00m

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba

Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodio Pessoa - PB

Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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Corpo de BDTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BDTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavaciio em cava de fundagiio em material de 1* categoria

Reaterro e compactagdo p/ bueiro

Escavagio, carga, transporte de material 1° categoria com DMT 1,00 km
Demoligio e remogio de tubos com @ 1,00 m

RECONSTRUCAO DE BSTC @ 1,00m

Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavagdo em cava de fundag@o em material de 1* categoria

Reaterro e compactagdo p/ bueiro

Escavagdo, carga, transporte de material 1° categoria com DMT 1,00 km
Demoligdo e remogdo de tubos com @ 1,00 m

RECUPERACAO DE BSTC @ 0,60m
Desobstrugdo de BSTC @ 0,60m
Boca de BSTC @ 0,60m

SITIO CURIMATAU

RECONSTRUCAO DE BDTC O 1,00m

Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavagdo em cava de fundagdo em material de 1* categoria

Reaterro e compactagdo p/ bueiro

Escavaco, carga, transporte de material 1° categoria com DMT 1,00 km
Demoligéo e remogdo de tubos com @ 1,00 m

RECUPERACAO DE BSTC © 0,80M
Demoli¢do e remogéo de alvenaria de pedra argamassada
Boca BSTC @ 0,80m normal AC/BC/PC

CORRECAO DE EROSAO

Escavagio carga e transporte de mat. 1* categoria com DMT 1,00 km
c/Carregadeira ¢/ CBR >10

Compactagdo de aterro

Remogdo de Material de 2° categoria p/ Bota Fora ¢/ DMT 0,1 km

Municipio de Queimadas

DISCRIMINACAO
INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Instalagdo de canteiros de obras
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Mobilizagéo e desmobilizagfo de equipamentos
CONTROLE TECNOLOGICO
Controle Tecnologico
SITIO MARACUJA

RECUPERACAO DA VICINAL COM 2,00 KM

Desmatamento

Regularizagdo de subleito ¢/ 15 cm espessura

Execucdo de Revestimento Primério

Escavagdo, carga e transporte de material de 1* categoria com DMT 1,00
km

SITIO SERRARIA
PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba

Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB

Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819
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5.1.1 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km m3 39,830
5.1.2 Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km) m3 7,800
Execugio de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 5,400

1.3
1.4 Execugio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,

umedecimento e compactagio manual em camadas de 20cm de espessura,

inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia

maxima de 5,00km m3 104,070
1.5 Concreto ciclépico com 30% rachéo m3 10,130
1.6 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com

argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial @=1,00m m 53,900
5.1.7 Fabricacdo de balizador de concreto m 8,000
52 EXTREMIDADES
5.2.1 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km m2 227,480
5.2.2 Execugdo de colchio de areia, inclusive fornecimento A/C m3 16,200
5.2.3 Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distincia
méxima de 5,00km m3 189,000
5.2.4 Concreto ciclopico com 30% rachdo m3 30,380
5.2.5 Fabricagfo de balizador de concreto m 24,000
53 DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
5.3.1 Demoli¢do e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km. m3 400,000
3.10  Municipio de Salgado de Sdo Felix
ITEM DISCRIMINACAO UND. QUANTIDADE
1.0 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1  Instalagdo de canteiro de obras ud 1,000
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
2.1 Mobilizagdo e desmobilizag@o de equipamentos ud 1,000
3.0 CONTROLE TECNOLOGICO
3.1 Controle Tecnolégico ud 1,000
4.0 SITIO MARIA DE MELO
41 RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA
4.1.1 Demoligdo e remogéo de concreto ciclépico m3 6,300
.1.2  Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 6,720
4.1.3 Concreto ciclépico com 30% rachdo m3 12,600
42 PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL
491 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive 3
" transporte, DMT até 5,00km m 26,550
429 Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive 3
™ fornecimento e transporte DMT até Skm) m 5,200
4.2.3 Execugio de colchfo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 3,600
Execugio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizacio,
umedecimento e compactagio manual em camadas de 20cm de espessura,
424 . . ; : s e m3
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maxima de 5,00km 72,350
4.2.5 Concreto ciclopico com 30% rachéo m3 6,750
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Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial
Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compactagio manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
maxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachio

Fabricacdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Demoligdo e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1
Km.

RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA
Demolig¢do e remogdo de concreto ciclopico

Execucdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C
Concreto ciclépico com 30% rachéo

COMUNIDADE GRUTA DE SAO JOSE

RECONSTRUCAO DE BSTC © 1,00m

Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavagido em cava de fundagio em material de 1* categoria
Reaterro e compactagdo p/ bueiro

Escavagdo, carga, transporte de material 1° Cat. ¢/ DMT 1,00 km

SITIO ALAGAMAR

DESOBSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA
Desobstrugéo de Tubos @ 1,00m

PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até Skm)

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagio,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma disténcia
méxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachéo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma disténcia
maxima de 5,00km

Concreto ciclopico com 30% rachio

Fabricagdo de balizador de concreto

DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraiba
Av. Ministro José Américo de Almeida s/n - CEP:58000-000 - Jodo Pessoa - PB
Fone: (083) 3216-2800 / Fax: 3216-2819

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

Atestado registrad

vinculagao are

CREA - PE
A 0491

30,800
6,000

81,100
7,200

90,000
13,500
10,000

240,000

15,000
16,000
30,000

6,000
2,000
31,290
31,290
39,150

7,070

26,550

5,200
3,600

72,350
6,750

30,800
6,000

202,760
18,000

198,000
33,760
24,000

0% ‘\h‘TC".\'

relo!

g upenntendent®
: ER-PO

oeSilv:



5 o
GOVERNOD ™,
DA PARAIBA

6.4 DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
6.4.1 Demoligio e remocdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1 m3
T Km. 432,000

3:11 Municipio de Sio José dos Ramos

ITEM DISCRIMINACAO UND. QUANTIDADE
1.0 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1  Instalagdo de canteiros de obras ud 1,000
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
2.1  Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos ud 1,000
3.0 CONTROLE TECNOLOGICO
3.1  Controle Tecnologico ud 1,000

4.0  SITIO IPUEIRA CERCADA
41 PASSAGEM MOLHADA COM 8,6 M DE EXTENSAO

4.1.1 Jateamento de dgua para limpeza do concreto m2 73,800
4.1.2 Apicoamento de Concreto m2 22,680
4.1.3 Aplicagfio de escova de ag¢o na armagéo m2 22,680
4.1.4  Aplicagdo de antioxidante m2 22,680
4.1.5 Injegéo de resina epdxica em vazios ( 6,0kg por 1,0m2) kg 136,080
4.1.6  Fornecimento, preparo colocagdo ago CA-50 (40 kg por m2 ) kg 907,200
4.1.7 Argamassa Cimento Areia 1:4 m3 2,210
4.1.8 Pintura com nata de cimento m2 73,800
4.1.9 Execugo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 3,440
4.1.10 Demolicdo de concreto simples (Calgada) m3 0,860
4.1.11 Concreto Magro (Calgada) m3 6,450
3.12 Municipio de Sdo Miguel de Taipu
ITEM DISCRIMINACAO UND. QUANTIDADE
1.0 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1  Instalag¢do de canteiro de obras ud 1,000
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
2.1 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos ud 1,000
3.0 CONTROLE TECNOLOGICO
3.1  Controle Tecnolégico ud 1,000
4.0 SITIO ENGENHO NOVO
4.1 PASSAGEM MOLHADA 15,00m PARTE CENTRAL
411 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive m3
""" transporte, DMT até 5,00km 39,830
412 Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive 3
""" fornecimento e transporte DMT até 5,00 km) 0 7,800 |
4.1.3 Execugdo de colchfo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 5,400 }
414 Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo, m3 '
""" umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura, 104,070
~ ta? o1C CC' B ES\
g L"““‘_':" ‘l‘: Supem“end ente
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inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
méxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachdo

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial

Fabricagdo de balizador de concreto

EXTREMIDADES

Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km

Execugéo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C

Execugdio de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactacdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
méxima de 5,00km

Concreto ciclépico com 30% rachéo

Fabricacdo de balizador de concreto

DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
Bota Fora (DMT = 5,00km)
Demoligdo e remogdo de tubos com @ 1,00m

RECONSTRUCAO DE BSTC O 1,00 M

Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavacgio em cava de fundagdo em material de 1* categoria

Reaterro e compactagdo p/ bueiro

Escavagdo, carga, transporte de material 1* categoria com DMT 1,00 km
Demoligdo e remogdo de tubos com @ 1,00m

RECONSTRUCAO DE BSTC @ 1,00 M

Corpo de BSTC © 1,00m AC/BC/PC

Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

Escavagdo em cava de fundagdo em material de 1° categoria

Reaterro e compactagéo p/ bueiro

Escavacdo, carga, transporte de material 1* categoria com DMT 1,00 km

COMUNIDADE NOVA TAIPU

RECUPERACAO DE VICINAL

Regularizagio de Subleito ¢/ 15 cm espessura

Execugo de revestimento primério

Escavagdo, carga, transporte de material 1* categoria com DMT 1,00 km

ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO

RECUPERACAO DE BSTC @ 1,00 M
Desobstrugdo de tubos @ 1,00 M
Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC

RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA
Desobstrugdo de tubos @ 0,80 M

Alvenaria de tijolos batidos

Argamassa cimento areia 1:4

RECOMPOSICAO DE ATERRO PARA BUEIRO
Aterro e compactagdo p/ bueiro
Escavagdo, carga, transporte de material 1* categoria com DMT 1,00 km

Municipio de Umbuzeiro

DISCRIMINACAO
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1.0 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

1.1  Instalagdo de canteiros de obras ud

2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

2.1  Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos ud 1,000
3.0 CONTROLE TECNOLOGICO

3.1 Controle Tecnolégico ud 1,000

4.0 SITIO CURRAL DO SACO

4.1 PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL
4.1.1 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive

transporte, DMT até 5,00km m3 26,550
4.1.2  Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive

fornecimento e transporte DMT até 5,00km) m3 5,200
4.1.3 Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 3,600

4.1.4 Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagao,

umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,

inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia

maxima de 5,00km m3 72,350
4.1.5 Concreto ciclépico com 30% rachdo m3 6,750
4.1.6 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com

argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial @=1,00m m 30,800
4.1.7 Fabricagdo de balizador de concreto m 6,000
4.2 EXTREMIDADES
42.1 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km m2 121,660
42.2 Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 10,800
423 Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéao,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distincia
maxima de 5,00km m3 126,000
424 Concreto ciclopico com 30% rachdo m3 20,260
4.2.5 Fabricagdo de balizador de concreto m 16,000
50 SITIO OLHO D' AGUA DOCE
5.1 PASSAGEM MOLHADA 10,00m PARTE CENTRAL
5.1.1  Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km m3 26,550
5.1.2 Enrocamento de pedra jogada, (pedra rachdo comercial, inclusive
fornecimento e transporte DMT até 5,00km) m3 5,200
5.1.3 Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 3,600
5.1.4 Execugdo de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compactagdo manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia
méxima de 5,00km m3 72,350
5.1.5 Concreto ciclépico com 30% rachdo m3 6,750
5.1.6 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA-1, rejuntado com
argamassa de cimento-areia 1:4, tubo comercial @=1,00m m 30,800
5.1.7 Fabricacdo de balizador de concreto m 6,000
5.2 EXTREMIDADES
5.2.1 Alvenaria de pedra argamassada 1:3 (pedra e areia comerciais), inclusive
transporte, DMT até 5,00km m2 101,100
5.2.2 Execugdo de colchdo de areia, inclusive fornecimento A/C m3 7,200
5.2.3 Execu¢do de aterro abrangendo espelhamento, homogeneizagéo,
umedecimento e compacta¢do manual em camadas de 20cm de espessura,
inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distdncia
maxima de 5,00km m3 90,000 QeS'ﬁ‘
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5.2.4 Concreto ciclépico com 30% rachdo
5.2.5 Fabricacdo de balizador de concreto

53 DEMOLICAO DA PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE
5.3.1 Demoli¢#o e remogdo de Alvenaria de Pedra argamassada. DMT até 0,1

Km.
6.0 SITIO ACUDINHO

6.1 RECONSTRUCAO DE BSTC © 1,00m

6.1.1 Corpo de BSTC @ 1,00m AC/BC/PC

6.1.2 Boca BSTC @ 1,00m normal AC/BC/PC
6.1.3 Escavagdo em cava de fundagdo em material de 1* categoria m3

6.1.4 Reaterro e compactagdo p/ bueiro

und

~

m3

6.1.5 Escavacdo, carga, transporte de material 1° Cat. ¢/ DMT 1,00 km m3

7.0 CHA DE CATARINA

7.1  RECUPERACAO DE VICINAL C/ 0,5 KM DE EXTENSAO

7.1.1 Regularizagdo de subleito ¢/ 15 cm espessura

7.1.2 Execugfo de Revestimento Primério

m2
m3

7.1.3 Escavagdo, carga, transporte de material 1° Cat. ¢/ DMT 1,00 km m3

4. Equipe Técnica

Eng® Aldezir Freitas Sampaio
CREA n° 18090-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Airton Alves da Silva

CREA n° 5607-D/PE

Eng® Edjane Ferreira da Silva
CREA N° 38514-PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Gerson Batista Bezerra Filho
CREA N° 8781-D/PE

Eng® Geraldo de Souza Araujo
CREA N° 2463-D/PE

Eng® Maria Gorete Ribeiro Fernandes
CREA n° 40834 D/PE

Eng® José Salustiano de Barros Branco
CREA N° 1643 - D/PE

Eng® Mbnica Celli Carneiro de Morais
CREA n° 28690-D/PE

Eng® Maria Gorete Ribeiro Fernandes
CREA n° 40834 D/PE

: Coordenagao

: Estudos Topograficos

: Estudos Hidrologicos

: Estudos Geoldgicos

: Estudos Geotécnicos
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Eng® Airton Alves da Silva
CREA n° 5607-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio
CREA n° 18090-D/PE

Eng® Edjane Ferreira da Silva
CREA N°38514-PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Airton Alves da Silva
CREA n° 5607-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio
CREA n° 18090-D/PE

Eng® Ilo Dias Borba da Costa

CREA N° 4430 D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio
CREA n° 18090-D/PE

Bi6logo Aldemir de Castro Barros
CRBio N° 05.015/5-D

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Eng® Aldezir Freitas Sampaio
CREA n° 18090-D/PE

Eng® Renata Saldanha Pereira Sobral
CREA n° 27972-D/PE

Atestado registrado me

DA PARAIBA ""'“Ct”af;éo resg V

: Projeto de Terraplenagem

: Projeto de Obras de Arte Correntes e
Drenagem

: Projeto Geométrico

. Projeto Estrutural de Pontes €
Passagens Molhadas (OAE)

: Estudos Ambientais

: Orgamento Especificagdo e Plano de
Execucdo de Obras

Declaramos ainda que os servigos foram executados no periodo de 23/07/2012 a
21/10/2012 pelo valor de R$ 980.070,84 (novecentos e oitenta mil, setenta reais e oitenta e

quatro centavos).

Os servigos executados atenderam satisfatoriamente as normas e especificagdes do

DER/PB.

Enge. Carlos leretra de Carvalho e Silva

Jodo Pessoa, 12 de Abril de 2013.

Diretor Superntendente 36
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