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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
160973/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional WOLBERT ANDRADE DO VALE referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica
- ART abaixo descriminada(s):

Profissional: WOLBERT ANDRADE DO VALE
Registro: 16148 RNP: 0605705267
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: CE20160029344 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/02/2016  Baixada em: 23/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Endereco do contratante: AVENIDA GODOFREDO MACIEL No:

Complemento: N3000 Bairro: PARANGABA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710000

Contrato: 003/2016 Celebrado em: 02/02/2016

Valor do contrato: R$ 14.304.981,06 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA CENTRAL N°: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Granjeiro UF: CE CEP: 63230000

Data de inicio: 19/02/2016 Concluséo efetiva: 18/02/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15
- EXECUGAO 13.40 QUILOMETRO;
___ Observacgdes

PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE-288,TRECHO: GRANJEIRO-ENTR.CE 385(CORONZOL),COM EXTENSAO DE 13,4 KM,LOTE 5 DA
CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N° 20150004/DER/CCC.

NUmero da ART: CE20170174084 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/03/2017  Baixada em: 23/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Enderego do contratante: AVENIDA GODOFREDO MACIEL Ne:

Complemento: N3000 Bairro: PARANGABA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710000

Contrato: 003/2016 Celebrado em: 02/02/2016

Valor do contrato: R$ 17.468.999,39 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA CENTRAL N°: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Granjeiro UF: CE CEP: 63230000

Data de inicio: 19/02/2016 Concluséo efetiva: 18/02/2017

Finalidade:

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15
- EXECUGAO 13.40 QUILOMETRO;

Observagdes

1° ADITIVO DA PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE-288, TRECHO: GRANJEIRO-ENTR.CE 385(CORONZOL),COM EXTENSAO DE 13,4 KM,LOTE
5 DA CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N° 20150004/DER/CCC.

NUmero da ART: CE20170174098 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/03/2017  Baixada em: 23/05/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Agronomia do Ceard

Impresso em: 21/08/2018, as 18:01.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
160973/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Endereco do contratante: AVENIDA GODOFREDO MACIEL Ne:

Complemento: N3000 Bairro: PARANGABA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710000

Contrato: 003/2016 Celebrado em: 02/02/2016

Valor do contrato: R$ 17.468.999,39 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA CENTRAL N°: SN

Comp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: Granjeiro UF: CE CEP: 63230000

Data de inicio: 19/02/2016 Concluséo efetiva: 13/04/2017

Finalidade:

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15
- EXECUGAO 13.40 QUILOMETRO;
Observagdes

2° ADITIVO DE PRAZO DA PAVIMENTAGAO DA RODOVIA CE-288, TRECHO: GRANJEIRO-ENTR.CE 385(CORONZOL),COM EXTENSAO DE
13,4 KM,LOTE 5 DA CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N° 20150004/DER/CCC.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 160973/2018
11/06/2018, 13:37

0zc97

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser N s »
integrado a0 seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue no A al_Jtentlt:ldade de;ta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0zc97
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do’ Ceara CREA-CE

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA ot Rowonal do Engemais
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Ceard

Impresso em: 21/08/2018, as 18:01.
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Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS CNPJ: 07.280.803/0001-96
Interveniente: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA CNPJ: 03.503.868/0001-00
Contratada:COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGCOES LTDA CNPJ: 03.006.548/0001-37

Endereco:RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354 - ESPLANADA DO CASTELAO - FORTALEZA-CE

Requerimento da Certiddo Valores da Obra

Valores executados

Valor Inicial (A): R$ 14.304.981,06 (P1) -
Total Aditive (B): R$ 3.164.018,33 (PI)
Valor P11 (C): R$ 17.468.999,39 (A + B)
Total Reajuste (D): R$ 383.994,76 (R) 7
Valor Total (E): RS 17.852.994,15 (P + R) /

Nr. Protocolo: 3368646/2017
Data Protocolo: 18/05/2017
Nr. Contrato: 00032016
Data Assinatura: 02/02/2016

Total Medido
Total Reajuste:
Total Executado

R$ 17.018.737,21 (°)) ~

R$ 383.994,76 (R) 7~
RS 17.402.731,97 (P1+R)

Periodo Execugdo: 18/02/2016 a 12/04/2017

Objeto da Obra: PAVIMENTACAO DA RODOVIA CE-288, TRECHO: GRANJEIRO - ENTR. CE-385 (CORONZOL), COM EXTENSAO DE 13.4 KM, LOTE 5
Data da 15* Medicio Final:12/04/2017 _~

Certiddo n° 160973/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Cear4,

RESPONSAVEIS TECNICOS:
Cargo Nome RNP
ENG. CIVIL WOLBERT ANDRADE DO VALE 0605705267
NATUREZA DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE «© ©
SERVIGOS PRELIMINARES So
CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA OBRA # ‘_g %
ALOJAMENTO M2 80,00 o 9
BARRACAO ABERTO M2 300,00 £d
BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A5 UN 1,007
FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO UN 1,007 “
INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,007 Q‘\
INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA UN 1,00/ <
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 31.218,00
PLACAS PADRAO DE OBRA M2 24,00 \V
REFEITORIOS M2 50,00 i
SANITARIOS E CHUVEIROS M2 16,00
DEMOLIGOES E RETIRADAS
REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO M3 482,26
RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA M2 4.002,007
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (REMOGAQ DE ENTULHO) - DMT = 10,00 KM T 2.160,74 §
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA M3 360,51 S
DEMOLICAO DE CONCRETO ESTRUTURAL M3 28,18 w
REMOCAO DE BUEIROS EXISTENTES M 40,40 5
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 5
GERENCIA DA OBRA °
ENGENHEIRO PLENO HxMES 11,00 @
AUXILIAR ADMINISTRATIVO HxMES 11,00 g
TELEFONE MOVEL UNXMES 11,00 -8
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 11,00 ] °§ §
PRODUGAO Sgoe
ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA HXMES 11,00 § < z§ S
AUXILIAR ADMINISTRATIVO HxMES 11,00 e =
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNxMES 11,00 by § ’g 5
EQUIPE DE TOPOGRAFIA S 52
TOPOGRAFO HXMES 11,00 835539
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HxMES 22,00 5« % g
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UNXMES 11,00 © 5 oy
VEICULO LEVE Cf COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 11,00 g
EQUIPE DE GEOTECNIA ©
LABORATORISTA HxMES 11,00 2
AUXILIAR DE LABORATORIO HxMES 22,00 2
/ 8
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CERTIDAO FINAL 2dE
NATUREZA DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE c 3 ®
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO UNXMES 11,00 S @) g
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 11,00 O o E
DESPESAS COM ALIMENTAGAO E TRANSPORTES o© GE)
VALE REFEICAQ UN 29.148,00 S5 .
VALE TRANSPORTE UN 49.500,00 SEY
MOVIMENTO DE TERRA g8
ARRASAMENTO DE ATERRO 92 92®
ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATE 50M M3 20.406,36 o5
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA (ENCHIMENTO DE REBAIXAMENTO DE CORTE) ; © S
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 96.930,18 @ °
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM 30,00 KM - (MATERIAL PARA ENCHIMENTO DE REBAIXAMENTO DE T 179.320,84 C @ o
CORTES) - DMT = 6,69 KM 5 F
ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL (TERRAPLENAGEM) S < o
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M M3 145.424,95 S gs
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M M3 135.135,00 o 2
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M M3 89.118,40 g w s
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A 800M M3 65.015,98 T o
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M M3 54.246,00 g T ® g
ESCAVACAO CGARGA TRANSP. 1-CAT 1001 A 1200M M3 30.708,20 8w 38 S
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 1201 A 1400M M3 10.892,00 T§S %
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601 A 1800M M3 35.221,48 [Tl Wl
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 1801 A 2000M M3 27.593,00 & & § 4
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001 A 3000M M3 29.208,86
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 2-CAT ATE 200M M3 8.882,68 “ N
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 2-CAT 201 A 400M M3 11.303,86 Q‘\ 7/
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 2-CAT 401 A 600M M3 4.567,00 4
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 2-CAT 601 A 800M M3 6.023,36
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 2-CAT 801 A 1000M M3 3.862,94 \V
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 2-CAT 1001 A 1200M M3 557,30 '
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 2-CAT 1201 A 1400M M3 1.280,95
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 2-CAT 1601 A 1800M M3 4.004,31
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 2-CAT 2001 A 3000M M3 622,58
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 3-CAT ATE 50M M3 18.868,00
ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO g
COMPACTAGAO DE ATERROS 100% P.N M3 569.050,55 s
SERVICOS AUXILIARES m
SERVIGOS PREPARATORIOS 5
DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 648.011,00 g
OBRAS DE DRENAGEM °
OBRAS D'ARTE CORRENTE ©
ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00M M3 1.874,07 IS
ESCAVAGAO DE MATERIAL DE 3A. CAT A FRIO M3 369,60 B
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM UN 16,00 ® 2D
BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00M) UN 2,00 8z S e
BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50M) UN 4,00 R a3 o
BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00M) UN 4,00 § - 82
BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50M) UN 8,00 e
BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00M) UN 6,00 3 Es
CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM M 162,00 S 3 Sg
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.00 X 1.00M) M 19,00 g« % g
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (1.50 X 1.50M) M 43,39 © 5 %
CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO (2.00 X 2.00M) M 32,00 =
CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (1.50 X 1.50M) M 65,36 ®
CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO (2.00 X 2.00M) M 48,14 e
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (AREIA P/OAC) (AREAL - A 01/TRECHO) - DMT = 12,48 T 1.023,53 g
N / 2
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CERTIDAO FINAL 2
NATUREZA DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE g
TRANSPORTE LOCAL COM DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (BRITA P/OAC) (PEDREIRA - P 01/TRECHO) - DMT = 33,81 T 262,16 5
TRANSPORTE LOCAL COM DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (PEDRA P/OAC) (PEDREIRA - P 01/TRECHO) - DMT = 33,81 T 3.386,61 O
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (CIMENTO P/OAC) - (ACAMPAMENTO/OBRA) - DMT = T 237,96 o
6,69 KM
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (MADEIRA P/OAC) - (ACAMPAMENTO/OBRA) - DMT = T 60,55 o
6,69 KM °
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (ESCORA P/OAC) - (ACAMPAMENTOQ/OBRA) - DMT = T 30,16 g
6,69 KM 1]
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (FERRO P/OAC) - (ACAMPAMENTO/OBRA) - DMT = 6,89 T 10,68 '06)7
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30.00 KM - (TUBOS DE CONCRETO P/OAC) - T 264,06 =
(ACAMPAMENTO/OBRA) - DMT = 6,69 KM ©
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (CIMENTO P/OAC) - (FORTALEZAJACAMPAMENTO) - DMT T 237,96 0
= 473,00 KM ©
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (MADEIRA P/OAC) - (FORTALEZA/OBRA) - DMT = 473,00 T 60,55 £
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (ESCORA P/OAC) - (FORTALEZA/ACAMPAMENTO) - DMT T 30,16 S
= 473,00 KM e
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (FERRO P/OAC) - (FORTALEZAJACAMPAMENTO) - DMT = T 10,68 )
473,00 KM
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (TUBOS DE CONCRETO P/OAC) - T 252,85 g
(FORTALEZA/ACAMPAMENTO) - DMT = 473,00 KM )
DRENAGEM SUPERFICIAL IS
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 13.116,00 3
DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAO DER M 1.809,00 S
SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA UN 222,00 o
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (AREIA P/ DREN. SUPERF) - (AREAL - A 01/TRECHO) - T 498,41 >
DMT = 12,55 KM I
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (BRITA P/DREN. SUPERF) (PEDREIRA - P 01/TRECHO) - DMT = T 762,80
33,81 KM
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (PEDRA DE MAO P/DREN. SUPERF) (PEDREIRA - P T 47,74
01/TRECHO) - DMT = 33,81 KM
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (CIMENTO P/ DREN. SUPERF) - T 130,55
(ACAMPAMENTO/OBRA) - DMT = 6,69 KM
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (MADEIRA P/ DREN. SUPERF) - T 77,01
(ACAMPAMENTO/OBRA) - DMT = 6,69 KM
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (FERRO P/ DREN. SUPERF) - (ACAMPAMENTO/OBRA) - T 3,23
DMT = 6,69 KM
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (SUPERCAL P/ DREN. SUPERF) - T 0,37
(ACAMPAMENTO/OBRA) - DMT = 6,69 KM
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (CIMENTO P/ DREN. SUPERF) - T 130,55
(FORTALEZA/ACAMPAMENTO) - DMT = 473,00 KM
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (MADEIRA P/ DREN. SUPERF) - T 68,90
(FORTALEZA/ACAMPAMENTO) - DMT = 473,00 KM
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (FERRO P/ DREN. SUPERF) - T 3,23
(FORTALEZA/ACAMPAMENTO) - DMT = 473,00 KM
FUNDAGOES E ESTRUTURAS
CONCRETO
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 79,00
LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO 8/ ELEVAGAO M3 79,00
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (AREIA P/ICONCRETO) - (AREAL A 01/0BRA) - DMT = T 67,94
12,55 KM
TRANSPORTE LOCAL COM DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (BRITA P/ICONCRETO) - (PEDREIRA - P 01/0BRA) - DMT = T 111,98
33,81 KM ©
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - (CIMENTO P/CONCRETO) - T 16,59 3
(FORTALEZAJACAMPAMENTO) - DMT = 473,00 KM S
PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO 5
CAMADA DE SUB-BASE 2
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) M3 35.210,15 o
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (SOLO P/SUB-BASE - JAZIDA J-02) - DMT = 12,03 KM T 70.420,30 S
CAMADA DE BASE g
BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP) M3 33.582,93 5
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (SOLO P/SOLO-BRITA) - (J-01/ACAMPAMENTO) - DMT T 50.542,32 ©
=7,14 KM
TRANSPORTE LOCAL COM DMT SUPERIOR A 30,00 KM - (BRITA P/SOLO-BRITA) - (PEDREIRA - P T 21.660,99
01/ACAMPAMENTO) - DMT = 33,81 KM
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - (MISTURA SOLO SOLO-BRITA) - (USINA/PISTA) - DMT T 72.203,30
= 6,69 KM . .
REVESTIMENTO DO SISTEMA VIARIO A\
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

J”‘ % N 8101333 - SECAD/ SEINFRA e
DER | & . o ImrsTeTy
L\ - CODIGO DE CONTROLE DA CERTIDAO INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADVAL DE RODOVIAS GOVERNO DO 1PT1-3TB8-5DAT-28CC-28CC Geserne de Bacads de Ceasd

Estapo oo CEARA .14, 25052017

Secrotaria da Infraessraiura

www.seinfra.ce.gov.briatestados

CERTIDAO FINAL og E
. = = 0
NATUREZA DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE Q 8
IMPRIMAGAO SO
IMPRIMAGCAQ - EXECUGAO (S/TRANSP) M2 152.856,63 O o E
AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 PARA IMPRIMAGAO - (BDI = 15,00%) T 198,70 o° o
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - (CM-30 PARA IMPRIMACAO - BDI = 15,00% - DMT = T 198,71 S .
473,00 KM o' ®
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS) ERR=
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP) M2 21.394,98 ﬁ s9q
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C PARA TSS - (BDI = 15,00%) T 29,95 D o2
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - (RR 2C P/TSS) - (FORTALEZA/OBRA) - (BDI = T 29,95 < P
15,00%) - DMT = 473,00 KM v o8
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS - (BRITA P/TSS) - (PEDREIRA P 01) - DMT = 33,81 T 342,32 0 -
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) g .g <
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP) M2 128.307,85 S e
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C PARA TSD - (BDI = 15,00%) T 333,59 e < =
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - (RR 2C P/TSD) - (FORTALEZA/OBRA) - (BDI = T 333,59 s o2
15,00%) - DMT = 473,00 KM ol @
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS - (BRITA P/TSD) - (PEDREIRA P 01) - DMT = 33,81 T 3.592,62 = w s
APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA C/ AGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL O o o
APLICAGAO DE EMULSAO ASFALTICA C/AGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP) M2 149.700,23 g © °F°|
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C PARA 3° BANHO - (BDI = 15,00%) T 74,85 8= So
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO - (RR 2C PARA 3° BANHO) - (FORTALEZA/OBRA) - T 74,85 T §5S %
(BDI = 15,00%) - DMT = 473,00 KM 0500
SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO =]
SINALIZAGAO HORIZONTAL wos -
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 5.568,00
SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 239,00 ‘\
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICACAO UN 5.018,00
SINALIZAGAO VERTICAL <
PLACA DE REGULAMENTAGCAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 142,00 \V
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVICOS REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 82,00 7
MARCO QUILOMETRICO REFLETIVO EM AGO GALVANIZADO M2 7,00
PAINEL REFLETIVO EM AGO GALVANIZADO M2 54,00
PORTICO DUPLO=FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 2,00
DEFENSAS METALICAS SEMI-MALEAVEIS SIMPLES M 860,00
URBANIZAGAO / PAISAGISMO 9
URBANIZAGCAO <
TOTEM RODOVIARIO - PADRAO DER UN 1,00 :ng
PROTEGAO AMBIENTAL c
ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) M3 107.300,00 £
RECONFORMAGCAO DA FAIXA DE DOMINIO, EMPRESTIMOS, JAZIDAS E TALUDES M2 113.750,00 3
MUROS E FECHAMENTOS g
CERCAS a
CERCA C/ ESTACAS DE MADEIRA - 8 FIOS DE ARAME FARPADO M 26.760,00/ 3
INDENIZAGOES o ’53 S
INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 219.707,09 § 48 ‘é‘
R
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CERTIDAO FINAL

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medigdes da Empresa COSAMPA PROJETOS E
CONSTRUGOES LTDA, Contrato N° 00032016; e que, também, os servigos foram executados de acordo com os padrdes técnicos do DER/CE.

Lavrei a Certidéo em: 'SZ‘S-! os / ;20/‘_7’

S /b

Ji Frutuoso Camara Neto
i sponsavel Pela NUMED
!
‘i

‘o)

E—
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Francisco iho Rodrigues Ponte José Sérgio Fon AfeVedo
CREA: 3707/D-CE - 5635/XCE
Diretor Superintendepjé do DER

& DIRER - DER

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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