



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220593895/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241117201** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 051/2022 - DJU/DER Celebrado em: 15/07/2022
Valor do contrato: R\$ 34.290.293,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-074 Nº: S/N
Complemento: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: VICÊNCIA UF: PE CEP: 55850000
Coordenadas Geográficas: -7.659555, -35.325884
Data de início: 15/07/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 20.57 quilômetro;

Observações

Execução das Obras e Serviços para Implantação e Pavimentação da Vicinal, Trecho: Entr. PE-074 (Vicência) / Borracha / Entr. PE-089, Extensão: 20,57km.

Número da ART: **PE20241117216** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 051/2022 - DJU/DER Celebrado em: 15/07/2022
Valor do contrato: R\$ 40.891.446,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-074 Nº: S/N
Complemento: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: VICÊNCIA UF: PE CEP: 55850000
Coordenadas Geográficas: -7.659555, -35.325884
Data de início: 15/07/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 20.57 quilômetro;

Observações

Execução das Obras e Serviços para Implantação e Pavimentação da Vicinal, Trecho: Entr. PE-074 (Vicência) / Borracha / Entr. PE-089, Extensão: 20,57km. 1º ADITIVO DE VALOR

Número da ART: **PE20241117235** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220593895/2024

Atividade em andamento

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 051/2022 - DJU/DER Celebrado em: 15/07/2022
Valor do contrato: R\$ 40.891.446,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-074 Nº: S/N
Complemento: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: VICÊNCIA UF: PE CEP: 55850000
Coordenadas Geográficas: -7.659555, -35.325884
Data de início: 15/07/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 20.57 quilômetro;

Observações

Execução das Obras e Serviços para Implantação e Pavimentação da Vicinal, Trecho: Entr. PE-074 (Vicência) / Borracha / Entr. PE-089, Extensão: 20,57km. 2º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20241117237** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 051/2022 - DJU/DER Celebrado em: 15/07/2022
Valor do contrato: R\$ 40.891.446,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA PE-074 Nº: S/N
Complemento: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: VICÊNCIA UF: PE CEP: 55850000
Coordenadas Geográficas: -7.659555, -35.325884
Data de início: 15/07/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 20.57 quilômetro;

Observações

Execução das Obras e Serviços para Implantação e Pavimentação da Vicinal, Trecho: Entr. PE-074 (Vicência) / Borracha / Entr. PE-089, Extensão: 20,57km. 3º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20241117247** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 051/2022 - DJU/DER Celebrado em: 15/07/2022
Valor do contrato: R\$ 42.202.402,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-074 Nº: S/N
Complemento: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: VICÊNCIA UF: PE CEP: 55850000
Coordenadas Geográficas: -7.659555, -35.325884
Data de início: 15/07/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220593895/2024

Atividade em andamento

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 20.57 quilômetro;

Observações

Execução das Obras e Serviços para Implantação e Pavimentação da Vicinal, Trecho: Entr. PE-074 (Vicência) / Borracha / Entr. PE-089, Extensão: 20,57km. 4º ADITIVO DE VALOR

Número da ART: **PE2024117268**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/04/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 051/2022 - DJU/DER

Celebrado em: 15/07/2022

Valor do contrato: R\$ 42.202.402,76

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-074

Nº: S/N

Complemento: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: VICÊNCIA

UF: PE

CEP: 55850000

Coordenadas Geográficas: -7.659555, -35.325884

Data de início: 15/07/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 20.57 quilômetro;

Observações

Execução das Obras e Serviços para Implantação e Pavimentação da Vicinal, Trecho: Entr. PE-074 (Vicência) / Borracha / Entr. PE-089, Extensão: 20,57km. 5º ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220593895/2024

23/04/2024, 09:52

35W66

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 15/07/2022 a 09/07/2023.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 35W66





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
**PER
NAM
BU**
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	VPE-092	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57	CONTRATO:	0051/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento do interessado, que o mesmo executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º :
Contrato : 0051/2022
Interessado : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 03.006.548/0001-37

Serviço: : EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL, TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57 KM, VPE-092

Prazo de Vigência : 15/07/2022 a 22/10/2023
Prazo de Execução : 15/07/2022 a 09/07/2023
Valor Contratual : 42.202.402,76
Extensão : 20,57 KM
Responsáveis Técnicos : JEAN LUIZ GADELH MAIA – Eng. Civil CREA/PE PE01777352 PE; RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-68
FELIPE CALIXTO PINHEIRO – Eng. Civil CREA/PE PE-01934164 RNP: 0601934164; CPF: 001.984.583-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
01.01.01	Edificações do canteiro de obras - TIPO I	M2	250,000
01.01.02	Edificações do canteiro de obras - TIPO II	M2	100,000
01.01.03	Edificações do canteiro de obras - TIPO III	M2	509,000
01.01.04	Laboratório de solos Consultoria - DNIT	MÊS	15,000
01.01.05	Laboratório de Betume Consultoria	MÊS	15,000
01.01.06	Instrumental de topografia Consultoria - DNIT	MÊS	15,000
01.01.07	Mobiliário alojamento Consultoria DNIT	MÊS	15,000

1/5
Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	VPE-092	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57	CONTRATO:	0051/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
01.01.08	Manutenção do canteiro de obras e alojamentos	MÊS	15,000
01.01.09	Rede de energia elétrica	M	200,000
01.01.10	Rede de energia trifásica	UN	1,000
01.01.11	Rede hidráulica	M	200,000
01.01.12	Rede de esgotamento sanitário	M	200,000
01.01.13	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	400,000
01.01.14	Fornecimento e assentamento de placa da obra (Mod. AV-43/2000)	M2	24,000
01.02.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02.01	Equipe administrativa	MÊS	15,000
01.02.02	Despesas administrativas	MÊS	15,000
01.03.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL		
01.03.01	Equipamento grande porte	UN	15,000
01.03.02	Equipamentos de médio porte	T	100,000
01.03.03	Veículos de produção	UN	0,500
01.03.04	Mobilização e desmobilização de pessoal nível técnico	UN	0,500
01.03.05	Mobilização e desmobilização de pessoal nível superior	UN	0,500
02.00	TERRAPLENAGEM		
02.01	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	373.850,000
02.02	Destocamento de árvores Ø=0,15 a 0, 30 m	und	293,000
02.03	Destocamento de árvores com diâmetro > 0,30 m	und	166,000
02.04	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 50 m	M3	0,000
02.05	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	13.365,000
02.06	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201 a 400m com carregadeira	M3	31.920,200
02.07	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira	M3	150.953,900

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

2/5
Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024
23/04/2024, 11:41
Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092

PROCESSO:

TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57

CONTRATO: 0051/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
02.08	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira	M3	8.200,000
02.09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira	M3	10.284,000
02.10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira	M3	3.778,000
02.11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira	M3	1.572,000
02.12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401 a 1600m com carregadeira	M3	5.694,200
02.13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira	M3	4.894,000
02.14	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1801 a 2000m com carregadeira	M3	3.864,000
02.15	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira	M3	60.526,300
02.16	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 201 a 400m com carregadeira	M3	1.370,000
02.17	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira	M3	0,000
02.18	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira	M3	0,000
02.19	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira	M3	0,000
02.20	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira	M3	0,000
02.21	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira	M3	0,000
02.22	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1401 a 1600m com carregadeira	M3	0,000
02.23	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira	M3	0,000
02.24	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira	M3	4.176,620
02.25	Compactação de aterro 100% proctor intermediário	m³	35.864,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

3/5

Wanderlan Freitas Lúcio

DER/PE

Diretor de Engenharia

Maurício Rachid

DER/PE

Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092

PROCESSO:

TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57

CONTRATO: 0051/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
02.26	Compactação de aterros a 100% proctor normal	M3	102.007,160
02.27	Compactação de material de bota- fora	M3	69.438,000
02.28	- Pedra Rachão Comercial DMT até 50 km	M³	19.809,035
02.29	- Construção de corpo de aterro em rocha	M³	19.809,035
02.30	- Compactação camada final de aterro de rocha BC	M³	4.078,720
02.31	- Execução de colchão de areia, inclusive fornecimento da areia comercial	M³	6.272,000
03.00.00	PAVIMENTAÇÃO		
03.01.00	TRECHO PRINCIPAL		
03.01.01	Regularização do subleito	M2	105.728,000
03.01.02	Reforço do subleito	M3	23.531,200
03.01.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	18.952,000
03.01.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.01.05	Imprimação	M2	80.608,000
03.01.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	9.411,840
03.01.07	- Execução de base em solo brita 70/30%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte, c/ adição de 2% de cimento.	M³	18.197,400
03.01.08	- Pintura de Ligação	M²	78.432,000
03.02.00	TRECHO RURAL EM PARALELEPIPEDO		
03.02.01	Regularização do subleito	M2	5.120,000
03.02.02	Reforço do subleito	M3	6.748,000
03.02.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	1.024,000
03.02.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	8.989,100
03.02.05	Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M	5.280,000
03.03.00	TRAVESSIA URBANA (EST. 490+0,00 A EST. 571+0,00)		

4/5
Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092

PROCESSO:

TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57

CONTRATO: 0051/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.03.01	Regularização do subleito	M2	13.920,000
03.03.02	Reforço do subleito	M3	2.616,000
03.03.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	3.198,750
03.03.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	9.660,000
03.04.00	INTERSEÇÃO PE-074 (EST. 0+0,00)		
03.04.01	Regularização do subleito	M2	2.195,000
03.04.02	Reforço do subleito	M3	439,000
03.04.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	439,000
03.04.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.04.05	Imprimação	M2	2.138,000
03.04.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	256,560
03.04.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	439,000
03.04.08	- Pintura de Ligação	M²	2.138,000
03.05.00	INTERSEÇÃO PARA SIRIJI (198+5,82)		
03.05.01	Regularização do subleito	M2	1.705,000
03.05.02	Reforço do subleito	M3	341,000
03.05.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	341,000
03.05.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	0,000
03.06.00	INTERSEÇÃO PE-089 (EST. 1023+3,74)		
03.06.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.06.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.06.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000

5/5
Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024
23/04/2024, 11:41
Chave de Impressão: 35W66
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	VPE-092	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57	CONTRATO:	0051/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.06.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.06.05	Imprimação	M2	0,000
03.06.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.06.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.06.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.07.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 65+9,25) LADO DIREITO		
03.07.01	Regularização do subleito	M2	232,000
03.07.02	Reforço do subleito	M3	47,000
03.07.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	47,000
03.07.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.07.05	Imprimação	M2	0,000
03.07.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.07.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.07.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.08.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 89+4,75) LADO DIREITO		
03.08.01	Regularização do subleito	M2	232,000
03.08.02	Reforço do subleito	M3	47,000
03.08.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	47,000
03.08.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.08.05	Imprimação	M2	0,000
03.08.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.08.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.08.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

6/5
Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092 PROCESSO:
TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, CONTRATO: 0051/2022
EXTENSÃO 20,57
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.09.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 89+7,00) LADO ESQUERDO		
03.09.01	Regularização do subleito	M2	232,000
03.09.02	Reforço do subleito	M3	47,000
03.09.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	47,000
03.09.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.09.05	Imprimação	M2	0,000
03.09.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.09.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.09.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.10.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 96+12,00) LADO DIREITO		
03.10.01	Regularização do subleito	M2	232,000
03.10.02	Reforço do subleito	M3	47,000
03.10.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	47,000
03.10.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.10.05	Imprimação	M2	0,000
03.10.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.10.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.10.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.11.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 353+0,00) LADO ESQUERDO		
03.11.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.11.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.11.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.11.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

7/5

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	VPE-092	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57	CONTRATO:	0051/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.11.05	Imprimação	M2	0,000
03.11.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.11.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.11.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.12.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 364+0,00) LADO ESQUERDO		
03.12.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.12.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.12.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.12.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.12.05	Imprimação	M2	0,000
03.12.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.12.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.12.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.13.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 384+15,00) LADO DIREITO		
03.13.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.13.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.13.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.13.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.13.05	Imprimação	M2	0,000
03.13.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.13.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.13.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.14.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 405+5,52) LADO ESQUERDO		

8/5

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092 PROCESSO:
TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, CONTRATO: 0051/2022
EXTENSÃO 20,57
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.14.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.14.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.14.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.14.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.14.05	Imprimação	M2	0,000
03.14.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.14.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.14.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.15.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 405+13,45) LADO ESQUERDO		
03.15.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.15.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.15.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.15.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.15.05	Imprimação	M2	0,000
03.15.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.15.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.15.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.16.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 405+15,40) LADO DIREITO		
03.16.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.16.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.16.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.16.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.16.05	Imprimação	M2	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

9/5
Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092

PROCESSO:

TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57

CONTRATO: 0051/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.16.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.16.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.16.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.17.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 540+14,90) LADO DIREITO		
03.17.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.17.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.17.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.17.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	0,000
03.18.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 619+15,08) LADO DIREITO		
03.18.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.18.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.18.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.18.04	Base de solo estabilizado granulométricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.18.05	Imprimação	M2	0,000
03.18.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.18.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.18.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.19.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 619+17,40) LADO ESQUERDO		
03.19.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.19.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.19.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.19.04	Base de solo estabilizado granulométricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.19.05	Imprimação	M2	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

10/5

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092

PROCESSO:

TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57

CONTRATO: 0051/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.19.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.19.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.19.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.20.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 644+9,65) LADO DIREITO		
03.20.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.20.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.20.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.20.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	0,000
03.21.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 647+5,44) LADO DIREITO		
03.21.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.21.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.21.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.21.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	0,000
03.22.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 717+9,06) LADO ESQUERDO		
03.22.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.22.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.22.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.22.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	0,000
03.23.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 717+9,21) LADO DIREITO		
03.23.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.23.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.23.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

11/5

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	VPE-092	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57	CONTRATO:	0051/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.23.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	0,000
03.24.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 720+10,83) LADO DIREITO		
03.24.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.24.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.24.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.24.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	0,000
03.25.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 741+18,77) LADO ESQUERDO		
03.25.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.25.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.25.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.25.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6. com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	0,000
03.26.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 800+2,20) LADO ESQUERDO		
03.26.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.26.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.26.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.26.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.26.05	Imprimação	M2	0,000
03.26.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.26.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.26.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.27.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 810+8,00) LADO DIREITO		
03.27.01	Regularização do subleito	M2	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

12/5

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	VPE-092	PROCESSO:	
TRECHO:	ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57	CONTRATO:	0051/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.27.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.27.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.27.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.27.05	Imprimação	M2	0,000
03.27.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.27.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.27.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.28.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 822+7,00) LADO DIREITO		
03.28.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.28.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.28.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.28.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.28.05	Imprimação	M2	0,000
03.28.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000
03.28.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.28.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.29.00	LIMPA RODAS - ACESSO A CONVALE (EST. 835+10,30) LADO ESQUERDO		
03.29.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.29.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.29.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.29.04	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, inclusive material e transporte	M3	0,000
03.29.05	Imprimação	M2	0,000
03.29.06	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

13/5

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092

PROCESSO:

TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089,
EXTENSÃO 20,57

CONTRATO: 0051/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA
VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.29.07	- Execução de base em solo brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), inclusive Material e transporte.	M³	0,000
03.29.08	- Pintura de Ligação	M²	0,000
03.30.00	LIMPA RODAS - ACESSO SEM NOME (EST. 883+15,35) LADO DIREITO		
03.30.01	Regularização do subleito	M2	0,000
03.30.02	Reforço do subleito	M3	0,000
03.30.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	0,000
03.30.04	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6,0 cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	M2	0,000
03.31.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		
03.31.01	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	115,840
03.31.02	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=15 % incluído no preço	T	580,101
03.31.03	- FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO RR-2C - CEARÁ/BAHIA - BDI=15% INCLUIDO NO PREÇO	T	56,260
03.32.00	TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO		
03.32.01	Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 - BDI=15% incluído no preço	T	115,840
03.32.02	Transporte de material betuminoso a quente - CAP 50/70 - BDI=15% incluído no preço	T	580,101
03.32.03	- TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - EMULSÃO RR-2C - CEARÁ/BAHIA - BDI=15% INCLUIDO NO PREÇO	T	56,260
03.32.04	- TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.157.833,800
04.00.00	DRENAGEM		
04.00.01	Corpo BSTC Ø=0,80m (brita, areia e tubo comercial) com berço de concreto	M	144,000
04.00.02	Corpo BSTC D=1,00m (Brita, Areia e Tubo Comercial)	M	39,000
04.00.03	Corpo BSTC ø=1,20m AC/BC/PC	M	20,000
04.00.04	Corpo BDTC Ø=0,80 m AC/BC	M	14,000
04.00.05	Corpo BDTC ø=1,00m AC/BC/PC	M	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

14/5

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092

PROCESSO:

TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089,
EXTENSÃO 20,57

CONTRATO: 0051/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA
VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.00.06	Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 0 a 1, 00m AC/BC	M	12,000
04.00.07	Corpo BTCC 1,50x1,50m alt. 0 a 1, 00m AC/BC	M	30,000
04.00.08	Boca BSTC Ø = 0,80m normal AC/ BC	UD	15,000
04.00.09	Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/ BC/PC	UD	4,000
04.00.10	Boca BSTC Ø = 1,20m normal AC/ BC/PC	UN	2,000
04.00.11	Boca BDTC Ø = 0,80m normal - AC/ PC/BC	und	3,000
04.00.12	Boca BDTC Ø = 1,00m normal AC/ BC	UD	0,000
04.00.13	Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC /BC	und	2,000
04.00.14	Boca BTCC 1,50x1,50m normal AC/ BC	UN	2,000
04.00.15	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC	M	6.526,200
04.00.16	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 AC/BC	M	0,000
04.00.17	Meio fio de concreto - MFC 03 (Brita e Areia Comercial)	M	5.286,500
04.00.18	Descida água aterros em degraus - armada - DAD 02 (brita e areia comercial)	M	0,000
04.00.19	Descida água tipo rápida - canal retangular - DAR 02 - brita e areia comerciais.	M	310,950
04.00.20	Descida água tipo rápida - canal retangular - DAR 03 (brita e areia comercial)	M	0,000
04.00.21	Entrada água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UD	165,000
04.00.22	Entrada água - EDA 02 (Brita e Areia Comercial)	UD	0,000
04.00.23	Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial)	UD	0,000
04.00.24	Valeta proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01	M	1.680,000
04.00.25	Valeta proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01	M	4.540,000
04.00.26	Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 01 AC/BC	UD	0,000
04.00.27	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 (areia e tubo comercial)	M	0,000
04.00.28	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 (brita e areia comercial)	M	5.598,000
04.00.29	Caixa coletora de talvegue - CCT 02	und	1,000
04.00.30	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - BC/AC	und	8,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

15/5

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092
TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL

PROCESSO:
CONTRATO: 0051/2022

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.00.31	Dissipador de energia - DEB 04 (brita e areia comercial)	und	0,000
04.00.32	Dissipador de energia - DEB 05 AC/ BC/PC	UN	0,000
04.00.33	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	2.475,000
04.00.34	Reaterro e compactação	M3	2.471,758
04.00.35	Desobstrução de bueiro	M3	0,000
04.00.36	Demolição de dispositivos de concreto armado	M3	0,000
04.01.00	DRENAGEM TRAVESSIA URBANA		
04.01.01	Construção de poço de visita , tipo "com gaveta", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados (ref. DR- 02- obras Recife) nas dimensões internas 1,8 x 1,8 x 2,5m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (com sobretampa de concreto).	UN	0,000
04.01.02	Construção de caixa coletora, tipo "com gaveta", em alvenaria de 1 vez de tijolos maciços prensados (ref. DR -06- obras Recife) nas dimensões internas 0,8 x 0,8 x 0,90m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (com sobretampa de concreto).	UN	0,000
04.01.03	Tubulação de drenagem urbana - Ø= 0,60 m sem berço (tubo comercial)	M	0,000
04.01.04	Tubulação de drenagem urbana - Ø= 0,80 m sem berço (areia e tubo comercial)	M	0,000
04.01.05	Meio-fio de concreto com linha d'água AC/BC	M	0,000
04.01.06	Boca BSTC Ø =0,60 m normal AC/BC /PC	UD	0,000
04.01.07	Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04 BC/AC	M	1.581,400
05.00	SINALIZAÇÃO		
05.01	Pintura faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	M2	0,000
05.02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	M2	80,000
05.03	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	und	0,000
05.04	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	und	0,000
06.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
06.01	Defensa maleável simples (fornecimento e implantação)	M	1.390,000
06.02	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	18.180,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

16/5
Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092

PROCESSO:

TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089,
EXTENSÃO 20,57

CONTRATO: 0051/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA
VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
06.03	Passeio de concreto Fck 15Mpa com 5cm de espessura e juntas riscadas em quadros de 1,00x2,00m	M2	0,000
06.04	Remoção de Cerca	M	18.000,000
06.05	Ancoragem de defesa maleável simples (fornecimento/implantação)	M	320,000
07.00.00.00	OBRA DE ARTE ESPECIAL		
07.01.00.00	PONTE SOBRE O RIO SIRIJI - EST. 111+19,29 - EXTENSÃO= 20M		
07.01.01.00	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTURA		
07.01.01.01	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	600,000
07.01.01.02	Aterro utilizando solo cimento para fundações (traço 1:20) abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual com soquete de 30 kg em camadas sucessivas de 20 cm de espessura, inclusive fornecimento do material proveniente da jazida a uma distância máxima de 20 km.	M3	0,000
07.01.01.03	Reaterro e compactação	M3	0,000
07.01.01.04	Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC	M3	0,000
07.01.01.05	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável, uso geral, conf. e lanç. (brita e areia comercial)	M3	0,000
07.01.01.06	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	11.894,140
07.01.01.07	Aparelho apoio em neoprene fretado - fornecimento e aplicação	KG	0,000
07.01.01.08	Fornecimento, cravação e arrasamento de estacas em aço ASTM A572 grau 50, perfil HP 310x79	M	210,600
07.01.01.09	Fornecimento, cravação e arrasamento de estacas em aço ASTM A572 grau 50, perfil HP 350x83	M	142,000
07.01.01.10	Arrastamento de estacade concreto com diâmetro ou largura =31cm	UN	16,000
07.01.01.11	Confecção e lançamento concreto magro em betoneira (brita e areia comercial)	M³	0,800
07.01.01.12	Concreto estrut. fck=40 mpa - contr. razoável confecção e lanç. AC/BC	M³	18,144
07.01.01.13	Forma comum de madeira	M²	40,320
07.01.02.00	SUPERESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS (5 REPETIÇÕES)		
07.01.02.01	Concreto estrut. fck=40 MPa - contr. razoável confecção e lanç. AC/BC	M3	71,550
07.01.02.02	Forma comum de madeira	M2	61,500
07.01.02.03	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	21.237,830

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

17/5 **Wanderlan Freitas Lúcio**
Diretor de Engenharia

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.



Secretaria
de Mobilidade e
InfraestruturaGOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092

PROCESSO:

TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089,
EXTENSÃO 20,57

CONTRATO: 0051/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA
VICINAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
07.01.02.04	Confeção e colocação cabo 12 cordalha Ø= 12,7mm FREYSS	KG	0,000
07.01.02.05	Protensão e injeção cabo 12 cordalha Ø=12,7mm FREYSS	und	0,000
07.01.02.06	Íçamento e posicionamento	UN	0,000
07.01.03.00	SUPERESTRUTURA - LAJES, TRANSVERSINAS E BARREIRAS		
07.01.03.01	Concreto estrut. fck=40 MPa - contr. razoável confecção e lanç. AC/BC	M3	0,000
07.01.03.02	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	7.105,000
07.01.03.03	Forma comum de madeira	M2	0,000
07.01.03.04	Escoramento com madeira de OAE	M3	0,000
07.01.04.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
07.01.04.01	Concreto Betuminoso Usinado a Quente -CBUQ- Binder AC/BC	T	0,000
07.01.04.02	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	0,000
07.01.04.03	Dreno de PVC Ø=100 mm	und	0,000
07.01.04.04	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	0,000
07.01.05.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		
07.01.05.01	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=15 % incluido no preço	T	0,000
07.01.06.00	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
07.01.06.01	Transporte de material betuminoso a quente - CAP 50/70 - BDI=15% incluido no preço 0,43X2 + 44,12 (X2=705,00)	T	0,000
08.00	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
08.01	Hidrossemeadura	M2	201.078,600
08.02	Enleivamento	M2	0,000
08.03	Valeta proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01	M	0,000
08.04	Plantio de mudas de árvores nativas	UN	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

18/5

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia
Maurício Rachid
Diretor Executivo de ConservaçãoEste documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em
23/04/2024

Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/04/2024, às 11:41.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: VPE-092 PROCESSO:
TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, CONTRATO: 0051/2022
EXTENSÃO 20,57
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL

INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 23 de outubro de 2023

MAURICIO ZAPONI RACHID
DIRETOR EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO
CPF: 047.197.936-81
RNP: 50.466D/PE

CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do DIRETOR EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 23 de outubro de 2023

WANDERLAN FREITAS LÚCIO
DIRETOR DE ENGENHARIA
CPF: 045.448.394-50
RNP: 3492-PE

Wanderlan Freitas Lúcio
Diretor de Engenharia



Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

19/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593895/2024, emitida em 23/04/2024



Certidão nº 2220593895/2024

23/04/2024, 11:41

Chave de Impressão: 35W66

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 19 folhas

