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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220453133/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional JEAN LUIZ GADELHA MAIA referente a(s) Anotagédo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA
Registro: PE01777352 PE RNP: 0601777352
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: 146006062015 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/06/2015  Baixada em: 13/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Endereco do contratante: OUTROS Av. Cruz Cabunga Ne°: 1033

Complemento: Bairro: Santo Amaro

Cidade: Recife UF: PE CEP: 50.040-912

Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.823.495,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Endereco da obra/servigo: OUTROS Rodovia PE 590 N°: km 10

Complemento: Bairro: Area Rural

Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56.260-000

Data de inicio: 15/06/2015 Concluséo efetiva: 06/12/2016

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica:

____ Observacgdes
EXECUGAO: EXECUGAO DE OBRA TECNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S)RESUMO DO CONTRATO: EXECUGAO DAS OBRAS PARA

IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLANDIA),
COM EXTENSAO DE 25,17 KM. -

Ndmero da ART: PE20170142233 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 15/05/2017  Baixada em: 22/06/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Endereco do contratante: OUTROS Av. Cruz Cabunga Ne°: 1033

Complemento: Bairro: Santo Amaro

Cidade: Recife UF: PE CEP: 50040912

Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.640.100,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: OUTROS Rodovia PE 590 N°: km 10

Complemento: Bairro: Area Rural

Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56260000

Data de inicio: 15/06/2015 Concluséo efetiva: 06/12/2016

Finalidade:

Proprietério: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugéo de Obra Técnica 25.17 quilémetro;

___ Observagdes
EXECUGAO: EXECUGAO DE OBRA TECNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: 1° ADITIVO DA EXECUGAO

DAS OBRAS PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE
SERROLANDIA), COM EXTENSAO DE 25,17 KM. -

NUmero da ART: PE20170149554 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/06/2017  Baixada em: 22/06/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE ot gt Emprvaris
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br gronomia de Pemambuco

Impresso em: 16/04/2020, as 17:10.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220453133/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em: 01/06/2015
Valor do contrato: R$ 29.640.100,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Outros
Endereco da obra/servico: OUTROS Rodovia PE 590 N°: km 10
Complemento: Bairro: Area Rural
Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56260000
Data de inicio: 15/06/2015 Concluséo efetiva: 06/12/2016
Finalidade:

Proprietario: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execucédo de Obra Técnica 25.17 quilémetro;

Observagdes

2° ADITIVO DA EXECUGAO DAS OBRAS PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) /
ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLANDIA), COM EXTENSAO DE 25,17 KM. -

NUmero da ART: PE20170184265 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/09/2017  Baixada em: 13/09/2017
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1033

CQmp|ement0; Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000

Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em: 15/06/2015

Valor do contrato: R$ 29.640.100,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS Rodovia PE 590 N°: km 10

Complemento: Bairro: Area Rural

Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56260000

Data de inicio: 15/06/2015 Concluséo efetiva: 28/02/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 43 - Execucéo de Servigo Técnico 25.17 quilémetro;

Observagdes

3° ADITIVO DA EXECUGAO DAS OBRAS PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) /
ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLANDIA), COM EXTENSAO DE 25,17 KM. -

Informagdes Complementares

¢ As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas as atribuigdes da modalidade da engenharia civil. Portanto, excetua-se deste Acervo
atividades relacionadas a desmatamento, destoca, rede de energia elétrica, rede de energia trifasica e plantio.
¢ Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servi¢o(s) cujas atribuicdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questéo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE ot gt Emprvaris
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br gronomia de Pemambuco
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220453133/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220453133/2017
09/10/2017
2257D

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser . o »

integrado a0 seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no A agtentludade degta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 2257D

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE ot gt Emprvaris
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br gronomia de Pemambuco
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CERTIDAO PARCIAL DE EXECUCAO DE SERVICOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes
servicos:

Processo n.° 1 1396/14

Contrato :0011/15

Interessado : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Periodo de execucgio : 15/06/2015 a 31/01/2017

Servico : EXECUGAO DAS OBRAS PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA
RODOVIA PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI)/JENTR. PE-585
(DISTRITO DE SERROLANDIA), COM EXTENSAO DE 25,17KM.

Responsavel Técnico : Jean Luiz Gadelha Maia, Eng® Civil, CREA n° 9500 D/CE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220453133/2017, emitida em

09/10/2017

Obral/Lote Rodovia Trecho Extensao|
1 PE590 ENTR. PE-576 (IPUBI)/ENTR. PE-585 (DISTRITO DE 25,170 km
SERROLANDIA)

ObralLote: 1 - EXECUGAO DAS OBRAS PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA PE - 580

Cédigo Descricao Unid. Qtde. exec.
0 Servigos Preliminares

0 instalacdao e Manutencao do Canteiro

2 S 01000 00 Desmatamento, destocamento e limpeza de areas com arvores no M2 8.100,000

diametro até¢ 0,15 m

2 S 02 110 00 |Regularizac&o do subleito M2 6.800,000 g o
103406 Edificacoes do Canteiro Tipo | M2 82,000 Sod
103407 Edificacdes do Canteiro Tipo Il M2 48,000 L% ; ,g
103408 Edificacdes do Canteiro Tipo llI M2 240,000 % g g
103409 Rede de energia elétrica M 180,000 'y § %
103410 Rede de energia trifasica UN 2,000 FER
103411 Rede Hidraulica M 180,000 % -‘c:j
103412 Fossa IMHOFF para 50 contribuintes (SINAPI - 00011887) UN 1,000

Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
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Diretor Presidente
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA- PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
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CERTIDAO PARCIAL DE EXECUCAO DE SERVICOS 28 E&
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO g é ;‘!5
41231 Cerca de arame farpado, estaca de madeira com 6 fios M 440,000 (; % aE)
103415 Instalac&o de Usina de Asfalto UN 1,000 g % N~
103614 Mobiliario de escritdrio (Consultoria - DNIT) MES 18,500 8 z 8
103615 Mobiliario alojamento Consultoria DNIT MES 18,500 B E 3
102962 Manutengdo do canteiro de obras e alojamentos MES 18,500 25 ]
103649 Fornecimento e assentamento de Placa de obra (19.03.090 - M2 24,000 $ ? §
EMLURB) ol
0 Mobilizacdo e desmobilizacio de pessoal e equipamento § % T
103417 Equipamento de grande porte com caminhio carroceria UN 8,500 G _GE, ’-‘3
103418 Equipamento de grande porte com reboque UN 8,000 *8 E .‘aE)
103420 Equipamento de pequeno porte T 60,000 GE) g ,%; ~
103422 Veiculo de producéo UN 1,000 8588
0 Administracdo Local © .5 c_; g
2 >0 d
103423 Equipe administrativa MES 18,500 4 &’ § 2
103426 Despesas Administrativas MES 18,500
0 Remanejamento de Servicos de Utilidade Publica
0 Remanejamento ou protecéo de servigos de utilidade publica.
103651 Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, Inclusive escavacéo e m?* 799,200
reaterro, sem tubulacdes e conexdes (19.07.590 - EMLURB)
103654 Instalag&o das conexdes, Inclusive complemento de tubulagcéo no UN 30,000
caso de rebaixamento de distribuidor de 110 mm. (19.07.595 -
EMLURB) 0
103655 Rebaixamento de pena dagua, incluindo complemento de tubulagdo, |[UN 30,000 %
conexdes, escavacéao e reaterro (19.07.580 - EMLURB) °§
157 Deslocamento, remanejamento e relocagdo de postes (Prosposta Vb 1,000 %
Celpe N. 9100588817) o
0 Terraplenagem Rodoviaria (Construcéo) E
0 Terraplenagem. N o §
2 S 01 000 00 |Pesmatamento, destocamento e limpeza de areas com arvores nc M2 649.244,370 § o % %
diametro até 0,15 m HEs e
103667 Remocéao de Material de Primeira Categoria em Caminh&o m?* 21.901,838 Lg S g g
Basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecanica S § g:‘a_’
Inclusive Carga Mecénica e Descarga. (EMLURB) 1§ § %’ %
2 S 01100 09 [Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 24.370,977 % 5__% g
51 a 200m com carregadeira o © g
2 S 01100 10 [Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 51.662,365 g
pEnY ” *, Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912 §
A "‘9‘“;‘"%%'&0 S oM Tt spapx (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br %
CZE’EG\; Auguste B, Estima CNPJ 11.554.474/0001-00 %
Direlar Presidente 3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco

Impresso em: 16/04/2020, as 17:10.
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CERTIDAO PARCIAL DE EXECUCAO DE SERVICOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

201 a 400m com carregadeira

2 S 01100 11 [Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 30.674,578
K401 a 600m com carregadeira

2 S 01100 12 [Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 71.144,338
601 2 800m com carregadeira

2 S 01100 13 [Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 75.631,412
801 a 1000m com carregadeira

2 S 01100 14 |Escavacgéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 30.045,706
1001 a 1200m com carregadeira

2 S 01100 15 [Escavacgéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 25.032,373
1201 a 1400m com carregadeira

2 S 01 100 16 |[Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 36.296,563
1401 a 1600m com carregadeira

2 S 01100 17 [Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 31.449,855
1601 a 1800m com carregadeira

2 S 01100 18 [Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 18.428,623
1801 a 2000m com carregadeira

2 S 01100 19 [Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 103.892,564
2001 a 3000m com carregadeira

2 S 01100 20 [Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 67.259,602
3001 2 5000m com carregadeira

2 S 01101 12 [Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria com DMT M3 9.349,910
601 a 800m com carregadeira

2 S 01102 03 |Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria DMT 201 a M3 41.493,230
“400m

2 S 01511 00 |[Compactacéo de aterros a 100% proctor normal M3 416.808,629

100067 Compactacéo de aterro 100% proctor intermediario m?* 44.941,220

2 S 03 940 00 |Compactag&o manual M3 476,190

0 Pavimentacdao Rodoviaria (Construcao)

0 Pavimentacao.

0 Correcdo dos defeitos localizados.

103900 Demolicdo de pavimentagdo em paralelepipedo sobre M? 6.186,541
areia.(03.01.230 - EMLURB)

2 S 02 701 01 |Paralelepipedo sobre colchdo de areia, rejuntado ao trago  1:3. M2 6.186,541

0 Recapeamento do pavimento existente.

2 S 02 400 00 |Pintura de ligacdo M2 281.850,321

X Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
Cgr‘oe Aug’u;‘gﬁ/ Elst?iﬁ\ab%% PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br enit
5 Diretor Presidente CNPJ 11.554.474/0001-00 ,. 4 ;2/7/}/
: é </
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA- PE

Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Cnse\hRg il de Engentar
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220453133/2017, emitida em

09/10/2017

Certidao n°® 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10
Chave de Impresséo: 2257D
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Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

) i;\ugus*(}% E@tm& Al ac CNPJ 11.554.474/0001-00

CERTIDAO PARCIAL DE EXECUCAO DE SERVICOS 28§
o S
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2 -g g
(o) =
) ) O gE
2 s 02 540 51 |Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC T 584,135 o GE) aE)
w C QO -
0 Novos pavimentos. oW g
2 S 02 110 00 |Regularizacdo do subleito M2 327.541,000 ® z o
52 ®
2 S 02200 00 [Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura M3 47.035,987 2E9
2 s 02 220 05 |[Execucgéo de base de solo-brita 50/50%, mistura na pista (brita M3 43.243,925 e § g
comercial), incl. materiais e transp. % 2’ Q
2 S 02 300 00 [Imprimac&o M2 208.970,810 g $ N
c © o
2 s 02 540 51 |Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC i 26.913,897| 8 g
<
1036688 Micro-revestimento a frio-microflex 1,5cm BC c/ cal M2 264.000,00 3 S s
0 Aquisicdo de material betuminoso. *8 g 5
. . . ~ - . q') Lu O
2 S 02 609 02 |Fornecimento de material betuminoso - Emulsdo Asfaltica - RR-1C- [T 284,735 IS L@~
3
Ceara/Bahia - BDI=15% incluido no preco ST §
cC ©
2 S 09 204 71 [Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceara/Bahia - T 235,642 2 .% § S
= i i 0SS
BDI=15% incluido no preco fx<s8
2 s 09204 70 |Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceara/Bahia - T 1.942,532
BDI=15% incluido no preco
0 Transporte de material betuminoso.
2 S 02 608 02 [Transporte de material betuminoso a frio - Emulsdo Asfaltica RR-1C - [T 284,735
BDI=15% incluido no prego
2 S 02608 01 [Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 - BDI=15% T 235,642
incluido no preco
2 S 02608 00 [Transporte de material betuminoso a quente - CAP 50/70 - BDI=15% [T 1.942,532 "
©
incluido no preco <
0 Drenagem Rodoviaria (Construgao) °§
0 Drenagem e obras d arte corrente. %
2 S 04 000 00 [Escavacd&o manual em material de 12 categoria M3 3.808,248 °
2 S 04 010 00 [Escavacdo manual material 22 categoria M3 741,852 %
2 S 04 001 00 |[Escavacdo mecénica de vala em material de 12 categoria M3 4.247,259 N o S
od
2 S 04 011 00 [Escavacdo mecéanica de vala em material 22 categoria M3 1.036,200 § ° Lﬁ %
2 S 04 020 00 [Escavac&o em vala material de 32 categoria M3 948,815 g ; 8o
[19) kel
2 S 03 940 01 |Reaterro e compactacio M3 4.460,359 § ] é 2
2 s 04 400 54 |Valeta protecéo cortes com revestimento concreto - VPC 04 (bitae M 1.485,300 S § g:‘a_’
areia comercial) 1§ § % %
2 S 04 900 52 |Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC M 1.819,800 % 3 *‘g
@)
2 s 04 910 55 |Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial) M 27.402,900 © g
2 s 04 942 51 |[Entrada dagua - EDA 01 (Brita e Areia Comercial) UN 516,000 ;
g
2
c
[}
£
3
8
o
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: PERNAMBUGO
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CERTIDAO PARCIAL DE EXECUCAO DE SERVICOS

e g &
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO é é ;
2 s 04 942 52 |Entrada dagua - EDA 02 (Brita e Areia Comercial) UN 284,000 8 § E
2 S 04 940 53 |Descida dagua tipo rapida - canal retangular - DAR 03 (brita e areia M 2.779,400 2 8_’ :—
comercial) 23 §
2 s 04 950 71 |Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial) UN 589,000 % -g §
2 S 04 000 00 |Escavac&o manual em material de 12 categoria M3 228,956 '05_," °es
2 S 04 010 00 [Escavac&o manual material 2* categoria M3 152,880 ; g, g
50022 Corpo BSTC @=1,20m AC/BC M 109,000 g f, §
2 s 04 110 10 |{Corpo BDTC @=1,00m sem berco (areia e tubo comercial) M 44,000 % -% <
2 s 04 101 52 |Boca BSTC @ =0,80m normal AC/BC UN 80,000 S < <
2 S 04 101 67 |Boca BSTC 2=0,80m esc=45 AC/BC/PC UN 4,000 g qé‘:%
2 s 04 101 53 |Boca BSTC @ =1,00m normal AC/BC/PC UN 18,000 OE) ": g
2 S 04 101 54 |Boca BSTC @ = 1,20m normal AC/BC/PC : UN 14,000 305 ’o o
2 s 04 101 69 [Boca BSTC g=1,20m esc=45 AC/BC/PC UN 2,000 S g ‘_-?5 §
2 s 0411151 [Boca BDTC @ = 1,00m normal AC/BC UN 6,000 £2 é =
2 S 0411152 |Boca BDTC @ = 1,20m normal AC/BC/PC UN 10,000 we>o
2 S 04 200 53 [Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alttura 0 a 1,00 m AC/BC M 18,000
2 s 04210 52 |[Corpo BDCC 2,00%2,00m alt. de 0 a 1,00m AC/BC M 11,000
2's 04210 53 |[Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC M 21,000
2 s 04210 54 |Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 0 a 1,00m AC/BC M 36,000
45012 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc=45° AC/BC UN 2,000
2 s 0421152 Boca BDCC 2,00x2,00m normal AC/BC UN 2,000
2 S 04211 53 |Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC UN 4,000
2 S 04211 54 [Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC . UN 6,000 é
2 s 04 402 00 |Demolic&o e remogao de concreto simples m?* 27,889 ©
2 S 04 101 51 |Boca BSTC @ =0,60 m normal AC/BC/PC UN 170,000 :§
41533 Boca BDTC @ = 0,80m normal - AC/PC/BC UN 4,000 é
2 S 03 371 01 |[Forma de placa compensada resinada M2 2.187,848 g
1 A 01580 02 |[Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA-50 KG 8.395,790 N o §
1 A 01 415 51 [Concreto estrutural fck=15MPa controle razoavel uso geral conf. e M3 257,172 § o % %
lang. AC/BC SEg o
1 A 01 425 51 [Concreto estrutural fck=25MPa controle razoavel uso geral conf. e M3 76,800 Lg é g g
lanc. AC/BC S § g:‘a_’
2 S03119 |Escoramento com madeira OAE M3 698,550 § § %’ 3
01 £ 83
2 S 05 301 50 |Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC M3 1.449,038 § ©o¢
2 S 05 300 Enrocamento de pedra jogada M3 16.121,864 %
Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912 g:’
T PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br 7;\/ %
SURE Va;!e;?\ugu éic:"e,fé%%aﬁ. 2o CNPJ 11.554.474/0001-00 [//\9?/5 g
Diretor Presidente 7 10‘3
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. DOYERNG B0 ES5TADD
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CERTIDAO PARCIAL DE EXECUCAO DE SERVICOS 2gE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO § é ;8
02 8 g ;E)
oo
46000 Corpo BSTC =0,60m AC/BC/PC - Sem berco de concreto M 443,000 E %, ':|
46001 Corpo BSTC 2=0,80m AC/BC/PC - Sem berco de concreto M 413,000 8 z 8
46002 Corpo BSTC D=1,00m (BC, AC e TC) - Sem berco de concreto M 113,000 g .g @
46003 Corpo BDTC @=0,80 m - Sem berco de concreto M 24,000 50
46004 Corpo BDTC g=1,20m AC/BC/PC - Sem berco de concreto M 72,000 $ E’ §
0 Dispositivo protecao talude de aterro. g $ S
2 s 03 324 51 |Concreto Estrutural fck=15MPa - controle razoavel, uso geral M3 493,109 5] '% <
confeccdo e lancamento AC/BC 3 -uEa f—‘.g
0 Lagoa para desague. *8 E 5
2 S 01100 09 [Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT M3 4.995,000 OE) ) ,%; I~
51 a 200m com carregadeira § % 3 S
0 Sinalizagio Rodoviaria ©58%
2 >0 d
0 Sinalizagio. ﬂ 8:) § 8
4 S 06 200 02 |Fornecimento e implantac&o placa sinalizacdo totalmente refletiva M2 104,284
103404 Semi-portico metalico simples galvanizado (v&o X altura) 4,90m X UN 13,000
6,50m - trelica 800 X 500mm
4 S 06 010 01 |Defensa semi-maledvel simples (fornecimento e implantacéo) M 3.728,000
4 S 06 010 02 Ancoragem de defensa semi-maleavel simples M 1.272,000
(fornecimento/implantacéo)
0 Sinalizagcdo de obras de acordo com DNIT - diurna e noturna
4 S 06 200 02 |Fornecimento e implantacdo placa sinalizagdo totalmente refletiva M2 138,584 »
103656 Fornecimento de barreira mével dobravel (EMLURB) UN 42,000 %
103657 Instalacdo de gambiarra para sinalizagdo, com 20m, incluindo UN 96,000 °§
lampada, bocal e balde a cada 2m (EMLURB) %
55000 Cone plastico para sinalizac&o UN 72,000 o
0 Obras Complementares %
0 Obras complementares. N oS
103658 Passeio de Concreto 1:2,5:4 com 5,0 cm de Espessura e Juntas M2 3.556,902 § ° % %
Secas em Quadros de 1,0 x 2,0m. (EMLURB) % ; S g
3 S 08 910 02 [Plantag&o de capim sandalo com irrigacédo ( c/fornercimento do M2 71.144,350 % g g g
capim ) S § EE
41563 Remogao de cerca M 41.391,200 s® %’ 3
2 S 06 410 00 [Cercas de arame farpado com suportes de madeira M 42.958,000 % 3 g
3 S 08 402 00 [Caiag&o manual M2 8.079,098 o © g
103429 Piso Tatil de Alerta ou direcional M2 6,213 g
Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912 %
e St ,;\: R :/‘ g T .P,A_,B._X (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br g
Car,@e Augusta B, Estima CNPJ 11.554.474/0001-00 3
Diretor Presidente o
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» = :PERNAMBUGO
% Infraestrutura | Emidl i
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CERTIDAO PARCIAL DE EXECUCAO DE SERVICOS 2gE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO g é s
o =
49004 Demolicdo e remocado de alvenaria de tijolos cerdmicos M2 162,115 (; % GE)
2 S 05 301 50 |Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AG/PC M3 27,665 z %—) ~
1 A 00 902 51 |Alvenaria de tijolos AC M2 162,115 8 z 8
1 A 01580 02 |Fornecimento, preparo e colocacdo formas aco CA-50 KG 141,920 ‘g 'g @
1A 01415 [Concreto estrutural fck=15MPa controle razodvel uso geral conf.e M3 4,420 Q5 3
51 lang. AC/BC 3 23
2 S 03 371 01 |Forma de placa compensada resinada M2 66,400 g $ S
0 Protecao Ambiental g5 ¢<
0 Protecao ambiental. & % l_fg
3 S 08 910 02 |Plantacdo de capim sandalo com irrigacéo ( c/fornercimento do M2 31.333,685 g E 'q’:)
capim ) OE’ © &; ~
41249 Patrolamento M2 462.782,830) § % 83
3 S 08 910 05 |Reconformacédo da cobertura vegetal M2 471.733,000 2 ,é) % %
INFORMACAO: E &) § g

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de
acordo com as normas e especificagoes vigentes no DER/PE, os servicos nos quantitativos acima
indicados.

Recife,2 ede i {312 ¢ de 277

i

Paulo de Tarso Férnandes da Rocha
COORDENADOR DE OPERAGOES E SUPERVISAO
CERTIDAO:

Tendo em vista a informagdo do COORDENADOR DE OPERACOES E SUPERVISAO, certifico a
Execugé@o dos servicos, nos termos do requerimento e da informagdo supra, sem prejuizo da
responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Cédigo Civil.
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Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912 g
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br g
£
CNPJ 11.554.474/0001-00 3
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THRIO DE NOTAS DO 5 OFICIOR

Ruz Slq\?e/:;aRCampas 100 - Santo Antonio - Recife- PEY
Mnnuerf!usc da Silvs Filho - Tabi

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n°® 2220453133/2017, emitida em

09/10/2017
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