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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220589917/2023

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional JEAN LUIZ GADELHA MAIA referente a(s) Anotagédo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA
Registro: PE01777352 PE RNP: 0601777352
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PE20241082952 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/02/2024  Baixada em: 06/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGA Ne°: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 152/2022 - DJU/DER-PE Celebrado em: 03/11/2022
Valor do contrato: R$ 7.206.538,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Outros
Endereco da obra/servico: RODOVIA PE-132 N°: S/IN
Complemento: TRECHO: ENTR. PE-123 (ENTRONCAMENTO) LAGOA DOS Bairro: CENTRO
GATOS
Cidade: LAGOA DOS GATOS UF: PE CEP: 55450000
Coordenadas Geogréaficas: -8.641779, -35.904849
Data de inicio: 04/11/2022 Concluséo efetiva: 01/07/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execucéo de obra 4.00 quilémetro;

___ Observacgdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO DA RODOVIA PE-132,
TRECHO: ENTR. PE-123 (ENTRONCAMENTO) —-LAGOA DOS GATOS, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 4 KM. 3° ADITIVO DE VALOR -
APROVADO ACRESCIMO NA PLANILHA NO VALOR DE R$ 1.368.383,31, PASSANDO DO VALOR DE R$ 5.838.155,71 PARA R$ 7.206.538,88.

Nimero da ART: PE20241082938 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/02/2024  Baixada em: 06/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGA Ne°: 1033
Comp|emento; Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 152/2022 - DJU/DER-PE Celebrado em: 03/11/2022
Valor do contrato: R$ 5.838.155,71 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Outros
Endereco da obra/servico: RODOVIA PE-132 N°: S/IN
Complemento: TRECHO: ENTR. PE-123 (ENTRONCAMENTO) LAGOA DOS Bairro: CENTRO
GATOS
Cidade: LAGOA DOS GATOS UF: PE CEP: 55450000
Coordenadas Geogréaficas: -8.641779, -35.904849
Data de inicio: 04/11/2022 Concluséo efetiva: 01/07/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execucéo de obra 4.00 quilémetro;
____ Observacgdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO DA RODOVIA PE-132,
TRECHO: ENTR. PE-123 (ENTRONCAMENTO) —~LAGOA DOS GATOS, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 4 KM. 2° ADITIVO DE PRAZO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 08/02/2024, as 14:59.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _ P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220589917/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Atividade concluida

Ndmero da ART: PE20241082923 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/02/2024  Baixada em: 06/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGA Ne: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 152/2022 - DJU/DER-PE Celebrado em: 03/11/2022
Valor do contrato: R$ 5.838.155,71 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acgdao institucional: Outros
Endereco da obra/servico: RODOVIA PE-132 N°: S/IN
Complemento: TRECHO: ENTR. PE-123 (ENTRONCAMENTO) LAGOA DOS Bairro: CENTRO
GATOS
Cidade: LAGOA DOS GATOS UF: PE CEP: 55450000
Coordenadas Geogréficas: -8.641779, -35.904849
Data de inicio: 04/11/2022 Concluséo efetiva: 02/05/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execucao de obra 4.00 quilémetro;
___ Observacgdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO DA RODOVIA PE-132,
TRECHO: ENTR. PE-123 (ENTRONCAMENTO) —~LAGOA DOS GATOS, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 4 KM. 1° ADITIVO DE PRAZO

NUmero da ART: PE20241082905 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/02/2024  Baixada em: 06/02/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
Endereco do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 152/2022 - DJU/DER-PE Celebrado em: 03/11/2022
Valor do contrato: R$ 5.838.155,71 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Outros
Endereco da obra/servico: RODOVIA PE-132 N°: S/N
Complemento: TRECHO: ENTR. PE-123 (ENTRONCAMENTO) LAGOA DOS Bairro: CENTRO
GATOS
Cidade: LAGOA DOS GATOS UF: PE CEP: 55450000
Coordenadas Geogréaficas: -8.641779, -35.904849
Data de inicio: 04/11/2022 Concluséo efetiva: 03/03/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execugao de obra 4.00 quildmetro;

____ Observagdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO DA RODOVIA PE-132,
TRECHO: ENTR. PE-123 (ENTRONCAMENTO) ~LAGOA DOS GATOS, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 4 KM.

Informagdes Complementares

* O atestado esté registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribui¢cdes do profissional na
area da ENGENHARIA CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 08/02/2024, as 14:59.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220589917/2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220589917/2023
06/02/2024, 18:42

A CAT é valida em todo o territério nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em raz&@o de substituicdo ou
anulacéo de ART.

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes nédo
competem ao(s) profissional(is) em questéo.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 3DAZ9

CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 08/02/2024, as 14:59.
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~ GOVERANODC

Secretaria -

de Mobilidade e !
Infraestrutura

R - ViYL
UCoO

ESTADO DE MUDANCA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

RODOVIA: PE132 PROCESSO:

TRECHO: Entr. PE-123 (Vila do Entroncamento) - Lagoa dos Gatos Coanliis L

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO DA RODOVIA PE-132

O Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PE atesta, a requerimento do interessado, que o mesmo
executou para este DER/PE, os seguintes servigos:

Processo n.° :
Contrato 1 0152/2022

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220589917/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Interessado : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -
03.006.548/0001-37
Servigo: EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO DA RODOVIA PE-132, N
ENTR. PE-123 (ENTRONCAMENTO) - LAGOA DOS GATOS S
I
Prazo de Vigéncia 1 03/11/2022 a 31/08/2023 Q
Prazo de Execucgao 1 04/11/2022a 01/07/2023 8
Valor Contratual . 7.206.538,88
Extensao 14,00 KM
Responsaveis Técnicos ' JEAN LUIZ GADELH MAIA —-Eng. Civil CREA/PE PE01777352 PE;

RNP: 0601777352; CPF:223.935.953-68
FELIPE CALIXTO PINHEIRO-Eng. Civil CREA/PE PE-01934164 RNP:
0601934164; CPF: 001.984.583-98

s )

1/5 8?

Caodigo Descricao Unid. Qtde. exec.
01 ADMINISTRAGCAO
01.01 Administragao local da obra UN 1,000 @
=
02 CANTEIRO DE OBRAS «u%
02.01 Canteiro de Obras com Containrs un 1,000 5
c
o
02.02 Canteiro ltinerante més 8,000 g
<
02.03 Instalagdo da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h un 1,000 g
N
Bacia de contengéo para tanque de emulséo de 30000 |, sem cobertura, inclusive Q <] S
02.04 demoligbes un 2,000 IS E 8
o So®E
02.05 indenizagéo para o Centro de Tratamento de Residuos - CTR t 184,920 2 : s @
P ]
03 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO ”é §— 2 E
NE=J]
03.01 Mobilizagao e desmobilizagao un 1,000 N S E o
co
oD 3 S
04 SERVICOS PRELIMINARES o og
£ 80
04.01 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 12,000 8 6 g’
8
. 6 ©
p . \\\ )
Av. Cruz Cabugé, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912 o0 g
N
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br ‘\c N S
c
CNPJ 11.554.474/0001-00 w@o g
3
o
kel
(e}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco

Impresso em: 08/02/2024, as 14:59.
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- @, . GOVERNOOC

Secretaria
de Mobilidade e ¢ NAM
DE Infraestrutura < UcoO

DEPARTAMENTO DE €5

DAS DE RUDAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

4 ESTADO DE MUDANCA

RODOVIA: PE132 PROCESSO: _8 g GE)
o S
. CONTRATO: 00152/2022 n o8
TRECHO: Entr. PE-123 (Vila do Entroncamento) - Lagoa dos Gatos S E 2
c =
OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DA RODOVIA PE-132 8 3_’ o
o N
ST 9
S g
S
= = N~
0 £ S
Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza o 9 I
04.02 com arvores de diametro até 0,15 m i 17.528:464 e E %
L Do
04.03 Espalhamento de material em bota-fora m? 2.714,950 g < ﬁ
— [} (V]
04.04 Demoli¢cdo de concreto simples com martelete m?* 367,799 = ox
O =
o ®©
04.05 indenizagéo para o Centro de Tratamento de Residuos - CTR t 882,758 5 -E Z%
o O
04.06 Remogéo de placa de sinalizagao m? 0,280 o g‘ ‘q,:;
c
L
05 OBRAS D’ARTE CORRENTE GE) ) % <
=Ec RSN
05.01 Limpeza de bueiro m? 32,632 8 < .8 o
Ss &y
05.02 Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 9,000 5 8 8
-~ ~
n LS o
05.03 Demolicao de concreto armado m? 1,620 wo'so
05.04 indenizagao para o Centro de Tratamento de Residuos - CTR t 4,050
05.05 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un 1,000 : i
06 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS §
06.01 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’agua sob presséao m? 218,400
06.02 Limpeza em superficie de concreto com escova de ago m? 10,920
Pintura com primer epoxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma 3
06.03 demao, espessura de até 70 um m 10:920 a
=
Argamassa autoadensavel para reparos e grauteamento - confecgédo em misturadore | £
06.04 langamento manual m 0,525 "’E’
\Q
06.05 Guarda-corpo de concreto - fabricacéo - areia e brita comerciais m 37,000 ‘g
(8]
Plataforma de trabalho em ago tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilizagéo de| @
06.06 100 vezes - fornecimento, instalagaoe retirada e 67,500 §
N
06.07 Demoligao de concreto armado m? 1,820 Q o g
o NG
<
06.08 Indenizagéo para o Centro de Tratamento de Residuos - CTR t 4,550 S o g E
P To B
> L
07 DRENAGEM SUPERFICIAL 2 3 zg 8
W -~y s
By o=
07.01 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1.086,000 N S g %
NdE 3
07.02 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 22,500 T S 2 ©
O ©
WO v d
07.03 Entrada para descida d’agua - EDA 01 - areia e brita comerciais un 13,000 2 1 ﬁ
T =5
(@]
07.04 Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita comerciais un 2,000 © g
©
. Q
Av. Cruz Cabugd, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912 - Rach\d g
c
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br N\a i «Wm =
c
CNPJ 11.554.474/0001-00 % g
2/5 3
o
kel
(e}
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engentariae
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco

Impresso em: 08/02/2024, as 14:59.
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GOVERNODC

Secretaria
de Mobilidade e
PE Infraestrutura -

DEPARTAMENTD D ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

RODOVIA:  PE132 PROCESSO: 298¢
CONTRATO $3a
. ATO:
TRECHO: Entr. PE-123 (Vila do Entroncamento) - Lagoa dos Gatos 00152/2022 S E 2
c =
OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO DA RODOVIA PE-132 8 8_’ o
o N
ST 9
S g
So= N~
0 £ S
; ; . . . - o Q
07.05 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavagéo mecanica - areia e brita comerciais| m 3.146,000 (= %
2 5
o
07.06 Transposi¢do de Segmentos de Sarjeta - TSS 01 - Areia e Brita Comerciais M 62,000 D < ﬁ
C o
— N
Boca de saida para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita c®
orot comerciais UN 5,000 SE¢
o ®©
c < Z%
07.08 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial| M 2.144,000 g % g
" 220
08 PAVIMENTACAO Q @]
8oy
08.01 Regularizagéo do subleito m? 7.459,630 8 = _8 8
: — : o . . o S5 8Y
08.02 Reciclagem com adigéo de brita comercial e incorporacéo do revestimento asfaltico a m? 6.589.275 @ o3 g
base L >2092
n O S oS
; i . wo'so
08.03 Imprimagéo com asfalto diluido M2 39.443,919
08.04 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais T 4.733,317 # :
= i 1 0, 1 .
08.04.01 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento (teor de 2%) com brita M® 5.478,000
comercial i
08.05 Aquisicdo de material betuminoso §
08.05.01 Aquisigéo de asfalto diluido - CM-30 T 47,329
08.05.02 Aquisi¢éo de cimento asfaltico CAP 50-70 T 299,146
08.06 Transporte de material betuminoso
[%]
©
08.06.01 Transporte de Asfalto Diluido CM-30 UN 47,330 %
08.06.02 Transporte de Cimento asfaltico CAP 50-70 i 299,146 "g
\Q
09 SINALIZAGAO 5
(8]
09.01 Sinalizagao vertical $
[a\)
o
Placa de regulamentagéo em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - [
09.01.01 fornecimento e implantagéo un <5000 % o g
o [{e)
8 <3
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou N a
09.01.02 diametro de 0,80 m - fornecimento eimplantagao un 25,000 o E ‘.; %
o] o
A. ) - - ® — o] S
09.01.03 P[acq de adverténcia em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Ui 16,000 B % :E
fornecimento e implantagéo N S5 5
Ny E 5
09.01.04 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao - lado ou Tife 16.000 S "g
o diametro de 0,80 m - fornecimento eimplantagéo ' i) g 8 k)
3 > 5
09.01.05 Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagao m? 25,830 5 _‘c(j %
O o
8
©
. d o
Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912 Rac“\ o
R0 c
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br . <]
(81) (81) pe.g U et g
CNPJ 11.554.474/0001-00 g
3/5 r e 3
kel
(e}
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engeraria s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco

Impresso em: 08/02/2024, as 14:59.




GOVERNO OC
Secretaria
de Mobilidade e i AN
DER Infraestrutura _ WJCO
DEPARTAMENTO DE ESTRA D€ RODAGEM , —T ESTADO DE MUDANGA
RODOVIA: PE132 PROCESSO:
. (o s
TRECHO: Entr. PE-123 (Vila do Entroncamento) - Lagoa dos Gatos ONTRATO oeb2/2022
OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DA RODOVIA PE-132
Suporte duplo metalico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e
09.01.06 implantagao un 14,000
09.01.07 Placa de marco quilométjico em ago - 0,60 x 0,865 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - U 3.000
fornecimento e implantagao '
09.01.08 Suporte metdlico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantagdo |un 3,000
Placa delineador em ago - 0,30 x 0,90 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + IV -
LB fornecimento e implantagao un 4,000
Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e
09.01.10 implantacao un 4,000
09.01.11 Remogao de placa de sinalizagéo m? 0,280
09.02 Sinalizagao horizontal
09.02.01 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm M2 1.409,300
09.03 Dispositivos auxiliares
Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e
09.03.01 colocagiio UN 1.133,000
09.04 Sinalizagdo da obra
Barreira de sinalizag&o tipo | de direcionamento ou bloqueio - utilizagéo de 150 ciclos - -
09.04.01 fornecimento, 01 implantagéo e O1retirada diaria un.dia 6:800,000
Barreira de sinalizagao tipo Ill de direcionamento ou bloqueio - utilizacéo de 150 ciclos - .
08.04.02 fornecimento, 01 implantagao e O1retirada diaria Un gl ©00,000
Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizagao de 150 ciclos - fornecimento, 01 .
09.04.03 implantacédo e 01 retirada diaria un.dia 3.000,000
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com
09.04.04 bateria - H = 1,00 m - utilizagado de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantacéo e 01 un.dia 600,000
retirada diaria
Placa de adverténcia para sinalizagéo de obras montada em suporte metalico mével, :
09.04.05 lado 1,00 m - utilizagao de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria un:dia 2:400,000
Placa de regulamentagéo para sinalizagao de obras montada em suporte metalico
09.04.06 movel - D = 1,00 m - utilizagéo de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada| un.dia 2.400,000
diaria
Placa para sinalizagéo de obras montada em suporte metalico moével - 1,50 x 1,00 m - .
09.04.07 utilizagéo de 600 ciclos - fornecimento e fixagao (excluso suporte metalico) un;dia 1:800,000
Placa para sinalizag@o de obras montada em suporte metalico movel - 1,25 x 0,80 m - .
09.04.08 utilizagé@o de 600 ciclos - fornecimento e fixagdo (excluso suporte metalico) un.dia £00,000
Placa para sinalizagédo de obras montada em suporte metalico mével - 1,25 x 0,40 m - .
09.04.09 utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento e fixagéo (excluso suporte metalico) un.dia M 2400000
Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912 /
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br a
CNP.J 11.554.474/0001-00 fcio acht
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE

Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco

Impresso em: 08/02/2024, as 14:59.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
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Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220589917/2023, emitida em

06/02/2024
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Secretaria |~
de Mobilidade e !
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Infraestrutura
DEPARTAMENTOD DE ESTRADAS DE RODAGEM . ESTADO DE MUDANGA
RODOVIA: PE 3 2 gE
132 PROCESSO: £85
33
TRECHO: Entr. PE-123 (Vila do Entroncamento) - Lagoa dos Gatos CONTRATO: LO15a/e0 S eZ
882
St
OBJETO: EXECUGCAO DAS OBRAS DE RESTAURAGCAO DA RODOVIA PE-132 8 8_) ™
o N
8309
S g
S
= = N~
@9 E o
10 OBRAS COMPLEMENTARES 223
- O ©
10.01 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo M 77,000 =) 8
O <N
1
10.02 Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo M 128,000 g o ﬁ
' -
c ®© o
10.03 Terminal aéreo de defensa metalica - tipo A - fornecimento e implantagao UN 20,000 8 S <
c c 9
10.4 Hidrossemeadura M2 40.235,000 o CIC) %
o OF
€50
299
O,
R
- < o
INFORMAGAO: SE8Y
25
. . 2288
De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com ﬂ xS 8

as normas e especificagdes vigentes no DER/PE, os servigos nos quantitativos acima indicados.
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RACIO ZAPO Nlalé&:
/ [ _~DIRE CUTIvO DE ACAO
C P 47&97#»

i . 3 'y i ;
8° Tabelionato de Notas do Recife e ]
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelido Publico &7 8
WWW. i iredo.com.br A

2| Reconheco a(s) firma(s) por semelhanca de:
[0394102]~~MAURICIO ZAPONI. RAC el To

Recife,ﬁ de mw‘m&« le

Selo digital 0073783, AHV10202308,02053
Emolumentos 4,56 TSNR 1,01 FERC 0,50 FERM 0,05 F
0,10'188 0,25 Total'R$ 6,47 ;
Racife, 01 de Dezembre de 2023 :
PEDRO ROGERIO DE FARIAS ESCREVENTTE AUTORIZAD!
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Av. Cruz Cabuga, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engeraria s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco
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