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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolug&o N° 1137 de 31 de Margo de 2023 325343/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descri¢cdo(des) abaixo.

Profissional: JEAN LUIZ GADELHA MAIA
Registro: 19943CE RNP: 0601777352
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: CE20241372322 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/03/2024  Baixada em: 24/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Endereco do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001

Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R$ 5.038.860,97 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA CE-329, KM 10 N°: S/N

Comp|emento; Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RERIUTABA UF: CE CEP: 62260000

Coordenadas Geogréficas: -4.139222, -40.581032

Data de inicio: 09/07/2018 Concluséo efetiva: 31/10/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execugéo de obra 19.60 quilémetro;

__ Observagdes
RESTAURAGAO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSOES DE 19,60KM.

Numero da ART: CE20241402468 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/04/2024  Baixada em: 24/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGCOES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Endereco do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001

Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R$ 5.655.339,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA CE-329, KM 10 Ne: S/IN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RERIUTABA UF: CE CEP: 62260000

Coordenadas Geogréaficas: -4.119678, -40.568191

Data de inicio: 09/07/2018 Concluséo efetiva: 19/04/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 16 - Execucdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execugao de obra 19.60 quildometro;
___ Observagdes

RESTAURACAO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSOES DE 19,60KM.
Aditivo: 3° ADITIVO

Numero da ART: CE20241409526 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2024  Baixada em: 24/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolug&o N° 1137 de 31 de Margo de 2023 325343/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Atividade concluida

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Endereco do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001

Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R$ 5.038.860,97 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA CE-329, KM 10 N°: S/N

Comp|ement0; Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RERIUTABA UF: CE CEP: 62260000

Coordenadas Geogréaficas: -4.119678, -40.568191

Data de inicio: 09/07/2018 Concluséo efetiva: 18/02/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execugao de obra 19.60 quilémetro;
___ Observagdes

RESTAURAGAO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSOES DE 19,60KM.
Aditivo: 1° ADITIVO

Numero da ART: CE20241409521 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2024  Baixada em: 24/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96
Endereco do contratante: AV. GODOFREDO MACIEL, 3000 MARAPONGA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60710001

Contrato: 033/2018 Celebrado em: 02/07/2018

Valor do contrato: R$ 5.038.860,97 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA CE-329, KM 10 N°: S/N

Comp|ement0; Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RERIUTABA UF: CE CEP: 62260000

Coordenadas Geogréaficas: -4.119678, -40.568191

Data de inicio: 09/07/2018 Concluséo efetiva: 19/04/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER/CE CPF/CNPJ: 07.280.803/0001-96

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execugéo de obra 19.60 quilémetro;

____ Observacgdes

RESTAURAGAO DA RODOVIA CE-329, TRECHO: ENTR. BR-403 / CE-183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSOES DE 19,60KM. 2°
ADITIVO

Informagdes Complementares
* CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATIVEIS COM AS ATRIBUIGOES DO ENGENHEIRO CIVIL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugédo N° 1137 de 31 de Margo de 2023 C R EA _C E /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 325343 2024

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 325343/2024
29/05/2024, 16:01
6blac

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6blac

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
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SOP-CE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - FINAL . GOVERNO o
E & " EsTADO po CEARA
SPESE DRI A18F.M008.0R01.0033 Poroon’
Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS CNPJ:  07.280.803/0001-96
Interveniente:SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA CNPJ:  03.503.868/0001-00
Contratada:COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA CNPJ:  03.006.548/0001-37
Endere¢o:RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354 - ESPLANADA DO CASTELAO - FORTALEZA-CE g 'S g
Requerimento da Certidao Valores da Obra Valores executados 8 8 ©
Nr. Protocolo: 43022.004877/2023-29 Valor Inicial (A): R$ 5.038.860,97 (PI) Total Medido R$ 5.645.506,35 (PI) CC) o g
Data Protocolo: 08/12/2023 Total Aditivo (B): R$ 616.478,50 (PI) Total Reajuste: R$ 0,00 (R) O _8 é
Nr. Contrato: 00332018 Valor PI (C): R$ 5.655.339,47 (A + B) Total Executado R$ 5.645.506,35 (PI+ R) 8 o
Data Assinatura: 26/06/2018 Total Reajuste (D): R$ 0,00 (R) o .© <
Valor Total (E): R$ 5.655.339,47 (P + R) g g g
S
Objeto da Obra: RESTAURAGCAO DA RODOVIA CE 329, TRECHO: ENTR. BR 403 / CE 183 - AMANAIARA - RERIUTABA, COM EXTENSAO DE 19,60 ‘g g %
KM,
Periodo Execucido: 23/07/2018 a 20/03/2019 Data da 8" Medi¢io Final:20/03/2019 g< 8
oo
RESPONSAVEIS TECNICOS: g .g <
Cargo Nome RNP g L_U o
ENG. CIVIL ADAM RAFAEL CAVALVENTE BEVILAQUA DE ARAUJO 0608694851 25 z_g
ENG. CIVIL iTALO CARVALHO FEITOSA 0609609211 o o
ENG. CIVIL JEAN LUIZ GADELHA MAIA 0601777352 o uw 8
ENG. CIVIL WOLBERT ANDRADE DO VALE 0605705267 S o
NATUREZA DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE % © N
SERVIGOS PRELIMINARES 8= S0
CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRA T 5 ‘—3‘5 %
ALOJAMENTO M2 60,00 % '05)) 2 g
BARRACAO ABERTO M2 250,00 wersa
BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A4 UN 1,00
FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO UN 1,00
INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00
INSTALAGCOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1,00
REFEITORIOS M2 50,00
SANITARIOS E CHUVEIROS M2 18,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 12.830,40
PLACAS PADRAO DE OBRA M2 40,00
DEMOLIGOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOGAO LATERAL M3 3,38
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 8,23 @
DEMOLICAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO M2 803,20 <
REMOGCAO DE BUEIROS EXISTENTES M 1,00 s
TRANSPORTES DE DEMOLIGOES E RETIRADAS =
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (ENTULHO) - DMT = 2,00 KM T 203,06 ‘g
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA C/ENCARGOS SOCIAIS S
GERENCIA DA OBRA s
ENGENHEIRO PLENO HXMES 5,00 I
AUXILIAR ADMINISTRATIVO HXMES 5,00 o8
TELEFONE MOVEL UNXMES 5,00 I 22
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 5,00 & ReE
PRODUGAO g 83 s
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HXMES 5,00 L fE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO HXMES 4,00 E,'C’ § g— 5
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 5,00 8 g o2
EQUIPE DE TOPOGRAFIA h] g o %
TOPOGRAFO HxMES 5,00 g L—?’ Z
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HXMES 9,00 o
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA UNXMES 5,00 5
VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 5,00 e
EQUIPE DE GEOTECNIA 2
LABORATORISTA HXMES 5,00 S
AUXILIAR DE LABORATORIO HXMES 9,00 =
EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO UNXMES 5,00 £
Segunda-feira 11 Dezembro 2023 as 15:22 Pagina 1 de 4 é
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SOP_CE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - FINAL % GOVERNO po

£ &% Estap0 po CEARA
g‘éfgg’:{:ﬁgﬁg}g A18F.M008.0R01.0033 P e

NATUREZA DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE

VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 5,00
DESPESAS COM ALIMENTAGAO E TRANSPORTE
VALE REFEICAO UN 5.642,00 2 g
VALE TRANSPORTE UN 11.283,00 c 3
MOVIMENTO DE TERRA SO ;‘.f
ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL O o E
ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATE 50M M3 172,00 0% g
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M M3 3.742,48 Sz .
ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M M3 2.442,24 S8 EY
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 2-CAT 1801 A 2000M M3 849,84 g 2 8
ESCAVACAO CARGA TRANSP. 3-CAT 101 A 200M M3 155,57 2 % @
ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO o<
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG M2 3.348,07 0ol
COMPACTAGAO DE ATERROS 100% P.N M3 753,39 £ 5o
SERVIGOS AUXILIARES St €&
SERVIGOS PREPARATORIOS 58 o
DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ARVORE E LIMPEZA M2 14.310,00 S Gs
PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO A=
RESTAURAGAO DO PAVIMENTO g ws
REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO M2 1.488,00 S o
BASE SOLO BRITA COM 40% DE BRITA (S/TRANSP) M3 327,36 g © S
ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP) M3 238,08 Sg30
RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADICAO DE BRITA NA TAXA DE 215 KG/M? (S/ TRANSP.) M3 16.276,52 T 5 ‘_:‘5 %
IMPRIMACAO - EXECUGAO (S/TRANSP) M2 80.287,14 % 'GE)) 3! g
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP) M2 67.449,08 we s
REMENDO PROFUNDO COM DEMOLICAO MANUAL(ENCHIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL DE BASE E M3 60,26
MISTURA BETUMINOSA) )
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSICAO DE SUB- M3 3.738,52
BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMARIO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 308,88
PINTURA DE LIGAGAO - EXECUGAO (S/TRANSP) M2 6.179,64
APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA C/AGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP) M2 68.186,88

TRANSPORTES DE RESTAURAGAO DO PAVIMENTO

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (SUB-BASE) - (SOLO DE J.01
P/PISTA) - DMT = 10,18 KM

450,45

T
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (BASE NOVA) - (SOLO DE JA 1 T 411,50
P/PISTA) - DMT = 9,32 KM
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,44X + 0,82) - (BASE NOVA) - (BRITA DE P.1 P/PISTA) - T 274,32 @
DMT = 49,38 KM c
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,44X + 0,82) - (RECICLAGEM DE BASE) (BRITA DE P.1 T 13.873,11 o
P/PISTA) - DMT = 52,39 KM <
TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,66X + 3,28) - (REVESTIMENTO) - (BRITA DE T 1.788,20 £
P.1 P/PISTA) - DMT = 52,39 KM :g
RECUPERAGCAO FUNCIONAL 8
MICRO-REVESTIMENTO ASFALTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M? M2 98.232,19 o
MICRO-REVESTIMENTO ASFALTICO (2 CAMADAS) - 25 KG/M? M2 5.573,60 §
TRANSPORTE DE RECUPERAGAO FUNCIONAL g
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,44X + 0,82) - (PEDRISCO DE PO DE PEDRA DE P.1 T 2.647,03 < e g
P/ACAMPAMENTO) - DMT = 54,40 KM ] =R
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FILLER) - (CIMENTO) - (SOBRAL T 25,95 g Qe E
P/ACAMPAMENTO) - DMT = 62,20 KM Q % lg g
MATERIAL BETUMINOSO @ S es
RESTAURAGAO DO PAVIMENTO S § 95’_ =
AQUISIGAO LIGANTES ASFALTICOS T g £ -g
AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO CM 30 /IMPRIMACAO - (BDI = 15,00%) T 107,54 § g 3 o
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C P/TSD - (BDI = 15,00%) T 204,73 'g S ?
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR 2C P/PINTURA DE LIGAGAO - (BDI = 15,00%) T 3,09 o g g
AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - (BDI = 15,00%) T 40,46 o
AQUISICAO DE DOPE PARA CAP 50/70 - (BDI = 15,00%) KG 20,85 %
TRANSPORTES DE RESTAURAGAO DO PAVIMENTO %
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (CM 30 P/IMPRIMAGCAO) - (BDI = T 95,74 2
15,00%) - DMT =291,60 KM . o
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RR 2C P/TSD) - (BDI = 15,00%) T 153,27 S
- DMT = 291,60 KM £
>
Segunda-feira 11 Dezembro 2023 as 15:22 Pagina 2 de 4 é
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SOP_CE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - FINAL ® GOVERNO po
. &% EstaDO po CEARA
g‘éfggﬂi‘g&'}‘g}g A18F.M008.0R01.0033 O i St
NATUREZA DOS SERVIGOS UNIDADE = QUANTIDADE
RECUPERAGAO FUNCIONAL
AQUISIGAO DE LIGANTE ASFALTICO
EMULSAO ASFALTICA RC 1C-E P/MICROREVESTIMENTO ASFALTICO - (BDI = 15,00%) T 299,26 2d g
TRANSPORTES DE RECUPERAGAO FUNCIONAL c 3
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,39X + 37,92) - (RC 1C-E) - (P/MICRO- T 299,26 s 0O ;‘.f
REVESTIMENTO) - (BDI = 15,00%) - DMT = 291,60 KM O o E
OBRAS DE DRENAGEM 3 E
OBRAS DE ARTE CORRENTES e o
RESTAURAGAO DE BUEIROS o -g <
ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M M3 32,72 2358
REMOGAO DE BUEIROS EXISTENTES M 1,00 7 5 %
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 24,80 > 23
CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 4,42 S T
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM UN 1,00 L o
CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM M 1,00 S @ o
AQUISIGAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40CM M 33,00 5 °
LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROGADA E LIMPEZA GERAL DAS M 171,00 § % 2
?gf\:ﬁgPORTES DE OBRAS DE ARTE CORRENTES > g
TRANSPORTE LOCAL G/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (FORMA (ACAMP. - BUEIROS) - DMT = 0,50 KM T 0,50 *8 ws
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (CIMENTO (ACAMP. BUEIROS) - DMT = 0,50 KM T 1,68 S o
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FORMA (SOBRAL- ACAMP.) - DMT = 62,20 KM T 0,50 g © N
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (CIMENTO (SOBRAL - ACAMP.) - DMT = 62,20 T 1,68 E8w80o
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (TUBO DE CONCRETO (SOBRAL - BUEIROS) - T 1,21 T §8 %
DMT = 61,00 KM L5009
DRENAGEM SUPERFICIAL h O C o
wo's N

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 8.749,63

M

DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAO DER M 759,00
SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA UN 173,00
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35M/E=0,08M M 63,00
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00M/E=0,08M M 648,00
SARJETA VIRADA
ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M M3 38,21
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 11,20
CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 32,27
TRANSPORTES DE DRENAGEM SUPERFICIAL
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (FORMA (ACAMP. - TRECHO) - DMT = 2,30 KM T 10,75
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (CIMENTO (ACAMP. - TRECHO) - DMT = 2,30 KM T 103,93 ﬁ
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATE 4,00 KM (Y = 0,79X + 0,82) - (FERRO (ACAMP. - TRECHO) - DMT = 2,30 T 1,37 o
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FORMA (SOBRAL - ACAMP.) - DMT = 62,20 KM T 10,75 ;
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (CIMENTO (SOBRAL - ACAMP.) - DMT = 62,20 T 103,93 ©
;gR{Agl()SII:'\OARTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (FERRO (FORTALEZA - ACAMP.) - DMT = T 1,37 §
PAéSAGEM DE NiVEL - ESTACA 216 + 10M g
ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M M3 9,90 IS5
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 9,90 © g
FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA M2 66,00 N 3 §
ARMADURA DE ACO CA 50/60 KG 792,00 S 3 g £
SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO % 8 % g
RESTAURAGAO DO PAVIMENTO Vs dE
SINALIZAGAO HORIZONTAL Z’ § g— g
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 3.395,65 ?, g © 8
SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 283,20 B g g S
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAO UN 2.297,00 E j:% %
SINALIZAGAO VERTICAL og
MARCO QUILOMETRICO REFLETIVO EM AGCO GALVANIZADO M2 3,36 5
PLACA DE REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 37,00 g
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVICOS REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO M2 16,00 g
PAINEL REFLETIVO EM ACO GALVANIZADO M2 31,50 g
SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO E
RECUPERAGAO FUNCIONAL g
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SOP_CE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - FINAL » GOVERNO po
SUPERINTENDENCIA &% EstADO po CEARA
SUPERINTENDENCIA A18F.M008.0R01.0033
NATUREZA DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE

SINALIZAGAO HORIZONTAL
FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 9.337,73
SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'AGUA M2 125,24
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAO UN 4.623,00

URBANIZAGAO / PAISAGISMO
PROTEGAO AMBIENTAL

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medigées da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUGOES
LTDA, Contrato N° 00332018; e que, também, os servigos foram executados de acordo com os padrdes técnicos da SOP.

o -
c '@ GE_,
28
2]
c O -g
[e] i
O o E
ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) M3 671,00 o%° o
RECONFORMAGCAO DA FAIXA DE DOMINIO, EMPRESTIMOS, JAZIDAS E TALUDES M2 6.710,00 Sz .
PISOS S g N
PISOS EXTERNOS g e
~
PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA M2 284,75 -% % V)
TRANSPORTES DE PISOS o<
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (CIMENTO (ACAMP. - ILHAS) - DMT = T 5,67 oy
5,40 KM »
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,56X + 0,82) - (AREIA) - (AREAL DE RIO AR.1 T 27,59 S @ o
ILHAS) - DMT = 8,40 KM E5E
TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 KM (Y = 0,44X + 0,82) - (BRITA) - (P.1 ILHAS) - DMT = 49,00 KM T 24,97 6 < o
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - (CIMENTO) - (SOBRAL - ACAMP.) - DMT = 62,20 T 5,67 25 o
KM L o=
SERVIGOS DIVERSOS ol @
c O
INDENIZAGOES S
INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 1.092,28 cE3w®
>
g2
oS
[@))
n O
w

vinculado
29/05/2024

Emitido por: GERENCIA DE MEDIGAO - GEMED/SOP
Fortaleza, Segunda-feira, 11 de Dezembro de 2023

Atenciosamente,
ENG. CIVIL: Hermano Zenaide Filho ENG. CIVIL: Francisco Quintino Vieira Neto
RNP: 160026393-3 RNP: 060274014-2
CREA: 399-D/PB CREA: 10364-D/CE
CPF: 020.360.454-72 CPF: 144.324.043-53
Diretor da DIRER - SOP Superintendente da SOP
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Assinado Digitalmente por: Assinado Digitalmente por: o g s 1<
FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO HERMANO ZENAIDE FILHO ?: N E 9
36000560 144.324.043-53 36000609 020.360.454-72 B - e
SUPERINTENDENTE 13/12/2023 15:46 DIRETORIA_OBRA_RODOVIARIA 12/12/2023 14:63 18 Q () o
pE— ] pE— ] 28 2 g
& 35
(@] c 2
og
=]
<
)
17
1]
c
8
c
9]
£
3
Segunda-feira 11 Dezembro 2023 as 15:22 Péagina 4 de 4 S
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oreeho Rommt do rgemarae
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Ceard

Impresso em: 03/06/2024, as 08:33.



http://www.tcpdf.org

