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Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolugdo N° 1094 de 31 de Outubro de 2017 C R EA - M G CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugio N° 1137 de 31 de Marco de 2023 3232179/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais -
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacéo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTSs, constante(s) da Presente CERTIDAO.

Profissional: LUIS CARLOS ARAUJO DIAS
Registro: MG0000061395D MG RNP: 1406126691
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES

NUmero da ART: MG20232348125 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO POR ALTERACAO CONTRATUAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSORCIO - NOVA MARACANA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31
Enderego do contratante: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES N°: 200

Complemento: Bairro: CAMILO ALVES

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32017900

Contrato: 091/2022 SEMOBS Celebrado em: 29/03/2022

Valor do contrato: R$ 140.294.166,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO N°: S/IN

Complemento: Bairro: PARQUE MARACANA

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32042430

Data de inicio: 04/04/2022 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALAGCAO DE SISTEMA DE
ESGOTO SANITARIO 49 - Execugéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 -
Execucéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execu¢do ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execugéo de obra 4.00 hora
por dia; 16 - Execucdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 -
TERRAPLENAGEM 49 - Execucdo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execugao de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS
E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 -
CANAL 49 - Execugéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execucao de obra 4.00 hora por dia; 16 -
Execugdo MEIO AMBIENTE > RECUPERAGAO AMBIENTAL > DE RECUPERAGAO AMBIENTAL > #7.4.1.5 - RECUPERAGAO AMBIENTAL 49 -
Execucéo de obra 4.00 hora por dia;

__ Observagdes

Implantacdo da macrodrenagem e melhoria do transporte publico coletivo do Complexo da Avenida Maracand, no trecho compreendido entre a Rua
Albert Schwaitzer e a Rodovia LMG-808, no Municipio de Contagem/MG

Numero da ART: MG20232561242 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSORCIO - NOVA MARACANA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31
Endereco do contratante: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES N°: 200

Complemento: Bairro: CAMILO ALVES

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32017900

Contrato: 091/2022 SEMOBS Celebrado em: 29/03/2022

Valor do contrato: R$ 31.968.755,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO N°: S/N

Comp|emento; Bairro: PARQUE MARACANA

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32042430

Data de inicio: 04/04/2022 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALAGCAO DE SISTEMA DE
ESGOTO SANITARIO 49 - Execugéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 -
Execucéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execu¢do ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execucéo de obra 4.00 hora
por dia; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.19 -
TERRAPLENAGEM 49 - Execucdo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execu¢cdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execugéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS
E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 -
CANAL 49 - Execugéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execu¢do OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGE"*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais -
Atividade em andamento

PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execucao de obra 4.00 hora por dia; 16 -
Execu¢do MEIO AMBIENTE > RECUPERAGAO AMBIENTAL > DE RECUPERAGCAO AMBIENTAL > #7.4.1.5 - RECUPERAGAO AMBIENTAL 49 -
Execucéo de obra 4.00 hora por dia;

___ Observagdes
191 - Avenida Maracand 1° Termo de apostila: Aumento R$31.968.755,84

Nimero da ART: MG20232561271 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSORCIO - NOVA MARACANA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31
Endereco do contratante: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES N°: 200

Complemento: Bairro: CAMILO ALVES

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32017900

Contrato: 091/2022 SEMOBS Celebrado em: 29/03/2022

Valor do contrato: R$ 5.340.420,35 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO N°: S/IN

Comp|emento; Bairro: PARQUE MARACANA

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32042430

Data de inicio: 04/04/2022 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALAGCAO DE SISTEMA DE
ESGOTO SANITARIO 49 - Execugéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 -
Execucéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execu¢cdo ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execugéo de obra 4.00 hora
por dia; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.19 -
TERRAPLENAGEM 49 - Execugdo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execugao de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS
E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 -
CANAL 49 - Execugéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execucéo de obra 4.00 hora por dia; 16 -
Execucdo MEIO AMBIENTE > RECUPERAGCAO AMBIENTAL > DE RECUPERACAO AMBIENTAL > #7.4.1.5 - RECUPERAGAO AMBIENTAL 49 -
Execucéo de obra 4.00 hora por dia;

___ Observagdes
191 - Nova Maracana - 1° Termo Aditivo : Aumento R$ 5.340.420,35

Numero da ART: MG20232563279 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSORCIO - NOVA MARACANA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31
Endereco do contratante: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES N°: 200

Complemento: Bairro: CAMILO ALVES

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32017900

Contrato: 091/2022 SEMOBS Celebrado em: 29/03/2022

Valor do contrato: R$ 24.128.437,85 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO N°: S/N

Complemento: Bairro: PARQUE MARACANA

Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32042430

Data de inicio: 04/04/2022 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE
ESGOTO SANITARIO 49 - Execugdo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 -
Execucéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execu¢do ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execucao de obra 4.00 hora
por dia; 16 - Execucdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 -
TERRAPLENAGEM 49 - Execugdo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execu¢cdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAGAO > #4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execugéo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS
E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 -
CANAL 49 - Execugdo de obra 4.00 hora por dia; 16 - Execugdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execucéo de obra 4.00 hora por dia; 16 -
Execucdo MEIO AMBIENTE > RECUPERACAO AMBIENTAL > DE RECUPERACAO AMBIENTAL > #7.4.1.5 - RECUPERAGAO AMBIENTAL 49 -
Execucédo de obra 4.00 hora por dia;

____ Observagdes
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais -
Atividade em andamento

191 - Avenida Maracana - 5° Termo de apostila: Aumento R$24.128.437,85

Informagdes Complementares

* N&o fazem parte integrante da presente certiddo os servigos de iluminacéo publica (exceto infraestrutura), pogo tubular profundo, desmatamento,
hidrossemeadura, plantio de arvore e grama, constantes no atestado emitido pela contratante, em 14/02/2025, uma vez que ndo séo das
atribuicdes do Engenheiro Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 3232179/2025
10/03/2025, 09:20

3A12Y
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
apresentado em cumprimento a Lei n° 14.133/21, expedido pela mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3A12Y
pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatiddo das informages nele constantes. E de
responsabilidade deste Conselho a verificagdo da atividade
profissional em conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolugdes do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG =
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br MG

Impresso em: 10/03/2025, &s8:00:2:1.

‘Agronomia de Minas Gerais




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

AT

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Atestamos que o Constreio Nova Maracana, com sede na Av. Professor Mario Werneck, n. 300, sala 804 Bairro
Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n® 45.613.832/0001-65, prestou
servigos para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM com sede na Praga Presidente Tancredo Neves, n°
200, Bairro Camilo Alves, Contagem - MG, inscrite no CNPJ n® 18.715.508/0001-31, no pericdo de. 04/04/2022
a 31/01/2026, cujo objeto foi a execuclio de remanescente de obras para implantag@io da macrodrenagem e
melhoria do transporte pablico coletive do complexo da avenida maracana contemplando obras de esgotamento
sanilario, drenagem, obras de arte especiais, pavimentagdo, recuperagac ambiental e urbanistica, no trecho
compreendido entre a Rua Albert Schwailzer e a Rodovia LMG-808, no Municipia de Contagem/MG; conforme
contrato datado de 22 de margo de 2022.

1. DADOS DO CONTRATO

Valor total das Obras R$173.660.806 52 (cento e sefenta e trés milhbdes, seiscentos e sessenta e nove mil,
ditocentos e seis reais € cinqueanta e dois centavos);

CONTRATQ

ORDEM DE SERVICO
EMPRESA
TRABALHO

TRECHQ
SUBTRECHO
SEGMENTO
VALOR ATUAL

PERIOCDO CONTRATUAL
PERIODO

RESP. TECNICOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 091/2022- SEMOBS
SEM NUMERO DA SEMOBS EM 04/04/2022
CONSORCIQ NOVA MARACANA

EXECUCAO DE REMANESCENTE DE OBRAS PARA IMPLANTAGCAD DA
MACRODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO
COMPLEXQ DA AVENIDA MARACANA CONTEMPLANDD OBRAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,
PAVIMENTAGAO, RECUPERAGAD AMBIENTAL E URBANISTICA
ENTRE A RUA ALBERT SCHWAITZER E A RODOVIA LMG-808

COMPLEXO DA AVENIDA MARACANA
KW 0,00 - KM 4,62 - EXT.: 4625 KM

R$173.669.806,52 (CENTC E SETENTA E TRES MILHOES, SEISCENTOS E
SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTQS E BEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS

CENTAVOS)
04/04/2022 a 30/10/2025
04/04/2022 a 31/01/2025 (ATE 34® MEDICAQ)

NOME DO PROFISSIONAL TITULO
LUIS CARLOS ARALND DIAS ENG. CIVIL
EMILTON JOSE MILHARCIX ENG, CIVIL
JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR ENG. CIVIL
LEO MANIERO FILHO ENG. CIVIL
LUCAS UBA DE CARVALHO ENG. CIVIL
PEDRO DE BARROS ENG. CIVIL
MARCO TULIO DE CARVALHO ENG. CIVIL
PEDRO EDUARDQ DE BARROS ENG. CIVIL
PEDRQ HENRIQUE LUCAS DIAS ENG. CIVIL

ARTUR MANIERO

@—j‘ue,

CIvIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

ART
1406126691
2602632562
1408127442
2602635030
1418858420
2603683624
1404151672
2603661036
1414166230
2605039315

CREA-
M
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,

Certidao n° 3232179/2025

Y

10/03/2025, 09:21
Chave de Impressédo: 3A12Y

7

vinculado a Certiddo n® 3232179/2025, emitida em

10/03/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

2. ESCOPO DOS SERVIGOS
O projeto de implantagio dessa continuidade da Avenida Maracans tem 4,625,89m de extensdoc em pista dupla.

Estao incorporadas as intersegdes complexas com grande extens8o, principalmente aguela ¢com a Rodovia
LMG-808.

O projeta de macrodrenagem da avenida Maracan3 inclui a canalizag&o da bacia do Cérrego do Curtume entre
as pistas da avenida num canal aberto com se¢fio trapezoidal em solo reforgado com base de 14m e altura de
3m com revestimento em tela metélica e vegetal.

O projeto de pavimentagdo considerando-se a elevada solicitagho de trafego prevista, a estrutura do pavimento
em concreto asfaltica com asfalto borracha AB-B (ECOFLEX B/3G, da Greca Asfallos, ou equivalente), faixa "¢"
da especificacéio DNIT 112/2009 - ES - "Concreto Asfaltico com Asfalto Borracha, V|a Urnida, do Tipo "Terminal
Blending™. Para as camadas da infraestrutura sua constituiglo & camada de base: brita graduada melhorada
com cimento - BGMC, com mistura em usina (cerca de 2% de cimento, em relagéo ao peso da mistura seca:
cerca de 50 kg/ m*) - CRC = 21 kgffcm® aos 7 (sete) dias de cura; e camada de sub-base: brita graduada tratada
com ¢imento - BGTC, com mistura em usina (cerca de 4% de cimento, em relagio ao peso da mistura seca;
cerca de 100 kg/m?®) — CRC = 45 kgffcm? aos 7 (sete) dias de cura.

lmplantagéo de ciclovia na Avenida Carmelita Drumond Diniz {Av. Maracani) com 3.850m de extensdo, fargura
de 3,00m e capa asfaltica de 3cm.

As Obras de Arte Correntas projetadas para a Avenida Maracani foram:

10/03/2025

Galerla 01 em concreto armado de se¢do variavel no comprimento de 60m para interligar o canal existente da
Avenida Carmelita Drumond Diniz;

Galeria 02 entre as Ruas Felisbino Pinto Monteiro 2 Francisco de Almeida Melo de 166m na secsc tripla de 4,00
x4 00m;

Busiros simples e duplo de concrete celular nas dimensdes: Simples de 1,50%1,50m; Duplo de 2,50x2,50m e
Duplo de 3,50x2,50m.

As Obrag de Arte Especiais projetadas para a Avenida Maracana foram:

RETORNOS

Ponte do Retomno 01 em pavimento rigido, com fundagtes em estacas raizes & superestrutura em vigas pré-
moldadas protendidas, tabuleiro em concreto armado com comprimento do véo de 25 metros, 15 metros de
largura e espessura de 0,25 metros.

Fonte do Retorno 02 em pavimento rigido, com fundagdes em estacas raizes e superestrutura em vigas pre-
moldadas protendidas e tabuleiro em concreto armado com comprimente do vao de 25 metros, 15 metros de
largura @ espessura de 0,25 metros.

>

'] N

N —

Ponte do Retomo 05 em pavimento rigido, com fundagbes em estacas hélices continuas monitoradas e §g}§
superestrutura em vigas pré-meldadas protendidas, e tabuleiro em concreto armado com comprimento do véio NSg
de 25,00 metros, largura de 15,00 metros e espessura de 0,25 metros % g g
Mo g

' Execugfies das pontes dos retarnas na implantacsid da Avenida Maracani, no municipio de Contagem/MG. %o\g %
Fundagdo com 24 estacas do tipo Hélice Continua, com diametro de 50 cm e 48 do tipo estacas Raiz em solc e 8 ST
rocha, Os comprimentas de cada ponte sdc de 25,00 metros, largura de 15,00 mefros com 5 véos de 2,80 £ - %
metros, € vigas de 38 toneladas com concreto foK de 35MPa a 50MPa, apoiadas em 12 unidades de Neoprene. °© 5

Foram utilizadas em cada tabuleiro 245 pecas de pré-lajes em concreto pré-moldado com as seguintes
dimensdes de 20x50x8 cm, totalizando 735 pré-lajes. Para o igamento das ;rlgas foram utilizados dois
guindastes, sendo um de 220 toneladas e outro de 400 toneladas. : /,J )
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TRAVESSIA PONTE AV. BULCE GERALDA DINIZ - RETORNO &

Ponte emn pavimento rigido em pista simples conduzindo a2 Rua Dulce Geralda Diniz sobre a Avenida Maracana
na aftura da ssfaca 141 com fundagdes em estacas hélices continuas menitoradas e superestrutura moldada in
loeo com contrele da temperatura com adicdo de gelo & tabuleiro em concreto armado com comprimento de 40
metros, 24,20 metros de largura e espessura de 1,10 metros.

Fundac&o com 68 estacas do tipo Hélice Continua, com diadmetro de 50 em & profundidade de 13,00 a 18,00
metros, tolalizando 1.057 40 metros. Foram utilizados um total de 342 toneladas de ago na sua estrutura. A
concretagem do tabuleire foi realizada em umn dia, sendo utilizado 1.600 m® com concreto feK 35MPa, tendo um
adicional no concreto de 3.000 sacos de gelo emn cubos, para diminuir a temperatura e evitar patologias. Foram
utilizadas 12 unidades de Neoprene para o apeio, com gspacamento de 4,30 metros, & com uma distancia de
30 metros entre os encontros.

GALERIA 2 - BTCC - 4x4 - TRIPLA

Galeria tripla com secédo de 4m x 4m em concreto armado para canafizagdo do cérrego existente no municipio
de Contagem/MG. A Galeria exscutada & constitulda por 8 mddulos e uma ala a montante. foram utilizadas
6.797m? de formas metalicas e cimbramentos metalicos e 2. 737m® de concreto fcK 20MPa. Foram construidos
os Mbdulos 2 ao 7, e ala montante totalizando 147,50 metros de comprimente @ 13,60 metros de largura
externa, senda a ala de largura variavel. Durante o processo construtivo foram feitos corta rios.
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VIADUTO LMG-808

Viadutos em pavimento rigido em pista dupla conduzindo a Avenida Maracani na altura da estaca 217 sobre a
Rodovia LMG-808 com fundacdes em estacas hélices continuas monitoradas e superestrutura em vigas pré-
moldadas protendidas, pista dupla, tabuleiros em concreto armado com comprimento do vao de 39,00 metros;
11,67 metros de largura e 0,25 metros de espessura.

Viaduto construide sobre a rodovia LMG808, no municipic de Contagem, fundagfio em estaca tipe Hélice
Continua sendo 44 estacas com 50 em de didmetro e profundidades de 19,00 a 22,00 metros, lofalzando
806,20 meiros, total de 178,00 toneladas de ago em sua estrutura. Foram produzidas “in loco" no proprio
canteiro 8 vigas pré-moldadas em concreto protendido, com 40 metros de comprimento @ 2 metros de altura
com utilizagio de concreto usinado auto adensdve! de 40MPa e forma metalica, totalizanda 85 toneladas por
viga. Cada viga contém & cordoalhas de 12 metros e didmetro de 15,2mm também foi realizada a protenséo "in
Ioca”. Igamenta de 9 vigas sobre rodovia com utilizagdo de 2 guindastes de 500 toneladas e 1 guindaste de
apoio de 80 toneladas, para o apaio das vigas foram utilizadas 18 unidades de Neoprene.

[Te}
REFORGO DO CANAL — CONTEGAD E MUROS EM SOLOS REFORGADO § -
o N
2
A estrutura de contencao do reforgoe do cérrego existente é constituida por estratos compactados envelopados § g
com material geossiméticos de alta resisténcia (geogrelhas de poligster), dispostos em camadas paralelas gg
instaladas com a diregio de maior resisténcia perpendicular & face do murg, uma vez que as geogrelhas sao g
materiais anisotrOpicos no que se refere ao comportamento mecanico. 8L
A
=4
A base da fundagan em gabides revestidos em PVC e telas metslicas galvanizadas para gabarito de contengéo 8

tipo rigide formado por uma pega Unica de tela eletrosalidada com 1,40 m x 4,00m e dobrada em 62° em ago de
8 mm com matha de 0,15 x 0,15 m. colocado na parte frontal externa, ¢ malha de 0,24 x 0,15 m na base
enterrada em sentido horizontal juntamente aos tirantes e piquetes, com dispositivo aute encaixavel,
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3. DESCRICAD DOS PRINCIPAIS SERVIGOS EXECUTADOS E RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:
Descrigao | UNID. | Quantidades |
| MOBILIDADE |
| INSTALAGAO DA OBRA
| PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEGAS DE MADEIRA 8X12 CM |
Placa de obra em chapa galvanizada adesivada, dimensfes 2 40 x 1,20 m, padrio M 24 00
CEF '

| TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, HE II}

| Tela-tapume de polipropileno h= 1,20 m, incluindo base M 1.250,00
Protegac com fita zebrada amarela I=7cm e pega 7x7 M 1.250.00

| SINALIZAGAO DE OBRAS
Sinalizagao - tapume em chapa de madeira compensada para contengio de material UN ) 50300 |

escavado, conforme padrio COPASA P.094 fornecimenta e mavimentagao
Sinalizagdo - placa de distancia de obras conforme padrao COPASA P.06B6 -
fornecimento e movimentagéo
Sinalizag&o - cone conforme padréo COPASA P.0E5 fornecimento e movimentag&o

| Faixa 6,0x0,80m tecido morim suporte em eucalipto
Tela-tapume de polipropilens h= 1,20 m, incluindo base
Protegac com fita zebrada amarela I=7cm e pega 7x7cm

vinculado a Certiddo n® 3232179/2025, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,

Placa simples em chapa de ago zincado N° 16 em conformidade com a norma ABNT 9
NER 11904: 2005. o
| DEMOLICOES E REMOGOES - PAVIMENTAGAO . S
| Demolicéo de revestimenta asfaltico com equipamento Pneumatico W 7.597,59 | S
Gorte mecanica com sarra circular em concreto/asfalto LM 157, 36 3
| Remogéo mecanizada da camada granular do pavimento LW 1.561 81
| Carga de material demolido sobre caminh&o mecanica M* 6.223,97 |
| Transporte de material demolido sobre caminh&o DMT > § Km . MM | 135.523,48
|_Disposigdo final de material de qualquer natureza em aterro de inertes licenciado M* 75.860,91 |
| TRABALHOS EM TERRA - PISTA |
| Escavagho € cargs mecanizada em material de 1* categoria | M 410.061,09 |
Escavagdo e carga mecanizada em material de 2* categoria ' 15.934,97
Aterro campactado com rofo vibratorio | M 262.267,98
Trangporte de matetial de gualguer natureza DMT <=1 Km [ ™M | 36.801,90
| Transporte de material de qualguer natureza 1 Km < DMT <= 2 Km | ™ [ 100.001.92
| Transgiorte de material de qualguer natureza 2 Km < DMT <= 5 Km MKM | 1.306.078,48 2
Transporte de material de gualguer natureza DMT > 5 Km WK | 1.167.594,61 s
Material de empréstimo para aterro e reaterro, provenlente de jazida licenciada M* 24.112,03 N
| Dispasigao final de material de gualguer natureza em aterro de inertes licenciado M2 226.5648,17 £
Escavagdo mecanica ern solo mole com descarga direta sobre caminhio | M - 4.584,90 2
Carga de material de gualguer natureza sobre caminh&o - mecanica M* | 10.912,89 8
. Fornecimento & langamento de Areia média | 2.871.81 o
Fornecimento e langamento de material drenante - britado | M 3.4456.18 §
Farnecimento e instalagfo de manta geotéxtil tecido biaxial de laminetes de [ > 8
polipropileno de alta tenacidade e elevada resisténcia a degradaciio Basetrac Woven M 4.655,81 § g S
60/60 S g™
Fornecimento e instalagdo de manta geotéxtil tecido de poliéster Stabilenka 400/50 °:’ g S §
de alta tenacidade & baixa fluéncia, com médulo de rigidez a 5% de deformagao de Mz 1.087.82 S5 § e
4.000 KN/m, deforma¢do maxima na resisténcia nominal de 10% e resisténcia a ) ' & 5§
iragéo naminal de 400 KN/m na direcio principal de tracionamento | t5E 5
VIADUTO, RETORNOS E TRAVESSIAS | | 853 °
VIADUTO NA AVENIDA CARMELITA DRUMOND DINIZ NQ CRUZAMENTO COM [ £ 28
| ALMG-808 1 . c 5%
| FUNDAGAO PROFUNDA - ESTACA HELICE i ) | g
| Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamento UN 1,00 | ©
Estaca hélice continua d=50 cm inclusive taxa de hombeamento exclusive ooncreto e M 906 20 | 2
. | ()
armacéo - | <
'(f_ «?--'?-‘ﬂf-" 2
2 [
£
(%]
3
o
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Montagem de armadura transversal de estacas de sec¢#o circular, diametro = 6,3
mm. Af_11/2016
Mantagem de armadura longitudinal de estacas de sec¢#io circular, diZmetro = 16,0
mm. Af_11/2016
Fornecimento de concrete usinado bombeével, feK>=25 MPa, slump 22+-3, consuma
minimo 400Kg, aplicada em estaca hélice continua
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm a 60 cm.
Af_11/2016
| Carga de material de gualquer natureza sobre caminhao - mecanica
| Transporte de material de qualquer natureza DMT > 5 Km
|_Disposigéo final de material de qualguer natureza em aterro de inertes licenciada
Ensaio PIT {integridade fisica das estacas)
Bloco de corozamento para estacas @ S50cm
|_Ensaio PDA {prova de carga dinamica)
MESOESTRUTURA (LAJES DE TRANSIGAO, TRAVESSAS E ENCONTROS)
Concreto 1:4:8, brita calcaria, preparado em obra e langado em fundagao

| Congreto feK >= 30 MPa, brita calcaria, usinado bombedvel, langado em estrutura

Forma, escoramento, desforma e limpeza - estrutura - de compensade plastificado |

| 19mm com 7aproveitamentos

| Armagéio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes,
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015

Armagio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes,

| utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem At 12/2015
Armagéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundactes,
utilizanda ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes,
utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015
Armagéo de estruturas de concreto armade, exceto vigas, pilares, lajes & fundagbes,
utilizando ago CA-50 de 16,00 mm - montagern. Af_12/2015
Armagéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagoes,
utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - mantagem. AF_12/2015
SUPERESTRUTURA (LAJE DO TABULEIRD, VIGAS PRE-MOLDADAS,
TRANSVERSINAS E PLACAS DE GUARDA-CORPO;

_Concreto icK »= 40 MPa, brita calcéria, usinade bombeavel, langada em estrutura
Concreto icK »= 25 MPa, brita calcéria, usinado bombeével, langada em estrutura
Fommna, escoramento, desforma e limpeza - estrutura - de compensada plastificado

_19mm c/7apraveitamentos

Forma metdlica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilizagfo |

|_de 20 vezes - confecgda, instalagdo o retirada

Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes
utilizando agco CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015

Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacoes,
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015

Armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 1ajes e fundacbes,

uvtilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af 12/2015

utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015

utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015

Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagbes,
utilizando ago CA-50 de 25,0 mm - montagem. Af_12/2015

Igcamento e assentamenta de vigas de vigas 50<9<=100 t ¢f guingaste aute propelido

| {inclusive mobilizag&o e desmobilizagéo)

Ancoragem ativa com 12 cardoalhas aderentes d =

instalacdo
Bainha metélica redonda d = 85 mm para 15 cordoalhas d = 15,2 mm, forneciment

Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacbes, |

Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, Iajes e fundactes, |

15,2 mm fornecimento e |

o d

KG 1.460,00
KG 13.113,00
e 177,93 |
UN 44,00 |
ha? 201,31 |
| MPKM | 3.003,82
b 116,88
UN | 4400
UN 2 .00- |
Mm? 26,74
e 260,08
M 924,61
KG 4.371.00
KG 156,00 |
KG 6 288,00
HeE] 10.464,00
G 4,595 06
KG 7.640,0C
631,22 |
o 88,61 |
M? 1.071,87 |
= 3.219,42 |
KG 7.659.81 |
—
KG | 6.84329
KG 23.512,00 i
KG 60.864,49
KG 6.283,00 |
KG 267784 |
UN Q,Goi
LN 90,00 I
M 1.872,45 |

7 i ;
| ] A £
N i
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instalacao e inje;n de nata de cimento { o
_Cordoatha CP 190 RO d = 15,2 mm - fornecimento ¢ instalagao l KG 25.299,00 =) GEJ
“Adicional de prego por metro ctibico de concreto para condicdc de auto adensavel e | ME 315 58 g g
|_aditivos especiais superplastificantes e silicato de aluminio aplicado ! ' S0 _8
SERVICOS COMPLEMENTARES ' o o9 E
Aparetho apoic em Neoprene fretado {execugéio, incluindo a aplicagdo, fornecimento I DM? 220 95 o £ ©
€ transporte dos materiais) | ) 5 = .
| Articulag8o de concreto tipo FREYSSINET DM* | 428,20 | g8 &
| Tela anti-ofuscante SMA-202B 1200x2100 mm STREAK METAL ou similar M 19488 S s &
| Tubo PVYC RIG. NBR-7362/2 inclusive canexfes DN = 100 mm | ™ 357,76 2ES
| Junta de dilatagho emn efastémero e perfil VW - L= 35 mme H = 60 mm | M 4302 g’ 2 N,
Labios poliméricos em junia de pavimento de concreto — L = 20mm e H = 30mm L 43,02 o % @
Tratamento de junta de dilatag&o com isopor, espessura = 20mm, profundidade de O gm
10-15cm M GEnz S oo
Execuglo e compactagdo de base e ou sub base eom brita graduada simples — e 25 53 S g <
[ ' Q
|_exclusive carga e transporte S 8.8
Transporte de material de qualquer natureza DMT <=10KM TxKM 357,32 0 < g
Imprimacao com CM-30 M* 153,80 299
Pintura de ligagso com RR-1C Iz 883,60 $m©
Concreto betuminose usinado a guente {CBUQ), FAIXA "C" com asfalto borracha | T 127 23 i g g S 5
. {ECOFLE B/3G) | U 8z 9 S
RETORNO 01 ! ; Bced
ESTACAS RAIZ ] 5 0538
Mobilizag s e desmobilizagio de equipamento POUN 1,00 | 4 & £ 3
Estaca ralz perfurada no sclo com ¢ = 40 ¢m - confeccio Mo 145,20 |
Estaca raiz perfurada na rocha com d = 31 ¢cm - confecgac M 96,00 |
Montagem de armadura transversal de estacas de se¢do circular, didgmefro = 6.3 KG 27270 |
mm. Af_11/2016 | | i |
Montagem de armadura longitudinal de estaces de sec¢do circular, didmetro = 16.0 |
mm. Af_11/2016 g KG Nl 226500
| Arrasamento mecénico de estaca de concreto armado, didmetros de até 40 cm | UN | 12,00
[ Asrasamento mecanico de estacas de concreto armado, didmetros de 41 cm a 80 cm . UN 12,00
| Carga de material de qualguer natureza sobre caminhao - mecanica M 27,99
| Transporte de material de qualguer natureza DMT > & Km | MKM | 476,34
| Disposicéo final de material de qualquer nafureza em aterro de inerles licengiagdo M 27.99 0
| Ensaio PIT {integridade fisica das estacas) | UN | 24,00 | £
| Bloco de coroamento para estacas @ 50cm | UN | 2,00 | 2
| Ensaio PDA (prova de carga dinémica) | UN | 2,00 | P
| MESOESTRUTURA (LAJES DE TRANSICAQ, TRAVESSAS E ENCONTROS) | | | <
Concreto feK »>= 30 MPa, brita calcaria, usinado bombedvel, langadoemestrutura | M | 117,59 | S
| Concreto 1:4:8, brita calcaria prgparado &m obra e l[angado em fundacio | oW 7,75 | ©
Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilzres, lajes e fundagdes, KG | 336,00 | §
| utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem Af_12/2015 | | ] g
Arrnagdo de estruturas de concreto armado, excelo vigas, pilares, Igjes e fundagfes, KG | 73.00 10 E g
utilizando age CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 b S.sT
Armagac de estruturas de concreto armado, excelo vigas, pilares, lajes e fundagbes, KG 2 746,64 S N5 g
utilizande ago CA-50 de 10.0 mm - montagem. Af_12/2015 i | bl §S%8
Armagic de estruturas de concreto armado, excelo vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 2 48500 | S § 2 €
| utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 ] | e | S E g
Armaglio de estruluras de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes & fundagdes, KS 4261 00 2885
utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 o | b 2 ¢}
Forma, escoramento, desforma e limpeza - estrutura - de compensado plastificado e 966 01 8 &3
_ 18mm c/7aproveitamentos | | ©g
Aparelho de apoio em Neoprene fretado 3 I 11340 g
SUPERESTRUTURA (LAJE DO TABULEIRO, VIGAS PREMOLDADAS, @
TRANSVERSINAS E PLACAS DE GUARDA CORPO) . 4
;I E
' g
o
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| Armago utilizando ago CA-25 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 [ ke | 217,00 |
Armacio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pllares lajes e fundagdes, KG | 5 881.00 | 2 4E
| utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 . | Rt T 8 ©
Armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, | KG 3.323.00 | 2 8 3
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | | Baric A S aE
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagtes, | KG 9.753.00 | o .E %
| utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | ey | = .
Armag¢an de estruturas de concrefo amado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdas, | Ko 11.760.00 ) 2 &
utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | | TS S g
Armacan de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagées, KES 5 87800 Qe §
utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 . pikhiatel TS o
Armacan de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagtes, KG 864 00 ; S8
utilizando ago CA-50 de 25.0 mm - montagem. Af_12/2015 R | il LS
_lgamento e assentamenta de vigas de 50<09<= 100 UN B.0D S oo
Icamento e colocagiia de pré-laje ou placas de guarda corpo _UN 297,00 o=
Fornecimento e langamento de concreto estrutural usinado bombeado fcK »= 35 M2 196.80 c .3
MPa, brita 1 ' o8
Forma metélica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilizag8o M2 676 01 Q 55
de 20 vezes - confecgdo, instalagéo e retirada ' So©
Forma, escoramenio, desforma e limpeza - estrutura - de compensado plastificado M2 613 85 E ©® 4
19mm c/7aproveitamentos ' 3% oW
Cordoalha CP 190 RB d = 12,7 mm - fornecimento e instalagdo KG 4.655,00 S i 2 8
Bainha metalica redonda d = 60 mm para 9@ cordoalhas d = 12,7 nwm - fornecimento, M 659 40 ) -% 3238
instalagiio e inje;80 de nata de cimento | o hOES
Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes d = 12,7 mm - fornecimento e | we s
instalagdo | oA Sl
RETORNO 02 |
ESTACAS RAIZ i -
Mobifizagfo e desmobilizagdo de equipamento | UN 2,00
Estaca raiz perfurada no solo com d = 40 cm - confecgéo ™ 389,40
Montagem de armadura transversal de estacas de segfo circular, didmetro = 6,3 KG : 588 49
mm. Af 11/2018 T
Montagem de armadura longitudinal de gstacas de se¢do circular, didmetro = 18,0 KG 4.145.98
mm. Af_11/2016
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, didmetros de 41 cm a 60 cm.
Af_11/2016 UN 24,00 8
Carga de material de gqualguer natureza sobre caminhas - mecanica M+ 51.08 8
Transporte de material de qualguer natureza DMT > 5 Km | MPKM 847.97 J
Disposic&0 final de material de gualquer natureza em aterro de inertes licenciade | | 51,08 £
Ensaio PIT {integridade fisica das estacas) IUN P 2400 g
Bloco de coroamento para estacas ¢ S0cm | UN 2,00 | °
Ensaio PDA (prova de carga dinamica} | UN 2,00 9
MESOESTRUTURA (LAJES DE TRANSIGAO, TRAVESSAS E ENCONTROS) &
Concreto fcK >= 30MPA, brita calcaria, usinado e bornbeavel langado em estrutura M= 146,25 10 § %
Concreto 1:4:8, brita calcaria, preparado em obra e Iangado em fundagBo M 16,04 | a3 ‘g
Armagdo de estruturas de concretc armado, exceto vigas, pilares, Iajes e fundagdes, KG 671.00 [ F:" &5 g e
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 _ | el No2s
Armacdo de estruturas de concreto armado, excelo vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 165,00 Sy g
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 . ™ S Es5
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 4.631 00 § 3 “é
utilizando a2go CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af 12/2015 | AU | 1 €72
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, | KG 3.368,00 | 8 5—3 g
utilizando ago CA-50 de 12,6 mm - mantagem. Af_12/2015 | T e
“Armagéio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, Iajes e fundacées, | KG 3.223,00 £
utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagemn. Af_12/2015 | | g
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagbes, | KG | ~4.261,00 | §
2 ]
=
3
S
e}
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utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - mantager . Af_12/2015
Forma, escaramento, desforma e limpeza - estrutura - de compensado plastlﬁcado M2 257 98

| 18mm cﬂaprovemameniaos

| Aparelha apoio em Neoprene fretada | DM 113,40
SUPERESTRUTURA (LAJE DO TABULEIRO, VIGAS PRE-MOLDADAS,

| TRANSVERSINAS E PLACAS DE GUARDA-CORPQ) n____

| Armagag utilizando ago CA-25 de 12,5 mm - mantagem. Af_12/2015 KG 217,00
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pl!ares lajes e fundagBes, KG 2.861 00

| utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagern Al_1272015 . A
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundal;des KG 2 768 31 |
utilizando aga CA-50 de 8.0 mm - montagem. Af_12/2015 | SRR
Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes & fundag@es, : KG 0752 85
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af 12/2015 | ) '
Armacio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundac@es, KG 11.760 00
utilizanda ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 S
Armacho de estruturas de concreto armado, exceta vigas, pilares, lajes e fundacdes, KG 5 878.00
utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem Af_12/2015 R
Armacio de estruturas de concreto armada, exceto vigas, pitares, lajes e fundaces, KG 864,00
utitizando ago CA-50 de 25,0 mm - montagem Af_12/2015 A
lzamento e assentamento ds vigas de 50<9<=100 un __QQD_.

|_lgamento e colocagio de prédaje ou placas de guarda corpo unN 297,00 .
Fornecimento e langamento de concreto sstrutural usinado bombeado fcK == 35 Me 196.80 |

| MPa, brita 1 - I

| Concreto FCK >= 25MPA, brita calcaria, usinade bombeavel, jangado em estrutura M 15,61
Forma metalica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilizagae v 678 01

| de 20 vezes - confecgfo, instalag@o e retirada | '
Forma, escoramento, desforma e limpeza - estrutura - de compansado plastificado | W 712 14

| 18mm cf7aproveitamentos | ]

| Cordoalha CP 190 RB d = 12,7 mm - fornecimento e instalag8o | _KG 4.656.00
Bainha metalica redonda d = 60 mm para 9 cordoalhas d = 12,7 mm - fornecimento, | M 859 40
instalagdo e injegdo de nata de cimento | :
Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes d = 12,7 mm - fornecimento e [ un 4800 |
instalagag : T
_RETORNO 04 . __

_ESTACA HELICE o

| Montagem de armadura transversal de esiacas de seg¢lo circular, didmetro = 6,3mm KG 518,00

| MESOESTRUTURA [LAJES DE TRANSICAD, TRAVESSAS E ENCONTROS] o
Concreto foK >= 30UMPA, brita calcaria, usinado e bombeavel langado em estrutura | M° 152,20 |
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, Izjes e fundaglies, KG 668.00
utilizandg ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 o
Armacdo de estruturas de concreto armade, exceto vigas, pilares, lgjes e fundagdes, KG 11770
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | o
SUPERESTRUTURA (LAJE DO TABULEIRO, VIGAS PRE-MOLDADAS,

| TRANSVERSINAS E PLACAS DE GUARDA-CORPO) |
ArmagBa de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagoes, | KG 286100
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 i

|_icamento e colocagdo de pré laje ou placas de guarda COrpo UN 128,00 |

| Concreto FCK >= 25MPA, brita calcéria, usinado hombeavel, lancadoemestrutura |~ WP 3.10 |
Forma, escoramento, desforma e limpeza - estrutura - de compensado plastificado W2 80000 |

| 18mm ci?aproveitamentus ) o

| RETORNO 05 _ ] __________

| CONFORMAGCAO DA ESTRUTURA NO ATERRD

|_Escavacao mecanica de valas com descarga lateralh <= 1,5 m L 228,87

| Escavagdo mecanica de valas com descarga lateral 1,5 m<h<3.0m M 230,89

| FUNDAGAO PROFUNDA - ESTACAS HELICE e
Mobilizagao e desmobilizagdo de equipamento frr D4 UN 1,00 |

Lot
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Estaca hélice continua d=50 cm inclusive taxa de bombeamento. Exclusive concreto |

|
| e armagao | M | 319,20 | 2 4E
Maontagem de armadura transversal de estacas de segéo circular, didmetro = 6,3 KG | £49 00 T 38°
v o O m
| mm. Af_11/2016 S0 3
Montagem de armadura longitudinal de estacas de segfo circular, didmetro = 16,0 | KG | 361700 3 9 E
| mm. Af 11/2016 | AR 0oE O
Femecimento de concreto usinado bombeavel, icK>=25 MPa, slump 22+-3, consumo | M 6267 c= .
| minimo 400kg, aplicade em estaca hélice continua . | o g8 Q
Arrasamento mecanico de estaca de concreto arrmado, diametros de 41 cm a 60 cm. UN 24,00 g < 8
| A A1/2018 D EOS
. Carga de material de qualquer natureza sobre carminhdo - mecanica M 82,87 | e S
Transporte de material de qualguer natureza DMT > 5 Km MPKM | 237, 02 | ; S &
Disposicéa final de material de qualqguer naturéza em aterro de insries licenciado e 50,63 | 7 EE’ S
Ensaic PIT [integridade fisica das estacas) UN 24,00 | g o
| Blogo de coroamento para estacas o 50cm UN 2,00 | 5.8 <
" Ensaio PDA [prova de carga dinamica) UM | 2,00 | c .3
MESOESTRUTURA (LAJES DE TRANSICAO, TRAVESSAS E ENCONTROS) ] [ © 5 =2
Concreto foK >= 30 MPa, brita calcéria, usinado bombedvel, langado em estrutura ME 140,08 | 2o @
Cencreto 1:4:8, brita calearia, preparado em obra e langado em fundagao M 17,90 | & W O
Armacgio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundages, KG 667,98 g 3 T 5
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 ]| 8z 38 S
Armacgio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, Ke 165 00 T 58 Q
utifizando ago CA-50 de 8 0 mm - montagem. Af_12/2015 | - ©538
Armagio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagses, n O C S
utilizando ago CA-50 ds 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 KG i e we ==
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagbes, KG 3358 30
| utilizando ago CA-50 ds 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 ) | bl
Armagio de estruturas de concrete armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagées, KG 3.233 00
| utifizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | .
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagbes, KG 4.261.00
| utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 [ | A
Forma, escoramento, desforma e limpeza - estrutura - de compensado plastificado ME 301 44
19mm ciTaproveitamentos | ]
Aparetho apaio ern Neoprene fretado (exacugio, incluindo a aplicacso, fornecimento DM? 113,40 |
! !

e transporte dos materiais) !
|

SUPERESTRUTURA (LAJE DO TABULEIRO, VIGAS PRE-MOD LDADAS ﬁ
| TRANSVERSINAS E PLACAS DE GUARDA»CORPO} . | | 8
| Armacao utilizando ago CA-25 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 217,00 b
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagbes, | KG 2.861.00 £
| utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | | R g
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagies, Ks | 332300 | o
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | | 9
Armag#io de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes g fundaq&es K 9.753 00 &
_utilizando aga CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | | T o Z8
“Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes & fundagoes, KG | 11.760.00 | 8 Z9
utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 i SR Sd® e
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 2 878 00 E 3 x§ g
utiizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 s Q9 g=
Armagao de estruluras de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagies, KG 864.00 NS g 5
utiizando ago CA-G0 de 25,0 mm - montagem. Af_12/2015 ' 5848
Igamento e assentamento de vigas de vigas 50<9<=100 t ¢/ guindaste auto propelido | 5,00 $37° 2
(inclusive mobilizagdo e desmobilizagdo) | ) ] § 5__>u =
Igamento e colocagdo de pré-laje ou placas de guarda corpo UN 297.00 i ©g
Forecimento e langamento de concrete estrutural usinade bombeado foK >= 35 e 195 80 g
| MPa, brita 1 ; a
| Concreto feK == 25 MPa, brita calcdria, usinado bombedvel, langado em estrutura 1y #°* 1 12,05 | 4
A i g
et 5]
£
g
o
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Forma metdlica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilizagdo | M2

_de 20 vezes - confecgéo, instalagha e retirada | ; 676,01 | 29 ¢E
Forma, escoramenta, desforma e limpeza - estrutura - de compensado plastificado Mz | 714 .39 | g g
19rnm of7aproveitamentos I ' o SO 3
Cordoalha CP 190 RB d = 12,7 mm - fornecimento e instalagéo | KG | 4.656,00 | O g E
Bainha metalica redonda d = 60 mm para 9 cordoalhas d = 12,7 mm - fornecimento, M 650 40 | =]
|_instalagdo e injegdo de nata de cimento [ | i | c= 5
Ancaoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes d = 12,7 mm - fornecimento e | | S o
instalacsio L_YN 48,00 _ 2SR
Imprimag&o com CM-30 ) =—— ] | 176,20 | 2ES

|_Concreta betuminoso usinado a quente (CBUQY), FAIXA ‘C” com asfalto borracha - | T | 52,82 | ) N
Junta de dilatago em elastometro e perfil VV — L= 35 mm e H = 60 mm oM 30,26 | o 2
Labios poiiméricos em junta de pavimento de concretro M= 30,28 2 P
Tratamento de junta de dilatag&o com isopor, esp = 20mm | M 30,28 o o

| Pintura de ligagdo com RR-1C L 366,80 | 5.8

| Transporte de material de qualguer natureza DMT <= 10KM | TxKM 457,14 | c 3.3
Execucgéo e compactacdo de base o ou sub base com brita graduada simples — 0 37.78 o5 g

|_exclusive carga e transporte o 299

| DRENAGEM ' _ ST

| TRABALHOS EM TERRA | | E3
Escavacéo mecénica de valas com descarga lateral h <=1,5m ! M 4.118,23 | 8z S

| Escavagéio mecanica de valas com descarga lateral 1,5m<h<3,0m i | 5.042,29 | T 58 q
| Reaterro de vala compactado com equipamento placa vibraloria ou equivalente M 8.104.42 QS>3 8
| Regularizag&o e compactagao de terreno com placa vibrataria W 4.357,44 4 & § S
Carge de material de qualguer natureza sobre caminhio - mecénica M 7.570,37 |

|_Transporte de material de qualguer natureza DMT > 5 Km MM | 264.774,04 |

_Disposig#o final de material de qualquer natureza em aterro de inertes licenciado M 7.570.37 |
DRENAGEM |
Rede tubo Concreto cimento ari plus RS classe PA-1 DN= 400 mm . 1.648,44 |
Rede tubo Concreto cimento ari plus RS classe PA-1 DN= 800 mm M 1.013,36 |
Rede tubo Concreto cimento ari plus RS classe PA-1 DN= 1000 mm Mo 295,68 |
Rede tubo Concreto clmento ari plus RS classe PA-1 DN= 1200 mm | M 207,44 |
Concreto para bergo de rede tubular frago 1:2:6, inclusive langamento | M 1.078,71 |
Forma para berco em tabua, inclusive desforma | M 2.184,52 |
Caixa para boca de lobo simples . | UN 21,00 | 9
Caixa para boca de lobo dugpla | UM | 76,00 | <

|_Alteamento de caixa para boca de lobo dupla | UM 26,49 | b

|_Cohjunto quadro & grelha para boca de lobo tipo B — Padrac SUDECAP | UN | 173,00 | ‘;
Cantoneira para boca de lobo tipo B — Padrao SUDECAP | UN | 173,00 ]
Caixa de passagern tipo a - padrdo SUDECAP d= 800 mm | UN | 3,00 §
Calxa de passagem tipo b - padrao SUDECAP d= 800 mm I _UN | 1,00 | 2
Calxa de passagem tipo b - padrédo SUDECAP d= 1000 mm | UN | 1,00 o
Caixa de passagem tipo ¢ - padrdo SUDECAP d= 1000 mm | UN | 1,00 | S S
Chaminé de pogo de visita - padrac SUDECAFP tipo a-alven. E=20cm revestida, | Y 120 RS
cidegraus ago ca25 | ' a3 ‘g
Pogo de visita tipo 2 — padréo SUDECAP d= 800 mm | LN 13,00 R3g®o
Paga de visita tipo 2 — padréio SUDECAP d= 1000 rmm | UN 6,00 § E” 23
Poga de visita tipo @ - padréio SUDECAP d= 1200 mm UN 2,00 SN SE
Paga de visita tigo b - padréo SUDECAP d= 800 mm UN 3,00 S E g
Paga de visita tigo b - padréo SUDECAP d= 1000 mm UN 2,00 8589
Paga de visita tipo b - padrio SUDECAP d= 1200 mm UN 2,00 | £ - % E
Paga de visita tipo © - padréo SUDECAP d= 1000 mm UN 3,00 © 5%
Tamp&a de pogo de visita ferrs fundido nodular UN 38,00 o
Sarjeta - padro SUDECAP tigo B - (30x10) cm - des-rD1 M 4.551,35 2
Canaleta - padr&ia SUDECAP tipo 1 - 80x40x60em trapezoidal de concreto 20,0MPa M 609,24 &
Canaleta - padrao SUDECAP tigo 2 - d= 300 mm, pré-moldada de concreto ? M 263,34 | g

P "f g
-
8
o
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?é.?:c:;amemo descontinuo de valas - padric SUDECAP tipo B - madeira roligad=6a e 2.858,40 | o4 E
. - - = — T8O
Es;cso‘r;mento descontinuo de valas —~ padrac SUDECAP tipo B - madeira rolica d= 11 M2 4727,32 ; 2 8 s
Escoramento continuo de valas - padrac SUDECAP - tipo B - perfil i-8" 142 311,40 | S =
Dreno PEAD subsupericial DS5-04 BC. Execugdo completa, inclusive formnecimento | of o
e assentamento dos materiais @ 85mm, material drenante (50% brita 2 + 50% brita 3 M £.205,62 c= .
de gnaisse) + manta geotéxiil ndo tecido gramatura mtnima 200g/M? - ) 3 Q
_Sarjeta trapezoidal de concreto — padrao DNIT — SZC 01 | M 835,00 o 8
_Sarjeta trapezoidal de concreto - padrig DNIT - 8ZC 02 M 61,10 | Q2 £
Rede tubo Concreto ¢imento ari plus RS classe PA-1 DN= 60C mm M 246,25 | g’ 2 N
Pogo de visita tipo a ~ padrio SUDECAP d= 600 mm [ unN 7,00 | 029
Pogo de visita tipo b - padrao SUDECAP d= 600 mm | un 1,00 | P I
Pogo de visita tipo ¢ - padrdo SUDECAP d= 80C mm UN 2,00 | o o
Caixa coletora de sarjsta — CCS 01 — com grelha de concreto — TCCO1 UM 14,00 | S8
Caixa coletora de sarnsta — CCS 02 — com grelha de concreto — TCCO1 UN 1,00 | c 3.3
PAVIMENTAGAQO __ ; ° 52
PAVIMENTO NOVO o - | 22 8
Enrosamento com pedra de m3o jogada T ] 138922 G W
Regularizagdo e compactagdo do subleito M| 5247675 | EQC
Execucdo e compactagic de base e ou sub base para pavimertagac com brita e 9.332.14 | 8w S
| graduada tratada com cimento 4% (BGTC) — exclusive carga e transgorte T T 5 g
Execugéo & compactagao de base e ou sub base para pavimentagdo com brita A 6.056.46 | LS o o
| graduada melharada com cimento 2% [BGMC) — exclusive carga € transporte R & & £ 3
Exscuco e compaciacdo de base ¢ ou sub base para pavimentagac de brita e 134 30
| graduada simples - exclusive carga e transporte ~ Rl
Transporte de material de gualquer natureza DMT <= 10Km _TxKM | 207.231,47
Pintura de ligag8io com RR-1C M2 183.478,06 |
Micro revestimento 2 frio — MICROFLEX 1,%¢m, ¢com filler, fibra e cal {faixa Il da M2 47.038 42
ISSA ~ DNIT (035/2005-ES) o | T
Concrelo betumingse usinado a quente (CBUQ), faixa "C", com asfalto borracha
{ecoflex B/3G, da Greca asfaltos, ou equivalente) - DNIT 112/2009-ES Execugao T 12.128,57
completa, inclusive transporte
| PAVIMENTO NOVD - INTERSEGAO . | |
_Regularizagdo e compactagdo do subleito oM 21.231,00 | 0
Execugdo e compactagac de base e vu sub base para pavimentacdc com brita | Mo 3.719.00 8
_graduada tratada com cimento 4% (BGTC) — exclusive carga e transporle o 2
Execugac e compactagao de base e ou sub base para pavimentagdc com brita | W 2 380,21 o
_graduada melharada com cimento 2% [BGMC) — exclusive carga e transporte | i RGN %
Transporte de material de qualguer natureza DMT <= 10Km | TxKM | 7379485 | S
Pintura de ligagao com RR-1C | MF 74.047,00 | °
Micro revestimente a fric — MICROFLEX 1,5¢cm, com filler, fibra e cal (faixa 1l da M2 18.958 96 &
ISSA ~ DNIT 035/2005-ES) | SRR S
Concrele betuminoso usinade a quente {CBUQ), faixa "C", com asfalto borracha | o & 8
{ecoflex BI3G, da Greca asfaltos, ou equivalente)} - DNIT 112/2008-ES Execucio T 4 33554 § . s
completa, inclusive transporie | I S o 2 £
PAVIMENTO NOVD CICLOVIA | J°% 8
| Regularizacdo o compactagdo do subleitc | M 16.341,20 § g8 g
Base estabilizada granulometricamente, compaciade Energia Proctor modificade 0 5 199 39 o S E_B
| com brita bica corrida : SR g8¢e®
| imprimag&a com CM-30 | e 10.293,25 S8 03
Pintura de Ligazac com RR-1C [ M2 | 986273 8 B3
Concreto betuminoso usinado a quente {CBUGY, Faixa "C" CAP 50/7C, exscugao | T 1.107 14 ©g
| completa, inclusive transporte | | g
| Transporte de material de qualquer natureza DMT <= 10 Km .| TXKM | 12.455,62 | [ @
SINALIZAGAO % | B j 2
§ Y o . i'f, l I| g
! 5]
£
g
e}
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[ SINALIZACAO HORIZONTAL
PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAOC - ESP. DE 1,5 MM 29 E
Linha de diviséo de fluxos de sentidos opostos -LFO a2 138,27 g g ®
Linha canalizacao - LCAN M2 58,17 S0o8
Linha demarcadora de bordo da pista - LBO M2 986,70 o2 E
Linha de diviséo de fluxos de mesma sentido - LMS L 313,14 o£ O
Marcacaao de ciclofaixa aa longo da rodovia - MCI M 559,48 =
Marcacao de faixe exclusiva - MFE M 315,70 S38
Linhas de continuidade — LCO , : e 102,95, S &
Linha de retencéo — LRE M2 52,26 2EQ
Linha de "Dé a preferéncia” - LOP M2 1,61 o 2 P
Faixas de trevessia de pedestres — FTP M 320,57 m % Q
Marcacdc delimitadora estacionamento regulamentado — MER M2 126,67 QL™
Marcacac de cruzamento rodococloviarios — MCC 4 22,71 g o
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR ASPERSAQ - ESP. 5 g
DE 1,5 MM S 33
Zebrados - ZPA M2 199,50 ° 52
Setas indicativas dos senlidos de trafego — PEM e MOF 2 124,35 e = 8
Mensagem "pare”, "dnibus” na pavimento & sirmbolo "dé a preferéncia” M# 124,50 é w <
q_) !

5T _Q
ILCUMINAGAO PUBLICA i o ST 3 §
|_Remogao de poste equipada com baixa tens&o e media tenséo UN °© 5 ‘—; I52)
Farmecimento e instalacio de poste 11-300 de concreto, equipado com materiais | % '05;' e g

woe's

para rede de distribuicdo de baixa tens8o isolada 220v e média tenséo protegida UN
15ky. = B )
Caixa tipo ZB passeio com tampa articulada 52x44x77 cm | UN 151.00
Fornecimento € instalagao dos eletrodutos inctuindo escavagao de vala {L = 450 mm, 4,480 32 e
| H =750 mm) dutos da tipo 2x2 com 4 dutos de 125 mm T =
Fornef:.lmento e instalagao dos eletrodutos incluindo escavacao de vala (L= 450 mm, | M 5.749 56 ‘
= 1160 mm} dutos do tipo 1x2 com 2 dutos de 140 mm o

Fornemmento e instalagio dos eletrodutos incluindo escavagéio de vala (L = 200 mm,

H = 400 mm} dutos do tipo 1x1 com 1 dutos de 125 mm M 8800_00
instalagio dos eletrodutos para descida de rede de distribuic8a de média tensso cJ 700
| @aerea para subtarrdanea '
Instalagdo dos eletrodutos para descida de rede de distribuigdo de baixa tensgo | cl > 06 @
|_aérea para subterransa ' <
instalagdo dos eletrodutos para descida de rede para instalagdo de padroes de | - ‘cJ 7 00 3
| energia | - . P
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm? anti-chama 450/750 kv, para ¢ircuitos M 6.934.00 b
terminais — fornecimenta e instalagéo. AF_12/2015 | o §
Fornecimento e instalacAo de poste de aga galvanizado equipados com luminarias | UN 820 o
de led para atendimento a iluminag&o pablica IP 1 - il §
Fornecimento e instalagAo de poste de ago galvanizado equipados com luminarias UN 15.00 S
|_de led para atendimente a iluminagdeo pablica P 2 1 0 § g
Fornecimento e langamento de cabo de aluminio subterrdneo de média tensio M 13.654.00 I
| 1x400mm* , Lo o856
URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES | §S%8
Mgio fio em concreto pré-maoldado foK>=20MPa, padric SUDECAP tipe A, 30 x M 11.545 44 gg LE
14,212 (h x 11/12), comprimento 80 em - T S E g
| Passeio de cancreto 15 MPa e—Gcm}unta seca 3m manual AR 13,471 31 3 €85
| Piso de ladrilho hidraulico 20 x 20 cm, direcional em cor amaretafvermelha e 71800 £ 28
Cerca de mourfio a cada 2,5 m tipo S-mourao PV & tela galvanizada #2" fio12, 4 fios 8 &3
arame M 1.005,03 °g
Cerca com 5 fios de arame liso confeccionadas com mourdes de madeira tratada | ., | i g
cravados a cada 4m - L @
Cerca de_arame farpado, fipo ac.CA-01 (com 4 fios e mourio de madeira com '-—'_2' M 3.554.60 3
baee & <]
]
E
3
S
o
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espagamento de 25 m) - execugdo, incluindo escavacdo, fomecimanto.
assentamento e transporte de todos os materiais)
PED's — PONTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE
. Regularizagao e compactagfa de terreno com placa vibratdria = 48,90
Reaterra de vala compartado com eguipamento M* 56,30
Transgorte de material de qualquer natureza DMT > 5§ KM M*KM 250,37
Concreto FCK >= 30 MP, brita caledria, usinade bombeavel, langado em astrutura M?* 19.60
Meio fio em concreto pré-moldado feK>=20MPa, padrac SUDECAP tipo A, 30 x M 8110
14,2/12 (h x 1112}, comprimento 80 cm .
POCO ARTESIANO
Perfuragdo de pogo artesiano até 100,00 metros de profundidade & até 15,00 metros
de revestimento em tubo de ago DIN 2440 diametrc de 6", com teste de UN 1.00
bombeamento durante 24 horas, analises fisico-quirmica e bacterioldgica da agua, !
excliusive licenca ambiental e outorga de uso da agua
INVESTIGAGCOES GEOTECNICAS
SONDAGEM A PERCUSSAD D = 2 1/2" (SPT)
Mobilizacdo, instalacio e desmobilizacio sondagem percusséo 2 12" UN 5,00
Perfuragso sondagem percussas 2 172" M 158,20
Desmantagem, transporte & mantagem de equipamentos por furo UN 13.00
SONDAGEM A TRADO D =20 CM
Mobilizagia UN 5,00
Perfuracao M 26.00
ENSAIO DE SOLO
Teaor de umidade natural UN 39,00
Pesa especifico dos qréos UN 37,00
Granularmetria por pengiramento e sedimantacio UN 50,00
Lirnite de liquidez UN 47,00
Lirmite de plasticidade UN 47,00
Ensaio de CBR ou ISC com § corpos de prova UN 47,00
ADMINISTRACAOQ LOCAL
Administracaa iocal UN 0,59
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAD DE OBRA
Mobilizacso & desmobilizacho de obra UN 0,50
SANEAMENTO - |
| INSTALAGAOC DA OBRA
ESCRITORIO DA OBRA
Escritorio da empreiteira tipo il . UN | 1.00
BARRACAO DE OBRA |
' Vestiario tipo Il UN | 2.00
Area coberta em telha andulada de fibrocimento 4mm Mz 348,70
Deposito de materiais ensacados | UN | 1.00
| Instalacéo sanitaria tipo [ [ LN 1.00
Refeitdrio tipo Il | UN 2,00
CANTEIRO NA OBRA PARA PRODUCAQ DE VIGAS E PRE.LAJES PRE- R
MOLDADAS - |
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e peguenas arvores (diametro M i 2.500.00
| de tronco menor que 0,20 mj, com trator de esteiras. af 052018 - =
| Transporte de material de gualquer natureza DMT > § Km MEKM | 753,80 |
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solos, espessura de Mo 1.019.89 |
| "5 cm™. At_08/2017 - I
| Concreto 1:4:8, brita caleariz, preparadc em obra & langado em fundagdo L 26,18 |
Laje de piso em concreto foK == 20 MPa, usinado e = 8 cm, mecanizada, inclusive M2 190.06
tela i ’
— - @, %
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| Mobilizagéo e desmobilizagho de guindaste de 160t LN 8,00 |
Guindaste 160t p/ movimentagdo de viga e pré-ajes (carregamento das vigas no H 400.00 =) GE)
canteiro de obrag) ! o8
Transporte de equipamento em carreta semi rebogue 2 eixos VG 18.00 2358
Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20tm - 136 kw H 180.00 =
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTG TERMICO B o .E %
Mobilizaghio de container UN 4.00 = .
Deposito e ferramentaria com lavatério [ MES 66,76 S38
Instalacdes para container deposito e ferramentaria com lavatério | UN 4,00 s &
BANHEIRO QUIMICO , | - 2ES
Banheirg quimico 110x120x230cm com manutengio | MES | - 45,00 g 2 N
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM | L o % Q
Placa de obra em chapa galvanizada adesivada, dimensdes 2 40 x 1,20 m, padrao M 37 B4 D g™
CEF : S oo
TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPQ 1, Il E [l | o=
Compensade 10mm Ffixacio enterrada sem informe PBH | M 8,80 e fcﬁ ,%
Tela-tapume de polipropileno h= 1,20 m, incluldo Base M 1.250,00 0 < g
Protegac com fita zebrada amarela l=Tem £ pega 77 M 1.250,00 299
INSTALAGAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA | Sum©
Instalagao proviséria padréo CEMIG provistrio tipo ¢3, demanda provavel de 23,1 UN 100 g 2 T n
até 27 Okw (3f+n) | ’ 8% S S
Rede para ligacano elétrica com posteamento da caixa padriio CEMIG até canteiro de UN 100 T 58 Q
obras : QS>3 3
REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | 4 & £ §
Tubo PVC, serie normal, esgote predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em sub M 78 42
coletor aérao de esgoto sanitaric. Af_12/2014 :
SINALIZAGAO DE OBRAS |
Flaca de distancia de obras conforme padrao COPASA F.066 | UN 94,00
Cone conforme padrao COPASA P, 065 | UM 500,0
Faixa 6,0x0 80m tecido merim suporte em gucalipto | UN 7.00
Tela tapume de polipropiteno H= 1,20 m | M - 100,00
Protecdo com fita zebrada amareta I=7cm & pega 7x7 | M 500,00
Fornecimento de placa simples em chapa de ago zincado n® 16 em conformidads M2 169 68
com a norma ABNT NBR 11804: 2005 o
TRAVESSIA | o "
Travessia para pedestres em madeira inclusive guarda-corpo fornecimento e M2 2160 £
pesicionamento I 2
DEMOLICOES E REMOGCOES ] _ N
EDIFICAGOES E ARRUAMENTO | . 5
Remuogao de esquadria metalica de porta ou janela | M 39161 §
Dempligdo de passeio ou laje de concreto of eguipamento pneumatico I 155208 o
Demoligdo de concrelo armade manual - inclusive afastamento M 148786 §
Demoligae de concreto simples com eguipamento elélrico - inclusive afastamento i BO2,29 Y
Demoligae de concreto armado com eguipamento elétrico - inclusive afastamente M2 271170 9 § %
Demglicado manual, de alvenaria de tijolos & blocos, incluido afastarmento . M | B93.94 | L.
Remogdo de mein-fio pré-moldado de concreto M | 1.612,20 oy 5
Demoligde, remogdc e carga mecanica de construgdes de alvenaria M? 7.499.24 § %3
Demgligao, remogdc € carga mecanica de gabido MP? 851,19 S8 eE
Remugdo de cerca de aramse M 4.538 65 S E g
Suprassdo arvore meédio porte inglusive corte ern lenha UN 745,00 288%
Remogdo de guarda corpo metalico MR 4.84 , 2 ¢}
Carga de material demolide sobre caminhao mecénica NP 10.326,.84 oy S 238
| Transporte de material demolido sobre caminhda DMT > 5 Km MPKM 309.864.78 /{ g/ ©8
Disposigdo final de material de qualguer natureza em aterr de inertes licenciade | M 19.366.55 | [/ { £
DESMATAMENTQ E LIMPEZA DO TERRENG vl g
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegelagdo e pequenas arvores (didms 'rg__} | 262.858,5 | 2
e o]
l'\A_Q;:g-'.--— g
8
o
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de tronco menor que €,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018

Carga de material de gualguer natureza sobre caminhéo - mecéanica M 70.889,94 29 ¢E
Transporte de material de gualguer natureza 1 Km < DMT <= 2 Km M* 38.134.70 0 g
| Transporie de material de qualguer natureza DMT > 5 Km . MKM £33.036,02 50 _8
Disposigéo final de material de qualquer natureza em aterro de inertes licenciado i M2 | 38.134,70 | o2 E
| TRABALHOS EM TERRA = o £ O
| CANAL l c= .
Escava;ao @ carga mecanizada am material de 1* categoria M2 114.401.57 | g8 N
Escavagdo g carga em material de 3 categoria com utilizagao de equipamento a ar | M 6§27 54 g R
|_comprimido ] : % 5§
| Escavago mecanica em solo mole com descarga direta sobre caminh&o M 99 092 60 o 2 P
|_Aterro compactado com rolo vibratério [ m 9 695,00 o % ]
| Carga de material de qualquer natureza sobre caminh&o - mecanica [ we 132 238,00 P g m
| Transporte de material de gualguer natureza 2 Km < DMT <= 5 Km M*KM 104.807 10 g $ >
Transporte de material de quakjuer natureza DMT > § Km KM 3'909'337'2 85 S
. 5 cC C
: Material de empréstimo para aterra & reaterro, proveniente de jazida licenciada - M 816 05 e85 g
|_Dispasicao final de material de qualquer natureza em aterro de Inertes licenciado M| 275711,03 | 220
| Transporte de material de qualguer natureza DMT <= 1 Km 81 530,07 | Sume
|_Transporte de meterial de guakjuer natureza 1 Km < DMT <=2 Km 85 660 5}[_}__] g L® 5
MURC DE CONTENGAO . | 8w S
| GABIAQ o _ S589
| Enrocamenta com pedra de m&o arrumada oM 720,85 | 2530
Manta drenante geatéxtil — 300 GIM? — resisténcia a tragéo >= 16 KN/m M 3.810,00 | 4 ﬂ:’ § S
| Gabifio tipo caixa malha 8x10, fio 2, 7mm, revestido em PYC [com cakzadfio gnaisse) W 242205
| Gahifo tipo colchlio malha 8x8, fio 2,2 mm M 199,25 |
REFORCODOSOLODOCANAL | .
. Escavacdo mecanica em sala mole com descarga direta sobre caminhéio M| 32675860
Escava;30 e carga mecanizada em material de 1° categoria L  76.495,42
GCarya de material de qualguer natureza sobre caminhéo _ M | 893.609,74
Transporte de material de quakjuer natureza 1 Km < DMT <= 2 Km e 125.137,28
Transporte de material de quakjuer natureza DMT > 5 Km M3 472.361,44
Disposizda final de material de guaiguer naturéza em aterro de inertes licenciado [ M* | DB7.00844
Material de empréstimo para aterra & reaterrd, proveniente de jazida licenciada M | 36.551,12
Enracamenta com pedra de mao arrumada M | 973609 9
. Fornecimento e langamento de material drenante - Brita S S R 802,46 | <
Manta drenante geotéxtil — 300 G/M? - res. Tragéio >= 16 kn/m L 72.399,70 o
Aterro compactado com rolo vibratério G 32.611,63 P
Formecimento e colocagéo de geqgrelha sintética em paoliéster para reforco de solo M2 81.123 64 2
Fornecimento e execLig@o de muro de face em tela metalica galvanizada ou material MR 4.848,62 3
_geossintético para solo reforgada, com 3,00 metros inseridos no aterss | >
Hidrossemeadura W © 18.821,77 a
Gabifio tipa caixa malha 8x10, fio 2,7mm, revestido em PVC (com calgad@o gnaisse) | MW . 12.498,59 S S
Barragem - padrao SUDECAP — tipo A — saco de rafia W 298057 RS
RETORND 03 — TRAVESSIA VIA MANOEL JACINTO COELHO JR | | Sad o
CONFORMAGAD DA ESTRUTURA NO ATERRO | | | R § g3
Escavagfic mecanizada de valas com descarga lateral H <= 1.5 m | M | 337,50 | Sw 832
Escavag#o mecanizada de valas com descarga lateral 1,5 < H<3.0m [ 225,00 | S 5E
FUNDAGAO PROFUNDA — ESTACA HELICE N G E 3
| Montagem de armadura transversal de estacas de seg&o circular, d = 6,3 mm | kG = 559,00 § s s
| Fornecimento de concreto usinado bombedvel FCK>= 25 MPa | w4045 £ 28
| Carga de material de qualguer naturaza OMT > Gkm M . BB25 © §3a
| Disposig#o final de material de qualguer natureza ern aterro de inertes licenciado ! oM BB25 g
| MESOESTRUTURA (LAJES DE TRANSIGAO, TRAVESSAS E ENCONTROS) o ©
| Coencreto 1:4:8, brita calcdria, usinada hombeavel, langado em estrutura [ 19,00 | 2
Congreto FCK > = 30 Mpa, brnta calcéria, usinado bcmbeavel langado em estrutura ¢ ‘li M 187,63 §
i L _“)‘ a4 g
£
o
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 Forma, escoramento, desforma e limpeza — estrutura — de compensado plastificade | M? 320,2_!2_J )
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 602 00 | g R aE)
utilizando ago CA-50 6,3mm ' | © g
SUPERESTRUTURA (LAJE DO TABULEIRO, VIGAS PREMOLDADAS, | =) %
TRANSVERSINAS E PLACAS DE GUARDA CORPO) I 3 @ E
Forma, escoramento, desforma e limpeza - estrutura - de compensado plastificado M 775.00 | o £ ©
19mm of7aproveitamentos e | = .
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 2 490.00 [ ) 3 &

| dtilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af 12/2015 | ™= e S g
Armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 178059 ] 2ES

3 . o O

utilizanda aga CA-50 de 8 0 mm - montagem. Af_12/2015 _ | o e d
Armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 10,207 76 | o O m
utilizanda ago CA-50 de 10,0 mm - montagem Af 12/2015 ' ' o 2’ S
Armacgao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagies, KG > 59000 g Lo

| utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - muntagem Af_12/2015 | o 5.8 =
RETORNO 06 TRAVESSIA RUA DULCE GERALDA DINIZ | S =

| CONF "CONFORMACAO DA ESTRUTURA NO ATERRO | . ¢ = =]

|_Escavagio mecanizada de valas com descarga lateral H <= 1,5 m S 702,60 200

| Escavagdo mecanizada de valas com descarga lateral 1,6 <H=30m M* 638,90 S 0 ©
Reaterra de vala compactado com equip. placa vibratdria ou equivalente W 1.060,80 E 0@ ,

| FUNDA::AO PROFUNDA - ESTACAS HELICE ; 3 % oy
Mobilizag&o e desmobilizagdo de eguipamento | UN 1,00 8 c c__cs N

| Estaca hélice continua d=50 cm inclusive taxa de bombeamento, exclusive | M 1.057 40 @ '% 3 8

| conc.farmagdo | U &a é':’ § S

Montagem de armadura transversal de eslacas de seglo circular, diametro = 6.3 | KG

mm. Af_11/2016 | UL
kﬁ?qtngTade armadura transversal de estacas de secéo circular, digmstro = 16 mm. | KG 20.431.32
Fornecimento de concreto usinado bombedvel, fcK>=25 MPa, slump 22+-3, consumo | e 507 82
|_minima 400kg, aplicado em eslaca hélice continua | )
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, didmetros de 41 cm a 60 cm.
[ Af_11/2018 | UN S
Carga de material de gualguer natureza sobre caminhao - mecanica | M 207.62
Transporte de material de gualquer natureza DMT = 6 Km | MKM 934,27
| Ensaig PIT {integridade fisica das estacas) | UN | 68,00 "
| Bkoca de coroamento para estacas g S0cm | UN 2,00 8
| Ensaio PDA (prova de carga dindmicaj | UN 2.00 £
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes & fundagies, Ke 37 952 0D S
wlilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 ! ] 5
MESOESTRUTURA (LAJES DE TRANSIGAQ, TRAVESSAS E ENCONTROS) _ | _ |5
| Congcreto 1:4:8, brita calcaria, preparado em obra e langado em fundagac oM 52,50 | o
| Concreto fcK >= 30 MPa, brita calcaria, usinado bombeavel, langado em estrutura oM 396,76 | &
Forma, escoramento, desforma e limpeza - estrutura - de compensado plastificado M2 084 07 &
18mm cf7aproveitamentos | | o o 38
Armagéio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 32? .” § 3 <3
| ufilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | | S o 2 £
| Armagao de estruturas de concreta armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagées, | KG 263, GD by 8 ]
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | ] | QLo £
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagées, KG 9.637.57 f,Z &¢Eo
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | I g8 P
Armagio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagotes, KG 28.087 58 g S ¢ 8
atilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 S | § &3
Armaciio de estruturas de concrety armado, exceto vigas, pilares, lajes & fundagbes KG 902200 | b | ©g
_utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | B f .-’_;'" 9
- Armacdie de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, | KG 6.345.02 || 1 .
utilizanda ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 — il | .n" @
%
-
o
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Armagéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, Izjes e fundagdes, | KG P 13019 20
utilizando ago CA-50 de 25,0 mm - montagem. Af_12/2015 | o
Fornecimento e langamento de concreto estrutural usinado bombeado foK >= 35 | .
MPa, brita 1 | M AL
SUPERESTRUTURA (LAJE DO TABULEIRO, VIGAS PREMOLDADAS, |

| TRANSVERSINAS E PLACAS DE GUARDA CORPO] .
Farnecimenio e langamento de concreto estrutural usinado bombeado fcK »= 35 o [

| MPa, brita 1 : ____h_ﬂ__ 1 3?'})9 |

| Congcreto fcK >= 25 MPa, brita calcaria, usinado bormbeavel, langado em estrutura :_ L 16,20 |
Forma, escoramento, desforma e impeza - estrutura - de compensado plastificado M2 2.024.26 |

| 18mm ¢/7aproveitamentos | . o i
Armagac de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 1ajes e fundagdes, | KG 2 12 2 65

| Wtilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. A 122015 | |
Armacac de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes ¢ fundagdes, KG 126900

| wtilizando age CA-50 de 8,¢ mm - mentagem. Af_12/2015 e
Armagéo de estruturas de concrete armado, excelo vigas, pilares, [ajes e fundacdes, KG 8302 97

| utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af 12/2015 e
Armagio de estraturas de concreto armado, excelo vigas, pilares, lajes e fundactes, | KG 26 501 77

| ulilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 _ ) R
Armacao de estruturas de concrelo armado, excelo vigas, pilares, lajes e fundagbes, KG 25 602,10

| utilizando ago CA-S0 de 15,0 mm - montagem. Af_12/2015 T i
Armagio de eslruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 3 2 176,30

| utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 |
Armacao de estruturas de concreto armade, exceto vigas, pilares, lajes g fundagdes, KG | 13748760

| utilizando ago CA-50 de 25,0 mm - montagem. Af_12/2015 | | !

| lgamento e colocag@ao de pré-laje ou piacas de guarda conpa | UN | 78,00

| Concreta fcK >= 30 MPa, brita caicaria, usinado bombeével, langado em estrutura | M° 3876
Adicienal de preco por metro cibice de concreto para adicao de gelo em escama e M 951 16

. aditivos especiais para resfriamento de concreto agplicado em estruturas | '

| SERVIGOS COMPLEMEHTARES |
Aparefito apoic em Neoprene fretado (execucdo, incluindo a aplicago, fornecimento DM3 810.00
g transponte dos materiais) | '
Ariculagdo de concreto tipe freyssinet | DM3 843,00
Execugao e compactapao de base e ou sub base com brita graduada simples || 145,68
Transporte de material de qualguer natureza DMT <= 10 km | TxKM 3.204 968
Imprimag&o com CM-30 | WP 680,00 -
Fintura de ligagdo com RR-1C M2 807,50 |
Concreto Betuminoso usinade a guente (CBUQY), FAIXA "C", com asfalto borracha T 132,12 |
Junta de dilataclo em elastémetro e perfil VWV - L = 35 mm e H = 80 mm M 70,97 |
Labios polimericos em junta de pavimenio de concreto — L = 20mm e H = 30mm — M | 70,97

_confec;ao e assentamento "
Trataments de junta de dilatagdo com ispor, esp = 20 mm, profundidads de 10- 15|
cm, exclusive selante M 70,87
“Passeio em concreto 15 MPA E= 6 ¢m junta seca 3 m manual | 270,40
GALERIA1 - AV. ALBERT SCHWARTZER |
Escavaclo mecanica de valas comdescargaleteral 1,5 m<H<30m M® 3.371.88

_Carga de material de gualquer natureza sobre caminh&o M* 4.214,85
Transporte de material de qualguer natureza DMT > Skm MPKM 68.702,06
Disposicao final de material de qualguer natureza em aterro de inertes licenciado M* 421485
Enracaments com pedra de méo arrumada | M 228,80
Concrete de regularizagfo ftrago 1:3:6, fornecimento e langamento sobre I M* 21862
enrocamento .
Forma de compensado resinado, inclusive desforma e impeza M= 928.34
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacées L KG 862 00
utilizando az6 CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 P '

( J T o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM '
SECRETARIA MUNICIFAL DE OBRAS E SERVIGOS URBANOS i
I

Armagan de estruturas de concreto ammado, exceto vigas, pitares, lajes e fundagdes, |

5.230,00 i

| utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 Ke | |
Armacéo de estruturas de concreta armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 15.459 00 |

| utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | A '
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagbes, | KG 3.745.00
utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | Bilintaietl |
Armagaa de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 18133 00
utitzando aco CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 | T

| Concreto feK >= 30 MPa, brita calcéria, usinado bombedavel, langado em estrutura n? 348,13
Aplicacac de selante, mastique elastico, em junta de dilataggo, dimens&o Y 36 88
{20x10jmm, fator de forma 1:2. Exclusive delimitador de grofundidade b
Junta eléstica O-22 Fungenband ou eguivalente M 39,86
Formecimenta e langamento de material drenante - brita Mo = 39,62
Manta drenante geotéxtil ~ 300 g/m2 M 84,00
Drenc de alivia UN ~ 18B6,00 |
Fomecimento e assentamento de tubo PVC rigido corrugado, perfurade, dn 160 mm M 60,00
Rede tub. Concreto cimento ari plus rs classe PA-1 — DN = 1000mm | M 16.00
Barragem - padréio SUDECAP - tipo A - saco de rafia LW 94,77
GALERIAZ - RUA FELISBINO
Enrocamento com pedra de méo arrumada M 1.840.68
Concreto de regularizaglio trage 1:3:6, fomecimentc e langamento sobre M 118 15

_enrocamento i '
Forma de compensado resinado, inclusive desforma e limpeza M= 6.796,94
Armacio de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacgbes, KG 16,148 00
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagemn. Af_12/2015 o
Armacdo de estruturas de concreto ammadao, exceto vigas, pilares, lajes e fundagtes, KG 11 780 56
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 . R
Armacio de estruturas de concreto ammado, excelo vigas, pilares, lajes e fundagbes, KG 130.413.00
utilizando zgo CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 ST
Armacéo de estruturas de concreto amado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, KG 162 39800
utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af 12/2015 | ) ’
Armacéio de estruturas de concreto ammado, exceto vigas, pitares, lajes e fundagbes, KG 33 164 00
utilizando ago CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af 12/2015 | o
Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes & fundagses, KG D16
utilizando ago CA-50 de 25,0 mm - montagem. Af_12/2015 '
Caoncreto fcK >= 30 MPa, brita calcéria, usinado bombeavel, langado em estrutura M 2.737.04
Junta de dilatagdo com isopor 20 mm, excdlusive selante M2 90.20
Junta elastica 0-22 Fungenband ou equivalente M 202,40
Fornecimento e langamento de material drenante - brita M 396,88
Dreno de alivio __UN 928.09
Ligagdo de dreno em lateral de galeria UN 1.081.00
Ligag&o em dreno lateral de galeria UN 8,00
Farnecimento e assentamento de tubo PVYC rigide corrugado, perfurado, DN 160 mm 0 206.47
(6"). para drenagem | '

| Rede tubo Concreto cimento ar plus R3 classe PA-1 - DN = 1000 mm | M 161,42
Barragem - padréio SUDECAP - tipo a - saco de rafia | M 38,00 |
Escoramento metalico com quadro tubular contraventado | e 866035
DRENAGEM [
Escavagio e carga mecanizada em matenal de 1* Categoria [ we _1.871.94
Reaterro de vala compactade com eguipamento M 223,15 |
Regularizagdo e compactacao de terreno com placa vibratoria M2 605,23
Carga de material de qualquer natureza sobre caminhac | 687,79
Transporte de material de gualquer natureza DMT = 5 Km | WMPKM 45 264,63
Material de empréstimo para aterro e reaterro, proveniente de jazida licenciada A 341,45
Enrocamento com pedra de méo arrumada ) 5 e 976,08
Forma de compensada resinadg, inclusive desforma e limpsza ;" h Y 1.178.75

L Ao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Corpe de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldade no local - alturs do aterro 0,00 & 1,00 m - M 2300

| areia € brita comerciais . T
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldada no local - altura do aterro 1,00 a 250 m - M 182,00
areia e brita comerciais o b
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterrc 0,002 1,60 m - M 82 00

_ areia e brita comerdciais il
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterrs 1,002 2,50 m - M 43,50
areia e brita comerciais i
Forngcimento ¢ lancamento de material drenante - brita ! M2 i 241,557
Manta drenante geotaxti! ~ 300 g/M* — res. TragHo > = 16knim M® 1.160.35
Ligag&o de dreno em latersl de galsria UN, 15.00
Forngcimento e assentamento de tube PVC rigido corrugade, perfurade, DN 1680mm M 610,62
B5CC 1.5 x 1,5 m, altura até 7,50 m M 205,00 |

| BSCC 2,5x 2,5 m, altura 5,00 m M 82,00
BDCC 2,50 x 2,50 m, altura até 2,5¢ m M 43,50
Dreno de alivio o | UN 1.097.50

| Concreto de regularizagio trago 1.3.6 3 L 40,25
Congreto FCK >= 2GMPA, brita calcaria, usinado bombeavel, langade em gsteutura - M° 274,67
Escoramento metalico com quadro tubular contraventado M 738 51
Armagac de estruturas de concrete armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, | KG

| utilizande ago CA-80 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 ; 221776
Armagao de estruturas de cancreto armado, exceto vigas, pilares, lajes & fundacbes, KG

| utilizando ago CA-50 de 10.0 mm - montagem. Af 12/2015 [ - 436713 |
Armacac de estruturas de concreto armado, excete vigas, pilares, lajes e fundages, | KG |

| utilizande age CA-50 de 12,5 mm - montagent. Af_12/2015 | 568042
Armagao de estruturas de goncreto armado, exceto vigas, pilares, lajes & fundagdes, | KG |

| ulilizando gge CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | - 5.524,89

| ESGOTAMENTO SANITARIO |

| INTERCEFTCOR LADRO DIREITO - IMD |

| MOVIMENTO DE TERRA |

| Escavacao manual de valas com descarga lateral 1.5 m [ W 510.62

| Escavagao manual de valas com descarga lateral 1.5 m<h<=30m 'S 304,44

| Escavagao mecanizada de valas com descarga lateral 1.5 m M 3.436,08
Escavacdo mecanizada de valas com descarga fateral 15 m<h<=3.0m M 1.880,88

| Escavagao mecanizada de valas com descarga lateral 30m<h<=50m M 555.02

| Escavacao de material de 1* Categoria M2 8.192,36

| Carga de material de qualquer natureza sobre caminhio | M* | 13.062,73

| Transporte de material de qualquer natureza DMT > 5 Km | NPPKM 2056.737,29

| Reaterro mecanizada profundidade até h= 1,6 m oM | 3.082.71

| Reaterro mecanizada profundidade h= 1,5 alé 300 m | M 2661.20

| Reaterro macanizada profundidade h = 3,00 2t¢ 500 m | . 299,77

| Material de empréstimo para aterro e reaterro [ ™ 8.192,36 |

| Disposizao final de material de qualquer natureza em aterro de inertes licenciado | M 11.382.20

| Acerto e verificacac do nivelamento de fundo de valas M 2.845.93

| ESCORAMENTO DAS VALAS [

| Escoramento descontinuo de valas - padrao SURECAP tipo A Mm? 2.310,20

| Estrutura de escoramento tipe pontaleteamento M 462,08
Escoramento de valas com utilizagdo de estrutura de ago tipo blindagem pesada Mz 5.562 78

| para valas com profundidade acima de 2,00 m o

| Lecagde de bornba submersive! para drenagem e esgotamento H 871,14

| INTERCEPTOR

| Tubo PVC rig.nbr-7362/2 incluide conexdes (tigrefequivalents) - DN = 200 mm M 587,90

| Tubs PVC rig.nbr-7362/2 incluido conexdes (tigre/equivalente) - DN = 250 mm M 281,55

| Tubo PVC rig.nbr-7362/2 incluido conexdes (tigrefequivalents) - DN = 300 mm M 35.20
Pego de visita circular para esgolo, em concreto pré-moldado, diametro interno = 1.0‘,:3“ UN 54,00

,1;'_}'5‘*..‘11
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m, profundidade até 1,50 m, excluindo tampéio, Af 0472018 g | )
. Fomecimento e aplicagfio de Arela médiz — Bergo do tubulao s 1.236.50 | 24 GE)
Adicional prego p/ acréscimo na aftura do pogo de visita ermn anéis pré-moldados - M 27 46 g g
DN 1,00 m _ ' S0o8
r s = o =
Adicional prego pf acréscimo na altura do poco de visita em anéis pré-moldados - M 15.03 | o2 E
dm 1,00 m 9| c
. . | [ oL o
Aduela de concreto - segdc (1.5 x 1,5 m) altura 1,00 metro {UN 4,00 | c= "
Concreta FCK > = 30 MPA, brita calcéna usinado bombedve|, langado emestrutura | W® 1,40 | g8
Tamg#o de pogo de visita ferro fundido nodular UN 38,00 | o 8
Tubo de PVYC para rede coletora de esgoto - DN 350 M 66,00 2EQ
INTERCEPTOR LADO ESQUERDO - IME o 2 P
MOVIMENTO DE TERRA : o % 9
Escavacd@o manual de valas com descarga lateral 1,5 m M* 871,81 O g m
|_Escavag&o manual de valas com descarya lateral 1,5 m<h<=30m - e 812,65 o o
| Escavag&o mecanizada de valas com descarﬂa Iatera] 16m M? 3.887,19 S -g
| Escavag&o mecanizada de valas com descarga lateral 1,5 m<h==30m ] M2 | 3.25057 e s 3
| Escavatdo mecanizada de valas com descarga lateral 30 m<h <= 50 m | M | 1.6833,14 o S g
| Escavat&o de material de 1 Categoria LM 7.694,60 | 22 3
| Carga de material de qualquer natureza sobre caminhao | [\l 7.469.98 | T W
| Transporte de material de qualguer natureza DMT > § Km | MR 192 977, '18 g L
| Reaterro mecanizada profundidade aié h=1,5 m [\ 4 986, 18 . 8w S
| Reaterro mecanizada profundidade h = 1,5 ate 3,00 m l M2 | 4. 550 64 T 5 %
| Reaterro mecanizada profundidade h = 3,00 até 500 m | M2 2221 18 LD 3 o
| Material de empréstlmo para aterro e reaterro M 5.648, 05 | 4 &) § S
| Disposicao final de material de qualquer natureza em aterro de inertes licenciado ' : 9.585, 90
| Acerto e verificag8o do nivelamente de fundo de valas LM 2847, 34
| ESCORAMENTO DAS VALAS
| Escoramento descontinuio de valas — padréio SUDECAP tipo A 2 247, 94
Estrutira de escoramento tipo pontaleteamento m? 3.740,80 I
Escoramento de valas com utilizagdo de estrutura de ago tipo blindagem pesada M 6 799.76 |
| para valas com profundidade acima de 2,00 m o ]
| Locagao de bomba submersivel para drenagem e esgotamento H . 1.208,60
| INTERCEPTOR l
Tubo PVC rig.nbr-7362/2 incluido conexdes (tigrefequivalente) - DN = 200 mm M | 52259
Tubo PVC rig.nbr-7362/2 incluido conexdes (tigrefequivalente) - DN = 250 mm L ) 2 616,00 9
(composigdo representativa) poge de visita circular para esgoto, em concreto pré- <
moldada, diametro interno = 1,0 m, profundidade até 1,50 m, excluinde tampao. UN 43,00 -
| Af_04/2018 . | [ P
| Fornecimento e Aplicagae de Areia média — Bergo do tubulao | M 1.287.70 2
Adicional pre¢o p/ acréscimo na altura do pogo de visita em anéis pré-moldados — <]
DN 1,00 m M 29,74 v
Adicional prego p/ acrescimo na altura do poge de visita em aneéis pré-moldsdos — M 820 §
dm 1,00 m ’ I
Aduela de concreto - segfo (1,5 x 1,5) m; aitura 1,00 metro UN 8,00 9 § %
Tamgpéo de pogo de visita ferro fundido nodutar ~UN 37,06 Sa8°
Tubo de polietiiena de zlta densidade, PEAD, PE-80 M 12,00 A 5
URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES §S%8
Plantio de arvare ornamental com altura de muda maiar que 2,00 m e menor ou igual UN 191.00 S § 2 =
a4,00m, ' tSE S
Grama esmeralda — WILD SOYSIA — inclusive plantio e 31.382,31 | § £€385%
Preparo de covas, exclusive o fornecimento da muda — de arvores hmin=> 2 §m, UN 191 00 £ - % E
cova 60x120x6{ cm T S 5%
Cerca de profecao para arvores — tuloramento e amarric para arveres | UN 191,00 @
| 2
Revestimento vegetal com hidrossemeadura, inclusive biomanta anti-erosiva com 2 ©
fibra de coco @ M| 1381156 [ &
L 2
LWL I
g
e}
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos Coordenador Gerzal da UGP Maracand/Bacias de
Detencéo de Cheias e Macrodrenagem - SEMOBS
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ADMINISTRACAO LOCAL

Administrac o local UN 0,76 29¢&

MOBILIZAGAQ E DESMOBILIZACAO DE OBRA Q g
MobilizacB0 e desmabilizacao de obra UN 0.50 co3
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