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CARTA PROPOSTA

Agéncia Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA.
Concorréncia Eletronica n® 084/2026
Dia e Horario: 09 de junho de 2026 as 15:00 hrs

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DAS OBRAS DE
DUPLICAGAO DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTACAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO
AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA (DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO,
COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGCAO DE CICLOVIA, BEM COMO A
EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

CONSORCIO:

Empresa: BRINFRA CONSTRUGOES LTDA - CNPJ: 19.324.043/0001-50

Endereco: Rua Vereador Mario Marcolongo, n. 208, conj 05 - Bairro Jordanésia — Municipio
Cajamar/SP.

Telefone: (11) 2502-2160

E-mail: brieng@brieng.com.br;

Empresa: FERRARI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.724.947/0001-61
Endereco: R Angelica, n®5, Quadra 02, Lote 30E, Santa Genoveva, CEP 74.672-160, Goiania - GO.

O Consdrcio, por intermédio dos representantes legais que esta subscreve, apds ter analisado
minuciosamente todo o conteudo do Edital Concorréncia n® 084/2026 e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condigdes e obrigagdes para a execugdo do objeto, PROPOE
executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo desconto de 11,02% (onze virgula
zero dois por cento), R$ 20.702.226,86 (vinte milhées, setecentos e dois mil, duzentos e vinte e
seis reais e oitenta e seis centavos). ja computado o BDI.

Admin.central (1) 6,00% Admin.central (1) 3,45%)
Lucro (2) 8,50%| Lucro (2) 5,11%|
et © et ©
B Garantns () 0.74% B Garantins @ 0.48%
D Riscos (5) 0,97% D Riscos (5) 0,85%
1 ISS (6) 3,00%] 1 ISS (6) 3,00%
PIS (7) 0,65% PIS (7) 0,65%
COFINS (8) 3,00%) COFINS (8) 3,00%)
CPRB (9) 0,00% CPRB (9) 0,00%)
Resultado (*¥) 27,21% Resultado (*) 18,98%
onde:
AC = taxa de administracdo central
$= taxa de seguros (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
R = taxa deriscos BD] - U_ — I) 1

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragio

1= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB eISS
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Esta proposta é valida por 90 (noventa) dias. Declaramos que no preco proposto consta e esta
computadas todas as despesas indispensaveis a realizacdo dos servicos, mao-de-obra, materiais,
maquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessorias e necessarias,
ndo especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitagdo.

Cajamar (SP), 08 de julho de 2026.

MARCOS Assinado de forma

digital por MARCOS

FABIANO DA fagianopa
CUNHA:1322 CUNHA:13225202835

Dados: 2026.07.08

5202835 19:55:33 -03'00'

BRINFRA CONSTRUGCOES LTDA
CNPJN°19.324.043/0001-50
MARCOS FABIANO DA CUNHA
CPF:132.252.028-35
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Descrigio: ORCAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Fabelas. ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
abetas: ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325
Extensao: 3,84 Km
RESUMO DO ORCAMENTO
PROCESSO DESCRICAO BDI APLICADO TOTAL

202600036008485-1/2026 | TERRAPLANAGEM 27,21%| R$ 1.549.661,17
202600036008485-1/2026 | PAVIMENTACAO 27,21%| R$ 9.659.111,23
202600036008485-1/2026 |DRENAGEM 27,21%| R$ 1.365.804,91
202600036008485-1/2026 |OBRAS DE ARTE CORRENTES 27,21%| R$ 71.732,17
202600036008485-1/2026 |SINALIZACAO 27,21%| R$ 322.869,15
202600036008485-1/2026 |OBRAS COMPLEMENTARES 27,21%| R$ 1.600.392,07
202600036008485-1/2026 |OBRA DE ARTE ESPECIAL 27,21%| R$ 3.934.245,38
202600036008485-1/2026 | ADMINISTRACAO 27,21%| R$ 1.260.271,32
202600036008485-1/2026 |CANTEIRO 27,21%| R$ 908.812,04
202600036008485-1/2026 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 27,21%| R$ 29.327,42

TOTAL GERAL: R$ 20.702.226,86




B

P
CONSORCIO INFRA DIANOT t][' INFRA
m—a  CONSTRUCOES
~—
Descrigao: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Tabelas: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325
a 3,84 Km

Descrigao uantidade Valor Total

TERRAPLANAGEM 1.549.66:
001.001 40001 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 149.263,32 m2 27,21% | R$ 0,61 | R$ 91.050,62

MENORES DE 15 cm
001.002 40003 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 3.492,76 un 27,21% | R$ 45,22 | R$ 157.942,65
001.003 40004 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 313,45 un 27,21% | R$ 113,05 | R$ 35.435,74
001.004 40010 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 21.244,21 m3 27,21% | R$ 3,29 | R$ 69.893,43
001.005 40015 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 3.236,31 m3 27,21% | R$ 8,01 | R$ 25.922,84
001.006 40016 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) 9.352,06 m3 27,21% | R$ 9,22 | R$ 86.225,95
001.007 40017 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A600M) 3.798,68 m3 27,21% | R$ 9,69 | R$ 36.809,18
001.008 40018 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) 1.482,18 m3 27,21% | R$ 10,86 | R$ 16.102,00
001.009 40019 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 596,03 m3 27,21% | R$ 11,39 | R$ 6.788,81
001.010 40020 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 378,07 m3 27,21% | R$ 11,89 | R$ 4.495,26
001.011 40021 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) 456,10 m3 27,21% | R$ 12,91 | R$ 5.888,30
001.012 40090 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 20.117,32 m3 27,21% | R$ 2,40 | R$ 48.281,57
001.013 40098 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M°* - DMT>10,0KM 296.170,85 m3km | 27,21% | R$ 2,53 | R$ 749.312,24
001.014 40100 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 5.688,57 m3 27,21% | R$ 5,50 | R$ 31.287,13
001.015 40101 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 29.034,61 m3 27,21% | R$ 6,13 [ R$ 177.982,15
001.016 40120 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 13.874,02 m2 27,21% | R$ 0,45 | R$ 6.243,30
002 PAVIMENTAGA R$ 9.659.111,23
002.001 REGULARIZAGAO
002.001.001  [40310 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 72.569,21 m2 27,21% | R$ 3,19 [ R$ 231.495,76
002.002 SUB BASE
002.002.001 40607 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11.394,70 m3 27,21% | R$ 217,09 | R$ 2.473.675,42
002.002.002 40325 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 45.337,87 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 86.141,94
002.003 BASE
002.003.001 40607 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11.990,84 m3 27,21% | R$ 217,09 | R$ 2.603.091,88
002.003.002 40325 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 50.087,39 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 95.166,04
002.004 REVESTIMENTO
002.004.001 40380 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 IMPRIMACAO 65.895,59 m2 27,21% | R$ 0,50 | R$ 32.947,79
002.004.002 40385 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 PINTURA DE LIGAGAO 66.405,59 m2 27,21% | R$ 0,40 | R$ 26.562,23
002.004.003  |40602 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 3.320,28 m3 27,21% | R$ 424,95 | R$ 1.410.952,56
002.004.004 40485 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 85,66 t 18,98% | R$ 2.997,79 | R$ 256.802,68
002.004.005 |40510 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 33,20 T 18,98% | R$ 3.129,22 | R$ 103.896,36
002.004.006  |40515 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 439,27 T 18,98% | R$ 5.093,77 | R$ 2.237.550,53
002.004.007 40530 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 3.125,57 tkm 27,21% | R$ 2,06 | R$ 6.438,67
002.004.008 40435 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 228,22 TKM 27,21% | R$ 3,10 [ R$ 707,48
002.004.009 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 2.523,68 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 3.230,30
002.004.010 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER 10.200,13 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 7.956,09
002.004.011 40440 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 23.595,23 TKM 27,21% | R$ 1,42 | R$ 33.505,23
002.005 REMOGCAO DE PAVIMENTO EXISTENTE
002.005.001  |40425 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 357,50 m3 27,21% | R$ 10,57 | R$ 3.778,77
002.005.002 40430 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 3.546,40 m3km | 27,21% | R$ 2,97 | R$ 10.532,80
002.005.003  |4915669 DNIT GO 01/2026 Remocao mecanizada de camada granular do pavimento 1.215,50 m’ 27,21% | R$ 2,20 | R$ 2.674,10
002.005.004 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 1.215,50 m3 27,21% | R$ 2,82 | R$ 3.427,71
002.005.005 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 12.057,76 m3km | 27,21% | R$ 2,37 | R$ 28.576,89
003 DRENAGEM R$ 1.365.804,91
003.001 DEMOLIGAO E RECONSTRUGAQ
003.001.001  |42820 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 72,26 m3 27,21% | R$ 265,93 | R$ 19.216,63
003.001.002  |42825 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 37,52 m3 27,21% | R$ 735,78 | R$ 27.603,52
003.001.003 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 109,78 m3 27,21% | R$ 2,82 | R$ 309,57
003.001.004 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 1.089,00 m3km | 27,21% | R$ 2,37 | R$ 2.580,92
003.001.005  |45490 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) 6,00 un 27,21% | R$ 5.926,11 | R$ 35.556,66
003.001.006  |CPU-01 COMPOSICAO CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE 7,00 un 27,21% | R$ 1.512,18 | R$ 10.585,26
003.002 L SUPERFICIAL
003.002.001  |41330 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 6.753,00 m 27,21% | R$ 68,07 | R$ 459.676,71
003.002.002  |41334 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 6.705,40 m 27,21% | R$ 20,97 | R$ 140.612,23
003.002.003  |41202 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SARJETATRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 1.685,00 m 27,21% | R$ 80,88 | R$ 136.282,80
003.002.004 [41210 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SARJETATRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 1.305,00 m 27,21% | R$ 61,25 | R$ 79.931,25
003.002.005  |41341 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 410,00 m 27,21% | R$ 115,93 | R$ 47.531,30
003.002.006  |41287 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30 400,00 m 27,21% | R$ 53,26 | R$ 21.304,00
003.002.007  |41339 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 200,00 m 27,21% | R$ 115,93 | R$ 23.186,00
003.002.008  |41414 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 145,00 m 27,21% | R$ 96,29 | R$ 13.962,05
003.002.009  |41385 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 44,00 un 27,21% | R$ 57,71 | R$ 2.539,24
003.002.010 |41386 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 2,00 un 27,21% | R$ 71,31 | R$ 142,62
003.002.011  |41371 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 40,00 un 27,21% | R$ 368,06 | R$ 14.722,40
003.002.012  |41367 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 9,00 un 27,21% | R$ 183,66 | R$ 1.652,94
003.002.013  |41368 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) 2,00 un 27,21% | R$ 217,93 | R$ 435,86
003.002.014  |41369 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 3,00 un 27,21% | R$ 260,39 | R$ 781,17
003.002.015  |2003097 DNIT GO 01/2026 Transposicao de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais 18,00 m 27,21% | R$ 1.358,25 | R$ 24.448,50
003.002.016 | 2003361 DNIT GO 01/2026 Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais 10,00 m 27,21% | R$ 1.675,12 | R$ 16.751,20
003.003 L PROFUNDA
003.003.001 41309 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 :D[;CE)NO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) 505,00 m 27,21% | R$ 164,42 | R$ 83.032,10
003.003.002  |47023 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 378,75 m3 27,21% | R$ 21,06 | R$ 7.976,47
003.003.003  |41455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 1,00 un 27,21% | R$ 311,10 | R$ 311,10
003.004 ABERTURA DE PASSEIO
003.004.001 (45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORMA C}!APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 350,63 m2 27,21% | R$ 109,45 | R$ 38.376,67

INSTALACAO E RETIRADA)
003.004.002  |45165 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=25 MPA 16,40 m3 27,21% | R$ 556,93 | R$ 9.133,65
003.004.003  |45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 289,30 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 4.368,36
003.005 ESCAVAGOES - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
003.005.001  |45410 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA 293,99 m3 27,21% | R$ 14,28 | R$ 4.198,14
003.005.002 45430 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO APILOADO DE VALAS 98,11 m3 27,21% | R$ 89,72 | R$ 8.802,69
003.005.003  |45435 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 147,17 m3 27,21% | R$ 21,28 | R$ 3.131,77
003.005.004 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 48,71 m3 27,21% | R$ 2,82 | R$ 137,34
003.005.005 {40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 483,15 m3km | 27,21% | R$ 2,37 | R$ 1.145,07
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Descrigao:

Tabelas:

ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

3,84 Km

Descricao

NFRA

CONSTRUCEES

Quantidade

Unidade

BDI

Preco Unitario com BDI

Valor Total

003.006 ASSENTAMENTO DE TUBOS - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
003.006.001 145445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M 78,00 m 27,21% | R$ 403,30 | R$ 31.457,40
003.006.002 |CPU-02 COMPOSICAO BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE 5,00 un 27,21% | R$ 2.979,69 | R$ 14.898,45
003.006.003  |45580 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA (GAP) 8,89 m3 27,21% | R$ 159,89 | R$ 1.421,74
003.006.004  |45585 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 17,78 m3 27,21% | R$ 284,45 | R$ 5.058,65
003.006.005 |45595 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAC.1,80 M) 337,73 m2 27,21% | R$ 48,63 | R$ 16.423,85
003.007 TRANSPORTES
003.007.001 140436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.695,18 m3km | 27,21% | R$ 2,25 | R$ 6.064,16
003.007.002  |40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9.480,16 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 12.134,60
003.007.003  |40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 691,35 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 1.313,55
003.007.004  |40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 45.672,54 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 35.624,57
003.007.005  |40449 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,26 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 30,03
003.007.006  |40451 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 29,26 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 22,82
003.007.007 _ |47050 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 3,75 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 5,84
003.007.008 |40454 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 997,78 tkm 27,21% | R$ 0,82 | R$ 818,17
003.007.009 140438 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 61,40 tkm 27,21% | R$ 1,64 | R$ 100,69
003.007.010 | 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 4,30 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 3,35
003.007.011  |47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 0,55 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 0,85
004 OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 71.732,17
004.001 SERVICOS PRELIMINARES
004.001.001 42825 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 8,20 m3 27,21% | R$ 735,78 | R$ 6.032,66
004.001.002  |47023 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 146,50 m3 27,21% | R$ 21,06 | R$ 3.085,18
004.001.003  |47027 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGCAO MANUAL 16,28 m3 27,21% | R$ 87,63 | R$ 1.426,35
004.001.004 145430 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO APILOADO DE VALAS 103,77 m3 27,21% | R$ 89,72 | R$ 9.310,24
004.001.005  |40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 34,65 m3 27,21% | R$ 2,82 | R$ 97,70
004.001.006 | 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 343,70 m3km | 27,21% | R$ 2,37 | R$ 814,56
004.002 BUEIROS
004.002.001 141806 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) 26,00 m 27,21% | R$ 470,42 | R$ 12.230,92
004.002.002 141816 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) 30,00 m 27,21% | R$ 959,26 | R$ 28.777,80
004.002.003 |41846 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 2,00 un 27,21% | R$ 771,68 | R$ 1.543,36
004.002.004 141856 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 2,00 un 27,21% | R$ 1.270,50 | R$ 2.541,00
004.002.005 [41373 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 1,00 un 27,21% | R$ 1.298,57 | R$ 1.298,57
004.002.006  |41375 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 1,00 un 27,21% | R$ 2.849,47 | R$ 2.849,47
004.003 TRANSPORTES
004.003.001  |40454 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 1.280,76 tkm 27,21% | R$ 0,82 | R$ 1.050,22
004.003.002 140438 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 78,82 tkm 27,21% | R$ 1,64 | R$ 129,25
004.003.003 140436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 41,80 m3km | 27,21% | R$ 2,25 | R$ 94,05
004.003.004 140455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 220,76 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 282,57
004.003.005 140445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 33,83 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 64,27
004.003.006  |40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 130,87 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 102,08
004.003.007 140449 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 0,72 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 1,12
004.003.008 |40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 0,83 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 0,64
004.003.009  |47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 0,11 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 0,16
005 SINALIZAGAO R$ 322.869,15
005.001 SINALIZAGAO DE OBRAS
005.001.001  |40855 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAGCAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 12,31 m2 27,21% | R$ 554,20 | R$ 6.823,86
005.001.002 |5213383 DNIT GO 01/2026 Cavale‘te em poliefﬁlenozeb[adocom f?ixa ref.lfet.iva-H =1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - 2.160,00 undia | 27,21%| R$ 062 | r$ 1.339,20
fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada didria
005.002 SINALIZAGAO PERMANENTE
005.002.001  |40815 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 4.044,47 m2 27,21% | R$ 31,87 | R$ 128.897,32
005.002.002 40825 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3 mm) 459,69 m2 27,21% | R$ 120,74 | R$ 55.502,60
005.002.003 40830 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 2.846,00 Un 27,21% | R$ 42,31 | R$ 120.414,26
005.002.004  [40855 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 17,85 m2 27,21% | R$ 554,20 | R$ 9.891,91
() OBRAS COMPLEMENTARES R$ 1.600.392,07
006.001 DISPOSITIVO DE PROTEGAO
006.001.001  |40810 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 514,00 M 27,21% | R$ 369,37 | R$ 189.856,18
006.001.002 | 3713605 DNIT GO 01/2026 Ancoragem de defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantagao 304,00 m 27,21% | R$ 421,74 | R$ 128.208,96
006.001.003 |3713873 DNIT GO 01/2026 Mddulo de transicéo de defensa metalica para barreira rigida - fornecimento e implantagéo 7,00 un 27,21% | R$ 7.599,94 | R$ 53.199,58
006.002 EXECUCAO DE PASSEIO
006.002.001 |44400 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5¢cm (AC/BC) 14.671,43 m2 27,21% | R$ 27,12 | R$ 397.889,12
006.002.002 [41294 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA 733,57 m3 27,21% | R$ 143,37 | R$ 105.172,07
006.003 EXECUCAO DE CICLOVIA
006.003.001 |44400 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5¢cm (AC/BC) 7.488,18 m2 27,21% | R$ 27,12 | R$ 203.079,30
006.003.002  [41294 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA 374,41 m3 27,21% | R$ 143,37 | R$ 53.678,87
006.004 PLANTIO
006.004.001 |40895 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SEMEADURA MANUAL 12.366,05 m2 27,21% | R$ 1,65 | R$ 20.403,97
006.005 DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO
006.005.001  |40800 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 3.616,14 M 27,21% | R$ 21,72 | R$ 78.542,53
006.005.002  |270702 AGETOP GO 12/2025 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA 293,85 m 27,21% | R$ 280,27 | R$ 82.357,33
006.005.003 0903848 DNIT GO 01/2026 Muro em alvenaria de blocos de concreto - E=0,20m e H=1,00m 263,22 m 27,21% | R$ 231,06 | R$ 60.818,68
006.006 REMOCOES E DEMOLIGOES
006.006.001 |40804 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REMOGAO DE CERCA 3.537,51 m 27,21% | R$ 7,22 | R$ 25.540,81
006.006.002 |020130 AGETOP GO 12/2025 EEZS:ICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. £ 289,05 m 27,21% | R$ 39,12 | R$ 11.307,75
006.006.003 |020118 AGETOP GO 12/2025 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA 297,37 m3 27,21% | R$ 81,51 | R$ 24.238,30
006.007 REMOCOES
006.007.001  |COMP 01 COMPOSICAO RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES 8,00 un 27,21% | R$ 14.556,09 | R$ 116.448,72
006.008 TRANSPORTES
006.008.001 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 282,06 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 220,00
006.008.002 47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 36,10 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 56,32
006.008.003  |40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.127,32 m3km | 27,21% | R$ 2,25 | R$ 4.786,47
006.008.004 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11.680,06 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 14.950,47
006.008.005 40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 2.233,69 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 4.244,00
006.008.006 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/FILLER 32.554,67 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 25.392,64




B

FERRARI

ENSENNARL LTOL T

Descrigao:

Tabelas:

ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

CONSORCIO INFRA DIANOT t]r INFRA

CONSTRUCEES

a 3,84 Km
ntidade = Unidade :Dl} Valor Total
OBRA DE ARTE ESPECIAL
007.001 INFRAESTRUTURA
007.001.001  |45266 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADANO SOLO-D=40cm 124,80 m 27,21% | R$ 334,02 | R$ 41.685,69
007.001.002  |45265 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADANO SOLO-D=31cm 75,60 m 27,21% | R$ 241,40 | R$ 18.249,84
007.001.003  |45275 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADANAROCHA-D=31cm 176,40 m 27,21% | R$ 1.745,62 | R$ 307.927,36
007.001.004  |45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 5.337,80 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 80.600,78
007.001.005  |45291 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 6,03 m3 27,21% | R$ 657,77 | R$ 3.967,01
007.002 MESOESTRUTURA
007.002.001  |45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 || O "'A CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 331,11 m2 | 27,21%| R$ 100,45 | R$ 36.239,77
INSTALACAO E RETIRADA)
007.002.002  |45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 13.533,32 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 204.353,13
007.002.003 1107912 DNIT GO 01/2026 Concret? autoaqensayelcom Slll‘céto de aluminio fck = 50 MPa - confec¢do em central dosadora 83,60 m 27.21% | R$ 810,23 | R$ 67.735,22
de 30 m*/h - areia e brita comerciais
pum p " 3
007.002.004 | 1106088 DNIT GO 01/2026 Langam?nto mecanico de concreto cumabomba rebocéavel com capacidade de 30 m*/h - 83,60 m? 27.21% | R$ 19,10 | R$ 1.596,76
confecgdo em central dosadora de 30 m*/h
008 SUPERESTRUTURA
008.001 Vigas VI (L
008.001.001 (45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 | OriMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 2.764,80 m2  |27,21%| R$ 109,45 | R$ 302.607,36
INSTALACAO E RETIRADA)
008.001.002  |45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 42.448,80 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 640.976,88
008.001.003 |1107912 DNIT GO 01/2026 Concre(;) autoafiensayelcom sll{c.ato de aluminio fck = 50 MPa - confecgdo em central dosadora 316,08 m? 27.21% | R$ 810,23 | R$ 256.097,49
de 30 m/h - areia e brita comerciais
pun - - 3
008.001.004 | 1106088 DNIT GO 01/2026 Langam?nto mecénico de concreto comabomba rebocdavel com capacidade de 30 m*/h 316,08 m 27.21% | R$ 1910 | R$ 6.037,12
confeccao em central dosadora de 30 m°/h
008.001.005 |4507956 DNIT GO 01/2026 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalacao 535,20 kg 27,21% | R$ 10,55 | R$ 5.646,36
008.001.006 |4507957 DNIT GO 01/2026 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalacao 16.214,40 kg 27,21% | R$ 10,52 | R$ 170.575,48
008.001.007 3806420 DNIT GO 01/2026 Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizacao de guindaste 24,00 un 27,21% | R$ 4.288,61 | R$ 102.926,64
008.001.008 |5915400 DNIT GO 01/2026 CargaT descargae mahobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecanico com dolly 24,00 un 27.21% | R$ 352377 | R$ 84.570,48
de 4 eixos com capacidade de 57 t
008.001.009 |5915326 DNIT GO 01/2026 Trans;?one em c.av?lfr mecénico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em 346,80 m 27.21% | R$ 7364 | R$ 25.538,35
revestimento primério
008.002 Transversinas
008.002.001 |45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 || O "'A CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 190,80 m2 | 27,21%| R$ 100,45 | R$ 20.883,06
INSTALACAO E RETIRADA)
008.002.002  |45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 51.374,30 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 775.751,93
008.002.003 1107912 DNIT GO 01/2026 Concret? autoaqensayelcom Slll‘céto de aluminio fck = 50 MPa - confec¢do em central dosadora 21,26 m 27.21% | R$ 810,23 | R$ 17.225.48
de 30 m*/h - areia e brita comerciais
— p " 3
008.002.004 | 1106088 DNIT GO 01/2026 Langam?nto mecéanico de concreto cumabomba rebocdavel com capacidade de 30 m*/h - 21,26 m? 27.21% | R$ 19,10 | R$ 406,06
confecgdo em central dosadora de 30 m*/h
008.003 Alas
008.003.001 (45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 | OriMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 64,66 m2  |27,21%| R$ 109,45 | R$ 7.077,03
INSTALACAO E RETIRADA)
008.003.002  |45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 1.950,80 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 29.457,08
008.003.003 |1107912 DNIT GO 01/2026 Concre(;) autoafiensayelcom sll{c.ato de aluminio fck = 50 MPa - confecgdo em central dosadora 12,17 m? 27.21% | R$ 810,23 | RS 9.858,87
de 30 m/h - areia e brita comerciais
pun - - 3
008.003.004 | 1106088 DNIT GO 01/2026 Langam?nto mecénico de concreto comabomba rebocdavel com capacidade de 30 m*/h 1217 m 27.21% | R$ 1910 | R$ 232,40
confeccao em central dosadora de 30 m°/h
008.004 Preenchimento Geral (Tabuleiro)
008.004.001  |45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 || O "'A CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 30,85 m2 | 27,21%| R$ 109,45 | R$ 3.376,53
INSTALACAO E RETIRADA)
008.004.002  |45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 16.005,70 Kg 27,21% | R$ 15,11 | R$ 241.846,12
008.004.003  |45166 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 180,00 m3 27,21% | R$ 582,88 | R$ 104.918,40
008.005 Passarela Ciclovia
008.005.001  |CPU-03 COMPOSICAO MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRE-FABRICADA, INCLUSO ICAMENTO 1,96 m3 27,21% | R$ 82,28 | R$ 161,26
008.005.002 |CPU-04 COMPOSICAO FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 12,25 m2 27,21% | R$ 315,04 | R$ 3.859,24
008.006 LAJES DE APROXIMAGAO
008.006.001 (45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 | OriMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 301,00 m2  |27,21%| R$ 109,45 | R$ 32.944,45
INSTALACAO E RETIRADA)
008.006.002 |45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 4.461,10 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 67.362,61
008.006.003  |45166 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 52,32 m3 27,21% | R$ 582,88 | R$ 30.496,28
008.007 QUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO
008.007.001  |45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 || O "'A CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 264,00 m2 | 27,21%| R$ 109,45 | R$ 28.894,80
INSTALACAO E RETIRADA)
008.007.002  |45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 3.337,10 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 50.390,21
008.007.003  |45166 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 33,36 m3 27,21% | R$ 582,88 | R$ 19.444,87
008.008 DIVERSOS
008.008.001 |0307731 DNIT GO 01/2026 {\pirflhqde apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e 207,36 am® 27.21% | R$ 173,97 | R 36.074,41
instalacdo
008.008.002  [45230 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DRENOS 100 MM 56,00 un 27,21% | R$ 10,82 | R$ 605,92
008.008.003 |0307735 DNIT GO 01/2026 ?uma de‘dllatagao em elastomero e perfilVV - L =35 mm e H = 60 mm - fornecimento e 45,60 m 27.21% | R$ 545,18 | R$ 24.860,20
008.008.004 |0307084 DNIT GO 01/2026 Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L =20 mm e H = 30 mm - confeccao e 45,60 m 27.21% | R$ 39,58 | R$ 1.804,84
assentamento
008.009 TRANSPORTES
008.009.001  [40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 23.937,90 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 18.671,56
008.009.002  [47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 5.649,35 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 8.812,97
008.009.003  |40451 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 2.548,21 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 1.987,60
008.009.004 |47050 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 601,38 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 938,14
008.009.005  [40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.473,71 m3km | 27,21% | R$ 2,25 | R$ 5.565,84
008.009.006  [40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 3.852,94 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 4.931,75
008.009.007  [40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 1.437,38 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 2.731,02
008.009.008 |40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 32.328,54 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 25.216,25
008.009.009 140449 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 81,08 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 126,48
008.010 AD A0 R$ 1.260.271,32
008.010.001  |42120 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B1 1,00 un 27,21% | R$ 1.260.271,33 | R$ 1.260.271,32
008.011 CANTEIRO R$ 908.812,04
008.011.001  |42220 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 1,00 un 27,21% | R$ 908.812,04 | R$ 908.812,04
008.012 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 29.327,42
008.012.001  |42301 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,00 un 27,21% | R$ 29.327,42 | R$ 29.327,42

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 20.702.226,86




. ‘Descrigdo: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
CONSORCIO INFRA DIANOT D'r Iﬁﬁﬁf\ abel ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 -
:Tabelas: -
JFERRARI ~— SEM DESONERAGAO - T325
{Extensdo: 3.84Km |

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DESCRIGAO DAS ETAPAS VALORFOTAL

TERRAPLANAGEM 1.549.661,17 154.966,12 309.932,23 309.932,23 309.932,23 232.449,18 232.449,18 - - R$ 1.549.661,17
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00%

20 PAVIMENTACAO 9.659.111,23 - - 1.931.822,25 1.931.822,25 1.931.822,25 1.931.822,25 1.931.822,25 - R$ 9.659.111,23
0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

3.0 DRENAGEM 1.365.804,91 136.580,49 136.580,49 273.160,98 273.160,98 273.160,98 136.580,49 136.580,49 - R$ 1.365.804,91

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES 71.732,17 - - - - - 71.732,17 - - R$ 71.732,17
100,00%

5.0 SINALIZACAO 322.869,15 - - - 64.573,83 64.573,83 64.573,83 64.573,83 64.573,83 [ R$ 322.869,15
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 1.600.392,07 - 160.039,21 240.058,81 240.058,81 240.058,81 240.058,81 240.058,81 240.058,81 | R$ 1.600.392,07
10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

7.0 OBRA DE ARTE ESPECIAL 3.934.245,38 - - 983.561,35 983.561,35 983.561,35 983.561,35 - - R$ 3.934.245,38

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8.0 ADMINISTRACAO 1.260.271,32 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 | R$ 1.260.271,32
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

9.0 CANTEIRO 908.812,04 113.601,51 113.601,51 113.601,51 113.601,51 113.601,51 113.601,51 113.601,51 113.601,51 | R$ 908.812,04
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

10.0 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 29.327,42 14.663,71 - - - - - - 14.663,71 | R$ 29.327,42
50,00% 50,00%

20.702.226,86 577.345,74 877.687,35 4.009.671,04 4.074.244,87 3.996.761,81 3.931.913,49 2.644.170,80 590.431,77
TOTAL ACUMULADO 577.345,74 1.455.033,09 5.464.704,13 9.538.949,00 13.535.710,80 17.467.624,29  20.111.795,09  20.702.226,86 20.702.226,86

% MENSAL 2,79% 4,24% 19,37% 19,68% 19,31% 18,99% 12,77% 2,85%
% ACUMULADO 2,79% 7,03% 26,40% 46,08% 65,38% 84,38% 97,15% 100,00%




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58
D8 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 29,39 11,7500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,0900
PRODUGAO DA EQUIPE 1.532,91000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 737,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,48
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,48
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,61




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40003 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.002 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm UNIDADE: _ un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58
D8 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
1H0001 ENCARREGADO DE SERVIGO 0,40000 H 29,39 11,7500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,0900
PRODUGAO DA EQUIPE 20,75000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 737,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 35,55
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 35,55
BDI 9,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 45,22




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40004 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE: _ un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58
D8 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
1H0001 ENCARREGADO DE SERVIGO 0,40000 H 29,39 11,7500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,0900
PRODUGAO DA EQUIPE 8,30000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 737,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 88,87
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 88,87
BDI 24,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 113,05




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40010 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.004 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58
D8 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,13 24,1300
1H0001 ENCARREGADO DE SERVIGO 0,30000 H 29,39 8,8100
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,9400
PRODUGAO DA EQUIPE 275,46000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 713,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,59
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,59
BDI 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,29




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40015 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.005 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14
323DL OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000 0,05 0,95 252,60 130,09 136,2100
EQUIVALENTE
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000 0,90 0,10 253,43 80,45 708,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.106,74
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,7800
PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.208,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,30
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,30
BDI 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,01




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40016 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.006 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14
323DL OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000 0,12 0,88 252,60 130,09 144,7900
EQUIVALENTE
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,81 0,19 253,43 80,45 882,2500
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.289,18
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,7800
PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.390,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,25
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,25
BDI 1,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,22




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40017 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.007 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14
323DL OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000 0,14 0,86 252,60 130,09 147,2400
EQUIVALENTE
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000 0,91 0,09 253,43 80,45 951,4400
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.360,82
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,7800
PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.462,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,62
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,62
BDI 2,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,69




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40018 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.008 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14
323DL OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H 1,00000 0,19 0,81 252,60 130,09 153,3600
EQUIVALENTE
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 5,00000 0,83 0,17 253,43 80,45  1.120,1100
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.535,61
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,7800
PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.637,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,54
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,54
BDI 2,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,86




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.009 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14
323DL OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000 0,22 0,78 252,60 130,09 157,0400
EQUIVALENTE
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,92 0,08 253,43 80,45|  1.197,9500
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.617,13
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,7800
PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.718,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,96
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,96
BDI 2,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,39




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40020 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.010 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14
323DL OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H 1,00000 0,26 0,74 252,60 130,09 161,9400
EQUIVALENTE
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 5,00000 1,00 253,43 80,45|  1.267,1500
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.691,23
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,7800
PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.793,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,35
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,35
BDI 2,54
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,89




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40021 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.011 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14
323DL OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000 0,30 0,70 252,60 130,09 166,8400
EQUIVALENTE
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000 0,90 0,10 253,43 80,45|  1.416,7900
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.845,77
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,7800
PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.947,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,15
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,15
BDI 2,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 12,91




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40090 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.012 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14
323DL OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 262,14
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,7800
PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 363,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,89
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,89
BDI 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,40




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40098 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.013 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM UNIDADE:  m3km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 127,21000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 253,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,99
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,99
BDI 0,54

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,53




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
001.014 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO H 1,00000 1,00 204,46 109,78 204,46
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,69 0,31 4,29 3,43 4,0200
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L H 2,00000 0,66 0,34 286,20 81,76 433,3800
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H 1,00000 0,39 0,61 252,60 130,09 177,8600
EQUIVALENTE
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF H 1,00000 0,69 0,31 138,20 60,25 114,0300
4292 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 933,75
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,3600
PRODUGAO DA EQUIPE 224,27000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 971,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,33
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,33
BDI 1,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,50




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
001.015 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000 0,29 0,71 252,60 130,09 165,61
EQUIVALENTE
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 1,00000 0,52 0,48 138,20 60,25 100,7800
4292 OU EQUIVALENTE
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO 1,00000 1,00 204,46 109,78 204,4600
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,52 0,48 4,29 3,43 3,8700
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,99 0,01 286,20 81,76 284,1500
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 758,87
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,0600
PRODUGAO DA EQUIPE 168,20000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 810,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,82
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,82
BDI 1,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,13




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
001.016 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT 1,00000 1,00 289,29 138,70 289,29
D6 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 289,29
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,20000 H 29,39 5,6700
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 940,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 340,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,36
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,36
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,45




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40310 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.001.001  REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000 0,69 0,31 252,60 130,09 214,62
EQUIVALENTE
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 1,00000 0,50 0,50 138,20 60,25 99,2200
4292 OU EQUIVALENTE
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO 1,00000 1,00 204,46 109,78 204,4600
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,50 0,50 4,29 3,43 3,8600
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,59 0,41 286,20 81,76 202,3700
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 724,53
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0004 GREDISTA 1,00000 H 29,11 29,1100
IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67 90,6800
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 134,4800
PRODUGAO DA EQUIPE 341,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 859,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,51
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,51
BDI 0,68
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,19




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40607 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.002.001 /  ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA
002.003.001 UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 1,00000 0,29 0,71 252,60 130,09 165,61
EQUIVALENTE
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,17 0,83 286,20 81,76 116,5100
IE0021 ROLO LISO VIBRATORIO 1,00000 0,54 0,46 232,52 120,33 180,9100
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1,00000 1,00 232,53 134,18 232,5300
AUTOPROPELIDO - 27 T
IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO 1,00000 0,41 0,59 305,74 159,13 219,2400
SOBRE ESTEIRAS
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 914,80
= QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA © ©
HORARIO | HORARIO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
1H0004 GREDISTA 1,00000 H 29,11 29,1100
1H0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  247,8300
PRODUGAO DA EQUIPE 57,56000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.162,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 20,19
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS 1,00000 m3 150,4700 150,4700
(SVA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 150,4700
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 170,66
BDI 46,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 217,09




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40325 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.002.002/ TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA
002.003.002 UNIDADE:  m3km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 168,75000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 253,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,50
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,50
BDI 0,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,90




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40380 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.004.001  IMPRIMAGAO UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 1,00000 0,35 0,65 138,20 60,25 87,53
4292 OU EQUIVALENTE
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,05 286,20 81,76 14,3100
IE0027 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,35 0,65 11,38 8,41 9,4400
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 1,00000 1,00 40,59 31,78 40,5900
(30.000L)
IE0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,2700
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 395,14
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,0300
PRODUGAO DA EQUIPE 1.125,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 455,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,40
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,40
BDI 0,10
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.004.002  PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF H 1,00000 0,47 0,53 138,20 60,25 96,88
4292 OU EQUIVALENTE
IE0027 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL H 1,00000 0,47 0,53 11,38 8,41 9,8000
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO H 2,00000 1,00 40,59 31,78 81,1800
(30.000L)
IE0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE H 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,2700
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 431,13
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,0300
PRODUGAO DA EQUIPE 1.500,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 491,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,32
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,32
BDI 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,40




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40602 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.004.003  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: __m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CuUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE00T3 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF H 7,00000 0,21 0,79 138,20 60,25 76,61
4292 OU EQUIVALENTE
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS H 1,00000 0,47 0,53 232,53 134,18 180,4000
AUTOPROPELIDO - 27 T
IE0027 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL H 1,00000 0,21 0,79 11,38 8,41 9,0300
IE0030 ROLO LISO TANDEN - 10 t H 1,00000 047 0553 266,22 121,43 189,4800
IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO H 1,00000 0,71 0,29 305,74 159,13 263,2200
SOBRE ESTEIRAS
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 718,74
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
THO00T ENCARREGADO DE SERVIGO 7,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 8,00000 H 22,67 181,3600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,7500
PRODUCAO DA EQUIPE 27,67000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 929,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 33,59
PREGO CusTO
C - MATERIAIS A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42496 USINAGEM DE CONCRETO 1,02000 m3 294,5800 300,4700
BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
CBUQ-FAIXAC
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|  300,4700
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 334,06
BDI 90,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 424,95




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40485

DESCRIGAO DO SERVIGO:

002.004.004 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI

DATA BASE: GO

UNIDADE: t

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
5 QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
R PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1003742 FORNECIMENTO DE EMULSAO 1,00000 T 2.519,58 2.519,5800
ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 2.519,5800
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.519,58
BDI 478,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.997,79




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40510 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.004.005  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CuUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1003906 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 7,00000 T 2.630,04]  2.630,0400
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL | 2.630,0400
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  2.630,04
BDI 499,18
CUSTO UNITARIO TOTAL|  3.129,22




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40515 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.004.006  FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO UNIDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
5 QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
j PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1006359 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM 1,00000 T 428120  4.281,2000
POLIMERO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 4.281,2000
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.281,20
BDI 812,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.093,77




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40530 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.004.007  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: __ tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,27
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,27
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 149,40000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,62
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,62
BDI 0,44

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,06




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40435 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.004.008  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,27
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,27
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 99,60000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 243,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,44
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,44
BDI 0,66
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,10




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40455 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.004.009/ TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
003.007.002 /
004.003.004 / UNIDADE:  m3km
006.008.004 /
008.009.006
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 7,00000 7,00 253,43 80,45 25343
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 250,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 253,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,01
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,01
BDI 0,27

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,28




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40450 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.004.010/  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
003.007.004 /
004.003.006 / UNIDADE: TKM
006.008.006 /
008.009.008
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 1,00000 1,00 233,45 7747 233,45
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 233,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,62
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,62
BDI 0,16

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,78




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40440 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.004.011  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE:  TKM
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 253,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,12
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,12
BDI 0,30
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,42




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40425 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.005.001  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H H 1,00000 0,44 0,56 398,55 226,15 302,00
OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H 1,00000 1,00 252,60 130,09 252,6000
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 554,60
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 2,00000 H 24,13 48,2600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 77,6500
PRODUGAO DA EQUIPE 76,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 632,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,31
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,31
BDI 2,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,57




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40430 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.005.002  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE:  m3km
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 108,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 253,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,34
BDI 0,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,97




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4915669 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.005.003 Remocgéo mecanizada de camada granular do pavimento UNIDADE: m*
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,0000 304,8223 156,9600 304,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 304,82
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA o o
HORARIO | HORARIO
1H0007 SERVENTE 4,00000 H 22,6700 90,6800
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,6800
PRODUGAO DA EQUIPE 228,21000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 395,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,73
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,73
BDI 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,20




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.005.004/ CARGA DE ENTULHOS
003.001.003 /
003.005.004 / UNIDADE: ~ m3
004.001.005
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H 1,00000 1,00 398,55 226,15 398,55
OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 398,55
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CusTO CusTO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,6000
PRODUGAO DA EQUIPE 191,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 424,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,22
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,22
BDI 0,60
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,82




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40006 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.005.005/ TRANSPORTE DE ENTULHOS
003.001.004 /
003.005.005 / UNIDADE:  m3km
004.001.006
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 135,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 253,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,87
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,87
BDI 0,50

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,37




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.001.001  DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: _ m3

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO

A TOTAL

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 0,10000 7,00 253,43 80,45 25,34

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25,34
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,08000 H 29,39 2,3500
IH0007 SERVENTE 8,00000 H 22,67 181,3600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,7100
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 209,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 209,05
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 209,05
BDI 56,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 265,93




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
883:881 :88? /" DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: 3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 0,05000 1,00 253,43 80,45 12,67
IE0006 COMPRESSOR DE AR 340 PCM H 1,00000 1,00 107,02 25,95 107,0200
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / H 3,00000 1,00 28,69 31,23 86,0700
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 205,76
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
1H0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,6000
PRODUGAO DA EQUIPE 0,40000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 578,40
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 578,40
BDI 157,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 735,78




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45490 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.001.005  POGO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - H 1,00000 0,20 139,86 85,57 27,97
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,97
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 9,87000 H 29,39 290,0700
1H0002 AJUDANTE 6,38000 H 24,13 153,9400
IH0007 SERVENTE 62,78000 H 22,67 1.423,2200
1H0009 CARPINTEIRO 0,81000 H 29,56 23,9400
IH0010 PEDREIRO 22,47000 H 29,67 666,6800
IH0014 ARMADOR 6,20000 H 29,66 183,8900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 2.741,7400
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.769,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 2.769,71
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 720,00000 Kg 0,55 396,0000
IM0077 PREGO 0,11000 Kg 13,60 1,4900
IM0079 ACO CA -50 88,55000 Kg 5,65 500,3000
IM0105 TIJOLO COMUM 1.120,00000 un 0,40 448,0000
IM0106 TABUA 1 X6 0,54000 m 3,64 1,9600
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 2,55000 t 57,59 146,8500
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 4,65000 t 63,32 294,4300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL | 1.789,0300
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA 22,50000 tkm 4,2800 96,3000
MANUAL (SVA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 96,3000
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4.655,04
BDI 1.271,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.926,11




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-01 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
003.001.006  CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
IH0010 PEDREIRO 0,20000 H 29,67 5,9300
1H0007 SERVENTE 0,40000 H 22,67 9,0700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 15,0000
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 15,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,00
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 6,60000 m2 30,20 199,3200
24370C AGO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 15,10000 Kg 6,22 93,9200
M0224 GUIA-CHAPEU PRE MOLDADA - 1,00000 un 53,28 53,2800
C=120cm
2001010C CHAPISCO COMUM 0,11000 m2 6,92 0,7600
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,46000 m3 474,10 218,0900
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,11000 m3 493,34 54,2700
1101070C CORTINA CANALETA CONCRETO 3,67000 m2 150,98 554,1000
19X19X19
PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO
©,
0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 1.173,7400
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.188,74
BDI 323,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.512,18




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41330 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.001  MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE H 1,00000 1,00 42,69 35,67 42,69
CONCRETO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 42,69
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 29,39 7,3400
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,3500
PRODUGAO DA EQUIPE 30,37000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 125,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,11
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 0,10250 m3 416,5600 42,6900
DRENAGEM
c47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,09750 m3 68,8900 6,7100
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 49,4000
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 53,51
BDI 14,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,07




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41334 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.002  MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 1,00000 1,00 42,69 35,67 42,69
CONCRETO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 42,69
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 29,39 7,3400
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,3500
PRODUGAO DA EQUIPE 93,19000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 125,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,34
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 0,03340 m3 416,5600 13,9100
DRENAGEM
c47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,01800 m3 68,8900 1,2400
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 15,1500
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,49
BDI 4,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 20,97




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41202 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.003  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,27300 m3 18,0100 4,9100
DRENAGEM
C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,563490 m2 5,1600 7,9200
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 0,11680 m3 416,5600 48,6500
DRENAGEM
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 0,76750 M 2,7400 2,1000
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 63,5800
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 63,58
BDI 17,30
CUSTO UNITARIO TOTAL 80,88




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41210 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.004  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 017730 m3 18,0100 3,1900
DRENAGEM
C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,19170 m2 5,1600 6,1400
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 0,08930 m3 416,5600 37,1900
DRENAGEM
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 0,59590 M 2,7400 1,6300
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 48,1500
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 48,15
BDI 13,10
CUSTO UNITARIO TOTAL 61,25




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41341 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.005  VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 UNIDADE:  m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,39760 m3 7,2100 2,8600
C47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,39760 m3 18,0100 7,1600
DRENAGEM
C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,74110 m2 5,1600 8,9800
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 0,12760 m3 416,5600 53,1500
DRENAGEM
C47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 0,87600 M 2,7400 2,4000
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 1,74110 m2 9,5300 16,5900
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 91,1400
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 91,14
BDI 24,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 115,93




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM:

41287 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE: GO

003.002.006 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,27000 m3 7,2100 1,9400
C47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,27000 m3 18,0100 4,8600
DRENAGEM
C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,44850 m2 5,1600 7,4700
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,89700 m2 9,5300 27,6000
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 41,8700
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 41,87
BDI 11,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 53,26




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41339 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.007  VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 UNIDADE:  m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,39760 m3 7,2100 2,8600
C47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,39760 m3 18,0100 7,1600
DRENAGEM
C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,74110 m2 5,1600 8,9800
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ 0,12760 m3 416,5600 53,1500
DRENAGEM
C47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 0,87600 M 2,7400 2,4000
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 1,74110 m2 9,5300 16,5900
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 91,1400
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 91,14
BDI 24,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 115,93




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41414

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.002.008 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)

DATA BASE: GO

UNIDADE: m

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 0,13700 m3 396,2400 54,2800
DRENAGEM
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,15000 m3 7,2100 1,0800
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,20000 m3 68,8900 13,7700
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,11000 m2 59,7600 6,5700
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 75,7000
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 75,70
BDI 20,59

CUSTO UNITARIO TOTAL 96,29




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41385 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.009  ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 0,11000 m3 396,2400 43,5800
DRENAGEM
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 m2 59,7600 1,7900
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,3700
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 45,37
BDI 12,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 57,71




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41386 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.010  ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 0,14000 m3 396,2400 55,4700
DRENAGEM
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,01000 m2 59,7600 0,5900
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 56,0600
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 56,06
BDI 15,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 71,31




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM:

41371

DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE: GO

003.002.011 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | oPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA L ?
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 0,42000 m3 396,2400 166,4200
DRENAGEM
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,20000 m3 7,2100 1,4400
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,67000 m3 68,8900 46,1500
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,37000 m2 59,7600 22,1100
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,21000 m3 253,4400 53,2200
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 289,3400
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 289,34
BDI 78,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 368,06




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41367
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.012 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,33000 m3 68,8900 22,7300
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,48000 m3 253,4400 121,6500
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 144,3800
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 144,38
BDI 39,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 183,66




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41368 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.013  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47027 ESCAVACAO MANUAL 0,39000 m3 68,8900 26,8600
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,57000 m3 253,4400 144,4600
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 171,3200
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 171,32
BDI 46,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 217,93




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41369 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.014  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47027 ESCAVACAO MANUAL 0,47000 m3 68,8900 32,3700
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,68000 m3 253,4400 172,3300
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 204,7000
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 204,70
BDI 55,69
CUSTO UNITARIO TOTAL 260,39




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2003097 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
003.002.015 Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < <
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45145 FORMA CHAPA COMPENSADA 3,34956 m2 78,52 263,01
RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X
(CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
C45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,50464 m3 93,61 47,24
C45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,76487 m3 423,17 323,67
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 0,27299 m3 6,61 1,80
C45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,27299 m3 440,03 120,12
C45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E 26,25289 Kg 11,88 311,88
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.067,73
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.067,73
BDI 290,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.358,25




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 2003361

DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE: GO

003.002.016 Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < <
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45145 FORMA CHAPA COMPENSADA 4,08560 m2 78,52 320,80
RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X
(CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
C45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,50260 m3 93,61 47,05
C45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,76370 m3 423,17 323,17
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 0,35700 m3 6,61 2,36
C45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,35700 m3 440,03 157,09
C45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E 39,25480 Kg 11,88 466,35
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.316,82
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.316,82
BDI 358,30
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.675,12




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41309 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.003.001  DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,01000 1,00 253,43 80,45 253
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,53
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,18000 H 29,39 5,2900
1H0002 AJUDANTE 1,05000 H 24,13 25,3300
IH0010 PEDREIRO 0,07000 H 29,67 2,0700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,6900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 35,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 35,22
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0059 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO 1,00000 m 17,73 17,7300
PERFURADO D=100mm
IM0060O GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 3,70000 m2 4,88 18,0500
(GRAMATURA 240 G/M2)
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,84000 t 63,32 53,1800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 88,9600
PREGO CuUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA 0,13000 m3 39,0300 5,0700
APILOADO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 5,0700
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 129,25
BDI 35,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 164,42




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47023 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
883:88?:882 /' ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) UNIDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0012 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T H 1,00000 0,63 0,37 160,05 70,46 126,90
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H H 1,00000 0,63 0,37 208,56 124,88 177,5900
OU EQUIVALENTE
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - H 1,00000 1,00 139,86 85,57 139,8600
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 444,35
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 29,39 7,3400
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,6800
PRODUGAO DA EQUIPE 30,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 497,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,56
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,56
BDI 4,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 21,06




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41455 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.003.003  BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0007 SERVENTE 0,75000 H 22,67 17,0000
IH0010 PEDREIRO 0,08000 H 29,67 2,3700
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,52000 H 29,39 15,2800
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 34,6500
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,65
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 0,20400 m3 396,2400 80,8300
DRENAGEM
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000 m2 59,7600 129,0800
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 209,9100
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 244,56
BDI 66,54
CUSTO UNITARIO TOTAL 311,10




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM:

45150

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.004.001 /
007.002.001 /
008.001.001 /
008.002.001 /
008.003.001 /
008.004.001 /
008.006.001 /

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)

DATA BASE: GO

UNIDADE: m2

008.007.001
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05
IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,04016 1,00 37,80 6,32 1,5100
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,56
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07000 H 29,39 2,0500
1H0002 AJUDANTE 0,70000 H 24,13 16,8900
1H0009 CARPINTEIRO 0,70000 H 29,56 20,6900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 39,6300
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 42,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 42,19
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,77 0,5500
IM0077 PREGO 0,20396 Kg 13,60 2,7700
IM0078 SARRAFO 2,09003 m 5,53 11,5500
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 m 11,16 5,0100
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 9,73 0,1000
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 49,06 19,8300
IM0095 TABUA DE 30 0,35938 m 11,25 4,0400
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 43,8500
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 86,04
BDI 23,41
CUSTO UNITARIO TOTAL 109,45




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45165 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.004.002  CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,88 0,12 0,61 0,48 237
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 373 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,40 0,60 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
kg
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,86
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,89060 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 320,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 82,26
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 389,00000 Kg 0,55 213,9500
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 4,90000 Kg 574 28,1200
RETARDADOR
IMO188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,87750 t 57,59 50,5300
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,88020 t 63,32 55,7300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 348,3300
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 m3 6,6100 6,6100
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,6100
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 437,20
BDI 119,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 556,93




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 45155

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.004.003/ AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS)

007.001.004 /
007.002.002 /
008.001.002 /
008.002.002 /

DATA BASE: GO

UNIDADE: Kg

008.003.002 /
008.004.002 /
008.006.002 /
008.007.002
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | oPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA L ?
HORARIO | HORARIO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 29,39 0,6600
1H0002 AJUDANTE 0,09000 H 24,13 2,1700
1H0014 ARMADOR 0,09000 H 29,66 2,6600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,4900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,49
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0079 ACO CA - 50 1,10000 Kg 5,65 6,2100
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01500 Kg 11,67 0,1700
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,3800
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO

UNITARIO DIRETO TOTAL 11,87

BDI 3,23

CUSTO UNITARIO TOTAL 15,10




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45410 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.005.001  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 1,00000 1,00 139,86 85,57 139,86
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 139,86
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,20000 H 29,39 5,8700
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 17,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 11,23
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,23
BDI 3,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,28




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45430 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.005.002/ REATERRO APILOADO DE VALAS
004.001.004 UNIDADE: ~ m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,27000 H 29,39 7,9300
IH0007 SERVENTE 2,50000 H 22,67 56,6700
IH0010 PEDREIRO 0,20000 H 29,67 5,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,5300
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 70,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 70,53
PREGO CusTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CusTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 70,53
BDI 19,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 89,72




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45435 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
003.005.003  REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0062 COMPACTADOR DE PLACA H 0,06100 1,00 6,14 0,92 0,37
VIBRATORIA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,37
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,05700 H 29,39 1,6700
IH0007 SERVENTE 0,57000 H 22,67 12,9200
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,06100 h 29,12 1,7700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 16,3600
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 16,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,73
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,73
BDI 4,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 21,28




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45445 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.006.001  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,39000 H 29,39 11,4600
1H0007 SERVENTE 3,17000 H 22,67 71,8600
IH0010 PEDREIRO 0,70000 H 29,67 20,7600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  104,0800
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 104,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 104,08
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 1,85000 Kg 0,55 1,0100
IM0062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 1,05000 m 201,51 211,5800
M - PA1
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,00630 t 57,59 0,3600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 212,9500
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 317,03
BDI 86,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 403,30




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-02 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
003.006.002  BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0010 PEDREIRO 0,30000 H 29,67 8,9000
1H0007 SERVENTE 0,60000 H 22,67 13,6000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,5000
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 22,50
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
24370C ACO CA50- 6,3 MM (1/4") 26,10000 Kg 6,22 162,3400
IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 10,0000 m2 30,20 305,0200
M0224 GUIA-CHAPEU PRE MOLDADA - 2,00000 un 53,28 106,5600
C=120cm
2001010C CHAPISCO COMUM 0,16000 m2 6,92 1,1100
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,67000 m3 474,10 317,6500
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,16000 m3 493,34 78,9300
1101070C CORTINA CANALETA CONCRETO 8,93000 m2 150,98 1.348,2500
19X19X19
PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO
©,
0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 2.319,8600
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.342,36
BDI 637,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.979,69




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45580 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.006.003  LASTRO DE BRITA (GAP) UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09
SOQUETE VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,15000 H 29,39 4,4000
IH0007 SERVENTE 1,50000 H 22,67 34,0000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,4000
PRODUGAO DA EQUIPE 1,78960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 46,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 25,97
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,567500 t 63,32 99,7200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 99,7200
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 125,69
BDI 34,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 159,89




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45585 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.006.004  LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,20000 H 29,39 5,8700
1H0007 SERVENTE 6,00000 H 22,67 136,0200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  141,8900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 141,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 141,89
j PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IMO069 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 1,00000 m3 81,72 81,7200
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 81,7200
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 223,61
BDI 60,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 284,45




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45595 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.006.005  ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 M) UNIDADE: _ m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,05500 H 29,39 1,6100
1H0007 SERVENTE 0,55000 H 22,67 12,4600
1H0009 CARPINTEIRO 0,55000 H 29,56 16,2500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,3200
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 30,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 30,32
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0088 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 0,11000 m 65,29 7,1800
IMO109 PONTALETES D=15 cm 0,17000 m 4,32 0,7300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,9100
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 38,23
BDI 10,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 48,63




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40436 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.007.001/ TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
004.003.003 /
006.008.003 / UNIDADE:  m3km
008.009.005
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0012 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 1,00 160,05 70,46 160,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 160,05
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 90,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 160,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,77
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,77
BDI 0,48

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,25




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40445 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.007.003/ TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
004.003.005 /
006.008.005 / UNIDADE:  m3km
008.009.007
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 168,75000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 253,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,50
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,50
BDI 0,40

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,90




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40449 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.007.005/ TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
004.003.007 / UNIDADE: tkm
008.009.009
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,3400
PRODUGAO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,23
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,23
BDI 0,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,56




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40451 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.007.006 / TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO
008.009.003 UNIDADE:  tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 233,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,62
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,62
BDI 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,78




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47050 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.007.007/ TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO
008.009.004 UNIDADE:  tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 1,00000 1,00 23345 7747 233,45
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,3400
PRODUGAO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,23
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,23
BDI 0,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,56




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40454 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.007.008/ TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS
004.003.001 UNIDADE:  tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 357,50000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 233,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,65
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,65
BDI 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,82




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40438 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.007.009/ TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS
004.003.002 UNIDADE:  tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,3400
PRODUGAO DA EQUIPE 214,50000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,29
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,29
BDI 0,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,64




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40453 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.007.010/  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
004.003.008 /
006.008.001 / UNIDADE:  tkm
008.009.001
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 7,00000 1,00 233,45 77,47 233,45
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 233,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,62
PREGO CusTO
C - MATERIAIS A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CusTO
E -TEMPO FIXO A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,62
BDI 0,16

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,78




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47049 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.007.011/ TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
004.003.009 /
006.008.002 / UNIDADE:  tkm
008.009.002
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 1,00000 1,00 23345 7747 233,45
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CusTO CusTO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,3400
PRODUGAO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,23
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,23
BDI 0,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,56




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47027 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.001.003  ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: _ m3

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPEiAT'V IMPROD | OPERATIVO | IMPROD H_(r)g]‘_\:io

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA L ?
HORARIO | HORARIO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,03000 H 29,39 0,8800
1H0007 SERVENTE 3,00000 H 22,67 68,0100
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68,8900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 68,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 68,89
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 68,89
BDI 18,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 87,63




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41806 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.002.001  CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 2,00000 H 24,13 48,2600
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  107,3200
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 107,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 107,32
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 1,00000 m 201,51 201,5100
M - PA1
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 201,5100
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 0,16900 m3 307,7600 52,0100
DRENAGEM
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 0,00500 m3 359,9700 1,7900
(AC)
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,12000 m2 59,7600 7,1700
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 60,9700
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 369,80
BDI 100,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,42




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41816 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.002.002  CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H 1,00000 0,10 398,55 226,15 39,85
OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 39,85
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 131,4500
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 171,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 171,30
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 1,00000 m 425,68 425,6800
M- PA1
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|  425,6800
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 0,46000 m3 307,7600 141,5600
DRENAGEM
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 0,01000 m3 359,9700 3,5900
(AC)
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,20000 m2 59,7600 11,9500
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|  157,1000
PREGO CcusTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 754,08
BDI 205,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 959,26




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41846 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.002.003  BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CuUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Ca2841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 1,47000 m3 307,7600 452,4000
DRENAGEM
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 0,04000 m3 359,9700 14,3900
(AC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,34000 m2 59,7600 139,8300
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|  606,6200
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 606,62
BDI 165,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 771,68




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.002.004  BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CuUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
Ca2841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 2,27800 m3 307,7600 701,0700
DRENAGEM
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 0,06000 m3 359,9700 21,5900
(AC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000 m2 59,7600 276,0900
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|  998,7500
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 998,75
BDI 271,75
CUSTO UNITARIO TOTAL|  1.270,50




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41373 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.002.005  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CuUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 7,20000 m3 396,2400 475,4800
DRENAGEM
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,40000 m3 7,2100 2,8800
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 4,03000 m3 68,8900 277,6200
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,74200 m2 59,7600 44,3400
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,87000 m3 253,4400 220,4900
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 1.020,8100
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  1.020,81
BDI 277,76
CUSTO UNITARIO TOTAL|  1.298,57




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41375 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.002.006  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CuUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 2,59000 m3 396,2400  1.026,2600
DRENAGEM
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,60000 m3 7,2100 4,3200
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 8,81000 m3 68,8900 606,9200
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,30300 m2 59,7600 77,8600
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 2,07000 m3 253,4400 524,6200
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 2.239,9800
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  2.239,98
BDI 609,49
CUSTO UNITARIO TOTAL|  2.849,47




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40855 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
005.001.001/  SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA
005.002.004 UNIDADE: ~ m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 7,00000 0,50 0,50 233,45 747 155,46
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 155,46
B - MAO DE OBRA QUANT. [ UNIDADE | CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
TH000 T ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 29,39 8,8100
1H0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,13 24,1300
1H0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 29,56 26,6000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,5400
PRODUGAO DA EQUIPE 4,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 215,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 53,75
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS p A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI 3,00000 m 27,30 81,9000
(8,0X8,0CM)TRATADO
IM0045 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA 1,00000 m2 95,58 95,5800
N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA
IM0155 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,40000 m2 202,43 80,9700
IM0156 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,00000 m2 123,46 123,4600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|  381,9100
PREGO CusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CusTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 435,66
BDI 118,54
CUSTO UNITARIO TOTAL 554,20




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5213383 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
005.001.002 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizag&o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diarif UNIDADE: un.dia
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
IM0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa 0,00167 un 296,0031 0,4943
refletiva
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,4943
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES <
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,49
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40815 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
005.002.001  SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) UNIDADE: _ m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0042 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM H 1,00000 1,00 319,91 142,58 319,91
DEMARCADOR DE FAIXAS
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 319,91
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 10,00000 H 24,13 241,3000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 270,6900
PRODUGAO DA EQUIPE 300,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 590,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,96
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE 0,47000 Kg 12,31 5,7800
VIDRO
IM0033 SOLVENTE / DILUENTE 0,03000 I 21,24 0,6300
IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,00090 I 19,22 0,0100
IM0035 TINTA REFLETIVA ACRILICA 0,60000 I 27,81 16,6800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,1000
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 25,06
BDI 6,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 31,87




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40825 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
005.002.002  SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3 mm) UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0043 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL 1,00000 1,00 463,11 211,47 463,11
TERMOPLASTICO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 463,11
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 10,00000 H 24,13 241,3000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 270,6900
PRODUGAO DA EQUIPE 80,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 733,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,17
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE 0,40000 Kg 12,31 4,9200
VIDRO
IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,00090 I 19,22 0,0100
IM0036 TERMOPLASTICO (BRANCO OU 6,15000 Kg 13,14 80,8100
AMARELO)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 85,7400
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 94,91
BDI 25,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 120,74




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40830 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
005.002.003  TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UNIDADE: __ Un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 1,00000 1,00 233,45 7747 233,45
T
IE0041 MARTELETE PERFURADOR / 2,00000 1,00 1,23 0,78 2,4600
ROMPEDOR - ELETRICO
IE0045 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 1,00 4,01 0,21 4,0100
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 239,92
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 4,00000 H 24,13 96,5200
1H0008 MONTADOR 2,00000 H 29,45 58,9000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  184,8100
PRODUGAO DA EQUIPE 80,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 424,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,30
PREGO CUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0037 COLA POLIESTER 0,06000 Kg 31,45 1,8800
IM0038 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 1,00000 un 26,08 26,0800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 27,9600
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 33,26
BDI 9,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 42,31




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40810 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.001.001  DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES UNIDADE: M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CuUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0051 CAMINHAO COM BATE-ESTACA 7,00000 1,00 308,59 151,40 308,59
HIDRAULICO PARA DEFENSA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 308,59
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
THO00T ENCARREGADO DE SERVIGO 7,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
1H0008 MONTADOR 1,00000 H 29,45 29,4500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 131,2300
PRODUCAO DA EQUIPE 66,40000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 439,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,62
PREGO CusTO
C - MATERIAIS A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0031 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL 1,00000 m 283,75 283,7500
SIMPLES
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL |  283,7500
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 290,37
BDI 79,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 369,37




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3713605 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.001.002 Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagdo UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE9082 Bate-estaca hidraulico para defensas 1,00000 1,0000 317,3066 134,5900 317,31
montado em caminhdo guindauto com
capacidade de 6,2 t e carroceria de 5t -
152 kW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 317,31
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,1300 72,3900
1H0008 MONTADOR 1,00000 H 29,4500 29,4500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,8400
PRODUGAO DA EQUIPE 7,38000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 419,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 56,79
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A 3
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM1968 Defensa metalica semimaleavel simples 0,24917 un 1.101,7027 274,5113
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 274,5113
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 331,31
BDI 90,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 421,74




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3713873 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.001.003 Médulo de transigao de defensa metdlica para barreira rigida - fornecimento e implantagéao UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE9082 Bate-estaca hidraulico para defensas 1,00000 1,0000 317,3066 134,5900 317,31
montado em caminhdo guindauto com
capacidade de 6,2 t e carroceria de 5t -
152 kW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 317,31
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
1H0008 MONTADOR 1,00000 H 29,4500 29,4500
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,1300 72,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,8400
PRODUGAO DA EQUIPE 4,52000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 419,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 92,73
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A 3
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM1971 Modulo de transigdo de defensa metalica 0,99975 un 5.882,7135 5.881,2428
tipo dupla onda com lamina adicional para
barreira rigida
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 5.881,2428
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5.973,97
BDI 1.625,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.599,94




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 44400 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
882:882:881 /' CALGADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) UNIDADE: 2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
A QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,56250 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ 0,05000 m3 396,2400 19,8100
DRENAGEM
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,15000 m3 7,2100 1,0800
C47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 0,15750 M 2,7400 0,4300
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 21,3200
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 21,32
BDI 5,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 27,12




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41294 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.002.002/ LASTRO DE BRITA
006.003.002 UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09
SOQUETE VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,15000 H 29,39 4,4000
IH0007 SERVENTE 1,50000 H 22,67 34,0000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,4000
PRODUGAO DA EQUIPE 3,57930 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 46,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 12,98
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,57500 t 63,32 99,7200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 99,7200
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 112,70
BDI 30,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 143,37




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40895 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.004.001  SEMEADURA MANUAL UNIDADE: _ m2

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPEiAT'V IMPROD | OPERATIVO | IMPROD H_(r)g]‘_\:io

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

" QUANT. UNIDADE | CuSsTO cusTo
B - MAO DE OBRA > >
HORARIO | HORARIO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67 90,6800
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| _ 120,0700
PRODUGAO DA EQUIPE 2.000,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 120,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,06
i PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,05000 Kg 24,92 1,2400
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,2400
PREGO CusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ) >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CusTO
E -TEMPO FIXO ) >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,30
BDI 0,35
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,65




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40800 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.005.001  CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 29,39 0,2900
1H0007 SERVENTE 0,25000 H 22,67 5,6600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,9500
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,95
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0027 ARAME LISO 5,12500 m 0,64 3,2800
IM0028 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 0,21880 un 23,74 5,1900
10CM
IM0029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 0,03130 un 84,93 2,6500
cM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 11,1200
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,07
BDI 4,65
CUSTO UNITARIO TOTAL 21,72




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 270702 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.005.002  ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0004 AJUDANTE 1,79660 H 24,13 43,3500
1H0005 OFICIAL B 1,36740 H 29,14 39,8400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 83,1900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 83,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,19
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS A .
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0026 PEDRISCO 0,01300 m3 108,14 1,4000
IMO189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,01950 t 63,32 1,2300
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,02865 t 57,59 1,6400
IM0020 CIMENTO PORTLAND CPII-32 9,34400 Kg 0,55 5,1300
IM0065 TABUA PARA FORMA (30CM) 0,15000 m 12,02 1,8000
IM0101 ARAME RECOZIDO 18 BWG 0,03280 Kg 12,58 0,4100
IM0103 CAIBRO 5x6 CM 0,20000 m 14,26 2,8500
IM0152 ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 0,03120 Kg 18,69 0,5800
IM0154 ACO CA-60B - 5,0 MM 0,63840 Kg 6,52 4,1600
IM0157 PREGO 19x27 0,07890 Kg 16,34 1,2800
IM0198 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4) 1,05000 Kg 6,22 6,5300
IM1721 ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM 3,03000 m 0,73 2,2100
(ROLO 500 M)
IM1724 TELA DE ARAME MALHA 4 FIO 12 1,78000 m2 31,03 55,2300
IM1725 ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG 0,21940 Kg 14,90 3,2600
IM1726 POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 0,40000 un 70,52 28,2000
10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE
6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA
15CM)
IM1727 POSTE ESCORA RETO 10X10CM 0,20000 un 61,95 12,3900
H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E
ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)
IM1728 POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 0,10000 un 88,15 8,8100
12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE
8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA
15CM)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 137,1100
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F . TRANSPNRTFS




(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 220,30
BDI 59,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 280,27




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0903848 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.005.003 Muro em alvenaria de blocos de concreto - E=0,20me H=1,00m UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA o o
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
2009619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 1,00000 m2 136,0900 136,0900
19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE
20 CM - AREIA COMERCIAL
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 136,0900
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
C45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,09000 m3 93,61 8,42
C45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,07500 m3 423,17 31,74
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ 0,01500 m3 359,12 5,39
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,55
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 181,64
BDI 49,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 231,06




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40804 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.006.001  REMOGAO DE CERCA UNIDADE: _ m

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPEiAT'V IMPROD | OPERATIVO | IMPROD H_(r)g]‘_\:io

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,00100 H 29,39 0,0200
1H0007 SERVENTE 0,25000 H 22,67 5,6600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,6800
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,68
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPOFIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CusTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,68
BDI 1,54
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,22




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 020130 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.006.002  DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0007 SERVENTE 1,20000 H 22,67 27,2000
IH0010 PEDREIRO 0,12000 H 29,67 3,5600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,7600
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 30,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 30,76
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 30,76
BDI 8,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 39,12




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 020118 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.006.003  DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
IH0010 PEDREIRO 0,25000 H 29,67 7,4100
1H0007 SERVENTE 2,50000 H 22,67 56,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 64,0800
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 64,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 64,08
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 64,08
BDI 17,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 81,51




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: COMP 01 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
006.007.001  RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES UNIDADE: _ un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
j PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
00001 RELOCACAO DE REDE ELETRICA - 1,00000 un 11.442,57|  11.442,5700
POSTES
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL | #HHHHHHIEHE
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11.442,57
BDI 3.113,52
CUSTO UNITARIO TOTAL 14.556,09




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45266 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
007.001.001  ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm UNIDADE: __ m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CuUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0038 CAMINHAO TANQUE 6.000L H 7,00000 0,07 093 221,94 72,07 82,56
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 0,58780 1,00 0,61 048 0,3500
IE0075 BOMBA PARA INJEGAO DE H 0,15962 1,00 7,03 4,71 1,1200
ARGAMASSA - 50 I/min
IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,25831 1,00 59,14 7,18 15,2700
IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | H 0,25831 1,00 30,55 32,61 7,8900
IE0079 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE H 1,00000 1,00 304,26 197,03 304,2600
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 411,45
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
THO00T ENCARREGADO DE SERVIGO 4,58780 H 29,39 134,8300
IH0007 SERVENTE 4,58780 H 22,67 104,0000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 238,8300
PRODUCAO DA EQUIPE 3,15400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 650,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 206,17
PREGO CusTO
C - MATERIAIS A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 82,93560 Kg 0,55 45,6100
IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE 0,00100 m 1.366,67 1,3600
PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm
IMO188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 016173 t 57,59 9,3100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 56,2800
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 262,45
BDI 71,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 334,02




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45265 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
007.001.002  ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =31cm UNIDADE: __ m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CuUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0038 CAMINHAO TANQUE 6.000L H 7,00000 0,06 0,94 221,94 72,07 81,06
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 0,45525 1,00 0,61 048 0,2700
IE0075 BOMBA PARA INJEGAO DE H 0,12250 1,00 7,03 4,71 0,8600
ARGAMASSA - 50 I/min
IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,16320 1,00 59,14 7,18 9,6500
IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | H 0,16320 1,00 30,55 32,61 4,9800
IE0079 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE H 1,00000 1,00 304,26 197,03 304,2600
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 401,08
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
THO00T ENCARREGADO DE SERVIGO 445525 H 29,39 130,9300
IH0007 SERVENTE 4,45525 H 22,67 101,0000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 231,9300
PRODUCAO DA EQUIPE 4,06700 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 633,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 155,64
PREGO CusTO
C - MATERIAIS A p
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 49,81680 Kg 0,55 27,3900
IM0172 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE 0,00100 m 1.078,69 1,0700
PARA ESTACA RAIZ - D = 273,0 mm
IMO188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,09714 t 57,59 5,5900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 34,0500
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 189,69
BDI 51,71
CUSTO UNITARIO TOTAL 241,40




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45275 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
007.001.003  ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D =31 cm UNIDADE: _ m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0075 BOMBA PARA INJECAO DE 0,02250 1,00 7,03 47 0.15
ARGAMASSA - 50 I/min
IE0076 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 1,00000 1,00 387,60 74,12 387,6000
IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA 0,02998 1,00 59,14 7,18 1,7700
IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 0,02998 1,00 30,55 32,61 0,9100
IE0079 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE 1,00000 1,00 304,26 197,03 304,2600
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
IE0038 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 0,01 0,99 221,94 72,07 73,5600
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 0,08362 1,00 0,61 0,48 0,0500
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 768,30
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
TH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 4,08362 H 29,39 120,0100
IH0007 SERVENTE 4,08362 H 22,67 92,5700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 212,5800
PRODUGAO DA EQUIPE 0,74700 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 980,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.313,09
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A P
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 49,81680 Kg 0,55 27,3900
IM0169 COROA DE BOTOES ESFERICOS - D = 0,00250 un 8.320,85 20,8000
251 mm (9 7/8)
IM0170 MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 0,00020 un 26.502,55 5,3000
mm (8)
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,09714 t 57,59 5,5900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 59,0800
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A P
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES .
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.372,17
BDI 373,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.745,62




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45291 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
007.001.005  ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0007 MARTELETE PERFURADOR / 1,00000 1,00 28,69 31,23 28,69
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L 0,13665 1,00 0,61 0,48 0,0800
IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000 1,00 39,08 10,84 39,0800
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 67,85
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,23150 H 29,39 6,8000
IH0007 SERVENTE 0,23150 H 22,67 5,2400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 12,0400
PRODUGAO DA EQUIPE 0,15450 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 79,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 517,08
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 517,08
BDI 140,69
CUSTO UNITARIO TOTAL 657,77




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1107912 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
007.002.003/  Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 50 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais
008.001.003 / .
008.002.003 / UNIDADE:  m
008.003.003
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H 1,00000 0,2700 0,7300 208,5603 124,8800 147,47
OU EQUIVALENTE
|IE9599 Central de concreto com capacidade de 30 1,00000 1,0000 93,1452 82,3200 93,1452
m?/h - dosadora RS
IE9779 Grupo gerador - 113 kVA 1,00000 1,0000 97,2109 10,6900 97,2109
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 337,83
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0007 SERVENTE 2,00000 H 22,6700 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,3400
PRODU(}[\O DA EQUIPE 24,90000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(}AO 383,17
CUSTO UNITARIO DE EXECU(}i\O 15,39
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
IM0026 PEDRISCO 0,28823 m3 108,1456 31,1708
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,43234 t 63,3273 27,3789
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 635,25506 Kg 0,5572 353,9641
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,77824 t 57,5987 44,8256
IM0010 Aditivo superplastificante a base de 3,49390 kg 11,9446 41,7332
policarboxilato para concreto e argamassa
IM0012 Silicato de aluminio 63,52548 kg 1,7586 111,7159
IM0011 Aditivo modificador de viscosidade para 1,39756 kg 7,6351 10,6705
concreto e argamassa
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 621,4590
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A ?
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A 3
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 636,85
BDI 173,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 810,23




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1106088 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
007.002.004 /  Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m?h - confecgdo em central dosadora de 30 m*h
008.001.004 /
008.002.004 / UNIDADE:  m?
008.003.004
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE9073 Bomba de concreto rebocavel com 1,00000 1,0000 183,6003 90,4300 183,60
capacidade de 30 m*h - 74 kW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 183,60
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,6700 29,6700
IH0007 SERVENTE 7,00000 H 22,6700 158,6900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 188,3600
PRODUGAO DA EQUIPE 24,90000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 371,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,94
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES () (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,94
BDI 4,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,10




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4507956 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.005 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagao UNIDADE: kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE9717 Mégquina policorte - 2,20 kW H 1,00000 0,6000 0,4000 0,1480 0,1200 0,14
IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6000 0,4000 9,4373 0,7500 5,9624
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,10
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 10,00000 H 24,1300 241,3000
1H0014 ARMADOR 1,00000 H 29,6600 29,6600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 270,9600
PRODU(}i\O DA EQUIPE 784,86000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(}AO 277,06
CUSTO UNITARIO DE EXECU(}AO 0,35
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
IM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D 0,00047 un 20,8595 0,0098
=300 mm
IM0114 CORDOALHA CP-190 RB 1,05000 Kg 7,5263 7,9026
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,9124
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A ?
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45129 Gaiola metalica em cantoneira para 0,00268 kg 8,85 0,02
armazenamento e manipulagéo de
cordoalha - confeccédo
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,02
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,29
BDI 2,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,55




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4507957 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.006 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagao UNIDADE: kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6000 0,4000 9,4373 0,7500 5,96
IE9717 Mégquina policorte - 2,20 kW H 1,00000 0,6000 0,4000 0,1480 0,1200 0,1368
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,10
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 13,00000 H 24,1300 313,6900
1H0014 ARMADOR 1,00000 H 29,6600 29,6600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 343,3500
PRODU(}i\O DA EQUIPE 1.020,61000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(}AO 349,45
CUSTO UNITARIO DE EXECU(}AO 0,34
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
IM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D 0,00047 un 20,8595 0,0098
=300 mm
IM0114 CORDOALHA CP-190 RB 1,05000 Kg 7,5263 7,9026
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,9124
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A ?
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45129 Gaiola metalica em cantoneira para 0,00188 kg 8,85 0,02
armazenamento e manipulagéo de
cordoalha - confeccédo
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,02
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,27
BDI 2,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,52




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806420 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.007 Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE9094 Guindaste mével sobre pneus com 6 eixos H 2,00000 1,0000 1.953,3419 1.147,5800 3.906,68
com capacidade méaxima de 350 t - 450
kw
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|  3.906,68
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,6700 90,6800
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,6800
PRODUGAO DA EQUIPE 1,18571 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3.997,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 3.371,28
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A 3
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A 3
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.371,28
BDI 917,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.288,61




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5915400 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.008 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE9169 Cavalo mecanico com dolly pneumatico de 1,00000 1,0000 600,8950 181,1200 600,90
4 eixos e mesas de giro com capacidade
de 56 t - 364 kW
IE9094 Guindaste moével sobre pneus com 6 eixos 2,00000 1,0000 1.953,3419 1.147,5800 3.906,6838
com capacidade maxima de 350 t - 450
kW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4.507,58
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0007 SERVENTE 4,00000 H 22,6700 90,6800
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,6800
PRODU(}i\O DA EQUIPE 1,66000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(}[\O 4.598,26
CUSTO UNITARIO DE EXECU(}[\O 2.770,04
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.770,04
BDI 753,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.523,77




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5915326 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.009 Transporte em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primario UNIDADE: km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE9169 Cavalo mecanico com dolly pneumatico de 1,00000 1,0000 600,8950 181,1200 600,90
4 eixos e mesas de giro com capacidade
de 56 t - 364 kW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 600,90
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 10,38000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 600,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 57,89
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES () (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 57,89
BDI 15,75

CUSTO UNITARIO TOTAL 73,64




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.004.003/ CONCRETO FCK=30 MPA
008.006.003 / UNIDADE: m3
008.007.003
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,86 0,14 0,61 0,48 2,36
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,40 0,60 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
kg
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,85
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,85300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 320,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,06
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A ©
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,00000 Kg 0,55 232,1000
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 5,30000 Kg 5,74 30,4200
RETARDADOR
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,85500 t 57,59 49,2300
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,88650 t 63,32 56,1300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 367,8800
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 m3 6,6100 6,6100
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,6100
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A ©
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 457,55
BDI 125,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 582,88




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-03 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
008.005.001  MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRE-FABRICADA, INCLUSO ICAMENTO UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0010 PEDREIRO 0,36930 H 29,67 10,9600
1H0007 SERVENTE 0,49230 H 22,67 11,1600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,1200
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 22,12
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CY0159 GUINDASTE HIDRAULICO 0,06770 CHI 98,46 6.67
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURNO.
AF_11/2014
CY0160 GUINDASTE HIDRAULICO 0,17850 CHP 201,07 35,89
AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO.
AF_11/2014
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 42,56
PREGCO CcusTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 64,68
BDI 17,60
CUSTO UNITARIO TOTAL 82,28




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-04 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
008.005.002  FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 UNIDADE: _ m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
88304 LAJE EM PAINEL PROTENDIDO 1,00000 m2 247,65 247,6500
ALVEOLAR - ESPESSURA: 16 CM -
500KG/M2
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 247,6500
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 247,65
BDI 67,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 315,04




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307731 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.008.001 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalagao UNIDADE: dm®
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0010 PEDREIRO 2,00000 H 29,6700 59,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,3400
PRODU(}i\O DA EQUIPE 2,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(}i\O 59,34
CUSTO UNITARIO DE EXECU(}i\O 29,67
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
IM0102 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 1,00000 dm3 104,9940 104,9940
IM0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,00627 m? 333,9176 2,0937
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 107,0877
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 136,76
BDI 37,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 173,97




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45230 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.008.002  DRENOS 100 MM UNIDADE: __un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,00700 H 29,39 0,2000
1H0007 SERVENTE 0,07000 H 22,67 1,5800
IH0010 PEDREIRO 0,07000 H 29,67 2,0700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3,8500
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,85
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IMO101 TUBO PVC 100 MM 0,30000 m 15,54 4,6600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,6600
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,51
BDI 2,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,82




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307735 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.008.003 Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalagao UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,6700 29,6700
1H0007 SERVENTE 1,00000 H 22,6700 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,3400
PRODU(}i\O DA EQUIPE 2,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(}[\O 52,34
CUSTO UNITARIO DE EXECU(}[\O 26,17
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
IM1150 Adesivo estrutural a base de resina epoxi 0,93600 kg 117,8418 110,2999
bicomponente tipo ADE-52 ou similar
IM1142 Junta de dilatagdo em elastomero e perfil 1,00000 m 292,1032 292,1032
VV-L=35mmeH=60mm
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 402,4031
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 428,57
BDI 116,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 545,18




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307084 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.008.004 Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecgdo e assentamento UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0041 MARTELETE PERFURADOR / 1,00000 0,6024 1,2362 0,7800 0,74
ROMPEDOR - ELETRICO
IE9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 1,00000 0,1205 19,8670 2,7000 2,3940
kw
IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 0,6024 9,4373 0,7500 5,6850
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,82
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,6700 29,6700
1H0007 SERVENTE 2,00000 H 22,6700 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 75,0100
PRODU(}i\O DA EQUIPE 5,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(}AO 83,83
CUSTO UNITARIO DE EXECU(}i\O 16,77
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
IM1379 Argamassa polimérica monocomponente 2,40000 kg 4,7186 11,3246
para reparos estruturais
IM1385 Disco de corte diamantado para concreto e 0,00667 un 401,9200 2,6808
asfalto - D = 350 mm
IM1391 Ponteiro para martelete -D =22 mme C = 0,00080 un 427,9683 0,3424
1,00 m
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 14,3478
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A ?
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A ?
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 31,11
BDI 8,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 39,58




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H 1,00000 0,40 0,60 398,55 226,15 295,11
OU EQUIVALENTE
IE0022 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,00000 0,51 0,49 215,23 165,39 190,8000
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 0,51 0,49 140,24 9,48 76,1600
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 562,07
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 29,39 7,3400
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 79,7300
PRODUGAO DA EQUIPE 57,56000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 641,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,15
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IMO189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 2,20005 t 63,32 139,3000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 139,3000
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 150,45
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 150,45




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H H 1,00000 0,74 0,26 398,55 226,15 353,72
OU EQUIVALENTE
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA H 1,00000 1,00 140,24 9,48 140,2400
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO H 1,00000 1,00 40,59 31,78 40,5900
(30.000L)
IE0032 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ H 1,00000 1,00 73,61 49,29 73,6100
CALDEIRA
IE0034 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h H 1,00000 1,00 454,42 290,55 454,4200
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.062,58
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
TH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67 90,6800
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 120,0700
PRODUGAO DA EQUIPE 27,67000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.182,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 42,74
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 Kg 0,55 19,0900
IM0018 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - 19,20000 Kg 5,06 97,1500
DENSIDADE 1,024kg/!
IM0025 BRITA PO DE PEDRA (POSTO 0,80714 m3 78,53 63,3800
PEDREIRA)
IM0026 PEDRISCO 0,35496 m3 108,14 38,3800
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,09723 t 57,59 5,5900
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,43984 t 63,32 27,8500
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|  251,4400
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 294,18

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL

294,18




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47007 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
C47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) UNIDADE: __ tkm
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
1E0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 1,00000 1,00 233,45 7747 233,45
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
IH0007 SERVENTE 5,00000 H 22,67 113,3500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 113,3500
PRODUGAO DA EQUIPE 81,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 346,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,28
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,28
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,28




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42838 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,90 0,10 0,61 0,48 238
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 373 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
kg
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,87
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,92890 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 320,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,46
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 Kg 0,55 200,2000
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 4,60000 Kg 574 26,4000
RETARDADOR
IMO188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,88500 t 57,59 50,9600
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,86700 t 63,32 54,8900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 332,4500
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 413,91
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 413,91




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47024 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 1,00000 1,00 139,86 85,57 139,86
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 139,86
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,6000
PRODUGAO DA EQUIPE 9,18330 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 165,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 18,01
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 18,01
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 18,01




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41293 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C41293 APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: _ m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 29,39 0,2900
1H0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,9600
PRODUGAO DA EQUIPE 4,44440 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,16
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,16
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,16




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
1H0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,13 24,1300
1H0009 CARPINTEIRO 1,00000 H 29,56 29,5600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 56,6200
PRODUGAO DA EQUIPE 100,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 56,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,56
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IMO131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400 m2 26,04 2,1800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,1800
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,74
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,74




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
€40102 COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM H 7,00000 1,00 8,09 1,06 8,09
SOQUETE VIBRATORIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,6000
PRODUCAO DA EQUIPE 4,66880 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 33,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,21
PREGO CusTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUsTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CusTO
E -TEMPOFIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,21
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,21




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41289 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: _ m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
1H0007 SERVENTE 10,00000 H 22,67 226,7000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  229,6300
PRODUGAO DA EQUIPE 50,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,59
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 2,77 1,6600
IM0052 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,84 0,1700
IM0055 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,11 0,0100
IMO139 ENXOFRE 0,00300 Kg 5,58 0,0100
IMO142 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,38 0,0700
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,9200
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C41202 OBTENGAO DE GRAMA PARA 1,00000 m2 3,0200 3,0200
REPLANTIO (SVA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 3,0200
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,53
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,53




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41292 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
C41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE:  m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 1,00000 0,20 0,80 138,20 60,25 75,84
4292 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 75,84
B - MAG DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 29,39 0,2900
IH0007 SERVENTE 10,00000 H 22,67 226,7000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 226,9900
PRODUGAO DA EQUIPE 100,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 302,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,02
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,02
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,02




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42836 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,92 0,08 0,61 0,48 239
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 373 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
kg
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,88
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,96020 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 320,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 80,82
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 Kg 0,55 182,6000
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 4,20000 Kg 574 24,1000
RETARDADOR
IMO188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,90450 t 57,59 52,0900
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,85650 t 63,32 54,2300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 313,0200
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 393,84
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 393,84




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: _ m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 004016 1,00 26,35 29,91 1,05
IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,04016 1,00 37,80 6,32 1,5100
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,56
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07000 H 29,39 2,0500
1H0002 AJUDANTE 0,70000 H 24,13 16,8900
1H0009 CARPINTEIRO 0,70000 H 29,56 20,6900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 39,6300
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 42,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 42,19
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0077 PREGO 0,02365 Kg 13,60 0,3200
IM0078 SARRAFO 1,21489 m 5,53 6,7100
IMO131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 m2 26,04 10,5200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 17,5500
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO FIXO A .
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 59,74
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 59,74




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
1H0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67 90,6800
1H0010 PEDREIRO 0,40000 H 29,67 11,8600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  105,4700
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,47
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IMO069 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 1,15000 m3 81,72 93,9700
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,9700
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 0,15000 m3 359,9700 53,9900
(AC)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 53,9900
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 253,43
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 253,43




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47018
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: __ m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0.77 0.23 0,61 0,48 2,32
IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL H 1,00000 1,00 5,66 0.70 5,6600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,38 0,62 138 1,08 3,5800
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 11,56
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  263,0900
PRODUGAO DA EQUIPE 4,18490 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,62
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM00T3 CIMENTO PORTLAND CP 1l - 32 350,00000 Kg 0.55 192,5000
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,72500 t 57,59 99,3400
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL|  291,8400
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPOFIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CusTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 357,46
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 357,46




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 45145 [

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: __ m2

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | oPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05
IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,04016 1,00 37,80 6,32 1,5100
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,56
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA L ?
HORARIO | HORARIO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07000 H 29,39 2,0500
1H0002 AJUDANTE 0,70000 H 24,13 16,8900
IHO009 CARPINTEIRO 0,70000 H 29,56 20,6900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 39,6300
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 42,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 42,19
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,77 0,5500
IM0077 PREGO 0,20396 Kg 13,60 2,7700
IM0078 SARRAFO 2,09003 m 5,53 11,5500
IM0081 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 0,44922 m 11,16 5,0100
IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430 m2 30,20 12,2000
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852 | 9,73 0,1800
IM0095 TABUA DE 30 0,35938 m 11,25 4,0400
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 36,3000
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 78,49
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 78,49




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67 90,6800
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,6100
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,61
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,61
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 93,61




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45160 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C45160 CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,90 0,10 0,61 0,48 2,38
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
kg
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,87
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,92890 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 320,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,46
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 Kg 0,55 200,2000
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 4,60000 Kg 5,74 26,4000
RETARDADOR
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,88500 t 57,59 50,9600
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,86700 t 63,32 54,8900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 332,4500
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 m3 6,6100 6,6100
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,6100
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 420,52
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 420,52




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45123 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0054 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,00 7.49 0,80 749
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,49
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,0600
PRODUGAO DA EQUIPE 9,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 59,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,61
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,61
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,61




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41291 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 29,39 0,2900
1H0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,9600
PRODUGAO DA EQUIPE 0,58820 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 39,03
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 39,03
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 39,03




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42841 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 29,39 7,3400
1H0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,6800
PRODUGAO DA EQUIPE 3,92890 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,40
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IMO069 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 0,52600 m3 81,72 42,9800
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 42,9800
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ 0,70000 m3 359,1200 251,3800
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES|  251,3800
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 307,76
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 307,76




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42831 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: _ m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,88 0,12 0,61 0,48 237
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 373 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08 3,6000
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 26,93
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA|  292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,92890 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 319,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,22
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,53418 Kg 0,55 154,2900
IMO188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,89922 t 57,59 51,7800
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,10262 t 63,32 69,8100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 275,8800
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 357,10
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 357,10




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4516138 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C45129 Gaiola metélica em cantoneira para armazenamento e manipulagédo de cordoalha - confecgéo UNIDADE: kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
5 QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODU(}i\O DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(}[\O
CUSTO UNITARIO DE EXECU(}i\O
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
IM0365 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 1,00000 kg 8,6711 8,6711
254 mmeE =4,76 mm
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,6711
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A ?
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
C24007 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas 0,00113 kg 94,16 0,11
de ago com eletrodo E60XX
C14013 Corte de perfis metalicos com magarico 1,21429 cm? 0,06 0,07
oxiacetileno
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,18
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A 3
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,85
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,85




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2408057 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C24007 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX UNIDADE: kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
|E9547 Maquina de solda elétrica transformadora H 1,00000 1,0000 0,2612 0,1600 0,26
250 A - 9,20 kW
IE9753 Grupo gerador - 23 kVA H 1,00000 1,0000 27,0059 7,6800 27,0059
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,27
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
1H0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,1300 24,1300
1H0030 SOLDADOR 1,00000 H 39,0200 39,0200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 63,1500
PRODUGAO DA EQUIPE 1,34139 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 90,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 67,41
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM1397 Eletrodo revestido E60XX 1,00000 kg 26,7548 26,7548
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 26,7548
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 94,16
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 94,16




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1408173 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C14013 Corte de perfis metalicos com magarico oxiacetileno UNIDADE: cm?
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
|IE9662 Equipamento para solda e corte com H 1,00000 1,0000 0,7052 0,4300 0,71
oxiacetileno
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,71
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO CUS'TO
HORARIO | HORARIO
1H0030 SOLDADOR 1,00000 H 39,0200 39,0200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 39,0200
PRODUGAO DA EQUIPE 1.535,50000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,03
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
IM1796 Gas acetileno 0,00021 kg 100,8587 0,0212
IM1795 Gés oxigénio 0,00096 m? 16,5588 0,0159
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,0371
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A <
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,06
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,06




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89273 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CY0159 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TUNIDADE: __ CHI
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS A .
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM 1,00000 H 31,04 31,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CC9332 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 45,10 45,10
AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - DEPRECIAGAO.
AF_11/2014
€Co333 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 6,42 6,42
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_11/2014
CC9334 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 15,90 15,90
AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 98,46
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 98,46
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 98,46







COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 88296 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE: __ H
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
IH8085 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) 1,00000 H 24,96 24,9600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,9600
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 24,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 24,96
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM9271 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 1,00000 H 0,01 0,0100
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
IM9247 EPI - FAMILIA OPERADOR 1,00000 H 0,61 0,6100
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
IM7170 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - 1,00000 H 1,37 1,3700
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
IM7168 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 1,00000 H 3,14 3,1400
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
IM7169 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 1,00000 H 0,47 0,4700
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
IM7171 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 1,00000 H 0,08 0,0800
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,6800
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CJ8190 CURSO DE CAPACITAGAO PARA 1,00000 H 0,40 0,40
OPERADOR DE GUINDASTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,40
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES f
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO




CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 31,04
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 31,04




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 95359 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
€J8190 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA UNIDADE: __ H
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA . A
HORARIO | HORARIO
IH8085 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) 0,01637 H 24,96 0,4000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 0,4000
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 0,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,40
PREGO CuUsTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CcusTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CuUsTO
E -TEMPO Fix0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,40
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,40




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89267 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CC9332 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TUNIDADE: _ H
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO UN 1,00000 1.127.715,89
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRACAO 4 X 4
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89269 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CC9333 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TUNIDADE: _ H
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO UN 1,00000 1.127.715,89
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRACAO 4 X 4
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89268 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CC9334 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TUNIDADE: _ H
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO UN 1,00000 1.127.715,89
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRACAO 4 X 4
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM:

89272

DESCRIGAO DO SERVIGO:

CY0160

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, 7|

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

CHP

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIV| \mprOD |OPERATIVO | IMProD | HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA > >
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS ) >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES ) >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM 1,00000 H 31,04 31,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CC9336 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 30,10 30,10
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAQAO 4 X 4 - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_11/2014
CC9335 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 72,51 72,51
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - MANUTENGAO.
AF_11/2014
CC9332 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 45,10 45,10
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - DEPRECIAGAO.
AF_11/2014
CC9333 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 6,42 6,42
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_11/2014
CC9334 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 15,90 15,90
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAQAO 4 X4 -JUROS. AF_11/2014
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 201,07
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO ) >
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO




CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 201,07
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL 201,07




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89271 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CC9336 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TUNIDADE:  H
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA < L
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PRECO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
IM10812 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 4,85000 L 6,20 30,0700
METROPOLITANO S-10 OU S-500
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 30,0700
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
E -TEMPO FIXO A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUsTO

UNITARIO DIRETO TOTAL 30,07

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL 30,07




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVICOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89270 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CC9335 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TUNIDADE: _ H
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIV IMPROD | OPERATIVO | IMPROD HORARIO
A TOTAL
IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO UN 1,00000 1.127.715,89
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRACAO 4 X 4
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
HORARIO | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGCO CUSTO
C - MATERIAIS A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGCO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGCO CUSTO
E -TEMPO FIXO A f
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES o) RP) V) (N) (RP) (PV) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




—

CONSORCIO INFRA DIANOT t] [(INFRA
FERRARI e

Descricdo: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Tabelas: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
Extensdo: 3,84 Km

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 -

Tabela de origem: SEM DESONERACAO - T325

ADMINISTRAGAO LOCAL

DESCRICAO UNIDADE U:ﬁ?go FAIXA B1 (IMPLANTACAO)
QUANTIDADE CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) é i 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) é X 0,00 0,00
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més X 4,80 113562,24
Sala Técnica (Técnico Estradas) més . 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més . 0,00
Topdgrafo més X 1,60
Aucxiliar de Topografia més X 8,00
Laboratorista de Solos més X 2,00
Laboratorista de Betumes més X 1,00
Laboratorista de Concretos més X 1,00
Auxiliar de Laboratorista més i 6,40
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més X 0,00
Meédico de Seguranga do Trabalho més X 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més X 4,00
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més X 8,00 78161,60
Motorista més . 3,20 15741,44
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més X 8,00 40057,60
Auxiliar Administrativo més X 4,00 17204,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més A 20,00 138776,00
Recepcionista / Telefonista més X 0,00 0,00
Vigia més X 16,00 63078,40
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 8,00
Medicamentos més 16,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més | 3.378,13 6,40
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 4,00 14767,72
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 1,00 5826,70
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.756,19 1,00 4756,19
Instrumental de Topografia més 4,00 23390,52
Caminh&o Munck més 4,00 157486,56
Caminh&o prancha més 4,00 158769,60
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 1,33 598,50
PGR (NR-18) unidade 1,33 4433,32
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 4,00 1085,88
Ensaios Tecnoldgicos unidade 0,00 0,00

CUSTO TOTAL 990.701,46
BDI (27,21%) 269.569,87

PREGCO TOTAL 1.260.271,33



FERRARI

ENSERARI LT
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CONSORCIO INFRA DIANOT t][' |

~—

NFRA

CONSTRUCOES

Descri¢ao:
Tabelas:
Extenséo:

ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

3,84 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 -
SEM DESONERACAO - T325

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO

Autopropelidos
30050 CAMINHAQ APLICADOR DE MATERIAL 30050 1,00 531,95 50 8,86 443,00
TERMOPLASTICO
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 291,10 50 4,85 727,50
30036 |CAMINHAO BASCULANTE6M3-10,5T 30036 1,00 183,85 50 3,06 153,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 268,16 50 4,46 223,00
30125 CAM",\IHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,00 354,46 50 5,90 295,00
HIDRAULICO PARA DEFENSA
30110 |CAMINHAO COMDOLLY -57t 30110 1,00 549,98 50 9,16 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 50 7,00 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 50 5,26 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 50 5,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM 30049 1,00 367,47 50 6,12 306,00
DEMARCADOR DE FAIXAS
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 50 5,47 273,50
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 50 4,24 212,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,00 279,44 50 4,65 232,50
ASFALTO
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,53 50 12,47 0,00
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO,
89272SNP COMLANGA TEL,ESCOP|CA 28’89 M, 89272SNP 1,00 227,25 50 3,78 189,00
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO,
COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M,
89273SNP |CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 89273SNP 1,00 109,38 50 1,82 91,00
KW, TRACAO 4 X 4 - CHI DIURNO.
AF_11/2014
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6
E9094 EIXOS COM CAPACIDADE DE 350T - 450 E9094 1,00 2243,68 50 37,39 1869,50
KW
CAVALO MECANICO COM DOLLY
E9169 PNEUMATICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO E9169 1,00 690,21 50 11,50 575,00
COM
CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 370,26 50 12,34 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 370,26 50 12,34 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 HOU 30105 0,50 370,26 50 3,08 154,00
EQUIVALENTE




30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
EQUIVALENTE
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30105 1,00 370.26 50 617 0,00
EQUIVALENTE
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30105 1,00 370.26 50 617 1 308,50
EQUIVALENTE
30019 FRESADORA AFRIO -W 200 F OU 30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00
EQUIVALENTE
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM 30105 1,00 370.26 50 617 0,00
CAPACIDADE DE 40 t
30215 MARTELO HIDRIAULICO VIBRATORIO COM 30105 0,50 370.26 50 3,08 0,00
UNIDADE HIDRAULICA
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 30105 0,33 370,26 50 2,03 0,00
FRESADORA
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 30105 0,33 370,26 50 2,03 0,00
VASSOURA DE 1,8 m
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
EQUIVALENTE
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER 30105 0,50 370.26 50 3,08 0,00
DRILL OU EQUIVALENTE
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 30105 1,00 370,26 50 617 0,00
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
AUTOPROPELIDO - 27 T
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 30105 0,50 370.26 50 3,08 1 154,00
CS533 E OU EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
CA 250 OU EQUIVALENTE
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
(30.000L)
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
EQUIVALENTE
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COMLAMINA - CAT D8 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
OU EQUIVALENTE
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 30105 1,00 370,26 50 617 0,00
CAT D8 OU EQUIVALENTE
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 30105 0,50 370.26 50 3,08 0,00
OU EQUIVALENTE
30000 TRATOR ESTEIRAS COMLAMINA - CAT D6 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
OU EQUIVALENTE
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 370,26 50 18,51 1 925,50
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 370,26 50 12,34 1 617,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
ESTEIRAS
Sub Total de Equipamento (F) :| 10.215,00
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 43 1.312,18
Sub Total de Mao de Obra (J):[ 1.312,18

BDI 27,21% (L) :
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- ORCAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA
Descricao: DE GOIANIA
ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
Tabelas: PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Extensao: 3,84 Km

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

CANTEIRO DE OBRA

Tabela de origem

CUSTO FAIXA B1 (IMPLANTAGAO)

DESCRIGCAO UNIDADE .
¢ UNITARIO  QUANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores m? 4.000,00 2.160,00
com didmetros menores de 15 cm

Escav., carga e transp. 1% categ. c/ carregadeira p/ m?3 1.248,00 14.888,64
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

Compactagéo a 95% do proctor normal m? 960,00 4.646,40
INSTALAGOES PROVISORIAS

Escritério de campo m? 294,22 160,00 47.075,20
Escritério urbano (cidade) més 3.530,76 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 294,22 39,32 11.568,73
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 294,22 90,75 26.700,46
Alojamento (engenheiros) més 3.735,77 8,00 29.886,16
Mobiliario de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 4.348,22 4,00 17.392,88
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 384,46 8,00 3.075,68
Almoxarifado m? 205,95 32,00 6.590,40
Galpdes para Carpintaria e Armagéo (cobertura) m? 205,95 26,67 5.492,68
Oficinas m? 205,95 106,67 21.968,68
Fiscalizacao m? 294,22 12,00 3.530,64
Posto de Combustivel e Lubrificagao m? 205,95 0,00 0,00
Vestiarios m? 294,22 100,00 29.422,00
Sanitarios m?2 294,22 29,92 8.803,06
Banheiros Quimicos (com lavatorio) un 410,19 24,00 9.844,56
Refeitorio (para os administrativos) m? 294,22 26,67 7.846,84
Tenda 6x6 m (refeitério) un 306,91 16,00 4.910,56
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) Cj 222,45 17,33 3.855,05
Laboratorio (espaco fisico) m? 250,09 40,00 10.003,60
Ambulatério m? 250,09 14,52 3.631,30
Cercas m 293,33 5.499,93
Guaritas m?2 294,22 5,33 1.568,19
Fossa Séptica un 6.025,57 2,67 16.088,27
Sumidouro un 3.789,73 2,67 10.118,57
Pocgo Artesiano un 15.622,42 1,33 20.777,81
Placa de Obra m? 400,78 10,00 4.007,80
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.911,53 1,33 11.852,33
Instalages Provisérias de Agua / Esgoto un 4.131,77 1,33 5.495,25
Instalagbes Provisorias de Energia Elétrica un 5.366,11 1,33 7.136,92
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 28.800,00 29.952,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 141,13 8,00 1.129,04
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 53,00 8,00 424,00
Faxineira (alojamento eng / escritorio urb) més 3.977,60 1,60 6.364,16
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Descrigao:

Tabelas:

Extensao:

ORCAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA
DE GOIANIA

ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

3,84 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

INSTALAGOES INDUSTRIAIS

Instalagdo de Usina de Asfalto

un 98.786,32 1,00 98.786,32

Instalagcéo de Usina de Solos

un 66.432,81 0,00 0,00

Paiol de explosivos

m? 205,95 0,00 0,00

SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO

Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servigo)

m? 10,66 3.709,46

Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga)

m? 16,00 5.567,68

Cone de sinalizagéo (desvio)

un 10,67 945,68

Tambor de 200L (desvio)

un 26,67 2.844,88

Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servigo)

h 528,00 108.372,00

Servente para sinalizagéo (desvio)

més . 16,00 63.641,60

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagao de Canteiro (fixo)

un . 1,00 5.403,04

Licenga de Instalagao de Canteiro (area)

m2 0,40 4.000,00 1.600,00

Licenga de Usina

un 6.911,20 1,00 6.911,20

Licenga de Cascalheira

un 16.461,31 1,00 16.461,31

Licenca de Outorga de Uso da Agua

1,33 6.393,68
714.344,64
BDI (27,21%) 194.373,17

PRECO TOTAL 908.717,81
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Descri¢do: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE

Tabelas: ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERACAO - T325
Extensao: 3,84 Km
Item Descrigdo dos Servigos Siglas %
1.1 Administracdo Central AC 6,00%
1.2 Seguro e Garantias SG 0,74%
1.3 Risco R 0,97%
1.4 Despesas Financeiras DF 1,61%
1.5 Lucro L 8,50%
Tributos (Impostos COFINS 3% o
1.6 e PIS 0,65%) CP 3,65%
1.7 Tributos (ISS) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo
18 Previdenciaria de Receita Bruta) CPRB
1.9 BDI CALCULADO 27,21%

1. Para o Calculo do BDI deverao ser obedecidas as normativas constantes do Acordao N°
2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores minimos ou maximos, deverao
ser justificados.

BDI ={[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)] - 1}*100

Cajamar, 08 de Julho de 2026
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Descri¢do: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE

Tabelas: ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERACAO - T325
Extensao: 3,84 Km
Item Descrigdo dos Servigos Siglas %
1.1 Administracdo Central AC 3,45%
1.2 Seguro e Garantias SG 0,48%
1.3 Risco R 0,85%
1.4 Despesas Financeiras DF 0,85%
1.5 Lucro L 511%
Tributos (Impostos COFINS 3% o
1.6 e PIS 0,65%) CP 3,65%
1.7 Tributos (ISS) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo
18 Previdenciaria de Receita Bruta) CPRB
1.9 BDI CALCULADO 18,98%

1. Para o Calculo do BDI deverao ser obedecidas as normativas constantes do Acordao N°
2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores minimos ou maximos, deverao
ser justificados.

BDI ={[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)] - 1}*100

Cajamar, 08 de Julho de 2026
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