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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_MA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 845504/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o - Crea-MA,
0 Acervo Técnico do profissional JOSE THOMAZ CAVALCANTE FILHO referente a(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE THOMAZ CAVALCANTE FILHO
Registro: 1106980492MA RNP: 1106980492
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: 00011069804925051710 Tipo de ART: ART Registrada em: 05/02/2014  Baixada em: 04/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EDECONSIL - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereco do contratante: AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED.CLODOMIR MILLET, 3.ANDAR No:

Complemento: Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 256.965.762,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ROD.ESTADUAIS NAS MA: 334,245,329,272,138 No:

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: RODOV.ESTADUAIS UF: MA CEP: 65000000

Data de inicio: 08/01/2014 Concluséo efetiva: 08/01/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 359.51 Km;

___ Observacgdes
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS: MA 138,
TRECHO: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/SAO PEDRO DOS CRENTES; MA 245, TRECHO: LAGO DA PEDRA/LAGOA GRANDE; MA 272,
TRECHO: BARRA DO CORDA/FERNANDO FALCAO; MA 334, TRECHO: RIACHAO /FEIRA NOVA; MA 329,TRECHO: BR 226/ITAIPAVA DO
GRAJAU.

CONTRATO N. 002/2014 - UGCC/SINFRA

Ndmero da ART: MA20210419355 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/05/2021  Baixada em: 13/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EDECONSIL - CONSTRUGCOES E LOCACOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Enderego do contratante: AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED.CLODOMIR MILLET, 3.ANDAR Ne:

Complemento: Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 264.002.271,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ROD.ESTADUAIS NAS MA: 334,245,329,272,138 Ne:

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: RODOV.ESTADUAIS UF: MA CEP: 65000000

Coordenadas Geograficas: -5.498047, -45.249197

Data de inicio: 08/01/2014 Concluséo efetiva: 10/01/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 359.51 Km;

Observagdes

1° TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS
ESTADUAIS: MA 138, TRECHO: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/SAO PEDRO DOS CRENTES; MA 245, TRECHO: LAGO DA PEDRA/LAGOA
GRANDE; MA 272, TRECHO: BARRA DO CORDA/FERNANDO FALCAO; MA 334, TRECHO: RIACHAO /FEIRA NOVA; MA 329, TRECHO: BR
226/ITAIPAVA DO GRAJAU. CONTRATO N° 002/2014-UGCC/SINFRA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aarenomido Esado do arerhio

Impresso em: 18/05/2021, as 17:03.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_MA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 845504/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo Atividade concluida
Ndmero da ART: MA20210419370 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/05/2021  Baixada em: 13/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: EDECONSIL - CONSTRUGCOES E LOCACOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereco do contratante: AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED.CLODOMIR MILLET, 3.ANDAR No:

Complemento: Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 291.480.342,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acgdao institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ROD.ESTADUAIS NAS MA: 334,245,329,272,138 Ne:

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: RODOV.ESTADUAIS UF: MA CEP: 65000000

Coordenadas Geogréaficas: -5.467973, -45.240957

Data de inicio: 08/01/2014 Concluséo efetiva: 06/01/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 359.51 quilémetro;

Observagdes

2° TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS
ESTADUAIS: MA 138, TRECHO: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/SAO PEDRO DOS CRENTES; MA 245, TRECHO: LAGO DA PEDRA/LAGOA
GRANDE; MA 272, TRECHO: BARRA DO CORDA/FERNANDO FALCAO; MA 334, TRECHO: RIACHAO /FEIRA NOVA; MA 329, TRECHO: BR
226/ITAIPAVA DO GRAJAU.CONTRATO N° 002/2014-UGCC/SINFRA

NUmero da ART: MA20210419377 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/05/2021  Baixada em: 13/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EDECONSIL - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereco do contratante: AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED.CLODOMIR MILLET, 3.ANDAR Ne:

Complemento: Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 291.480.342,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ROD.ESTADUAIS NAS MA: 334,245,329,272,138 Ne:

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: RODOV.ESTADUAIS UF: MA CEP: 65000000

Coordenadas Geogréficas: -5.413289, -45.229971

Data de inicio: 08/01/2014 Concluséo efetiva: 06/07/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 359.51 quilémetro;

Observagdes

3° TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS
ESTADUAIS: MA 138, TRECHO: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/SAO PEDRO DOS CRENTES; MA 245, TRECHO: LAGO DA PEDRA/LAGOA
GRANDE; MA 272, TRECHO: BARRA DO CORDA/FERNANDO FALCAO; MA 334, TRECHO: RIACHAO /FEIRA NOVA; MA 329,TRECHO: BR
226/ITAIPAVA DO GRAJAU.CONTRATO N° 002/2014-UGCC/SINFRA

Ndmero da ART: MA20210419400 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/05/2021  Baixada em: 13/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EDECONSIL - CONSTRUGCOES E LOCACOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereco do contratante: AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED.CLODOMIR MILLET, 3.ANDAR No:

Complemento: Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 290.299.895,78 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aarenomido Esado do arerhio

Impresso em: 18/05/2021, as 17:03.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_MA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 845504/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo Atividade concluida

Endereco da obra/servico: ROD.ESTADUAIS NAS MA: 334,245,329,272,138 Ne:

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: RODOV.ESTADUAIS UF: MA CEP: 65000000

Coordenadas Geogréficas: -5.424226, -45.218984

Data de inicio: 08/01/2014 Concluséo efetiva: 01/07/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 359.51 quildmetro;

Observagdes

4° TERMO ADITIVO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS
ESTADUAIS: MA 138, TRECHO: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/SAO PEDRO DOS CRENTES; MA 245, TRECHO: LAGO DA PEDRA/LAGOA
GRANDE; MA 272, TRECHO: BARRA DO CORDA/FERNANDO FALCAO; MA 334, TRECHO: RIACHAO /FEIRA NOVA; MA 329, TRECHO: BR
226/ITAIPAVA DO GRAJAU. CONTRATO N° 002/2014 - UGCC/SINFRA.

Numero da ART: MA20210419406 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/05/2021  Baixada em: 13/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: EDECONSIL - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Endereco do contratante: AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED.CLODOMIR MILLET, 3.ANDAR No:

Complemento: Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 290.299.895,78 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ROD.ESTADUAIS NAS MA: 334,245,329,272,138 Ne:

Comp|ement0; Bairro: DIVERSOS

Cidade: RODOV.ESTADUAIS UF: MA CEP: 65000000

Coordenadas Geogréficas: -5.467973, -45.262930

Data de inicio: 08/01/2014 Concluséo efetiva: 01/12/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA -SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 359.51 quildmetro;

___ Observagdes

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS: MA 138,
TRECHO: FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/SAO PEDRO DOS CRENTES; MA 245, TRECHO: LAGO DA PEDRA/LAGOA GRANDE; MA 272,
TRECHO: BARRA DO CORDA/FERNANDO FALCAO; MA 334, TRECHO: RIACHAO /FEIRA NOVA; MA 329, TRECHO: BR 226/ITAIPAVA DO
GRAJAU.CONTRATO N° 002/2014 - UGCC/FINFRA

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 56 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 845504/2021
13/05/2021, 16:00
7ZzWd

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7ZzWd

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aarenomido Esado do arerhio

Impresso em: 18/05/2021, as 17:03.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO — SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR

13/05/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que se fizerem necessarios que, a empresa
EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, sediada na Avenida José Sarney, n°500 —
Jardim Sao Cristovao, Séo Luis — MA, inscrita no CNPJ sob o n® 07.073.042/0001-00, executou
para a Secretaria de Estado de Infraestrutura — SINFRA sedlada na Avemda Jerénimo de
Albuquerque s/n, Edificio Clodomir Milet, 3° andg
o n° 08.892. 295/0001 -60, os servicos de
ENGENHARIA PAR
334, TRECHO: RIACHAO [/ FEIRA NOVA, :
LAGOA GRANDE / LAGO DA PEDRA, COM EXTENSAO DE 65, 41KM MA.- 329 TRECHO
ITAIPAVA DO GRAJAU |/ ENTR. BR-226, COM EXTENSAO DE 70,31KM; MA 272, TRECHO:
BARRA DO CORDA / FERNANDO FALCI\O, COM EXTENSAO DE 112,00KM E MA-138,
TRECHO: SAO PEDRO DOS CRENTES / FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, COM EXTENSAO
DE 51,85KM,W objeto do Contrato 002/2014-
UGCC/SINFRA, ivil José Thomaz Cavalcante Filho

CREA sob o n® 4765/D-MA.

em

vinculado a Certiddo n° 845504/2021,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhéo,
emitida

5

Processo Administrativo: 0208654/2013 — SINFRA
Contrato: 002/2014 — UGCC/SINFRA
Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura — SINFRA
Contratada: EDECONSIL CONSTRUGOES E LOCACOES LTDA
Responsavel Técnico: Eng® José Thomaz Cavalcante Filho
Registro no CREA: 4765/D-MA
Periodo de Execugao: 16/01/2014 a 21/08/2020
Valor Riachdo/Feira Nova : R$ 36.788.846,00
Valor Lago da Pedra/lLagoa Grande: R$ 66.265.225,78
Valor Itaipava do Grajau/Entr. BR 226: R$ 53.522.515,28
Valor Barra do Corda/Fernando Falcéo: R$ 78.272.148,10
Valor Séo Pedro dos Crentes/Fortaleza dos Nogueiras: R$ 55.451.160,62
Valor Contratual: R$ 290.299.895,78

As obras foram executadas e conciuidas a conlento e dentro do prazo contratual,
acumulando os servigos conforme o Quadro de Quantitativos abaixo:

Certiddo n° 845504/2021
18/05/2021, 17:03
Chave de Impressao: 7ZzWd

Sao Luis, Maranhao, 08 de janeiro de 2021.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA Conseho Regional o Engennara e
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aaronomia do Estado do Maranho
Impresso em: 18/05/2021, as 17:03.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO — SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENQAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR

UADRO OE QUANTITATIVOS (RIACHAO | FEIRA NOVA)

& DESCRICAD DOS SERVIGOS UND TOTAL

81 SERVIGOS PRELIMINARES

0101 Placa de Obra em chapa de a¢o galvanizado m? 6,00
0102 Inslalacdo do canteiro de obra und 1,00
0103 Instalacdo de usina de asfalto und 1,00
0104 Manulengdo do canteiro de obra und 1,00
0105 Mebilizagao e desmabilizagdo da obra und 1,00
0108 Limpeza Mecanizada da Area m? 12.400,00
0107 Demolico de cerca de arame farpado estacas de madeira m 19.619,60
0108 Arrancamento e remoegio de bloguetes m? 8.160,00
0108 Deslocamento de poste de concreto armado dt ou circutar de 9 a 12m und

02 - TERRAPLENAGEM® '

0201 Limpeza Mecanizada da Area m? 601.200,00
0202 Esc. carga lransp. mat 1° cat DMT 50 a 200m c/e m’ 7.317,01
0203 Esc. carga transp. mat 12 cat DMY 200 a 400m cfe m? 10.510,80
0204 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 400 a 600m cle m 107.061,38
0205 Esc. carga fransp. mat 17 cat DMT 600 a 800m cfe m’ 16.068 43
0206 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 800 a 1000m cie m? 1.479,58
0207 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1000 a 1200m cle m* 23.010,04
0208 Esc. carga transp. mat 17 cat DMT 1600 a 1800m cle m 82.139,75
0209 Esc. carga transp. mat 12 cat BMT 2000 a 3000m c/e m* 49.517,74
0210 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 3000 a 5000m cfe m* 210.362,89
0211 Escav. e carga de maler. {caixa de empréstimo} m? 40.358,%4
0212 Transporte local em rodov. ndo pav. (mater. de caixa de empréstimo} tx km 1.037.854,31
0213 Compactagdo de aterros a 95% proctor normai m? 282.884 13
0214 Compactag&o de aierros a 100% proctor normal m 207.942,03
*0215 Esc. carga lransp. mal 1% cat DMT 1200 a 1400m cfe m? 25503,74
0216 £s¢. carga transp. mat 1% cat DMT 1400 a 1600m ofe me 2047772
*0217 Esc. carga fransp. mal 1° cat DMT 1800 a 2000m /e m* 19.706,27
03 PAVIMENTGAO B R ’ :
0301 REGULARIZACAQ DE SUBLEITO m? 694.164,00
0302 SUB-BASE SOLO ESTABILIZADC GRANUL. S/ MISTURA m 134.300,00
0303 Transporte local em rodov. ndo pav. {const.){Material p Sub-base) tkm 6.231.140,13
0304 BASE SOQLO ESTABILIZADC GRANUL. S/ MISTURA m 127.500,80
0305 Transporte local em rodov. ndo pav. (sonst.){Malerial p Base) tkm 3.945.234,67
0306 IMPRIMACAC DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 m? 561.780,00
0307 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30) T 674,14
0308 TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA (Ch-30) t 674,14
0309 AQUISICAQ DE MATERIAL BETUMINCSO {CM-30) t 674,14
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Conselho Regional de E hari i a
gional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o CREA-MA

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhao

Impresso em: 18/05/2021, as 17:03.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Certiddo n° 845504/2021

18/05/2021, 17:03
Chave de Impresséo: 7ZzWd
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 2858
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARAN‘HAO — SINFRA g S 8 %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAQ DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 % S o
wigq
0310 PINTURA DE LIGACAD m? 391.860,00 8 _8 §
0311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (RR-1C) t 235,12 -8 S o
0312 TRANSPORTE LOGAL EM RODOVIA NAQ PAVIMENTADA (RR-1C) 1 235,12 SEF
0313 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-1C) 7 235,12 % g =
0314 FABRICACAC E APLICACAD DE AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE({AALQY) T 25.274,97 & S g
0315 TRANSPORTE COMFRCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (AAUQ) { 2.022,00 % < 8
0318 TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NAQ PAVIMENTADA (AALQ) { 2022,00 Hé $ @ g
0317 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINCSG (CAR-50/70) i 2.022,00 g %
0318 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES Cf BANHO DILUIDO m* - 169.920,00 8 'E "8“
0319 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C) i 237,89 2 ‘é’, 3
0320 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (RR-2C) i 237,89 € w .
0321 TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NAO PAVIMENTADA (RR-2C) ! 33789 g 2 >
; § = g
0401 Remog#o de bueiro existente m 110,00 o5 < _rg
0402 Escavacio mecanica de vala em mat.1a cal. m? 3.893,92 % '05)’ g E
0403 Escavagio manual em malerial de 1a cal m? 14.231,23 uer = o
0404 Transporte locat bota-fora em redov. ndo pav. (consl.) t.km 18.125,15
0405 REATERRO E COMPACTACAG MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIFO - 1.515.83
SCQUETE VIBRATORIO '
0406 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC m 13,00
0407 Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC m -
0468 Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC m -
0408 Corpo BSCC 2,00x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/SC m 27,00
0410 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC m -
0411 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC m 48,00 "
0412 Boca BSTC D=1,00 m normal AC/IBCIPG , und 2,00 £
0413 Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC . . und | . - ©
0414 Boca BTTC D=1,00 m normat AC/BC/PC und - Lg
0415 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m nomal AG/SC und 4,00 £
0416 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m narmal AC/BC und - o
0417 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC und 8,00 §
0418 Meio fio de concreto - MFC 03 ‘ m 31.713,00 - S
0419 Sarjeta de alerro em Concrelo fok=15MPa contr raz uso geral conf e lang m* 948,85 < % %
0420 Descida d'agua tipo rap. - canal retang.- DAR 02 ] m 1.458,38 @ Q N E
0424 Entrada d'agua - EDA 01 und 68,00 S5 § §
0422 Entrada d'agua - EDA 02 und 60,00 356%
0423 Caixa coletora de talvegue - CCT 03 und 2,00 "g g £ =
0424 Valeta prot.aterro c/revest. concrets - VPA 04 m 4,660,00 § % 3 jé
0425 Sarjeta trlangular de concrelo - STC 02 m 9.760,00 8 ;% %
0426 Dissipador de energia - DEB 06 und 1,00 °g
0427 Dissipador em pedra arrumada m 36,36 £
*0428 Corpo de BSTC D= 0,80m AC/BG/PC m 107,00 %
(429 Corpo de BSTC P=1,20m AC/BC/PC _ , m ] 70 | © . “g’
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RO MARANHAO — SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR

*0430 Corpo de BDTC D= 1,20m AC/BC/PC m 13,00
0431 Corpo de BTTC D= 1,20m AC/BC/IPC m 26,00
0432 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50m ali. 0 a 1,00m AG/BC m 12,00
0433 Boca de BSTC D= 0,80m normal AC/BC /PC und 12,00
0434 Boca de BSTC D= 1,20m normal AC/BC/PC und 4,00
*0435 Boca de BDTC D= 1,20m esc= 15 AC/BC/PC und 2,00
*0436 Boca de BTTC D= 1,20m normal AC/BC/PC und 4,00
0437 Boca de BSCC 2,50 x 2,50m normal AC/BC und 2,00
0438 Boca de BDCC 2,50 x 2,50m normal AC/BC und 4,00
*0439 Boca de BDCC 3,00 x 3,00m normal AC/BC und 4,00
0440 Boca de BTCC 2,00 x 2,00m normal AC/BC und 2,00
0441 DRENAGEM NO PERIMETRO URBANG '
0442 Corpo BDCC 2,50 x 2,50m alt, G a 1,00m ACIBC m 25,00
*0443 Corpo BDCC 3,00 x 3,00m alt. C a 1,00m AC/BC m 25,00
*0444 Corpo BTCC 2,00 x 2,00m alt. 0 a 1,00m AC/BC m 18,00
*0445 Escav. mecanica de vata em mat. 1% cal. m 2.732,48
0445 Escav, manual em materia) de 12 cal. m 288,35
*0447 Boca de labo simples cfgretha de conc. BLS-D1 und 2,00
*0448 Boca de lobo duplo cfgretha de conc, BLD-02 und 28,00
*0449 Caixa de ligagéo e passagem - CLP-01 und 2,00
*0450 Caixa de ligagdo e passagem - CLP-02 und 2,00
*0451 Pogo de visita - PVI-01 und 12,00
*0452 Pogo de visita - PVI-02 und 9,00
*0453 Boca de BSTC D= 0,60m normal und 2,00
0454 ‘Tubulag&o de dren. urbana-D= §,40m s/ bergo m 961,00
*0458 Tubulagao de dren, urbana-D= 0,60m s/ bergo m 482,00
0501 HORIZONTAL
050101 Pintura de faixa horizontal com termoplastico - aspersao m? 25.853,11
0502 VERTICAL
050201 Fornec. e implantagdo de placa sinalizagae semi-refletiva m? 109,65
050202 Portico melélico ACIBC und 2,00
050203 Placa de Inatguragio em aluminio 40x60cm forn. e colocagao und 1,00
050204 Monumento em alvenaria de pedra argamassada m 0,48
050205 REBOCC ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, e 346
PREPARC MANUAL DA ARGAMASSA [
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o

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

00 gd
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO - SINFRA % © S S
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAG DE OBRAS RODOVIARIAS ~ SEAMOR 2 § N %
8 &% g9
wl n m
PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS R o ﬁ A
050206 i I 346 c o
DEMACS S
S © o
050207 Defensa maleavel simples (forn./ impl.) 2.000,00 < I= [=
050208 Ancoragem de defensa maledvel simples (forn/ impl) 1.000,00 g CC’ I%
06 OBRAS COMPLEMENTARES ’ o % je)
0601 Cercas de arame farpado com suportes de madeira m 19.619,60 o < 8
0602 Revestimenio vegetal com mudas me 144.745,30 © o £
0803 Passeio em Concreto fok=15MPa contr raz use geral conf & lang W3 1.162,00 ‘g’ -% © o
0604 Hidrosemeadura m# - o £ S
8.7 INTERSEGAQ COM A BR-135 ¢ g8
8.7.1 TERRAPLENAGEM £58
8741 Limpeza Mecarizada da Area e 15.040,00 GE) o~
8.7.1.2 Esc. carga transp. mat 1? cal DMT 400 a 600m c/e m* 5.400,00 3 E o
8.7.1.3 Esc. carga transp. mal 12 cat DMT 600 a 800m cfe m 3.800,00 .8 g xf_—; ©
8.7.1.4 Compaciagéo de aterros a 100% progter normal m* 7.200,00 o) -% @© E
8.2 PAVIMENTAGAO 2L e
8724 REGULARIZACAO DE SUBLEITO m* 11.000,00
8722 SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. 8/ MISTURA e 2.100,00
8723 BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA m’ 1.980,00
3724 IMPRIMACAO m? 9.000,00
8725 PINTURA DE LIGACAO m? 6.000,00
8.7.26 ARE!A ASFALTO USINADO A QUENTE (AALQ) t 387,00
8.7.2.7 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO (CM-30) t -
8728 AQUISICAQ DE ASFALTO DILUIDO (CM-30) t 10,80
8729 AQUISIGAQ DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 t 30,96 a
8.7.2.10 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSQ (RR-1C) t 2,40 ?9
8.7.2.11 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO t - B
8.7.2.12 TRANSPORTE DE ASFALTG DILUIDO (CM-30) t 10,80 S
8.7.2.13 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 t 30,96 §
[V}
8.7.2.14 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (RR-1C} t 2,40 S
o
N
87215 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE . g 3
87218 Descida d'agua tipo rap. - canal retang.- DAR 02 m 150,00 § - ﬁ 2
3O -
8.7.2.17 Entrada d'agua - EDA-01 - AC/BC und 10,00 § ~2 8
]
8.7.3 Entrada d'agua - EDA-02 - AC/BC und 40,00 g 39 %
0 Qo
8.7.3.1 Valeta prot aterro ¢frevest. concreto - VPA 04 m 300,00 g % = .g
@ hy
8733 Meio fic de concreto - MFC 05 AC/BC m 2.000,00 § S § 3
= It
8734 SINALIZAGAO S 23
°g
87.35 Pintura de faixa (NBR-11862) - Tinta refletiva a Base m? 450,00 5
o
1%
Q
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o

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

00 gd
- £ o I
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARAN_HAO — SINFRA D o 8 8
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 2 % g T
o = o
o =
il
8736 Pintura de setas e zebrados (NBR-11862) - Tinta refietiva m 30,00 8 o g
o
o
8.7.37 Confecgao placa sinalizagao tol. refletiva m? 20,00 8 -g T
8738 Fornecimento e colocagdo de tachéo reflelivo Bidirecionat und 192,00 2 cc> ,O
S
8739 Fomecimenio e colocagio de tacha refletivo Bidirecional und 300,00 ; g’ "g
3.7.3.10 OBRAS COMPLEMENTARES £ [} o c
" s © @© O
8.7.311 Remogio de carca m 1.000,00 c =
832xs
8.7.3.12 Recomposico total de cerca com mourde de madeira m 1.000,00 GC) OC) E
o 3
8.7.3.13 Defensa semi-maleavel simples (fornecimento e m 400,00 ‘8 I.ICJ 2
8.7.3.14 Ancoragem defensa semi-matedvel simples (fornec m 550,00 GE') % >
" 5 -
8.7.4.1 PROTEGAO AMBIENTAL 8= x%
S < < ©
8.7.4.2 Escavagdo mecanica de vala em material 1° cal. m* 2.400,00 o i) % g
% O3 E
8,743 Reconfotrmacao da cobertura vegetal (jazidas, empréstimos) m? wr = o

DESCRIGAQ DOS SERVIGOS TOTAL

01 TERRAPLENAGEM
0101 Limpeza Mecanizada da Area m? 1.109.339,70
o102 ESCAVACAO, CARGA £ TRANSPORTE DE MATERIAL CE 1° CATEGORIA DMT 02 50m (P/ - 1410866
CORPO DE ATERRO} A a
ey
0103 ESCAVACAC, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT 61 a 200m ¢f - 5167031 s
escav. (BOTA-FORA) e Q
t1od ESCAVACAO, GARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT 51 a 200m of . 198.645.30 5
escav. (Pl CORPO DE ATERRO) 0%, S
o
ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT 201 2 400m ¢/ , ©
0105 escav. (P CORPO DE ATERRO) m 501.607,21 g
N
ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA DMT 401 & 600m cf s o B
0106 escav. (P CORPO DE ATERRO) m 436.456,01 g4 23
o N
A N3z~ g
o107 ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA DMT 601 a 800m of . 17724038 3255
escav. {P/ CORPO DE ATERRO) 2589
w 3T
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA DMT 801 2 1000m ¢f R S LE
0108 m 70,204,836 coag
escav. (P/ CORPO DE ATERRO} c S £ 5
=] <
0109 ESCAVAGAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA OMT 1001 a1200m ¢/ |, 6,695 94 3 § 3o
escav. (P/ CORPO DE ATERRG) o g g
2
o110 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 14 CATEGORIA DMT 1201 a 1400m¢/ | S =)
escav, {P/ CORPO DE ATERRO} S °
o
3
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) ] = 0 0O 5
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ < &
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO - SINFRA 2 3 8 Y
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR S g3 5
o UE2
o111 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT 1401 2 1600m e/ | . 22214 24 S8
escaw, (P/ CORPO DE ATERRQ) 21 S o
o112 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1% CATEGORIA DT 1601 2 1800mel | 510,56 SEF
escav, (P/ CORPO DE ATERRO) : 2 28
o
o113 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA DMT 2001 23000mce/ | s 204641 ¢ 5E
escav. (P/ CORPO DE ATERRO) : e o < 8
0114 COMPACTACAOC DE ATERRO A 95% DO BN m 787.759,21 © $ o £
0115 COMPAGTAGAOD DE ATERRO A 100% DO PN me 275.464,80 ‘g = © e
| ££S
0201 DEMOLICAO E REMOGAQ MECANIZADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE e 775,04 oo g
0202 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO txkim 6.665,34 £58
0203 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAD DO SUBLEITO m 703.525,81 g o >
0204 SUB-BASE 3° )
020401 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 130.000,00 S g £
020402 EXPURGO DE JAZIDA M3 240.000,00 [o=) g =
020403 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m 167.003,44 SESE
020404 TRANSPORTE DE MATERIAL LATERITICO - SUB-BASE txkm 3.030.478,43
026405 SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. $/ MISTURA i 131.777,56
0205 BASE
020501 LIMPEZA DE CAMADA YEGETAL EM JAZIDA M2 104.000,00
020502 EXPURGO DE JAZIDA M3 184.000,00
020503 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m 160.219,86
020504 TRANSPORTE DE MATERIAL LATERITICO P/ USINA (ESTOQUE) txkm 3.437.637,44
020505 TRANSPORTE DE MATERIAL LATERITICO DA USINA P/ PISTA bk 2.289.749,28
020506 BASE DE SOLO MELHORADG COM CIMENTO (MISTURA EM USINA) M3 126.132,22 "
- - [
0006 g\g)PmMAf;Ao (EXECUGAO + FORNECIMENTO DE MATERIAL + TRANSPORTE} (EXCLUSO CM- | , 582.36091 £
- . - - o
- - n
PINTURA DE LIGAGAG (EXECUCAO + FORNECIMENTO DE MATERIAL + TRANSPORTE) £
0207 (EXCLUSO EMULSAO RR-1C) mt 582.797.43 =
0208 AAL.Q. (EXCLUSO CAP 50/70) g
PISTA DE ROLAMENTO (EXECUGAQ + USINAGEM + FORNECIMENTO MATERIAL + o
020801 TRANSPORTE} e=0,04m : : 34.689,25 S
- w
A o
020802 ACOSTAMENTOS (EXECUGAO + USINAGEM + FORNECIMENTO MATERIAL + TRANSPORTE) |, 8.016,68 4 =5
e=0,02m SQwN E
0209 MATERIAL BETUMINOSO § ; 8¢
020801 IMPRIMAGAD Ch-30 (AREA = 582.350,81m? ; TAXA = 0,00124/m? ) 1 698,82 Qd s
= Py I [o0] —
020802 PINTURA DE LIGAGAC EMULSAO RR-1G (AREA = 589,797,43m? ; TAXA = 0,0004¢m?) 1 235,93 e Qg %
020903 AALLD. CAP 50/70 8 é g
02090301 PISTA BE ROLAMENTO (PESO = 34.689,25t ; TEOR DE CAP = 7,5%) 6=0,04m 1 2,601,688 Rl
ACOSTAMENTOS {PESO = 8,016,661 ; TEOR DE CAP = 7,5%) =0,02m 1 601,26 o g z
i (3]
. - I
4 = P ©
0301 ?XECUQAO DE MEIC-FIO DE CONCRETO TIPO - 05 AC/BC (incluso escavagao, bola-fora e caiagao m 4940500 | T ®
= 2 dem3os) %)/ ?
. B L ) st c
I
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'GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 2848
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAQD — SINFRA g -8 8 %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS ~ SEAMOR Qg g o
i
0302 ENTRADA D'AGUA EDA - 01 AC/BC un 334,00 e _8 %
0303 ENTRADA D'AGUA EDA - 02 ACIBC un 532,00 -8 © o
0304 SAIDA D'AGUA P/ DESCIDA (DES - 01) DISSIPADOR DE ENERGIA AG/PC un 860,00 g € =
0305 DESCIDA DAGUA TIPO RAPIDA EM CONCRETO CALHA RETANGULAR - (DAR - 02) AC/BC m 2.997,91 % g 1%
0306 DESCIDA D'AGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARMADA DAD 02 AC/BC m 7.960,42 e S E
0307 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO THPO STC 02 (8=0,08m) {incluso escavagdo, bofaforae | 28 B34 BT % i 8
caiagdo = 2 dem3os) AC/BC ’ g © %
0308 f\él/%é 'AGUA P/ SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO (DES - 01) DISSIPADOR DE ENERGIA m 133,00 § '_(CE -‘8“
. O o =
0309 g(ljl:—EfgrAa I;Fi(;;ggf;i‘!{;%gs CORTES C/ REVEST. CONCRETO - VPG 04 AC/BC (incluso escav., - 23.410,00 *8 L%) §
0210 VALETA PROT. ATERROS C/ REVEST. CONCRETO - VPA 04 AC/BC (BERMAS E BANQUETAS) m 23.967,50 | GE') % >
0311 SAIDA PARA VALETAS - DEB 02 AC/BC/PC {DISSIPADOR DE ENERGIA) UND 234,00 3 — lg
TRANSPORTE DE MATERIAIS E AGREGADOS PARA OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL '8 g < _g
TRANSP.COMERCIAL C/BASC, 10M® EM ROD.PAY. (BRITA, AREIA E P.MAO) txkm 17.856,21 LS g =
TRANSP COMERCIAL C/BASC.10M* EM ROD.PAY. (CIMENTO, ACO E MADEIRA) txkm 2.245,81 I:IIJ) 00:) = g
TRANSP.LOCAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. (BRITA, AREIA E P.MAO) ixkm 4.343,11
TRANSP.LOCAL C/BASC.10M? EM ROD.PAV. (CIMENTO, ACO E MADEIRA) xkm 412,76
0401 REMOCAO DE BUEIRQ EXISTENTE {incluso: bocas) m 1.252,00
0402 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 17 CATEGORIA m 1.566,31
0403 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA n? 12.530,45
0404 REATERRO E COMPACTAGAQ MANUAL P/ BUEIROS m? 9.392,36
0405 CORPQ DE BSTC & 0,60m AC/BC/PC (na margem do trecho LE/LD) m 160,00
0406 CORPOQ DE BSTC @ 1,00m AC/BC/PC m 1527,30 "
0407 CORPO DE BSTC @ 1,20m AC/BC/PC m 531,00 £
0408 CORPO DE BDTC @& 1,00m AC/BCIPC m 433,00 ﬁ
0409 CORPO DE BDTC @31,20m AC/BC/PC m 124,00 2
0410 CORPO DE BTTC & 1,00m AC/BCIPC m 104,00 %’
0411 CORPO DE BTTC @ 1,20m AC/BC/PC m 19,00 g
0412 CORPO DE BSCC 2,00 x 2,00 2 1,00m AC/BC m - §
0413 CORPO DE BPCG 3,00 x 3,00m AC/BC m 42,00 = g
0414 BOCA DE BSTC @ 0,60m AC/BG/PG {inclusc: formas + escoramentos) un 40,00 N % $
0415 BOCA DE BSTC @ 1,00m AC/BC/PC {incluse: formas + escoramentos) un 156,00 @ Q N E
0416 BOCA DE BSTC @ 1,20m AC/BC/PC (incluso: formas -+ escoramentos) un 59,00 § D zg 3
0417 BOCA DE BDTC @ 1,00m AC/BC/PC {incluso: formas + escoramenios) un 50,00 g § g %
0418 BOCA DE BDTC @ 1,20m AC/BC/PC (incluso: formas + escoramentos) un 15,00 T S é’ _g
0418 BOCA DE BTTC @ 1,00m AC/BC/PC (incluso: formas + escoramentos) un 14,00 @ g L5
0420 BOCA DE BTTC @ 1,20m AC/BC/PC (incluso: fermas + escoramentos) un 2,00 E - % E
0421 BOCA DE BSCC 2,00 x 2,00 @ 1,00m AC/BC un S ag;
0422 BOCA DE BDCC 3,00 x 3,00m AC/BC un 6,00 5
0423 CAIXA COLETORA P/ BSTC @ 1,00m - CCT 03 AC/BC un 100 | ;
0424 CAIXA COLETORA P/ BSTC & 1,20m - CCT 04 AC/BC un 7,00 {}( §
- o
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0425 DESCIDA D'AGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARMADA DAD 08 P/ BSTC @ 1,00m AC/BC m 1,90
0426 DESCIDA D'AGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARMADA DAD 10 P/ BSTC @ 1,20m AC/BC m 12,10
0427 DESCIDA D'AGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARMADA DAD 16 P/ BDTC & 1,20m AC/BC m 3,60
0428 DISSIPADOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BSTC @ 1,00m - DEB 05 AC/BC/PC un 1,00
0429 DISSIPADOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BSTC @ 1,20m - DEB 06 AC/BC/IPC un 6,00
0430 DISSIPADOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BDTC (@ 1,00m - DEB 08 AC/BC/PC un -
0431 DISSIPADOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BDTC @ 1,20m - DEB 09 AC/BC/PC un 1,00
0432 DISSIPADOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BTTC @ 1,00m - DEB 11 AC/BC/PC un -
TRANSPORTE DE MATERIAIS E AGREGADOS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTE
TRANSP.COMERGIAL C/BASC.10M? EM ROD.PAV. (BRITA, AREIA E P.MAO) bekm 1.664.630,21
TRANSP.COMERCIAL C/BASC.10M* EM ROD.PAV. (CIMENTO, AGO E MADEIRA) txkm 299.1687,00
TRANSP.LOCAL C/BASC.10M* EM ROD.PAV. (BRITA, AREIA E P.MAQ) txkm 387.213,16
TRANSP.LOCAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. (CIMENTO, ACO E MADEIRA) txkm 73.137,78
0433 BOCA SAIDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 AC/BC un .
0434 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO P/ CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC m 3.680,00
0435 TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA CONFECGAO DO DRENO
043501 AREIA LOCAL DMT=39,00km txkm 2.052,34
043502 BRITA COMERCIAL DMT=272,00km txkm 875.639,81
043503 TUBOS CONCRETO PERFURADO @ 0,20m AC/BC DMT = 291,00km txkm 42.835,20
05 SINALIZAGAO
0501 Sinalizagao Horizontal
050101 PINTURA FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAO) (L=0,10m) - BRANCA m? 13.131,00
050102 PINTURA FAIXA C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAQ) (L=0,10m) - AMARELA m? 10.064,50
050103 EXECUGAO DE LOMBADAS TIPO-2 PADRAO DNIT
05010301 CONCRETO SIMPLES fck=20Mpa (0,25m* / m) AC/BC M3 157,50
2 A 2 RO -
05010302 E(I;\IJSARS;?VERSAS) (3,71m?/ m) C/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAOQ) - NAS m? 2.337.30
050104 PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM. 3 ANOS (P/ ASPERSAQ) m? 576,00
050105 E&s:lgsgl)i COLOCACAOQ DE TACHA REFL. MONODIRECIONAL (BRANCA)(tangente = 12 x 12, i 12.264.00
050106 ?S?Tg%uiggiosgfkwo DE TACHA REFL. BIDIRECIONAL (VERMELHA / AMARELA) (tangente = | 6.132,00
0502 Sinalizagdo Vertical
050201 ESESE(%:ETENTO E IMPLANTACAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS (INCLUSO m? 324,72
050202 FORNEC. E COLOCAGAQ DE PORTICO METALICO ) un 2,00
050203 ZAXSEEZSNTO DE INAUGURAGCAQ (PADRAO SINFRA) - (incluso: placa de inauguragao + base + i 200
06 OBRAS COMPLEMENTARES
0601 HIDROSSEMEADURA m? -
0602 EXECUCAQ DE CERCA DE ARAME FARPADO COM SUPORTE DE MADEIRA m 35.440,00
0603 DEFENSA MALEAVEL SIMPLES (FORNECIMENTO -+ APLICAGAQ) (incluso pintura de sinalizagao) | m 888,00
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0804 A_NCORAGEM DE QEFENSA MALEAVEL SIMPLES (FORNECIMENTO + APLICACAO) (incluso m 356,40 S
piniura de sinalizagéo) -8 < o
0805 REMANEJAMENTO DE POSTES un SEF
0606 REMANEJAMENTO DA REDE ELETRICA m 229
02T
07 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m 2 < 8
0702 INSTALAGAQ DQ CANTEIRO DE OBRA un é $ © g
0703 INSTALAGAO DE USINA DE ASFALTO un g s
0704 - MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRA - : M2 2 < -‘8“
0705 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA M2 2 8, =
N 25
€ w.c
[} S
1= [}
5° -
" SERVICOS PRELIMINARES 3 = S
01014 Mabilizacao, instelacao desmobilizacao e placa de obra. -8 g % _rg
0102 Adwministragao Jocal da cbra, exclusive servigos lopogréficos e de laboratdrio Q '08)) g =
0103 Servigos topogréficos LUIJ) x = g
0104 Servicos de laboratdrio para controle de construg&o de rodovias
0105 Revisdo & detalhamento de projeto
0108 Sondagem a percussdo, em terrenocomum, com ensaio de penetragdo, diametro de 37, un 200
inclusive deslocamento dentro do canleiro e instalagio da sonda em cada furo. '
0107 DESVIO DE TRAFEGO
Execugao e manutencio de obra auxiliar para desvio de fréfego durante a fase da obra, inclusive
e1070% com possibiliidade de aproveitamento da ponte provisbria. m3 135,00
02 INFRAESTRUTURAMESOESTRUTURA
Concrefo Fck = 10MPa controle razodvel, uso geral, confecgdo e langamento, inclusive 5% | 5
0201 m - 4}
de perdas. &
. - 5
0202 © | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUGAQ DE un B
ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, CONSIDERANDC TRANSPORTE A 350KM ) £
€
0203 ESTACA RAIZ D= 310 MM-70T PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE m g
TODOS 0S MATERIAIS E INJECAOD. T 3
N
0204 Concreto dosado racionalinente para uma resisiéncia  caracleristica & compress&o ‘de - ) 8
30MPa, fornecimento, confecgio e langamento, inclusive 5% de perdas . g 5
N N &
Barra de aco CA-50, com saligncia ou mossa, coeficiente de  conformagao superficial minimo @ Q N E
0205 (aderéndia) igual a 1,5 didmetro de B,3mm, destinada aarmadura de concrele  armado, KG - S < Zg o
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas & arame 18 8 : @ S
< o=
o N = £
Barra de ago CA-BO0, com saliéncia oumossa, coeficiente de conformagao superficial minimo % 8 %_9
0208 (adergncia) igual a 1,5 didmetrode 8 a 12,5mm, destinada & armadura de concrefo armado, | Kg - 2 5 o2
compreendendo fomecimento, 10% de pardas de pontas e arame 18 237 %
@ >0
0207 Idem item 2.6 acima de 12,5mm Ka - 8 £3
0208 Corte, dobragem, montagem. & colocagho de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras g
redondas com didmetro igual a6,3mm 5
0209 Idem item 2.8, sendo o diametro de 8 a 12,5mm KG - i}( 7
0210 ‘Idem item 2.8, sendo o didmetro acima de 12,5mm : : Kg Co- Lo S
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 2848
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADRO DO MARANHAO ~ SINFRA 3 2 8 N
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAQ BE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 5 8 g 8
OChb®
o -
Formas de madeira para moldagem depegas de concrefo armado com paramentos < .8 [}
0911 planos, em lajes, vigas, paredes, efe, inclusive fomecimento dos materiais e desmoldagem, M2 ) .8 @ o
servindo a madelra 3 vezes, tabuas de pinho de 3% ou madeira equivalente, com 2,5cm de @ é [
espessura, servindo lambém para lravessas, exclusive escoramento B S o
= €
[=] L]
0212 Escavagao e Compattag@o n? o % !
0213 APARELHO DE APCIO DE NEOPRENE, FRETADO {300x150x34) dm® @ < 8
L O
Escoramento de porfilhdes, ponies e viadutos, de concrelo armado, com madeirade lei g < @ %
0244 serrada & de 37 com escoras de eucaliplo, utilizando amadeira 2 vezes, medido pelo volume M3 c =
coberto, inclusive  desmontagem, considera-se volume coberto, aquele compreendido pela 8 _‘C“ _8
projegao horizontal do estrado no terreno, deduzida a parte estruiural envolvida S qc.) @
o 3
03 SUPERESTRUTURA 2¢g8
) qc) L =
Formas de madeira para moidagemn depegas de concrelo armade  com paramenios = %
0301 planos, em lajes, vigas, paredes, etc, inclusive formecimento dos malertais e desmoldagem, e . 3 _ =)
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3% ou madeira equivalente, com 2,5cm de o ® ‘f__“ ©
espessura, servindo também para {ravessas, exclusive escoramento © g % S
Lo s =
0302 Concreto dosado racionalmente para umaresisténcia  caracleristica 4 compressdo de e . Ifl/J) 00:’ g g
35MPa, fomecimento, confecgio & langamento, inclusive 5% de perdas
Barra de age CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagdo superficial minimo “ \
0303 {aderéncia) igual a 1,5 digmetro de 6,3mm, destinada darmadura  de  concreto  armads, c’ V/
compreendendo fomecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 | "
Barra de ace CA-50, com saliéncia oumossa, coeficiente de  conformag#o superficial minimo \ . A
0304 {aderéncia) igual a 1,5 diametrode 8 a 12,5mm, destinadad armadura de conciele  armado, | Kg -
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18
0305 idem itern 3.8, acima de 12,5mm Kg -
0308 Corte, dobragem, montagem. & colocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras
redondas com didmetro igual a6,3mm 9
0307 Idem item 3.8, sendo o didmelro de 8 a12,5mm : Kg - - g
0308 ldem item 3.8, sendo o diametro acima de 12,5mm : " | Kg " 8
0309 Concrelo Befuminoso Usinado a quente (CBUQ) m - 5
0310 Junta de dilatagio e vedagio, paraobras de arte, movimentos de -10 a+20mm, inclusive m ) §
LABIOS POLIMERICOS. FORNECIMENTO e COLOCAGAQ. )
-
0311 Barreira New Jersey . m - §
0312 Dreno em tubo de PVC, Diam. 4", p/ Viadulos m - T8
" 8 33
- SgNT
01 SERVIGOS PRELIMINARES 525 £
0101 Mobilizacao, instalacac desmobilizacac e placa de obra. gj}ﬁ 32
0102 Administragao local da obra, exclusive servicos topograficos ¢ de laboratério ot § g%
0103 Servigos topogréficos é s % B
o104 Servigos de laboratorio para controle de conslrugao de rodovias 2858
> o
0105 Revisio e detalhamento de projeto 8§ 837
©
0108 Sondagem a percussic, em lerenocomum, com ensaio de penetragdo, didmetro de 3 un 2,00 S
inclusive deslocamento denfro do_canleiro e instalagic da sonda em cada furo. =
oto7 DESVIO DE TRAFEGO Py 2
. o7 2
S
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010701 Execugdo e manuiengio de obra auxiiiar para desvio de fréfego durante a fase da obra, inclusive | n3 225,00
com possibilildade de aproveitamento da_ponie_provisoria.
ELABORACAC DE PROJETO EXECUTIVO m? 402,00
02 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA
Concreto Fck = 10MPa confrole razodvel, uso geral, confecgdo e langamento, inclusive 5% | .,
0201 4 m 1,32
e perdas.
0202 MOBILIZAGAC E DESMOBILIZAGAC DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUGAD DE un
ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, CONSIDERANDO TRANSPORTE A 350KM B
0903 ESTACA RAIZ D= 410 MM-90t, PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE m
TODOS OS5 MATERIAIS E INJECAC. B
MOBILIZAGAC E DESMOBILIZACAD DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUCAC DE | 100
ESTACA METALICA '
FUNDAGCAO EM ESTACA METALICA (Malerial + Transporte + Cravagao} m 720,00
EMENDA DA ESTACAS METALICAS TRILHO TR-68 un 53,00
ARRASMENTO DE ESTACA up 48,00
0264 Concrelo dosado racionalmente para uma resisténcia  caracteristica  a compressao de e 4890
30MPa, fomecimento, confecgdio e langamento, inclusive 5% de perdas '
0005 Barra de ago CA-B0, com saliéncia oumossa, coeficiente de  conformagéo superficial minimo
(aderéncia) igual a1,5 didmelio ¢e 63mm, destinada 4 ammadura de  concreto  armade,
compreendendo_fomecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18
Barrade ago CA-50, com saliéncia oumossa, coeficiente de  conformagdo superficial minimo
0208 (aderéncla} igual a1,5 digmetrode 8 2 12,5mm, destinada 3 armadura de concrefo armado, | Kg 3.657,60
compreendendo fornecimenio, 10% de perdas de pontas e arame 18
0207 idem item 2.6 acima de 12,5mm Kg 914,40
0208 Corts, dobragem, montagem. e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras
] redondas com diémetro igual a 6,3mm
0209 |dem itemn 2.8, sendo o dismetro de 8 a 12,5mm Kg 2657,60 |
0210 idem item 2.8, sendo o didmetro acima de 12,5mm Kg 914,40
Formas de madeira para moldagem depsgas de concrelo armado  com paramentos
0241 planos, em lajes, vigas, paredes, efc, inclusive fornecimenlo dos materiais e desmoldagem, m 111,87
servindo a madeira 3 vezes, thbuas de pinho de 3% ou madeira equivalente, com 2,5cmde ~
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento
0212 Escavagao e Compactacio m 148,28
0213 APARELHO DE APCIO DE NECPRENE, FRETADO (420x150x47) dm? -
Escoramento de pontilhdes, pontes e viadutos, de concreto armado, com madeira de lel
sefrada e de 3* com escoras de eucaliplo, ulilizando amadeira 2 vezes, medido pelo volume o
0214 m 238,79
coberto, inclusive  desmontagem, considera-se volume coberlo, aquele compreendido pela '
projegao horizontal do estrado no terreno, deduzida a parte estrutural envolvida
0215 Prolegac Rip-Rap m -
VIGAS PRE-MOLDADAS
FORNECIMENTC DE VIGAS PRE-MOLDADAS (15 VIGAS DE 15,0M +30 VIGAS DE 12,50M) mi 800,00
TRANSPORTE DE VIGAS PRE-MOLDADAS txkm 70611,23
M = -
ICAMENTO.E MONTAGEM DE YIGAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ml 600,00 o
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o SERVICOS PRELIMINARES ”
0101 Mobilizacao, instalacao desmobilizacao e placa de obra. e
[=}

0102 Administragao local da obra, exclusive serv;g:os fopograficos e de laboratdrio ©
10103 Servigos lopograﬂcos Lg
0104 Servigos de laboratdrio para controle de constiugéo de rodovias 3%
0105 Revisdo e detalhamento de projelo o
0106 Sondagem a percussdo, em terrenocomum, com ensaio de penetragdo, digmelro de 3", un 200 §
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. ! Y

. - w

0107 DESVIO DE TRAFEGO o % g
010701 Execucac e manutengdo de obra auxiliar para desvio de tréfego durante a fase da obra, inclusive m3 135.00 @ 3 N E
com poessibilildade de aproveitamento da ponte provistria. ; § ~ ke g

02 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA g < ﬁ %
Concreto Fck = 10MPa controle razodvel, uso geral, confec¢do e langamento, inclusive 8% | | T 8 %.9

0201 m - o® =3
de perdas. @ O oY

T o T 0o

§TLE

0202 MOBILIZACAC E DESMOBILIZACAC DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUGAO DE un 5] ]
ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, CONSIDERANDO TRANSPORTE A 350KM °g

o

0203 ESTACA RAIZ D= 310 MM-70T, PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE n . g
TODOS ©OS MATERIAIS E INJEGAO. 2

s

c
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SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAC DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 D 8 %
o\ 0
03 SUPERESTRUTURA CC) 83
Formas de madeira para moldagem. de pegas de concrele armado  com paramenlos 8 -g =
0301 planos, em lajes, vigas, paredes, efc, inclusive fomecimento dos materials e desmoldagem, . 990 02 ﬁ S o
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3%, ou madeira eguivalenie, com 2,5cm de ! ks) g S
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento o 5 !
5 0< &
0302 Conerefo dosado racionalmente para uma resisténcia  caraclerislica & compresséo de 5 196 g4 9 4 O
35MPa, fornecimento, confeccio e langamento, inclusive 5% de perdas m ' © < @ %
g2
0303 Barra de aco CA-50, com saliéncia ou mossa, cosficiente de  conformag2o superficial minime 8 _ccvs .8
(aderéncia) igual a1,5 diametro de 6,3mm, destinada darmadura de concreto  armado, qc, qc) ©
compreendendo fornecimente, 10% de perdas de ponias e arame 18 o 2 3
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformag2o superficial minimo % w g
0304 (aderénacia) igual a 1,5 didmetrode 8 a 12,5mm, destinadaa armadura de concreto  armado, | ¥g 17.449,10 e %
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pentas € arame 18 3 %'
o ®!
0305 idem ftem 3.6, acima de 12 5mm Ka 5.442,10 o5 < X
2 c =
[0} =
0306 Corie, dobragem, montagem. e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras D 8 T £
redondas com digmetre igual a6,3mm we = o
0307 Idem item 3.8, sendo o diametro de 8 a 12,5mm Kg 17.448,10
0308 Iden item 3.8, sendo o diamelro acima de 12,5mm Kg 5.442,10 ’ B <
0309 Concrete Bstuminose tsinado a quente (CBUQ) m - tt‘
0318 Junta de dilatagBo e vedagBo, paraobras de arle, movimentes de -10 a+20mm, inclusive m .
LABIOS POLIMERICOS. FORNECIMENTO e COLOCAGAQ. .
0311 Barreira New Jersey m 80,00
0312 Dreno em tubo de PVC, Diam. 4", p/ Viadutos m
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SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS —~ SEAMOR

845504/2021,
13/05/2021

0204 Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia  caracterislica & compressdo de me )

[o)e]
£ O©
[}
o
235
St
L
o
=3
30MPa, fomecimenio, confecgao & langamenlo, inclusive 5% de perdas .8 < o
N @ = &
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagéo superficial minimo ﬁ CE, o
0205 {aderéncia) igual 215 didmetro de 6,3mm, destinada 3amadura de  concrelo  armado, ) g @S
compreendendo fomecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 o ag
A
o< o
Barra de age CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagéo superficial minime 9 4 O
0206 (aderénia) igual a 1,5 digmetro de 8 a 12,5mm, destinadad armadura de  concreto armado, | Kg - © < @ %
compreendendo fomecimento, 0% de perdas de ponias e arame 18 =
O @
- o
0207 Idem item 2.6 acima de +2,5mm - - Kg 2 < S
o o 8
Corte, dobragem, montagem. e colocacéo de ferragens nas formas, ago CA-BC, em barras o 3
0208 " : O ¢ O
redondas com diagmetro igual a6,3mm 2w S
0209 iden item 2.8, sendo o didmetro de 8 a 12, 5mm Kg GE') % >
0210 ldem item 2.8, sendo o didmeiro acima de 12,5mm Kg - 3 = xg
) <
Formas de madsira para moldagem depegas de concrefo armado  com paramentos © .5 % -S
0214 plancs, em lajes, vigas, paredes, efc, inclusive fomecimento dos malerials e desmoldagem, m 9 8 5 =
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3% ou madeira equivalente, com 2.5cm de ﬁ’j s g
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramentc
0212 Escavagfo e Compactagdo m - ’ “ \
0213 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO {420x150x47) dm? - b
. = B
Escoramento de pontilhdes, pontes e viadutos, de concrelo armado, com madeira de lei \ Z _&
0214 serrada e de 3% com escoras de eucalipto, utiizando amadeira 2 vezes, medido pelo volume m )
coberto, inclusive  desmontagem, considera-se volume coberio, aquele compreendido pela
projecao horizontal do estrado ne terreno, deduzida a parte estrufural envolvida
0215 Protegio Rip-Rap m? -
03 SUPERESTRUTURA
Formas de madeira para moldagem de pegas de concrelo armado  com paramentos
0301 planos, em lajes, vigas, paredes, elc, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem,’ e }
. servindo a madeira 3 vezes, labuas de pinhe de 3% ou madeira equivalente, com 2,5cm de ’
espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento
Concreto dosade racionaimente para umaresisténcia  caracteristica & compressgo de -

0302 35MPa, formecimenio, confecgdo e langamento, inclusive 5% de perdas

Barra de age CA-50, com saliéncia ou mossa, cogficiente de conformagao superficial minimo

0303 (aderéncia) igual a1,5 digmelro de 6,3mm, destinada jarmadura de concreto  armado, 4 g
compreendendo  fornecimento, 10% de perdas de ponlas e arame 18 8 N
N @2~
3O -
Barra de aco CA50, com saliéncia oumossa, toeficiente de  conformag8o superficial minimo S ~ 2
0304 (aderéncia) igual a1,5diametrode 8 a 12,5mm, destinada a armadura de concreto  armado, | Kg - 5 a2
compreendendo  fornecimento, 10% de perdas de ponias e arame 18 © o g
edq g
0305 Idem item 3.6, acima de 12,5mm Kg 280
0306 Corte, dobragem, montagem. e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-5C, em barras E 3 E
redondas com didmeiro igual a6,3mm 8 &
0307 idem item 3.8, sendo o diametro de 8 a 12,5mm Kg - ©
0308 idem item 3.8, sendo o didmetro acima de 12,5mm Ky -
0308 Concreto Betuminoso Usinade a guente {CBUQ) m - 7
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= 00 5 d
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAD ~ SINFRA ) .8 8 X
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAQ DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 % g 5
N - cdga
0310 Junta de dilalagBio e vedagBo, para obras de arfe, movimenios de -10 a+20mm, inclusive - } < _8 %
LABIOS POLIMERICOS. FORNECIMENTO e COLOCACAD. '8 © o
0311 Barreira New Jersey m - g = <
0312 Dreno em iubo de PVC, Diam, 4, p/ Viadutos m - % g =
' e DA IngoaGr o Hapedra L5 g
o1 SERVIGOS PRELIMINARES g <o
0101 Mobilizacao, inslalacao desmobilizacao e placa de obra. é $ < %
0102 Administraggo local da cbra, exclusive servigos topograficos e de laboratério g '%
o
0103 - Servigos topograficos - 2 < i
0104 Servigos de laboratdric para confrole de construg8o de rodovias 2 % E
0105 Revis&o e detathamenio de projeto c |_|CJ g
T = e R o
0408 Sondagem a percussdo, em lefenc comum, com ensalo de penetrago, didmelro de 37, un 200 e %
inclusive deslocamento dentro do canteire e instalagdo da sonda em cada furo. ' 3 _— xg
n ©
0107 DESVIO DE TRAFEGO BEEQ
2 c =
Execugao e manuiengdo de obra awdliar para desvio de trafego durante a fase da obra, inclusive Loc e
010701 com posstbiliidade de aproveitamento da ponte proviséria. m3 135,00 Cﬁ 00:) g g
02 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA
Concrelo Fck = 10MPa controle razodvel, uso geral, confecche e langamento, inclusive 5% 1 ; “ A
0201 m . 3 ,7
de perdas. d d
a )
0260 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAQ DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUGAO DE un \ -&
ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, CONSIDERANDO TRANSPORTE A 350KM B
0003 ESTACA RAIZ D= 310 MM-70T, PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE m 3
TODOS 0S8 MATERIAIS E INJECAO.
0204 Concrete dosado racionalmenle para uma resisténcia  caracteristica & compresséc de e .
30MPa, fornecimento, confecgdo & langamento, inclusive 5% de perdas

| Barade ago CA-50, com saliéncia ou mossa, cceficiente. de  conformagae superficial minimo
0205 taderéncia) iguat a 1,6 diametro de 6,3mm, destinada aarmadura de concrete  armado,
compreendendo fomecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagfo superficial minimo
0206 (aderéncia) igual a 1,5 didmetro de8 a 12,5mm, destinadaa armadura de concreto armado, | Kg -
compreendendo fornecimento, 10%  de perdas de ponlas e arame 18

0207 Idem item 2.6 acima de 12,5mm Kg - 4 g
0208 Corte, dobragem, montagem. e colocagio de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras § ® ﬂ
redondas com diametro igual a6,3mm g ,‘3 5
ug
0209 idem flem 2.8, sendo o didmetro de 8 a12,5mm Kg - 5 : ﬁ
0210 idem item 2.8, sendo o didmetro acima de 12,5mm Kg - S;’ § é.
B £
Formas de madeira para moldagem depegas de concrelo armado  com paramentos @ g 2
021 planos, em lajes, vigas, paredes, ef, inclusive fomecimento dos materials e desmoldagem, me F=Ral )
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3° ou madeira equivalente, com 2,50m de 38 &
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento O
0212 Escavag2o e Compaciagao m? -
0213 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO (420x150x47) dm? -
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- " 7 00 5 d
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ N
SECRETARIA-DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO ~ SINFRA @ -8 8 %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAC DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 % g o
0
o\ 0 4
Escoramento de poniilhdes, ponies e viadutos, de concrefo armado, com madeira de el < -8 0
0214 serrada e de 3° com escoras de eucalipto, utilizando a madeira 2 vezes, medido pelo volume - -8 c o
coberlo, _inclusive  desmentagem, considera-se volume coberfo, aquele compreendido pela B © = <
projecao horizontal do estrado no terreno, deduzida a parie estrutural envolvida o 2 o
o 5 ©
03 SUPERESTRUTURA ¢ 5E
. o< o
Formas de madeira para moldagem depegas de concrefo armado com paramenios 9 4 O
0304 planos, em lajes, vigas, paredes, ets, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem, - ) © o e
senvindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3% ou madeira equivalente, com 2,5cm de c - © o
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramentio 8 _‘CVS o
cc S
©
0302 Concrelo dosado racionalmente para uma resisténcia  caracleristica & compressao de . o %5
35MPa, fomecimento, confecgdic e langamento, inclusive 5% de perdas ‘8 LICJ 2
- £
Baira de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagac superficial minimo GE') %
0303 {aderéncia) igual a1,5 didmetro de 6,3mm, destinada Jamadura de concrefo  armade, 3 _ o
compresndende  fomecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 '8 g ‘f_.“ ©
o £mT
Barra de ago CA-50, com saliéncia oumossa, coeficiente de  conformagao superficial minimo LS g =
0304 (aderéncia) igual a 1,5 digmelio de 8 & 12,5mm, destinadad armadura de concreto armado, | Kg v O e
; uer = o
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18
0305 {dem item 3.6, acima de 12,5mm Kg - ’ \‘h \
0308 Corie, dobragem, montagem. e colocagao de ferragans nas formas, aco CA-50, em barras 5
redondas com digmetro igual a6.3mm =
0307 |dem iterm 3.8, sendo o didmetre de 8 a12,5mm Kg . \ :
0308 |dem item 3.8, sendo ¢ didmelro acima de 12,5mm Kg -
0309 Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) m* -
0210 Junta de dilatagéo vedagZo, paracbras de arle, movimenlos de -10 a+20mm, inclusive o .
LABIOS POLIMERICOS. FORNECIMENTO e COLOCAGAO.
0311 Barreira New Jersey m - 3
0312 Drenc em {ubo de PVC, Diam. 4", p/ Viadutos ‘ m - 8
G0a Grande /Lago . 2
01 SERVICOS PRELIMINARES 2
c
0101 Mobilizacao, instalacao desmobilizacac e placa de obra. 3
0102 Administracgo local da obra, exclusive servigos topogréficos e de laboraforio ﬁ
0103 Servigos topogréficos §
0104 Servigos de laboratorio para confrole de construgfo de rodovias . g 3
0105 Revisao e detahamento de prajeto § o ﬁ E
0106 Sondagem a percussdo, em lefreno comurn, com ensaio de penetragAo, diametro de 3", un 200 § E zg g
inclusive desiocamento dentre do canteire e instalagBo da sonda em cada furo. ' 5 : a8
o=
0107 DESVIO DE TRAFEGO 2EE5
010704 Execugao e manutengfic de obra auxiliar para desvic de trafego durante a fase da obra, Inclusive w3 315.00 2 5 I 8
com possibifildade de aproveitamento da ponte provisdria. ! }g * E %
> o
02 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA S 8 ‘g
O
- A 2 : f o, <]
0201 Concreto Fck = 10MPa controle razoavel, uso geral, confecgdo e langamento, inclusive 5% e 22,56 . =
de perdas. Vo ®
7y P
1%
Q
c
2
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R 00 5 d
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADC DO MARANHAOD — SINFRA @ -8 8 o
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS - SEAMOR 8 % g 5
i
cogd
o MOBILIZACAC E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUGAO DE un 100 o °
ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, CONSIDERANDO TRANSPORTE A 350KM ' 8 S
. = E
o
0003 ESTACA RAIZ D= 310 MM-70T, PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTO PE m 337 50 % g Z%
TODOS 0OS MATERIAIS E INJECAO. ' o 5 !
0204 Concreto dosado racionalmente para uma resisiéncia  caracteristica & compressao de . 4820 2 < 8
30MPa, fornecimenio, confeccio e langamento, inclusive 5% de perdas ! < o I
5 © @ O
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficlente de  conformagZo superficial minimo S5
0205 (aderéncia) igual a1,5 didmetro de 6,3mm, deslinada &armadura - de  concreto armado, - - 2 -E -8
compreendendo formecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 [Tl) ‘_:‘5
)]
O c O
Barra de aco CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagao superficial minimo c uw €
(0206 {aderéncia) igual 2 1,5 didmetrode 8 a 12,6mm, destinadad armadura de  concreto  armado, Kg 3.657,60 GE) ) >
compreendendo fomecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 S° g
QL g
0207 idem ftem 2.6 acima de 12,5mm Kg 914,40 o B2
©s5co
0708 Corte, dobragem, montagem. e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras 9D C =
redondas com didmetro igual a6,3mm n O 8 g
uer = o
0209 |dem item 2.8, sendo o didmetro de 8 a 12,5mm Kg 3.657,60
0210 ldem item 2.8, sende o diametro acima de 12,5mm Kg 914,40 ’ M \
&
Formas de madeira para moldagem de pegas de concrefo armado  com paramentos
0211 planos, em lajes, vigas, paredes, ele, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem, e 111 87 W -
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3% ou madeira equivalente, com 2,5cm de ' \
espessura, servindo fambém para travessas, exclusive escoramenio
0212 Escavagdo e Compaciagio m? 310,50
0213 APARELHO DE APCIO DE NEGPRENE, FRETADO (480x150x60) dmy? 77,76
Escoramento de ponlithdes, pontes e viadutes, de concreto armado, com madeira de lei "
0214 serrada e de 3° comescoras de eucalipo, ulilizando a madeira 2 vezes, medido pelo volume - 2.858.75 E
- coberto, inclusive  desmontagem, considera-se volume coberlo, aquele compreendido pela o °
projegac horizontal do estrado no terreno, deduzida a parie estrutural envolvida ©
0215 Prolegzo Rip-rap m 23,40 5
03 SUPERESTRUTURA S
[V}
Formas de madeira para moldagem depegas de concretc armado com paramentos b
0301 planos, em lajes, vigas, paredes, efc, inclusive fornecimenio dos matefiais e desmoldagern, m? 095,43 IS5
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3% ou madeira equivalente, com 2,5¢cm de A k) g
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento b % >
o N <
~N M
0302 Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia  caracleristica & compresséo de - 695 62 g ,‘3 Z 5
35MPa, formecimento, confecg@o e langamento, inclusive 5% de pardas ' ol 1§ 3
S o=
Barra de ago CA-50, com saliéncia oumossa, coeficiente de corformaggo superficial minimo ® § S g
0303 (aderéncia) igual a1,5 diametro de 6,3mm, destinada aarmadura de <concreto  armade, g g E 8
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas & arame 18 8=y S
e 0 g
> o
Barra de aco CA-50, com saligncia oumossa, coeficiente de conformagéo superficial minimo 5] ]
0304 {aderéncia) igual a 1,5 didmelrode 8 a 12,5mm, destinadad armadura de  concreto armado, | Kg 50.619,13 © g’
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 o
- Ll ©
0305 idem ilem 3.6, acima de 12,5mm Kg 1265478 | Yo @
2N §
2
Pagina 17 de 56 é
8
o
kel
(@]

Conselho Regional de E hari i a
g e Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CREA-MA

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aaronomia do Estado do
Impresso em: 18/05/2021, as 17:03.

Conselno Regional de Engenharia e
hao




Péagina 21/59

Pagina 8 de 56

- = 00O 5
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAOC £ N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAQO — SINFRA @ S 8 o
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS —~ SEAMOR 8 % g 5
o487
0308 Corte, dobragem, montagem. e colocagio de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras c _8 [}
redendas com digmetro igual a 6,3mm '8 © o
0307 Idem item 3.8, sendo o diametio de 8 a 12,5mm Kg 50.619,13 SEF
0308 \dem item 3.8, sendo o dismetro acima de 12,5mm Kg 12.654,78 % g ,%
0309 Concreto Befuminoso Usinado a quente (CBUQY) m? 85,05 g S g
0310 Junta de dilatagfio e vedagéo, paraobras de arte, movimentos de -10 a-+20mm, inclusive m 44,90 3 < 8
LABIOS POLIMERICOS. FORNECIMENTC e COLOCAGAQ. ! c @ =
5 © @ O
0311 Barreira New Jersey m 157 50 =
0312 Drenc em tube de PVC, Diam. 47, p/ Viadutos m 20,25 2 < 3
: o o8
o 23
|01 | SERVIGOS PRELIMINARES =l §
0101 Mobilizacao, instalacao desmoblizacac e placa de obia GE') %
0102 Administragéo focal da obra, exclusive servigos topograficos e de laboratorio 3 = xg
0103 Servicos topogréaficos S S < X
0104 Servigos de laboratdrio para controle de construgdo de rodovias Q '08)) g E
0108 Reviséo e detalhamento de projeto LUIJ) X = o
0106 Sondagem & percussdc, em ierenccomum, com ensaic de penetrago, didmetro de 3', un 200
inclusive deslocamento dentro do canteiro ¢ instalagdo da sonda em cada furo. '
0107 DESVIO DE TRAFEGO
Execugio e manuiengdio de obra auxiliar para desvic de trafego durante a fase da obra, inclusive
010701 com possibilildade de aproveitamento da ponte provisoria. m3 225,00
02 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA
0201 Concreo Fck = 10MPa  controle razoavel, uso geral, confecgio e langamento, inclusive 5% . 18,55
de perdas.
0202 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUGAQ DE un 100 &
. ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, CONSIDERANDO TRANSPORTE.A 350KM . ’ <
O
0203 ESTACA RAIZ D= 310 MM-70T, PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE m 555.00 "g
TODOS 0S8 MATERIAIS E INJEGAO. ! 2
0204 Concrelo dosado racionalmente para umaresisiéncia  caracteristica & compressdo de m 9483 g
30MPa, fornecimento, confecgfio e langamento, inclusive 5% de perdas ’ -
N
o
Barra de ago CA-50, com salidncia oumossa, coeficiente de  conformag@o superficial minimo %
0205 {aderéncia) iqual a 1,5 didmelro de 63mm, destinada darmadura de concreto  armado, o g Q
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 8 N3
N @2~
So &
Barra de ago CA-50, com saliéncia oumossa, coeficiente de  conformagdo superficial minimo § N3 g
0206 (adergncia) igual a 1,5 didmetrode 8 a 12,5mm, destinadad armadura de concrefo armado, Kg 7.213,62 Q5 @32
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 © Y gg
e g2
0207 idem item 2.6 acima de 12,5mm Kg 1.803,38 2 8oL
® T O
Corie, dobragem, montagem. ¢ colocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras E S0 B
0208 " ; s =8
redondas com didmetra igual a 6,3mm O &5
[ =
0208 Idem item 2.8, sendo o didmetro de 8 & 12,5mm Ka 7.213,52 2
o
0210 |dem item 2.8, sendo o didmetro acima de 12,5mm Kg 1.803,38 1, ©
g %
Q
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 23d é‘
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAQO -~ SINFRA & .8 8 N
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 5 S g 8
OChb®
o -
Formas de madeira para moldagem depegas de concreto armado  com paramentos < -8 0
planos, em lajes, vigas, paredes, etc, inclusive fomnecimento dos materials e desmoldagem, . )
0211 h ; , ; a . \ m 307,77 T © 2
servindo a madeira 3 vezes, 1abuas de pinho de 37 ou madeira equivalenie, com 2,5cm de © = <
espessura, servindo fambém para fravessas, exclusive escoramenio » O o
228
0212 Escavagio & Compaclagao m 507 42 o % !
0213 APARELHO DE APOIO DE NEQPRENE, FRETADO (480x150x60) dm? 43,82 o < 8
L O
Escoramento de pontihdes, pontes e viadutos, de concrete armado, com madeira de lei g © S %
0214 serrada e de 3% com escoras de eucalipto, ulilizando amadeira 2 vezes, medido pelo volume - 204613 g =
. coberto, inclusive  desmontagem, considera-se. volume coberlo, aquele compreendido pela . R O _‘C"S _8
projegdc horizental do estrado no ierreno, deduzida a parle estruiural envolvida GC) OC) ©
o 3
03 SUPERESTRUTURA 2¢g8
. qc) L g
Formas de madeira para moldagem depegas de concrelo armado  com paramentos e %
0301 planos, em lajes, vigas, paredes, efc, Inclusive fornecimenlo dos materiais & desmoldagem, m? ; 3 — o
servindo @ madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3% ou madeira equivalente, com 2,5cm de o g ‘f_-“ ©
espessura, servindo tambérm para fravessas, exclusive escoramento © o % o
(OIS W=
. A o s = k7 S £
Concreto dosado racionalmente para umaresisiéncia  caracteristica & compresséo de 5 LUIJ) 0“:’ s
0302 35MPa, fornecimento, confecgdo e langamento, inclusive 5% de perdas m 37285 @
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformag&o superficial minimo “ \
0303 (aderéncia) igual a1.,b didmetro de 63mm, deslinada aarmadura de concrelo  armade, C’ 7
compreendendo formecimenio, 0% de perdas de ponlas e arame 18 | "
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  confermacsio superficial minimo \ A
0304 (aderéncia) igual a 1,5 didmetrode 8 a 12,5mm, destinadaa armadura de concreto  armado, | Kg 26.834,53
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18
0305 fdem item 3.8, acima de 12,5mm Kg 6.708,63
0208 Corte, dobragem, montagem. e colocagio de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras
redondas com didmetro igual a6,3mm @
0307 Jdem item 3.8, sendo o didmetro de 8 & 12,5mm : Ka 26:834,53 ?9
£308 ldem item 3.8, sendo o digmelro acima de 12,5mm . Kg i 6.708,63 et
0309 Concrelo Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) m* 49,95 5
0310 anta de dilatagio e vedagfo, paraobras de aile, moyimenlos de -10 a-20mm, inclusive m 2626 §
LABIOS POLIMERICOS, FORNECIMENTO & COLOCACAQ. ’ o
-
0311 Barrelra New Jersey . m . 92,50 §
0312 Dreno em tubo de PVC, Diam. 4°, pf Viaduios m 11,10 o g
i o
RaNg
01 SERVICOS PRELIMINARES 3925 £
Q u
011 Mobilizacao, instalacao ,desmobifizacao e placa de obra. 9 : § §
< =
0102 Administrag3o local da obra, exclusive servigos topogréficos e de laboratério ot g g g
N
0103 Servigos topograficos § g % s
0104 Servigos de iaboratorio para controle de construgdo de rodovias 2 § E %
0105 Revisdo e detalhamenlo de projeto 8 E B
« . A . oD@
0406 Sondagem a percussic, em fefreno comum, com ensaio de penelracao, didmetfro de 3", un 200 <
inclusive deslocamento denfre do canteifo e instalagio da sonda em cada furc. ! 1 ) %
0107 DESVIO DE TRAFEGO G){ e
. g
2
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ é‘ N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO — SINFRA @ S N %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAQ DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR Qg g o
OChb®
o -
=2 = 0 . r N . C O
010701 Execugao'e‘manuiengao de c?bra auxiliar para deswo_ d'e‘trafego durante a fase da obra, inclusive 3 225,00 S ©
com possibilidade de aproveitamento da ponte provisora. _8 @ o
ELABORAGAD DE PROJETO EXECUTIVO m 301,50 SEF
=}
02 INFRAESTRUTURA/IMESOESTRUTURA D E 3
O =0
Concreio Fck = 10MPa conlrole razeavel, uso geral, confecg2o e langamento, inclusive 5% | - o
0201 m 1,32 <5
de perdas. ? O
-
0202 MOBILIZAGAC E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOC E EQUIPE PARA EXECUCAD DE un A = .g © O
ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, CONSIDERANDO TRANSPORTE A 350KM 8 _ccvs o
. _ S < g
©
0003 ESTACA RAIZ D= 410 MM-90|, PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE m . 2 8) =]
TODOS 0S5 MATERIAIS E INJECAO. = |.|CJ g
S
’\/\OB]L%ZA(}AO E DESMOBILIZAGAO DF EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECU@AO DE 100 OE') [}
ESTACA METALICA un ' 3° S
. =R
FUNDACAQ EM ESTACA METALICA {Maerial + Transporie + Cravagio) m 672,00 -8 g % _rg
EMENDA DA ESTACAS METALICAS TRILHO TR-58 un 48,00 LD g =
ARRASMENTO DE ESTACA un 48,00 SESE
0204 Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia  caracleristica & compressao de - 44,98

30MPa, fornecimento, confecgdo e langamento, inclusive 5% de perdas

Bara de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagdo superficial minimo
0205 (aderéncia) igual 1,5 didmetro de 6,3mm, desfinada darmadura de concrefo  armado,
compreendendo fomecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18

Barra de ago CA-80, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagao supetficial minimo
0206 (aderéncia) igual a 1,5 diametrode 8 a 12,5mm, destinada& armadura de concrelo arinado, t Kg 341376
compreendendo forecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18

0207 ldem item 2.6 acima de 12,5mm Kg 853,44
%]
0208 Corle, dobragem, montagem. e colocagdc de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras g
redondas com difimetro igual a6,3mm L
0209 Idem item 2.8, sendo o didmetro de 8 a 12,5mm Kg 3.413,76 '-‘E’
0210 Idem item 2.8, sendo o diametro acima de 12,5mm Kg 853,44 :“EJ
[=}
Formas de madeira para moldagem depegas de concrelo armado  com paramentos g
0211 planos, em lajes, viges, paredss, elc, inclusive fomecimento dos materiais e desmoidagem, - 104 44 N
servindo a madeira 3 vezes, tbuas de pinho de 32 ou madeira equivalente, com 2,5cm de ! <
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento - g
a =3
0212 Escavagfo e Compaciagao m? 42,47 § o ﬂ 3
0213 APARELHO DE APOIQ DE NEOPRENE, FRETADO {420x150x47) dm? : - g 2 g 5
o <339
Escoramento de ponlilhdes, pontes e viadulos, de concreto armado, com madeira de lei g 39 2
0014 serrada e de 32 com escoras de eucalipio, utiizando amadeira 2 vezes, medido pelo volume - 938 79 < g 5
coberto, inclusive  desmontagem, considera-se volume coberto, aquele compreendido pela ! o g - )
projecao horizontal do estrado no temenc, deduzida a parte estrutural envolvida g § S g
= [
> o
0215 Protegao Rip-Rap m? 5] 8 ‘g
VIGAS PRE-MOLDADAS ©g
FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS (15 YIGAS DE 15,0M + 30 VIGAS DE 12,50M) mi 450,00 2
TRANSPORTE DE VIGAS PRE-MOLDADAS txkm 55.545,97 1 %
ICAMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PREMOLDADAS DE CONCRETO . mi .450,00 "?é S
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO <3S S
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAQ — SINFRA @ -8 8 o
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR Qg g 5
OClm®
o 0 -
03 SUPERESTRUTURA cod
k]
o
Formas de madsira para moldagem depegas de concrelo armado  com paramentos 8 8
0301 planos, em lajes, vigas, paredes, efc, inclusive fornecimenio dos materials & desmoldagem, - 990,88 = E
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3%, ou madeira equivalente, com 2,5cm de ! % 8 Z%
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento ® 20T
0302 Concreto dosado racionalmenie para uma resisténcia  caracteristica & compresséo de m 152.98 2 < 8
35MPa, fornesimento, confecgiio e langamento, inclusive 5% de perdas ! s @ £
5 © @ O
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagao superficial minimo S '%
0303 faderéncia) iguat a 1,6 disimetro de 6,3mm, destinada darmadura de concrefo  armado, 2 < -8
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 (TR ‘_:‘5
)]
O c O
Barra de ago CA-50, com saliéncia oumossa, coeficiente de  conformacac superficial minimo € w .
0304 {aderéncia) igual a 1,5 didmelrode § a 12,5mm, destinadaa armadura de concrelo  armade, | Kg 1395%,84 OE) o >
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 5% g
QL g
0305 Idem ftem 3.6, acima de 12,5mm Kg 5383,16 S8
o o
0308 Corte, dobragem, montagem. e colocag8o de fsrragens nas formas, ago CA-50, em barras 9D C =
redondas com diamelro igual a6,3mm n O 8 &
uer = o
0307 idem item 3.8, sendo o didmetro de 8 a 12,5mm Ko 13.951,84
0308 Jdem item 3.8, sendo o difmelro acimade 12,5mm Ky 5.383,16
0309 Concreto Betuminoso Usinado a quente {CBUQ) m* -
0290 Junta de dilataggo e vedagao, paracbras de arte, movimentos de -10 a +20mm, inclusive m }
LABIOS POLIMERICOS, FORNECIMENTO e COLOCACAO.
0311 Barreira New Jersey m 60,00
m

0312

Dreno em fubo de PVC, Diam. 47, p/ Viadutos

01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 Mobilizacan, instalacao desmobilizacao e placa de obra. ﬁ
0162 Administragio local da obra, exclusive servigos topogréficos e de jaboratorio g
0103 Servigos topograficos » ) '-‘E’
0104 Servigos de laboratario para controle de construggo de rodovias :g
0105 Revisao e detalhamento de projeto 8
[V}
0106 Sondagem a percussdo, em terrenc comum, com ensalo de penetragao, diametro de 3, un 200 b~
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instelaggo da sonda em cada furo. ! S
o107 DESVIO DE TRAFEGO L 328
(32}
010701 Execugic e manutengéio de obra auxiliar para desvio de trafego durante a fase da obra, inclusive m3 296 00 § ™ ﬁ ‘g
com possibilildade de aproveitamento da ponte provistria, ! g ,‘3 s @
= — T O
ELLABORAGAC DE PROJETQ EXECUTIVO m 301,50 5 - ﬁ 2
S 8=
02 INFRAESTRUTURAIMESOESTRUTURA S8 % 5
_ . - . . oW =238
0201 Concreto Fck = 10MPa  controle razodvel, uso geral, confecgdo e langamento, inclusive 5% m 132 < g L%
de perdas. £ 03
8 2%
- - - L .=
0202 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUGCAO DE un ) o
ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, CONSIDERANDO TRANSPORTE A 350K 5
©
(4]
0203 ESTACA RAIZ D= 410 MM-00t, PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE " 2
TODOS OS MATERIAIS E INJEGAQ. . . <
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO = 2 NS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAQ — SINFRA 2 % g %
SECRETARIA'ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 0 8 %
. oW 0
MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAD DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUCAO DE un 100 < '8 0
ESTACA METALICA ' S o
- - c =
FUNDACAO EM ESTACA METALICA (Malerial + Transporie + Cravagéo) m 779,00 ﬁ cE> o
EMENDA DA ESTACAS METALICAS TRILHO TR-68 un 48,00 '05)') 8 l_g
ARRASMENTO DE ESTACA un 48,00 = ? '*g
[}
Concreto dosado racionalmente para umaresisiéncia  caracterfsica & compresséo de s 9 4 O
0204 : - e B m 44,98 © =
30MPa, forecimento, confecgao e langamente, inclusive 5% de perdas S g.c o
c =
Barrade ago CA-60, com saliéncia oumessa, coeficiente de  conformac@o superficial minimo 88 o
0205 (aderéncia) igual a5 digmetro de 6,3mm, destinada &amadura  de  concrelo  armado, SS '%
compreendendo fomecimenio, 10% de perdas de pontas e arame 18 o 8, =]
Rarra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformag#o superficial minimo QC) w §
0206 (aderéncia) igual a1,5 didmelio de 8 a 12,5mm, destinada & armadura de  concreto armado, | Kg 3441376 I % R
compreendendo formecimento, 10% de perdas de pontas & arame 18 3 _— x%
o ®©
0207 idem ftem 2.6 acima de 12,5mm Kg 853,44 T 5 :;Cu 8
0208 Corte, dobragem, montagem. e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras % 8 < E
redondas com didmetro igual a6,3mm we=so
0209 ldem iiern 2.8, sendo o didmetro de 8 a 12,5mm Kg 3.413,76
0210 ldem itern 2.8, sendo o digmetro acima de 12,5mm Kg 853,44 ’ \»7 ;
&
Formas de madeira para moldagem de pegas de concrelo armado  com paramentos t‘ "
0211 planos, em lajes, vigas, paredes, efc, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem, m? 104 41 \ _&
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 37 ou madeira equivalente, com 2,5cm de :
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramenlo
0212 Escavacio € Compactagéo m* 192,15
0213 APARELHQ DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO (420x150x47) dm? -
Escoramenio de pontilhdes, ponles e viadutos, de concreto armado, com madeira de lel @
0214 serrada e de 3° comescoras de eucalipto, utiiizando amadeira 2 vezes, medido pelo volume m 938,79 <
i coberto, inclusive  desmontagem, considera-se volume coberlo, aquele compreendido pela i ! g
projegao horizontal do estrado no terreno, deduzida a parie estrutural envolvida s}
£
0215 Proteg8o Rip-Rap m? - %
VIGAS PRE-MOLDADAS °
FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS (15 VIGAS DE 15,0M -+ 30 VIGAS DE 12,50M) ml 450,00 <
TRANSPORTE DE VIGAS PRE-MOLDADAS txkrn 56.235,88 §
ICAMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PREMOLDADAS DE CONCRETO mi 450,00 < % g
03 SUPERESTRUTURA g N FE'
I T 5 O
Formas de madeira para moldagem depegas de concreto armado com paramentos § D 1§ 3
0301 planos, em lajes, vigas, paredes, efc, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem, m 020 88 S < g =
senvindo a madeira 3 vezes, fabuas de pinho de 3% cu madeira equivalente, com 2,5cm de ' < I g— %
espessura, servinde também para travessas, exclusive escoramento g g - ks
T3To
302 Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia  caracterisfica 4 compressao de e 152.98 5 e 8
35MPa, formecimento, confecgo e langaments, inclusive 5% de perdas ’ o g ‘g
— g
Barra de ago CA-50, com saliéncia oumessa, coeficiente de conformagao superficial minimo 5
0303 {aderéncia) igual a1,5 didmetro de 6,3mm, destinada &amadura de concielo armado, ©
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas s arame 18 %
1 2
Ry
s g
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAQC ~ SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR
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Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coefidente de  conformagao superficial minimo ke
0304 {aderéncia) igual a 1,5 didmefro de 8 a 12,5mm, destinadaa armadura de concrefo  armado, | Kg 13.951,84 -8 c o
compreendende formecimento, 10%  de perdas de pontas e arame 18 S <
w ©
0305 Idem ftem 3.6, acima de 12,5mm Kg 5.383,16 D E 3
O =0
0305 .| Corte, dobragem, montagem. e colocagao de ferragens nas formas, age CA-b0, em barras - o
redondas com diametro igual a 6,3mm o < 8
L O
0307 Jdem item 3.8, sendo o didmetro de § a 12,5mm Kg 13.951,84 © © %
0308 ldem item 3.8, sende o digmetro acima de 12,5mm Kg 5.383,16 g '% °
0309 Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) m - - 2 -E '%
o o 8
0310 Junta de dilalagao e vedagdo, paracbras de arte, movimenios de -10 & +20mm, inclusive m . o 2 3
LABIOS POLIMERICOS. FORNECIMENTO e COLOCAQAC. =anR=
- S
03114 Barreira New Jersey m 60,00 GE') %
0312 Dreno em fubo de PVC, Di 4", pf Viadut m - 3 = x%
- el '8 e
S g3
01 SERVIGOS PRELIMINARES % 25 *g‘
0101 Mobilizacae, instalacao ,desmobilizacao e placa de obra. e = o
0102 Administragéio local da obra, exclusive servigos topograficos e de laboratério
0103 Servigos topograficos
0104 Servicos de laboratério para controfe de construcio de rodovias
0105 Revis&o e detathamento de projeto
0106 Sondagem a percussdo, em terreno comum, com ensaio de penefragBo, difmelio de 3", un 200
inclusive deslocamento denfro do canteiro e instalaggo da sonda em cada furc. '
0107 DESVIO DE TRAFEGO
Execuggo e manutengéo de obra auxiliar para desvio de tréfego durante a fase da obra, inclusive
010701 com pessibiliidade de aproveitamento da ponte provisdria. m3 22500 N
ELABORACAQ DE PROJETO EXECUTIVO m? 301,50 £
B q g 0 B [=}
02 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA ©
Te)
Concreto Fck = 10MPa controle razoavel, uso geral, confecgZo e langamento, inclusive 5% | IS
0201 m 1,32 3
de perdas. 2
3
0202 MOBILIZACAC E DESMOBILIZAGAC DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUGAD DE un } s
ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, GONSIDERANDO TRANSPORTE A 350KM. q
. . IS5
0903 ESTACA RAIZ D= 410 MM-80t, PERFURADA EM SOLO, INCLUINDO FORNECIMENTC DE m ) o % g
TODOS 0S8 MATERIAIS E INJECAC. S w R‘E
N - ~ ~ O ..
MOBILIZAGAO  E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUCAQ DE un 100 § N3 g
ESTACA METALICA _ ' L 382
o n o N o
FUNDAGAO EM ESTACA METALICA (Material + Transporte + Cravagao) m 576,00 > 8 g— %
EMENDA DA ESTACAS METALICAS TRILHO TR-68 un 48,00 @ é é “3
ARRASMENTO DE ESTACA un 48,00 "g o 8
. e . X - O 85
0204 Congreto dosado racionalmente para uma resisténcia  caracteristica & compressa@o de - 44 98 6 )
30MPa, confecgdo e langamento, inclusive 5% de perdas ! g
Barra de ago CA-50, com saliéncia oumossa, coeficiente de  conformagio superficial minimo ;
0205 {aderéncia) igual a1,5 difimetro de 6,3mm, destinada darmadura de concrele  armado, @
. compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 R . ol g
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) = 00 5 d
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 2848
- [}
SECRETAR#ADE I_NF_RAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAQ — SINFRA @ .8 8 Q
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS ~ SEAMOR 8 % g 5
0
o\ 0 4
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, cosficiente de  conformagfo superficial minimo c -8 [}
0206 (aderéncia) igual a 1,5 digmetro de 8 2 12,5mm, destinadad armadura de concreto armado, | Kg 3.413,76 .8 @ o
compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 © = c
0207 Idem item 2.6 acima de 12,5mm Kg 853 44 2 2 o
D 5 %’
0208 Corle, dobragem, montagem. e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-80, em barras g S b=
redondas com diametro igual a 6,3mm o < 8
0209 tdem item 2.8, sendo o didmetro de 8 a 12,5mm Kg 3.413,78 I $ © IS
S @@ 0
0210 idem item 2.8, sendo o difmetro acima de 12,5mm Kg 853,44 g '%
) i . o c 9
Formas de madeira para moldagem depegas de concrelo armado  com paramentos GC) [ '%
0214 planos, em lajes, vigas, paredes, elc, inclusive fomecimenio dos materiais & desmoldagem, - 104 47 % =]
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 3%, ou madeira equivalente, com Z,5cm de ' ‘8 LICJ 8
espessura, servindo também para lravessas, exclusive escoramento o ° =
IS
0212 Escavagio e Compactagio m 256,20 3 E %’
2
0213 APARELHO DE APOIC DE NEOPRENE, FRETADO {420x150x47} dm? B -8 8 < ®
o o
= @ =
Escoramento de poniilhdes, pontes e viadulos, de cencreio armado, com rmadeira de lei % 8 S é
0214 serrada e de 3% com escoras de eucaliplo, utilizando amadsira 2 vezes, medido pelo volume - 238,79 e sSo
coberto, inclusive  desmontagem, considera-se volume coberio, aguele compreendido pela !
projegao horizontal do estrado no terreno, deduzida a parte estrutural envolvida M
0215 Prolecso Rip-Rap m - ¢’ '
VIGAS PRE-MOLDADAS W
FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS (15 VIGAS DE 15,0M + 30 VIGAS DE 12,50M} mi 450,00 \
TRANSPORTE DE VIGAS PRE-MOLDADAS txkm 56.408,48
ICAMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PREMOLDADAS DE CONCRETO mi 450,00
03 SUPERESTRUTURA
Formas de madeira para moldagem depegas de concreto armado  com paramentos .
0301 plancs, em lajes, vigas, paredes, efc, inclusive fomedimento dos materials e desmoldagem, - 92088 8
- servindo a madeira 3 vezes, labuas de pinho de 3%, ou madeira equivalente, com 2,50m de S o
espessura, servindo também para travessas, exciusive-escoramento ‘ 9
£
0302 Congreto dosado racionalmente para umaresisténcia  caracleristica & compress&o de e 162.98 :“E’
35MPa, fornecimento, confecgio e tangamento, inclusive 5% de perdas ' 8
[V}
Barra de ago CA-50, com saliéncia oumossa, coeficiente de  conformago superficial minimo b~
0303 (aderéncia) igual a 1,5 didmetro de 6,Jmm, destinada & armadura de concreto  armado, Q
compreendende fornecimenlo, 10% de perdas de pontas e arame 18 g g
- [
(32}
Barra de ago CA-50, com saliéncia oumossa, coeficiente de conformagac superficial minimo § ® ﬂ —
0304 (aderéncia) igual 1,5 didmelrode 8 a 12,5mm, destinadaa armadura de  concreto armado, | Kg 13.851,84 3 ,‘3 5 %
compreendende fornecimento, 0% de perdas de pontas e arame 18 § %8
s d$=
0305 Idem item 3.6, acima de 12,5mm Kg 538316 S SE
c X E
0306 Gorte, dobragem, montagem. e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras S 8oL
redondas com diametro igual a6,3mm =3 ©3
= ©
0307 |dem item 3.8, sendo o didmetro de 8 a12,5mm Kg 13.951,84 3 gﬁ 2
0308 |dem item 3.8, sendo o didmetro acima de 12,5mm Kg 5,383,168 © i')’
0309 Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ) m - %
0310 Junta de dilalagdo e vedagBo, para obras de arie, movimentos de -10 a-+20mm, inclusive " %
. LABIOS POLIMERICOS. FORNECIMENTO & COLOCAGAO. a 2
¥ 2
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e = 00 5 d
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ N
SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHACG — SINFRA @ S 8 o
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 % g 5
i
0311 Barreira New Jersey m 60,00 c _8 %
0312 D tubo de PVC, Diam. 47, pf Vi m. : - S o
: % S o
01 SERVIGOS PRELIMINARES > 5 S
0101 Mobilizacao, instatacao desmobilizacao e placa de obra. o ag
0162 Administracao local da obra, exclusive servigos topogréficos e de laboratorio 2 < 8
0103 Servigos fopogréficos © $ © %
0104 Servigos de laboratGrio para controte de construgao de rodovias g '% °
0105 - Revisao e detalhamento de projeto - - 2 < g
o o
0106 Sondagem a percussio, em terrenocomum, com ensaic de penelragao, diameiro de 3", un 200 o % 8
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo  da sonda em cada furo. ’ = =
0107 DESVIO DE TRAFEGO £o
5 -
Execugio e manutengio de obra auxiliar para desvio de lrafego durante a fase da obra, inclusive o — X%
010701 com possibilildade de aproveitamento da ponte provisoria. m3 225,00 -8 g % _cg
ELABORACAQ DE PROJETO EXECUTIVO m? 301,80 Q 'GE)) g E
02 INFRAESTRUTURAMESOESTRUTURA U =5
0201 Concreto Fok = 10MPa controle razoavel, uso geral, confecgdo e langamento, inclusive 5% e 132
de perdas.
0203 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAD DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUGAD DE un
ESTACA RAIZ DE 300 A 450MM DE DIAMETRO, CONSIDERANDO TRANSPORTE A 350KM
0202 ESTACA RAIZ D= 310 MM-70t, PERFURADA EM SOLO, INCLUINDG FORNECIMENTO DE m
TODOS OS5 MATERIAIS E INJECAO.
MOBILIZAGAC E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXECUCAC DE an 100
ESTACA METALICA ’
FUNDACAQ EM ESTACA METALICA (Malerial + Transporte + Gravagio) m 850,00 é
EMENDA DA ESTACAS METALICAS TRILHO TR-68 ' un 4,00 2
ARRASMENTO DE ESTACA gn 48,00 P
0204 Conersto dosade racionalmente para uma resisténcla  caracteristica & compresséo de - 182.45 %
30MPa, fomecimenlo, confecgdo e langamento, inclusive 5% de perdas ! 8
[V}
Barra de ace CA-50, com saligncia ou mossa, coeficiente de conformagao superficial minimo S
0205 {aderéncia) igual a1, digmetro de 6,3mm, destinada -darmadura  de concreto  amado, 8
compreendendo formnecimento, 10% de perdas de ponlas e arame 18 g 9
- =]
N N &
Barade aco CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformago superficial minimo @ 2 N 'g
0206 (aderéncia) igual a 1,5 didmetro de 8 a 12,5mm, destinadad armadura de concreto armado, | Kg 13.880,58 S < g ]
compreendende forecimento, 10% de perdas de pontas e arame 18 2 : bR
< o=
0207 \dem item 2.6 acima de 12,5mm Kg 3472,64 2EE5
0208 Corte, dobragem, mentagem. e colocaco de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras 2 5 P “3
redondas com didmetro igual a §,3mm 29 % g
o] = s
0209 |dem item 2.8, sendo o diametro de 8 a 12,5mm Kg 13.890,56 O }:S %
0210 idem item 2.8, sendo o didmetio acima de 12,5mm Kg 3.472,64 g
©
]
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAC

SEGRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAQ DE OBRAS RODOVIARIAS ~ SEAMOR

845504/2021,
13/05/2021

Formas de madeira para moldagem depegas de  concrelo armado  com paraimenios

[} e}
£ T
[}
o
£3
3 »
° L
0211 planos, em lajes, vigas, paredes, elc, inclusive fornectmento dos malerials e desmoldagem, m? 30765 c _8
servindo a madeira 3 vezes, tabuas de pinho de 32, ou madeira equivalente, com 2,5cmde ! _8 @ o
espessura, servindo também para fravessas, exclusive escoramentc a E [«
| =]
0212 Escavagio e Compactago mw 97,22 % g =
0213 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO {420x150x47} dm? - Qo 5 g
o< o
Escoramento de pontilhdes, pontes e viadulos, de concreto armado, com madeira de lei a © O
0214 serrada e de 3° com escoras de eucalipls, uiilizando amadeira 2 vezes, medide pelo volume m 238 79 © < IS
coberto, inclusive  desmontagem, considera-se volume coberlo, aquele compreendido pela ' c - © o
projecio horizontal do estrado no terreno, deduzida a parte eslrutural envolvida 8 _fC‘S o
: cc 3
VIGAS PRE-MOLDADAS ¢ g8
FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS (15 VIGAS DE 15,0M +30 VIGAS DE 12,50M) mi 450,00 ‘8 I.ICJ 2
TRANSPORTE DE VIGAS PRE-MOLDADAS txkm 57.098 49 OE) o~
ICAMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PREMOLDADAS DE CONCRETO mi 450,00 3 © %'
=R
03 SUPERESTRUTURA SE€cw
o o
2 c =
Formas de madeira para moldagem depegas de concreo armado  com paramentcs % 8 S E
0304 planos, em lajes, vigas, paredes, eic, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem, m? 71764 e S o
servindo a madeira 3 vezes, 1abuas de pinho de 37 ou madeira equivalenie, com 25cm de '
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento “
[ \
0307 Concreto dosado racionalmente para uma resisiéncia  caracterisica & compresséo de - 95 54 i’
- 350MPa, fornecimento, confecg@io e langamento, inclusive 5% de perdas ’ g |
Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformago superficial minimo \

0303 {aderéncia) igual a 15 diameiro de 6,3mm, destinada & armadura de concreto  armado,
compreendendo formecimento, 10%  de perdas de pontas e arame 18

Barra de ago CA-50, com saliéncia ou mossa, coeficiente de  conformagao superficial minimo
0304 taderéncia) igual a 1,5 diametro de 8 a 12,5mm, destinada & armadura de concreto  armado, | kg 3.475,04

compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas & arame 18 9
0305 ldem item 3.6, acima de 12,5mm kg 2.763,96 ?9
0306 Corle, dobragem, montagem. & colocagio de ferragens nas formas, ago CA-50, em barras 3
redondas com disdmetre igual a8,3mm E
0307 |dem item 3.8, sendo o didgmetro de § a 12,5mm kg 3.475,04 §
0308 idem item 3.8, sendo o didmetro acima de 12,5mm kg 2.763,96 ﬁ
0309 Concreto Belumineso Usinado a quente {CBUQ) m’ - S
N
0310 Junta de dilatagdo e vedacdo, paraobras de arle, movimentos de -10 a +20mm, inclusive k) Q
LABIOS POLIMERICOS. FORNECIMENTO e COLCCAGAOQ. m b E §

o
0311 Barreira New Jersey m 60,00 g 3 '; £
0312 Dreno em tubo de PVC, Diam. 4", p/ Viadutos m - § D T8
23
SN eE
S Ego
e S QUADRODE QUANTITAT.?VOS (lTAiPAVA'BQ_GRAJAU!ENTR', BR226) 2 § g %
: s SR : : : LRI B e ; & o S
n T - O © =
JTEM - DESCRICAQ DOS SERVICOS UND TOTAL G ag;
1 TERRAPLENAGEM { 2
1.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORE ATE 0,15m m® - ‘ e
Q
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ é‘ o
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO — SINFRA 28« %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAC DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 % S o
U
. c O
10 ESCAVAGAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 19 GATEGORIA DMT 0 a 50m (P/ m 7.905 45 5°®
CORPQ DE ATERRO) TS
13 ESCAVAGAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT 51 2.200m ¢/ e 231408 2 CE, o
ascav. (BOTA-FORA) '06)-) g z_cg
‘4 ESCAVAGAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGCRIA DMT 51 a 200m ¢/ e 130.870,08 o2 E
ascay. (P/ CORPO DE ATERRQO) . $ 4 0
15 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 18 GATEGORIA DMT 201 2 400m of m 208.763,70 g © %
escav. (P/ CORPQ DE ATERRO) S8 o
- - - _ N O C
15 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA DMT 401 a 600m ¢f . 312.822,73 55 2
escav. (P/ CORPO DE ATERRQ) 0 2 E
17 ESCAVAGAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1% CATEGORIA DMT 6501 a 800m cf m 101,704,586 % w g
escav, (P CORPQ DE ATERRO) = %
B S -
18 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT 801 a 1000m ¢f m 9.723.96 8= 3
escav. (P/ CORPG DE ATERRG) o5 < X
=2 © =
i9 ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1?9 CATEGORIA DMT 1001 a 1200m of - 1.302,94 225 £
escav. (P/ CORPO DE ATERRO) uer = o
140 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA DMT 1201 2 1400m ¢f m 620,10
gscav, (P CORPC DE ATERRQ)
141 ESCAVAGAD, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT 1401 a 1600m ¢f pe 341769
escav. (P/ CORPC DE ATERRO)
412 ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT 1601 a 1800m of - 13.198,14
escav. (P/ CORPO DE ATERRO)
COMPACTAGAQ DE ATERRO A 85% DO PN m 426.100,55

M3 182.614,56

0,

@

JEN 8

DEMOLICAC E REMOCAQ MECANIZADA DE REVESTIMENTOC EXISTENTE m - 18440 g

22 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO ' tm 167184 p
23 REGULARIZAGAO E COMPACTACAQ DO SUBLEITO e 770.693,74 2
24 SUB-BASE 0,00 g
24.% LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 128.500,00 o
24.2 EXPURGO DE JAZIDA M3 71.150,00 &
243 ESCAYAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m 187.567,43 = % §
24.4 TRANSPORTE DE MATERIAL EATERITICO - SUB-BASE bekm 6.743.219.16 Sgr =
245 SUB-BASE S0LO ESTABILIZADO GRANUL. 8/ MISTURA {(EXCLUSO: limp de camada vegetal, M3 14852971 § S z§ g
expirgo e escav. e carga de fazida) g < 8 ;E

25 BASE 0,00 <& g0
251 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA m 91.733,79 § é © »g
252 EXPURGO DE JAZIDA m 26.814,49 £ E
253 ESCAVAGAQ E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m 176.958,83 © E:L‘)‘ 2
254 TRANSPORTE DE MATERIAL LATERITICO P/ USINA (ESTOQUE) tekm 6.204.667,32 g
255 TRANSPORTE DE MATERIAL LATERITICO DA USINA P/ PISTA Uxkm 0,00 f
256 BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (MISTURA EM USINA) m 0,00 ?
257 BASE DE SOLO-BRITA (MISTURA EM USINA} ' m 140.129,23 ol 2
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. OO0 g
GOVERNOC DO ESTADO DO MARANHAO = 2 o §
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAQ — SINFRA 2 S g B
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 &% 3 %
o Wi«
i 5 cogd
26 IMPRIMAGAD (EXECUGAQ + FORNECIMENTO DE MATERIAL + TRANSPORTE) (EXCLUSO CM- M2 641.643,23 o ©°
30 g .g <
27 PINTURA DE LIGAGAQ (EXEGUGAQ + FORNECIMENTO DE MATERIAL + TRANSPORTE) 12 541.803,73 @ S o
(EXCLUSC EMULSAQ RR-1C) 25 ©

28 AALQ. (EXCLUSO CAP 50/70) 0,00 ; 2 g

284 PISTA DE ROLAMENTO (EXECUGAO + USINAGEM + FORNECIMENTO MATERIAL + ¥ 37.164,08 £ 0 © e
TRANSPORTE} e=0,04m 5 Q@ @
C =

282 ACOSTAMENTOS (EXECUCAQ + USINAGE -+ FORNECIMENTO MATERIAL + TRANSPORTE) " 9.018,19 88 o

e=002m - - (]C) qC) '%

23 MATERIAL BETUMINOSO 0,00 023
291 IMPRIMACAC CM-30 (AREA = 641.644,63m2 ; TAXA = 0,0012Um? ) t 769,97 sy £
292 PINTURA DE LIGACAC EMULSAC RR-1C [AREA = 642,704,63m? ; TAXA = 0,0004¢m?) t 256,69 g 3 .
293 | AAU.Q.CAP50/70 0,00 83 §

2931 PISTA DE ROLAMENTO (PESO = 37,211,571 ; TEOR DE CAP = 8,2%) e=0,04m i 3.047,88 © .5 = ‘15
28,19 225 E
GesS5

&

4.1 REMOGAQ DE BUEIRO EXISTENTE (incluso: bocas) M 802,00
42 ESCAVACAQ MANUAL EM MATERIAL DE 17 CATEGORIA ) m : 727,08 \?}
Pagina 28 de 56 .-

34 EXECUGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO TIPO - 05 AC/BC {incluso escavagéo, bota-fora e calagio | m £3.405,33 o 3
= 2 demaos) ‘; '.
32 ENTRADA D'AGUA EDA - 01 AGIBC un 515,00 \ !
3.3 ENTRADA D'AGUA EDA - 02 ACIBC un 1.053,00
3.4 SAIDA D'AGUA P/ DESCIDA {DES - 01) DISSIPADOR DE ENERGIA ACIPC un 1.568,00
35 . . m 442701
DESCIDA D'AGUA TIPO RAPIDA EM CONCRETO CALHA RETANGULAR - (DAR - 02) AC/BC
36 DESCIDA D'AGUA ATERROS EM DEGRALS - ARMADA DAD 02 AC/BC m 785,09 a
37 DESCIDA DAGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARMADA DAD 08 AC/BC m 160,00 <
38 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO TIPO 8TC -02 (e=0,08m} (incluso escavagao, bota fora e m 24.548,33 h]
caiagdo = 2 demaos) AC/BC \g
3.9 SAIDA D'AGUA P/ SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO (DES - 01) DISSIPADOR DE ENERGIA | 4 154,00 S
ACIPC ®
-
310 VALETA PROT. DE CRISTA DE CORTES C/ REVEST. CONCRETO - VPC 04 AG/BC (incluso escav., | 2.300,00 S
bota-fora e caiagio = 2 demaos) - %
=9
311 i 2.984,00 8§ 32
VALETA PROT. ATERROS C/ REVEST. CONCRETO - VPA 04 AC/BC (BERMAS E BANQUETAS) S8~ e
342 SAIDA PARA VALETAS - DEB 02 AC/BC/PC (DISSIPADOR DE ENERGIA) UND 20,00 25 § S
[To R =
3.13 TRANSPORTE DE MATERIAIS E AGREGADOS PARA OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL S § g £
3131 TRANSP.COMERCIAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. (BRITA, AREIA E P.MAO) bekm 1.012,537,02 "g SEZ
3132 TRANSP.COMERCIAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. (CIMENTO, ACO E MADEIRA} ixkm 67.871,51 $S 8 “é
- E -
3133 TRANSP.LOCAL C/BASC.10M* EM ROD.PAV. {BRITA, AREIA E P.MAQ) txkm 447.256,02 g : g
L G N 56.818,14 -]
s
©
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" GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAC 2348
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO — SINFRA g S 8 %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS ~ SEAMOR 8 g S o
SWE3
4.3 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA m? 7.980,48 ] )
44 REATERRO E COMPACTAGAQ MANUAL P/ BUEIROS m? 6.034,57 3 8 %
4.5 CORPO DE BSTC @ 0,60m AC/ABCIPC (na margem do trecho LEAD) m 192,00 g g
46 CORPO DE BSTC @ 0,80m AC/BC/PC m 48,00 -05), S §
47 CORPO DE BSTC @ 1,00m AC/BGIPC M 686,10 S 5E
48 CORPO DE BSTC @ 1,20m AC/BC/PC m 782,00 3 i 8
49 | CORPO DE BDTC @ 1,00m AGIBC/PC m 309,00 LR =
4.10 CORPO DE BDTC @ 1,20m AG/BC/PC m 244,00 55 °
411 | CORPO DE BTTC @ 1,00m AC/BCIPC m 29,00 CEE
412 CORPQ DE BTTC @ 1,20m AC/BC/PC m 29,00 0 2 g
413 CORPO DE BSCC 2,00 x 2,00 & 1,00m AC/BC M 26,00 E L g
474 CORPQ DE BDGC 1,50 x 1,50 @ 1,00m AC/BC m 0,00 EZ |
415 | GORPO DE BOCC 2,00 x 2,00 @ 1,00m AG/BC m 0,00 T,
4.16 BOCA DE BSTC @ 0,60m AC/BG/PC {incluso: formas + escoramentos) un 48,00 T 5 :__% 3
417 | BOCA DE BSTC & 0,80m AC/BCIPC (incluso: formas + escoramentos) un 6.00 225 E
4.18 BOGA DE BSTC @ 1,00m AC/BC/PC (incluso: formas + escoramentos) un 66,00 we = o
4.18 BOCA DE BSTC @ 1,20m AC/BC/PC (incluso: formas + escoramentos) un 82,00
4.20 BOCA DE BDTC @ 1,00m AC/BC/PC (indluso: formas + escoramentos) un 39,00 3
4.2 BOGA DE BDTC @ 1,20m AGIBC/PC (incluso: formas + escoramenlos) un 28,00 ‘: '.
4.22 BOCA DE BTTC @ 1,00m AC/BC/PC (incluso: formas + escoramentos) un 4,00 \ LA\
4.23 BOGA DE BTTC @ 1,20m AC/BCIPC {incluso: formas + escoramentos) un 4,00
4.24 BOCA DE BSCC 2,00 x 2,00 @ 1,00m AG/BC un 2,00
425 BOCA DE BDCC 1,50 x 1,50 @ 1,00m AC/BC un 0,00
4.26 BOCA DE BDCC 2,00 x 2,00 & 1,00m AC/BC un 0,00
4.27 CAIXA COLETORA P/ BSTC @ 1,00m - CCT 03 AG/BC un 4,00 2
428 | CAIXA COLETORA P/ BUEIRQ TUBULAR £ 1,20m - CCT 04 AC/BC _ un 2,00 <
4.29 DESCIDA DAGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARMADA DAD 08 P/ BSTG @ 1,00m AC/BC m . 380 Eé
4.30 DESCIDA DAGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARMADA DAD 10 P/BSTC @ 1,20m AC/BC m 3,30 £
431 DESCIDA D'AGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARMADA DAD 18 P/BDTC @ 1,20m AC/BC m 4,20 5
4.32 DESCIDA DAGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARMADA DAD 148 Pf BTTC @ 1,00m AG/BC m 0,00 o
4.33 DISSIPADOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BSTC @ 1,00m - DEB 05 AC/BC/PC un 1,00 §
434 DISSIPADOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BSTC @ 1,20m - DEB 08 AG/BG/PC un 1,00 _—
4,38 DISSIPADOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BDTC @ 1,00m - DEB 08 AC/BC/PC un 0,00 § E §
4.36 DISSIPADOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BDTGC @ 1,20m - DEB 08 AC/BC/PC un | 1,00 S8~ €
437 DISSIPABOR DE ENERGIA D'AGUA PARA BTTC @ 1,00m - DEB 11 AC/BC/PC un 1,00 3 589
438 BOCA DE LOBO SIMPLES BLS 01 - ACIBC un 1,00 3y g =
439 TRANSPORTE DE MATERIAIS E AGREGADOS PARA OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL g SEZ
4391 TRANSP.COMERGIAL C/BASC.10M® EM ROD.PAY. (BRITA, AREIA E P.MAC) bkm 1.373.795,59 § % 3 ;§
4.39.2 TRANSP.COMERCIAL C/BASC.10M® EM ROD.PAY. {CIMENTO, ACO E MADEIRA) xkm 181.150,53 8 ;% g
439.3 TRANSP.LOCAL G/BASC.40M® EM ROD.PAY. (BRITA, AREIA E P.MAC) txkm £39.626,59 °g
TRANSP.LOCAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. (CIMENTO, AGO E MADEIR 158.997,55 =
g
0 . g
e 2
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAC

- oo gd
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO — SINFRA % © q S
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS ~ SEAMOR @ g %
©
8 &% S 9
R . o , wl n m
5.1 Sinaliza¢io Horizontal o 0
511 PINTURA FAIXA G/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAQ) (L=0,10m) - BRANCA m 14.176.95 £8w
512 PINTURA FAIXA Cf TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSAQ) (L=0,10m) - AMARELA m 10.167,00 § 8
513 EXECUGAQ DE LOMBADAS TIPO-2 PADRAD DNIT B g °
5.1.3.1 CONCRETO SIMPLES fck=20Mpa (0,25m* / m) AC/BC m 76,50 '05)7 g s
5145 | PINTURA (DIVERSAS) (3,71m? / m) G/ TERMOPLASTICO - 3 ANOS (P ASPERSAC) - NAS i 1127.34 25
LOMBADAS $ 4 0
5133 PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM. 3 ANOS (P/ ASPERSAQ) m? 532,95 g © S g
) s .©
5134 | FORNEC. E COLOCAGAO DE TACHA REFL. MONODIRECIONAL (BRANGA} (angente = 12 x 12, un 13.320.00 g8 8o
curva 8 x 8) cc 3
" O o =
5135 | FORNEC, E COLOCAGAO DE TACHA REFL. BIDIRECIONAL (VERMELHA / AMARELA) (tangente = |y 6.642,00 o 23
12x12, curva 8 x 8} € w .
(O] >
5.2 Sinalizagdo Veriical EZ
f S -
591 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ DE PLACAS TCTALMENTE REFLETIVAS (INCLUSO ? 246,60 S ® 3
SUPORTE) T < €S
522 FORNEC. E COLOCACAO DE PORTICO METALICO ) un 2,00 9 '08)) g E
(2]
523 MONUMENTG DE INAUGURACAO {PADRAO SINFRA} - (incluso: placa de inauguragdo + base + un 2,00 e = o
execugo) B |
e D TOTALDOITEMOS s i e p e e
OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 HIDROSSEMEADURA m* -
6.2 EXECUCAQ DE CERCA DE ARAME FARPADO COM SUPORTE DE MADEIRA m 38.360,00
6.3 REMANEJAMENTO DE POSTES un 447,00
6.4 REMANEJAMENTO DA REDE ELETRICA m 19.660,00
85 REMOCAQ DE CERCA _ _ 38.360,00°
sl e e TOTALDOITEMOS = 0 e
%]
SERVIGOS PRELIMINARES ' 8
7.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,00 ﬁ
7.2 INSTALAGAC DO CANTEIRO DE OBRA un 1,00 ”E’
73 INSTALACAQ DE USINA DE ASFALTO un 1,00 2
74 MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRA un 1,00 g
7.5 MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAO DA OBRA un 1,00 o
S
Yo}
40 QUADRO DE QUANTITATIVOS {BARRA DO CORDALFERNANDOFALCAD. . SgN E
i D SE S R i B L SR : L FC 5
TR . o~ ZO
ATEM DESCRICAO DOS SERVIGOS UND TOTAL 5 : 38
z : [} =
11 PLACA DA OBRA e 5.00 2EE5
12 INSTALAGOES DO CANTEIRO DA OBRA und 1,00 28 ﬁ
P k=]
13 INSTALAGOES DE USINA DE ASFALTO und 2.00 % 3 %
14 MANUTENGAO DO CANTEIRC DA OBRA und 1,00 © E:L‘)‘ z
15 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA und 1,00 g
16 Limpeza Mecanizada da Area m? 1.808.640,00 ©
(4]
g
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1.7 DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM ESTACAS DE MADEIRA m 98.563,00
1.8 DESLOCAMENTO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DEOA 12 M und 1.431,00
Sub-Total
2.1 ESCAVACAQ E CARGA DE MATERIAL DE EMPRESTIMO m? 1.064.349,43
22 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL DE EMPRESTIMO ixkm 5,935.333 74
23 COMPACTAGAQ DE ATERRQ A 100% DO PROCTOR NORMAL m 861.733,40
Sub-Total = .
PAVIMENTC SEMIR|
39 ESCAVAGAQ E CARGA DE MATERIAL DO PROPRIO LEITO ESTRADAL EXISTENTE - ESTOCAR e
MATERIAL
33 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O ESTOQUE (3.1.1) ixkm -
34 REGULARIZACAO DO SUBLEITO ? 1.165.520,00
3.3 CAMADA EM SOLO-CIMENTO (espessura de 35 cm)
34 CIMENTO PORTLAND CP 11-32 t 10.673,36
35 TRANSPORTE DE MATERIAL ESTOCADO (3.1.1) txkm -
15 USINAGEM EM USINA MOVEL OU USO DE ESTABILIZADORA/RECICLADORA PARA MISTURA o 180,966 46
DO SOLO-CIMENTO J
37 COMPACTA;AO DO MATERIAL USINADO OU MISTURADO A 100% DO ENERGIA DO PROCTOR m 178.938.52
INTERMEDIARIO '
38 IMPRIMAGAQ (EXECUGAQ + FORNECIMENTO DE MATERIAL + TRANSPORTE) m 914.368,00
38 PINTURA DE LIGACAQ (EXECUCAQ + FORNECIMENTO DE MATERIAL + TRANSPORTE) m 914.368,00
140 A.AU.Q (espessura de 4 cm) - RCD (RESISTENCIA A COMPRESSAO DIAMETRAL - ME 138/94 )
2 550 kPa ~ Acostamento em TSD
144 PISTA DE ROLAMENTO EM AAUG (EXEC'U(;AO -+ USINAGEM -+ FORNECIMENTO MATERIAL + ” 50.741 79
TRANSPORTE) €=0,04m ’
312 ACOSTAMENTO EM TSD (EXECUGAO + FORNECIMENTO MATERIAL + TRANSPORTE) m? 301.440,00
3.14 SUB-BASE
3141 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA m? 305.000,00
314.2 EXPURGO DE JAZIDA m? 90.000,00
3143 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m 278.418,50
3144 TRANSPORTE DE MATERIAL LATERITICO - SUB-BASE txkm 5.864.342,28
3145 gijpi}zgiisscztloel.:.ci'rl'gaBélj}Zg%%GRANUL. S/ MISTURA (EXCLUSO: limp de camada vegelal, - 220.967,07
3.5 BASE
3.15.1 LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA m* 208.400,00
3.15.2 EXPURGO DE JAZIDA m 62.520,00
3.15.3 ESCAVAGEO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m 198.318,563
3154 TRANSPORTE DE MATERIAL LATERITICO - BASE txkm 6.236.174,80
3155 Sﬁcsas Se%;%aEig?aB;iI&;Z)ADO GRANUL. S/ MISTURA {EXCLUSQ: limp de camada vegetal, expurgo e . 158.189.30
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= 00O 5
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA BO ESTADO DO MARANHAO — SINFRA @ S 8 %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAC DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR Qg g o
OChb®
. o g -
EXECUGAQ DE MEIO-FIO EM CONCRETO TIPO MFC-05 PRE-MOLDADO (incluso escavagéo, CSw
4.1 e - m 51.820,00 ©
hota-fora e calagéo = 2 demaos} _8 @ o
4.2 ENTRADA D'AGUA EDA-01 un 97,00 g = <
- =}
43 ENTRADA D'AGUA EDA-GZ un 122,00 % c I%
o230
44 DESCIDA D'AGUA DE ATERRO TIPO RAPIDO EM CONCRETO CALHA RETANGULAR - DAR-02 un 806,70 o g’ E
o ¢
45 DESCIDA D'AGUA DE ATERRO TIPO RAPIDO EM CONCRETO CALHA RETANGULAR - DAR-03 m E. © @ O
O @
46 DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS DE CONCRETQ TIPO DAD-01 - 1 m - 2 < -‘8“
_ ) - o o 8
47 SA_RJ_ETf\ TREA?!GULAR DE CONCRETO TIPO STC-02 (e=0,08m) (incluso escavagao, botafora e m 43.051.00 o 2 3
caiago = 2 demaos) cuw g
48 DISSIPADOR DE ENERGIA EM SAIDA D'AGUA P/ SARJETA (DES-02) un 101,06 GE') 8 >
4.9 DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'AGUA DE ATERRO TIPO DEB-01 un 83,00 3 = lg
4.10 DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'AGUA DE ATERRO TiPO DEB-02 un - S S < _fg
4.11 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE DE CONCRETQ TIPO VPC-03 m 1.430,00 9 '08)) g =
412 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO DE CONCRETO TIPC VPA-03 m 1.757,00 LUIJ) x = g
4.13 DISSIPADOR DE ENERGIA PARA VALETAS DE CONCRETO TIPO DES-04 un 14,00
114 ENVALETAMENTO (ESCAVAGAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEGORIA DMT 200 A e .
' 400m ¢f carreg.)
4.15 TRANSPORTE DE MATERIAIS E AGREGADOS PARA OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
41581 TRANSP.COMERCIAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. {BRITA, AREIA E P.MAD) txkm 3.864.807,83
4,152 TRANSP COMERCIAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. {CIMENTO, ACO E MADEIRA) txkm 376.940,73
4.15.3 TRANSP.LOCAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. (BRITA, AREIA E P.MAO) txkm 649.455,66

82.336,96

DE|

5.1 REMOGAO DE BUEIRO EXISTENTE (incluso: bocas) m 262,00 g
5.2 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA ] ' b 1.365,00 2
53 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA wo| 2.606,55 P
5.4 REATERRO E COMPAGTAGAO MANUAL P/ BUEIRDS m 975,00 2
55 CORPO DE BSTC @ 1,00m m 998,00 8
56 CORPO DE BDTC @ 1,00m m 56,00 <
57 CORPO DE BTTC @1,00m m 14,00 S
58 CORPO DE BSTC @ 1,20m m 70,00 = £S
59 CORPO DE BDTC @ 1,20m m 70,00 RaNE
5.10 CORPOC DE BTTC @ 1,20m m 70,00 3ng o
511 CORPO DE BSTC @ 1,50m m 15,00 278 =
512 CORPQ DE BDTC @ 1,50m m 56,00 *R g0
513 | CORPO DE BTTC @ 1,50m m 99,00 8833
514 CORPO DE BSGC 2,00 x 2,00m m 15,00 STLE
515 | CORPO DE BSCC 2,50 x 2,50m m 16,00 °© 5%
516 CORPO DE BDCC 2,00 x 2,00m m 30,00 5
517 CORPO DE BDCC 2,50 x 2,50m m 58,00 o
518 CORPO DE BTGC 2,00 x 2,00m m 59,00 y% - 8
o
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I?O ESTADO DO MARAN’HAO — SINFRA g 2 8 %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 % S =}
0ga
5.19 CORPO DE BTCC 2,50 x 2,50m m 58,00 8 _8 §
5.20 CORPO DE BDCG 3,00 x 3,00m m - 8 so
5.21 BOCA DE BSTC @ 1,00m (incluso: formas + escoramentos) un 124,00 g € <
5.22 BOCA DE BDTC @ 1,00m (incluso: formas + escoramentos) un 8,00 % g 1%
523 BOCA DE BTTC @ 1,00m (incluso: formas -+ escoramentos) un 2,00 & S g
5.24 BOCA DE BSTC @ 1,20m (incluso: formas -+ escoramentos) un 10,00 g < 8
525 BOCA DE BDTC @ 1,20m (incluso: formas + escoramentos) un 10,00 g z < g
5.26 BOCA DE BTTC @ 1,20m (incluso: formas + escoramentos) ) un 10,00 S5 °
5.27 BOCA DE BSTC @ 1,50m (incluso: formas + escoramentos) ur 2,00 § E %
5.28 BOCA DE BDTC @ 1,50m (incluso: formas + escoramentos) un 8,00 ° qéu §
| 529 BOCA DE BTTC @ 1,50m (incluso: formas + escoramentos) ) un | 12,00 g Ll %
530 BOCA DE BSCC 2,00 x 2,00m un 2,00 e g ;
531 BOCA DE BSCC 2,50 x 2,50m un 2,00 858
5.32 BOCA DE BDGC 2,00 x 2,00m un 4,00 TESES
5.33 BOCA DE BDCC 2,50 x 2,50m un 8,00 £2 e E
5.34 BOCA DE BTCC 2,00 x 2,00m un 8,00 e = o
535 BOCA DE BTCC 2,50 x 2,50m un 10,00
5.36 BOCA DE BDCC 3,00 x 3,00m un 2,00
5.37 CAIXA COLETORA P/ BSTC @ 1,00m - CCT-03 un 16,00
5.38 DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BSTC @ 1,00m - DEB-05 un 40,00
5.39 DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BDTC @ 1,00m - DEB-08 un 2,00
5.40 DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BTTC @ 1,00m - DEB-11 un 1,00
5.41 DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BSTC @ 1,20m - DEB-06 un 4,00
5.42 DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BDTC @ 1,20m - DEB-09 un 8,00
543 DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BTTC @ 1,20m - DEB-12 un 12,00 m
5.44 DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BSTC @ 1,50m - DEB-07 , un _ 3,00 %
5.45 DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BDTC @ 1,50m - DEB-10 . un 4,00 :lg;;)
546 DISSIPADOR DE ENERGIA P/ BTTC @ 1,50m - DEB-13 un 4,00 \%
547 LIMPEZA DE BUEIRO m? - 'g'
5.48 ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:6 AC m? - 3
5.51 TRANSPORTE DE MATERIAIS E AGREGADOS PARA OBRAS DE OBRAS DE ARTE §
CORRENTES - %
551 TRANSP.COMERCIAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. (BRITA, AREIA E P.MAQ) txkm 2.617.684,83 bt % aQ;
5.51.2 TRANSP.COMERCIAL C/BASC.10M® EM ROD.PAV. (CIMENTO, AGO E MADEIRA) txkm 192.467,13 8 3 l’:‘ E
5.51.3 TRANSP.LOCAL C/BASC.10M?* EM ROD.PAV. (BRITA, AREIA E P.MAQ) txkm 433.885,80 u“g)) ":1 x§ E
5514 TRANSP.LOCAL C/BASC.10M* EM ROD.PAV. (CIMENTO, ACO E MADEIRA) txkm 49.766,26 B § g E
EE
6.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL €580
6.2 PINTURA DE FAIXA NO PAVIMENTO BRANCA(L=0,10m) m 21.000,00 § g g
6.3 PINTURA DE FAIXA NO PAVIMENTO AMARELA(L=0,10m) m? 12.600,00 6 @
6.4 PINTURA DIVERSAS (PARE, ZEBRADO) m? 1.260,00 5
65 FORNEC. E COLOCAGAO DE TACHAS REFL. MONODIRECIONAL (BRANCAS C/ ELEMENTO un 15.700.00 ;
L REFLETIVO BRANCO) ' £ '\/‘vf )
¢ =}
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FORNEC. E COLOCACAQ DE TACHAS REFL. BIDIRECIONAL (AMARELO Cf ELEMENTO

66 REFLETIVO AMARELC) un 10.980,00
6.7 EXECUGAQ DE LOMBADAS TIPO-2 PADRAO DNIT
5.8 CONCRETO SIMPLES fck=20Mpa (0,25m* / m) m?
6.9 PINTURA (DIVERSAS) (3,71m? / m) Cf TERMOPLASTICO - 3 ANOS (Pf ASPERSAC) m? 1.023,96
6.10 SINALIZAGAO VERTICAL
611 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS (INCLUSO - 418,78
SUPORTE)
6.12 MONUMENTO DE INAUGURACAO (PADRAO SINFRA) ur 2,00
7. | OBRAS COMPLEMENTARES . - o
7.1 HIDROSSEMEADURA m
7.2 EXECUCAQ DE CERCA DE ARAME FARPADO COM SUPORTE DE MADEIRA m 98.553,00
V.3 RESTAURACAQ DE DISP. DANiF. COM CONCRETO fek=15MPa m*
7.4 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m?
g7 . | OBRAS:DE.ESPECIAIS o - o
"UAT Ponte 01 - Povoado Jugara.
8.1 SERVICOS PRELIMINARES
841 DESMATAMENTC
Desmatamento sem  destocamento  de vegetagio com & =< 15cm com remogio para a area -
811 de deposito - DMT até 1000m m2
81.2 Momento extraordinario de ltransporie para_remogio de vegetacdo com @ =< 30cm (Km 10} m2xkm -
8.2 LIMPEZA DE TERRENO
Escavagio, carga ¢ lransporte de camada de solo superficial para a 4rea de deposito .
8.2.1 DMT até  1000m M3
8.2.2 Momento extraordinrio de iransporie para solo _superficial  (Km 10} m3xkm -
8.3 LOCACAD DA OBRA -
8.3.1 Locagdo da obra - execugdo de gabarito m2 -
8.4 INVESTIGACOES GEOLOGICAS E SONDAGENS -
Mobilizagdo, Instalagdo, Montagem, Desmontagem, Deslocamentos até 1000m e Desmobilizagéo _
8.4.1 de  Equipamentos
8.4.1.14 Deslocamento de equipamenip _entre furos de_sondagem para disténcias acima de 1000m ung. -
8.5 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, A PERCUSSAOD, SPT -
8.5.1 Sondagem a percussdo @ 2.1/2" com ensaio STP un -
8.6 DESMONTES, DEMOLIGOES E REMOCOES -
8.6.1 Demolicao de concreto armada M3 -
862 Demoligio de estrulura de madeira ou melalica m3 -
8.7 REMOGAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLICOES £ -
Momento extraordinario de transporie de material proveniente de demolicdes ou desmontes (10
8.7.1 Kmj m3xkm
8.8 DESVIO DE TRAFEGO
Execucsio e manulengo de obra auxiliar para desvio de trafego duranle a fase da obra, inclusive R
8.8.1 com possibilidade de aproveilamento da_ponle provistria. m3
8.9 MOVIMENTAGAO DE TERRA -
8.9.1 SERVICOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM
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= 00 5 d
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAQ ~ SINFRA @ -8 8 Q
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 % g 5
) wigq
- Q o<
8.9.1.1 COMPACTAGAO DE ATERROC - c _8 ©
8.9.1.1.1 Compactagio de aterro. a 100% do Proctor Normal m3 - -8 © @
8.10 PAVIMENTAGAQ - Fornecimento e Aplicagio - g CE)
8.40.1 | PINTURA DE LIGAGAO % S W
<=
8.10.11 Pintura de_ligagdc com _malerial betuminoso m2 - g [Sk=
8.10.2 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.) - % i 8
Concrelo beluminoso usinade a quente (C.BAU.QL), preparo, aplicagiio e compactagio, g © @ %
81021  linclusive fomecimento de lodos os materials. M3 S5 °
: : : SE3
8.10.2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL - MOMENTO EXTRAORDINARIO _ DE _ TRANSPORTE o qé)é
| 810221 Momento exiraordinério de iransporie de concrelo betuminoso usinade aquente (10Km) tx km - % L g
8.11 FUNDACOES ESPECIAIS - =
8111 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO - § = @
8.11.11 Mobilizagio | desmobilizagBo _de equipamento para _estaca pré-moldada UND - © g % .‘g
=2 © =
Cravacio de esiaca pré-moidada de concreto centifugada segéo circular vasada, inclusive - % 8 © =
814112 fornecimenio  da estaca - 2 33 cm m uer = o
8.11.2 SERVICOS DE EMENDA/PREPARD DE ESTACAS -
8.11.2.1 SERVICOS DE EMENDA EM ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETQ
8.11.2.1.1 Sewicos de emenda de eslaca pré-moldada redonda até @ 30cm und.
841212 | CORTE / ARRASAMENTO / PREPARO DE CABECA DE ESTACA -
8.41.2.1.2.4 | Arrasamento/preparo_de cabega de eslaca de concrelo @ 31 a 60cm und, -
8.12 ESTRUTURAS DE CONCRETO
8.12.1 FORMAS E CIMBRAMENTOS
Forma plana com madsirte resinado para estrutura de fundagao, inclusive escoramento de _
84211 estruturas _verticais M2 "
8.121.2 CIMBRAMENTQ - FORNECIMENTO E APLICACAQ - %
8.12.4.2.1 Cimbramento metalico para estruturas horizoniais m3 - ©
Te)
8.12.2 ARMADURA PARA CONCRETO - €
81221 Armadura em ago CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicac@o - gualquer didmetro KG - %
3
- [V}
8.42.2.2 ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E §
Armadura em tela de ago soldada, fornecimento, corte e aplicagio de qualquer malha efou R - %
612221 |biola KG g4 36
8.13 CONCRETOS 8 o N ‘g
Fe .5
CONCRETO - PREPARC, TRANSPORTE, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM . § D 1§ s
8.13.1 FORNEGIMENTO DE TODOS 0S5 MATERIAIS) g 8 :E
8.13.1.1 Concreto Convencional em estruiura_de fundagao fok => 30,0 MPa. m3 - T § %_2
. — O
8.13.1.2 Et EMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - @ g L5
£ o3g
Fabricagdo, transporte e montagem de elementos pré-moidados de concreto, inclusive - 8 % g
s . c .2
8.13.1.2.1 fomecimento_de maferiais. m3 Sl
$.43.4.2.2 | JUNTAS DE VEDACAC E/OU DILATACAQ - Fornecimento e Aplicagic - °
8.43.1.2.2.1 | JUNTA ELASTICA PRE-MOLDADA PARA CONCRETO e 5
v 17
J g
2
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO — SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR

Junta elastica Jeene, fornecimenio e instalagéo, inclusive aplicagdo de adesivo e

8.13.1.2.2.1.1 | pressurizago/nucleacdo ou vacuo. m

$.13.1.2.22 | JUNTA DE DILATACAO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO B

8.13.1.22.2.1 | Junla de dilatagio com poliestireno expandido (isopor) dm3 -
8.13.1.2.3 -

GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - Fornecimento e Aplicagao

813.1.2.3.1 | Argamassa __para___nivelamento, regularizagao ou_enchimento lipo SIKA GROUT ou similar m3 .
8.13.1.2.4 | APARELHO DE APOIO -
8.13.1.24.1 -| Fomecimento e Assentamento de Neoprene fretado de dimensoes 30x50cm, e=7mm und. -

8.14 ESTRUTURA METALICA =

8:14.1 Fornecimento e montagem de vigamento metalico em perfil 1. ] KG -

= T e SN e R e e e o e e St i

9.1 SERVICOS PRELIMINARES =
9.1.1 DESMATAMENTO -
Desmatamento sem destocamento  de vegetaggo com @ =< 15cm com remogéo para a area .

9.1.1 de deposito - DMT até 1000m m2
9.1.2 Momento extraordinrio de transporle para remogdo de vegetagdo com @ =< 30cm (Km 10) m2xkm -
9.2 LIMPEZA DE TERRENO -

Escavagdo, carga e fransporte de camada de solo superficial para a area de depdsiio - u

9.21 DMT _até 1000m m3
9.2.2 Momento extraordinario de transporte para solo superficial (Km 10) m3xkm 5
9.3 LOCAGAQ DA OBRA -
9.31 Locacdo da obra - execugdo de gabarito m2 -
9.4 INVESTIGACOES GEOLOGICAS E SONDAGENS =

Mobilizagdo, Instalagao, Montagem, Desmontagem, Deslocamentos até 1000m e Desmobilizagao ”

9.4.1 de _Equipamentos ] v ‘

94141 Deslocamento de equipamento_ entre furos de sondagem para distancias acima de 1000m . und. S
9.5 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, A PERCUSSAO, SPT -
9.5.1 Sondagem a percussfo @ 2.1/2" com ensaio STP un -
9.6 DESMONTES, DEMOLICOES E REMOGOES =
96.1 Demoligdo de concreto armado m3 *
9.6.2 Demoligio de estrulura de madeira ou metalica m3 *

REMOGAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLIGOES E -
9.7 DESMONTAGENS
Momento extraordinario de transporte de material proveniente de demoligdes ou desmontes (10 .

9.71 Km) m3xkm

9.8 DESVIO DE TRAFEGO %
Execugdo e manutengao de obra auxiliar para desvio de tréfego durante a fase da obra, inclusive

9.8.1 com possibilildade de aproveitamento da_ponte provisoria. m3
9.9 MOVIMENTAGAO DE TERRA -
9.9.1 SERVICOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM -

9.9.1.1 COMPACTAGAQ DE ATERRO -

9.9.4.44 Compactagdo de aterro a 100% do Proctor Normal m3
9.10 PAVIMENTAGAO - Fomecimento e Aplicagéo > \/»;(
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADCO DO MARANHAQO — SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR

9.10.1 PINTURA DE LIGAGAC
9.10.1.1 Pinfura de lfigagdo com material betuminoso m2 -
9.10.2 CONCRETO BETUMINOSC USINADO A QUENTE (C.B.U.QL) -
Concreto betuminoso usinade a quente (C.B.U.Q.), preparo, aplicagio e compaciagao, -
9.10.2.1 inclusive fornecimenio de todos os materiais. m3
9,10.2.2 TRANSPORTE DE MATERIAL - MOMENTO EXTRAORDINARIO ~ DE  TRANSPORTE )
910221 Momento exiracrdinario de transporte de concreto betuminose _usinado a quente (10Km) txkm -
9.11 FUNDAGOES ESPECIAIS -
8114 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO -
9.11.4.4 Motbilizagio ! desmobilizagio  de equipaimento para estaca pré-moldada und. -
Cravagio de eslaca pré-moldada deconcreto centrifugada segfo circular vasada, inclusive N
9.11.1.2 fomecimenlo  da estaca - @ 33 cm m
9.11.2 SERVICOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS
9.91.2.9 SERVICOS DE EMENDA EM ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO -
9.11.2.1.4 Servicos de emenda de esiacapré-moldada redonda at¢ @ 30cm und. -
9.11.24.2 | CORTE / ARRASAMENTO / PREPARO DE CABECA DE ESTACA -
0112121 | Aresamenlofpreparo_de cabeca deestaca de concrefe @ 31 a 60cm und. -
5.12 ESTRUTURAS DE CONCRETO -
9.12.1 FORMAS E CIMBRAMENTOS -
Forma piana com madeirite resinada para estrutura de fundagge, inclusive escoramento de -
91211 astruturas _verticais m2
8.121.2 CIMBRAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAGAO -
9.12.1.2.1 Cimbramento metalico para estruturas horizontals m3 -
9.12.2 ARMADURA PARA CONCRETQ -
91221 Armadura em age CA-50, fornecimento, cotte, dobra e aplicagéic - qualquer digmetro kg -
ARMABURA  PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E E
9.12.2.2 APLICACAO
Ammadura em lela de ago soldada, fornecimento, corie e aplicaggo de qualquer malha efou N
912.22.1 bitcla kg
9.13 CONCRETOS R
CONCRETC - PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM' -
9.13.1 FORNECIMENTQ DE TODOS 0S MATERIAIS)
91311 Congreto Convencional em esirutura de fundagée fck => 30,0 MPa. m3 -
9.13.1.2 ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONGRETO -
Fabricagso, fransporte @ montagem de elementos pré-moldados de concrefo, inclusive R
9.13.1.2.1 | fomecimento_de maleriais. m3
913122 |JUNTAS DE VEDAGAO EJOU DILATACAO -Farnecimento e Aplicagio -
9431224 | JUNTA ELASTICA PRE-MOLDADA PARA CONCRETO -
Junta elastica Jeene, fomecimento e instalagho, inclusive apficacdo de adesivo e R
9.13.1.2.2.1.1 | pressurizagio/nucleagdo ou vacuo. m
9.43.1.2.2.2 | JUNTA DE DILATACAD COM POLIESTIRENO EXPANDIDG -
94342221 | Junta de diatagic com poliestireno expandido (iscpor) dm3 -
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= oo _j5d
GOVERNQ DO ESTADO DO MARANHAQC £ N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAD — SINFRA @ -8 8 %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENCAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR c 8 g o
OChb®
o LW
cogd
9.13.1.2.3 - o ©
GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - Fomnecimento e Aplicago T 8o
8.13.123.1 | Argamassa__ para___nivelamento, regularizagio ou_enchimento fipo SIKA GROUT ou similar m3 - g cE>
9.13.1.24 | APARELHO DE APOIO - > 5 @
9131241 | Formecimenio e Assentamento  de Neoprene frefado de_dimenses 30x50cm, e=7mm und. - g <8E) B
9.44 ESTRUTURA METALICA - 8 8
g.14.1 Formecimenlo & montagem de_vigamento mel ifill, g © %
SEg
10.1 ELABORACAD DE PROJETO EXECUTIVO - S = B
10.41 Elaboragio de projeto executivo e 150,75 o qg')) E
0.2 OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAQ.E\O i - % L g
)
EXECUCAO E MANUTENCAC DE OBRA AUXILIAR PARA DESVIO DE TRAFEGO DURANTE A 295,00 g © o)
FASE DA OBRA, INCLUSIVE COM POSSIBILILDADE DE APROVEITAMENTO DA PONTE ! 8 T ©
1024 | PROVISORIA, m* SESES
0.2 FUNDACAC - % > % E
10.2.1 ESTACA METALICA TRILHO 2TR (TR-68) ux = o
10.2.2 CRAVAGAO DE ESTACA METALICA (TRILHO 2TR-68), INCLUSIVE FORNECIMENTO mi 191,89
CRAVAGAQ DE ESTACA METALICA (TRILHO TR-68), INCLUSIVE FORNECIMENTC CORTINA 144,00
10.2.3 ADICIONAL) ml
10.2.4 MOBILIZACAD / DESMOBILIZAGAO DE EQUIRAMENTO PARA ESTACA und 1,00
103 BLOCO DE CONCRETO -
Forma plana com madeirite resinado para estrutiura de fundagho, inclusive escoramento de 85,44
10.3.1 estiuturas  verticals m
10.3.2 Armadura em aco CA-50, fomecimento, corle, dobra e aplicago - qualquer didmetro kg 1.354,00
CONCRETO FCK = 10MPA CONTROLE RAZOAVEL, USO GERAL, CONFECCAO E 0,71 9
10,3.3 LANGAMENTO, iNCLUSlVE 5% DE PERDAS i m? %
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 1323 et
COMPRESSAO DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECCAQ E LANGAMENTO, INCLUSIVE ! \g
10.34 5% DE PERDAS m <
[=}
10.4 MESOESTRUTURA - g
10.4.4 PILAR - N
o
o
FORMAS DE MADEIRA PARA MOLDAGEM DEPECAS DE CONCRETO ARMADO COM - § §
PARAMENTQS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, INCLUSIVE FORNECIMENTO 90,72 S o N~
DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, TABUAS DE PINHO % S %
DE 3% OU MADEIRA EQUIVALENTE, COM 2,5CM DE ESPESSURA, SERVINDO TAMBEM PARA a5 z§ <}
104,11 TRAVESSAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO m? 2 &i 2 2
[ee] —_
10.4.1.2 Armadura em ago CA-50, fomecimenlo, corle, debra e aplicagéo - qualquer didmetro kg 1.496,00 eQ g §
o8 =38
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA ~ CARACTERISTICA A 007 £33
COMPRESSAC DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECGAQ E LANCAMENTO, INCLUSIVE ! o % g
10413 | 5% DE PERDAS m* © 5%
105 VIGA-BERGO - °
Forma plana com madelrite resinado para eskrutura de fundagdo, inclusive escoramenio de 131,69 S
10.5.1 estruturas _ verticais e v - 2
>< c
A 9
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO £ N
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAO SINFRA @ -8 8 %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGCAQ DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR Qg g o
cdg9
Q o<
2
T 82
CSCORAMENTO DE PONTILHOES, PONTES E VIADUTOS, DE CONCRETO ARMADO, 180.58 g IS
COM MADEIRA DE LEI SERRADA E DE 3% COMESCORAS DE EUCALIPTO, UTILIZANDO ! R CC) 18
A MADEIRA 2 VEZES, MEDIDO PELO VOLUME COBERTO, INCLUSIVE DESMONTAGEM, 8 [Shke)
CONSIDERA-SE VOLUME COBERTO, AQUELE COMPREENDIDO PELA PROJECAQ = g’ b=
1052 HORIZONTAL DO ESTRADO NG TERRENG, DEDUZIDA A PARTE ESTRUTURAL ENVOLVIDA m® % 8
1053 Armadura em aga GA-50, fonecimento, corle, dobra e aplicagao - qualguer didmetro kg 2.069,00 © $ © %
€z’
CONCRETO_DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISFTI"ENCU\ CARACTERISTICA A 10,99 8 _‘C"S o
COMPRESSAO DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECCAD E LANCAMENTO, INCLUSIVE ! (]C) c -‘%
1054 | 5% DE PERDAS m o 55
10.6 CORTINA DE CONTENGAD - 2§ é
Eg
FORMAS DE MADEIRA PARA MCLDAGEM DEPECAS DE CONCRETO ARMADO COM 3 _ o
PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, INCLUSIVE FORNECIMENTO 293 44 o g xs__\'i -
DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM, SERVLNDOAMADEIRA?»VEZES TABUAS DE PINHO © o % i)
DE 3%, OU MADEIRA EQUIVALENTE, COM 2,5CM DE ESPESSURA, SERVINDO TAMBEM PARA ] 8 <t =
1064 | TRAVESSAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO m SESE
10.6.2 Armadura em ago CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicagdo - qualquer didmetro ka 3.623,00
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESIS_TENCIA CARACTERISTICA A 11.70
COMPRESSAO DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECGAD E LANGAMENTOC, INCLUSIVE !
1063 5% DE PERDAS m*
1064 REATERRO E COMPACTACAO m* 93,0
0.7 CORTINA ADICIONAL -
Forma plana com madeiite resinado para estrutura de fundaggo, inciusive escaramento de 184,44
10.7.1 estruturas  verticals m*
10.7.2 Ammadura em ago CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicago - qualquer didmetro kg 3.956,00
%]
. N [
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA ~ CARACTERISTICA A 796 %
COMPRESSAQ DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECQAO E LANGAMENTO, INCLUSIVE ' ©
10.7.3 5% DE PERDAS m? '-‘E’
10.7.4 REATERRO E COMPACTACAC e 155,52 %
10.8 VIGAS PRE-MOLDADAS - 38
10.8.41 FORNECIMENTO DE ViGAS PRE-MOLDADAS (30 VIGAS DE 12,5M + 15 VIGAS DE 15,0M) mi 225,00 ﬁ
. N
10.8.2 TRANSPORTE DE VIGAS PRE-MOLDADAS txkm 48.320,00 Q
1083 | ICAMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PREMOLDADAS DE CONGRETO i 225,00 L 328
o N &
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NEOPRENE FRETADO DE DIMENSOES 4,00 8 2 N E
10.84 30X50CM, E=7MM und S < g o
— o
169 SUPERESTRUTURA - 5 o g bS]
10.9.1 LAJE PRINCIPAL - g: § é_ g
108,11 Armadura em aco CA-50, fornecimenio, corte, dobra e aplicacao - qualquer didmetro kg 1.037,60 280 Lg
S®°
Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundagho, inclusive escoramento de 19,80 £ ¢ 8
10.9.1.2 estruturas  vericais m? o g _‘g
()
CONCRETO”DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESIS:FENC!A CARACTERISTICA A 2374 )
COMPRESSAO DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECCAC E LANGCAMENTO, INCLUSIVE ' g
10.8.4.3 5% DE PERDAS e ‘@‘
109.14 BARREIRA NEW JERSEY ml 30,001 ¥~ g
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08 Y o
ChLB®
10.9.1.5 | DRENOEM TUBO DE PVC, DIAM. 47, P/ VIADUTOS ml 5,08 oy 0
10.10 LAJE DE APROXIMAGAD z S
10.10.1 Armadura em ago CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicacho - qualquer digmelro ko 1.968,00 RS
= E
Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundagdo, inciusive escoramenio de 2,36 D O o
10.10.2 estruturas  verticais m? o 5
. . . = oF
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA ~ CARACTERISTICA A 1766 o< o
COMPRESSAQ DE 30MPA, FORNECIMENTO. CONFECGAO E LANCAMENTO, INCLUSIE ' 9D ¢ O
10.10.3 | 5% DEPERDAS w LR =
St e " PONTE 03 - Povaado Escalvatls S5 °
o
111 OBRAS C‘-IVIS TERRAPLENAGEM DRENAGEM E PAVIMENTAGAG S 'OE) B
11.1.1 SERVICOS PRELIMINARES o 2 E
| i1 | ELABORAGAO DE PROJETOEXECUTVO % w g
1111 Elaboracéo de projeto execulivo m? 300,00 1= % )
=}
| 11112 | DESMATAMENTO S 3@
S < % [0
) 1.280,00 2 g8
11.4.1.21 | Uimpeza Mecanizada da Area m2 % D& E
111122 | Momento extraordinario de transperle para remogBo de vegeiagdo com @ =< 30om (Km 10} m2xkm 12.800,00 e =o
11.1.1.3 LIMPEZA DE TERRENO -
Escavagdo, carga e transporte de camada de solo superficial para a &reade depdsitc - 3.237,00
11.1.1.3.1 DMT até  1000m m3
114132 | Momento exiraordindrio de lransporte para_solo superficial _{Km 10} m3xkm 32.370,00
11444 | LOCACAO DA OBRA
11.1.1.4.1 | Locagao da obra - execugdo de gabarito m2 800,00
11415 | INVESTIGACOES GEOLGGICAS E SONDAGENS -
Mobilizagao, Instalagao, Montagem, Desmontagem, Deslocamenios alé 1000m e Desmobilizagdo -
11.1.1.5.1 de  Equipamenios "
111152 Deslocamento de equipamenio _entre furos de sondagem para distancias acima de 1000m und. - 2
11.1.1.6 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHEGIMENTO, A PERCUSSAQ, SPT - ﬁ
| 11.1.16.1 | Sondagem a percusséio @ 2,1/2" com ensaio STP un 4,00 Lg
114147 DESMONTES, DEMOLICOES E REMOCOES 2
[=]
111174 Demolicao de concreto armado m3 34,47 g
11.1.1.7.2 | Demolicdo de estrulura de madeira ou melalica m3 78,00 <
o
REMOCAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLIGOES E - S
11.1.1.8 DESMONTAGENS « =5
Momento extraordinario de transporle de material provenienie de demoligdes ou desmontes (10 S N
430,87 SaNEg
114181} Km) m3 x Kk S50
11.4.19 | DESVIO DE TRAFEGO - 283
< < =
Execugdic e manutencéic de obra auxiliar para desvio de irdfego durante a fase da obra, inclusive 3.960,00 2 § g g
11.1.1.9.1 com possibilidade de aproveitamento da ponte provisoita. m3 g g E S
1112 | MOVIMENTAGAQ DE TERRA £3%s
11.1.21 SERVICOS EM TERRA ! TERRAPLENAGEM 8 §:>“ %
11.4.2.1.1 | COMPACTACAQ DE ATERRO °g
11.1.21.1.1 | Compactagdo de alerro_a 100% do Procior Normal m3 2.136,00 =
11.1.3 PAVIMENTACAC - Fornecimenio e Aplicagio - %
(0]
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11.1.3.1 PINTURA DE LIGACAQ - €3
111341 Rintura de ligacBo com material beturninoso m2 - -8 [ IR
1M.4.4 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CB.U.Q} g cE>
R o
Concreto beluminoso usinado a quente (C.B.U.Q.), preparo, apiicagio e compaclagao, 8 S ’.‘g
111441 inclusive fomecimento_de fodos os materials, m3 -~ 5
o< o
A P o O
11.1.5 TRANSPORTE DE MATERIAL - MOMENTO EXTRAORDINARIC DE  TRANSPORTE g o g
11.1.641 Momento exiraordinario de transporfe de concrelo befuminoso usinado a quente (10Km) tx km g '% °
1141 "| FUNDAGOES ESPECIAIS - ‘ § =
11.114 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO o qé) E
| 114141 | Mobilizagho ! desmobiizagio  de equipamento para estaca pre-moldada und. 1,00 % I g
Cravagao de estaca pré-moldada de concreto cenfrifugada segdo circular vasada, inclusive B g % -
11,41.1.2 | fomecimento da eslaca-@ 33cm m 83 2
111513 | Cravacso de eslaca meldlica (Tritho TR-68}, inclusive fornecimento m 1.008,00 o 5 < g
11.1.6 SERVICOS DE EMENDAIPREPARO DE ESTACAS % 'GE; g E
11.4.6.1 SERVICOS DE EMENDA EM ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO e = o
11.1.6.1.1 Servicos de emenda de estacapré-moldada redonda alé @ 30cm und. -
11.1.6.2 CORTE / ARRASAMENTO /| PREPARO DE CABEGA DE ESTACA
11.18.2.% Arrasamentolprepare_de  cabega  deestaca de concrefo @ 31 a B0cm und. -
11.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO
11.2.1 FORMAS E CIMBRAMENTOS
Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundagdo, inclusive escoramento de 1.677,12
11.2.141 esfruuras verticais m2
11.21.2 Protegao Rip-Rap . me 84,00
Escoramento de pontilhdes, pontes e viadutos, de concreto armado, com madeira de lef ﬁ
serrada & de 3° com escoras de eucalipts, ulilizando amadeira 2 vezes, medido pelo volume - 2.717,86 o
coberlo, Inclusive  desmontagem, considera-se volume coberto, aguele compreendido pela - - Q
11.24.3 projegio horizontal do estrade no terreno, deduzida a parte estrufural epvolvida m? c
11.2.2 CIMBRAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAGAQ %J
11,221 Gimbramento metalico para _esiruturas horizontais m3 345,02 S
i1.2.3 ARMADURA PARA CONCRETO <
o
11.2.3.1 Armadura em aco CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicagdo - qualquer didmetro kg 36.461,00 5 g
ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E N %§
11.2.4 APLICAGAO & o N c
I T 5 O
Armadura em lela de ago scldada, fomecimento, corie e aplicagdo de qualquer malha efou . 25 z§ 8
11241 |bitola kg g g8 =
11.2.5 CONCRETOS <R Eo
o= O
CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CURA g S8 3
11.2.51 {COM FORNECIMENTO DE TODOS 0S5 MATERIAIS) £ % I
o ®
Concreto Fck = 10MPa conlrole razoavel, uso geral, confeccio e langamento, inclusive 5% 10,93 5 >
112511 de perdas. m’ b
11.251.2 | Concrelo Convencional em estrutura_de fundago fck => 30,0 MPa, m3 292,98 s
11.2.6 ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO X 2
A c
| | | | 2 9
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Fabricagio, transporie e montagem de slementos pré-moldados de  concreto, inclusive
11.2.6.19 fornecimento de maleriais. m3
11.3 JUNTAS DE VEDAGAO EIOU DILATAGAO - Fornecimento e Aplicagéo
11.3.1 JUNTA ELASTICA PRE-MOLDADA PARA CONCRETO
Junta eidstica Jeene, fornecimento e instalagio, inclusive aplicagio de adesivo e
11.3.1.1 presswrizagae/nucleacde  ou vacuo. m
11.3.2 JUNTA DE DILATACAD COM POLIESTIRENO EXPARDIDG
i1,3.2.1 Junta de dilatagio com poliestireno expandido {isopor) dm3 624,00
11.3.2.2 Junta de cantoneira metalica, fornecimenio ¢ instalagio m 40,00
GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - Fornecimento e
11.3.3 Aplicagio
11,331 Argamassa  para___ nivelamento, regularizaggo ou_enchimento tipo SIKA GROUT ou sirmitar m3 0,88
11.3.4 APARELHO DE APOIO
11.3.4.1 Fomecimenlo e Assentamenlo  de Neoprene Iretado de dimensdes 30x50cm, e=7mm und 78,00
1.4 ESTRUTURA METALICA -
1141 Fornecimento e montagem de vigamento metalico em pedil i, KG -
11.4.2 Drenoc em tubo de PVC, Diam. 4, p/ Viadutos m 18,00
42 PONTE D4 RiachoQurives: s L :
i24 CBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGERM EPAV!MENTA(;AO
12.4.1 SERVICOS PRELIMINARES
12.1.14 ELABORACAQ DE PROJETO EXECUTIVO
12441 Elaboracéo de projelo executivo m? 200,00
12.1.1.2 DESMATAMENTO
’ 1.280,00
12.1.1.2.1 Limpeza Mecanizada da Area m2
12.1.1.2.2 | Momento extracrdinario de transporte para remogdo de vegetagdo com @ =<30cm (Km 10} m2xkm 12.800,00
12113 LIMPEZA DE TERRENO -
Escavagao, carga e transporte de camada de sole superficial para a areade deposito - 9.517,00
12.1.1.31 DMT  até  1000m m3
12,1132 | Momenio exiraordindrio de transporte para solo superficial _ (Km_ 10} m3xkm 95.170,00
12114 LOCACAD DA OBRA -
12.1.1.4.1 | Locagao da obra - execugao de gabarito m2 800,00
12.1.1.5 INVESTIGAGOES GEOLOGICAS E SONDAGENS -
Mobilizacdo, Inslalagdo, Montagem, Desmontagern, Deslocamentos ate 1000m e Desmebilizagao B
12.1.1.5.1 de  Equipamentos
121.15.2 | Desiocamento de equipamenio enlre furos de sondagern para distancias acima de 1000m und. -
12.4.1.8 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, A PERCUSSAQ, 5PT -
12.1.16.1 | Sondagem a percussdo @ 2.1f2" com ensalo STP un 4,00
12147 DESMONTES, DEMOLIGOES £ REMOGOES N
12.4.171 | Demolicho de concrete armado m3 34,47
12.4.1.7.2 | Demoligio de esirutura de madeira ou metélica m3 76,00
REMOCAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLIGOES E
12448 | DESMONTAGEWS B
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- 00O 5
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAOG =7 § o
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHAD — S8INFRA 2 3 N %
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR 8 % g o
wl n m
o 0
Momenio exiracrdinario de fransporte de material proveniente de demoliges ou desmontes (10 430,87 c _8 %
12.1.1.8.1 K} m3 x k ! '8 < o
12.1.1.8 DESVIO DE TRAFEGO - © é c
Execugao e manutengao de obra auxiliar para desvio de trifego durante a fase da obra, inclusive 3.240,00 % g 18
12.1.1.91 com possibilildade de aproveitamente da ponte provisoria. m3 o 5 !
i2.1.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA - % < 8
12.4.2.4 SERVICOS EM TERRA | TERRAPLENAGEM - s @ I
124.2.1.1 | COMPACTAGAO DE ATERRO Eg®O0
1212114 | Compactagio de aterro a 100% do Proctor Normal m3 8.614,00 é _ccz S
12.1.3 PAVIMENTAGAO - Fornecimento e Aplicagio - v 9 ‘—g
12134 | PINTURA DE LIGAGAO - £58
1243141 Piniura de ligagdo com maierial beluminoso m2 - OE) ) >
i2.1.4 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.} 3 °© %’
(_5 2
Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.), preparo, aplicagdo e compactagao, '8 g % _fg
12141 inclusive _fornecimente_de fodos os materiais. m3 05 8=
h 08 E
. wex = o
12.15 TRANSPORTE DE MATERIAL - MOMENTO EXTRAORDINARIO DE  TRANSPORTE
12.1.5.4 Momento extraordinério de transporte de  concreto  betuminoso usinado a quente (10Km) {x km
12.41 FUNDAGOES ESPECIAIS
12.1141 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
121111 Mobilizacdo ! desmobilizaggo de equipamento para estaca pré-moldada und. 1,00
Cravagio de estaca pré-moldada de concrefo centrifugada segBo circular vasada, inclusive .
12.41.1.2 fomacimento da estaca - @ 33 em m
121513 | Cravagio de estaca metalica (Tritho TR-68}, inclusive fornecimento m 240,00
1218 SERVICOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS
12.1.6.1 SERVIGOS DE EMENDA EM ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ﬁ
121611 Servicos de emenda de estaca pré-moldada redonda ale @ 30cm und. - S
O
12.1.8.2 CORTE | ARRASAMENTO / PREPARO DE CABEGA DE ESTACA '-‘E’
12.1.6.2.1 Arrasamento/preparo _de cabeca de estaca de concreto @ 31 a 60cm und, - :g
i2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETQ 8
12.24 FORMAS E CIMBRAMENTOS é
Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundag@o, inclusive escoramento de 1.533,00 8
12241 | estiuturas verticals m2 L 328
12.24,2 | Protecio Rip-Rap m 84,00 S8 NS
S8~ e
Escoramento de porfithdes, pontes & viadutos, de concreto armado, com madeirade lei § - zg g
serrada e de 37 com escoras de eucalipto, utilizando amadeira 2 vezes, medido pelo volume 1.358,95 SN eE
coberlo, inclusive  desmontagem, considera-se volume coberto, aquele compreendido pela < 8 g—_g
12213 projecdo horizontal do estrade no terreno, deduzida a parts strutural envolvida m? S 8oL
1222 | CIMBRAMENTO - FORNEGIMENTO E APLICACAO _ 23 E g
12.2.21 Cimbramento metalico para_estruturas horizontais m3 232,00 5] 83
[=2]
12.2.3 ARMADURA PARA CONCRETO © <
12231 Armadura em aco CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicago - qualquer didmetro kg 25,773,00 2
(4]
ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E 2
12.2.4 APLICACAO g
IS
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Armadura em tela de ago soldada, fornecimento, corfe e aplicagdo  de qualquer malha e/ou

12.2.4.1 bitola kg
12.25 CONGRETOS
CONGCRETO PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
12.2.5.1 {COM FORNECIMENTO DE TOBQOS 05 MATERIAIS)
Concrete Fok = 10MPa confrole razoavel, uso geral, confecglio e langamento, inclusive 5% 8,59
122511 de perdas. T ) m*
122542 | Concrelo Convencional em estrutura de fundago fck => 30,0 MPa. m3 358,64
© 1226 ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO"
Fabricaggo, fransporte e montagem de elementos pré-moldados de concreto, inclusive 4550
122864 fornecimento de  materiais. . m3
12.3 JUNTAS DE VEDAGAQ E/OU DILATACAO -Fornecimento e Aplicagio
12.3.1 JUNTA ELASTICA PRE-MOLDADA PARA CONCRETO
Junta elastica Jeene, fornecimenio e instalagBo, inclusive aplicagdo de adesivo e
12.3.1.1 pressurizagio/nucleacdo ou vacuo. m
12.3.2 JUNTA DE DILATAGAQ COM POLIESTIRENO EXPANDIDO
12.3.2.1 Junta de dilatagio com poliestireno expandido (isoper) dm3 420,00
123.2.2 Junta de cantoneira metélica, fornecimenlo e instalacéio m 40,00
GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - Fornecimento e
12.3.3 Aplicagéio
12331 Argamassa___ para nivelamento, regularizagao ou_enchimento tipe SIKA GROUT ou similar m3 0,88
12.3.4 APARELHO DE APOIO
12.3.4.1 Formecimento e Assentamento  de Neoprene fretado de dimensdes 30x50cm, e=7mm und. 26,00
12.4 ESTRUTURA METALICA -
1241 Fornecimento e montagem de vigamento metélico em perfil I. KG -

de PVC, Di 4*, ol Viadut

13.4 SERVICOS PRELIMINARES
13.41 DESMATAMENTO
Desmatamento sem  destocamento  de vegetagio com @ =< 15cm com remogao para a areg
13.1.1 de depésito - DMT até 1000m m2
1312 Momenlo exiracidinario de transporte para remogio de vegelagdo com @ =<30cm (Km 10 m2xkm
13.2 LIMPEZA DE TERRENO
Escavagdo, carga e fransporie de camada de solo superficial para a area de deposita -
13.21 DMT até  1000m mJ
1322 Memento extraordindrio de fransporle para_solo  superficial (Km__10) m3xkm
13.3 LOCAGAQ DA OBRA
13.31 Locacio da obra - execuggo de gabarito m2
13.4 INVESTIGACOES GEQLOGICAS E SONDAGENS
Mobilizaggo, Instalagao, Montagem, Desmontagem, Deslocamentos até 1000m e Desmobilizacdo
13.41 de  Eguipamentos
13.4.1.1 Deslocamento de equipamento _entre furos de sondagem para _distancias acima de 1000m und. -
13.5 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTQ, A PERCUSSAQ, SPT
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13541 Sondagem a percussio @ 2.1/2" com ensaio STP un -

13.6 DESMONTES, DEMOLICOES E REMOGOES <
13.6.1 Demolicao de concrelo armado m3 o
13.6.2 Demolicao de estrutura de madeira_ou melalica m3 ’.‘g

REMOGAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLICOES E E
)

13.7 DESMONTAGENS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Momento exiraordinario de transporte de material proveniente de demoligGes ou desmontes (10 - %
13.741 Km) m3xkm

13.8 DESVIO DE TRAFEGO. S

©

Execugao e manutencdo de obra auxiliar para desvio de tréfego durante a fase da obra, inclusive =

| 13841 com possibilildade de aproveilamento da_ponte provisoria. m3 E

13.9 MOVIMENTACAQ DE TERRA ) >

13.9.41 SERVICOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM %'

- 2

13.8.1.1 COMPACTACAO DE ATERRO < _cg
13.9.1.141 Compactacdo de aterro a 100% do Proctor Normat m3 g =
13.10 PAYIMENTACAO - Fornecimento e Aplicagao s g

13.10.1 PINTURA DE LIGACAD
13.10.1.1 Pintura ds_ligaggo com__material betuminoso m2
13.10.2 CONCRETO BETUMINGSO USINADO A QUENTE (C.B.U.QL)

Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.), preparo, aplicaco e compaclaco,
13.10.2.1 inclusive fornecimento de todos os materias. m3

TRANSPORTE DE MATERIAL - MOMENTOEXTRAORDINARIC DE  TRANSPORTE

13.10.2.2
1310221 | Momento exiraordinrio de fransporte de concreto betumingso usinade a quente (10Km) tx km
13.11 FUNDACOES ESPECIAIS
13.141.14 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
131144 MobilizagBo [ desmobilizagao de equipamento paraestaca pré-moldada {und.

: Cravacio de estaca pré-moldada de concrefo centrifugada segdo circular vasada, inclusive
13.11.1.2 fornecimenio  da estaca-@ 33 cm m

13.11.2 SERVICOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS
13.11.2.1 SERVICOS DE EMENDA EM ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETQ

1341.2.1.1 | Servigos de emenda de eslacapré-moldada redonda aié @ 30cm und.

13.41.241.2 | CORTE / ARRASAMENTG / PREPARG DE CABECA DE ESTACA -
13.41.2.1.2.1 | Arrasamento/preparo_de cabeca deestaca de concreto @ 31 a 60cm und. § E
1342 ESTRUTURAS DE CONCRETO g8
13121 | FORMAS E CIMBRAMENTOS 5=
Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundagao, inclusive escoramento de - §> § %
134211 ] estruturas verlicais m2 = SE
134212 | CIMBRAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO 3 % 3
1312121 | Cimbramento metalico paré esiruluras horizontais m3 - E ;%
13.12.2 ARMADURA PARA CONCRETO O

13.12.2.1 Armadura em age CA-50, formecimento, corte, dobra e _aplicagio - qualquer diametro kg -

ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E
13.12.22 | APLICAGAQ
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Armadura em fela de ago soldada, fornecimenio, corte e aplicagio de qualguer matha efou .

[o)e]
£ O
[}
23
g
n
© L
o
c o
°
o
13.12.2.2.1 | bitola kg B -g IS
13.13 CONCRETOS D9 g
228
CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM o %g
13.13.1 FORNECIMENTO DE TODOS ©S MATERIAIS) o< @
13.13.1.1 Congreto Convencional em estrufura de fundacéo fek => 30,0 MPa. m3 - £ [J) © c
13.13.14.2 ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO E' & @ O
Fabricagao, fransporte e montagem de elementos pré-moldados de concreto, inclusive § fcs .8
13,13.1.2.1 - | fornecimento de malerfais. - : m3 o qc_, ©
13.13.1.2.2 | JUNTAS DE VEDAGCAO E/CU DILATAGAD - Fornecimento e Aplicagao o2 §
1343.1.2.2.1 | JUNTA ELASTICA PRE-MOLDACA PARA CONCRETO _ @ ':': S
IS
Junta elastica Jeene, fornecimento e inslalag@o, inclusive aplicagso de adesivo e 3 )
13.13.1.2.2.1.1 | pressurizagio/nucleagho  ou vacug. m o f_C‘S ’f__—"S «
13.13.4.2.22 | JUNTA DE DILATACAC COM POLIESTIRENC EXPANDIDO 2 2 % g
13.13.1.2.2.2.1 | Junta de dilatagBo com poliestirenc expandide (isopor) dm3 7] 8 8 E
uer = o
13.13.1.2.3
GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - Fornecimento e Aplicacio
13131.2.31 | Argamassa _para_ nivelamento, regularizacio ou_enchimento tipo SIKA GROUT ou similar m3
13.13.1.2.4 | APARELHO DE APOIO
13.13.1.24.1 | Formecimenic e Assentamento  de Neoprene fretado de dimensdes 30x50cm, e=7mm und.

13.14 ESTRUTURA METALICA
mento e montagem de vigamento metalico em perfil [..

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO

14.1.1 Efaboragéo de projeto execulivo m? 201,00
14.2 OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM F PAVIMENTAGAQ ] -
"EXECUGAD E MANUTENGAQ DE OBRA AUXILIAR PARA DESVIO DE TRAFEGO DURANTE A 225 00
FASE DA OBRA, INCLUSIVE COM POSSIBILILDADE DE APROVEITAMENTO DA PONTE '
14.2.1 PROVISORIA, m

14.2 FUNDAGAO -
14.2.1 ESTACA METALICA TRILHO 2TR (TR-68} -

14.2.2 CRAVAGAD DE ESTACA METALICA (TRILHO 2TR-68), INCLUSIVE FORNECIMENTO mi 428,12 g
14.2.3 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAD DF EQUIPAMENTO PARA ESTACA und 1,00 § N
14.3 BLOCO DE CONCRETO - $ § ';
Q s}
Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundagdo, inclusive escoramento de 83,16 5 : @
14.3.1 astruturas _verticals m* RN
< N
14.3.2 Armadura em ago CA-50, fornecimento, corte, dobra & aplicagho - qualquer didmatro kg 2.03t,00 c e %
W =
CONCRETO FCK = 10MPA CONTROLE RAZOAVEL, USO GERAL, CONFECGAO E 1,06 23 °
14.3.3 LANCAMENTO, INCLUSIVE 5% DE PERDAS m 38 gn
o
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA  CARACTERISTICA A 19.85
COMPRESSAC DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECCAO E LANCAMENTO, INCLUSIVE !
14.34 5% DE PERDAS e
14.4 MESOESTRUTURA -
1441 PILAR ) ) ) e
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[o)e]
£ O
[}
» O
58
© 4
o
c o
o
FORMAS DE MADEIRA PARA MOLDAGEM DEPECAS DE CONCRETC ARMADO COM 8 8
PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, INCLUSIVE FORNECIMENTO | 136,08 = E
DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, TABUAS DE PINHO % CC) I%
DE 3% OU MADEIRA EQUIVALENTE, COM 25CM DE ESPESSURA, SERVINDO TAMBEM PARA o 2T
14.4.1.1 TRAVESSAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO ; <CE’ ‘5
14.4.1.2 | Armadura em ago CA-50, fornecimento, corie, dobra e aplicagio - qualquer didmetro kg 2.244,00 9 4,0 e
©
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA  GARACTERISTICA A 1361 ggc@
COMPRESSAO DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECGAO E LANGAMENTO, INCLUSIVE ' 88 o
14413 | 5% DE PERDAS e $5 8
i4.5 VIGA-BERGO E VIGA TRANSVERSINA o g’ §
Forma plana com madeirite resinadoe para estrutura de fundago, inclusive escoramento de 131,69 qc,) w S
i4.5.1 esliuluras  verticals I i g 3 .
o
O —
o ® ‘f_-“
°558
ESCORAMENTO DE PONTILHOES, PONTES E VIADUTOS, DE CONCRETO ARMADO, N 18058 225 ‘é
COM MADEIRA DE LEI SERRADA E DE 32 COMESCORAS DE EUCALIPTO, UTILIZANDO m ' wuwesso
A MADEIRA 2 VEZES, MEDIDO PELC YOLUME COBERTO, INCLUSIVE ~ DESMONTAGEM,
CONSIDERA-SE VOLUME COBERTO, AQUELE COMPREENDIDO PELA PROJECAD
14.5.2 HORIZONTAL DO ESTRADO NG TERRENG, DEDUZIDA A PARTE ESTRUTURAL ENVOLVIDA
1453 Armadura_em ago CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicacio - qualquer didmetro kg 2.069,00
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA  CARACTERISTICA A - 1022

COMPRESSAD DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECGAO E LANCAMENTO, INCLUSIVE
14.5.4 5% DE PERDAS

14.6 CORTINA DE CONTENGAO -

FORMAS DE MADEIRA PARA MOLDAGEM DEPECAS DE CONCRETO ARMADO COM

PARAMENTOS PLANGS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, INCLUSIVE FORNECIMENTO | e 223,44 8

DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM, SERVINDC A MADEIRA 3 VEZES, TABUAS DE PINHO °

DE 3% OU MADEIRA EQUIVALENTE, COM 2, 5CM DE ESPESSURA, SERVINDO TAMBEM PARA ©

14.6.1 TRAVESSAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO c

146.2 Armadura em aco CA-S0, fornecimento, corte, dobra e aplicagdio - qualquer didmetro kg 3.623,00 £

[=}

o

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA  CARACTERISTICA A 170 o

COMPRESSAQO DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECCAD E LANGAMENTO, INCLUSIVE ! §

14.6.3 5% DE PERDAS m? . Y

e Yo}

1464 | REATERRO E COMPACTACAO m* 91,80 4 =8
N N

14.7 VIGAS - CENTRAIS (70X70CN) - SgR =

14.71 Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundago, inclusive escoramento de m? 68,54 25 z§ g

esiruiuras _verticais Lga3

© 8 5 E

e g2

ol -8

_ g8e3

1472 ESCORAMENTO DE PONTILHOES, PONTES E VIADUTOS, DE CONCRETO ARMADO, s 12118 F=Ral ) B

e COM MADEIRA DE LE} SERRADA E DE 3° COMESCORAS DE EUCALIPTO, UTILIZANDD ™ m ! 8 & 2

A MADEIRA 2 VEZES, MEDIDO PELO VOLUME COBERTO, INCLUSIVE DESMONTAGEM, o

CONSIDERA-SE VOLUME COBERTO, AQUELE COMPREENDIDO PELA PROJEGAQ °

HORIZONTAL DO ESTRADO NO TERRENQ, DEDUZIDA A PARTE ESTRUTURAL ENVOLVIDA ©

(4]

1473 Armadura em aco CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicagio - qualquer digmeiro kg 186,00 a

1474 Ammadura em ago CA-50, fomecimento, corte, dobra e aplicagio - qualquer dismetro kg | 260,00 | n S

v c
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) o
CEg?
1475 CONCRETC DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 10.50 2o %
o COMPRESSAQ DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECCAO E LANGAMENTO, INCLUSIVE m ! o °
5% DE PERDAS ) 8
14.8 VIGAS PRE-MOLDADAS - ﬁ CE, o
14.8.1 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS {30 VIGAS DE 12,5M + 15 VIGAS DE 15,004) mi 300,00 o 5 l_‘g
14.8.2 TRANSPORTE DE VIGAS PRE-MOLDADAS txkm 64.080,00 ; g’ ‘5
14.8.3 ICAMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PREMOLDADAS DE CONCRETO i 300,00 £ o © e
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO  DE NEOPRENE FRETADO DE DIMENSOES 90,00 *E' .g © O
14.84 30X50CM, E=7MM und 9 Q o
© c 3
14.9 SUPERESTRUTURA - S S S
14,914 LAJE PRINCIPAL - o) 23
14911 | Armadura em ago CA-50, fornecimente, corle, dobra e aplicagio - quaiquer didmetro kg 1.383.00 S :u) §
Forma plana com madeiiite resinado para estrutura de fundaggo, inclusive escoramento de 12,60 g ey
149.1.2 estrufuras verticais m Sww
S c £ 8
CONCRETC DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA ~ CARACTERISTICA A 221 ) -% © =
COMPRESSAQ DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECCAO E LANGAMENTO, INCLUSIVE ’ n O 8E
14913 {5%DE PERDAS me wo = o
14.9.14 BARREIRA NEW JERSEY m 40,00
14915 | DRENOEM TUBGC DE PVYC, DIAM. 4", P/VIADUTOS m 12,60
14.10 LAJE DE APROXIMACAOD -
14,101 Armadura em ago CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicagio - quaiquer didmetro kg 1.968,00
Forma plana com madeirite resinado para estrulura de fundagéo, inclusive escoramento de 2,36
14.10.2 estruluras  verticals ny
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA ~ GARACTERISTICA A 12.66
COMPRESSAQ DE 30MPA, FORNECIMENTO, CONFECCAO E LANCAMENTO, INCLUSIVE :
14103 5% DE PERDAS m?

o

N

o i Loy N N

i : : i 8 N

- RN

o DESCRICAQ DOS SERVIGCS TOTAL g 25

T _ _ 5.3

M - ) SERVICOS PRELIMINARES g J ﬁ

0101 Mobitizagdo e desmobllizag&c de equipamentos & pessoal und 1,00 < 8 g—

0102 Instalacie e Manutengdo do Canteiro und . 1,00 @ é é

0103 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 64,00 "g o

- ©

02 TERRAPLENAGEM ' - © 5
0201 Limpeza Mecanizada da Area m? 622.877,00

0202 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 400 a 600m cfe m 87.486,11
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ou8a
0203 Esc. carga transp. mat 1% cat DMT 600 a 800m c/e m 9.818,90 ] 3
0204 Esc. carga transp. mat 1% cat DMT 7.000 a 9.000m c/e M3 97.143,50 -8 )
0205 Esc. carga transp. mat 1% cat DMT 15000 a 20000m cle m - % E =
0206 Esc. carga transp. mat 2° cat DMT 50m m 8,18 'qa)a g §
0207 Esc. carga transp. mal 2a cat DMT 50 a 200m cle m? 110,77 = 5E
0208 Esc. carga transp. mal 2a cat DMT 201 a2 400m cle m 8.645,09 $ : 8
0208 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m cfe m* 4.267,75 g © g
0210 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m cle m? 291,98 S '% °
0211 Esc. carga fransp. mal 2a cal DMT 800 a 1000m cfe m* 160,11 § % g
0212 Esc. carga fransp. mat 2a cal DMT 1000 a 1200m cfe m* 5.279,35 o 2 3
10213 | Esc. carga lransp. mat 2a cal DMT 1600 a 1800m cle - m? B 1.545 54 g L %
0214 Esc. carga transp. mat 2a cal DMT 1800 a2000m cle m? 57,95 I % R
0215 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m cle m? 159,78 § = 1%
0216 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m cfe m? 1.897,60 © 8 E -‘g
0217 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 5000 a 7000m cle m’ 130,91 % 'GS_;‘ g :E
0218 Esc. carga transp. mal 2a cat DMT 7000 a 9000m cfe m 226,22 uer = o
0219 Esc. carga fransp. mat 2a cat DMT 9000 a 11000m cfe m? 4.698,59
0220 Compactagao de aterros a 100% proctor intermediario M3 658.246,86
0221 Compactaggo de aterros a 100% proctor normel M3 90.467 51
0222 Compactagéo de material de bota-fora m’ 2.970,07
0223 Esc., carga fransp. mat. 1 cal. DMT= 50m m? 40.202,40
0224 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT= 50 a 200 cle m* 61.849,77
0225 Esc. carga transp. mat, 1% cat. DMT= 200 a 400 cle m’ 46.391,57
0226 Esc. carga transp. mat. 1% cat. DMT= 800 a 1000 cfe m 52.968,29
0227 Esc. carga transp. mat. 12 cal. DMT= 1000 a 1200 c/e m? 1.020,94 P
0228 Esc. carga transp. mat. 1% cal, DMT= 1200 a 1400 c/e m* 84.181,20 <
0229 Esc. carga transp. mal. 12 cat, DMT= 1400 a 1600 cle .m? 53.927,78 . Q
0230 Esc. carga transp. mal. 1% cat. DMT= 1600 a 1800 cle m 11.103,99 \%
0231 Esc. carga transp. mal. 1% cat. DMT= 1800 a 2000 cle m? - E
0232 Esc. carga transp. mal. 1% cat. DMT= 2000 a 3000 c/e m? 273.151,65 s
0233 Esc. carga transp. mal. 12 cal. DMT= 3000 a 5000 cle m 68.200,06 §
0234 Esc. carga transp. mat. 12 cat. DMT= 5000 & 7000 cfe m* 105.620,87 - %
0235 Esc. carga transp. mat. 1° cat. DMT= 9000 a 11000 cle m? 17.044,24 § E g
0236 Esc. carga fransp. mat. 12 cat. DMT= 11000 a 13000 cfe m* - g 8 ™~ g
* Esc. carga fransp. material solo mole m* 18.648,00 § : *§ 3
* Camada drenante (areia) para fundagao de alerros m? 15.624,00 Ry § g E
3 ENI og % E -g
0301 Regularizagéo do subleito m? 638.797,67 g % % E
0302 Reforgo do subleito m 94.157 48 g = g
0303 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m? 90.734,86 o g
0304 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m? 87.312,23 %
0305 Imprimagao M2 498.417,38 %
. Pintura de-ligagéo M2 498.417,38 s
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o 0
0305 Areia-asfallo a quente AC T 36.305,72 z 83
0307 Aguisicio de Malerlais Beluminesos 8 S
030701 Agquisicio de Asfalto Diluido CM-30 { 606,60 ﬁ CE, o
(30702 Aquisicio de Cimento Asfaltico CAP 50170 1 2.546,84 '06)7 § ©
030703 Aquisicio de material betuminoso (RR-1C) { 189,37 ; g’ ‘5
0308 Transporte de Materiais Betuminosos 9 4 O
030801 Transporie de Asfalto Diluido CM-30 T 598,10 g © «© %
030802 Transporte de Cimento Asfaltico CAF 50/70 { 2.547.70 § _§ o
030802 Transporte comercial em rodovia pavimentata RR-1C ) { 199,37 GC) OC) E
030802 Transporte local em rodovia néo pavimentada _RR~1C t 199,37 Q 23
0401 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC m 6.106,00 % % S
0402 Descida d'agua aterros em degraus arm-DAD 02 AC/BC m 34,21 _Lg’ t_CG ‘f__“ ©
0403 Descida d'agua tipo rap.canal retang,-DAR 02 AC/BC m 1.314,02 o .% E E
0404 Entrada d'agua - EDA 01 AC/BC und 533,00 E DG:) g g
0405 Entrada d'agua - EDA 02 AC/BC und 1.010,00
0406 Dissipador de energla - DEB 05 AC/BC/PC und 3,00
0407 Valela prol.de alerro cirevest.concr.YPA 03 AC/BC m 640,00
0408 Valela prot.de aierro clrevest.concr.VPA 04 AC/BC m 30.560,00
0409 Valeta prot.de corles cfrevest.concr,YPC 04 AC/BC m 4.203,12
0410 Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 30.530,00
0411 Dreno longit. prof.pleorte em solo - DPS 01 AC/BC m 1.200,00
0412 Boca de saida pfdrenc longit, prof. - BSD 01 AC/BC und
0413 Escavagao mecanica de vaia em material de 1a cat. m 4,091,256
0414 Demoligao de dispositivos de concreto armado m? 67,06 ﬁ
0415 | Demolicao de dispositivos de concreto simples m 105,96 o
0416 Remogac de bueircs existentes m 158,80 3
0417 Corpo BSCG 1,50 1,60 malt. 02 1,00 m AC/BC m 12,00 g
0418 Corpo BSCG 1,50 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC m 13,00 §
0419 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC m ﬁ
0420 Corpo BSCC 2,50x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC m 67,20 §
0421 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a2 2,60 m AC/BC m - B g S
0422 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC m 13,00 § o ﬂ 3
0423 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m ait. 1,00 a 2,50 m AC/BC m 29,00 g 2 g 5
0424 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC m 2500 5 o 2 é
0425 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 6 a 1,00 m AC/BC m - e S 5 E
0426 Corpo BTCC 2,00 X 2,00 m alt, 1,00 a 250 m AC/BC m 2 5 o2
0427 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m all. 1,00 a 250 m AC/BC m 14,00 2853
0428 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt, 0 a 1,00 m AG/BC m . S 23
0429 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC m - © i')’
0430 Corpo BSTC D=1,00 m AC/BG/PC m 51,00 2
0431 Boca BSGC 1,60 x 1,50 m normal AC/BC unid. 4,00 7
0432 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m - esc=15 AC/BC unid. - . g
A £
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0433 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m nommal AC/BC unid. -
0434 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC unid. 12,00
0435 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AG/BC/PC unid, 2,00
0438 Boca BRCC 2,00 x 2,00 m esc=30 AC/BC unid. -
0437 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC unid. 2,00
0438 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC unid, 4,00
0439 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 ACIBC unid. -
0440 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC unid. -
0441 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC unid. 2,00
0442 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC unid. -
70443 Boca BSTC D=1,00 m normal ACIBC/PC unid,r 3,00
0444 Boca BSTC D=1,00 m - esc=15 AC/BC/PC unid. 4,00
0445 Limpeza de bueiro m? 26,00
0446 Reaterro e compactagao pf bueiro m? 61,24
0447 Const. de poco de visita, tipo'c/ gavela, em alven.de 1 vez de til. macicos prensados (ref dr-02-obras UND 6.00
recife ) nas dimensoes internas 1,0 x 1,0 x 1,5 m,inclusive escavacao,reaterro ’
0448 Const. de poco de visita, fipo'c/ gaveta, em alven.de 1 vez de tij. macicos prensados (ref dr-02-obras unid 2900
recife  nas dimensoes interas 1,2 x 1,2 x 1,5 m,inclusive escavacao,reaterro ) !
0449 Const. de poco de visita, lipoTampac', em alven.de 1 vez de fij. macicos prensados (ref dr-02-obras unid 1.00
recife } nas dimensoes internas 1,0 x 1,0 x 1,50 minclusive escavacao,reaterno : !
0450 Const. de poco de visita, tipo'Tampac', em alven.de 1 vez de fij. macicos prensados (ref dr-02-obras UND 500
recife ) nas dimensoes internas 1,2 x 1,2 x 1,50 mjinclusive escavacac, reaterro '
0451 Tubulagdo de drenagem urbana-0=0,60m sibergo AC/BC m 160,00
0452 Tubulagéo de drenagern urbana-D=0,80m sibergo ACIBC m 530,00
0453 Fornecimento e assentamento de tube C5 - @ 0,60 m AC/BC m 50,00
0454 Eornecimento e assentamento de tubo CS - @ 0,80 m AC/BC m 512,00
0455 Dissipador de energia - DEB 09 AC/BC/PC und 4,00
0456 Boca de saida pfdreno longit. prof. - BSD 02 AC/EC und 17,00
0457 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00m alt, 5,00 a 7,50 AC/BC und -
*0458 Boca de BSCC 2,50 x 2,50m esc= 30 AC/BC und 2,00
*0459 Corpo de BSTC D= 1,20m AC/BC/PC und 33,00
*0460 Corpo de BDTC D= 1,00m AC/BC/PC und 74,00
*0461 Corpo de BDTC D= 1,20m AC/BC/PC und 44,50
*0462 Corpo de BTTC D= 1,20m ACG/BC/PC und 73,00
“0463 Boca de BDGC D= 2,50 x 2,50m esc= 15 ACIBC und 2,00
*0464 Boca de BSTC D= 1,20m normal AC/BC/PC und 4,00
*0465 Boca de BDTC D= 4,00m esc= 15 AC/BC/PC und 4,00
“0466 Boca de BDTC D= 1,20m normal AC/BC/PC und 4,00

5
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|7*0467 Boca de BDTC D= 1,20m esc= 15 AC/BC/PC und 2,00
*0468 Boca de BTTC D= 1,20m normal AC/BC/PC und 2,00
05 SINALIZAGAO
0501 Pintura faixa - (NBR 11862) - tinta reflecliva a base de resina acrilica, 2 anos m? 19.312,86
0502 Pinlura setas e zebrados - (NBR 11862) - tinta reflectiva a base de resina acrilica, 2 anos. m* 4177
0503 Confecgao placa sinalizagéo lol.refletiva m? 843,00
0504 Fornecimentio e colocagéo de lachdo reflelivo monadirecional und 87,00
0505 Fornecimento e colocag&o de tach&o refletivo bidirecional und 187,00
0506 Fornecimento e colocagao de tacha refletiva bidirecional und 47.686,00
06 OBRAS COMPLEMENTARES
0601 Remogao de cerca m 46.087,58
0602 Recomposicao total de cerca com mourdo de madeira m 46.087,58
0603 Defensa semi-maleavel simples (fornecimento e implantagao) m 7.920,00
0604 Ancoragem defensa semi-maleavel simples (fornecimento /implantagéo) m 2.704,00
0605 Remocao e Instalagio de poste de concreto duplo T, com engastamento direto no solo und 21,00
0606 Prep}afo de solo para gramado com 10,0cmlde espessura, ‘fei.to com barro de jardim e esirume bovino m? .

(curtido, trago 4:1, com todo material fornecido pelo empreileiro.)
0607 Plantag&o de capim s&ndalo com irrigagao (c/fornercimento do capim) m?
0808 Regularizagdo manual m? 444173
0608 ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
0609 Piso rustico em concreto, espessura 7cm, com juntas em madeira m* 444173
0610 Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m -
0611 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC m -
0612 Retirada de Ponte de Madeira m? 82,00
07 PROTECAO AMBIENTAL
0701 Escavagéo mecanica de vala em mat.1a cat, m? 22.789,00
0702 ReconformagAo da coberiura vegetal (jazidas, emprestimos) m? -
0703 Plantagéo de capim sandalo com irrigagéo (c/fornercimento do capim) m? -
08 PONTES
Ponte-01 - S40 Pedro dos Crentes [ Fortaleza dos Nogueiras
01 OBRAS CIVIS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTACAO
0101 INSTALAGOES PROVISORIAS DE OBRAS /INSTALAGOES DEFINITIVAS
010101 MOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
01010101 Instalagéo, mobilizagdo e manutengao do canteiro de obras
01010102 Mobilizagao de pessocal e equipamentos
010102 CANTEIRO DE OBRAS
01010201 CONSTRUGAO DE CANTEIRO DE OBRAS - Coberturas em telhas metélicas
0101020101 | Construgdo completa de canteiro de obras
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0101020102 | Consfrugao comgpleta “de escrildrics, inclusive mabiliario ~ B
0101020103 gtccn‘wsimgao completa de vestiario com armarios e sanitérios, exclusive rede de esgote, fossas,
02 SERVICOS PRELIMINARES
0201 SERVICOS PRELIMINARES
020101 DESMATAMENTO
02010101 Limpeza Mecanizada da Area m2 640,00
02010102 Momenio extraordinaric de fransporle para remogio de vegéta@éo com @ =< 30cm (K 10} m2xkm 6.400,00
0202 LIMPEZA DE TERRENO T
020201 Ei;;ravagfg, 10;533(7] e firansporte de camada de solo superficlal pare a areade deposifo - m3 216,00
020202 Momenio exiraordinario de fransporie para sclo  superficlal  {Km  10) m3xkm 2.160,00
0203 LOCAGAQ DA OBRA
020301 Locagéo da obra - execugio de gabarito h m2 800,00
0204 INVESTIGAGOES GEOLOGICAS E SONDAGENS
020401 Mobélizagé.o‘ nstalagao, Montagem, Desmontagem, Deslocamentos até 1000m e Desmobilizagao

de  Eqguipamentos
020402 Deslocamento de equipamento  enlre furcs de sondagem pasa dislancias acima de 1000m und. 1,00
0205 SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTC, A PERCUSSAO, SPT
020501 Sondagem a percussac & 2.1/2° com ensaio STP m 2,00
0206 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
020601 Levantamento topogréficc - Demarcagéo de Off-sets em area de supresséo vegetal
020602 Levantamento fopogréfico - L.ocacdo de sondagem
020603 Levan_iamento topografico - Planialtimétrico de segbes transversals com nivelamento

geomeétrico
0207 DESMONTES, DEMOLIGOES E REMOGOES
020701 Demolicao de concrete armado m3 34,47
020702 Demoligdo de estrutura de madeira ou melélica m3 78,00
0208 REMOGCAQ Dlé MATERIAIS PROVENIENTES OF DESMONTES, DEMOLICOES E

DESMONTAGENS
020801 %?Tr)nenio exiraordinario de lransporie de material provenienle de demoligtes ou desmontes (10 3xken 430,87
0209 DESVIO DE TRAFEGO
03 MOVIMENTACAO DE TERRA o
0301 SERVICOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM
030101 COMPACTAGAO DE ATERRO
03010101 Compaclacgo de aterro a 100% do Proclor Normal m3 108,75
0302 PAVIMENTAGAD - Fornecimento e Aplicacan o
030201 PINTURA DE LIGAGAO o
03020101 Pintura de ligagdo com material betuminoso - m2 -
030202 CONGRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CB.U.Q.)
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o 0 -
cod
03020201 Concreto betuminoso usinado a quenle {C.B.U.Q), preparo, aplicagio e compactagao, m3 } o © @
: inclusive formecimento de todos os maleriais. 8 8o
= E
030203 TRANSPORTE DE MATERIAL - MOMENTO EXTRAORDINARIO  DE  TRANSPORTE % e Z%
02T
03020301 Momento exiraordinario de fransporte de conorefo befuminose usinade a quente (10Km) fx km - ; g’ ‘5
0303 FUNDAGOES ESPECIAIS 9 4 O
030301 ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETC g < G %
03030101 Mabilizagdo / desmobilizagao de equipamento para eslaca pré-moldada und. 1,00 S S o
o c §
y Cravagio de estaca “pré-moldada de concrefo centrifugada segdc circular vasada,” Inclusive . GC, [
03030102 ; m o 8
fornecimento  da estaca - @ 50 cm = 3
030302 SERVICOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS % w g
(3030201 SERVIGOS DE EMENDA EM ESTACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETQ g % N
0303020101 | Servicos de emenda de estaca pré-moldada redonda até @ 50 om und. - 8= xs__%
030303 CORTE / ARRASAMENTO / PREPARO DE CABECA DE ESTACA © .5 % -S
03030301 Arrasamento/preparo de cabega de estaca de concrelo @ 31 a 80cm und. - % 8 < E
04 ESTRUTURAS DE CONCRETO we = o
0401 FORMAS E CIMBRAMENTOS
DACH01 Formla ‘piana com madeirite resinado para estrutura de fundagéo, inclusive escoramento de m2 470,43
estruiuras vericais
040102 Forma plana c(om’ madeirile resinado para estrulura elevada, inclusive escoramento de - 1.053.70
estrufuras  verticais
040103 Forma curva de madeira para estuiura elevada, inclusive escoramento de estruturas verticals m2 -
0402 CIMBRAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAD
040201 Cimbramentc metélico para estruturas horizontals m3 424,00
0403 ARMADURA PARA CONCRETC a
040301 Armadura em aco CA-50, fomecimento, corle, dobra e aplicagdo - qualguer dismetro kg 37.107,24 <
ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E Q
0404 i
APLICACAO £
Q
Armadura em tela de age soldada, formecimento, corfe e aplicagdo de qualquer malha elou 5
040401 bitola kg - 3
[V}
0405 CONCRETOS g
040501 CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO £ CURA (COM - %
FORNECIMENTO DE TODOS 0S8 MATERIAIS) o % g
-
04050101 Concreto Convencional em estrutura de fundago fok => 30,0 MPa. m3 363,65 § 3 N I
- i C . E
040502 CONCRETC PROJETADO - Preparo, transporte, projecio e cura ( com fornecimento de § D 1§ 3
todos os materiais) S S 3 :E
o @
04050201 Mobilizagio / Desmobilizagio e Montagem de equipamento de projecéo < g é‘.g
04050202 Fornecimento de concreto para proje¢ao < % 3 é
S o
04050203 Execugio de concreto projetado - volume conforme projelo 8 % g
0406 ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO G >
040604 Fabriclagéoj transporte glmoniagem de elementos pré-moldados de concreto, inclusive m3 . %
fornecimento de  matefiais. )
05 JUNTAS DE VEDAGAQ E/QU DEATACAO - Fornecimento e Aplicagao §
0501 " | JUNTA ELASTICA PRE-MOLDADA PARA CONCRETO ' ’ L;r £
Pagina 54 de 56 g
g
kel
(@]

Conselho Regional de Engenhariae A i a
g g gronomia do Estado do Maranh&o CREA-MA

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA
Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br St o i
Impresso em: 18/05/2021, as 17:03.




i %

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAQ

Péagina 58/59

2844
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QO ESTADO DO MARANHAO ~ SINFRA ?) o % 8
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENGAO DE OBRAS RODOVIARIAS — SEAMOR S g F g
SRR
0 -
050101 Junta ?lési}_ca Jeene\,gfomecimenlo einsialaggo, inclusive aplicagde de adesivo e " . 8 o g
pressurizagao/nucleagdo  ou vacuo. o ©
0502 JUNTA DE DILATACAC COM POLIESTIRENO EXPANDIDC 8 -g =
050201 Junta de dilalagio com poliestirenc expandido (isopor) dm3 - ‘g cc> I%
0503 GRAUTEAMENTO E ADESIVC PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - Fornecimento e Aplicagio g §, g
[}
050301 Argamassa  para nivelamento, regularizacio ou enchimento tipo SIKA GROUT ou similar m3 0,83 % o © =
0504 APARELHO DE AFOIO E. _g @ O
050401 Fornecimenio e Assentamenio  de Neoprene fretado de dimensdes 30x50cm, e=7mm und. 216,00 8 _‘C‘S o
06 ESTRUTURA METALICA 55 kS
0601 Fernecimento e moniagem de vigamento melalico em peril |. KG - je] 2 3
0602 Conereto FCK=10 Mpa, conirole razoavel uso geral, confecgao e langamento inclusive 5% de perdas | m? 7,31 qc) w §
0603 Elaboragéo de projeto execulive (30,00m x 10,00m) m’ 300,00 g % S
0604 Cravagao de sstaca metalica (lrilho 2 TR-68), inclusive formacimento m 672,00 8 © ‘f__“ ©
0604 Junta de cantoneira metélica, formecimento e instalagdo m 5.557,18 © ,5 % g
0804 Dreno de PVC diam. 4" p/ viadutos e pontes m 24,00 % 8 g é
8.7 ACESSO PERIMETRAL MA-006 - EXT. 940 METROS o ®
8.7.1 TERRAPLENAGEM V<
8714 Limpeza Mecanizada da Area m? 18.800,00 t”
8712 Esc. carga transp. mat 1% cat DMT 400 a 600m cle m? 8.460,00 B J
8713 Esc. carga transp. mat 1* cat DMT 600 a 800m cle m? 5.640,00 \
87.1.4 Compactagdo de aterros a 100% proctor inlermediario M3 4.338,46
8.7.1.5 Compactagac de aterros a 100% proctor nommal M3 6.507,69
87,2 PAVIMENTACAO
8,7,2,1 Regularizagao do subleitc n? 11.609,00
8.7,2.2 Reforgo do subleito " 2.284,00 3
8,723 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m? 2.199,60 g
8,724 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m* 2.115,00 Lg
8,725 Imprimagao M2 9.024,00 %
87,26 Pintura de ligagao M2 9.024,00 o
87,27 Areia-asialto a quente AC T 582,05 g
8,728 Aquisigdo de Materiais Betuminosos - %
87,29 Aquisi¢do de Asfalio Diluido CM-30 t 10,83 g % §
8,7,2,10 Aquisigdo de Cimento Asfaltico CAP 50/70 - t 46,56 § 3 "l‘ %
8,7.2,11 Aguisigho de malerial betuminoso {(RR-1C) { 3,61 § D *§ 3
8,7,2,12 Transporle de Maleriais Beluminosos S § g:‘g
8,7,2,13 Transporle de Asfalte Diluido CM-30 T 10,83 °§ SEZ
87,214 Transporte de Cimento Asfaltico CAP 50/70 ) t 45,56 g % 3 é
8,7,2,15 Transporte comercial em rodovia pavimentada RR-10 t 3,61 E - ;% g
8,7,2,16 Transporte local em rodovia ndo pavimentada RR-1C t 3,61 o
8.7.3 DRENAGEM | OBRAS DE ARTES CORRENTES é
8.7.31 Descida d'4gua tipa rap.canai retang.-DAR 02 AC/BC L m M2,60 | %
Q
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SEEE
8733 | Entrada d'agua - EDA 01 AC/BC und 22,00 o lé_? —
8734 Entrada d'agua - EDA 02 AC/BC und 6,00 g '8 @
8735 Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC und 3,00 8 © =
8736 Valeta prot.de aterro clrevest.concr.VPA 04 AC/BC m 600,00 ﬁ g o
8.7.37 Valeta prot.de cortes cfrevest.concr.VPC 04 AC/BC m 400,00 '05)7 E %
8738 Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 1.128,00 ; 2’ ‘qa:‘)
8739 Escavagdo mecanica de vala em malerial de 1a cal. m’ 216,60 9 4 O
8.7.3.10 Corpo de BDTC D= 1,00m AC/BC/PC und 20,00 g g T g
8.7.3.11 Boca de BDTC D= 1,00m esc= 15 AC/BC/PC und 2,00 § f_—; _8
8.7.3.12 Corpo de BTTC D= 1,00m AC/BC/PC m 22,00 g qé-, t_§
8.7.3.13 Boca de BTTC D=1,00m normal AC/BC/PC und 2,00 g w g
8.7.4 SINALIZAGAO E 3 s
8.7.4.1 Pintura faixa - (NBR 11862) - tinta reflectiva a base de resina acrilica, 2 anos m? 423,00 8 < 1:?__5
8.7.4.2 Pintura selas e zebrados - (NBR 11862) - linta reflecliva a base de resina acrilica, 2 anos. m? 200,00 z .5 S fo
8.74.3 Confecgao placa sinalizagdo tot.refletiva m? 30,00 D 8 Il é
e = o
8.7.4.4 Fornecimento e colocagao de tachao refletivo bidirecional und 192,00 u
8745 Fornecimento e colocagao de tacha refletiva bidirecional und 282,00 g (
8.7.5 OBRAS COMPLEMENTARES \
8.7.5.1 Remogao de cerca m 1.880,00
8.7.5.2 Recomposigéo total de cerca com mourdo de madeira m 1.880,00
8753 Defensa semi-maleavel simples (fornecimento e implantag&o) m 400,00
8.7.54 Ancoragem defensa semi-maleavel simples (fornecimento fimplantagao) m 140,00
8.7.6 PROTEGAO AMBIENTAL
8.76.1 Escavacao mecanica de vala em mat.1a cal. m? 3.290,00
8.7.6.2 Reconformagao da cobertura vegetal (jazidas, empréslimos) m? -
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CREA-MA

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhao

Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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