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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252026179910

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março
de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

Registro.....: RN S3 193772-8

R.N.P........: 113929660

Títulos......: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 10362544-0

Empresa......: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante..: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI

Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E

Endereço Obra: RODOVIA SC  477 S N

Bairro........ DIVERSOS

               89460 - CANOINHAS                 - SC

Registrada em: 25/02/2026                 Baixada em..   26/02/2026

Período (Previsto) - Início:  23/10/2023  Término......: 12/10/2025

Autoria: CO-RESPONSAVEL

     Profissional: 193772-8 BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 09049827-9

     Profissional: 193772-8 BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

EXECUCAO

    ESCAVACAO EM TERRA

         Dimensão do Trabalho ..:      32.631,58 METRO(S) CUBICO(S)

    FRESAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:      48.235,03 METRO(S) CUBICO(S)

    PINTURA DE LIGACAO

         Dimensão do Trabalho ..:      74.666,07 METRO(S) QUADRADO(S)

    IMPRIMACAO

         Dimensão do Trabalho ..:      34.008,04 METRO(S) QUADRADO(S)

    BASE E/OU SUB-BASE

         Dimensão do Trabalho ..:      67.394,55 METRO(S) CUBICO(S)

    FORMAS

         Dimensão do Trabalho ..:       1.815,22 METRO(S) QUADRADO(S)

    LASTRO DE BRITA

         Dimensão do Trabalho ..:       1.679,98 METRO(S) CUBICO(S)

    PASSEIO

         Dimensão do Trabalho ..:      11.065,80 METRO(S) QUADRADO(S)

    PISO TATIL

         Dimensão do Trabalho ..:       1.528,56 METRO(S) QUADRADO(S)

    DRENAGEM

         Dimensão do Trabalho ..:       2.931,00 METRO(S)

    DRENO

         Dimensão do Trabalho ..:       3.648,00 METRO(S)

    MEIO FIO

         Dimensão do Trabalho ..:       4.110,00 METRO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252026179910 emitida em 26/02/2026
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252026179910

            RESTAURACAO COM AUMENTO DE CAPACIDADE DA RODOVIA SC 477 TRECHO CANOINHAS
ENTR BR 280 ENTR BR 116 P MONTE CASTELO COM EXTENSAO APROXIMADA DE 34 5 KM

•ART 10362548-2

Empresa......: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante..: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI

Proprietário.: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E

Endereço Obra: RODOVIA SC  477 S N

Bairro........ DIVERSOS

               89460 - CANOINHAS                 - SC

Registrada em: 25/02/2026                 Baixada em..   26/02/2026

Período (Previsto) - Início:  23/10/2023  Término......: 12/10/2025

Autoria: CO-RESPONSAVEL

     Profissional: 193772-8 BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

Tipo...:  COMPLEMENTAÇÃO      VINCULADA A ART: 10362544-0

     Profissional: 193772-8 BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

EXECUCAO

    SARJETA

         Dimensão do Trabalho ..:       7.200,00 METRO(S)

    BOCA DE LOBO

         Dimensão do Trabalho ..:          91,00 UNIDADE(S)

    REATERRO

         Dimensão do Trabalho ..:      14.400,18 METRO(S) CUBICO(S)

    ENROCAMENTO

         Dimensão do Trabalho ..:         477,00 METRO(S) CUBICO(S)

    SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

         Dimensão do Trabalho ..:      27.906,82 METRO(S) QUADRADO(S)

    SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

         Dimensão do Trabalho ..:         284,00 UNIDADE(S)

    CERCA

         Dimensão do Trabalho ..:      54.356,99 METRO(S)

    DEFENSA

         Dimensão do Trabalho ..:         752,00 METRO(S)

    PAVIMENTACAO EM CONCRETO

         Dimensão do Trabalho ..:      70.224,51 METRO(S) CUBICO(S)

            RESTAURACAO COM AUMENTO DE CAPACIDADE DA RODOVIA SC 477 TRECHO CANOINHAS
ENTR BR 280 ENTR BR 116 P MONTE CASTELO COM EXTENSAO APROXIMADA DE 34 5 KM

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas  para  as atividades técnicas e  quantidades

constantes na(s)  ART(s) acima  certificada(s), desenvolvidas de acordo com as

atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72600024912,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 252026179910 emitida em 26/02/2026
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252026179910

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252026179910

                              26/02/2026,10:28:40

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252026179910 emitida em 26/02/2026
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GOVERNO DE SANTA CATARINA 
Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade 

Superintendência de Infraestrutura 

Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura 

 

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias 10º andar - Centro - Florianópolis - 88010-300 
Fone: +55 (48) 3664-9100 / 3664-2000 - http://www.sie.sc.gov.br/ - E-mail:  

 
  

ATESTADO  
   

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo n.º 7119/2026 e de 
acordo com nossos registros, que a Empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, estabelecida à 
rua: ROD. BR110 - 201, bairro: ALTO DO SUMARÉ, na cidade de Mossoro - RN, executou para a 
SIE, no período de Outubro/2023 até Dezembro/2025, em decorrência do contrato CT-00284/2022, os 
quantitativos dos seguintes serviços:  

   

  

Rodovia: SC477  

 Obra : 01 - RESTAURAÇÃO COM AUMENTO DE CAPAC. DA ROD. SC-477, TRECHO: CANOINHAS - ENTR. 
BR-116 P/ MONTE CASTELO ( Extensão: 34,500 KM )  

   

  01 - TERRAPLANAGEM      

 5501700  Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com 
árvores de diâmetro até 0,15 m  

M2  138.475,860 

 5914351  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre  

T  55.434,150 

 4413984  Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação  M3  36.956,100 

 5501710  Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m  M3  111.211,120 

 5502161  Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho 
de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante  

M3  77.702,833 

 5502162  Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculant  

M3  10.988,650 

 5502163  Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculant  

M3  9.026,097 

 5502164  Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - 
caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculant  

M3  550,192 

 5502166  Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 
caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão bascu  

M3  849,560 

 5502171  Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - 
caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão bascu  

M3  13.879,620 

 5502836  Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - 
caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão bascul  

M3  13.110,460 

 5502979  Construção de corpo de aterro com rocha detonada (inclusive carga e transporte - 24,18 
km)  

M3  3.596,880 

 5915321  Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada  TKM  570.417,000 

 000000  Aquisição de pedra detonada  TON  5.396,790 

 5915321  Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada  TKM  194.080,000 
   

  02 - PAVIMENTAÇÃO      

 4011479  Fresagem contínua de revestimento asfáltico  M3  4.823,503 

 4011353  Pintura de ligação  M2  1.308,160 

P
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GOVERNO DE SANTA CATARINA 
Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade 

Superintendência de Infraestrutura 

Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura 

 

Rua Tenente Silveira, 162 - Ed. das Diretorias 10º andar - Centro - Florianópolis - 88010-300 
Fone: +55 (48) 3664-9100 / 3664-2000 - http://www.sie.sc.gov.br/ - E-mail:  

 CPU41129  Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais  M3  2.411,772 

 4011352  Imprimação com emulsão asfáltica  M2  12.992,100 

 4915669  Remoção mecanizada de camada granular do pavimento  M3  6.387,645 

 4915667  Remoção mecanizada de revestimento asfáltico  M3  649,605 

 4011209  Regularização do subleito  M2  12.992,100 

 4011276  Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial  M3  2.129,160 

 CPU40104  Aquisição de Brita Graduada Comercial  T  4.684,152 

 CPU41129  Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais  M3  99,000 

 CPU39511  Aquisição de Emulsão Asfáltica para Imprimação  T  14,759 

 CPU39512  Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação  T  14,759 

 CPU39504  Aquisição de Emulsão Asfáltica - RR - 2C  T  2,980 

 CPU39505  Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 2C  T  2,980 

 CPU41129  Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais  M3  69.827,010 

 CPU40891  Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - Produção em Central de 150 
m³/h - areia e brita comerciais  

M3  885,600 

 3106120  Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada  M2  325,220 

 4011537  Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio  M  171.796,900 

 4011538  Cura com pintura asfáltica para pavimento de concreto compactado com rolo  M2  314.643,517 

 4011214  Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial  M3  43.421,796 

 CPU40886  Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação (Q-396)  KG  47.142,960 

 CPU40887  Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação (Q-138)  KG  3.000,200 

 4011536  Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento 
e instalação  

M2  209.711,800 

 CPU39504  Aquisição de Emulsão Asfáltica - RR - 2C  T  365,000 

 CPU39505  Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 2C  T  345,278 

 CPU40104  Aquisição de Brita Graduada Comercial  T  8.576,390 

 4011464  Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial  T  11.258,554 

 CPU39515  Aquisição e Transporte de Massa asfáltica comercial - capa de rolamento  T  11.258,554 

 4011352  Imprimação com emulsão asfáltica  M2  21.031,580 

 4011353  Pintura de ligação  M2  56.739,100 

 4011276  Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial  M3  3.896,092 

 4011279  Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial  M3  61.369,308 

 CPU39504  Aquisição de Emulsão Asfáltica - RR - 2C  T  5,665 

 CPU39505  Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 2C  T  25,387 

 CPU39511  Aquisição de Emulsão Asfáltica para Imprimação  T  25,237 

 CPU39512  Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação  T  25,237 

 2003850  Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual  M3  1.106,580 

 CPU34827  EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM  

M2  11.065,800 

 CPU34831  PISO TÁTIL PLACA DE CONCRETO TIPO DIRECIONAL 45X45X2,5 CM, COR 
VERMELHO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, NIVELADO COM 
PISO ACABADO - M2  

M2  1.528,560 

P
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 CPU34839  PISO TÁTIL PLACA DE CONCRETO TIPO ALERTA 45X45X2,5 CM, COR 
VERMELHO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, NIVELADO COM 
PISO ACABADO - M2  

M2  208,400 

   

  03 - DRENAGEM      

 2003823  TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

M  1.131,000 

 2003571  DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO 
DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL  

M  4.242,000 

 2003866  APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À 
TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M  

M2  12.934,400 

 4805757  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria  M3  6.379,432 

 4805762  Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria  M3  870,134 

 2003573  Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial  M  3.000,450 

 2003609  Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita comercial  M  2.100,000 

 2003377  Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira  M  4.110,000 

 2003321  Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais  M  7.200,000 

 2003357  Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais  M  84,000 

 2003359  Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais  M  48,000 

 2003620  Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais  UN  91,000 

 0804015  Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  M  730,000 

 0804023  Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  M  821,000 

 0804031  Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  M  893,000 

 4805757  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria  M3  2.877,736 

 4805762  Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria  M3  1.233,314 

 4815671  Reaterro e compactação com soquete vibratório  M3  8.135,880 

 0804377  Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  UN  1,000 

 0804385  Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  UN  2,000 

 0903845  Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico  M3  573,400 

 3106121  Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada  M2  1.490,000 

 1505877  Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial 
- fornecimento e assentamento  

M3  477,000 

 4815671  Reaterro e compactação com soquete vibratório  M3  5.822,290 

 4805757  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria  M3  5.654,793 

 4805762  Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria  M3  1.470,131 

 0804039  Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  M  112,000 

 0804047  Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  M  91,000 

 0804055  Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  M  115,000 

 0804199  Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  M  44,000 

 0804207  Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  M  46,000 

 0804393  Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  UN  8,000 

 0804401  Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  UN  10,000 

 0804409  Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  UN  12,000 

 0804433  Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  UN  4,000 
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 0804425  Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  UN  4,000 
   

  05 - SINALIZAÇÃO      

 5213403  Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm  M2  26.271,098 

 5210409  Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm  M2  1.231,000 

 5213476  Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 
fornecimento e implantação  

UN  48,000 

 5213473  Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - 
fornecimento e implantação  

UN  33,000 

 5213466  Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação  

UN  28,000 

 5213442  Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação  

UN  145,000 

 5213447  Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - 
fornecimento e implantação  

UN  26,000 

 5213865  Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação  

UN  242,000 

 5213867  Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação  UN  33,000 

 5213858  Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - 
fornecimento e implantação  

UN  26,000 

 5213572  Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação  M2  12,000 

 5213360  Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e 
colocação  

UN  10.650,000 

 5213359  Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento 
e colocação  

UN  2.713,000 

 5212560  Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 
1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação  

UNID/D  792,000 

 5212557  Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - 
D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implant  

UNID/D  1.056,000 

 5213572  Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação  M2  7,000 

 5219546  Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção  UN  4,000 

 5213343  Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  5.280,000 

 5213346  Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  528,000 

 5212560  Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 
1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação  

UNID/D  132,000 

 5212557  Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - 
D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implant  

UNID/D  176,000 

 5213572  Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação  M2  19,200 

 5219546  Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção  UN  14,000 

 5213835  Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  176,000 

 5213343  Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  880,000 

 5213346  Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  88,000 
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 5213850  Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica  H  352,000 

 5213380  Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria 
- H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 imp  

UNID/D  44,000 

 5212560  Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 
1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação  

UNID/D  176,000 

 5212557  Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - 
D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implant  

UNID/D  352,000 

 5213572  Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação  M2  30,400 

 5219546  Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção  UN  24,000 

 5213835  Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  3.520,000 

 5213343  Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  1.760,000 

 5213346  Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  176,000 

 5213380  Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria 
- H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 imp  

UNID/D  88,000 

 5213850  Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica  H  704,000 

 5212560  Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 
1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação  

UNID/D  2.464,000 

 5212557  Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - 
D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implant  

UNID/D  2.464,000 

 5213572  Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação  M2  26,000 

 5219546  Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção  UN  16,000 

 5213835  Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  3.080,000 

 5213343  Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  12.320,000 

 5213346  Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  1.232,000 

 5213380  Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria 
- H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 imp  

UNID/D  616,000 

 5213850  Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica  H  9.856,000 

 
CPU4916
1  

Operação noturna de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica  H  4.928,000 

 5212560  Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 
1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação  

UNID/D  440,000 

 5212557  Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - 
D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implant  

UNID/D  440,000 

 5213572  Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação  M2  20,200 

 5219546  Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção  UN  14,000 

 5213835  Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  440,000 

 5213343  Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  1.760,000 

 5213346  Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - UNID/D  176,000 
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fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

 5213380  Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria 
- H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 imp  

UNID/D  88,000 

 5213850  Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica  H  704,000 

 5212560  Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 
1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação  

UNID/D  264,000 

 5212557  Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - 
D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implant  

UNID/D  352,000 

 5213572  Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação  M2  31,400 

 5219546  Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção  UN  24,000 

 5213835  Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  352,000 

 5213343  Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  1.760,000 

 5213346  Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária  

UNID/D  176,000 

 5213380  Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria 
- H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 imp  

UNID/D  88,000 

 5213850  Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica  H  704,000 

 5214001  Pintura de faixa com tinta acrílica emulcionada em água para sinalização provisória - 
espessura 0,3 mm  

M2  13.800,000 

   

  06 - OBRAS COMPLEMENTARES      

 3713610  Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a 
cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerc  

M  235,000 

 3713604  Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação  M  752,000 

 
CPU39582  

ABRIGO DE PASSAGEIRO - TIPO DEINFRA/DETER  UN  40,000 

 1600966  Remoção de cerca com mourões de concreto  M  837,000 

 3713601  Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação  M  416,000 
   

  16 - MEIO AMBIENTE      

 5213840  Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo -confecção  M2  2.999,993 

 00000  Aqusição de mudas (inclusive transporte)  UN  4.660,000 

 00000  Aquisição de créditos florestais  M3  1.809,280 

 4413996  Enleivamento  M2  88.863,916 

 4413989  Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m  UN  2.998,000 

 4413950  Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 
0,60 m  

UN  665,000 

 4413905  Hidrossemeadura  M2  109.674,036 

 
CPU39583  

Barreira de Siltagem  M  1.647,000 
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  51 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO      

 
CPU39442  

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  UN  1,000 

   

  65 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL      

 
CPU39443  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS  UN  1,000 

   

  66 - BASE DE APOIO      

 
CPU39440  

CANTEIRO DE OBRAS  UN  1,000 

   
  
   
 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo SIE n.º 7119/2026 e de acordo com 
nossos registros, que a Empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.779.059/0001-20, 
estabelecida à Rod. BR-110, nº 201, Km 52,50, bairro Alto do Sumaré, na cidade de Mossoró - RN, detentora do Contrato 
nº CT-00284/2022, cujo objeto é a RESTAURAÇÃO COM AUMENTO DE CAPAC. DA ROD. SC-477, TRECHO: 
CANOINHAS - ENTR. BR-116 P/ MONTE CASTELO (Extensão: 34,500 KM), executou o serviço de Pavimento de 
concreto com fôrmas deslizantes na referida obra pelo método Whitetopping, conforme projeto   
 

 

CERTIFICAMOS, ainda que Antonio Marcos Torres de Araujo (CREA/SC: 194342-1 e ARTs n.º 9055309-0), foi o 
Engenheiro da Contratada.  

CERTIFICAMOS, ainda que José Crisitiano da Cunha Miranda (CREA/SC: 196806-3 e ART n.º 9055346-4), foi o 
Engenheiro da Contratada. 
CERTIFICAMOS, ainda que Breno Savio Bezerra Freira (CREA/SC: 193772-8 e ART n.º 9049827-9), atuou como 
Engenheiro da Contratada.   

 
 

CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais foi de R$ 130.267.447,17 (cento e 
trinta milhões, duzentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete  reais e dezessete 
centavos).  

   

   

Florianópolis, data da Assinatura Digital.  
   

  
   

 Engº Leandro da Costa Vieira  

 Gerente de Fiscalização de Obras Rodoviárias  
   
  
  

Engº Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes  

 Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura  
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Breno Freire
Destacar



Assinaturas do documento

Código para verificação: EI43K1H0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEANDRO DA COSTA VIEIRA (CPF: 024.XXX.119-XX) em 23/02/2026 às 13:45:08
Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/02/2024 - 14:38:58 e válido até 16/02/2124 - 14:38:58.

(Assinatura do sistema)

LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES (CPF: 090.XXX.428-XX) em 23/02/2026 às 14:02:01
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMDcxMTlfNzExOV8yMDI2X0VJNDNLMUgw ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00007119/2026 e o código EI43K1H0 ou
aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.
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