
 
 

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO / AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E 

TRANSPORTES – GOINFRA 

Processo SEI nº 202600005012778 

Referência: Recomendação de Diligência nº 92992969 

Licitante: CONSÓRCIO VIADUTO VERA CRUZ – POROS / RFJ 

 

O CONSÓRCIO VIADUTO VERA CRUZ – POROS / RFJ, já devidamente qualificado no 

procedimento licitatório em referência, vem, respeitosamente, apresentar os 

esclarecimentos e documentos complementares solicitados na Recomendação de 

Diligência nº 92992969, relativos à comprovação da capacidade técnico-operacional 

para o Serviço 01 – Implantação de Obra de Arte Especial — Ponte ou Viaduto, previsto 

no item 8.7.2, Quadro 02, do Edital. 

A diligência solicita a identificação do percentual de participação e da correspondente 

parcela dos serviços executados pela empresa integrante do Consórcio Nova 

Maracanã, relativamente à CAT nº 3232179/2024, bem como a complementação da 

documentação necessária à comprovação do quantitativo mínimo exigido. 

1. Participação da POROS no Consórcio Nova Maracanã 

Conforme documentação apresentada na fase de habilitação, especificamente no 

arquivo denominado “2.1 – CONTRATO CONSÓRCIO NOVA MARACANÃ”, o 

Consórcio Nova Maracanã foi constituído pelas empresas POROS, STER Engenharia 

Ltda. e DP Barros – Pavimentação e Construção Ltda. 

A Cláusula Quarta – Participação, item 4.1, constante da página 5/13 do instrumento de 

constituição, estabelece expressamente os seguintes percentuais: 

 

Portanto, o percentual de participação da POROS na execução das obras e serviços 

objeto do Consórcio Nova Maracanã corresponde a 55%, conforme expressamente 

previsto no contrato de constituição do consórcio, registrado na Junta Comercial do 

Estado de Minas Gerais.  

O mesmo instrumento prevê que as consorciadas participariam conjuntamente da 

execução das obras, dos serviços, das receitas, despesas, obrigações, resultados e 

responsabilidades, nas proporções estabelecidas para cada empresa. Também dispõe, 

em sua Cláusula Décima Primeira, item 11.2, que, para fins de acervo técnico, os 



 
 

quantitativos seriam distribuídos proporcionalmente à participação de cada consorciada 

no consórcio.  

Dessa forma, para fins de apuração da capacidade técnico-operacional da POROS 

relativamente à CAT nº 3232179/2024 e ao atestado correspondente, deve ser 

considerado o percentual de 55% sobre os quantitativos totais certificados. 

A parcela correspondente à POROS deve ser obtida pela seguinte operação: 

Quantitativo atribuído à POROS = quantitativo total certificado × 55%. 

 

3. Complementação da comprovação técnico-operacional 

Em atendimento ao item “b” da diligência, apresenta-se, adicionalmente, a 

documentação complementar composta por quadro de quantitativos do atestado 

destinada à complementação do quantitativo mínimo exigido para o serviço de 

implantação de Obra de Arte Especial — Ponte ou Viaduto. 

O quadro consolidado da comprovação fica assim demonstrado: 

 

 

Desse modo, a soma dos quantitativos tecnicamente comprovados corresponde a 

204,55 metros, quantidade que atende ao mínimo previsto no item 8.7.2, Quadro 02, do 

Edital. 

Diante do exposto, resta documentalmente demonstrado que a POROS possui 

participação de 55% no Consórcio Nova Maracanã, devendo ser considerada, para fins 

de qualificação técnico-operacional, a parcela correspondente a esse percentual sobre 

os quantitativos constantes da CAT nº 3232179/2024 e do respectivo atestado. 

SERVIÇO CAT EMPRESA DESCRIÇÃO UND QTD % POROS EXT.TOTAL (M)

IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE 
ESPECIAL (PONTE OU VIADUTO)

3058885/2023 RFJ CONSTRUTORA LTDA. PONTE VILA SÃO TOMÁS M 76,40  76,40                  

IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE 
ESPECIAL (PONTE OU VIADUTO)

3232179/2025
CONSÓRCIO - NOVA 

MARACANÃ 
(POROS CONSTRUTORA)

PONTE DO RETORNO 01 M 25,00  13,75           13,75                  

IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE 
ESPECIAL (PONTE OU VIADUTO)

3232179/2026
CONSÓRCIO - NOVA 

MARACANÃ 
(POROS CONSTRUTORA)

PONTE DO RETORNO 02 M 25,00  13,75           13,75                  

IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE 
ESPECIAL (PONTE OU VIADUTO)

3232179/2027
CONSÓRCIO - NOVA 

MARACANÃ 
(POROS CONSTRUTORA)

PONTE DO RETORNO 05 M 25,00  13,75           13,75                  

IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE 
ESPECIAL (PONTE OU VIADUTO)

3232179/2028
CONSÓRCIO - NOVA 

MARACANÃ 
(POROS CONSTRUTORA)

TRAVESSIA PONTE AV. DULCE 
GERALDA DINIZ - RETORNO 6

 (PONTE DUPLA)
M 80,00  44,00           44,00                  

IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE 
ESPECIAL (PONTE OU VIADUTO)

3232179/2029
CONSÓRCIO - NOVA 

MARACANÃ 
(POROS CONSTRUTORA)

VIADUTO LMG - 808 
(PONTE DUPLA)

M 78,00  42,90           42,90                  

204,55               TOTAL



 
 

Requer-se, portanto, o recebimento dos presentes esclarecimentos e documentos 

complementares, com o consequente reconhecimento do atendimento às exigências de 

qualificação técnico-operacional previstas no item 8.7.2, Quadro 02, do Edital. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2026. 

 

 

__________________________________________ 
CONSÓRCIO VIADUTO VERA CRUZ 

LUIS CARLOS ARAUJO DIAS 

REPRESENTANTE LEGAL/RESPONSÁVEL TÉCNICO 

CPF: 505.157.136-00 

CREA/MG: 61.395/D 
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