
 

CARTA PROPOSTA 
 
 
Agência Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA. 
Concorrência Eletrônica nº 084/2026 
Dia e Horário: 09 de junho de 2026 as 15:00 hrs 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
DUPLICAÇÃO DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO AO DISTRITO 
AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA (DIANOT), NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA/GO, 
COM EXTENSÃO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, BEM COMO A 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO. 
 
CONSÓRCIO: 
Empresa: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 19.324.043/0001-50 
Endereço: Rua Vereador Mario Marcolongo, n. 208, conj 05 – Bairro Jordanésia – Município 
Cajamar/SP. 
Telefone: (11)  2502-2160 
E-mail: brieng@brieng.com.br; 
 
Empresa: FERRARI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.724.947/0001-61 
Endereço: R Angelica, nº 5, Quadra 02, Lote 30E, Santa Genoveva, CEP 74.672-160, Goiânia – GO. 
 

 
 
O Consórcio, por intermédio dos representantes legais que esta subscreve, após ter analisado 

minuciosamente todo o conteúdo do Edital Concorrência nº 084/2026 e seus anexos e ter tomado 
conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE 
executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo desconto de 11,02% (onze vírgula 
zero dois por cento), R$ 20.702.132,63 (vinte milhões, setecentos e dois mil, cento e trinta e dois 
reais e sessenta e tres centavos). já computado o BDI. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
B 
D 
I 

Admin.central (1) 6,00% 

Lucro (2) 8,50% 

Despesas 
financeiras (3) 

1,61% 

Seguros + 
Garantias (4) 

0,74% 

Riscos (5) 0,97% 

ISS (6) 3,00% 

PIS (7) 0,65% 

COFINS (8) 3,00% 

CPRB (9) 0,00% 

Resultado (*) 27,21% 

 
 
 

 
B 
D 
I 

Admin.central (1) 3,45% 

Lucro (2) 5,11% 

Despesas 
financeiras (3) 

0,85% 

Seguros + 
Garantias (4) 

0,48% 

Riscos (5) 0,85% 

ISS (6) 3,00% 

PIS (7) 0,65% 

CO FINS (8) 3,00% 

CPRB (9) 0,00% 

Resultado (*) 18,98% 



 
Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias - contado da data de abertura do certame, 

conforme exigido no item 5.3.2 do Edital nº 84/2026. Declaramos que no preço proposto consta e estão 
computadas todas as despesas indispensáveis à realização dos serviços, mão-de-obra, materiais, 
máquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias, 
não especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitação. 

 
 

Cajamar (SP), 08 de julho de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA  

CNPJ Nº 19.324.043/0001-50  
MARCOS FABIANO DA CUNHA 

CPF: 132.252.028-35 
 
 
 
 
 
 



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

PROCESSO DESCRIÇÃO BDI APLICADO TOTAL 

202600036008485-1/2026 TERRAPLANAGEM 27,21% 1.549.661,17R$                    
202600036008485-1/2026 PAVIMENTAÇÃO 27,21% 9.659.111,23R$                    
202600036008485-1/2026 DRENAGEM 27,21% 1.365.804,91R$                    
202600036008485-1/2026 OBRAS DE ARTE CORRENTES 27,21% 71.732,17R$                           
202600036008485-1/2026 SINALIZAÇÃO 27,21% 322.869,15R$                        
202600036008485-1/2026 OBRAS COMPLEMENTARES 27,21% 1.600.392,07R$                    
202600036008485-1/2026 OBRA DE ARTE ESPECIAL 27,21% 3.934.245,38R$                    
202600036008485-1/2026 ADMINISTRAÇÃO 27,21% 1.260.271,32R$                    
202600036008485-1/2026 CANTEIRO 27,21% 908.717,81R$                        
202600036008485-1/2026 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 27,21% 29.327,42R$                           

TOTAL GERAL: R$ 20.702.132,63

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

RESUMO DO ORÇAMENTO



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Item Código Fonte Descrição Quantidade Unidade BDI Preço Unitário com BDI Valor Total
001.  TERRAPLANAGEM 1.549.661,17R$                         

1.001 40001 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

149.263,32 m2 27,21% 0,61R$                                              91.050,62R$                                

1.002 40003 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 3.492,76 un 27,21% 45,22R$                                           157.942,65R$                             
1.003 40004 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 313,45 un 27,21% 113,05R$                                        35.435,74R$                                
1.004 40010 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M 21.244,21 m3 27,21% 3,29R$                                              69.893,43R$                                
1.005 40015 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 3.236,31 m3 27,21% 8,01R$                                              25.922,84R$                                
1.006 40016 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) 9.352,06 m3 27,21% 9,22R$                                              86.225,95R$                                
1.007 40017 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) 3.798,68 m3 27,21% 9,69R$                                              36.809,18R$                                
1.008 40018 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) 1.482,18 m3 27,21% 10,86R$                                           16.102,00R$                                
1.009 40019 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 596,03 m3 27,21% 11,39R$                                           6.788,81R$                                  
1.010 40020 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 378,07 m3 27,21% 11,89R$                                           4.495,26R$                                  
1.011 40021 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) 456,10 m3 27,21% 12,91R$                                           5.888,30R$                                  
1.012 40090 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 20.117,32 m3 27,21% 2,40R$                                              48.281,57R$                                
1.013 40098 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 296.170,85 m3km 27,21% 2,53R$                                              749.312,24R$                             
1.014 40100 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 5.688,57 m3 27,21% 5,50R$                                              31.287,13R$                                
1.015 40101 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 29.034,61 m3 27,21% 6,13R$                                              177.982,15R$                             
1.016 40120 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 13.874,02 m2 27,21% 0,45R$                                              6.243,30R$                                  

2 PAVIMENTAÇÃO 9.659.111,23R$                         
2.001 REGULARIZAÇÃO

2.001.001 40310 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 72.569,21 m2 27,21% 3,19R$                                              231.495,76R$                             
2.002 SUB BASE

2.002.001 40607 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11.394,70 m3 27,21% 217,09R$                                        2.473.675,42R$                         
2.002.002 40325 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 45.337,87 m3km 27,21% 1,90R$                                              86.141,94R$                                

2.003 BASE
2.003.001 40607 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11.990,84 m3 27,21% 217,09R$                                        2.603.091,88R$                         
2.003.002 40325 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 50.087,39 m3km 27,21% 1,90R$                                              95.166,04R$                                

2.004 REVESTIMENTO
2.004.001 40380 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 IMPRIMAÇÃO 65.895,59 m2 27,21% 0,50R$                                              32.947,79R$                                
2.004.002 40385 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 PINTURA DE LIGAÇÃO 66.405,59 m2 27,21% 0,40R$                                              26.562,23R$                                
2.004.003 40602 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 3.320,28 m3 27,21% 424,95R$                                        1.410.952,56R$                         
2.004.004 40485 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 85,66 t 18,98% 2.997,79R$                                    256.802,68R$                             
2.004.005 40510 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 33,20 T 18,98% 3.129,22R$                                    103.896,36R$                             
2.004.006 40515 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO 439,27 T 18,98% 5.093,77R$                                    2.237.550,53R$                         
2.004.007 40530 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 3.125,57 tkm 27,21% 2,06R$                                              6.438,67R$                                  
2.004.008 40435 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 228,22 TKM 27,21% 3,10R$                                              707,48R$                                      
2.004.009 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 2.523,68 m3km 27,21% 1,28R$                                              3.230,30R$                                  
2.004.010 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10.200,13 TKM 27,21% 0,78R$                                              7.956,09R$                                  
2.004.011 40440 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 23.595,23 TKM 27,21% 1,42R$                                              33.505,23R$                                

2.005 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE
2.005.001 40425 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 357,50 m3 27,21% 10,57R$                                           3.778,77R$                                  
2.005.002 40430 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 3.546,40 m3km 27,21% 2,97R$                                              10.532,80R$                                
2.005.003 4915669 DNIT GO 01/2026 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento 1.215,50 m³ 27,21% 2,20R$                                              2.674,10R$                                  
2.005.004 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 1.215,50 m3 27,21% 2,82R$                                              3.427,71R$                                  
2.005.005 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 12.057,76 m3km 27,21% 2,37R$                                              28.576,89R$                                

3 DRENAGEM 1.365.804,91R$                         
3.001 DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO

3.001.001 42820 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 72,26 m3 27,21% 265,93R$                                        19.216,63R$                                
3.001.002 42825 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 37,52 m3 27,21% 735,78R$                                        27.603,52R$                                
3.001.003 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 109,78 m3 27,21% 2,82R$                                              309,57R$                                      
3.001.004 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 1.089,00 m3km 27,21% 2,37R$                                              2.580,92R$                                  
3.001.005 45490 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) 6,00 un 27,21% 5.926,11R$                                    35.556,66R$                                
3.001.006 CPU-01 COMPOSIÇÃO CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE 7,00 un 27,21% 1.512,18R$                                    10.585,26R$                                

3.002 DRENAGEM SUPERFICIAL
3.002.001 41330 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 6.753,00 m 27,21% 68,07R$                                           459.676,71R$                             
3.002.002 41334 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 6.705,40 m 27,21% 20,97R$                                           140.612,23R$                             
3.002.003 41202 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 1.685,00 m 27,21% 80,88R$                                           136.282,80R$                             
3.002.004 41210 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 1.305,00 m 27,21% 61,25R$                                           79.931,25R$                                
3.002.005 41341 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 410,00 m 27,21% 115,93R$                                        47.531,30R$                                
3.002.006 41287 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 400,00 m 27,21% 53,26R$                                           21.304,00R$                                
3.002.007 41339 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 200,00 m 27,21% 115,93R$                                        23.186,00R$                                
3.002.008 41414 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 145,00 m 27,21% 96,29R$                                           13.962,05R$                                
3.002.009 41385 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 44,00 un 27,21% 57,71R$                                           2.539,24R$                                  
3.002.010 41386 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 2,00 un 27,21% 71,31R$                                           142,62R$                                      
3.002.011 41371 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 40,00 un 27,21% 368,06R$                                        14.722,40R$                                
3.002.012 41367 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 9,00 un 27,21% 183,66R$                                        1.652,94R$                                  
3.002.013 41368 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) 2,00 un 27,21% 217,93R$                                        435,86R$                                      
3.002.014 41369 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 3,00 un 27,21% 260,39R$                                        781,17R$                                      
3.002.015 2003097 DNIT GO 01/2026 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais 18,00 m 27,21% 1.358,25R$                                    24.448,50R$                                
3.002.016 2003361 DNIT GO 01/2026 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais 10,00 m 27,21% 1.675,12R$                                    16.751,20R$                                

3.003 DRENAGEM PROFUNDA

3.003.001 41309 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) 
(BC)

505,00 m 27,21% 164,42R$                                        83.032,10R$                                

3.003.002 47023 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) 378,75 m3 27,21% 21,06R$                                           7.976,47R$                                  
3.003.003 41455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 1,00 un 27,21% 311,10R$                                        311,10R$                                      

3.004 ABERTURA DE PASSEIO

3.004.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

350,63 m2 27,21% 109,45R$                                        38.376,67R$                                

3.004.002 45165 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=25 MPA 16,40 m3 27,21% 556,93R$                                        9.133,65R$                                  
3.004.003 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 289,30 Kg 27,21% 15,10R$                                           4.368,36R$                                  

3.005 ESCAVAÇÕES - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.005.001 45410 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA 293,99 m3 27,21% 14,28R$                                           4.198,14R$                                  
3.005.002 45430 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO APILOADO DE VALAS 98,11 m3 27,21% 89,72R$                                           8.802,69R$                                  
3.005.003 45435 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA 147,17 m3 27,21% 21,28R$                                           3.131,77R$                                  
3.005.004 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 48,71 m3 27,21% 2,82R$                                              137,34R$                                      
3.005.005 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 483,15 m3km 27,21% 2,37R$                                              1.145,07R$                                  

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Item Código Fonte Descrição Quantidade Unidade BDI Preço Unitário com BDI Valor Total

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

3.006 ASSENTAMENTO DE TUBOS - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.006.001 45445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M 78,00 m 27,21% 403,30R$                                        31.457,40R$                                
3.006.002 CPU-02 COMPOSIÇÃO BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE 5,00 un 27,21% 2.979,69R$                                    14.898,45R$                                
3.006.003 45580 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA (GAP) 8,89 m3 27,21% 159,89R$                                        1.421,74R$                                  
3.006.004 45585 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 17,78 m3 27,21% 284,45R$                                        5.058,65R$                                  
3.006.005 45595 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) 337,73 m2 27,21% 48,63R$                                           16.423,85R$                                

3.007 TRANSPORTES
3.007.001 40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.695,18 m3km 27,21% 2,25R$                                              6.064,16R$                                  
3.007.002 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9.480,16 m3km 27,21% 1,28R$                                              12.134,60R$                                
3.007.003 40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 691,35 m3km 27,21% 1,90R$                                              1.313,55R$                                  
3.007.004 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 45.672,54 TKM 27,21% 0,78R$                                              35.624,57R$                                
3.007.005 40449 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,26 tkm 27,21% 1,56R$                                              30,03R$                                         
3.007.006 40451 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 29,26 tkm 27,21% 0,78R$                                              22,82R$                                         
3.007.007 47050 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 3,75 tkm 27,21% 1,56R$                                              5,84R$                                            
3.007.008 40454 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 997,78 tkm 27,21% 0,82R$                                              818,17R$                                      
3.007.009 40438 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 61,40 tkm 27,21% 1,64R$                                              100,69R$                                      
3.007.010 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 4,30 tkm 27,21% 0,78R$                                              3,35R$                                            
3.007.011 47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 0,55 tkm 27,21% 1,56R$                                              0,85R$                                            

4 OBRAS DE ARTE CORRENTES 71.732,17R$                                
4.001 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.001.001 42825 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 8,20 m3 27,21% 735,78R$                                        6.032,66R$                                  
4.001.002 47023 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) 146,50 m3 27,21% 21,06R$                                           3.085,18R$                                  
4.001.003 47027 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAÇÃO MANUAL 16,28 m3 27,21% 87,63R$                                           1.426,35R$                                  
4.001.004 45430 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO APILOADO DE VALAS 103,77 m3 27,21% 89,72R$                                           9.310,24R$                                  
4.001.005 40005 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 34,65 m3 27,21% 2,82R$                                              97,70R$                                         
4.001.006 40006 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 343,70 m3km 27,21% 2,37R$                                              814,56R$                                      

4.002 BUEIROS
4.002.001 41806 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 26,00 m 27,21% 470,42R$                                        12.230,92R$                                
4.002.002 41816 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 30,00 m 27,21% 959,26R$                                        28.777,80R$                                
4.002.003 41846 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 2,00 un 27,21% 771,68R$                                        1.543,36R$                                  
4.002.004 41856 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 2,00 un 27,21% 1.270,50R$                                    2.541,00R$                                  
4.002.005 41373 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 1,00 un 27,21% 1.298,57R$                                    1.298,57R$                                  
4.002.006 41375 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 1,00 un 27,21% 2.849,47R$                                    2.849,47R$                                  

4.003 TRANSPORTES
4.003.001 40454 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 1.280,76 tkm 27,21% 0,82R$                                              1.050,22R$                                  
4.003.002 40438 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 78,82 tkm 27,21% 1,64R$                                              129,25R$                                      
4.003.003 40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 41,80 m3km 27,21% 2,25R$                                              94,05R$                                         
4.003.004 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 220,76 m3km 27,21% 1,28R$                                              282,57R$                                      
4.003.005 40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 33,83 m3km 27,21% 1,90R$                                              64,27R$                                         
4.003.006 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 130,87 TKM 27,21% 0,78R$                                              102,08R$                                      
4.003.007 40449 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 0,72 tkm 27,21% 1,56R$                                              1,12R$                                            
4.003.008 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 0,83 tkm 27,21% 0,78R$                                              0,64R$                                            
4.003.009 47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 0,11 tkm 27,21% 1,56R$                                              0,16R$                                            

5 SINALIZAÇÃO 322.869,15R$                             
5.001 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

5.001.001 40855 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 12,31 m2 27,21% 554,20R$                                        6.823,86R$                                  

5.001.002 5213383 DNIT GO 01/2026
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

2.160,00 un.dia 27,21% 0,62R$                                              1.339,20R$                                  

5.002 SINALIZAÇÃO PERMANENTE
5.002.001 40815 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 4.044,47 m2 27,21% 31,87R$                                           128.897,32R$                             
5.002.002 40825 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) 459,69 m2 27,21% 120,74R$                                        55.502,60R$                                
5.002.003 40830 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 2.846,00 Un 27,21% 42,31R$                                           120.414,26R$                             
5.002.004 40855 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 17,85 m2 27,21% 554,20R$                                        9.891,91R$                                  

6 OBRAS COMPLEMENTARES 1.600.392,07R$                         
6.001 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

6.001.001 40810 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 514,00 M 27,21% 369,37R$                                        189.856,18R$                             
6.001.002 3713605 DNIT GO 01/2026 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação 304,00 m 27,21% 421,74R$                                        128.208,96R$                             

6.001.003 3713873 DNIT GO 01/2026 Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação 7,00 un 27,21% 7.599,94R$                                    53.199,58R$                                

6.002 EXECUÇÃO DE PASSEIO
6.002.001 44400 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) 14.671,43 m2 27,21% 27,12R$                                           397.889,12R$                             
6.002.002 41294 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA 733,57 m3 27,21% 143,37R$                                        105.172,07R$                             

6.003 EXECUÇÃO DE CICLOVIA
6.003.001 44400 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) 7.488,18 m2 27,21% 27,12R$                                           203.079,30R$                             
6.003.002 41294 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA 374,41 m3 27,21% 143,37R$                                        53.678,87R$                                

6.004 PLANTIO
6.004.001 40895 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SEMEADURA MANUAL 12.366,05 m2 27,21% 1,65R$                                              20.403,97R$                                

6.005 DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO
6.005.001 40800 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA 3.616,14 M 27,21% 21,72R$                                           78.542,53R$                                
6.005.002 270702 AGETOP GO 12/2025 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA 293,85 m 27,21% 280,27R$                                        82.357,33R$                                
6.005.003 903848 DNIT GO 01/2026 Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 1,00 m 263,22 m 27,21% 231,06R$                                        60.818,68R$                                

6.006 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
6.006.001 40804 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REMOÇÃO DE CERCA 3.537,51 m 27,21% 7,22R$                                              25.540,81R$                                

6.006.002 20130 AGETOP GO 12/2025
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E 
CARGA

289,05 m 27,21% 39,12R$                                           11.307,75R$                                

6.006.003 20118 AGETOP GO 12/2025 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA 297,37 m3 27,21% 81,51R$                                           24.238,30R$                                
6.007 REMOÇÕES

6.007.001 COMP 01 COMPOSIÇÃO RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - POSTES 8,00 un 27,21% 14.556,09R$                                  116.448,72R$                             
6.008 TRANSPORTES

6.008.001 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 282,06 tkm 27,21% 0,78R$                                              220,00R$                                      
6.008.002 47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 36,10 tkm 27,21% 1,56R$                                              56,32R$                                         
6.008.003 40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.127,32 m3km 27,21% 2,25R$                                              4.786,47R$                                  
6.008.004 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11.680,06 m3km 27,21% 1,28R$                                              14.950,47R$                                
6.008.005 40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 2.233,69 m3km 27,21% 1,90R$                                              4.244,00R$                                  
6.008.006 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32.554,67 TKM 27,21% 0,78R$                                              25.392,64R$                                



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Item Código Fonte Descrição Quantidade Unidade BDI Preço Unitário com BDI Valor Total

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

7 OBRA DE ARTE ESPECIAL 3.934.245,38R$                         
7.001 INFRAESTRUTURA

7.001.001 45266 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm 124,80 m 27,21% 334,02R$                                        41.685,69R$                                
7.001.002 45265 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 31 cm 75,60 m 27,21% 241,40R$                                        18.249,84R$                                
7.001.003 45275 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm 176,40 m 27,21% 1.745,62R$                                    307.927,36R$                             
7.001.004 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 5.337,80 Kg 27,21% 15,10R$                                           80.600,78R$                                
7.001.005 45291 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 6,03 m3 27,21% 657,77R$                                        3.967,01R$                                  

7.002 MESOESTRUTURA

7.002.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

331,11 m2 27,21% 109,45R$                                        36.239,77R$                                

7.002.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 13.533,32 Kg 27,21% 15,10R$                                           204.353,13R$                             

7.002.003 1107912 DNIT GO 01/2026
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

83,60 m³ 27,21% 810,23R$                                        67.735,22R$                                

7.002.004 1106088 DNIT GO 01/2026
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

83,60 m³ 27,21% 19,10R$                                           1.596,76R$                                  

8 SUPERESTRUTURA
8.001 Vigas VI (Longarinas)

8.001.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

2.764,80 m2 27,21% 109,45R$                                        302.607,36R$                             

8.001.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 42.448,80 Kg 27,21% 15,10R$                                           640.976,88R$                             

8.001.003 1107912 DNIT GO 01/2026
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

316,08 m³ 27,21% 810,23R$                                        256.097,49R$                             

8.001.004 1106088 DNIT GO 01/2026
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

316,08 m³ 27,21% 19,10R$                                           6.037,12R$                                  

8.001.005 4507956 DNIT GO 01/2026 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação 535,20 kg 27,21% 10,55R$                                           5.646,36R$                                  
8.001.006 4507957 DNIT GO 01/2026 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação 16.214,40 kg 27,21% 10,52R$                                           170.575,48R$                             
8.001.007 3806420 DNIT GO 01/2026 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste 24,00 un 27,21% 4.288,61R$                                    102.926,64R$                             

8.001.008 5915400 DNIT GO 01/2026
Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly 
de 4 eixos com capacidade de 57 t

24,00 un 27,21% 3.523,77R$                                    84.570,48R$                                

8.001.009 5915326 DNIT GO 01/2026
Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em 
revestimento primário

346,80 km 27,21% 73,64R$                                           25.538,35R$                                

8.002 Transversinas

8.002.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

190,80 m2 27,21% 109,45R$                                        20.883,06R$                                

8.002.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 51.374,30 Kg 27,21% 15,10R$                                           775.751,93R$                             

8.002.003 1107912 DNIT GO 01/2026
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

21,26 m³ 27,21% 810,23R$                                        17.225,48R$                                

8.002.004 1106088 DNIT GO 01/2026
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

21,26 m³ 27,21% 19,10R$                                           406,06R$                                      

8.003 Alas

8.003.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

64,66 m2 27,21% 109,45R$                                        7.077,03R$                                  

8.003.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 1.950,80 Kg 27,21% 15,10R$                                           29.457,08R$                                

8.003.003 1107912 DNIT GO 01/2026
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 
de 30 m³/h - areia e brita comerciais

12,17 m³ 27,21% 810,23R$                                        9.858,87R$                                  

8.003.004 1106088 DNIT GO 01/2026
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

12,17 m³ 27,21% 19,10R$                                           232,40R$                                      

8.004 Preenchimento Geral (Tabuleiro)

8.004.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

30,85 m2 27,21% 109,45R$                                        3.376,53R$                                  

8.004.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 16.005,70 Kg 27,21% 15,11R$                                           241.846,12R$                             
8.004.003 45166 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 180,00 m3 27,21% 582,88R$                                        104.918,40R$                             

8.005 Passarela Ciclovia
8.005.001 CPU-03 COMPOSIÇÃO MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRÉ-FABRICADA, INCLUSO IÇAMENTO 1,96 m3 27,21% 82,28R$                                           161,26R$                                      
8.005.002 CPU-04 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 12,25 m2 27,21% 315,04R$                                        3.859,24R$                                  

8.006 LAJES DE APROXIMAÇÃO

8.006.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

301,00 m2 27,21% 109,45R$                                        32.944,45R$                                

8.006.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 4.461,10 Kg 27,21% 15,10R$                                           67.362,61R$                                
8.006.003 45166 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 52,32 m3 27,21% 582,88R$                                        30.496,28R$                                

8.007 QUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO

8.007.001 45150 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

264,00 m2 27,21% 109,45R$                                        28.894,80R$                                

8.007.002 45155 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 3.337,10 Kg 27,21% 15,10R$                                           50.390,21R$                                
8.007.003 45166 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 33,36 m3 27,21% 582,88R$                                        19.444,87R$                                

8.008 DIVERSOS

8.008.001 307731 DNIT GO 01/2026
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e 
instalação

207,36 dm³ 27,21% 173,97R$                                        36.074,41R$                                

8.008.002 45230 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DRENOS 100 MM 56,00 un 27,21% 10,82R$                                           605,92R$                                      

8.008.003 307735 DNIT GO 01/2026
Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e 
instalação

45,60 m 27,21% 545,18R$                                        24.860,20R$                                

8.008.004 307084 DNIT GO 01/2026
Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e 
assentamento

45,60 m 27,21% 39,58R$                                           1.804,84R$                                  

8.009 TRANSPORTES
8.009.001 40453 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 23.937,90 tkm 27,21% 0,78R$                                              18.671,56R$                                
8.009.002 47049 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 5.649,35 tkm 27,21% 1,56R$                                              8.812,97R$                                  
8.009.003 40451 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 2.548,21 tkm 27,21% 0,78R$                                              1.987,60R$                                  
8.009.004 47050 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 601,38 tkm 27,21% 1,56R$                                              938,14R$                                      
8.009.005 40436 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.473,71 m3km 27,21% 2,25R$                                              5.565,84R$                                  
8.009.006 40455 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 3.852,94 m3km 27,21% 1,28R$                                              4.931,75R$                                  
8.009.007 40445 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 1.437,38 m3km 27,21% 1,90R$                                              2.731,02R$                                  
8.009.008 40450 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32.328,54 TKM 27,21% 0,78R$                                              25.216,25R$                                
8.009.009 40449 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 81,08 tkm 27,21% 1,56R$                                              126,48R$                                      

8.010 ADMINISTRAÇÃO 1.260.271,32R$                         
8.010.001 42120 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 1,00 un 27,21% 1.260.271,33R$                           1.260.271,32R$                         

8.011 CANTEIRO 908.717,81R$                             
8.011.001 42220 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 1,00 un 27,21% 908.717,81R$                               908.717,81R$                             

8.012 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 29.327,42R$                                
8.012.001 42301 AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,00 un 27,21% 29.327,42R$                                  29.327,42R$                                

20.702.132,63R$        TOTAL DO ORÇAMENTO



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT 
D8 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,40000 H 29,39              11,7500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        57,0900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,91000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 737,67

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,48
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,48
BDI 0,13
CUSTO 0,61



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40003

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.002 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT 
D8 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,40000 H 29,39              11,7500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        57,0900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 20,75000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 737,67

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 35,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 35,55
BDI 9,67
CUSTO 45,22



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40004

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT 
D8 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,40000 H 29,39              11,7500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        57,0900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,30000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 737,67

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 88,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 88,87
BDI 24,18
CUSTO 113,05



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40010

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.004 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT 
D8 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,13              24,1300 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,30000 H 29,39                8,8100 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        32,9400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 275,46000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 713,52

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2,59
BDI 0,70
CUSTO 3,29



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40015

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.005 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,05 0,95 252,60 130,09            136,2100 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 3,00000 0,90 0,10 253,43 80,45            708,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.106,74
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.208,52

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,30
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 6,30
BDI 1,71
CUSTO 8,01



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.006 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,12 0,88 252,60 130,09            144,7900 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 4,00000 0,81 0,19 253,43 80,45            882,2500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.289,18
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.390,96

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,25
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 7,25
BDI 1,97
CUSTO 9,22



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40017

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.007 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,14 0,86 252,60 130,09            147,2400 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 4,00000 0,91 0,09 253,43 80,45            951,4400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.360,82
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.462,60

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 7,62
BDI 2,07
CUSTO 9,69



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.008 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,19 0,81 252,60 130,09            153,3600 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 5,00000 0,83 0,17 253,43 80,45         1.120,1100 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.535,61
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.637,39

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,54
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 8,54
BDI 2,32
CUSTO 10,86



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.009 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,22 0,78 252,60 130,09            157,0400 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 5,00000 0,92 0,08 253,43 80,45         1.197,9500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.617,13
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.718,91

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,96
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 8,96
BDI 2,43
CUSTO 11,39



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40020

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.010 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,26 0,74 252,60 130,09            161,9400 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 5,00000 1,00 253,43 80,45         1.267,1500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.691,23
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.793,01

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 9,35
BDI 2,54
CUSTO 11,89



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40021

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.011 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,30 0,70 252,60 130,09            166,8400 

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 6,00000 0,90 0,10 253,43 80,45         1.416,7900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.845,77
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.947,55

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 10,15
BDI 2,76
CUSTO 12,91



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40090

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.012 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 262,14
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 363,92

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,89
BDI 0,51
CUSTO 2,40



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40098

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.013 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 127,21000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 253,43

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,99
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,99
BDI 0,54
CUSTO 2,53



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.014 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 204,46 109,78 204,46

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,69 0,31 4,29 3,43                4,0200 

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 2,00000 0,66 0,34 286,20 81,76            433,3800 

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,39 0,61 252,60 130,09            177,8600 

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,69 0,31 138,20 60,25            114,0300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 933,75
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 H 29,39              14,6900 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67              22,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        37,3600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,27000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 971,11

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,33
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 4,33
BDI 1,17
CUSTO 5,50



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.015 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,29 0,71 252,60 130,09 165,61

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,52 0,48 138,20 60,25            100,7800 

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 204,46 109,78            204,4600 

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,52 0,48 4,29 3,43                3,8700 

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,99 0,01 286,20 81,76            284,1500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 758,87
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67              22,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        52,0600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,20000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 810,93

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,82
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 4,82
BDI 1,31
CUSTO 6,13



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
001.016 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT 
D6 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 289,29 138,70 289,29

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 289,29
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,20000 H 29,39                5,8700 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        51,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 340,50

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,36
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,36
BDI 0,09
CUSTO 0,45



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40310

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.001.001 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,69 0,31 252,60 130,09 214,62

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,50 0,50 138,20 60,25              99,2200 

IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 204,46 109,78            204,4600 

IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,50 0,50 4,29 3,43                3,8600 

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,59 0,41 286,20 81,76            202,3700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 724,53
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0004 GREDISTA 1,00000 H 29,11              29,1100 

IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67              90,6800 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 H 29,39              14,6900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      134,4800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 341,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 859,01

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,51
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2,51
BDI 0,68
CUSTO 3,19



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40607

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.002.001 / 
002.003.001

ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA
UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,29 0,71 252,60 130,09 165,61

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,17 0,83 286,20 81,76            116,5100 

IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO 
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 0,54 0,46 232,52 120,33            180,9100 

IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

H 1,00000 1,00 232,53 134,18            232,5300 

IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS

H 1,00000 0,41 0,59 305,74 159,13            219,2400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 914,80
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 H 29,39              14,6900 

IH0004 GREDISTA 1,00000 H 29,11              29,1100 

IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67            204,0300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      247,8300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,56000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.162,63

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 20,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS 
(SVA)

1,00000 m3 150,4700 150,4700

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 150,4700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 170,66
BDI 46,43
CUSTO 217,09



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40325

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.002.002 / 
002.003.002

TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA
UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,75000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 253,43

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,50
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,50
BDI 0,40
CUSTO 1,90



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40380

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.001 IMPRIMAÇÃO UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,35 0,65 138,20 60,25 87,53

IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,05 286,20 81,76              14,3100 

IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL H 1,00000 0,35 0,65 11,38 8,41                9,4400 

IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 
(30.000L)

H 1,00000 1,00 40,59 31,78              40,5900 

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

H 1,00000 1,00 243,27 80,82            243,2700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 395,14
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 H 29,39              14,6900 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        60,0300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.125,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 455,17

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,40
BDI 0,10
CUSTO 0,50



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.002 PINTURA DE LIGAÇÃO UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,47 0,53 138,20 60,25 96,88

IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL H 1,00000 0,47 0,53 11,38 8,41                9,8000 

IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 
(30.000L)

H 2,00000 1,00 40,59 31,78              81,1800 

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

H 1,00000 1,00 243,27 80,82            243,2700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 431,13
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000 H 29,39              14,6900 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        60,0300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 491,16

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,32
BDI 0,08
CUSTO 0,40



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40602

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.003 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,21 0,79 138,20 60,25 76,61

IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

H 1,00000 0,47 0,53 232,53 134,18            180,4000 

IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL H 1,00000 0,21 0,79 11,38 8,41                9,0300 

IE0030 ROLO LISO TANDEN - 10 t H 1,00000 0,47 0,53 266,22 121,43            189,4800 

IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS

H 1,00000 0,71 0,29 305,74 159,13            263,2200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 718,74
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 8,00000 H 22,67            181,3600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      210,7500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,67000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 929,49

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 33,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42496 USINAGEM DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO À QUENTE - 
CBUQ - FAIXA C

1,02000 m3 294,5800 300,4700

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 300,4700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 334,06
BDI 90,89
CUSTO 424,95



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40485

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.004 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI UNIDADE: t

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

I003742 FORNECIMENTO DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

1,00000 T 2.519,58         2.519,5800 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL   2.519,5800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2.519,58
BDI 478,21
CUSTO 2.997,79



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40510

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.005 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C UNIDADE: T

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

I003906 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 1,00000 T 2.630,04         2.630,0400 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL   2.630,0400 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2.630,04
BDI 499,18
CUSTO 3.129,22



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40515

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.006 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO UNIDADE: T

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

I006359 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM 
POLÍMERO

1,00000 T 4.281,20         4.281,2000 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL   4.281,2000 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 4.281,20
BDI 812,57
CUSTO 5.093,77



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40530

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.007 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

H 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,27

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,27
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 149,40000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 243,27

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,62
BDI 0,44
CUSTO 2,06



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40435

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.008 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

H 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,27

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 243,27
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 99,60000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 243,27

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,44
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2,44
BDI 0,66
CUSTO 3,10



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40455

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.009 / 
003.007.002 / 
004.003.004 / 
006.008.004 / 
008.009.006

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 250,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 253,43

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,01
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,01
BDI 0,27
CUSTO 1,28



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40450

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.010 / 
003.007.004 / 
004.003.006 / 
006.008.006 / 
008.009.008

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

UNIDADE: TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 233,45

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,62
BDI 0,16
CUSTO 0,78



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40440

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.004.011 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA UNIDADE: TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 253,43

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,12
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,12
BDI 0,30
CUSTO 1,42



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40425

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.001 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,44 0,56 398,55 226,15 302,00

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 252,60 130,09            252,6000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 554,60
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0002 AJUDANTE 2,00000 H 24,13              48,2600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        77,6500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 632,25

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,31
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 8,31
BDI 2,26
CUSTO 10,57



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40430

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.002 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 108,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 253,43

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2,34
BDI 0,63
CUSTO 2,97



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4915669

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.003 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento UNIDADE: m³

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9524 Motoniveladora - 93 kW H 1,00000 1,0000 304,8223 156,9600 304,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 304,82
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,6700              90,6800 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        90,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 228,21000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 395,50

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,73
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,73
BDI 0,47
CUSTO 2,20



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.004 / 
003.001.003 / 
003.005.004 / 
004.001.005

CARGA DE ENTULHOS

UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 398,55 226,15 398,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 398,55
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67              22,6700 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 H 29,39                2,9300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        25,6000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 424,15

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,22
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2,22
BDI 0,60
CUSTO 2,82



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40006

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
002.005.005 / 
003.001.004 / 
003.005.005 / 
004.001.006

TRANSPORTE DE ENTULHOS

UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 135,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 253,43

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,87
BDI 0,50
CUSTO 2,37



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.001.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 0,10000 1,00 253,43 80,45 25,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25,34
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,08000 H 29,39                2,3500 

IH0007 SERVENTE 8,00000 H 22,67            181,3600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      183,7100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 209,05

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 209,05
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 209,05
BDI 56,88
CUSTO 265,93



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.001.002 / 
004.001.001

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 0,05000 1,00 253,43 80,45 12,67

IE0006 COMPRESSOR DE AR 340 PCM H 1,00000 1,00 107,02 25,95            107,0200 

IE0007 MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)

H 3,00000 1,00 28,69 31,23              86,0700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 205,76
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 H 29,39                2,9300 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67              22,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        25,6000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,40000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 231,36

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 578,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 578,40
BDI 157,38
CUSTO 735,78



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45490

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.001.005 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,20 139,86 85,57 27,97

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,97
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 9,87000 H 29,39            290,0700 

IH0002 AJUDANTE 6,38000 H 24,13            153,9400 

IH0007 SERVENTE 62,78000 H 22,67         1.423,2200 

IH0009 CARPINTEIRO 0,81000 H 29,56              23,9400 

IH0010 PEDREIRO 22,47000 H 29,67            666,6800 

IH0014 ARMADOR 6,20000 H 29,66            183,8900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA   2.741,7400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 2.769,71

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2.769,71
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 720,00000 Kg 0,55            396,0000 

IM0077 PREGO 0,11000 Kg 13,60                1,4900 

IM0079 AÇO CA - 50 88,55000 Kg 5,65            500,3000 

IM0105 TIJOLO COMUM 1.120,00000 un 0,40            448,0000 

IM0106 TÁBUA 1 X 6 0,54000 m 3,64                1,9600 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 2,55000 t 57,59            146,8500 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 4,65000 t 63,32            294,4300 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL   1.789,0300 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA 
MANUAL (SVA)

22,50000 tkm 4,2800 96,3000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 96,3000
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 4.655,04
BDI 1.271,07
CUSTO 5.926,11



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
003.001.006 CPU-01   BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0010 PEDREIRO 0,20000 H 29,67                5,9300 

IH0007 SERVENTE 0,40000 H 22,67                9,0700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        15,0000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 15,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 15,00
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 6,60000 m2 30,20            199,3200 

2437OC AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 15,10000 Kg 6,22              93,9200 

M0224 GUIA-CHAPÉU PRÉ MOLDADA - 
C=120cm

1,00000 un 53,28              53,2800 

200101OC CHAPISCO COMUM 0,11000 m2 6,92                0,7600 

45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,46000 m3 474,10            218,0900 

45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,11000 m3 493,34              54,2700 

110107OC CORTINA CANALETA CONCRETO 
19X19X19
PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,
0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

3,67000 m2 150,98            554,1000 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL   1.173,7400 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1.188,74
BDI 323,44
CUSTO 1.512,18



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41330

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.001 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 
CONCRETO

H 1,00000 1,00 42,69 35,67 42,69

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 42,69
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 H 29,39                7,3400 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        82,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,37000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 125,04

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,11
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,10250 m3 416,5600 42,6900

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,09750 m3 68,8900 6,7100

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 49,4000
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 53,51
BDI 14,56
CUSTO 68,07



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41334

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.002 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 
CONCRETO

H 1,00000 1,00 42,69 35,67 42,69

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 42,69
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 H 29,39                7,3400 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        82,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 93,19000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 125,04

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,03340 m3 416,5600 13,9100

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,01800 m3 68,8900 1,2400

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 15,1500
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 16,49
BDI 4,48
CUSTO 20,97



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41202

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.003 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

0,27300 m3 18,0100 4,9100

C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,53490 m2 5,1600 7,9200

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,11680 m3 416,5600 48,6500

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 0,76750 M 2,7400 2,1000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 63,5800
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 63,58
BDI 17,30
CUSTO 80,88



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41210

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.004 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

0,17730 m3 18,0100 3,1900

C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,19170 m2 5,1600 6,1400

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,08930 m3 416,5600 37,1900

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 0,59590 M 2,7400 1,6300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 48,1500
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 48,15
BDI 13,10
CUSTO 61,25



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41341

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.005 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,39760 m3 7,2100 2,8600

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

0,39760 m3 18,0100 7,1600

C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,74110 m2 5,1600 8,9800

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,12760 m3 416,5600 53,1500

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 0,87600 M 2,7400 2,4000

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 1,74110 m2 9,5300 16,5900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 91,1400
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 91,14
BDI 24,79
CUSTO 115,93



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41287

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.006 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,27000 m3 7,2100 1,9400

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

0,27000 m3 18,0100 4,8600

C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,44850 m2 5,1600 7,4700

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,89700 m2 9,5300 27,6000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 41,8700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 41,87
BDI 11,39
CUSTO 53,26



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41339

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.007 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,39760 m3 7,2100 2,8600

C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

0,39760 m3 18,0100 7,1600

C41293 APILOAMENTO MANUAL 1,74110 m2 5,1600 8,9800

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,12760 m3 416,5600 53,1500

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 0,87600 M 2,7400 2,4000

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 1,74110 m2 9,5300 16,5900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 91,1400
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 91,14
BDI 24,79
CUSTO 115,93



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41414

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.008 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,13700 m3 396,2400 54,2800

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,15000 m3 7,2100 1,0800

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,20000 m3 68,8900 13,7700

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,11000 m2 59,7600 6,5700

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 75,7000
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 75,70
BDI 20,59
CUSTO 96,29



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41385

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.009 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,11000 m3 396,2400 43,5800

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 m2 59,7600 1,7900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,3700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 45,37
BDI 12,34
CUSTO 57,71



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41386

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.010 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,14000 m3 396,2400 55,4700

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,01000 m2 59,7600 0,5900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 56,0600
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 56,06
BDI 15,25
CUSTO 71,31



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41371

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.011 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,42000 m3 396,2400 166,4200

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,20000 m3 7,2100 1,4400

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,67000 m3 68,8900 46,1500

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,37000 m2 59,7600 22,1100

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

0,21000 m3 253,4400 53,2200

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 289,3400
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 289,34
BDI 78,72
CUSTO 368,06



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41367

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.012 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,33000 m3 68,8900 22,7300

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

0,48000 m3 253,4400 121,6500

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 144,3800
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 144,38
BDI 39,28
CUSTO 183,66



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41368

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.013 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,39000 m3 68,8900 26,8600

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

0,57000 m3 253,4400 144,4600

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 171,3200
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 171,32
BDI 46,61
CUSTO 217,93



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41369

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.014 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 0,47000 m3 68,8900 32,3700

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

0,68000 m3 253,4400 172,3300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 204,7000
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 204,70
BDI 55,69
CUSTO 260,39



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2003097

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.015 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C45145 FORMA CHAPA COMPENSADA 
RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

3,34956 m2 78,52 263,01

C45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 0,50464 m3 93,61 47,24

C45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,76487 m3 423,17 323,67

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 0,27299 m3 6,61 1,80

C45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,27299 m3 440,03 120,12

C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

26,25289 Kg 11,88 311,88

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.067,73
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1.067,73
BDI 290,52
CUSTO 1.358,25



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2003361

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.002.016 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C45145 FORMA CHAPA COMPENSADA 
RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

4,08560 m2 78,52 320,80

C45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 0,50260 m3 93,61 47,05

C45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,76370 m3 423,17 323,17

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 0,35700 m3 6,61 2,36

C45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,35700 m3 440,03 157,09

C45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

39,25480 Kg 11,88 466,35

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.316,82
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1.316,82
BDI 358,30
CUSTO 1.675,12



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41309

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.003.001 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 0,01000 1,00 253,43 80,45 2,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,53
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,18000 H 29,39                5,2900 

IH0002 AJUDANTE 1,05000 H 24,13              25,3300 

IH0010 PEDREIRO 0,07000 H 29,67                2,0700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        32,6900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 35,22

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 35,22
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0059 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO 
PERFURADO D=100mm

1,00000 m 17,73              17,7300 

IM0060 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 
(GRAMATURA 240 G/M2)

3,70000 m2 4,88              18,0500 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,84000 t 63,32              53,1800 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        88,9600 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA 
APILOADO

0,13000 m3 39,0300 5,0700

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 5,0700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 129,25
BDI 35,17
CUSTO 164,42



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.003.002 / 
004.001.002

ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)
UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T H 1,00000 0,63 0,37 160,05 70,46 126,90

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,63 0,37 208,56 124,88            177,5900 

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 139,86 85,57            139,8600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 444,35
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 H 29,39                7,3400 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        52,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 497,03

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 16,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 16,56
BDI 4,50
CUSTO 21,06



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41455

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.003.003 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 0,75000 H 22,67              17,0000 

IH0010 PEDREIRO 0,08000 H 29,67                2,3700 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,52000 H 29,39              15,2800 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        34,6500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 34,65

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,20400 m3 396,2400 80,8300

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000 m2 59,7600 129,0800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 209,9100
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 244,56
BDI 66,54
CUSTO 311,10



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.004.001 / 
007.002.001 / 
008.001.001 / 
008.002.001 / 
008.003.001 / 
008.004.001 / 
008.006.001 / 
008.007.001

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA H 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05

IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA H 0,04016 1,00 37,80 6,32                1,5100 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,56
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,07000 H 29,39                2,0500 

IH0002 AJUDANTE 0,70000 H 24,13              16,8900 

IH0009 CARPINTEIRO 0,70000 H 29,56              20,6900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        39,6300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 42,19

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 42,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,77                0,5500 

IM0077 PREGO 0,20396 Kg 13,60                2,7700 

IM0078 SARRAFO 2,09003 m 5,53              11,5500 

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 m 11,16                5,0100 

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 l 9,73                0,1000 

IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 49,06              19,8300 

IM0095 TABUA DE 30 0,35938 m 11,25                4,0400 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        43,8500 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 86,04
BDI 23,41
CUSTO 109,45



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45165

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.004.002 CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,88 0,12 0,61 0,48 2,37

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73              20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,40 0,60 1,38 1,08                3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72                0,9300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,86
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67            204,0300 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12              29,1200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,89060 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 320,07

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 82,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 389,00000 Kg 0,55            213,9500 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

4,90000 Kg 5,74              28,1200 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,87750 t 57,59              50,5300 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,88020 t 63,32              55,7300 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      348,3300 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 m3 6,6100 6,6100

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,6100
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 437,20
BDI 119,73
CUSTO 556,93



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45155

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.004.003 / 
007.001.004 / 
007.002.002 / 
008.001.002 / 
008.002.002 / 
008.003.002 / 
008.004.002 / 
008.006.002 / 
008.007.002

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

UNIDADE: Kg

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,02250 H 29,39                0,6600 

IH0002 AJUDANTE 0,09000 H 24,13                2,1700 

IH0014 ARMADOR 0,09000 H 29,66                2,6600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA          5,4900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 5,49

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,49
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0079 AÇO CA - 50 1,10000 Kg 5,65                6,2100 

IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01500 Kg 11,67                0,1700 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          6,3800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 11,87
BDI 3,23
CUSTO 15,10



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45410

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.005.001 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 139,86 85,57 139,86

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 139,86
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,20000 H 29,39                5,8700 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        51,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 17,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 191,07

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 11,23
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 11,23
BDI 3,05
CUSTO 14,28



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45430

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.005.002 / 
004.001.004

REATERRO APILOADO DE VALAS
UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,27000 H 29,39                7,9300 

IH0007 SERVENTE 2,50000 H 22,67              56,6700 

IH0010 PEDREIRO 0,20000 H 29,67                5,9300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        70,5300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 70,53

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 70,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 70,53
BDI 19,19
CUSTO 89,72



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45435

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.005.003 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0062 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA H 0,06100 1,00 6,14 0,92 0,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,37
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,05700 H 29,39                1,6700 

IH0007 SERVENTE 0,57000 H 22,67              12,9200 

IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,06100 h 29,12                1,7700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        16,3600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 16,73

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 16,73
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 16,73
BDI 4,55
CUSTO 21,28



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45445

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.006.001 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,39000 H 29,39              11,4600 

IH0007 SERVENTE 3,17000 H 22,67              71,8600 

IH0010 PEDREIRO 0,70000 H 29,67              20,7600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      104,0800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 104,08

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 104,08
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 1,85000 Kg 0,55                1,0100 

IM0062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 
M - PA1

1,05000 m 201,51            211,5800 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,00630 t 57,59                0,3600 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      212,9500 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 317,03
BDI 86,27
CUSTO 403,30



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-02

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
003.006.002 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0010 PEDREIRO 0,30000 H 29,67                8,9000 

IH0007 SERVENTE 0,60000 H 22,67              13,6000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        22,5000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 22,50

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 22,50
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

2437OC AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 26,10000 Kg 6,22            162,3400 

IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 10,10000 m2 30,20            305,0200 

M0224 GUIA-CHAPÉU PRÉ MOLDADA - 
C=120cm

2,00000 un 53,28            106,5600 

200101OC CHAPISCO COMUM 0,16000 m2 6,92                1,1100 

45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,67000 m3 474,10            317,6500 

45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,16000 m3 493,34              78,9300 

110107OC CORTINA CANALETA CONCRETO 
19X19X19
PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,
0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

8,93000 m2 150,98         1.348,2500 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL   2.319,8600 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2.342,36
BDI 637,33
CUSTO 2.979,69



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45580

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.006.003 LASTRO DE BRITA (GAP) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM 
SOQUETE VIBRATÓRIO

H 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,15000 H 29,39                4,4000 

IH0007 SERVENTE 1,50000 H 22,67              34,0000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        38,4000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,78960 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 46,49

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 25,97
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,57500 t 63,32              99,7200 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        99,7200 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 125,69
BDI 34,20
CUSTO 159,89



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45585

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.006.004 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,20000 H 29,39                5,8700 

IH0007 SERVENTE 6,00000 H 22,67            136,0200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      141,8900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 141,89

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 141,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO 
PEDREIRA)

1,00000 m3 81,72              81,7200 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        81,7200 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 223,61
BDI 60,84
CUSTO 284,45



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45595

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.006.005 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,05500 H 29,39                1,6100 

IH0007 SERVENTE 0,55000 H 22,67              12,4600 

IH0009 CARPINTEIRO 0,55000 H 29,56              16,2500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        30,3200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 30,32

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0088 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM 0,11000 m 65,29                7,1800 

IM0109 PONTALETES D=15 cm 0,17000 m 4,32                0,7300 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          7,9100 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 38,23
BDI 10,40
CUSTO 48,63



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40436

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.001 / 
004.003.003 / 
006.008.003 / 
008.009.005

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T H 1,00000 1,00 160,05 70,46 160,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 160,05
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 90,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 160,05

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,77
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,77
BDI 0,48
CUSTO 2,25



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40445

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.003 / 
004.003.005 / 
006.008.005 / 
008.009.007

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T H 1,00000 1,00 253,43 80,45 253,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 253,43
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,75000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 253,43

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,50
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,50
BDI 0,40
CUSTO 1,90



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40449

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.005 / 
004.003.007 / 
008.009.009

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 278,79

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,23
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,23
BDI 0,33
CUSTO 1,56



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40451

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.006 / 
008.009.003

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 233,45

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,62
BDI 0,16
CUSTO 0,78



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47050

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.007 / 
008.009.004

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 278,79

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,23
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,23
BDI 0,33
CUSTO 1,56



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40454

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.008 / 
004.003.001

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS
UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,50000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 233,45

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,65
BDI 0,17
CUSTO 0,82



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40438

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.009 / 
004.003.002

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS
UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 214,50000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 278,79

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,29
BDI 0,35
CUSTO 1,64



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40453

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.010 / 
004.003.008 / 
006.008.001 / 
008.009.001

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 233,45

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,62
BDI 0,16
CUSTO 0,78



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47049

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
003.007.011 / 
004.003.009 / 
006.008.002 / 
008.009.002

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 278,79

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,23
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,23
BDI 0,33
CUSTO 1,56



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47027

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.001.003 ESCAVAÇÃO MANUAL UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,03000 H 29,39                0,8800 

IH0007 SERVENTE 3,00000 H 22,67              68,0100 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        68,8900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 68,89

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 68,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 68,89
BDI 18,74
CUSTO 87,63



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41806

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.001 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0002 AJUDANTE 2,00000 H 24,13              48,2600 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      107,3200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 107,32

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 107,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 
M - PA1

1,00000 m 201,51            201,5100 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      201,5100 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

0,16900 m3 307,7600 52,0100

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

0,00500 m3 359,9700 1,7900

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,12000 m2 59,7600 7,1700

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 60,9700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 369,80
BDI 100,62
CUSTO 470,42



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41816

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.002 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,10 398,55 226,15 39,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 39,85
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      131,4500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 171,30

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 171,30
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 
M - PA1

1,00000 m 425,68            425,6800 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      425,6800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

0,46000 m3 307,7600 141,5600

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

0,01000 m3 359,9700 3,5900

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,20000 m2 59,7600 11,9500

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 157,1000
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 754,08
BDI 205,18
CUSTO 959,26



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41846

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.003 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

1,47000 m3 307,7600 452,4000

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

0,04000 m3 359,9700 14,3900

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,34000 m2 59,7600 139,8300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 606,6200
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 606,62
BDI 165,06
CUSTO 771,68



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41856

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.004 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

2,27800 m3 307,7600 701,0700

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

0,06000 m3 359,9700 21,5900

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000 m2 59,7600 276,0900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 998,7500
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 998,75
BDI 271,75
CUSTO 1.270,50



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41373

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.005 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,20000 m3 396,2400 475,4800

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,40000 m3 7,2100 2,8800

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 4,03000 m3 68,8900 277,6200

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,74200 m2 59,7600 44,3400

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

0,87000 m3 253,4400 220,4900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.020,8100
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1.020,81
BDI 277,76
CUSTO 1.298,57



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41375

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
004.002.006 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 2,59000 m3 396,2400 1.026,2600

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,60000 m3 7,2100 4,3200

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL 8,81000 m3 68,8900 606,9200

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,30300 m2 59,7600 77,8600

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA

2,07000 m3 253,4400 524,6200

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2.239,9800
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2.239,98
BDI 609,49
CUSTO 2.849,47



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40855

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.001.001 / 
005.002.004

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA
UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 0,50 0,50 233,45 77,47 155,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 155,46
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,30000 H 29,39                8,8100 

IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,13              24,1300 

IH0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 29,56              26,6000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        59,5400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 215,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 53,75
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI 
(8,0X8,0CM)TRATADO

3,00000 m 27,30              81,9000 

IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 
C/ PINTURA ELETROSTÁTICA

1,00000 m2 95,58              95,5800 

IM0155 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,40000 m2 202,43              80,9700 

IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 1,00000 m2 123,46            123,4600 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      381,9100 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 435,66
BDI 118,54
CUSTO 554,20



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5213383

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.001.002 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária UNIDADE: un.dia

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa 
refletiva

0,00167 un 296,0031                0,4943 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          0,4943 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,49
BDI 0,13
CUSTO 0,62



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40815

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.002.001 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0042 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 
DEMARCADOR DE FAIXAS

H 1,00000 1,00 319,91 142,58 319,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 319,91
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0002 AJUDANTE 10,00000 H 24,13            241,3000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      270,6900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 300,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 590,60

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,96
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,47000 Kg 12,31                5,7800 

IM0033 SOLVENTE / DILUENTE 0,03000 l 21,24                0,6300 

IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 0,00090 l 19,22                0,0100 

IM0035 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 0,60000 l 27,81              16,6800 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        23,1000 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 25,06
BDI 6,81
CUSTO 31,87



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40825

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.002.002 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0043 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO

H 1,00000 1,00 463,11 211,47 463,11

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 463,11
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0002 AJUDANTE 10,00000 H 24,13            241,3000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      270,6900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 80,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 733,80

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,17
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,40000 Kg 12,31                4,9200 

IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 0,00090 l 19,22                0,0100 

IM0036 TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU 
AMARELO)

6,15000 Kg 13,14              80,8100 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        85,7400 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 94,91
BDI 25,83
CUSTO 120,74



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40830

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
005.002.003 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UNIDADE: Un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

IE0041 MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - ELÉTRICO

H 2,00000 1,00 1,23 0,78                2,4600 

IE0045 GRUPO GERADOR 3,2 kVA H 1,00000 1,00 4,01 0,21                4,0100 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 239,92
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0002 AJUDANTE 4,00000 H 24,13              96,5200 

IH0008 MONTADOR 2,00000 H 29,45              58,9000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      184,8100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 80,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 424,73

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,30
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0037 COLA POLIESTER 0,06000 Kg 31,45                1,8800 

IM0038 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 1,00000 un 26,08              26,0800 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        27,9600 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 33,26
BDI 9,05
CUSTO 42,31



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40810

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.001.001 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES UNIDADE: M

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0051 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA 
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

H 1,00000 1,00 308,59 151,40 308,59

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 308,59
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

IH0008 MONTADOR 1,00000 H 29,45              29,4500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      131,2300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 66,40000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 439,82

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0031 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL 
SIMPLES

1,00000 m 283,75            283,7500 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      283,7500 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 290,37
BDI 79,00
CUSTO 369,37



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3713605

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.001.002 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9082 Bate-estaca hidráulico para defensas 
montado em caminhão guindauto com 
capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 
kW

H 1,00000 1,0000 317,3066 134,5900 317,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 317,31
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,1300              72,3900 

IH0008 MONTADOR 1,00000 H 29,4500              29,4500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,8400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 7,38000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 419,15

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 56,79
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM1968 Defensa metálica semimaleável simples 0,24917 un 1.101,7027            274,5113 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      274,5113 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 331,31
BDI 90,43
CUSTO 421,74



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3713873

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.001.003 Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9082 Bate-estaca hidráulico para defensas 
montado em caminhão guindauto com 
capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 
kW

H 1,00000 1,0000 317,3066 134,5900 317,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 317,31
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0008 MONTADOR 1,00000 H 29,4500              29,4500 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,1300              72,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      101,8400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,52000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 419,15

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 92,73
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM1971 Módulo de transição de defensa metálica 
tipo dupla onda com lâmina adicional para 
barreira rígida

0,99975 un 5.882,7135         5.881,2428 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL   5.881,2428 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 5.973,97
BDI 1.625,97
CUSTO 7.599,94



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 44400

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.002.001 / 
006.003.001

CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)
UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,56250 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,05000 m3 396,2400 19,8100

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 0,15000 m3 7,2100 1,0800

C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 0,15750 M 2,7400 0,4300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 21,3200
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 21,32
BDI 5,80
CUSTO 27,12



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41294

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.002.002 / 
006.003.002

LASTRO DE BRITA
UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM 
SOQUETE VIBRATÓRIO

H 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,15000 H 29,39                4,4000 

IH0007 SERVENTE 1,50000 H 22,67              34,0000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        38,4000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,57930 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 46,49

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,57500 t 63,32              99,7200 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        99,7200 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 112,70
BDI 30,67
CUSTO 143,37



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40895

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.004.001 SEMEADURA MANUAL UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67              90,6800 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      120,0700 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2.000,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 120,07

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,06
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,05000 Kg 24,92                1,2400 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          1,2400 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1,30
BDI 0,35
CUSTO 1,65



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40800

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.005.001 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA UNIDADE: M

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,01000 H 29,39                0,2900 

IH0007 SERVENTE 0,25000 H 22,67                5,6600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA          5,9500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 5,95

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,95
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0027 ARAME LISO 5,12500 m 0,64                3,2800 

IM0028 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 
10CM

0,21880 un 23,74                5,1900 

IM0029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 
CM

0,03130 un 84,93                2,6500 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        11,1200 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 17,07
BDI 4,65
CUSTO 21,72



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 270702

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.005.002 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0004 AJUDANTE 1,79660 H 24,13              43,3500 

IH0005 OFICIAL B 1,36740 H 29,14              39,8400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        83,1900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 83,19

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 83,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0026 PEDRISCO 0,01300 m3 108,14                1,4000 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,01950 t 63,32                1,2300 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,02865 t 57,59                1,6400 

IM0020 CIMENTO PORTLAND CPII-32 9,34400 Kg 0,55                5,1300 

IM0065 TABUA PARA FORMA (30CM) 0,15000 m 12,02                1,8000 

IM0101 ARAME RECOZIDO 18 BWG 0,03280 Kg 12,58                0,4100 

IM0103 CAIBRO 5x6 CM 0,20000 m 14,26                2,8500 

IM0152 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG 0,03120 Kg 18,69                0,5800 

IM0154 AÇO CA-60 B - 5,0 MM 0,63840 Kg 6,52                4,1600 

IM0157 PREGO 19x27 0,07890 Kg 16,34                1,2800 

IM0198 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4) 1,05000 Kg 6,22                6,5300 

IM1721 ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM 
(ROLO 500 M)

3,03000 m 0,73                2,2100 

IM1724 TELA DE ARAME MALHA 4 FIO 12 1,78000 m2 31,03              55,2300 

IM1725 ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG 0,21940 Kg 14,90                3,2600 

IM1726 POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 
10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE 
6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 
15CM)

0,40000 un 70,52              28,2000 

IM1727 POSTE ESCORA RETO 10X10CM 
H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E 
ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)

0,20000 un 61,95              12,3900 

IM1728 POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 
12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 
8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 
15CM)

0,10000 un 88,15                8,8100 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      137,1100 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)



CUSTO 
CUSTO 220,30
BDI 59,97
CUSTO 280,27



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 903848

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.005.003 Muro em alvenaria de blocos de concreto - E = 0,20 m e H = 1,00 m UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

2009619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 
CM - AREIA COMERCIAL

1,00000 m2 136,0900            136,0900 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      136,0900 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 0,09000 m3 93,61 8,42

C45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,07500 m3 423,17 31,74

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,01500 m3 359,12 5,39

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,55
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 181,64
BDI 49,42
CUSTO 231,06



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40804

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.006.001 REMOÇÃO DE CERCA UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,00100 H 29,39                0,0200 

IH0007 SERVENTE 0,25000 H 22,67                5,6600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA          5,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 5,68

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,68
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 5,68
BDI 1,54
CUSTO 7,22



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 20130

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.006.002 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 1,20000 H 22,67              27,2000 

IH0010 PEDREIRO 0,12000 H 29,67                3,5600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        30,7600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 30,76

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,76
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 30,76
BDI 8,36
CUSTO 39,12



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 20118

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
006.006.003 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0010 PEDREIRO 0,25000 H 29,67                7,4100 

IH0007 SERVENTE 2,50000 H 22,67              56,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        64,0800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 64,08

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 64,08
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 64,08
BDI 17,43
CUSTO 81,51



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: COMP 01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
006.007.001 RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - POSTES UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

00001 RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - 
POSTES

1,00000 un 11.442,57       11.442,5700 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL ##########
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 11.442,57
BDI 3.113,52
CUSTO 14.556,09



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45266

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.001.001 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L H 1,00000 0,07 0,93 221,94 72,07 82,56

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 0,58780 1,00 0,61 0,48                0,3500 

IE0075 BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA 
- 50 l/min

H 0,15962 1,00 7,03 4,71                1,1200 

IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,25831 1,00 59,14 7,18              15,2700 

IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l H 0,25831 1,00 30,55 32,61                7,8900 

IE0079 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

H 1,00000 1,00 304,26 197,03            304,2600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 411,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 4,58780 H 29,39            134,8300 

IH0007 SERVENTE 4,58780 H 22,67            104,0000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      238,8300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,15400 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 650,28

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 206,17
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 82,93560 Kg 0,55              45,6100 

IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE 
PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm

0,00100 m 1.366,67                1,3600 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,16173 t 57,59                9,3100 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        56,2800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 262,45
BDI 71,57
CUSTO 334,02



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45265

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.001.002 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 31 cm UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L H 1,00000 0,06 0,94 221,94 72,07 81,06

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 0,45525 1,00 0,61 0,48                0,2700 

IE0075 BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA 
- 50 l/min

H 0,12250 1,00 7,03 4,71                0,8600 

IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,16320 1,00 59,14 7,18                9,6500 

IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l H 0,16320 1,00 30,55 32,61                4,9800 

IE0079 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

H 1,00000 1,00 304,26 197,03            304,2600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 401,08
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 4,45525 H 29,39            130,9300 

IH0007 SERVENTE 4,45525 H 22,67            101,0000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      231,9300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,06700 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 633,01

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 155,64
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 49,81680 Kg 0,55              27,3900 

IM0172 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE 
PARA ESTACA RAIZ - D = 273,0 mm

0,00100 m 1.078,69                1,0700 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,09714 t 57,59                5,5900 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        34,0500 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 189,69
BDI 51,71
CUSTO 241,40



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45275

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.001.003 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0075 BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA 
- 50 l/min

H 0,02250 1,00 7,03 4,71 0,15

IE0076 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM H 1,00000 1,00 387,60 74,12            387,6000 

IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,02998 1,00 59,14 7,18                1,7700 

IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l H 0,02998 1,00 30,55 32,61                0,9100 

IE0079 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

H 1,00000 1,00 304,26 197,03            304,2600 

IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L H 1,00000 0,01 0,99 221,94 72,07              73,5600 

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 0,08362 1,00 0,61 0,48                0,0500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 768,30
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 4,08362 H 29,39            120,0100 

IH0007 SERVENTE 4,08362 H 22,67              92,5700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      212,5800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,74700 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 980,88

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1.313,09
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 49,81680 Kg 0,55              27,3900 

IM0169 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 
251 mm (9 7/8)

0,00250 un 8.320,85              20,8000 

IM0170 MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 
mm (8)

0,00020 un 26.502,55                5,3000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,09714 t 57,59                5,5900 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        59,0800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 1.372,17
BDI 373,45
CUSTO 1.745,62



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45291

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.001.005 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0007 MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)

H 1,00000 1,00 28,69 31,23 28,69

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 0,13665 1,00 0,61 0,48                0,0800 

IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM H 1,00000 1,00 39,08 10,84              39,0800 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 67,85
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,23150 H 29,39                6,8000 

IH0007 SERVENTE 0,23150 H 22,67                5,2400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        12,0400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,15450 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 79,89

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 517,08
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 517,08
BDI 140,69
CUSTO 657,77



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1107912

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.002.003 / 
008.001.003 / 
008.002.003 / 
008.003.003

Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

UNIDADE: m³

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H 
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,2700 0,7300 208,5603 124,8800 147,47

IE9599 Central de concreto com capacidade de 30 
m³/h - dosadora RS

H 1,00000 1,0000 93,1452 82,3200              93,1452 

IE9779 Grupo gerador - 113 kVA H 1,00000 1,0000 97,2109 10,6900              97,2109 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 337,83
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,6700              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        45,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 383,17

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 15,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0026 PEDRISCO 0,28823 m3 108,1456              31,1708 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,43234 t 63,3273              27,3789 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 635,25506 Kg 0,5572            353,9641 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,77824 t 57,5987              44,8256 

IM0010 Aditivo superplastificante à base de 
policarboxilato para concreto e argamassa

3,49390 kg 11,9446              41,7332 

IM0012 Silicato de alumínio 63,52548 kg 1,7586            111,7159 

IM0011 Aditivo modificador de viscosidade para 
concreto e argamassa

1,39756 kg 7,6351              10,6705 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      621,4590 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 636,85
BDI 173,38
CUSTO 810,23



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1106088

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
007.002.004 / 
008.001.004 / 
008.002.004 / 
008.003.004

Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

UNIDADE: m³

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9073 Bomba de concreto rebocável com 
capacidade de 30 m³/h - 74 kW

H 1,00000 1,0000 183,6003 90,4300 183,60

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 183,60
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,6700              29,6700 

IH0007 SERVENTE 7,00000 H 22,6700            158,6900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      188,3600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,90000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 371,96

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,94
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 14,94
BDI 4,16
CUSTO 19,10



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4507956

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.005 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação UNIDADE: kg

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9717 Máquina policorte - 2,20 kW H 1,00000 0,6000 0,4000 0,1480 0,1200 0,14

IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6000 0,4000 9,4373 0,7500                5,9624 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,10
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 10,00000 H 24,1300            241,3000 

IH0014 ARMADOR 1,00000 H 29,6600              29,6600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      270,9600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 784,86000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 277,06

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 
300 mm

0,00047 un 20,8595                0,0098 

IM0114 CORDOALHA CP-190 RB 1,05000 Kg 7,5263                7,9026 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          7,9124 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C45129 Gaiola metálica em cantoneira para 
armazenamento e manipulação de 
cordoalha - confecção

0,00268 kg 8,85 0,02

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,02
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 8,29
BDI 2,26
CUSTO 10,55



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4507957

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.006 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação UNIDADE: kg

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6000 0,4000 9,4373 0,7500 5,96

IE9717 Máquina policorte - 2,20 kW H 1,00000 0,6000 0,4000 0,1480 0,1200                0,1368 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,10
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 13,00000 H 24,1300            313,6900 

IH0014 ARMADOR 1,00000 H 29,6600              29,6600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      343,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.020,61000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 349,45

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 
300 mm

0,00047 un 20,8595                0,0098 

IM0114 CORDOALHA CP-190 RB 1,05000 Kg 7,5263                7,9026 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          7,9124 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C45129 Gaiola metálica em cantoneira para 
armazenamento e manipulação de 
cordoalha - confecção

0,00188 kg 8,85 0,02

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,02
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 8,27
BDI 2,25
CUSTO 10,52



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806420

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.007 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9094 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos 
com capacidade máxima de 350 t - 450 kW

H 2,00000 1,0000 1.953,3419 1.147,5800 3.906,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.906,68
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,6700              90,6800 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        90,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,18571 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 3.997,36

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3.371,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 3.371,28
BDI 917,33
CUSTO 4.288,61



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5915400

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.008 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9169 Cavalo mecânico com dolly pneumático de 
4 eixos e mesas de giro com capacidade de 
56 t - 364 kW

H 1,00000 1,0000 600,8950 181,1200 600,90

IE9094 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos 
com capacidade máxima de 350 t - 450 kW

H 2,00000 1,0000 1.953,3419 1.147,5800         3.906,6838 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4.507,58
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,6700              90,6800 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        90,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,66000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 4.598,26

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2.770,04
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2.770,04
BDI 753,73
CUSTO 3.523,77



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5915326

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.001.009 Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário UNIDADE: km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9169 Cavalo mecânico com dolly pneumático de 
4 eixos e mesas de giro com capacidade de 
56 t - 364 kW

H 1,00000 1,0000 600,8950 181,1200 600,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 600,90
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,38000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 600,90

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 57,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 57,89
BDI 15,75
CUSTO 73,64



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.004.003 / 
008.006.003 / 
008.007.003

CONCRETO FCK=30 MPA
UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,86 0,14 0,61 0,48 2,36

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73              20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,40 0,60 1,38 1,08                3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72                0,9300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,85
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67            204,0300 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12              29,1200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,85300 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 320,06

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 83,06
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,00000 Kg 0,55            232,1000 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

5,30000 Kg 5,74              30,4200 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,85500 t 57,59              49,2300 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,88650 t 63,32              56,1300 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      367,8800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 m3 6,6100 6,6100

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,6100
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 457,55
BDI 125,33
CUSTO 582,88



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-03

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
008.005.001 MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRÉ-FABRICADA, INCLUSO IÇAMENTO UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0010 PEDREIRO 0,36930 H 29,67              10,9600 

IH0007 SERVENTE 0,49230 H 22,67              11,1600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        22,1200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 22,12

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 22,12
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CY0159 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

0,06770 CHI 98,46 6,67

CY0160 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

0,17850 CHP 201,07 35,89

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 42,56
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 64,68
BDI 17,60
CUSTO 82,28



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-04

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
008.005.002 FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

88304 LAJE EM PAINEL PROTENDIDO 
ALVEOLAR - ESPESSURA: 16 CM - 
500KG/M2

1,00000 m2 247,65            247,6500 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      247,6500 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 247,65
BDI 67,39
CUSTO 315,04



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 307731

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.008.001 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação UNIDADE: dm³

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0010 PEDREIRO 2,00000 H 29,6700              59,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        59,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 59,34

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 29,67
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0102 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 1,00000 dm3 104,9940            104,9940 

IM0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,00627 m³ 333,9176                2,0937 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      107,0877 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 136,76
BDI 37,21
CUSTO 173,97



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45230

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.008.002 DRENOS 100 MM UNIDADE: un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,00700 H 29,39                0,2000 

IH0007 SERVENTE 0,07000 H 22,67                1,5800 

IH0010 PEDREIRO 0,07000 H 29,67                2,0700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA          3,8500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 3,85

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0101 TUBO PVC 100 MM 0,30000 m 15,54                4,6600 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          4,6600 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 8,51
BDI 2,31
CUSTO 10,82



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 307735

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.008.003 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,6700              29,6700 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,6700              22,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        52,3400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 52,34

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 26,17
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi 
bicomponente tipo ADE-52 ou similar

0,93600 kg 117,8418            110,2999 

IM1142 Junta de dilatação em elastômero e perfil 
VV - L = 35 mm e H = 60 mm

1,00000 m 292,1032            292,1032 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      402,4031 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 428,57
BDI 116,61
CUSTO 545,18



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 307084

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
008.008.004 Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0041 MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - ELÉTRICO

H 1,00000 0,6024 1,2362 0,7800 0,74

IE9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 
kW

H 1,00000 0,1205 19,8670 2,7000                2,3940 

IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6024 9,4373 0,7500                5,6850 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,82
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,6700              29,6700 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,6700              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        75,0100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 83,83

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 16,77
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM1379 Argamassa polimérica monocomponente 
para reparos estruturais

2,40000 kg 4,7186              11,3246 

IM1385 Disco de corte diamantado para concreto e 
asfalto - D = 350 mm

0,00667 un 401,9200                2,6808 

IM1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 
1,00 m

0,00080 un 427,9683                0,3424 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        14,3478 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 31,11
BDI 8,47
CUSTO 39,58



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47100

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,40 0,60 398,55 226,15 295,11

IE0022 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h H 1,00000 0,51 0,49 215,23 165,39            190,8000 

IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA H 1,00000 0,51 0,49 140,24 9,48              76,1600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 562,07
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 H 29,39                7,3400 

IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13              72,3900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        79,7300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,56000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 641,80

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 11,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 2,20005 t 63,32            139,3000 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      139,3000 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 150,45
BDI
CUSTO 150,45



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  
OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,74 0,26 398,55 226,15 353,72

IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA H 1,00000 1,00 140,24 9,48            140,2400 

IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 
(30.000L)

H 1,00000 1,00 40,59 31,78              40,5900 

IE0032 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ 
CALDEIRA

H 1,00000 1,00 73,61 49,29              73,6100 

IE0034 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h H 1,00000 1,00 454,42 290,55            454,4200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.062,58
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67              90,6800 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      120,0700 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,67000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1.182,65

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 42,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 34,71264 Kg 0,55              19,0900 

IM0018 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - 
DENSIDADE 1,024kg/l

19,20000 Kg 5,06              97,1500 

IM0025 BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO 
PEDREIRA)

0,80714 m3 78,53              63,3800 

IM0026 PEDRISCO 0,35496 m3 108,14              38,3800 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,09723 t 57,59                5,5900 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,43984 t 63,32              27,8500 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      251,4400 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 294,18
BDI
CUSTO 294,18



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47007

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 
T

H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,45
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 5,00000 H 22,67            113,3500 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      113,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 81,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 346,80

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 4,28
BDI
CUSTO 4,28



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42838

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,90 0,10 0,61 0,48 2,38

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73              20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08                3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72                0,9300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,87
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67            204,0300 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12              29,1200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92890 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 320,08

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 81,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,00000 Kg 0,55            200,2000 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

4,60000 Kg 5,74              26,4000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,88500 t 57,59              50,9600 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,86700 t 63,32              54,8900 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      332,4500 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 413,91
BDI
CUSTO 413,91



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47024

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

H 1,00000 1,00 139,86 85,57 139,86

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 139,86
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 H 29,39                2,9300 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67              22,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        25,6000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,18330 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 165,46

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 18,01
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 18,01
BDI
CUSTO 18,01



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41293

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C41293 APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,01000 H 29,39                0,2900 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67              22,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        22,9600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,44440 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 22,96

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 5,16
BDI
CUSTO 5,16



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47021

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS UNIDADE: M

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 H 29,39                2,9300 

IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,13              24,1300 

IH0009 CARPINTEIRO 1,00000 H 29,56              29,5600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        56,6200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 56,62

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400 m2 26,04                2,1800 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          2,1800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 2,74
BDI
CUSTO 2,74



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM 
SOQUETE VIBRATÓRIO

H 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 H 29,39                2,9300 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67              22,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        25,6000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,66880 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 33,69

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,21
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 7,21
BDI
CUSTO 7,21



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41289

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 H 29,39                2,9300 

IH0007 SERVENTE 10,00000 H 22,67            226,7000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      229,6300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 229,63

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 2,77                1,6600 

IM0052 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,84                0,1700 

IM0055 PÓ CALCÁRIO 0,17500 Kg 0,11                0,0100 

IM0139 ENXOFRE 0,00300 Kg 5,58                0,0100 

IM0142 ADUBO ORGÂNICO 0,20000 Kg 0,38                0,0700 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          1,9200 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA 
REPLANTIO (SVA)

1,00000 m2 3,0200 3,0200

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 3,0200
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 9,53
BDI
CUSTO 9,53



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41292

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 
4292 OU EQUIVALENTE

H 1,00000 0,20 0,80 138,20 60,25 75,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 75,84
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,01000 H 29,39                0,2900 

IH0007 SERVENTE 10,00000 H 22,67            226,7000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      226,9900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 302,83

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,02
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 3,02
BDI
CUSTO 3,02



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42836

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,92 0,08 0,61 0,48 2,39

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73              20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08                3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72                0,9300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,88
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67            204,0300 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12              29,1200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,96020 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 320,09

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 80,82
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,00000 Kg 0,55            182,6000 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

4,20000 Kg 5,74              24,1000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,90450 t 57,59              52,0900 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,85650 t 63,32              54,2300 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      313,0200 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 393,84
BDI
CUSTO 393,84



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47020

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA H 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05

IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA H 0,04016 1,00 37,80 6,32                1,5100 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,56
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,07000 H 29,39                2,0500 

IH0002 AJUDANTE 0,70000 H 24,13              16,8900 

IH0009 CARPINTEIRO 0,70000 H 29,56              20,6900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        39,6300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 42,19

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 42,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0077 PREGO 0,02365 Kg 13,60                0,3200 

IM0078 SARRAFO 1,21489 m 5,53                6,7100 

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 m2 26,04              10,5200 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        17,5500 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 59,74
BDI
CUSTO 59,74



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 H 29,39                2,9300 

IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67              90,6800 

IH0010 PEDREIRO 0,40000 H 29,67              11,8600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      105,4700 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 105,47

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 105,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO 
PEDREIRA)

1,15000 m3 81,72              93,9700 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        93,9700 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 
(AC)

0,15000 m3 359,9700 53,9900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 53,9900
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 253,43
BDI
CUSTO 253,43



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,77 0,23 0,61 0,48 2,32

IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL H 1,00000 1,00 5,66 0,70                5,6600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,38 0,62 1,38 1,08                3,5800 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 11,56
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67            204,0300 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      263,0900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,18490 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 274,65

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 65,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,00000 Kg 0,55            192,5000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,72500 t 57,59              99,3400 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      291,8400 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 357,46
BDI
CUSTO 357,46



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45145

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) UNIDADE: m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA H 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05

IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA H 0,04016 1,00 37,80 6,32                1,5100 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,56
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,07000 H 29,39                2,0500 

IH0002 AJUDANTE 0,70000 H 24,13              16,8900 

IH0009 CARPINTEIRO 0,70000 H 29,56              20,6900 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        39,6300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 42,19

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 42,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,77                0,5500 

IM0077 PREGO 0,20396 Kg 13,60                2,7700 

IM0078 SARRAFO 2,09003 m 5,53              11,5500 

IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 m 11,16                5,0100 

IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430 m2 30,20              12,2000 

IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852 l 9,73                0,1800 

IM0095 TABUA DE 30 0,35938 m 11,25                4,0400 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        36,3000 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 78,49
BDI
CUSTO 78,49



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67              90,6800 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000 H 29,39                2,9300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        93,6100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 93,61

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 93,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 93,61
BDI
CUSTO 93,61



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45160

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45160 CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,90 0,10 0,61 0,48 2,38

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73              20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08                3,6000 

IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72                0,9300 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,87
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67            204,0300 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12              29,1200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92890 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 320,08

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 81,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,00000 Kg 0,55            200,2000 

IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 
RETARDADOR

4,60000 Kg 5,74              26,4000 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,88500 t 57,59              50,9600 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,86700 t 63,32              54,8900 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      332,4500 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 m3 6,6100 6,6100

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,6100
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 420,52
BDI
CUSTO 420,52



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45123

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0054 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm H 1,00000 1,00 7,49 0,80 7,49

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,49
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67              22,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        52,0600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 59,55

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 6,61
BDI
CUSTO 6,61



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41291

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,01000 H 29,39                0,2900 

IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67              22,6700 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        22,9600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,58820 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 22,96

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 39,03
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 39,03
BDI
CUSTO 39,03



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42841

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,25000 H 29,39                7,3400 

IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67              45,3400 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        52,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92890 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 52,68

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 13,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO 
PEDREIRA)

0,52600 m3 81,72              42,9800 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        42,9800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 359,1200 251,3800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,3800
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 307,76
BDI
CUSTO 307,76



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42831

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L H 4,00000 0,88 0,12 0,61 0,48 2,37

IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73              20,9600 

IE0073 GERICA 180 l H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08                3,6000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 26,93
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0001 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000 H 29,39              29,3900 

IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67            204,0300 

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67              29,6700 

IH9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12              29,1200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA      292,2100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,92890 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 319,14

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 81,22
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 280,53418 Kg 0,55            154,2900 

IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,89922 t 57,59              51,7800 

IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,10262 t 63,32              69,8100 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL      275,8800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 357,10
BDI
CUSTO 357,10



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4516138

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C45129 Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção UNIDADE: kg

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM0365 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 
25,4 mm e E = 4,76 mm

1,00000 kg 8,6711                8,6711 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          8,6711 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

C24007 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas 
de aço com eletrodo E60XX

0,00113 kg 94,16 0,11

C14013 Corte de perfis metálicos com maçarico 
oxiacetileno

1,21429 cm² 0,06 0,07

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,18
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 8,85
BDI
CUSTO 8,85



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2408057

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C24007 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX UNIDADE: kg

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9547 Máquina de solda elétrica transformadora 
250 A - 9,20 kW

H 1,00000 1,0000 0,2612 0,1600 0,26

IE9753 Grupo gerador - 23 kVA H 1,00000 1,0000 27,0059 7,6800              27,0059 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,27
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,1300              24,1300 

IH0030 SOLDADOR 1,00000 H 39,0200              39,0200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        63,1500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,34139 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 90,42

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 67,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM1397 Eletrodo revestido E60XX 1,00000 kg 26,7548              26,7548 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        26,7548 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 94,16
BDI
CUSTO 94,16



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1408173

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
C14013 Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno UNIDADE: cm²

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9662 Equipamento para solda e corte com 
oxiacetileno

H 1,00000 1,0000 0,7052 0,4300 0,71

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,71
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH0030 SOLDADOR 1,00000 H 39,0200              39,0200 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA 39,02000
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.535,50000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 39,72520

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,02000
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM1796 Gás acetileno 0,00021 kg 100,8587 0,02000

IM1795 Gás oxigênio 0,00096 m³ 16,5588 0,01000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL 0,03000
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,05000
BDI
CUSTO 0,05000



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89273

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CY0159 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014UNIDADE: CHI

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,00000 H 31,04 31,04

CC9332 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2014

1,00000 H 45,10 45,10

CC9333 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_11/2014

1,00000 H 6,42 6,42

CC9334 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

1,00000 H 15,90 15,90

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 98,46
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 98,46
BDI
CUSTO 98,46



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 88296

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE: H

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH8085 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) 1,00000 H 24,96              24,9600 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA        24,9600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 24,96

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 24,96
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM9271 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

1,00000 H 0,01                0,0100 

IM9247 EPI - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

1,00000 H 0,61                0,6100 

IM7170 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1,00000 H 1,37                1,3700 

IM7168 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

1,00000 H 3,14                3,1400 

IM7169 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

1,00000 H 0,47                0,4700 

IM7171 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

1,00000 H 0,08                0,0800 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL          5,6800 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CJ8190 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
OPERADOR DE GUINDASTE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

1,00000 H 0,40 0,40

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,40
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 31,04



BDI
CUSTO 31,04



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 95359

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CJ8190 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA UNIDADE: H

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

IH8085 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) 0,01637 H 24,96                0,4000 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA          0,4000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 0,40

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 0,40
BDI
CUSTO 0,40



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89267

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9332 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014UNIDADE: H

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, 
TRACAO 4 X 4

UN 1,00000 1.127.715,89

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 
BDI
CUSTO 



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89269

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9333 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014UNIDADE: H

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, 
TRACAO 4 X 4

UN 1,00000 1.127.715,89

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 
BDI
CUSTO 



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89268

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9334 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014UNIDADE: H

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, 
TRACAO 4 X 4

UN 1,00000 1.127.715,89

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 
BDI
CUSTO 



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89272

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CY0160 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014UNIDADE: CHP

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,00000 H 31,04 31,04

CC9336 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_11/2014

1,00000 H 30,10 30,10

CC9335 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. 
AF_11/2014

1,00000 H 72,51 72,51

CC9332 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2014

1,00000 H 45,10 45,10

CC9333 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_11/2014

1,00000 H 6,42 6,42

CC9334 GUINDASTE HIDRÁULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, 
TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

1,00000 H 15,90 15,90

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 201,07
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 201,07
BDI
CUSTO 201,07



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89271

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9336 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014UNIDADE: H

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

IM10812 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 
METROPOLITANO S-10 OU S-500

4,85000 L 6,20              30,0700 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL        30,0700 
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 30,07
BDI
CUSTO 30,07



COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89270

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: GO
CC9335 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014UNIDADE: H

A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO CUSTO 
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, 
TRACAO 4 X 4

UN 1,00000 1.127.715,89

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO CUSTO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. Custo DMT CUSTO 

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
CUSTO 
BDI
CUSTO 



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

VALOR TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8

1.0 TERRAPLANAGEM 1.549.661,17 154.966,12        309.932,23        309.932,23        309.932,23       232.449,18       232.449,18       -                    -                    1.549.661,17R$                  
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00%

2.0 PAVIMENTAÇÃO 9.659.111,23 -                    -                    1.931.822,25     1.931.822,25    1.931.822,25    1.931.822,25    1.931.822,25    -                    9.659.111,23R$                  
0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

3.0 DRENAGEM 1.365.804,91 136.580,49        136.580,49        273.160,98        273.160,98       273.160,98       136.580,49       136.580,49       -                    1.365.804,91R$                  
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES 71.732,17 -                    -                    -                    -                    -                    71.732,17         -                    -                    71.732,17R$                       
100,00%

5.0 SINALIZAÇÃO 322.869,15 -                    -                    -                    64.573,83         64.573,83         64.573,83         64.573,83         64.573,83         322.869,15R$                     
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 1.600.392,07 -                    160.039,21        240.058,81        240.058,81       240.058,81       240.058,81       240.058,81       240.058,81       1.600.392,07R$                  
10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

7.0 OBRA DE ARTE ESPECIAL 3.934.245,38 -                    -                    983.561,35        983.561,35       983.561,35       983.561,35       -                    -                    3.934.245,38R$                  
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8.0 ADMINISTRAÇÃO 1.260.271,32 157.533,92        157.533,92        157.533,92        157.533,92       157.533,92       157.533,92       157.533,92       157.533,92       1.260.271,32R$                  
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

9.0 CANTEIRO 908.717,81 113.589,73        113.589,73        113.589,73        113.589,73       113.589,73       113.589,73       113.589,73       113.589,73       908.717,81R$                     
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

10.0 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 29.327,42 14.663,71          -                    -                    -                    -                    -                    -                    14.663,71         29.327,42R$                       
50,00% 50,00%

20.702.132,63 577.333,96 877.675,57 4.009.659,26 4.074.233,09 3.996.750,03 3.931.901,71 2.644.159,02 590.419,99
577.333,96 1.455.009,53 5.464.668,79 9.538.901,88 13.535.651,91 17.467.553,62 20.111.712,64 20.702.132,63 20.702.132,63R$                 

2,79% 4,24% 19,37% 19,68% 19,31% 18,99% 12,77% 2,85%
2,79% 7,03% 26,40% 46,08% 65,38% 84,38% 97,15% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

% MENSAL

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - 
SEM DESONERAÇÃO - T325

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

% ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
MESES

TOTAL

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO



Descrição:
Tabelas:
Extensão: 3,84 Km    

CUSTO TOTAL

33.946,00 0,00
28.800,20 0,00

23.658,80 113562,24

7.198,40 0,00

9.770,20 0,00

8.008,00 12812,80
3.931,40 31451,20
8.008,00 16016,00

8.008,00 8008,00

8.008,00 8008,00

3.931,40 25160,96

28.800,20 0,00
18.577,82 0,00
6.882,05 27528,20

9.770,20 78161,60

4.919,20 15741,44

5.007,20 40057,60
4.301,00 17204,00

6.938,80 138776,00

4.301,00 0,00

3.942,40 63078,40

200,00 1600,00
50,00 800,00

3.378,13 21620,03

3.691,93 14767,72
5.826,70 5826,70
4.756,19 4756,19

5.847,63 23390,52

39.371,64 157486,56

39.692,40 158769,60

450,00 598,50
3.333,33 4433,32

271,47 1085,88

100,63 0,00

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

CUSTO TOTAL 990.701,46

BDI (27,21%) 269.569,87

PREÇO TOTAL 1.260.271,33

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 4,00

Ensaios Tecnológicos unidade 0,00

PCMSO (NR-7) unidade 1,33

PGR (NR-18) unidade 1,33

Caminhão prancha mês 4,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

Instrumental de Topografia mês 4,00

Caminhão Munck mês 4,00

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 1,00

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 1,00

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 4,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 6,40

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 8,00

Medicamentos mês 16,00

Vigia mês 16,00

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 20,00

Recepcionista / Telefonista mês 0,00

Encarregado Administrativo mês 8,00

Auxiliar Administrativo mês 4,00

Motorista mês 3,20

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 8,00

Médico de Segurança do Trabalho mês 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 4,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 0,00

Laboratorista de Concretos mês 1,00

Auxiliar de Laboratorista mês 6,40

mês 4,80

Laboratorista de Solos mês 2,00

Laboratorista de Betumes mês 1,00

Topógrafo mês 1,60
Auxiliar de Topografia mês 8,00

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 0,00

Tabela de origem:
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 -
SEM DESONERAÇÃO - T325

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)

QUANTIDADE

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 0,00

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 0,00

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)



Descrição:
Tabelas:
Extensão: 3,84 Km    

Mobilizador FU (A)
Hora 

Produtiva 
(B)

DT*
(C)

Custo
(D=AxB/60)

Quantidade
(E)

Total
(CxDxE)

30050
CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO

30050 1,00 531,95 50 8,86 1 443,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 291,10 50 4,85 3 727,50
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,85 50 3,06 1 153,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 268,16 50 4,46 1 223,00

30125
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA 
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,00 354,46 50 5,90 1 295,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 549,98 50 9,16 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 50 7,00 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 50 5,26 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 50 5,86 0,00

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 
DEMARCADOR DE FAIXAS

30049 1,00 367,47 50 6,12 1 306,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 50 5,47 1 273,50
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 50 4,24 1 212,00

30021
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 
ASFALTO

30021 1,00 279,44 50 4,65 1 232,50

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,53 50 12,47 0,00

89272SNP

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, 
COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4. AF_11/2014

89272SNP 1,00 227,25 50 3,78 1 189,00

89273SNP

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, 
COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 
KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. 
AF_11/2014

89273SNP 1,00 109,38 50 1,82 1 91,00

E9094
GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 
EIXOS COM CAPACIDADE DE 350T - 450
KW

E9094 1,00 2243,68 50 37,39 1 1869,50

E9169

CAVALO MECÂNICO COM DOLLY 
PNEUMÁTICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO 
COM
CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW

E9169 1,00 690,21 50 11,50 1 575,00

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 370,26 50 12,34 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 370,26 50 12,34 0,00

30010
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Tabela de origem
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - 
SEM DESONERAÇÃO - T325

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA



30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30011
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30057
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30019
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30210
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM 
CAPACIDADE DE 40 t

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30215
MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM 
UNIDADE HIDRÁULICA

30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00

30158
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 
FRESADORA

30105 0,33 370,26 50 2,03 0,00

30058
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 
VASSOURA DE 1,8 m

30105 0,33 370,26 50 2,03 0,00

30046
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30170
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30029
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER 
DRILL OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00

30101
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - 
CA 250 OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30020
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 
(30.000L)

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00

30001
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 
OU EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50

30002
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30059
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 
OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00

30000
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 
OU EQUIVALENTE

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 370,26 50 18,51 1 925,50
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 370,26 50 12,34 1 617,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00

30023
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS

30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

10.215,00

Percentual
Custo

(H)
Total de

operários
Total

(GxHxI)
- 30% 101,72 43 1.312,18

1.312,18
11.527,18

3.136,55
14.663,73
29.327,45

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Preço por Mobilização (M=K+L) :
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 27,21% (L) :



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Tabela de origem

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Desmatamento,    destocamento    e    limpeza    -    árvores    
com diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54 4.000,00 2.160,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/  
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 11,93 1.248,00 14.888,64

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,84 960,00 4.646,40

Escritório de campo m² 294,22 160,00 47.075,20
Escritório urbano (cidade) mês 3.530,76 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m² 294,22 39,32 11.568,73
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 294,22 90,75 26.700,46
Alojamento (engenheiros) mês 3.735,77 8,00 29.886,16
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.348,22 4,00 17.392,88
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 384,46 8,00 3.075,68
Almoxarifado m² 205,95 32,00 6.590,40
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 205,95 26,67 5.492,68
Oficinas m² 205,95 106,67 21.968,68
Fiscalização m² 294,22 12,00 3.530,64
Posto de Combustível e Lubrificação m² 205,95 0,00 0,00
Vestiários m² 294,22 100,00 29.422,00
Sanitários m² 294,22 29,92 8.803,06
Banheiros Químicos (com lavatório) un 410,19 24,00 9.844,56
Refeitório (para os administrativos) m² 294,22 26,67 7.846,84
Tenda 6x6 m (refeitório) un 306,91 16,00 4.910,56
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 17,33 3.855,05
Laboratório (espaço físico) m² 250,09 40,00 10.003,60
Ambulatório m² 250,09 14,52 3.631,30
Cercas m 18,75 293,33 5.499,93
Guaritas m² 294,22 5,33 1.568,19
Fossa Séptica un 6.025,57 2,67 16.088,27
Sumidouro un 3.789,73 2,67 10.118,57
Poço Artesiano un 15.622,42 1,33 20.777,81
Placa de Obra m² 400,78 10,00 4.007,80
Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.911,53 1,33 11.852,33
Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 4.131,77 1,33 5.495,25
Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 5.366,11 1,33 7.136,92
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 1,04 28.800,00 29.952,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 141,13 8,00 1.129,04
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 53,00 8,00 424,00
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 3.977,60 1,60 6.364,16

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA 
DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM 
DESONERAÇÃO - T325

CANTEIRO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO

UNITÁRIO
FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

Tabela de origem
325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA 
DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM 
DESONERAÇÃO - T325

Instalação de Usina de Asfalto un 98.786,32 1,00 98.786,32
Instalação de Usina de Solos un 66.432,81 0,00 0,00
Paiol de explosivos m² 205,95 0,00 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 347,98 10,66 3.709,46
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 347,98 16,00 5.567,68
Cone de sinalização (desvio) un 88,63 10,67 945,68
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 26,67 2.844,88
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 205,25 528,00 108.372,00
Servente para sinalização (desvio) mês 3.977,60 16,00 63.641,60

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 4.000,00 1.600,00
Licença de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20
Licença de Cascalheira un 16.461,31 1,00 16.461,31
Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 1,33 6.393,68

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

LICENÇAS AMBIENTAIS

PREÇO TOTAL 908.717,81

CUSTO TOTAL 714.344,64

BDI (27,21%) 194.373,17



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

1.1 Administração Central AC 3,45%
1.2 Seguro e Garantias SG 0,48%
1.3 Risco R 0,85%
1.4 Despesas Financeiras DF 0,85%
1.5 Lucro L 5,11%

1.6
Tributos (Impostos COFINS 3% 
e PIS 0,65%)

CP 3,65%

1.7 Tributos (ISS) ISS 3,00%

1.8
Tributos (Contribuição 
Previdenciária de Receita Bruta)

CPRB

1.9 BDI CALCULADO 18,98%

Cajamar, 08 de Julho de 2026

1. Para o Cálculo do BDI deverão ser obedecidas as normativas constantes do Acordão Nº 
2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores mínimos ou máximos, deverão 
ser justificados.

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Item Descrição dos Serviços Siglas %

BDI = {[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-I )] - 1}*100



Descrição:

Tabelas:

Extensão: 3,84 Km    

1.1 Administração Central AC 6,00%
1.2 Seguro e Garantias SG 0,74%
1.3 Risco R 0,97%
1.4 Despesas Financeiras DF 1,61%
1.5 Lucro L 8,50%

1.6
Tributos (Impostos COFINS 3% 
e PIS 0,65%)

CP 3,65%

1.7 Tributos (ISS) ISS 3,00%

1.8
Tributos (Contribuição 
Previdenciária de Receita Bruta)

CPRB

1.9 BDI CALCULADO 27,21%

Cajamar, 08 de Julho de 2026

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE 
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Item Descrição dos Serviços Siglas %

1. Para o Cálculo do BDI deverão ser obedecidas as normativas constantes do Acordão Nº 
2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores mínimos ou máximos, deverão 
ser justificados.

BDI = {[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)) / (1-I )] - 1}*100



Descrição:
Tabelas:
Extensão: 3,84 Km    

E Energia (kwh) 1,04R$      
G Gasolina (L) 5,16R$      
D Óleo Diesel (L) 5,55R$      

Código
Auxiliar

Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. Comb. F.Co. Dep.juros Seg/Imp Manut. Vl.Comb. M. Obra  Vl.prod  Vl.impr 

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA h 12,00 8,00 2500 10,00 842.849,04 0,4191 D 5,55 0,1000 49,29 0,00 17,66 6,66 0,00 73,61R$  49,29R$  

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0,00 3,00 2000 10,00 4.281,42 0,3000 E 1,04 0,0000 0,72 0,00 0,21 0,00 0,00 0,93R$  0,72R$  
255,80 0,00 43,79

72,03 0,00 43,79
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7,00 6,00 1750 10,00 6.734,92 0,6000 D 5,55 0,1181 0,70 0,00 0,38 4,58 0,00 5,66R$  0,70R$  

0,50 0,00 0,00
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10,00 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,6000 G 5,16 0,2895 3,73 0,00 2,29 14,94 0,00 20,96R$  3,73R$  
30141 BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min h 5,50 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,4819 E 1,04 0,0000 4,71 0,00 2,32 0,00 0,00 7,03R$  4,71R$  

3,58 0,00 0,00
30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO
h 171,10 7,00 2000 40,00 2.178.858,54 0,8000 D 5,55 0,1339 130,72 15,56 124,50 127,14 65,19 463,11R$  211,47R$  

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210,00 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,8000 D 5,55 0,1122 44,31 5,27 42,20 130,78 30,87 253,43R$  80,45R$  
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136,00 7,00 2000 40,00 589.804,47 0,8000 D 5,55 0,0740 35,38 4,21 33,70 55,89 30,87 160,05R$  70,46R$  
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188,00 7,00 2000 40,00 694.184,93 0,8000 D 5,55 0,1115 41,65 4,95 39,66 116,32 30,87 233,45R$  77,47R$  
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO 

PARA DEFENSA
h 136,00 7,00 2000 40,00 927.991,63 0,8000 D 5,55 0,1380 55,67 6,62 53,02 104,17 89,11 308,59R$  151,40R$  

120,03 14,29 36,07
76,70 9,13 30,87
49,12 5,84 65,19
67,71 8,06 59,99

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 
DEMARCADOR DE FAIXAS

h 143,00 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 0,8000 D 5,55 0,1404 69,16 8,23 65,87 111,46 65,19 319,91R$  142,58R$  

60,94 7,25 30,87
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188,00 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,8000 D 5,55 0,1544 45,48 5,41 43,33 161,11 30,87 286,20R$  81,76R$  
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L h 136,00 7,00 2000 40,00 613.725,55 0,8000 D 5,55 0,1521 36,82 4,38 35,07 114,80 30,87 221,94R$  72,07R$  
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143,00 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,8000 D 5,55 0,1511 44,64 5,31 42,52 119,93 30,87 243,27R$  80,82R$  

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE

h 113,00 5,00 2000 30,00 921.600,76 0,5000 D 5,55 0,0600 81,09 0,00 46,08 37,60 43,79 208,56R$  124,88R$  

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE

h 195,00 5,00 2000 30,00 2.072.413,13 0,5000 D 5,55 0,0636 182,36 0,00 103,62 68,78 43,79 398,55R$  226,15R$  

30033 CARRINHO DE MÃO 80L h 0,00 1,00 1000 0,00 464,69 0,3000 N 0,0000 0,48 0,00 0,13 0,00 0,00 0,61R$  0,48R$  
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA h 3,00 6,00 2000 20,00 11.012,11 0,8000 G 5,16 0,2905 0,92 0,00 0,73 4,49 0,00 6,14R$  0,92R$  

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325



Descrição:
Tabelas:
Extensão: 3,84 Km    

E Energia (kwh) 1,04R$      
G Gasolina (L) 5,16R$      
D Óleo Diesel (L) 5,55R$      

Código
Auxiliar

Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. Comb. F.Co. Dep.juros Seg/Imp Manut. Vl.Comb. M. Obra  Vl.prod  Vl.impr 

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO

h 4,10 6,00 2000 20,00 12.628,47 0,8000 G 5,16 0,2928 1,06 0,00 0,84 6,19 0,00 8,09R$  1,06R$  

30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331,10 6,00 2000 20,00 880.667,02 0,8000 D 5,55 0,1386 74,12 0,00 58,71 254,77 0,00 387,60R$  74,12R$  
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27,00 6,00 2000 20,00 128.895,07 0,8000 D 5,55 0,1312 10,84 0,00 8,59 19,65 0,00 39,08R$  10,84R$  

23,28 0,00 0,00
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81,00 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,8000 D 5,55 0,1346 25,95 0,00 20,56 60,51 0,00 107,02R$  25,95R$  

8,59 0,00 48,84
10,09 0,00 0,00
94,96 0,00 43,79

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE

h 118,00 5,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,5000 D 5,55 0,1038 95,90 0,00 54,49 67,96 43,79 262,14R$  139,69R$  

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10,44 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,5000 D 5,55 0,0635 6,55 0,00 3,34 3,68 29,12 42,69R$  35,67R$  
2,32 0,00 0,00

652,08 0,00 48,84
224,65 0,00 0,00

30185 GERICA 180 l h 0,00 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,2942 N 0,0000 1,08 0,00 0,30 0,00 0,00 1,38R$  1,08R$  
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0,00 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,2875 N 0,0000 3,43 0,00 0,86 0,00 0,00 4,29R$  3,43R$  
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139,00 7,00 2000 30,00 141.370,00 0,4000 D 5,55 0,1643 9,48 0,00 4,03 126,73 0,00 140,24R$  9,48R$  

5,86 0,00 0,00
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3,20 7,00 2000 30,00 3.296,93 0,4000 G 5,16 0,2248 0,21 0,00 0,09 3,71 0,00 4,01R$  0,21R$  
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32,00 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,4000 D 5,55 0,1621 6,32 0,00 2,69 28,79 0,00 37,80R$  6,32R$  
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54,00 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,4000 D 5,55 0,1632 7,18 0,00 3,06 48,90 0,00 59,14R$  7,18R$  

187,79 0,00 48,84
0,10 0,00 0,00

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg)

h 0,00 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,1000 N 0,0000 2,11 0,00 0,21 0,00 29,12 28,69R$  31,23R$  

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 
ELÉTRICO

h 1,50 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,5625 E 1,04 0,0000 0,78 0,00 0,45 0,00 0,00 1,23R$  0,78R$  

286,53 0,00 48,84
44,42 0,00 43,79
37,22 0,00 43,79

30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l h 13,00 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,1000 E 1,04 0,0000 3,49 0,00 0,35 0,00 29,12 30,55R$  32,61R$  
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93,00 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 0,4911 D 5,55 0,1500 86,30 0,00 45,09 77,42 43,79 252,60R$  130,09R$  

1,88 0,00 29,12



Descrição:
Tabelas:
Extensão: 3,84 Km    

E Energia (kwh) 1,04R$      
G Gasolina (L) 5,16R$      
D Óleo Diesel (L) 5,55R$      

Código
Auxiliar

Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. Comb. F.Co. Dep.juros Seg/Imp Manut. Vl.Comb. M. Obra  Vl.prod  Vl.impr 

ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA
ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA 
ESTACA RAIZ

h 56,00 6,00 2000 20,00 1.820.729,36 0,8000 D 5,55 -0,0455 153,24 0,00 121,38 -14,15 43,79 304,26R$  197,03R$  

169,37 0,00 43,79
448,82 0,00 48,84

41,78 0,00 43,79
0,47 0,00 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

h 85,00 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 0,8000 D 5,55 0,0567 90,39 0,00 71,60 26,75 43,79 232,53R$  134,18R$  

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82,00 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,8000 D 5,55 0,1830 77,64 0,00 61,50 83,29 43,79 266,22R$  121,43R$  
76,54 0,00 43,79
65,99 0,00 43,79

0,79 0,00 29,12
35,41 0,00 29,12

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0,00 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,2967 N 0,0000 31,78 0,00 8,81 0,00 0,00 40,59R$  31,78R$  
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 

EQUIVALENTE
h 77,00 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,5000 D 5,55 0,1464 31,13 0,00 15,41 62,54 29,12 138,20R$  60,25R$  

33,07 0,00 29,12
274,48 0,00 43,79

68,68 0,00 43,79
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
h 127,00 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 0,8000 D 5,55 0,1059 94,91 0,00 75,93 74,66 43,79 289,29R$  138,70R$  

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE

h 259,00 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 0,8000 D 5,55 0,1070 268,36 0,00 214,69 153,74 43,79 680,58R$  312,15R$  

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172,00 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 0,6373 E 1,04 0,0000 241,71 0,00 163,87 0,00 48,84 454,42R$  290,55R$  
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44,00 7,00 2000 20,00 1.636.993,13 0,4263 E 1,04 0,0000 121,60 0,00 49,84 0,00 43,79 215,23R$  165,39R$  

141,40 16,83 84,91
17,40 0,00 43,79

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 0,00 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,3816 N 0,0000 8,41 0,00 2,97 0,00 0,00 11,38R$  8,41R$  
30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm h 4,10 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,4000 G 5,16 0,3008 0,80 0,00 0,33 6,36 0,00 7,49R$  0,80R$  
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82,00 7,00 2000 30,00 1.642.799,26 0,8000 D 5,55 0,1159 110,29 0,00 93,87 52,74 48,84 305,74R$  159,13R$  



Descrição:
Tabelas:
Extensão: 3,84 Km    

Código Descrição
Valor de Aquisição

 (R$)
POT KW

VIDA 
UTIL

HTA
COEF 

MANUT
CONSUMO 
(L/KW*H)

RESIDUAL COMBUSTIVEL COMBUSTIVEL
Depreciação

 (R$/h)

Oportunida
de de 

Capital
 (R$/h)

Seguros e 
Impostos

 (R$/h)

Manutenção
 (R$/h)

Operação
 (R$/h)

Mão de Obra 
de Operação

 (R$/h)

Custo 
Produtivo

 (R$/h)

Custo 
Improdutiv

o
 (R$/h)

E9073
Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 
74 kW

526.567,3794 74 4 2000 0,8 0,0986 20% DIESEL 5,55 52,66 10,15 0,00 52,66 40,51 27,62 183,60 90,43

E9094
Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade 
máxima de 350 t - 450 kW

18.910.026,6980 450 10 2000 0,9 0,0181 30% DIESEL 5,55 661,85 320,86 130,01 760,57 45,19 34,87 1953,34 1147,58
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1.301.815,3219 93 5 2000 0,9 0,0605 30% DIESEL 5,55 91,13 24,10 0,00 117,16 31,20 41,23 304,82 156,96

E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1.039,4584 18,7 3 2000 0,8 0,0000 20% 0,14 0,02 0,00 0,10 0,00 0,00 0,26 0,16
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 17.543,2801 10 3 2000 0,7 0,3500 20% DIESEL 5,55 2,34 0,36 0,00 17,17 0,00 0,00 19,87 2,70

E9599
Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora 
RS

287.030,9617 28 4 2000 0,7 0,0000 20% 28,70 5,53 0,00 25,12 13,45 47,25 93,15 82,32
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 2.794,1765 0 3 2000 0,8 0,0000 20% 0,37 0,06 0,00 0,37 0,00 0,00 0,71 0,43
E9717 Máquina policorte - 2,20 kW 1.105,2440 2,2 5 2000 0,5 10% 0,10 0,02 0,00 0,06 0,00 0,00 0,15 0,12
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 86.770,5844 18 5 2000 0,5 0,1500 30% DIESEL 5,55 6,07 1,61 0,00 4,34 14,99 0,00 27,01 7,68
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 7.024,2449 7,2 4 2000 0,5 0,2220 30% GASOLINA 5,16 0,61 0,14 0,00 0,44 8,25 0,00 9,44 0,75
E9779 Grupo gerador - 113 kVA 120.777,5064 90 5 2000 0,5 0,1611 30% DIESEL 5,55 8,45 2,24 0,00 6,04 80,48 0,00 97,21 10,69

E9082
Bate-estaca hidráulico para defensas montado em 
caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria 
de 5 t - 152 kW 317,31 134,59

A9305
Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 15.000 kg e distância 
entre eixos 4,8 m - 152 kW - motorista de veículo 
especial

370.801,0197
152 6 2000 0,9 0,1224 40% DIESEL 5,55 18,54 6,67 2,70 27,81

103,28 34,87

A9348 Carroceria de madeira com capacidade de 5 t 22.399,6534 0 4 2000 0,8 0,0000 20% 2,24 0,43 0,00 2,24 0,00 0,00

A9372
Guindaste articulado montado sobre chassi com 
capacidade máxima de elevação de 6,2 t

231.630,4114 0 4 2000 0,8 0,0000 20% 23,16 4,47 0,00 23,16 0,00 0,00

A9379
Bate-estaca hidráulico para defensas metálicas montada 
sobre chassi

177.843,5743 0 4 2000 0,8 0,0000 15% 18,90 3,43 0,00 17,78 0,00 27,62

E9169
Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas 
de giro com capacidade de 56 t - 364 kW 600,90 181,12

A9324
Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 364 
kW - motorista de veículo especial

741.252,9360 364 6 2000 0,9 0,1191 40% DIESEL 5,55 40,44 14,55 5,90 60,66 240,55 34,87

A9385
Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou 
reboque com capacidade de 100 t cada

594.410,1762 0 5 2000 0,9 0,0000 20% 51,88 12,00 0,00 58,37 0,00 0,00

A9389 Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos 397.091,9444 0 5 2000 0,9 0,0000 20% 34,66 8,02 0,00 38,99 0,00 0,00
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