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CARTA PROPOSTA

Agéncia Goiana de Infraestrutra e Transportes - GOINFRA.
Concorréncia Eletronica n® 084/2026
Dia e Horario: 09 de junho de 2026 as 15:00 hrs

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DAS OBRAS DE
DUPLICAGAO DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTACAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO
AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA (DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO,
COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGCAO DE CICLOVIA, BEM COMO A
EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

CONSORCIO:

Empresa: BRINFRA CONSTRUGOES LTDA - CNPJ: 19.324.043/0001-50

Endereco: Rua Vereador Mario Marcolongo, n. 208, conj 05 - Bairro Jordanésia — Municipio
Cajamar/SP.

Telefone: (11) 2502-2160

E-mail: brieng@brieng.com.br;

Empresa: FERRARI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.724.947/0001-61
Endereco: R Angelica, n®5, Quadra 02, Lote 30E, Santa Genoveva, CEP 74.672-160, Goiania - GO.

O Consdrcio, por intermédio dos representantes legais que esta subscreve, apds ter analisado
minuciosamente todo o conteudo do Edital Concorréncia n® 084/2026 e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condigdes e obrigagdes para a execugdo do objeto, PROPOE
executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo desconto de 11,02% (onze virgula
zero dois por cento), R$ 20.702.132,63 (vinte milhdes, setecentos e dois mil, cento e trinta e dois
reais e sessenta e tres centavos). ja computado o BDI.

Admin.central (1) 6,00% Admin.central (1) 3,45%)
Lucro (2) 8,50%| Lucro (2) 5,11%|
et © et ©
B Garantns () 0.74% B Garantins @ 0.48%
D Riscos (5) 0,97% D Riscos (5) 0,85%
1 ISS (6) 3,00%] 1 ISS (6) 3,00%
PIS (7) 0,65% PIS (7) 0,65%
COFINS (8) 3,00%) COFINS (8) 3,00%)
CPRB (9) 0,00% CPRB (9) 0,00%)
Resultado (*¥) 27,21% Resultado (*) 18,98%
onde:
AC = taxa de administracdo central
$= taxa de seguros (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
R = taxa deriscos BD] - U_ — I) 1

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragio

1= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB eISS
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Esta proposta é valida por 90 (noventa) dias - contado da data de abertura do certame,
conforme exigido no item 5.3.2 do Edital n® 84/2026. Declaramos que no pre¢o proposto consta e estao
computadas todas as despesas indispensaveis a realizagdo dos servigos, mao-de-obra, materiais,
maquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessodrias e necessarias,
néo especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitagdo.

Cajamar (SP), 08 de julho de 2026.

MARCOS Assinado de forma
digital MARCOS
FABANODA

CUNHA:1322520 CUNHA:13225202835

Dados: 2026.07.14
2835 20:40:43 -03'00'
BRINFRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ N° 19.324.043/0001-50
MARCOS FABIANO DA CUNHA
CPF: 132.252.028-35
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Descrigio: ORCAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Fabelas. ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE
abetas: ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325
Extensao: 3,84 Km
RESUMO DO ORCAMENTO
PROCESSO DESCRICAO BDI APLICADO TOTAL

202600036008485-1/2026 | TERRAPLANAGEM 27,21%| R$ 1.549.661,17
202600036008485-1/2026 | PAVIMENTACAO 27,21%| R$ 9.659.111,23
202600036008485-1/2026 |DRENAGEM 27,21%| R$ 1.365.804,91
202600036008485-1/2026 |OBRAS DE ARTE CORRENTES 27,21%| R$ 71.732,17
202600036008485-1/2026 |SINALIZACAO 27,21%| R$ 322.869,15
202600036008485-1/2026 |OBRAS COMPLEMENTARES 27,21%| R$ 1.600.392,07
202600036008485-1/2026 |OBRA DE ARTE ESPECIAL 27,21%| R$ 3.934.245,38
202600036008485-1/2026 | ADMINISTRACAO 27,21%| R$ 1.260.271,32
202600036008485-1/2026 |CANTEIRO 27,21%| R$ 908.717,81
202600036008485-1/2026 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 27,21%| R$ 29.327,42

TOTAL GERAL: R$ 20.702.132,63




B

P
CONSORCIO INFRA DIANOT t][' INFRA
m—a  CONSTRUCOES
~—
Descrigao: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Tabelas: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325
a 3,84 Km
Descrigao uantidade Valor Total
TERRAPLANAGEM 1.549.66:
1.001 40001 |AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 149.263,32 m2 27,21% | R$ 0,61 | R$ 91.050,62
MENORES DE 15 cm
1.002 40003 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 3.492,76 un 27,21% | R$ 45,22 | R$ 157.942,65
1.003 40004 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 313,45 un 27,21% | R$ 113,05 | R$ 35.435,74
1.004 40010 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 21.244,21 m3 27,21% | R$ 3,29 | R$ 69.893,43
1.005 40015| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 3.236,31 m3 27,21% | R$ 8,01 | R$ 25.922,84
1.006 40016 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) 9.352,06 m3 27,21% | R$ 9,22 | R$ 86.225,95
1.007 40017 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A600M) 3.798,68 m3 27,21% | R$ 9,69 | R$ 36.809,18
1.008 40018 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) 1.482,18 m3 27,21% | R$ 10,86 | R$ 16.102,00
1.009 40019 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 596,03 m3 27,21% | R$ 11,39 | R$ 6.788,81
1.010 40020 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 378,07 m3 27,21% | R$ 11,89 | R$ 4.495,26
1.011 40021 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1@ CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) 456,10 m3 27,21% | R$ 12,91 | R$ 5.888,30
1.012 40090 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 20.117,32 m3 27,21% | R$ 2,40 | R$ 48.281,57
1.013 40098 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M°* - DMT>10,0KM 296.170,85 m3km | 27,21% | R$ 2,53 | R$ 749.312,24
1.014 40100 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 5.688,57 m3 27,21% | R$ 5,50 | R$ 31.287,13
1.015 40101 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 29.034,61 m3 27,21% | R$ 6,13 [ R$ 177.982,15
1.016 40120 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 13.874,02 m2 27,21% | R$ 0,45 | R$ 6.243,30
2 PAVIMENTAGA R$ 9.659.111,23
2.001 REGULARIZAGAO
2.001.001 40310 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 72.569,21 m2 27,21% | R$ 3,19 [ R$ 231.495,76
2.002 SUB BASE
2.002.001 40607 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11.394,70 m3 27,21% | R$ 217,09 | R$ 2.473.675,42
2.002.002 40325| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 45.337,87 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 86.141,94
2.003 BASE
2.003.001 40607 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11.990,84 m3 27,21% | R$ 217,09 | R$ 2.603.091,88
2.003.002 40325| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 50.087,39 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 95.166,04
2.004 REVESTIMENTO
2.004.001 40380 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 IMPRIMACAO 65.895,59 m2 27,21% | R$ 0,50 | R$ 32.947,79
2.004.002 40385 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 PINTURA DE LIGAGAO 66.405,59 m2 27,21% | R$ 0,40 | R$ 26.562,23
2.004.003 40602 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 3.320,28 m3 27,21% | R$ 424,95 | R$ 1.410.952,56
2.004.004 40485 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 85,66 t 18,98% | R$ 2.997,79 | R$ 256.802,68
2.004.005 40510 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 33,20 T 18,98% | R$ 3.129,22 | R$ 103.896,36
2.004.006 40515| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 439,27 T 18,98% | R$ 5.093,77 | R$ 2.237.550,53
2.004.007 40530 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 3.125,57 tkm 27,21% | R$ 2,06 | R$ 6.438,67
2.004.008 40435 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 228,22 TKM 27,21% | R$ 3,10 [ R$ 707,48
2.004.009 40455 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 2.523,68 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 3.230,30
2.004.010 40450 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER 10.200,13 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 7.956,09
2.004.011 40440 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 23.595,23 TKM 27,21% | R$ 1,42 | R$ 33.505,23
2.005 REMOGCAO DE PAVIMENTO EXISTENTE
2.005.001 40425| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 357,50 m3 27,21% | R$ 10,57 | R$ 3.778,77
2.005.002 40430 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 3.546,40 m3km | 27,21% | R$ 2,97 | R$ 10.532,80
2.005.003 4915669 | DNIT GO 01/2026 Remocao mecanizada de camada granular do pavimento 1.215,50 m’ 27,21% | R$ 2,20 | R$ 2.674,10
2.005.004 40005 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 1.215,50 m3 27,21% | R$ 2,82 | R$ 3.427,71
2.005.005 40006 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 12.057,76 m3km | 27,21% | R$ 2,37 | R$ 28.576,89
3 DRENAGEM R$ 1.365.804,91
3.001 DEMOLICAO E RECONSTRUGAO
3.001.001 42820 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 72,26 m3 27,21% | R$ 265,93 | R$ 19.216,63
3.001.002 42825| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 37,52 m3 27,21% | R$ 735,78 | R$ 27.603,52
3.001.003 40005 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 109,78 m3 27,21% | R$ 2,82 | R$ 309,57
3.001.004 40006 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 1.089,00 m3km | 27,21% | R$ 2,37 | R$ 2.580,92
3.001.005 45490 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) 6,00 un 27,21% | R$ 5.926,11 | R$ 35.556,66
3.001.006|CPU-01 COMPOSICAO CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE 7,00 un 27,21% | R$ 1.512,18 | R$ 10.585,26
3.002 L SUPERFICIAL
3.002.001 41330 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 6.753,00 m 27,21% | R$ 68,07 | R$ 459.676,71
3.002.002 41334 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 6.705,40 m 27,21% | R$ 20,97 | R$ 140.612,23
3.002.003 41202 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SARJETATRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 1.685,00 m 27,21% | R$ 80,88 | R$ 136.282,80
3.002.004 41210 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SARJETATRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 1.305,00 m 27,21% | R$ 61,25 | R$ 79.931,25
3.002.005 41341 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 410,00 m 27,21% | R$ 115,93 | R$ 47.531,30
3.002.006 41287 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30 400,00 m 27,21% | R$ 53,26 | R$ 21.304,00
3.002.007 41339 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 200,00 m 27,21% | R$ 115,93 | R$ 23.186,00
3.002.008 41414 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 145,00 m 27,21% | R$ 96,29 | R$ 13.962,05
3.002.009 41385 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 44,00 un 27,21% | R$ 57,71 | R$ 2.539,24
3.002.010 41386 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 2,00 un 27,21% | R$ 71,31 | R$ 142,62
3.002.011 41371 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 40,00 un 27,21% | R$ 368,06 | R$ 14.722,40
3.002.012 41367 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 9,00 un 27,21% | R$ 183,66 | R$ 1.652,94
3.002.013 41368 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) 2,00 un 27,21% | R$ 217,93 | R$ 435,86
3.002.014 41369 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 3,00 un 27,21% | R$ 260,39 | R$ 781,17
3.002.015 2003097 |DNIT GO 01/2026 Transposicao de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais 18,00 m 27,21% | R$ 1.358,25 | R$ 24.448,50
3.002.016 2003361 |DNIT GO 01/2026 Transposicdo de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais 10,00 m 27,21% | R$ 1.675,12 | R$ 16.751,20
3.003 L PROFUNDA
3.003.001 41309 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 :D[;CE)NO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) 505,00 m 27,21% | R$ 164,42 | R$ 83.032,10
3.003.002 47023 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 378,75 m3 27,21% | R$ 21,06 | R$ 7.976,47
3.003.003 41455 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 1,00 un 27,21% | R$ 311,10 | R$ 311,10
3.004 ABERTURA DE PASSEIO
3.004.001 45150 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORMA C}!APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 350,63 m2 27,21% | R$ 109,45 | R$ 38.376,67
INSTALACAO E RETIRADA)
3.004.002 45165 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=25 MPA 16,40 m3 27,21% | R$ 556,93 | R$ 9.133,65
3.004.003 45155 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 289,30 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 4.368,36
3.005 ESCAVAGOES - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.005.001 45410 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA 293,99 m3 27,21% | R$ 14,28 | R$ 4.198,14
3.005.002 45430 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO APILOADO DE VALAS 98,11 m3 27,21% | R$ 89,72 | R$ 8.802,69
3.005.003 45435 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 147,17 m3 27,21% | R$ 21,28 | R$ 3.131,77
3.005.004 40005 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 48,71 m3 27,21% | R$ 2,82 | R$ 137,34
3.005.005 40006 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 483,15 m3km | 27,21% | R$ 2,37 | R$ 1.145,07
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Descrigao:

Tabelas:

ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

3,84 Km

Descricao

NFRA

CONSTRUCEES

Quantidade

Unidade

BDI

Preco Unitario com BDI

Valor Total

3.006 ASSENTAMENTO DE TUBOS - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.006.001 45445 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M 78,00 m 27,21% | R$ 403,30 | R$ 31.457,40
3.006.002|CPU-02 COMPOSICAO BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE 5,00 un 27,21% | R$ 2.979,69 | R$ 14.898,45
3.006.003 45580 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA (GAP) 8,89 m3 27,21% | R$ 159,89 | R$ 1.421,74
3.006.004 45585 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 17,78 m3 27,21% | R$ 284,45 | R$ 5.058,65
3.006.005 45595 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAC.1,80 M) 337,73 m2 27,21% | R$ 48,63 | R$ 16.423,85
3.007 TRANSPORTES
3.007.001 40436 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.695,18 m3km | 27,21% | R$ 2,25 | R$ 6.064,16
3.007.002 40455 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9.480,16 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 12.134,60
3.007.003 40445 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 691,35 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 1.313,55
3.007.004 40450 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 45.672,54 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 35.624,57
3.007.005 40449 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,26 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 30,03
3.007.006 40451 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 29,26 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 22,82
3.007.007 47050 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 3,75 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 5,84
3.007.008 40454 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 997,78 tkm 27,21% | R$ 0,82 | R$ 818,17
3.007.009 40438 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 61,40 tkm 27,21% | R$ 1,64 | R$ 100,69
3.007.010 40453 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 4,30 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 3,35
3.007.011 47049 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 0,55 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 0,85
4 OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 71.732,17
4.001 SERVICOS PRELIMINARES
4.001.001 42825 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 8,20 m3 27,21% | R$ 735,78 | R$ 6.032,66
4.001.002 47023 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 146,50 m3 27,21% | R$ 21,06 | R$ 3.085,18
4.001.003 47027 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESCAVAGCAO MANUAL 16,28 m3 27,21% | R$ 87,63 | R$ 1.426,35
4.001.004 45430 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REATERRO APILOADO DE VALAS 103,77 m3 27,21% | R$ 89,72 | R$ 9.310,24
4.001.005 40005 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CARGA DE ENTULHOS 34,65 m3 27,21% | R$ 2,82 | R$ 97,70
4.001.006 40006 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE DE ENTULHOS 343,70 m3km | 27,21% | R$ 2,37 | R$ 814,56
4.002 BUEIROS
4.002.001 41806 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) 26,00 m 27,21% | R$ 470,42 | R$ 12.230,92
4.002.002 41816 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) 30,00 m 27,21% | R$ 959,26 | R$ 28.777,80
4.002.003 41846 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 2,00 un 27,21% | R$ 771,68 | R$ 1.543,36
4.002.004 41856 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 2,00 un 27,21% | R$ 1.270,50 | R$ 2.541,00
4.002.005 41373 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 1,00 un 27,21% | R$ 1.298,57 | R$ 1.298,57
4.002.006 41375 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 1,00 un 27,21% | R$ 2.849,47 | R$ 2.849,47
4.003 TRANSPORTES
4.003.001 40454 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 1.280,76 tkm 27,21% | R$ 0,82 | R$ 1.050,22
4.003.002 40438 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 78,82 tkm 27,21% | R$ 1,64 | R$ 129,25
4.003.003 40436 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 41,80 m3km | 27,21% | R$ 2,25 | R$ 94,05
4.003.004 40455 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 220,76 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 282,57
4.003.005 40445 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 33,83 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 64,27
4.003.006 40450 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 130,87 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 102,08
4.003.007 40449 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 0,72 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 1,12
4.003.008 40453 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 0,83 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 0,64
4.003.009 47049 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 0,11 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 0,16
5 SINALIZAGAO R$ 322.869,15
5.001 SINALIZAGAO DE OBRAS
5.001.001 40855 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAGCAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 12,31 m2 27,21% | R$ 554,20 | R$ 6.823,86
5.001.002 5213383| DNIT GO 01/2026 Cavale‘te em poliefﬁlenozeb[adocom f?ixa ref.lfet.iva-H =1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - 2.160,00 undia | 27,21%| R$ 062 | R$ 1.339,20
fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada didria
5.002 SINALIZAGAO PERMANENTE
5.002.001 40815| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 4.044,47 m2 27,21% | R$ 31,87 | R$ 128.897,32
5.002.002 40825| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3 mm) 459,69 m2 27,21% | R$ 120,74 | R$ 55.502,60
5.002.003 40830 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 2.846,00 Un 27,21% | R$ 42,31 | R$ 120.414,26
5.002.004 40855| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 17,85 m2 27,21% | R$ 554,20 | R$ 9.891,91
6 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 1.600.392,07
6.001 DISPOSITIVO DE PROTEGAO
6.001.001 40810 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 514,00 M 27,21% | R$ 369,37 | R$ 189.856,18
6.001.002 3713605|DNIT GO 01/2026 Ancoragem de defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantagao 304,00 m 27,21% | R$ 421,74 | R$ 128.208,96
6.001.003 3713873 |DNIT GO 01/2026 Médulo de transicao de defensa metalica para barreira rigida - fornecimento e implantagao 7,00 un 27,21% | R$ 7.599,94 | R$ 53.199,58
6.002 EXECUCAO DE PASSEIO
6.002.001 44400 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5¢cm (AC/BC) 14.671,43 m2 27,21% | R$ 27,12 | R$ 397.889,12
6.002.002 41294 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA 733,57 m3 27,21% | R$ 143,37 | R$ 105.172,07
6.003 EXECUCAO DE CICLOVIA
6.003.001 44400 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5¢cm (AC/BC) 7.488,18 m2 27,21% | R$ 27,12 | R$ 203.079,30
6.003.002 41294 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 LASTRO DE BRITA 374,41 m3 27,21% | R$ 143,37 | R$ 53.678,87
6.004 PLANTIO
6.004.001 40895 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 SEMEADURA MANUAL 12.366,05 m2 27,21% | R$ 1,65 | R$ 20.403,97
6.005 DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO
6.005.001 40800 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 3.616,14 M 27,21% | R$ 21,72 | R$ 78.542,53
6.005.002 270702| AGETOP GO 12/2025 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA 293,85 m 27,21% | R$ 280,27 | R$ 82.357,33
6.005.003 903848| DNIT GO 01/2026 Muro em alvenaria de blocos de concreto-E=0,20meH=1,00m 263,22 m 27,21% | R$ 231,06 | R$ 60.818,68
6.006 REMOCOES E DEMOLIGOES
6.006.001 40804 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 REMOGAO DE CERCA 3.537,51 m 27,21% | R$ 7,22 | R$ 25.540,81
6.006.002 20130 |AGETOP GO 12/2025 EEZS:ICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. £ 289,05 m 27,21% | R$ 39,12 | R$ 11.307,75
6.006.003 20118 | AGETOP GO 12/2025 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA 297,37 m3 27,21% | R$ 81,51 | R$ 24.238,30
6.007 REMOCOES
6.007.001|COMP 01 COMPOSICAO RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES 8,00 un 27,21% | R$ 14.556,09 | R$ 116.448,72
6.008 TRANSPORTES
6.008.001 40453 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 282,06 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 220,00
6.008.002 47049 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 36,10 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 56,32
6.008.003 40436 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.127,32 m3km | 27,21% | R$ 2,25 | R$ 4.786,47
6.008.004 40455 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11.680,06 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 14.950,47
6.008.005 40445 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 2.233,69 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 4.244,00
6.008.006 40450 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/FILLER 32.554,67 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 25.392,64
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Descrigao:

Tabelas:

ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

CONSORCIO INFRA DIANOT t]r INFRA

CONSTRUCEES

a 3,84 Km
ntidade = Unidade :Dl} Valor Total
OBRA DE ARTE ESPECIAL
7.001 INFRAESTRUTURA
7.001.001 45266 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADANO SOLO-D=40cm 124,80 m 27,21% | R$ 334,02 | R$ 41.685,69
7.001.002 45265 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADANO SOLO-D=31cm 75,60 m 27,21% | R$ 241,40 | R$ 18.249,84
7.001.003 45275 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ESTACA RAIZ PERFURADANAROCHA-D=31cm 176,40 m 27,21% | R$ 1.745,62 | R$ 307.927,36
7.001.004 45155 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 5.337,80 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 80.600,78
7.001.005 45291 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 6,03 m3 27,21% | R$ 657,77 | R$ 3.967,01
7.002 MESOESTRUTURA
7.002.001 45150 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 || CA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 331,11 m2 | 27,21%| R$ 100,45 | R$ 36.239,77
INSTALACAO E RETIRADA)
7.002.002 45155 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 13.533,32 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 204.353,13
7.002.003 1107912 | DNIT GO 01/2026 Concret? autoaqensayelcom Slll‘céto de aluminio fck = 50 MPa - confec¢do em central dosadora 83,60 m 27.21% | R$ 810,23 | R$ 67.735,22
de 30 m*/h - areia e brita comerciais
pum p " 3
7.002.004 1106088 |DNIT GO 01/2026 Langam?nto mecanico de concreto cumabomba rebocéavel com capacidade de 30 m*/h - 83,60 m? 27.21% | R$ 19,10 | R$ 1.596,76
confecgdo em central dosadora de 30 m*/h
8 SUPERESTRUTURA
8.001 Vigas VI (L
8.001.001 45150| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 | O A CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 2.764,80 m2  |27,21%| R$ 109,45 | R$ 302.607,36
INSTALACAO E RETIRADA)
8.001.002 45155 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 42.448,80 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 640.976,88
.001.003 1107912 | DNIT GO 01/2026 Concre(;) autoafiensayelcom sll{c.ato de aluminio fck = 50 MPa - confecgdo em central dosadora 316,08 m? 27.21% | R$ 810,23 | R$ 256.097,49
de 30 m/h - areia e brita comerciais
pun - - 3
8.001.004 1106088 |DNIT GO 01/2026 Langam?nto mecénico de concreto comabomba rebocdavel com capacidade de 30 m*/h 316,08 m 27.21% | R$ 1910 | R$ 6.037,12
confeccao em central dosadora de 30 m°/h
8.001.005 4507956 | DNIT GO 01/2026 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalacao 535,20 kg 27,21% | R$ 10,55 | R$ 5.646,36
8.001.006 4507957 | DNIT GO 01/2026 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalacao 16.214,40 kg 27,21% | R$ 10,52 | R$ 170.575,48
8.001.007 3806420 | DNIT GO 01/2026 Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizacao de guindaste 24,00 un 27,21% | R$ 4.288,61 | R$ 102.926,64
8.001.008 5915400 | DNIT GO 01/2026 CargaT descargae mahobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecanico com dolly 24,00 un 27.21% | R$ 352377 | R$ 84.570,48
de 4 eixos com capacidade de 57 t
8.001.009 5915326 DNIT GO 01/2026 Trans;?one em c.av?lfr mecénico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em 346,80 m 27.21% | R$ 7364 | R$ 25.538,35
revestimento primério
8.002 Transversinas
8.002.001 45150 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 || CA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 190,80 m2 | 27,21%| R$ 100,45 | R$ 20.883,06
INSTALACAO E RETIRADA)
8.002.002 45155 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 51.374,30 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 775.751,93
8.002.003 1107912 | DNIT GO 01/2026 Concret? autoaqensayelcom Slll‘céto de aluminio fck = 50 MPa - confec¢do em central dosadora 21,26 m 27.21% | R$ 810,23 | R$ 17.225.48
de 30 m*/h - areia e brita comerciais
— p " 3
8.002.004 1106088 |DNIT GO 01/2026 Langam?nto mecéanico de concreto cumabomba rebocdavel com capacidade de 30 m*/h - 21,26 m? 27.21% | R$ 19,10 | R$ 406,06
confecgdo em central dosadora de 30 m*/h
8.003 Alas
8.003.001 45150| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 | O A CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 64,66 m2 | 27,21%| R$ 109,45 | R$ 7.077,03
INSTALACAO E RETIRADA)
8.003.002 45155 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 1.950,80 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 29.457,08
8.003.003 1107912 | DNIT GO 01/2026 Concre(;) autoafiensayelcom sll{c.ato de aluminio fck = 50 MPa - confecgdo em central dosadora 12,17 m? 27.21% | R$ 810,23 | RS 9.858,87
de 30 m/h - areia e brita comerciais
pun - - 3
8.003.004 1106088 | DNIT GO 01/2026 Langam?nto mecénico de concreto comabomba rebocdavel com capacidade de 30 m*/h 1217 m 27.21% | R$ 1910 | R$ 232,40
confeccao em central dosadora de 30 m°/h
8.004 Preenchimento Geral (Tabuleiro)
8.004.001 45150 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 || CA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 30,85 m2 | 27,21%| R$ 109,45 | R$ 3.376,53
INSTALACAO E RETIRADA)
8.004.002 45155 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 16.005,70 Kg 27,21% | R$ 15,11 | R$ 241.846,12
8.004.003 45166 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 180,00 m3 27,21% | R$ 582,88 | R$ 104.918,40
8.005 Passarela Ciclovia
8.005.001|CPU-03 COMPOSICAO MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRE-FABRICADA, INCLUSO ICAMENTO 1,96 m3 27,21% | R$ 82,28 | R$ 161,26
8.005.002|CPU-04 COMPOSICAO FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 12,25 m2 27,21% | R$ 315,04 | R$ 3.859,24
8.006 LAJES DE APROXIMAGAO
8.006.001 45150| AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 | O A CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, 301,00 m2 | 27,21% | R$ 109,45 | R$ 32.944,45
INSTALACAO E RETIRADA)
8.006.002 45155 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 4.461,10 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 67.362,61
8.006.003 45166 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 52,32 m3 27,21% | R$ 582,88 | R$ 30.496,28
8.007 QUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO
8.007.001 45150 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 || CA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 264,00 m2 | 27,21%| R$ 109,45 | R$ 28.894,80
INSTALACAO E RETIRADA)
8.007.002 45155 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 3.337,10 Kg 27,21% | R$ 15,10 | R$ 50.390,21
8.007.003 45166 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CONCRETO FCK=30 MPA 33,36 m3 27,21% | R$ 582,88 | R$ 19.444,87
8.008 DIVERSOS
8.008.001 307731 |DNIT GO 01/2026 {\pirflhqde apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e 207,36 am® 27.21% | R$ 173,97 | R 36.074,41
instalacdo
8.008.002 45230 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 DRENOS 100 MM 56,00 un 27,21% | R$ 10,82 | R$ 605,92
8.008.003 307735 | DNIT GO 01/2026 ?uma de‘dllatagao em elastomero e perfilVV - L =35 mm e H = 60 mm - fornecimento e 45,60 m 27.21% | R$ 545,18 | R$ 24.860,20
8.008.004 307084 | DNIT GO 01/2026 Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L =20 mm e H = 30 mm - confeccao e 45,60 m 27.21% | R$ 39,58 | R$ 1.804,84
assentamento
8.009 TRANSPORTES
8.009.001 40453 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 23.937,90 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 18.671,56
8.009.002 47049 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 5.649,35 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 8.812,97
8.009.003 40451 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 2.548,21 tkm 27,21% | R$ 0,78 | R$ 1.987,60
8.009.004 47050 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 601,38 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 938,14
8.009.005 40436 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 2.473,71 m3km | 27,21% | R$ 2,25 | R$ 5.565,84
8.009.006 40455 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 3.852,94 m3km | 27,21% | R$ 1,28 | R$ 4.931,75
8.009.007 40445 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 1.437,38 m3km | 27,21% | R$ 1,90 | R$ 2.731,02
8.009.008 40450 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 32.328,54 TKM 27,21% | R$ 0,78 | R$ 25.216,25
8.009.009 40449 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 81,08 tkm 27,21% | R$ 1,56 | R$ 126,48
8.010 AD A0 R$ 1.260.271,32
8.010.001 42120 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B1 1,00 un 27,21% | R$ 1.260.271,33 | R$ 1.260.271,32
8.011 CANTEIRO R$ 908.717,81
8.011.001 42220 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 1,00 un 27,21% | R$ 908.717,81 | R$ 908.717,81
8.012 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 29.327,42
8.012.001 42301 | AGETOPTERRAPLENAGEM GO 12/2025 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,00 un 27,21% | R$ 29.327,42 | R$ 29.327,42

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 20.702.132,63




COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40001

DESCRIGAO DO SERVIGO:

001.001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m2

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CuUsTO

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT

D8 OU EQUIVALENTE

1,00000

1,00

680,58 312,15

680,58

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

680,58

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUsTO

CUSTO

1H0007 SERVENTE
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

2,00000!
0,40000!

22,67
29,39

45,3400
11,7500

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

57,0900

PRODUGAO DA EQUIPE

1.532,91000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

737,67

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,48

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV) (LN)

(RP) (PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

0,48

BDI

0,13

CUsTO

0,61




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40003 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
001.002 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
1E0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58
D8 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 29,39 11,7500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,0900
PRODUGAO DA EQUIPE 20,75000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 737,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 35,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 35,55
BDI 9,67
CUSTO 45,22




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40004 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
001.003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
1E0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT H 1,00000 1,00 680,58 312,15 680,58
D8 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 680,58
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,40000 H 29,39 11,7500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,0900
PRODUGAO DA EQUIPE 8,30000{ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 737,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 88,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 88,87
BDI 24,18
CUSTO 113,05




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40010 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

001.004 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT
D8 OU EQUIVALENTE

1,00000

1,00

680,58 312,15

680,58

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

680,58

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CuUsTO

1H0002 AJUDANTE
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

1,00000
0,30000

24,13
29,39

24,1300
8,8100

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

32,9400

PRODUGAO DA EQUIPE 275,46000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

713,52

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

2,59

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

2,59

BDI

0,70

CUSTO

3,29




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40015

DESCRIGAO DO SERVIGO:

001.005 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL

OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T

1,00000

1,00000

3,00000

1,00

0,05 0,95

0,90 0,10

262,14 1

252,60 1

253,43

39,69

30,09

80,45

13

70:

262,14

6,2100

18,3900

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

1.106,74

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CusTO

1H0002 AJUDANTE
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

3,00000
1,00000

24,13
29,39

7
2

2,3900
9,3900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

101,

7800

PRODUGAO DA EQUIPE

191,73000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

1.208,52

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

6,30

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV) (LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

6,30

BDI

1,71

CUSTO

8,01




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40016 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

001.006 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL
OU EQUIVALENTE

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T

1,00000

1,00000

4,00000!

1,00

0,12 0,88

0,81 0,19

262,14 1

252,60 1

253,43

39,69

30,09

80,45

262,14

144,7900

882,2500

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

1.289,18

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CusTO

1H0002 AJUDANTE
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

3,00000
1,00000

24,13
29,39

72,3900
29,3900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

101,7800

PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

1.390,96

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

7,25

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV) (LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

7,25

BDI

1,97

CUSTO

9,22




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40017 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

001.007 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL
OU EQUIVALENTE

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T

1,00000

1,00000

4,00000!

1,00

0,14 0,86

0,91 0,09

262,14 1

252,60 1

253,43

39,69

30,09

80,45

262,14

147,2400

951,4400

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

1.360,82

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CusTO

1H0002 AJUDANTE
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

3,00000
1,00000

24,13
29,39

72,3900
29,3900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

101,7800

PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

1.462,60

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

7,62

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV) (LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

7,62

BDI

2,07

CUSTO

9,69




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40018 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

001.008 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL
OU EQUIVALENTE

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T

1,00000

1,00000

5,00000!

1,00

0,19 0,81

0,83 0,17

262,14 1

252,60 1

253,43

39,69

30,09

80,45

262,14

153,3600

1.120,1100

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

1.535,61

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CusTO

1H0002 AJUDANTE
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

3,00000
1,00000

24,13
29,39

72,3900
29,3900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

101,7800

PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

1.637,39

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

8,54

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV) (LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

8,54

BDI

2,32

CUSTO

10,86




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40019 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

001.009 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL
OU EQUIVALENTE

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T

1,00000

1,00000

5,00000!

1,00

0,22

0,92

0,78

0,08

262,14 1

252,60 1

253,43

39,69

30,09

80,45

262,14

157,0400

1.197,9500

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

1.617,13

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CusTO

1H0002 AJUDANTE
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

3,00000
1,00000

24,13
29,39

72,3900
29,3900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

101,7800

PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

1.718,91

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

8,96

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

8,96

BDI

2,43

CUSTO

11,39




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40020 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

001.010 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL
OU EQUIVALENTE

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T

1,00000

1,00000

5,00000!

1,00

0,26

1,00

0,74

262,14 1

252,60 1

253,43

39,69

30,09

80,45

262,14

161,9400

1.267,1500

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

1.691,23

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CusTO

1H0002 AJUDANTE
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

3,00000
1,00000

24,13
29,39

72,3900
29,3900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

101,7800

PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

1.793,01

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

9,35

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

9,35

BDI

2,54

CUSTO

11,89




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
001.011 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL H 1,00000 1,00 262,14 139,69 262,14
OU EQUIVALENTE
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H 1,00000 0,30 0,70 252,60 130,09 166,8400
EQUIVALENTE
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T H 6,00000 0,90 0,10 253,43 80,45 1.416,7900
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.845,77
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,7800
PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000|CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.947,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 10,15
BDI 2,76
CUSTO 12,91




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40090 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
001.012 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0010 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL
OU EQUIVALENTE

1,00000

1,00

262,14

1

39,69

262,14

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

262,14

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0002 AJUDANTE

1,00000
3,00000

29,39
24,13

29,3900
72,3900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

101,7800

PRODUGAO DA EQUIPE 191,73000{ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

363,92

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

1,89

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

1,89

BDI

0,51

CUSTO

2,40




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40098 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

001.013 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m3km

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T

1,00000

1,00

253,43

80,45

253,43

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

253,43

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 127,21000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

253,43

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

1,99

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

1,99

BDI

0,54

CUSTO

2,53




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
001.014 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
] OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO H 1,00000 1,00 204,46 109,78 204,46
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,69 0,31 4,29 3,43 4,0200
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L H 2,00000 0,66 0,34 286,20 81,76 433,3800
1E0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H 1,00000 0,39 0,61 252,60 130,09 177,8600
EQUIVALENTE
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF H 1,00000 0,69 0,31 138,20 60,25 114,0300
4292 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 933,75
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,3600
PRODUGAO DA EQUIPE 224,27000(CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 971,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,33
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 4,33
BDI 1,17
CUSTO 5,50




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
001.015 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H 1,00000 0,29 0,71 252,60 130,09 165,61
EQUIVALENTE
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF H 1,00000 0,52 0,48 138,20 60,25 100,7800
4292 OU EQUIVALENTE
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO H 1,00000 1,00 204,46 109,78 204,4600
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,52 0,48 4,29 3,43 3,8700
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,99 0,01 286,20 81,76 284,1500
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 758,87
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,0600
PRODUGAO DA EQUIPE 168,20000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 810,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,82
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 4,82
BDI 1,31
CUSTO 6,13




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40120 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
001.016 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m2

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT
D6 OU EQUIVALENTE

1,00000

1,00

289,29

1

38,70

289,29

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

289,29

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE

0,20000
2,00000!

29,39
22,67

5,8700
45,3400

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

51,2100

PRODUGAO DA EQUIPE 940,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

340,50

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

0,36

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

0,36

BDI

0,09

CUSTO

0,45




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40310 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.001.001  REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO UNIDADE: __ m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H 1,00000 0,69 0,31 252,60 130,09 214,62
EQUIVALENTE
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF H 1,00000 0,50 0,50 138,20 60,25 99,2200
4292 OU EQUIVALENTE
IE0014 ROLO PE DE CARNEIRO H 1,00000 1,00 204,46 109,78 204,4600
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 H 1,00000 0,50 0,50 4,29 3,43 3,8600
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,59 0,41 286,20 81,76 202,3700
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 724,53
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0004 GREDISTA 1,00000 H 29,11 29,1100
IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67 90,6800
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 134,4800
PRODUGAO DA EQUIPE 341,00000| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 859,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,51
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 2,51
BDI 0,68
CUSTO 3,19




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40607
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: GO
002.002.001 /  ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA ]
002.003.001 UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA [ IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H 1,00000 0,29 0,71 252,60 130,09 165,61
EQUIVALENTE
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L H 1,00000 0,17 0,83 286,20 81,76 116,5100
IE0021 ROLO LISO VIBRATORIO H 1,00000 0,54 0,46 232,52 120,33 180,9100
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS H 1,00000 1,00 232,53 134,18 232,5300
AUTOPROPELIDO - 27 T
IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE H 1,00000 0,41 0,59 305,74 159,13 219,2400
ESTEIRAS
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 914,80
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
IHO004 GREDISTA 1,00000 H 29,11 29,1100
IHO007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 247,8300
PRODUGAO DA EQUIPE 57,56000CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 1.162,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 20,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __[PRECO CUSTO
C47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS 1,00000 m3] 150,4700 150,4700
(SVA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 150,4700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 170,66
BDI 46,43
CUSTO 217,09




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40325 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
002.002.002/ TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA
002.003.002

DATA BASE: GO

UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS

QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

CuUsTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

H 1,00000 1,00

253,43

80,45

253,43

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

253,43

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUSTO CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 168,75000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

253,43

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,50

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid. |Custo DMT

CUSTO

(LN) (RP) (PV) (LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUsTO

1,50

BDI

0,40

CUsTO

1,90




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40380 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.004.001  IMPRIMAGAO UNIDADE: __ m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF H 1,00000 0,35 0,65 138,20 60,25 87,53
4292 OU EQUIVALENTE
IE0016 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,05 286,20 81,76 14,3100
IE0027 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,35 0,65 11,38 8,41 9,4400
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 1,00000 1,00 40,59 31,78 40,5900
(30.000L)
1E0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE H 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,2700
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 395,14
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,0300
PRODUGCAO DA EQUIPE 1.125,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 455,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 0,40
BDI 0,10
CUSTO 0,50




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.004.002  PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: __ m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF H 1,00000 0,47 0,53 138,20 60,25 96,88
4292 OU EQUIVALENTE
IE0027 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL H 1,00000 0,47 0,53 11,38 8,41 9,8000
1E0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO H 2,00000 1,00 40,59 31,78 81,1800
(30.000L)
IE0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE H 1,00000 1,00 243,27 80,82 243,2700
ASFALTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 431,13
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,50000 H 29,39 14,6900
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,0300
PRODUGAO DA EQUIPE 1.500,00000| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 491,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 0,32
BDI 0,08
CUSTO 0,40




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40602 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.004.003  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF H 1,00000 0,21 0,79 138,20 60,25 76,61
4292 OU EQUIVALENTE
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS H 1,00000 0,47 0,53 232,53 134,18 180,4000
AUTOPROPELIDO -27 T
1E0027 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL H 1,00000 0,21 0,79 11,38 8,41 9,0300
IE0030 ROLO LISO TANDEN - 10 t H 1,00000 0,47 0,53 266,22 121,43 189,4800
IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE H 1,00000 0,71 0,29 305,74 159,13 263,2200
ESTEIRAS
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 718,74
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 8,00000 H 22,67 181,3600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,7500
PRODUGAO DA EQUIPE 27,67000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 929,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 33,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C42496 USINAGEM DE CONCRETO 1,02000 m3 294,5800 300,4700
BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
CBUQ-FAIXAC
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 300,4700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 334,06
BDI 90,89
CUSTO 424,95




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40485 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.004.004  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNIDADE: __t
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
1003742 FORNECIMENTO DE EMULSAO 1,00000 T 2.519,58 2.519,5800
ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.519,5800
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 2.519,58
BDI 478,21
CUSTO 2.997,79




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40510
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.004.005 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T
A-EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CusTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT.  [UNIDADE  |CUSTO  |CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE_|[PREGO___|CUSTO
1003906 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1,00000 T| 2.630,04 2.630,0400
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.630,0400
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __[PREGO___|CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE__|[PREGO___|CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qide Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 2.630,04
BDI 499,18
CUSTO 3.129,22




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40515 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
002.004.006  FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO UNIDADE: T
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
1006359 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM 1,00000 T 4.281,20 4.281,2000
POLIMERO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4.281,2000
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 4.281,20
BDI 812,57
CUSTO 5.093,77




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40530 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
002.004.007 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

DATA BASE: GO

UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

IE0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE
ASFALTO

1,00000

1,00

243,27

80,82 243,27

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

243,27

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 149,40000(CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

243,27

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

1,62

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid.

Custo

DMT

CuUsTO

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUsTO

CUSTO

1,62

BDI

0,44

CUSTO

2,06




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40435 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
002.004.008 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

DATA BASE: GO

UNIDADE: TKM

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

IE0029 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE
ASFALTO

1,00000

1,00

243,27

80,82 243,27

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

243,27

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 99,60000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

243,27

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

2,44

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

CuUsTO

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUsTO

CUSTO

2,44

BDI

0,66

CUSTO

3,10




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40455 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

002.004.009/ TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
003.007.002 /

004.003.004 /

006.008.004 /

008.009.006

DATA BASE: GO

UNIDADE: m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T H 1,00000 1,00

253,43

80,45 253,43

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

253,43

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 250,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

253,43

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

1,01

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

CusTO

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUsTO

CUSTO

1,01

BDI

0,27

CUSTO

1,28




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40450 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

002.004.010 /  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
003.007.004 /

004.003.006 /

006.008.006 /

008.009.008

DATA BASE: GO

UNIDADE: TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 H 1,00000 1,00
T

233,45

7747 233,45

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

233,45

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 375,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

233,45

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

0,62

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

CusTO

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUsTO

CUSTO

0,62

BDI

0,16

CUSTO

0,78




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40440 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
002.004.011 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

TKM

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T H 1,00000 1,00

253,43

80,45

253,43

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

253,43

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

253,43

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

1,12

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

1,12

BDI

0,30

CUSTO

1,42




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40425 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
002.005.001 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H H
OU EQUIVALENTE

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU H
EQUIVALENTE

1,00000

1,00000

0,44

1,00

0,56

398,55

252,60

226,15

1

30,09

302,00

252,6000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

554,60

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0002 AJUDANTE

1,00000
2,00000

29,39
24,13

29,3900
48,2600

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

77,6500

PRODUGAO DA EQUIPE 76,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

632,25

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

8,31

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

8,31

BDI

2,26

CUSTO

10,57




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40430 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
002.005.002 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T H 1,00000 1,00

253,43

80,45

253,43

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

253,43

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 108,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

253,43

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

2,34

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

2,34

BDI

0,63

CUSTO

2,97




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 4915669 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
002.005.003 Remogao mecanizada de camada granular do pavimento

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m?

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE9524 Motoniveladora - 93 kW H 1,00000 1,0000

304,8223

156,9600

304,82

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

304,82

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0007 SERVENTE

4,00000!

22,6700

90,6800

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

90,6800

PRODUGAO DA EQUIPE 228,21000| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

395,50

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

1,73

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

1,73

BDI

0,47

CUSTO

2,20




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40005 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
002.005.004/ CARGA DE ENTULHOS
003.001.003 /

003.005.004 /

004.001.005

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H
OU EQUIVALENTE

1,00000

1,00

398,55

226,15

398,55

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

398,55

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUsTO

CUSTO

1H0007 SERVENTE
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

1,00000
0,10000!

22,67
29,39

22,6700
2,9300

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

25,6000

PRODUGAO DA EQUIPE 191,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

424,15

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,22

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

2,22

BDI

0,60

CUsTO

2,82




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40006 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

002.005.005/ TRANSPORTE DE ENTULHOS
003.001.004 /

003.005.005 /

004.001.006

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m3km

A - EQUIPAMENTOS

QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

H 1,00000 1,00

253,43

80,45

253,43

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

253,43

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUsTO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 135,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

253,43

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,87

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid. |Custo DMT

(LN) (RP) (PV) (LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

1,87

BDI

0,50

CUsTO

2,37




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.001.001  DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T H 0,10000 1,00 253,43 80,45 25,34
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25,34
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,08000 H 29,39 2,3500
IH0007 SERVENTE 8,00000 H 22,67 181,3600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,7100
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 209,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 209,05
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 209,05
BDI 56,88
CUSTO 265,93




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.001.002/ DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO .
004.001.001 UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CuUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD [ OPERATIVO | IMPROD
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T H 0,05000 1,00 253,43 80,45 12,67
IE0006 COMPRESSOR DE AR 340 PCM H 1,00000 1,00 107,02 25,95 107,0200
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / H 3,00000 1,00 28,69 31,23 86,0700
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 205,76
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,6000
PRODUGAO DA EQUIPE 0,40000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 578,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 578,40
BDI 157,38
CUSTO 735,78




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45490 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.001.005  POGO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
1E0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - H 1,00000 0,20 139,86 85,57 27,97
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,97
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 9,87000 H 29,39 290,0700
1H0002 AJUDANTE 6,38000 H 24,13 153,9400
IH0007 SERVENTE 62,78000! H 22,67 1.423,2200
1H0009 CARPINTEIRO 0,81000 H 29,56 23,9400
IH0010 PEDREIRO 22,47000 H 29,67 666,6800
IH0014 ARMADOR 6,20000 H 29,66 183,8900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.741,7400
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.769,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.769,71
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 720,00000 Kg 0,55 396,0000
IM0077 PREGO 0,11000 Kg 13,60 1,4900
IM0079 ACO CA-50 88,55000 Kg 5,65 500,3000
IM0105 TIJOLO COMUM 1.120,00000 un 0,40 448,0000
IM0106 TABUA 1X 6 0,54000 m 3,64 1,9600
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 2,55000 t 57,59 146,8500
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 4,65000 t 63,32 294,4300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.789,0300
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA 22,50000 tkm 4,2800 96,3000
MANUAL (SVA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 96,3000
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 4.655,04
BDI 1.271,07
CUSTO 5.926,11




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-01 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
003.001.006  CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IH0010 PEDREIRO 0,20000 H 29,67 5,9300
IH0007 SERVENTE 0,40000 H 22,67 9,0700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 15,0000
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 15,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,00

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 6,60000 m2 30,20 199,3200
24370C ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 15,10000 Kg 6,22 93,9200
M0224 GUIA-CHAPEU PRE MOLDADA - 1,00000 un 53,28 53,2800

C=120cm
2001010C CHAPISCO COMUM 0,11000 m2 6,92 0,7600
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,46000 m3 47410 218,0900
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,11000 m3 493,34 54,2700
1101070C CORTINA CANALETA CONCRETO 3,67000 m2 150,98 554,1000

19X19X19

PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO

(o,

0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.173,7400
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO 1.188,74
BDI 323,44
CUSTO 1.512,18




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41330 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.001  MEIO FIO COM SARJETA - MFCO1 UNIDADE: _ m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE H 1,00000 1,00 42,69 35,67 42,69
CONCRETO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 42,69
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 29,39 7,3400
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,3500
PRODUGAO DA EQUIPE 30,37000|CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 125,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,11
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,10250 m3 416,5600 42,6900
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,09750 m3 68,8900 6,7100
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 49,4000
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 53,51
BDI 14,56
CUSTO 68,07




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41334 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.002.002 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE
CONCRETO

1,00000

1,00

42,69

35,67

42,69

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

42,69

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE
IH0010 PEDREIRO

0,25000
2,00000!
1,00000

I

29,39
22,67
29,67

7,3400
45,3400
29,6700

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

82,3500

PRODUGAO DA EQUIPE 93,19000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

125,04

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

1,34

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

C47027 ESCAVAGAO MANUAL

0,03340

0,01800

m3

m3

416,5600

68,8900

13,9100

1,2400

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

15,1500

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid. [Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

16,49

BDI

4,48

CUSTO

20,97




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41202 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.002.003 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA
DRENAGEM

C41293 APILOAMENTO MANUAL
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

C47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS

0,27300

1,53490
0,11680

0,76750

m3

m2
m3

18,0100

5,1600
416,5600

2,7400

4,9100

7,9200
48,6500

2,1000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

63,5800

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

63,58

BDI

17,30

CUSTO

80,88




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41210 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.002.004 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA
DRENAGEM

C41293 APILOAMENTO MANUAL
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

C47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS

0,17730

1,19170
0,08930

0,59590

m3

m2
m3

18,0100

5,1600
416,5600

2,7400

3,1900

6,1400
37,1900

1,6300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

48,1500

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

48,15

BDI

13,10

CUSTO

61,25




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41341 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.002.005 VALETA DE PROTEGCAO DE ATERRO - VPAC 120-30

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C40102 COMPACTAGAO MANUAL

C47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA
DRENAGEM

C41293 APILOAMENTO MANUAL
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

C47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

0,39760
0,39760

1,74110
0,12760

0,87600

1,74110

m3
m3

m2
m3

m2

7,2100
18,0100

5,1600
416,5600

2,7400

9,5300

2,8600
7,1600

8,9800
53,1500

2,4000

16,5900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

91,1400

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

91,14

BDI

24,79

CUSTO

115,93




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41287 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.002.006 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C40102 COMPACTAGAO MANUAL

C47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA
DRENAGEM

C41293 APILOAMENTO MANUAL
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

0,27000
0,27000

1,44850
2,89700

m3
m3

m2
m2

7,2100
18,0100

5,1600
9,5300

1,9400
4,8600

7,4700
27,6000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

41,8700

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

41,87

BDI

11,39

CUSTO

53,26




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41339 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.002.007 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C40102 COMPACTAGAO MANUAL

C47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA
DRENAGEM

C41293 APILOAMENTO MANUAL
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

C47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS

C41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

0,39760
0,39760

1,74110
0,12760

0,87600

1,74110

m3
m3

m2
m3

m2

7,2100
18,0100

5,1600
416,5600

2,7400

9,5300

2,8600
7,1600

8,9800
53,1500

2,4000

16,5900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

91,1400

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

91,14

BDI

24,79

CUSTO

115,93




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41414

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.002.008 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE

1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

C40102 COMPACTAGAO MANUAL
C47027 ESCAVAGCAO MANUAL
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

0,13700

0,15000
0,20000
0,11000

m3

m3
m3
m2

396,2400

7,2100
68,8900
59,7600

54,2800

1,0800
13,7700
6,5700

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

75,7000

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUSTO

CUSTO 75,70
BDI 20,59
CUSTO 96,29




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41385

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.002.009 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

un

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE

1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

0,11000

0,03000

m3

m2

396,2400

59,7600

43,5800

1,7900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

45,3700

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUSTO

CUSTO 45,37
BDI 12,34
CUSTO 57,71




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41386

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.002.010 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

un

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE

1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

0,14000

0,01000

m3

m2

396,2400

59,7600

55,4700

0,5900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

56,0600

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUSTO

CUSTO 56,06
BDI 15,25
CUSTO 71,31




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41371 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.011  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,42000 m3 396,2400 166,4200
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,20000 m3 7,2100 1,4400
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,67000 m3 68,8900 46,1500
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,37000 m2 59,7600 22,1100
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,21000 m3 253,4400 53,2200
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 289,3400
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 289,34
BDI 78,72
CUSTO 368,06




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41367 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.012  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C47027 ESCAVAGCAO MANUAL 0,33000 m3 68,8900 22,7300
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,48000 m3 253,4400 121,6500
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 144,3800
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO

CUSTO 144,38
BDI 39,28
CUSTO 183,66




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41368 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.013  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C47027 ESCAVAGCAO MANUAL 0,39000 m3 68,8900 26,8600
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,57000 m3 253,4400 144,4600
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 171,3200
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO

CUSTO 171,32
BDI 46,61
CUSTO 217,93




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41369 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.014  DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C47027 ESCAVAGCAO MANUAL 0,47000 m3 68,8900 32,3700
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,68000 m3 253,4400 172,3300
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 204,7000
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO

CUSTO 204,70
BDI 55,69
CUSTO 260,39




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2003097 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.015 Transposigao de segmentos de sarjeta - TSS 130 - areia e brita comerciais UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
C45145 FORMA CHAPA COMF‘ENSAD~A 3,34956 m2 78,52 263,01

RESINADA ]2 mm - UTILIZ:ACAO 3X

(CONFECGAO, INSTALAGAO E

RETIRADA)
C45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,50464 m3 93,61 47,24
C45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,76487 m3 423,17 323,67
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 0,27299 m3 6,61 1,80
C45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,27299 m3 440,03 120,12
C45155 ACO CASO/SSO AQUISICAO, ARMAGAO E 26,25289 Kg 11,88 311,88

COLOCAGCAO (INCLUSO PERDAS)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.067,73
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO 1.067,73
BDI 290,52
CUSTO 1.358,25




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2003361 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.002.016 Transposigao de segmentos de sarjeta - TSS 170 - areia e brita comerciais UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
C45145 FORMA CHAPA COMF‘ENSAD~A 4,08560 m2 78,52 320,80

RESINADA ]2 mm - UTILIZ:ACAO 3X

(CONFECGAO, INSTALAGAO E

RETIRADA)
C45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,50260 m3 93,61 47,05
C45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,76370 m3 423,17 323,17
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 0,35700 m3 6,61 2,36
C45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,35700 m3 440,03 157,09
C45155 ACO CASO/SSO AQUISICAO, ARMAGAO E 39,25480 Kg 11,88 466,35

COLOCAGCAO (INCLUSO PERDAS)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.316,82
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO 1.316,82
BDI 358,30
CUSTO 1.675,12




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41309 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.003.001  DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE: _ m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T H 0,01000 1,00 253,43 80,45 2,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,53
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,18000 H 29,39 5,2900
1H0002 AJUDANTE 1,05000 H 24,13 25,3300
IH0010 PEDREIRO 0,07000 H 29,67 2,0700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 32,6900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 35,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 35,22
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0059 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO 1,00000 m 17,73 17,7300
PERFURADO D=100mm
IM0060 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 3,70000 m2 4,88 18,0500
(GRAMATURA 240 G/M2)
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,84000 t 63,32 53,1800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 88,9600
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA 0,13000 m3 39,0300 5,0700
APILOADO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 5,0700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 129,25
BDI 35,17
CUSTO 164,42




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 47023 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.003.002/ ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE)

004.001.002

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CuUsTO

IE0012 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T

IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H
OU EQUIVALENTE

IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE

1,00000

1,00000

1,00000

0,63 0,37

0,63 0,37

1,00

160,05

208,56 1

139,86

70,46

24,88

85,57

126,90

177,5900

139,8600

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

444,35

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE

0,25000
2,00000

29,39
22,67

7,3400
45,3400

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

52,6800

PRODUGAO DA EQUIPE 30,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

497,03

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

16,56

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV) (LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

16,56

BDI

4,50

CUSTO

21,06




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41455 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.003.003 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0007 SERVENTE
IH0010 PEDREIRO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO

0,75000
0,08000!
0,52000

I

22,67
29,67
29,39

17,0000
2,3700
15,2800

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

34,6500

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

34,65

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

34,65

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,20400

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000

m3

m2

396,2400

59,7600

80,8300

129,0800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

209,9100

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

244,56

BDI

66,54

CUSTO

311,10




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 45150

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.004.001 /
007.002.001 /
008.001.001 /
008.002.001 /
008.003.001 /
008.004.001 /
008.006.001 /
008.007.001

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m2

A - EQUIPAMENTOS

QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IE0052
IE0055

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA
GRUPO GERADOR 40 kVA

0,04016
0,04016

1,00
1,00

26,35
37,80

29,91
6,32

1,05
1,5100

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2,56

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUSTO

CUSTO

1H0001
1H0002
1H0009

ENCARREGADO DE SERVICO
AJUDANTE
CARPINTEIRO

0,07000!
0,70000
0,70000!

I

29,39
24,13
29,56

2,0500
16,8900
20,6900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

39,6300

PRODUGAO DA EQUIPE

1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

42,19

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

42,19

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

IM0030
IM0077
IM0078
IM0081
IM0083
IM0084

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

PREGO

SARRAFO

CAIBROSDE 7,5CM X7,5CM
DESMOLDANTE P/ FORMA
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm

IM0095 TABUA DE 30

0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111
0,40430

0,35938

2,77
13,60
5,53
11,16
9,73
49,06

11,25

0,5500
2,7700
11,5500
5,0100
0,1000
19,8300

4,0400

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

43,8500

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid. [Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

86,04

BDI

23,41

CUSTO

109,45




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45165 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.004.002  CONCRETO FCK=25 MPA UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,88 0,12 0,61 0,48 2,37
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,40 0,60 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,86
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,89060| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQO 320,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 389,00000 Kg 0,55 213,9500
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 4,90000 Kg 574 28,1200
RETARDADOR
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,87750 t 57,59 50,5300
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,88020 t 63,32 55,7300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 348,3300
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 m3 6,6100 6,6100
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,6100
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 437,20
BDI 119,73
CUSTO 556,93




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45155 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.004.003/ ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS)
007.001.004 /
007.002.002 /
008.001.002 /
008.002.002 / .
008.003.002 / UNIDADE:  Kg
008.004.002 /
008.006.002 /
008.007.002
A-EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTO _ |CUSTO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,02250 H 29,39 0,6600
IH0002 AJUDANTE 0,09000 H 24,13 2,1700
IHOO014 ARMADOR 0,09000 H 29,66 2,6600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,4900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,49
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __|[PREGO _|[CUSTO
IM0079 ACO CA-50 1,10000 Kg 5,65 6,2100
IM0085 ARAME RECOZIDO 0,01500 Kg 11,67 0,1700
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,3800
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE _|[PREGO___|CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __|[PREGO _|[CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CcusTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 11,87
BDI 3,23
CUSTO 15,10




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45410 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.005.001  ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
1E0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - H 1,00000 1,00 139,86 85,57 139,86
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 139,86
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,20000 H 29,39 5,8700
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 17,00000CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,23
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 11,23
BDI 3,05
CUSTO 14,28




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45430 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.005.002/ REATERRO APILOADO DE VALAS
004001004 UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CuUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD [ OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,27000 H 29,39 7,9300
IH0007 SERVENTE 2,50000 H 22,67 56,6700
IH0010 PEDREIRO 0,20000 H 29,67 5,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,5300
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 70,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 70,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 70,53
BDI 19,19
CUSTO 89,72




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 45435 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.005.003 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0062 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA

0,06100!

1,00

6,14

0,92

0,37

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

0,37

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

0,05700!
0,57000!
0,06100!

29,39
22,67
29,12

1,6700
12,9200
1,7700

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

16,3600

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

16,73

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

16,73

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

16,73

BDI

4,55

CUSTO

21,28




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45445 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.006.001  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M UNIDADE: _ m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,39000 H 29,39 11,4600
IH0007 SERVENTE 3,17000 H 22,67 71,8600
IH0010 PEDREIRO 0,70000 H 29,67 20,7600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 104,0800
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 104,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 104,08
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 1,85000 Kg 0,55 1,0100
IM0062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 1,05000 m 201,51 211,5800
M - PA1
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,00630 t 57,59 0,3600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 212,9500
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 317,03
BDI 86,27
CUSTO 403,30




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-02 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
003.006.002  BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IH0010 PEDREIRO 0,30000 H 29,67 8,9000
IH0007 SERVENTE 0,60000 H 22,67 13,6000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,5000
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 22,50

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
24370C ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 26,10000 Kg 6,22 162,3400
IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 10,10000 m2 30,20 305,0200
M0224 GUIA-CHAPEU PRE MOLDADA - 2,00000 un 53,28 106,5600

C=120cm
2001010C CHAPISCO COMUM 0,16000 m2 6,92 1,1100
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,67000 m3 47410 317,6500
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 0,16000 m3 493,34 78,9300
1101070C CORTINA CANALETA CONCRETO 8,93000 m2 150,98 1.348,2500

19X19X19

PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO

(o,

0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.319,8600
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO 2.342,36
BDI 637,33
CUSTO 2.979,69




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45580 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.006.003  LASTRO DE BRITA (GAP) UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM H 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09
SOQUETE VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,15000 H 29,39 4,4000
IH0007 SERVENTE 1,50000 H 22,67 34,0000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,4000
PRODUGAO DA EQUIPE 1,78960|CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 46,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 25,97
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,57500 t 63,32 99,7200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 99,7200
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 125,69
BDI 34,20
CUSTO 159,89




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45585 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.006.004  LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,20000 H 29,39 5,8700
IH0007 SERVENTE 6,00000 H 22,67 136,0200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 141,8900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 141,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 141,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 1,00000 m3 81,72 81,7200
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 81,7200
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 223,61
BDI 60,84
CUSTO 284,45




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45595 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
003.006.005  ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 M) UNIDADE: __ m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,05500 H 29,39 1,6100
IH0007 SERVENTE 0,55000 H 22,67 12,4600
1H0009 CARPINTEIRO 0,55000 H 29,56 16,2500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,3200
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 30,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 30,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0088 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 0,11000 m 65,29 7,1800
IM0109 PONTALETES D=15cm 0,17000 m 4,32 0,7300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,9100
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 38,23
BDI 10,40
CUSTO 48,63




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40436 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.007.001/ TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
004.003.003 /

006.008.003 /

008.009.005

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m3km

A - EQUIPAMENTOS

QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IE0012 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T

H 1,00000 1,00

160,05

70,46

160,05

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

160,05

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUsTO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 90,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

160,05

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,77

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid. |Custo DMT

(LN) (RP) (PV) (LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

1,77

BDI

0,48

CUsTO

2,25




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40445 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.007.003/ TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
004.003.005 /

006.008.005 /

008.009.007

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m3km

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IE0004 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T H 1,00000 1,00

253,43

80,45

253,43

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

253,43

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUsTO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 168,75000| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

253,43

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,50

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

1,50

BDI

0,40

CUsTO

1,90




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40449 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.007.005/ TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
004.003.007 /

008.009.009

DATA BASE: GO

UNIDADE:

tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 H 1,00000 1,00
T

233,45

77,47

233,45

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

233,45

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CuUsTO

CusTO

1H0007 SERVENTE

2,00000

22,67

45,3400

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

45,3400

PRODUGAO DA EQUIPE 225,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

278,79

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

1,23

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CusTO

CUsTO

CUSTO

1,23

BDI

0,33

CUSTO

1,56




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40451 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.007.006 / TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO
008.009.003

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 H 1,00000 1,00
T

233,45

77,47

233,45

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

233,45

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUSTO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 37500000/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

233,45

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,62

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

0,62

BDI

0,16

CUsTO

0,78




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 47050 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.007.007 /  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO
008.009.004

DATA BASE: GO

UNIDADE:

tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 H 1,00000 1,00
T

233,45

77,47

233,45

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

233,45

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUSTO

CUSTO

1H0007 SERVENTE

2,00000

22,67

45,3400

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

45,3400

PRODUGAO DA EQUIPE 22500000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

278,79

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,23

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

1,23

BDI

0,33

CUsTO

1,56




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40454 |

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.007.008/ TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS
004.003.001

DATA BASE: GO

UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS

QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

CuUsTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15
T

IE0024

H 1,00000 1,00

233,45

77,47

233,45

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

233,45

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUSTO CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 357,50000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

233,45

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,65

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid. |Custo DMT

CUSTO

(LN) (RP) (PV) (LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUsTO

0,65

BDI

0,17

CUsTO

0,82




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40438 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
003.007.009/ TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS
004.003.002

DATA BASE: GO

UNIDADE:

tkm

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15
T

1,00000

1,00

233,45

77,47

233,45

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

233,45

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUSTO

CUSTO

1H0007 SERVENTE

2,00000

22,67

45,3400

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

45,3400

PRODUGAO DA EQUIPE 214,50000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

278,79

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,29

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

1,29

BDI

0,35

CUsTO

1,64




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40453 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.007.010/ TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
004.003.008 /

006.008.001 /

008.009.001

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

tkm

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 H 1,00000 1,00
T

233,45

77,47

233,45

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

233,45

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUsTO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 37500000/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

233,45

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,62

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

0,62

BDI

0,16

CUsTO

0,78




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 47049 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

003.007.011/ TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA
004.003.009 /

006.008.002 /

008.009.002

DATA BASE: GO

UNIDADE: tkm

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CusTO CuUsTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15
T

1,00000

1,00

233,45 77,47

233,45

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

233,45

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUsTO CUSTO

1H0007 SERVENTE

2,00000!

H 22,67

45,3400

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

45,3400

PRODUGAO DA EQUIPE 225,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

278,79

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,23

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP) (PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

1,23

BDI

0,33

CUsTO

1,56




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47027 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.001.003  ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,03000 H 29,39 0,8800
IH0007 SERVENTE 3,00000 H 22,67 68,0100
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68,8900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 68,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 68,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 68,89
BDI 18,74
CUSTO 87,63




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41806 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.002.001  CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: _ m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 2,00000 H 24,13 48,2600
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 107,3200
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 107,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 107,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0062 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 1,00000 m 201,51 201,5100
M - PA1
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 201,5100
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 0,16900 m3 307,7600 52,0100
DRENAGEM
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 0,00500 m3 359,9700 1,7900
(AC)
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,12000 m2 59,7600 7,1700
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 60,9700
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 369,80
BDI 100,62
CUSTO 470,42




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41816 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.002.002  CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) UNIDADE: _ m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H H 1,00000 0,10 398,55 226,15 39,85
OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 39,85
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 131,4500
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 171,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 171,30
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 1,00000 m 425,68 425,6800
M - PA1
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 425,6800
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 0,46000 m3 307,7600 141,5600
DRENAGEM
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 0,01000 m3 359,9700 3,5900
(AC)
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,20000 m2 59,7600 11,9500
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 157,1000
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 754,08
BDI 205,18
CUSTO 959,26




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41846

DESCRIGAO DO SERVIGO:
004.002.003 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

un

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE

1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4
(AC)

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

1,47000

0,04000

2,34000

m3

m3

m2

307,7600

359,9700

59,7600

452,4000

14,3900

139,8300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

606,6200

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUSTO

CUSTO 606,62
BDI 165,06
CUSTO 771,68




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41856

DESCRIGAO DO SERVIGO:
004.002.004 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

un

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE

1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4
(AC)

C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

2,27800

0,06000

4,62000

m3

m3

m2

307,7600

359,9700

59,7600

701,0700

21,5900

276,0900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

998,7500

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

998,75

BDI

271,75

CUSTO

1.270,50




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41373 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
004.002.005 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

un

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,20000

C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,40000
C47027 ESCAVAGCAO MANUAL 4,03000
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,74200

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 0,87000
ARGAMASSADA

m3

m3
m3
m2
m3

396,2400

7,2100
68,8900
59,7600

253,4400

475,4800

2,8800
277,6200
44,3400
220,4900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1.020,8100

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

1.020,81

BDI

277,76

CUsTO

1.298,57




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41375 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
004.002.006  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 2,59000 m3 396,2400 1.026,2600
C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,60000 m3 7,2100 4,3200
C47027 ESCAVAGAO MANUAL 8,81000 m3 68,8900 606,9200
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,30300 m2 59,7600 77,8600
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA 2,07000 m3 253,4400 524,6200
ARGAMASSADA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2.239,9800
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 2.239,98
BDI 609,49
CUSTO 2.849,47




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40855 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
005.001.001/  SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ]
005.002.004 UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CuUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD [ OPERATIVO | IMPROD
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 H 1,00000 0,50 0,50 233,45 77,47 155,46
T
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 155,46
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,30000 H 29,39 8,8100
1H0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,13 24,1300
1H0009 CARPINTEIRO 0,90000 H 29,56 26,6000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,5400
PRODUGAO DA EQUIPE 4,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 215,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 53,75
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI 3,00000 m 27,30 81,9000
(8,0X8,0CM)TRATADO
IM0045 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 1,00000 m2 95,58 95,5800
C/ PINTURA ELETROSTATICA
IM0155 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 0,40000 m2 202,43 80,9700
IM0156 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,00000 m2 123,46 123,4600
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 381,9100
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 435,66
BDI 118,54
CUSTO 554,20




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 5213383

DESCRIGAO DO SERVIGO:

005.001.002 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizag&o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantag&o e 01 retirada diaria

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

un.dia

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE

1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

IMO771 Cavalete em polietileno zebrado com faixa
refletiva

0,00167

296,0031

0,4943

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

0,4943

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

0,49

BDI

0,13

CUSTO

0,62




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40815
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
005.002.001 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) UNIDADE: m2
A-EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CusTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
|IE0042 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM H 1,00000 1,00 319,91 142,58 319,91
DEMARCADOR DE FAIXAS
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 319,91
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |[CUSTO  |CUSTO
IHO001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0002 AJUDANTE 10,00000 H 24,13 241,3000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 270,6900
PRODUGAO DA EQUIPE 300,00000[CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 590,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,96
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE___|[PREGO___|CUSTO
IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,47000 Kg 12,31 5,7800
IM0033 SOLVENTE / DILUENTE 0,03000 | 21,24 0,6300
IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,00090 | 19,22 0,0100
IM0035 TINTA REFLETIVA ACRILICA 0,60000 | 27,81 16,6800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,1000
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __|[PREGO___|CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE_|[PREGO___|CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qide Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (V) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 25,06
BDI 6,81
CUSTO 31,87




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40825 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
005.002.002  SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3 mm UNIDADE: __ m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0043 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL H 1,00000 1,00 463,11 211,47 463,11
TERMOPLASTICO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 463,11
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 10,00000 H 24,13 241,3000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 270,6900
PRODUGAO DA EQUIPE 80,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 733,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,17
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0032 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,40000 Kg 12,31 4,9200
IM0034 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,00090 | 19,22 0,0100
IM0036 TERMOPLASTICO (BRANCO OU 6,15000 Kg 13,14 80,8100
AMARELO)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 85,7400
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 94,91
BDI 25,83
CUSTO 120,74




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40830 [
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
005.002.003  TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UNIDADE: _ Un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. |UTILIZAGAO CUsTO cusTo
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 H 1,00000 1,00 233,45 77,47 233,45
T
IE0041 MARTELETE PERFURADOR / H 2,00000! 1,00 1,23 0,78 2,4600
ROMPEDOR - ELETRICO
IE0045 GRUPO GERADOR 3,2 kVA H 1,00000 1,00 4,01 0,21 4,0100
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 239,92
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0002 AJUDANTE 4,00000! H 24,13 96,5200
1H0008 MONTADOR 2,00000 H 29,45 58,9000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 184,8100
PRODUGAO DA EQUIPE 80,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 424,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,30
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ |PREGO cusTo
IM0037 COLA POLIESTER 0,06000 Kg 31,45 1,8800
IM0038 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 1,00000 un 26,08 26,0800
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 27,9600
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ |PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ |PREGO cusTo
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUsTO
cusTo 33,26
BDI 9,05
cusTo 42,31




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40810
DESCRI(;AO DO SERVICO: DATA BASE: GO
006.001.001 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
|IE0051 CAMINHAO COM BATE-ESTACA H 1,00000 1,00 308,59 151,40 308,59
HIDRAULICO PARA DEFENSA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 308,59
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE _ |CUSTO CusTO
IH0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
IH0008 MONTADOR 1,00000 H 29,45 29,4500
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 131,2300
PRODUGAO DA EQUIPE 6640000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 439,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __|[PREGO _|[CUSTO
IM0031 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL 1,00000 m 283,75 283,7500
SIMPLES
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 283,7500
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __[PREGCO _|CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __|[PREGO _|[CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CcusTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 290,37
BDI 79,00
CUSTO 369,37




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3713605
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.001.002 Ancoragem de defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD

|IE9082 Bate-estaca hidraulico para defensas H 1,00000 1,0000 317,3066 134,5900 317,31

montado em caminh&o guindauto com

capacidade de 6,2 t e carroceriade 5t - 152

kw
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 317,31
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,1300 72,3900
1H0008 MONTADOR 1,00000 H 29,4500 29,4500

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,8400
PRODUGAO DA EQUIPE 7,38000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 419,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 56,79
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM1968 Defensa metalica semimaleavel simples 0,24917 un 1.101,7027 274,5113
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 274,5113
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO 331,31
BDI 90,43
CUSTO 421,74




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3713873 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.001.003 Mddulo de transigdo de defensa metalica para barreira rigida - fornecimento e implantagéo UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD

|IE9082 Bate-estaca hidraulico para defensas H 1,00000 1,0000 317,3066 134,5900 317,31

montado em caminh&o guindauto com

capacidade de 6,2 t e carroceriade 5t - 152

kw
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 317,31
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
1H0008 MONTADOR 1,00000 H 29,4500 29,4500
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,1300 72,3900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 101,8400
PRODUGAO DA EQUIPE 4,52000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 419,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 92,73

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM1971 Médulo de transi¢do de defensa metalica 0,99975 un 5.882,7135 5.881,2428

tipo dupla onda com Iamina adicional para

barreira rigida
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5.881,2428
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO 5.973,97
BDI 1.625,97
CUSTO 7.599,94




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 44400 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
006.002.001/ CALGCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5¢cm (AC/BC)
006.003.001

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUsTO

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

PRODUGAO DA EQUIPE 1,56250| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,05000

C40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,15000
C47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 0,15750

m3

m3

396,2400

7,2100
2,7400

19,8100

1,0800
0,4300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

21,3200

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

21,32

BDI

5,80

CUsTO

27,12




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41294 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.002.002/ LASTRO DE BRITA
006.003.002 UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CuUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD [ OPERATIVO | IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM H 1,00000 1,00 8,09 1,06 8,09
SOQUETE VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,15000 H 29,39 4,4000
IH0007 SERVENTE 1,50000 H 22,67 34,0000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,4000
PRODUGAO DA EQUIPE 3,57930| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 46,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,57500 t 63,32 99,7200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 99,7200
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 112,70
BDI 30,67
CUSTO 143,37




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40895 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
006.004.001 SEMEADURA MANUAL

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE

1,00000
4,00000!

29,39
22,67

29,3900
90,6800

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

120,0700

PRODUGAO DA EQUIPE 2.000,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

120,07

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

0,06

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

0,05000

Kg

24,92

1,2400

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

1,2400

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

1,30

BDI

0,35

CUSTO

1,65




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40800 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
006.005.001 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA

DATA BASE: GO

UNIDADE:

M

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE

0,01000!
0,25000

29,39
22,67

0,2900
5,6600

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

5,9500

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

5,95

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

5,95

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

IM0027 ARAME LISO

IM0028 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D=
10CM

IM0029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15
CM

5,12500
0,21880

0,03130

0,64
23,74

84,93

3,2800
5,1900

2,6500

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

11,1200

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

17,07

BDI

4,65

CUSTO

21,72




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 270702
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.005.002 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PD. GOINFRA UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. |UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO [ IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IHO004 AJUDANTE 1,79660 H 24,13 43,3500
IHO005 OFICIAL B 1,36740 H 29,14 39,8400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 83,1900
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 83,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAQO 83,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM0026 PEDRISCO 0,01300 m3] 108,14 1,4000
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,01950 t 63,32 1,2300
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,02865 t 57,59 1,6400
IM0020 CIMENTO PORTLAND CPII-32 9,34400 Kg 0,55 5,1300
IM0065 TABUA PARA FORMA (30CM) 0,15000 m 12,02 1,8000
IM0101 ARAME RECOZIDO 18 BWG 0,03280 Kg 12,58 0,4100
IM0103 CAIBRO 5x6 CM 0,20000 m 14,26 2,8500
IM0152 ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 0,03120 Kg 18,69 0,5800
IM0154 ACO CA-60 B - 5,0 MM 0,63840 Kg 6,52 4,1600
IM0157 PREGO 19x27 0,07890 Kg 16,34 1,2800
IM0198 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4) 1,05000 Kg 6,22 6,5300
IM1721 ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM 3,03000 m 0,73 2,2100
(ROLO 500 M)
IM1724 TELA DE ARAME MALHA 4 FIO 12 1,78000 m2; 31,03 55,2300
IM1725 ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG 0,21940 Kg 14,90 3,2600
IM1726 POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 0,40000 un 70,52 28,2000
10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE
6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA
15CM)
IM1727 POSTE ESCORA RETO 10X10CM 0,20000 un 61,95 12,3900
H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E
ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)
IM1728 POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 0,10000 un 88,15 8,8100
12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE
8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA
15CM)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 137,1100
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
W™ T R [ (V) (LN) I (RP) I (PV)




CUSTO

CUSTO 220,30
BDI 59,97
CUSTO 280,27




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 903848 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.005.003 Muro em alvenaria de blocos de concreto - E=0,20me H=1,00m UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD [ OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSsTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
2009619 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 1,00000 m2 136,0900 136,0900
19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20
CM - AREIA COMERCIAL
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 136,0900
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
C45005 ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT. 0,09000 m3 93,61 8,42
C45160 CONCRETO FCK=20 MPA 0,07500 m3 42317 31,74
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,01500 m3 359,12 5,39
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,55
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 181,64
BDI 49,42
CUSTO 231,06




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40804 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
006.006.001 REMOGAO DE CERCA

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m

A - EQUIPAMENTOS QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE

0,00100!
0,25000

29,39
22,67

0,0200
5,6600

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

5,6800

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

5,68

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

5,68

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

5,68

BDI

1,54

CUSTO

7,22




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 20130 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.006.002  DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA UNIDADE: _ m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IH0007 SERVENTE 1,20000 H 22,67 27,2000
1H0010 PEDREIRO 0,12000 H 29,67 3,5600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,7600
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 30,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 30,76
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 30,76
BDI 8,36
CUSTO 39,12




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 20118 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
006.006.003  DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IH0010 PEDREIRO 0,25000 H 29,67 7,4100
IH0007 SERVENTE 2,50000 H 22,67 56,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 64,0800
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 64,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 64,08
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 64,08
BDI 17,43
CUSTO 81,51




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: COMP 01 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
006.007.001  RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES UNIDADE: __un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
00001 RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - 1,00000 un 11.442,57 11.442,5700
POSTES
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL AR
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 11.442,57
BDI 3.113,52
CUSTO 14.556,09




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45266 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
007.001.001  ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm UNIDADE: _ m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0038 CAMINHAO TANQUE 6.000L H 1,00000 0,07 0,93 221,94 72,07 82,56
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 0,58780 1,00 0,61 0,48 0,3500
IE0075 BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA H 0,15962 1,00 7,03 4,71 1,1200
- 50 I/min
IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,25831 1,00 59,14 7,18 15,2700
IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | H 0,25831 1,00 30,55 32,61 7,8900
IE0079 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE H 1,00000 1,00 304,26 197,03 304,2600
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 411,45
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 4,58780 H 29,39 134,8300
IH0007 SERVENTE 4,58780 H 22,67 104,0000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 238,8300
PRODUGAO DA EQUIPE 3,15400| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 650,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 206,17
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 82,93560 Kg 0,55 45,6100
IM0173 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE 0,00100 m 1.366,67 1,3600
PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,16173 t 57,59 9,3100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 56,2800
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 262,45
BDI 71,57
CUSTO 334,02




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45265 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
007.001.002  ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =31 ¢cm UNIDADE: _ m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0038 CAMINHAO TANQUE 6.000L H 1,00000 0,06 0,94 221,94 72,07 81,06
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 0,45525 1,00 0,61 0,48 0,2700
IE0075 BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA H 0,12250 1,00 7,03 4,71 0,8600
- 50 I/min
IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,16320 1,00 59,14 7,18 9,6500
IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | H 0,16320 1,00 30,55 32,61 4,9800
IE0079 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE H 1,00000 1,00 304,26 197,03 304,2600
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 401,08
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 4,45525 H 29,39 130,9300
IH0007 SERVENTE 4,45525 H 22,67 101,0000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 231,9300
PRODUGAO DA EQUIPE 4,06700| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQO 633,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 155,64
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 49,81680 Kg 0,55 27,3900
IM0172 TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE 0,00100 m 1.078,69 1,0700
PARA ESTACA RAIZ - D = 273,0 mm
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,09714 t 57,59 5,5900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 34,0500
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 189,69
BDI 51,71
CUSTO 241,40




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45275
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
007.001.003 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D =31 cm UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0075 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA H 0,02250 1,00 7,03 4,71 0,15
- 50 I/min
IE0076 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM H 1,00000 1,00 387,60 74,12 387,6000
IE0077 GRUPO GERADOR 68 kVA H 0,02998 1,00 59,14 7,18 1,7700
IE0078 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | H 0,02998 1,00 30,55 32,61 0,9100
IE0079 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE H 1,00000 1,00 304,26 197,03 304,2600
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
IE0038 CAMINHAO TANQUE 6.000L H 1,00000 0,01 0,99 221,94 72,07 73,5600
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 0,08362 1,00 0,61 0,48 0,0500
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 768,30
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 4,08362 H 29,39 120,0100
IH0007 SERVENTE 4,08362 H 22,67 92,5700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 212,5800
PRODUGAO DA EQUIPE 0,74700/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 980,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.313,09
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 49,81680 Kg 0,55 27,3900
IM0169 COROA DE BOTOES ESFERICOS - D = 0,00250 un 8.320,85 20,8000
251 mm (9 7/8)
IM0170 MARTELO DE FUNDO DTH - DN =203 0,00020 un 26.502,55 5,3000
mm (8)
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,09714 t 57,59 5,5900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 59,0800
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 1.372,17
BDI 373,45
CUSTO 1.745,62




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45291 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
007.001.005  ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / H 1,00000 1,00 28,69 31,23 28,69
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 0,13665 1,00 0,61 0,48 0,0800
IE0067 COMPRESSOR DE AR 124 PCM H 1,00000 1,00 39,08 10,84 39,0800
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 67,85
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,23150 H 29,39 6,8000
IH0007 SERVENTE 0,23150 H 22,67 5,2400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 12,0400
PRODUGAO DA EQUIPE 0,15450| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 79,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 517,08
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 517,08
BDI 140,69
CUSTO 657,77




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 1107912 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

007.002.003/  Concreto autoadensavel com silicato de aluminio fck = 50 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*h - areia e brita comerciais

008.001.003 /

DATA BASE: GO

UNIDADE: m?

008.002.003 /
008.003.003
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H H 1,00000 0,2700 0,7300 208,5603; 124,8800 147,47
OU EQUIVALENTE
|IE9599 Central de concreto com capacidade de 30 H 1,00000 1,0000 93,1452 82,3200 93,1452
m?h - dosadora RS
IE9779 Grupo gerador - 113 kVA H 1,00000 1,0000 97,2109 10,6900 97,2109
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 337,83
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
1H0007 SERVENTE 2,00000 H 22,6700 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,3400
PRODUGAO DA EQUIPE 24,90000{ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 383,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM0026 PEDRISCO 0,28823 m3 108,1456 31,1708
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,43234 t 63,3273 27,3789
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 635,25506 Kg 0,5572 353,9641
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,77824 t 57,5987 44,8256
IM0010 Aditivo superplastificante a base de 3,49390 kg 11,9446 41,7332
policarboxilato para concreto e argamassa
IM0012 Silicato de aluminio 63,52548 kg 1,7586 111,7159
IM0011 Aditivo modificador de viscosidade para 1,39756 kg 7,6351 10,6705
concreto e argamassa
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 621,4590
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 636,85
BDI 173,38
CUSTO 810,23




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 1106088 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:

007.002.004 / Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m*/h - confecgdo em central dosadora de 30 m¥h

008.001.004 /
008.002.004 /
008.003.004

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m?

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CusTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CuUsTO

IEQ073 Bomba de concreto rebocavel com
capacidade de 30 m®h - 74 kW

1,00000

1,0000

183,6003;

90,4300

183,60

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

183,60

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CUsTO

CUSTO

IH0010 PEDREIRO
1H0007 SERVENTE

1,00000
7,00000!

29,6700
22,6700

29,6700
158,6900

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

188,3600

PRODUGAO DA EQUIPE 24,90000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

371,96

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

14,94

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO

CUsTO

14,94

BDI

4,16

CUsTO

19,10




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4507956 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.005 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalagao UNIDADE: kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9717 Maquina policorte - 2,20 kW H 1,00000 0,6000 0,4000 0,1480 0,1200 0,14
IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6000 0,4000 9,4373 0,7500 5,9624
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,10
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSsTO CUSTO
1H0002 AJUDANTE 10,00000 H 24,1300 241,3000
1H0014 ARMADOR 1,00000 H 29,6600 29,6600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 270,9600
PRODU(;AO DA EQUIPE 784,86000| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO 277,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 0,00047 un 20,8595 0,0098
300 mm
IM0114 CORDOALHA CP-190 RB 1,05000 Kg 7,5263 7,9026
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,9124
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
C45129 Gaiola metalica em cantoneira para 0,00268 kg 8,85 0,02
armazenamento e manipulagédo de
cordoalha - confecgéo
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,02
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 8,29
BDI 2,26
CUSTO 10,55




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4507957 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.006 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagao UNIDADE: kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6000 0,4000 9,4373 0,7500 5,96
IE9717 Maquina policorte - 2,20 kW H 1,00000 0,6000 0,4000 0,1480 0,1200 0,1368
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,10
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSsTO CUSTO
1H0002 AJUDANTE 13,00000 H 24,1300 313,6900
1H0014 ARMADOR 1,00000 H 29,6600 29,6600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 343,3500
PRODU(;AO DA EQUIPE 1.020,61000/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO 349,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 0,00047 un 20,8595 0,0098
300 mm
IM0114 CORDOALHA CP-190 RB 1,05000 Kg 7,5263 7,9026
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,9124
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
C45129 Gaiola metalica em cantoneira para 0,00188 kg 8,85 0,02
armazenamento e manipulagédo de
cordoalha - confecgéo
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,02
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 8,27
BDI 2,25
CUSTO 10,52




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806420 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.007 Langamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagéo de guindaste UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
|IE9094 Guindaste mével sobre pneus com 6 eixos H 2,00000 1,0000 1.953,3419 1.147,5800 3.906,68
com capacidade maxima de 350 t - 450 kW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.906,68
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,6700 90,6800
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,6800
PRODUGAO DA EQUIPE 1,18571|CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3.997,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3.371,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 3.371,28
BDI 917,33
CUSTO 4.288,61




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5915400 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.008 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t UNIDADE: un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
|IE9169 Cavalo mecanico com dolly pneumético de H 1,00000 1,0000 600,8950! 181,1200 600,90
4 eixos e mesas de giro com capacidade de
56t - 364 kW
|IE9094 Guindaste mével sobre pneus com 6 eixos H 2,00000 1,0000 1.953,3419 1.147,5800 3.906,6838
com capacidade maxima de 350 t - 450 kW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4.507,58
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,6700 90,6800
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,6800
PRODUGAO DA EQUIPE 1,66000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4.598,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.770,04
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 2.770,04
BDI 753,73
CUSTO 3.523,77




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5915326 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.001.009 Transporte em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primario UNIDADE: km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD [ OPERATIVO | IMPROD
|IE9169 Cavalo mecanico com dolly pneumético de H 1,00000 1,0000 600,8950! 181,1200 600,90
4 eixos e mesas de giro com capacidade de
56t - 364 kW

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 600,90
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 10,38000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 600,90

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 57,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO 57,89
BDI 15,75
CUSTO 73,64




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.004.003/ CONCRETO FCK=30 MPA
008.006.003 / UNIDADE: m3
008.007.003
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,86 0,14 0,61 0,48 2,36
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,40 0,60 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,85
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
1H0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,85300| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQO 320,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,06
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,00000 Kg 0,55 232,1000
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 5,30000 Kg 5,74 30,4200
RETARDADOR
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,85500 t 57,59 49,2300
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,88650 t 63,32 56,1300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 367,8800
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 m3 6,6100 6,6100
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,6100
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 457,55
BDI 125,33
CUSTO 582,88




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-03 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
008.005.001  MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRE-FABRICADA, INCLUSO ICAMENTO UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IH0010 PEDREIRO 0,36930 H 29,67 10,9600
IH0007 SERVENTE 0,49230 H 22,67 11,1600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,1200
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 22,12
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CY0159 GUINDASTE HIDRAULICO 0,06770 CHI 98,46 6,67
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014
CY0160 GUINDASTE HIDRAULICO 0,17850 CHP 201,07 35,89
AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO.
AF_11/2014
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 42,56
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 64,68
BDI 17,60
CUSTO 82,28




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CPU-04 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
008.005.002  FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 UNIDADE: __ m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
88304 LAJE EM PAINEL PROTENDIDO 1,00000 m2 247,65 247,6500
ALVEOLAR - ESPESSURA: 16 CM -
500KG/M2
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 247,6500
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 247,65
BDI 67,39
CUSTO 315,04




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 307731 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
008.008.001 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalagéo

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

dm?

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

IH0010 PEDREIRO

2,00000!

29,6700

59,3400

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

59,3400

PRODUGAO DA EQUIPE 2,00000/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

59,34

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

29,67

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

IM0102 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 1,00000
IM0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,00627

dm3]

104,9940
333,9176

104,9940
2,0937

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

107,0877

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

CuUsTO

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUsTO

CUSTO

136,76

BDI

37,21

CUSTO

173,97




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 45230 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
008.008.002 DRENOS 100 MM

DATA BASE: GO

UNIDADE:

un

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE
IH0010 PEDREIRO

0,00700!
0,07000!
0,07000!

I

29,39
22,67
29,67

0,2000
1,5800
2,0700

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

3,8500

PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

3,85

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

3,85

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

IM0101 TUBO PVC 100 MM

0,30000

15,54

4,6600

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

4,6600

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

8,51

BDI

2,31

CUSTO

10,82




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 307735 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
008.008.003 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalagdo UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSsTO CUSTO
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,6700 29,6700
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,6700 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,3400
PRODUGAO DA EQUIPE 2,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 26,17
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM1150 Adesivo estrutural a base de resina epoxi 0,93600 kg 117,8418 110,2999
bicomponente tipo ADE-52 ou similar
IM1142 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil 1,00000 m 292,1032 292,1032
VV-L=35mmeH=60mm
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 402,4031
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 428,57
BDI 116,61
CUSTO 545,18




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 307084

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO

008.008.004 Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecgéo e assentamento UNIDADE: m

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO

OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD

IE0041 MARTELETE PERFURADOR / H 1,00000 0,6024 1,2362 0,7800 0,74
ROMPEDOR - ELETRICO

IE9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 H 1,00000 0,1205 19,8670 2,7000 2,3940
kw

IE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA H 1,00000 0,6024 9,4373 0,7500 5,6850

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,82

B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO

IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,6700 29,6700

1H0007 SERVENTE 2,00000 H 22,6700 45,3400

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 75,0100
PRODUGAO DA EQUIPE 5,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 83,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,77

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO

IM1379 Argamassa polimérica monocomponente 2,40000 kg 4,7186 11,3246
para reparos estruturais

IM1385 Disco de corte diamantado para concreto e 0,00667 un 401,9200 2,6808
asfalto - D = 350 mm

IM1391 Ponteiro para martelete - D =22 mme C = 0,00080 un 427,9683 0,3424
1,00 m

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 14,3478

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO

CUSTO 31,11

BDI 8,47

CUSTO 39,58




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H H 1,00000 0,40 0,60 398,55 226,15 295,11
OU EQUIVALENTE
IE0022 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h H 1,00000 0,51 0,49 215,23 165,39 190,8000
1E0023 GRUPO GERADOR 174 kVA H 1,00000 0,51 0,49 140,24 9,48 76,1600
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 562,07
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [(CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 29,39 7,3400
1H0002 AJUDANTE 3,00000 H 24,13 72,3900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 79,7300
PRODUCAO DA EQUIPE 57,56000| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 641,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 2,20005 t 63,32 139,3000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 139,3000
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 150,45
BDI
CUSTO 150,45




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H H 1,00000 0,74 0,26 398,55 226,15 353,72
OU EQUIVALENTE
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA H 1,00000 1,00 140,24 9,48 140,2400
1E0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO H 1,00000 1,00 40,59 31,78 40,5900
(30.000L)
IE0032 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ H 1,00000 1,00 73,61 49,29 73,6100
CALDEIRA
IE0034 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h H 1,00000 1,00 454,42 290,55 454,4200
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.062,58
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67 90,6800
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 120,0700
PRODUGAO DA EQUIPE 27,67000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.182,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 42,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 Kg 0,55 19,0900
IM0018 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - 19,20000 Kg 5,06 97,1500
DENSIDADE 1,024kgl/I
IM0025 BRITA PO DE PEDRA (POSTO 0,80714 m3 78,53 63,3800
PEDREIRA)
IM0026 PEDRISCO 0,35496 m3 108,14 38,3800
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,09723 t 57,59 5,5900
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,43984 t 63,32 27,8500
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 251,4400
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 294,18
BDI
CUSTO 294,18




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 47007 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
C47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

tkm

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

IE0024 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15
T

1,00000

1,00

233,45

77,47

233,45

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

233,45

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CuUsTO

1H0007 SERVENTE

5,00000

22,67

113,3500

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

113,3500

PRODUGAO DA EQUIPE 81,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

346,80

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

4,28

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

4,28

BDI

CUSTO

4,28




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42838
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
A-EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CusTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,90 0,10 0,61 0,48 2,38
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,87
B - MAO DE OBRA QUANT.  [UNIDADE  |CUSTO  |CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,92890 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 320,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE___|[PREGO___|CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 Kg 0,55 200,2000
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 4,60000 Kg 574 26,4000
RETARDADOR
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,88500 t 57,59 50,9600
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,86700 t 63,32 54,8900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 332,4500
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __|[PREGO___|CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE_|[PREGO___|CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qide Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (V) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 413,91
BDI
CUSTO 413,91




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47024 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
1E0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - H 1,00000 1,00 139,86 85,57 139,86
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 139,86
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,6000
PRODUGAO DA EQUIPE 918330 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 165,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 18,01
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 18,01
BDI
CUSTO 18,01




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41293 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
C41293 APILOAMENTO MANUAL

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m2

A - EQUIPAMENTOS QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE

0,01000!
1,00000

29,39
22,67

0,2900
22,6700

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

22,9600

PRODUGAO DA EQUIPE 4,44440| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

22,96

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

5,16

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

5,16

BDI

CUSTO

5,16




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 47021 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
C47021 CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS

DATA BASE: GO

UNIDADE:

M

A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0002 AJUDANTE
1H0009 CARPINTEIRO

0,10000!
1,00000
1,00000

I

29,39
24,13
29,56

2,9300
24,1300
29,5600

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

56,6200

PRODUGAO DA EQUIPE 100,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

56,62

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

0,56

C - MATERIAIS QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400

m2

26,04

2,1800

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

2,1800

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo

DMT

(LN) (RP) (PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

2,74

BDI

CUSTO

2,74




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 40102 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
C40102 COMPACTAGAO MANUAL

DATA BASE:

GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM
SOQUETE VIBRATORIO

1,00000

1,00

8,09

1,06

8,09

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

8,09

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE

0,10000!
1,00000

29,39
22,67

2,9300
22,6700

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

25,6000

PRODUGAO DA EQUIPE 4,66880

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

33,69

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

7,21

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid. [Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

7,21

BDI

CUSTO

7,21




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41289 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: __ m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
IH0007 SERVENTE 10,00000 H 22,67 226,7000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,6300
PRODUGAO DA EQUIPE 50,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 2,77 1,6600
IM0052 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,84 0,1700
IM0055 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,11 0,0100
IM0139 ENXOFRE 0,00300 Kg 5,58 0,0100
IM0142 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,38 0,0700
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,9200
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
C41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA 1,00000 m2 3,0200 3,0200
REPLANTIO (SVA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 3,0200
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 9,53
BDI
CUSTO 9,53




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA:

TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 41292

DESCRIGAO DO SERVIGO:

C41292 OBTENGCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m2

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA

IMPROD

OPERATIVO | IMPROD

CUSTO

IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF

4292 OU EQUIVALENTE

1,00000

0,20

0,80

138,20

60,25

75,84

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

75,84

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE CUSTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE

0,01000!
10,00000

29,39
22,67

0,2900
226,7000

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

226,9900

PRODUGAO DA EQUIPE

100,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

302,83

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

3,02

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE PRECO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES

Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP) (PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

3,02

BDI

CUSTO

3,02




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42836
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
A-EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CusTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,92 0,08 0,61 0,48 2,39
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,88
B - MAO DE OBRA QUANT.  [UNIDADE  |CUSTO  |CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 3,96020 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 320,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 80,82
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE___|[PREGO___|CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 Kg 0,55 182,6000
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 4,20000 Kg 574 24,1000
RETARDADOR
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,90450 t 57,59 52,0900
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,85650 t 63,32 54,2300
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 313,0200
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __|[PREGO___|CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE_|[PREGO___|CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qide Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (V) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 393,84
BDI
CUSTO 393,84




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: __ m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA H 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05
IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA H 0,04016 1,00 37,80 6,32 1,5100
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,56
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07000 H 29,39 2,0500
1H0002 AJUDANTE 0,70000 H 24,13 16,8900
1H0009 CARPINTEIRO 0,70000 H 29,56 20,6900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 39,6300
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 42,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 42,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0077 PREGO 0,02365 Kg 13,60 0,3200
IM0078 SARRAFO 1,21489 m 5,53 6,7100
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 m2 26,04 10,5200
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 17,5500
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 59,74
BDI
CUSTO 59,74




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67 90,6800
IH0010 PEDREIRO 0,40000 H 29,67 11,8600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,4700
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 105,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 1,15000 m3 81,72 93,9700
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 93,9700
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 0,15000 m3 359,9700 53,9900
(AC)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 53,9900
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 253,43
BDI
CUSTO 253,43




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47018 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,77 0,23 0,61 0,48 2,32
IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL H 1,00000 1,00 5,66/ 0,70 5,6600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,38 0,62 1,38 1,08 3,5800
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 11,56
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 263,0900
PRODUGAO DA EQUIPE 4,18490| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 65,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 Kg 0,55 192,5000
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,72500 t 57,59 99,3400
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 291,8400
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 357,46
BDI
CUSTO 357,46




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45145 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE: __ m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA H 0,04016 1,00 26,35 29,91 1,05
IE0055 GRUPO GERADOR 40 kVA H 0,04016 1,00 37,80 6,32 1,5100
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,56
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07000 H 29,39 2,0500
1H0002 AJUDANTE 0,70000 H 24,13 16,8900
1H0009 CARPINTEIRO 0,70000 H 29,56 20,6900
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 39,6300
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 42,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 42,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,77 0,5500
IM0077 PREGO 0,20396 Kg 13,60 2,7700
IM0078 SARRAFO 2,09003 m 5,53 11,5500
IM0081 CAIBROS DE 7,5CM X 7,5 CM 0,44922 m 11,16 5,0100
IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430 m2 30,20 12,2000
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852 | 9,73 0,1800
IM0095 TABUA DE 30 0,35938 m 11,25 4,0400
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 36,3000
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 78,49
BDI
CUSTO 78,49




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
IH0007 SERVENTE 4,00000 H 22,67 90,6800
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,10000 H 29,39 2,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,6100
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 93,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 93,61
BDI
CUSTO 93,61




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45160 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C45160 CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,90 0,10 0,61 0,48 2,38
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08 3,6000
IE0074 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg H 1,00000 1,00 0,93 0,72 0,9300
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,87
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 392890 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 320,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 Kg 0,55 200,2000
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E 4,60000 Kg 574 26,4000
RETARDADOR
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,88500 t 57,59 50,9600
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,86700 t 63,32 54,8900
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 332,4500
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 m3 6,6100 6,6100
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,6100
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 420,52
BDI
CUSTO 420,52




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO:

SUBTRECHO:

ITEM: 45123 [

DESCRIGAO DO SERVIGO:
C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

DATA BASE: GO

UNIDADE:

m3

A - EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZACAO

CUSTO

OPERATIVA | IMPROD

OPERATIVO

IMPROD

CUSTO

IE0054 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm

1,00000

1,00

7,49

0,80

749

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

7,49

B - MAO DE OBRA

QUANT.

UNIDADE

CusTO

CuUsTO

1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO
1H0007 SERVENTE

1,00000
1,00000

29,39
22,67

29,3900
22,6700

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

52,0600

PRODUGAO DA EQUIPE 9,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO

59,55

CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO

6,61

C - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO

CUsTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PREGCO

CUSTO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde

Unid.

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV) (LN)

(RP)

(PV)

CuUsTO

CUsTO

CUSTO

6,61

BDI

CUSTO

6,61




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41291 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,01000 H 29,39 0,2900
IH0007 SERVENTE 1,00000 H 22,67 22,6700
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,9600
PRODUGAO DA EQUIPE 0,58820 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQO 22,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 39,03
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 39,03
BDI
CUSTO 39,03




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42841 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 0,25000 H 29,39 7,3400
IH0007 SERVENTE 2,00000 H 22,67 45,3400
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,6800
PRODUGAO DA EQUIPE 392890 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 13,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0069 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 0,52600 m3 81,72 42,9800
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 42,9800
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 359,1200 251,3800
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,3800
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 307,76
BDI
CUSTO 307,76




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42831 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: __ m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MAO 80L H 4,00000 0,88 0,12 0,61 0,48 2,37
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA H 1,00000 1,00 20,96 3,73 20,9600
IE0073 GERICA 180 | H 3,00000 0,41 0,59 1,38 1,08 3,6000
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 26,93
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H0001 ENCARREGADO DE SERVICO 1,00000 H 29,39 29,3900
IH0007 SERVENTE 9,00000 H 22,67 204,0300
IH0010 PEDREIRO 1,00000 H 29,67 29,6700
1H9010 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,00000 h 29,12 29,1200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,2100
PRODUGAO DA EQUIPE 392890 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 319,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,22
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
IM0013 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,53418 Kg 0,55 154,2900
IM0188 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,89922 t 57,59 51,7800
IM0189 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,10262 t 63,32 69,8100
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 275,8800
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 357,10
BDI
CUSTO 357,10




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4516138 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C45129 Gaiola metdlica em cantoneira para armazenamento e manipulagdo de cordoalha - confecgao UNIDADE: kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSsTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODU(;AO DA EQUIPE 1,00000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM0365 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 1,00000 kg 8,6711 8,6711
254 mme E =4,76 mm
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,6711
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
C24007 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas 0,00113 kg 94,16 0,11
de ago com eletrodo E60XX
C14013 Corte de perfis metalicos com magarico 1,21429 cm? 0,06 0,07
oxiacetileno
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,18
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 8,85
BDI
CUSTO 8,85




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2408057 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C24007 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX UNIDADE: kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD [ OPERATIVO | IMPROD
|E9547 Maquina de solda elétrica transformadora H 1,00000 1,0000 0,2612 0,1600 0,26
250 A -9,20 kW
IE9753 Grupo gerador - 23 kVA H 1,00000 1,0000 27,0059 7,6800 27,0059
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 27,27
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
1H0002 AJUDANTE 1,00000 H 24,1300 24,1300
1H0030 SOLDADOR 1,00000 H 39,0200 39,0200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 63,1500
PRODUGAO DA EQUIPE 1,34139| CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 90,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 67,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM1397 Eletrodo revestido EGOXX 1,00000 kg 26,7548 26,7548
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 26,7548
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 94,16
BDI
CUSTO 94,16




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1408173 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
C14013 Corte de perfis metalicos com magarico oxiacetileno UNIDADE: cm?
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZACAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
|E9662 Equipamento para solda e corte com H 1,00000 1,0000 0,7052 0,4300 0,71
oxiacetileno
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,71
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
IH0030 SOLDADOR 1,00000 H 39,0200 39,0200
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 39,02000
PRODUGAO DA EQUIPE 1.535,50000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,72520
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,02000
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
IM1796 Gas acetileno 0,00021 kg 100,8587 0,02000
IM1795 Gas oxigénio 0,00096 m? 16,5588 0,01000
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,03000
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 0,05000
BDI
CUSTO 0,05000




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89273 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CY0159 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, THUNIDADE: __ CHI
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM 1,00000 H 31,04 31,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CC9332 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 4510 4510
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - DEPRECIAGAO.
AF_11/2014
CC9333 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 6,42 6,42
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_11/2014
CC9334 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 15,90 15,90
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 98,46
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 98,46
BDI
CUSTO 98,46




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 88296
DESCRI(;AO DO SERVICO: DATA BASE: GO
CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UNIDADE: H
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE _ |CUSTO CcusTO
|IH8085 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) 1,00000 H 24,96 24,9600
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 24,9600
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 24,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 24,96
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ |[PREGO CUSTO
IM9271 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 1,00000 H 0,01 0,0100
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
IM9247 EPI - FAMILIA OPERADOR 1,00000 H 0,61 0,6100
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
IM7170 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - 1,00000 H 1,37 1,3700
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
IM7168 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 1,00000 H 3,14 3,1400
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
IM7169 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 1,00000 H 0,47 0,4700
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
IM7171 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 1,00000 H 0,08 0,0800
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,6800
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CJ8190 CURSO DE CAPACITACAO PARA 1,00000 H 0,40 0,40
OPERADOR DE GUINDASTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,40
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ |[PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CusTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 31,04




[BDI [ |
[cusTO | 31,04|




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 95359 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CJ8190 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA UNIDADE: __ H
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO
1H8085 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) 0,01637 H 24,96 0,4000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 0,4000
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 0,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO
CUSTO 0,40
BDI
CUSTO 0,40




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89267 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CC9332 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, THUNIDADE:  H
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO UN 1,00000 1.127.715,89

AUTOPROPELIDO, COM LANCA

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,

TRACAO 4 X 4
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO
BDI

CUsTO




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89269 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CC9333 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, THUNIDADE:  H
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO UN 1,00000 1.127.715,89

AUTOPROPELIDO, COM LANCA

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,

TRACAO 4 X 4
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO
BDI

CUsTO




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89268 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CC9334 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, THUNIDADE:  H
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO UN 1,00000 1.127.715,89

AUTOPROPELIDO, COM LANCA

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,

TRACAO 4 X 4
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO
BDI

CUsTO




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89272 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CY0160 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TFUNIDADE: CHP
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CcusTo CUsTO
OPERATIVA | IMPROD [OPERATIVO [ IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO cusTo
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __[PREGO __[CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE _ [PREGO _ [CUSTO
CJ8318 OPERADOR DE GUINDASTE COM 1,00000 H 31,04 31,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
CC9336 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 30,10 30,10
AUTOPROPELIDO, COM LANGCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_11/2014
CC9335 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 72,51 72,51
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - MANUTENCAO.
AF_11/2014
CC9332 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 45,10 45,10
AUTOPROPELIDO, COM LANGCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - DEPRECIAGAO.
AF_11/2014
CC9333 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 6,42 6,42
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_11/2014
CC9334 GUINDASTE HIDRAULICO 1,00000 H 15,90 15,90
AUTOPROPELIDO, COM LANGCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 201,07
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE _ [PREGO _ [CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES [atde Unid. [Custo [DmT CUSTO




(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO

CUSTO 201,07
BDI

CUSTO 201,07




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89271
DESCRI(;AO DO SERVICO: DATA BASE: GO
CC9336 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, THUNIDADE: H
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUSTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE _ |CUSTO CcusTO
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000/ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __|[PREGO _|[CUSTO
IM10812 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 4,85000 L 6,20 30,0700
METROPOLITANO S-10 OU S-500
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 30,0700
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __[PREGCO _|CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __|[PREGO _|[CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. |Custo DMT CuSsTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO

CUSTO 30,07
BDI

CUSTO 30,07




COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 89270 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: GO
CC9335 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, THUNIDADE:  H
A - EQUIPAMENTOS QUANT. [UTILIZAGAO CUsTO CUSTO
OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD

IE0583 GUINDASTE HIDRAULICO UN 1,00000 1.127.715,89

AUTOPROPELIDO, COM LANCA

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,

TRACAO 4 X 4
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  [CUSTO CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000{CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE __ [PREGO CUSTO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE __ [PRECO CUSTO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES Qtde Unid. [Custo DMT CUSTO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO
CUSTO
BDI

CUsTO




. ‘Descrigdo: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
CONSORCIO INFRA DIANOT D'r Iﬁﬁﬁf\ abel ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 -
:Tabelas: -
JFERRARI ~— SEM DESONERAGAO - T325
{Extensdo: 3.84Km |

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

DESCRIGAO DAS ETAPAS VALORFOTAL

TERRAPLANAGEM 1.549.661,17 154.966,12 309.932,23 309.932,23 309.932,23 232.449,18 232.449,18 - - R$ 1.549.661,17
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00%

20 PAVIMENTACAO 9.659.111,23 - - 1.931.822,25 1.931.822,25 1.931.822,25 1.931.822,25 1.931.822,25 - R$ 9.659.111,23
0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%

3.0 DRENAGEM 1.365.804,91 136.580,49 136.580,49 273.160,98 273.160,98 273.160,98 136.580,49 136.580,49 - R$ 1.365.804,91

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES 71.732,17 - - - - - 71.732,17 - - R$ 71.732,17
100,00%

5.0 SINALIZACAO 322.869,15 - - - 64.573,83 64.573,83 64.573,83 64.573,83 64.573,83 [ R$ 322.869,15
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 1.600.392,07 - 160.039,21 240.058,81 240.058,81 240.058,81 240.058,81 240.058,81 240.058,81 | R$ 1.600.392,07
10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

7.0 OBRA DE ARTE ESPECIAL 3.934.245,38 - - 983.561,35 983.561,35 983.561,35 983.561,35 - - R$ 3.934.245,38

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8.0 ADMINISTRACAO 1.260.271,32 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 157.533,92 | R$ 1.260.271,32
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

9.0 CANTEIRO 908.717,81 113.589,73 113.589,73 113.589,73 113.589,73 113.589,73 113.589,73 113.589,73 113.589,73 | R$ 908.717,81
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

10.0 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 29.327,42 14.663,71 - - - - - - 14.663,71 | R$ 29.327,42
50,00% 50,00%

20.702.132,63 577.333,96 877.675,57 4.009.659,26 4.074.233,09 3.996.750,03 3.931.901,71 2.644.159,02 590.419,99
TOTAL ACUMULADO 577.333,96 1.455.009,53 5.464.668,79 9.538.901,88  13.535.651,91 17.467.553,62 20.111.712,64 20.702.132,63 20.702.132,63

% MENSAL 2,79% 4,24% 19,37% 19,68% 19,31% 18,99% 12,77% 2,85%
% ACUMULADO 2,79% 7,03% 26,40% 46,08% 65,38% 84,38% 97,15% 100,00%
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Descricdo: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Tabelas: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
Extensdo: 3,84 Km

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 -

Tabela de origem: SEM DESONERACAO - T325

ADMINISTRAGAO LOCAL

DESCRICAO UNIDADE U:ﬁ?go FAIXA B1 (IMPLANTACAO)
QUANTIDADE CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) é i 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) é X 0,00 0,00
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més X 4,80 113562,24
Sala Técnica (Técnico Estradas) més . 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més . 0,00
Topdgrafo més X 1,60
Aucxiliar de Topografia més X 8,00
Laboratorista de Solos més X 2,00
Laboratorista de Betumes més X 1,00
Laboratorista de Concretos més X 1,00
Auxiliar de Laboratorista més i 6,40
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més X 0,00
Meédico de Seguranga do Trabalho més X 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més X 4,00
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més X 8,00 78161,60
Motorista més . 3,20 15741,44
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més X 8,00 40057,60
Auxiliar Administrativo més X 4,00 17204,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més A 20,00 138776,00
Recepcionista / Telefonista més X 0,00 0,00
Vigia més X 16,00 63078,40
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 8,00
Medicamentos més 16,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més | 3.378,13 6,40
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 4,00 14767,72
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 1,00 5826,70
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.756,19 1,00 4756,19
Instrumental de Topografia més 4,00 23390,52
Caminh&o Munck més 4,00 157486,56
Caminh&o prancha més 4,00 158769,60
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 1,33 598,50
PGR (NR-18) unidade 1,33 4433,32
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 4,00 1085,88
Ensaios Tecnoldgicos unidade 0,00 0,00

CUSTO TOTAL 990.701,46
BDI (27,21%) 269.569,87

PREGCO TOTAL 1.260.271,33
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Descricao:
Tabelas:
Extensao:

ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

3,84 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 -
SEM DESONERAGAO - T325

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO

Autopropelidos
30050 CAMlNHA(,J APLICADOR DE MATERIAL 30050 1,00 531,95 50 8,86 443,00
TERMOPLASTICO
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,00 291,10 50 4,85 727,50
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6M3-10,5T 30036 1,00 183,85 50 3,06 153,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIAMADEIRA-15T 30035 1,00 268,16 50 4,46 223,00
30125 CAM'NHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,00 354,46 50 5,90 295,00
HIDRAULICO PARA DEFENSA
30110 |CAMINHAO COMDOLLY -57t 30110 1,00 549,98 50 9,16 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 50 7,00 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 50 5,26 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 50 5,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM 30049 1,00 367,47 50 6,12 306,00
DEMARCADOR DE FAIXAS
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 50 5,47 273,50
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 50 4,24 212,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,00 279,44 50 4,65 232,50
ASFALTO
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,53 50 12,47 0,00
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO,
89272SNP COMLANGA TEL,ESCOPICA 28’89 M, 89272SNP 1,00 227,25 50 3,78 189,00
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRACAO 4 X 4. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO,
COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M,
89273SNP |CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 89273SNP 1,00 109,38 50 1,82 91,00
KW, TRACAO 4 X 4 - CHI DIURNO.
AF_11/2014
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6
E9094 EIXOS COM CAPACIDADE DE 350T - 450 E9094 1,00 2243,68 50 37,39 1869,50
KW
CAVALO MECANICO COM DOLLY
E9169 PNEUMATICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO E9169 1,00 690,21 50 11,50 575,00
COM
CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 370,26 50 12,34 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARAG6 t 30105 2,00 370,26 50 12,34 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 HOU 30105 0,50 370.26 50 3,08 154,00
EQUIVALENTE




30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
EQUIVALENTE
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30105 1,00 370.26 50 617 0,00
EQUIVALENTE
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30105 1,00 370.26 50 617 1 308,50
EQUIVALENTE
30019 FRESADORAAFRIO -W 200 F OU 30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00
EQUIVALENTE
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM 30105 1,00 370,26 50 617 0,00
CAPACIDADE DE 40t
30215 MARTELO HIDR,AULICO VIBRATORIO COM 30105 0,50 370.26 50 3,08 0,00
UNIDADE HIDRAULICA
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 30105 0,33 370,26 50 2,03 0,00
FRESADORA
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 30105 0,33 370,26 50 2,03 0,00
VASSOURADE 1,8 m
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
EQUIVALENTE
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER 30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00
DRILL OU EQUIVALENTE
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 30105 1,00 370.26 50 617 0,00
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
AUTOPROPELIDO - 27T
30012 ROLO LISOTANDEN-10t 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 30105 0,50 370.26 50 3,08 1 154,00
CS533 E OU EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
CA 250 OU EQUIVALENTE
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
(30.000L)
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
EQUIVALENTE
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COMLAMINA - CAT D8 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
OU EQUIVALENTE
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 30105 1,00 370.26 50 617 0,00
CAT D8 OU EQUIVALENTE
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 30105 0,50 370,26 50 3,08 0,00
OU EQUIVALENTE
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
OU EQUIVALENTE
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 370,26 50 18,51 1 925,50
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 370,26 50 12,34 1 617,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 370,26 50 6,17 0,00
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE
30023 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
ESTEIRAS
Sub Total de Equipamento (F) :| 10.215,00
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 43 1.312,18
Sub Total de Maode Obra (J):| 1.312,18

BDI27,21% (L) :
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- ORCAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA
Descricao: DE GOIANIA
ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
Tabelas: PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325
Extensao: 3,84 Km

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

CANTEIRO DE OBRA

Tabela de origem

CUSTO FAIXA B1 (IMPLANTAGAO)

DESCRIGCAO UNIDADE .
¢ UNITARIO  QUANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores m? 4.000,00 2.160,00
com didmetros menores de 15 cm

Escav., carga e transp. 1% categ. c/ carregadeira p/ m?3 1.248,00 14.888,64
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

Compactagéo a 95% do proctor normal m? 960,00 4.646,40
INSTALAGOES PROVISORIAS

Escritério de campo m? 294,22 160,00 47.075,20
Escritério urbano (cidade) més 3.530,76 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 294,22 39,32 11.568,73
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 294,22 90,75 26.700,46
Alojamento (engenheiros) més 3.735,77 8,00 29.886,16
Mobiliario de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 4.348,22 4,00 17.392,88
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 384,46 8,00 3.075,68
Almoxarifado m? 205,95 32,00 6.590,40
Galpdes para Carpintaria e Armagéo (cobertura) m? 205,95 26,67 5.492,68
Oficinas m? 205,95 106,67 21.968,68
Fiscalizacao m? 294,22 12,00 3.530,64
Posto de Combustivel e Lubrificagao m? 205,95 0,00 0,00
Vestiarios m? 294,22 100,00 29.422,00
Sanitarios m?2 294,22 29,92 8.803,06
Banheiros Quimicos (com lavatorio) un 410,19 24,00 9.844,56
Refeitorio (para os administrativos) m? 294,22 26,67 7.846,84
Tenda 6x6 m (refeitério) un 306,91 16,00 4.910,56
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) Cj 222,45 17,33 3.855,05
Laboratorio (espaco fisico) m? 250,09 40,00 10.003,60
Ambulatério m? 250,09 14,52 3.631,30
Cercas m 293,33 5.499,93
Guaritas m?2 294,22 5,33 1.568,19
Fossa Séptica un 6.025,57 2,67 16.088,27
Sumidouro un 3.789,73 2,67 10.118,57
Pocgo Artesiano un 15.622,42 1,33 20.777,81
Placa de Obra m? 400,78 10,00 4.007,80
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.911,53 1,33 11.852,33
Instalages Provisérias de Agua / Esgoto un 4.131,77 1,33 5.495,25
Instalagbes Provisorias de Energia Elétrica un 5.366,11 1,33 7.136,92
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 28.800,00 29.952,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 141,13 8,00 1.129,04
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 53,00 8,00 424,00
Faxineira (alojamento eng / escritorio urb) més 3.977,60 1,60 6.364,16
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Descrigao:

Tabelas:

Extensao:

ORCAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA
DE GOIANIA

ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM
DESONERACAO - T325

3,84 Km

Tabela de origem

325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325

INSTALAGOES INDUSTRIAIS

Instalagdo de Usina de Asfalto

un 98.786,32 1,00 98.786,32

Instalagcéo de Usina de Solos

un 66.432,81 0,00 0,00

Paiol de explosivos

m? 205,95 0,00 0,00

SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO

Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servigo)

m? 10,66 3.709,46

Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga)

m? 16,00 5.567,68

Cone de sinalizagéo (desvio)

un 10,67 945,68

Tambor de 200L (desvio)

un 26,67 2.844,88

Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servigo)

h 528,00 108.372,00

Servente para sinalizagéo (desvio)

més . 16,00 63.641,60

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagao de Canteiro (fixo)

un . 1,00 5.403,04

Licenga de Instalagao de Canteiro (area)

m2 0,40 4.000,00 1.600,00

Licenga de Usina

un 6.911,20 1,00 6.911,20

Licenga de Cascalheira

un 16.461,31 1,00 16.461,31

Licenca de Outorga de Uso da Agua

1,33 6.393,68
714.344,64
BDI (27,21%) 194.373,17

PRECO TOTAL 908.717,81
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Descri¢do: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE

Tabelas: ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERACAO - T325
Extensao: 3,84 Km
Item Descrigdo dos Servigos Siglas %
1.1 Administracdo Central AC 3,45%
1.2 Seguro e Garantias SG 0,48%
1.3 Risco R 0,85%
1.4 Despesas Financeiras DF 0,85%
1.5 Lucro L 511%
Tributos (Impostos COFINS 3% o
1.6 e PIS 0,65%) CP 3,65%
1.7 Tributos (ISS) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo
18 Previdenciaria de Receita Bruta) CPRB
1.9 BDI CALCULADO 18,98%

1. Para o Calculo do BDI deverao ser obedecidas as normativas constantes do Acordao N°
2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores minimos ou maximos, deverao
ser justificados.

BDI ={[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)] - 1}*100

Cajamar, 08 de Julho de 2026




CONSORCIO INFRA DIANOT [ INFRA

[ CONSTRUCDES
.

FERRARI

IS NHARLL LTRA

Descri¢do: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE

Tabelas: ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERACAO - T325
Extensao: 3,84 Km
Item Descrigdo dos Servigos Siglas %
1.1 Administracdo Central AC 6,00%
1.2 Seguro e Garantias SG 0,74%
1.3 Risco R 0,97%
1.4 Despesas Financeiras DF 1,61%
1.5 Lucro L 8,50%
Tributos (Impostos COFINS 3% o
1.6 e PIS 0,65%) CP 3,65%
1.7 Tributos (ISS) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo
18 Previdenciaria de Receita Bruta) CPRB
1.9 BDI CALCULADO 27,21%

1. Para o Calculo do BDI deverao ser obedecidas as normativas constantes do Acordao N°
2662/2013 - TCU.

2. Quando os valores das parcelas extrapolarem os valores minimos ou maximos, deverao
ser justificados.

BDI ={[((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1)] - 1}*100

Cajamar, 08 de Julho de 2026
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Descrigao: ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Tabelas: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325
Extensao: 3,84 Km
E Energia (kwh) R$ 1,04
G Gasolina (L) R$ 5,16
D Oleo Diesel (L) R$ 5,55
Codigo |Descricao do Equipamento Unid. Pot V.Ut| Hr/ano| Residual Aquisicao Coef Comb. | Comb. F.Co.[ Dep.juros| Seg/Imp Manut.| VL.Comb. M. Obra Vli.prod VL8Limpr
Auxiliar
30022 |AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12,00 8,00 2500 10,00 842.849,04( 0,4191 D 5,55 0,1000 49,29 0,00 17,66 6,66 0,00 R$ 73,61 R$ 49,29
30175 |BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0,00 3,00 2000 10,00 4.281,42| 0,3000 E 1,04 0,0000 0,72 0,00 0,21 0,00 0,00 R$ 0,93 R$0,72
255,80 0,00 43,79
72,03 0,00 43,79
30031 |BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7,00 6,00 1750 10,00 6.734,92| 0,6000 D 5,55 0,1181 0,70 0,00 0,38 4,58 0,00 R$ 5,66 R$ 0,70
0,50 0,00 0,00
30180 |BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10,00 5,00 2000 20,00 38.214,92| 0,6000 G 5,16 0,2895 3,73 0,00 2,29 14,94 0,00 R$ 20,96 R$ 3,73
30141 |BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5,50 5,00 2000 20,00 48.156,21| 10,4819 E 1,04 0,0000 4,71 0,00 2,32 0,00 0,00 R$ 7,03 R$ 4,71
3,58 0,00 0,00
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL h 171,10 7,00 2000 40,00 2.178.858,54| 0,8000 D 5,55 0,1339 130,72 15,56 124,50 127,14 65,19 R$ 463,11 R$ 211,47
TERMOPLASTICO
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T h 210,00 7,00 2000 40,00 738.644,75( 0,8000 D 5,55 0,1122 44,31 5,27 42,20 130,78 30,87 R$ 253,43 R$ 80,45
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T h 136,00 7,00 2000 40,00 589.804,47( 0,8000 D 5,55 0,0740 35,38 4,21 33,70 55,89 30,87 R$ 160,05 R$ 70,46
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T h 188,00 7,00 2000 40,00 694.184,93( 0,8000 D 5,55 0,1115 41,65 4,95 39,66 116,32 30,87 R$ 233,45 R$ 77,47
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO h 136,00 7,00 2000 40,00 927.991,63( 0,8000 D 5,55 0,1380 55,67 6,62 53,02 104,17 89,11 R$ 308,59 R$ 151,40
PARA DEFENSA
120,03 14,29 36,07
76,70 9,13 30,87
49,12 5,84 65,19
67,71 8,06 59,99
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA AFRIO COM h 143,00 7,00 2000 40,00 1.152.749,41| 0,8000 D 5,55 0,1404 69,16 8,23 65,87 111,46 65,19 R$ 319,91 R$ 142,58
DEMARCADOR DE FAIXAS
60,94 7,25 30,87
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188,00 7,00 2000 40,00 758.320,37( 0,8000 D 5,55 0,1544 45,48 5,41 43,33 161,11 30,87 R$ 286,20 R$ 81,76
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136,00 7,00 2000 40,00 613.725,55( 0,8000 D 5,55 0,1521 36,82 4,38 35,07 114,80 30,87 R$ 221,94 R$ 72,07
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143,00 7,00 2000 40,00 744.115,55( 0,8000 D 5,55 0,1511 44,64 5,31 42,52 119,93 30,87 R$ 243,27 R$ 80,82
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-924HOU h 113,00 5,00 2000 30,00 921.600,76( 0,5000 D 5,55 0,0600 81,09 0,00 46,08 37,60 43,79 R$ 208,56 R$ 124,88
EQUIVALENTE
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU h 195,00 5,00 2000 30,00| 2.072.413,13( 0,5000 D 5,55 0,0636 182,36 0,00 103,62 68,78 43,79 R$ 398,55 R$ 226,15
EQUIVALENTE
30033 |CARRINHO DE MAO 80L h 0,00 1,00 1000 0,00 464,69 0,3000 N 0,0000 0,48 0,00 0,13 0,00 0,00 R$ 0,61 R$ 0,48
31018 |COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3,00 6,00 2000 20,00 11.012,11| 0,8000 G 5,16 0,2905 0,92 0,00 0,73 4,49 0,00 R$ 6,14 R$ 0,92
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30048 |COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE h 4,10 6,00 2000 20,00 12.628,47| 0,8000 G 5,16 0,2928 1,06 0,00 0,84 6,19 0,00 R$ 8,09 R$ 1,06
VIBRATORIO
30165 |COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331,10 6,00 2000 20,00 880.667,02 0,8000 D 5,55 0,1386 74,12 0,00 58,71 254,77 0,00 R$ 387,60 R$ 74,12
30130 |[COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27,00 6,00 2000 20,00 128.895,07| 0,8000 D 5,55 0,1312 10,84 0,00 8,59 19,65 0,00 R$ 39,08 R$ 10,84
23,28 0,00 0,00
30027 |COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81,00 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,8000 D 5,55 0,1346 25,95 0,00 20,56 60,51 0,00 R$ 107,02 R$ 25,95
8,59 0,00 48,84
10,09 0,00 0,00
94,96 0,00 43,79
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU h 118,00 5,00 2000 30,00| 1.089.947,29( 0,5000 D 5,55 0,1038 95,90 0,00 54,49 67,96 43,79 R$ 262,14 R$ 139,69
EQUIVALENTE
30115 |EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10,44 5,00 2000 20,00 66.929,89| 0,5000 D 5,55 0,0635 6,55 0,00 3,34 3,68 29,12 R$ 42,69 R$ 35,67
2,32 0,00 0,00
652,08 0,00 48,84
224,65 0,00 0,00
30185 |GERICA 1801 h 0,00 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,2942 N 0,0000 1,08 0,00 0,30 0,00 0,00 R$ 1,38 R$ 1,08
30013 |GRADE DE DISCO - 24X24 h 0,00 7,00 2000 10,00 42.191,12| 0,2875 N 0,0000 3,43 0,00 0,86 0,00 0,00 R$ 4,29 R$ 3,43
30043 |GRUPO GERADOR 174 kVA h 139,00 7,00 2000 30,00 141.370,00f 0,4000 D 5,55 0,1643 9,48 0,00 4,03 126,73 0,00 R$ 140,24 R$ 9,48
5,86 0,00 0,00
30044 |GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3,20 7,00 2000 30,00 3.296,93| 0,4000 G 5,16 0,2248 0,21 0,00 0,09 3,71 0,00 R$ 4,01 R$ 0,21
30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA h 32,00 7,00 2000 30,00 94.341,64| 0,4000 D 5,55 0,1621 6,32 0,00 2,69 28,79 0,00 R$ 37,80 R$ 6,32
30041 |GRUPO GERADOR 68 kVA h 54,00 7,00 2000 30,00 107.113,22| 0,4000 D 5,55 0,1632 7,18 0,00 3,06 48,90 0,00 R$ 59,14 R$ 7,18
187,79 0,00 48,84
0,10 0,00 0,00
30028 |MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - AR h 0,00 5,00 2000 20,00 21.638,01| 0,1000 N 0,0000 2,11 0,00 0,21 0,00 29,12 R$ 28,69 R$ 31,23
COMPRIMIDO (25kg)
30052 |MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - h 1,50 5,00 2000 20,00 8.036,49| 0,5625 E 1,04 0,0000 0,78 0,00 0,45 0,00 0,00 R$ 1,23 R$0,78
ELETRICO
286,53 0,00 48,84
44,42 0,00 43,79
37,22 0,00 43,79
30143 |MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13,00 5,00 2000 20,00 35.681,40| 0,1000 E 1,04 0,0000 3,49 0,00 0,35 0,00 29,12 R$ 30,55 R$ 32,61
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93,00 7,00 2000 30,00 1.285.539,69| 0,4911 D 5,55 0,1500 86,30 0,00 45,09 77,42 43,79 R$ 252,60 R$ 130,09
1,88 0,00 29,12
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30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA h 56,00 6,00 2000 20,00| 1.820.729,36| 0,8000 D 5,55 | -0,0455 153,24 0,00 121,38 -14,15 43,79 R$ 304,26 R$ 197,03
ESTACA RAIZ
169,37 0,00 43,79
448,82 0,00 48,84
41,78 0,00 43,79
0,47 0,00 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS h 85,00 6,00 2000 20,00| 1.074.014,38| 0,8000 D 5,55 0,0567 90,39 0,00 71,60 26,75 43,79 R$ 232,53 R$ 134,18
AUTOPROPELIDO - 27T
30012 |ROLOLISOTANDEN-10t h 82,00 6,00 2000 20,00( 922.592,68| 0,8000 D 5,55 0,1830 77,64 0,00 61,50 83,29 43,79 R$ 266,22 R$ 121,43
76,54 0,00 43,79
65,99 0,00 43,79
0,79 0,00 29,12
35,41 0,00 29,12
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0,00 8,00 2400 20,00 570.450,40| 0,2967 N 0,0000 31,78 0,00 8,81 0,00 0,00 R$ 40,59 R$ 31,78
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU h 77,00 6,00 2000 20,00| 370.036,65| 0,5000 D 5,55 0,1464 31,13 0,00 15,41 62,54 29,12 R$ 138,20 R$ 60,25
EQUIVALENTE
33,07 0,00 29,12
274,48 0,00 43,79
68,68 0,00 43,79
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU h 127,00 9,00 2000 30,00( 1.708.589,67| 0,8000 D 5,55 0,1059 94,91 0,00 75,93 74,66 43,79 R$ 289,29 R$ 138,70
EQUIVALENTE
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU h 259,00 9,00 2000 30,00( 4.830.602,69| 0,8000 D 5,55 0,1070 268,36 0,00 214,69 153,74 43,79 R$ 680,58 R$ 312,15
EQUIVALENTE
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172,00 7,00 2000 30,00( 3.600.000,00| 0,6373 E 1,04 0,0000 241,71 0,00 163,87 0,00 48,84 R$ 454,42 R$ 290,55
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44,00 7,00 2000 20,00( 1.636.993,13| 0,4263 E 1,04 0,0000 121,60 0,00 49,84 0,00 43,79 R$ 215,23 R$ 165,39
141,40 16,83 84,91
17,40 0,00 43,79
30017 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0,00 5,00 2000 10,00 77.969,80| 0,3816 N 0,0000 8,41 0,00 2,97 0,00 0,00 R$ 11,38 R$ 8,41
30034 |VIBRADOR DE IMERSAO - D =35 mm h 4,10 5,00 1000 20,00 4.131,85( 10,4000 G 5,16 0,3008 0,80 0,00 0,33 6,36 0,00 R$ 7,49 R$ 0,80
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82,00 7,00 2000 30,00( 1.642.799,26( 0,8000 D 5,55 0,1159 110,29 0,00 93,87 52,74 48,84 R$ 305,74 R$ 159,13
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Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m¥h -
E0073 74 kW 526.567,3794 74 4 2000 0,8 0,0986 20% |DIESEL 5,55 52,66 10,15 0,00 52,66 4051 27,62 183,60 90,43
Guindaste movel sobre pneus com 6 eixos com capacidade
E0004 méxima de 350 t - 450 kW 18.910.026,6980 450 10 2000 0,9 0,0181 30%|DIESEL 5,55 661,85 320,86 130,01 760,57 4519 34.87 1953,34 1147,58
E9524 |Motoniveladora - 93 kW 1.301.815,3219 93 5 2000 0,9 0,0605 30% |DIESEL 5,55 91,13 24,10 0,00 117,16 31,20 41,23 304,82 156,96
E9547 [Maquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1.039,4584 187 3 2000 0,8 0,0000 20% 0,14 0,02 0,00 0,10 0,00 0,00 0,26 016
E9591 |Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 17.543,2801 10 3 2000 0,7 0,3500 20% | DIESEL 5,55 2,34 0,36 0,00 17,17 0,00 0,00 19,87 2,70
Central de concreto com capacidade de 30 m*h - dosadora
E9599 RS 287.030,9617 28 4 2000 0,7 0,0000 20% 28,70 5,53 0,00 25,12 13,45 4725 93,15 82,32
E9662 |Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 2.794,1765 0 3 2000 0,8 0,0000 20% 0,37 0,06 0,00 0,37 0,00 0,00 0,71 0,43
E9717 |Magquina policorte - 2,20 kW 1.105,2440 2,2 5 2000 0,5 10% 0,10 0,02 0,00 0,06 0,00 0,00 0,15 0,12
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA 86.770,5844 18 5 2000 0,5 0,1500 30% |DIESEL 5,55 6,07 1,61 0,00 4,34 14,99 0,00 27,01 7,68
E9764 |Grupo gerador - 7,2 kVA 7.024,2449 7,2 4 2000 0,5 0,2220 30% | GASOLINA 5,16 0,61 0,14 0,00 0,44 8,25 0,00 9,44 0,75
E9779 |Grupo gerador - 113 kVA 120.777,5064 90 5 2000 0,5 0,1611 30% |DIESEL 5,55 8,45 2,24 0,00 6,04 80,48 0,00 97,21 10,69
Bate-estaca hidraulico para defensas montado em
E9082 |caminhdo guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria
de 5t-152 kW 317,31 134,59
Caminhao plataforma 4 x 2, PBT 15.000 kg e distancia
A9305 entre eixos 4,8 m - 152 kW - motorista de veiculo 370.801,0197 103,28 34,87
especial 152 6 2000 0,9 0,1224 40% | DIESEL 5,55 18,54 6,67 2,70 27,81
A9348 Carroceria de madeira com capacidade de 5 t 22.399,6534 0 4 2000 0,8 0,0000 20% 2,24 0,43 0,00 2,24 0,00 0,00
Guindaste articulado montado sobre chassi com
A9872 capacidade méaxima de elevagédo de 6,2 t 231.630,4114 0 4 2000 0,8 0,0000 20% 23,16 4,47 0,00 23,16 0,00 0,00
Bate-estaca hidraulico para defensas metalicas montada
A9379 sobre chassi 177.843,5743 0 4 2000 0,8 0,0000 15% 18,90 3,43 0,00 17,78 0.00 2762
E9169 Cavalo mecanico com dolly pneumatico de 4 eixos e mesas
de giro com capacidade de 56 t - 364 kW 600,90 181,12
Cavalo mecanico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 364
A9324 kW - motorista de veiculo especial 741.252,9360 364 6 2000 0,9 0,1191 40%|DIESEL 5,55 40,44 14,55 5,90 60,66 24055 34.87
Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou
A9385 rebogue com capacidade de 100 t cada 594.410,1762 0 5 2000 0,9 0,0000 20% 51,88 12,00 0,00 58,37 000 0,00
A9389 Dolly pneumatico com capacidade de 48 t e 4 eixos 397.091,9444 0 5 2000 0,9 0,0000 20% 34,66 8,02 0,00 38,99 0,00 0,00
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