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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA : N° 085/2026
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Processo n° 202600005011102

17 de Julho de 2026

OBJETO DA CONTRATACAO: Elaboracio de Projetos de
Construcéo de trechos do Grupo C26.10, composto pelas
rodovias (I) GO-456: Entr. GO-449 / Faina, com extensao
aproximada de 42,10 km; (1) GO-449: Entr. GO-456 /
Matrinchd, com extensdo aproximada de 12,60 km; (I11) GO-
326 : Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

LICITACAO: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 85/2026 — GOINFRA
CONTRATAGCAO n° 119176, PROCESSO n° 202600005011102

OBJETO: ELABORACAO DE PROJETOS DOS TRECHOS QUE FAZEM PARTE DO
GRUPO C26.10 COM EXTENSAO TOTAL ESTIMADA DE 64,5 KM, SENDO:
(I) GO-456: ENTR. GO-449/ FAINA, COM EXTENSAO APROXIMADA DE
42,10 KM; (11) GO-449: ENTR. GO-456/ MATRINCHA, COM EXTENSAO
APROXIMADA DE 12,60 KM; E (111) GO-326 : BACILANDIA/ JAUPACI, COM
EXTENSAO APROXIMADA DE 9,8 KM.
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INTRODUCAO

DELANO CAVALCANTI CALIXTO apresenta a presente proposta técnica visando a contra-
tacdo dos Servicos de Elaboragdo de Projetos de Engenharia Rodoviéria, conforme condicGes
e diretrizes estabelecidas no Edital e no Termo de Referéncia.

Com ampla experiéncia na concep¢do de projetos rodoviarios em varias unidades da Federacao,
a empresa estruturou sua proposta de forma criteriosa, respaldada em levantamentos de campo
realizados previamente, com o objetivo de assegurar aderéncia técnica, precisdo nas definicoes

de projeto e plena compatibilidade com as exigéncias da contratante.

Para garantir a acurécia dos diagndsticos e solugfes propostas, a equipe técnica da empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO deslocou-se até os trechos das rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449/ Faina, com extensdo aproximada de 42,10 km; (11) GO-449: Entr. GO-456/ Ma-
trinchd, com extensdo aproximada de 12,60 km; e (111) GO-326 : Bacilandia/ Jaupaci, com ex-
tensdo aproximada de 9,8 km, realizando reconhecimentos em campo, com registros fotogra-
métricos. fotogréficos georreferenciados e verificacdo direta das condi¢bes geomeétricas, topo-
gréficas, geotécnicas, ambientais e funcionais das vias. Os levantamentos permitiram identificar
interferéncias fisicas, afloramentos rochosos, areas alagadas, acessos irregulares, passivos am-
bientais, estruturas degradadas e situa¢fes de conflito viario que exigem intervencdes especifi-

cas no projeto.

O cerne da proposta reside na apresentacdo de uma metodologia de projeto integrada, multidis-
ciplinar e aderente a realidade de campo, estruturada a partir das disciplinas técnicas exigidas
no Termo de Referéncia: projeto geomeétrico, terraplenagem, pavimentacao, drenagem, sinali-
zacdo, protecdo ambiental, desapropriacéo, obras de arte especiais, iluminagéo, dentre outras.
Cada uma dessas frentes sera desenvolvida por profissionais com qualificagdo especifica, sob
coordenagdo técnica centralizada, utilizando tecnologias atualizadas de modelagem, compati-
bilizacdo de solucGes e controle de qualidade, respeitando as normas, DER-GO, GOINFRA,

DNIT e demais diretrizes aplicaveis.

De forma geral, o sistema de transporte, em especial, as rodovias desempenham um papel fun-
damental no desenvolvimento do pais, visto que este modal caracteriza-se como o principal
fator de deslocamento do vetor de crescimento para as diversas regides. Nesse sentido, as defi-

ciéncias geomeétricas ligadas a ndo execucdo de obras de aumento de capaci\g?ie, assim como
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a mé conservagao dos trechos representam um obstéculo significativo para a expansao econo-
mica. A falta de investimentos ndo apenas dificulta a consolidacdo de um processo desenvolvi-
mentista, mas coloca em risco a seguranca dos usuarios e produzem custos elevados relaciona-
dos ao transporte de riquezas e a operacdo dos trechos. Para tudo isso, o setor rodoviario requer
sistemas de Engenharia sofisticados, desde os projetos, passando pelas execugdes e ainda pela
manutencdo, requerendo solucdes técnicas mais robustas e onerosas para minimizar 0s pregos

econémicos de producdo e melhorando a qualidade no rodar.

Diante desse contexto e entendendo a necessidade de reverter esse quadro a Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), entidade da administracdo indireta do Poder Execu-
tivo do Estado de Goias, vem provendo importantes investimentos no setor de transporte atraves
da publicagdo de diversos editais que preveem a melhoria da estrutura da malha rodoviéria sob

sua jurisdig&o.

Neste documento DELANO CAVALCANTI CALIXTO demonstra, de forma inequivoca, a
sua experiéncia no desenvolvimento de Estudos e Projetos de Engenharia com base em sua
vocagdo para gerenciar equipes técnicas multidisciplinares afeitas a atividades que exigem co-
nhecimento técnico e na utilizacdo de equipamentos tecnoldgicos que fornecem os diagndésticos
mais precisos para 0 embasamento das melhores solucGes de engenharia. Esses aspectos, asso-
ciados, demandam um elevado grau de organizacdo para que 0s varios elementos se articulem
de forma racional, ordenada e produtiva para fornecer a GOINFRA um Projeto de Engenharia
permeado por elevada qualidade que inclui a entrega de produtos com rigorosa obediéncia ao
cumprimento dos prazos estabelecidos previamente pelo Contratante.

A proposta reforga, assim, o compromisso da empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO
com a producédo de um projeto rodoviario completo, tecnicamente fundamentado e alinhado as
diretrizes normativas vigentes, assegurando a compatibilizacdo entre disciplinas desde a con-
cepcao inicial até os detalhes executivos, com solugdes viaveis, seguras e adaptadas as condi-
cOes reais de campo, de modo a garantir eficiéncia na execucdo futura da obra, racionalidade

de custos e pleno atendimento ao interesse publico.

Neste volume, a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO, apresentara seu relatorio téc-
nico visando vencer a licitagdo que tem como objeto “Elaboracdo de Projetos de Construgdo

de trechos do Grupo C26.10, composto pelas rodovias:
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() GO-456: Entr. GO-449/ Faina, com extensao aproximada de 42,10 km;
(1) GO-449: Entr. GO-456/ Matrinch&, com extensdo aproximada de 12,60 km; e

(1) GO-326 : Bacilandia/ Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8 km.

Totalizando 64,50 km, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no EDI-
TAL N°085/2026, Contratagdo n® 119176, Processo n° 202600005011102.

O Edital publicado apresenta as seguintes condicionantes bésicas:

e VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 3.432.957,11 (trés milhdes,
quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos).

e DATA DA SESSAO PUBLICA: 17/07/2026 s 09:00 horas (horario de Brasilia)

e CRITERIO DE JULGAMENTO: Técnica e preco.

e MODO DE DISPUTA: Fechado.

e INVERSAO DE FASES: No.

e TIPO DE OBJETO: Obras e Servigos de Engenharia.

e CLASSIFICACAO: Escopo.

e NATUREZA DO OBJETO: Néo continuada.

e REGIME DE EXECUCAOQ: Empreitada por Preco Global.

e GARANTIA DE PROPOSTA: Sim.

Formalizou-se a GARANTIA DE PROPOSTA no valor de 1% (um por cento) sobre o valor
estimado em Edital. Este documento foi apresentado através do e-mail garantiasge-
lic@gmail.com, no dia 15/07/2026, portanto dentro do prazo disponibilizado.

No cadastramento da proposta a PROPONENTE declarou, em campo proprio do sistema, que:

e Que esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas neste Edital e seus anexos, bem
como que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendi-
mento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhis-
tas, nas normas infralegais, nas convencgdes ou acordos coletivos de trabalho e nos ter-
mos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

e Que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e seus anexos;
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e Que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢cdo Federal;

e Que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos 111 e 1V, do art. 1° e no inciso Il do art. 5°, ambos da Constitui¢io
Federal;

e Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para rea-
bilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas es-
pecificas;

e Que ndo possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
ou vedacdo de participacéo nesta licitacéo; e

¢ Que se responsabiliza pelas transac6es que efetuar no sistema, assumindo como firmes
e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e
excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, 6rgdo ou entidade promotor da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por ter-

ceiros.

A Capacidade da Equipe Técnica, dividida em Equipe Técnica Minima e Equipe Técnica
Operacional Complementar, se faz mediante a exposi¢do dos curriculos e atestados de respon-
sabilidade dos profissionais indicados para a realizacdo das atividades, que comprovam sua
capacidade e conhecimento para atender a todo o escopo de servigos previsto no Instrumento
Convocatério. No item Conhecimento do Objeto a empresa apresenta um consistente diag-
nostico das rodovias GO-456: Entr. GO-449/ Faina; GO-449: Entr. GO-456/ Matrinchd; e GO-
326 : Bacilandia/ Jaupaci, complementada por uma anélise dos fatores que podem interferir no
desenvolvimento das atividades e por um relatério fotografico. Em seguida, detalhamos a Me-
todologia e 0 Programa de Trabalho, descrevendo de forma clara e objetiva 0 modelo admi-
nistrativo e operacional a ser adotado, bem como a metodologia de execucéo e entrega dos
servicos, tudo alinhado com as diretrizes do Termo de Referéncia. O tema Relacéo dos Pro-
dutos contempla as descri¢des das metodologias de dimensionamento de pavimento a serem

utilizadas e os produtos decorrentes de suas aplica¢Oes para defini¢do das estruturas.

.
DELANO LégNTI CALIXTO
Eng. Delano Cavalcanti Calixto
Representante Legal
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A — Capacidade Técnica da Equipe da
Licitante

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. v
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n° 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscricdo Estadual 20.188.814-9

10




< DELANO
§ ' CAVALCANTI
‘ CE!\é\E!\THlé;l;ONSULT\\/A

A. CAPACIDADE TECNICA DA EQUIPE DA LICITANTE (CE)

Neste item apresentar-se-a a Equipe Técnica a ser alocada a este servico, através da demonstra-

cdo de sua experiéncia e capacidade para solucdo dos problemas a serem encontrados.

Na analise e avaliacdo da Capacidade Técnica da Equipe, buscar-se-4 a pontuagdo méaxima 30
(trinta) pontos, com a apresentacao de uma relacdo de profissionais que atuam na area ha muito
tempo, sendo que alguns possuem especializacdo em area de interesse. Nesse sentido serdo

apresentados comprovantes da atuacdo de cada membro da equipe na funcéo indicada.

Visto que a pontuacdo da capacidade técnica da Equipe esta segmentada nos aspectos de Tempo
de Experiéncia e Quantidade de Servico, apresentaremos, em atestado Unico para cada profis-
sional, de forma a certificar a participagdo em projetos, com extensdes, maiores ou iguais a 50
km, sendo que no caso da experiéncia em pontes, a atestacdo foi maior que 100 m. Todos cum-

prindo o critério de maior tempo de experiéncia.
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Delano Cavalcanti Calixto
Engenheiro Coordenador / Supervisor

Quadro Resumo para Avaliacdo Técnica

Curriculum Vitae

Comprovante de P6s Graduacao / Especializa¢ao
Certiddo do CREA

Vinculo com a Empresa e Declaracgédo de Disponibilidade
Atestado e Certidao de Capacidade Técnica
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QUADRO RESUMO AVALIAQAO CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL MINIMA
Nome do Profissional: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA RODOVIARIA

Categoria Profissional Pretendida: ENGENHEIRO SUPERVISOR/ COORDENADOR

N.° Registro Profissional: CREA 4.119/D-DF Data de Registro: 19/12/1980

N.°CAT

DESCRICAO DO OBJETO CONTRATANTE PERIODO DE EXECUCAO

INICIO FIM

PAGINAS

032/95

Elaboracdo de Projeto Executivo de
Terraplenagem e Pavimentacdo Asféltica
Rodovia TO-050, Subtrecho: Porto
Nacional/Silvanopolis. Extensao projetada:
56,90 km; Largura da Plataforma: 11,00 m; | Secretaria de Estado da
O.A.E. PCA comprimento de 50,0m; Infra-Estrutura - TO
BSCC(2x2) comprimento de 104,90m;
BSCC(3x3) comprimento de 89,30m;
BDCC(3x3) comprimento de 18,80m;
BTCC(3x3) comprimento de 38,60m.

18/11/1991 31/05/1992

Y
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO SUPERVISOR / COORDENADOR
Nome da Empresa: Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Nome do Membro da Equipe: Delano Cavalcanti Calixto

Profissdo: Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 03/abril/1957

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Organizacdes Profissionais: CREA N°: 4119/D-DF

Qualificacdo Chave:

Eng. Delano Cavalcanti Calixto, com mais de 40 (quarenta) anos de experiéncia na area, especializado
em Engenharia Rodoviaria / UnB (Brasilia), Engenharia Ferroviaria / IST (Lisboa), Ferrovias de Alta Ve-
locidade / IST (Lisboa) e em Parcerias Publico-Privadas / UnB (Brasilia) é proprietario da empresa de
Engenharia Consultiva com 0 mesmo nome, especializada em Infraestrutura Vidria, abrangendo as areas,
Rodoviéria, Ferroviaria, Aeroportuaria e Urbana, atuando ainda em Planejamento e Gestéo de Transportes.
Desde sua formatura, formou um extenso portfélio, com trabalhos de planejamento, gerenciamento, coor-
denacdo, projetos, supervisao e controles tecnoldgicos de obras rodoviarias, prediais e urbanas.

2001 - 2008: Atuou como Diretor de Planejamento e Projetos, da Agéncia Goiana de Transportes e Obras,
sendo responsavel pelos estudos, projetos, implantacdo, gerenciamento, superviséo e coordenagéo do Pro-
grama de Conservacédo Rotineira e Periddica de mais de 10.000 km de rodovias pavimentadas e 10.500 km
de rodovias ndo pavimentadas. Responsavel também pelo Programa de Restauracdo e Reabilitagédo de ro-
dovias pavimentadas na Malha Rodoviaria do Estado de Goids; pela Defini¢do do Sistema Rodoviario
Estadual e sua retificacdo; pelo Programa de Definicdo de Corredores de Escoamento de Trafego e Sistema
de Malha Estruturante do Estado; pelo Programa de Mobilidade Urbana no Estado de Goias, totalizando
mais de vinte milhdes de metros quadrados em area pavimentada; pelo Programa de prevencéo para Salde,
através da implantacdo de mais de 80.000 unidades padrdes sanitéarios; pelo Programa de Reabilitagdo
Predial dos edificios publicos do Estado, através da reforma e/ou ampliagdo de mais de 2.600 un em sete
anos; pelo Programa de Expansao Predial para as areas de Educacdo, Saude, Ciéncia e Tecnologia, Segu-
ranga entre outras com acréscimo de aproximadamente 75.000m? ao patriménio do Estado de Goiés. Pro-
grama Aeroportuario, com a implantagéo de 16 aerédromos em todo o Estado de Goias

2008 — 2011 — Atuou como Diretor Técnico na Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goias
(Goias Parcerias), sendo responsavel por inimeros programas e PPPs, entre eles o Programa Plataforma
Logistica Multimodal de Goias em Anapolis, compreendendo os modais Rodoviario, Ferroviario (Norte-
Sul e Centro Atlantica) e Aeroportuario através da implantacdo do Aeroporto de Cargas com capacidade
operacional padrdo Boeing 747, além da interface entre os Governos Federal e Estadual visando o moni-
toramento e apoio a implantacdo da Ferrovia Norte-Sul no Estado de Goias.

Delano Cavalcanti Calixto estd preparado para dar suporte e consultorias técnicas, especificas a varios

ramos de negdcios e empreendimentos.
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
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Formacdo Académica:

e Engenharia Civil: Universidade Federal de Brasilia - UnB — 1980;

e Especializacdo em Parcerias Publico-Privadas — Universidade de Brasilia — 2003;

o Especializacdo em Engenharia Rodoviaria — Universidade de Brasilia — 2005;

e Especializacdo em Engenharia Ferroviaria — Instituto Superior Técnico de Lisboa — 20009;

o Especializacdo Ferrovias de Alta Velocidade — Instituto Superior Técnico de Lisboa — 2010.

Historico Profissional:

Supervisdo do Programa de Manutencéo da Rede Fisica da SEMEC - Secretaria Municipal de
Educacéo e Cultura, Apoio e Suporte a Fiscalizacao das Obras, Materiais e Projetos Executivos, no
Municipio de Aparecida de Goiania. Periodo: Inicio em Dezembro/2019 até Julho/2020.

Elaboracao de Projetos Geométricos, de Terraplenagem, de Pavimentagdo, de Duplicagéo, de Res-
tauracdo, de Readequacéo, de Drenagem, de Sinalizacdo, de Obras de Arte Especiais e Comple-
mentares em varias rodovias do Estado de Goias, com extenséo total de 342,78 km: rdo GO-194, Por-
telandia/ Doverlandia; rdo GO-194, Doverlandia/Ponte Branca; rdo GO-222, Entro.GO-156/ Capelinha;
rdo GO-230, Goianésia/ Cirilandia/ Rianapolis; rdo GO-239, Alto Paraiso/ Sdo Jorge; rdo GO-309, Ca-
choeira Dourada/ Itumbiara; rdo GO-319, Entro.GO-210/ Marciandpolis; rdo GO-353, Bonépolis/ Cru-
zeiro; rdo GO-410, Edéia/ Porteirdo; rdo GO-439, Pilar de Goiés/ Guarinos; rdo GO-461, Entro. GO-
194/ Entro. GO-221; rdo GO-480, Cirilandia/ Santa Izabel; rdo GO-174, Anel Viario de Rio Verde.
Cliente: Agéncia Goiana de Transportes e Obras - AGETOP. Periodo de Execucdo dos Servigos: ou-
tubro/2012 até dezembro/2014.

Coordenacéo da Elaboracao de Projetos Geométricos, de Terraplenagem, de Pavimentacao, de Du-
plicacéo, de Restauracéo, de Readequacéo, de Drenagem, de Sinalizacéo, de Obras de Arte Espe-
ciais e Complementares da Rodovia TO-134, Trecho Porto Nacional/Tocantinia. Extenséo:
135,36km e Projeto de PCA’s sobre Rib. Xupé, Rib. Sdo Jodo, Cérr.Taquarussu e Corr. Agua Fria
Grande com extensao total de 260,0m. Periodo de execucéo dos servigos: mar/89 até dez/1993.

Elaboracao de Estudos Ambientais, de Viabilidade Econémica através do Programa HDM, de Desapro-
priacdo, Topogréaficos, Geolégicos, Hidrolégicos, Hidrograficos, de Trafego, entre outros; Projetos
Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem Superficial, Sub-Superficial e Pro-
funda, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalizacdo, Obras Complementares
e outras necessarias, Orcamento e Plano de Obras, Desenvolvimento e Implantacéo de Sistema
Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA, Supervisdo, Controle de Qualidade,
Coordenacdo e Gerenciamento da Construcéo de Rodovias em Programas Especificos do Governo
do Estado de Goiés:

— Aproximadamente 394 km, em 16 trechos. Entre mar/2001 até dez/2001;
—Aproximadamente 1.937 km, em 40 trechos. Entre jan/2002 até dez/2002;
—Aproximadamente 861 km, em 8 trechos. Entre jan/2003 até dez/2003;
—Aproximadamente 2.490 km, em 45 trechos. Entre jan/2004 até dez/2004;
—Aproximadamente 1.110 km, em 37 trechos. Entre jan/2005 até dez/2005;
—Aproximadamente 590 km, em 10 trechos. Entre jan/2006 até dez/2006;

— Aproximadamente 353 km, em 07 trechos. Entre jan/2007 até dez/2007;
— Aproximadamente 561 km, em 05 trechos. Entre jan/2008 até abr/2008;

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
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Elaboracao de Estudos Ambientais, de Viabilidade Econémica através do Programa HDM, de Desapro-
priacdo, Topograficos, Geoldgicos, Hidroldgicos, Hidrograficos, de Trafego, entre outros; Projetos
Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem Superficial, Sub-Superficial e Pro-
funda, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinaliza¢do, Obras Complementares
e outras necessarias, Orgamento e Plano de Obras, Desenvolvimento e Implantagdo de Sistema
Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA, Supervisdo, Controle de Qualidade,
Coordenacio e Gerenciamento da Construcéo de Rodovias do PROGRAMA GOIAS/BIRD, FASE
1, FASE 2 e FASE 3 em vérias rodovias do Estado de Goias, num total de 557,80 km. Periodo de
execucdo dos servigos: mar/2001 até abril/2008.

Definicdo e Gestdo do Sistema Orcamentario da AGETOP, Responsavel Técnico da Modelagem, Estrutu-
racdo e Implantacdo do Programa 32. Via, FASE | — Manutencdo da Malha Rodoviéria do Estado
de Goias totalizando 10.528km de rodovias ndo pavimentadas e 9.119km de rodovia pavimenta-
das; Supervisdo e Controle de Qualidade; Coordenacdo e Gerenciamento. Servigos executados atra-
vés de Contratos de Gestdo.

¢ Periodo de execucgdo dos servicos do Programa 32 Via, FASE I: 01 de marco de 2001 até 31 de
dezembro de 2006;

Definicdo e Gestao do Sistema Orcamentario da AGETOP, Responsével Técnico da Modelagem, Estrutu-
racdo e Implantagdo do Programa 32.Via, FASE Il — Manutencdo da Malha Rodoviaria do Estado
de Goias totalizando 10.528km de rodovias ndo pavimentadas e 9.119km de rodovia pavimenta-
das; Superviséo e Controle de Qualidade; Coordenacéo e Gerenciamento. Servigos executados atra-
ves de Contratos de Gestdo.

e Periodo de execucao dos servicos do Programa 32. Via, FASE 11: 01 de janeiro de 2007 até 30 de
abril de 2008;

Elaboracdo de Projetos e Estudos de Alternativas para Subida da Serra do Carmo, incluindo Pro-
jetos de Obras de Arte Especiais, interligando Palmas a Aparecida do Rio Negro, em Tocantins. Periodo:
jun/2000 até ago/2000;

Elaboracao de Projeto Executivo de Terraplenagem, Pavimentacéo e OAEs:

Rodovia TO-050, Trecho Porto Nacional/ Silvanépolis. Extensdo: 56,9km. Periodo de execucao dos
servigos: nov/1991 até mai/1992;

Rodovia TO-040, Trecho Almas/ Diandpolis, Subtrecho Almas/ KM 21. Extensdo: 21,0 km; Periodo
de execucéo dos servigos: mai/1992 até out/1992;

Elaboracao de Projeto Executivo de Implantagdo e Revestimento Primario, incluindo Obras de Arte
Especiais da Rodovia TO-040, Trecho Monte do Carmo/ Pindorama. Periodo de execucao dos servi-
¢os: mar/1993 até nov/1994.

Supervisdo e Gerenciamento das Obras de Pavimentacéo Asfaltica:

— Rodovia TO-050, Trecho Porto Nacional - Natividade, Subtrecho Porto Nacional - Km 82,50; Ex-
tensdo: 82,50 Km; Periodo de execucédo dos servicos: jul/1992 até fev/1996;

— Rodovia TO-050, Trecho Rio Areias - Natividade. Extensdo: 38,20 Km; Periodo de execug¢do dos
servigos: jun/1995 até mar/1996;

— Rodovia TO-373, trecho: Alvorada - Ponte sobe Rio Escuro (est. 2010). Extensao: 40,20 Km; Pe-
riodo de execuc¢do dos servicos: ago/1996 até abr/1997;

— Rodovia TO-373, trecho: Alvorada - Ponte sobe Rio Escuro (Est. 3850). Extens&o: 36,80 Km; Pe-
riodo de execucéo dos servigos: ago/1996 até abr/1997;

Superviséo, Controle de Qualidade, Coordenagdo e Gerenciamento da Construgdo de Rodovias do
Programa GOIAS/BIRD - 12. FASE, referente aos trechos:
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
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— Rodovia GO-156, Trecho ltaberai — Americano do Brasil. Extensdo: 34,00 km; Periodo de execu-
¢éo dos servigos: set/2002 até dez/2004;

— Rodovia GO-142, Trecho Montividiu do Norte — Mata Azul. Extensdo: 32,12 km; Periodo de exe-
cucao dos servicos: set/2003 até dez/2005;

— Rodovia GO-309, Trecho Pires do Rio — Caldas Novas. Extensdo: 35,80 km; Periodo de execugéo
dos servigos: nov/2002 até dez/2005;

Superviséo, Controle de Qualidade, Coordenagdo e Gerenciamento da Construcdo de Rodovias do
Programa GOIAS/BIRD - 22, FASE, referente aos trechos:

— Rodovia GO-050, Trecho Paraina — Entr. GO-174. Extensédo: 97,78 km; Periodo de execucao dos
servicos: jun/2003 até dez/2006;

— Rodovia GO-436, Trecho Cristalina — Div.GO/DF. Extensdo: 79,20 km; Periodo de execu¢do dos
servigos: jun/2003 até dez/2007;

Supervisdo, Controle de Qualidade, Coordenacéo e Gerenciamento da complementacdo da Cons-
trucdo de Rodovias de Programas Especificos do Governo do Estado de Goias:

— Aproximadamente 394 km, em 16 trechos. Entre mar/2001 até dez/2001;
— Aproximadamente 1.937 km, em 40 trechos. Entre jan/2002 até dez/2002;
— Aproximadamente 861 km, em 8 trechos. Entre jan/2003 até dez/2003;

— Aproximadamente 2.490 km, em 45 trechos. Entre jan/2004 até dez/2004;
— Aproximadamente 1.110 km, em 37 trechos. Entre jan/2005 até dez/2005;
— Aproximadamente 590 km, em 10 trechos. Entre jan/2006 até dez/2006;
— Aproximadamente 353 km, em 07 trechos. Entre jan/2007 até dez/2007;
— Aproximadamente 561 km, em 05 trechos. Entre jan/2008 até abr/2008;

Eu, abaixo assinado, declaro que as informacdes fornecidas constituem a verdade a respeito de mi-
nhas qualificacdes e experiéncias para participar da licitacdo EDITAL DE CONCORRENCIA ELE-
TRONICA 085/2026 - Contratacao n® 119176, Processo n° 202600005011102.

(lur

Delano Cavalcanti Calixto
Engenheiro Supervisor/Coordenador
15 de julho de 2026
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 471089/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0708148530 CPF: *** 413.78*-**

Numero do Registro: 4119/D-DF Crea de Origem: DF

Data de Registro no CONFEA: 19/12/1980 Data de Registro no Crea-GO: 24/11/1981
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 19/12/1980 Situacao: Definitivo
Atribuigdes: RES 218/73 ART 07

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagcdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 02/04/2026 12:28:11.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: h0b4207d

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{02/04/2026 (62) 3221-6200 18
12:28:11} www.creago.org.br Pégina: 1/1



DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA

ALTERACAO CONTRATUAL DA EMPRESA LIMITADA
CNPJ 01.061.639/0001-40

DELANO CAVALCANTI CALIXTO, Dbrasileiro,
engenheiro civil e empresario, divorciado, residente e domiciliado sito a
Avenida T-4, n° 1190, Apt® 100, Edificio S. Diego, Goiania - Goias, CEP
74.230-030, portador da Carteira de Identidade n° 514.418 SSP/GO,
Carteira Profissional n°® 4.119 CREAG/DF, CNH n°® 02827567945 -
Palmas/TO e CPF n°® 152.413.781-20, filho de Iacer Calixto e Nauria

Cavalcanti Calixto, nascido aos 03 de abril de 1957 em Piracanjuba - GO.

Unico socio da Empresa DELANO CAVALCANTI
CALIXTO LTDA, com sede na Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A
Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania - Goias CEP 74-230-030,
devidamente registrada na JUCEG sob o n° 52101198852 em
26/11/1984 e posteriores alteracoes e ultima alteracao de
transformacdao para sociedade empresaria limitada sob o n°
52206758921 em 07/11/2024 devidamente inscrita no CNPJ sob o n°
01.061.639/0001-40, Cadastro Municipal n° 049.772/1.

RESOLVE alterar as atividades economicas mediante

as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Altera a exploracio da
atividade economica da empresa para:
a) Administracdo, Gerenciamento e Supervisdo de  Obras,
Acompanhamento e Fiscalizacdo da execucdo de obras de
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo - CNAE 43.991/01.

Pagina 1de 7
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b) Servicos de Estudo, Projetos, Execucao, Controle de Qualidade e

Supervisao em Edificacoes, Rodoviarias, Ferroviarias, De Obras de

Artes Correntes e Especiais, de Irrigacao e Drenagem, de Saneamento,

de Regularizacao de Vazoes e de Dispositivo de Contencao - CNAE

7112-0/00, 7119-7/03, 7119-7/99 e 4213-8/00.

c) Servicos de Conservacdo, Manutencdo e Operacdo de Edificios,
Rodovias, Ferrovias e Outras Oberas de Engenharia Civil - CNAE
4211-1/01, 4299-5/99.

d) Servicos de Arquitetura - CNAE 7111-1/00

e) Industria de Construcdo Civil - CNAE 4120-4/00

f) Compra e Venda de Imoveis - CNAE 6810-2/01

g) Cursos de Engenharia e Informdtica - CNAE 8533-3/00

h) Educacdo de Ensino Médio - CNAE 8520-1/00

i) Educacdo Superior, Pos Graduacdo e Extensdo - CNAE 8533-3/00

CLAUSULA SEGUNDA - As demais clausulas constantes no contrato

social permanecem inalteradas.

CLAUSULA TERCEIRA Em virtude da alteracdo acima, resolve assim
CONSOLIDAR o presente instrumento em um unico contrato, o qual

sera regido pelas seguintes clausulas:

PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de DELANO
CAVALCANTI CALIXTO LTDA;

SEGUNDA - A sociedade tem sua sede a Avenida T-4, numero 1478,
Quadra 169A Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goidnia - Goias CEP 74-
230-030;

TERCEIRA - O objetivo desta sociedade é a exploracao do ramo de:

Pagina2de 7
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a) Administracdo, Gerenciamento e Supervisdaio de Obras,
Acompanhamento e Fiscalizacdo da execucdo de obras de
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo - CNAE 43.991/01.

b) Servicos de Estudo, Projetos, Execucao, Controle de Qualidade e
Supervisao em Edificacoes, Rodoviarias, Ferroviarias, De Obras de
Artes Correntes e Especiais, de Irrigacao e Drenagem, de
Saneamento, de Regularizacao de Vazoes e de Dispositivo de
Contencao - CNAE 7112-0/00, 7119-7/03, 7119-7/99 e 4213-8/00.

c) Servicos de Conservacdo, Manutencdo e Operacdo de Edificios,
Rodovias, Ferrovias e Outras Oberas de Engenharia Civil - CNAE

4211-1/01, 4299-5/99.

d) Servicos de Arquitetura - CNAE 7111-1/00

e) Industria de Construcdo Civil - CNAE 4120-4/00

f) Compra e Venda de Imoveis - CNAE 6810-2/01

g) Cursos de Engenharia e Informdtica - CNAE 8533-3/00

h) Educacao de Ensino Médio - CNAE 8520-1/00

i) Educacdo Superior, Pos Graduacdo e Extensdo - CNAE 8533-3/00

QUARTA - O Capital social é de R$ 3.500.000,00 (trés milhoes e
quinhentos mil reais), dividido em 3.500.000 (trés milhoes e quinhentos
mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum real), cada uma,

integralizada em moeda corrente do Pais, assim subscritas.

SOCIOS QUOTAS VAILOR
DELANO CAVALCANTI CALIXTO 3.500.000 R$ 3.500.000,00
TOTAL 3.500.000 R$ 3.500.000,00

PARAGRAFO UNICO - A responsabilidade e restrita
ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela

integralizacao do Capital Social nos termos do Art. 1.052 CC/2002.
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QUINTA - A sociedade iniciou sua atividade em 01/10/1984 e seu
prazo é indeterminado de acordo com o Art. 997, II CC/2002.

SEXTA - As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sbécio, a quem
fica assegurado, em igualdade de condicOoes e preco direito de
preferéncia para sua aquisicdo se postas a venda formalizando, se
realizada a cessao delas, a alteracao contratual pertinente, Artigos n°
1.056 e 1.057 Codigo Civil/2002.

SETIMA - A administracdo da sociedade e a Responsabilidade Técnica
cabera, ao socio DELANO CAVALCANTI CALIXTO, podendo assinar em
qualquer ato que se faca necessario, com poderes e atribuicoes,
representando-a judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passiva em
todos os seus atos, vedado, no entanto em atividades estranhas aos
interesses da sociedade ou assumir obrigacOes em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, podera penhorar, alienar ou onerar bens
imoveis da sociedade, conforme artigos 997 VI, 1013,1064 Codigo Civil
de 2002.

OITAVA - ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o
administrador prestara contas justificadas de sua administracao,
procedendo a elaboracao do inventario, do balanco patrimonial e do
balanco de resultado economico, cabendo aos socios, na proporcao de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados, conforme artigo 1.065,
Codigo Civil de 2002.

NONA - Nos quatros meses seguintes ao término do exercicio social, 0s

socios deliberarao sobre as contas e designarao administrador quando
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for o caso artigos 1.071 e 1.072 § 2° e artigo 1.078, Codigo Civil de
2002.

DECIMA - A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou outra dependéncia, mediante alteracao contratual assinada por todos

0S SOcios.

DECIMA PRIMEIRA - DECLARACAO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE - EPP - Declara sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se
enquadrada na condicao de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos
termos da Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006.

DECIMA SEGUNDA - Os socios poderdo, de comum acordo, fixar uma

retirada mensal, a titulo de “pro-labore” “, observadas disposicoes

regulamentares pertinentes.

DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer socios, a
sociedade continuara sua atividade com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do socio
remanescente, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com
base na situacao patrimonial da sociedade, a data da resolucao,

verificada em balanco especialmente levantado.

PARAGRAFO UNICO - o mesmo procedimento sera
adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relacao a

seu socio conforme artigo 1.028 e artigo 1.1031, Codigo Civil de 2002.

DECIMA QUARTA - O administrador declara sob as penas da lei, que
nao esta impedido de exercer a administracao da sociedade, por lei

especial, ou em virtude de condenacao criminal, ou por se encontrar sob
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os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a
cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricacao, peita ou
suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorréncia, contra as relacoes de consumo, fé publica, ou da

propriedade conforme artigo n® 1.011 § 1°, Codigo Civil de 2002.

DECIMA QUINTA - A parte elege o foro de Goidnia, para dirimir
quaisquer duvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem
como para O exercicio e cumprimento dos direitos e obrigacoes
resultantes deste contrato, sendo que o administrador renuncia a

qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estar assim constituida e alterada, assina digitalmente o presente

instrumento particular em uma unica via.

Goiania (GO), 12 de dezembro de 2024.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO

Assinado digitalmente
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MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

ASSINATURA ELETRONICA
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Certificamos que o ato da empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

15241378120 DELANO CAVALCANTI CALIXTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2024 11:33 SOB N° 20244233110.

PROTOCOLO: 244233110 DE 13/12/2024.
'f cODIGO DE VERIFICAGAO: 12417703760. CNPJ DA SEDE: 01061639000140.

NIRE: 52206758921. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/12/2024.
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA

TA .-..-~-,:E-‘= oA SUZANA FONTES BORGES FILETI

SECRETARIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificacgédo.
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& CALXTO

ENGENHARIA CONSULTIVA
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N° 085/2026
Contratacao n°® 119176, Processo n° 202600005011102

REF.: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de trechos do
Grupo C26.10, composto pelas rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449 / Faina, com extensdo aproximada de
42,10 km; (II) GO-449: Entr. GO-456 / Matrincha, com
extensdo aproximada de 12,60 km; (lll) GO-326:
Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.

DECLARACAO DE DISPONIVILIDADE
PARA A EXECUCAO DE SERVICO

Eu DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4119/D-DF, assumo o
compromisso de executar em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI
CALIXTO (CNPJ 01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s)
originados pelo Edital de Concorréncia Eletrénica 085/2026.

Eng. DEL(L/LCAVALCANTI CALIXTO

CPF n©152.413.781-20

Paginaldel
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO NE @32/9% FROCESSD N2 032/9%

REQUERENTE . .. ... ....... o DELARND CAVALTCANTI CaLIXTD

DESCRICAD DO SERVICO...: ELABORACAD DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRA-
FLANAGEM £ FAVIMENTACAD ASFALTICA DA RODOVIA TO-059, SURTRECHD FORTO
NACTONAL /STLVANGFOL IS .

EXTENSED PROJETANA . L e e e 96,50 Km
LARGURA DA FLATAFDRMA . . . e 11,80 m
LARGURA DA P IS T A . e e 7,09 m
LaRGURA DD ACOSTAMERTO . . . e 2xi,3838 m
naTéa io. 0.5, - 18741/91

FERLODD DA EXTENSAD : 18711771 a 24/705/%2

DERAS DE ARTE ESPECIALGS

FOA s DOMP . 56,80 m LARG. 7,0 m
BEGE B0 % B00F ca v v vimn v s v g oven s s 5 0 Snm s 8 8 8 e el 8 8 9 0 et 184,90 m
BSCE: (€8,@ B¢ BF wov w0 g g 5 008 S0 8 R D S B0 L 5 2 B YA S E 8 B DutaE 37,30 m

BEECE 8,0 98 BB . i e B A e i R e bt s R B REEE D e P8, 80 m
31 I G O T S . I 383,49 m

LOCAL DO SERVICO.......: RODOVIA FORTO NACTONAL/STLVANGFOLIES-TO

PROPRIETERID: ;o s u v o b » BECRETARIA DE ESTADD Da INFRA-ESTRUTURAZTD

CONTRATANTE . . .......... : BECRETARIA DE ESTADD DA INFRA- CETRUTURA/TO

FIRMA EXECUTORA. ... ... .: [DELAND] CAVALCANTT CALIXTO (DESIGN PROJETOS
£ EXECUCAD)

56 36 5 96 36 9 306 36 3 A6 96 I A0 A6 06 306 96 0 0 A0 B G 3 A0 6 35 6 T30 AL B0 300303003 3 330 303 H A H A A
RESPONSAVEL(ETS) TeCNICO(8) FELA DBRA/SERVICD
9 A0 B 3 I I SO T 636 A0 6 I A G FEH A F I IE IR KR R A

NOME. .. ................: DELANDO CAVALCANTI CALIXTO

TETULO. ... L. ;o EMGENHETRO CIVIL
CARTEIRA. . . o5 wwmm v o 20 weoid ALFSAD=HE VISTO: 1e32/74-TD
ATRIBUICGES. . ..........: ARTIGO 79 DA RESOLUCAOD 2i8/73 DO CONFEA

NOME . ..................: HENRIQUE PENNA NAVES

TETUED. . . > . v cronie s o = 5 = 50 s ENGERNHETRO CIVIL
CARTEIRA. ... ...........: 25241/0~-60 VISTO: 1€3i/94-T0
ATRIBUICBES. ... ........: ARTIGD 7% DA RESOLUGEO 2i8/73 DO CONFEA.

Em cumervimentso ao disposto na Resolugdo n2 347, de 31 de
outubro de 19846, do Conselho Fedeval de Engenharvia, Arvquitetura e
Agronomis, DERTIFICAMDS o acervo técnico acima mencionado, de acovdo
com as anotagies de responsabilidade téonica anotadas no  CREA-TO,
que vail assinada pelo Presidente ou delegacio de competénoia.




Continuago da C.A.T. n 038/9% 1. og \\\\Hm-pl///

Dutvossim, CERTIFICAMOS  gue  veferidols) responsavel (eils)
técnmicois) o é(sio) pelols) servigos atinentes as  suas  atvibuicdes
profissionais.

Falmas-T0, &7 de mavego de 1,995,

® v uclides Muniz da |Silpa
Osvald(1 Pefeira dos Santos Aguents Adrini=t-alifs
3 cl. cevlario Geral -




ESTADO DO TOCANTING
SECRETARIA  DE ESTADO DE (BRAS

ATESTADOD

Atestamos para os  devidos Fing, gue =z eenpresa DELANG
CAVALCANTE CALISTO (Design Projetos e Execuczo) elaborou para  SEOB-TO
atraves do DEPARTAMENTO DE (OBRAS VIARIAS, o Projeto Exvecut ivo de
Engenahria PR Tervraplenagem e Pavimentazcao fafaltica abaixo

especificadol

CONTRATO =z 394/94
RODOVIA & TO-QHO
TRECHO fOPORTO NACIONAL/SILUVANOPOLIS

CLASSE g LTI

EXTENSAD PROJETADA = 546,90 Km
LARGURA DA PLATAFORMA & £1.0@ m
LAGURA Da PISTA & 7,00 m

LARGURA DO ACOSTAMENTO & 2L .30 m
DATA do. 0.8 & 18/148/94

PERIODO DA EXTENSAQ @ 48/44/94 a 3170G/92

NDBRAS DE ARTE ESPECIALS

PCA  mmm= COMP, 50.00 m  LARG. 9.0 m
BSCL (2,9 3 2,0) ~==— 404,90 m

BHCC (3,0 3;@) e e e 89.80 m

BDCE €3,0 ¢ Be@) romoem 1i8.82 m

BTCC (2.@ 2 3.0) s 38,62 m
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RESPONSAVETS TECNICOG:

DELANOQ CAVALCANTY CALIXT(O ( ENGo. COORDENADOR )
ENGo. CIVIL CREA 4149/D —- DF

HENRIQUE PENNG NAVES
ENGo. CIVIL CREA 2824/D - 60O

Fra o gque tinhamos 2 ATESTAR, tendo em vista as informacoes

contidas en nOossos arauivos.

Palmas ~ TO, @7 de Marco de 1995

ENGo. ADBAVA PERETIRA JORGE
DIRETOR DE OBRAS VIARIAS - SEOR-TO

Daders,tar
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José Olimpio Janior
Engenheiro para Elaboracdo de Projeto Rodoviario

Quadro Resumo para Avaliacdo Técnica

Curriculum Vitae

Comprovante de P6s Graduacao / Especializacéo
Certiddo do CREA

Vinculo com a Empresa e Declaracéo de Disponibilidade
Atestado e Certiddo de Capacidade Técnica

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \A/
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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QUADRO RESUMO AVALIACAO CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL MINIMA

Nome do Profissional: JOSE OLIMPIO JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Categoria Profissional Pretendida: ENGENHEIRO PROJETOS RODOVIARIOS

N.° Registro Profissional: CREA 0536/D-GO Data de Registro: 18/12/1971
N.cCAT DESCRICAO DO OBJETO CONTRATANTE PEBIODO DE EXECUCAO PAGINAS
INICIO FIM
F
Projeto Executivo de Engenharia para Agéncia Goiana de
1020160000060 | Duplicacéo da Rodovia GO-070, Inhumas / | Tranportes e Obras - 12/07/2012 06/09/2013 5
Cidade de Goias, extensdo de 91km AGETOP

Y

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nUmero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n 049.772/1 — Inscri¢cdo Estadual 20.188.814-9
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO
Nome da Empresa: Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Nome do Membro da Equipe: José Olimpio Junior

Profissdo: Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 20/agosto/1947

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Organizacdes Profissionais: CREA N°: 0536/D-GO; Registro no. 3214/78 (MT)

Qualificacdo Chave:

Engenheiro Civil José Olimpio Junior possui conhecimento técnico especifico na coordenacdo de
estudos e projetos de Saneamento, Engenharia e Meio Ambiente, principalmente em empreendimen-
tos de médio e grande porte, tem o seu foco principal voltado para a coordenagédo de trabalhos cons-
trutivos e saneamento. Possui grande experiéncia na coordenacdo geral da elaboracdo, e execucao de
rodovias, programas ambientais e programas de seguranca do trabalho envolvendo grandes empreen-
dimentos.

Atuou na elaboracdo de projeto, coordenagdo, gerenciamento, supervisao de rodovias estaduais e fe-
derais nos Estados de Goias, Tocantins, entre outros.

Como consultor atuou em diversos e variados estudos de viabilidade técnica, econébmica e ambiental
de empreendimentos de grande porte, deu suporte a diversos programas do BID e BIRD em diversos
estados do pais.

Formacao Académica:
e Engenharia Civil: Universidade Federal de Goias — UFG - GO — 1971;

e Especializagdo em Engenharia de Segurancga do Trabalho — Universidade Federal de Goiés
—UFG - GO —1979;

e Restauracdo de Pavimento Flexiveis - DERGO - 1986;
e Curso de Tecnologia do Concreto — 1982. UFG-GO

Historico Profissional:

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia
GO-174/184/302 (Ligacdo), Trecho: Cérrego Mandi/Aparecida do Rio Doce; Aporé/Itumirim/Ser-
randpolis; GO-364/Perolandia, extensdo: 149,59km. Total PCA’S: 242,0m. Total Bueiros Celula-
res: 253,21m. Periodo: 14/06/88 até 28/02/89.

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA DUPLICACAO incluindo Projeto de Obras de
Arte Especiais da rodovia GO-070, Trecho: Inhumas/Cidade de Goias, extensdo: 91,00km. Total
PCA’S: 220,0m. Total Bueiros Celulares: 1.201,99m. Periodo: 12/07/2012 até 6/09/2013;

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/

Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia
GO-221, Trecho: Palestina / Caiapbnia, extensdo: 41,62km. Total PCA’S: 180,0m. Total Bueiros
Celulares: 95,83m. Periodo: 06/1985 até 10/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia GO-334, Trecho: GO-164/Cocalzinho, exten-
sao: 61,75 km. Periodo: 01/1985 até 06/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia
GO-174 e GO-330, Trecho: Ipord&/Amorindpolis, Petrolina/Santa Rosa e Estudo de Variante, exten-
sdo: 66,89 km. Total PCA’S: 40,0m. Total Bueiros Celulares: 154,8m. Periodo: 07/1985 até
03/1985;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACAO das rodovias GO-330,
Trecho: Anépolis/Leopoldo de BulhBes e GO-326, Trecho: Sanclerlandia/Buriti de Goias, extensao:
47,00 km. Periodo: 11/2003 ate 04/2004;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA DUPLICAQAO da rodovia BR-153, Trecho: Pro-
fessor Jamil/ltumbiara, extensdo: 42,95 km. Periodo: 05/1998 até 10/1998;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICA(;AO da rodovia GO-070, Tre-
cho: Inhumas/Cidade de Goids, extensdo: 87,24 km. Periodo: 07/2012 até 09/2013;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia GO-320, Trecho:
Entr.GO-040/Goiatuba, extensdo: 31,3 km. Periodo: 01/2002 até 04/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia TO-342,
Trecho: Miracema do Tocantins/Lajeado, extensdo: 25,0 km. Periodo: 12/2005 até 07/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACAO das rodovias GO-164,
Trecho: BR-452/Santa Helena/BR-060, extensdo: 44,0km e GO-164, Trecho: Quirindpolis/BR-452,
extensdo: 58,0 km. Periodo: 11/2003 até 04/2004;

ELABORACAO DO “PIP” - RELATORIO DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO do Pro-
jeto de Infraestrutura Rural do Tocantins (PIER). O Programa contempla 5.670,0km de Rodovias
Vicinais, aproximadamente 570 Pontes e 9.000 Bueiros Celulares. Periodo: 09/2002 até 12/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Intersecdo da rodovia GO-210 com GO-409,
Acesso a usina de agucar de Santa Helena de Goias. Periodo: 03/2005 até 06/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Interse¢do da rodovia BR-040 com GO-521,
Rodovia de Ligacdo (Nova Veneza/Entr. GO-080). Periodo: 07/2002 até 11/2004.

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia GO-080/BR-060
(Goiania)/GO-237, Trecho: Goiania/Neropolis, extensdo: 34,0 km. Periodo: 11/2001 até 01/2002;

PROJETO FINAL DE RESTAURACAO incluindo Estudos Topograficos, Geotécnicos, de Tra-
fego e de Drenagem, Projeto de Restauracdo de Pavimento, Projeto de Sinalizacdo, de Seguranca
de Trafego, Paisagistico e de Manejo Ambiental, e Complementares da rodovia GO-320, Trecho:
Vicentindpolis / GO-215, extensédo: 48,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO incluindo Estudos Topografi-
cos, Geotécnicos, de Trafego e de Drenagem, Projeto de Restauracdo do Pavimento, Projeto de
Sinalizacdo, de Seguranca de Trafego, Paisagistico e de Manejo Ambiental, e Complementares da
rodovia GO-060, Trecho: Santa Barbara/GO-156, extensdo: 30,0km e Rodovia GO-206, Trecho:
Gouverlandia / Quirindpolis, extensdo: 30,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998;

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \A/

Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia
GO-440, Trecho: Formosa / Itiquira, extensdo: 32,78 km. Total PCA’S: 90,0m. Total Bueiros Ce-
lulares: 95,83m. Periodo: 06/1985 até 10/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia
GO-440, Trecho: Formosa / Itiquira, extensdo: 32,78 km. Total PCA’S: 90,0m. Total Bueiros Ce-
lulares: 154,8m. Periodo: 07/1984 até 03/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia
GO-010, Trecho: KM 20/Viandpolis, extensdo: 59,30 km. Total PCA’S: 124,0m. Total Bueiros
Celulares: 32,5m. Periodo: 12/1985 até 12/1986;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia
GO-139, Trecho: Vianopolis/Cristiandpolis, extensdo: 68,32 km. Total PCA’S: 212,0m. Total Bu-
eiros Celulares: 80,5m. Periodo: 09/1986 ate 04/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia GO-060, Trecho: Nazario/Firmindpolis, exten-
sdo: 46,14 km. Periodo: 04/1987 até 06/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia BR-414, Trecho: Dois Irmaos/Faz Tudo, ex-
tensdo: 55,90 km. Periodo: 09/1987 até 02/1988;

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais
da rodovia TO-373, Trecho: Alvorada/Peixe, extensao: 96,56 km. Total Bueiros Celulares: 174,6m.
Periodo: 04/1993 até 12/1994;

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais
da rodovia TO-030, Trecho: Taquaralto/Taquarussu, extensdo: 16,0 km. Total Bueiros Celulares:
174,4m. Periodo: 05/1992 até 12/1994;

EXPLORAGCAO LOCADA E PROJETO GEOMETRICO da rodovia GO-343, Trecho: Divisa
GO/TO/Parand, extensdo: 133,72 km. Periodo: 06/1989 até 09/1989;

Eu, abaixo assinado, declaro que as informacdes fornecidas constituem a verdade a respeito de
minhas qualificacBes e experiéncias. Declaro também que assumo o compromisso de executar
em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. (CNPJ
01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s) originados pela licitacdo EDITAL
DE CONCORRENCIA ELETRONICA 085/2026 - Contratacdo n° 119176, Processo n°
202600005011102.

15/07/2026

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITA(;AO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 274743/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOSE OLIMPIO JUNIOR
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

RNP: 1004251998 CPF: *** 365.27*-**

Numero do Registro: 536/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 18/12/1971 Data de Registro no Crea-GO: 18/12/1971
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 18/12/1971 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ART.28 E 29 DO DEC.FEDERAL 23.569/33.

POS-GRADUAGOES

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Situagao: Definitivo
Atribui¢des: ARTIGO 4° DA RESOLUGAO 359/91

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/03/2026 (62) 3221-6200 38
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 27/03/2026 10:56:17.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cédigo de Autenticagao: c817e722

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
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ENGENHARIA CONSUETIVA

CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAGAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: DELANO CAVALCANTI CALIXTO, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 01.061.639-0001/40, com sede na Avenida Goias n° 146, 6°
andar, Centro, CEP 74.010-010, Goiania/Goias, neste ato representada pelo seu
representante legal, DELANO CAVALCANTI CALIXTO, Brasileiro, Divorciado,
Engenheiro Civil, Inscrito regularmente no RG sob o n°® 514.418-SSP/GO, com CPF de n°
152.413.781-20, residente e domiciliado na Avenida T-4, n°® 1190, 1° Andar, Setor Bueno,
CEP 74230-030, Goiania/ Goias.

CONTRATADA: JOSE OLIMPIO JUNIOR, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, com
CREA 0536/D-GO, cadastrado regularmente no CPF sob o n° 074.365.211-87, residente
e domiciliado na Rua T-29, Q. 27, Lotes 04/10, apartamento 803, Residencial Tayama,
Setor Bueno, CEP: 74.210-050, Goiania-GO.

As partes acima identificadas tém, entre si, justo e acertado o presente Contrato de
Prestacdo de Servicos de Engenharia, condicionado a chamamento e vitéria da
CONTRATANTE em certame publico ou privado, e a aceitagdo declarada da
CONTRATADA, que se regera pelas clausulas seguintes e pelas condi¢cées de
pagamento descritas no presente.

JUSTIFICATIVA DO CONTRATO

Clausula 1*: A CONTRATANTE tem como area de atuagdo estudos, projetos,
supervisdes, gerenciamentos, consultorias, planejamento e treinamentos na area de
engenharia civil, com énfase em engenharia rodoviaria, ferroviaria, aeroportuaria entre
outras, conforme descreve sua inscricdao na Junta Comercial do Estado de Goias.

Clausula 2*: Com a aceitacdo das condigdes estabelecidas no presente instrumento, a
CONTRATADA fard parte do banco de colaboradores e prestadores de servico da
CONTRATANTE.

Paragrafo 1°: A CONTRATADA podera exercer servicos multidisciplinares, sendo que a
equipe a ser montada sera de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, variando
conforme o tipo e a necessidade do servico designado.

Paragrafo 2°: Os servigos contratados e estabelecidos por esse instrumento podem ser
oriundos de 6rgaos publicos e privados. Em ambos os casos, a participacdo na equip

técnica do servico especifico depende de chamamento do CONTRATANTE e aceitacéo
via e-mail do CONTRATADO.

W)
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CONDIGOES DA FUTURA PARCERIA

Clausula 3?: Como citado na clausula 22 do presente feito, o CONTRATADO é inserido
em um banco de colaboradores do CONTRATANTE, para que fiqgue cadastrado como
parceiro/prestador.

Paragrafo 1°: O cadastro do CONTRATADO no banco de dados da CONTRATANTE sé
€ considerado ativo a partir do recebimento do convite e aceitagdo do profissional
conforme explicitado neste documento.

Paragrafo 2°: Ap6s o supracitado aceite o CONTRATADO deve repassar ao
CONTRATANTE, em até 05 dias uteis, os seguintes documentos, scanneados do
original, para que o cadastro seja valido:

A)  “Curriculum vitae”;

B) Certiddo de Registro e Quitagdo (CRQ) ou documento equivalente, com as
respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT);

C) Demais documentos pertinentes.

Clausula 4*: Apds o envio dos documentos estabelecidos no paragrafo 2° da Clausula
3%, o CONTRATADO passa a fazer parte da equipe multidisciplinar de colaboradores do
CONTRATANTE.

Clausula 5°: Quando for interesse do CONTRATANTE que o CONTRATADO faga parte
de sua equipe técnica para determinado servico, ele envia para 0 mesmo um e-mail, que
devera conter:

A) Pedido do CONTRATANTE para que o CONTRATADO aceite fazer parte da
equipe técnica;

B) Especificagdes acerca de quem é o mandante e qual é o servigo contratado;

C) Relagédo de documentos que o CONTRATADO devera repassar, caso 0s mesmos
nao existam no banco de dados de parceiros da CONTRATANTE;

D) O Convite e a DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE terdo valor de contrato de
prestacao de servigos relativos ao servico compactuado, com definicao futura de
objeto, prazos e valores.

Clausula 6% Caso tenha interesse em prestar o servico especificado para
a CONTRATANTE, a CONTRATADA assinara uma DECLARACAO DE
DISPONIBILIDADE, com data e assinatura digital, se comprometendo a participax, do

servigo especificado.
) k/ Pagina 2 de 6
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Paragrafo 1°: Autorizagbes prestadas por endereco diverso s6 serdo aceitas com
anuéncia escrita da CONTRATADA, comprovada mediante reconhecimento digital de
sua assinatura.

Paragrafo 2°: Com a aceitacdo prevista acima, o CONTRATANTE esta autorizado a
incluir o CONTRATADO na equipe técnica do servico/licitacdo pactuados.

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula 7%: O presente contrato tem como OBJETO a prestacdao de servicos de
engenharia, com o CONTRATADO fazendo parte da equipe técnica da CONTRATANTE
no processo licitatério pactuado por ambos, desde que o CONTRATADO autorize, via e-
mail, e gue o CONTRATANTE venca a licitagao por eles acordada.

DOS SERVICOS

Clausula 8% Os servicos contratados neste instrumento consistem em prestacdo dos
Servicos de Estudos, Projetos, Supervisbes, Gerenciamentos, Consultorias,
Planejamentos e Treinamentos na area de Engenharia Rodoviaria, Ferroviaria,
Aeroportuaria, entre outras. Tais servicos serdo executados de acordo com as
especificagcbes contratuais, memoriais descritivos, critérios de medigdo e demais
documentos relacionados ao servico.

Paragrafo unico: O CONTRATANTE se obriga a fornecer mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a plena execugao dos servicos.

Clausula 9%: Além dos servicos estabelecidos na clausula anterior, a CONTRATADA
prestara também as informacbes técnicas necessarias a implementacdo do projeto,
devendo ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na
consecugao daquele.

DAS OBRIGAGOES

Clausula 10%: Os servicos e as informagdes técnicas especificas utilizadas na
consecucdo dos trabalhos deverdo ser utilizados Unica e exclusivamente para o fim
estabelecido neste instrumento, podendo a CONTRATANTE, entretanto, utiliza-los para
outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Clausula 112: A CONTRATADA nao podera repassar as informagdes técnicas relativas
aos servicos prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessid
implementacéo dos servicos. -
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Paragrafo unico: As informacdes técnicas que ndo poderdo ser passadas pela
CONTRATADA serdao aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que ndo estejam
protegidas através de concessao de patente.

Clausula 12%: Ficara vedado a CONTRATADA prestar qualquer tipo de servico para
qualquer outra pessoa, fisica ou juridica, que concorra na licitacdo alvo de acordo entre
ambos.

Clausula 13%: O contrato do servico especifico s6 serd valido apoés a aceitacao
supracitada da CONTRATADA, e desde que a CONTRATANTE se sagre vencedora da
licitagdo alvo da autorizacédo dada.

DA MULTA

Clausula 14%: A parte que descumprir qualquer clausula estabelecida neste instrumento
se responsabilizara por multa de 10% do valor a ser pago pela prestacéo dos servigos.

DO PAGAMENTO

Clausula 15%: Pela prestagdo dos servicos pactuados a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a guantia acertada em contrato especifico, feito entre as partes apoés a
aceitacao de ambos, via e-mail, das condi¢des da licitagcdo. Tais valores serao pagos 2
(dois) dias uteis apés a medicao aprovada e efetivo recebimento do CONTRATANTE por
parte do 6rgao responsavel pelo pagamento.

DA RESCISAO

Clausula 162: O presente instrumento podera ser rescindido a qualquer tempo, sem
imposicdo de pagamento de verbas rescisérias para ninguém, desde que ndo onere
nenhuma das partes.

Clausula 172: Caso o CONTRATANTE dé motivo ou requeira a rescisdo do contrato, e
isso onere a CONTRATADA sem motivo, sera obrigado a pagar os servicos ja
executados da forma pactuada em contrato, além de 10% do valor do servigco contratado
e nao executado.

Clausula 182 Caso a CONTRATADA dé motivo ou requeira a rescisdo do contrato, e
isso onere a CONTRATANTE sem motivo, devera continuar exercendo sua funcao por
30 dias, para que a empresa proceda a sua substituicdo no 6rgdo contratante. De toda
forma, a CONTRATADA tera direito as prestacdes vencidas, mas podera responder por
perdas e danos, em caso de conduta comprovadamente lesiva ao CONTRATANTE.

(
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DO PRAZO

Clausula 19%: O contrato tera prazo de um ano, podendo ser renovado automaticamente
por iguais periodos, nos mesmos termos, desde que ndo haja manifestagdo em contrario
de qualquer uma das partes.

DO FORO

Clausula 20?: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes
elegem o foro da comarca de Goiania/Goias;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Goiania, 15 de Julho de 2026.

L L

Eng. DELANO CAVALCANTI CALIXTO
CPF: 152.413.781-20
CONTRATANTE

Pagina 5de 6
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N° 085/2026
Contratacao n° 119176, Processo n° 202600005011102

REF.: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de trechos do
Grupo C26.10, composto pelas rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449 / Faina, com extensdo aproximada de
42,10 km; (Il) GO-449: Entr. GO-456 / Matrincha, com
extensdo aproximada de 12,60 km; (lll) GO-326:
Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.

DECLARAGCAO DE DISPONIVILIDADE
PARA A EXECUGAO DE SERVIGO

Eu JOSE OLIMPIO JUNIOR, CREA: 0536/D-GO, assumo o compromisso de
executar em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO (CNPJ
01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s) originados pelo
Edital de Concorréncia Eletrénica 085/2026.

Pagina 6 de 6
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1 0201 60000060

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
JOSE OLIMPIO JUNIOR referente a(s) Anotagédo(8es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSE OLIMPIO JUNIOR RNP: 1004251998 Registro: 536/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020120057119...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 11/09/2012 .. Baixada em: 06/01/2016

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Equipe.......... 21020120026874........

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOVERNADOR JOSE Bairro: CONJUNTO

LUDOVICO DE ALMEIDA Namero: 20..... CAICARA......... CEP: 74623-160

Quadra: .......... Lote: ..vinunns Complemento: ...........cue.nns Cidade: GOIANIA..........cc..c........ -GO

EMall s Fone: (62....)32654030....

Contrato: 049/2012.. Celebrado em: 21/06/2012 Valor R$: 2.758.454,009...
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agao institucional: Orgéo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: RODOVIA GO-070............... Numero: GOQ70..

Bairro: ZONA URBANA................. CEP: 75400-000...........

Quade s kote e Complemento: .......c..ceeuvveeennann. Cidade: INHUMAS / CIDADE DE GOIAS.....-GO

Data de Inicio: 21/06/2012 Previs&o término: 21/02/2013 Coordenadas Geogréficas: .......... e

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP

e — Fone: (62....) 32654030..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 91,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
PROJETO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 91,00 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Ob: o)

ooservag

ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-070, NO TRECHO
INHUMAS/CIDADE DE GOIAS, COM EXTENSAO DE 91 KM, NESTE ESTADO.

rmagdes-Complementares
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 12/07/2012 até 06/09/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 34314 a 34317, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1020160000060
Data: 07/01/2016 Hora: 08:49:00
Cédigo de Controle: BNCNGEK

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagéo do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio ~ CREA-GO (www.crea-go.org.br)

de declaragéo entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT & valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
50328/2016 Tel: (62) 32216200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br 'QQE -GO
-w.w
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado
sob o n°® 158195/2015, que a empresa CTE — CENTRO TECNOL()GICO DE
ENGENHARIA LTDA., com sede a Rua 254, n°. 146 - Setor Coimbra -
Goiania/GO, Brasil, CNPJ 02.419.745/0001-15, EXECUTOU o Projeto
Executivo de Engenharia para Duplicacdo da Rodovia GO-070, Trecho:
INHUMAS / CIDADE DE GOIAS, com extensao de 91,00 Km Concorréncia

% 115/2011-PR-GEGEL, atividade atribuida ao contrato 049/2012 - AD-
GEJUR.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TECNICA: AT reg.strado}'ne&.aae
. vmculagaoare -/“:» I/

CREA - GO

A034.31
Profissional: Eng. Ivanilton Magela Sampaio;

Funcdo: Engenheiro Civil:

Registro: CREA 44469/D-MG, A .Talgcl;gr:;o (go::ztas
RNP: 1404813640. v T (632232471

ICAGAO

Conferge com o original.

LIDIANE AL |
Profissional: Eng. José Cilmpiu linior; wozpsfsiads 3.
Fungdo: Engenheire Civii; )
Registro: CREA 526/D-CO;
RNP: 1004251928,
f/ v
1
-
Av. Governador José Ludovico de Almeida. n® 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caigara Hrf
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiania-GO
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Profissional: Eng. Fausto Nieri Moraes Sarmento;
Fungao: Engenheiro Civil

Registro: CREA 857/D-GO;

RNP: 1005111472.

Profissional: Enga. Heloiza Gusmao Lima;
Funcao: Engenheira Civil;

Registro: CREA 1108/D-DF;

RNP: 0704397072.

VALOR DOS SERVICOS

o R$ 2.758.454,09 (dois milhdes setecentos e cinquenta e oito

mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos);

PRAZO DE EXECUCAO A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO

. 210 (duzentos e dez) DIAS g
"_5.‘1' (62) 3223 2471

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:

. Inicio: 12/07/2012;
. Fim: 06/09/2013; ¥
. Servicos executados em 210 (duzentos e dez) dias, com

paralisacao de 231 (duzentos e trinta e um) dias.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS

~/
Av. Governador José Ludovico de Almeida. n° 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caiggra l/}’/ 48

Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiania‘GO




ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PROJETO EXECUTIVO.PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA NOVA PISTA

Estudos Topograficos, Geotécnicos, Geoldgicos e Hidroldgicos e Projetos
Geometrico, de Terraplenagem, de Pavimentagdo, de Drenagem, de Obras

de Arte Especiais e Obras Complementares, conforme relagdo a seguir:

Rodovia GO-070, trecho: Inhumas / Cidade de Goids, por faixa:

Extensao Projetada: 87,24 km.
Plataforma Terraplenagem: 12,10 m.
Pista de Rolamento: 7,00 m
Acostamento: 1,00/2,50 m

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:

Pontes mistas em Concreto Simples e Protendido;

Sobre o cérrego Zé Manoel
Sobre o rio Bugre

Sobre o rio Uru

Sobre o rio Bacalhau

Total de:

Bueiros Celulares:

Simples: 630,09 m
Duplos: 399,80 m
Triplos: 172,71 m

Sondagens:

Material de 32.
Material de 13a/22
TOTAL

1 unidade 30,00m x 10,50m
1 unidade 50,00m x 10,50m
2 unidades 40,00m x 10,50m
2 unidades 30,00m x 10,50m
220,00 m/ 2.310,00 m2

Tabelionato de Notas
.': ‘3 Goiania - Goias
A - (62

Confere com o original.
Fotania, 06 de Jan, ire de 2016

LIDIANE 4LVES ;‘

% Efforce
e ozsz/flzcso ‘M
Connlty/em hitp fextrapudiceg! 7 m briselo

—

49,50 m
78,81 m
128,31 m




ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PROJETO DE RESTAURACAO DA PISTA EXISTENTE

Estudos Topograficos, Geotécnicos do pavimento e ocorréncia de material

granular, Hidroldgicos, de Trafego, do Inventdrio da superficie do

pavimento, do Levantamento Deflectométrico — FWD e da Caractérizagéo
dos segmentos homogéneos e o Projeto de Restauragdo.
Tabelionato de Notas

QS Goiania - Goias
9> 62) 3223 2471

Rodovia GO-070, trecho: Inhumas / Cidade de Goias:
AUTENTICAGAO

Confere com o original.
Gotania, 06|de Janeko de 2016

Extensdo Projetada, por faixa: 69,27 km.

Era o que tinhamos a certificar, tendo em viaks\_a/s/jnf/ormagc”)es
prestadas pelo Eng.© Civii Tuie César Barcelos Maia, CREA-GO 5302/D-GO,
RNP: 100.258.133-8, fiscal pela AGETOP,
arquivos. Damos fé. GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE
OBRAS RODOVIARIAS - AGETOP, em Goidnia, aos 17/12/2015, extraimos
0 presente ATESTADO.

€ dados constantes de nossos

Goiénia, 17 de dezembro de 2015.

Lo .

Eng© HENRI E PENNA NAVES

CREA 2521/D-GO
GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIARIAS

A Mp~—

Atestado registrado md|ant
vmculag.ao are

A 034.37

FISCAL

Eng® ANTONIO WILSON PORTO

CREA 2310/D-GO
CHEFE DO NUCLEO DE ESTUDOS E PRODJETTS

JAIME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE DA AGETOP
Hélio Umeno Junior

Diretor de Finangas
Agetop

Av. Governador José Ludovico de Almeida n° 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caigara 50
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiania-GO
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Fausto Nieri Sarmento
Engenheiro para Elaboracéo de Projeto de Obras de Arte Especial

Quadro Resumo para Avaliacdo Técnica
Curriculum Vitae
Comprovante de P6s Graduacao / Especializacéo
Certiddo do CREA
Vinculo com a Empresa e Declaracédo de Disponibilidade
Atestado e Certiddo de Capacidade Técnica
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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QUADRO RESUMO AVALIA(;AO CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL MINIMA
Nome do Profissional: FAUSTO NIERI SARMENTO

ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZACAO EM PORTOS, RIOS E CANAIS

2unid de 40m; sobre Rio Bacalharu 2x
30,0m. Total 220 m de pontes projetadas.

Bueiros Celulares: Simples - 630,0m.

Duplos: 399,80m e Triplos: 172,71m.

Categoria Profissional Pretendida: ENGENHEIRO PROJETOS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
N.° Registro Profissional: CREA 0857/D-GO Data de Registro: 31/03/1975
N.°CAT DESCRIC}AO DO OBJETO CONTRATANTE PEBIODO DE EXECUCAO PAGINAS
INICIO FIM
Projeto Executivo de Engenharia para
Duplicagédo da Rodovia GO-070, Inhumas /
Cidade de Goias, extensdo de 91km. Ponte
em Concreto Armado e Protendido: sobre o Agencia Coiana d
Corrego Zé Manoel extensao 30,0m; sobre gencia toiana de
1020160000058 . « _ : Tranportes e Obras - 12/07/2012 06/09/2013 5

Rio Bugre extensdo 50,0m; sobre Rio Uru AGETOP

Y

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nUmero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n 049.772/1 — Inscri¢cdo Estadual 20.188.814-9
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DE OBRA DE
ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

Nome da Empresa: Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Nome do Membro da Equipe: Fausto Nieri Moraes Sarmento

Profissdo: Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 20/outubro/1950

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Organizagdes Profissionais: CREA N°: 0857/D-GO

Qualificacdo Chave:
Engenheiro Civil José Olimpio Junior possui conhecimento técnico especifico na coordenacgdo de estudos

e projetos de Obras de Arte Especiais, com varios projetos de pontes e viadutos, principalmente em em-
preendimentos de médio e grande porte, tem o seu foco principal voltado para a coordenacédo de trabalhos
construtivos. Possui grande experiéncia na coordenagéo geral da elaboracao, e execugdo de rodovias, com

énfase em Infraestrutura de Transportes.

Atuou na elaboracdo de projeto, coordenacdo, gerenciamento, supervisdo de rodovias estaduais e federais

nos Estados de Goids, Tocantins, entre outros.

Como consultor atuou em diversos e variados estudos de viabilidade técnica, econdmica e ambiental de
empreendimentos de grande porte, deu suporte a diversos programas do BID e BIRD em diversos estados

do pais.
Formacdo Académica:

e Engenharia Civil: Fundagio Armando Alvares Penteado — S&o Paulo/SP — 1973;

e Especializagio em Portos, Rios e Canais - Fundagio Armando Alvares Penteado — S&o
Paulo/SP — 1974,

o Curso de Escavagéo por Detonacgéo de Explosivos —Ipiranga S.A. — Séo Paulo - 1981.
Historico Profissional:

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA INCLUINDO PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECI-
AIS da rodovia GO-174/184/302 (Ligagao), Trecho: Cérrego Mandi/Aparecida do Rio Doce; Aporé/Itu-
mirim/Serranépolis; GO-364/Perolandia, extensao: 149,59km. Total PCA’S: 242,0m. Total Bueiros Ce-
lulares: 253,21m. Periodo: 14/06/88 até 28/02/89.

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA DUPLICACAO INCLUINDO PROJETO DE
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS da rodovia GO-070, Trecho: Inhumas/Cidade de Goias, extensdo:
91,00km. Total PCA’S: 220,0m. Total Bueiros Celulares: 1.201,99m. Periodo: 12/07/2012 até

6/09/2013; \&/
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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PROJETO FINAL DE ENGENHARIA INCLUINDO PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECI-
AIS darodovia GO-221, Trecho: Palestina / Caiap6nia, extensdo: 41,62km. Total PCA’S: 180,0m. Total
Bueiros Celulares: 95,83m. Periodo: 06/1985 até 10/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia GO-334, Trecho: GO-164/Cocalzinho, extenséo:
61,75 km. Periodo: 01/1985 até 06/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA INCLUINDO PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECI-
AIS da rodovia GO-174 e GO-330, Trecho: Iporda/Amorindpolis, Petrolina/Santa Rosa e Estudo de Va-
riante, extensdo: 66,89 km. Total PCA’S: 40,0m. Total Bueiros Celulares: 154,8m. Periodo: 07/1985 até
03/1985;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACAO das rodovias GO-330, Tre-
cho: Anapolis/Leopoldo de Bulhdes e GO-326, Trecho: Sanclerlandia/Buriti de Goids, extensdo: 47,00
km. Periodo: 11/2003 até 04/2004;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA DUPLICACAO da rodovia BR-153, Trecho: Professor
Jamil/ltumbiara, extensdo: 42,95 km. Periodo: 05/1998 até 10/1998;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAQAO da rodovia GO-070, Trecho:
Inhumas/Cidade de Goias, extensdo: 87,24 km. Periodo: 07/2012 até 09/2013;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia GO-320, Trecho:
Entr.GO-040/Goiatuba, extensdo: 31,3 km. Periodo; 01/2002 até 04/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia TO-342, Trecho:
Miracema do Tocantins/Lajeado, extensao: 25,0 km. Periodo: 12/2005 até 07/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACAO das rodovias GO-164, Tre-
cho: BR-452/Santa Helena/BR-060, extensao: 44,0km e GO-164, Trecho: Quirinopolis/BR-452, exten-
sdo: 58,0 km. Periodo: 11/2003 até 04/2004;

ELABORACAO DO “PIP” — RELATORIO DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO DO PRO-
JETO DE INFRAESTRUTURA RURAL DO TOCANTINS (PIER). O Programa contempla
5.670,0km de Rodovias Vicinais, aproximadamente 570 Pontes e 9.000 Bueiros Celulares. Periodo:
09/2002 até 12/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Intersecédo da rodovia GO-210 com GO-409, Acesso
a usina de aglcar de Santa Helena de Goias. Periodo: 03/2005 até 06/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Intersecdo da rodovia BR-040 com GO-521, Rodovia
de Ligacdo (Nova Veneza/Entr. GO-080). Periodo: 07/2002 até 11/2004.

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia GO-080/BR-060 (Goia-
nia)/GO-237, Trecho: Goiania/Neropolis, extensdo: 34,0 km. Periodo: 11/2001 até 01/2002;

PROJETO FINAL DE RESTAURACAO incluindo Estudos Topogréficos, Geotécnicos, de Trafego e
de Drenagem, Projeto de Restauracdo de Pavimento, Projeto de Sinalizacdo, de Seguranga de Trafego,
Paisagistico e de Manejo Ambiental, e Complementares da rodovia GO-320, Trecho: Vicentinopolis /
GO-215, extensdo: 48,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO incluindo Estudos Topograficos,
Geotécnicos, de Trafego e de Drenagem, Projeto de Restauracdo do Pavimento, Projeto de Sinalizacéo,
de Seguranca de Trafego, Paisagistico e de Manejo Ambiental, e Complementares da rodovia 6%60,

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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Trecho: Santa Barbara/GO-156, extensao: 30,0km e Rodovia GO-206, Trecho: Gouverlandia / Quirino-
polis, extensao: 30,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-
440, Trecho: Formosa / Itiquira, extensdo: 32,78 km. Total PCA’S: 90,0m. Total Bueiros Celulares:
95,83m. Periodo: 06/1985 até 10/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA INCLUINDO PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECI-
AIS da rodovia GO-440, Trecho: Formosa / Itiquira, extensdo: 32,78 km. Total PCA’S: 90,0m. Total
Bueiros Celulares: 154,8m. Periodo: 07/1984 até 03/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA INCLUINDO PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECI-
AIS da rodovia GO-010, Trecho: KM 20/Viandpolis, extensdo: 59,30 km. Total PCA’S: 124,0m. Total
Bueiros Celulares: 32,5m. Periodo: 12/1985 até 12/1986;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA INCLUINDO PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECI-
AIS da rodovia GO-139, Trecho: Vianopolis/Cristiandpolis, extensdo: 68,32 km. Total PCA’S: 212,0m.
Total Bueiros Celulares: 80,5m. Periodo: 09/1986 até 04/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia GO-060, Trecho: Nazéario/Firmindpolis, extensdo:
46,14 km. Periodo: 04/1987 até 06/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia BR-414, Trecho: Dois Irmdos/Faz Tudo, extensdo:
55,90 km. Periodo: 09/1987 até 02/1988;

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM INCLUINDO PROJETO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS da rodovia TO-373, Trecho: Alvorada/Peixe, extensdo: 96,56 km. Total Bueiros
Celulares: 174,6m. Periodo: 04/1993 até 12/1994;

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM INCLUINDO PROJETO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS da rodovia TO-030, Trecho: Taquaralto/Taquarussu, extensdo: 16,0 km. Total Bu-
eiros Celulares: 174,4m. Periodo: 05/1992 até 12/1994;

EXPLORAQAO LOCADA E PROJETO GEOMETRICO da rodovia GO-343, Trecho: Divisa
GO/TO/Parana, extensdo: 133,72 km. Periodo: 06/1989 até 09/1989;

Eu, abaixo assinado, declaro que as informacdes fornecidas constituem a verdade a respeito de mi-
nhas qualificacdes e experiéncias. Declaro também que assumo 0 compromisso de executar em con-
junto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. (CNPJ 01.061.639/0001-40), os
servigos referentes ao(s) contrato(s) originados pela licitagio EDITAL DE CONCORRENCIA ELE-
TRONICA 085/2026 - Contratac&o n° 119176, Processo n® 202600005011102.

Fausto Nieri Mofaes Sarmento
Engenheiro com experiéncia em pfojetos de obras de arte especial
15/07/2026

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \A/
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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Fausto Nieri Moraes Sarmento

Endereco para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/8536903077333117
Ultima atualizac&o do curriculo em 04/11/2015

Possui graduagdo em Engenharia Civil pelo Fundagio Armando Alvares Penteado(1973). Atualmente
é Diretor da C T E - Centro Tecnolégico de Engenharia. Tem experiéncia na area de Engenharia Civil,
com énfase em Infra-Estrutura de Transportes. (Texto gerado automaticamente pela aplicagédo CVLattes)

Identificacéo
Nome

Nome em cita¢des bibliograficas

Endereco

Endereco Profissional

Fausto Nieri Moraes Sarmento&g®
SARMENTO, F. N. M.

C T E - Centro Tecnol6gico de Engenharia.
Rua 254 N°146 Quadra 23 Lote 22-E
Setor Coimbra

74535440 - Goiania, GO - Brasil

Telefone: (62) 32911100

Formacao académica/titulacao

1969 - 1973

Atuacao Profissional

Graduagdo em Engenharia Civil.
Fundag&o Armando Alvares Penteado.
Titulo: Célculo Estrutural de Um Edificio.
Orientador: Arthur Luiz Pitta.

C T E - Centro Tecnolégico de Engenharia, C T E, Brasil.

Vinculo institucional
1984 - Atual

Areas de atuacéo
1.

Idiomas

Inglés
Espanhol

1de?2

Vinculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Diretor, Regime: Dedicacdo
exclusiva.

Grande area: Engenharias / Area: Engenharia Civil / Subarea: Infra-Estrutura de
Transportes.

Compreende Bem, Fala Bem, Lé Bem, Escreve Bem.

Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lé Razoavelmente, Escreve
Razoavelmente.
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Producdes
Producéao técnica

Assessoria e consultoria

1. SARMENTO, F. N. M. ; Coordenador da Elaboragdo dos estudos de Levantamento de Fauna e Ictiofauna para
elaboracéo do Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental na bacia do rio Caiap6.. 2014.

2. SARMENTO, F. N. M. ; Plano de Manejo do Parque Natural Municipal das Orquideas de Piracanjuba José
Pinheiro de Souza . 2012.
3. SARMENTO, F. N. M. ; Coordenador Geral da Elaboracdo dos Estudos de tragado, estudos ambientais para

obtenc¢do das Licengas Prévia, de Instalacdo e Funcionamento. Concessao de Transmissdo de Energia através
do Leildo 001/2009 Lote K com aproximadamente 188km de Linhas de Transmissdo. TRANSENERGIA GOIAS
S/A.. 2010.

4. SARMENTO, F. N. M. ; Coordenador Geral da Elaboracéo do RAS - Relatério Ambiental Simplificado da Usina
Termosolar Coremas | e Coremas |1, Municipio de Coremas regi&o oeste do Estado do Paraiba. E a primeira
Usina Termosolar a ser construida no Brasil.. 2010.

5. SARMENTO, F. N. M. ; Coordenador Geral do Monitoramento Ambiental e Execu¢do dos Programas Basicos
Ambientais da PCH S&o Domingos Il no rio S&o Domingos localizado no nordeste no Estado de Goias - Sta Cruz
Power Corporation Usinas Hidrel. S.A.. 2007.

6. SARMENTO, F. N. M. ; Coordenador Geral do Monitoramento Ambiental e Execu¢do dos Programas Basicos
Ambientais da PCH Porto Franco no rio Palmeiras localizado no sudeste do Estado do Tocantins Porto Franco
Energética. 2007.

7. SARMENTO, F. N. M. ; Coordenador Geral da Elaboracéo do Estudo Integrado de Bacias Hidrograficas no
Sudoeste Goiano envolvendo todos os empreendimentos hidrelétricos inventariados nas bacias dos rios Alegre,
Claro, Verde, Corrente e Aporé (vertente goiana), totalizando uma area de 39.340 km2.. 2007.

8. SARMENTO, F. N. M. ; Coordenador Geral do Programa de Recuperagdo das Nascentes do Rio Araguaia..
1998.
9. SARMENTO, F. N. M. ; Coordenador Geral do PGA Plano de Gestdo Ambiental Implantagdo do Sistema de

Esgotamento Sanitério da cidade de Alvorada do Norte / GO PMAN. 1998.

Trabalhos técnicos

Pagina gerada pelo Sistema Curriculo Lattes em 09/11/2015 as 9:46:54

Imprimir curriculo
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 91704/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1005111472 CPF: *** 082 87*-**

Numero do Registro: 857/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 31/03/1975 Data de Registro no Crea-GO: 31/03/1975
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 31/03/1975 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagcdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 15/07/2026 11:30:22.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cédigo de Autenticacao: 97e5987a

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{15/07/2026 (62) 3221-6200 60
11:30:22} www.creago.org.br Pégina: 1/1
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ENGENHARIA CONSULTIVA

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICACAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: DELANO CAVALCANTI CALIXTO, pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n° 01.061.639-0001/40, com sede na Avenida Goias n° 146, 6°
andar, Centro, CEP 74.010-010, Goiania/Goias, neste ato representada pelo seu
representante legal, DELANO CAVALCANTI CALIXTO, Brasileiro, Divorciado,
Engenheiro Civil, Inscrito regularmente no RG sob o0 n® 514.418-SSP/GO, com CPF de n°
152.413.781-20, residente e domiciliado na Avenida T-4, n° 1190, 1° Andar, Setor Bueno,
CEP 74230-030, Goiania/ Goias.

CONTRATADA: FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO, brasileiro, separado
judicialmente, engenheiro civil, com CREA 0857/D-GO, cadastrado regularmente no CPF
sob 0 n°® 093.982.871-53, inscrito regularmente no RG sob o0 n° 4.659.478-SSP/SP,
residente e domiciliado na Rua A-29, S/N, Qd. 17A, Lote 02, Setor Jardins Atenas, CEP:
74.885-570, Goiania-GO.

As partes acima identificadas tém, entre si, justo e acertado o presente Contrato de
Prestacdo de Servicos de Engenharia, condicionado a chamamento e vitoria da
CONTRATANTE em certame publico ou privado, e & aceitacdo declarada da
CONTRATADA, que se regera pelas clausulas seguintes e pelas condi¢cbes de
pagamento descritas no presente.

JUSTIFICATIVA DO CONTRATO

Clausula 1% A CONTRATANTE tem como area de atuagdo estudos, projetos,
supervisfes, gerenciamentos, consultorias, planejamento e treinamentos na area de
engenharia civil, com énfase em engenharia rodoviéria, ferroviaria, aeroportuaria entre
outras, conforme descreve sua inscricdo na Junta Comercial do Estado de Goiés.

Clausula 22 Com a aceitacdo das condicdes estabelecidas no presente instrumento, a
CONTRATADA fara parte do banco de colaboradores e prestadores de servigco da
CONTRATANTE.

Paragrafo 1°0 A CONTRATADA podera exercer servicos multidisciplinares, sendo que a
equipe a ser montada serd de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, variando
conforme o tipo e a necessidade do servi¢co designado.

Paragrafo 2°: Os servicos contratados e estabelecidos por esse instrumento podem ser
oriundos de orgéos publicos e privados. Em ambos os casos, a participacdo na equipe

Péagina 1 de 6
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ENGENHARIA CONSULTIVA

técnica do servico especifico depende de chamamento do CONTRATANTE e aceitacdo
via e-mail do CONTRATADO.

CONDICOES DA FUTURA PARCERIA

Clausula 32: Como citado na clausula 22 do presente feito, o CONTRATADO ¢€ inserido
em um banco de colaboradores do CONTRATANTE, para que fique cadastrado como
parceiro/prestador.

Paragrafo 1°: O cadastro do CONTRATADO no banco de dados da CONTRATANTE sé6
€ considerado ativo a partir do recebimento do convite e aceitacdo do profissional
conforme explicitado neste documento.

Paragrafo 2° Apls o supracitado aceite o CONTRATADO deve repassar ao
CONTRATANTE, em até 05 dias uteis, os seguintes documentos, scanneados do
original, para que o cadastro seja valido:

A) “Curriculum vitae”;

B) Certiddo de Registro e Quitacdo (CRQ) ou documento equivalente, com as
respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT);

C) Demais documentos pertinentes.

Clausula 42 Apés o envio dos documentos estabelecidos no paragrafo 2° da Clausula
32, 0 CONTRATADO passa a fazer parte da equipe multidisciplinar de colaboradores do
CONTRATANTE.

Clausula 5% Quando for interesse do CONTRATANTE que o CONTRATADO faca parte
de sua equipe técnica para determinado servico, ele envia para 0 mesmo um e-mail, que
devera conter:

A) Pedido do CONTRATANTE para que o CONTRATADO aceite fazer parte da
equipe técnica;

B) Especificacdes acerca de quem é o mandante e qual € o servi¢o contratado;

C) Relacdo de documentos que o CONTRATADO deverd repassar, caso 0S mesmos
nao existam no banco de dados de parceiros da CONTRATANTE;

D) O Convite e a DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE terdo valor de contrato de
prestacdo de servigcos relativos ao servico compactuado, com definicdo futura de
objeto, prazos e valores.

Clausula 6% Caso tenha interesse em prestar o servico especificado para
a CONTRATANTE, a CONTRATADA assinard uma DECLARACAO DE
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DISPONIBILIDADE, com data e assinatura digital, se comprometendo a participar do
servico especificado.

Paragrafo 1° Autorizacbes prestadas por endereco diverso sO6 serdo aceitas com
anuéncia escrita da CONTRATADA, comprovada mediante reconhecimento digital de
Sua assinatura.

Paragrafo 2°: Com a aceitagdo prevista acima, 0 CONTRATANTE esta autorizado a
incluir o CONTRATADO na equipe técnica do servigo/licitagcdo pactuados.

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula 72 O presente contrato tem como OBJETO a prestacdo de servicos de
engenharia, com 0 CONTRATADO fazendo parte da equipe técnica da CONTRATANTE
no processo licitatorio pactuado por ambos, desde que o CONTRATADO autorize, via e-
mail, e que 0o CONTRATANTE venca a licitagdo por eles acordada.

DOS SERVICOS

Clausula 82 Os servicos contratados neste instrumento consistem em prestacdo dos
Servicos de Estudos, Projetos, Supervisdes, Gerenciamentos, Consultorias,
Planejamentos e Treinamentos na area de Engenharia Rodoviaria, Ferroviéria,
Aeroportuéria, entre outras. Tais servicos serdo executados de acordo com as
especificacbes contratuais, memoriais descritivos, critérios de medicdo e demais
documentos relacionados ao servigo.

Paragrafo Gnico: O CONTRATANTE se obriga a fornecer mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a plena execucao dos servicos.

Clausula 92: Além dos servigcos estabelecidos na clausula anterior, a CONTRATADA
prestara também as informac8es técnicas necessarias a implementacdo do projeto,
devendo ceder a CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na
consecucgdo daquele.

DAS OBRIGACOES

Clausula 10% Os servicos e as informacdes técnicas especificas utilizadas na
consecucao dos trabalhos deverdo ser utilizados Unica e exclusivamente para o fim
estabelecido neste instrumento, podendo a CONTRATANTE, entretanto, utiliza-los para
outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.
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Clausula 112: A CONTRATADA néo podera repassar as informacgdes técnicas relativas
aos servicos prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a
implementacdo dos servicos.

Paragrafo uUnico: As informacfes técnicas que ndo poderdo ser passadas pela
CONTRATADA serdo aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que ndo estejam
protegidas através de concessao de patente.

Clausula 122: Ficara vedado a CONTRATADA prestar qualquer tipo de servico para
gualguer outra pessoa, fisica ou juridica, que concorra na licitagdo alvo de acordo entre
ambos.

Clausula 132 O contrato do servico especifico s6 sera valido apdés a aceitagédo
supracitada da CONTRATADA, e desde que a CONTRATANTE se sagre vencedora da
licitacdo alvo da autorizagéo dada.

DA MULTA

Clausula 142: A parte que descumprir qualquer clausula estabelecida neste instrumento
se responsabilizara por multa de 10% do valor a ser pago pela prestacdo dos servigos.

DO PAGAMENTO

Clausula 15% Pela prestacdo dos servicos pactuados a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a quantia acertada em contrato especifico, feito entre as partes apds a
aceitacdo de ambos, via e-mail, das condicdes da licitagdo. Tais valores serdo pagos 2
(dois) dias uteis apds a medicao aprovada e efetivo recebimento do CONTRATANTE por
parte do 6rgao responsavel pelo pagamento.

DA RESCISAO

Clausula 16% O presente instrumento podera ser rescindido a qualquer tempo, sem
imposicdo de pagamento de verbas rescisOrias para ninguém, desde que ndo onere
nenhuma das partes.

Clausula 172 Caso o CONTRATANTE dé motivo ou requeira a rescisdo do contrato, e
isso onere a CONTRATADA sem motivo, sera obrigado a pagar 0S servicos ja
executados da forma pactuada em contrato, além de 10% do valor do servigo contratado
e ndo executado.

Clausula 182 Caso a CONTRATADA dé motivo ou requeira a rescisdo do contrato, e
isso onere a CONTRATANTE sem motivo, devera continuar exercendo sua funcdo por
30 dias, para que a empresa proceda a sua substituicdo no 6rgdo contratante. De toda
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forma, a CONTRATADA tera direito as prestacdes vencidas, mas podera responder por
perdas e danos, em caso de conduta comprovadamente lesiva ao CONTRATANTE.

DO PRAZO

Clausula 192 O contrato tera prazo de um ano, podendo ser renovado automaticamente
por iguais periodos, nos mesmos termos, desde que ndo haja manifestacdo em contrario
de qualquer uma das partes.

DO FORO

Clausula 202: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes
elegem o foro da comarca de Goiania/Goias;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Goiania, 15 de Julho de 2026.

M/ (Qux

Eng. DELANO CAVALCANTI CALIXTO Eng. FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO
CPF: 152.413.781-20 CPF n° 093.982.871-53
CONTRATANTE CONTRATADO
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N° 085/2026
Contratacao n°® 119176, Processo n° 202600005011102

REF.: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de trechos do
Grupo C26.10, composto pelas rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449 / Faina, com extensdo aproximada de
42,10 km; (II) GO-449: Entr. GO-456 / Matrincha, com
extensdo aproximada de 12,60 km; (lll) GO-326:
Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.

DECLARACAO DE DISPONIVILIDADE
PARA A EXECUCAO DE SERVICO

Eu FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO, CREA: 0857/D-GO, assumo o
compromisso de executar em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI
CALIXTO (CNPJ 01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s)
originados pelo Edital de Concorréncia Eletronic 026.

Eng. FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO
CPF n°093.982.871-53
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CAT M REGI D DO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT A AN

Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1 0201 60000058

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s): .

Profissional: FAUSTO NIERI MORAES SARMENTO RNP: 1005111472 Registro: 857/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020120026874...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 25/07/2012 .. Baixada em: 06/01/2016

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Equipe..........

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP: CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOVERNADOR JOSE Bairro: CONJUNTO

LUDOVICO DE ALMEIDA Namero: 20..... CAICARA......... CEP: 74623-160

Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: ...........cc....... Cidade: GOIANIA...........oooennee. -GO

EMalk = s Fone: (62....)32654030....

Contrato: 049/2012.. Celebrado em: 21/06/2012 Valor R$: 2.758.454,09...
Vinculada @ ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

AgZo institucional: Orgao Publico..

Enderego da Obra/Servigo: RODOVIA GO-070...............

‘ Numero: GOQ70..
Bairro: ZONA URBANA................... CEP: 75400-000...........

Quadra: .......... [ rm—— Complemento: ...........ccceeeeuneeen. Cidade: INHUMAS / CIDADE DE GOIAS.....-GO
Data de Inicio: 21/06/2012 Previs&o término: 21/02/2013 Coordenadas Geograficas: .......... s
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP

EMall s Fone: (62....) 32654030..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 91,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 91,00 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Ob &

TOSevag

ELABORAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-070, NO TRECHO
INHUMAS/CIDADE DE GOIAS, COM EXTENSAO DE 91 KM, NESTE ESTADO.

Informagdes Complementares
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 12/07/2012 até 06/09/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 34306 a 34309, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagées nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020160000058
Data: 07/01/2016 Hora: 08:32:00
Cédigo de Controle: NVQWSSG

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade situagdo do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio  CREA-GO (www.crea-go.org.br)

de declarag&o entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é vaélida em todo o territdrio nacional.

Processo Rua 239, n°® 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
50327/2016 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br - . E -GO

67

Mod.63



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO L'E CAPALIDADE TECNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado
sob o n° 158195/2015, que a empresa CTE — CENTRO TECNOLOGICO DE
ENGENHARIA LTDA., com sece a Rua 254, n® 146 - Setor Coimbra -
Goiania/GO, Brasil, CNPJ 02.419.745/0001-15, EXECUTOU o Projeto
Executivo de Engenharia para Duplicacdo da Rodovia GO-070, Trecho:
INHUMAS / CIDADE DE GOIAS, zom extensdo de 81,00 Km Concorréncia
19 115/2011-PR-GEGEL, atividade atribuida ao centrato 049/2012 - AD-
GEJUR.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIVE TECMICA:

Profissional: Eng. Ivanilton Magela Sampaio;

Fungdo: Engenheiro Civii;
Registro: CREA 44469/D-MG;
RNP: 1404813640.

Profissional: Eng. 1osé Ciimpiu Janior;
Fungdo: Engenheire Civii;

Registro: CREA 526/D-C0O);

RNP: 10042519:28.

A

Av. Governador José Ludovico de Almeida n°® 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caigara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiania-GO 68
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
Profissional: Eng. Fausto Nieri Moraes Sarmento;
Fungdo: Engenheiro Civil
Registro: CREA 857/D-GO;

RNP: 1005111472.

” Atestado registrado me
vinculagao oY iz
CREA - GO

Profissional: Eng@. Heloiza Gusma&o Lima; Ly ///
Fungao: Engenheira Civil;

Registro: CREA 1108/D-DF;

RNP: 0704397072.

VALOR DOS SERVICOS

s R$ 2.758.454,09 (dois milhGes setecentos e cinquenta e oito

mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos);
PRAZO DE EXECUGCAO A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO
. 210 (duzentos e dez) DIAS

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:

° Inicio: 12/07/2012;
. Fim: 06/09/2013;
¢ Servigos executados em 210 (duzentos e dez) dias, com

paralisagao de 231 (duzentos € trinta € um) dias.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS

e
M 2

~/
Av. Governador José Ludovico de Almeida n° 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caiggra W

Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiania{GO




ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAGCAO E PAVIMENTACAO DA NOVA PISTA

Estudos Topograficos, Geotécnicos, Geoldgicos e Hidroldgicos e Projetos
Geométrico, de Terraplenagem, de Pavimentagdo, de Drenagem, de Obras
de Arte Especiais e Obras Complementares, conforme relagdo a seguir:

Rodovia GO-070, trecho: Inhumas / Cidade de Goids, por faixa:

Extensdo Projetada: 87,24 km.
Plataforma Terraplenagem: 12,10 m.
Pista de Rolamento: 7,00 m
Acostamento: 1,00/2,50 m

B
Atestado registrado mediante i
vinculagao a re Spgeteeg CAT
CREA - GO // -

A 034.308 /%// ) j ;,,}g

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:

Pontes mistas em Concreto Simples e Protendido;

Sobre ¢ cérrego Zé Manoel
Sobre o rio Bugre

Sobre o rio Uru

Sobre o rio Bacalhau

Total de:

1 unidade 30,00m x 10,50m
1 unidade 50,00m x 10,50m
2 unidades 40,00m x 10,50m
2 unidades 30,00m x 10,50m
220,00 m/ 2.310,00 m2

Bueiros Celulares:

Simples: 630,09 m
Duplos: 399,80 m
Triplos: 172,71 m
Sondagens:
Material de 32, 49,50 m
Material de 12/22a 78,81 m
TOTAL 128,31 'm
\
W

Av. Governador José Ludovico de Almeida n°® 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Zaigara
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PROJETO DE RESTAURACAQ DA PISTA EXISTENTE

Estudos Topograficos, Geotécnicos do pavimento e ocorréncia de material
granular, Hidroldgicos, de Trafego, do Inventdrio da superficie do
pavimento, do Levantamento Deflectométrico — FWD e da Caracterizagdo
dos segmentos homogéneos & o Projeto de Restauragao.

Rodovia GO-070, trecho: inhumas / Cidade de Goeids:

Extensdo Projetada, por faixa: 69,27 ikin.

” Atestado registrado me
v1nculagao are

Era ¢ que tinhamos a certificar, tendo em vias as informacgoes
prestadas pelo Eng.© Civii Tuiz César Barcelos Maia, CREA-GO 5302/D-GO,
RNP: 100.258.133-8, fiscal pzla AGETOP, ¢ dados constantes de nossos
arquivos. Damos fé. GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE
OBRAS RODOVIARIAS - AGETOP, em oiania, aos 17/12/2015, extraimos
o presente ATESTADO.

Goiénia, 17 de dezembro de 2015.

g/w& 5'0:«4“4«1;1/4(—-\ %L&/ J

Eng® TULE CESAR BARCELOS MAIA Eng® HENRI E PENNA NAVES

CREA 5302/D-GQ CREA 2521/D-GO
FISCAL GERENTE DE PLANES. DE PROJETOS DE O. RODOVIARIAS

4
CREA 2310/D-GO PRESIDENTE DA AGETOP
CHEFE DO NUCLEO DE ESTUDOS E PRDJZTSS Hélio Umeno Jinior
Diretor de Finangas
Agetop

Av. Governador José Ludovico de Almeida n° 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caigara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiania-GO 71
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Capacidade Técnica
Equipe Complementar da Licitante

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. W/
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goidnia Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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Claudney Esperandine Borges
Engenheiro Especialista em Topografia

Quadro Resumo para Avaliacdo Técnica
Curriculum Vitae

Certiddo do CREA

Declaracao de Disponibilidade

Atestado e Certidao de Capacidade Técnica

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \A/
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
73
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ENGENHARIA CONSULTIVA

QUADRO RESUMO AVALIAC,‘AO CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL COMPLEMENTAR
Nome do Profissional: CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES

ENGENHEIRO CIVIL

Categoria Profissional Pretendida: ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM TOPOGRAFIA, GEODESIA E/OU GEOPROCESSAMENT

N.° Registro Profissional: CREA 8979/D-GO Data de Registro: 08/03/1999
N.°CAT DESCRICAO DO OBJETO CONTRATANTE PERIODO DE EXECUGAQ PAGINAS
INICIO FIM
Elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia e
Estudos Ambientais (EIA/RIMA), para .
< . « L AGENCIA GOIANA
Implantacdo e Pavimentacdo da Rodovia: GO-326,
2013/2013 DE TRANSPORTES E 01/08/2006 27/04/2013 3

Trecho: Jaupaci / Lucilandia / GO-174, numa
extensdo de 54,00 km, no Estado de Goids. CAT
2.013/ 2013.

OBRAS - AGETOP

Y

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nUmero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n 049.772/1 — Inscri¢cdo Estadual 20.188.814-9
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM TOPOGRAFIA, GEODESIA E/OU
GEOPROCESSAMENTO

Nome da Empresa: Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Nome do Membro da Equipe: Claudney Esperandine Borges
Profissdo: Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 19/mar¢o/1973

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Organizacdes Profissionais: CREA N°: 8979/D-GO

Qualificacdo Chave:

Eng. Claudney Esperandine Borges, 28 (vinte e oito) anos de atuacdo na area de engenharia civil,
sendo responsavel pela execucdo de estudos, projetos, supervisao e coordenacao de diversas rodovias
nos Estados de Goias e Tocantins.

Trabalhou em grandes empresas goianas especializadas em Infraestrutura Viéria, abrangendo as areas,
Rodoviaria, Ferroviaria, Aeroportuaria e Urbana, com trabalhos de planejamento, gerenciamento, co-
ordenacdo, projetos, supervisao e controles tecnoldgicos de obras rodoviarias, ferroviarias e urbanas.

Formacao Académica:
e Engenharia Civil: Universidade Catolica de Goias - PUC — 1998;

Historico Profissional:

Elaboragdo do Projeto Executivo de Engenharia e Estudos Ambientais (EIA/RIMA), para Im-
plantacdo e Pavimentacdo da Rodovia: G0-326, Trecho: Jaupaci / Lucilandia / GO-174, numa
extensdo de 54,00 km, no Estado de Goias. CAT 2.013/ 2013.

Elaboracéo de Relatorio de Vistoria Técnica em Obras da Ferrovia Norte-Sul, Eixo Sul Lotes
01, 02 e 03, numa extensdo de 280,0 Km.

Elaboracdo Projeto Basico/Executivo nas Obras de Duplicacdo e Modernizacdo do metrd de
Teresina-Pl, numa extensdo de 13,8 Km

Elaboragdo do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentagdo Asféltica da Rodovia: GO-
110, TRECHO: laciara / Sdo Domingos, Subtrecho: Estiva / Sdo Vicente, com extensdo de 19,0 km
(Lote 02), no estado de Goias. CAT 1020160001048.

Elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentagdo Asféltica da Rodovia: GO-
110, TRECHO: laciara / Sdo Domingos, Subtrecho: Sdo Vicente / S0 Domingos, com extensdo de
27,0 km (Lote 03), no estado de Goias. CAT 1020160001049.

Servicos Técnicos de Supervisdo da Obra de Duplicacdo e Restauracdo Remanescente de Obras
do Posto da Policia Rodoviaria Federal, Travessia Urbanas de Hidrolandia e Professor Jamil na
Rodovia BR-153/GO, Trecho: Divisa TO/GO- Divisa GO/MG, Subtrecho: Aparecida de GR) a

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goidnia Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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- Professor Jamil, SEGMENTO: km 514,40 ao km 566,40 com EXTENSAO: 52 ,0 km (Rema-
nescente 5,20 km). CAT 1020160000090.

Coordenador dos Servicos Técnicos de Supervisdo e acompanhamento das execucfes dos CRE-
MAS 12 Etapa e 22 Etapa na area de abrangéncia da Unidade Local de Araguaina/TO BR-230/TO,
BR-226/TO e BR-153/TO com extensdo de 513,0 Km, no periodo de 5 anos, no estado de Tocan-
tins.

Elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentacéo Asfaltica da Rodovia: GO-
213, TRECHO: ENTR. BR-050 (CAMPO ALEGRE DE GOIAS) Ipameri com extenséao de 30,0
km, no estado de Goias. CAT 1.306/2013.

Elaboracdo da Adequacédo do Projeto Executivo de Engenharia de Pavimentacdo da Rodovia:
GO-474, TRECHO: Abadiania / Lago Corumba com extensdo de 28,00 km, no estado de Goias.
CAT 1020150000145.

Elaboragéo do Projeto Executivo de Engenharia para Duplicacdo da Rodovia: GO-139, TRECHO:
Entr. GO-213/Km 66,50 (Acesso a Caldas Novas), com extensdo de 10,50 km, no estado de Goiés.
CAT 1020150000079.

Elaboracgéo da adequagéo do Projeto Executivo de Engenharia de Pavimentacdo da Rodovia: GO-174,
Trecho: Diorama/Entr. GO-326 (Montes Claros de Goias) com extensdo de 35,00 km, no Estado
de Goias. CAT 1020140000804.

Supervisdo, Coordenacéo e Controle das Obras de Duplicacdo, Restauracéo de Pista Existente,
Eliminacéo de Pontos Criticos e Implantagdo de Ruas Laterais da Rodovia BR-070/GO, tre-
cho Div.DF/GO — Div. GO/MT, subtrecho Perimetro Urbano de Aguas Lindas, Segmento: km 00
—km 17, com extensdo de 17,0 km. Cliente: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans-
portes — DNIT. Contrato no. UT/12 — 016/2006-00. CAT 1788/2010.

Supervisdo Remanescente das Obras de Duplicacdo, Restauracéo de Pista Existente, Elimina-
¢do de Pontos Criticos e Implantacdo de Ruas Laterais da Rodovia BR-070/GO, trecho
Div.DF/GO — Div. GO/MT e Entr. BR-251/DF / Div. DF/GO, Sub-trecho Entr. DF/GO — Aguas
Lindas e Entr. DF180(B)/Div.DF/GO; Segmento: km 00 — km 16,20 e km 19,16 — km 19,90, com
extensdo de 16,84 km. Cliente: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT.
Contrato no.12 602/2010-00.

Eu, abaixo assinado, declaro que as informacdes fornecidas constituem a verdade a respeito de
minhas qualificacOes e experiéncias. Declaro também que assumo o compromisso de executar
em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. (CNPJ
01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s) originados pela licitacdo EDITAL
DE CONCORRENCIA ELETRONICA 085/2026 - Contratacdo n°® 119176, Processo n°
202600005011102.

Claudney Esperandine Borges
Engenheiro Especialista em Topografia
15/07/2026

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 91190/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001288491 CPF: *** 048.13*-**

Numero do Registro: 8979/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 08/03/1999 Data de Registro no Crea-GO: 08/03/1999
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 08/03/1999 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagcdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 14/07/2026 19:25:04.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: 740bbe96

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/07/2026 (62) 3221-6200 7
19:25:05} www.creago.org.br Pégina: 1/1
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ENGENHARIA CONSULTIVA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N° 085/2026
Contratacao n°® 119176, Processo n° 202600005011102

REF.: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de trechos do
Grupo C26.10, composto pelas rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449 / Faina, com extensdo aproximada de
42,10 km; (II) GO-449: Entr. GO-456 / Matrincha, com
extensdo aproximada de 12,60 km; (lll) GO-326:
Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE
PARA A EXECUCAO DE SERVICO

Eu CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES, CREA 8979/D-GO, assumo o
compromisso de executar em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI
CALIXTO (CNPJ 01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s)
originados pelo Edital de Concorréncia Eletrénica 085/2026.

Eng. CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES
CPF n®619.048.131-00

Paginaldel
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SERVICO PUBLICO FEDERAL @
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N.2 2.013/2013 — CAT.

PROTOCOLO N2........ccoviiririrnnnnn.nt 21278812013,

DESCRICAO DO(S) SERVIGO(S)... ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTNVO DE ENGENHARIA E ESTUDOS
AMBIENTAIS (EIA/RIMA), PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA
G0-326, TRECHO: JAUPACLUCILANDIA/GO-174, NUMA EXTENSAO DE 54,00 KM,

NO ESTADO DE GOIAS.

» PERIODO: 01/08/2006 A 27/04/2013.

LOCAL DO(S) SERVIGO(S)............. RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACI/LUCILANDIA/GO-174, NUMA EXTENSAO DE
54,00 KM, NO ESTADO DE GOIAS.

PROPRIETARIO.......coccovcsvveveveennnn... AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS — AGETOP.

RT(S) P/ SER\”QO(S) _____________________ + ENGENHEIRO CIVIL - CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES - CREA 8979/D-GO.
(NIVEL DE ATUAGAO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUGAO Ne 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE
2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — CONFEA, CERTIFICAMOS O
ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAGOES DE
RESPONSABILIDADE  TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DE REGISTRO
E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGAGAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-
GO. CONFORME PORTARIA Ne 177/2013 DE 28 DE AGOSTO DE 2.013.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E
(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA-GO, 08 DE NOVEMBRO DE 2.013.
VISTO:

G%@ﬁwﬁm

Eng. Eletricista-15.267V
CREA-GO Mat. 893
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CREA-GO

G ESTADO DE GOIAS Este atesta :
[Digite texto] SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA integrante da C?e?t‘i a%g e

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS |r°. -0/4/.00/3 .
: Expedida. Em &8 1 /] 1 /B

Ass.. 4
)

s,
A

Fis.. //o?/

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTADO DE CAL AL2SAD S —==

Face & solicitagdo da parte interessada GEOSERV — SERVICOS DE
GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA, CNFJ: 02.904.092/0001-60, que requer
atestado para fins de comprovagdo de servigos executados, atestamos que a empresa
executou para a AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS — AGETOP,
os servigos de Elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia para Implantac@o
e Pavimentacio Asfiltica da Rodovia GO-326, trecho Jaupaci / Lucilandia /
Entr. Go-174, com extenso de 54,00 Km, conforme processo n°® 09877/2005, com
valor total de R$634.454,55 (seiscentos e trinta € quatro mil quatrocentos ¢
cinquenta € quatro reais e cinquenta ¢ cinco centavos), com prazo contratual de 120
dias, tendo como responséveis técnicos pelos servigos 08 seguintes engenheiros
civis: Claudney Esperandine Borges, CREA - GO 8979/D, RNP: 100.128.849-1;
Ana Cristina Costa, CREA - GO 8488/D, RNP: 100.195.248-0; Wilson Luiz da

Costa, CREA — GO 559/D, RNP: 100.641.887-3.

ATIVIDADE EXTENSAO (KM)
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - PAVIMENTACAO 54,00
DADOS DO CONTRATO

1.1 PROCESSO | 09877/2015

) CONTRATO 067/2006 — PR - GEAJU
1.3 PRAZO CONTRATUAL 120 DIAS

1.4 PERIGDO DE EXECUCAO 01/08/2006 A 27/04/2013
1.5 VALOR DO CONTRATO R$634.454,5;j?/~’

s CREAGO @ &,3”/\
i CONFERE COM O ORIEAL‘ WQ

1
i

! Assinatura e Nidtricula do Funcionario (
Av. Governador José Ludovico de Almeida n® 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caigara
Fone (0Oxx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goi&nia-GO 80




;

RE CON.O ORIGINAL / Dou Fé. Selo de Auterticidade n° 05621312051301026000037 Consults
2 /  —=aste selo em http://extrajudicial tjge.jus.br. Valor RS 2,36 .
o\ S _*’ ', 8enador Canedo - GO, 06 d ro de 2013,
icula do Funcionario, u/ Raimunde Saboi 2uboficial » Excrevents "1 Caigara

e
CO"}IFE

|

CREA -GO
Este atestado &
. e . € parte
i ESTADO DE GOIAS . b
[Digite texto] SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ::nteg:‘ra e 3953 IC_ertiq;éo_
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS—20L3 | FOlS - (7 44

Expedida. Em & 1 [/ 1/ )
Ass..
DESCRICAO DOS SERVICOS Fis. o8/

TOPOGRAFICOS, HIDROLOGICO, GEOTECNICO
DE TRAFEGO

ESTUDOS

GEOMETRICO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM,
PROJETOS PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, PROJETO DE

OBRA DE ARTE CORRENTE, PROJETODE O.
COMPLEMENTARES E O ORCAMENTO

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas
pelo Engenheiro Civil TULE CESAR BARCELOS MAIA, CREA GO 5302/D,
fiscal dos servicos.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos
Engenheiros Henrique Penna Naves e Antonio Wilson Porto, Gerente de Projetos

Rodoviérios ¢ Diretor de Estudos e Projetos, respectivamente, e vistado pelo
Presidente dessa Agéncia.

Goiania, 25 de junho de 2013.

Aﬁf/& Crron A e y‘% pF e

Tule Cesar Barcelos Maia Henfique P:;?na Naves
Fiscal dos Servigo Gerente/de Projetos Rodoviarios
Eng® Civil CR O 5302/D Eng? Civil CREA GO 2521/D

Antdnio Wilson Porto Jai uardg Rincon
Eng® Civil CREA GO 2310/D idente

Celso Fiores -

iy Wm s oS o o T pooencr: Chefe de G,

o Av. Dom , ©-28 LL08, Coniro - CEP 75250000 - Fone: (62) 3512-1483 - Fax: (62) 36123579 AGET(:

| /_____ Oficlal; mbo Machado de Mel .
e |/ 060158454-5546 A

E_RE A- G O @ _-F,'Autentico para os devidos efeitos a presente fotocdpia que é a reprocugio

"| ‘fiel do documento que me foi apresentado. Lei n° 8.835 de 18/11/19834.

Assinatura

il e sz ania-GO 81
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Theonice Gomes de Jesus
Engenheiro Especialista em Geotecnia ou Pavimentacao

Quadro Resumo para Avaliacdo Técnica
Curriculum Vitae
Certiddo do CREA
Vinculo com a Empresa e Declaracédo de Disponibilidade
Atestado e Certiddo de Capacidade Técnica
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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QUADRO RESUMO AVALIACAO CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL COMPLEMENTAR

Nome do Profissional: THEONICE GOMES DE JESUS

ENGENHEIRO CIVIL

Categoria Profissional Pretendida: ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM GEOTECNIA OU PAVIMENTACAO

N.° Registro Profissional: CREA 5340/D-ES Data de Registro: 01/06/2009
N.°CAT DESCRICAO DO OBJETO CONTRATANTE PER,IODO DE EXECUGAO PAGINAS
INICIO FIM
Execucéo dos Servicos de Sondagem e Geotecnia DERTINS
do pavimento das Rodovias TO-225, Trecho: Porto Depart X i q
114/2003 Nacional / Fatima(62,08Km) e TO-040, Trechos: epartamento de 2

Estradas e Rodagem

Diandpolis / Novo Jardim(35,80Km) e Novo Jardim .
do Tocantins

/ Divisa TO-BA(36,60Km)

Y

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nUmero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n 049.772/1 — Inscri¢cdo Estadual 20.188.814-9
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM GEOTECNIA OU PAVIMENTAQAO
Nome da Empresa: Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Nome do Membro da Equipe: Theonice Gomes de Jesus

Profissdo: Engenheira Civil

CREA N°: 5340/D-ES

Data de Nascimento: 20/07/1965

Tempo de Experiéncia: 23 anos

Nacionalidade: Brasileira

Vinculo: Permanente

Formacédo Académica:
e Engenharia Civil: FACIVALE- Instituto de Tecnologia — MG — 1992
e Pds- graduado: Anélise de Sistemas — UVV - Universidade de Vila Velha — ES - 1997

e Curso Projeto de Rodovias para Autocad Civil 3D 2009 / 2013 — Frazilio Ferroni — Sao
Paulo/SP

Historico Profissional:
2011- até o presente momento
DELANO CAVALCANTI CALIXTO

» Elaboragdo Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentacéo, Pro-
jeto de Restauracdo, Projeto de Drenagem, Projeto de Sinalizacdo, Projeto de Obras de Arte
Complementares de varias rodovias no estado de Goias para a Agéncia Goiana de Infraes-
trutura de Transportes- GOINFRA.

= Elaboracédo de Projeto de Pavimentagdo urbana, Projeto de Restauracdo urbana, Projeto de
Drenagem, Projeto de Sinalizacdo para de varias cidades do estado de Goiés para as Prefei-
turas de Mozarlandia, Sdo Miguel do Araguaia, Araguapaz, Uirapuru, Mundo Novo, Calda-
zinha, Faina, Nova Crixas, Fazenda Nova, Chapaddo do Céu.

= Servicos de Supervisdo com Controle Tecnoldgico de diversas rodovias no estrado de Goias
(PROGRAMA RODOVIDA) nos Lotes 05, 06 e 07 paraa Agéncia Goiana de Transportes
e Obras - AGETOP.

2008 — 2011
TP ENGENHARIA LTDA.

= Atuou na gestdo da Execucdo dos Servicos de Conservagdo da Malha Rodoviaria Estadual
Por Niveis de Qualidade e Conservacao de Pistas de Pouso , numa extensdo de 479,30 Km
de Rodovias Pavimentadas, 660,30 Km de Rodovias ndo Pavimentadas, 1,08 Km de Pistas

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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de Pouso Pavimentadas e 3,30 Km de Pistas de Pouso ndo Pavimentadas paraa Agéncia
Goiana de Transportes e Obras — AGETOP.

2006—- 2008
ENGENHO PROJETOS CONSTR. CIVIL E ASSESSORIA RURAL LTDA.

Elaboragéo do Projeto Executivo para Pavimentagdo Asfaltica da BR-080. Trecho: Uruagu
/ S&o Miguel do Araguaia — GO - Extensdo: 183,00 km

Servicos de Consultoria de Engenharia, objetivando a Supervisdo das Obras de Pavimenta-
¢do da Rodovia BR-080.

Trecho S&o Miguel do Araguaia/ Uruagl. — GO - Extensdo: 183,00 km
Contratante: Agéncia Goiana de Transportes e Obras — AGETOP.

2001- 2006
EPO — EMPRESA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.

Execucéo dos servicos de sondagem e geotecnia do pavimento das rodovias TO-225, Tre-
cho: Porto Nacional/Fatima e To-040, Trechos: Diandpolis/Novo Jardim e Novo Jardim/di-
visa TO-BA.

Execucéo dos servicos de revisdo de projetos, supervisao e fiscalizacéo dos servigos com-
plementares de terraplenagem e pavimentacédo asféltica da rodovia TO-010, trecho: Combi-
nado/Novo Alegre/Divisa TO-GO.

Projeto aterro na ponte sobre o rio Tocantins com extensao de 8,50Km.

Projeto executivo de engenharia para implantacao e revestimento primario rodovia TO-040,
trecho Monte do Carmo/Pindorama.

Projeto executivo de engenharia para terraplenagem e pavimentacao rodovia TO-040, trecho
Almas/ Diandpolis.

Projeto executivo para terraplenagem e pavimentacao asfaltica projeto e execucdo rodovia
TO-050, trecho Porto Nacional/Silvanépolis.

Execucéo dos servicos de elaboracdo de projeto final de engenharia terraplenagem e pavi-
menta¢do da rodovia TO-030, trecho Novo Acordo/Sao Félix do Jalapdo e Séo Félix/Divisa
TO-MA.

Execucdo dos servicos de estudos de sondagem e geotcnia do pavimento da rodovia TO-
134,trecho Darcindpolis/Angico/BR-230; To-342,trecho: Miracema do Tocantins/ Mira-
norte; TO-030, trecho Taquaralto/ Taquarassu do Porto e ligacdo Miracema do Tocantins/
Acesso & balsa.

Execucéo dos servicos de sondagem e geotcnia do pavimento das rodovias TO-225, trecho:
Porto Nacional/Fatima e TO-040, trechos: Dian6polis/Novo Jardim e Novo jardim/ Divisa
TO-BA.

Projeto e revisao de projeto de pavimentacao asfaltica, terraplenagem, drenagem superficial
e profunda, obras de arte correntes e especiais da rodovia To-110, trecho Taguatinga/Ponte
Alta do Bom Jesus e Ponte Alta do Bom Jesus/ Novo Jardim/TO.

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem — DERTINS.

¥

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9

85



< DELANO
§ ' CAVALCANTI
‘ CE!\é\E!\THlé;l;ONSULT\\/A

1999 — 2001

IDEIA — Instituto de Desenvolvimento, Engenharia, Informatica e Arquitetura Ltda.

Supervisao e fiscalizacdo das obras de drenagem, terraplenagem e pavimentacao asfalticas
no Jardim Aureny IV e Rodovia Municipal de Palmas e Andlise dos ensaios de solo e coor-

denadas de campo, criacdo de curvas de nivel, projetos planialtimétricos para a Prefeitura
Municipal de Palmas - TO

1996 — 1999
ELEGE ENGENHARIA LTDA.

= Atuacdo na prestagdo de servicos para a CESAN — Cia Espiritosantense de Saneamento no

Gerenciamento dos agentes de corte e religa¢do de &gua e em obras de infra-estrutura e re-
latorios técnicos.

= MedicBes de sub-empreiteiros, incluindo controle de contratos e desenvolvimento de formu-
larios diversos com objetivo de agilizar os processos e MedicOes para o 6rgdo gestor, orga-
nizacdo de informagdes e preenchimento de planilhas diversificadas.

1993 — 1996
SINFRA — Secretaria de Infraestrutura do Estado de Tocantins. Palmas — TO

=  Atuacdo no Departamento de Projetos de Obras Civis da SEINFRA na elaboracédo de proje-
tos complementares, hidro-sanitérios e elétricos, orcamento analitico dos servicos a serem
realizados, confeccdo e apresentacdo de relatérios de vistorias e implementacdes.

Eu, abaixo assinado, declaro que as informacdes fornecidas constituem a verdade a respeito de mi-
nhas qualificacdes e experiéncias. Declaro também que assumo o compromisso de executar em con-
junto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO (CNPJ 01.061.639/0001-40), os servicos
referentes ao(s) contrato(s) originados pela licitagio EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRO-
NICA 085/2026 - Contratagéo n° 119176, Processo n° 202600005011102.

de Jesus

Theon\pe\:éoﬁn
Engenheiro especialista em geotecnia ou pavimentacéo

15/07/2026

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \A/
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 406834/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: THEONICE GOMES DE JESUS
Titulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0807403059 CPF: *** 477 .68*%-**

Numero do Registro: 5340/D-ES Crea de Origem: ES

Data de Registro no CONFEA: 22/09/1993 Data de Registro no Crea-G0: 01/06/2009
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclus@o: 01/06/2009 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7 RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagcdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 02/04/2026 14:55:28.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: d9070caf

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{02/04/2026 (62) 3221-6200 87
14:55:28} www.creago.org.br Pagina: 1/1
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAGAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: DELANO CAVALCANTI CALIXTO, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.061.639-0001/40, com sede na Avenida Goias
n°® 146, 6° andar, Centro, CEP 74.010-010, Goiania/Goias, neste ato representada pelo
seu representante legal, DELANO CAVALCANTI CALIXTO, Brasileiro, Divorciado,
Engenheiro Civil, Inscrito regularmente no RG sob o n° 514.418-SSP/GO, com CPF de
n°® 152.413.781-20, residente e domiciliado na Avenida T-4, n® 1190, 1° Andar, Setor
Bueno, CEP 74230-030, Goiania/ Goias.

CONTRATADA: THEONICE GOMES DE JESUS, brasileira, solteira, Engenheiro Civil,
com RG n® M3834857 — SSP/MG, cadastrada regularmente no CPF sob o n°
633.477.686-04, residente e domiciliada na Av. T4, n°® 1190, apartamento 100, Setor
Bueno, CEP: 74230-030, Goiania-Go.

As partes acima identificadas tém, entre si, Jjusto e acertado o presente Contrato
de Prestacdo de Servigos de Engenharia, condicionado a chamamento e vitéria
da CONTRATANTE em certame publico ou privado, e a aceitacdo expressa da
CONTRATADA via e-mail, que se regera pelas clausulas seguintes e pelas
condi¢ées de pagamento descritas no presente.

JUSTIFICATIVA DO CONTRATO

Clausula 1%: A CONTRATANTE tem como area de atuacdo estudos, projetos,
supervisdes, gerenciamentos, consultorias, planejamento e treinamentos na area de
engenharia civil, com énfase em engenharia rodoviaria, ferroviaria, aeroportuaria entre
outras, conforme descreve sua inscrigdo na Junta Comercial do Estado de Goias.

Clausula 2%: Com a aceitagéo das condicdes estabelecidas no presente instrumento,
a CONTRATADA fara parte do banco de dados de parceiros e prestadores de servigco
da CONTRATANTE.

Paragrafo 1°: A CONTRATADA podera exercer servicos multidisciplinares, sendo que
a equipe a ser montada sera de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE,
variando conforme o tipo e a necessidade do servico designado.

4
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Paragrafo 2°: Os servigos contratados e estabelecidos por esse instrumento podem
ser oriundos de érgéos publicos e privados. Em ambos os casos, a participagdo na
equipe técnica depende de chamamento do CONTRATANTE e aceitacdo via e-mail
do CONTRATADO.

CONDIGCOES DA FUTURA PARCERIA

Clausula 3%: Como citado na clausula 22 do presente feito, o CONTRATADO é
inserido em um banco de dados do CONTRATANTE, para que fique cadastrado como
futuro parceiro/prestador de servigo.

Paragrafo 1°: O cadastro do CONTRATADO no banco de dados da CONTRATANTE
s6 € considerado ativo a partir do recebimento do convite e aceitagio do profissional
via e-mail conforme explicitado neste documento.

Paragrafo 2° Ap6s o supracitado aceite o CONTRATADO deve repassar ao
CONTRATANTE, em até 05 dias Uteis, os seguintes documentos, scanneados do
original, para que o cadastro seja valido:

A) “Curriculum vitae”:

B) Certiddo de Registro e Quitagdo (CRQ) ou documento equivalente, com as
respectivas Certidées de Acervo Técnico (CAT);

C) E-mail que utilizarad para repassar sua autorizagdo de inclusdo na equipe
técnica, além da respectiva assinatura digital;

D) Demais documentos pertinentes.

Clausula 4°: Apés o envio dos documentos estabelecidos no paragrafo 2° da Clausula
3%, o CONTRATADO passa a fazer parte da equipe multidisciplinar de potenciais e
futuros parceiros do CONTRATANTE.

Clausula 5" Quando for interesse do CONTRATANTE que o CONTRATADO faca
parte de sua equipe técnica para determinado servico, ele envia para o0 mesmo um e-
mail, que devera conter:

A) Pedido do CONTRATANTE para que o CONTRATADO aceite fazer parte da
equipe técnica;

B) Detalhamento de cargo e fungéo a ser exercida pelo CONTRATADO;
C) Especificagcbes acerca do de quem & o mandante e qual é o servico contratado;
’ ?
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D) Relagdo de documentos que o CONTRATADO devera repassar, caso 0s
mesmos nao existam no banco de dados de parceiros da CONTRATANTE;

E) O Convite e Aceite terdo valor de contrato de prestacio de servicos relativos ao
servico compactuado, com definigao clara de objeto, prazos e valores.

Clausula 6% Caso tenha interesse em prestar o servico especificado para
a CONTRATANTE, a CONTRATADA devera repassar um e-mail, com data e
assinatura digital, se comprometendo a participar do servico especificado. Essa
autorizag&o podera ser dada também por outro meio semelhante ao e-mail, desde que
de forma expressa.

Paragrafo 1°: A CONTRATADA se obriga a repassar a autorizagdo supracitada por
seu e-mail pessoal. E considerado pessoal o e-mail especificado na Clausula 32,
Paragrafo 2° alinea “C” deste instrumento, que é o: theonice@hotmail.com; A
assinatura eletroénica também devera ser igual a cadastrada nesse contrato.

Paragrafo 2°: Autorizagdes prestadas por endereco diverso sé serdo aceitas com
anuéncia escrita da CONTRATADA, comprovada mediante reconhecimento de firma
de sua assinatura.

Paragrafo 3°: Com a aceitaco prevista acima, o CONTRATANTE esta autorizado a
incluir o CONTRATADO na equipe técnica do servigol/licitacao pactuados.

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula 72: O presente contrato tem como OBJETO a prestagéo de servicos de
engenharia, com o CONTRATADO fazendo parte da equipe técnica da
CONTRATANTE no processo licitatério pactuado por ambos, desde que o
CONTRATADO autorize, via e-mail, e que 0 CONTRATANTE venga a licitacao por
eles acordada.

DOS SERVICOS

Clausula 8%: Os servigos contratados neste instrumento consistem em prestacédo dos
Servicos de Estudos, Projetos e Consultoria na area de Engenharia Rodoviaria,
Ferroviaria, Aeroportuaria entre outras. Tais servicos serdo executados de acordo com
as especificagbes contratuais, memoriais descritivos, critérios de medi¢do e demais
documentos relacionados ao servigo.

v
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Paragrafo unico: O CONTRATANTE se obriga a fornecer mé&o-de-obra,
equipamentos e materiais necessarios a plena execugao dos servicos.

Clausula 9%: Alem dos servicos estabelecidos na clausula anterior,
a CONTRATADA prestara também as informagdes técnicas necessarias a
implementagdo do projeto, devendo ceder 4 CONTRATANTE os direitos decorrentes
dos processos utilizados na consecugdo daquele.

DAS OBRIGAGOES

Clausula 10% Os servicos e as informagdes técnicas especificas utilizadas na
consecucdo do projeto deverdo ser utilizados Unica e exclusivamente para o fim
estabelecido neste instrumento, podendo a CONTRATANTE, entretanto, utiliza-los
para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Clausula 11%: ACONTRATADA ndo podera repassar as informacgbes técnicas
relativas aos servigos prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de
necessidade para a implementagéo do projeto.

Paragrafo unico: As informagbes técnicas que ndo poderdo ser passadas
pela CONTRATADA seréo aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que ndo estejam
protegidas através de concesséo de patente.

Clausula 12%: Ficard vedado a CONTRATADA prestar qualquer tipo de servigo para

qualquer outra pessoa, fisica ou juridica, que concorra na licitacido alvo de acordo
entre ambos.

Clausula 13%: O contrato s6 sera valido apés a aceitacdo supracitada da
CONTRATADA, e desde que a CONTRATANTE se sagre vencedora da licitagao alvo
da autorizagdo dada.

DA MULTA

Clausula 14%: A parte que descumprir qualquer clausula estabelecida neste
instrumento se responsabilizara por multa de 10% do valor a ser pago pela prestagao
dos servicos.

Pagina4de 6
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DO PAGAMENTO

Clausula 15 Pela prestagdo dos servicos pactuados a CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a quantia acertada em contrato especifico, feito entre as partes apds
a aceitacdo de ambos, via e-mail, das condi¢bes da licitagédo. Tais verbas serdo pagas
dois dias Uteis apés a medicdo aprovada e liberagdo do recurso por parte do érgéo
responsavel pelo pagamento.

DA RESCISAO

Clausula 16°: O presente instrumento podera ser rescindido a qualquer tempo, sem
imposigao de pagamento de verbas rescisorias para ninguém, desde que ndo onere
nenhuma das partes.

Clausula 172: Caso o CONTRATANTE dé motivo ou requeira a resciséo do contrato,
e isso onere a CONTRATADA sem motivo, sera obrigado a pagar os servigos ja
executados da forma pactuada em contrato, além de 10% do valor do ‘servigo
contratado e ndo executado.

Clausula 18%: Caso a CONTRATADA dé motivo ou requeira a rescisdo do contrato,
isso onere a CONTRATANTE sem motivo, devera continuar exercendo sua fungdo por
30 dias, para que a empresa proceda a sua substituicdo no 6rgao contratante. De toda
forma, a CONTRATADA tera direito as prestagdes vencidas, mas podera responder
por perdas e danos, em caso de conduta comprovadamente lesiva ao
CONTRATANTE.

DO PRAZO

Clausula 19%: O contrato tera prazo de um ano, podendo ser renovavel
automaticamente por iguais periodos, nos mesmos termos, desde que sejam vontade
de ambas as partes. .

DO FORO

Clausula 20?: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes
elegem o foro da comarca de Goiania/Goias;

v
AV
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Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias
de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

@ Goiania, 04 de Fevereiro de 2008.

Eng. DELANOC ALCANTI CALIXTO
CPF: 152.413.781-20

.‘\jh:.f
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N° 085/2026
Contratacao n°® 119176, Processo n° 202600005011102

REF.: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de trechos do
Grupo C26.10, composto pelas rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449 / Faina, com extensdo aproximada de
42,10 km; (II) GO-449: Entr. GO-456 / Matrincha, com
extensdo aproximada de 12,60 km; (lll) GO-326:
Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.

DECLARACAO DE DISPONIVILIDADE
PARA A EXECUCAO DE SERVICO

Eu THEONICE GOMES DE JESUS, CREA 5320/D-ES, assumo 0 cOmpromisso
de executar em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO
(CNPJ 01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s) originados
pelo Edital de Concorréncia Eletronica 085/2026.

(U

Eng. THEONICE MES DE JESUS
CPF n°® 633.477.686-04

Paginaldel
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 114/2003
PROCESSO 2269/2003 /
REQUERENTE....co..susmmussvrssrmassesst : ENG® CIVIL NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONCALVES

DESCRICAO DO SERVIGO.....: EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM E GEOTECNICA DO
PAVIMENTO DAS RODOVIAS TO-225, TRECHO: PORTO
NACIONAL/FATIMA E TO-040, TRECHOS: DIANOPOLIS/NOVO
JARDIM E NOVO JARDIM / DIVISA TO-BA. CONFORME CONTRATO

N° 00290/2000.
CONTRATADA.............ccceeue....t. EBPO - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CONTRATANTE..ccscsivsnmsasiiunss : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO TOCANTINS-
DERTINS
PROPRIETARIO..........cccceeoo0......:. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ENDERECO DA OBRA.............. DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DO TOCANTINS

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

L : NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONCALVES
TITULO e : ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA s wssvissursssssinsusnsisossrnss : CARTEIRA N° 27014/D-MG VISTO N° 007185-6
ATRIBUIGOES........coooovier : ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
NOME.........c.c.cooivvvivciecveeee.: THEONICE GOMES DE JESUS
TITULO.oocoovvvoovvviceevceeecevee..: ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA ... CARTEIRA N° 5340/D-ES VISTO N° 008925-2
ATRIBUIGOES........cooovviveinn. : ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na resolugdo n® 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, dé acordo com as
anotagdes de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegagdo
de competéncia, conforme o artigo 6° da mesma Resolugdo. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s)
responsavel(eis) técnico(s) o é (sdo) pelo(s) servigos atinentes as suas atribui¢ées profissionais.

Palmas-To, 11 de Junho de 2003

VISTO: Conferido por.:

Assistente Operaciona
CREA-TO

TABEL !CJMAT") ACAIABA

Av. JK ACSV-NE 12, Lote 06 - CP 77.065-180 - Palmas / T
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Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento de Estradas de Rodagem — DERTINS

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa EPO EMPRESA DE
PROJETOS E OBRAS ltda, inscrita no CGC/MF 01.001.535/0001-40 executou para
esta Secretaria, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
TOCANTINS o servigo abaixo discriminado.

Contrato: 290/2000
Prazo de concluséo: 90 dias

Objeto do contrato:

Execugdo dos servigos de Estudos de Sondagem e Geotecnia do pavimento das
Rodovias: TO-255, trecho: Porto Nacional / Fatima, 62,08 km; TO-040, Trechos:
Dianopolis / Novo Jardim, 35,80 km e Novo Jardim / Divisa TO-BA, 36,60 km.

Responsaveis Técnicos:
Nelson Eustaquio Fernandes Gongalves
Theonice Gomes de Jesus

Era o que tinhamos a ATESTAR, Tendo em vista as informagdes contidas em
NOSSOS arquivos.

\ i
Palmas — TO, 24 de setembro de 2002. &(\ Qg

e W
Luiz Eduardg/Silva Guerra
Coordenador de Projetos

N

oel José Pedreira//
Diretor Geral Diretor Técnico
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Oton Nascimento Junior

Engenheiro Especialista em Orcamento e
Planejamento de Obras

Quadro Resumo para Avaliagcdo Técnica
Curriculum Vitae
Certiddo do CREA
Vinculo com a Empresa e Declaracéo de Disponibilidade
Atestado e Certiddo de Capacidade Técnica
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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QUADRO RESUMO AVALIACAO CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL COMPLEMENTAR
Nome do Profissional: OTON NASCIMENTO JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

Categoria Profissional Pretendida: ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
N.° Registro Profissional: CREA 895/D-GO Data de Registro: 18/06/1975

N.cCAT DESCRICAO DO OBJETO CONTRATANTE P:Iz\ﬁlc?go bE EXECLJICIi/IAO

PAGINAS

Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e
Ambiental (EVTEA) e Elaboracao do Projeto
Executivo de Engenharia para Adequacéo da
Capacidade Estrutural e Restauragdo na Rodovia
G0-010/330, Sub-trecho: Ponte Funda / Entr.GO-
330 / Anapolis, com extensdo de 84,00 km

AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES 03/12/2012 31/08/2013 4
E OBRAS - AGETOP

1020170002641

Y

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nUmero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n 049.772/1 — Inscri¢cdo Estadual 20.188.814-9
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS
Nome da Empresa: Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Nome do Membro da Equipe: Oton Nascimento Junior

Profissdo: Engenheiro Civil

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Organizacdes Profissionais: CREA N2: 0536/D-GO; Registro no. 3214/78 (MT)

Formagao Académica:

e Engenharia Civil: Universidade de Brasilia— UnB - DF — 1974;

e Professor de Estatistica — Universidade Catdlica de Goias — UCG.

Histdrico Profissional:

- Supervisdo das obras de reabilitacdo da rodovia: GO-080, trecho: Entr. BR-153/Goianésia. 52,76
km, Engenheiro Civil, Periodo: mai/02 a dez/02. AGETOP;

- Eleito Diretor Vice-Presidente da ONA S.A. Engenharia, Comércio e Industria. Diretor. Periodo:
mai/02 a atual;

- Diretor da GOIASINVEST - Goias Investimentos S/A - Governo do Estado de Goiéas. Diretor. Pe-
riodo: jan/99 a dez/99. GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da Rodovia GO-040, trecho: Bom Jesus de Goias/Inacio-
landia, com 27,50Km, para 0 DERGO. Engenheiro Civil. Periodo: mar/98 a nov/98. DERGO;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA de Restauracdo das Rodovias: GO-241, trecho: Santa
Tereza/Formoso; e GO-320, trecho: GO-040/Joviania, num total de 51,0 Km, para 0 DERGO;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA de Restauracdo das Rodovias: GO-040, trecho: Goiania
(Km 07)/Aragoiania e GO-060, trecho: GO-156/Firmindpolis, num total de 55,0 Km, para o
DERGO. Engenheiro Civil. Periodo: jan/98 a mai/98. DERGO;

- Gerenciamento Ambiental das Obras de Implantacdo do Projeto de Irrigacdo Luis Alves do Ara-
guaia, para a EMSA S.A. 15.519ha. Engenheiro Civil. Periodo: out/97 a out/98. EMSA,

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
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- Sup. e Fiscalizacdo de Obras de Implantagdo do Projeto de Irrigacdo Luis Alves do Araguaia, para
a EMSA S.A., com 15.519ha. Engenheiro Civil. Periodo: out/97 a out/98. EMSA;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da Rodovia GO-050, trecho: BR-364/Rio Verde/Chapa-
dao do Céu, com 123,0Km, para 0 DERGO. 123,00 km. Engenheiro Civil. Periodo: jul/97 a dez/97.
DERGO;

- Sup.Execucdo da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho:Parand/Concei¢do do TO, com
41,0Km, para a SETO. 41,00km. Engenheiro Civil. Periodo: nov/96 a jun/97. SETO,;

- Sup.Execucdo da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Arraias/Conceic¢do do TO, com
22,67Km, paraa SETO. 22,67 km. Engenheiro Civil. Periodo: nov/96 a jun/97. SETO;

- Sup.Execucdo da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Bonfim/Concei¢do do TO, com
45,55Km, para a SETO. 45,55 km. Engenheiro Civil. Periodo: nov/96 a jun/97. SETO;

- Proj.Exec.Pavim.TO-010, trecho: Ponte Alta do TO/Bom Jesus/Taguatinga/Aurora do TO, com
85,0Km, para a SETO. 85,00 km. Engenheiro Civil. Periodo: jul/96 a mai/97. SETO,;

- Sup.Exec.Restauracdo Asféltica da Rodovia TO-255, trecho: Entr. BR-153 /Rosalandia, com
31,08Km, para a SETO-TO. 31,08 km. Engenheiro Civil. Periodo: jun/96 a fev/97. SETO;

- Sup.Exec.Restauragdo Asfaltica da Rod.TO-354, trecho: Entr. BR-153 (Pug Mil)/Pium, com
31,66Km, para a SETO-TO. 31,66 km. Engenheiro Civil. Periodo: jun/96 a fev/97. SETO;

- Sup.Exec.Restauracdo Asfaltica da Rod.TO-255, trecho: Porto Nacional/Entr. BR-153, com
61,90Km, paraa SETO-TO. 61,90 km. Engenheiro Civil. Periodo: jun/96 a fev/97. SETO,;

- Projeto de Irrigacdo Luis Alves do Araguaia, com 15.519ha, para a SEPLAN-GO. 15.519ha. En-
genheiro Civil. Periodo: mai/96 a dez/97. SEPLAN-GO;

- Projeto Executivo de Pavimentacdo da Rodovia TO-050, trecho: Santa Rosa/Natividade, com
61,0Km, para a SETO-TO. Engenheiro Civil. Periodo: abr/96 a jul/96. SETO;

- Projeto Executivo de Pavimentacdo da Rodovia TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km,
para a SETO-TO. Engenheiro Civil. Periodo: mar/96 a jun/96. SETO;

- Proj.Exec.Pavim. Rodovia TO-201, trecho: Buriti do TO/Esperantina/Augustindpolis, com
81,50Km, para a SETO-TO. Engenheiro Civil. Periodo: set/95 a jan/96. SETO;

- Proj.Exec.Pavimentagdo da Rodovia TO-050, trecho: Arraias/Conceigdo do TO, com 104,45Km,
para a SETO-TO. Engenheiro Civil. Periodo: dez/95 a abr/96. SETO;

- Proj.Exec.Pavim.Rodovia BR-230, trecho: Fazenda Agua Amarela/Divisa TO-PA, com 54,70Km,
para a SETO-TO. Engenheiro Civil. Periodo: dez/95 a abr/96. SETO;

- Revisdo de Proj.Executivos de Pavimentacdo da TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km,
para a SETO-TO. Engenheiro Civil. Periodo: dez/95 a fev/96. SETO; \&/
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
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- Supervisao das obras de varias rodovias no Estado de Goiés, perfazendo 316,0Km, para 0 DERGO.
Engenheiro Civil. Periodo: mai/93 a dez/95. DERGO;

- Proj. Executivo de Pavim. Rodovia TO-020, trecho: Palmas/Aparecida do Rio Negro, com 67,0Km,
para a SEINF-TO. Engenheiro Civil. Periodo: mar/93 a out/93. SEINF-TO;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da Rodovia GO-239, trecho: Amaralina /Ribeirdo do
Engenho, com 30,0Km, para 0 DERGO. Engenheiro Civil. Periodo: fev/94 a jul/95. DERGO;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da Rodovia GO-301, trecho: Fazenda Tiuba/Divisa GO-
MG, com 28,0Km, para 0 DERGO. Engenheiro Civil. Periodo: set/93 a jun/94. DERGO;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da Rodovia BR-158, trecho: Jatai/Km 57, com 57,0Km,
para 0 DERGO. Engenheiro Civil. Periodo: dez/92 a mai/93. DERGO;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da Rodovia GO-050, trecho: Chapaddo do Céu - Divisa
GO-MS, com 35,0Km, para 0 DERGO. Engenheiro Civil Periodo: dez/92 a set/93. DERGO;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da Rodovia GO-465, trecho: Santa Terezinha/Crixas,
com 35,0Km, para 0 DERGO. Engenheiro Civil. Periodo: ago/92 a out/92. DERGO;

- PROJETO FINAL DE ENGENHARIA  da Rodovia GO-147, trecho: Morrinhos/Ribeirdo das
Araras, com 30,0 Km, para 0 DERGO. Engenheiro Civil. Periodo: abr/92 a dez/92. DERGO;

- Proj.Rede de Interceptores de Esgoto aos Corr.Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura
Mun. de Rio Verde. Engenheiro Civil. Periodo: jan/92 a mar/92. PREFEITURA DE RIO VERDE;

-PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da Rodovia TO-010, paraa SEINF-TO. Engenheiro Civil.
Periodo: jan/92 a jul/92. SEINF-TO;

- Projeto de Reurbanizacdo dos Corregos Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura Mu-
nicipal de Rio Verde. 8,00km. Engenheiro Civil. Periodo: nov/90 a ago/91. PREFEITURA DE RIO
VERDE;

- Supervisdo da Pavimentacdo da rodovia TO-134, no Estado do Tocantins, para a SEVOP-TO, em
setembro/89. 135,35 km. Engenheiro Civil. Periodo: set/89 a 1989. SEVOP-TO;

- Projeto Final de Engenharia da Rodovia TO-134, no Estado do Tocantins, para a SEVOP-TO.
135,35 km. Engenheiro Civil. Periodo: 1989 a 1989. SEVOP-TO;

- Projeto Final de Engenharia da Rodovia de Ligacdo, Trecho: Ipameri/GO-020, para 0 DERGO.
62,84 km. Engenheiro Civil. Periodo: 07/88 a 01/89. DERGO;

- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-174, Trecho: Montividiu (Est. 2750)/Amorino-
polis, para 0 DERGO. 44,02 km. Engenheiro Civil. Periodo: 06/88 a 01/89

DERGO;
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- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-050, Trecho: Palminépolis/Sdo Jodo, para o
DERGO. 28,79 km. Engenheiro Civil. Periodo: 06/88 a 04/89. DERGO;

- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-164, Trecho: Paratna/Acrelna, para 0 DERGO.
51,73 km. Engenheiro Civil. Periodo: 06/88 a 02/89. DERGO;

- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-050, Trecho: Campestre/Palmeiras/Palmindpolis,
para 0 DERGO. 49,18 km. Engenheiro Civil. Periodo: 06/88 a 04/89. DERGO;

- Projeto Final de Engenharia  da Rodovia BR-414, Trecho: Cocalzinho/Dois Irmdos, para o
DERGO. 75,64 km. Engenheiro Civil. Periodo: 09/87 a 02/88. DERGO;

- Projeto Final de Engenharia  da Rodovia GO-174, Trecho: Rio Verde/Entr. GO-206, para 0
DERGO. 82,84 km. Engenheiro Civil. Periodo: 09/86 a 01/87. DERGO;

- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-237, Trecho: Uruagu/Cérrego Valaddo. 56,44
km. Engenheiro Civil. Periodo: 1985 a 1985. DERGO;

- Projeto Rio Formoso de Agricultura Irrigada, para a SEPLAN. 30.000ha. Engenheiro Civil. Peri-
odo: 07/78 a 01/79. SEPLAN-GO.

Eu, abaixo assinado, declaro que as informagdes fornecidas constituem a verdade a respeito de minhas
qualificagGes e experiéncias. Declaro também que assumo o compromisso de executar em conjunto
com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. (CNPJ 01.061.639/0001-40), os servigos referen-
tes ao(s) contrato(s) originados pela licitagdo EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 085/2026 - Con-
tratagdo n2 119176, Processo n? 202600005011102.

| 1/_\ 0y
g "L A = |:.‘
Oton Nascimento Junior
Engenheiro Especialista em Orgamento e Planejamento de Obras

15/07/2026
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 222519/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: OTON NASCIMENTO JUNIOR
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1002341833 CPF: *** 350.10%-**

Numero do Registro: 895/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/12/1973 Data de Registro no Crea-GO: 18/06/1975
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusdo: 21/12/1973 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagcdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 16/07/2026 18:40:10.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: fba3a295

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{16/07/2026 (62) 3221-6200 103
18:40:10} www.creago.org.br Pagina: 1/1
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ENGENHARIA CONSULTIVA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N° 085/2026
Contratacao n°® 119176, Processo n° 202600005011102

REF.: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de trechos do
Grupo C26.10, composto pelas rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449 / Faina, com extensdo aproximada de
42,10 km; (II) GO-449: Entr. GO-456 / Matrincha, com
extensdo aproximada de 12,60 km; (lll) GO-326:
Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.

DECLARACAO DE DISPONIVILIDADE
PARA A EXECUCAO DE SERVICO

Eu OTON NASCIMENTO JUNIOR, CREA 895/D-GO, assumo 0 compromisso de
executar em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO (CNPJ
01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s) originados pelo
Edital de Concorréncia Eletrénica 085/2026.

Eng. OTON NASCIMENTO JUNIOR
CPF n°081.351.101-68

Paginaldel
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170002641
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional OTON NASCIMENTO JUNIOR referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: OTON NASCIMENTO JUNIOR RNP: 1002341833 Registro: 895/D-GO

Titulo profissonal: Engenheiro Civil

N° ART: 1020120119769...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 19/12/2012 .. Baixada em: 17/07/2014

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Equipe..........

Empresa contratada: 383....-..ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO EINDUSTRIA...........c.cccocveea.

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV.GOVERNADOR JOSE

LUDOVICO DE ALMEIDA Namero: 20..... Bairro: CONJ. CAICARA............ CEP: 74623-160

Quadra: .......... Lote: woverenen goSmpIemento: BR-153 KM Cidade: GOIANIA........ovoveerene. -GO

E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br....... Fone: (62....)32654000....

Contrato: CONTRATO 155/2012-AD-GEJUR Celebrado em: 03/12/2012 Valor R$: 1.085.963,55...
Vinculada a ART: ....ccccuee. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo ingtitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: GO-010/330........cceveiunee Namero: 0......

Bairo: DIVERSOS........cccoeeneneee CEP: Q.o

Quadra: ......... LOte: wovrrrnen Complemento: .ouevvererisrernnns Cidade: PONTE FUNDA - ANAPOLIS........ -GO

Data de Inicio: 03/12/2012 Previsdo término: 03/09/2013 Coordenadas Geograficas: .......... Jeenreaan

Finalidade: OUtrO....cuue.e Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AGETOP

E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - DIRECAO ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 84,00 QUILOMETROS;2 - DIRECAO
PROJETO MEIO AMBIENTE , 84,00 QUILOMETROS;3 - DIRECAO PROJETO DRENAGEM, 84,00 QUILOMETROS;4 - DIRECAO
PROJETO TERRAPLENAGEM, 84,00 QUILOMETROS;5 - DIRECAO PROJETO BUEIRO, 84,00 QUILOMETROS;6 - DIRECAO
PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 84,00 QUILOMETROS;7 - DIRECAO PROJETO RODOVIA, 84,00 QUILOMETROS;8 -
DIRECAO PROJETO SINALIZACAO , 84,00 QUILOMETROS;9 - DIRECAO PROJETO TRAFEGO , 84,00 QUILOMETROS;

Observagdes

ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL E ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA PARA ADEQUAGCAO DA CAPACIDADE ESTRUTURAL E RESTAURAGAO, NARODOVIA GO-010/330,
SUBTRECHO: PONTE FUNDA/ENTR. GO-330 / ANAPOLIS, COM EXTENSAO DE 84,0KM, CONFORME CONTRATO
155/2012-AD-GEJUR.

Informag6es Complementares:
Periodo de Execucéo da Obra/Servigo de: 03/12/2012 até 31/08/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 17015537 a 17015539, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020170002641
Data: 01/12/2017 Hora: 09:16:00
Cédigo de Controle: BWZJDYH

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificac&o dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situagdo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragéo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitac&o ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
79086/2017 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br .ccB' __A‘ °
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Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sobro n° "g.éa
- Ho e
bl

060491/17, que a empresa ONA S.A. - ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, com
sede a Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviario, CEP 74.435-060, Goiénia / GO,
CNPJ 01.277.19310001-95, EXECUTOU o Estudo de Viabilidade Técnica,
Econdmica e Ambiental (EVTEA) e Elaboragéo do Projeto Executivo de Engenharia
para Adequacglo da Capacidade Estrutural e Restauragio na Rodovia GO-010/330,
Sub trecho: Ponte Funda / Entr. GO-330 / Anépolis, com extensdo de 84,00 Km

Tomada de Pregos n® 052/2011-PR-GEGEL, atividade atribuida ao contrato 155/2012 -
AD-GEJUR.

owlwITlu=S1ng
reuthbea Tro
LESSTOLT

Gl

VALOR DOS SERVIGOS

= R$ 1.085.963,55 (um milhao, oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e trés
reais e cinquenta e cinco centavos);

PERIODO DE EXECUGAO DAS ATIVIDADES:

L Inicio: 03/12/2012;
. Fim: 31/08/2013;
RESUMO DO CONTRATO:

*» Objeto: servicos de estudos de viabilidade técnica, econdmica, ambiental e elaborago
de projetos executivos de engenharia para adequagio da capacidade estrutural e
restauracdo da Rodovia GO-010/330, Trecho: Ponte Funda / Anapolis, constando de:

o Estudos: Topograficos, Hidrolégicos, Geoldgicos, Geotécnicos e Trafego.

o Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagéo, Dmnaﬂm Obras %
Complementares, Sinalizagdo, Obras de Arte Especiais, Intersegdes, Paisagismo, ('(

Av. Governador José Ludovico de Almeida, n® 20 — (BR-153 km 3,5) Conjunto
Fone: ((xoc52) 3265-4000/3265-4001 - Faue (0xx62) 3265-4018 — CEP 74.775-013 - Gotdnia - GO

\
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Desapropriagio, Estudos e Projetos Ambientais, Relocagdo de Servigos Publicos e

Orgamento das Obras.

o Projetos estruturais das obras de Arte Especiais:

Ponte s/ o Rio Piracanjuba:
Ponte s/ o Rio Corumba:
Viaduto - Entr. ¢/ a BR-050:
Viaduto - Entr. ¢/ a GO-330:
Viaduto de Travessia da FCA.:

Viaduto no Entr. da GO-148/G0-010:

Viaduto de Acesso & Silvania:
Viaduto de Acesso a Silvania:

Viaduto de Ac. a Leopoldo de Bulhdes:
Viaduto no Entr. da GO-330/G0O-010:

Viaduto de Travessia da FCA.
Viaduto de Travessia da FCA:
Viaduto de Travessia da FCA:

280,00mx12,80m = 3.584,00m?
280,00mx12,80m = 3.584,00m?2
30,00m x 13,00m = 390,00m?2
30,00m x 13,00m = 390,00m?
30,00m x 15,60m = 468,00m?
30,00m x 13,00m = 390,00 m?
12,20m x 13,50m = 164,70 m?
12,20m x 13,50m = 164,70 m?
30,00m x 13,00m = 390,00 m?
30,00m x 13,00m = 390,00 m?
30,00m x 13,00m = 390,00 m?
30,00m x 13,00m = 390,00 m?
30,00m x 30,00m = 900,00 m?

Viaduto de Ac. a Plataforma Multimodal: 30,00m x 16,00m = 480,00 m2
Viaduto de Ac. a Plataforma Multimodal: 30,00m x 16,00m = 480,00 m?

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TECNICA:

Profissional: Eng. Leonardo Reis Lousa;

Fungédo: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 2260/D-GO;
RNP: 1001475925.

Profissional: Eng. Civil Claudius Vinicius M. Wagner;

Fungéo: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 5879/D-GO;
RNP: 1008736244,

It/

Av. Governador José Ludovico de Almeida, n® 20 — (BR-153 km 3,5) Conjunto Caigara
Fone: ((o62) 3265-4000/3265-4001 - Fax: (Dbooi2) 3265-4018 — CEP T4.775-013 - Golénia - GO
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Profissional: Eng. Oton Nascimento Junior: a:g

Fungdo: Engenheiro Civil; ‘EEE

Registro: 895/D-GO; o5

RNP: 1002341833, ’ P

- :lﬁn

ERg

=

o3y

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.° g‘g““
Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP: 1002605512, fiscal dos servicos. gi
E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos o

Engenheiros Civis Newton Rodrigues Lima Jinior e Antdnio Wilson Porto, Gerente de
Planejamento de Projetos de Obras Rodoviérias e Diretor de Obras Rodoviarias da Agetop,
respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa Agéncia.

®

Goidnia, 16 de outubro de 2017.
Fa "/

o |1, L . X

Eng:® NEWTON RODRIGUES LIMA JUNIOR ENG® ANTONIO WILSON PORTO

CREA 8350/D - GO CREA 2310/D - GO
GERENTE DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
|III‘:K..II |
JAIME EAWARDD RINEDN
ﬁé nseing
T de Gestao da Agetop

Av. Governador José Ludovico de Aimeida, n® 20 - (BR-153 km 3,5) Conjunto Caigara
Fone: (0vorB2) 3265-4000/3265-4001 - Fax: ((ioe82) 3265-4018 - CEP 74.775-013 - Goilinia - GO
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Gisele Souza
Engenheiro Ambiental

Quadro Resumo para Avaliacdo Técnica

Curriculum Vitae

Comprovante de P6s Graduacao / Especializacéo
Certiddo do CREA

Vinculo com a Empresa e Declaracgéo de Disponibilidade
Atestado e Certiddo de Capacidade Técnica

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
109



< DELANO
§ ' CAVALCANTI
‘ CE!\é!\TI—!/é/]::ONSULT\VA

QUADRO RESUMO AVALIAC;AO CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL COMPLEMENTAR
Nome do Profissional: GISELE SOUZA

ENGENHEIRA AMBIENTAL, ESPECIALIZADO EM PERICIA AMBIENTAL

Categoria Profissional Pretendida: ENGENHEIRO AMBIENTAL OU ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ESTUDOS AMBIEN

N.° Registro Profissional: CREA 12461/D-GO Data de Registro: 17/03/2006
N.c CAT DESCRICAO DO OBJETO CONTRATANTE PER,IODO DE EXECUGAO PAGINAS
INICIO FIM
s | DEPARTAVENTO
im IanE[Ja ég dé ruas Iategrais mslhoramentos ,ara NACIONAL DE
1020170002170 N dFe) ua éo de capacidade e1elimina 50 de oFr)1tos INFRAESTRUTURA 21/02/2014 31/12/2014 16
~uagdo de capacirace cocep DE TRANSPORTE -
criticos e implantagdo de itens de seguranca, da DNIT
rodovia BR-060/GO, extenséo de 302,00 km.

Y

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nUmero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n 049.772/1 — Inscri¢cdo Estadual 20.188.814-9
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ESTUDOS AMBIENTAIS
Nome da Empresa: Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Nome do Membro da Equipe: Gisele Souza

Profissdo: Engenheira Ambiental

Data de Nascimento: 19/dezembro/1980

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Organizacdes Profissionais: CREA N°: 12461/D-GO

Formacéo Académica:

e Curso: Engenharia Ambiental - Estabelecimento de Ensino: PUC — GO - Conclusao: Feve-
reiro/2005;

e Especializacdo em Pericia Ambiental - Estabelecimento de ensino: PUC — GO - Concluséo:
Marg¢o/2006;

e Especializagdo em Engenharia de Seguranca do Trabalho - Estabelecimento de ensino: PUC
— GO - Conclus&o: Junho/2013;

Historico Profissional:
HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

- Analista Comercial — (novembro/2019 a abril/2020)

Elaboracdo de propostas técnicas e comerciais, controle e analise de acervo, analise de editais,
montagem de documentacao, tratativas com 6rgéos reguladores, clientes e parceiros.

- Gestdo Ambiental das obras de implantagdo do Anel Viario de Jatai, na rodovia BR-060, trecho
Goiania — Jatai/GO, atuando como: Especialista Ambiental - Gerenciamento (janeiro/2015 a
junho/2016). Principais Atividades: Coordenacdo das atividades de gerenciamento, revisao e
fechamento dos relatérios técnicos, gerenciamento de programas ambientais, licenciamento
ambiental, elaboracdo de documentos de medi¢do, acompanhamento financeiro e orgcamentario,
avaliacdo de resultados.

- Gestdo Ambiental das obras de duplicacdo e restauracdo da rodovia BR-060, trecho Goiania —
Jatai/GO, atuando como: Coordenadora Setorial (junho/2013 a dezembro/2014). Principais Ati-
vidades: Coordenacdo da equipe de gerenciamento, revisdo e fechamento dos relatorios técni-
cos, gerenciamento de programas ambientais, licenciamento ambiental, elaboragédo de docu-
mentos de medicdo, acompanhamento financeiro e orcamentario, avaliacdo de resultados.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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Especialista Ambiental — Supervisdo (agosto/2012 a maio/2013) Principais atividades: Super-
visdo ambiental das obras abrangendo os programas do Plano Ambiental para Construcéo —
PAC.

Especialista Ambiental — Gerenciamento (outubro/2011 a julho/2012) Principais atividades:
Elaboracdo de relatdrios técnicos, controle de processos e licengas ambientais, interlocucdo
com o cliente, 6rgdos ambientais (SEMARH e IBAMA) e consultores.

- Elaboracéo de Estudo do Meio Socioecondmico para composicao de EIA/RIMA para a regulari-

zacdo e duplicacdo das rodovias federais BR-153/MG: do km 58 ao km 246,7 e BR-262/MG
do km 436,4 ao km 906.

- Elaboracéo de Plano de Gestdo Ambiental - PGA para execucao de viaduto na GO-402, no Tre-

cho Cumari/BR-050 sobre a Ferrovia Centro Atlantico, em Cumari no Estado de Goias.

- Elaboracdo de Relatério Técnico de Identificacdo de Passivos Ambientais na BR-060, trecho de

285 km compreendido entre Abadia de Goias e Jatai, abrangendo o cadastramento de areas
degradadas pela exploracdo de jazidas, desmobilizacdo de canteiro de obras e instalagdes in-
dustriais, abertura de caixas de empréstimos, execucéo de bota-fora, areas de preservagao per-
manente degradadas pela obra, ocorréncias de deposicdo de residuos sélidos e de processos
erosivos.

- Coordenagéo do meio socioecondmico e membro de equipe para a elaboracéo do Estudo de Im-

pacto Ambiental e Relatorio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o Distrito Agroindustrial
de Formosa-GO (DAIF), compreendendo o levantamento socioecondmico, impactos ambien-
tais, medidas mitigadoras e Programa Basico Ambiental (PBA).

- Elaboracéo de estudos de climatologia e recursos hidricos para composicao do Plano de Recupe-

racdo de Areas Degradadas (PRAD) da Area Verde no Entorno da Fabrica de Pneus da Brid-
gestone do Brasil Inds. e Com. Ltda. em Camacari-BA, perfazendo uma area total de 50,7723
hectares.

- Coordenacéo do Diagndstico Ambiental da Sub-bacia hidrogréfica da Lagoa Feia (Zona Urbana)

- Rio Preto - Formosa/GO, para implantacdo de Planos Basicos Ambientais — PBAS.

- Plano de Manejo da Area de Protecdo Ambiental - APA Parque das Antas, Anapolis/GO, elabo-

racao de estudo do meio antrdpico abrangendo a caracterizagdo dos impactos ambientais; me-
didas de recuperacgdo e controle ambiental, e zoneamento ambiental.

- Coordenacéo de PCA - Plano de Controle Ambiental e atuacéo na equipe de elaboracdo de MCE-

Memorial de Caracterizacdo do Empreendimento e PGRCC-Plano de Gerenciamento de Resi-
duos da Construcéo Civil, para as obras de implantagéo de sistema de amortecimento de cheias
com rebaixamento de fundo e desassoreamento da lagoa existente no Central Parque, implan-
tacdo de lagoa 2 na area do Central Parque, canalizagdo do corrego das Antas com o0 aumento
da rugosidade e diminuicao da declividade do fundo do canal no trecho entre as ruas Engenheiro
Portela e Av. José Sarney, e implantacdo de sistema de microdrenagrem nas ruas no entorno do
Central Parque, pavimentagdo, calcamento, iluminacao e sinalizagao viaria.
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/

Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
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- Elaboracdo de Plano de Recuperacéo de Areas Degradadas — PRAD paraa UCTL — Usina Central
de Tratamento de Lixo de Ceilandia e UILE — Usina de Incineracéo de Lixo Especial.

- Servicos de Atualizacdo e Execucdo de Projeto Técnico de Trabalho Socioambiental (PTTS),
inserido no Programa "Servicos Urbanos de Esgoto", Bairros Jardim Cataldo, Castelo Brando
I /11, Bela Vista/Flamboyant, Estrela, Pontal Norte, Santa Helena | / |1, Ipanema, Universitario,
Vereda Buritis, no Municipio de Cataldo/GO.

- Execucdo de Projeto Técnico Socioambiental para as obras de Desassoreamento da Lagoa do
Central Parque e Canalizacdo do Cérrego das Antas entre a Regido Central e a Vila Nossa
Senhora D'Abadia, no municipio de Anapolis/GO.

- Elaboracdo de Plano de Controle Ambiental — PCA, para a Requalificacdo do conjunto arquite-
tonico e urbanistico da Praca Matriz; Projeto de revitalizacdo do calgamento de ruas do Centro
Histdrico; Projeto de coleta de aguas pluviais no Centro Histérico; Implantacdo de rede de sa-
neamento basico no Centro Historico e Imediagdes; Projeto do Anel Viario interligando a GO
154 ¢/ a GO 439, no municipio de Pilar de Goias.

- Coordenacdo dos estudos ambientais para a implantagdo do Hospital de Urgéncias da Regido
Noroeste de Goiania - HUGO 2, sendo Plano de Controle Ambiental -

PCA, Estudo de Impacto de Vizinhanca e Relatorio de Impacto de Vizinhanga - EIV/RIV e Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construcéao Civil - PGRCC.

TECPAM — CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Cargo: Supervisor do Departamento Técnico
Periodo: julho/10 a outubro/2011
- Supervisao da equipe de trabalho do Departamento Técnico e dos servigos e laboradostais como:

-Planos de Gestdao Ambiental, Planos de Controle Ambiental e Planos de Gerenciamento de Resi-
duos para empresas com atividades potencialmente poluidoras,

-Relatdrios de Investigagdo de Passivos Ambientais e Planos de Gerenciamento de Riscos para
Postos Revendedores de Combustiveis, TRR e Postos Intramuros;

-Planos e Projetos de retirada de tanques de armazenamento de combustiveis;
-Estudos de Impacto de Vizinhanga,
-Outorga de agua,
-Projetos em geral.
Cargo: Assessor Técnico de Servicos Ambientais
Periodo: setembro/09 a junho/10.

Atividades desenvolvidas — Area de Meio Ambiente:

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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- Elaboracgéo de estudos ambientais: Plano de Controle Ambiental, Plano de Gestdo Ambiental,
Relatério de Investigagdo de Passivo Ambiental, Estudos de Impacto de Vizinhanga, Outorga de
agua, dentre outros.

- Atividades desenvolvidas — Area de Seguranca do Trabalho:
Elaboracéo de Planos de Gerenciamento de Riscos.
ENGEBRA - EMPRESA DE ENERGIA DO BRASIL LTDA.
Cargo: Engenheira Ambiental
Periodo: agosto/06 a fevereiro/09
Atividades desenvolvidas:

- Coordenacgdo de meio ambiente da holding, composta pelas empresas: Usina Termelétrica Pal-
meiras de Goias (Projeto), Usina Termelétrica de Anapolis e HEDESA Tecnologias (Produtora
de Biocombustiveis).

- Coordenacao de PPRA e PCMSO da empresa Usina Termelétrica de Anépolis;
- Composicao da equipe de pesquisadores de Projeto P&D — ANEEL
- Coordenacdo de Plano de Gestdo Ambiental — PGA, para a HEDESA Tecnologias;

- Elaboracdo de Relatério de Detalhamento dos Programas Ambientais — RDPA, para a Usina
Termelétrica Palmeiras de Goias;

- Relatorio de Impacto de Vizinhanca — RIV, para a implantagdo da Usina Termelétrica Mossoro.

CONCESSIONARIA AMBIENTAL LTDA.
Cargo: Engenheira Ambiental
Periodo: agosto/05 a julho/06

- Elaboracdo de estudo socioecondmico para composi¢do de PRAD e PGA para Papa Geologia no
municipio de Jaupaci/GO.

- Atuacdo como Auditor Auxiliar em Auditoria Ambiental nos processos de Desmatamento e
Averbacdo de Reserva Legal nos anos de 1995 a 2005, da Agéncia Goiana de Meio Ambiente —
Agéncia Ambiental.

- Composicdo da equipe de elaboracdo de Inventario Florestal e Projeto de Reflorestamento para
a Agropecudria Jacarezinho nos estados de Sao Paulo e Bahia

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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Eu, abaixo assinado, declaro que as informacgdes fornecidas constituem a verdade a respeito de mi-
nhas qualificacOes e experiéncias. Declaro também que assumo o compromisso de executar em con-
junto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. (CNPJ 01.061.639/0001-40), os
servicos referentes ao(s) contrato(s) originados pela licitagdo EDITAL DE CONCORRENCIA ELE-
TRONICA 085/2026 - Contratag&o n° 119176, Processo n° 202600005011102.

GISELE SOUZA
Engenheiro Ambiental
15/07/2026

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
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UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA
COORDENACAO DE POS-GRADUAGAO LATO SENSU
SECRETARIA SETORIAL DE POS-GRADUAGAO LATO SENSU

HISTORICO ESCOLAR

Curso: PERICIA AMBIENTAL

Nivel: Especializacdo Periodo de Realizagdo: marco de 2005 a margo de 2006
Local de realizagdo: Goiania - GO

Nome: GISELE SOUZA

Numero de Matricula: 20051.015.000.0249

Documento de Identidade: 4.035.308 ()rgﬁo: DGPC Estado: GO
Naturalidade: Goiania - GO Data de Nascimento: 19/12/1980
DISCIPLINAS CURSADAS CH [FREQ| CON- DOCENTE TITU-
CEITO LACAO

- Métodos e Técnicas de Pesquisa Ambien-

tal. 30 30 A Antoénio Pasqualetto D
- Estatistica Ambiental. 30 30 A Antdnio Gongalves de Moura E
- Normas e Legislagdo ambiental e pericial. 30 30 C Mauricio Jos¢ Nardini M
- SIG em pericias ambientais. 30 30 A Hostilio Maia de Paula Neto E
- Avaliag@o de riscos e impactos ambientais. | 30 30 A Antonio Pasqualetto D
- Valoragdo ambiental 30 25 A Jer6nimo Rodrigues da Silva M
- Indicadores fisico-quimicos. 15 15 B Leonardo Resende M
- Indicadores biéticos. 15 13 B Maria Regina Rebougas N. Bessa M

) Carlos R. A. dos Santos M

- Indicadores antrépicos. 15 15 Cc Sandro Enio Junqueira E
- Instrumentos de Pratica de Pericia Ambien-

tal. 15 15 A Giuliano Pompeu Rios de Pina E
- Aspectos juridicos e Laudos periciais. 30 30 A Adriano da Paixdo E
- Atividades Programadas. 30 30 A Antonio Pasqualetto D
- Seminario Interdisciplinar. 30 30 A Antonio Pasqualetto D
- TCC:* “Reposicio Vegetal em Area de

Reserva Legal como Corredores Florestais

em Ambientes Fragmentados, Valparaiso /

SP”. 60 60 A Erides Campos Antunes E
Curso Concluido

EQUIVALENCIA DOS CONCEITOS: TITULACAO: O Curso foi realizado atendendo
A-9,0a10,0 LD - Livre Docente E - Especialista integralmente as  orientagdes
B-8,0a 89 D - Doutor AP- Aperfeigoamento ~ preconizadas  pela  Resolugdo
C-70a 79 M - Mestre Gr - Graduado n® 1/2001 da Camara de
D - Insuficiente Educagdo Superior do Conselho

Nacional de Educagdo.

*TCC: Trabalho de Conclusdo de Curso (Artigo Cientifico). NIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS

Secretaria Setorial de Pos-Graduagio Lato Sensu

N4 B . Regjstro
Prof. Ms. Antdnio José Porto Bandeira

Coordenador da CPGLS

Aluizefé Chaves dos Santos
Secretaria da CPGLS

Goiania(GO), 06 de junho de 2006.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITA(;AO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 274998/2026 Validade: 30/07/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GISELE SOUZA
Titulos: ENGENHEIRA AMBIENTAL E ENGENHEIRA DE SEGURANGA DO TRABALHO

RNP: 1000364178 CPF: *** 760.35*-**

Numero do Registro: 12461/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 22/02/2005 Data de Registro no Crea-GO: 22/02/2005
ANUIDADES

Exercicio: 2026 Parcelado (2/6)
Exercicio: 2025 Parcelado (6/6)
Exercicio: 2024 Parcelado (6/6)

GRADUAGOES

ENGENHEIRA AMBIENTAL
Data de Inclus@o: 22/02/2005 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 2 DA RES 447/2000 DO CONFEA.

POS-GRADUAGOES

ENGENHEIRA DE SEGURANGA DO TRABALHO
Situagao: Definitivo
Atribui¢des: ARTIGO 4° DA RESOLUGAO 359/91

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{02/07/2026 (62) 3221-6200 118
08:33:45} www.creago.org.br Pagina: 1/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 02/07/2026 08:33:45.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagio: c9978bc3

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{02/07/2026 (62) 3221-6200 119
08:33:45} www.creago.org.br Pagina: 2/2



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
CADASTROS TECNICOS FEDERAIS

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR AT
Registron.° Data da consulta: CR emitido em: CRvalido até:
5514223 17/06/2026 17/06/2026 17/09/2026
Dados bésicos:
CPF: 902.760.351-00
Nome:  GISELE SOUZA
Endereco:
logradouro: RUA 56 APTO 401 GENIALE FLAMBOYANT
N.©; 879 Complemento:
Bairro: JD GOIAS Municipio: GOIANIA
CEP; 74810-240 UF; GO
Cadastro Técnico Federal de Atividades e | nstrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA

Cdbdigo CBO Ocupacao Area de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assisténcia e assessoria

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa fisica estd em conformidade com as obrigacdes
cadastrais do CTF/AIDA.

A inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental — CTF/AIDA congtitui declaracdo, pela
pessoa fisica, do cumprimento de exigéncias especificas de qualificagéo ou de limites de atuacdo que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalizac8o Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA ndo desobriga a pessoa inscrita de obter licencas, autorizagdes, permissoes,
concessdes, alvaras e demais documentos exigivels por instituicdes federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de
suas atividades, especiamente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentagdo do respectivo

Conselho de Fiscalizacdo Profissional, quando exigiveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA ndo produz qualquer efeito quanto a qualificacdo e a habilitagdo técnica da pessoa

fisicainscrita.

Chave de autenticacéo RBH3LH4P8NPXITZC

IBAMA - CTF/AIDA 17/06/2026 - 09:%@2




< DELANO
6 . CAVALCANTI
& CALXTO

ENGENHARIA CONSULTIVA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N° 085/2026
Contratacao n° 119176, Processo n° 202600005011102

REF.: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de trechos do
Grupo C26.10, composto pelas rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449 / Faina, com extensdo aproximada de
42,10 km; (II) GO-449: Entr. GO-456 / Matrinch&a, com
extensdo aproximada de 12,60 km; (lll) GO-326:
Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.

DECLARACAO DE DISPONIVILIDADE
PARA A EXECUCAO DE SERVICO

Eu GISELE SOUZA, CREA: 124.61/D-GO, assumo o compromisso de executar
em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO (CNPJ
01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s) originados pelo
Edital de Concorréncia Eletronica 085/2026.

Eng. GISELE SOUZA
CREA: 124.61/D-GO
CONTRATADA

Paginaldel
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

- L. CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolucéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020170002170

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
GISELE SOUZA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: GISELE SOUZA RNP: 1000364178 Registro: 12461/D-GO
Titulo profissional: Engenheira Ambiental , Engenheira de Seguranca do Trabalho

N°ART:1020140131152...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 06/08/2014 .. Baixada em: 16/03/2015
Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Equipe.......... a21020130232608........
Org&o Publico: 359P - CONSORCIO GA - 060........................

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
SAN Q.03 B-A Ed. Nucleo dos

Transportes Namero: s/n°.. Bairro: Eixo Monumental ......... CEP: 70040-906

Quadra: .......... Lote: .. Complemento: ....c.cceevevenens Cidade: Brasilia...........c.c........ -DF

E-Mail: cvvvereererreerieieeneeeas Fone: (61....)33154407....

Contrato: 0567/2011-00 Celebrado em: 30/08/2011 Valor R$: 34.671.589,32..
Vinculada a ART: 1020130232608 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Aco institucional: Org&o Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia BR 060, Km 162,9 a Km 464,9 Namero: s/n°..

Bairro: DIVErsos .......ccccvevnee. CEP: 75935-000...........

Quadra: .......... Lote: ... Complemento: ......ccuevevereennn Cidade: DIVERSAS.........cccoeee -GO

Data de Inicio: 21/02/2014 Previs&o término: 31/12/2014 Coordenadas Geograficas: 667081....,8147183...

Finalidade: Ambiental ..... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes-DNIT

E-Mail: coovrreerereenene Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO ESTUDO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO LEVANTAMENTO
MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PARECER TECNICO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;4 -
ATUACAO PROJETO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO VISTORIA MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;6 - ATUACAO RELATORIO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Observagdes

Gestdo Ambiental das obras de duplic., restaur. da pista existente, implant. de ruas laterais, melhoramentos para adequagao
de capacidade e eliminagdo de pontos criticos e implant. de itens de seguranca na Rodovia BR 060/GO, Trecho Divisa DF/GO
- Divisa GO/MS, subtrecho entre Av. Pedro Ludovico (B) (Goiania) p/ Jatai, Segmento Km 162,9 ao Km 464,9, Extencéo total :
302 km, Cdédigos : PNV 060BG0O0152 A 060BG0O0272. Ref. Contrato n® UT-12-0567/2011-00 - ART relativa ao 7° Termo
Aditivo que extende o prazo de execuc¢éo do projeto até 31/12/2014, ao 8° termo aditivo que acresce o valor contratual a
precos iniciais elevando-o para R$ 31.928.827,99 e a 42 Apostila de Aumento da Parcela de Reajustamento que eleva o valor
total do contrato para R$ 34.671.589,32. Fungdo: Coordenador Setorial.

N° ART: 1020130236415...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 06/08/2014 .. Baixada em: 16/03/12015

Forma de registro: Inicial........ Participagédo técnica: Equipe.......... 21020130232608........

Orgéo Publico: 359P - CONSORCIO GA - 060...........ccccceunee

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT CPF/ICNPJ: 04.892.707/0001-00
SAN Q.03 B-A Ed. Nucleo dos

Transportes Namero: ...... Bairro: Eixo Monumental ......... CEP: 70040-906

Quadra: ......... v Complemento: .......ccueu..... Cidade: Brasilia.........cc.c........ -DF

E-Mail: .o Fone: (61....)33154407....

Contrato: 0567/2011-00 Celebrado em: 30/08/2011 Valor R$: 28.505.513,20..
Vinculada a ART: 1020130232608 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Orgéo Publico..

Endereco da Obra/Servico: Rodovia BR 060, Km 162,9 a Km 464,9 Namero: ......

Bairro: DIVErsos .......ccccocveeenee. CEP: 75935-000...........

Quadra: .......... Lote: ..oveenes Complemento: .....cccceeeeeereeennen. Cidade: DIVERSAS........cccceeeene -GO

Data de Inicio: 25/08/2013 Previsdo término: 20/02/2014 Coordenadas Geogréficas: 667081....,8147183...

Finalidade: Ambiental ..... Caédigo/Obra publica: .......... 122




Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes-DNIT

E-Mail: coovrreeririnnne Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO ESTUDO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO LEVANTAMENTO
MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS:4 -
ATUACAO RELATORIO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PARECER TECNICO MEIO AMBIENTE ,
302,00 QUILOMETROS;6 - ATUACAO VISTORIA MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Observagoes

Gestdo Ambiental das obras de duplic., restaur. da pista existente, implant. de ruas laterais, melhoramentos para adequacgéao
de capacidade e eliminagéo de pontos criticos e implant. de itens de seguranca na Rodovia BR 060/GO, Trecho Divisa DF/IGO
- Divisa GO/MS, subtrecho entre Av. Pedro Ludovico (B) (Goiania) p/ Jatai, Segmento Km 162,9 ao Km 464,9, Extencéo total :
302 km, Cdodigos : PNV 060BG0O0152 A 060BGO0272. Ref. Contrato n® UT-12-0567/2011-00 - ART relativa ao 5° Termo
Aditivo que exende o prazo de execucao do projeto até 20/02/2014, ao 6° termo aditivo que acresce o valor contratual a
precos iniciais - R$ 26.432.236,24 e & 32 Apostila de Aumento da Parcela de Reajustamento que eleva o valor total do
contrato para R$ 28.505.513,20. Funcéo: Coordenador Setorial

N°ART:1020130187842...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 10/10/2013 .. Baixada em: 16/03/2015
Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Equipe.......... 21020130179288........
Empresa contratada: 359P.. -..CONSORCIO GA - 060........................

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
SAN Q.03 B-A Ed. Nucleo dos

Transportes NUmero: ...... Bairro: Eixo Monumental ......... CEP: 70040-906

Quadra: .......... Lote: e Complemento: ......ccceveveanes Cidade: Brasilia...........c.......... -DF

E-Mail: cvvvereererieerieieereens Fone: (61....)33154407....

Contrato: 0567/2011-01 Celebrado em: 30/08/2011 ValorR$: 21.621.907,34..
Vinculada a ART: 1020130232608 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Orgdo Publico..

Endereco da Obra/Servico: Rodovia BR 060, Km 162,9 a Km 464,9 Namero: ......

Bairro: DIVErsos .......cccccveunee. CEP: 75935-000...........

Quadra: .......... Lote: ... Complemento: ......cceveeeereenenns Cidade: DIVERSAS.........ccoovue. -GO

Data de Inicio: 25/08/2013 Previsdo término: 20/02/2014 Coordenadas Geograficas: -49,475416371,-16,766395537
Finalidade: Ambiental ..... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes-DNIT

E-Mail: vveveeererreenenne Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO ESTUDO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PARECER
TECNICO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;4 -
ATUACAO RELATORIO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO VISTORIA MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;6 - ATUACAO LEVANTAMENTO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Observagdes

Gestdo Ambiental das obras de duplic., restaur. da pista existente, implant. de ruas laterais, melhoramentos para adequagao
de capacidade e eliminagdo de pontos criticos e implant. de itens de seguranca na Rodovia BR 060/GO, Trecho Divisa DF/GO
- Divisa GO/MS, subtrecho entre Av. Pedro Ludovico (B) (Goiania) p/ Jatai, Segmento Km 162,9 ao Km 464,9, Extencéo total :
302 km, Cédigos : PNV 060BG0O0152 A 060BG00272. Ref. Contrato n°® UT-12-0567/2011-00 - ART relativa ao 4° termo aditivo
de re-ratificagdo - prorrogacéo de prazo do contrato por mais 180 dias, estendendo a vigéncia do contrato até 20/02/2014.
Funcéo: Coordenador Setorial.

N° ART:1020130187840...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 10/10/2013 .. Baixada em: 08/01/2014
Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Equipe.......... 41020130179285........
Empresa contratada: 359P.. -..CONSORCIO GA - 060........................

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
SAN Q.03 B-A Ed. Nucleo dos

Transportes NUmero: ...... Bairro: Eixo Monumental ......... CEP: 70040-906

Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: .......ccc.cu..... Cidade: Brasilia.........cc.......... -DF

E-Mail: cevovreeererieerenieeeea Fone: (61....)33154407....

Contrato: 0567/2011-01 Celebrado em: 30/08/2011 Valor R$: 21.621.907,34..
Vinculada a ART: 1020130232608 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao institucional: Orgéo Publico..

Endereco da Obra/Servico: Rodovia BR 060, Km 162,9 a Km 464,9 Namero: ......

Bairro: DIVErsO0S ........cccccevune. CEP: 75935-000...........

Quadra: .......... Lote: .ocveennen Complemento: ....cccceeceeereeennne. Cidade: DIVERSAS........cccccve.e. -GO

Data de Inicio: 29/08/2012 Previsdo término: 24/08/2013 Coordenadas Geogréficas: -49,475416371,-16,766395537
Finalidade: Ambiental ..... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Transportes-DNIT 123




E-Mail: coovrreeririenene Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO ESTUDO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO MEIO
AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO RELATORIO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;4 - ATUACAO
PARECER TECNICO MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO LEVANTAMENTO MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;6 - ATUACAO VISTORIA MEIO AMBIENTE , 302,00 QUILOMETROS;

Observagdes

Gestdo Ambiental das obras de duplic., restaur. da pista existente, implant. de ruas laterais, melhoramentos para adequacao
de capacidade e eliminagéo de pontos criticos e implant. de itens de seguranga na Rodovia BR 060/GO, Trecho Divisa DF/IGO
- Divisa GO/MS, subtrecho entre Av. Pedro Ludovico (B) (Goiania) p/ Jatai, Segmento Km 162,9 ao Km 464,9, Extencéo total :
302 km, Cdadigos : PNV 060BG00152 A 060BG00272. Ref. Contrato n°® UT-12-0567/2011-00 -3° termo aditivo de re-
ratificacdo e readequagédo ao contrato com acréscimo de valor de R$ 375.747,94. 4. Funcéo: Especialista Ambiental -
Supervisdo.

N°ART: 1020130008269...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 17/01/2013 .. Baixada em: 07/11/2013

Forma de registro: Substituicdo a 1020120091327................ Participagédo técnica: Equipe.......... 21020120031571........
Empresa contratada: 359P.. -..CONSORCIO GA - 060........................

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT CPF/ICNPJ: 04.892.707/0001-00
SAN Q.03 B-A Ed. Nucleo dos

Transportes Ndamero: SN.... Bairro: Eixo Monumental ......... CEP: 70040-906

Quadra: ......... v Complemento: .......cccueu..... Cidade: Brasilia..........c........... -DF

E-Mail: oo Fone: (61....)33154407....

Contrato: 0567/2011-01 Celebrado em: 30/08/2011 Valor R$: 21.246.159,40..
Vinculada a ART: 1020130232608 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Orgéo Publico..

Endereco da Obra/Servico: Rodovia BR 060, Km 162,9 a Km 464,9 Namero: ......

Bairro: DIVersos .......cccocveeenee. CEP: 75935-000...........

Quadra: .......... Lote: .ccveenes Complemento: .....ccceeeeeereeennen. Cidade: DIVERSAS.........ccou.... -GO

Data de Inicio: 01/08/2012 Previsdo término: 05/09/2013 Coordenadas Geogréficas: O.........,0.........

Finalidade: OUtro.......... Caodigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes-DNIT

E-Mail: vovvvereerirrenne Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PARECER TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE ,
302,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO VISTORIA SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;3 - ATUACAO RELATORIO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;4 - ATUACAO ESTUDO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;5 - ATUACAO LAUDO TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Observacdes

Gestdo Ambiental de Rodovias - Gestdo Ambiental das obras de duplicacao, restauracao da pista existente, implantacéo de
ruas laterais, melhoramentos para adequacéo de capacidade e eliminagdo de pontos criticos e implantagdo de itens de
segurang¢a na Rodovia BR 060/GO, Trecho Divisa DF/GO - Divisa GO/MS, subtrecho entre Av. Pedro Ludovico (B) (Goiania) p/
Jatai, Segmento Km 162,9 ao Km 464,9, Extencao total : 302 km, Cédigos : PNV 060BGO0152 A 060BG00272. Ref. Contrato
n°0567/2011-00 - Primeiro termo aditivo de re-ratificacio e readequacao de servi¢os de Gestdo Ambiental, inclusdo
segmento remanescente km 162,9 ao km 179,90 com acréscimo de valor. Segundo termo aditivo de re-ratificagdo e
readequacdo de servicos de Gestdo Ambiental, Inclusédo dos Servigos de Levantamento Arqueolégico Prospectivo
Interventivo, com Educacéo Patrimonial, com acréscimo de valor. Elaboragdo de EAR, PGR e PAE da BR 060. Funcéo:
Especialista Ambiental Superviséo.

N° ART:1020120091336...... Tipo: Obra ou servi¢co..Registrada em: 09/11/2012 .. Baixada em: 21/03/2013

Forma de registro: Inicial 2 1020120091327................. Participagédo técnica: Equipe.......... 2 00054999201205121910........
Empresa contratada: 359P.. -..CONSORCIO GA - 060........................

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT CPFICNPJ: 04.892.707/0001-00
SAN Q.03 Bl. A Ed.Nucleo dos

Transportes Namero: SN.... Bairro: Eixo monumental.......... CEP: 70040-906

Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: .......ccceu..... Cidade: Brasilia..........c........... -DF

E-Mail: oo Fone: (61....)33154185....

Contrato: 567/2011.. Celebrado em: 05/09/2011 Valor R$: 18.956.696,29..
Vinculada a ART: 1020130232608 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Orgéo Publico..

Endereco da Obra/Servigo: Rodovia BR 060/GO, Km 179,9 a Km 464,9 Namero: ......

Bairro: DIiVersos........ccceeveeenee. CEP: 75935-000...........

Quadra: .......... Lote: ..cveenes Complemento: .....cccceeceeereeennee. Cidade: DIVERSAS.........ccccou...e. -GO

Data de Inicio: 01/10/2011 Previsdo término: 31/07/2012 Coordenadas Geogréficas: O......... O

Finalidade: Outro.......... Cddigo/Obra publica: ..........
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Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes -DNIT

E-Mail: ..oovreiriine Fone: (62....) 32353020..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO ESTUDO MEIO AMBIENTE , 285,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PARECER

TECNICO MEIO AMBIENTE , 285,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO RELATORIO MEIO AMBIENTE , 285,00
QUILOMETROS;4 - ATUACAO VISTORIA MEIO AMBIENTE , 285,00 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Observagdes

Gestdo Ambiental de Rodovias - Gestdo Ambiental das obras de duplicacéo, restauracdo da pista existente, implantacéo de
ruas laterais, melhoramentos para adequacéo de capacidade e eliminacdo de pontos criticos e implantacédo de itens de
seguranca. Rodovia - BR 060/GO, Trecho Divisa DF/GO - Divisa GO/MS, subtrecho - Entre Av. Pedro Ludovico (B) (Goiania) -
p/ Jatai, Segmento Km 179,9 a Km 464,9, Extensé@o 285 Km, CAodigo do PNV 060BG0O0152 a 060BG0O0272. Fung¢éo:
Especialista Ambiental Gerenciamento.

N°ART: 1020150111697...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 02/07/2015 .. Baixada em: 29/08/2016
Forma de registro: Inicial 2 1020120091327................. Participagédo técnica: Equipe.......... 21020150105083........
Empresa contratada: 10514 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.........ccccceeuenne.

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT CPFICNPJ: 04.892.707/0001-00
Setor Setor de Autarquias

Norte..... Namero: s/n°... Bairro: Asa Norte................ CEP: 70040-906

Quadra: 3......... Lote: B-A....... '?’?:ﬁ;i)n(;ergoz Nucleo de Cidade: Brasilia...................... -DF

E-Mail: cvvvireiieirciieenee Fone: (61....)33154407....

Contrato: 0567/2011-00 Celebrado em: 30/08/2011 Valor R$: 34.671.589,32..
Vinculada a ART: 1020130232608 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servico: Rodovia BR-060 (Goiania/Jatai)........ Namero: s/n®...

Bairro: VArOS.....cccceveerreienene CEP: 75935-000

Quadra: s/quadra.. Lote: s/lote.... Complemento: ........ccccveereene. Cidade: VArias.......cceevevenene. -GO

Data de Inicio: 01/10/2011 Previsdo término: 31/12/2014 Coordenadas Geograficas: 667081....,8147183...

Finalidade: Ambiental ..... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes-DNIT

E-Mail: covvererrirrenne Fone: (62....) 32353071..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO ESTUDO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;2 - ATUACAO LAUDO TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;3 - ATUACAO LEVANTAMENTO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;4 - ATUACAO PARECER TECNICO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;6 - ATUACAO RELATORIO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS;7 - ATUACAO VISTORIA SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE , 302,00
QUILOMETROS,;

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Observacgdes

Gestdo Ambiental das obras de duplic., restaur. da pista existente, implant. de ruas laterais, melhoramentos para adequacao
de capacidade e eliminagéo de pontos criticos e implant. de itens de seguranga na Rodovia BR 060/GO, Trecho Divisa DF/IGO
- Divisa GO/MS, subtrecho entre Av. Pedro Ludovico (B) (Goiania) p/ Jatai, Segmento Km 162,9 ao Km 464,9, Extencéo total :
302 km, Cdédigos : PNV 060BG00152 A 060BG00272. Ref. Contrato n°® UT-12-0567/2011-00 - ART relativa ao contrato e
termos aditivos que estende o prazo de execugdo do projeto até 31/12/2014 e elevam o valor do contrato para R$
34.671.589,32. Funcéo: a profissional desenvolveu as funcdes de especialista ambiental - gerenciamento, especialista
ambiental - superviséo e coordenador setorial.

Informag¢des Complementares

Periodo de Execug¢édo da Obra/Servi¢o de: 01/10/2011 até 31/12/2014.
RESSALVAS:

1) ATESTADO COMPLEMENTAR A CAT N° 1020140002280, SUBSTITUINDO OS QUANTITATIVOS ANTERIORMENTE
APRESENTADOS;

2) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA AMBIENTAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 17011405 a 17011415, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informacdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1020170002170
Data: 26/09/2017 Hora: 12:09:00
Cédigo de Controle: YTDWXLK

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. gualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da
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A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade situagdo do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico do CREA-GO (www.creago.org.br)

por meio de declaracédo entregue no momento da habilitagdo ou da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal
entrega das propostas. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acéo penal.

A CAT é valida em todo o territrio nacional.

Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
73703/2017 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br .CREA'GO

Conselho Regional de Engenharia
C Raronomia de Gotes
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DNIT

DECLARACAQ DE SERVICOS EXECUTADOS _N° 043/2016
CONTRATO ENCERRADO

P . :
Declaramos para fins de acervo técnico, que o Consércio HOLLUS/MPB/ALTA,
com sede na Rua 118 nimero 288 quadra F37 lote 36 — Sala 01 — Setor Sul, Goiania/GO, CNPI/MF

sob o n.* 14.676.730/0001- 11 composto pelas empresas HOLLUS SERVICOS TECNICOS .

ESPECIALIZADOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua 118 nimero
288 quadra F37 lote 36 — Sala 01 — Setor Sul, Goifinia, CEP.: 74.085-400, Estado de Goiis, inscrita
no CNPJ/MF sob o n® 06.267.018/0001-30, participante, detentora de 75% (setenta e cinco por
cento) dos servigos consorciais, empresa MPB SANEAMENTO LTDA, pessoa juridica de
direito privado, com sede na Rua Felipe Schimidt, 649, sala 304, CEP.: 88010-001,
Floriandpolis/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 78.221.066/0001-07, participante e detentora de
15% (quinze por cento) dos servigos consorciais e a emprcsa ALTA ENGENHARIA DE
INFRAESTRUTURA LTDA, pessoa juridica de dir¢ito ‘privado, com sede na Rua Ivon
Magalhiies Pinto,n® 573, 1°%ndar, S3o Bento, na cidade de Belo Horizonte/MG, inscrita no
'CNPJ/MF sob ¢ n° 01.415.130/0001-58, participante ¢ detentora de 10% (dez por cento) dos
servigos consorciais, tendo como empresa lider 2 HOLLUS SERVICOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS LTDA exccutou para 0 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA- -

ESTRUT URA DE TRANSPORTES - HNI T, CNPJ N® 048927071/0001-00, atraves do Contrato
n® UT/12 < 6567/2011-00, referente ao pmctssc administrativo n® 50612.002. 459/2010-06, Edital
n 0392011-12, firmado com o .Orgo em 30/08/2011, tendo sua vigénecia de 03/09/2011 aé
03/12/2015, e perfazendo o total a Pl de R$ 33.593.883,50 (trinta ¢ trés milhdes, quinhentos e
novenla e trés mil e oitocentos e oitenta ¢ trés reais e cinquenta centavos) og Servigos MNecessdrios
a Execucdo da Gestdio Ambiental das Obras de Duplicagiio, Restauraglo da Pista existente,
Implantagiio de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequagdo de Capacidade ¢ Eliminagdo de
Pontos Criticos e Implantagio de ltens de Seguranga, da Rodovia BR-060/GO, Trecho: Divisa
DF/GO - Divisa GO/MT, Subtrecho: Entr. Av. Pedro Ludovico (B) (Goidnia) — p/ Jatai, segmento
Km 162,90 - Km 4649, Fxtensio: 302,0 k.

1 = Perfil do Contrato:

Superintendéncia © Regional no Estado de Goias e Distrito Federal

Rodovia - : BR-060/GO

Trecho ) : Div. DF/GO - Div. GO/MS

Subtrecho :" - Entr. Av. Pedro Ludovico (B) (Goidnia) - pu‘ Jataf
Segmento : km 162,90 - km 464,90

Extensio . =~ © 302,00km

Céd. SNV ' : 060BGO0152 ao 060BGO0273 )

Prazo de Execugio : 1516 (mil e quinhentos ¢ dezesseis) dias

Valor do Contrato a Pl : R$ 33.593.883,50 (trinta e trés milhdes, quinhentos e

‘ noventa e trés mil e citocentos e oitenta e trés reais ¢
cinquenta centavos)

ns.umr.wmm NACIONAL DE INERAESTRUTURA OE TRANSFPORTES Av. 24 de Oulubro n® 311, Setor dos Funcionarios

GoaniaiGR — CEP: 74 543-100
SUPERINTENDENCIA REGIONAL - GODF Fone: 162) 3235-3000 = waww dnit o br
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Dala—base : L "—'-" SR Julhofiﬂ}lﬂ

. Processo Administrativon® © - :\. A4 50612.002. 459!201{3 06
 Numero do Edital de Llcn.]qriin Eu 039/2011-12
Contraton® .+ - . Sty s UTN2-0567/2011-00

.. Vigéncia gy b dR g mrowzml-{}ywzmsmonnam Encerrada) -

** 2- Descrigfio dos Scrviqus: i FE

Supcnusﬁu Amblenlal de Obra {supen isio das atwidades exu:utadas pe]as Cunstrutoras)
Execucﬁu do ccnlmle ambiental smtcm&tmu das ﬂbras ¢ do l"lan:::- Bésico ﬁ.mblental PBA. ¢com
o objetivo de alender as em;_,encms dos orgﬁus ambientais waandu cumpnr 0s preceuus do
licenciamento amblental AR Ty LR g R LG -

el =- - e, VD

» ] r s
1 4 A it Eol

A atividade se subdiuidc em duas vertentes:. 85 1y

A pnrnura rt:lacmnada a superwsao amhmntal propnamenle dita dos Programas’
Ambientais de responsabilidade das Construtoras, e que cnmempla 0 Plann Ambiental de
_ Const:ucao PAC das obras, incluindo: S .

! - Subprograma de Residuos $6lidos ¢ Efluentes Liquldos g
_ - Subprograma de Gases, Ruidos e Ruidos ¢ Malunal l’dmculado, -
- Subprograma de Controle dos Solos;
- Subprograma de Redugdo de Desconforto e Acudemm.
- Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas; ;
- Programa de Controle de Processos Erosivos; .0+

E e
% :

$ A segunda trata do gerenciamento dos programas ambientais supervis3o da execugiio dos,
i ngramas Ambientais de rcsponsabllzdad:. do DNITJ"GD (ue Lnnu.mpla inclusive o Programa de
* " Controle Ambiental. -~ ", =~ iy SRIAT 2t

1 Programa de Gestdo Amhlental SRR ol 3 @
f‘mrdma:;ﬁo e supervisdo dos programas, acnrnpanhamenm d-:'- tramite prnc:essual de processos
de licenciamento ambiental junto a0 IBAMA e SEMARH, atual SECIMA, supervisio ambiental
. das obras rodovidrias abrangendo o Plano Ambiental da Construgdo, avaliagio de desempenho
ambiental por meio dos Formuldrios de Supervisio Ambiental, Indicadores Ambientais ¢
Registros Ambientais — RAs, elaboragiio de relatérios trimestrais para o' IBAMA para o
atendimento de condicionantes do licenciamento ambienal, elaboragio ¢ relatdrios semestrai
paraa SFCIM A, requcrimenm e obiengﬂu de licenga de operagfio para a rodovia BR-060/GO). /

Estudo Pam Dbll.m,ﬁu de Suprcsaau de Vug(.la(;du
Elaboragéio de Declaragbes de Viabilidade Ambiental — DV As, elaboragdo de 1eva.ntamcntm
Fitossociolégicos/ Inventarios Florestais, abertura e acompanhamento de processos ambientais
para obiengio de Licenga de Exploragio Vegetal — LEF perante a SEMARH e IBAMA,
Elaboragiio e aprovagdo de projetos de plantio compensatorio ao 1nngo da faixa de dominio para s
5 (cmcn) lotes, cada um l:nm 10 mil mudns (rcqultandn 50 mil mudas).”

hlahnran,au e supemsaqff' sca‘lazac;ﬁo dn pru]cto de planlm con‘.pem.m':rnn no i-‘arque Fstadual
* Telma Orte gdl, apmvan;an no 6rgﬁo ambwnlal e supu.n-mu da execngiio do plantio compensatorio

usmnmmnro NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES ’ Av. 24 de Dultubro n® 311, Setor dos Funcionarics

GoidniaG0 - CEP: 74 843100

suwnmrsuamcmnea.mu GODF. mE | Fone (621 3235-3000 = www. dnit aav br
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de 55.281 ntudas de 'Espécie% nativas do cerrado em uﬁi::ladeldc mmcr\;aqio de prmoc;ﬁd'inicgral
com métodos nrgamcus de cu'lm 0, aduba:;ﬁa vcrdn:, m:mutenr;ﬁo por periodo ndo inferior a 1 (um)
ano, i . f " . W X

. & b

' ‘Programa de Edabéf;ﬁd Ambiental e Comunicago Social -

- Agdies para estabelecer um canal de comunicag3o continuo e interativo entre o empreendedor ¢

populagdo direta e indiretamente atingidas (inclusive baixa renda), apoio através de suporte lécnico

© as preﬁanuras dos municipios da drea de influéncia do empru.ndlmento promovendo a interagio

o mais harmdnica . possivel entre’ empreendcdor, ‘sociedade ¢ meio ambiente, através da’
capacitagdo/habilitagio dos setores sociais, com énfase nos afetados diretamente pelo
empreendimento, para uma agdio cfetiva na melhoria da qualndadc ambicntal ¢ de vida na regifio.

Elaboragiio de.todo o material necessario para as a:,aes. y
Este programa possuiu trés vertentes basicas: "
a) comunicagdo  social, propriamente dita relativa a popui.ag:ﬁo ‘objetiva conscientizar a

il vy &

* populacdio no que-tange a protegfio da faixa de dominio do empreendimento, criando mecanismo

perman ente de informagdo sobre todos os procedimentos a serem deaenvnlwdns na obra, de forma
a cmar falsas expectativas a populagdb. :

b} " apoio a prefeitura, dar suporte técnico as prel"eniuras na d1scus_-,sao e elaboragio &ns seus

planos diretorés, como instrumento de gestdio na ordenagdo do espago no dmbito municipal; dar
suporte ao planejamento no desenvolvimento das cidades, contribuir na discusséio do uso do solo
nas reas rurais e urbana que ladeiam a rodovia; fomentar plano de arboriza¢do nas margens dos

" corpos de Agua e dreas susceptiveis de erosfio em dreas proximas a sede do municipio; fornentar a

implantagdo, adequu-;ﬁo mamrtcnq,ﬂn ¢ cspeclﬁca-:;ﬁo de alcrros samlarms individuais ou através
de consdrcio,

" ¢) educagiio ambiental, contribuir pdra a prevcm,én ea mmlmlz.lccm dns rmmcms ambwmam

e sociais decorrente-db empreendimento; capacitar professores da rede piblica e téenicos como
agentes multiplicadores de educagio ambiemal; integrar ¢ compatibilizar as diversas aches do
projeto que envolvam educagio ambiental; sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os

_ procedimentos ambientalmente adequados, relacionados a obra, 4 salide e seguranga do trabalho e

ao relacionaments com as camumdddcs vlzmhas adequdr aobraa ley.slacﬁo arnl:ucnla[ vigente.

' Plano de Gerenciamento de Rmcn e PIann de At;io de Fmergéncia .

" Elaboragio de Plano de Gerenciamento de Riscos e Plano de Agéo de Emergéncia com o objetivo

de orientar, disciplinar e determinar os procedimentos a serem adotados durante as suua:,ﬁr:a. de

emergéncms com acidentes mdnwénas em ludc:— trecho da obra na rodovia

‘;ubpmgrama dé Tremamentn e Capammt;ﬁn de Ma-:} dc Dbra (PTCMO) ¢ ﬂuhprc:-g:ama

de Seguranga ¢ Saide da Mao de Obra _ E

Realizagdo de capacua-;ﬁes de mio de obra do Consércio Construtor com temas relativos & obra,

Consorcios Construtores quanto a manutengdo da salide ¢ seguranca dos colaboradores.
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* meio-ambiente e qualidade de vida, com frequéncia mensal e acompanhar os procedimentos c}/g\

Programas de Monitoramento, incluindo: .- * /o0~ o L : %

» Programa de Monitoramento da Fauna
Subprc:—grama de Resgate de Tauna acnn'-punhdlm.nto das frentes d:.. dcsmdtamc nto ¢ limpeza para

" resgale de animais. " D

Suhproy,rama de Controle de Fauna Atropelada inspe¢do pnr meio de avistamento e registro de

- animais atropelados, em toda a extensdo da obra, lado direito ¢ lado esquerdo, com frequéncia
quinzenal. Tratamento estatistico dos dados, definigdo de hotspots (pontos criticos), elaboragio de -
projeto detalhado com qudnt:tatums ¢ orqamcuto para adcgua@ﬁa de estruturas de drcnagm'- para

passagem de fauna. . -0 i st S s :
! " o P 4 o LA TP
CEPARTAMENTO NACIONAL DE INRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 4 ~* + | Av 24 de Outubro n® 311, Setor dos Furciondrios
” ; o 5 Goidna/G0 - CEP: 74.543-100 i
SUPERINTENDENCIA REGIONAL = GODF | Fone: (62) 3235-3000 — www.dnit cov.br

129



ngmma de Monitoramento daF Iora i o
Monitoramento dos remanescentes florestais existentes e monitorar a recuperaglo de Areas
Degradadas € passivos ambicntais que deverdo $er revegetados e mummmmcnln da flora nos
fragmentos ao longu de toda a extensio da ubra. T 7 it gt N

P

_ Rcsgall: dc Germoplasma s o '

Coleta, conservagio ¢ intercimbio de gcnm::-plasma [semenles} de cspémes arborease arbuatwa
nativas do Cerrado, além de lianas, ervas e epifitas e coletados sementes e resgate de propigulos
como: bulbos, rcbemus e rnudas com l"raquéncia quadrimestral_ 47

e
#

Prngrupm d{. Monitoramento cle Recursos Hidricos -

Monitoramento das possiveis altera¢des de qualidade quimica ¢ fisica dos corpos hidricos

- mediante a avaliagio mensa.l em 18 corpos hidricos mterceptadus pcla rodovia ao longo de 302,00
km. Tibe : ¥ : H ¥ -

¥

. 2-Gerenclamento Amblental de Obra

"\ ; - i s kv

- Eldhcragio e Implantm;io de um ‘;tstema de Gestlio Amhrcn!al e-apemﬁ-::u pario cmprecnd:menm B

~ SISTEMA DE GESTAO hMB!ENTAL Deacnvalwmcnw ahmemaa;du e manuimq&o de Gmtr.-ma
de Gestdo Ambiental informatizado, com operaglio via web, com o ‘objetivo de manter banco de
dados com todas mforma:,:acsfdccumenlaqio gcradns durante a exccut;ﬁn do contrato. -

- 25 ,-._

. hsse sistema de momloramenlc- uuhzou técmcas mfcrmatuﬂdas com basc de ﬂddos dr‘-ﬂms
georreferenciados para o controle do Projeto e de sua area de influéncia, por meio da definigfo de

rotinas e de procedimentos, com vistas ao acompanhamento fisico dos servigos rodovidrios e dos -

estudos e projetos relativos as questdes ambientais, desde o licenciamento ambiental até a
conclusiio das obras. Esse sistema contemplou também os pontos de controle, 4reas criticas,
situaciio ambiental do lote de obra, mapeando-se também as 4rcas mais sensiveis em relago a0
andamento das obras, tais como: dreas de prote¢do ambiental, unidades de conservacao, dreas de
mananciais destinados ao abastecimento ou dc Impnrtanua estratégica para marrutm:;ﬁn dos
: ecumstemaa. regionais, enire outras. - .

. i TR -J J :

GFOPRDCES SAMENTD (IMA(:ENS} .Aqum:;ﬁo e tra:amenm dei 1mag¢ns ahrangcndo 05302km
da rodovia, para montagem de Basc Cartogrifica/Sistema de Informagdes Geogrificas (SIG),

[ 3
A,
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contenido dreas degradadas, registros ambientais, jazidas, canteiros de obras, atividades industriai
< de apoio, denu-e outras. Foram utilizadas i imagens com Resoluc;ﬂu 0,50m do Satélite Pluml&.s ;‘. ,

Ut1hmq,?1c:- do mtund DOF Dc)cuanto de Ony:m l'IorcstaI dlspc}mhhmdo pelo IHFLMA

~ Avaliagio e revisdo de toda dncumentaq:an técnica é mnh1ental do cmprecndlmentn incluindo os ™

: quldhl!lﬁ.tL\a'ﬂ’i e cuqlos ohjetivando a atualiza¢fio dos Programas Amhtcman

Apmn ¢ gerem.mmcnm de convénios mmves de. pmpmu;ﬁn de termos de contratos e convénios a
screm celebrados com empresas espetializadas ou instituigies de  pesquisa/ONG pdrd
1mplememagau e desenvolwmemo das atividades prewstas nosPBA; .+ » o

Gz.‘n.nmamc*ntn ]unm aos Grgins amhlmtals € apoio mmmunnal juntoa outros atnres (Mmlhténu
Publim DNPM SEDAM IPH J’xh I'UNM Dulu,sa (‘ml Pn.luturas. elc.).

- '
f =

' DEPARTAMENTO NACIONAL OF INFRAESTRUTURA DE TRANSFWTES i Av. 24 de Outubro n® 31, Setor 5?5 Funcionarios

GoidnialGO — CEP: 74 543-100
Fone: (62) 3235-3000 — weew dnit.aov. br
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B L1cenc1amcnm Amblentai de aIguma-: é:eas ) P _'? Mo e

nf.ompanhamenm dus processoq de Iwencmm-.nm e das Iacem;as nmbtcma:s da obra ¢ dreas de
apoio. Elaboragio de relatérios de atendimento as condicionantes da licenga de instalagio da obra.

" . Elaboragdio de Relatério de Controle Ambiental — RCA, para obtengiio de licenga de

fiuncionamento, requerimenio, acompanhamerito e renovagdo de licengas de instalagio da obra

.- rodovidria, requerimento e oblun-;:ﬁo de licenga de funcionamento e autorizagdes de suprcaaﬁu da

vegetagdo (ASV) : LR G S XD Yy g PRy

b iy = [
S ’

Analise e whcltat;ﬁu dc ajustes para cumpaubﬂmar 08 cmnugmmah -::.ntre 0% pmy:!os ambmma:s €

" a execuglo das obras propostas pelo DNIT/GO..

'A.cumpanhamcnm' d—::- Prugrama'dc Adcquacﬁa de Sié:tema \r’i:’uin. g :

=k

Gerenciamento dos ngrarnds Amhimtals c'-cecuudus pela Supcnmendencm do DNIT Estado

! de Goias

‘iubprégrama de St.gumnu;.a ¢ Saude da Mio de Obra
Subprograma de Melhorias das Travessias Urbanas ngrama de Reguldrua:,ﬁo c

. Ak Controle da Faixa de Dominio (PRCFD)

Programa de Protegdo ao Patrimdnio Artistico, Cultural e Arqucologn.n

" Levantamento, prospec¢do, resgate, monitoramento drqueolﬁyco e educacio patnmnnnl ao

longu detodaaexlensin da obra. 23 e U TR Bt Y

Programa dé Conlmle Ambmnta], inchuindo:’ gy o R
Programa de Indenizagio de Terras e Benfeitorias =~ ., ST TR ST

. ‘Programa de Reassentamento das Populagdes B R
Programa de Controle de Queimadas Lan il SR

1 i ¥ ' T

:L_,' .

3- Sawlgns de consulturla ambiemal T 2 : i '

L

e blaboras;ﬁu de Ef,ludu de Valurau;ﬁo dc Fauna: estudo realizado com base em
prcmdmenms e técnicas para valorar o meio ambiente, considerados os efeitos adversos sobre a
fauna silvestre causados pelas obras relacionadas com a BR-060 sendo utilizados os métodos de
valoragdo diretos ou indiretos, cientificamente aceitos, para determinar o Valor Econémico Total
e Monetario = VET — de recursos ambientais, consolidadps em relatério final, destinado &
determinagdo dos valores da compensagio ambiental regidas pela lei n° 14.241/2002.

- Eiabomr;ar;:- de Parecer Técnico sobre compensagio ambiental para obras rodoviarias
regidas pela Lei n° 9.985/2000, Decreto Federal n° 6. 843!’2[}[}!9 L-::1 Estadual n® 14. 24?:’20{12 e
Resolugio CONAMA n® 371/2006. -

b=y Elaboragio de defesas administrativas de dulm de. mf raa,,zlo & as%swna na elahnms,ﬁ:}
“ formalizagdo- de um Temmo de aqus‘mmcmc— de cundum com ‘%ea.reldna, Municipal de Meio
: Amhamt& de Rio ‘wi'erde b t Py TN s it AP RER SRR _ ?

3 . .'I. - I . p b B

4 - Quautltatwns mcd:dos da I" até 2 ‘52' Mcdu;au T‘mal (Periodo cnmprecmhdn entre

' ﬂSfﬁ'J.n"Zﬂ'I la 03!] 13’2015‘}

- = 5 4 -
% 3 a - T A it i i

[DESCRICXO . i TN [ "QUANTID, [ UNIDADE
. [T-EQUIPE. TS : S e LLoE
'LGDOI{DENADGIL %Emm «1. - . ] 125.600] Meses |
CEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES: Av. 24 de Qutubro n® 311, Selor dos F'-""""""*"‘O’
’ ! : . ' 0 For L O % - GoidnialGo = CEP: 74, 543100
SUPERINTENDENCIA REGIONAL - GOIDF Fone: (621 3235-3000 — www dnit.aov_br
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. .[DESCRICAO

QUANTID,

T UNIDADE

| ESPECIALISTA AMBIENTAL 130,068 | Meses
ANALISTA DE SISTEMA 39,866 | Meses
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO 104,600 | Meses
CTECNICO SUPERVISOR 121,434 | Meses
ESPECIALISTA AMBIENTAL (GLI{E.NCIAMEN TQ) T 163,467  Meses
ADMINISTRADOR. 39,866 |  Meses
CONSULTOR - + 31,074 Meses
COORDENADOR GERAL 47,732  Meses
MOTORISTA 86,732 |  Meses
SECRETARIA: - .. ; 126,599 |  Meses
2. EOUIPE DE mvmmm muﬁomt‘ﬂm s R A B
“COORDENADOR SETORIAL DE CAMPO E LABOR ATC)Rro 5000] Meses
ANTROPOLOGO “ 1,387 Meses
ARQUEOLOGO ESPECIALIS m EM LTTlco (CAMPG E 16,000 |  Meses |
ARQUEQLOGO ESPECIALIST& EM CERAMICA (LAMPO E 7,000 Meses
GEOGRAFO - . L. 4000 Meses
AUXILIAR DE memmmo - PRECO NOVO 32,000 | Meses
SERVENTES/CONTINUOS - PRECO NOVO 12,000 Meses
Gh-:n 0G0, A.000|  Meses
"COORDENADOR GERAL 5,000 Meses
DAT:Lﬂ-GRAFOfMOTORIsm G 12,000 |  Meses
m i e e ;u ;:'N- J“ 5,1'! ?- m‘!: P B T -' :
vmems AERLA.S -3 : : 1 22,000 Viagens

.:‘\\i\ ol

: e AR S O s D FE R B AT
e UTiL:ITanD : : 125,600 Mescs
| SEDAN ' 4 161,466 Meses
J -Vﬂiﬂm.m Gﬁm T;‘mnﬂ MGOM . o -". i e . 3
UTILITARIO 40,333 | Meses
SEDAN 303331 Meses |
m u !T_ARJG : 16,000 Meses
sEImN . : 2id 5000 Meses
6-1 el """-"T:‘;"":.Eﬁf' R Rt SR R
MOBILIARIO PARA EbCRITGRT(J L - - T 1237321 Meses
CASA DE ENGENHEIRO ; - 119,866 Meses
ESCRITORIO (DESP. GER) 123,732]  Meses
GPS 125 -Iﬁf-_L Meses
6.1- ﬂmm mvmm Amﬁmmm
ALOJAMENTO : : 1_2_,pm Meses
MOBILIARIO PARA ALD].*\MENT(} - 12,000 ] Meses |
= ESTUDOS ] BRUGRAMAS, |5 o s b i e g e s S
ESTUDO PARA OBT anho DA AUTG IHZAL .M'J DE SUPRE‘HAG DE 1,200 :
VEGETACAQ “| “ Unidades
. ' SUBPROGRAMA DE SAUDEE SF.GURANI;A DA MIO DE onm 5,222 | Campanhas
[PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA E ATROPELAMENTOS 11,669 | Campanhas
'PROGRAMA DE MQNHUMMEN'IO DA FLORAE RFS{mTE DE 10.000
GERMOPLASMA, - ! Lglf_lpq_f_"ha_ﬁ__
' PROGRAMA DE MGNITORAMLNTH DE RECURSOS HIDRICOS - . 13,000 | Campanhas |
"PROGRAMA DE PROTEGAO AQ PATRIMONIO ARTISTICO, CUL tURAL L 163 ’
E ARQUEOLOGICO - e Unidades
| PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE Ac.lo DE . | 000
- |EMERGENCIAS x L - Unidades |
| GEOPROCESSAMENTO! ﬁM.M_-ENb} SIST EM.'\ DE mroRMr-.st 2 000 _
P Unidades

s Cﬂ: OGRAFI’C .fl'i SIG -

GEPARTAHEHI"G NAC/ONAL DE J‘NFRAESTHUWRA DE TRANSPURTES

Goiania/30 ~ CEP: 74 543-100

e

i t

SLI'H:RJ'HTENDEHCFA neamma. GODF . o

Fone: (621 3235-3000 — www.dnit aov br
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"_" M a -

5 - Responsdveis I’I‘Eénicuq:_ S

. ., T . q E
Dracmc;ﬁ - ' QUANTID. | UNIDADE | ?EF{
PROGRAMA DE COM UN;CA{:AG SOCIAL E EDUCAC .3.0 AMBIENTAL 1,678 | Campanhas s
| SISTEMA DE {,tbrﬁhc ﬂ'\»‘lﬁ[h\lTAL 47,732  Meses fet
H ! H sol
7.1- PR'DGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL - GO:ANM ABADIA DE Gmﬁs Eg%
PROGRAMA DE GESTAQ AMBIENTAL . 38,467 | Caripanhas =)
PROGRAMA DE TREINAMENTO E cnpacrr.acno DE MAG DE OBRA_ 2,790 | Campanhas | g
PROGRAMA DE EDUCACAD AMBIENTAL E COMUNICAGAO SOCIAL 2,960 | Campanhas £
PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL ‘ * 32,467 Campanhas oon
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QunuDADE DA AGUA 6,000 | Campanhas | - To
PROGRAMA DE GESTAG DE RISCOS : 1,000| Unidades | or."”
[+
oz

Wellingcn Tgiira
Soares CREA 16932/D-
R LA | .
Janaina Franco Pratti | & _ 3
CREA 12530/D-GO___ ' .2 ety .
* .| Flaviane Dutra de Souza RBSE: rg::;;;?f;“_:a 05/00/2011 a 0311272015
CREA 1016132251/AP- | 2 -
"GO - i
Aliny Rezende . " i v
Mendonga CREA, - Y x :
[ T7724/D-G0 P
; s H s 1&2{]1301?!288 : dppante
: Coorrjenador G-eraf 102{]1:101‘25219' | 25/08/2013 2 3112/2014
e Fak 1020150105083 | - Sy,
+Danilo Couto.+ . CmrdenadutSetoﬁal - 1020120062105 | 29/08/2012 a 24/08/2013
5 CREA 7B04/D-GO T Especialista : SR 3
3 o5 Ambiental -+ . 1020120062100 14/05/2012 a 28/08/2012 -
B " Supervisio : L
¥ g Zféi_*rf‘.‘:uf 1020130081035 | 23/01/2013 2 311212014
; e ) 1020130187842 W
. © -, .| Coordenador Setorial - 25/08/2013 a 31/12/2014
R o R ; 1020150111697 | °
FrE o .. Especialista o ;-
.Rglsela %‘:‘}5?5 & o] = Ambiental = ' 1020130008269 | 01/08/2012 a 24/08/2013 |
; C : &124 el © Superyisio . : - '
Ja ! Especialista . g 1
! S A0S Amblental - 1020120091336 01/10/2011 a 31/07/2012
L A - : Gemnc&amento Bzt - "
Afonso Carlos Costa s N
CREA 56306/D-RJ Cnordenaﬂor Setorial | 1020120044672 01/06/2013 a 31/01/2014
ey o2 T M e A || 020150210218 | a H
M Aéi"" ““"“S;EA» Coordenadora Gera . tce01sot2a700 | 101/2015 a 03/1212015
endonga - .
Luiz Marcos Coelho de TR T . :
SAJunior. .+ | Coordenador Geral agﬂgg?lﬁggsgsgm 0510972011 2 31/08/2013
CREA 172816/D-SC G Y. :

A T
yeE

L1040

@

Av. 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funcionanos
Goldnia/GO — CEP. 74 543100
Fone: (B21 32353000 = www dnil aov.br

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
: : * " SUPERINTENDENCIA REGIONAL = GODF :
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e

. | Marco Antnio Mnlhcmen

- DNI T

Courdenador setoriai

- CRBio 057670/04:D

. da Silveira J 102&1402065?3' mmwzuu a 311212014
CREA 11025/D-GO ; it Rk
: : i .. Especialista . R ' iy )
Ambiental -. . 1020150223377 * | 30/06/2015 a 03/12/2015
Caroline Frén-;a Gerefjdamani '
Cavalcante CREA Coordenadora -1 . 1020150127850 | 01/03/2015 a 29/06/2015
156271D-GO Setoria ,
e : Especialista A % .
et - Ambiental - 1020130008231 | 01/02/2012 2 3111212014
it ; Supervisio - ik AStre : :
- Luis Fernando Roxo . Especialista o Pl : e
| sie vk, Medeiros g Ambiental= | 1020130042433 | 05/09/2011 a 31/12/2014
‘CREA 8273/D-MT Gerem:amento ey e . i
A g i Coordenadora =0 01/01/2015 & 28/02/2015
: Setorial’ o i i
Cinthia Aline Schnelder | Atantal i | 10R0MOISAIT | 2013 8 3110172014
Cinthia Aline Schneider Ambiental- .+ | = a
CREA 19705/D-GO Gerenciamento ~ 1020140153703 | . v
s Especialista . s '
M e Ambiental - 1020140156225 | 01/02/2014 a 31/12/2014
e ' Supervisao = i 3 '
Wellington Telxeira Especialista =~ | 150115219
Soares Junior Ambiental = ** . | . 1029 01/10/2013 a 30/08/2015
CREA 16932/D-GO Supervisdo . - | - 1020150128681 ! .
i g . Especialista i s :
Elaine ystha e ce Ambiental+ | © 1020150128880 | 01/01/2015 a 30/06/2015
~Fretas | . Gerenciamento : ‘. : :
. Fernando Souza * TR ik 05/09/2011 a 03/12/2015
CREAN®5782/D-GO | " =, T AR e :
" Luis Majory Borges e ‘Especialista | .'1020150021660 : s
2 Freitas . Ambiental- - | . o 002 1680 01/01/2014 a 30/08/2015
CREA 19245/D:GO - | ~“ Supervisiio | |/ 1020150128464 - i S .
g ‘| ' Especialista 1020130051907 | 05/09/2011 3 15/10/2013 |
S Fronco Pretl L% Amblental =" 1020140120669 - | ede 25/03/2014 a
* CREA 12530/D-GO Gerenciamento - 1020150129265 03/12/2015
Alessandra Damando - Especialista ST S S ¢
; dos Santos .. Ambiental — 1020130008236 | 01/11/2011 a 31/10/2012
‘CREA 18681/D-GO ~ ‘Gerenciamento * |. | : :
T e L A Esp-eclallsta - .
Deivid Ferraz . " Ambiental— . : 01/06/2014 a 30/08/2015
AL GerenmamEntn - .
Slavidng Butrs de Fouzs Pedagoga - . 05/08/2011 a 0312/2015
CPF N° 886.973.201/00 e Lt i
Luciana Dutrd e Souza | Advogada e Geston : 06/09/2011 a 03/12/2015
(OAB 20341-GO) . Ambiental © .
Lorena rtAigs Horeira ‘Bisloga | 2012/03417 . | 01/11/2011 a 31/12/2014
CRBio 48004/04-D i 3 - .
Samuel Bernardes bl AP i < ]
. Ceelho.- Bidlogo 2011/06749 05/09/2011 a 31/12/2014

e T
%

v o ] Iy Gk " .
OEFARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR..'IHSPDRT'ES

SUPERINTENDENCIA PEGIONAL — GOVDF

CEP. 74 543.100

Fone: (621 3235-3000 - www.dnit.aov.br
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6 - Elaboragiia de Estudos e Execugfio de Prq_:gramhs A.mbient-ais__ h

o

Estudos para obtengao da Autorizagio de Supressdo de Vegetagio F -

L.in .y Danilo Couto . - = ; - Coordenador
: i : 3 Eng® Agrénomo
- ‘CREA-GO 7804-D _ - 14/05/2012 a 311272014
Luiz Majory Borges e Freitas Equipe .
- Eng® A fi- X
" CREA 19245/D-GO g’ Agronomo . | 01/06/2013 a 3111212015
. Ros#ngela Gomes Leite i ey Equi
gela G _ Eng® Agricola quipe

*  CREA17814/D-GO °

| 05/09/2011 a 31/05/2013

Silhpmgﬁ_rﬂh_ﬁé_'c?p_a'dhciéag MiodeObra =

Dean Faskeu Torres Rodrlgue.s
. GREA 17132/D-GO

.!,_ Y:

Eng‘ Etem-::lsta e de Seg. do :
: Trabalho

Coordenador

Progmma de Honi‘lnmmunto da Flou e Rnsgalo de Gennopluma

05/09/2011 & 31/12/2014
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Rocha

Gabriela Duarte Vilela i e Coordenadora .
A 3 i Eng" F1orestal - ’
- CREA 11258/D-GO . 05/09/2011 a 3112/2014
" Gabriel Emiliano Ferreira il Equipe
) . i idlogo iy
- CRBio 75661/03 ¢ 05/09/2011 a 31/112/2014
Edson Lunz Carvalho Larozzi FIH‘IO : e s Equipe
Bidlogo * = .
- CRBio 80664/04- D : G5f09!2011 adn 2(2014
Roger Borges da Silva Py b ' Equl e
o9 9 FrrTA " Bidlogo .09
CRBIlo 28833/03 el ; ; 05/09/2011 a 31M12/2014
Monltoramenta do Recursos Hidricos |~ S e
- Luiz Marcos Coelhd de Souza :
Araijo Janior : B Eng® Civil. * * CDDI’UEF’IEJ‘dOr .
" CREA 8301/D-PA ' | b AR 01/11/2012 a 311212014
“Aliny Rezende 'Méndnnf;.a ¥ . ‘E' g yELREAT tiliui'l . Coordenadora
CREA 1??24!D—G{3 ; 05/08/2011 a 30102012
comunlcng.la Bocial ok v gt aaine e i R
M TR A d S0 Pe;:l L Coordenadora
ne uira Zzd oga -
R T T g 08/09/2011 a 03/112/2015
~ Ana'Maria Franco Pratti ; . Coordenadora de campo
2 . Assistente Social )
CRESS 377-G0 05/09/2011 a 031272015
‘Maﬂlsien Duarte Amorim Siveira 3 A4AEE o L Equi '
i’ odm SVl | 7. aseiatonte Boclel i BT
A ; CRESS 3041-60 ' : . 05/09/2011 g 31/05/2012
: Rosnl Pereira Barbosa Pmenté' Fs-'m:-rnxai LR
: | . - M
- y Pore | : ey 05/06/2011 a 031212015
- Julia Castro Santos de Aratjo - Biblicitdds - Gestara

-1 0510972011 a 31/12/2014

* Adscn Pereira de Souza -

SN Desigﬁer Grafico® .

_ - Egquipe
05/09/2011 a 31/M12/2014

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
F SUPERINIENDENCIA REGIONAL - GO/DF

gk

Ay, 24 de Outubro n® 311, Setor dos Func:onaros
Goidnial30 - CEP: 74 543-100 :
Fona: (621 3235-3000 - www.dnid.oov.br
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o e

‘Marcus de Oliveira Rotoll . .-

- Publicitario

o : ! He T -
i, RenatoEsteban SRy © - Equipe HE
: ; - : o Arguiteto - : S L
CAU 110131-41D-GO - P 05/09/2011 a 31M12/2014 25

et e ot Sy Yyl gt +.. Equipe i

- Almir José da Costa - Jornalista : o
Pl é % . 05/09f2011 a 3111272014 B

]

Equipe 5

05/09/2011 & 31/12/2014 |

Luciana Dutra de Souza
= - (OAB 20341-GO)

Advogada e Gestora Ambiental

* Equipe .

05/09/2011 a 03/12/2015

[Geoprocessamento.

HE

.+ Eng® Eletricista e Civil

.. Bidlogo

* CREA 12530/D-GO 05109/2011 2 03/12/2015
ResgatedeFauna = : eEN T
Lorena Artiaga Moreira £t Bidlog: Coordenadera
v . o) .
* CRBio 040004/04-D e S ol 05/09/2011 a 3111212014
Lucas Souza Arruda - L e Equipe °
Ry S . Bidlogo : : B
“ CRBio 87346/04-D Ty - D5/09/2011 a 3112/2014
Ingrid dos Santos Cordeira . Bidioaa s L Equipe
CPF.017.566.281-45 - L g & 05/09/2011 a 31122014
.Renato Cardoso Barbosa =2 Equipe

", CREA B455/TD-GO

Técnico em Agrimensura

- CRBio 044501/04-D 05/09/2011 a 31/12/2014
. [Monitoramento de Fauna Atropelada . .~ R :
Samuel Bernardes Cuelr_al-:n.____: EiMogo - -C_uo@enador
-f... CRBio 057670/04-D - © - : A 01/06/2012 a 3112/2014
: Camila de Oliveira Rotoli- * * o :._Bir::loga xf . Coordenadora
CRBio 57283/04-D T 05/09/2011 a 31/06/2012
Luan Mendonga de Padua " Bislogo Equipe (\
" CRBio 87442/04-D 3 L 05/09/2011 a 311212014
"% _Ana Maria Olivatti - it Equipe %
L AER : Bisloga
CRBio 93780/04-D» - 3 e 05/0%2011 a 31M12/2014
I |Protecdo ao Patriménio Arqueolégico. o EL L
" Rosiclér Theodoro da Silva . - ' Arquedloga - Gromenadon. ..
! . . : .| 01062012 3 3111272014
Rubia Carla Martins 'Rc'r-dr‘ilgl.;as' T .'Historiadnra Cmrdenadom L
: {e s i t . 05/09/2011 a 31/05/2012
* Bruno Felipe de Oliveira Equipe

05/09/2011 a 3112/2014

opoeaTIUIgne,/ I1g 610 oEea 1o T MMM
reuThbed 0L TZ000LTOZ0T

- [l
: Aless.andralﬂa;es Luiz Pubricitaria' Equipe §
hpkray: ; O5/092011 a 311212014 =
. [Sistoma de Gestdo Ambiental R -
Luis Fernando Roxo Medeiros.. | © Gedlogo 7 Gogrdeneor o
. ; iy 05/09/2011 a 03/12/2015 =

il da Siiva Teles £ 7 | Téc.em G to SRS
i avo, L 3 cessamen i
Shretltetie 6. M EOprovessame® . | 0s109r2011 a 3111212014
Janaina Franco Pratti ' . Equipe

T VA

" DEPARTAMENTO NACICNAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
" SUPERINTENDENCIA REGIONAL - GO/DF

[

Av. 24 ge Qutubra n® 311, Setor dﬂ;s Funcionarios.
Goidnial30 — CEP: T4.543-100
Fone: (621 3239-3000 — www. dnil.aov.br
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: Sﬂ-gumnpnda Tmhﬂli‘m R TR, e A , S e
Janaina Franco F"IEHI Eng' Eletricista, Civil E . Cnordenador
CREA 12530/D-G0 ~ . Seguranga do Trabalho 05/09/2011 2 0311212015
Projeto de Plantio Compen satorio / Declaragdes de Viabilidade Amble ntal {DVAs}
Danilo Couto : Coarde nador
CREA 7804/D-GO Eng" Agrénomo 14/05/2012 a 31/12/2014

7 - Periodo de Execugdo: 05/09/2011 a 03/12/2015.

8 - Fiscal Responsavel Pelo Contrato de Gestio Ambiental: Eng* Civil Cristiane Subt;l de
Oliveira, matricula DNIT n"01387-0

9 - Supervisdo e Gerenciamento: Eng.* Volnei Vieu'a de Freitas, matricula DNIT n® 0310-7
Chefe do Servigo de Engenharia; Eng.® Fladvio Murilo Gongalves. Prates de Olwelra, matricula
DNIT n® 33 ]2-{] Superintendente Regional/DNIT- GO/DF,

10 - Qunhdade dus Servigos: Os servigos cxf:cuiadas, acima descritos, foram executados
obedecendo aos preceitos do desenvolvimento sustentivel e pnncipms estabelecidos na Politica

Ambiental do Ministério dos’ Transportes, bem como as politicas ambientais e diretrizes
ambientais vigentes e estabelecidas pelo DNIT e atendendo, ainda, s disposi¢des do Termo de

Referéncia, bem como todas as recomendagdes e condicionantes estabelecidas pelos drgdos
- licenciadores de meio ambiente, IBAMA e atual SECIMA. Foram de boa qualidade, de acordo
com as Normas Técnicas, Instrugdes Administrativas ¢ Especificagdes vigentes no DNIT.

Gabinete do Supérintendn;nlu Regional - DNIT GO/DF, ao 06 (seis) dias. do'més de Outubro (10)

do ano de dois mil e dezesseis (2016), em Goidnia, Capital do Estado de Goias.

.

DEBARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Av. 24 de Outubro n® 311, Setor dos Funciondrios

, : Godnia/GO - CEP: 74 543-100
SUPERINTENDENCIA REGIONAL - GO/DF _ Fone: (62) 3235-3000 — www.dnit acw br
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< DELANO
§ ' CAVALCANTI
‘ CE!\é\EII\THl/é/:l::ONSULT\VA

Heloiza Gusmao Lima

Engenheiro Especialista em Desapropriacéo e
Avaliacédo de Imdveis

Quadro Resumo para Avaliacdo Técnica

Curriculum Vitae

Certiddo do CREA

Vinculo com a Empresa e Declaracé@o de Disponibilidade
Atestado e Certiddo de Capacidade Técnica

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \A/
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
138



< DELANO
§ ' CAVALCANTI
‘ CE!\é!\TI—!/é/]::ONSULT\VA

QUADRO RESUMO AVALIAQAO CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL COMPLEMENTAR
Nome do Profissional: HELOIZA GUSMAO LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

Categoria Profissional Pretendida: ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM DESAPROPRIACAO E AVALIACAO DE IMOVEIS

N.° Registro Profissional: CREA 1108/D-DF Data de Registro: 28/09/1977
N.°CAT DESCRICAO DO OBJETO CONTRATANTE PERIODO DE EXECUGAO PAGINAS
INICIO FIM
Estudos Topogréaficos, Hidroldgicos, Geoldgicos e
Geotécnicos, Proietos de Terraplenagem,
Pavimentacdo, Drenagem, Obras de Arte DEPARTAMENTO
Corentes, Obras de Arte Especiais, DE ESTRADAS DE
008/54 Desapropriacdo e Orcamento. GO-174 e GO-330 RODAGEM - 11/07/1984 31/03/1985 2
- Trecho: Ipora / Amorinopolis; Petrolina / Santa DERGO
Rosa e Estudo de Variante, 40,00m de pontes;
extensdo 66,39 km.

Y
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA DESAPROPRIACAO E
AVALIACAO DE IMOVEIS

Nome da Empresa: Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Nome do Membro da Equipe: Heloiza Gusméo Lima

Profissdo: Engenheira Civil

Data de Nascimento: 13/01/48

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Organizacdes Profissionais: CREA N°: 1.108/D-DF

Qualificacdo Chave:

Eng. Heloiza Gusmé&o Lima, 52 cingquenta e dois) anos de atuacdo na area de engenharia civil, e é
responsavel pela elaboracdo de varias Desapropriacdes e Avaliagdes em diversas rodovias.

Trabalhou por 36 anos na empresa C.T.E. - Centro Tecnol6gico de Engenharia especializadas em
Projetos e Consultoria de Infraestrutura Viaria onde atuou na elaboracéo de projeto, coordenacéo,
gerenciamento, supervisdo de rodovias estaduais e federais nos Estados de Goias, Tocantins, entre
outros.

Formacao Académica:

e Graduagdo em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de
Goiés, com em 1972

e Restauracdo de Pavimento Flexiveis - DERGO - 1986;
e Curso de Tecnologia do Concreto — 1982 — UFG-GO

Historico Profissional:

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Estudos Topogréaficos, Hidrologicos, Geologi-
cos e Geotécnicos, Projetos Geométricos, Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, O.A Comple-
mentares, Correntes, O.A Especiais, Orcamento e Desapropriacdo da rodovia GO-440, Trecho:
Formosa / Itiquira, extensdo: 32,78 km. Total PCA’S: 90,0m. Total Bueiros Celulares: 95,83m.
Periodo: 06/1985 até 10/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Servigos Topograficos, Geotécnicos, Hidrologi-
cos, Geoldgicos, Projeto Geométrico, Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Obras Comple-
mentares e Desapropriacao da rodovia GO-334, Trecho: GO-164/Cocalzinho, extensdo: 61,75 km.
Periodo: 01/1985 ate 06/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Estudos Topogréficos, Hidroldgicos, Geoldgi-
cos e Geotécnicos, Projetos de Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Obras de Arte COWS,

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
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Obras de Arte Especiais, Desapropriacdo e Orcamento da rodovia GO-174 e GO-330, Trecho:
Ipord/ Amorinodpolis, Petrolina/Santa Rosa e Estudo de Variante, extensdo: 66,89 km. Total PCA’S:
40,0m. Total Bueiros Celulares: 154,8m. Periodo: 07/1985 até 03/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Estudos Topogréficos, Estudos Geotécnicos, Es-
tudos Hidroldgicos, Projeto Geométrico e de Terraplenagem, Projeto de Pavimentacdo, Projeto de
Drenagem, Projeto de Obras de Artes Especiais, Cadastro e Desapropriacdo da rodovia GO-139,
Trecho: Viandpolis/Cristiandpolis, extensdo: 68,32 km. Total PCA’S: 212,0m. Total Bueiros Celu-
lares: 80,5m. Periodo: 09/1986 até 04/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS da rodovia GO-221,
Trecho: Palestina / Caiaponia, extensdo: 41,62km. Total PCA’S: 180,0m. Total Bueiros Celulares:
95,83m. Periodo: 06/1985 até 10/1985;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACAO das rodovias GO-330,
Trecho: Anapolis/Leopoldo de BulhBes e GO-326, Trecho: Sanclerlandia/Buriti de Goias, extensao:
47,00 km. Periodo: 11/2003 até 04/2004;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA DUPLICAQAO da rodovia BR-153, Trecho: Pro-
fessor Jamil/ltumbiara, extensao: 42,95 km. Periodo: 05/1998 até 10/1998;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAQAO da rodovia GO-070, Tre-
cho: Inhumas/Cidade de Goias, extensdo: 87,24 km. Periodo: 07/2012 até 09/2013;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURA(;AO da rodovia GO-320, Trecho:
Entr.GO-040/Goiatuba, extensdo: 31,3 km. Periodo: 01/2002 até 04/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURA(;AO da rodovia TO-342,
Trecho: Miracema do Tocantins/Lajeado, extensdo: 25,0 km. Periodo: 12/2005 até 07/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACAO das rodovias GO-164,
Trecho: BR-452/Santa Helena/BR-060, extensdo: 44,0km e GO-164, Trecho: Quirindpolis/BR-452,
extensdo: 58,0 km. Periodo: 11/2003 até 04/2004;

ELABORACAO DO “PIP” — RELATORIO DO PROGRAMA DE IMPLANTAQAO do Pro-
jeto de Infraestrutura Rural do Tocantins (PIER). O Programa contempla 5.670,0km de Rodovias
Vicinais, aproximadamente 570 Pontes e 9.000 Bueiros Celulares. Periodo: 09/2002 até 12/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Intersecdo da rodovia GO-210 com GO-409,
Acesso a usina de agucar de Santa Helena de Goias. Periodo: 03/2005 até 06/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Intersecdo da rodovia BR-040 com GO-521,
Rodovia de Ligacao (Nova Veneza/Entr. GO-080). Periodo: 07/2002 até 11/2004.

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia GO-080/BR-060
(Goiania)/GO-237, Trecho: Goiania/Neropolis, extensdo: 34,0 km. Periodo: 11/2001 até 01/2002;

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \A/
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
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PROJETO FINAL DE RESTAURACAO incluindo Estudos Topograficos, Geotécnicos, de Tra-
fego e de Drenagem, Projeto de Restauracdo de Pavimento, Projeto de Sinalizacdo, de Seguranca
de Trafego, Paisagistico e de Manejo Ambiental, e Complementares da rodovia GO-320, Trecho:
Vicentindpolis / GO-215, extensdo: 48,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO incluindo Estudos Topografi-
cos, Geotécnicos, de Tréfego e de Drenagem, Projeto de Restauragdo do Pavimento, Projeto de
Sinalizacédo, de Seguranca de Trafego, Paisagistico e de Manejo Ambiental, e Complementares da
rodovia GO-060, Trecho: Santa Barbara/GO-156, extensdo: 30,0km e Rodovia GO-206, Trecho:
Gouverlandia / Quirindpolis, extensdo: 30,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia
GO-010, Trecho: KM 20/Viandpolis, extensdo: 59,30 km. Total PCA’S: 124,0m. Total Bueiros
Celulares: 32,5m. Periodo: 12/1985 até 12/1986;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia GO-060, Trecho: Nazario/Firminopolis, exten-
sdo: 46,14 km. Periodo: 04/1987 até 06/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia BR-414, Trecho: Dois Irmdos/Faz Tudo, ex-
tensdo: 55,90 km. Periodo: 09/1987 até 02/1988;

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais
da rodovia TO-373, Trecho: Alvorada/Peixe, extensao: 96,56 km. Total Bueiros Celulares: 174,6m.
Periodo: 04/1993 até 12/1994;

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais
da rodovia TO-030, Trecho: Taquaralto/Taquarussu, extensdo: 16,0 km. Total Bueiros Celulares:
174,4m. Periodo: 05/1992 até 12/1994;

EXPLORAQAO LOCADA E PROJETO GEOMETRICO da rodovia GO-343, Trecho: Divisa
GO/TO/Paran3, extensdo: 133,72 km. Periodo: 06/1989 até 09/1989;

Eu, abaixo assinado, declaro que as informacdes fornecidas constituem a verdade a respeito de
minhas qualificacOes e experiéncias. Declaro também que assumo o compromisso de executar
em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. (CNPJ
01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s) originados pela licitacdo EDITAL
DE CONCORRENCIA ELETRONICA 085/2026 - Contratagdo n° 119176, Processo n°
202600005011102

HELOIZA GUSIVIAO LIMA
Engenheiro Especialista em Desapropriacao e Avaliacdo de Imoveis
15/07/2026

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 536882/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: HELOIZA GUSMAO LIMA
Titulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0704397072 CPF: *** 022.97*-**

Numero do Registro: 1108/D-DF Crea de Origem: DF

Data de Registro no CONFEA: 25/09/1974 Data de Registro no Crea-GO: 28/09/1977
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclus@o: 25/09/1974 Situacao: Definitivo
Atribuigdes: DEC 23569/33 ART 28;RES 218/73 ART 07

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagcdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 27/03/2026 10:38:59.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: 873e64d1

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/03/2026 (62) 3221-6200 143
10:39:00} www.creago.org.br Pagina: 1/1
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ENGENHARIA CONSULTIVA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N° 085/2026
Contratacao n°® 119176, Processo n° 202600005011102

REF.: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de trechos do
Grupo C26.10, composto pelas rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449 / Faina, com extensdo aproximada de
42,10 km; (II) GO-449: Entr. GO-456 / Matrincha, com
extensdo aproximada de 12,60 km; (lll) GO-326:
Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.

DECLARACAO DE DISPONIVILIDADE
PARA A EXECUCAO DE SERVICO

Eu HELOIZA GUSMAO LIMA, CREA 1108/D-DF, assumo o compromisso de
executar em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO (CNPJ
01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s) originados pelo
Edital de Concorréncia Eletrénica 085/2026.

Eng. HELOIZA GUSMAO LIMA
CPF n° 120.022.911-87

Paginaldel
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CONFERE Ct’.f-,s O ORIGINAL
ESTADO DE GOIAS VINCULADO A CERTIDAO

SECRETARIA DOS TRANSPORTES 1 Ne (OOX l g L( CAT

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROBHEEMM 0>/ O/ T4
: ASS.__ ‘ | P

ANINE SSNEA.D O

A vista do que consta do processo ng 4. 14054/84-2 apés concluido e rece |

bido os servigos de Projeto Final de Engenharia 3

ATESTAMOS que a firma C.T.E. - Centro Tecnolégico de Engenharia LTDA.

executou para este Departamento os servicos abaixo especificados:

SERVICO(s) Estudos Topograficos, Hidroldgicos; Geeldgicos e Geotécnicos, Projetos

de Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte

Especiaia, Desapropriagdo, Orgamento. ~

Rodovia(s) GO-174 e GO-330
Trecho(s) Ipord/Amorindpolis; Petrolina/Santa Rosa e Estudo de Variante.

Extensd8o Projetada: 66,89 km . Equipe Técnicaﬁ

Largura da Plataforma: 8,0m Pela Firma: Fausto Nieri Sarmento, Coorde
Pista de Rolamento: 6,0m nador; José Olimpio Jdnior, EngQ deCampo§
Acostamento: 1,0m Heloisa Gusmdo Lima, Chefe de Equipe e
Obras de Arte Especiais: Alarico A. Cristino Jacoma, Gedlogo.

Pontes: 40,0ml
Bueiros Simples: 123, 12ml

Duplos: -X-
Triplos: 31,68ml
Data da 12 0.S.: 11/07/84

Prazo Contratual: 26 dias Gteis Fiscal(ais) Pelo DER-GO: Eng? Henricue

Prorrogagdo Concedida: 97 dias Uteis Penna Naves

Paralizagdo Autorizada: 66 dias Gteis
Periodo de Execugdo: 11/07/84 & 31/03/85
Prazo Efetivo de Trabalho: 123 dias (teis Valor Contratual Cr$: 123.982.417

Era o que tinhamos a atestar, tendo em vista as informagoes -soure o assun
to, prestadas pelo Eng® Fiscal. Demos fé. GABINETE DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PRO
JETOS DO DER-GO, EM.GOIANIA, aos vinte de Junno de hum mil novecentos e oitenta

o

e cineo

Extraimos o presente ATESTADO, que .serd assinado pelo EngOSILVIO CURADO FROES
DIRETOR DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS e visado pelo SE

ENGE —— %?(X ENG2 T A

NHOR DIRETO STE-_DEPARTAMENTO.

)) DIRETOR DA DEP _ \~__LQR6TOR GERAL DO‘DER—G&46’//
{__: ng°. Silvio Curado Jrée. :

ios e Pr rojetose

Dirstor de
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Luis Alberto de Oliveira Santos
Geologo

Quadro Resumo para Avaliacdo Técnica
Curriculum Vitae
Comprovante de P6s Graduacao / Especializacéo
Certiddo do CREA
Vinculo com a Empresa e Declaracédo de Disponibilidade
Atestado e Certiddo de Capacidade Técnica
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.

Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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QUADRO RESUMO AVALIACAO CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL COMPLEMENTAR

Nome do Profissional: LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

GEOLOGO e ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Categoria Profissional Pretendida: GEOLOGO

N.° Registro Profissional: CREA 112.018/D-RS Data de Registro: 18/03/2010
N.°CAT DESCRICAO DO OBJETO CONTRATANTE PERIODO DE EXECUGAO PAGINAS
INICIO FIM
Revisdo e Readequacdo de Cinco Planos Basicos
Ambientais (PBAs) ref a RODOVIAS SOB
CONCESSAO DA EMPRESA OHL BRASIL
(empreendimento rodoviario / linear), sendo 335 km
nas Rodovias BR-116 PR (Autopista Régis
0720130000607 ( b J ENGEVIX 09/02/2011 22/06/2012 4

Bittencourt), 562,1 km na BR-381 MG/SP ENGENHARIA S/A
(Autopista Ferndo Dias), 412,7 km na BR-116
PR/SC (Autopista Planalto Sul) e 320,1 km na BR-
101 RJ (Autopista Fluminense), totalizando 2.031,50
km

Y

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: GEOLOGO

Nome da Empresa: Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
Nome do Membro da Equipe: Luis Alberto de Oliveira Santos

Profissdo: Geodlogo e Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 11/outubro/1977

Tempo de Servico na Empresa: Autbnomo — 8 anos

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em OrganizagOes Profissionais: CREA N°: 112.018/D-RS

Qualificacdo Chave:

Luis Alberto de Oliveira Santos € Gedlogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2001), Especialista em Gestdo e Tecnologias Ambientais pela Escola Politécnica da USP (2017), Especi-
alista em Engenharia de Seguran¢a do Trabalho pela Escola Politécnica da USP (2019). Especialista em
Gestéo de Areas Contaminadas, Desenvolvimento Urbano Sustentavel e Revitalizagio de Brownfields
(2020) pela USP. Especialista em Direito Ambiental e Urbanistico pela PUC-MG (2020). Tem experiéncia
na area de Meio Ambiente e Geologia, sendo responsavel pela elaboracéo de estudos ambientais e moni-
toramento ambiental de obras de telecomunicages, rodoviarias, portuarias, mineracao, industrias, lotea-
mentos e obras de energia, dentre outros. Principais experiéncias académicas: Geologia Costeira e Oceé-
nica; Sedimentologia; Geofisica.

Formacdo Académica:

e Geologia: Universidade Federal do Rio Grande do Sul — UFRGS — 2001,

e Especializagio — Gesto de Areas Contaminadas, Desenvolvimento Urbano Sustentavel e
Revitalizacdo de Brownfields — USP — 2020;

e Especializagdo — Direito Urbanistico e Ambiental - PUC — MG — 2020;
e Especializacdo — Engenharia de Seguranca do Trabalho — USP —2019;
o Especializacdo — Gestdo e Tecnologias Ambientais — USP — 2017;

e Engenharia Civil: Universidade Paulista — UNIP — Em andamento.

Historico Profissional:

Revisdo e Readequagio de Cinco Planos Basicos Ambientais (PBAs) ref a RODOVIAS SOB CONCESSAO
DA EMPRESA OHL BRASIL (empreendimento rodoviario / linear), sendo 335 km nas Rodovias BR-116
PR (Autopista Régis Bittencourt), 562,1 km na BR-381 MG/SP (Autopista Ferndo Dias), 412,7 km na BR-
116 PR/SC (Autopista Planalto Sul) e 320,1 km na BR-101 RJ (Autopista Fluminense), totalizando
2.031,50 km. Periodo: 02/2011 a 06/2012.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
Av. Avenida T-4, niumero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
149



< DELANO
§  CAVALCANTI
4 CALXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA
Componente Ambiental e Relatérios de Desapropriagdo para a Pavimentacdo da Rodovia BR-153

entre Remanso e Campo Alegre de Lourdes — BA, em extensdo total de 130 km. Func¢do Desempenhada:
Coordenacdo Geral. Periodo: em andamento.

Plano Basico Ambiental (PBA) para a regularizacéo e duplicacdo da Rodovia BR-153, Trecho Porangatu
(GO) — Paraiso do Tocantins (TO), com total de 375,7 km. Periodo: 03/2015.

Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) para a regularizagdo e
duplicacdo da Rodovia BR-153, Trecho Porangatu (GO) — Paraiso do Tocantins (TO), com total de 375,7
km. Periodo: 02/2015.

Plano Executivo Ambiental — PEAm — para o Licenciamento Ambiental de Instalagcdo do contorno ro-
doviério de Betim-MG, com extensdo total de 10 km. Periodo: 04/2011 a 06/2012.

Estudo Ambiental para o licenciamento ambiental prévio de cabo 6ptico na rota Goiania — Rio Verde
(GO), com extensdo total de 240 km. Periodo: 11/2010 a 12/2010.

Supervisdo, Monitoramento e Gestdo Ambiental das obras de instalacdo de cabo 6ptico nas rotas Bra-
silia-Belém e Belém-Fortaleza, bem como swaps nos estados: CE, PB, AL, SE, BA, RJ, SP, MG, PR e
SC. Rota total: 4.700 km. Periodo: 05/2010 a 12/2010.

BR-101 NE - Elaboragédo de Programas de Controle e Monitoramento Ambiental para o PBA das
obras de duplicagdo da rodovia BR-101 NE — BA, SE, AL, PE. Periodo: Fev/2010.

Regularizacédo e Licenciamento de Estacdes Radio Base nos Estados de MA, AL, SE, BA, PE, PB, PI,
CE, RN, SP, GO, TO, MS, MT, DF, RJ, ES. Coordenacdo/elaboragédo de aproximadamente 1.500 pro-
jetos e estudos, incluindo Planos de Controle Ambiental (PCA), Relatérios de Controle Ambiental
(RCA), Estudos de Impacto de Vizinhanga (EIV), Estudos Ambientais Simplificados (EAS), Avaliacdes
de Impacto Ambiental (AlA), Processos de COMAER, levantamentos topograficos, vistorias métricas,
laudos ambientais especificos, processos urbanisticos, plantas baixas, mapeamentos em ambiente SIG,
mapeamento de usos e ocupagdes no entorno, Estudos de Viabilidade Técnica e Legal, Laudos de Ruidos
e outros. Periodo: 01/2016 a 04/2019.

Idiomas: Inglés - excelente. Atestado pela University of London.

Eu, abaixo assinado, declaro que as informagdes fornecidas constituem a verdade a respeito de minhas
qualificagGes e experiéncias. Declaro também que assumo o compromisso de executar em conjunto
com a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. (CNPJ 01.061.639/0001-40), os servigos referen-
tes ao(s) contrato(s) originados pela licitagdo EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 085/2026 - Con-
tratagdo n2 119176, Processo n? 202600005011102.

Luis Alberto de Oliveira Santos
Geologo
15/07/2026

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. \&/
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n2 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscri¢do Estadual 20.188.814-9
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal — Crea-DF
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N° 00021620/2026-INT

Validade até: 31/07/2026

, LUISALBERTO DE _
Nome: OLIVEIRA SANTOS CPF: 935.530.050-68
RNP: 2206790017 Carteira/Visto: 112018/D-RS - 19423/V
Datado Visto/Registro: 18/03/2010
Instituicéo de ensino: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS-UNIVERSIDADE FED DO RS
Titulo(s): Gedlogo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Seguranca do Trabalho
Atribuicdes:

ARTIGO 11 DA RESOLUGAO 218/1973, DO CONFEA.

ARTIGO 28° ALINEAS"A" A "K" DO DECRETO N° 23569/33, SUPLEMENTADASPELO
ARTIGO 7° DA LEI N 5194/66, JUNTAMENTE COM ASCOMPETENCIASDO ARTIGO 7° DA
RESOLUGCAO N° 218/73, ESTANDO APTO PARA EXECUTAR ASATIVIDADESDE 01 A 18 DO
ARTIGO 5° DO PARAGRAFO 1° DA RESOL UCAO N° 1073/2016.

ARTIGO 4° DA RESOLUCAO 359/1991, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federa n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado ndo se encontra em débito com este Conselho. A presente certiddo
perdera sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteracdo nos dados acima descritos. Certiddo expedida por delegacdo de competéncia, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do
profissional acima.

Emitidaem 16/07/2026 12:27:47 horas (data e hora de Brasilia).

Cadigo de controle da certiddo: H724U3ZGY 1

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf @creadf.org.br - www.creadf.org.br 154
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ENGENHARIA CONSULTIVA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N° 085/2026
Contratacao n° 119176, Processo n° 202600005011102

REF.: Elaboracdo de Projetos de Construcdo de trechos do
Grupo C26.10, composto pelas rodovias (I) GO-456:
Entr. GO-449 / Faina, com extensdo aproximada de
42,10 km; (II) GO-449: Entr. GO-456 / Matrinch&a, com
extensdo aproximada de 12,60 km; (lll) GO-326:
Bacilandia / Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8
km, totalizando 64,50 km.

DECLARACAO DE DISPONIVILIDADE
PARA A EXECUCAO DE SERVICO

Eu LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, CREA: 112.018/D-RS, assumo o
compromisso de executar em conjunto com a empresa DELANO CAVALCANTI
CALIXTO (CNPJ 01.061.639/0001-40), os servicos referentes ao(s) contrato(s)
originados pelo Edital de Concorréncia Eletronica 085/2026.

Eng. LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF no. 935.530.050-68
CONTRATADA

Paginaldel
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Certidio de Acervo Técnico - CAT N
Resolugdo n* 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-DF 0720130000607

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Reselugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, q'ue _consla dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF_o Acervp Tgcmco d_(r: oo
profissional LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS referente (s) Anotagao(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

descriminada(s):
Profissional: LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS RNP: 2206790017 Registro: 112018/D-RS

Titulo profissional: Ge ologo

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Individual..........

Empresa contratada: 9020.... -.ECOPROJECT CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.....coormiiicinis i

Contratante: ENGEVIX ENGENHARIA S.A......oouvvvennen CPF/CNPJ: 00.103.582/0005-65
SCN, Q. 4, Bloco B, Centro

Empresarial VARIG Numero: 4...... Bairra: SCN..covvveeveeveeen, CEP:70714-000

Cidade: Brasllia...................... UF: DF Complemento: ...........ocvenen

E-Mail: andre.pimenta@engevix.com.br.. Fone: (61....)21090700....

Contrato: .......... Celebrado em: 09/02/2011 valor R$: 180.000,00.....
Vinculadaa ART ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovias BR-381, 101, 116, 376, Namero: 0......
Bairro: Industrial.................... CEP: 83880-000...........

Cidade: Rio Negro UF:. PR Complemento: v.....coeeereeerurereenee

Data de Inicio: 09/02/2011 Concluso efetiva: 22/06/2012 Coordenadas Geograficas: .......... 3 B oo

Finalidade: Ambiental ..... Cédigo/Obra piblica: ..........

Proprietario: GRUPO OHL BRASIL........cceccvneeninine CPFI/CNPJ: 02.919.555/0001-67

E-Mail: andre.pimenta@engevix.com.br Fone: (61....) 21090700..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Estudo Plano de Controle Ambiental, 2.079,7000 quildmetro;2 - Estudo Plano de Gerenciamento
de Riscos, 2.079,7000 quildmetro;3 - Estudo Plano de Recuperacac de Areas Degradadas, 2.079,7000 quildmetro;4 - Estudo
Qualidade ambiental , 2.079,7000 quildmetro;5 - Estudo Plano de Controle Ambiental, 2,079,7000 quildmetro;6 - Estudo Plano
de Gerenciamento de Riscos, 2.079,7000 quilémetro;7 - Estudo Plano de Recuperagio de Areas Degradadas, 2.079,7000
quildmetro;8 - Estudo Qualidade ambiental , 2.079,7000 quilémetro;9 - Estudo Descrigdo Sistema Vidrio e Eletrificagéo; ,
2.079,7000 quilémetro;

Numero da ART. 0720130017227...... Tipo de ART. Obra ou servigo..Registrada em: 09/04/2013 ....Baixada em: 06/06/2013
Forma de registro: Complementar 4 0720120032022................ Participagdo técnica: Individual..........
Empresa contratada: 9020 -..ECOPROJECT CONSULTORIA AMBIENTAL LTDAME....eve oo

Contratante: ENGEVIX ENGENHARIA S.A........connnn. CPF/CNPJ: 00.103.582/0005-65
SCN, Q. 4, Bloco B, Centro

Empresarial VARIG Nimero: 4...... . Bairro: SCN..oovveeveeivenn CEP: 70714-000

Cidade: Brasllia...................... UF: DF Complemento: ..........cccuu.... :

E-Mail: andre.pimenta@engevix.com.br.,. Fone: (61....)21090700....

Contrato: .......... Celsbrado em: 09/02/2011 Valor R$: 180.000,00.....
Vinculada a ART: ........u.... Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: Nenhuma/Naoc Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: Rodovias BR-381, 101, 116, 376. . : Numero: 0......
Bairro: Incustrial.................... CEP: 83880-000...........

Cidade: Rio Negro...........cco...... UF: PR Complemento: ......cceviveereriinrin,

Data de Inicio: 09/07/2011 Conclusao efetiva: 22/06/2012 Coordenadas éebgréﬁcas: .......... psieaE

Finalidade: Ambiental ..... Cédigo/Obra piblica: ..........

Proprietario: GRUPO OHL BRASIL......c.ccoviieiaennen CPF/CNPJ: 02.919,555/0001-67

E-Mail: andre.pimenta@engevix.com.br Fone: (61....) 21090700..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Estudo Plano de Controle Ambiental, 2.079,7000 quildmetro:2 - Estudo Plano de Gerenciamento
de Riscos, 2.079,7000 quildmetro;3 - Estudo Plano de Recuperagio de Areas Degradadas, 2.079,7000 quildmetro:4 - Estudo
Qualidade ambiental , 2.079,7000 quilometro;5 - Estudo Plano de Controle Ambiental, 2.079,7000 quildmetro;6 - Estudo Plano
de Gerenciamento de Riscos, 2.079,7000 quilémetro;7 - Estudo Plano de Recuperagéo de Areas Degradadas, 2,079,7000
quildmetro;8 - Estudo Qualidade ambiental , 2.079,7000 quildmetro;9 - Estudo Descrigao Sistema Viario e Eletrificacio; ,
2.079,7000 quildmetro;

lde2
156

Digitalizado com CamScanner



, ~._\-.‘,_
.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOI CONCEDIDA PELA CAMARA ESPECIALIZADA DE

ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA, MINAS E AGRIMENSURA - CEECGMA EM SUA SESSAO ORDINARIA N° 573 DE
04/06/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 203631/2013. CERTIDAO VALIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO,

DENTRO DOS SERVIGOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS. "CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO
E VALIDA PARA OS SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 09/02/2011 A 22/06/2012",

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de

Seguranca 3824 a 3825, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidio das informagdes nele constartes.

Certidao de Acervo Técnico n° 0720130000607
Data: 06/06/2013 Hora: 15:43:00
Cddigo de Controle: XZCQCYH

ACAT & qual o atestado esté vinculado é o d A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagao
A CAT 4 qual o atestado est vinculado constituira prova da capacidade do registro da ART.

técnicoprofissional da pessoa juridica somente se o respansavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meiode  Crea-DF (www.creadf.org.br).

declaragao entregue no momento da habilitagao ou da entrega das propostas.  Afalsificagao deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal

A CAT é vélida em todo o territério nacional. Brasileiro, sujeitando o autor 4 respectiva agao penal.

locumento que comprova o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasiia-DF - CEP; 70390-010 CREADF
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br TR
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* Atestado rog{strndo mediante
vinculagéo A respectiva CCN-‘\“
CREA-DF " . ¢ A

n ous.n26 gl ATESTADO TECNICO

A empresa ENGEVIX ENGENHARIA S/A., com sede no SCN, Qd. 4, Bloco B, Ed. Centro
Empresarial VARIG, Pét. D, CEP 70.714-900, Brasilia-DF, CNPJ-MF n° 00.103.582/0005-
65, atesta que a empresa ECOPROJECT CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., CNPJ-
MF No: 11.599.922/0001-83, CREA/DF N°; 9020/RF, com sede a rua das Carnaubas,
Quadra 301, Lote 04, Sala 410, Aguas Claras, Brasilia-DF, executou os servicos de
assessoria e consultoria técnica especializada na area de meio ambiente na Revisdo e
Readequacao de Cinco Planos Basicos Ambientais (PBAs) Referentes a Rodovias
sob Concessao da Empresa OHL Brasil (empreendimento rodoviario/ linear), sendo:
335 km nas Rodovias BR-116-PR, BR-376-PR e BR-101-SC (Autopista Litoral Sul),
401,6 km na BR-116-SP/PR (Autopista Régis Bittencourt), 562,1 km na BR-381-
MG/SP (Autopista Fernao Dias), 412,7 km na BR-116-PR/SC (Autopista Planalto Sul)

e 320,1 km na BR-101-RJ (Autopista Fluminense), totalizando 2.031,5 km, conforme
condigdes a seguir:

Duracao dos Trabalhos: 09/02/2011 a 22/06/2012
1 Contrato n°: P-1225/X00-E6-PJ-1001/11

2 Objeto do Contrato: Revisdo e Readequacdo de Cinco Planos Basicos
Ambientais (PBAs) Referentes a Rodovias sob Concessao da Empresa OHL Brasil.

3 Endereco do Servigo: Rodovias BR-116-PR, BR-376-PR e BR-101-SC (Autopista
Litoral Sul), BR-116-SP/PR (Autopista Régis Bittencourt), BR-381-MG/SP

(Autopista Ferndo Dias), BR-116-PR/SC (Autopista Planalto Sul) e BR-101-RJ

(Autopista Fluminense),

4 Empresa Contratada: Ecoproject Consultoria Ambiental Ltda. CNPJ-ME n°
11.599.922/0001-83. Endereco: Rua das Carnalbas, Quadra 301, Lote 04, Sala
410 — Aguas Claras, Brasilia-DF. CREA-DF 9020/RF.

5 Contratante dos Servigos: Engevix Engenharia S/A. CNPJ: 00.103.582/0005-65.
Enderego: SCN, Qd. 4, Bloco B, Ed. Centro Empresarial VARIG, Pét. D, CEP
70.714-900, Brasilia-DF.

6 Proprietario do Empreendimento: Grupo OHL. CNPJ-MF n° 02.919.555/0001-67.
Endereco: Rua Joaquim Floriano, 913 — 6° Andar. Itaim Bibi. Sio Paulo-SP. CEP:
04.534-0183.

7 ART n° (Responsavel Técnico): 0720120032022
8 Atividades Desenvolvidas no Plano Executivo Ambiental (PEAmM/PBA)

Revisao, reestruturagéo e reelaboragdo (atualizagdo e nova elaboragédo) dos
Programas de Monitoramento e Controle de Impactos Ambientais, considerando,
em cada Programa e Sub-Programa, para a operagdo das Rodovias BR-116-PR,
BR-376-PR e BR-101-SC (Autopista Litoral Sul), BR-116-SP/PR (Autopista Régis
Bittencourt), BR-381-MG/SP (Autopista Fernao Dias), BR-116-PR/SC (Autopista
Planalto Sul) e BR-101-RJ (Autopista Fluminense) considerando, ainda, os
programas de monitoramento e controle de impactos ambientais para obras de
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melhoria a serem realizadas, sendo que cada

seguir:

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

justificativa;

histdrico das atividades executadas:
objetivos;

metas;

indicadores:

publico-alvo:

atendimento a requisitos legais;
metodologia;

atividades desenvolvidas pelo programa;
recursos;

cronograma;

inter-relagao com outros programas;
acompanhamento e avaliagéo; e

responsaveis pelo programa.

Programa de Gestdao Ambiental - PGA

Programa de A¢oes Emergenciais — PAE

ENGEVIX

programa seguiu a itemizagao a

a8
L A % o
ird et |

% .:‘-\.
" Atestado registrado mediante |
vinculagao a reg| CAT/!i

Q

CREA - DF //////:z

Programa de Educagéo {\mbiental e Comunicagao Social - PEA/PCS
Programa de Recuperac}éo'de Passivos Ambientais - PRPA

Programa de Recuperagao das Areas de Preservagao Permanente — PRAPP
Programa de Monitoramento do Atropelamento da Fauna - PMAF
Programa de Monitoramento da Faixa de Dominio — PMFD

Os Trabalhos foram executados de acordo com as exigéncias do IBAMA-DF.

Os Trabalhos foram executados pelo Responsavel Técnico a seguir listado:

PROFISSIONAL

FUNGCAO

REGISTRO ART No:

Luis Alberto de Oliveira Santos

Gedlogo

CREA/RS 112018 0720120032022

Brasilia-DF, 09 de janeiro de 2013

Engevix Engenharia S/A
André Luis Garcia Santos Pimenta
Gerente de Contratos

Ancr§Luis Gl Sntos Pimenty
(evix Engenharia A
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— Conhecimento do Problema

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. v
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n° 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscricdo Estadual 20.188.814-9
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B - CONHECIMENTO DO OBJETO (CO)

No presente item de sua Proposta Técnica a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO
demonstra todo o seu conhecimento dos trechos a projetar com base em inspe¢do técnica rea-
lizada por equipe multidisciplinar, apresenta as solugdes preliminares entendidas, nesta etapa,
como as mais adequadas para resolver problemas que poderiam potencializar o surgimento de
gargalos durante a operacao das rodovias, descreve a climatologia e os fatores que podem
influenciar a execucdo dos trabalhos e apresenta um relatorio fotografico para destacar os

principais elementos norteadores dos empreendimentos.

A regido meio-oeste de Goias, onde estdo os trechos das rodovias GO-456, GO-449 e GO-326,
apresenta clima tropical com duas estagfes bem definidas (seca e chuvosa), relevo predomi-
nantemente plano a suavemente ondulado, solos majoritariamente Latossolos Vermelhos de
baixa fertilidade natural, e economia fortemente baseada na agropecudria, grdos e setor sucro-
energético. Esses fatores influenciam diretamente os projetos de infraestrutura rodoviaria, exi-

gindo atencdo especial a drenagem, erosao e logistica agricola.
Pode ser dito que a regido apresenta:
Clima
Tipo: Tropical, com duas estagdes bem definidas:
Chuvosa: outubro a abril, com alta pluviosidade.
Seca: maio a setembro, marcada por estiagem.
Temperaturas médias: entre 23°C e 38°C, com forte insolacao.

Impacto: necessidade de projetos de drenagem robustos para evitar alagamentos e ero-

sbes durante o periodo chuvoso.
Relevo
Predominantemente plano a suavemente ondulado, propicio a pequenas erosoes.

Areas com maior suscetibilidade & erosdo exigem obras de contencéo e terraplenagem

cuidadosa.

Inserida na bacia hidrografica do Rio Araguaia, com presenca de afluentes que condici-

onam travessias e obras de arte especiais.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. v
Av. Avenida T-4, niamero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n° 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscricdo Estadual 20.188.814-9
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Solos

Latossolos Vermelhos (&cricos e distroficos): predominantes, muito intemperizados e

pobres em nutrientes.

Outros tipos encontrados:

Cambissolos e Argissolos (menos profundos e mais suscetiveis ao intemperismo).
Pequenas areas com Plintossolos e Gleissolos.

Impacto: baixa fertilidade natural, exigindo correcdo quimica para agricultura; para

obras, solos demandam estabilizacao e refor¢o geotécnico.
Vegetagdo
Cobertura tipica do Cerrado, incluindo cerradéo e areas de transi¢do para pastagens.

Relevancia ambiental: necessidade de diagnéstico ambiental prévio (DAP) e projetos de

paisagismo e compensacao ambiental.
Economia Regional
Forte producdo agropecudaria (graos, carne bovina e derivados).
Expansdo do setor sucroenergético (cana-de-acucar e etanol).
Comeércio e servigos voltados ao escoamento de graos e produtos agroindustriais.

A logistica rodoviéria é essencial para competitividade, pois limitacfes estruturais atu-

ais aumentam custos de transporte.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. v
Av. Avenida T-4, niamero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias

CNPJ sob 0 n° 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscricdo Estadual 20.188.814-9
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(I) GO-456: ENTR. GO-449/ FAINA, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 42,10
KM

B.1.1 CARACTERIZAC;AO TECNICA E OPERAICONAL

B1.1.1 - Identificacdo do Trecho

O objeto refere-se a rodovia GO-456, integrante da malha rodoviéria estadual de Goiés, classi-
ficada no SRE como rodovia de ligacdo regional, desempenhando funcédo estratégica de in-

tegracdo entre municipios e conexdo com rodovias estruturantes.
O trecho em estudo corresponde ao segmento:

- Rodovia: GO-456

- Trecho: Entr. GO-449 - Faina

- Codigo SRE: 456EG00010 e 456EG0O0020
- Extensdo total: aproximadamente 42,10 km
- Ponto inicial: -15.3636S / -50.67790

- Ponto final: -15.4448S / -50.36770

O segmento encontra-se ndo pavimentado, caracterizando-se como trecho em fase de im-

plantacéo, cuja elaboracao de projeto visa subsidiar futura execucdo das obras.

CARACTERIZACAO DO TRECHO

SRE RODOVIA INiCIO FIM EX, B SIT,UACAO CHO
SAO FISICA (COINCIDENTE

GO.456 ENTR. GO.164 (FAINA ) -ENTR. GO.449
456EGO0010 Entr. GO.164(Faina) - Jeroaquara 0 18 18 18 LEN
456EGO0020 Jeroaquara - Entr. GO.449 18 31 13 13 LEN

B1.1.2 - Situacédo atual da plataforma e capacidade funcional

O trecho apresenta plataforma em leito natural, sem pavimentacdo, com largura variavel, ausén-
cia de secdo transversal definida e tracado adaptado ao relevo ondulado. A superficie em solo
natural de baixa resisténcia gera condi¢des criticas em periodos chuvosos e secos. A faixa de
dominio prevista é de 80 m, porém sem delimitagdo continua em campo, com acessos rurais
e interferéncias que indicam potenciais desapropriagdes. Funcionalmente, observa-se baixa
velocidade operacional, restrigdes ao trafego pesado, condic¢Ges inadequadas de seguranca e
demanda reprimida, resultando em nivel de servico insatisfatdrio e justificando a implantacéo
da rodovia pavimentada.
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Ressalta-se que o trecho em referéncia insere-se em &rea de clima tropical, caracterizado por
duas estacdes bem definidas, com chuvas intensas no veréo e estiagem prolongada no inverno.
O relevo predominante é plano a suavemente ondulado, com pontos suscetiveis a erosdo. Os
solos sdo majoritariamente Latossolos Vermelhos distréficos, de baixa fertilidade e elevada
porosidade, exigindo reforco geotécnico para obras de infraestrutura. O trafego é marcado pela
predominancia de veiculos pesados, especialmente caminhdes destinados ao escoamento de
grédos (soja e milho), insumos agricolas e derivados da agroindustria. A economia regional é
fortemente vinculada a agropecudria e ao setor sucroenergético. Impacto: necessidade de pro-

jetos de drenagem robustos e pavimentagdo resistente ao trafego intenso de cargas.

B.1.2 INSERCAO TERRITORIAL
B1.2.1 - Trechos em perimetro urbano

O trecho em estudo da rodovia GO-456 se inicia na intersecdo com a GO-449 e continua até

Faina.

Durante seu percurso, esse trecho ndo apresenta segmentos inseridos em perimetro urbano con-
solidado, desenvolvendo-se integralmente em area predominantemente rural, conforme verifi-
cado em vistoria de campo. Observa-se, ao longo do trecho, a presenca de ocupacodes dispersas,
caracterizadas por propriedades rurais, acessos vicinais e benfeitorias isoladas, ndo configu-

rando, contudo, aglomeragdes urbanas ou nacleos urbanos consolidados.

A auséncia de travessias urbanas permite a ado¢do de solucdes tipicas de rodovias rurais, com
destaque para a definigéo de tragcado com foco em fluidez e seguranca operacional, menor ne-
cessidade de interferéncias associadas a ocupacdes densas, simplificacdo de solucdes de drena-

gem superficial e profunda e tratamento pontual de acessos rurais.

Por outro lado, devera ser considerado o controle e disciplinamento dos acessos existentes, de

modo a garantir a seguranca do trafego e a funcionalidade da rodovia.

B1.2.2 - Relevo predominante

O trecho da GO-456 insere-se no Planalto Central Brasileiro, com altitudes entre 318 m e 503 m

e relevo que varia entre ondulado e fortemente ondulado, apresentando fei¢Oes mais
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acidentadas. As caracteristicas geologicas e pedoldgicas variam entre 0s grupos Bambui e
Araxa, com solos de fertilidade e estabilidade distintas. A regido apresenta suscetibilidade mo-
derada a alta a processos erosivos, demandando solu¢des adequadas de drenagem e estabilizacéo

de taludes.

. Google Earth

B1.2.3 — Quantitativo estimado de Obras de Arte Especiais-OAEs

Para a definigdo do quantitativo estimado de Obras de Arte Especiais (OAESs) ao longo do trecho
da rodovia GO-456, entre a intersecdo com a GO-449 e o inicio do perimetro urbano de
Faina, com extensdo aproximada de 42,10 km, foi adotada abordagem integrada, contem-

plando inspecdo de campo e analise técnica preliminar em escritorio .

Durante a vistoria técnica, foram identificadas estruturas existentes associadas a transposi¢éo

de cursos d’agua, destacando-se as fotografias:
Foto 34 - Ponte de Madeira;
Foto 38 - Ponte de Madeira;
Foto 42 - Ponte Pré Moldada de Concreto;
Foto 59 - Ponte Pré Moldada de de Concreto;
Foto 64 - Ponte Pré Moldada de de Concreto;
Foto 67 - Ponte Pré Moldada de de Concreto;

Foto 70 - Ponte Mista; V
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Foto 74 - Ponte Pré Moldada de de Concreto;
Foto 77 - Ponte Pré Moldada de de Concreto; e
Foto 82 - Ponte Pré Moldada de de Concreto.

A anélise das condicdes locais indicou que o trecho se desenvolve em regido de topografia
predominantemente ondulada, com presenga de cursos d’agua de pequeno a médio porte,

cujas caracteristicas hidraulicas foram avaliadas de forma preliminar.

Com base nas observagdes de campo e nos estudos preliminares de dimensionamento hi-
draulico (conforme quadro de vazles e caracteristicas de bacias apresentado no relatério),
verificou-se que parte das estruturas atualmente classificadas como OAEs pode ser tecnica-
mente substituida por dispositivos de drenagem correntes, tais como bueiros celulares de secéo
adequada, sem prejuizo a seguranca hidraulica e operacional.

Dessa forma, o quantitativo estimado de OAEs para o trecho é apresentado a seguir:

ESTIMATIVA DEOBRAS DEARTE

Tipo de estrutura Qua_ntl dack Critério adotado
estimada
Pontes (manutencdo) 0
OAEs a ser.em substituidas por 10 Cursos d’igua de menor porte
bueiros celulares
Bueiros (novos/adequacao) 21 Compativeis comregime hidraulico local

Ressalta-se que os quantitativos apresentados decorrem de avaliacdo preliminar, e serdo refina-
dos na etapa de projeto basico/executivo, a partir de estudos hidrolégicos e topograficos deta-

lhados.

B1.2.4 — Indicacdo preliminar da localizacao das Obras de Arte Especiais-OAEs

A definicdo da localizagéo preliminar das OAEs ao longo do trecho da GO-433 foi funda-
mentada nas informacdes obtidas em campo, complementadas por anélise das condicionantes

geograficas, hidroldgicas e operacionais do tracado.

As principais travessias identificadas estdo localizadas nos seguintes pontos:
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Foto Situagéo observada Solugéo proposta Condicéo Justificativa
14 Bueiro Duplo Substltuu;?o_ por bueiro [ Assoreado e e.ntopldo - Fora do padrdo de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
17 Bueiro Simples Substltwgfio_ por bueiro [ Assoreado e e.ntopldo - Fora do padrdo de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
7 Bueiro Simples Substltuu;?q por bueiro [ Assoreado e e.ntopldo - Fora do padrio de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
20 Bueiro Duplo Substltmg?o_ por bueiro [ Assoreado e e_ntopldo - Fora do padrio de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
2 Bueiro Simples Substltmg?o_ por bueiro [ Assoreado e e_ntopldo - Fora do padrio de fundagio
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
32 Bueiro Simples Captacéo de Agua Bom estado~de Secdo consolidada
Tubular de Concreto conservagao
33 Bueiro Simples Captacéo de Agua Bom estado~de Secdo consolidada
Tubular de Concreto conservagao
%5 Ponte de Madeira Subsntmgfm. por bueiro | Estado de cgnserva(;ao Vazéo companveil e.solugao mais
definitivo ruim econdmica
37 Bueiro Duplo Subsntmg-ao. por bueiro [ Assoreado e e.ntop|do - Fora do padrdo de fundagio
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
18 Ponte de Madeira Subsntmg-ao. por bueiro Bom estado~de Vazéo companveAI e.solugao mais
definitivo conservacéo econdmica
a Bueiro Duplo Substltmg?o' por bueiro [ Assoreado e e.ntopldo - Fora do padrio de fundagdo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
Substituicdo por obra Bomestado de x .
42 Ponte de Concreto o - Secdo consolidada
definitiva conservacéo
48 Bueiro Simples Substltmg?o_ por bueiro Bom estado~de Fora do padrio de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo conservacéo
51 Bueiro Duplo Substltwg?o_ por bueiro [ Assoreado e e.ntopldo - Fora do padrio de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
53 Bueiro Duplo SUbStItUI(;?O- por bueiro [ Assoreado e e.ntopldo - Fora do padrdo de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
54 Bueiro Simples Subsntun;-ao_ por bueiro | Assoreado e e.ntop|do - Fora do padrdo de fundagio
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
55 Bueiro Simples Subsntmg?o' por bueiro [ Assoreado e e.ntop|d0 - Fora do padrio de fundagio
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
56 Bueiro Simples Substltmgjc\o_ por bueiro [ Assoreado e e_ntopldo - Fora do padrio de fundagio
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
57 Bueiro Simples Substltmg?o_ por bueiro [ Assoreado e e_ntopldo - Fora do padrio de fundagio
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
59 Ponte de Concreto Substitu u,?ag_por obra Bomestado~de Secdo consolidada
definitiva conservagao
61 Bueiro Simples Substltuu;?o_ por bueiro [ Assoreado e e.ntopldo - Fora do padrdo de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
62 Bueiro Simples Subsntmg-ao_ por bueiro [ Assoreado e e.ntop|do - Fora do padrdo de fundagio
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
Substituicdo por obra Bomestado de x .
64 Ponte de Concreto i x Secéo consolidada
definitiva conservacéo
67 Ponte de Concreto Substitu |ga9_por obra Bomestado~de Secéo consolidada
definitiva conservacao
70 Ponte de Mista Substitu |§_a9_por obra Bomestado~de Secéo consolidada
definitiva conservacéo
70 Bueiro Duplo Substltmg?q por bueiro [ Assoreado e e.ntopldo - Fora do padrdo de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
Substituicdo por obra Bomestado de x .
74 Ponte de Concreto L x Secéo consolidada
definitiva conservagao
7 Bueiro Simples Subsntmg-ato_ por bueiro [ Assoreado e e.ntop|do - Fora do padrdo de fundagdo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
Substituicdo por obra Bomestado de x .
7 Ponte de Concreto L _ Secao consolidada
definitiva conservacéo
78 Bueiro Duplo Substltmgjc\o_ por bueiro [ Assoreado e e_ntopldo - Fora do padrio de fundagio
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
Substituicdo por obra Bomestado de x .
82 Ponte de Concreto . . Secdo consolidada
definitiva conservacéo L
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A manutencdo da OAE no km 5,20 justifica-se pela necessidade de garantir capacidade hi-
draulica compativel com as vazBes observadas e pela geometria do curso d’agua, que inviabiliza

solugdes em aterro com dispositivos convencionais.

As estruturas dos km 8,00 e 12,10 foram reavaliadas a partir de inspecdo de campo e
andlise preliminar de vazdes, verificando-se a viabilidade de substituicdo por bueiros celula-
res multiplos, capazes de atender ao escoamento e com vantagens quanto ao custo, facilidade
construtiva e manutencdo. Assim, optou-se pela ndo adogdo integral das OAEs originalmente

previstas nesses pontos, propondo solugdes mais adequadas as condicGes locais.

As alternativas consideram condicionantes geogréficos, hidrolégicos e operacionais, visando a
seguranca Vidria, a continuidade do tr&fego e a reducdo de custos. Ressalta-se que as
solucdes apresentadas séo preliminares e deverdo ser confirmadas e detalhadas nas etapas
posteriores do projeto, com base em levantamentos topograficos, estudos geotécnicos e hidro-

I6gicos especificos.

B1.2.5 - Pontos de Interse¢cdo com rodovias existentes

O trecho em estudo apresenta conexao direta com importantes rodovias da malha viaria esta-
dual e influéncia indireta sobre eixos federais de relevancia logistica. Destaca-se, nesse con-
texto, o entroncamento com a GO-330(B), que configura um ponto estratégico de articulagdo
regional, além da integracdo indireta com a BR-153, um dos principais corredores de transporte

do pais.

Essas intersecdes desempenham papel fundamental na insercdo do empreendimento no sistema
viario existente, contribuindo para a conectividade regional e para a eficiéncia do transporte
de cargas e passageiros. Ademais, favorecem o escoamento da producdo agropecuaria local,
ampliam a capilaridade da rede logistica e promovem melhor distribuicdo dos fluxos de

trafego, reduzindo sobrecargas em rotas alternativas.

B1.2.6 - Municipios atravessados pelo trecho

O tracado proposto abrange os municipios de Ouro Verde de Goias, a area de influéncia de
Anépolis e o Distrito de Souzénia, regido de forte vocagdo agropecudria e dependente da

infraestrutura de transporte para escoamento da produgéo. V
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A implantacdo da rodovia deverd gerar impactos positivos significativos, como a melhoria
da mobilidade regional, a redu¢do dos custos logisticos, o estimulo ao desenvolvimento econo-
mico local e regional, 0 aumento da seguranca viaria e a maior integracao entre areas urbanas e

rurais.

B1.2.7 - Faixa de dominio e aspectos ambientais

A faixa de dominio prevista é de 80 m, porém apresenta ocupacdes pontuais e auséncia de deli-
mitacdo continua em campo, indicando a necessidade de regularizacdo fundiaria em trechos
especificos. Do ponto de vista ambiental, foram identificadas areas de drenagem natural, pos-
siveis interferéncias em remanescentes do bioma Cerrado e a necessidade de estudos ambien-
tais para definicdo de medidas mitigadoras e para o licenciamento. Esses aspectos deverdo ser
incorporados as solucdes de projeto, visando a minimizacdo dos impactos da implantacdo da

rodovia.
CONCLUSAO E RESUMO

Trata-se de trecho que pode ser considerado padréo no Estado de Goias. Nao héa dificuldade em
definicdo de tracado que agregue boas condicdes técnicas aliado as demandas legais de desa-
propriagédo. As linhas de transmissao de alta e algumas vezes de baixa tenséo impdem a neces-
sidade de negociagédo entre a manutencdo da linha e ajustar o tragado ou manter o tragado o
mais proximo possivel do atual e ajustar as linhas de transmisséo. A companhia de distribuicao

de energia demora para fazer as alteracdes e cobra seu prego para isso.

Com relagdo as caracteristicas geotecnicas, hd a predominancia de material lateritico silto-are-
noso. Material fcil de trabalhar e previsivel, mas usualmente, ndo é indicado para as camadas
de base em sua forma natural. Mas ressalta-se que sua corre¢cdo com cimento consegue 6timos

resultados.

Materiais pétreos e areias sao encontrados em distancias razoaveis por grupos que produzem e

comercializam estes produtos.
As Obras de Arte Correntes existentes devem ser refeitas por trés motivos principais:

e Usualmente ndo foram executadas dentro dos padrdes exigidos;
e Passar o tragado obrigatoriamente no local da obra existente, quase sempre piora a qua-

lidade e aumenta o preco; e V
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e E interessante que mantenha a obra existente como caminho de passagem, evitando in-

terrupcdo do trafego.

Apresenta-se a seguir, um quadro que resume as informagdes encontradas na visita ao trecho.
Para cada informacdo ha uma fotografia comprobatéria. Visando evitar o excesso de fotogra-
fias, as deixamos disponibilizadas no mesmo link do voo, que esta disponivel para consulta,
também de uma gravacao do voo feito sobre o trecho. As informac6es das fotos e do voo podem
ser encontrado através do link:

https://delanocalixto-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/delano delanocalixto onmicro-
soft com/lgCyQU98TaZ0Q0D2860baMx9ATqJ9zjbUhpyZvm3HdmYfQQ?e=jeLnRIi
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B.1.3 RELATORIO FOTOGRAFICO

_ ANEXOIV
RELATORIO FOTOGRAFICO - OBRAS DE
CONSTRUCAO QUESITO B4 - CONHECIMENTO DO OBJETO -
AVALIACAO DE CONTEUDO

Coordenadad15°36'36"S
Rodaovia: J30-456 Inidods0r ey 79 W
Coordenadad15°34'32°5
Trecho: 9/ F
fenne, GO-A49 [ Faine Finalfzo2 717w
Data emiss3o: 13/07/2026 Unico
Refarsate 20 Late: Deseigdo do item GOL

N? da Foto: 01 Latitude Longitude N2 da Foto: 02 Latitude Longitude
Coordenadas 1536'36"% S'6T TSW Coordenadas 15"37'16"S 50"5622°W
Localizagio Localizagdo

Foro 01 da CO-450 refe raniie 20 (rkio 2o trecha
SAITUREA P MRS Sk roSodes GDASE » GO0 Geclagle
reglorad wa lango da GO-ASE O recho corta s 2o Je
rochus antiges 20 don Argueano 2o Frotmom ko A reglio
# caracteriz

POT NS 0Cacis S tare rox granito-
PuiRos.  irnere-us 4re 4 dox conteaton gesiigkut S0
Grmaraione Bek oe Falaa. Dvte doea fax garte do loco
Arqueano Sw Golds [Mackn de Gala], setnturads »o
Iterior da Fabos Braniia » ra Frovincis Catrs ers

Tacactiva

Fono 02 da CO-456 selecants b 13k 2413 © 4cws0 43
Cakario Ao Arsguaa, rmase i do Wio da s oev ke
ross Geoky s reglonat as langs da GO-456: O teeha corss

U 20na e rachas st kg Ao 620 ATUeans M
Froterozoko A segilo @ caracterizefe por unas mwodacis
de wImwice graao-gnaskos , ieasrwas om um dos
cottsdos geoitgcos da Grasratons Selt de Faea Tiia
drwa a2 parte do Bloco Argueana de Gods (Macigo de
Godal swtrsturads no imeriar da Fans Srmila e o

Peostacis Datrstural Tocanine

N2 da Foto: 03 Latitude Longitude N2 da Foto: 04 Latitude Longitude
Coordenadas 15°37'33%s 50750 05" W Coordenadas 13°34'32°s S0ITITW
Localizagdo Localizagdo
Foto DA, refere chw 40 2coti0 20 ponaado de Sants Aka Foto 04, rwfarvrne & chogacds & Fana, Inal 20 sab-taech o S
can raerferd rc s 2w Erha de taran bdio. Ceologe GO-A%E Geologe regionad a3 longo da CO-4%6: D wecho
segiorel a0 longs da GO-A5E: O L2echp corta Lra 23rm Sw £orta LT 2oru te TOCASE Artigas da A3n ATSURIED 30
W rochas setiges 20 #on Arguman o 20 Fratmoro ko A regiis D.“fkh Protsrcaako. A teglls 4 caracteradhs por uma snocbglo
# carscter Raga pOr UM MCacio S terrerot graniio- de Wsrreros grashic-gni Buoos | rascwas o an dos
puilucos | Fnece-or o0 Ly Sox conteatos gecidgicas fu carsesios gro kg ko 3o Gremmtons Bet de fana [uas
Grweraione Dok de Falas. Cite Avea a7 parte da Blaca dras faa parte do Bioco Argeeana de Golle (Matko 2»
Argumano e Guis [Mackos de Golla), setnusaredo ao Galle], sinsarads 20 Nierior 2u Faba Brakls » re
Interice da Fates Branils » ra Frowncis Evinitere Prontechs Evtriturad Tocantiae
Tecarta
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1)) G0-449: ENTR. GO-456/ MATRINCHA, COM EXTENSAO APROXIMADA
DE 12,60 KM

B.2.1 CARACTERIZACAO TECNICA E OPERAICONAL
B2.1.1 - Identificacéo do Trecho

O objeto refere-se a rodovia GO-449, integrante da malha rodoviéria estadual de Goiés, classi-
ficada no SRE como rodovia de ligacéo, desempenhando funcdo estratégica de integracédo entre

areas produtivas e conexdo com rodovias estruturantes.
O trecho em estudo corresponde ao segmento:

* Rodovia: GO-449

» Trecho: Entroncamento GO-456 / Matrincha
» Cddigo SRE: 326EG00170 e 326EG0O0190
« Extensdo total: Aproximadamente 9,80 km

« Ponto inicial: -15.363493S / -50.6780860

« Ponto final: -15.429711S / -50.7430690

O segmento encontra-se ndo pavimentado, caracterizando-se como trecho em fase de implan-

tacdo, cuja elaboracéo de projeto visa subsidiar futura execucdo das obras.

CARACTERIZAGAO DO TRECHO

o EXTEN- |SITUAGAO| TRECHO
SRE RODOVIA INICIO FIM SAO FISICA |COINCIDENTE
449EGO0015 Entr. GO.456 - Matrincha 0 12,6 12,6 LEN

B2.1.2 - Situacédo atual da plataforma e capacidade funcional

Durante a visita técnica, foi percorrido todo o trecho previsto no escopo do projeto, do entronca-
mento com a GO-456 (km 0) até o km 12,60, no municipio de Matrinchg, identificando cursos
d’agua, obras de arte e interferéncias relevantes ao desenvolvimento dos estudos. Foram
observadas as condi¢des da plataforma existente, vegetacéo, edificagdes proximas a faixa de do-
minio, acessos lindeiros, locais potenciais para intersecdes e interferéncias como redes elétricas

e torres de transmissao.

Constatou-se que a rodovia apresenta auséncia de revestimento e de secdo transversal

definida, tragcado adaptado ao terreno natural, inexisténcia de acostamentos estruturados e
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presenca de acessos lindeiros. Sob o aspecto operacional, verificam-se baixa velocidade de ope-
racao, restricdes ao trafego em periodos chuvosos e condi¢des precarias de conforto e seguranca.
A condicao atual compromete a funcionalidade da via, evidenciando a necessidade de sua

implantacgéo.

Este trecho apresenta relevo mais ondulado, demandando atengéo especial em servicos de ter-
raplenagem e contencdo de taludes. O clima segue o padréo tropical da regido, com periodos
de estiagem prolongada. Os solos predominantes incluem Cambissolos e Argissolos, mais sus-
cetiveis a erosdo e instabilidade. O trafego é caracterizado por fluxo misto, com caminh@es de
cargas agricolas e pecuérias, além de transporte de cana de agtcar. A economia local € marcada
pela pecudria e pela agroindustria, com logistica voltada ao escoamento de carne e derivados.

Impacto: projetos devem priorizar seguranca viaria, sinalizacdo adequada e solucdes de

estabilizacéo de taludes.
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B.2.2) INSERCAO TERRITORIAL
B2.2.1 - Trechos em perimetro urbano

O trecho em estudo da rodovia GO-449 se inicia na intersecdo com a GO-456 e continua até

Matrincha.

Durante seu percurso, esse trecho ndo apresenta segmentos inseridos em perimetro urbano con-
solidado, desenvolvendo-se integralmente em area predominantemente rural, conforme verifi-
cado em vistoria de campo. Observa-se, ao longo do trecho, a presenca de ocupacdes dispersas,
caracterizadas por propriedades rurais, acessos vicinais e benfeitorias isoladas, ndo configu-

rando, contudo, aglomeracdes urbanas ou nucleos urbanos consolidados.

A auséncia de travessias urbanas permite a adocao de solugdes tipicas de rodovias rurais, com
destaque para a definigcdo de tracado com foco em fluidez e seguranca operacional, menor ne-
cessidade de interferéncias associadas a ocupacdes densas, simplificacdo de solucdes de drena-

gem superficial e profunda e tratamento pontual de acessos rurais.

Por outro lado, devera ser considerado o controle e disciplinamento dos acessos existentes, de

modo a garantir a seguranca do trafego e a funcionalidade da rodovia.
B2.2.2 - Relevo predominante

A éarea de influéncia do empreendimento apresenta relevo predominantemente ondulado, com
altitudes variando entre 295 m e 392 m, inserida no contexto do Planalto Central Brasileiro.
Essa condicdo favorece, em geral, baixa suscetibilidade a processos erosivos, embora exis-

tam variaces locais relevantes.

*Googlé’Earth
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Em Matrinchd, predominam superficies suavemente aplainadas, com morros residuais. A ur-
banizacdo tem contribuido para problemas como assoreamento, além de maior suscetibilidade

a erosdo em areas sem cobertura vegetal.

De forma geral, apesar do predominio de relevo favoravel, as caracteristicas geoldgicas, pedo-
I6gicas e 0 uso do solo demandam atencdo quanto a drenagem, controle de erosao e preserva-

cdo ambiental no desenvolvimento do empreendimento.

B2.2.3 — Quantitativo estimado de Obras de Arte Especiais-OAES

Para a definigéo do quantitativo estimado de Obras de Arte Especiais (OAES) ao longo do trecho
da rodovia GO-449, entre o entroncamento com a GO-456 e o inicio do perimetro urbano de
Matrinchd, com extensdo aproximada de 12,60 km, foi adotada abordagem integrada, con-

templando inspecao de campo e analise técnica preliminar em escritorio.

Observou-se que o trecho apresenta topografia ondulada e menor incidéncia de travessias rele-
vantes. Durante a vistoria ndo foram identificadas muitas obras de arte em relagdo ao compri-

mento do trecho.
Km 10,50 - Ponte estreita mista
Substitui¢do por bueiro celular
Bom estado de conservagao
Vazédo compativel e solugdo mais econémica

A analise técnica indicou que esta estrutura é passivel de substituicdo por dispositivos de dre-

nagem correntes.

Dessa forma:

ESTIMATIVA DEOBRAS DEARTE

Tipo de estrutura Quaptl dack Critério adotado
estimada
Pontes (manutencdo) 0
OAEs a ser_em substituidas por 1 Cursos d’gua de menor porte
bueiros celulares
Bueiros (novos/adequacéo) 8 Compativeis comregime hidraulico local
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Ressalta-se que os quantitativos apresentados decorrem de avaliagdo preliminar, e serdo refina-
dos na etapa de projeto basico/executivo, a partir de estudos hidroldgicos e topogréaficos deta-
Ihados.

B2.2.4 — Indicacdo preliminar da localizacdo das Obras de Arte Especiais-OAES

A definicdo da localizag&o preliminar das OAEs ao longo do trecho da GO-466 foi funda-
mentada nas informacdes obtidas em campo, complementadas por andlise das condicionantes

geograficas, hidroldgicas e operacionais do tracado.

As principais travessias identificadas estio localizadas nos seguintes pontos:

ESTIMATIVA DEOBRAS DEARTE

Km Situacao observada Solugéo proposta Condicdo Justificativa

160 Bueiro Simples Substitui¢do por bueiro Bomestado de Vazdo compativel e solugdo mais
' Tubular de Concreto definitivo conservagéo econdmica

420 Bueiro Simples Substituicdo por bueiro | Assoreado e entopido - Fora do padrio de fundacio

Tubular de Concreto definitivo montante e juzante

Bueiro Simples Substituicdo por bueiro | Assoreado e entopido -

6,60 Fora do padrdo de fundacéo

Tubular de Concreto definitivo montante e juzante

8.10 Bueiro Simples Substltum;go_ por bueiro | Assoreado e e_ntopldo - Fora do padrio de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante

10,50 Ponte estreita mista Substitui¢do por bueiro Bom estado~de Vazéo compatlveAI e.solugao mais

celular conservagdo econdmica

10,60 Bueiro Duplo Substltmggo_ por bueiro Bom estadoNde Fora do padrio de fundagdo
Tubular de Concreto definitivo conservagado

10,70 Bueiro Triplo Manter a atual Bom estado~de Secdo consolidada
Tubular de Concreto conservagéo

10,70 Bueiro Duplo Substltun;go. por bueiro Bom estado~de Fora do padréo de fundacio
Tubular de Concreto definitivo conservagdo

10,80 Bueiro Simples Substituicdo por bueiro | Assoreado e entopido - Fora do padrio de fundagdo

Tubular de Concreto definitivo montante e juzante

A solucdo apresentada pela contratante foi considerada adequada para este ponto, sendo mantida

com possiveis adequagdes de projeto.

Os demais pontos ao longo do trecho deverao ser atendidos por dispositivos de drenagem cor-

rentes. As solucdes propostas consideram, ainda, 0s seguintes condicionantes:

Geogréficos: relevo ondulado, presenca de talvegues bem definidos e cursos d’agua de pe-

guena a média ordem;

Hidrolégicos: bacias de contribuicdo de pequena extensdo e vazfes compativeis com
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dispositivos de drenagem;

Operacionais: necessidade de garantir seguranca vidria, continuidade do trafego e reducéo de

custos de implantacdo e manutencao.

Por fim, destaca-se que as localizacBes e solugcbes ora apresentadas possuem carater preli-
minar, devendo ser confirmadas e detalhadas nas etapas subsequentes de projeto, com base
em levantamentos topogréaficos, investigacbes geotécnicas e estudos hidrolégicos especificos.

B2 - INSERCAO TERRITORIAL
B2.2.5 - Pontos de Interse¢cdo com rodovias existentes

A GO-449 estende-se do entroncamento com a GO-456, até o perimetro urbano de Matrinchd,
com aproximadamente 12,60 km de extensdo. Deve ser previsto para o trecho, duas intersegdes, uma
no inicio e outra no final. Dessa forma, o trecho possui apenas dois ponto de intersecdes formais.
Ndo ha& outros entroncamentos estaduais ou federais formais ao longo do segmento, embora

existam acessos as propriedades rurais lindeiras.

B2.2.6 - Municipios atravessados pelo trecho

O trecho da GO-449 encontra-se integralmente no municipio de Matrinchd. Inserida em area de
vocagdo agropecudria, a rodovia exerce papel estratégico na integragdo logistica regional, con-
tribuindo para a mobilidade, a reducéo de custos de transporte, 0 aumento da seguranca viaria

e o desenvolvimento econémico local e regional.

B2.2.7 - Faixa de dominio e aspectos ambientais

De acordo com o Sistema Rodoviario Estadual (SRE), a GO-449 possui faixa de dominio estabe-
lecida de 80 metros ao longo de todo o trecho em estudo. No entanto, com base nas observagdes
realizadas durante as visitas técnicas e na analise do material disponivel, verifica-se que

essa faixa ndo se encontra integralmente delimitada ou regularizada em todos os segmentos.

Foram identificadas ocupagfes pontuais no interior da faixa de dominio, sobretudo associ-
adas a acessos rurais, cercamentos, benfeitorias e interferéncias de propriedades lindeiras, o que
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evidencia a necessidade de verificagdo cadastral e eventual regularizacdo fundiéria em trechos
especificos. Tais ocupacdes podem impactar diretamente as solucbes de projeto, especial-
mente no que se refere a definicdo de se¢Oes transversais, dispositivos de drenagem e eventuais

desapropriacoes.

Varios trechos com rede de alta tensdo demandardo discussoes visando definir entre a manu-

tencédo do tracado e remocao das redes ou manutencao das redes e ajustes no tragado.

Do ponto de vista ambiental, observa-se a presenca de areas sensiveis ao longo do trecho,
incluindo zonas de drenagem natural e remanescentes de vegetacdo tipica do Cerrado, além
de possiveis passivos associados a processos erosivos localizados e intervengdes antropicas.
Esses elementos deverdo ser devidamente considerados nas etapas subsequentes de projeto,
com vistas a adocdo de medidas de mitigacdo, recuperacdo ambiental e adequacao da faixa de

dominio as condicbes operacionais e hormativas vigentes.

Dessa forma, a consolidacdo da faixa de dominio e o tratamento das ocupacdes e passivos
identificados constituem aspectos fundamentais para a viabilidade técnica, ambiental e fundi-

aria do empreendimento.

CONCLUSAO E RESUMO

Trata-se de trecho que pode ser considerado padrdo no Estado de Goiés. N&o héa dificuldade em
definicdo de tracado que agregue boas condicdes técnicas aliado as demandas legais de desa-
propriacdo. As linhas de transmissdo de alta e algumas vezes de baixa tensdo impdem a neces-
sidade de negociagédo entre a manutengdo da linha e ajustar o tragado ou manter o tragado o
mais proximo possivel do atual e ajustar as linhas de transmissdo. A companhia de distribuicéo

de energia demora para fazer as alteracdes e cobra seu prego para isso.

Com relacdo as caracteristicas geotécnicas, ha a predominancia de material lateritico silto-are-
noso. Material facil de trabalhar e previsivel, mas usualmente, ndo é indicado para as camadas
de base em sua forma natural. Mas ressalta-se que sua corre¢cdo com cimento consegue 6timos

resultados.

Materiais pétreos e areias sao encontrados em distancias razoaveis por grupos que produzem e

comercializam estes produtos.

As Obras de Arte Correntes existentes devem ser refeitas por trés motivos pWipais:
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» Usualmente ndo foram executadas dentro dos padrdes exigidos;
» Passar o tragado obrigatoriamente no local da obra existente, quase sempre piora a qua-
lidade e aumenta o preco; e

« E interessante que mantenha a obra existente como caminho de passagem, evitando in-

terrupcao do tréfego.

Apresenta-se a seguir, um quadro que resume as informagdes encontradas na visita ao trecho.
Para cada informacao ha uma fotografia comprobatéria. Visando evitar o excesso de fotogra-
fias, as deixamos disponibilizadas no mesmo link do voo, que esta disponivel para consulta,
também de uma gravagéo do voo feito sobre o trecho. As informages das fotos e do voo po-
dem ser encontrado através do link:

https://delanocalixto-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/delano delanocalixto onmicro-
soft com/lgBcOPx Tmb5Ra4RZXhdX7AjAaLxXC67-gGul37iGb biDBhI?e=U3PLsqg
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& CAUXTO DA RODOVIA GO-449 - TRECHO: MATRINCHA / ENTR. GO-456 - EXTENSAQ: 12,80 KM,

ID KM Fotos Descricédo Latitude Longitude Observacdes

1 | oo | 1 Inicio do trecho 15420711 | 50743069 |/\Presentapavimentacdo urbana embom
estado de conservacgéo.

2 | 020 | 2 Interseccdo LE 15427946 | 50742486 |Enironcamento lado esquerdo da pista com
erosao.

3 0,30 3 Fimdo asfalto -15.427389 -50.742379

4 0,80 4 Linha de transmisséo -15.423349 -50.740900 |Alta tensdo energizada.

5 1,10 5 Construgdo residencial -15.421693 -50.738909 [Faixa de dominio (bordo esquerdo).

6 1,20 6 Construgdo residencial -15.421144 -50.737985 [Faixa de dominio (bordo direito).

7 160 7 OAC 15.420060 -50.734204 BSTC assoreado e entupido a jusante e
montante.

8 1,80 8 Intersec¢do LD -15.420513 -50.732590  |Entroncamento lado direito da pista.

9 4,00 9 Interseccéo LD -15.404067 -50.722698  |Entroncamento lado direito da pista.

10 420 10 OAC 15.401882 -50.722319 BSTC assoreado e entupido a jusante e
montante.

11 5,50 11 Interseccéo LD -15.390345 -50.720213  |Entroncamento lado direito da pista.

12 5,90 12 Linha de transmissdo -15.382910 -50.719674 |Alta tensdo energizada.

13 | 660 | 13 OAC 15382037 | 50718886 |Do!Cembomestado de conservacdo a
jusante e montante.

14 6,70 14 Interseccéo LE -15.380994 -50.718298  [Entroncamento lado esquerdo da pista.

15 7,90 15 Interseccéo LE -15.373517 -50.711261 |Entroncamento lado esquerdo da pista.

16 8.10 16 OAC 15372978 -50.710036 BSTC assoreado e entupido a jusante e
montante

17 8,40 17 Linha de transmissdo -15.369904 -50.708525 |Alta tensdo energizada.

18 9,70 18  [tersec¢do LD (Fazenda Brasil |  -15.360963 -50.701406 |Entroncamento lado direito da pista.

19 10,10 19 Linha de transmisséo -15.358072 -50.699258 |Alta tensdo energizada.

20 | 10,550 20 OAE -15.356028 -50.696563 [Ponte mista embomestado de conservagao.

21 | 1060 | 2 OAC 15355061 | -50.606050 |CD!Cembomestadode conservagioa
jusante e montante.

2 | 100]| 22 OAC 15355080 | -506gs3eg |O | Cembomestado de conservagdoa
jusante e montante.

23 10,70 23 Linha de transmissdo -15.355861 -50.695020 |Alta tensdo energizada.

24 | 1070 | 24 OAC 15355031 | 5069415 |Do!Cembomestadode conservagioa
jusante e montante.

25 10,80 25 OAC 15355058 50604483 BSTC assoreado e entupido a jusante e
montante.

26 11,00 26 Curral LE -15.356300 -50.692660 |Faixa de dominio (bordo esquerdo).

27 11,10 28 Linha de transmissédo -15.356615 -50.691194  |Alta tensdo energizada.

28 12,80 29 Fimdo trecho -15.363493 -50.678086
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ANEXOIV
~ RELATORIO FOTOGRAFICO - OBRAS DE
CONSTRUCAO QUESITO B4 - CONHECIMENTO DO OBJETO -
AVALIACAO DE CONTEUDO
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(111) DA RODOVIA GO-326 - TRECHO: BACILANDIA / JAUPACI - EXTENSAO: 9,80
KM.

B.3.1 CARACTERIZACAO TECNICA E OPERAICONAL
B3.1.1 - Identificacéo do Trecho

O objeto refere-se a rodovia GO-326, integrante da malha rodoviéria estadual de Goiés, classi-
ficada no SRE como rodovia transversal, desempenhando funcdo estratégica de integracao entre

areas produtivas e conexdo com rodovias estruturantes.
O trecho em estudo corresponde ao segmento:

* Rodovia: GO-326

« Trecho: Bacilandia / Jaupaci

» Cddigo SRE: 326EG00170 e 326EG0O0190
« Extensdo total: Aproximadamente 9,80 km
« Ponto inicial: -16.145344S / -50.8888650
« Ponto final: -16.173369S / -50.9545120

O segmento encontra-se ndo pavimentado, caracterizando-se como trecho em fase de implan-

tacdo, cuja elaboracéo de projeto visa subsidiar futura execucdo das obras.

B3.1.2 - Situacédo atual da plataforma e capacidade funcional

A via encontra-se nao pavimentada, com plataforma em leito natural e revestimento pri-
mario localizado, apresentando baixa capacidade estrutural e elevada suscetibilidade a

degradacdo em periodos chuvosos.

N&do hé& delimitacdo consolidada da faixa de dominio, sendo prevista largura de 80 m
conforme diretrizes do SRE, a ser definida e regularizada em projeto, considerando as ocupa-

¢Oes lindeiras.

CARACTERIZAGAO DO TRECHO

o EXTEN- [SITUACAO| TRECHO
SRE RODOVIA INICIO | FIM SRO FISICA |COINCIDENTE
326EGO0170 |Bacilandia - Entr. GO.173(A) 166 173 7 LEN
326EGO0190 [Entr. GO.173(A) - Entr.GO.173(B)(Jaupaci) | 173 177 4 LEN 173EGO0015

A rodovia apresenta capacidade funcional limitada, atendendo predominantemente ao trafego
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local agropecuério, com reducdo do nivel de servico em funcdo da auséncia de pavimentacéo.

Destacam-se como principais limitagdes: baixa capacidade estrutural, deficiéncia de dre-
nagem, interferéncias em travessias de cursos d’agua, presenca de pontes estreitas e definitivas
em concreto armado em condicBes razoaveis, sendo que a definicdo geométrica do tracado im-
pdem descontinuidade e alguns ajustes construtivos visando a manutengdo do trdfego em peri-

odo de obra.

De modo geral, o trecho demanda implantacdo de infraestrutura definitiva, com adequacéo

geométrica, estrutural e hidraulica.

O trecho apresenta relevo predominantemente plano, com areas proéximas a cursos d’agua e
varzeas que exigem obras de drenagem e pontes. O clima é tropical, com varia¢des locais de
microclima em areas Umidas. Os solos incluem Gleissolos e Plintossolos, de baixa capacidade
de suporte, demandando reforco estrutural. O trafego é composto por caminhdes de gréos e
insumos agricolas, além de veiculos leves de ligacdo intermunicipal. A economia regional é
voltada ao escoamento de gréos e produtos agroindustriais, com relevancia para a integracéo
intermunicipal. Impacto: necessidade de obras de arte especiais (pontes e viadutos) e reforco

estrutural em areas de solo umido.

B.3.2 INSERQAO TERRITORIAL
B3.2.1 - Trechos em perimetro urbano

O trecho em estudo da rodovia GO-326 ¢ parcialmente coincidente com a GO-173, sendo que
ele se inicia na intersecdo com a GO-173 (Jaupaci), deixa de ser coincidente aproximadamente

no quilémetro quatro e continua como GO-326 até Bacilandia.

Durante seu percurso, esse trecho ndo apresenta segmentos inseridos em perimetro urbano
consolidado, desenvolvendo-se integralmente em area predominantemente rural, conforme ve-
rificado em vistoria de campo. Observa-se, ao longo do trecho, a presenca de ocupagdes dis-
persas, caracterizadas por propriedades rurais, acessos vicinais e benfeitorias isoladas, ndo con-

figurando, contudo, aglomeracgdes urbanas ou nucleos urbanos consolidados.

A auséncia de travessias urbanas permite a ado¢do de solucdes tipicas de rodovias rurais,
com destaque para a defini¢cdo de tracado com foco em fluidez e seguranca operacional, me-

nor necessidade de interferéncias associadas a ocupacoes densas, simplifica@ de solugdes de
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drenagem superficial e profunda e tratamento pontual de acessos rurais.

Por outro lado, devera ser considerado o controle e disciplinamento dos acessos existentes, de

modo a garantir a seguranca do trafego e a funcionalidade da rodovia.

B3.2.2 - Relevo predominante

A rodovia GO-326 entre Jaupaci e Bacilandia situa-se em uma regido levemente ondulada,

apresentando desnivel de aproximadamente 80 entre 0s pontos mais baixos e mais altos.

Google'Earth

O relevo neste trecho, classificado como Plano a Suave Ondulado, caracteristico do Planalto

Central Brasileiro.

Topografia: Predominam as superficies extensas e onduladas, situadas em altitudes que variam
entre 342m e 421m.

Geomorfologia: O tracado da rodovia passa por sete pontos de talvegue. As variacdes alti-

métricas sao relativamente graduais, o que permite desenvolver bons tragados e greides.

Geologia e Solos: A geologia de Jaupaci (GO) é marcada por rochas antigas do Pré-Cambriano.
O municipio fica na area do Arco Magmatico de Arendpolis e possui rochas da Sequéncia
Jaupaci, que sdo vulcanicas e metamdrficas. Também héa areas com coberturas lateriticas (ca-

madas de solo endurecido). A regido tem histdrico de mineracéo de ouro.
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Os solos na regido de Jaupaci séo, em sua maioria, Latossolos e Neossolos. Eles se destacam
pelo cerrado vermelho e solos mistos. Em areas mais baixas préximas a rios e corregos, predo-
minam Gleissolos e Plintossolos. Esses solos tém boa fertilidade para pastagem e plantio de

grdos, ajudando a manter a base agropecuéria da regido.

Aspectos de Engenharia Rodoviaria e Operacional
Para fins de elaboracéo de relatdrios técnicos ou analise de projetos, vale destacar:

» Baixa Necessidade de Movimentacdo de Terra: O relevo ondulado minimiza grandes
volumes de corte e aterro, o que é favoravel para custos de implantacdo e manutencéo
do greide.

» Drenagem Longitudinal: Embora o relevo seja ondulado, a rodovia esta em uma area
de alta pluviosidade. A drenagem precisa ser eficiente para evitar o acumulo de
agua na pista (banhados™ nas margens), ja que a infiltracdo natural pode ser lenta em
areas compactadas pelo uso agricola intenso ao redor.

« Seguranca e Velocidade: A caracteristica de mais retas favorece velocidades diretrizes
mais altas, mas exige atencao especial com a sinalizacdo de intersecbes (entradas de

fazendas e silos), que sdo frequentes e nem sempre bem-sinalizadas.

B3.2;3 — Quantitativo estimado de Obras de Arte Especiais-OAEs

Para a definicdo do quantitativo estimado de Obras de Arte Especiais (OAES) ao longo do trecho
da rodovia GO-326, entre a intersecdo com a GO-173 (Jaupaci) e o Distrito de Bacilandia,
com extensdo estimada de 9,80 km, foi adotada abordagem integrada contemplando inspecgéo
de campo e analise técnica preliminar. O trecho apresenta topografia predominantemente
ondulada, com presenca de cursos d’agua de pequeno a médio porte distribuidos ao longo do
tracado. Ressalta-se a transposi¢éo do Rio Claro, que possui uma ponte definitiva de concreto

com 150m de comprimento.

Durante a vistoria, foram identificadas as seguintes estruturas relevantes no sentido de Bacilan-

dia para Jaupaci:

«  Km 1,40 — Ponte estreita em concreto armado;

*  Km 1,90 — Bueiro simples tubular de concreto (BSTC); V
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* Km 2,50 — Bueiro simples tubular de concreto (BSTC);
« Km 2,80 — Bueiro simples tubular de concreto (BSTC);
« Km 2,90 — Ponte estreita em concreto armado;
* Km 3,10 — Bueiro simples tubular de concreto (BSTC); e

«  Km 9,60 — Ponte definitiva em concreto armado.

A analise técnica indicou que, em funcdo das caracteristicas hidraulicas das bacias de contri-
buicdo e da topografia local, a maioria das estruturas classificadas como “Ponte estreita de
concreto” pode ser substituida por dispositivos de drenagem correntes, mantendo a seguranca

hidraulica e reduzindo custos.

Dessa forma, o quantitativo estimado é:

ESTIMATIVA DEOBRAS DEARTE

Tipo de estrutura Quaptl dack Critério adotado
estimada
Pontes (manutengéo) 1 Travessia comsegdo consolidada
OABsa ser_em substituidas por la2 Cursos d’agua de menor porte
bueiros celulares
Bueiros (novos/adequacéo) 4a8 Compativeis comregime hidraulico local

Ressalta-se que os quantitativos deverdo ser refinados na fase de projeto.

B3.2.4 — Indicagéo preliminar da localizagéo das Obras de Arte Especiais-OAES

A localizagdo preliminar das OAEs foi definida com base nas condigdes observadas em

campo, associadas a analise das caracteristicas hidrologicas e geomorfoldgicas do trecho.
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ESTIMATIVA DEOBRAS DEARTE

Km Situacao observada Solugéo proposta Condicdo Justificativa
140 Ponte estreitade | Substituigdo por bueiro Bomestado de Vazdo compativel e solugdo mais
' concreto celular conservagéo econdmica
190 Bueiro Simples Substltun;go. por bueiro | Assoreado e e.ntopldo - Fora do padrio de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
250 Bueiro Simples Substltmggo_ por bueiro | Assoreado e e_ntopldo - Fora do padrio de fundagdo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
280 Bueiro Simples Substltm(;_ao_ por bueiro | Assoreado e e_ntopldo - Fora do padrio de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
290 Ponte estreita de | Substituicdo por bueiro Bomestado de Vazéo compativel e solugdo mais
' concreto celular conservagio econdmica
310 Bueiro Simples Substltuu;go_ por bueiro | Assoreado e e_ntopldo - Fora do padrio de fundagéo
Tubular de Concreto definitivo montante e juzante
9,60 Ponte em concreto Manter a atual Bom estado~de Secdo consolidada
armado conservagdo

A substituicdo das pontes estreitas de concreto por dispositivos de drenagem foi definida
com base na viabilidade hidraulica observada em campo, associada a reducdo de custos e au-

mento da durabilidade das solugdes.

Dessa forma, optou-se pelo ndo acolhimento integral das solugdes originalmente existentes

em determinados pontos, propondo-se alternativas tecnicamente mais adequadas.

As solugdes propostas consideram, ainda, as seguintes condicionantes:

Geogréficos: relevo ondulado, presenca de talvegues razoavelmente bem definidos e cursos

d’agua de pequena a media ordem;
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Hidroldgicos: bacias de contribuigdo de pequena extensao e vazdes compativeis com disposi-
tivos de drenagem;

Operacionais: necessidade de garantir seguranca viaria, continuidade do trafego e reducdo de

custos de implanta¢do e manutencao.

Por fim, destaca-se que as localizagdes e solucbes ora apresentadas possuem caréter preli-
minar, devendo ser confirmadas e detalhadas nas etapas subsequentes de projeto, com base

em levantamentos topogréaficos, investigacdes geotécnicas e estudos hidroldgicos especificos.

B3.2.5 - Pontos de Interse¢cdo com rodovias existentes

O trecho da GO-326 entre a intersecdo com a GO-173 (Jaupaci) e o Distrito de Bacilandia,
com cerca de 9,8 km de extensdo, situa-se em &rea predominantemente rural, de topografia
suave e uso do solo voltado a agropecuaria. A rodovia desempenha papel estratégico como
corredor de escoamento da producdo e de conexdo com a malha rodoviaria regional, apresen-

tando ao longo do tragado acessos vicinais e ligagdes com propriedades rurais.

Ha uma intersecéo a 3,70 km de Bacilandia, no sentido para Jaupaci. Trata-se do entroncamento
com a GO-173. Portanto, além da preocupacdo com o inicio e final do trecho, devera ser estu-

dado e projetado uma obra neste ponto.

B3.2.6 - Municipios atravessados pelo trecho

O trecho localiza-se em regido rural do meio-oeste do Estado de Goids, caracterizada por baixa
densidade populacional e auséncia de travessias urbanas. A GO-326, no trecho em questdo,
ocupa area de dois municipios, o de Jaupaci, propriamente dito e o de Fazenda Nova, que abriga
Bacilandia. Predominam atividades agropecudrias, nucleos populacionais dispersos e depen-
déncia de rodovias estruturantes para o escoamento da producdo. A implantacdo da rodovia
contribuird para a melhoria da acessibilidade regional, com reducédo de custos logisticos e esti-
mulo ao desenvolvimento econdmico, demandando, contudo, controle de acessos e adequagdes

pontuais na mobilidade local.

B3.2.7 - Faixa de dominio e aspectos ambientais
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Est4 prevista a implantacdo de faixa de dominio com largura de 80 m ao longo de todo o
trecho, atualmente sem delimitacéo fisica consolidada, exigindo regularizacdo conforme nor-
mas vigentes. Devem ser consideradas as interferéncias em acessos rurais, cercas lindeiras e
benfeitorias isoladas. No aspecto ambiental, destacam-se a necessidade de atencdo as tra-
vessias de cursos d’agua de pequeno porte, ao controle de drenagem e erosdo e as intervengdes

em areas vegetadas.

E necessario destacar que encontram-se, em varios pontos do trecho, linhas de alta tensdo. De-
vido a dificuldades recorrentes com a companhia de distribuicdo de energia, estes pontos devem
ser tratados com a fiscalizacdo da GOINFRA no sentido de adequar o tracado da rodovia a esta

condicao.

CONCLUSAO E RESUMO

Trata-se de trecho que pode ser considerado padrdo no Estado de Goias. Ndo ha dificuldade em
definicdo de tracado que agregue boas condigdes técnicas aliado as demandas legais de desa-
propriacdo. As linhas de transmissdo de alta e algumas vezes de baixa tensdo impdem a neces-
sidade de negociacdo entre a manutencdo da linha e ajustar o tragcado ou manter o tracado o
mais proximo possivel do atual e ajustar as linhas de transmiss&o. A companhia de distribuicéo

de energia demora para fazer as alteragdes e cobra seu prego para isso.

Com relagéo as caracteristicas geotécnicas, ha a predominancia de material lateritico silto-are-
noso. Material facil de trabalhar e previsivel, mas usualmente, ndo é indicado para as camadas
de base em sua forma natural. Mas ressalta-se que sua corre¢cdo com cimento consegue 6timos

resultados.

Materiais pétreos e areias sao encontrados em distancias razoaveis por grupos que produzem e

comercializam estes produtos.
As Obras de Arte Correntes existentes devem ser refeitas por trés motivos principais:

+ Usualmente ndo foram executadas dentro dos padrdes exigidos;

» Passar o tragado obrigatoriamente no local da obra existente, quase sempre piora a qua-
lidade e aumenta o preco; e

« E interessante que mantenha a obra existente como caminho de passagem, evitando in-
terrupcao do tréafego.
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Apresenta-se a seguir, um quadro que resume as informag0es encontradas na visita ao trecho.
Para cada informacdo ha uma fotografia comprobatéria. Visando evitar o excesso de fotogra-
fias, as deixamos disponibilizadas no mesmo link do voo, que esta disponivel para consulta,
também de uma gravacdo do voo feito sobre o trecho. As informac6es das fotos e do voo podem

ser encontrado através do link:

https://delanocalixto-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/delano delanocalixto onmicro-
soft com/lgCcKhh8FnfLO6zxBoWecHS6ATfBpzjdpFQaEUFhdkrvFDvM?e=gw\W8ql
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VISTORIA TECNICA/LEVANTAMENTO
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‘ CF'A\rH AR CORSLITVA DA RODOVIA GO-326 - TRECHO: BACILANDIA / JAUPACI - EXTENSAQ: 9.80 KM.

ID KM Fotos Descrigéo Latitude Longitude Observacdes

1 0,00 1 Inicio do trecho 16.145344 -50.888865 Saida de Bacilandia em leito e:stradal natural
embomestado de conservacéo.

2 0,20 2 Linha de transmissdo -16.146485 -50.890763 |Alta tensdo energizada.

3 0,30 3 Depésito de entulhos -16.146554 -50.890589 |Faixa de dominio (bordo direito).

4 1,20 4 Interseccédo LE -16.152606 -50.895643 |Entroncamento lado esquerdo da pista.

5 140 5 OAE 16.152877 -50.898018 Ponte em c~0ncret0 armado embomestado de
conservacao.

6 190 6 OAC -16.154257 -50.902008 BSTC assoreado e entupido a jusante e
montante.

7 250 7 OAC -16.155917 -50.907104 BSTC assoreado e entupido a jusante e
montante.

8 2,80 8 Interseccédo LD -16.155839 -50.908955 [Entroncamento lado direito da pista.

9 280 9 OAC -16.155822 -50.909826 BSTC assoreado e entupido a jusante e
montante.

10 290 10 OAE 16155770 150.910771 Ponte em c~0ncret0 armado embomestado de
conservacao.

1 3.10 1 OAC -16.155688 -50.912298 BSTC assoreado e entupido a jusante e
montante.

12 3,70 12 Interseccédo LE -16.155233 -50.917681 |Entroncamento lado esquerdo da pista.

13 3,90 13 Linha de transmissao -16.153982 -50.918964 |Alta tensdo energizada.

14 5,80 14 Interseccédo LE -16.144576 -50.934230 |Entroncamento lado esquerdo da pista.

15 7,30 15 Linha de Transmissao -16.156717 -50.942721 |Altatenséo energizada.

16 8,60 16 Interseccédo LD -16.163620 -50.952143  [Entroncamento lado direito da pista.

17 9,30 17 Linha de Transmisséo -16.169576 -50.953649 |Alta tensdo energizada.

18 9,60 5 OAE 16.172382 -50.954265 Ponte em c~oncreto armado embomestado de
conservagao.

19 9,80 1 Fimdo trecho -16.173369 -50.954512
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~ ANEXOIV
_ RELATORIO FOTOGRAFICO - OBRAS DE
CONSTRUCAO QUESITO B4 - CONHECIMENTO DO OBJETO -
AVALIACAO DE CONTEUDO
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C - METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO (MP)

No presente item de sua Proposta Técnica a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO
define os métodos de gestao a serem utilizados na “Elaboracao dos Projetos dos trechos objeto
da licitacdo referentes ao Edital 90691751, SEI 202600005011102:

(IV)  GO-456: Entr. GO-449/ Faina, com extensao aproximada de 42,10 km;
(V)  GO-449: Entr. GO-456/ Matrincha, com extensdo aproximada de 12,60 km; e
(VI) GO-326 : Bacilandia/ Jaupaci, com extensdo aproximada de 9,8 km.

Totalizando 64,50 km.

C1l.1.1 - PROCESSOS, PROCEDIMENTOS, ETAPAS E FLUXOS

A Forma de Execugdo ter4d como objetivo cumprir integralmente todo o escopo de servicos
necessarios a execucao do objeto e, sobretudo, atender todas as exigéncias das InstrucGes de
Projeto da GOINFRA, sendo que os produtos a serem apresentados deverao ser necessarios e

suficientes para a contratacdo e a execucao as obras.

A GOINFRA tem procurado, nos ultimos anos, organizar sua propria relacdo de normas para
elaboracdo de projetos rodoviarios. Este esfor¢o tem se demonstrado um desafio de ampla gran-
deza, com a Unica certeza de ser interminavel. A inten¢do de uma norma nao € de esgotar o
assunto produzindo um conjunto de material rigido e estanque, mas essencialmente de padro-
nizar as técnicas empregadas na elaboragdo dos projetos e regionalizar algum aspecto de acordo
com a experiéncia local, aceitando a experiéncia do mercado, visto que a Engenharia é Ciéncia,

mas também é Tecnologia.

Os projetos a serem executados pela empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO, terdo
como premissa as Instruces de Projetos adotadas na Agéncia, disponibilizadas via internet.

Tratam-se, mas ndo exclusivamente das Instrucdes de Projeto:

* IP-01 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Rodoviarios (GOINFRA,
2018n);

» IP-02 — Estudos Topograficos (GOINFRA, 2023d);

« IP-03 — Estudos Hidroldgicos (GOINFRA, 2023e);
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* IP-04 — Estudos Geoldgicos (GOINFRA, 2018a);

IP-05 — Estudos de Trafego e Anexos (GOINFRA, 2018c; 2018d);

* IP-06 — Levantamento Visual Continuo (LVC) (GOINFRA, 20239);

» IP-07 — Estudos Geotécnicos (GOINFRA, 2023f);

« IP-08 — Projeto Geométrico (GOINFRA, 2018d);

» IP-09 — Projeto de Terraplenagem (GOINFRA, 2018e);

» IP-10 — Projeto de Pavimentacdo (GOINFRA, 2018f);

* IP-11 — Projeto de Reabilitacdo Funcional de Pavimentos Flexiveis (GOINFRA,
2023h);

« IP-12 —Projeto de Restauracéo Estrutural de Pavimentos Flexiveis e Semi-rigidos (GOI-
NFRA, 2024a);

* IP-13 — Projeto de Drenagem (GOINFRA, 20189);

» IP-14 — Projeto de Obras de Arte Especiais (GOINFRA, 2018h);

* IP-15—Projeto de Sinalizacdo (GOINFRA, 2018i);

» IP-16 — Projeto de Desapropriacdo (GOINFRA, 2018));

« IP-17 — Projeto Ambiental (Licenciamento Ambiental, Projetos e Programas de Obras
Rodoviarias (GOINFRA, 2018Kk);

« IP-18 — Projeto de Paisagismo (GOINFRA, 2018l); e

* IP-19 — Projeto de lluminagdo (GOINFRA, 2018m).

A elaboracdo dos projetos sera conduzida por meio de processo estruturado, organizado em
etapas sequenciais e interdependentes, conforme estabelecido no Termo de Referéncia e no
Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA.

O fluxo de desenvolvimento dos servigos compreendera:
12ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos iniciais):

» Relatorio de Atividades Preliminares (IP-02 - Estudos Topograficos(GOINFRA, 2024);
IP-03 - Estudos Hidroldgicos (GOINFRA, 2023); e IP-05 - Estudos de Trafego (GOIN-
FRA, 2018);

» Estudos Topograficos - IP-02 (GOINFRA, 2024), contando com a validacdo dos estudos
conforme procedimento estabelecido pela unidade competente;

» Estudos Geoldgicos - IP 04 - Estudos Geoldgicos (GOINFRA, 2018);

« Estudos de Trafego - IP 05 - Estudos de Trafego (GOINFRA, 2018);
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« Diagnostico Ambiental Prévio (DAP) - IP-17 (GOINFRA, 2024).
22 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos de greide):

« Estudos Hidrologicos - IP-03 (GOINFRA, 2023);

* Minuta do Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);

» Concepcéo Estrutural de Obras de Arte Especiais (OAE) - IP-14 (GOINFRA, 2018); e

« Documentacdo para solicitacdo de Declaracdo de Utilidade Publica - IP-16 (GOINFRA,
2018).

32 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (estudos complementares):

» Estudos Geotécnicos - IP-07 (GOINFRA, 2023), contando com validacdo dos estudos
conforme procedimento estabelecido pela unidade competente;

« Sondagens para OAE - IP-07 (GOINFRA, 2023); e

« Concepcdo da Infraestrutura de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018).

42 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (minutas de projetos):

» Projeto Geométrico - IP-08 (GOINFRA, 2018);

* Projeto de Terraplenagem - IP-09 (GOINFRA, 2018);

» Projeto de Pavimentacéo - IP-10 (GOINFRA, 2018);

* Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes - IP-13 (GOINFRA, 2018);

* Projeto de OAE - IP-14 (GOINFRA, 2018);

» Projeto de Sinalizacdo e de Obras Complementares - IP-15 (GOINFRA, 2018);
» Projeto de Desapropriacéo - IP-16 (GOINFRA, 2018);

* Projeto Ambiental IP-17 (GOINFRA, 2024);

» Relatdrio de Componente Ambiental - IP-17 (GOINFRA, 2024);

» Projeto de Paisagismo - IP-18 (GOINFRA, 2018); e

» Projeto de Interferéncia de lluminacao e Rede Elétrica - IP 19 (GOINFRA, 2018).

52 ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (compatibilizacéo):

« Quantitativos de Orcamento;
« Cronograma Fisico-Financeiro;

» Projeto Executivo.
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Sendo que apos a emissdo do Termo de Aprovacdo, a empresa DELANO CAVALCANTI CA-
LIXTO devera realizar apresentacdo formal do projeto a Diretoria, com duracdo de 3 (trés) a

10 (dez) minutos, destacando seus principais aspectos.

Ainda com foco em PROCESSOS, PROCEDIMENTOS, ETAPAS E FLUXOS e sob os As-
pectos de Gerenciamento propostos pela empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO e des-
critos no presente capitulo encontram-se estruturados na implantacdo de processos por area de
conhecimento, cujo objetivo € produzir foco especifico nas particularidades do empreendi-
mento a ser edificado, sendo que as diretrizes a serem seguidas aumentardo a eficiéncia de toda
a estrutura mobilizada para atender as necessidades da GOINFRA. As orientagdes do GUIA

PMBOK levam & proposta de implantacédo das diretrizes destacadas a seguir

. Padronizacéo das atividades do gerenciamento do empreendimento;
. Melhoria do fluxo de comunicacao entre as partes envolvidas;

. Reducéo da negligéncia em atividades de maior importancia;

. Estimulo ao uso dos recursos de maneira mais eficiente; e

. Atividades de Controle durante todo o0 andamento das obras.

De acordo com a metodologia a ser empregada, 0s processos de gerenciamento para o controle
de qualidade técnico e ambiental dos estudos e projetos patrocinados pela GOINFRA serdo
divididas em trés fases distintas, tais sejam (1) Iniciagéo e Planejamento; (2) Execugéo, Moni-
toramento e Controle; (3) Encerramento dos Servicos, cumprindo ressaltar que 0s processos séo
atemporais, mas com interacdo entre si, 0 que os configura como atividades sobrepostas ocor-
rentes ao longo do tempo de trabalho, no qual o término de um processo leva ao inicio de outro,

fatores esses que, associados, remetem as acOes definidas no Sistema Geral de Qualidade
(SGQ).

Na Fase 1 — Iniciacdo e Planejamento, serdao definidos os critérios, diretrizes, escopo, metodo-
logia e padrdes organizacionais, alinhados ao cronograma e aos recursos financeiros. Essa etapa
inclui a realizagéo de reunido inicial com a GOINFRA para defini¢do de premissas, elaboracéo
do cronograma com marcos de controle, apresentacéo da equipe técnica e seus contatos, entrega
do Plano de Trabalho com metodologia e prazos, verificacdo dos equipamentos com apresen-

tacdo de laudos, e detalnamento da infraestrutura necessaria para execucgao dos servicos.
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Na Fase 2 — Execucdo, Monitoramento e Controle, serdo aplicadas as metodologias técnicas
para desenvolvimento dos estudos e projetos, em conformidade com as diretrizes da GOINFRA,

contando com acompanhamento continuo das atividades.

A Fase 3 — Encerramento compreende a entrega, analise e aprovacdo final dos projetos, se-
guindo os procedimentos estabelecidos no Guia de Aceitacdo de Projetos Rodoviarios da GOI-
NFRA. Essa etapa garante a consolidacdo dos servigos executados e a aceitacdo formal, aten-

dendo integralmente as exigéncias do Manual de Analises de Projetos Rodoviarios.
C1.1.2 - TECNICAS, FERRAMENTAS E SISTEMAS DE CONTROLE

Para assegurar a exceléncia técnica na execugdo dos projetos, a empresa DELANO CAVAL-
CANTI CALIXTO disponibilizara um conjunto robusto e atualizado de recursos tecnologicos,
abrangendo equipamentos de campo, ferramentas computacionais e softwares especificos que
suportardo todas as etapas dos servicos contratados, desde os levantamentos iniciais até a en-
trega dos projetos. O corpo técnico contara com equipamentos modernos e de alta tecnologia,
assegurando a obtencgdo de dados precisos e confiaveis para a modelagem detalhada do terreno,
bem como para a anéalise dos estudos geologicos, geotécnicos e de trafego, além do acompa-
nhamento das condicdes e desempenho do pavimento. Adicionalmente, a infraestrutura tecno-
I6gica incluird estagdes de trabalho com capacidade de processamento avangado, permitindo o
uso simultaneo de softwares especializados que atendem as demandas especificas de cada dis-
ciplina. Entre as ferramentas computacionais adotadas, destacam-se programas de modelagem
e desenho técnico, softwares para analise e dimensionamento hidraulico, estrutural e de pavi-
mentacdo, além de plataformas de geoprocessamento e analise espacial. Todos esses recursos
tecnoldgicos serdo criteriosamente selecionados com base em sua confiabilidade, atualidade e
compatibilidade, refletindo o compromisso da empresa com a qualidade, inovagéo e o cumpri-

mento rigoroso dos prazos e padrdes estabelecidos no Instrumento Convocatdrio.
C1.1.2.1 Equipamentos a serem utilizados

Para atender as exigéncias especificas dos levantamentos necessarios para os estudos técnicos
e a elaboracgéo dos projetos, serdo utilizados equipamentos de Ultima geracdo e alta tecnologia.
Esses recursos permitirdo a coleta de dados detalhados e confidveis, essenciais para a modela-
gem adequada do terreno, caracterizacdo do solo, analise estrutural e elaboracdo de projetos
executivos, além de garantir seguranca e agilidade no desenvolvimento das atividades de

campo. A seguir, apresenta-se 0s principais equipamentos que compdem a infraestrutura
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tecnoldgica disponibilizada para a execugao dos servigos, sendo todos operados por profissio-
nais especializados e capacitados, assegurando o maximo desempenho e a aderéncia aos pa-

drdes técnicos estabelecidos no Instrumento Convocatorio.
Levantamentos Topograficos e Geoespaciais

O PaveScanner é um sistema de inspecdo automatizada de pavimentos de Gltima geracao, to-
talmente integrado com a tecnologia LCMS (Laser Crack Measurement System) da Paveme-
trics, reconhecida internacionalmente por sua alta precisao na deteccéo de defeitos superficiais.
Este equipamento constitui uma solucédo de alta performance e excelente relacdo custo-benefi-
cio para levantamento, inventério e avaliacdo funcional do pavimento. Desenvolvido para ope-
rar com méaxima eficiéncia, o PaveScanner permite a coleta simultanea de dados de pavimentos
e demais bens patrimoniais lineares em uma Unica campanha de levantamento, otimizando
tempo, recursos logisticos e promovendo uma abordagem integrada. O sistema é equipado com
sensores de alta resolucdo e modulos de posicionamento e navegacao de nivel geodésico, com-

posto por:
INS Applanix (Inertial Navigation System)

Sistema de navegacdo inercial de alta precisao, que combina dados de giroscopios e aceleréme-
tros para garantir o posicionamento continuo mesmo em areas com blogueio de sinal GNSS

(tUneis, viadutos, areas urbanas densas).

Receptores GNSS de dupla frequéncia com antenas geodesicas
Para georreferenciamento preciso dos dados coletados.

Scanners a laser 3D — Z+F 9012 ou Riegl VUX

Utilizados para varredura LIDAR tridimensional de alta densidade, possibilitando a modelagem
precisa da superficie e dos elementos da rodovia, como drenagem, defensas, postes, placas e

barreiras.
Céamera esférica Ladybug de 30 MP

Para aquisi¢do de imagens panoramicas em alta definicdo, com cobertura 360°, permitindo ins-

pecdo visual detalhada e inventario de ativos.
Sensores Pavemetrics LCMS
DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. V
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Realizam medic¢Bes milimétricas da superficie de rolamento com tecnologia a laser de linha
dupla e cameras de perfil. Detectam e classificam automaticamente defeitos como trincas (lon-

gitudinais, transversais e em malha), exsudac¢des, perda de material, buracos, entre outros.
DMI (Distance Measuring Instrument) de alta resolucédo

Instrumento que realiza a medig&o precisa da distancia percorrida, sincronizando todos os sen-

sores embarcados com a base de dados espacial e temporal.

O levantamento de dados sera realizado com tecnologias modernas como mapeamento mavel,
aerofotogrametria e topografia de alta precisdo. Equipamentos como o PaveScanner e o Leica
Pegasus: Two Ultimate permitem a coleta rapida, automatizada e georreferenciada de dados,

gerando modelos tridimensionais e bases para planejamento viario sem interromper o tréfego.

Drones (senseFly eBee X) serdo usados para mapear grandes areas com alta precisao, produ-
zindo ortomosaicos e modelos do terreno. Os dados coletados serdo processados em softwares

especializados, garantindo alta qualidade nos produtos geoespaciais.

Além disso, serdo utilizadas esta¢Ges totais e receptores GNSS para medicGes precisas, assegu-
rando confiabilidade e integracdo ao sistema geodésico, fundamentais para projetos rodovia-

rios.
Levantamentos para Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

Os levantamentos geoldgicos e geotécnicos serdo realizados por meio de tecnologias avancadas
e ensaios laboratoriais, visando a adequada caracterizacao do subleito e das camadas do pavi-

mento.

Seré utilizado o Ground Penetrating Radar (GPR), método ndo destrutivo que permite identifi-
car a estrutura e espessura das camadas do pavimento, otimizando a defini¢do de solugdes de
recuperacdo. As sondagens serdo executadas com sondas rotativas automatizadas, montadas em
veiculos e reboques adaptados, possibilitando coleta eficiente de amostras mesmo em locais de
dificil acesso. As amostras serdo analisadas em laboratorio para determinacéo das propriedades

fisicas e mecanicas dos solos.

Para avaliacdo do comportamento dos materiais, serdo realizados ensaios de laboratorio, inclu-
indo compressdo unidimensional (consolidacéo), ensaio triaxial e permeabilidade, permitindo
determinar pardmetros fundamentais como compressibilidade, resisténcia ao cisalhamento e

capacidade de drenagem. V
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Adicionalmente, serdo empregados equipamentos de controle tecnolégico, como densimetros,
umidimetros e compactdmetros, assegurando a qualidade, o desempenho e a durabilidade dos

materiais utilizados nos projetos de pavimentacao.
Levantamentos das Caracteristicas do Pavimento

A avaliagdo estrutural e funcional dos pavimentos sera realizada por meio de equipamentos de
auscultacdo avangada e métodos ndo destrutivos. O Falling Weight Deflectometer (FWD) sera
utilizado para medir as deflexdes do pavimento sob carga dindmica, permitindo a analise da

capacidade estrutural e identificacdo de trechos com perda de suporte.

Os dados obtidos serdo processados por meio do software PRINI, que realiza retroanalise com
base em modelos multicamadas, estimando parametros como maddulos de resiliéncia e espessu-

ras estruturais, subsidiando a avaliagdo do desempenho do pavimento.

Como complemento, podera ser utilizado o Curviametro, que permite avaliacdo continua da

resposta estrutural ao longo da via, com alto rendimento operacional.

Para andlise funcional, serd empregado o Multifunction Vehicle, equipado com sistemas inte-
grados de inspecao, incluindo captura de imagens, medicédo de perfis longitudinal e transversal

e avaliacdo de irregularidades, com dados georreferenciados de alta precisao.

A irregularidade longitudinal sera determinada por meio do Five Laser Profile System, permi-
tindo o célculo continuo do indice de Irregularidade Internacional (IRI) e a identificacdo de
defeitos ao longo das trilhas de roda, subsidiando o diagnostico do pavimento e a definicdo de

intervencdes de manutencao.
Monitoramento e Controle de Tréafego

A contagem de trafego seré realizada com uso de Inteligéncia Artificial baseada em redes neu-
rais, utilizando cameras de alta resolugéo com viséo noturna posicionadas em pontos estratégi-
cos definidos pela contratante. O sistema permite identificar, quantificar e classificar
veiculos, incluindo a contagem de eixos e deteccdo de eixos suspensos, em diferentes condi-
coes de iluminacgéo e clima. As imagens captadas sdo processadas automaticamente por algo-
ritmos de machine learning, que reconhecem padrdes veiculares, registram o sentido de deslo-

camento e geram dados detalhados de trafego.

O processamento resulta em relatorios individuais (com dados de cada veiculo) e relatorios

agregados a cada 15 minutos, contendo volumes por categoria e sentido. A sqJugdo proporciona
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maior seguranca, eficiéncia, redugéo de custos e elevada confiabilidade, sendo adequada para

estudos de trafego e planejamento rodoviario.
Equipamentos de Infraestrutura de Escritorio e Apoio Técnico

Além dos equipamentos ja citados, sera utilizada uma infraestrutura completa de escritorio, com
computadores de alto desempenho, softwares especializados e sistemas de energia ininterrupta
para garantir a continuidade das operacdes. O ambiente contara ainda com impressoras, plotters
e mobiliario ergondmico, assegurando qualidade, eficiéncia e conforto no desenvolvimento das

atividades.
1. Veiculos e Logistica

DELANO CAVALCANTI CALIXTO utilizara veiculos novos, equipados para garantir con-
forto e seguranca, com seguro, regularizacdo e manutencao periddica. Em caso de substituicéo,
serdo disponibilizados veiculos equivalentes ou superiores, assegurando a continuidade e qua-

lidade dos servicos.
2. Moveis e Imoveis

DELANO CAVALCANTI CALIXTO disponibilizara seu Escritério Central, estrutura situada
em Goiania, que ocupa area proxima de 300 mz, onde se encontram alocados aproximadamente
20 profissionais da area técnica e administrativa que prestardo servicos, quando solicitados,
durante todo o periodo previsto para o contrato. A seguir destacamos 0s principais recursos
moveis e imoveis:

Estrutura Geral

. Escritorio Central em Belo Horizonte (=300 m?) com cerca de 20 profissionais;

. Suporte técnico, administrativo, logistico e financeiro durante todo o contrato;

. Ambientes integrados em rede, facilitando comunicagdo e compatibilizacdo de pro-
jetos.

Recursos Tecnologicos e Comunicagdo

. Equipamentos atualizados e softwares oficiais;
. Acesso controlado (e-mails e ramais individuais);
. Gestores com comunicacao full time (telefones mdveis).

Mobilizagdo Operacional
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. Estrutura central utilizada sem custo adicional para processamento de dados, quando

acionada.

Escritorio Provisorio de Projetos

. Instalacdo dedicada durante todo o contrato, facilitando interacdo com a GOINFRA.
. Ambientes especificos para coordenacao, gestdo, equipe técnica e administrativa.
. Infraestrutura completa: mobiliario, Tl em rede, internet, telefonia e almoxarifado.

Laboratorios

. Instalados em local estratégico para otimizar logistica.
. Estrutura completa para ensaios, armazenamento e preparo de amostras.
. Apoio com gréfica interna.

Alojamentos e Apoio em Campo

. Imoveis equipados para acomodacao das equipes de campo.
. Infraestrutura com internet, equipamentos e materiais basicos.
. Uso de hotéis quando necessario.

Obijetivo Geral

Garantir qualidade, eficiéncia operacional e cumprimento dos prazos contratuais.

C1.1.2.2 Softwares Especificos

Devido a complexidade das atividades, serdo utilizados equipamentos de informética adequa-
dos e softwares originais e licenciados, garantindo precisdo, agilidade e suporte técnico conti-
nuo. Os produtos serdo entregues em formatos digital e impresso, editaveis e alinhados a meto-
dologia proposta. Os principais softwares a utilizar nas diversas etapas do projeto sdo descritos

abaixo:

. Plataformas de Modelagem e Desenho Técnico
v AutoCAD (Autodesk): Producdo de desenhos técnicos em 2D para todas as disci-
plinas, incluindo plantas, cortes, detalhes construtivos e projetos complementares.
Utilizado amplamente na geracdo de documentacéo grafica final;
v" AutoCAD Civil 3D: Modelagem tridimensional e parametrizada do projeto geo-

métrico da rodovia, criagdo de superficies digitais, perfis qug?udinais, cortes
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transversais e calculo de volumes de terraplenagem. Permite integracdo entre as
equipes de projeto;

v" Revit / Autodesk BIM 360: Modelagem BIM para projetos estruturais, Obras de
Arte Especiais (pontes, viadutos, contencdes), possibilitando a coordenag¢do mul-
tidisciplinar, detecgdo de interferéncias e otimizacao de recursos;

v" InfraWorks (Autodesk): Visualizacdo 3D integrada e simulacdo do ambiente ro-
doviario, viabilizando andlises preliminares de impacto visual, interacdo com en-
torno urbano e ajustes no tracado;

v" Navisworks: Oferece revisdo e coordenacao de projetos BIM, com capacidades
para detectar conflitos, simular cronogramas 4D e coordenar entre as disciplinas
envolvidas.

Softwares para Estudos e Levantamentos

v Autodesk Recap: Utilizado para o processamento e visualizacdo de dados de es-
caneamento a laser e fotogrametria, transformando dados brutos em modelos 3D
detalhados;

v AutocadMap: Edicdo e manipulacdo de vetores;

v' Agisoft Metashape: Permite a geracdo de modelos 3D e ortofotos a partir de ima-
gens aéreas e terrestres, Util para criar representacdes tridimensionais precisas,
processando ortofotos, gerando ortomosaico, MDS e MDT.

v" Leica Pegasus Manager: Pacote de software avancado projetados para processar,
analisar, classificar e extrair recursos de nuvens de pontos 3D e imagens adquiri-
das pelo Leica Pegasus Mobile Mapping;

v Trimble Business Center - processamento de dados LIDAR,;

v CoProcess: Realiza o pés-processamento de conjuntos massivos de nuvens de
pontos, transformando dados brutos capturados por Laser AlphaAir 450 em entre-
gas multiformato;

v QGIS / ArcGIS: Sistemas de Informacdo Geogréafica (SIG) para manipulacéo,
analise e representacdo espacial de dados ambientais, fundiarios, geoldgicos e hi-
droldgicos, integrando informacdes de maltiplas fontes;

v" Global Mapper: Fornece ferramentas para visualizacdo, edicdo e analise de dados

geoespaciais, suportando diversos formatos de dados e criagdo de mapas
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tridimensionais, permitindo também a edicdo e manipula¢do de ortomosaico ,
MDT, nuvem de pontos e dados LIDAR.
Softwares para Projetos de Engenharia

v" Topograph: Criacdo de modelos digitais de terreno, geracdo de plantas e mapas,
integracdo com equipamentos de medicgéo;

v" Hidro 1.3: Utilizado para dimensionamento hidraulico e a modelagem de redes de
drenagem;

v" HydroCAD / SWMM / EPA Stormwater: Calculo hidraulico e dimensionamento
de sistemas de drenagem pluvial, bacias de detencdo, canais e dispositivos de con-
trole ambiental para gerenciamento das aguas superficiais;

v" Pluvio: Possibilita a obtencdo da equacéo de chuvas intensas;

v DIALux / Calculux: Projetos luminotécnicos de iluminagdo publica e rodoviéria,
calculo de niveis de iluminancia, distribuicdo de fluxos luminosos e definicao de
equipamentos;

v AltoQi Lumine / QiBuilder: Elaboracdo de projetos elétricos, incluindo esquemas
de ligacdo, detalhamento de redes de iluminacéo e integracdo com projetos civis;

v" Eberick / TQS: Dimensionamento estrutural de obras de concreto armado e pro-
tendido, incluindo pontes, viadutos e estruturas especiais, com geragdo de dese-
nhos executivos e relatorios técnicos;

v" Excel Avancado / Planilhas Parametrizadas: Desenvolvimento de calculos auxili-
ares, quantitativos, orcamentos preliminares, memdrias de calculo, controle de
prazos e Ccustos.

Softwares para Orgamento, Planejamento e Gestéo

v' TCPO (Tabela de ComposicGes de Precos de Obras): Base oficial para definicdo
de composi¢Oes unitarias de precos, utilizada para elaboragéo precisa de orcamen-
tos e estimativas financeiras;

v SINAPI / ORSE / SICRO: Referéncias de custos atualizadas para insumos, equi-
pamentos e mao de obra, exigidas para compatibilizacdo com orcamentos publi-
cos;

v MS Project: Desenvolvimento de cronogramas fisicos e fisico- financeiros, gestao

de recursos, controle de prazos e elaboracdo de relatorios de acompanhamento;
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v" Power Bl / Excel Dashboard: Ferramentas para analise de dados, visualizacdo gra-
fica e painéis interativos de desempenho de projetos e indicadores de gestao.
. Suporte a Documentacéo e Relatorios
v Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint): Producdo e edicdo de relatdrios
técnicos, planilhas de controle, apresentacdes institucionais e documentos ofici-
ais;
v' Adobe Acrobat Pro: Preparacdo, edicdo e assinatura digital de documentos em
formato PDF, organizacéo e controle de versdes dos arquivos entregues;
v" Corel Draw: Design gréfico e criacdo de vetores.
» Software de Gestdo da Qualidade
v" Insossem: Gestdo de sistemas de qualidade e conformidade com normas ISO;
v" IsoDocument: Gestdo de documentos relacionados a qualidade;
v" IsoAction: Gerenciamento de acdes corretivas e preventivas.
« Software de Padronizac¢ao de Processos de Gestdo da Qualidade
v' FOCO: Processamento, organizacdo e transmissdo eletrénica dos dados do em-
preendimento, com parametrizacdo conforme as necessidades do projeto;
v" Sig BIM: Gerencia informacGes do empreendimento, facilitando a interoperabili-

dade entre informacdes BIM e SIG.

A escolha das ferramentas baseia-se em critérios como eficiéncia, integracdo, escalabilidade,
facilidade de uso e seguranca, garantindo o controle de prazos, custos, qualidade e riscos. Para
assegurar o uso adequado, serd implementado um programa de capacitagdo com treinamentos
iniciais, atualizacdo continua, suporte técnico e reunides de alinhamento, visando otimizar pro-

cessos, reduzir riscos e garantir a transparéncia ao longo do contrato.
C1.1.3 - ORGANOGRAMA DE MOBILIZACAO E UTILIZACAO DA EQUIPE

A equipe técnica atuara de forma multidisciplinar e integrada, conforme o Manual de Analise
de Projetos Rodoviérios da GOINFRA (2024) e o Termo de Referéncia, com cada disciplina

conduzida por profissionais qualificados sob coordenacdo do Coordenador Técnico Geral.

O Coordenador sera responsavel pela articulacdo com a GOINFRA, padronizacdo metodolé-

gica, supervisdo das atividades e validacdo dos produtos antes da submissao.
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Os trabalhos seguirdo etapas progressivas: mobilizagédo, levantamentos de campo, desenvolvi-
mento técnico, compatibilizacdo e entrega dos volumes, com controle de qualidade em todas as

fases.

A integracdo sera garantida por reunides periddicas e uso de ferramentas de gestdo, assegurando
alinhamento técnico, cumprimento de prazos e entrega de solu¢Ges compativeis com os padrdes
da GOINFRA.

Apresenta-se, 0 Organograma Geral ao final dessa sessédo, proposto no &mbito da presente Pro-
posta Técnica, o qual consolida, de forma estruturada, sistémica e funcional, as relacdes hierar-
quicas, os fluxos de coordenacdo e as principais atribuices inerentes a execucdo contratual.
Tal representacdo organizacional foi concebida com o propoésito de assegurar clareza na defini-
cdo de responsabilidades, adequada distribuicdo das atividades e integracao eficiente entre as
diferentes frentes de atuacdo, constituindo-se como instrumento fundamental para o alinha-
mento operacional, a governanca dos processos e 0 adequado suporte a tomada de decisdo ao

longo de todo o ciclo de execucdo dos servicos.
C2.2.1 - ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO DURANTE A EXECU(;AO

A gestdo proposta fundamenta-se no Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA,
principal referéncia técnica e normativa para a conducdo dos trabalhos, e esta estruturada a
partir de um modelo administrativo coordenado, com atuacdo integrada da equipe técnica, de-
finicdo objetiva das atribuicdes setoriais e interface institucional permanente com a Agéncia,
tudo isso amparado por um cronograma técnico de alocacdo de recursos que assegura rastrea-

bilidade, padronizacdo e eficiéncia na execucao contratual.
C2.2.1.1 — Modelo Administrativo a ser utilizado

O modelo administrativo segue as diretrizes da GOINFRA, com base no Manual de Analise de
Projetos Rodoviarios (2024) e no Guia de Aceitacdo de Projetos Técnicos (2023), que definem

0s padrdes para elaboracéo, avaliagéo e aprovacgédo dos projetos.

A gestdo seré realizada por uma estrutura matricial, liderada pelo Coordenador Técnico Geral,
responsavel por integrar as equipes, garantir a qualidade técnica e atuar como elo com as diver-
sas geréncias da GOINFRA.
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Os servigos serdo organizados por entregas sequenciais de volumes técnicos, enviados inicial-
mente por e-mail e formalizados no sistema SEI-GO para analise. Cada entrega sera avaliada

por um analista designado, podendo ser aprovada ou devolvida para ajustes.

Havera uma equipe de apoio para gestdo documental e controle contratual, utilizando ferramen-
tas de gerenciamento de projetos e metodologia PDCA para assegurar qualidade, prazos e ras-
treabilidade. Todo o processo sera pautado na transparéncia, padronizacdo e eficiéncia, alinhado

as normas da Agéncia.
C2.2.1.2 — Atribuicdes dos Setores e Interface com a GOINFRA

A estrutura organizacional da contratada serd composta por nucleos técnicos especializados,
organizados de forma matricial, garantindo eficiéncia, rastreabilidade e conformidade com o
Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA (2024). Todos os setores atuardo de
forma integrada sob a supervisdo do Coordenador Técnico Geral, responsavel pela consolida-

cdo das entregas e interlocucdo com a Agéncia.

Os principais setores incluem: Engenharia, responsavel pelos projetos técnicos; Geotecnologias
e Levantamentos, encarregado dos servicos de campo e coleta de dados; Ambiental, voltado a
analise de condicionantes e integracdo ambiental; e Orcamento e Documentacao, responsavel

pelos custos e consolidacdo dos produtos técnicos.

A interface institucional sera conduzida junto ao Gestor do Contrato da GOINFRA, com apoio
da Diretoria de Projetos e das Geréncias Técnicas. A comunicacdo sera formal e continua, es-

pecialmente nas etapas de entrega, ajustes e validacGes.

Para garantir organizacao e transparéncia, sera adotado um sistema de gerenciamento de proje-
tos integrado a um ambiente digital de controle documental, permitindo o acompanhamento das
atividades, controle de prazos e rastreabilidade das interagdes.

As interacdes seguirdo fluxos formais, com protocolos digitais, reunides e registros auditaveis,
utilizando metodologias de gestédo como o ciclo PDCA. Dessa forma, assegura-se uma atuagéo

estruturada, eficiente e alinhada aos padrdes da GOINFRA.
C2.2.1.3 - Comunicacao

A comunicacéo institucional com a GOINFRA sera conduzida de forma sistematica, formal e

documentalmente rastreavel, abrangendo estratégias de interlocugdo, definicdo de canais e
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periodicidade das interacGes, além da padronizacdo dos registros e contetdos técnicos contra-
tados, conforme detalhado nos subtdpicos a seguir.

C2.2.1.3.1 — Estratégias de Comunicacdo com a GOINFRA

A comunicacdo técnica com a GOINFRA sera conduzida de forma proativa e formal, por meio
de reuniBes presenciais ou virtuais em momentos-chave do contrato, como inicio, entregas par-
ciais e revisdes. Essas reunides serdo registradas em atas e vinculadas ao SEI-GO, garantindo

rastreabilidade e alinhamento institucional.

O fluxo seguira as diretrizes da GOINFRA, com envio inicial dos volumes técnicos por e-mail,

acompanhados de checklist de qualidade, seguido de protocolo formal no SEI-GO.

Como suporte, serdo utilizadas plataformas de gestdo de projetos, permitindo controle de pra-
zos, documentos e comunicacdes, assegurando organizacédo, transparéncia e eficiéncia na exe-

cucéo contratual.
C2.2.1.3.2 — Frequéncia das InteracGes e Tipos de ComunicacGes a serem empregados

A comunicagdo contratual serd iniciada com uma reunido de instalacdo convocada pela GOIN-
FRA, envolvendo a Diretoria de Projetos e a equipe da contratada, com o objetivo de alinhar

diretrizes, premissas e protocolos de trabalho.

Durante a execucao, as interag0es ocorrerdo conforme a complexidade das atividades, podendo
ser semanais ou quinzenais, além de reuniGes em marcos importantes, como entregas e revisdes.
As comunicagdes serdo registradas em atas no SEI-GO e complementadas por e-mails técnicos

para garantir rastreabilidade.

Também serdo utilizadas plataformas digitais de gestao para controle de cronogramas, entregas
e interacOes. Essa estrutura assegura organizagao, transparéncia e alinhamento com as normas

da GOINFRA, promovendo uma execucao eficiente e colaborativa do contrato.
C2.2.1.3.3 - Formalizacéo do Contetdo Contratado

A formalizacdo dos produtos seguird o Guia de Aceitagdo de Projetos Técnicos da GOINFRA
(2023), garantindo padronizacdo na organizacdo, estrutura e tramitacdo. Cada entrega sera apre-
sentada em um Volume Técnico completo, conforme o cronograma contratual, reunindo todos

os documentos técnicos, graficos e administrativos das disciplinas envolvidas.
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Antes do protocolo no SEI-GO, sera realizada uma verificagdo interna de conformidade, com
base em checklist especifico. Apds essa validacdo, o0 Coordenador Técnico comunicara a GOI-
NFRA a disponibilidade do material, encaminhando os arquivos organizados e o checklist pre-
enchido. Essa etapa preliminar busca evitar retrabalhos, assegurando que apenas conteldos re-

visados e compatibilizados sejam submetidos a anélise formal.

Com a validacéo inicial concluida, o Volume Técnico seré protocolado no SEI-GO com toda a
documentacao exigida, incluindo relatérios, memoriais, pranchas, planilhas, mapas e arquivos
georreferenciados. O material sera analisado pelas areas técnicas competentes, que poderdo

aprovar, solicitar ajustes ou apontar pendéncias, garantindo a rastreabilidade do processo.

Paralelamente, a contratada mantera registros internos em plataformas digitais de gestdo, reu-
nindo histérico de versdes, revisdes e comunicagdes técnicas. Assim, a formalizacdo dos pro-
dutos configura um processo estruturado de controle de qualidade, integracéo entre disciplinas

e governanca documental, assegurando conformidade com os padrées da GOINFRA.
C3.3.1-PRODUTOS E ENTREGAS TECNICAS

Os produtos técnicos a serem desenvolvidos no &mbito do contrato compreendem a elaboracao
completa dos projetos rodoviarios, estruturados conforme as diretrizes do Termo de Referéncia,

das Instrucdes de Projeto da GOINFRA, aléem do Manual de Anélise de Projetos Rodoviarios.

As entregas estdo organizadas em etapas progressivas de desenvolvimento, garantindo rastrea-
bilidade, controle de qualidade e aderéncia aos prazos estabelecidos.

Estrutura dos Produtos (Volumes):

Os projetos serdo apresentados conforme a sistematica definida pela GOINFRA, contemplando

0s volumes conforme descrito a seguir.
VOLUME 1: Relatério de Projeto

O Volume 1 devera apresentar o Relatorio de Projeto, reunindo de forma consolidada os estu-
dos, levantamentos, diagndsticos, premissas, critérios técnicos e justificativas que fundamen-
tam as solucGes adotadas para o empreendimento rodoviario. Este volume funcionara como
documento integrador do projeto, permitindo a compreensao global do trecho, das condicio-
nantes existentes, das alternativas avaliadas e das raz@es técnicas que conduziram a solugédo

final proposta.
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Deverdo constar a caracterizacdo do empreendimento, a identificacdo da rodovia, trecho, ex-
tensdo, municipios abrangidos, situacdo atual, objetivos da intervencdo, escopo dos servicos e
enguadramento do projeto nas instrucdes técnicas e procedimentos da GOINFRA. Também
deverdo ser apresentados os dados de partida utilizados, a relacdo dos estudos desenvolvidos,
as normas e manuais adotados, as responsabilidades técnicas correspondentes e a compatibili-
zacdo entre as diversas disciplinas de projeto.

O relatdrio devera contemplar o diagnéstico do trecho, abordando as condi¢Ges geometricas,
funcionais, estruturais, geotécnicas, hidroldgicas, ambientais, operacionais e de seguranca Vvia-
ria, conforme aplicével. Devera incluir, ainda, a sintese dos estudos topograficos, hidrologicos,
geoldgicos, geotécnicos, de trafego, de pavimento, de drenagem, de interferéncias, de desapro-
priagdo e dos componentes ambientais, demonstrando como cada um deles influenciou a con-

cepcdo do projeto.

As solucdes adotadas deverado ser justificadas tecnicamente, com apresentagédo das alternativas
analisadas, condicionantes de implantagdo, restri¢bes fisicas, ambientais, fundiérias e operaci-
onais, interferéncias identificadas, critérios de economicidade, exequibilidade construtiva, se-
guranca dos usuarios, durabilidade das obras e manutencdo futura. O volume devera evidenciar
a compatibilidade entre os projetos executivos, o orcamento, o planejamento da obra, os estudos

ambientais, o projeto de desapropriacdo e demais documentos integrantes do conjunto final.
VOLUME 2: Projetos Executivos

O Volume 2 devera reunir as pecas graficas e desenhos técnicos que representem, de forma
clara e completa, as solugdes de engenharia propostas para execucao da obra. Este volume de-
vera permitir a implantacéo fisica do empreendimento em campo, contendo plantas, perfis, se-
cOes, detalhes construtivos, desenhos-tipo, quadros, tabelas e demais elementos graficos neces-

sarios ao entendimento, verificacdo, quantificacdo e execugdo dos servigos.

Deverdo ser contemplados, conforme o escopo do empreendimento, 0s projetos geométrico,
terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes, obras de arte especiais, pavimentagéo, res-
tauracdo ou reabilitacdo de pavimentos, sinalizacdo, obras complementares, iluminacao, paisa-
gismo, dispositivos de seguranca, acessos, intersecdes e demais disciplinas previstas. Os dese-
nhos deverdo estar compatibilizados entre si e com os estudos que Ihes deram origem, especi-
almente topografia, hidrologia, geotecnia, trafego, componentes ambientais e desapropriacao.
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As pecas graficas deverdo apresentar informages suficientes sobre localizagdo, estagueamento,
cotas, dimensdes, materiais, especificacdes, dispositivos existentes, dispositivos a demolir, pro-
longar ou implantar, interferéncias, limites de faixa de dominio, obras existentes, acessos, areas
de apoio e demais condicionantes relevantes. Deverdo ser observados os padrdes graficos, for-
matos, escalas, legendas, assinaturas, ARTS e arquivos editaveis e ndo editaveis exigidos pela
GOINFRA.

VOLUME 3A: Notas de Servico e Volume de Terraplenagem

O Volume 3A devera apresentar as notas de servi¢co, memorias de calculo, quantitativos e vo-
lumes de terraplenagem necessarios a execugdo da plataforma rodoviaria e demais elementos
associados. Este volume devera demonstrar, de forma rastredvel, a origem dos volumes de
corte, aterro, empréstimo, bota-fora, compactacdo e demais movimentagdes de terra previstas

no projeto.

Deverdo constar as notas de servico de terraplenagem, se¢des transversais, calculo de volumes,
mapa de cubacgéo, quadro de distribuicdo de materiais, classificacdo dos materiais a escavar,
fatores de homogeneizacdo adotados, distancias medias de transporte, indicacdo de areas de
empréstimo e bota-fora, condi¢Bes de aproveitamento de materiais, necessidades de substitui-
¢do, reforgo ou tratamento de fundacéao e eventuais solugdes para solos moles, instabilidade de

taludes, processos erosivos ou aterros elevados.

O volume devera evidenciar a compatibilidade com o projeto geomeétrico, estudos geotécnicos,
projeto de pavimentacdo, drenagem, componentes ambientais, areas licenciaveis e planeja-
mento executivo da obra. Deverd, ainda, apresentar os elementos suficientes para verificacéo

dos quantitativos e para subsidiar o orgamento e o cronograma fisico-financeiro.
VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos

O Volume 3B devera reunir os estudos geotécnicos, sondagens, ensaios de campo e laboratorio,
caracterizagdo dos materiais e recomendacdes técnicas necessarias ao desenvolvimento dos
projetos de terraplenagem, pavimentacdo, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte es-

peciais, contencdes e demais estruturas previstas.

Deverdo ser apresentados o plano de investigacdo, localizacdo dos furos e pontos de ensaio,
perfis geotécnicos, boletins de sondagem, resultados de ensaios, classificagdo dos solos, carac-
terizacdo de jazidas, empréstimos, areais, pedreiras e demais fontes de materiais, avaliacdo do
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subleito, recomendacdes de uso dos materiais, pardmetros de projeto, condigdes de fundagéo e

eventuais restricdes construtivas.

O volume devera estabelecer a ligacdo técnica entre os resultados das investigacdes e as solu-
¢Oes adotadas nos demais volumes, especialmente quanto a estabilidade de taludes, compacta-
¢do, capacidade de suporte, expansibilidade, drenagem, fundagfes de estruturas, dimensiona-

mento de pavimentos e movimentagéo de terra.
VOLUME 3C: Levantamentos Especiais

O Volume 3C devera reunir os levantamentos especiais e complementares necessarios a carac-
terizacdo funcional, estrutural, geométrica, cadastral e operacional do trecho, especialmente nos
casos de obras de restauracao, reabilitacdo, duplicacdo, adequacgéo ou intervencdo em rodovia
existente. Este volume devera consolidar os levantamentos de campo, cadastros técnicos, me-
dicbes, ensaios, registros, mapas, relatorios e bases georreferenciadas indispensaveis a defini-
cdo das solucdes de engenharia, a divisao do trecho em segmentos homogéneos, a avaliacdo da

condicdo atual do pavimento e a compatibilizacdo das demais disciplinas do projeto.

Para obras de restauracdo ou reabilitacdo de pavimentos flexiveis e semirrigidos, deverdo ser
apresentados os levantamentos do pavimento existente, contemplando a avaliacdo funcional e
estrutural da rodovia. A avaliacdo estrutural deverd incluir a determinagéo das deflexdes recu-
peraveis do pavimento, o levantamento das bacias de deflex&o e dos raios de curvatura, medi-
ante utilizagdo de equipamentos adequados, tais como Viga Benkelman e/ou deflectémetro de
impacto tipo FWD - Falling Weight Deflectometer, observadas as metodologias normativas
aplicaveis e as exigéncias da GOINFRA. Quando forem utilizados dados provenientes do FWD,
deverdo ser apresentadas as correlacfes ou conversfes necessarias para compatibilizacdo com
o0s parametros obtidos por Viga Benkelman, incluindo, quando exigido, trecho de calibracdo ou

levantamento complementar com Viga Benkelman.

Deverdo ser apresentados os resultados das deflexdes medidas ao longo do trecho, com indica-
cao das estacOes ensaiadas, lado da pista, faixa de trafego, sentido, condi¢des de medicao, cali-
bracdo dos equipamentos, tratamento estatistico dos dados, identificacdo de segmentos com
comportamento estrutural semelhante e interpretacdo técnica dos resultados. As bacias de de-
flexdo deverdo subsidiar a avaliagdo da capacidade estrutural do pavimento existente, a retroa-
nalise quando aplicavel, a definicdo dos mddulos das camadas, a verificagdo da necessidade de

reforco estrutural e a escolha das solucGes de restauracéo. v
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O Volume 3C devera contemplar também a avaliacdo funcional do pavimento, incluindo a me-
dicdo da irregularidade longitudinal por meio dos indices QI - Quociente de Irregularidade e/ou
IRI - International Roughness Index, utilizando equipamentos devidamente calibrados e meto-
dologias reconhecidas. Deverdo ser apresentados os dados brutos e tratados, os trechos de cali-
bragdo quando aplicavel, os resultados por segmento, a interpretacdo dos niveis de conforto e
rolamento, bem como sua correlagdo com as solugdes propostas para restauracdo, recapea-

mento, fresagem, reciclagem, reconstrucdo ou outras intervencgoes.

Deverd integrar este volume o Levantamento Visual Continuo - LVC, executado conforme me-
todologia da GOINFRA, com inventério das condi¢des de superficie do pavimento, identifica-
¢do e quantificacdo dos defeitos existentes, tais como trincamentos, remendos, panelas, afun-
damentos, ondulagdes, exsudacao, desgaste, escorregamentos, erosdes de bordo, defeitos em
acostamentos, degraus entre pista e acostamento e demais manifestacdes patologicas. A avali-
acao visual devera permitir a classificacao da condicdo do pavimento, a identificacdo de trechos
criticos e a divisdo do trecho em segmentos homogéneos de comportamento funcional e estru-

tural.

Deverdo ser incluidas as sondagens do pavimento existente, com verificacdo da constituicdo e
espessura das camadas, caracterizagcdo dos materiais do revestimento, base, sub-base, reforgo
do subleito e subleito, bem como a execugdo dos ensaios laboratoriais necessarios a avaliacdo
geotécnica dos materiais. As sondagens deverdo ser distribuidas de modo a representar adequa-
damente cada segmento homogéneo, preferencialmente em locais representativos definidos a
partir dos resultados de deflectometria, irregularidade, inventario de defeitos e inspecdes de

campo.

O volume devera apresentar a consolidacéo dos segmentos homogéneos, considerando, em con-
junto, os resultados de deflexdes, bacias de deflexdo, IRI/QI, LVC, sondagens, histérico do
pavimento, trdfego, condi¢des de drenagem, acostamentos, ocorréncias de materiais, interven-
cOes anteriores e demais condicionantes relevantes. Para cada segmento homogéneo, deverédo
ser indicados o diagndstico tecnico, a condicdo funcional e estrutural, as principais patologias,
as causas provaveis de deterioracdo e os subsidios para a definicao das alternativas de restaura-
cdo.

Também deverdo constar os cadastros de obras existentes e de interferéncias, incluindo dispo-

sitivos de drenagem superficial e profunda, bueiros, galerias, pontes, viadutos, obras de arte
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correntes e especiais, defensas, barreiras, cercas, acessos, intersegdes, retornos, sinalizagéo
existente, redes de energia, telecomunicacdes, abastecimento, esgotamento sanitario, tubula-
cOes, edificacbes, ocupacOes na faixa de dominio, divisas, benfeitorias, atividades econémicas

lindeiras e demais elementos que possam interferir na concepg¢ao ou execucao das obras.

Deverdo ser levantadas, ainda, as ocorréncias hidroldgicas, ambientais e de materiais relacio-
nadas ao trecho, tais como cursos d’agua, talvegues, nascentes, areas de preservagao perma-
nente, vegetacdo nativa, arvores isoladas, areas protegidas, comunidades tradicionais, cavida-
des, jazidas, empréstimos, areais, pedreiras, bota-foras, canteiros, acessos de servico e areas de
apoio. Esses elementos deverdo ser apresentados por meio de mapas, quadros, relatorios, regis-
tros fotogréficos e arquivos vetoriais georreferenciados, preferencialmente em sistema compa-
tivel com SIRGAS 2000.

Quando houver obras de arte especiais, travessias, adequac6es de drenagem ou intervengoes
estruturais associadas, deverdo ser incluidos levantamentos especificos de campo, tais como
caracterizagdo local, condic¢Bes de acesso, interferéncias, cotas, niveis d’agua, talvegues, se¢des
transversais, batimetria quando aplicavel, informac@es de cheia, condi¢des de fundacéo, dispo-

sitivos existentes e demais condicionantes para implantacao das solugdes.

O Volume 3C devera, portanto, apresentar base técnica suficiente para subsidiar o diagnéstico
do pavimento existente, a defini¢do das solucbes de restauracdo, a compatibilizacdo com dre-
nagem, geotecnia, pavimentagéo, sinalizagdo, meio ambiente e desapropriacdo, bem como a

quantificacdo dos servicos e a elaboracdo do or¢camento e do planejamento da obra.
VOLUME 3D: Componentes Ambientais

O Volume 3D devera apresentar o Componente Ambiental do Projeto, contemplando os levan-
tamentos, diagndsticos, avaliacOes e proposi¢des diretamente vinculados as solugdes de enge-
nharia e & faixa de dominio da rodovia. Este volume devera consolidar os dados secundarios e,
guando necessario, os dados primarios relativos a area de influéncia direta do empreendimento,
abrangendo os meios fisico, bidtico e socioeconémico, de modo a subsidiar a compatibilizacdo
entre o projeto rodovidrio, as condicionantes ambientais, 0s passivos existentes e as medidas

mitigadoras necessarias.

Devera constar o diagnéstico ambiental prévio da area de influéncia direta, com mapa de situ-
acdo do trecho, caracterizacdo da faixa de dominio, identificacdo das areas sensiveis e analise

das principais interferéncias ambientais relacionadas a implantacao ou resta\{rﬁtéo da rodovia.
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O diagndstico devera considerar, conforme aplicavel, topografia, geologia, geomorfologia, so-
los, recursos hidricos, bacias de contribui¢do, drenagem natural, areas de preservagdo perma-
nente, vegetacdo nativa, arvores isoladas, unidades de conservacéo, areas legalmente protegi-
das, comunidades lindeiras, ocupacdes na faixa de dominio, usos do solo, areas urbanas, areas

rurais, areas de valor historico, arqueoldgico, espeleoldgico, cultural, paisagistico ou ecolégico.

O volume deveréa apresentar a identificacdo dos passivos ambientais existentes, incluindo pro-
Cessos erosivos, assoreamentos, inundagdes, auséncia ou degradacdo de mata ciliar, desliza-
mentos, instabilidade de taludes, areas degradadas, antigas areas de uso, jazidas, empréstimos,
bota-foras, pedreiras, acampamentos, areas de apoio abandonadas, dispositivos de drenagem
ineficientes e demais ocorréncias que possam interferir na seguranca, funcionalidade ou susten-
tabilidade ambiental do empreendimento. Para cada passivo identificado, deverao ser indicadas
sua localizacdo, descricdo, dimensdo aproximada, registro fotografico, criticidade, causa pro-

vavel, interferéncia com a rodovia e proposta de medida mitigadora ou solucéo técnica.

Deverdo ser apresentadas as condicionantes ambientais que possam influenciar o projeto, tais
como necessidade de supressdo vegetal, intervencdo em APP, corte de arvores isoladas, inter-
feréncia em reserva legal, proximidade de unidades de conservacdo, travessias de cursos
d’4gua, areas suscetiveis a erosdo, areas de uso restrito, ocorréncia de fauna, necessidade de
passagens de fauna, &reas de empréstimo, bota-fora, canteiros, acessos de servico e demais areas
de apoio. O volume devera indicar as solucdes ou diretrizes propostas para cada condicionante,
demonstrando sua compatibilidade com os projetos de terraplenagem, drenagem, pavimenta-

¢do, sinalizacdo, obras complementares, desapropriacdo e planejamento executivo.

Também deverdo constar as medidas de protecdo e controle ambiental associadas as solucGes
de engenharia, incluindo estabilizacdo e protecédo vegetal de taludes, hidrossemeadura, plantio
de grama ou mudas, controle de processos erosivos, dissipacdo de energia, protecdo de corpos
hidricos, recomposi¢do de areas degradadas, manejo de material excedente, recuperacdo de
areas de apoio, controle de poeira, residuos e efluentes, minimizagéo de supressao vegetal, pro-
tecdo de APPs, sinalizacdo ambiental e diretrizes para execucdo das obras com menor impacto

possivel.

O Volume 3D deveré conter, no minimo, indice, mapa de situacdo, diagndstico ambiental pré-
vio, estudos especificos quando houver necessidade de dados primarios, identificacdo e carac-

terizacdo dos passivos ambientais, medidas mitigadoras propostas, quantificacao preliminar ou
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definitiva das solu¢bes ambientais, condicionantes ambientais identificadas, mapas tematicos,
quadros-resumo, registros fotograficos georreferenciados e arquivos vetoriais compativeis com
os sistemas utilizados pela GOINFRA. Este volume devera funcionar como elemento de ligacéo
entre o projeto executivo e os estudos ambientais do licenciamento, assegurando gque 0s aspec-

tos ambientais estejam efetivamente incorporados as solucdes de engenharia.
VOLUME 3E: Memorial de Calculos Estruturais

O Volume 3E devera apresentar o Memorial de Célculos Estruturais, contendo o dimensiona-
mento, as verificacdes e as justificativas técnicas de todos 0s elementos estruturais previstos no
empreendimento, especialmente aqueles relacionados as Obras de Arte Especiais - OAES e,
quando aplicavel, as estruturas de drenagem, bueiros celulares, galerias, contencées, passagens
de fauna, porticos, semipdrticos, fundacdes, aparelhos de apoio, juntas, barreiras, estruturas de

sinalizacdo e demais dispositivos que exijam verificacdo estrutural especifica.

O memorial devera ser apresentado de forma organizada, sequencial e tecnicamente rastreavel,
permitindo a anélise das premissas adotadas, dos parametros de projeto, dos modelos de cél-
culo, das acbes consideradas e dos resultados obtidos. Deverdo constar o indice, as referéncias
normativas, os critérios de projeto, os parametros de durabilidade, a descri¢ao do sistema estru-
tural adotado, as hipoteses gerais de calculo, os materiais especificados, as propriedades meca-
nicas consideradas, 0s carregamentos permanentes e variaveis, as combinagdes de acGes, 0s
coeficientes de seguranca e de minorag&o, bem como as verificagdes em Estado Limite Ultimo
- ELU e Estado Limite de Servico - ELS.

Para cada estrutura, deverdo ser apresentadas a concepgéo estrutural, a justificativa da solucéo
adotada, a geometria, os vaos, se¢des, apoios, fundac¢des, materiais, método construtivo, condi-
cionantes topograficas, hidroldgicas, hidraulicas, geotécnicas, ambientais e operacionais. No
caso de pontes, viadutos, passagens superiores, passagens inferiores, passagens de fauna ou
demais OAEs, deverao ser considerados os dados de projeto da rodovia, greide, se¢do transver-
sal, gabaritos, niveis d’agua, cheias, sondagens, taludes, acessos, aterros de encontro, drenagem

da estrutura, seguranca viaria, iluminacéo e sinalizagdo, quando aplicavel.

Os célculos deverdo demonstrar os esfor¢os solicitantes, envoltorias, momentos fletores, esfor-
cos cortantes, esforgos normais, torgoes, reacdes de apoio, deslocamentos, flechas, fissuragéo,
tensGes admissiveis ou resistentes, taxas de armadura, verificagdes de estabilidade, resisténcia,

fadiga, durabilidade e funcionamento em servico. Deverao ser apresentados oL(ii/nensionamento
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e a verificacdo de resisténcia de todos os elementos estruturais, incluindo superestrutura, me-
soestrutura, infraestrutura, fundagdes, encontros, alas, lajes, vigas, pilares, blocos, estacas, apa-

relhos de apoio, juntas, guarda-rodas, barreiras e demais componentes pertinentes.

O volume devera demonstrar a compatibilidade das fundacGes com a natureza do solo, utili-
zando os dados provenientes dos estudos geotécnicos, sondagens, perfis geoldgico-geotécnicos,
niveis d’agua, parametros de resisténcia e capacidade de suporte. Quando houver estruturas
hidraulicas, bueiros celulares, galerias ou dissipadores com exigéncia estrutural, deverao ser
consideradas as cargas de aterro, cargas mdveis, empuxos, condi¢cdes de fundacdo, acdes hi-

draulicas, estabilidade global e local, bem como a interagdo com os sistemas de drenagem.

Deverdo ser incluidas as memdrias de calculo dos quantitativos estruturais, quando aplicavel,
com coeréncia entre memorial, desenhos executivos, formas, armaduras, protensoes, detalhes
construtivos, especificacdes, orcamento e plano de execucdo. O Volume 3E devera permitir
verificar que as estruturas atendem aos requisitos de seguranca, funcionalidade, durabilidade,

manutencdo e vida Util, mantendo plena compatibilidade com os demais volumes do projeto.
VOLUME 4: Orgamento e Planejamento

O Volume 4 devera apresentar 0 orcamento executivo, 0s quantitativos, composicoes, critérios
de medicédo, cronograma fisico-financeiro e planejamento de execugdo da obra. Devera de-
monstrar a correspondéncia entre os projetos executivos, as memdrias de célculo, os servigos

previstos, 0s custos unitarios e o prazo de implantagéo.

Deverdo constar a listagem definitiva dos servicos, materiais, distancias de transporte, compo-
sicOes de precos unitérios, servi¢os ndo tabelados, memorias de calculo dos quantitativos, pla-
nilhas orgcamentérias, curva ABC, cronograma fisico-financeiro, plano de ataque, sequéncia
executiva, equipamentos minimos, mao de obra, canteiro, acessos, apoio logistico, interferén-

cias com o trafego local, periodos chuvosos e demais condicionantes de execucao.

O volume devera ser elaborado com base nas tabelas e composic6es de custos vigentes da GOI-
NFRA ou em referéncias aceitas pela Administragdo, apresentando justificativas, cotacOes e
composicdes complementares quando necessario. Deverd, ainda, manter coeréncia com as so-
lucBes técnicas adotadas, com os critérios de medicdo e pagamento e com as exigéncias de

planejamento estabelecidas para a obra.
VOLUME 5: Estudos Ambientais
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O Volume 5 devera reunir os Estudos Ambientais necessarios ao licenciamento, autorizacdes,
regularidade ambiental e atendimento as exigéncias dos 6rgdos competentes, especialmente SE-
MAD, IPHAN e demais entidades intervenientes, conforme a natureza, porte, potencial polui-
dor e enquadramento do empreendimento. Este volume devera apresentar os estudos, planos,
programas, projetos, laudos, relatorios, mapas, arquivos vetoriais e documentos técnicos neces-
sarios a instrucao do processo ambiental, observando as diretrizes da GOINFRA, os Termos de

Referéncia da SEMAD, o Sistema Ipé e a legislacdo ambiental aplicavel.

Inicialmente, deverdo ser avaliados o enquadramento ambiental do empreendimento, a tipolo-
gia de licenga aplicavel e a necessidade de Licenca Prévia, Licenca de Instalacdo, Licenca de
Operagcéo, Licenca Ambiental Unica, Licenca Corretiva, Licenca de Ampliagdo ou Alteragio,
Registro Eletronico, Declaragédo de Inexigibilidade, Autorizacdo de Supressdo Vegetal, Corte
de Arvores Isoladas, outorgas, anuéncias, manifestacdes e autorizacdes especificas. Também
deveré ser considerada a emissdo da FCA junto ao IPHAN, quando aplicavel, para verificacdo

de interferéncias sobre patriménio histérico, arqueoldgico, espeleoldgico ou cultural.

O volume deveréa apresentar a fase de planejamento ambiental, incluindo analise preliminar de
impactos, avaliacdo de alternativas de tracado ou de solugGes técnicas com menor impacto am-
biental, identificacdo de &reas sensiveis, levantamento prévio por sensoriamento remoto, deli-
mitagdo da faixa de dominio, area diretamente afetada e area de influéncia, alem da identifica-
¢do de imdveis atingidos, areas sujeitas a desapropriacéo, reserva legal afetada e documentacgéo
necessaria a Declaracdo de Utilidade Publica - DUP, quando aplicavel. Deverdo ser apresenta-
dos mapas, relatérios preliminares e arquivos digitais em formatos compativeis, tais como SHP,

KML ou outros exigidos pelos 6rgdos ambientais.

Os estudos ambientais deverdo contemplar diagnostico dos meios fisico, biotico e socioecond-
mico. No meio fisico, deverdo ser avaliados topografia, geologia, geomorfologia, clima, solos,
recursos hidricos, bacias hidrograficas, qualidade da agua, qualidade do ar, ruido, processos
erosivos, areas instaveis e caracteristicas geotécnicas relevantes. No meio bidtico, deverdo ser
caracterizadas a flora, fauna, remanescentes de vegetacdo nativa, areas protegidas, APPs, re-
serva legal, unidades de conservacdo, espécies ameacgadas, endémicas ou de interesse ecologico,
corredores de fauna e &reas prioritarias para conservacdo. No meio socioecondémico, deverao

ser avaliadas comunidades afetadas, uso e ocupagdo do solo, atividades econdémicas,
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residéncias, benfeitorias, deslocamentos, cadastro socioecondémico, areas urbanas, areas rurais,

patriménio cultural, comunidades tradicionais, indigenas ou quilombolas, quando aplicavel.

Conforme exigéncias do licenciamento, o Volume 5 devera incluir estudo diagnostico com da-
dos primarios e secundarios, Plano de Controle Ambiental, plano de minimizacao de impactos
sobre fauna, estudo de viabilidade de cercamento e passagens de fauna terrestres ou aéreas,
plano de afugentamento, resgate e soltura de fauna, plano de sinalizacdo especifica para prote-
cdo da fauna, diagndstico de flora, inventario florestal, plano de resgate de flora, relatorio de
imoveis afetados, estudo de percepcdo socioambiental, mapa do empreendimento, Memorial de
Caracterizacdo do Empreendimento - MCE, Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos -
PGRS, estudos de impactos ambientais, relatério conclusivo de auséncia de cavidades naturais
subterraneas ou estudos especificos quando aplicaveis, além de estudos de paisagem, supressao

vegetal e documentacao perante o IPHAN.

Deverdo ser produzidos e organizados 0s arquivos vetoriais necessarios ao processo ambiental,
com sistema de referéncia compativel com Datum UTM SIRGAS 2000, incluindo, conforme
aplicavel, poligonal do empreendimento, area diretamente afetada, area de influéncia, limite da
faixa de dominio, areas de APP, areas de uso restrito, areas de reserva legal afetadas, areas de
supressdo vegetal, areas de Corte de Arvores Isoladas, acessos as areas de supressdo, areas de
soltura de fauna, areas de compensacéo florestal, areas de bota-fora, areas de empréstimo, jazi-
das, pedreiras, canteiros, acessos temporarios, pontos de descarga de drenagem, unidades amos-

trais de flora e areas propostas para plantio compensatério.

O volume devera contemplar os programas e medidas ambientais necessarios a implantagéo e
operacdo do empreendimento, incluindo recuperacao de areas degradadas, controle de proces-
s0s erosivos, protecdo de corpos hidricos, gerenciamento de residuos, controle de emissdes,
manejo de fauna, resgate de flora, educacdo ambiental, comunicacao social, monitoramento
ambiental, avaliacdo de eficacia das medidas de mitigacdo, acompanhamento de condicionantes
e relatorios de atendimento ambiental. Deverdo ser consideradas, ainda, as atividades secunda-
rias e de apoio que possam exigir licenciamento proprio, tais como canteiro de obras, posto de
combustivel, extracdo de areia e cascalho, caixas de empréstimo, bota-fora, outorgas de uso da

agua, usina de asfalto ou concreto e abertura de acessos permanentes ou temporarios.

O Volume 5 devera deixar claro que o protocolo do processo ambiental, por si s6, ndo autoriza

o inicio das obras, devendo ser observada a emissdo das licencas, autorizac¢des e condicionantes
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pertinentes. O conjunto de estudos devera demonstrar a viabilidade ambiental do empreendi-
mento, a prevenc¢do e mitigacao dos impactos, a compatibilidade com as solucdes de engenharia

e o0 atendimento as exigéncias legais e institucionais aplicaveis.
VOLUME 6: Desapropriacao

O Volume 6 devera apresentar o Projeto de Desapropriagdo, contendo os elementos técnicos,
cadastrais, planimétricos, documentais, juridicos e estimativos necessarios a identificacdo das
areas indispensaveis a implantacdo do empreendimento rodoviario e a instrucdo dos procedi-
mentos administrativos de desapropriacdo, doacdo, regularizacdo fundiaria, reassentamento ou
remocao, quando aplicavel. Este volume devera fornecer & Administragdo os subsidios neces-
sérios para conhecer os imdveis afetados, seus proprietarios ou possuidores, as areas atingidas,

as benfeitorias existentes e os custos preliminares associados.

Devera ser apresentado o levantamento cadastral completo das propriedades atingidas total ou
parcialmente pela faixa de dominio, areas adicionais, acessos, dispositivos de drenagem, obras
de arte, interseces, areas de apoio ou demais elementos necessarios a implantagéo do projeto.
O cadastro devera conter a amarracdo das propriedades ao estagueamento do projeto geome-
trico, identificacdo dos limites da faixa de dominio, divisas, vértices, coordenadas, confronta-
cOes, area total do imovel, area a desapropriar, area remanescente, perimetro, acessos, uso atual
do solo, atividades econémicas, culturas, pastagens, areas improdutivas, edificacdes, instala-

cOes, cercas, benfeitorias e demais elementos relevantes.

Para cada imdvel afetado, deverdo ser elaboradas Planta Cadastral Individual, Memorial Des-
critivo, registro fotogréafico e ficha de caracterizacdo, observando os modelos e formatos pre-
vistos nas instru¢es da GOINFRA. As plantas deverdo possuir escala compativel, precisdo
adequada, identificacdo da rodovia, trecho, proprietario, matricula, municipio, area a desapro-
priar, limites da propriedade, eixo da rodovia, bordos, faixa de dominio, estaqueamento, vérti-
ces, coordenadas, benfeitorias, acessos e elementos interferentes. Os memoriais descritivos de-
verdo apresentar a descricdo perimétrica da &rea a desapropriar, com coordenadas, azimutes,

distancias, confrontantes, area e perimetro.

O volume devera incluir pesquisa sobre os proprietarios, possuidores e situacdo legal dos imo6-
veis, com levantamento de matricula, escritura, registro, folha, livro, municipio, zona rural ou
urbana, dados cartoriais, informacdes de posse, eventuais inconsisténcias cadastrais e documen-

tacdo disponivel. Deverdo ser utilizadas, quando aplicavel, bases oficiais e sistemas de gestdo
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fundiéria, tais como Cadastro Ambiental Rural - CAR, SINTER, SIGEF, dados cartoriais, in-
formagGes municipais e demais fontes oficiais, de modo a auxiliar na identificagéo, delimitagéo

e regularizacdo das areas afetadas.

Devera ser desenvolvida estimativa preliminar de valor das areas a desapropriar, benfeitorias,
plantacdes e culturas, com base em pesquisas de mercado, anuncios, organizag¢6es imobiliarias,
corretores, informacdes locais, dados cartoriais, valores de referéncia e negociacbes compara-
veis, devidamente tratados e atualizados por indices oficiais quando aplicavel. Os valores de-
verdo ser apresentados como estimativa preliminar e subsidio administrativo, sem substituir a

avaliacdo definitiva a ser conduzida pelo setor competente da Administracéo.

O Volume 6 deverd apresentar, no minimo, indice, mapa de situacéo, planta geral da faixa de
dominio com eixo estaqueado, bordos e delimitacdo das propriedades afetadas, quadro resumo
das areas a desapropriar, quadro de proprietarios, Planta Cadastral Individual de cada proprie-
dade, Memorial Descritivo de cada area afetada, Estimativa Preliminar de Valor, identificacdo
de benfeitorias, culturas e plantagdes, areas objeto de doacgdo, areas a indenizar, &reas remanes-
centes, relatorio comparativo entre areas doadas e indenizadas, documentacéo fotogréafica e ar-

quivos digitais editaveis e ndo editaveis.

Também deverdo ser considerados os elementos necessarios a elaboracdo ou instrucéo da De-
claragdo de Utilidade Publica - DUP, incluindo a identificacdo dos imdveis afetados, certiddes
de matricula correspondentes, relatério dos imoveis atingidos, areas de reserva legal afetadas,
situacdo das negociacdes, evidéncias de visitas as propriedades e cadastro socioecondmico
quando houver populacdo diretamente afetada. O conteido do Volume 6 devera estar plena-
mente compatibilizado com o projeto geométrico, a faixa de dominio, os estudos ambientais, o
Volume 5, as areas de apoio, a terraplenagem, a drenagem, as obras de arte, 0s acessos, 0 orca-

mento e o planejamento da obra.
Etapas de Desenvolvimento e Entregas

As entregas dos servicos serdo realizadas de forma faseada, em conformidade com as etapas de

acompanhamento estabelecidas no Termo de Referéncia.

A primeira etapa, correspondente ao Diagnostico e Estudos Iniciais, compreendera a elaboracédo

de relatorios de visita técnica, Estudos de Tracado e Trafego, Levantamentos Topograficos,

bem como estudos Hidrolégicos iniciais, Geoldgicos e Ambientais. Esses produtos serdo
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apresentados por meio de relatérios técnicos descritivos, acompanhados de mapas, plantas, re-
gistros fotogréficos e arquivos digitais em formatos editaveis.

Na segunda etapa, referente a ampliacdo dos Estudos e inicio dos Projetos, serdo confirmadas
as informacdes dos estudos Hidrol6gicos em consonancia com uma minuta de Projeto Geomé-
trico, fazendo a concepcdo e modelagem das possiveis Obras de Arte Especiais. Nesta etapa
faz-se-4 a identificacdo de interferéncias, e produzird a documentacao necessaria para a solici-
tacdo da Declaracdo de Utilidade Publica, fazendo uma analise basica dos Estudos de Desapro-
priacdo. A apresentacdo se dara por meio de plantas e perfis preliminares, modelos digitais e

relatorios técnicos consolidados.

Na terceira etapa, referente aos Estudos Complementares, visto que os greides estardo definidos
e aprovados, serdo desenvolvidos os Estudos Geotecnicos com suas sondagens definitivas de
corte, as sondagens para as fundacgdes das possiveis obras de arte especiais entdo definidas,
complementando com a concepg¢do e modelagem de suas infraestruturas. Os resultados serdo
apresentados em relatorios técnicos e laboratoriais, perfis de sondagem e bases de dados em

formatos editaveis.

A guarta etapa contemplara as Minutas e Consolidacdo dos Projetos: Geométrico; Terraplena-
gem; Pavimentagéo; Drenagem e Obras-de-Arte Correntes; OAE; Sinalizagéo e de Obras Com-
plementares; Desapropriagdo; Ambiental; Paisagismo; e Interferéncia de lluminagdo e Rede
Elétrica.

Na quinta etapa, correspondente a definicdo dos Quantitativos e Or¢amentos, junto com seus
respectivos Cronogramas Fisico-Financeiros; Planejamento Final de Obra e entrega dos Proje-

tos Executivos.

Todos os produtos serdo entregues em formatos digital e impresso, com arquivos editaveis com-
pativeis com softwares técnicos, devidamente protocolados no sistema oficial adotado pela con-
tratante e acompanhados de Declaracdo de Entrega assinada, observando integralmente os pa-
drdes estabelecidos pelo Manual da GOINFRA.

As entregas estardo integralmente vinculadas ao Termo de Referéncia, as InstrucGes de Projetos
da GOINFRA, ao Manual de Analise de Projetos Rodoviadrios da GOINFRA e a Lei n°
14.133/2021, assegurando conformidade técnica, padronizacdo e aderéncia as exigéncias insti-
tucionais.
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D — Relacgédo dos Produtos
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D - RELACAO DOS PRODUTOS (RP)
Conforme orientacdo dos Termos de Referéncia:

“10.17. Pontuag¢do Quesito "D" - Relagdo dos Produtos (NTrp):

10.17.1. Na analise e avaliacao do Quesito D - Relacdo dos produtos que serdo entregues, com pon-
tuacdo maxima de 10 (dez) pontos, a licitante devera identificar o tipo de dimensionamento do pavi-
mento que sera adotado no Projeto Executivo de Engenharia de cada trecho. O dimensionamento das
camadas devera seguir as recomendagdes da Instrucao de Projeto IP-10 e do item 3.10 do Anexo Il -
Memorial Descritivo do Servicos, permitindo a escolha da melhor acurécia para determinacao das

espessuras.”

Dessa forma, no presente item de sua Proposta Técnica, DELANO CAVALCANTI CALIXTO
descreve trés metodologias de dimensionamento de pavimento que demonstram o seu conheci-

mento e compromisso com o tema.

D.1 - METODO DNER (NORMATIVA IPR-719)

A Metodologia DNER 667/22 ¢ denominada “Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis”, e
consiste em estudo publicado pelo Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR) em 1981 e escrito
pelo Eng® Murillo Lopes de Souza.

Objetivamente, o método em questdo se fundamenta na relacdo entre o trafego projetado (ex-
presso em numero de repeti¢cGes equivalentes de eixos-padrdo de 82kN), a capacidade de su-
porte do solo de fundag&o local (resumida ao indice de Suporte California—1.S.C.) e o desem-
penho observado dos pavimentos ao longo do tempo, traduzido por critérios empiricos calibra-

dos a partir de experiéncias de campo e ensaios de laboratério.

A primeira etapa para a aplicacdo do método em questdo é a elaboracdo de Estudos de Trafego
da rodovia e de seus entornos, por parte do setor de trafego de  DELANO CAVALCANTI
CALIXTO. Tais estudos visam a determinacgéo, dentre outros, do volume médio diario anual
de trafego caracteristico do trecho, por meio de contagens volumétricas classificatorias e apli-
cacdo de fatores de equivaléncia de operagéo entre eixos simples e em “tandem”, com diferentes
cargas, e 0 eixo simples padrédo com carga de 8,2t. Posteriormente, tem-se a utilizacdo do vo-
lume médio diario anual, em conjunto com os fatores de carga e de veiculos — cujos procedi-
mentos para determinacdo sdo indicados na prépria metodologia — para a determinacéo do nd-
mero “N” de solicita¢des de eixos-padrao de 82kN. V
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A segunda etapa para a aplicacdo da metodologia DNER 667/22, por sua vez, consiste em se
estudar a capacidade de suporte do subleito viario e dos materiais granulares a constituirem as
camadas granulares do pavimento. A avaliacdo é feita pelo indice de Suporte California (1.S.C.),
obtido por ensaios realizados em corpos de prova indeformados ou moldados em laboratério,
nas condi¢Oes de massa especifica e umidade especificadas para o servi¢o no campo e subme-
tidos a embebicdo durante quatro dias, de acordo com a normativa DNIT 172/2016 - ME. Os
ensaios em questdo sdo realizados nos laboratorios geotécnicos de DELANO CAVALCANTI

CALIXTO, com impecéavel controle tecnoldgico e de forma eficiente.

Posteriormente, visando uma seguranga maior, indica-se a utilizagdo de um 1.S.C. corrigido em
funcéo do Indice de Grupo (1.G.) do solo, dado por uma média entre o valor estatistico de I.S.C.
advindo dos ensaios laboratoriais e uma constante relacionada ao préprio 1.G. do solo de fun-
dacdo, variavel entre 2 e 20, sendo o valor de 20 associado ao I.G. igual a 0 e o valor de 2
associado a um I.G. variavel entre 18 e 20. Ainda, a metodologia em questao carece de outros

ensaios geotécnicos para sua correta aplicagao:

. DNER-ME 122/94 (Determinacéo do limite de liquidez — método de referéncia e
método expedito);

. DNER-ME 082/94 (Determinacgéo do limite de plasticidade); e

. DNIT 412/2019 — ME (Anélise granulométrica de agregados graudos e miudos e

misturas de agregados por peneiramento).

Dos referidos ensaios, sdo obtidas as informacdes de limites de liquidez, indice de plasticidade
e granulometria das camadas granulares a serem utilizadas como subleito, eventual reforco de
subleito, sub-base e base da estrutura estratificada. Cada uma das referidas camadas, segundo
0 método DNER 667/22, deve apresentar, respectivamente:

a) Subleito: Expansdo < 2,0%;

b) Reforgo do subleito: Expansdo <2,0% e 1.S.C. maior que o do subleito;

€) Sub-base: Expansdo < 1,0%; 1.G.=0; e I.S.C. >20,0%;

d) Base: Expansdo < 0,5%; Limite de liquidez < 25; Indice de plasticidade < 6; ¢ 1.S.C. >
80,0% para trechos cujo trafego ¢ representado por um niimero “N” superior a 10 ou
[.S.C. > 60,0% para trechos cujo trafego ¢ representado por um numero “N” igual ou

inferior a 10°.
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Ademais, sempre que o subleito apresentar materiais com 1.S.C. inferior a 2,0%, é preferivel
fazer a substituicdo, na espessura de pelo menos 1,0 m, por material com 1.S.C. superior a 2,0%.

Ap0s tais consideracdes, a espessura minima de revestimento betuminoso necessaria, segundo
0 método, para a composicdo da estrutura estratificada, é obtida por correlacdo direta com o

valor de niimero “N” do trecho. A correlag@o supracitada € sintetizada na tabela a seguir.

Tabela 1 — Espessura minima de revestimento betuminoso de acordo com o trafego caracteris-

tico do trecho.

Ndmero "N Espessura minima de revestimento betuminoso

N <10M6 Tratamentos superficiais betuminosos.
106 <N <5x% 10 Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura.
5x 106 <N< 107 Concreto betuminoso com 7,5 cmde espessura.
1M <N<5%x 1007 Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura.
N>5x 10M7 Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura.

Fonte: Norma DNER 667/22, adaptada.

Por fim, procede-se ao dimensionamento da estrutura do pavimento flexivel, ja em posse das
premissas necessarias para tal. Para tal, determina-se o coeficiente estrutural (k) de cada ca-

mada, conforme tabela a seguir.

Componentes do pavimento Coeficiente K

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,0
Base ou revestimento pré-misturado a guente, de graduacao densa 1,7
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacdo densa 1,4
Base ou revestimento betuminoso por penetracao 1,2
Camadas granulares 1,0
Solo cimento com resisténcia a compressdo a 7 dias superior a 45 1,7
Idem, com resisténcia a compressdo a 7 dias entre 45 e 28 kg/cm? 1,4
Idem, com resisténcia a compressao a 7 dias entre 28 e 21 kg/cn? 1,2
Bases de Solo — Cal 1,2

Fonte: Norma DNER 667/22, adaptada.

Entdo, estabelece-se 0 seguinte sistema:

R*KR+B*KB > H20
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R*KR+B*KB+h20*KS > Hn

R*KR+B*KB+h20*KS+hn*KRef > Hm

Em que:

. R = espessura de revestimento asfaltico, em cm;

. B = espessura de base granular, em cm;

. H20 = espessura de sub-base granular, em cm;

. Hn = espessura de reforco do subleito, em cm;

. KR, KB, KS, KREF = coeficientes estruturais das camadas de revestimento, base,
sub-base e reforgo de subleito, respectivamente.

. Hm = espessura total do pavimento, em cm;

. Hn = espessura das camadas de revestimento, base e sub-base somadas, em cm; e

. H20 = espessura das camadas de revestimento e base, somadas, em cm.

Quanto aos valores de H20, Hn e Hm, os mesmos advém dos abacos empiricos da metodologia

DNER 667/22, os quais sdo traduzidos pela formula:

Ht = 77,67 * N 0,0482 *|SC -0,598

Para Hn,

Hn = 77,67 * N 0.0482 % |SCReforgo “0:598
Para Hm,

Hm = 77,67 * N 0.0482 x |sCgpeito "0:598
Para H20,

Hm = 77.67 * N 0:0482 x 5 0,598

Assim, determinam-se as espessuras necessarias para cada uma das camadas que se propdem a
compor a estrutura estratificada. Ressalta-se que a empresa DELANO CAVALCANTI CA-
LIXTO. tem plena capacidade de executar os estudos de trafego e caracterizacdo geotécnica
dos materiais granulares. E essencial pontuar que a metodologia DNER 667/22 é adotada tanto
para o dimensionamento de novas estruturas estratificadas (implantacdo de pavimentos) quanto
para a avaliacdo de estruturas ja existentes e sua reconstrucdo total ou parcial (restauracdo de
pavimentos). A propria normativa DNER PRO-011/79 preconiza, para as hipoteses de calculo
I, 111, IV e V, a aplicacdo direta da metodologia DNER 667/22 como critério para célculo de

refor¢o do pavimento.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. V
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n° 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscricéo Estadual 20.188.814-9

229




< DELANO
§ ' CAVALCANTI
‘ CE!\é\E!\THlé;l;ONSULT\\/A

D.2 - METODO MECANICISTA EMPIRICO MEDINA (NORMATIVA DNIT 1S-247)

A aplicacdo do método MeDiNa (Método de Dimensionamento Nacional) se pauta nos dizeres
da Instrucdo de Servico 1S-247, e tem como premissas 0s seguintes estudos, além de observa-

¢Oes adicionais:

. Estudos geoldgico-pedolégicos;
. Estudos geotécnicos; e
. Estudos de misturas asfalticas.

Para a elaboracdo de cada um dos estudos supracitados, sdo necessarias consideracdes, ensaios
e avaliacBes a serem desenvolvidos pela equipe técnica de DELANO CAVALCANTI CA-
LIXTO. Para o presente contexto, serdo descritos os procedimentos para a elaboragéo de estu-

dos voltados a etapa de projeto executivo, coincidente com o objeto da licitacdo em questao.
D.2.1. Estudos Geologico-pedoldgicos

Na presente fase, a equipe técnica de DELANO CAVALCANTI CALIXTO desenvolvera ati-
vidades de coleta e pesquisa de dados, envolvendo anélise de fotografias de satélite da regido e
demais procedimentos descritos na 1S-202 do DNIT. Tanto mapas geol6gicos como pedoldgi-
cos serdo utilizados na referida analise, podendo ser consultados na Embrapa, IBGE ou outros

6rgdos estaduais.

Os principais objetivos dos estudos em questdo sdo os de se evitar o estabelecimento de tracados
em regides de solos ndo adequados ao subleito e o de se auxiliar na averiguacdo geotécnica dos
materiais granulares locais, sejam eles situados em ocorréncias, empréstimos ou no proprio

substrato da estrutura estratificada.

Para a aplicacdo direta da metodologia MeDiNa, é necessaria a classificacdo dos solos dos en-
tornos, como jazidas, empréstimos e substrato existente, que no presente contexto deve ser re-
alizada pelo sistema da AASHTO (American Association of State Highway and Transportation
Officials) para solos em geral. Entretanto, quando se constatarem solos que apresentam 95% de
sua granulometria passante na peneira de abertura nominal de 10mm, indica-se a caracterizacdo

de solos pela classificacdo MCT (Miniatura, Compactado, Tropical).

D.2.2. Estudos Geotécnicos
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Inicialmente, devera ser elaborado um plano de sondagem, valendo-se do reconhecimento ge-
ol6gico-pedoldgico-geotécnico da faixa do projeto, o qual sera submetido por DELANO CA-
VALCANTI CALIXTO a GOINFRA. O niimero de sondagens e ensaios “in situ” e em labora-
torio, bem como sua distribuicdo e espacamento, serdo definidos em fungédo das caracteristicas
especificas dos trechos a serem avaliados e conforme as diretrizes a serem expostas no presente

subtdpico.
D.2.2.1. Investigacdes geotécnicas

Para assegurar uma caracterizacdo apropriada dos materiais envolvidos na terraplenagem e dos
solos do subleito em projetos rodoviérios, é essencial realizar uma investigacdo geotécnica cri-
teriosa. Essa etapa deve contemplar a execucao de furos de sondagem distribuidos ao longo dos
cortes previstos, permitindo identificar os diferentes perfis geotécnicos do terreno. Os furos
devem ser georreferenciados e dispostos de forma a cobrir uniformemente todo o trecho anali-
sado, com espagcamentos que nao ultrapassem 150 metros entre si e considerando 0s segmentos

inicial, central e final do corte.

A quantidade de sondagens a ser executada deve estar em conformidade com a extensdo do
trecho em estudo. Para cortes com comprimento inferior ou igual a 120 metros, é necessario ao
menos um furo. Trechos entre 120 e 200 metros requerem dois furos; aqueles entre 200 e 300
metros, trés furos; e entre 300 e 400 metros, quatro furos. Quando o trecho ultrapassar 400
metros, deve-se manter uma frequéncia minima de um furo a cada 150 metros ao longo do
segmento. Essa distribuicdo garante uma amostragem representativa e compativel com as vari-

acoes do terreno.

Os furos devem ser posicionados de modo a cobrir o inicio, 0 meio e o final do segmento de
corte. Nos casos em que o perfil longitudinal acompanha o terreno natural, a cota inferior da
sondagem deve ultrapassar em, no minimo, 0,60 metro a profundidade correspondente ao greide
projetado. A profundidade minima de cada furo deve ser de 2,00 metros abaixo do greide, sendo
que adicionalmente, deve- se garantir que o furo atinja pelo menos 1,00 metro abaixo do fundo
da cava da sondagem. As amostras devem possuir representatividade e qualidade adequadas,
sendo preferencialmente indeformadas. Para cada furo, devem ser registradas a estaca de refe-
réncia, a profundidade inicial e final da sondagem, os materiais encontrados e sua classificacao,

bem como a identificacdo dos diferentes horizontes geotécnicos ao longo da perfuragéo.

D.2.2.2. Ensaios de Laboratério — Subleito v
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Para todas as amostras de subleito coletadas, deverdo ser providenciados procedimentos de
classificacéo e, posteriormente, de avaliacdo. O primeiro grupo envolve a realiza¢do de ensaios
de Granulometria (DNER-ME 080/94), Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94), Limite de
Plasticidade (DNER-ME 082/94), Sedimentacdo (DNER-ME 051/94) e, para solos que se en-
quadrem na classificacdo MCT, Perda de Massa por Imersédo (DNER-ME 256/94) e Mini-MCV
(DNER-ME 258/94).

O segundo grupo, por sua vez, € composto por ensaios especificos para compreensdo do com-
portamento dos materiais de subleito: Massa aparente “in situ” (DNER-ME 092/94 e DNER-
ME 036/94), indice de Suporte Califérnia e Expansdo (DNIT 172/2016-ME), Compactacio
(DNIT 164/2013-ME) com no minimo 5 pontos, M6dulo de Resiliéncia de todos 0s pontos
amostrados (DNIT 134/2018-ME) e Deformagéo Permanente (DNIT 179/2018-1E) em 10% do
numero de amostras utilizadas nos ensaios de MR. Adicionalmente, pontua-se que 0 ensaio de
modulo de resiliéncia pode ser dispensado para 0s materiais oriundos de furos que compdem

aterros com profundidade superior a 2,0 m da camada de regularizagéo.

Vale ressaltar que o ensaio de modulo de resiliéncia pode ser dispensado para 0s materiais
oriundos de furos que comp&em aterros com profundidade superior a 2,0 m da camada de re-

gularizagéo.

E essencial pontuar também que o banco de dados fornecido pelo MeDiNa ou trabalhos acadé-
micos ndo deve ser utilizado para substituir a realizacdo dos ensaios, a serem realizados pela

equipe técnica da consultora conforme as normativas vigentes.
1.2.3. Ensaios de Laboratério — Ocorréncias Granulares e Terrosas

A avaliacdo de ocorréncias de materiais granulares e terrosos para fins de pavimentacdo exige
uma abordagem sistematica e criteriosa. Em locais previamente considerados viaveis por estu-
dos preliminares, deve-se implantar uma malha de sondagem com espacamento lateral de 30
metros, sendo realizados furos georreferenciados em cada né dessa malha. A coleta de amostras
visa a execucdo de ensaios laboratoriais especificos, conforme a classificacdo geotécnica mais
adequada a regido. Para a classificacdo segundo o sistema AASHTO, sdo exigidos 0s ensaios
de granulometria por peneiramento simples, limite de liquidez e limite de plasticidade. Para a
classificacdo MCT, devem ser realizados os ensaios de perda de massa por imersdo e Mini-
MCV. Complementarmente, pode-se executar ensaios de CBR, expansdo, compacta¢cdo com a
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energia ideal para o material, e massa especifica in situ, conforme os procedimentos DNER-
ME 092/94 e DNER-ME 036/94.

Em conjuntos de amostras com modulo de resiliéncia semelhante (segundo ensaio de MR DNIT
134/2018-ME, que deve também ser realizado), com coeficiente de variacdo inferior ou igual a
20%, deve-se realizar pelo menos um ensaio de deformagdo permanente (DP). Sempre que
houver camadas com mais de um metro de espessura e com variagfes visuais ou texturais, 0s
ensaios devem ser aplicados a cada metro de profundidade. No minimo, nove amostras devem
ser investigadas por ocorréncia. As areas com materiais potencialmente aproveitaveis devem
ser delimitadas em plantas e croquis, incluindo os perfis estratigraficos com espessura da
capa e da camada util, alem de informac¢Ges como numero da ocorréncia, nome do proprie-
tario, localizacdo, distancia a rodovia, acesso, vegetacao, e condi¢Bes de exploracdo. Os resul-
tados dos ensaios devem ser sistematizados em quadros estatisticos, acompanhados de curvas

granulométricas representativas.
D.2.2.4. Ensaios de Laboratdrio — Ocorréncias pétreas

Para materiais pétreos provenientes de pedreiras, o estudo de ocorréncia demanda a realizacéo
de ensaios especificos que avaliem a qualidade e a adequacao técnica do material a utilizacéo
rodoviaria. Dentre o0s ensaios exigidos, destacam-se os de Abrasdo Los Angeles (DNER-ME
035/98), Adesividade (DNER-ME 079/94 ou DNER-ME 078/94), Durabilidade (DNER-ME
089/94) e andlise petrografica em rochas basélticas (DNER-IE 006/94), alem da Difracédo de
Raio X para essas mesmas rochas. Também sao requeridos ensaios para determinacdo do indice
de forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), forma e textura geral (DNIT 432/2020-
ME), e massa especifica e absor¢do (DNIT 413/2021-ME). A inspecéo inicial da ocorréncia e
a coleta de amostras devem obedecer aos critérios estabelecidos pela norma DNER-PRO
257/99, que trata dos estudos e da amostragem de rochas em pedreiras com finalidade rodovi-
aria. Esses procedimentos visam garantir que 0s materiais pétreos extraidos atendam aos requi-
sitos técnicos de durabilidade, resisténcia e desempenho exigidos em obras de infraestrutura de

transportes.
D.2.2.5. Ensaios de Laboratério — Ocorréncias de areais

Nos depdsitos de areia (areais), as amostras devem ser coletadas diretamente nos locais de ex-
tragdo previstos, respeitando os limites da malha de sondagens implantada. A area considerada

como utilizavel deve corresponder apenas a regido efetivamente sondada, ex\tljindo-se setores
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jaexplorados ou que apresentem material inadequado. Para caracterizar tecnicamente esses ma-
teriais, sdo exigidos os ensaios de granulometria (DNIT 412/2019-ME), teor de matéria orga-
nica (DNER- ME 055/95) e equivalente de areia (DNER-ME 054/97). As informacdes coleta-
das devem ser organizadas em boletins que incluam a estaca (quando aplicavel), a posicao de
cada furo, as cotas dos horizontes investigados e a classificacdo expedita dos materiais. Devem
ser apresentados croquis detalhados da jazida, com indicacdo das malhas de sondagem, perfis
de solo, espessura da camada arenosa util e demais dados como numero da ocorréncia, nome
do proprietario, endereco, distancia ao eixo da rodovia, vegetacdo presente e condicdes de
acesso e exploragcdo. Somente serdo aceitas ocorréncias comerciais quando demonstrada a au-
séncia de alternativas ndo exploradas comercialmente na regido ou quando comprovado, por

analise econbmica abrangente, que a op¢do comercial € mais vantajosa.
D.2.2.6. Estudos de Fundacao dos Aterros e Ocorréncia de Solos Moles

Primeiramente, devem ser considerados como solos moles, solos sedimentares finos, de alta
plasticidade, alta compressibilidade, baixa resisténcia e permeabilidade, cuja fracdo argilosa

confere caracteristicas de solo coesivo e compressivel.

Sempre que houver qualquer indicacéo de presenca de solos moles, a equipe técnica da consul-
tora devera conduzir uma investigacdo geotécnica especifica segundo os dizeres da normativa
DNER- PRO 381/98, devendo apresentar ao fim de seus estudos o método a ser adotado para a
analise de estabilidade e o projeto de instrumentacdo das sec¢des escolhidas.

D.2.3. Estudos de Misturas Asfalticas

De forma analoga aos materiais que compdem as demais camadas do pavimento, a mistura
asfaltica a ser indicada como revestimento da estrutura estratificada deve ser alvo de diversos
ensaios para adequada classificacdo e analise. Os principais ensaios requeridos no teor de li-
gante de projeto séo: adesividade do agregado graddo ao ligante (DNER-ME 078/94), dano por
umidade induzida (DNIT 180/2018-ME), modulo de resiliéncia com trés amostras (DNIT
135/2018-ME), ensaio uniaxial de carga repetida para determinacdo do Flow Number com trés
amostras (DNIT 184/2018-ME) e ensaio de fadiga por compressdo diametral com doze amos-
tras e quatro niveis de tensdo (DNIT 183/2018- ME).Todos 0s corpos de prova desses ensaios
podem ser moldados com compactador Marshall ou giratério conforme a norma DNIT
178/2018-PRO, sendo que, para o ensaio de Flow Number, apenas o compactador giratorio é

permitido. Este equipamento permite ainda a obtencdo dos parametros (}@ e TDI (DNIT
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426/2020-1E), os quais indicam a compactabilidade da mistura. Um CDI inferior a 50 pode
sinalizar inadequac@es quanto a resisténcia a deformacao permanente, demandando revisdo do

projeto de dosagem.

O Flow Number (FN) esta relacionado a capacidade da mistura em resistir a deformacéao per-
manente e pode ser classificado em cinco niveis. Misturas com FN < 100 ciclos sdo recomen-
dadas apenas para trafego muito leve em condi¢des normais, ndo sendo adequadas para condi-
cOes severas. Valores entre 100 e 300 ciclos indicam uso em trafego leve ou muito leve, en-
guanto misturas com FN entre 300 e 750 ciclos sdo apropriadas para trafego médio. FN entre
750 e 2000 ciclos indicam desempenho adequado para trafego intenso, e valores acima de 2000
ciclos sédo recomendados para trafego extremamente pesado, especialmente em condicgdes se-

veras.

A classificacdo de fadiga da mistura asfaltica é definida conforme o numero de repeticdes do
eixo padrédo (N), sendo dividida em quatro classes. A Classe 1 abrange valores de N entre 4,5
x 10%e 6,0 x 10°% a Classe 2, entre 6,0 x 10°¢e 7,5 x 10° a Classe 3, entre 7,5 x 10°¢e 1,0 x 107;
e a Classe 4 inclui valores de N superiores ou iguais a 1,0 x 107. Essas classes sao definidas
com base na combinacéo dos resultados dos ensaios de médulo de resiliéncia e fadiga por com-

presséo diametral e devem ser respeitadas ao longo da execucéo da obra.

Adicionalmente, a recomendacdo da presente normativa é a de que, caso se utilizem misturas
especiais, como asfalto-borracha ou com graduacées discontinuas (ex: SMA, CPA), as mesmas
poderado ser aceitas desde que acompanhadas por estudos e ensaios complementares com em-
basamento técnico que demonstrem seu desempenho para as condigdes previstas. A consulta
ao Manual de Ajuda do MeDiNa e ao Guia de Utilizacdo de Ligantes Asfalticos da ABEDA
sdo indicadas para apoio a definicdo de ligantes e critérios de projeto. Ressalta-se que os dados

de bancos de dados ndo substituem os ensaios laboratoriais requeridos.
D.2.4. ObservacGes Adicionais Pertinentes a Aplicacdo do MeDiNa

E valido pontuar que existem observagdes adicionais notaveis, além daquelas ja expostas, que
fundamentam a aplicacdo da metodologia MeDiNa, as quais serdo relacionadas no presente
subtopico. Inicialmente, o subleito deve apresentar modulo de resiliéncia (MR) médio minimo
de 50 MPa; valores inferiores exigem tratamentos como estabilizagdo quimica ou mistura com
outros solos. E essencial avaliar a sensibilidade do material a umidade, assegurando que o MR

projetado ndo seja afetado por variacGes da umidade 6tima. Se a expanséo ultrapassar os limites
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normativos do DNIT, o solo deve ser estabilizado granulometricamente ou quimicamente. No
ensaio de deformacéo permanente (DP) do subleito, o material deve evidenciar acomodamento

em todos os niveis de tensdo aplicados.

Nas demais camadas (reforco de subleito, sub-base e base) os materiais selecionados devem ter
MR superior ao do subleito e apresentar acomodamento satisfatorio no ensaio de DP. Solos
lateriticos ou classes pedoldgicas de boa qualidade devem ser priorizados. Em pavimentos su-
jeitos a trafego superior a N =5 x 107, frequentemente é necessario o uso de bases cimentadas.
Nesse caso, 0 projeto deve considerar jazidas apropriadas para estabilizagdo com cimento, ou

pedreiras para brita graduada tratada com cimento ou concreto rolado.

A definicdo do MR para cada camada depende da origem do material. Para o subleito, é obri-
gatorio realizar ensaios de MR em todas as amostras coletadas nas sondagens. O valor de MR
sera aquele recalculado a partir de um modelo composto (ou outro que melhor represente 0s
dados), considerando-se como homogéneo o segmento com coeficiente de variacdo, CV <20%.
Para materiais de jazidas ou empréstimos, adota-se 0 mesmo critério: a media dos ensaios de
MR seré recalculada utilizando todos os resultados representativos de um intervalo com CV <
20%. Materiais de sub-base e base, como britas graduadas ou solo-brita, devem passar pela
guantidade de ensaios especificada, com MR também recalculado via modelo composto. Ja para
materiais estabilizados quimicamente, sdo exigidos no minimo trés ensaios com as mesmas

condicOes de dosagem e cura, e 0 valor médio sera utilizado no projeto.

Quanto a deformacdo permanente, para o subleito devem ser realizados ensaios em 10% das
amostras, com no minimo trés ensaios, podendo-se adotar o modelo de seis pares de tensdo. O
valor médio obtido representara 0 comportamento do subleito. Para camadas de reforco, sub-
base e base, basta um ensaio de DP para cada grupo representativo de furos. No caso de mate-
riais como brita graduada, solo-brita ou misturas, sao exigidos pelo menos trés ensaios, priori-
zando-se materiais com tendéncia ao acomodamento. O modelo de DP adotado sera aquele
previsto na norma DNIT 179/2018, considerando todos os resultados. Para materiais estabili-
zados quimicamente, admite-se que 0s mesmos nao contribuem com a deformacao permanente

no dimensionamento.
D.2.5. Dimensionamento MeDiNa

O MeDiNa v 1.1.4 é um programa de verificagdo e dimensionamento mecanicista-empirico de

pavimentos asfalticos desenvolvido pelo DNIT em parceria com a COPRE/UFRJ e outras
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instituices. Ele integra, numa Unica interface, 0 AEMC — que realiza analise elastica de multi-

plas camadas a modelos de deterioracdo calibrados nacionalmente, permitindo projetar pavi-

mentos novos ou reforcos com base em propriedades de materiais obtidas em laboratério e/ou

por retroandlise de bacias FWD.

D.2.5.1. Dados de Entrada

A confiabilidade dos resultados do MeDiNa repousa, em grande medida, na qualidade e na

consisténcia dos dados de entrada. Por esse motivo 0 manual estabelece protocolos minuciosos

para cada conjunto de informacg6es necessarios ao calculo, desde a estimativa de trafego proje-

tado até a definicdo do carregamento padrao.

a)

b)

Tréfego - O projetista preenche, na tabela de trafego, o Volume Médio Diério (VMD) e
o Fator de Veiculo (FV). O MeDiNa converte esses valores no Nimero Anual Equiva-
lente de Eixos (N anual). Se o N anual ja estiver definido, pode-se introduzi-lo direta-
mente, mantendo-se VMD e FV coerentes. E importante se ter em conta que os modelos
internos sdo bastante sensiveis a variacbes do Nimero N, razéo pela qual requer uma
estimativa apurada desses dados antes do calculo. Percentual de caminh@es na faixa,
taxa de crescimento e anos de projeto também podem ser definidos pelo usuario. A aba
Estrutura apresenta uma configuracdo-exemplo de quatro camadas (incluindo o sub-
leito) que o projetista pode alterar para duas a oito camadas. Para cada camada regis-
tram-se material, espessura, modulo (linear ou sigmoidal), massa especifica, coeficiente
de Poisson e condi¢do de aderéncia;

Materiais - O programa traz um banco de dados de misturas asfalticas, camadas estabi-
lizadas, granular e solos, mas recomenda-se sempre inserir modulos de laboratério. Para
misturas asfalticas, informam-se maddulo resiliente e parametros da curva de fadiga, para
estabilizadas, médulo inicial e limite inferior, para materiais naturais, médulo de resili-
éncia ou constantes ki—ks4 do modelo ndo linear. Além disso, sdo inseridos os coeficien-
tes de Poisson e as espessuras de cada camada; e

Aderéncia entre camadas A interface pode ser marcada como ADERIDO (1) ou NAO
ADERIDO (0). O critério segue a tabela preestabelecida do manual (asfalto-asfalto ade-

rido, asfalto sobre camada cimentada ndo aderido etc.)

D.2.5.2. M6dulo elastico multicamadas (AEMC)

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA. V
Av. Avenida T-4, nimero 1478, Quadra 169A., Lt 1E Sala A176, Setor Bueno, Goiania Goias
CNPJ sob 0 n° 01.061.639/0001-40 - Cadastro Municipal n® 049.772/1 — Inscricéo Estadual 20.188.814-9

237




< DELANO
8, CAVALCANTI

- LU0,
O célculo estrutural do MeDiNa fundamenta-se no AEMC — Analise Elastica de Mdltiplas Ca-
madas, versdo 2.4.2. Trata-se de um programa independente, escrito em C++, incorporado a
rotina de dimensionamento para obter, num mesmo ciclo de célculo, tensdes, deformacdes e
deflexfes em pavimentos com até oito camadas submetidos a carga circular estatica represen-
tativa do eixo rodoviério padrdo. As hipdteses que regem o modelo seguem a formulacdo de
Burmeister, materiais tratados como elasticos lineares, isotropicos e homogéneos, a lei de
Hooke com igualdade entre modulos de tracdo e compressdo, com camadas ilimitadas horizon-
talmente, sendo a Gltima considerada semi-infinita, auséncia de tensdes fora da area carregada,
distribuicdo uniforme de presséo no contato pneu—pavimento e tensées e deformagdes nulas em

grande profundidade. Os materiais podem ter modulo fixo ou seguir o modelo néo linear:

Mg = k1 0K2 § g*3 (§3k4

onde 0 é a tensdo octaédrica, Od a tensdo desvio e O3 a confinante, as constantes k1 de k2, k3,

k4 sdo obtidas em laboratério.

O conjunto de respostas geradas — tensdes verticais, radiais, tangenciais, cisalhamento, defor-
macdes e deflexdes — alimenta as fungdes de deterioracao internas do MeDiNa, garantindo que
a verificacdo de fadiga, deformacao permanente e perda de médulo das camadas estabilizadas
seja realizada com base em grandezas fisicas obtidas diretamente de um modelo elastico coe-

rente com a teoria classica de pavimentos.
D.2.5.3. Modelos Mecanistico-empiricos de Dano

A curva de fadiga de misturas asfalticas € obtida por ensaios de compressao diametral de tragéo
indireta, em que o dano € calculado ponto a ponto ao longo de dez posi¢oes na superficie e dez
na fibra inferior, e convertido em area trincada por uma funcéo de transferéncia. O programa
transforma a deformagdo de tracéo obtida na fibra inferior do revestimento em area trincada
acumulada ao longo do tempo de projeto. O critério de servico fixa, para qualquer classe de
rodovia, o limite de 30 % de area fissurada e quando esse valor é ultrapassado em algum passo
de célculo, considera-se que a solucao falhou por fadiga. No que tange a deformagdo perma-
nente nas camadas granulares, o programa utiliza a modelagem proposta por Guimaraes em

2009, que demanda o valor de quatro constantes obtidas em ensaios de laboratorio.
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A deformacdo permanente é a soma a soma das deformacfes em cada camada. No caso de a

deformacéo individual de cada camada ultrapassar 5% ou da deformacéo do subleito, superar 5

mm o programa emite um alerta para revisdo da estrutura pelo projetista.

Em relacdo as camadas estabilizadas, o programa acompanha a varia¢do de médulo resiliente

dessa camada. Se, entre dois meses consecutivos, a queda de modulo ultrapassar 25 % do valor

inicial, o critério de fadiga da base tratada é considerado violado e o programa aumenta grada-

tivamente a espessura da camada.

a)

b)

d)

Modos de operacdo do MeDiNa - O MeDiNa apresenta trés ambientes de calculo dis-
tintos (Projeto de pavimento novo, Verificagdo estrutural e Dimensionamento de re-
forco) acessiveis no painel inicial do programa. A ldgica matricial de dados perma-
nece a mesma nos trés casos, mas os algoritmos de iteracdo e as variaveis que o software
permite modificacdo variam conforme o objetivo da analise.

Projeto de pavimento novo - Neste modo o usuario parte de uma estrutura-tipo prelimi-
nar, definindo sequéncia de camadas, modulos elasticos e espessuras minimas e introduz
0 horizonte de trafego de projeto. Paralelamente, o usuério também indica também
marca qual a camada sera dimensionada. O MeDiNa calcula, més a més, as deformacdes
criticas e o acumulo de dano. Sempre que qualquer critério (fadiga, deformacao perma-
nente ou perda de médulo da base tratada) é violado antes do fim do periodo analisado,
0 programa aumenta automaticamente a espessura da camada marcada em incrementos
pré- determinados e reinicia o ciclo. Esse processo iterativo prossegue até que, em toda
a vida de projeto especificada, os indices de dano permanecam dentro dos limites de
servico. Ao final, o relatorio declara a espessura de revestimento necessaria e confirma
0 atendimento dos trés mecanismos de falha.

Verificacdo estrutural - Quando selecionada a opcao de verificacdo, o conjunto de es-
pessuras fornecido pelo usuario € fixado. O programa apenas simula o desempenho es-
trutural dessa se¢do frente ao tradfego informado, devolvendo o valor de vida consumida
em forma de indice Miner para fadiga (Df) e para deformacéo plastica (Dr). Caso a
estrutura atinja Df ou Dr > 1,0 antes do periodo pretendido, o relatério indica que a
solucdo “ndo satisfaz” e apresenta o ano em que cada critério ¢ ultrapassado, mas nao
realiza ajustes automaticos.

Dimensionamento do reforgo - O modo Refor¢o combina a filosofia dos dois ambientes

anteriores: mantém as camadas inferiores tal como foram Ievar\la}as em campo,
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incluindo médulos retroanalisados via BackMeDiNa, e permite ao algoritmo incremen-
tar apenas as espessuras da camada de reforco proposta. O projetista informa o ano base
da intervencao, o trafego residual a partir dessa data e o tipo de material a ser aplicado
(asfalto convencional, polimero, borracha ou microrevestimento). O MeDiNa calcula o
novo estado de esforcos, considera o historico de dano acumulado até o instante da obra
e verifica se a soma “dano passado + dano futuro” ultrapassa os limites. Quando neces-
sario, o software aumenta gradualmente a espessura de reforco até que todos os critérios

sejam respeitados.

D.3 - METODO MECANICISTA (NORMATIVA IPR-719)

A abordagem mecanicista considera o pavimento como um sistema formado por mdltiplas ca-
madas, cada qual com comportamento elastico linear, homogéneo e isotrépico. As solicitacbes
relativas as cargas atuantes (principalmente os eixos mais carregados) sdo simuladas por mo-
delos que distribuem esforgos verticais de contato sob as rodas, geralmente com formato de

pressdo uniforme sobre uma area circular.

A metodologia prevé a avaliacdo de tensdes, deformacdes e deflexdes ao longo da estrutura do
pavimento. Esses parametros sdo analisados em pontos criticos (especialmente na interface en-
tre camadas) com o objetivo de verificar a adequacdo estrutural do sistema frente ao trafego de
projeto. O sistema de camadas sobre o subleito é representado por modelos matematicos que

adotam as seguintes premissas principais:

. As camadas possuem comportamento elastico, linear e isotrépico;

. As deformac6es sdo pequenas (hipétese da elasticidade linear);

. O contato entre camadas é perfeito (sem deslizamento);

. A carga é aplicada estaticamente por meio de um disco de presséo circular uniforme;
e

. A base de apoio (subleito) é semiespacial e infinitamente profunda.

Dentre os modelos mais utilizados para o calculo das respostas estruturais destaca-se 0 modelo
de Boussinesq para macicos sem fim, complementado por solu¢des numéricas implementadas
em softwares de analise, como 0 ELSYMD5, BISAR ou KENLAYER, que consideram até 5 ou
mais camadas simultaneas. Atesta-se ainda a existéncia de programa computacional a ser utili-
zado na execucdo dos projetos a que se referem o presente arrazoado. V
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Quanto aos materiais envolvidos, cada camada do pavimento deve ser caracterizada por dois
parametros principais: o modulo de elasticidade (E) e o coeficiente de Poisson (v). O mddulo
elastico representa a rigidez do material frente as solicitagdes mecanicas, enquanto o coeficiente
de Poisson traduz a relacdo entre deformacdes longitudinais e transversais. Para efeito de di-

mensionamento:

. Camadas asfalticas: E = 2.000 a 5.000 MPa (dependente da temperatura e envelhe-
cimento);

. Camadas granulares: E = 100 a 400 MPa;

. Subleito: E =30 a 100 MPa (relacionado ao CBR);

. Os valores de v usualmente adotados sao:

. Camadas asfalticas: v = 0,30;

. Materiais granulares e solos: v~ 0,35 a 0,45.

. As principais grandezas analisadas sdo:

. Deflexdo vertical na superficie do pavimento, diretamente relacionada a defor-

macao permanente e ao conforto do usuario;

. Tensdo de tracdo na base da camada asféltica, associada ao fenémeno de trincamento
por fadiga; e
. Deformacdo vertical na superficie do subleito, relacionada a deformacdo per-

manente e recalque acumulado.

A partir desses valores, avalia-se se 0 pavimento sera capaz de resistir as solicitacfes durante a

vida util projetada, sob as condi¢des de trafego previstas.

A carga padrdo de projeto €, na presente metodologia de dimensionamento, representada por
um eixo simples com roda dupla, com carga total de 80 kN (8.160 kgf), distribuida em duas
rodas de 40 kN cada. A area de contato € assumida circular, com raio determinado a partir da
pressdo de contato pneu/pavimento usualmente adotada como 700kPa. Esse valor de pressédo

permite calcular o raio a da &rea de carga pela equacéo:
a=\(P/ (- p))
Onde:

. P: carga por roda (N);

. p: presséo de contato (Pa); e
. a: raio equivalente (m). V
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O sistema multicamada é entdo submetido a essa carga padrdo e as respostas sdo computadas

nos pontos criticos.

Quanto ao dimensionamento pelo Método Mecanicista (IPR 719) propriamente dito, tem-se a
adocdo de critérios de desempenho estrutural, os quais vinculam as respostas mecanicas do
pavimento a mecanismos de falha identificados empiricamente. Para pavimentos flexiveis, 0s

dois principais modos de falha considerados séo:

. Trincamento por fadiga da camada asféltica, resultante da repeticdo de tensbes de
tracdo; e
. Deformacdo permanente (afundamento) no subleito, decorrente do acimulo de de-

formagdes verticais sob trafego repetido.

A validacdo do projeto ocorre por meio da verificacdo se as respostas estruturais obtidas (tenséo
e deformacédo) permanecem dentro dos limites toleraveis para garantir a vida util prevista do
pavimento. Quanto ao primeiro dos critérios em questdo, 0 mesmo consiste em limitar a tensao
de tragdo maxima na base da camada asfaltica (ot). A falha ocorre por formacao de trincas que

se propagam com o tempo ate atingir a superficie, reduzindo a integridade estrutural.

A vida de fadiga estimada (Nf) depende da magnitude da tensdo de tracdo e das propriedades
do material betuminoso. Uma forma simplificada de calculo, segundo modelos convencionais

e compativeis com os parametros do IPR-719, é:
Nf=kl - (1/ot) " k2

Em que k1 e k2 sdo constantes determinadas por calibracdo experimental. A estrutura estara
adequada caso Nf > Nprojeto, onde Nprojeto ¢ o numero acumulado de repeticdes de carga

previsto para a vida util do pavimento.

Ja em relacdo ao segundo critério — o de resisténcia a deformacéo vertical permanente acumu-
lada no topo do subleito €z — sabe-se que deformacdes excessivas causam afundamentos visi-
veis e comprometem a estabilidade do pavimento. O modelo Mecanistico associa €z ao nimero

de repeticdes admissiveis Nd por meio de expressdes calibradas, como:
Nd=k3 - (1/ez) " k4

O pavimento sera considerado satisfatorio se Nd > Nprojeto. Ambos os critérios devem ser
verificados simultaneamente, e a estrutura somente é validada pelo dimensionamento em ana-

lise quando ambos os critérios forem satisfeitos. V
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O método de analise mecanicista para o dimensionamento de pavimentos flexiveis,
conforme apresentado no Manual de Pavimentagdo DNIT (IPR-719, pp. 153-161), constitui
uma evolucdo significativa frente as abordagens tradicionais baseadas em indices empiricos,
como o0 CBR. Ao possibilitar a avaliacdo detalhada das tens6es e deformacdes internas ao sis-
tema estrutural sob cargas de trafego, a metodologia proporciona maior rigor técnico, permi-

tindo um dimensionamento mais adequado a realidade dos materiais e condi¢des de uso.

No entanto, deve-se reconhecer as limitacdes associadas as hipdteses simplificadoras adotadas,
sobretudo em relagdo ao comportamento real dos materiais asfalticos e a simplificacdo da carga
aplicada. Assim, a analise mecanistica, para alcangar sua méxima efetividade, deve ser utilizada
em conjunto com dados experimentais, monitoramento de campo e a aplicacdo criteriosa de

fatores de seguranca.

Ressalta-se que a equipe técnica da empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO. é dotada
de plena capacidade de execucdo e analise do dimensionamento de pavimentos flexiveis pelo
Método Mecanistico (IPR-719). Ainda, é patente que a metodologia em questdo pode ser apli-
cada tanto para a implantacao de pavimentos flexiveis (nesse caso, para validar a estrutura pro-
posta como suficiente ou ndo quanto a capacidade resistiva as tensfes atuantes) quanto para

restauracdo de pavimentos, quando se tém as deflexdes reversiveis caracteristicas do trecho.

D.4 - OUTRAS METODOLOGIAS

Além das metodologias de dimensionamento descritas na presente Proposta Técnica, cumpre-
nos ressaltar que a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO possui pleno dominio de
outras normativas que, associadas a modernos equipamentos, resultam em resultados ainda
mais amplos e precisos e se propde a fazer uma apresentacao detalhada de todos eles, néo so-
mente para demonstrar 0 seu conhecimento, mas, também, para fornecer a equipe técnica da
GOINFRA uma nova visdo dos mais arrojados instrumentos tecnol6gicos de seu arsenal que
vém sendo amplamente utilizados no desenvolvimento de trabalhos semelhantes em diversos

estados da federacéo.
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ANEXO II
DECLARACAO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

DELANO CAVALCANTI CALIXTO, inscrito no CNPJ sob n° 01.061.639/0001-40, neste ato
representada por Delano Cavalcanti Calixto, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, proprieta-
rio e responsavel técnico, declara, em cumprimento ao estabelecido no Edital de Concorréncia
Técnica e Preco n° 85/2026, sob as penalidades cabiveis, que cumprira plenamente as seguintes

combinacges de produtos:

. Tipo [1], Método DNER-IPR-719;
. Tipo [I11], Método MeDiNa (Mecanicista Empirico)-DNIT 1S-247]; e
. Tipo [V], Método Mecanicista — IPR-719.

Declara, ainda concordar com as condi¢6es contidas no edital e seus anexos, bem como de que

cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital.

ant’Cavalcanti Calixto

CREA: 4.119/D-DF
RG: 514.418 SSP-GO
CPF: 152.413.781-20

Cargo/funcdo: Proprietario

Goiania, 17 de julho de 2026.
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Consideragdes Finais
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CONSIDERACOES FINAIS

Nesta Proposta Técnica a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO apresentou seu co-
nhecimento e capacidade para desenvolver os servigos para “Elabora¢do de Projetos dos trechos
que fazem parte do Grupo C26.10 com extenséo total estimada de 64,5 km, sendo: (1) GO-456:
Entr. GO-449/ Faina, com extensdo aproximada de 42,10 km; (1) GO-449: Entr. GO-456/ Ma-
trinchd, com extensdo aproximada de 12,60 km; e (111) GO-326 : Bacilandia/ Jaupaci, com ex-
tensdo aproximada de 9,8 km, em atendimento ao Edital de Concorréncia n® 85/2026 publicado
pela GOINFRA.

E entendimento desta Licitante que a Proposta Técnica apresentada abordou integralmente e
com exceléncia, todos os aspectos exigidos no Instrumento Convocatorio demonstrando que
nossa empresa possui amplo conhecimento dos trabalhos a executar, que inclui ciéncia da situ-
acao atual dos trechos, a necessidade de apresentar solucgdes técnicas inovadoras e dentro dos
parametros de custos esperados pela GOINFRA com base nas normativas adotas pelo 6rgédo.
Os trabalhos serdo executados por um Equipe Técnica altamente qualificada composta por pro-
fissionais que atuardo em atividades especificas e com grande dedicacao.

Nos levantamentos de campo serdo utilizados equipamentos de Gltima geragdo objetivando a
obtencédo de diagnosticos compativeis com o quadro atual dos trechos para embasamento de
solucdes permeadas por elevada precisdo, nas quais serdo apoiadas as solucdes técnicas de pro-

jeto.

A equipe multidisciplinar proposta é plenamente capacitada para enfrentar os desafios inerentes
ao escopo de servigos previsto no edital, sendo que os profissionais-chave, pertencentes a
Equipe Minima, conforme definido em edital, s&o Delano Cavalcanti Calixto (Engenheiro Co-
ordenador); Fausto Nieri Sarmento (Engenheiro de Projetos Rodoviarios) e Cesar Renato As-
coli Silva (Engenheiro de Obras de Arte Especiais), todos eles com mais de 30 anos de atuagado
no ramo rodoviario, com ampla experiéncia ndo somente em elaboracdo de projetos, mas, tam-
bém, em supervisdo de obras, coordenacdo de empreendimentos diversos e gerenciamento de
contratos. A Equipe Técnica e Operacional Complementar € composta profissionais autossufi-
cientes, e com amplas experiéncias na elaboracdo de estudos e projetos na &rea rodoviéria, de
complexidade igual e/ou superior aquelas identificas nesta etapa.
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No desenvolvimento do tema “Conhecimento do Objeto” a empresa DELANO CAVALCANTI
CALIXTO apontou com rara precisao todas as adversidades que serdo enfrentadas e indicou
solucdes preliminares para todas as deficiéncias identificadas nesta etapa dos trabalhos, sendo
que todos os procedimentos estardo amparados em Metodologias especificas além daquelas
normatizadas e/ou aceitas pela GOINFRA. Disponibilizou-se acesso a imagens de voos sobre
os trechos, destacando, de forma clara, suas caracteristicas e possibilitando resolver ddvidas
posteriores. O Programa de Trabalho proposto tem como objetivo principal a entrega de todos
0s produtos nos prazos previamente estabelecidos pelo Contratante, sem desprendimento das
premissas de qualidade e precisdo. Em complemento cabe destacar que no dimensionamento
das estruturas do pavimento, cuja descri¢do integra o item Relacdo dos Produtos, serdo utiliza-
das trés metodologias distintas que também serdo utilizadas na elaboragdo dos projetos, como

previsto no Anexo Il do Termo de Referéncia - Memorial Descritivo dos Servicos.

Por fim, com base na experiéncia superior a 40 anos no ambito da engenharia de transportes,
no qual se destaca pelo uso das mais avancgadas tecnologias de levantamento e diagndstico do
mercado rodoviario brasileiro, a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO, segura de sua
capacidade técnica, operacional e administrativa para executar todo o escopo de servicos
previsto no Termo de Referéncia, compromete-se, desde ja, ndo apenas atender as expecta-
tivas do contratante, mas, sobretudo, a superar os niveis de qualidade previamente estabeleci-
dos, tudo isso permeado por elevado padréo ético e com rigoroso controle no cumprimento dos

prazos previstos em edital.
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Referéncilas
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REFERENCIAS

Em atendimento as expectativas do Instrumento Convocatdrio, a empresa DELANO CAVAL-
CANTI CALIXTO apresenta, os principais elementos de referéncia utilizados na elaboragéo da
presente Proposta Técnica cujo objeto é “Elaboragdo de Projetos dos trechos que fazem parte
do Grupo C26.10 com extensdo total estimada de 64,5 km, sendo: (1) GO-456: Entr. GO-449/
Faina, com extensdo aproximada de 42,10 km; (1) GO-449: Entr. GO-456/ Matrinchd, com
extensdo aproximada de 12,60 km; e (111) GO-326 : Bacilandia/ Jaupaci, com extensdo aproxi-
mada de 9,8 km.

GOINFRA. Manual de Analise de Projetos Rodoviarios - Instrucdes Normativas da Agén-
cia, com destaque para Instrugdes de Projeto relacionadas a seguir: ESTUDOS TOPOGRAFI-
COS (Instrucdo de Projeto — IP-02); ESTUDOS HIDROLOGICOS (Instrucdo de Projeto — IP-
03); ESTUDOS GEOLOGICOS (Instrucdo de Projeto - IP-04); ESTUDOS DE TRAFEGO
(Instrucdo de Projeto — IP-05); ESTUDOS GEOTECNICOS (Instrucdo de Projeto — IP-07);
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECOES (Instrugo de Projeto — IP-08); PROJETO DE
TERRAPLENAGEM (Instrucio de Projeto — IP-09); PROJETO DE PAVIMENTACAO (Ins-
trucdo de Projeto — IP-10); PROJETO DE RESTAURACAO DA RODOVIA (Instrucdo de
Projeto — IP-12); PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES (Instrucéo
de Projeto — IP-13); CONCEPCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Ins-
trucdo de Projeto — IP-14); PROJETO DE SINALIZACAO E DE OBRAS COMPLEMENTA-
RES (Instrucéo de Projeto — IP-15); PROJETO DE DESAPROPRIACAO (Instrucio de Projeto
—IP-16); PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS (Instrucéo de Projeto - IP-17); PROJETO
DE PAISAGISMO (Instrucdo de Projeto — IP-18); PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILU-
MINACAO E REDE ELETRICA (Instrucio de Projeto — IP-19) e ELABORACAO DE ANTE
PROJETO RODOVIARIOS (Instrucéo de Projeto - IP-20) - documentos disponiveis em ende-
reco eletrénico http://sgl. GOINFRA.go.gov.br

GOINFRA. Guia de Aceitacdo de Projetos tem o objetivo de padronizar e reduzir 0s prazos
de entrega, verificacdo, analise e aceitacdo de projetos da Diretoria de Obras Rodoviarias da

Agéncia oportunizando principalmente a celeridade ao processo e estabelecendo padrdes
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homogéneos e objetivos para analise dos projetos de engenharia rodoviaria no Estado de Goias.
Documento disponivel em http://sgl. GOINFRA.go.gov.br

GOINFRA. Manual de Analise de Projetos Rodoviarios documento que tem o meta princi-
pal de padronizar os procedimentos de verificagcdo dos projetos executivos de engenharia rodo-
viaria, com rotinas objetivas de analise, procurando reduzir os niveis de subjetividade e arbitra-
riedade, tornando o processo de recepc¢do de projetos pela Administracdo mais célere e eficaz

na fase interna da Agéncia. Documento disponivel em http://sgl. GOINFRA.go.gov.br

PUBLICACAO IPR 726 — Diretrizes Bésicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Ro-
doviarios, na qual constam os seguintes elementos: IS 201 — Estudos de Trafego em Rodovias;
IS 202 — Estudos Geologicos; IS 203 — Estudos Hidroldgicos; IS 204 — Estudos Topograficos;
IS 206 — Estudos Geotécnicos; IS 207 — Estudos de Tracado; IS 208 — Projeto Geométrico; IS
209 — Projeto de Terraplenagem; IS 210 — Projeto de Drenagem; 1S 211 — Projeto de Pavimentos
Flexiveis; IS 213 —  Projeto de Intersecdes, Retornos e Acessos; IS 214 — Projeto de Obras de
Arte Especiais; IS 215 — Projeto de Sinalizacdo; IS 217 Projeto de Dispositivos de Protecédo
(Defensas e Barreiras); IS 218 — Projeto de Cercas; 1S 219 — Projeto de Desapropriagéo e IS
220 - Orcamento da Obra, elementos disponiveis no endereco eletrdnico

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr

Edital de Concorréncia Eletronica N° 85/2026 e seus Anexos: Elaboracdo de Projetos dos
trechos que fazem parte do Grupo C26.10 com extensdo total estimada de 64,5 km, sendo: (1)
GO-456: Entr. GO-449/ Faina, com extensao aproximada de 42,10 km; (1) GO-449: Entr. GO-
456/ Matrincha, com extensao aproximada de 12,60 km; e (111) GO-326 : Bacilandia/ Jaupaci,

com extensdo aproximada de 9,8 km
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Termo de Encerramento
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Goiania, 17 de julho de 2026.
A

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

A/C: Comissdo Permanente de Licitacédo
Av. Governador José Ludovico de Almeida, no. 20, Conjunto Caicara, Goiania - Goias
CEP: 74.000-000

REF.: Edital de Concorréncia Eletronica : N° 085/2026 -
Contratacdo n° 119176, - Processo n° 202600005011102.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA., neste ato representando a DELANO CA-
VALCANTI CALIXTO, CPF: 152.413.781-20, RG: 514.418 SSP/GO, declara que essa Pro-
posta Técnica possui 252 (duzentas e cinquenta e duas) paginas, numeradas sequencialmente

de 1 a 252, incluindo essa, e é encerrado por este termo.

Atenciosamente,

{0

Eng. DELAINO CAVALCANTI CALIXTO
Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO LTDA.
CNPJ 01.061.639/0001-40
Proprietario
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