13/03/2026, 16:59

13/03/2026

Cooperativa:

Conta:

Cliente:

Linha digitavel:
Numero do documento:
Nosso numero:

Numero do agendamento:

Instituicao emissora:
Tipo documento:
Beneficiario:
Nome/Razao Social:
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ:
Pagador:
Nome/Razao social:
Nome fantasia:
CPF/CNPJ:
Beneficiario final:
Nome/Razao social:
Nome fantasia:
CPF/CNPJ:
Datas:
Realizado:
Pagamento:
Vencimento:
Valores:
Documento:
Desconto/Abatimento:
Juros/Multa:
Pago:
Situacao:
Observagao:
Autenticacgao:
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SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

COMPROVANTE DE

PAGAMENTO DE BOLETO 16:59:25
3299-9 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
22.979-2
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
23790.46507 50000.341128 29039.550008 6 13910000099557
4083922-1
00000000000003411229
14258914
60746948
Titulo
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
POTTENCIAL SEGURADORA SA
11.699.534/0001-74
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
24.852.105/0001-37
POTTENCIAL SEGURADORA SA
POTTENCIAL SEGURADORA SA
11.699.534/0001-74
13/03/2026 as 15:50:24
13/03/2026
20/03/2026
R$ 995,57
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 995,57
Efetivado
SEGURO APOLICE 0306920269907751731667000 LOTE 18 POTTENCIAL
ccc90aef-01cf-4d0f-883d-d10c43f3261f
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
v1.0.4.0
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23790.46507 50000.341128 29039.550008 6 13910000099557

Local de pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

20/03/2026

Cedente
Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74

Endereco: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19° andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Agéncia/Cédigo Cedente

465 - 0/395500 - 1

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento Nosso numero
05/03/2026 4083922 NS Nao 05/03/2026 05/00003411229-9
Uso do banco Carteira Cip Espécie moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento
5 775 R$ R$ 995,57

Instrucdes de responsabilidade do cedente.
*** Valores expressos em R$ ***

Apés o vencimento mora dia R$ 0,66

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 0306920269907751731667000 / Parcela: 1 de 1/ Data de emisséo: 05/03/2026 20:22:00

Sacado: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
RUA DO TRABALHO, 213-QD 66 - LT 18 SETOR SANTA GENOVEVA
74670200 GOIANIA GO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

24852105000137

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n°. do Banco

Esta quitagdo so6 tera validade apés pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticagdo Mecanica

Bradesco [237-2|

23790.46507 50000.341128 29039.550008 6 13910000099557

Local de pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

20/03/2026

Cedente

Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74

Endereco: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19° andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Agéncia/Cédigo cedente
465 -0/395500 - 1

Nosso numero
05/00003411229-9

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento (=) Valor do documento
5/03/2026 4083922 NS Nzo 05/03/2026 R$ 995,57
Uso do banco Carteira Espécie moeda Quantidade Valor (-) Desconto/Abatimento
5 R$

Instrugdes de responsabilidade do cedente. (-) Outras deducGes

*** Valores expressos em R$ *** (+) Mora/Multa

Ap6s o vencimento mora dia R$ 0,66 —

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO (+) Outros acrécimos

(=) Valor cobrado

Documento: 0306920269907751731667000 / Parcela: 1 de 1/ Data de emissao: 05/03/2026 20:22:00

Sacado: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 24852105000137
RUA DO TRABALHO, 213-QD 66 - LT 18 SETOR SANTA GENOVEVA

74670200 GOIANIA

Sacador/Avalista:

GO

Autenticacdo Mecanica

Ficha de compensacéo
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SEGURADORA

Vigéncia do seguro a partir das 00:00h do dia 16/03/2026 até 23:59h do dia 16/06/2026.

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF OU CNPJ: 03.520.933/0001-06
ENDEREGO: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N - VILA SANTA MARIA CONJUNTO CAICARA

CEP: 74.775-013 CIDADE: GOIANIA UF: GO
NOME: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA CPF OU CNPJ: 24.852.105/0001-37
ENDEREGO: RUA DO TRABALHO, 213 - QD 66 - LT 18 - SETOR SANTA GENOVEVA

CEP: 74.670-200 CIDADE:  GOIANIA UF: GO
NOME: OUTSET ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 41.813.236/0001-24 SUSEP:212116851

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 987.452,34 - Novecentos e Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante

0 Limite Maximo de Garantia é o valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o segurado em funcdo do pagamento de indenizacao.
0BJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenizacdo, até o valor da garantia fixado na apdlice, se o Tomador adjudicatério se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condicbes propostas, dentro
do prazo estabelecido no Edital n° 046/ 2026 - Lote 18, tendo como objeto a execugdo dos servicos de conservagdo e manutencdo da malha rodovidria, aerédromos e balsas do
estado de Goids.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA IMPORTANCIA SEGURADA PREMIO LiQUIDO
Garantia Licitante R$ 987.452,34 R$ 995,57
N&o se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apdlice.
DADOS DO PREMIO DE SEGURO
CUSTO DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
Prémio Liquido R$ 995,57 Parcela Valor Vencimento
Adicional de Fracionamento R$ 0,00 1 R$ 995,57 20/03/2026
Custo de Apdlice R$ 0,00
10F R$ 0,00
Prémio Total R$ 995,57
Susep - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagdo, normalizagdo e controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar

aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. 0O
Registro deste plano na Susep ndo implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendacdo a sua comercializagdo. O Processo deste plano e a situagdo cadastral do(s)
Corretor(es) deste Seguro poderdo ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos numeros de registros informados nesta apdlice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento
ao publico 0800 021 8484 (ligagéo gratuita).

Documento eletronico assinado  digitalmente conforme MP  2200-2 de 24/08/2001, que
instituiu a infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante
E.C. n° 32de 11/09/2001- Art.2°. Art.1°. - Fica instituida a infraestrutura de Chaves
Pablicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade
juridica de documentos em forma eletronica, das aplicacgbes de suporte e das
aplicacdes que utilizem certificados digitais, bem como a realizagdo de transacdes
eletronicas seguras.

Belo Horizonte, 05/03/2026 20:22:00

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletronica

/___\ deve ser verificada no endereco  hifps://www.pottencial.com.br/consultar-apolice.

No site, informe o N° da Apdlice: 0306920269907751731667000. Apés sete dias (teis

da emissdo deste documento, poderd ser verificado se a apélice ou endosso foi

Joido de Lima Géo Neto corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o n° de documento
Diretor Diretor 030692026009907751731667.

Swclificade Digial smitide pels Seraws Cerlilicadors Digital Cartificado Diptal smitido pela Serasa Cortificadern Dighad

As coberturas desta apolice foram contratadas em conformidade com as Condigbes Contratuais do Seguro
Garantia, de acordo com a Circular SUSEP n° 662/2022. As Condi¢cdes Contratuais deste produto podem ser
verificadas nas paginas seguintes, bem como encontram-se disponiveis no enderego: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

www.pottencial.com.br - Ouvidoria:0800 200 1080 www.pottencial.com.br/ouvidoria  SAC: (31) 2121-7777 | 0800 606 7688 Pagina 01 de 09
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CONDIGOES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
CONDIGOES CONTRATUAIS

LICITANTE
1. DEFINICOES
Aplicam-se a esse seguro, as seguintes defini¢cdes:
1.1. Apodlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente as garantias de

cobertura dos riscos relacionados ao Objeto Principal;

1.2 Beneficiaria: pessoa juridica indicada pela Segurada, a qual possui interesse legitimo no Objeto Principal
e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento de condi¢cdes editalicias
ou contratuais do Tomador;

1.3. Caracterizacdo do Sinistro: decisdo administrativa de JUltima instdncia em processo administrativo
instaurado para apurar a possivel inadimpléncia do Tomador, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditorio e
a ampla defesa;

1.4. Comunicagdao do Sinistro: correspondéncia enviada pela Segurada a Seguradora, informando-a acerca
da concluséo do processo administrativo instaurado para apuragao do inadimplemento passivel de Indenizacao;

1.5. Contrato: contrato de concessdo, de permissdo e/ou ato administrativo autorizativo vinculados a
participagao exitosa no Leilao, conforme definido no Edital;

1.6. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessarios a decisdo a respeito da existéncia
de cobertura e a quantificagcdo dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1° e art. 87, §1° da Lei
15.040/2024, compreendendo os documentos probatorios minimos do seguro, expressamente arrolados na
Apdlice, sem prejuizo de eventual solicitagao de documentos complementares;

1.7. Edital: documento informado no frontispicio desta Apdlice, emitido pela Segurada, contendo as regras e as
disposicdes relativas ao processo licitatério, incluindo eventuais Anexos, Apéndices e Adendos;

1.8. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificagbes na Apodlice de
Seguro-Garantia, mediante solicitacdo e anuéncia expressa das partes;

1.9. Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indica a possibilidade de caracterizagdo do sinistro e o inicio da
realizacao de tramites para a comprovagéao da inadimpléncia;

1.10. Indenizagdo: Pagamento pela Seguradora a Segurada e/ou Beneficiaria dos Prejuizos pelo nao
cumprimento das obrigagbes assumidas pelo Tomador, nas condicbes propostas no Edital, observado o Limite
Maximo de Garantia da cobertura contratada, mediante Relatério Final de Regulagdo de Sinistro que conclua pelo
dever de indenizar;

1.11. Limite Maximo de Garantia: valor maximo indenizavel, indicado no frontispicio desta Apodlice ou Endosso,
que corresponde ao valor maximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas
previstas;

1.12. Modalidade: conjunto de clausulas que estabelecem as disposigcbes especificas do Seguro-Garantia de
acordo com as caracteristicas, dispositivos e legislagdo especifica da Obrigagdo Garantida;

1.13. Multas: penalidades pecuniarias aplicadas pela Segurada ao Tomador, mediante processo administrativo,
assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, instaurado em decorréncia de inadimplemento do Tomador
as suas obrigagbes no Edital;

1.14. Objeto Principal: Edital de Licitacdo que fixa as obrigacdes assumidas pelo Tomador perante a Segurada
em decorréncia de sua participagao no Leiléo, independentemente da denominacgao utilizada;

1.15. Obrigagdao Garantida: obrigacdo do Tomador junto a Segurada de assinatura do Contrato, e/ou
cumprimento das demais hipéteses a ela equiparadas no Objeto Principal e garantida pela Apodlice de Seguro
Garantia;

1.16. Prejuizos: Multas aplicadas pela Segurada ao Tomador, em decorréncia da n&o assinatura do Contrato,

conforme definido no Edital, as quais ndo tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificagdo ao
POTTENCIAL SEGURADORA S/A CODIGO SUSEP 03069 www.pottencial.com.br - Ouvidoria:0800 200 1080 www.pottencial.com.br/ouvidoria  SAC: (31) 2121-7777 | 0800 606 7688 Pagina 02 de 09
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SEGURADORA

Tomador;

1.17. Prémio: importadncia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestacdo da cobertura de seguro
contratada;

1.18. Regulagdao do Sinistro: processo de analise, pela Seguradora, da Comunicagdo do Sinistro realizada pela
Segurada, com vistas a elaboragéo do Relatério Final de Regulagao de Sinistro;

1.19. Pro Rata Temporis: método de calculo de valores acessorios, o qual possui por base a adigdo de valor
proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

1.20. Relatério Final de Regulagdo de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de
cobertura ou, conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de
cobertura/responsabilidade da Seguradora;

1.21. Segurada: credor das obrigacdes assumidas pelo Tomador na participagdo em licitagao;

1.22. Seguradora: sociedade Seguradora autorizada a operar com Seguro Garantia, observados os limites e
parametros da Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022;

1.23. Seguro-Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigagbes Garantidas,
conforme os termos da Apdlice;

1.24. Sinistro: inadimpléncia do tomador em relagdo as Obrigagdes Garantidas;

1.25. Tomador: devedor das obrigacdes estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispicio da
Apdlice, e

1.26. Vigéncia: periodo, indicado no frontispicio desta Apdlice, de cobertura da garantia para os Sinistros
ocorridos;

1.27. Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste documento terdo os significados a eles
atribuidos no EDITAL.

2. ACEITACAO DA GARANTIA
21. A contratagdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu

representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitacdo do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua
aceitacdo, sem prejuizo de solicitacdo de documentos complementares, hipétese na qual o prazo sera reiniciado,
voltando a correr na data do atendimento da solicitagao.

2.2. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a seguradora devera comunicar formalmente ao proponente, ao
seu representante legal ou corretor de seguros, a decisdo de nao aceitagdo da proposta, com a devida justificativa
da recusa.

2.3. A auséncia de manifestacdo, por escrito, da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizara
a aceitacao tacita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenizacdo na extensdo dos Prejuizos efetivamente apurados no Processo de
Regulacéo de Sinistro, até o Limite Maximo de Garantia, decorrentes da ndo assinatura do Contrato pelo Tomador
junto ao Segurado, conforme previsto no Edital ou carta convite descrito no frontispicio da Apdlice.

3.2 Esta Apdlice também garante Multas devidas a Administracdo Publica, aplicadas mediante o competente
Processo Administrativo, na forma da Lei n° 13.303/2016 ou Lei n° 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUIDOS
4.1. Ndo estdo incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e

ocorridos em consequéncia de:
I. Inadimpléncia de obrigagoes garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado que tenham contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

POTTENCIAL SEGURADORA S/A CODIGO SUSEP 03069 www.pottencial.com.br - Ouvidoria:0800 200 1080 www.pottencial.com.br/ouvidoria ~ SAC: (31) 2121-7777 1 0800 606 7688 Pagina 03 de 09
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ll. Inadimpléncia de obrigagbes do Objeto Principal que ndo sejam de responsabilidade do
Tomador;

lll. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias;

IV. Riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro,
tais como, mas nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e
riscos de natureza ambiental, cujas apdlices estejam emitidas ou nao;

V. Eventos de caso fortuito ou for¢ga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

VI. Atos de terrorismo conforme definido por legislagdo ou regulamentacéao aplicavel;

VII. Obrigagdes que ndo estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da Apdlice;

VIII. Quaisquer prejuizos decorrentes da alteracdo de forma relevante da obrigagdo garantida
por esta Apodlice que tenha sido acordada entre Segurada e Tomador sem comunicagdo e expressa
anuéncia da Seguradora por meio da emissao de Endosso, desde que tal alteragdo resulte em
agravamento do risco e tenha relagdo com a ocorréncia do Sinistro;

IX. Eventos ocorridos anterior ou posteriormente ao prazo de cobertura da Apdlice,
independentemente de terem sido notificados ou nao a Seguradora.

5. VALOR DA GARANTIA
5.1. O valor da garantia dessa Apdlice é o limite maximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de

Indenizagdo em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposicdo em contrario no Objeto Principal, o Limite Maximo de Garantia nao sofrera atualizagéo
monetaria, sendo indenizado até o limite maximo nominal descrito no frontispicio da Apdlice .

5.3. O valor da garantia somente sera modificado ou atualizado apds aceitagdo da Seguradora, por meio da
emissao de Endosso e cobranga do respectivo Prémio adicional do Tomador .

6. VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia da Apodlice sera o previsto em seu frontispicio e devera ser igual ao prazo de vigéncia
da Obrigagao Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislagao especifica dispuser de forma distinta.
6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao inicio de vigéncia da Obrigagédo
Garantida, o inicio de vigéncia da Apdlice sera a data da proposta.
6.3. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia da Obrigagdo Garantida, a Seguradora assegurara a
manuten¢cdo da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e
financeiros do Tomador, quando da emissao da Apdlice.
6.3.1. O Tomador efou Segurado poderdo solicitar a Seguradora mediante proposta, até o término da
vigéncia da Apdlice, a renovagdo e manutengdo da cobertura da Obrigagdo Garantida, devendo ser
comprovada a permanéncia dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o
termo de regularidade da execugao da Obrigacao Garantida.

7. ALTERACAO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APOLICE
71. A Apolice somente podera ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado

pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordancia do Segurado.
7.2. Quando efetuadas alteragcbes na Obrigacdo Garantida em virtude das quais se faga necessaria
modificagao da Apdlice, esta:
7.21. Devera acompanhar tais alteragdes, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto
Principal, em sua legislagdo especifica ou no documento que serviu de base para a aceitacdo do risco pela
Seguradora; ou
7.2.2. Podera acompanhar tais alteracbes, em situagcbes ndo abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja
o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissao de Endosso ou nova Apdlice .
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7.3. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora devera ser

imediatamente comunicada pelo Segurado da alteragdo do Objeto Principal que agravem de forma
relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteragao.
7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteragdo superveniente a
subscricdio do risco que aumente substancialmente a probabilidade de inadimplemento da
Obrigagao Garantida ou que modifique o equilibrio técnico-atuarial do contrato de seguro,
incluindo, mas nao se limitando, a:
a) Alteracao significativa no objeto do Edital ou Contrato garantido, especialmente
aquelas que envolvam mudanga na natureza, no escopo, hos prazos ou nos Vvalores
contratuais originalmente pactuados;
b) Modificagio da matriz de riscos do Edital ou Contrato, sem a correspondente
recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro;
c) Rescisdao parcial ou aditamento contratual que transfira obrigagdes, ou implique
aumento material de responsabilidades;
d) Reducdo substancial da capacidade econdmico-financeira do Tomador, verificada
durante a vigéncia contratual;
e) Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessoérias vinculadas ao Edital ou
Contrato, quando previstas na matriz de garantias; e,
f) Mudanca de controle societario do Tomador ou reorganizagdo societaria que seja
comunicada a Segurada e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de
cumprimento do contrato garantido.
7.3.2. Caso a alteragcdo agrave o risco e, concomitantemente, tenha relacdo direta com o Sinistro,
ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé, havera perda de
direitos por parte do Segurado.

7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora devera ser comunicada acerca
da existéncia de descumprimentos da Obrigagdo Garantida pela Apdlice previamente a qualquer modificagcao
desta.

7.5. Se a alteragcdo previamente estabelecida no Objeto Principal ndo possuir relacao direta com a Obrigagao
Garantida, a Seguradora nao estara obrigada a acompanhar a referida alteragéo.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigagbes constantes no item 7.3 acima, importam em
Perda de Direitos, sem prejuizo da divida de prémio e da obrigagcdo de ressarcir as despesas incorridas pela
Seguradora.

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigagbes constantes no item 7.3 acima obrigara o

Tomador ao pagamento da diferenga do Prémio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossivel ou o fato
corresponder a tipo de risco que ndo seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejara na auséncia de
garantia a Segurada.

7.8. Para fins do Art. 14, §1° da Lei 15.040/2024, considera-se que nado €& tecnicamente possivel garantir o novo
risco caso se verifique alguma das hipéteses descritas no item 7.3.1.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZACAO, RECLAMACAO E REGULACAO DO SINISTRO
8.1. Em caso de instauracdo de processo administrativo para apurar possivel inadimpléncia do Tomador em

relagdo a Obrigacdo Garantida, o Tomador sera notificado pela Segurada, nos termos do edital, para apresentar
manifestagdo prévia, com indicacdo dos itens ndo cumpridos, remetendo coépia para a Seguradora com o fim de
registrar a Expectativa de Sinistro.

8.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro configura

hipétese de perda de direito pela Segurada a eventual indenizagao securitaria.

8.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro implica
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SEGURADORA

perda de direito a indenizagao do valor equivalente aos danos decorrentes da omissao.
8.2. O Sinistro estara caracterizado com a decisdo definitva em processo administrativo atestando a
inadimpléncia do Tomador quanto aos termos do Edital.
8.3. A Comunicagdo do Sinistro devera ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, a Seguradora, logo
apés o conhecimento de sua caracterizagdo, informando a conclusdo do processo administrativo com decisédo
definitiva quanto a nova licitagdo e/ou aplicagao de Multas ndo adimplidas pelo Tomador, conforme o caso.
8.31. Para a Comunicagdao do Sinistro, serda necessaria a apresentagdo dos seguintes
Documentos Essenciais para viabilizar a Regulagdo do Sinistro e manifestagdo sobre a cobertura
securitaria:
a) Copia integral do processo licitatério, contendo o Edital e seus anexos;
b) Copia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador
e resultou na nao assinatura do contrato e/ou aplicagdo de multa, contendo a notificagao de
penalidades ao Tomador
c) Planilha, relatério e/ou correspondéncia informando os Prejuizos sofridos, bem como a
existéncia de valores retidos, quando aplicavel;
d) Copias de atas, notificagdes, contranotificacbes, documentos, correspondéncias, bem
como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados a inadimpléncia do
Tomador, quando aplicavel.
8.4. O Processo de Regulagdo de Sinistro somente sera iniciado apdés a entrega de todos os documentos
essenciais exigidos pela Seguradora.
8.5. O prazo para a conclusdao do Processo de Regulacédo de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos essenciais citados no item 8.3.1.
8.6. Com base em duvida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentos e/ou informacdes
complementares para a analise da cobertura da reclamacdo de sinistro, hipotese em que o prazo de 30 (trinta)
dias constante acima serd suspenso por no maximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do
primeiro dia util subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.
8.7. No caso de decisdo judicial ou decisdo arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagdo de Sinistro, o
prazo de 30 (trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia 0til subsequente a
eventual revogagao da deciséo.

9. INDENIZACAO
9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo da Garantia na
extensao do Prejuizo aferido no Processo de Regulagéo de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.
9.2. Havendo inclusdo de Beneficiario a esta Apdlice, cabera a este o recebimento da Indenizagdo. Inobstante a
existéncia de Beneficiario, € dever do Segurado a notificagdo da Expectativa e Reclamagdo de Sinistro, assim
como a disponibilizagdo dos Documentos Essenciais relativos ao acionamento e comprovagao da existéncia de
prejuizos.
9.3. A Liquidagdo de Sinistro e pagamento da Indenizagédo, devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados
do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

a) Formulario de indenizacao, devidamente preenchido e assinado;

b) Dados bancarios para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instrugbes para

pagamento;

c) Termo de nomeacgao do representante legal do Segurado e/ou Beneficiario;

d) Copia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiario.
9.4. Com base em duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera solicitar outros documentos e/ou
informagdes necessarios para a liquidacdo do Sinistro, mais de uma vez, hipétese em que o prazo previsto no
item 9.3 sera suspenso por no maximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia Util subsequente
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aquele que forem atendidas as solicitacdes da Seguradora.
9.5. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Reclamagdo de Sinistro, o prazo

previsto no item 9.3 sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia Gtil subsequente a
revogagao da decisao.

10. SUB-ROGACAO
10.1. Paga a Indenizagdo, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra

terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

10.2. A Segurada é obrigada a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogacdo, respondendo pelos
Prejuizos que causar a Seguradora.

10.3. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos a que
se refere este item.

11. CONCORRENCIA DE APOLICES
E vedada a utilizagdo de mais de uma Apodlice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigacdo Garantida,
salvo no caso de Apolices complementares.

12. CONCORRENCIA DE GARANTIA
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigagdo Garantida

por este seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera, de forma proporcional ao risco
assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuizo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZACAO SECURITARIA
13.1. Sem prejuizo de outras situacbes descritas nas presentes Condigées Contratuais e nas

Condigoes Particulares, o Segurado perdera o direito a Indenizagcido na ocorréncia de uma ou mais das
seguintes hipéteses:
a) Descumprimentos do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do proéprio
Segurado;
b) Pratica de atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo pelo Segurado;
c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagées previstas na Apodlice;
d) Agravamento intencional e relevante do risco pelo Segurado;
e) Caso o Segurado dolosamente promova declaragbes inexatas ou omita informagoes
necessarias a aceitacdo da proposta e fixagcdo de taxa para o valor do prémio, nos termos do Artigo
44 da Lei 15.040/2024;
f) Caso o Segurado nao avise prontamente a expectativa de sinistro nas formas previstas nesta
Apodlice e cause o agravamento do risco e/lou impega a Seguradora de adotar as medidas de
mitigagao do risco;
g) Caso o Segurado e/ou Beneficiario, tendo prévia ciéncia de praticas delituosas do Tomador
que provoquem dolosamente a ocorréncia do Sinistro, ndo comunique a Seguradora e/ou adote as
medidas para tentar evita-las.
13.2. A Segurada e/ou Beneficiario declara estar ciente das hipoteses de perda de direito quanto a
eventuais descumprimentos de suas obrigagdes, Onus, encargos, desembolsos e despesas de sua
responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Contrato e/ou nesta Apdlice.

14. EXTINCAO DA APOLICE
14.1. O Seguro Garantia sera extinto na ocorréncia de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigagcdo Garantida for definitiva e comprovadamente concluida e houver manifestagcao
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expressa do Segurado neste sentido;

Il. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

lll. quando o pagamento da Indenizagao ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto;

V. quando do término de vigéncia da Apodlice, observados os termos destas Condigdes Contratuais; ou

VI. quando o certame for adiado sine die ou revogado.
14.2. A extingdo antecipada desta Apolice de Seguro Garantia ndo ensejara a restituicdo proporcional do Prémio,
sem prejuizo de disposi¢ao diversa em contrato de contragarantia.
14.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prémio, taxas e impostos continuam devidos
mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou ndo venga o certame. Essas situagbes nao
autorizam o cancelamento da Apdlice, nem geram devolugéo de valores.
14.4. Na hipotese de adiamento sine die do certame, o cancelamento da Apdlice na modalidade Garantia
Licitante sera devido, mediante comprovagdo formal por meio de publicagdo no Diario Oficial ou outro meio oficial
equivalente. Neste cenario, caso o Prémio tenha sido quitado, sera devolvido integralmente. Caso o Prémio esteja
em aberto, a Apdlice sera cancelada sem a referida cobranga.
14.5. Aplica-se o disposto no item 14.4 nas hipoteses de emisséo de duplicidade de Apdlices pela Seguradora.

14.5.1. Entende-se por duplicidade: Apdlices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.

15. DEVOLUCAO DE PREMIO
15.1. Os valores eventualmente devidos a titulo de devolugdo de Prémio sujeitam-se a corregdo pelo IPCA ou

indice que vier a substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigiveis.
15.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serdo exigiveis a partir da data do
recebimento do Prémio.
15.1.2. No caso de cancelamento da Apodlice, os valores serdo exigiveis a partir da data de recebimento,
pela Seguradora, de todos os documentos necessarios para comprovagdo da extingdo do risco, ou, se
este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
15.1.3. No caso de recebimento indevido de Prémio pela Seguradora, os valores serao exigiveis a partir da
data do seu recebimento.
15.1.4. O pagamento prévio do Prémio por parte do Tomador é condicdo minima para o cancelamento desta
Apdlice, ressalvadas as hipoteses dos itens 14.4 e 14.5 destas Condi¢des Contratuais.
15.2. Caso as informagdes bancarias para a restituicho nao forem disponibilizadas pelo responsavel ou estejam
incorretas, o prazo estipulado na clausula acima sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. DISPOSICOES FINAIS
16.1. Aforma de contratacdo do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver realizado o pagamento do Prémio nas
datas convencionadas, na forma do art. 16, §1° da Circular SUSEP 662/22.

16.3. O Valor da Garantia ndo sera recomposto em caso de pagamento da Indenizacdo e/ou eventual
reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. Fica estabelecido que, para fins de Indenizagcdo, esta Apdlice nado cobrira quaisquer prejuizos, perdas e/ou
demais penalidades decorrentes de violagdo de normas anticorrupgdo perpetradas com participagdo dolosa da
Segurada e/ou seus representantes.

16.5. A contratacdo e/ou a alteragdo do contrato de seguro somente podera ser feita mediante a aceitagdo do
risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automatico e nado implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagcdo a sua
comercializagao.

16.7. O Segurado podera consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sitio
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eletrébnico www.susep.gov.br.

16.8. Apos 07 (sete) dias uUteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a Apdlice ou Endosso foi
corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

16.9. Considera-se como ambito geografico todo o territério nacional, salvo disposicdo em contrario nas
Condigdes Particulares da Apdlice.

16.10. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo
totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

16.11. Cabe ao Segurado a conferéncia das condicoes e termos desta Apodlice e/lou Endosso, estando de
pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.12. Protecdo de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apdlice,

Unica e exclusivamente no limite do necessario para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigagdes
legais ou regulatdérias, e em respeito a toda a legislagdo e normas técnicas aplicaveis sobre seguranga da
informagcdo e protecdo de dados, inclusive, mas nao se limitando, a Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei
13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas politicas de privacidade e
seguranca presentes em www.pottencial.com.br e que podera compartilhar as informacgdes referentes a execugéo
da Apdlice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relagdo securitaria e de
resseguro.

16.13. Para dirimir eventual questéo entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicilio do Segurado.
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Cooperativa:

Conta:

Cliente:

Linha digitavel:
Numero do documento:
Nosso numero:

Numero do agendamento:

Instituicao emissora:
Tipo documento:
Beneficiario:
Nome/Razao Social:
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ:
Pagador:
Nome/Razao social:
Nome fantasia:
CPF/CNPJ:
Beneficiario final:
Nome/Razao social:
Nome fantasia:
CPF/CNPJ:
Datas:
Realizado:
Pagamento:
Vencimento:
Valores:
Documento:
Desconto/Abatimento:
Juros/Multa:
Pago:
Situacao:
Observagao:
Autenticacgao:

Sicoob | Internet Banking 240/ 365

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

3299-9 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
22.979-2

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

23790.46507 50000.341128 30039.550006 3 13910000136342
4083925-1

00000000000003411230

14258915

60746948

Titulo

16:59:26

POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
POTTENCIAL SEGURADORA SA
11.699.534/0001-74

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
24.852.105/0001-37

POTTENCIAL SEGURADORA SA
POTTENCIAL SEGURADORA SA
11.699.534/0001-74

13/03/2026 as 15:50:24
13/03/2026
20/03/2026

R$ 1.363,42

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.363,42

Efetivado

SEGURO APOLICE 0306920269907751731669000 LOTE 19 POTTENCIAL
c05b9688-7cdc-415e-83e3-a2233cffc438

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
v1.0.4.0

https://lwww.sicoob.com.br/sicoobnet/ib/#/comprovantes 19/20



Bradesco [237-2|

2411365

23790.46507 50000.341128 30039.550006 3 13910000136342

Local de pagamento
BANCO BRADESCO S.A.

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

20/03/2026

Cedente
Oottencial Sequradora S.A. 00.699.534/000u-74
Enderego1Av. Raja Gabaglia, 0.443 (9° andar - CEO130380-403 - Luxemburgo - Pelo Horizonte

Agéncia/Cédigo Cedente

465 -0/395500 - u

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento Nosso nAmero
05/03/2026 4083925 NS Nzo 05/03/2026 05/00003411230-2
Uso do banco Carteira Cip Espécie moeda Quantidade Valor 3 : Valor do documento
5 775 R$ R$ 1.363,42

Instrucdes de responsabilidade do cedente.
*** Valores expressos em R$ ***

Apés o vencimento mora dia R$ 0,90

NBO RECEPER AQI S 30 D(AS DE VENC(DO

Documento10306920269907750730669000 / Oarcelali de U / Data de emiss&0105/03/2026 2023100

Sacado! CARVALHO TRANSOORTES E ENGENHAR(A LTDA
RUA DO TRAPALHO, 243 - QD 66 - LT 18 SETOR SANTA GENOVEVA
74670200 GOAN(A GO

Sacador/Avalista1

CNOU1

248520105000037

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n°. do Panco
Esta quitagdo so6 tera validade apés pagamento do cheque pelo Panco sacado.

Autenticagdo Mecanica

Bradesco [237-2|

23790.46507 50000.341128 30039.550006 3 13910000136342

Local de pagamento
BANCO BRADESCO S.A.

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

20/03/2026

Cedente

Oottencial Seguradora S.A. 00.699.534/0000-74

Enderego1Av. Raja Gabaglia, 0.443 (9° andar - CEO130380-403 - Luxemburgo - Pelo Horizonte

Agéncia/Cédigo cedente
465 -0/395500 - u

Nosso nAmero
05/00003411230-2

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento 3 : Valor do documento
5/03/2026 4083925 NS Nzo 05/03/2026 R$ 1.363,42
Uso do banco Carteira Espécie moeda Quantidade Valor =: Desconto/Abatimento
5 R$

Instrugdes de responsabilidade do cedente. =: Outras deducGes

*** Valores expressos em R$ *** =+: Mora/Multa

Ap6s o vencimento mora dia R$ 0,9u —

NBO RECEPER AOI S 30 D(AS DE VENC(DO =+: Outros acrécimos

3 : Valor cobrado

Documento10306920269907750730669000 / Qarcela1i de U / Data de emiss&0105/03/2026 2023100

Sacado1 CARVALHO TRANSOORTES E ENGENHAR(A LTDA CNOJ1 24852005000u37
RUA DO TRAPALHO, 2u3 - QD 66 - LT u8 SETOR SANTA GENOVEVA

74670200

Sacador/Avalista1

GOAN(A GO

Autenticacdo Mecanica

Ficha de compensacéo
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SEGURADORA

Vigéncia do seguro a partir das 00:00h do dia 16/03/2026 até 23:59h do dia 16/06/2026.

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF OU CNPJ: 03.520.933/0001-06
ENDEREGO: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N - VILA SANTA MARIA CONJUNTO CAICARA

CEP: 74.775-013 CIDADE: GOIANIA UF: GO
NOME: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA CPF OU CNPJ: 24.852.105/0001-37
ENDEREGO: RUA DO TRABALHO, 213 - QD 66 - LT 18 - SETOR SANTA GENOVEVA

CEP: 74.670-200 CIDADE:  GOIANIA UF: GO
NOME: OUTSET ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 41.813.236/0001-24 SUSEP:212116851

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 1.352.301,78 - Um Milhdo e Trezentos e Cinquenta e Dois Mil e Trezentos e Um Reais e Setenta e Oito Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante

0 Limite Maximo de Garantia é o valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o segurado em funcdo do pagamento de indenizacao.
0BJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenizacdo, até o valor da garantia fixado na apdlice, se o Tomador adjudicatério se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condicbes propostas, dentro
do prazo estabelecido no Edital n° 046/ 2026 - Lote 19, tendo como objeto a execugdo dos servicos de conservagdo e manutengdo da malha rodovidria, aerédromos e balsas do
estado de Goids.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA IMPORTANCIA SEGURADA PREMIO LiQUIDO
Garantia Licitante R$ 1.352.301,78 R$ 1.363,42
N&o se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apdlice.
DADOS DO PREMIO DE SEGURO
CUSTO DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
Prémio Liquido R$ 1.363,42 Parcela Valor Vencimento
Adicional de Fracionamento R$ 0,00 1 R$ 1.363,42 20/03/2026
Custo de Apdlice R$ 0,00
10F R$ 0,00
Prémio Total R$ 1.363,42
Susep - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagdo, normalizagdo e controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar

aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. 0O
Registro deste plano na Susep ndo implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendacdo a sua comercializagdo. O Processo deste plano e a situagdo cadastral do(s)
Corretor(es) deste Seguro poderdo ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos numeros de registros informados nesta apdlice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento
ao publico 0800 021 8484 (ligagéo gratuita).

Documento eletronico assinado  digitalmente conforme MP  2200-2 de 24/08/2001, que
instituiu a infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante
E.C. n° 32de 11/09/2001- Art.2°. Art.1°. - Fica instituida a infraestrutura de Chaves
Pablicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade
juridica de documentos em forma eletronica, das aplicacgbes de suporte e das
aplicacdes que utilizem certificados digitais, bem como a realizagdo de transacdes
eletronicas seguras.

Belo Horizonte, 05/03/2026 20:23:00

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletronica

/___\ deve ser verificada no endereco  hifps://www.pottencial.com.br/consultar-apolice.

No site, informe o N° da Apdlice: 0306920269907751731669000. Apés sete dias (teis

da emissdo deste documento, poderd ser verificado se a apélice ou endosso foi

Joido de Lima Géo Neto corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o n° de documento
Diretor Diretor 030692026009907751731669.

Swclificade Digial smitide pels Seraws Cerlilicadors Digital Cartificado Diptal smitido pela Serasa Cortificadern Dighad

As coberturas desta apolice foram contratadas em conformidade com as Condigbes Contratuais do Seguro
Garantia, de acordo com a Circular SUSEP n° 662/2022. As Condi¢cdes Contratuais deste produto podem ser
verificadas nas paginas seguintes, bem como encontram-se disponiveis no enderego: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code
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CONDIGOES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
CONDIGOES CONTRATUAIS

LICITANTE
1. DEFINICOES
Aplicam-se a esse seguro, as seguintes defini¢cdes:
1.1. Apodlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente as garantias de

cobertura dos riscos relacionados ao Objeto Principal;

1.2 Beneficiaria: pessoa juridica indicada pela Segurada, a qual possui interesse legitimo no Objeto Principal
e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento de condi¢cdes editalicias
ou contratuais do Tomador;

1.3. Caracterizacdo do Sinistro: decisdo administrativa de JUltima instdncia em processo administrativo
instaurado para apurar a possivel inadimpléncia do Tomador, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditorio e
a ampla defesa;

1.4. Comunicagdao do Sinistro: correspondéncia enviada pela Segurada a Seguradora, informando-a acerca
da concluséo do processo administrativo instaurado para apuragao do inadimplemento passivel de Indenizacao;

1.5. Contrato: contrato de concessdo, de permissdo e/ou ato administrativo autorizativo vinculados a
participagao exitosa no Leilao, conforme definido no Edital;

1.6. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessarios a decisdo a respeito da existéncia
de cobertura e a quantificagcdo dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1° e art. 87, §1° da Lei
15.040/2024, compreendendo os documentos probatorios minimos do seguro, expressamente arrolados na
Apdlice, sem prejuizo de eventual solicitagao de documentos complementares;

1.7. Edital: documento informado no frontispicio desta Apdlice, emitido pela Segurada, contendo as regras e as
disposicdes relativas ao processo licitatério, incluindo eventuais Anexos, Apéndices e Adendos;

1.8. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificagbes na Apodlice de
Seguro-Garantia, mediante solicitacdo e anuéncia expressa das partes;

1.9. Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indica a possibilidade de caracterizagdo do sinistro e o inicio da
realizacao de tramites para a comprovagéao da inadimpléncia;

1.10. Indenizagdo: Pagamento pela Seguradora a Segurada e/ou Beneficiaria dos Prejuizos pelo nao
cumprimento das obrigagbes assumidas pelo Tomador, nas condicbes propostas no Edital, observado o Limite
Maximo de Garantia da cobertura contratada, mediante Relatério Final de Regulagdo de Sinistro que conclua pelo
dever de indenizar;

1.11. Limite Maximo de Garantia: valor maximo indenizavel, indicado no frontispicio desta Apodlice ou Endosso,
que corresponde ao valor maximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas
previstas;

1.12. Modalidade: conjunto de clausulas que estabelecem as disposigcbes especificas do Seguro-Garantia de
acordo com as caracteristicas, dispositivos e legislagdo especifica da Obrigagdo Garantida;

1.13. Multas: penalidades pecuniarias aplicadas pela Segurada ao Tomador, mediante processo administrativo,
assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, instaurado em decorréncia de inadimplemento do Tomador
as suas obrigagbes no Edital;

1.14. Objeto Principal: Edital de Licitacdo que fixa as obrigacdes assumidas pelo Tomador perante a Segurada
em decorréncia de sua participagao no Leiléo, independentemente da denominacgao utilizada;

1.15. Obrigagdao Garantida: obrigacdo do Tomador junto a Segurada de assinatura do Contrato, e/ou
cumprimento das demais hipéteses a ela equiparadas no Objeto Principal e garantida pela Apodlice de Seguro
Garantia;

1.16. Prejuizos: Multas aplicadas pela Segurada ao Tomador, em decorréncia da n&o assinatura do Contrato,

conforme definido no Edital, as quais ndo tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificagdo ao
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SEGURADORA

Tomador;

1.17. Prémio: importadncia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestacdo da cobertura de seguro
contratada;

1.18. Regulagdao do Sinistro: processo de analise, pela Seguradora, da Comunicagdo do Sinistro realizada pela
Segurada, com vistas a elaboragéo do Relatério Final de Regulagao de Sinistro;

1.19. Pro Rata Temporis: método de calculo de valores acessorios, o qual possui por base a adigdo de valor
proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

1.20. Relatério Final de Regulagdo de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de
cobertura ou, conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de
cobertura/responsabilidade da Seguradora;

1.21. Segurada: credor das obrigacdes assumidas pelo Tomador na participagdo em licitagao;

1.22. Seguradora: sociedade Seguradora autorizada a operar com Seguro Garantia, observados os limites e
parametros da Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022;

1.23. Seguro-Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigagbes Garantidas,
conforme os termos da Apdlice;

1.24. Sinistro: inadimpléncia do tomador em relagdo as Obrigagdes Garantidas;

1.25. Tomador: devedor das obrigacdes estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispicio da
Apdlice, e

1.26. Vigéncia: periodo, indicado no frontispicio desta Apdlice, de cobertura da garantia para os Sinistros
ocorridos;

1.27. Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste documento terdo os significados a eles
atribuidos no EDITAL.

2. ACEITACAO DA GARANTIA
21. A contratagdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu

representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitacdo do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua
aceitacdo, sem prejuizo de solicitacdo de documentos complementares, hipétese na qual o prazo sera reiniciado,
voltando a correr na data do atendimento da solicitagao.

2.2. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a seguradora devera comunicar formalmente ao proponente, ao
seu representante legal ou corretor de seguros, a decisdo de nao aceitagdo da proposta, com a devida justificativa
da recusa.

2.3. A auséncia de manifestacdo, por escrito, da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizara
a aceitacao tacita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenizacdo na extensdo dos Prejuizos efetivamente apurados no Processo de
Regulacéo de Sinistro, até o Limite Maximo de Garantia, decorrentes da ndo assinatura do Contrato pelo Tomador
junto ao Segurado, conforme previsto no Edital ou carta convite descrito no frontispicio da Apdlice.

3.2 Esta Apdlice também garante Multas devidas a Administracdo Publica, aplicadas mediante o competente
Processo Administrativo, na forma da Lei n° 13.303/2016 ou Lei n° 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUIDOS
4.1. Ndo estdo incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e

ocorridos em consequéncia de:
I. Inadimpléncia de obrigagoes garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado que tenham contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;
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ll. Inadimpléncia de obrigagbes do Objeto Principal que ndo sejam de responsabilidade do
Tomador;

lll. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias;

IV. Riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro,
tais como, mas nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e
riscos de natureza ambiental, cujas apdlices estejam emitidas ou nao;

V. Eventos de caso fortuito ou for¢ga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

VI. Atos de terrorismo conforme definido por legislagdo ou regulamentacéao aplicavel;

VII. Obrigagdes que ndo estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da Apdlice;

VIII. Quaisquer prejuizos decorrentes da alteracdo de forma relevante da obrigagdo garantida
por esta Apodlice que tenha sido acordada entre Segurada e Tomador sem comunicagdo e expressa
anuéncia da Seguradora por meio da emissao de Endosso, desde que tal alteragdo resulte em
agravamento do risco e tenha relagdo com a ocorréncia do Sinistro;

IX. Eventos ocorridos anterior ou posteriormente ao prazo de cobertura da Apdlice,
independentemente de terem sido notificados ou nao a Seguradora.

5. VALOR DA GARANTIA
5.1. O valor da garantia dessa Apdlice é o limite maximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de

Indenizagdo em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposicdo em contrario no Objeto Principal, o Limite Maximo de Garantia nao sofrera atualizagéo
monetaria, sendo indenizado até o limite maximo nominal descrito no frontispicio da Apdlice .

5.3. O valor da garantia somente sera modificado ou atualizado apds aceitagdo da Seguradora, por meio da
emissao de Endosso e cobranga do respectivo Prémio adicional do Tomador .

6. VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia da Apodlice sera o previsto em seu frontispicio e devera ser igual ao prazo de vigéncia
da Obrigagao Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislagao especifica dispuser de forma distinta.
6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao inicio de vigéncia da Obrigagédo
Garantida, o inicio de vigéncia da Apdlice sera a data da proposta.
6.3. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia da Obrigagdo Garantida, a Seguradora assegurara a
manuten¢cdo da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e
financeiros do Tomador, quando da emissao da Apdlice.
6.3.1. O Tomador efou Segurado poderdo solicitar a Seguradora mediante proposta, até o término da
vigéncia da Apdlice, a renovagdo e manutengdo da cobertura da Obrigagdo Garantida, devendo ser
comprovada a permanéncia dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o
termo de regularidade da execugao da Obrigacao Garantida.

7. ALTERACAO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APOLICE
71. A Apolice somente podera ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado

pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordancia do Segurado.
7.2. Quando efetuadas alteragcbes na Obrigacdo Garantida em virtude das quais se faga necessaria
modificagao da Apdlice, esta:
7.21. Devera acompanhar tais alteragdes, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto
Principal, em sua legislagdo especifica ou no documento que serviu de base para a aceitacdo do risco pela
Seguradora; ou
7.2.2. Podera acompanhar tais alteracbes, em situagcbes ndo abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja
o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissao de Endosso ou nova Apdlice .
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7.3. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora devera ser

imediatamente comunicada pelo Segurado da alteragdo do Objeto Principal que agravem de forma
relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteragao.
7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteragdo superveniente a
subscricdio do risco que aumente substancialmente a probabilidade de inadimplemento da
Obrigagao Garantida ou que modifique o equilibrio técnico-atuarial do contrato de seguro,
incluindo, mas nao se limitando, a:
a) Alteracao significativa no objeto do Edital ou Contrato garantido, especialmente
aquelas que envolvam mudanga na natureza, no escopo, hos prazos ou nos Vvalores
contratuais originalmente pactuados;
b) Modificagio da matriz de riscos do Edital ou Contrato, sem a correspondente
recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro;
c) Rescisdao parcial ou aditamento contratual que transfira obrigagdes, ou implique
aumento material de responsabilidades;
d) Reducdo substancial da capacidade econdmico-financeira do Tomador, verificada
durante a vigéncia contratual;
e) Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessoérias vinculadas ao Edital ou
Contrato, quando previstas na matriz de garantias; e,
f) Mudanca de controle societario do Tomador ou reorganizagdo societaria que seja
comunicada a Segurada e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de
cumprimento do contrato garantido.
7.3.2. Caso a alteragcdo agrave o risco e, concomitantemente, tenha relacdo direta com o Sinistro,
ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé, havera perda de
direitos por parte do Segurado.
7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora devera ser comunicada acerca
da existéncia de descumprimentos da Obrigagdo Garantida pela Apdlice previamente a qualquer modificagcao
desta.

7.5. Se a alteragcdo previamente estabelecida no Objeto Principal ndo possuir relacao direta com a Obrigagao
Garantida, a Seguradora nao estara obrigada a acompanhar a referida alteragéo.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigagbes constantes no item 7.3 acima, importam em
Perda de Direitos, sem prejuizo da divida de prémio e da obrigagcdo de ressarcir as despesas incorridas pela
Seguradora.

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigagbes constantes no item 7.3 acima obrigara o

Tomador ao pagamento da diferenga do Prémio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossivel ou o fato
corresponder a tipo de risco que ndo seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejara na auséncia de
garantia a Segurada.

7.8. Para fins do Art. 14, §1° da Lei 15.040/2024, considera-se que nado €& tecnicamente possivel garantir o novo
risco caso se verifique alguma das hipéteses descritas no item 7.3.1.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZACAO, RECLAMACAO E REGULACAO DO SINISTRO
8.1. Em caso de instauracdo de processo administrativo para apurar possivel inadimpléncia do Tomador em
relagdo a Obrigacdo Garantida, o Tomador sera notificado pela Segurada, nos termos do edital, para apresentar
manifestagdo prévia, com indicacdo dos itens ndo cumpridos, remetendo coépia para a Seguradora com o fim de
registrar a Expectativa de Sinistro.

8.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro configura

hipétese de perda de direito pela Segurada a eventual indenizagao securitaria.
8.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro implica
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perda de direito a indenizagao do valor equivalente aos danos decorrentes da omissao.
8.2. O Sinistro estara caracterizado com a decisdo definitva em processo administrativo atestando a
inadimpléncia do Tomador quanto aos termos do Edital.
8.3. A Comunicagdo do Sinistro devera ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, a Seguradora, logo
apés o conhecimento de sua caracterizagdo, informando a conclusdo do processo administrativo com decisédo
definitiva quanto a nova licitagdo e/ou aplicagao de Multas ndo adimplidas pelo Tomador, conforme o caso.
8.31. Para a Comunicagdao do Sinistro, serda necessaria a apresentagdo dos seguintes
Documentos Essenciais para viabilizar a Regulagdo do Sinistro e manifestagdo sobre a cobertura
securitaria:
a) Copia integral do processo licitatério, contendo o Edital e seus anexos;
b) Copia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador
e resultou na nao assinatura do contrato e/ou aplicagdo de multa, contendo a notificagao de
penalidades ao Tomador
c) Planilha, relatério e/ou correspondéncia informando os Prejuizos sofridos, bem como a
existéncia de valores retidos, quando aplicavel;
d) Copias de atas, notificagdes, contranotificacbes, documentos, correspondéncias, bem
como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados a inadimpléncia do
Tomador, quando aplicavel.
8.4. O Processo de Regulagdo de Sinistro somente sera iniciado apdés a entrega de todos os documentos
essenciais exigidos pela Seguradora.
8.5. O prazo para a conclusdao do Processo de Regulacédo de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos essenciais citados no item 8.3.1.
8.6. Com base em duvida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentos e/ou informacdes
complementares para a analise da cobertura da reclamacdo de sinistro, hipotese em que o prazo de 30 (trinta)
dias constante acima serd suspenso por no maximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do
primeiro dia util subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.
8.7. No caso de decisdo judicial ou decisdo arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagdo de Sinistro, o
prazo de 30 (trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia 0til subsequente a
eventual revogagao da deciséo.

9. INDENIZACAO
9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo da Garantia na
extensao do Prejuizo aferido no Processo de Regulagéo de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.
9.2. Havendo inclusdo de Beneficiario a esta Apdlice, cabera a este o recebimento da Indenizagdo. Inobstante a
existéncia de Beneficiario, € dever do Segurado a notificagdo da Expectativa e Reclamagdo de Sinistro, assim
como a disponibilizagdo dos Documentos Essenciais relativos ao acionamento e comprovagao da existéncia de
prejuizos.
9.3. A Liquidagdo de Sinistro e pagamento da Indenizagédo, devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados
do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

a) Formulario de indenizacao, devidamente preenchido e assinado;

b) Dados bancarios para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instrugbes para

pagamento;

c) Termo de nomeacgao do representante legal do Segurado e/ou Beneficiario;

d) Copia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiario.
9.4. Com base em duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera solicitar outros documentos e/ou
informagdes necessarios para a liquidacdo do Sinistro, mais de uma vez, hipétese em que o prazo previsto no
item 9.3 sera suspenso por no maximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia Util subsequente
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aquele que forem atendidas as solicitacdes da Seguradora.
9.5. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Reclamagdo de Sinistro, o prazo

previsto no item 9.3 sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia Gtil subsequente a
revogagao da decisao.

10. SUB-ROGACAO
10.1. Paga a Indenizagdo, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra

terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

10.2. A Segurada é obrigada a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogacdo, respondendo pelos
Prejuizos que causar a Seguradora.

10.3. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos a que
se refere este item.

11. CONCORRENCIA DE APOLICES
E vedada a utilizagdo de mais de uma Apodlice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigacdo Garantida,
salvo no caso de Apolices complementares.

12. CONCORRENCIA DE GARANTIA
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigagdo Garantida

por este seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera, de forma proporcional ao risco
assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuizo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZACAO SECURITARIA
13.1. Sem prejuizo de outras situacbes descritas nas presentes Condigées Contratuais e nas

Condigoes Particulares, o Segurado perdera o direito a Indenizagcido na ocorréncia de uma ou mais das
seguintes hipéteses:
a) Descumprimentos do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do proéprio
Segurado;
b) Pratica de atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo pelo Segurado;
c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagées previstas na Apodlice;
d) Agravamento intencional e relevante do risco pelo Segurado;
e) Caso o Segurado dolosamente promova declaragbes inexatas ou omita informagoes
necessarias a aceitacdo da proposta e fixagcdo de taxa para o valor do prémio, nos termos do Artigo
44 da Lei 15.040/2024;
f) Caso o Segurado nao avise prontamente a expectativa de sinistro nas formas previstas nesta
Apodlice e cause o agravamento do risco e/lou impega a Seguradora de adotar as medidas de
mitigagao do risco;
g) Caso o Segurado e/ou Beneficiario, tendo prévia ciéncia de praticas delituosas do Tomador
que provoquem dolosamente a ocorréncia do Sinistro, ndo comunique a Seguradora e/ou adote as
medidas para tentar evita-las.
13.2. A Segurada e/ou Beneficiario declara estar ciente das hipoteses de perda de direito quanto a
eventuais descumprimentos de suas obrigagdes, Onus, encargos, desembolsos e despesas de sua
responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Contrato e/ou nesta Apdlice.

14. EXTINCAO DA APOLICE
14.1. O Seguro Garantia sera extinto na ocorréncia de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigagcdo Garantida for definitiva e comprovadamente concluida e houver manifestagcao
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expressa do Segurado neste sentido;

Il. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

lll. quando o pagamento da Indenizagao ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto;

V. quando do término de vigéncia da Apodlice, observados os termos destas Condigdes Contratuais; ou

VI. quando o certame for adiado sine die ou revogado.
14.2. A extingdo antecipada desta Apolice de Seguro Garantia ndo ensejara a restituicdo proporcional do Prémio,
sem prejuizo de disposi¢ao diversa em contrato de contragarantia.
14.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prémio, taxas e impostos continuam devidos
mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou ndo venga o certame. Essas situagbes nao
autorizam o cancelamento da Apdlice, nem geram devolugéo de valores.
14.4. Na hipotese de adiamento sine die do certame, o cancelamento da Apdlice na modalidade Garantia
Licitante sera devido, mediante comprovagdo formal por meio de publicagdo no Diario Oficial ou outro meio oficial
equivalente. Neste cenario, caso o Prémio tenha sido quitado, sera devolvido integralmente. Caso o Prémio esteja
em aberto, a Apdlice sera cancelada sem a referida cobranga.
14.5. Aplica-se o disposto no item 14.4 nas hipoteses de emisséo de duplicidade de Apdlices pela Seguradora.

14.5.1. Entende-se por duplicidade: Apdlices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.

15. DEVOLUCAO DE PREMIO
15.1. Os valores eventualmente devidos a titulo de devolugdo de Prémio sujeitam-se a corregdo pelo IPCA ou

indice que vier a substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigiveis.
15.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serdo exigiveis a partir da data do
recebimento do Prémio.
15.1.2. No caso de cancelamento da Apodlice, os valores serdo exigiveis a partir da data de recebimento,
pela Seguradora, de todos os documentos necessarios para comprovagdo da extingdo do risco, ou, se
este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
15.1.3. No caso de recebimento indevido de Prémio pela Seguradora, os valores serao exigiveis a partir da
data do seu recebimento.
15.1.4. O pagamento prévio do Prémio por parte do Tomador é condicdo minima para o cancelamento desta
Apdlice, ressalvadas as hipoteses dos itens 14.4 e 14.5 destas Condi¢des Contratuais.
15.2. Caso as informagdes bancarias para a restituicho nao forem disponibilizadas pelo responsavel ou estejam
incorretas, o prazo estipulado na clausula acima sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. DISPOSICOES FINAIS
16.1. Aforma de contratacdo do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver realizado o pagamento do Prémio nas
datas convencionadas, na forma do art. 16, §1° da Circular SUSEP 662/22.

16.3. O Valor da Garantia ndo sera recomposto em caso de pagamento da Indenizacdo e/ou eventual
reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. Fica estabelecido que, para fins de Indenizagcdo, esta Apdlice nado cobrira quaisquer prejuizos, perdas e/ou
demais penalidades decorrentes de violagdo de normas anticorrupgdo perpetradas com participagdo dolosa da
Segurada e/ou seus representantes.

16.5. A contratacdo e/ou a alteragdo do contrato de seguro somente podera ser feita mediante a aceitagdo do
risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automatico e nado implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagcdo a sua
comercializagao.

16.7. O Segurado podera consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sitio
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eletrébnico www.susep.gov.br.

16.8. Apos 07 (sete) dias uUteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a Apdlice ou Endosso foi
corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

16.9. Considera-se como ambito geografico todo o territério nacional, salvo disposicdo em contrario nas
Condigdes Particulares da Apdlice.

16.10. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo
totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

16.11. Cabe ao Segurado a conferéncia das condicoes e termos desta Apodlice e/lou Endosso, estando de
pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.12. Protecdo de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apdlice,

Unica e exclusivamente no limite do necessario para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigagdes
legais ou regulatdérias, e em respeito a toda a legislagdo e normas técnicas aplicaveis sobre seguranga da
informagcdo e protecdo de dados, inclusive, mas nao se limitando, a Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei
13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas politicas de privacidade e
seguranca presentes em www.pottencial.com.br e que podera compartilhar as informacgdes referentes a execugéo
da Apdlice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relagdo securitaria e de
resseguro.

16.13. Para dirimir eventual questéo entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicilio do Segurado.
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Cooperativa:

Conta:

Cliente:

Linha digitavel:
Numero do documento:
Nosso numero:

Numero do agendamento:

Instituicao emissora:
Tipo documento:
Beneficiario:
Nome/Razao Social:
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ:
Pagador:
Nome/Razao social:
Nome fantasia:
CPF/CNPJ:
Beneficiario final:
Nome/Razao social:
Nome fantasia:
CPF/CNPJ:
Datas:
Realizado:
Pagamento:
Vencimento:
Valores:
Documento:
Desconto/Abatimento:
Juros/Multa:
Pago:
Situacao:
Observagao:
Autenticacgao:

Sicoob | Internet Banking 251 /365

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

COMPROVANTE DE

PAGAMENTO DE BOLETO 16:59:26
3299-9 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
22.979-2
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
23790.46507 50000.341128 32039.550002 3 13910000186672
4083926-1
00000000000003411232
14258916
60746948
Titulo
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
POTTENCIAL SEGURADORA SA
11.699.534/0001-74
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
24.852.105/0001-37
POTTENCIAL SEGURADORA SA
POTTENCIAL SEGURADORA SA
11.699.534/0001-74
13/03/2026 as 15:50:25
13/03/2026
20/03/2026
R$ 1.866,72
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.866,72
Efetivado
SEGURO APOLICE 0306920269907751731670000 LOTE 20 POTTENCIAL
4a2175db-6acd-4106-a01c-dd9ccb5faaasd
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
v1.0.4.0

https://lwww.sicoob.com.br/sicoobnet/ib/#/comprovantes 20/20
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23790.46507 50000.341128 32039.550002 3 13910000186672

Local de pagamento
BANCO BRADESCO S.A.

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

20/03/2026

Cedente
Oottencial Seguradora S.A. ., .599./ 34®00, -74
Enderego1Av. Raja Gabagliau, ., 43 , 9° andar - CEO130380-403 - Luxemburgo - Pelo Horizonte

Agéncia@Cddigo Cedente

45/ -0639//00 -,

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento Nosso nAmero
0/ 38025 4083925 NS Nzo 0/ ®38025 05/00003411232-9
Uso do banco Carteira Cip Espécie moeda Quantidade Valor 3 : Valor do documento
/ 77/ R$ R$ 1.866,72

Instrucdes de responsabilidade do cedente.
*** Valores expressos em R$ ***

Apés o vencimento mora dia R$ , R4

NBO RECEPER AQI S 30 D(AS DE VENC(DO

Documento103059202599077/ , 73, 570000 6Qarcelal, de, 6Data de emissdo10/ 38025 2023100

Sacado! CARVALHO TRANSOORTES E ENGENHAR(A LTDA
RUA DO TRAPALHOU2,3-QD 55-LT, 8 SETOR SANTA GENOVEVA
74570200 GOAN(A GO

Sacador6Avalista1

CNOU1

248/ 2, 0/ 000, 37

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n°. do Panco
Esta quitagdo so6 tera validade apés pagamento do cheque pelo Panco sacado.

Autenticagdo Mecanica

Bradesco [237-2|

23790.46507 50000.341128 32039.550002 3 13910000186672

Local de pagamento
BANCO BRADESCO S.A.

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

20/03/2026

Cedente

Oottencial Seguradora S.A. ,,.599./ 34@00, -74

Endereco1Av. Raja Gabagliau, ., 43, 9° andar - CEO130380-403 - Luxemburgo - Pelo Horizonte

AgénciaBCédigo cedente
45/ -0639//00 -,

Nosso nAmero
05/00003411232-9

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento 3 : Valor do documento
| ©3€025 4083925 NS Nzo 0/ 362025 R$ 1.866,72
Uso do banco Carteira Espécie moeda Quantidade Valor =: Desconto@\batimento
/ R$

Instrugdes de responsabilidade do cedente. =: Outras deducGes

*** Valores expressos em R$ *** =: Mora@Viulta

Apés o vencimento mora dia R$ , 24 —

NBO RECEPER AOI S 30 D(AS DE VENC(DO =+: Outros acrécimos

3 : Valor cobrado

Documento103059202599077/ , 73, 570000 60arcelal, de, 6Data de emissdo10/ 38025 2023100

Sacado1 CARVALHO TRANSOORTES E ENGENHAR(A LTDA CNOJ1 248/2,0/000, 37
RUA DO TRAPALHOU2,3-QD 55-LT, 8 SETOR SANTA GENOVEVA

74570200

Sacador6Avalista1

GOAN(A GO

Autenticacdo Mecanica

Ficha de compensacéo
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Vigéncia do seguro a partir das 00:00h do dia 16/03/2026 até 23:59h do dia 16/06/2026.

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF OU CNPJ: 03.520.933/0001-06
ENDEREGO: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N - VILA SANTA MARIA CONJUNTO CAICARA

CEP: 74.775-013 CIDADE: GOIANIA UF: GO
NOME: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA CPF OU CNPJ: 24.852.105/0001-37
ENDEREGO: RUA DO TRABALHO, 213 - QD 66 - LT 18 - SETOR SANTA GENOVEVA

CEP: 74.670-200 CIDADE:  GOIANIA UF: GO
NOME: OUTSET ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 41.813.236/0001-24 SUSEP:212116851

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 1.851.497,32 - Um MilhZo e Oitocentos e Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante

0 Limite Maximo de Garantia é o valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o segurado em funcdo do pagamento de indenizacao.
0BJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenizacdo, até o valor da garantia fixado na apdlice, se o Tomador adjudicatério se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condicbes propostas, dentro
do prazo estabelecido no Edital n° 046/ 2026 - Lote 20, cujo objeto é: a execucdo dos servicos de conservacdo e manutencdo da malha rodovidria, aerédromos e balsas do Estado
de Goids.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA IMPORTANCIA SEGURADA PREMIO LiQUIDO
Garantia Licitante R$ 1.851.497,32 R$ 1.866,72
N&o se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apdlice.
DADOS DO PREMIO DE SEGURO
CUSTO DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
Prémio Liquido R$ 1.866,72 Parcela Valor Vencimento
Adicional de Fracionamento R$ 0,00 1 R$ 1.866,72 20/03/2026
Custo de Apdlice R$ 0,00
10F R$ 0,00
Prémio Total R$ 1.866,72
Susep - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagdo, normalizagdo e controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar

aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. 0O
Registro deste plano na Susep ndo implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendacdo a sua comercializagdo. O Processo deste plano e a situagdo cadastral do(s)
Corretor(es) deste Seguro poderdo ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos numeros de registros informados nesta apdlice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento
ao publico 0800 021 8484 (ligagéo gratuita).

Documento eletronico assinado  digitalmente conforme MP  2200-2 de 24/08/2001, que
instituiu a infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante
E.C. n° 32de 11/09/2001- Art.2°. Art.1°. - Fica instituida a infraestrutura de Chaves
Pablicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade
juridica de documentos em forma eletronica, das aplicacgbes de suporte e das
aplicacdes que utilizem certificados digitais, bem como a realizagdo de transacdes
eletronicas seguras.

Belo Horizonte, 05/03/2026 20:23:00

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletronica

/___\ deve ser verificada no endereco  hifps://www.pottencial.com.br/consultar-apolice.

No site, informe o N° da Apdlice: 0306920269907751731670000. Apés sete dias (teis

da emissdo deste documento, poderd ser verificado se a apélice ou endosso foi

Joido de Lima Géo Neto corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o n° de documento
Diretor Diretor 030692026009907751731670.

Swclificade Digial smitide pels Seraws Cerlilicadors Digital Cartificado Diptal smitido pela Serasa Cortificadern Dighad

As coberturas desta apolice foram contratadas em conformidade com as Condigbes Contratuais do Seguro
Garantia, de acordo com a Circular SUSEP n° 662/2022. As Condi¢cdes Contratuais deste produto podem ser
verificadas nas paginas seguintes, bem como encontram-se disponiveis no enderego: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code
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CONDIGOES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
CONDIGOES CONTRATUAIS

LICITANTE
1. DEFINICOES
Aplicam-se a esse seguro, as seguintes defini¢cdes:
1.1. Apodlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente as garantias de

cobertura dos riscos relacionados ao Objeto Principal;

1.2 Beneficiaria: pessoa juridica indicada pela Segurada, a qual possui interesse legitimo no Objeto Principal
e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento de condi¢cdes editalicias
ou contratuais do Tomador;

1.3. Caracterizacdo do Sinistro: decisdo administrativa de JUltima instdncia em processo administrativo
instaurado para apurar a possivel inadimpléncia do Tomador, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditorio e
a ampla defesa;

1.4. Comunicagdao do Sinistro: correspondéncia enviada pela Segurada a Seguradora, informando-a acerca
da concluséo do processo administrativo instaurado para apuragao do inadimplemento passivel de Indenizacao;

1.5. Contrato: contrato de concessdo, de permissdo e/ou ato administrativo autorizativo vinculados a
participagao exitosa no Leilao, conforme definido no Edital;

1.6. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessarios a decisdo a respeito da existéncia
de cobertura e a quantificagcdo dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1° e art. 87, §1° da Lei
15.040/2024, compreendendo os documentos probatorios minimos do seguro, expressamente arrolados na
Apdlice, sem prejuizo de eventual solicitagao de documentos complementares;

1.7. Edital: documento informado no frontispicio desta Apdlice, emitido pela Segurada, contendo as regras e as
disposicdes relativas ao processo licitatério, incluindo eventuais Anexos, Apéndices e Adendos;

1.8. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificagbes na Apodlice de
Seguro-Garantia, mediante solicitacdo e anuéncia expressa das partes;

1.9. Expectativa de Sinistro: fato ou ato que indica a possibilidade de caracterizagdo do sinistro e o inicio da
realizacao de tramites para a comprovagéao da inadimpléncia;

1.10. Indenizagdo: Pagamento pela Seguradora a Segurada e/ou Beneficiaria dos Prejuizos pelo nao
cumprimento das obrigagbes assumidas pelo Tomador, nas condicbes propostas no Edital, observado o Limite
Maximo de Garantia da cobertura contratada, mediante Relatério Final de Regulagdo de Sinistro que conclua pelo
dever de indenizar;

1.11. Limite Maximo de Garantia: valor maximo indenizavel, indicado no frontispicio desta Apodlice ou Endosso,
que corresponde ao valor maximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas
previstas;

1.12. Modalidade: conjunto de clausulas que estabelecem as disposigcbes especificas do Seguro-Garantia de
acordo com as caracteristicas, dispositivos e legislagdo especifica da Obrigagdo Garantida;

1.13. Multas: penalidades pecuniarias aplicadas pela Segurada ao Tomador, mediante processo administrativo,
assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, instaurado em decorréncia de inadimplemento do Tomador
as suas obrigagbes no Edital;

1.14. Objeto Principal: Edital de Licitacdo que fixa as obrigacdes assumidas pelo Tomador perante a Segurada
em decorréncia de sua participagao no Leiléo, independentemente da denominacgao utilizada;

1.15. Obrigagdao Garantida: obrigacdo do Tomador junto a Segurada de assinatura do Contrato, e/ou
cumprimento das demais hipéteses a ela equiparadas no Objeto Principal e garantida pela Apodlice de Seguro
Garantia;

1.16. Prejuizos: Multas aplicadas pela Segurada ao Tomador, em decorréncia da n&o assinatura do Contrato,

conforme definido no Edital, as quais ndo tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificagdo ao
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Tomador;

1.17. Prémio: importadncia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestacdo da cobertura de seguro
contratada;

1.18. Regulagdao do Sinistro: processo de analise, pela Seguradora, da Comunicagdo do Sinistro realizada pela
Segurada, com vistas a elaboragéo do Relatério Final de Regulagao de Sinistro;

1.19. Pro Rata Temporis: método de calculo de valores acessorios, o qual possui por base a adigdo de valor
proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

1.20. Relatério Final de Regulagdo de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de
cobertura ou, conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de
cobertura/responsabilidade da Seguradora;

1.21. Segurada: credor das obrigacdes assumidas pelo Tomador na participagdo em licitagao;

1.22. Seguradora: sociedade Seguradora autorizada a operar com Seguro Garantia, observados os limites e
parametros da Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022;

1.23. Seguro-Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigagbes Garantidas,
conforme os termos da Apdlice;

1.24. Sinistro: inadimpléncia do tomador em relagdo as Obrigagdes Garantidas;

1.25. Tomador: devedor das obrigacdes estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispicio da
Apdlice, e

1.26. Vigéncia: periodo, indicado no frontispicio desta Apdlice, de cobertura da garantia para os Sinistros
ocorridos;

1.27. Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste documento terdo os significados a eles
atribuidos no EDITAL.

2. ACEITACAO DA GARANTIA
21. A contratagdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu

representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitacdo do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua
aceitacdo, sem prejuizo de solicitacdo de documentos complementares, hipétese na qual o prazo sera reiniciado,
voltando a correr na data do atendimento da solicitagao.

2.2. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a seguradora devera comunicar formalmente ao proponente, ao
seu representante legal ou corretor de seguros, a decisdo de nao aceitagdo da proposta, com a devida justificativa
da recusa.

2.3. A auséncia de manifestacdo, por escrito, da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizara
a aceitacao tacita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenizacdo na extensdo dos Prejuizos efetivamente apurados no Processo de
Regulacéo de Sinistro, até o Limite Maximo de Garantia, decorrentes da ndo assinatura do Contrato pelo Tomador
junto ao Segurado, conforme previsto no Edital ou carta convite descrito no frontispicio da Apdlice.

3.2 Esta Apdlice também garante Multas devidas a Administracdo Publica, aplicadas mediante o competente
Processo Administrativo, na forma da Lei n° 13.303/2016 ou Lei n° 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUIDOS
4.1. Ndo estdo incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e

ocorridos em consequéncia de:
I. Inadimpléncia de obrigagoes garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado que tenham contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;
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ll. Inadimpléncia de obrigagbes do Objeto Principal que ndo sejam de responsabilidade do
Tomador;

lll. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias;

IV. Riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro,
tais como, mas nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e
riscos de natureza ambiental, cujas apdlices estejam emitidas ou nao;

V. Eventos de caso fortuito ou for¢ga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

VI. Atos de terrorismo conforme definido por legislagdo ou regulamentacéao aplicavel;

VII. Obrigagdes que ndo estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da Apdlice;

VIII. Quaisquer prejuizos decorrentes da alteracdo de forma relevante da obrigagdo garantida
por esta Apodlice que tenha sido acordada entre Segurada e Tomador sem comunicagdo e expressa
anuéncia da Seguradora por meio da emissao de Endosso, desde que tal alteragdo resulte em
agravamento do risco e tenha relagdo com a ocorréncia do Sinistro;

IX. Eventos ocorridos anterior ou posteriormente ao prazo de cobertura da Apdlice,
independentemente de terem sido notificados ou nao a Seguradora.

5. VALOR DA GARANTIA
5.1. O valor da garantia dessa Apdlice é o limite maximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de

Indenizagdo em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposicdo em contrario no Objeto Principal, o Limite Maximo de Garantia nao sofrera atualizagéo
monetaria, sendo indenizado até o limite maximo nominal descrito no frontispicio da Apdlice .

5.3. O valor da garantia somente sera modificado ou atualizado apds aceitagdo da Seguradora, por meio da
emissao de Endosso e cobranga do respectivo Prémio adicional do Tomador .

6. VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia da Apodlice sera o previsto em seu frontispicio e devera ser igual ao prazo de vigéncia
da Obrigagao Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislagao especifica dispuser de forma distinta.
6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao inicio de vigéncia da Obrigagédo
Garantida, o inicio de vigéncia da Apdlice sera a data da proposta.
6.3. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia da Obrigagdo Garantida, a Seguradora assegurara a
manuten¢cdo da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e
financeiros do Tomador, quando da emissao da Apdlice.
6.3.1. O Tomador efou Segurado poderdo solicitar a Seguradora mediante proposta, até o término da
vigéncia da Apdlice, a renovagdo e manutengdo da cobertura da Obrigagdo Garantida, devendo ser
comprovada a permanéncia dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o
termo de regularidade da execugao da Obrigacao Garantida.

7. ALTERACAO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APOLICE
71. A Apolice somente podera ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado

pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordancia do Segurado.
7.2. Quando efetuadas alteragcbes na Obrigacdo Garantida em virtude das quais se faga necessaria
modificagao da Apdlice, esta:
7.21. Devera acompanhar tais alteragdes, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto
Principal, em sua legislagdo especifica ou no documento que serviu de base para a aceitacdo do risco pela
Seguradora; ou
7.2.2. Podera acompanhar tais alteracbes, em situagcbes ndo abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja
o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissao de Endosso ou nova Apdlice .
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7.3. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora devera ser

imediatamente comunicada pelo Segurado da alteragdo do Objeto Principal que agravem de forma
relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteragao.
7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteragdo superveniente a
subscricdio do risco que aumente substancialmente a probabilidade de inadimplemento da
Obrigagao Garantida ou que modifique o equilibrio técnico-atuarial do contrato de seguro,
incluindo, mas nao se limitando, a:
a) Alteracao significativa no objeto do Edital ou Contrato garantido, especialmente
aquelas que envolvam mudanga na natureza, no escopo, hos prazos ou nos Vvalores
contratuais originalmente pactuados;
b) Modificagio da matriz de riscos do Edital ou Contrato, sem a correspondente
recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro;
c) Rescisdao parcial ou aditamento contratual que transfira obrigagdes, ou implique
aumento material de responsabilidades;
d) Reducdo substancial da capacidade econdmico-financeira do Tomador, verificada
durante a vigéncia contratual;
e) Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessoérias vinculadas ao Edital ou
Contrato, quando previstas na matriz de garantias; e,
f) Mudanca de controle societario do Tomador ou reorganizagdo societaria que seja
comunicada a Segurada e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de
cumprimento do contrato garantido.
7.3.2. Caso a alteragcdo agrave o risco e, concomitantemente, tenha relacdo direta com o Sinistro,
ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé, havera perda de
direitos por parte do Segurado.
7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora devera ser comunicada acerca
da existéncia de descumprimentos da Obrigagdo Garantida pela Apdlice previamente a qualquer modificagcao
desta.

7.5. Se a alteragcdo previamente estabelecida no Objeto Principal ndo possuir relacao direta com a Obrigagao
Garantida, a Seguradora nao estara obrigada a acompanhar a referida alteragéo.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigagbes constantes no item 7.3 acima, importam em
Perda de Direitos, sem prejuizo da divida de prémio e da obrigagcdo de ressarcir as despesas incorridas pela
Seguradora.

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigagbes constantes no item 7.3 acima obrigara o

Tomador ao pagamento da diferenga do Prémio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossivel ou o fato
corresponder a tipo de risco que ndo seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejara na auséncia de
garantia a Segurada.

7.8. Para fins do Art. 14, §1° da Lei 15.040/2024, considera-se que nado €& tecnicamente possivel garantir o novo
risco caso se verifique alguma das hipéteses descritas no item 7.3.1.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZACAO, RECLAMACAO E REGULACAO DO SINISTRO
8.1. Em caso de instauracdo de processo administrativo para apurar possivel inadimpléncia do Tomador em
relagdo a Obrigacdo Garantida, o Tomador sera notificado pela Segurada, nos termos do edital, para apresentar
manifestagdo prévia, com indicacdo dos itens ndo cumpridos, remetendo coépia para a Seguradora com o fim de
registrar a Expectativa de Sinistro.

8.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro configura

hipétese de perda de direito pela Segurada a eventual indenizagao securitaria.
8.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro implica
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perda de direito a indenizagao do valor equivalente aos danos decorrentes da omissao.
8.2. O Sinistro estara caracterizado com a decisdo definitva em processo administrativo atestando a
inadimpléncia do Tomador quanto aos termos do Edital.
8.3. A Comunicagdo do Sinistro devera ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, a Seguradora, logo
apés o conhecimento de sua caracterizagdo, informando a conclusdo do processo administrativo com decisédo
definitiva quanto a nova licitagdo e/ou aplicagao de Multas ndo adimplidas pelo Tomador, conforme o caso.
8.31. Para a Comunicagdao do Sinistro, serda necessaria a apresentagdo dos seguintes
Documentos Essenciais para viabilizar a Regulagdo do Sinistro e manifestagdo sobre a cobertura
securitaria:
a) Copia integral do processo licitatério, contendo o Edital e seus anexos;
b) Copia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador
e resultou na nao assinatura do contrato e/ou aplicagdo de multa, contendo a notificagao de
penalidades ao Tomador
c) Planilha, relatério e/ou correspondéncia informando os Prejuizos sofridos, bem como a
existéncia de valores retidos, quando aplicavel;
d) Copias de atas, notificagdes, contranotificacbes, documentos, correspondéncias, bem
como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados a inadimpléncia do
Tomador, quando aplicavel.
8.4. O Processo de Regulagdo de Sinistro somente sera iniciado apdés a entrega de todos os documentos
essenciais exigidos pela Seguradora.
8.5. O prazo para a conclusdao do Processo de Regulacédo de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos essenciais citados no item 8.3.1.
8.6. Com base em duvida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentos e/ou informacdes
complementares para a analise da cobertura da reclamacdo de sinistro, hipotese em que o prazo de 30 (trinta)
dias constante acima serd suspenso por no maximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do
primeiro dia util subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.
8.7. No caso de decisdo judicial ou decisdo arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagdo de Sinistro, o
prazo de 30 (trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia 0til subsequente a
eventual revogagao da deciséo.

9. INDENIZACAO
9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado até o Limite Maximo da Garantia na
extensao do Prejuizo aferido no Processo de Regulagéo de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.
9.2. Havendo inclusdo de Beneficiario a esta Apdlice, cabera a este o recebimento da Indenizagdo. Inobstante a
existéncia de Beneficiario, € dever do Segurado a notificagdo da Expectativa e Reclamagdo de Sinistro, assim
como a disponibilizagdo dos Documentos Essenciais relativos ao acionamento e comprovagao da existéncia de
prejuizos.
9.3. A Liquidagdo de Sinistro e pagamento da Indenizagédo, devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados
do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

a) Formulario de indenizacao, devidamente preenchido e assinado;

b) Dados bancarios para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instrugbes para

pagamento;

c) Termo de nomeacgao do representante legal do Segurado e/ou Beneficiario;

d) Copia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiario.
9.4. Com base em duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera solicitar outros documentos e/ou
informagdes necessarios para a liquidacdo do Sinistro, mais de uma vez, hipétese em que o prazo previsto no
item 9.3 sera suspenso por no maximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia Util subsequente
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aquele que forem atendidas as solicitacdes da Seguradora.
9.5. No caso de decisdo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Reclamagdo de Sinistro, o prazo

previsto no item 9.3 sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia Gtil subsequente a
revogagao da decisao.

10. SUB-ROGACAO
10.1. Paga a Indenizagdo, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra

terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

10.2. A Segurada é obrigada a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogacdo, respondendo pelos
Prejuizos que causar a Seguradora.

10.3. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos a que
se refere este item.

11. CONCORRENCIA DE APOLICES
E vedada a utilizagdo de mais de uma Apodlice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigacdo Garantida,
salvo no caso de Apolices complementares.

12. CONCORRENCIA DE GARANTIA
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigagdo Garantida

por este seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera, de forma proporcional ao risco
assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuizo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZACAO SECURITARIA
13.1. Sem prejuizo de outras situacbes descritas nas presentes Condigées Contratuais e nas

Condigoes Particulares, o Segurado perdera o direito a Indenizagcido na ocorréncia de uma ou mais das
seguintes hipéteses:
a) Descumprimentos do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do proéprio
Segurado;
b) Pratica de atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo pelo Segurado;
c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigagées previstas na Apodlice;
d) Agravamento intencional e relevante do risco pelo Segurado;
e) Caso o Segurado dolosamente promova declaragbes inexatas ou omita informagoes
necessarias a aceitacdo da proposta e fixagcdo de taxa para o valor do prémio, nos termos do Artigo
44 da Lei 15.040/2024;
f) Caso o Segurado nao avise prontamente a expectativa de sinistro nas formas previstas nesta
Apodlice e cause o agravamento do risco e/lou impega a Seguradora de adotar as medidas de
mitigagao do risco;
g) Caso o Segurado e/ou Beneficiario, tendo prévia ciéncia de praticas delituosas do Tomador
que provoquem dolosamente a ocorréncia do Sinistro, ndo comunique a Seguradora e/ou adote as
medidas para tentar evita-las.
13.2. A Segurada e/ou Beneficiario declara estar ciente das hipoteses de perda de direito quanto a
eventuais descumprimentos de suas obrigagdes, Onus, encargos, desembolsos e despesas de sua
responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Contrato e/ou nesta Apdlice.

14. EXTINCAO DA APOLICE
14.1. O Seguro Garantia sera extinto na ocorréncia de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigagcdo Garantida for definitiva e comprovadamente concluida e houver manifestagcao
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expressa do Segurado neste sentido;

Il. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

lll. quando o pagamento da Indenizagao ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto;

V. quando do término de vigéncia da Apodlice, observados os termos destas Condigdes Contratuais; ou

VI. quando o certame for adiado sine die ou revogado.
14.2. A extingdo antecipada desta Apolice de Seguro Garantia ndo ensejara a restituicdo proporcional do Prémio,
sem prejuizo de disposi¢ao diversa em contrato de contragarantia.
14.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prémio, taxas e impostos continuam devidos
mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou ndo venga o certame. Essas situagbes nao
autorizam o cancelamento da Apdlice, nem geram devolugéo de valores.
14.4. Na hipotese de adiamento sine die do certame, o cancelamento da Apdlice na modalidade Garantia
Licitante sera devido, mediante comprovagdo formal por meio de publicagdo no Diario Oficial ou outro meio oficial
equivalente. Neste cenario, caso o Prémio tenha sido quitado, sera devolvido integralmente. Caso o Prémio esteja
em aberto, a Apdlice sera cancelada sem a referida cobranga.
14.5. Aplica-se o disposto no item 14.4 nas hipoteses de emisséo de duplicidade de Apdlices pela Seguradora.

14.5.1. Entende-se por duplicidade: Apdlices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.

15. DEVOLUCAO DE PREMIO
15.1. Os valores eventualmente devidos a titulo de devolugdo de Prémio sujeitam-se a corregdo pelo IPCA ou

indice que vier a substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigiveis.
15.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serdo exigiveis a partir da data do
recebimento do Prémio.
15.1.2. No caso de cancelamento da Apodlice, os valores serdo exigiveis a partir da data de recebimento,
pela Seguradora, de todos os documentos necessarios para comprovagdo da extingdo do risco, ou, se
este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
15.1.3. No caso de recebimento indevido de Prémio pela Seguradora, os valores serao exigiveis a partir da
data do seu recebimento.
15.1.4. O pagamento prévio do Prémio por parte do Tomador é condicdo minima para o cancelamento desta
Apdlice, ressalvadas as hipoteses dos itens 14.4 e 14.5 destas Condi¢des Contratuais.
15.2. Caso as informagdes bancarias para a restituicho nao forem disponibilizadas pelo responsavel ou estejam
incorretas, o prazo estipulado na clausula acima sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. DISPOSICOES FINAIS
16.1. Aforma de contratacdo do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver realizado o pagamento do Prémio nas
datas convencionadas, na forma do art. 16, §1° da Circular SUSEP 662/22.

16.3. O Valor da Garantia ndo sera recomposto em caso de pagamento da Indenizacdo e/ou eventual
reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. Fica estabelecido que, para fins de Indenizagcdo, esta Apdlice nado cobrira quaisquer prejuizos, perdas e/ou
demais penalidades decorrentes de violagdo de normas anticorrupgdo perpetradas com participagdo dolosa da
Segurada e/ou seus representantes.

16.5. A contratacdo e/ou a alteragdo do contrato de seguro somente podera ser feita mediante a aceitagdo do
risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automatico e nado implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagcdo a sua
comercializagao.

16.7. O Segurado podera consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sitio
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SEGURADORA

eletrébnico www.susep.gov.br.

16.8. Apos 07 (sete) dias uUteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a Apdlice ou Endosso foi
corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

16.9. Considera-se como ambito geografico todo o territério nacional, salvo disposicdo em contrario nas
Condigdes Particulares da Apdlice.

16.10. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo
totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

16.11. Cabe ao Segurado a conferéncia das condicoes e termos desta Apodlice e/lou Endosso, estando de
pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.12. Protecdo de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apdlice,

Unica e exclusivamente no limite do necessario para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigagdes
legais ou regulatdérias, e em respeito a toda a legislagdo e normas técnicas aplicaveis sobre seguranga da
informagcdo e protecdo de dados, inclusive, mas nao se limitando, a Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei
13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas politicas de privacidade e
seguranca presentes em www.pottencial.com.br e que podera compartilhar as informacgdes referentes a execugéo
da Apdlice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relagdo securitaria e de
resseguro.

16.13. Para dirimir eventual questéo entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicilio do Segurado.
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V" JUCEG Governo do Estado de Goias
Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos
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Junta Comercial do Estado de Goias BT
empreendedorou

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA Protocolo: GOC2600340435

NIRE : 52203218488
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
52203218488 24.852.105/0001-37 10/12/1991 09/02/1981

Endereco Completo
Rua DO TRABALHO, N° 213, SANTA GENOVEVA - Goiania/GO - CEP 74670-200

Objeto Social

CONSTRUGAO DE RODOVIAS; MANUTENGAO DE RODOVIAS; TRANSPORTE DE CARGA EM TERRAPLANAGEM; CONSTRUGCOES; ESTRADAS EM GERAL; GERENCIAMENTO
OPERACIONAL DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS, CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; SANEAMENTO SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CASCALHO,
RECAPEAMENTO, PAVIMENTACAO, ABERTURA DE ESTRADAS, ATERRO; LOCACAO GERENCIADA DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS.

Capital Social Porte Prazo de Duragao
R$ 18.000.000,00 (dezoito milhées reais) Demais Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 18.000.000,00 (dezoito milhées reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de sécio Administrador Término do mandato
ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE ~ 874.979.721-20 R$ 9.000.000,00 Sécio S Indeterminado
CARVALHO

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de sécio Administrador Término do mandato
TIAGO OTTONI CABRAL DE 961.841.671-20 R$ 9.000.000,00 Sécio N Indeterminado
CARVALHO

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato
ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO 874.979.721-20 Indeterminado
Ultimo Arquivamento Situacéo
ATIVA
Data Numero Ato/eventos o Status
26/08/2020 20201083450 002 /021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME SEM STATUS
EMPRESARIAL)

Esta certidao foi emitida automaticamente em 27/02/2026, as 08:59:36 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o cddigo TCL20OCGT.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretario-Geral

1de1
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‘Esta Certidao tem valor Transitorio

Poder Judiciario
COMARCA DE GOIANIA

CARTORIO DISFRIBYIDOR CIVEL
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vao

Escri

ESTADO DE GOIAS
PODER JUDICIARIO
COMARCA DE GOIANIA

CARTORIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA,Distribuidor Judicial Civel do
Termo e Comarca de Goiania, Capital Estado de
Goias, na forma da lei, etc.

CERTIDAO PARA LICITACAO PUBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte Iinteressada, que
revendo nesta serventia o0 seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciario Estadual, verificou dos
mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificacao:

Requerente - CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
Profissao - PESSOA JURIDICA

CPF /CGC - 24.852.105/0001-37

Domicilio > NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuicées de acdes de Faléncia e Concordata, até a
presente data, ressalvada a existéncia de acles civeis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certiddo abrange todas as Comarcas
do Estado de Goiés.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se
reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiania, Capital do
Estado de Goias em vinte e sete dias do més de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.
(27/02/2026) .

Cartorio Distribuidor Civel
Bel. Luis Silva
Escrivao

Esta certiddao tem validade de 30 (trinta) dias

R$57,54
R$ 77,53

Data'|Recemtatitiltii il Wi 2770242026 40000269233186653862
Taxa Judiciaria recolhida através da Guia de numero: 923318665

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVAO, em 27/02/2026 as 12:11:35
| Para validar este documento informe o cédigo 4000 0269 2331 8665 3862 no endereco http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAQAO DO TITULAR DA ESCRITURAQAO
NIRE CNPJ
52203218488 24.852.105/0001-37

NOME EMPRESARIAL
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO
Livro Diario (Completo - sem escrituracéo Auxiliar) 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Escrituracdo Contabil Digital do Livro Diario Geral

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
A3.E4.84.36.E6.88.2C.1C.17.1D.FA.FC.46.8B.5F.0OF.93.4D.AC.00

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME é‘g:ﬁ;fADD% VALIDADE RESEggﬁfVEL
CARVALHO
Signatério da ECD com &-CNPJ 0ue- pygcprosnonryy  TRANSPORTESE  706010762628900463 0410112024 a sim
LTDA:24852105000137
etcagsopaa Fin o Subsitugao,  ssszszastsd  cWCUSONVES  osseztezzezeezasrs - ogi0aonds :
a
NUMERO DO RECIBO: Escrituracdo recebida via Internet

A3.E4.84.36.E6.88.2C.1C.17.1D.FA.FC.

46.8B.5F.0F.93.4D.AC.00-0 em  28/06/2024

as

pelo Agente Receptor SERPRO

9D.46.F9.AB.E5.B6.CF.09
51.E6.90.8F.60.DE.AF.9D

10:46:08

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagdo de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragédo do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteragdo da

Lei Complementar n® 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
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Entidade:

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2023 a 31/12/2023

NUumero de Ordem do Livro: 42

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.852.105/0001-37

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
converséo de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Numero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

52203218488

24.852.105/0001-37

42

Escrituragdo Contabil Digital do Livro Diario Geral

Goiania

16/08/2019

31/12/2023

32180

TERMO DE ENCERRAMENTO

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

Escrituragado Contabil Digital do Livro Diario Geral

42

32180

01/01/2023

31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero

A3.E4.84.36.E6.88.2C.1C.17.1D.FA.FC.46.8B.5F.0F.93.4D.AC.00-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.2.1 do Visualizador

Pagina 1 de 1



BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.852.105/0001-37
Numero de Ordem do Livro: 42
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 62.633.570,32 R$ 67.625.144,70

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

BANCOS C/ MOVIMENTOS

APLICAGOES FINANCEIRAS

OUTROS CREDITOS

FATURAS A RECEBER

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

CONSORCIO
ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO

(-) (-) DEPRECIAGAO ACUMULADA

MOVEIS E UTENSILIOS

IMOVEIS

INSTALAGOES

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

COMPUTADORES E PERIFERICOS

VEICULOS

(-) DEPRECIAGAO ACUMULADA
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

IMPOSTOS A PAGAR
IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -
CURTO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCARIOS

OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR

HONORARIOS

BANCO CONTA MOVIMENTO
PASSIVO NAO CIRCULANTE
RECEITAS DIFERIDAS

(-) CUSTO DIFERIDO
PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL INTEGRALIZADO
LUCROS / PREJUIZOS

LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS

(-) DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE
LUCRO

R$ 56.233.175,35
R$ 25.695.421,13
R$ 22.273,39

R$ 2.108.727,11
R$ 23.564.420,63
R$ 30.530.028,47
R$ 30.530.028,47
R$ 0,00

R$ 7.725,75

R$ 7.725,75

R$ 6.400.394,97
R$ 6.400.394,97
R$ 7.980.029,21
R$ (1.579.634,24)
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 62.633.570,32
R$ 9.981.755,72
R$ 358.382,68
R$ 358.382,68
R$ 461.740,63
R$ 210.954,99
R$ 250.785,64
R$ 607.076,56
R$ 604.651,02
R$ 2.425 54

R$ 8.554.555,85

R$ 8.554.555,85
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 966.314,71
R$ 966.314,71
R$ 966.314,71
R$ 51.685.499,89
R$ 18.000.000,00
R$ 18.000.000,00
R$ 33.685.499,89
R$ 21.984.314,72

R$ 11.701.185,17

R$ 61.006.914,67
R$ 30.469.160,45
R$ 12.451,22

R$ 1.300.919,01
R$ 29.155.790,22
R$ 30.530.028,47
R$ 30.530.028,47
R$ 0,00

R$ 7.725,75

R$ 7.725,75

R$ 6.618.230,03
R$ 6.618.230,03
R$ 0,00

R$ (0,00)

R$ 215.889,00
R$ 3.569.500,00
R$ 271.480,84
R$ 1.511.758,62
R$ 36.380,99

R$ 2.851.690,63
R$ (1.838.470,05)
R$ 67.625.144,70
R$ 11.826.023,57
R$ 4.069.343,07
R$ 4.069.343,07
R$ 488.783,50
R$ 244.931,23
R$ 243.852,27
R$ 655.021,96
R$ 653.859,02
R$ 1.162,94

R$ 6.491.517,35

R$ 6.491.517,35

R$ 121.357,69
R$ 5.528,00

R$ 115.829,69
R$ 583.271,28
R$ 583.271,28
R$ 583.271,28
R$ 55.215.849,85
R$ 18.000.000,00
R$ 18.000.000,00
R$ 37.215.849,85
R$ 42.215.849,85

R$ (5.000.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituragédo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de niumero
A3.E4.84.36.E6.88.2C.1C.17.1D.FA.FC.46.8B.5F.0F.93.4D.AC.00-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.2.1 do Visualizador
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DEMONSTRAQAO DE RESULTADO DO EXERCICIO &
Entidade: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.852.105/0001-37
Numero de Ordem do Livro: 42
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Descrigao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITAS R$ 48.116.969,46 R$ 46.338.925,65

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
RECEITA BRUTA

VENDA DE SERVICOS

(-) (-) DEDUCAO DA RECEITA

(-) (-) IMPOSTO SOBRE FATURAMENTO

(-) CANCELAMENTO DE DEVOLUCAO DE
VENDAS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS
DESPESAS RECUPERADAS
RECEITAS FINANCEIRAS

(-) CUSTOS E DESPESAS

(-) CUSTOS DOS SERVIGOS PRESTADOS
(-) CUSTOS DOS SERVIGOS PRESTADOS

(-) MATERIAIS E SERVICOS APLICADOS -

GOIANIA
(-) DESPESAS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) DESPESAS GERAIS

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
(-) PROVISAO P/ IRPJ E CSLL

(-) PROVISAO IRPJ E CSLL
RESULTADO EXERCICIO

(

R$ 47.490.420,84
R$ 49.952.985,31
R$ 49.952.985,31
R$ (2.462.564,47)
R$ (2.462.564,47)
R$ 0,00

R$ 626.548,62

R$ 626.548,62

R$ 198.063,58

R$ 428.485,04

R$ (35.340.169,01)
R$ (26.244.383,37)
R$ (26.244.383,37)

R$ (26.244.383,37)

R$ (8.070.356,85)
R$ (8.070.356,85)
R$ (7.212.911,48)

R$ (624.680,18)

R$ (232.765,19)
R$ (1.025.428,79)
R$ (1.025.428,79)
R$ (1.025.428,79)
R$ 12.776.800,45

R$ 46.091.076,48
R$ 49.112.271,16
R$ 49.112.271,16
R$ (3.021.194,68)
R$ (3.020.654,68)
R$ (540,00)

R$ 247.849,17

R$ 247.849,17

R$ 156.533,20

R$ 91.315,97

R$ (37.808.575,69)
R$ (21.611.781,57)
R$ (21.611.781,57)

R$ (21.611.781,57)

R$ (14.857.716,96)
R$ (14.857.716,96)
R$ (6.085.954,49)
R$ (8.651.645,64)
R$ (120.116,83)
R$ (1.339.077,16)
R$ (1.339.077,16)
R$ (1.339.077,16)
R$ 8.530.349,96

Este documento é parte integrante de escrituragédo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de niumero
A3.E4.84.36.E6.88.2C.1C.17.1D.FA.FC.46.8B.5F.0F.93.4D.AC.00-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Vers&o 10.2.1 do Visualizador Péagina 1 de 1
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QUALIFICAGAO ECONOMICA/FINANCEIRA REFERENTE AO BALANGO DE 2023
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.852.105/0001-37
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

_ AC
ILC = PC
_ 61.006.914,67
e = 11.826.023 57
ILC = 515
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
_ AC + RLP
LG - PC + ELP
LG _ 61.006.914,67 + 0,00
11.826.023,57 + 0,00
ILG = 515
iNDICE DE SOLVENCIA GERAL
B AT
ISG - PC + ELP
ISG _ 67.625.144,70
11.826.023,57 + 0,00
ISG = 571

INDICE LIQUIDEZ SECA
AC —ESTOQ — DESP. ANTEC.

ILS = PC

ILS 61.006.914,67 — 0,00 —0,00
11.826.023,57

ILS = 5,15

RENTABIL. DO PAT. LIQUIDO

RPL = LL X100
PL
RPL = 8.530.349,96 X 100

55.215.849,85
RPL = 15,44
RENTABIL. DO ATIVO

RPL = LL X 100
AT
RPL = 8.530.349,96 X 100
67.625.144,70
RPL = 12,61
INDICE GIRO DO ATIVO
_ VL
IGA = AT
IGA = _46.091.076,48

67.625.144,70
0,68

IGA

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

CCL=AC-PC CCL =61.006.914,67 — 11.826.023,57 CCL =49.180.891,10

LUC'ANO ALVES Assinado de forma digital

< 75 por LUCIANO ALVES
:[;9‘/ CAMARGQO:9592 CAMARGO:95925295153
‘ e Dados: 2024.06.27 09:11:09
s

5295153 -03'00'
Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho Luciano Alves Camargo
Sécio Administrador Contador — CRC-GO 18197

CPF: 874.979.721-20 CPF: 959.252.951-53
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped Versao: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
NIRE CNPJ
52203218488 24.852.105/0001-37

NOME EMPRESARIAL
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO
Livro Diario (Completo - sem escrituragado Auxiliar) 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Escrituragdo Contabil Digital do Livro Diario Geral 43

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
A4.42.3C.24.2F .DE.40.26.8C.F6.9C.45.4A.8D.28.DA.68.E1.E2.99

ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

- N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME QESEREDS VALIDADE P
LUCIANO ALVES  549921622828929479  06/06/2024 a i
Contador 95925295153 - AMARGO:95925295153 4 06/06/2025 Nao
CARVALHO
Signatério da ECD com e-CNPJ ou e- TRANSPORTES E  128750722982221783  07/01/2025 a .
PJ 24852105000137 -\ GENHARIA LTDA: 0 07/01/2026 Sim
24852105000137
NUMERO DO RECIBO: Escrituragdo recebida via Internet
A4.42.3C.24.2F .DE.40.26.8C.F6.9C. pelo Agente Receptor SERPRO
45 4A.8D.28.DA.68.E1.E2.99-4 em 18/03/2025 as  08:44:50

A8.8E.1E.2F.83.F9.7A.E4
42.CA.5E.C4.E7.37.EB.3A

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagéo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragéo do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteracdo da

Lei Complementar n® 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade:
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 43

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.852.105/0001-37

Periodo Selecionado:

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversdo de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Numero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

52203218488

24.852.105/0001-37

43

Escrituragado Contabil Digital do Livro Diario Geral

Goiania

16/08/2019

31/12/2024

43418

TERMO DE ENCERRAMENTO

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

Escrituragao Contabil Digital do Livro Diario Geral

43

43418

01/01/2024

31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituragédo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero

A4.42.3C.24.2F.DE.40.26.8C.F6.9C.45.4A.8D.28.DA.68.E1.E2.99-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.1 do Visualizador

Pagina 1 de 1
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.852.105/0001-37
Numero de Ordem do Livro: 43
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricao Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 67.625.144,70 R$ 71.258.912,32
ATIVO CIRCULANTE R$ 61.006.914,67 R$ 64.635.265,80
DISPONIBILIDADES R$ 30.469.160,45 R$ 32.143.135,37
CAIXA GERAL R$ 12.451,22 R$ 10.593,20

BANCOS C/ MOVIMENTOS

R$ 1.300.919,01

R$ 3.122.682,70

APLICACOES FINANCEIRAS

R$ 29.155.790,22

R$ 29.009.859,47

OUTROS CREDITOS R$ 30.530.028,47 R$ 32.290.904,71
FATURAS A RECEBER R$ 30.530.028,47 R$ 32.118.355,05
IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 165.549,66
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS R$ 0,00 R$ 7.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 7.725,75 R$ 201.225,72
CONSORCIO R$ 7.725,75 R$ 201.225,72
ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 6.618.230,03 R$ 6.623.646,52
IMOBILIZADO R$ 6.618.230,03 R$ 6.623.646,52
IMOBILIZADO TECNICO R$ 0,00 R$ 2.677,49
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 215.889,00 R$ 215.889,00

IMOVEIS

R$ 3.569.500,00

R$ 3.569.500,00

INSTALAGOES

R$ 271.480,84

R$ 274.219,84

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$ 1.511.758,62

R$ 1.511.758,62

COMPUTADORES E PERIFERICOS

R$ 36.380,99

R$ 36.380,99

VEICULOS

R$ 2.851.690,63

R$ 2.851.690,63

() (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

R$ (1.838.470,05)

R$ (1.838.470,05)

PASSIVO

R$ 67.625.144,70

R$ 71.258.912,32

PASSIVO CIRCULANTE

R$ 11.826.023,57

R$ 18.737.060,47

FORNECEDORES

R$ 4.069.343,07

R$ 7.780.088,05

FORNECEDORES DIVERSOS

R$ 4.069.343,07

R$ 7.780.088,05

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

R$ 488.783,50

R$ 781.992,28

OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS

R$ 244.931,23

R$ 486.732,39

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

R$ 243.852,27

R$ 295.259,89

IMPOSTOS A PAGAR

R$ 655.021,96

R$ 968.374,15

IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO

R$ 653.859,02

R$ 965.758,30

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

R$ 1.162,94

R$ 2.615,85

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.1 do Visualizador

Este documento é parte integrante de escrituragédo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
A4.42.3C.24.2F.DE.40.26.8C.F6.9C.45.4A.8D.28.DA.68.E1.E2.99-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.852.105/0001-37
Numero de Ordem do Livro: 43
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricao Saldo Inicial Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RS 6.491.517,35 RS 7.489.245.71

CURTO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCARIOS

R$ 6.491.517,35

R$ 5.475.605,69

EMPRESTIMOS R$ 0,00 R$ 1.997.000,00
EMPRESTIMO SOCIO R$ 0,00 R$ 16.640,02
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR R$ 121.357,69 R$ 1.717.360,28
HONORARIOS R$ 5.528,00 R$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 115.829,69 R$ 1.674.884,01
PARCELAMENTOS R$ 0,00 R$ 42.476,27

PASSIVO NAO CIRCULANTE

R$ 583.271,28

R$ 737.688,55

RECEITAS DIFERIDAS

R$ 583.271,28

R$ 583.271,27

(-) CUSTO DIFERIDO

R$ 583.271,28

R$ 583.271,27

PARCELAMENTOS LONGO PRAZO

R$ 0,00

R$ 154.417,28

PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL

R$ 0,00

R$ 154.417,28

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 55.215.849,85

R$ 51.784.163,30

CAPITAL SOCIAL

R$ 18.000.000,00

R$ 18.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 18.000.000,00

R$ 18.000.000,00

LUCROS / PREJUIZOS

R$ 37.215.849,85

R$ 33.784.163,30

LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 42.215.849,85

R$ 38.092.016,16

() () DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE
LUCRO

R$ (5.000.000,00)

R$ (4.307.852,86)

Este documento é parte integrante de escrituragédo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
A4.42.3C.24.2F.DE.40.26.8C.F6.9C.45.4A.8D.28.DA.68.E1.E2.99-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Verséo 10.3.1 do Visualizador Pagina 2 de 2
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £
Entidade: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.852.105/0001-37
Numero de Ordem do Livro: 43
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descrigao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITAS R$ 46.338.925,65 R$ 27.010.216,38
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 46.091.076,48 R$ 27.010.216,38

RECEITA BRUTA

R$ 49.112.271,16

R$ 28.126.954,63

VENDA DE SERVICOS

R$ 49.112.271,16

R$ 28.126.954,63

(-) (-) DEDUCAO DA RECEITA

R$ (3.021.194,68)

R$ (1.116.738,25)

(-) () IMPOSTO SOBRE FATURAMENTO

R$ (3.020.654,68)

R$ (1.116.738,25)

CANCELAMENTO DE DEVOLUCAO DE

VENDAS R$ (540,00) R$ 0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS RS 247.849,17 RS 0,00
OUTRAS RECEITAS RS 247.849,17 RS 0,00
DESPESAS RECUPERADAS RS$ 156.533,20 RS 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 91.315,97 RS 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS R$ (37.808.575,69) RS (25.954.270,42)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS R$ (21.611.781,57) RS (7.495.313,30)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS RS (21.611.781,57) RS (7.495.313,30)
(-) MATERIAIS E SERVICOS APLICADOS - R$ (21.611.781,57) R$ (7.463.777,84)

GOIANIA

(-) CUSTO COM PESSOAL

R$ 0,00

R$ (31.535,46)

(-) DESPESAS

R$ (14.857.716,96

R$ (17.616.646,92)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (14.857.716,96

R$ (17.616.646,92)

)
)
)
)

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (6.085.954,49 R$ (6.794.592,89)
(-) DESPESAS GERAIS RS (8.651.645,64 R$ (9.936.841,01)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (120.116,83) R$ (885.213,02)

(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL

R$ (1.339.077,16)

R$ (842.310,20)

(-) PROVISAO P/ IRPJ E CSLL

R$ (1.339.077,16)

R$ (842.310,20)

(-) PROVISAO IRPJ E CSLL

R$ (1.339.077,16)

R$ (842.310,20)

RESULTADO EXERCICIO

R$ 8.530.349,96

R$ 1.055.945,96

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
A4.42.3C.24.2F .DE.40.26.8C.F6.9C.45.4A.8D.28.DA.68.E1.E2.99-4, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Verséo 10.3.1 do Visualizador Pagina 1 de 1
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QUALIFICAGAO ECONOMICA/FINANCEIRA REFERENTE AO BALANGO DE 2024
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.852.105/0001-37
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

_ AC
ILC = oo
e _ 64.635.265,80

- 18.737.060,47
ILC = 3,45
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
LG _ AC + RLP

- PC + ELP
LG _ 64.635.265,80 + 0,00

- 18.737.060,47 + 154.417,28
ILG = 3,42
iNDICE DE SOLVENCIA GERAL

_ AT
ISG - PC + ELP
SG _ 71.258.912,32
18.737.060,47 + 154.417,28

ISG = 3,77

INDICE LIQUIDEZ SECA
AC —ESTOQ — DESP. ANTEC.

ILS = PC

ILS 64.635.265,80 — 0,00 — 0,00
18.737.060,47

ILS = 3,45

RENTABIL. DO PAT. LIQUIDO

RPL = LL X 100
PL
RPL = 1.055.945,96 X100

51.784.163,30
RPL = 2,04
RENTABIL. DO ATIVO

RPL = LL X 100
AT
RPL = 1.055.945,96 X 100
71.258.912,32
RPL = 1,48
INDICE GIRO DO ATIVO
~ VL
IGA = AT
IGA = 28.126.954,63

71.258.912,32

IGA 0,39

CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

CCL=AC-PC CCL =64.635.265,80 — 18.737.060,47 CCL =45.898.205,33

r»,‘;/

f (o

__~CRCG0 018197104

g

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho Luciano Alves Camargo
Socio Administrador Contador — CRC-GO 18197
CPF: 874.979.721-20 CPF: 959.252.951-53
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CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

8.7 —- DA QUALIFICAGAO
TECNICA

Rua do Trabalho, n°® 213 - Setor Santa Genoveva - Goiania - GO Fone: (62) 3204-2018
E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br - CEP: 74.670-200
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 144998/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n® 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000847527 CPF: ***.979.72*-**

Ndmero do Registro: 10093/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 25/04/2002 Data de Registro no Crea-GO: 25/04/2002
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Incluséo: 25/04/2002 Situagao: Definitivo
AtribuicOes: ART.7 RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragao em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territorio nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 14/03/2026 10:18:15.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
WWww.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cédigo de Autenticagao: 01730ee3

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/03/2026 (62) 3221-6200
10:18:15} www.creago.org.br Pagina: 1/1
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 91747/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: TIAGO OTTONI CABRAL DE CARVALHO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1023489783 CPF: *** 841.67*-**

Numero do Registro: 1023489783D-G0 Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 09/10/2025 Data de Registro no Crea-G0: 09/10/2025
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusédo: 09/10/2025 Situagao: Definitivo

AtribuigGes: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUIZO DAS
ATRIBUIGOES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIGAO EM PORTOS,
RIOS E CANAIS, E PONTES;

Rua 239, n2 561, Setor Universitdrio, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/03/2026 (62) 3221-6200
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragao em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territorio nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 14/03/2026 10:17:20.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
Www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticacao: fe003848

Rua 239, n2 561, Setor Universitdrio, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/03/2026 (62) 3221-6200
10:17:20} www.creago.org.br Pagina: 2/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 209460/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuicao(goes) de seu/sua(s) responsavel(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servigos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos(as) responsaveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuicoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME

Nome Fantasia: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA
Natureza Juridica: Sociedade Empresdria Limitada

Capital Social: RS 12.000.000,00 CNPJ: 24.852.105/0001-37

Registro: 8334/RF Data de Registro no Crea-GO: 12/12/2006
ENDEREGO

Logradouro: Rua Do Trabalho N.°: 213

CEP: 74670200 Bairro: Santa Genoveva

Cidade: Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUCAO DE RODOVIAS; MANUTENCAO DE RODOVIAS; TRANSPORTE DE CARGA EMTERRAPLANAGEM;

CONSTRUCOES; ESTRADAS EM GERAL; GERENCIAMENTO OPERACIONAL DEVEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS,

CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; SANEAMENTO;SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CASCALHO,

RECAPEAMETNO, PAVIMENTACAO,ABERTURA DE ESTRADAS, ATERRO; LOCACAO GERENCIADA DE VEICULOS LEVES,
PESADOSE MAQUINAS.

RESPONSAVEIS TECNICOS

ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 12/12/2006 RNP: 1000847527

Atribuigdo: ART.7 RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/03/2026 (62) 3221-6200
10:20:03} www.creago.org.br Pagina: 1/2
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il
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

TIAGO OTTONI CABRAL DE CARVALHO
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 04/12/2025 RNP: 1023489783

Atribui¢ao: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA, SEMNPREJUI'ZO DAS
ATRIBUIGOES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIGAO EM PORTOS,
RIOS E CANAIS E E PONTES;.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagéo da pessoa juridica e de seu/sua(s) responsaveis técnicos(as) na presente data.

b) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apos a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 14/03/2026 10:20:03.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
Www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 083571d0

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/03/2026 (62) 3221-6200
10:20:03} www.creago.org.br Pagina: 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 12597/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CARLOS CESAR LOPES DA SILVA
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000784436 CPF: *** 258,88*-x*

Numero do Registro: 6182/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 26/03/1992 Data de Registro no Crea-G0: 26/03/1992
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Incluséo: 26/03/1992 Situagao: Definitivo
Atribuigbes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territorio nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 13/06/2025 16:07:24.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
Www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cddigo de Autenticagao: 6ecc3398

Rua 239, n2 561, Setor Universitdrio, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{13/06/2025 (62) 3221-6200
16:07:25} www.creago.org.br Pagina: 1/1



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

- . CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Certidao de Acervo Operacional - CAO

Resolugédo n° 1.137, de 31 de marco de 2023 1020250000488

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucéo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME - Registro CREA-GO: 8334 referente a(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO RNP: 1000847527 Registro: 10093/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART: 1020240330188...... Tipo: Obra ou servigco..Registrada em: 13/11/2024 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacédo técnica: Individual..........
Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334........................

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Aimeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74623-160

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... gog)'plememo: (BR-153,KM Cidade: Goiania..........cccoevevnens -GO

E-Malil: v Fone: (62....)32654000....

Contrato: T.A. 471/2024 - GOINFRA Celebrado em: 08/11/2024 Valor R$: 19.863.392,41..
Vinculada & ART: 1020230087683 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo ingtitucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/N....

Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Egmplemento: Manutencdo Lote Cidade: Diversas cidades.............. -GO

Data de Inicio: 08/11/2024 Previsdo término: 01/04/2025 Coordenadas Geogréaficas: -16.525180,-50.370770
Finalidade: Infra-estrutura Coédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - ) :

GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: v Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 381,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM
PAVIMENTACAQ, 626,98 QUILOMETROS;4 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 381,40
QUILOMETROS;

Observacgoe
TERMO ADITIVO N. 471/2024 - GOINFRA, AO CONTRATO N. 015/2023 - GOINFRA. EXECUGAO DOS SERVICOS DE

MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERODROMOS (LOTE 10). (REGIAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS) TOTAL DE 1.008,38 KM.

Profissional: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO RNP: 1000847527 Registro: 10093/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020240172674...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 18/06/2024 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........
Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334........................

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Aimeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... gosn;plemento: (BR-153, KM Cidade: Goi@nia.......cocevrvrenene. -GO

E-Mail: v Fone: (62....)32654000....

Contrato: T.A. 177/2024 - GOINFRA Celebrado em: 18/06/2024 ValorR$: 8.122.378,85...
Vinculada a ART: 1020230087683 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo ingtitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/N....

Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... 10 Cidade: Diversas cidades.............. -GO

Data de Inicio: 18/06/2024 Previsdo término: 01/04/2025 Coordenadas Geogréaficas: -16.525180,-50.370770
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - ) :

GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

| =5V 1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 381,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM
PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;4 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 381,40
QUILOMETROS;

Observacdes
TERMO ADITIVO N. 177/2024 - GOINFRA, AO CONTRATO N. 015/2023 - GOINFRA. EXECUQ/:\O DOS SERVICOS DE

MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERODROMOS (LOTE 10). (REGIAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS) TOTAL DE 1.008,38 KM.
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Profissional: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO RNP: 1000847527 Registro: 10093/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART: 1020230274631

Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 26/10/2023 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual...

Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334........................

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Avenida Gov. José Ludovico

de Aimeida. Numero: 20.....
. . Complemento: (BR-153, KM
Quadra: s/n....... Lote: s/n....... 3,5)...

Contrato: T.A. 360/2023 - GOINFRA

Vinculada a ART: 1020230087683

Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servico: Rodovia Rodovias Estaduais
Bairro: Diversos trechos..............

Quadra: S/N....... Lote: S/N.......

Data de Inicio: 25/10/2024
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes -
GOINFRA

Previsdo término: 01/04/2025

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74623-160
Cidade: GOi@Nia.......ccccvevevnnns -GO

Fone: (62....)32654000....
Celebrado em: 25/10/2024 Valor R$: 8.750.116,02...
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito PUblico

Namero: S/N....
CEP: 74000-000...........

Cidade: Diversas cidades.............. -GO

Coordenadas Geogréaficas: -16.525180,-50.370770
Codigo/Obra publica: ..........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 381,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIACOM
PAVIMENTACAO, 626,98 QUILOMETROS;4 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 381,40

QUILOMETROS;

Observacdes:

TERMO ADITIVO N. 360/2023 - GOINFRA, AO CONTRATO N. 015/2023 - GOINFRA. EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERODROMOS (LOTE 10). (REGIAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS) TOTAL DE 1.008,38 KM.

Profissional: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO RNP: 1000847527 Registro: 10093/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020230087683...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 06/04/2023 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacédo técnica: Individual..

Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334........................

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Avenida Gov. José Ludovico

de Ameida. Namero: 20.....
) . Complemento: (BR-153, KM
Quadra: S/N....... Lote: S/N....... 3,5)..

Contrato: 015/2023 - GOINFRA

Vinculada a ART: 1020230087683

Acdo ingtitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Rodovia Rodovias Estaduais............
Bairro: Diversos trechos..............

Quadra: SIN....... Lote: SIN.......

Data de Inicio: 01/04/2023
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes -
GOINFRA

Previsdo término: 01/04/2025

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Cidade: Goiania

Fone: (62....)32654000....
Celebrado em: 01/04/2023 Valor R$: 35.916.956,77..
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Namero: S/N....
CEP: 74000-000...........

Cidade: Diversas Cidades.............. -GO

Coordenadas Geograficas: -16.525180,-50.370770
Codigo/Obra publica: ..........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 381,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIACOM
PAVIMENTACAO, 626,98 QUILOMETROS;4 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 381,40

QUILOMETROS;

Observacdes

CONTRATO N. 015/2023 - GOINFRA. EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL
PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS (LOTE 10).
(REGIAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS) TOTAL DE 1.008,38 KM.

Informagdes Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS

DADOS DA ART’s.
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A CAO perdera a validade no caso de modificacao dos dadostécnicos qualitativos ou quantitativos nela contidosem ra

anulagao de ART. 1

Certiddo de Acervo Operacional n° 1020250000488

A CAO é valida em todo o territorio nac, N CAE.20.
A autenticidade e a validade desta cen?é?'%\%sgﬁgrﬁngf{a' 15 ?[)%?REA-GO (www.creago.org.br)
i 7 H\i i

A falsificagdo deste documento constitu 9% T sileiro, sujeitando o autor a respectiva aga

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
21100/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

P L R CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250000379

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO referente a(s) Anotagdo(8es) de Responsabilidade Técnica -
ARTSs abaixo discriminada(s):

Profissonal: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO RNP: 1000847527 Registro: 10093/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART:1020240330188...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 13/11/2024 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334........................
Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Almeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Quadra: s/n....... Lote: S/N....... goSn;plemento: (BR-153, KM Cidade: GOiANia......c.ccceeveveunnas -GO

| =5V 1] Fone: (62....)32654000....

Contrato: T.A. 471/2024 - GOINFRA Celebrado em: 08/11/2024 Valor R$: 19.863.392,41..
Vinculada & ART: 1020230087683 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acédo ingtitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Sernigco: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/IN....

Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... 10 Cidade: Diversas cidades.............. -GO
Data de Inicio: 08/11/2024 Previsdo término: 01/04/2025 Coordenadas Geograficas: -16.525180,-50.370770
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 381,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIACOM
PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;4 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 381,40
QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observacgdes

TERMO ADITIVO N. 471/2024 - GOINFRA, AO CONTRATO N. 015/2023 - GOINFRA. EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERODROMOS (LOTE 10). (REGIAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS) TOTAL DE 1.008,38 KM.

N° ART: 1020240172674...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/06/2024 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Individual..........

Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334.......................
Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Almeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160
Quadra: s/n....... Lote: s/n....... goSn;plemento: (BR-153, KM Cidade: Goiania.........cccvevvenenes -GO

| =5V 1] Fone: (62....)32654000....

Contrato: T.A. 177/2024 - GOINFRA Celebrado em: 18/06/2024 Valor R$: 8.122.378,85...
Vinculada & ART: 1020230087683 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Sernigo: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/N....

Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... 10 Cidade: Diversas cidades.............. -GO
Data de Inicio: 18/06/2024 Previsdo término: 01/04/2025 Coordenadas Geograficas: -16.525180,-50.370770
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes - GOINFRA

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 381,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIACOM
PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;4 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 381,40
QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagdes

TERMO ADITIVO N. 177/2024 - GOINFRA, AO CONTRATO N. 015/2023 - GOINFRA. EXECUCAO DOS SERVIGOS DE
MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIAESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERODROMOS (LOTE 10). (REGIAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS) TOTAL DE 1.008,38 KM.

N° ART: 1020230274631...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/10/2023 .. Baixada em: ..
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Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334........................
Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Aimeida. Numero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74623-160
Quadra: s/n....... Lote: S/N....... gosn;plemento: (BR-153, KM Cidade: Goiania

[0 Y E=V] O Fone: (62....)32654000....

Contrato: T.A. 360/2023 - GOINFRA Celebrado em: 25/10/2024 Valor R$: 8.750.116,02...
Vinculada a ART: 1020230087683 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Senigo: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/N....

Bairro: Diversos trechos............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... igmplememo: Manutencdo Lote Cidade: Diversas cidades.............. -GO

Data de Inicio: 25/10/2024 Previsdo término: 01/04/2025 Coordenadas Geograficas: -16.525180,-50.370770
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes - GOINFRA

E-Mail: ... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGCAO, 626,98 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 381,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIACOM
PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;4 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 381,40
QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagoes

TERMO ADITIVO N. 360/2023 - GOINFRA, AO CONTRATO N. 015/2023 - GOINFRA. EXECUGCAO DOS SERVICOS DE
MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERODROMOS (LOTE 10). (REGIAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS) TOTAL DE 1.008,38 KM.

N° ART:1020230087683...... Tipo: Obra ou servigco..Registrada em: 06/04/2023 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334.......................
Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Aimeida. Numero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74623-160

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... §o5n)1plemento: (BR-153, KM Cidade: Goiania.........cccceuvue. -GO

E-Maiil: coovverriceieeieens Fone: (62....)32654000....

Contrato: 015/2023 - GOINFRA Celebrado em: 01/04/2023 Valor R$: 35.916.956,77..
Vinculada a ART: 1020230087683 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/IN....

Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: SIN....... igmplememo; Manutengdo Lote Cidade: Diversas Cidades.............. -GO

Data de Inicio: 01/04/2023 Previsdo término: 01/04/2025 Coordenadas Geograficas: -16.525180,-50.370770
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes - GOINFRA

E-Mail: ... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 381,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM
PAVIMENTAGAO, 626,98 QUILOMETROS;4 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 381,40
QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagodes
CONTRATO N. 015/2023 - GOINFRA. EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL

PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS (LOTE 10).
(REGIAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS) TOTAL DE 1.008,38 KM.

Informacdes Complementares:
Periodo de Execucéo da Obra/Servigo de: 01/04/2023 até 30/11/2024.

RESSALVA:
ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS

CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROHASSIONAL NA
ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 25003280 a 25003291, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1020250000379
Data: 03/02/2025 Hora: 11:19:00
Cédigo de Controle: UYEHNUZ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos
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o registro do atestado no Crea.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o
responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da
habilitac&o ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o territério nacional.
Processo
22918/2025

Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
situagédo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificacéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

. k===l
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTEENO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA Ne: 20/2025 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 30 de janeiro de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o
nimero 202500036001298 ¢ pelo qual a empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA, requer
atestado para fins de comprovagio de servigos executados.

Atestamos que a empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ.: 24.852.105/0001-37, tendo como Responsavel Téenico o Engenheiro Civil citado abaixo, atuou na execugao de
cbras e servicos para esta Agéncia, especificamente na EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA
MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS,
PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 10), NESTE ESTADO.

Contrato: 15/2023 - GOINFRA
| Periodo de Execugiio: 01/04/2023 a 3071172024
| Medicio: 1a20
Valor Executado: RS 59.774.122,92
626,98 km de conservacio em rodovias pavimentadas, 381,40 km de conservagio em
Extensdo:
rodovias niio pavimentadas

Responsivel Técnico:

Engenheiro Civil ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO (1000847527 |

Obra: 1 - GRUPO 01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS

Cadigo Descrigao Unid. Qtde. axec.
5 Conservagao

42415 ROCADA MECANIZADA Ha 2331388
42410 ROCADA MANUAL Ha 1.008.683
424 20 CAPINA MANLIAL 2 85.863,050
00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL L 4.936.815,766
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES Ll 7.824,000
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00003 ICAIAGAD (1 DEMAQ) m2 735.420610

00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA m3 1.562,000

00005 REMOGCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE m3 1.285,000
ANIMALS

00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRC/DRENO m3 1.556,000

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA E EMERGENCIAL DA PISTA DE ROLAMENTO E

ACOSTAMENTO
ICodigo Descrigdo Unid. Qtde. exec,
3 Pavimentacio
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 0,000
(CONSERVA)
10005 CARGA DE ENTULHOS m3 9.535,703
0430 TRAMSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT=1,00 m3km 0.535,699
M0300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 0,000
M0305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAD DE JAZIDAS m2 0,000
M0315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 3.956,700
0320 TRAMSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT=1500 m3km 35.728,960
KM
10102 COMPACTACAO MANUAL m3 3,165,360
M0385 PINTURA DE LIGAGAQ m2 206.177 134
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 122,120
M0380 IMPRIMAGAQ m2 23.327 830
0485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAQC - 27,990
EAI
10480 FORMNECIMENTO DE CM-30 27,780
H0510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C 103,093
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C 827,368
0449 TRAMNSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER DT=59,00 tom 11,965,782
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER DT = Hom 35.334,771
110,00 KM
k2400 TAPA BURACO (EXCETO FORMN. E TRANSP. MAT.) m3 9.535,699
142491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSPE) (BC) m3 4.016.424
424 96 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.}(AC/BC) m3 5.519,274
M0530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT ERIALBETUMINOSO DT= 967,887
410,00 KM
M0525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 731,288
0440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT= 59,00 KM tkm 1.555.213,281
M0455 TRAMSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=90,00 KM m 3km 2.363.404 563
M0435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 59,00 KM tkm 10437049
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 9.535,694

(CONSERVA) - POS ADITIVO

Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE + TSD OU

CBUQ)

ICadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.|
3 Pavimentacio

M4 70 FRESAGEM CONTINUAA FRIO m3 1.122 480
0300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 0,000

290/ 365

AR

DU LWD

OE:\ED'_E:LTJE'.I,HEé_Iq‘EJD‘GEUEJD‘W
ieuTbed  ELEDDOOSEDZOT
T8ZEOODGE U SPRPTOTIU=SINY

zZoo




40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE JAZIDAS 2 0,000

0316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COMINDENIZAGAO m3 13.050,000

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)DT=1500 jm3km 117.450,000
KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/INCORPORAGCAO DO |m3 0,000
PAVIMENTO

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO m3 0,000

10645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DECIMENTO  |m3 10.440,000
EM PESD (BC)

0385 PINTURA DE LIGAGAO m2 56.124,000

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAD RR-1C 28,060

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTECBUQ (BC/AC)  fm3 1.778,000

404 50 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT= fkm 78.536,800
110,00 KM

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLERDT= 59,00 KM fkm 30.459,860

40380 IMPRIMAGAQ 2 58.000,000

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA PARAIMPRIMAGAO - 0,000
EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 60,600

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 58.000,000

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS DT= 59,00KM m3km 230.898,380

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=20,00 KM m3km 878.226,031

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COMPOLIMERO 150,800

40440 TRAMNSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT=59,00 KM tm 330.201,420

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 221,090

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSODT= 59,00 KM fkm 14 650,260

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIALBETUMINOSO DT= 460,550
410,00 KM

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO

Cadigo Descrigao Unid. Qtde. exec,

3 Pavimentagao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM m2 0.000
DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ m3 2,972,700
ESCAVADEIRA (DT 2.001 A 3.000M)

40310 REGULARIZAGCAD E COMPACTAGAD DO SUB-LEITO m2 0,000

40101 ICOMPACTAGAD A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 2.286,700

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO

ICadigo Dascrigao Unid. Qtde. exac|

3 Pavimentagio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM fm2 0,000
DIAMETROS MEMORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ m3 743,180
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTAGAOQ MANUAL m3 571,670

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE EMPRESTIMO m2 0,000
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Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO o
Codigo Descrigao Linid. Qtde. exec, &; &
3 [Pavimentagao
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=90,00 KM m3km 1.187.077,004) gg 3
40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADEDE n3 7.565,025 .’-:: r;.f
SUPORTE COM RACHAO A
B e
Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA EEE
g
Codigo Descrigao Unid. Qtde. exec) el
74 Conservagao Rodovisria Pyefe
42455 REMOGAO DE BARREIRA n3 0,000 r;-f“’ﬁ
I'T.EI B2
Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENGOES (GABIAO) E‘E =
Bo
ICadigo Descrigao Unid. Qtde. axec. e
3 Pavimentagao =
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=90,00 n3km 148.023,768
00011 GABIOES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL n3 504,240

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP)

ICadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentagio

40455 TRAMSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 90,00 KM Fn 3km 43.840,000

k0450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT= fkm 1.251,000
110,00 KM

00012 RIP-RAF (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL m3 60,000

Obra: 10 - GRUPQ 03.07 - RECOMPOSIGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Codigo Descrigao Unid. Qide. exec

3 Pavimentagao

42820 DEMOLIGAOD DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

404 50 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT= tkm 0,000
110,00 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 90,00 KM m3km 0,000

42836 COMCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 0,000

45045 ACO CASOIE0 AQUISICAD, ARMACAD E COLOCACAD(INCLUSO [Kg 0,000
PERDAS) - INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM{INCLUSO 2 0,000
DESFORMA)

7050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DT= 59,00 KM tkm 0,000

Obra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D=0,8,1,0,1,2,1,5M

Cadigo Descrigao Unid. Qtde. exec.|
3 Pavimentagao
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -ARVORES COM fn2 0,000

DIAMETROS MEMORES DE 15 CM
140120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAD DE EMPRESTIMO mz2 0,000




M0019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. -C/ m3 183,600
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

M0102 COMPACTAGAO MANUAL m3 38,400

10101 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

00013 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=0.80 M (AC) m 16,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBQD=1.,00 M (AC) m 0,000
EXCETO ESCAVAGCAQ ETRANSPORTE LOCAL

00015 FORMNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,20 M (AC) m 0,000
EXCETO ESCAVAGAD ETRANSPORTE LOCAL

00016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,50 M (AC) m 0,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

104 54 TRAMNSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT= 59,00KM bk rm 3.404 060

M5035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 12 MM(INCLUSO m2 32,400
DESFORMA)

45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA F/ DRENAGEM m3 17,280

Obra: 12 - GRUPQ 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

Codigo Dascrigao Linid. Qtde. exec

K] Pavimentagio

10001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM jm2 0,000
DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

10019 ESCAV., CARGAE TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,000

4 2856 EMROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASS ADA (AC/BC) m3 0,000

40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 35,000

15035 FORMA CHAPA COMPEMNSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO m2 0,000
DESFORMA)

104 51 TRAMSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT=95 80 tom 0,000

15045 AGO CA 50/60 AQUISICAD, ARMAGAO E COLOCAGAQ (INCLUSO Ko 0,000
PERDAS) - INFRAESTRUTURA

00017 BARRACAD DE OBRAS PADRAQ GOINFRA (BLOCOS, COB, PAS. m2 0,000
E MOVEIS) COM ALQJ. E LAV., C/ PINTURA CONFORME NR's, (NR
18), C/ INSTAL ELET E HIDROSSANITARIAS

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA jowh 0,000

00019 DEPOSITO PICIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO GOINFRA Lini 0,000
(2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (C/REAPROVEIT. 1 VEZ) INCLUSO
PALETES

5005 ESCAVAGAO MANUAL MAT, 1® CAT m3 0,000

15030 LASTRO DE PEDRA m3 0,000

5575 GEQTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 0,000

15051 COMCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 0,000

45205 TRAMSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT= 90,00 tkm 0,000

M0085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)

42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000
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42825 [DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 3 0,000

Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR

iCadigo Descrigao Unid. Qtde. exec|

3 Pavimentacao

0001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM 2 0,000
DIAMETROS MENORES DE 15 CM

0019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - n3 2.884,1365
C/ES CAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 344,849

40100 ICOMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 1.950,639

10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM (AC/BC) n3 0,000

45045 ACO CA 50/60 AQUISIGAD, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO Kg 0,000
PERDAS -INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAFA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO m2 0,000
DESFORMA)

145205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT= 90,00 tkm 0,000

00020 REMOGCAO CHAPA BUEIRO METALICO Kg 0,000

00021 AQUISIGAD E MONTAGEM CHAPA METALICA Kg 0,000

Obra: 14 - GRUPQ 03.11 - CORTA-RIO

iCadigo Dascrigao Unid. Qtde. exec |

3 Pavimentagao

11295 CORTA-RIO m3 0,000

Obra: 15 - GRUFPO 03.12 - RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)

Cadigo Descrigao Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentagio

42471 RECOMPOSICAD DE GUARDA-CORPO (EXCETOTRANSPORTE) fm 100,000

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALAGAQ DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS

Cadigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

00022 INSTALAGCAD DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMAT IVAS m2 0,000

Obra: 17 - GRUPQ 03.14 - MEIO FIO

iCadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentagao

141334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) l 253,000

Obra: 18 - GRUFO 03.15 - SARJETA

ICadigo Dascrigao Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentagio

41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO4 (AC/BC) 1l 20,000

11316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO1 (AC/BC) 0,000
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1324 ISARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC) m 0,000

H1325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC) m 0,000

41340 WVALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAD3 m 0,000

Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA

iCadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.|

3 |Pavimentacio

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) Lin 2,000

1386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) Lin 0,000

Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA

Codigo Descrigao Unid. Qtde. exec

] Drenagem

11414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AG/BC) 18,000

1417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) fm 0,000

Obra: 21 - GRUPQ 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA

ICadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec,|

i Drenagem

M 1350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) m 0,000

H1367 DISSIPADOR DE EMERGIA - DES 01 (AC/BC) L 0,000

Obra: 22 - GRUPQ 03.19 - RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Cadigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

] Drenagem

42476 RECOMPOSICAD DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) m3 0,000

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO

ICadigo Descrigao Unid. Qtde. exec.|

] Drenagem

H0001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM 2 0,000
DIAMETROS MENORES DE 15 CM

1455 BOCA PF/DREMO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) Lin 3,000

1456 BOCA F/DREMNO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) Lin 0,000

00023 DRENC PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO m 626,970
DPS 07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE

41447 DREND SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAD) (BC) fm 0,000

0455 TRAMNSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=90,00 m3km 40.576,871

45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 611,296

Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAD DRENANTE

Codigo Descrigao Linid. Qtde. exec

5 Drenagem

41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 1.147,500

0455 TRAMSFORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 90,00 m3km 112.826,790

0026 ESCAV., CARGAE TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - m3 0,000

C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M)

295/ 365

AR

DU LWD

OE:\E‘D'_E:I.UE'.[I'IUé_Tq‘EJD‘GEUEJD‘W
ieuTbYd  ELEDOODSEOZTOT
98EE00CE f.U SPEPTOTIUSIOY

LoD




40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M)

140101 ICOMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

H0335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF. m3 0,000
PROCTOR 26 GOLPES (100% P..)

M0300 DES MATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 0,000

M0305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE JAZIDAS m2 0,000

0315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 0,000

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT=15,00 m3km 0,000
KM

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGAD

iCadigo Descrigao Unid. Qtde. exec|

3 Pavimentagao

H0B55 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA m2 0,000
ELETR.

00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS n 0,000

M0026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 0,000
IC/ES CAVADEIRA (DT: 3001 A S000M)

10815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0.6 mm) m2 30.000,000

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS

ICadigo Dascrigao Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentagio

10001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM m2 0,000
DIAMETROS MENORES DE 15 CM

0019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG - m3 T.IT3,877
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 COMPACTAGAQ A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 5.084,510

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

M0305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE JAZIDAS m2 0,000

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) m 40,000
EXCETO ESCAVAGAQ SEM TRANSPORTE

M0316 ESCAVAGCAO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM INDENIZACAD m3 208,481

M0320 TRAMSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT=15,00 m3km 1.785,233

M0335 ESTABILIZAGCAD GRANULOMET RICA SEM MISTURA - m3 230,024
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% F.1)

Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE

DOMINIO)

Cadigo Descrigao Linid. Qtde. axec.

74 Conservagdo Rodovidria

00025 DEMOLIGAC MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM 3 0,000
REAPROVEITAMENTO

K005 CARGA DE ENTULHOS m3 0,000

M 0006 TRAMSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM n 3km 0,000

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)
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ICadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentagio

H0385 PINT URA DE LIGAGAD m2 0,000

0510 FORMNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 0,000

40500 FORMNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 0,000

00026 EXECUQﬁCI DO QUEBRA MOLACOM PMF SIMATERIAL m3 0,000
BETUMINOSO

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 0,000
DT=410,00

0440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA DT=59.00 tkm 17.000,000

104 35 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT=59,00 tkm 0,000

0855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA m2 0,000
ELETR.

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSIGAO DE DEFENSA METALICA

ICadigo Dascrigdo Unid. Qtde. exec.|

74 Conservagdo Rodoviaria

140810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 0,000

00027 REMOGCAO DE DEFENSA METALICA 0,000

Obra: 30 - GRUPO 04.01 - EXEC LK;AG DE VALETA NAO REVESTIDA

iCadigo Descrigao Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentacao

00028 EXECUCAD DE VALETA NAO REVESTIDA m 17.700,000

Obra: 31 - GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS

ICadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentacio

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

140019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1* CATEG. - C/ m3 0,000
ESCAVADEIRA(DT: BO1 A 1.000 M)

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 0,000

Obra: 32 - GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAOQ

ICadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentagio

00029 EXECUCAD DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAD m3 0,000

Obra: 33 - GRUPO 05 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO

Cadigo Descrigio Linid. Qtde. exec.|

3 Pavimentagao

00030 RECONFORMAGAQ DE PLATAFORMA ARE 64.620,440

Obra: 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO

Cadigo Dascrigio Linid. Qtde. exec

3 Pavimentagdo
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10001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM jn2 292.054 400
DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAQ DE EMPRESTIMO m2 201.829,400

M0316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO m3 885.215,014

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 2 4.613.613,250

10320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) DT= 15,00 m3km 13.745.258,243
KM

00043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMARIO m2 4.613.613,250

Obra: 35 - GRUPQ 06.02 - TERRAPLENAGEM

Cadigo Descrigao Unid. Qtde. exec.|

3 Pavimentagio

10001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM m2 171.328,620
DIAMETROS MEMORES DE 15 CM

K0002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM 2 73.210,000
DIAMETROS MAIORES DE 15 CM

10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 244.538,620

40019 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG .- m3 377.707 140
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) DT=1,00

40100 ICOMPACTAGAD A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 290.54 3,950

Obra: 36 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

ICadigo Dascrigao Unid. Qtde. exec.|

6 Drenagem

10001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA- ARVORES COM fm2 0,000
DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAD DE EMPRESTIMO m2 0,000

K019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) DT=1,00

10102 COMPACTAGAD MANUAL m3 0,000

40100 ICOMPACTAGAD A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

42841 ICONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000

17018 ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA 1:4 (AC) m3 0,000

15035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO m2 0,000
DESFORMA)

10451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT=59,00 tkm 0,000

00031 ICORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVAGAD ) SEM m 0,000
TRANSPORTE

41856 BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC) Lin 0,000

Obra: 37 - GRUPQ 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA

ICadigo Dascrigio Lnid. Qtde. exec.|

T4 Conservagao Rodovidria

00032 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA m3 129,342

404 51 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT=59,00 tkm 7470429

Obra: 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS

|Cﬂclgn Descrigao

Junia.

Qtde. exec)
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2 Obras de arte especiais

0001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM 2 0,000
DIAMETROS MENORES DE 15 CM

10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

45005 ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 1® CAT. m3 36,000

5010 ESCAVAGCAD MANUAL MAT. 2° CAT. m3 0,000

15015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 3® CAT. m3 0,000

15020 ESCAVAGAO MECANIZADA m3 0,000

10102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

10100 ICOMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

42820 DEMOLIGAQ DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000

12825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 79,770

15131 CONCRETO FCK=30 MPACOM ADITIVOD m3 62,400

15055 EMSECADEIRA m2 0,000

15455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO u 20,000
D=1,00 M (AC)

404 54 TRAMNSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT= 59,00 KM tm 9.724,000

00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000

00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000

404 51 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICODT= 59,00 KM  ftkm 826,960

15206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAOPRANCHA 3 fkm 0,000
EIXOS - CAP. 30 T DT= 147,00 KM

15207 TRAMSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADODT= 147,00 KM Km 0,000

10193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 0,000

M5235 NEOPREME Kg 0,000

15245 LIMPEZA GERAL m2 0,000

Mo57T5 GEOQOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 0,000

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, COBERT, m2 0,000
PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJ.E LAVAND.C/PINTURA
CONF.NR's (NR18), INCLUSO INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA jowh 0,000

00019 DEPOSITO PICIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAD GOINFRA Lin 0,000
(2,20 2 262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO PALETES

10850 SINALIZAGAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI- m2 0,000
REFLETIVA

45120 AGCO CA S0/60 AQUISICAO, ARMAGAD E COLOCAGCAO (INCLUSO Kg 4.092,000
PERDAS -MESOESTRUTURA

15035 FORMA CHAPA COMPEMNSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO m2 145,920
DESFORMA)

Obra: 39 - GRUPQ 09.01 - ADMINISTRAGAD LOCALANSTALAGOES PROVISORIAS

Cadigo Descrigio Linid. Qtde. exec

29 Servigos Diversos

00041 ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALAGOES PROVISORIAS Lin 0,952

Obra: 40 - GRUPO 09.02 - MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

Cadigo Descrigao Linid. Qtde. axec.

1 [Mobilizagdo de equipamentos
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300/ 365

42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAQ - Lin 0,99
CONFORMEDEMONSTRATIVO

Os servicos objeto do contrato n® 15/2023 GOINFRA foram executados dentro dos prazos contratuais.

E para que surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e o Diretor de 3% E
Manutengio. hod
B b
i
0o
PUYTE 05
SE]! |E| Documento assinado eletronicamente por FREDERICO ROMANO DE GOUVEIA, Gestor (a) de Contrato, em an"
sseingturs 30/01/2025, as 09:00, conforme art. 2°, § 2° 111, "b", da Lei 17.03%/2010 e ant. 3°B, |, do Decreto n® 8 808/2016. :EE %
B
R C -
i . . . 52
sep 5 Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor, em 30/01/2025, as 10:46, g,
rvsinatura conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.0392010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016. o3
eleirdnica mE- -

no

DR
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CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA SN*, GO - 20 BR-153, KM 3.5 - Bairmo
BAIRRO CONIUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 7477501 3 - (62)3265-4 260,

AL A AL T

Referéncia: Processo n? 202500036001298 SEI 70043460



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolucao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230002812
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO referente a(s) Anotagdo(8es) de Responsabilidade Técnica -
ARTSs abaixo discriminada(s):

Profissonal: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO RNP: 1000847527 Registro: 10093/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020210229708...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 13/10/2021 .. Baixada em: 05/09/2023

Forma de registro: Inicial........ Participacgao técnica: Individual..........

Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334........................
Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Almeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... goSn;plemento: (BR-153, KM Cidade: Goiania.........ccceveuene. -GO

|5V 1] Fone: (62....)32654000....

Contrato: 131/2021 - GOINFRA Celebrado em: 30/09/2021 Valor R$: 37.066.578,77..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acédo ingtitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Sernigco: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/IN....

Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... (]fgmplemento: Manutencdo Lote Cidade: Diversas Cidades.............. -GO

Data de Inicio: 01/10/2021 Previsdo término: 01/10/2024 Coordenadas Geograficas: -16.525180,-50.370770
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - . ]

GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 611,06 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 381,40 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIACOM
PAVIMENTAGAO, 611,06 QUILOMETROS;4 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 381,40
QUILOMETROS;

Observacgdes

CONTRATO N. 131/2021 - GOINFRA. SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS - LOTE
10. (REGIAO DE SAO LUIS DE MONTES BELOS) TOTAL DE 992,46 KM.

Informac¢des Complementares
Periodo de Execugdo da Obra/Servico de: 01/10/2021 até 31/03/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSAO

DA CAT N° 1020230000036, PROCESSO N° 50095/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23022682 a 23022693, 0 atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidado de Acervo Técnico n° 1020230002812
Data: 11/09/2023 Hora: 12:31:00
Cédigo de Controle: XDPYIXD

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perderd a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragcao entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitac&do ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
110659/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .
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GOIANIA, 22 de agosto de 2023,

T00D

2

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENGAO da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo
protocolado sob o nimero 202300036010182 e pelo qual a CARVALHO TRANSPORTES E
ENGENHARIA LTDA - ME, requer atestado para fins de comprovacio de servigos executados.

Atestamos que a empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA -
ME, inscrita no CNPJ.; 24.852,105/0001-37, tendo como Responsdveis Técnicos os Engenheiros Civis
listados abaixo, que atuaram a nivel de execugdo e executaram para esta Agéncia, obras e servigos de
MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, (LOTE 10).

Contrato: 131/2021

Prazo: 1080 dias corridos

Periodo de Execugo: 01/10/2021 a 31/03/2023

Medicio: lals

Valor Executado: RS$ 33.099.174,87

Extensdo: 611,06 km de rodovias Pavimentadas e 381,40 km de rodovias ndo Pavimentadas
Responsaveis Tecnicos:

Engenheiro Civil Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho 10.093/D-GO

Obra/Lote : 1 - GRUPO 01- MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS
RODOVIARIOS

Grupo de Servico : 5 - Conservacio

Cidigo Descriciio Unid. Qtde. Exec.

42415 ROCADA MECANIZADA Ha 1.655,230
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42410 ROCADA MANUAL Ha 888,537
42420 CAPINA MANUAL m2 214,422,900
00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM m 3.930.977,950
SUPERFICIAL g % 2
B
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 15.571,400 p‘ ] ﬁ
M oee
00003 CAIACAO (1 DEMAO) m2 539.901,040 % ;&
* BIER
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE m3 1.683,000 i
ALTURA Ve
e
00005 REMOCAOQ DE OBJETOS DIVERSOS, LIXOE | m3 3.026,000 B b
CARCACAS DE ANIMAIS RS
00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO m3 11.863,000 EEE
o w
35
Obra/Lote : 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO v
Grupoe de Servigo : 3 - Pavimentagio @
Cadigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 10,523,874
LOCALIZADO (CONSERVA)
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 28,641
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 535,809
DT=1,00
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA EEXPURGODE | m2 238,680
JAZIDA
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE m2 238,680
JAZIDAS
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 10,274,368
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 58.008912
(CASCALHO) DT=15.00
00008 ESTABILIZACAO SOLO REPARO m3 2974816
LOCALIZADO
40385 PINTURA DE LIGACAO m2 192,806,595
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO t 110518
40380 IMPRIMACAO m2 80.711,920
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA |t 96,850
PARA IMPRIMACAO - EAI
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 144719
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 1.926,284
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ tkm 6.520,587
FILLER DT=59,00
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / tkm 16.246,208
CAL /FILLER DT=147,00
00010 REPARO SUPERFICIAL COM PMF m3 9.272.264
S/MATERIAL BETUMINOSO




40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 1 2.119,552
BETUMINOSO DT=147,00

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA | tkm L.170.852,328
DT=59,00

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km 1.467.733,750
DT=90,00

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL thkm 13.211,665

BETUMINOSO DT=59,00

Obra/Lote : 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECUPERACAO DE

BASE + TSD)

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT.DE JAZIDA-COM | m3 4,041,000
INDENIZACAO

40380 IMPRIMACAO m2 35,923,590

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA |1 43,100
PARA IMPRIMACAD - EAl

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km 68.867,000
DT=59.00

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM |1 42,614
POLIMERO

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL tkm 251,000
BETUMINOSO DT=7,18

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 1 47,386
BETUMINOSO DT=147,00

Obra/Lote : 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MEC ANICA DE ATERRO

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

Cadigo Descricio Unid, Qtde, Exec,

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 3.260,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT, 1* m3 4728815
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A
3.0000)

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR m3 3.637.550
NORMAL

40120 ACABAMENTOE R.ECONIPOSICﬁD DE m2 3.260,000

EMPRESTIMO

Obra/Lote : 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DO ATERRO

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio
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Codigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTOE m2 6.520,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS N
MENORES DE 15 CM 3%5
P ]
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* | m3 10,370,896 Re
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A Bn
3.000M) oo
[sf=F=N
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 7977612 i g
L=
=i=0E]
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 6.520,000 N
EMPRESTIMO £
1] BJ
[= 5]
ny 2
Obra/Lote : 6 - GRUPO 03.03 - ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 5‘5- o
i
gb

Grupe de Servige : 3 - Pavimentacio

[=]
=]
=

Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec. i@
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km 730.691,250

DT=59,00
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA m3 4.139.899

Obra/Lote : 8 - GRUPO 03.05 - CONTENCOES (GABIAQ)

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

Cadigo Descricio Unid, Qtde, Exec.

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km 198.278,000
DT=59,00

00011 GABIOES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL | m3 628,500

Obra/Lote : 9 - GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP)

Grupe de Servigo : 3 - Pavimentagio

Ciadigo Descricin Uni. Qtde, Exec.

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km 50.785.000
DT=59.00

00012 RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE m3 563,000
COMERCIAL E LOCAL

Obra/Lote : 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPOBSTC D=0,81,01,215M

Grupo de Servigo : 6 - Drenagem

Cadigo Descrigiio Unid. Qtde. Exec.
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40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m? 31.000,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 31.000,000
EMPRESTIMO

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* | m3 18,600,000
CATEG. - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

00013 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 3,000
TUBO D=0,80 M (AC) EXCETO ESCAVACAOE
TRANSPORTE LOCAL

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 372,000
TUBO D=1,00 M (AC) EXCETO ESCAVACAOE
TRANSPORTE LOCAL
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45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 | m2 2.780,100
MM (INCLUSO DESFORMA)

45050 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) m3 928,390

oToRITIUSINE
reuthoed

Obra/Lote : 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

) o

Grupo de Servigo : 6 - Drenagem

Cidigo Descricin Unid. Qtde, Exec.

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 14,209,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40019 ESCAV,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* m3 7.672,000
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | m3 39,000
[AC/BC)

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 | m2 635,100
MM (INCLUSO DESFORMA)

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAOE Kg 1.654,680
COLOCACAQ (INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | tkm 75.823,200
OAE DT=59.00

Obra/Lote : 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR

Grupo de Servigo : 6 - Drenagem

Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTOE m2 2.305,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15CM

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* m3 1.383,000
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)




42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM m3 0,080
[AC/BC)

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | tkim 7.324,800
- OAE DT= 59,00

Obra/Lote : 15 - GRUPO 03.12 - RECOMPOSICAQ DE GUARDA CORPO DE CONCRETO (PONTES)

Grupo de Servigo : 74 - Conservacio Rodovidria

Cidigo Descricin Unid. Qtde. Exec.

42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA CORPO m 106,000
(EXCETO TRANSE.) (AC/BC)

Obra/Lote : 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO

Grupo de Servico : 6 - Drenagem

Cadigo Descricio Unid. Qtde, Exec.

41334 MEIO FI10 SEM SARJETA - MFC 05 (AC/BC) m 924,000

Obra/Lote : 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA

Grupo de Servigo : 6 - Drenagem

Cadigo Descricio Unid. Qtde, Exec.

41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - m 150,000
STCO04 (AC/BC)

Obra/Lote : 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA

Grupoe de Servigo : 6 - Drenagem

Cadigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 14,000

Obra/Lote : 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA

Grupo de Servigo : 6 - Drenagem

Codigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO | m 145,000

- DAR 02 (AC/BC)

Obra/Lote : 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA
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Grupo de Servigo : 6 - Drenagem
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Cadigo Descricdo Unid. Qtde. Exec.
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 8,000
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 6,000
Obra/Lote : 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO
Grupo de Servigo : 6 - Drenagem
Cadigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 2.821,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM
41455 BOCA P/DRENC PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) | un 6,000
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLOPEAD - | m 1.658,000
DPS-13 (ANTIGO DPS 07) (EXCETO
ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km 100,182,600
DT=59,00
45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 1,754,300
Obra/Lote : 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE
Grupo de Servico : 6 - Drenagem
Cadigo Descricio Unid. Qtde, Exec.
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km 380.891,000
DT=59,00
40315 ESCAVACRO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 3,526,000
Obra/Lote : 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS
Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagiao
Cidigo Descricio Unid. Qtde, Exec.
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTOE m2 42,384,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM
40019 ESCAV., CARGAE TRANSPORTE DE MAT. 1° m3 63.575,150
CATEG - CESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR m3 48.904,520
NORMAL
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 42.384.000

EMPRESTIMO




00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 99,000
TUBO D=1.00 M (AC) EXCETO ESCAVACAOQ
SEM TRANSPORTE

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT.DE JAZIDA - m3 12225217
COM INDENIZACAO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 8.707.616
(CASCALHO) DT=15,00

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICASEM | m3 397475

MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100%
P1)

Obra/Lote : 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUCAO DE REDUTORES
MOLAS)

Grupe de Servigo : 3 - Pavimentacio

DE VELOCIDADE (QUEBRA-

Ciadigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

40385 PINTURA DE LIGACAD m2 188,000

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1 3870

00026 EXECUCAO DO QUEBRA MOLA COM PMF m3 18,810
S/MATERIAL BETUMINOSO

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 3,970
BETUMINOSO DT=147,00

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA. | tkm 2,552,000
DT=59.00

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL tkm 5,500
BETUMINOSO DT=59.00

Obra/Lote : 30 - GRUPO 04.01 - EXECUGCAO DE VALETANAO REVESTIDA

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

Cidigo Descrican Unid. Qtde. Exec.

00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 64.160,000

Obra/Lote : 31 - GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

Cidigo Descricao Unid. Qtde. Exec.

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 34.326,000
EMPRESTIMO

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1* m3 20.595,000
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

00043 REVESTIMENTO PRIMARIO COM m2 41.191,000

ADENSAMENTO

309 /365

AR

ou:n:juuaqnué:q‘b;o'c:-ﬁua;::r'w
ieuTbed  ZIRZOOOEEZ0EOT .U LIWD
689EZZ0OEZ .U SPRPTOTIU=INY

) o




Obra/Lote : 33 - GRUPO 05 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO

Grupo de Servico : 3 - Pavimentacio
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Cadigo Descricio Unid. Qtde. Exec,

00030 RECONFORMM:AO DE PLATAFORMA ARE 52,233,630

Obra/Lote : 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO

Grupo de Servico : 3 - Pavimentacio

Cadigo Descriciio Unid. Qtde, Exec.

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 180.741,597
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA - m3 514.429,550
COM INDENIZACAO

00043 REVESTIMENTO PRIMARIO COM m2 2.571.785,690
ADENSAMENTO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA mikm 7.701.334,198
(CASCALHO) DT=15,00

Obra/Lote : 35 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 504,988,703
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 216.425,610
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MAIORES DE 15CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 715213410
EMPRESTIMO

40019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE m3 1.082.103.844
MAT. 1 CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A
1.000 M) DT=1,00

40100 CDMPACTM;‘AO A 95% DO PROCTOR m3 831.430,881
NORMAL

Obra/Lote : 36 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Grupo de Servigo : 6 - Drenagem

Cidigo Descriciio Unid. Qtde. Exec.




40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 13,110,000
LIMPEZA- ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 13,110,000
EMPRESTIMO

40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* m3 7.865.400
CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
DT=1,00

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 108,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) | m3 6,300

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 | m2 20,000
MM (INCLUSO DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 238,140
BASICO DT=59,00

00031 CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO m 26,000
ESCAVACAO ) SEM TRANSPORTE

41856 BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC) un 2,000

Obra/Lote : 37 - GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA

Grupo de Servigo : 74 - Conservagiio Rodovidria

Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

00032 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA m3 180,285

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 34,665,387
DT=147.00

Obra/Lote : 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS

Grupo de Servigo : 2 - Obras de arte especiais

Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 44,880,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 44 880,000
EMPRESTIMO

45020 ESCAVA(;ﬁD MECANIZADA m3 1.200,000

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR m3 44,000,000
NORMAL

45051 CONCRETO FCE=18 MPA (AC/BC) m3 17,280

00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS | m 24 000

00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 24,000

45206 TRANSPORTE DE PRE-MOLDADOS EM thm 3.024.000
CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30T
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DT=147.00

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30T - KM Em 428,000
RODADO DT=147,00

40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 136,000

45120 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E Kg 1.382.400
COLOCAGAQ (INCLUSO PERDAS)-
MESOESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 | m2 114,000
MM (INCLUSO DESFORMA)

Obra/Lote : 39 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS

Grupo de Servico : 29 - Servigos Diversos

Cidigo Descricio Unid, Qtde, Exec.

0004 1 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES un 0813
PROVISORIAS

Obra/Lote : 40 - GRUPO 09.02 - MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

Grupo de Servigo : 9 - Mobilizac#ho de equipamentos

Cadigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

00042 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO un 0813

Os servigos objeto do contrato n® 131/2021 foram executados dentro dos prazos
contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do
contrato e Diretor de Manutengdo.

e n

Documento assinado eletronicamente por ISMAR DE OLIVEIRA, Fiscal, em 23/08/2023, a5 09:34,
conforme art. 2° § 2°, IIL, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a), em
25/08/2023, as 15:49, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n®
8.808/2016.

’ p_.r -—
seil g
assinatura
eletrénica

A5 http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
: acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
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CONTEROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA S/N°, GO - 20 BR-153, KM 3,5 -
Bairro BAIRRO CONIJUNTO CAICARA, GOLANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013
- (62)3265-4260.

TR ENT IEUIRA

Referéncia: Processo n? 202300036010182 SEI 50949755
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

P L R CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolucao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020220001198

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissonal: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO RNP: 1000847527 Registro: 10093/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020210019835...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 28/01/2021 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334........................

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Almeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... goSn;plemento: (BR-153, KM Cidade: Goiania.........ccceveuene. -GO

|5V 1] Fone: (62....)32654000....

Contrato: T.P.P. 155/2020-GOINFRA Celebrado em: 26/12/2020 Valor R$: 15.999.941,99..
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acédo ingtitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Sernigco: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/IN....

Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... (]fgmplemento: Rodovida Lote Cidade: Diversas Cidades.............. -GO

Data de Inicio: 26/12/2020 Previsdo término: 26/12/2021 Coordenadas Geograficas: -16.648896,-49.156594
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - . ]

GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO AEROPORTO , 3,00 UNIDADES;3 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30
QUILOMETROS;4 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 804,30 QUILOMETROS;

N° ART:1020210019810...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 28/01/2021 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial........ Participacdo técnica: Individual..........
Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334..

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Almeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... gosrr)lplemento: (BR-153, KM Cidade: Goiania.........cccceuvun. -GO

=3V Y] N Fone: (62....)32654000....

Contrato: T.P.P. 066/2020-PR-PROSET Celebrado em: 26/06/2020 Valor R$: 7.999.992,56...

Vinculada a ART: ....
Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Endereco da Obra/Servico: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/N....
Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... igmplememo; Rodovida Lote Cidade: Diversas Cidades.............. -GO

Data de Inicio: 26/06/2020 Previsdo término: 26/12/2020 Coordenadas Geogréficas: -16.648896,-49.156594
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - .. .. 02 c20 93310001-06

GOINFRA

E-Mail: o Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO AEROPORTO , 3,00 UNIDADES;3 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 804,30
QUILOMETROS;4 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 804,30 QUILOMETROS;

N° ART: 1020190183856...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 10/09/2019 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Individual..........
Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334........................

Contratante: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Almeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... gosn)]plemento: (BR-153,KM Cidade: Goiania.........cccevvvenenes -GO

| =5V 1] Fone: (62....)32654000....

Contrato: T.P.P.017/2019-PR-PROSET Celebrado em: 26/06/2019 Valor R$: 20.281.560,61..
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Vinculada a ART: 1020160007354 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Serigo: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/N....
Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... (]?gmplemento: Rodovida Lote Cidade: Diversas Cidades.............. -GO

Data de Inicio: 26/06/2019 Previsio término: 14/07/2020 Coordenadas Geograficas: .......... R
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra plblica: ..........

Proprietario: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

GOINFRA

E-Maiil: coovevriireiene Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO AEROPORTO, 3,00 UNIDADES;3 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30
QUILOMETROS;4 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30 QUILOMETROS;

N° ART:1020190183843...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 10/09/2019 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334..

Contratante: Agéncia Goiana de Transportes e Obras - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Almeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... goSmpIemento: (BR-153, KM Cidade: Goiania.........cccceveuvne. -GO

|28V 11 Fone: (62....)32654000....

Contrato: T.P.P. 165/2018-PR-NEJUR Celebrado em: 26/06/2018 Valor R$: 14.912.874,55..
Vinculada a ART: 1020160007354 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acédo ingtitucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servico: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: SIN....

Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... igmplemento: Rodovida Lote Cidade: Diversas Cidades.............. -GO

Data de Inicio: 26/06/2018 Previsdo término: 14/07/2019 Coordenadas Geograficas: ......

Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Agéncia Goiana de Transportes e Obras - . ]

AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: oo Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO AEROPORTO , 3,00 UNIDADES;3 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30
QUILOMETROS;4 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 804,30 QUILOMETROS;

N° ART:1020160007354...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 14/01/2016 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 8334................c.c.....
Contratante: Agéncia Goiana de Transportes e Obras - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Gov. José Ludovico

de Almeida. Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Quadra: S/N....... Lote: SIN....... goSrr)lplemento: (BR-153, KM Cidade: GOiANia.......c.cceurururunns -GO

E-Malil: coveiireriresesereseneens Fone: (62....)32654000....

Contrato: 011/2016-PR-NJ Celebrado em: 08/01/2016 Valor R$: 40.000.000,00..
Vinculada a ART: 1020160007354 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Rodovia Rodovias Estaduais............ Namero: S/N....

Bairro: Diversos trechos.............. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... igmplememo; Rodovida Lote Cidade: Diversas Cidades.............. -GO

Data de Inicio: 14/01/2016 Previsdo término: 14/07/2018 Coordenadas Geograficas: ......... Yo

Finalidade: Infra-estrutura Caddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Agéncia Goiana de Transportes e Obras - . ]

AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Maiil: coovvviririiens Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO AEROPORTO , 3,00 UNIDADES;3 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 804,30
QUILOMETROS;4 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 804,30 QUILOMETROS;

Informacdes Complementares

Periodo de Execugdo da Obra/Servico de: 14/01/2016 até 30/11/2021.
RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGCOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

3) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSAO
DA CAT N° 1020190002312, PROCESSO N° 96530/2019.
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CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 22010650 a 22010661, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1020220001198
Data: 10/06/2022 Hora: 14:33:00
Cédigo de Controle: RWJPYMU

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos
o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situag&o do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragao entregue no momento da A falsificacéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitac&do ou da entrega das propostas.

Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
77341/2022 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .C E ¥ °
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte

ATESTADO

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da GOINFRA, exarado no processo
protocolado sob o nimero 202200036001292 e pelo qual a CARVALHO TRANSPORIES E
ENGENITARIA LTDA - ME, requer atestado para fins de comprovagdo de servigos executados.

Alestamos que a empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME,
inscrita no CNPJ.: 24 .852.105/0001-37, tendo como Responsavel Técnico o Engenheiro Civil

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, inserito no CREA 10.093/D-GO, que atuou a nivel de
execugdo e executon para esta Agéncia, obras e servigos de Manutengdo da Malha Rodoviana
Pavimentada/ Nio Pavimentada, Balsas e Aerodromos do Estado de Goias - Lote 10.

Confrato :01172016-PR-NJ-10
Prazo : 2170 dias corridos
Periodo de Execugio : 14/01/2016 a 30/11/2021
Medicio :la7l

Valor Executado ' R$ 108.546.824.61

ObraLote : 1 - Grupo 1 e 2 - Conservacio rodovidria com reparo localizado

Grupo de Servigo : 74 - Conservagio Rodoviaria

Cihdigo Descricao Unid. Qtde, Exec.

1.1 Conservagio rodovia - Gl (manutencdo da faixa | Km 43,534,398
de dominio)

12 Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 Km 758,622
(pavimentos classes 1)

13 Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 Km 229,766
{pavimentos classes )

13 Reparos localizados CAE wavessia urbana - G2 Km 157,035
{pavimentos classes 4)

14 Reparos localizados CAF segmento rodovidrio - | Km 34.728937
G2 (pavimentos ¢lasses 1)

15 Reparos localizados CAE segmento rodovidrio - | Km 7.378,885
G2 (paviinentos classes 2)
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte

Infrasstrutura Samas todos
& Transpartes Go“s i
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16 Reparos localizados CAE segmento rodoviario- | Km 3241395 -Eo E
G2 (pavimentos classes 3) ase
HbEam
17 Reparos localizados CAF segmento rodovidrio - | Km 6.728,652 oy
G2 (pavimentos classes 4) EE "
13 Reparos localizados CAE segmento wbano- G2 (| Km 20,106 o
pavimentos classe 3) S
' m
b o
Obra/Lote : 2 - Grupo 3 - Reconstrugio nE
e
23
Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio E
Codigo Descrigho Unid. Qtde. Exec. @
40300 Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m2 5638850 '
40305 Acabamento e recomposicio de jazida m2 5.638.850
40316 Escavagao e carga de material de jazida - com m3 11941254
indenizacio
40320 Transporte de material de jazida (eascalho) m3km 160.466,700
40423 Escarificagdo de pavimento asféltico m3 1615800
40350 Estabilizacdo solo-cimento 2% peso - pista m3 3410450
40380 Imprimagio m2 3152673995
406049 Tratamento superficial duplo (be) m?2 254.701,561
40435 Transporte local de material bemminoso thm 51.181.795
40445 Transporte local de agregados mikm 410.362.757
40535 Transporte comercial de material behuninoso - frio | t 1.072357
40455 Transporte comercial de agregados mikm 49 895,904
40480 Fomecimento de asfalto diluido CM-30 { 253,905
40495 Fomecimento de RR-2C - ¢/ polimeros t 686,282
40450 Transporte comercial de cimento / cal / filler tkn 22685832

Obra/Lote : 3 - Grupe 3 - Recapeamento TSD

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

| Cibdigo Descrigio Unid. Qtde, Exec.
42210 Canteiro de obra tipo A2 un 2,000
40465 Fresagem descontinua a frio m3 5.705460
40430 Transporte de pavimento removido mikm 12.735,476
40300 Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m2 12.361,360
40305 Acabamento e recomposigho de jazida m2 12,361,860
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40315 Escavacio e carga de material de jazida - com m3 7417140
indenizagdo

40320 Transporte de material de jazida (cascalha) m3km 37.085,700
40350 Estabilizagdo solo-cimento 2% peso - pista m3i 5.705460
40450 Transporte comercial de cimento / cal | filler tkm §0.112.240
40380 [mprimagao m2 28.527.420
40435 Transporte local de material betuminoso thm 36.668.098
40449 Transporte local de cimento / cal / filler tkm 11.758,050
40480 Fomecimento de asfalto diluido CM-30 t 34,254
40390 Tratamento superficial simples (be) m?2 6.651,190
40455 Transporte comercial de agregados mikm 473.269.440
40445 Transporte local de agregados mikm 139,585,807
40495 Fomecimento de RR-2C - ¢/ polimeros t 887,751
40395 Tratamento superficial duplo (be) m2 291,698,090
40535 Transporte comercial de material betuminoso - frio |t 1,129,497
CbraLole : 4 - Grupo 3 - Microrrevestimenlo

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

Cidigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
40465 Fresagem descontinua a frio mJ 31.614,308
40430 Transporte de pavimento removido mikm 41.881,980
40300 Desmatamento, linpeza e expurgo de jazida m32 1.437,730
40305 Acabamento e recomposicho de jazida m?2 1,437,730
40316 Escavago e carga de material de jazida - com m3 1.274,034

indenizacio

40320 Transporte de material de jazida (cascalho) mikm 1.757.265,900
40350 Estabilizagdo solo-cimento 2% peso « pista m3 13.073964
40450 Transporte comercial de cimento / cal ! filler tkm 138.535,389
40380 Imprimag o m2 225711360
40435 Transporte local de matenal betuminoso tkm 7999481
40449 Transporte local de cimenio / cal / filler tkm 9.060,157
40480 Fomecimento de asfalto diluido CM-30 t 210,658
40440 Transporte local de massa asfaltica tkm 1.065.756,318
40455 Transporte comercial de agregados mikm 1.973.835,359
40385 Pinmura de ligacio m2 67471817
44490 Fomecimento de enmlséo asfaltica RR-2C t 90,300
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte

Infraestrutura Samos todos

o Transportes ‘;‘Jl‘dﬁ
40611 Microrrevestimento a frio - 8mm s/ compactagio | m2 1.491.260.000
40535 Transporte comercial de material betuminoso - frio |t 2129062
40501 Fomecimento de emulsio asfaltica RC-1C ¢/ t 2458074

polimero
Obra/Tote : 5§ - Gropa 3 - Recapeamento CBTUQ
Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio
Cédigo Descricho Unid. Qtde. Exec.
42210 Canteiro de obra tipo A2 un 1,000
40385 Pintura de ligacio m?2 221439645
40602 Concreto bemminoso nsindo a quente - CEUQ m3 8.575.384
40435 Transporte local de material beuminoso tkm 5.006.756
40445 ‘Transporte local de massa asfiltica tkm 1.450.611,232
40455 Transporte comercial de agregados mikm 1.047.010.040
40535 Transporte comercial de material betuminoso - frio |t 85253
40536 Transporte comercial de material betuminoso - t 1.231,075
quente

40470 Fresagem continua a fiio m3 3.456,206
40430 Transporte de pavimento removido mikm 3456208
40525 Fomecimento de cimento asfiltico CAP 50/70 t 1.226,620
44490 Fomecimento de enmlsio asfaltica RR-2C t RO.845
40450 Transporte comercial de cimento / cal | filler tkm §8.410.981
Obra/Lote : 6 - Grupo 4 - Recomposicio mecanizada de aterro
Grupo de Servigo : 74 - Conservaciio Rodovidrin
Codigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
42465 Recomposicio mecanizada de aterro m3 7.059.995
Cbra/Lote : 7 - Grupo 4 - Recomposicio manual de aterro
Grupo de Servigo : 74 - Conservacio Rodovidria
Codigo Descricio Unid. Qtde, Exec.
42460 Recomposicdo manual de atemro md 8.613,065
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Obra/Lote : 8 - Grupe 4 - Recomposigio mecinica de barreira

Grupo de Servico : 74 - Conservacio Rodoviiria

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte

Cadigo Descricio Unid. (tde. Exec.
42455 Remocdo mecinica de barreira m3 23,608,800
Obra/Lote : 9 - Grupo 4 - Enrocamento de pedra

Grupo de Servigo : 74 - Conservaciio Rodovidrin

Cidigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
40455 Transporte comercial de agregados m3km 537479314
42850 Enrocamento de pedra jogada ml 8.156427
Obra/Lote : 10 - Grupo 4 - Execugiio de drenos

Grupo de Servigo : 74 - Conservacio Rodoviaria

Codigo Descricio Unid. (tde, Exec.
40001 Desmatamento, dest. e limpeza (Arvores até 1 5cm) | m2 4491343
41454 Boca de dreno profimdo - BSD 01 (ac/be) un 32,000
41304 Dreno profunde, corte em solo PVC - dps 02 ac m 2752500
40026 Esc., carga ¢ transp. de mat. de 1* cat. DMT 3000 a | m3 4.046,250

5000m

Obra/Lote : 11 - Grupo 4 - Execucao de contengao (gabloes)

Grupo de Servigo : 74 - Conservacao Rodoviaria

Cadigo Descricao Unid. Qtde, Exec,
40455 Transporte comercial de agregados  |m3km 135.404,906
42816 Rip Rap (ac) m3 903,791
42800 Gabides m3 660,430
Obrw/Lote : 12 - Grupo 4 - Recomposigiio de estrutura de concrelo (contengio)

Grupe de Servigo : 1 - Terraplenngem
Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
40022 Escavagio, carga e transporte de material de 1* | m3km 698,748

cat. ¢ carreg, p/ peq. movs de terra 801 a 1000
40320 Transporte de mat. de jazida (cascalho) m3km 3.744,000
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte

Obra/Lote : 14 - Grupo 4 - Recomposigdo de BSTC 100

Grupo de Servigo : 1 - Terraplenagem

Cadigo Descrigio Unid. (tde. Exec.
40001 Desmatamento, destocamento e limpeza (drvores | m2 948,500
até 15 cm)
40022 Escavagio, carga ¢ transporte de material de 1*cat |m3 2.009,135
¢ carreg. P/ peg. movs de terra 801 a 1000
40102 Compactagio mamial mi 187,200
40315 Escavacho e carga mat. de jazida m3 74,800
40320 Transporte de mat. de jazida (cascallio) m3km 10.296,000
41816 Como de BSTC d=1.00m (exceto escav.) (ache) |m 20,000
41856 Boca de BSTC D = 1.00 m (ac/be) un 2,000
42850 Enrocamento de pedra jogada m3 1.068,000
40454 Transporte comercial de nubos tkm 1.477,600
45205 Transporte comercial de agregados - OAE tkm 59.808,000
Obra/Lote : 15 - Grupo 4 - Recomposigho de BSTC 120
Grupo de Servigo : 1 - Terraplenagem
Codigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
40022 Escavagao, carga e transporte de material de 1" cat | m3km 174,687
o carreg. p/ peq. movs de terra 801 a 1000
40320 Transporte de mat. de jazida (cascalho) m3km 2,028,000
42850 Enrocamento de pedra jogada m3 204,000
45205 Transporte comercial de agregados - OAE tkm 11.424,000
Obra'Lote : 16 - Grupo 4 - Recomposigio de BDTC 100
Grupo de Servico : 1 - Terraplenagem
Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
40320 Transporte de mai. de jazida (cascalho) mikm 2.496,000
41816 Corpo de BDTC d=1,00m (exceto escav.) (ac/be) | m 12,000
41856 Boca de BDTC D= 1.00 m (ac/be) un 2,000
42850 Enrocamento de pedra jogada m3 258,000
40454 Transporte comercial de tubos tkin 268,800
45205 Transponte comercial de agregados - OAE thim 14.448.000
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OINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte

Obra/Lote : 17 - Grupo 4 - Recomposicio de bueiros celulares, capeados (corpo, bergo, dissipadores e

oulros)

Grupo de Servigo : 1 - Terraplenagem

Cidigo Descrigio Unid. Qtde, Exec.

40001 Desmatamento, destocamento € limpeza (irvores | m2 4,124,500
até 15 cm)

40120 Acabamento e recomposicio de emprésting m2 2.887.500

40016 Escavagio, carga ¢ transporte de materinl de 1* ¢ 2* | m3km 13669914
categoria (DT <= 1km) o - _

45005 Escavacio manual 17 cat m3 20,000

45030 Lastro de pedra m3 31400

45050 Concreto fck 15 Mpa (ac/be) m3 157818

45035 Forma chapa compensada resinada 12mm (incl m2 94,600
desforma)

45045 Ago CA 50460 (aquusigiio, armagdo ¢ colocagio - | Kg 335,120
incluso perdas) infraestrurura

45159 Conereto fck 18 Mpa (ac/be) m3 89,050

45205 Transporte comercial de agregados - QAE tkm 42.126,680

40315 Escavagho e carga mat. de jazida mdl 1.168.000

40320 Transporte de mat. de jazida (cascalho) m3km 46.800,000

45255 Demolicdo de concreto simples m3 6.000

Obra/Lote : 18 - Grupo 4 - Recomposigiio de buelro metilico (corpe, bergo, dissipador)

Grupo de Servigo : 1 - Terraplenagem

Codigo Descrigio Unid, Qtde, Exec,

40320 Transporte de mat. de jazida (cascalho) mikm 3.120,000

45050 Concreto fck 15 Mpa (p/ drenagem) ac’be m3 9700

45205 Transporte comercial de agregados - OAE tkm 1.358,000

Obra/Lote : 19 - Grupo 4 - Repare EDS

Grupo de Servigo : 6 - Drenagem

Cinligo Descriciio Unid. Qtde. Exec.

41333 Meio fio sem sarjeta - MEC 04 (AC/BC) m 7.111.800

41323 Sarjeta tnangular de conereto - STCO8 -(AC/BC) [m 11.051,040

41367 Dissipador de energia DES 01 (ac/bc) un 136,000
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Rl GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte
Infraestrutura Samos todos
o Transportes ‘;‘:l‘d;

41414 Descida d'dgua de aterros tipo ripidos DAR 02 |m 1.525,270
(ac/be)

Obra/Lote : 21 - Grupo 4 - Remendo profunde

Grupo de Servigo : 74 - Conservagiio Rodovidria

Cadigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.

40385 Pinra de ligagio m2 72.595392

40425 Remocio de pav. asfaltica (exceto transporte) m3 19.263,059

40430 Transporte de pavimento removido m3km 152,610,016

44435 Transporte local de matenal betuminoso tkm 7282525

40535 Transporte comercial de material betuminoeso -frio |t 2,302,960

42406 Remendo profundo ¢ pmf (exceto foru. ¢ transp. | m3 25490813
mal. bemum.)

44480 Fomecimento de asfalto diluido CM-30 t 61,438

44490 Fomecimento de emulsdo asfaltica RR-2C t 20472

40500 Fomecimento de enmlsdo asfaltica RL-1C t 1.754,112

Obra/Lote : 22 - Grupo 4 - Calagao

Grupo de Servigo : 74 - Conservacio Rodoviaria

Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

42480 Cangio (3 demios) m2 769,724,397

Obra/Lote : 23 - Administraciio local / instalacbes provisorias

Grupo de Servigo : 74 - Conservacio Rodovidria

Codigo Descrigio Unid. Qtde. Exce.

ADDO2 Administracio local | instalagdes provisorias - mes 2,139
conservacio rodovias pavimentadas

Obra/Lote : 24 - Grupo 11 - Recagem manual

Grupo de Servigo : 5 - Conservacio

Codigo Descricio Unid. Qtde, Exec.

42410 Rocada mamal Ha 125,740
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Obra/Lote : 25 - Grupo 11 - Rogagem mecanica

Grupo de Servigo : 5 - Conservacio

Codigo Descricio Unid. Otde. Exec.
42413 Rocada mecanizada Ha 19334935
Obra/Lote : 26 - Grupo 11 - Limpeza de mejo fio

Grupo de Servigo : § - Conservacio

Cédigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
42425 Limpeza de meio fio e descida d "igua m 45,026,400
Obra/Lote : 27 - Grupo 11 - Limpeza de valetas

Grupo de Servigo : § - Conservagio

Codigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
42435 Limpeza de valeta de corte m 22.513.200
Obra/Lote : 28 - Grupo 11 - Desobstrugio de buelros

Grupo de Servigo ; § - Conservacio

Codigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
42445 Desobstrucio de buero mi 225120
40006 Transporte de entulhos mikm 2,165,000
Obra/Lote : 29 - Grupo 11 - Varvedura mecanizada de pista

Grupo de Servigo : § - Conservacio

Céhdigo Descrigho Unid. Qtde. Exec.
CP12 Varredura mecanizada de pista m2 938 400,000

Obra/Lote : 30 - Grup

Grupo de Servigo : 5 -

0 11 - Capina manual

Conservacio
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Rl GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte
Infrasstrutura Samos todos
o Transpartes ‘;‘:l‘d;
Cinligo Descricio Unid. Qtde. Exec.
42420 Capina manual |m2 390.158.400
Obra/Lote : 31 - Grupo 11 - Instalaciio de placas institucionais
Grupo de Servigo : § - Conservacao
Cidigo Descricao Unid. Otde, Exec.
40850 Sinalizagdo vertical ¢/ pintura eletrostatica m2 10,820
Obra/Lote : 32 - Grupo 12 - Sinalizagdo horizontal
Grupe de Servigo : 5 - Conservacio
Cihdigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
40815 Sinalizacdo horizontal com resina acrilica m2 3.720,220
Obra/Lote : 33 - Grupo 12 - Caingiio
Grupo de Servigo : § - Conservacio
Codigo Descricao Unid. (Mde, Exec.
42480 Caiagdo (3 demios) mn? 30,513,200
Obra/Lote : 34 - Grupo 12 - Manutengiio de birutas
Grupo de Servigo : 5§ - Conservagiio
Cadigo Descrigiao Unid. Qtde. Exec.
| Cone indicador visual da direcdo ¢ intensidade do | un 7,000
vento (biruta) tamanho 2, com sislema de
iluminagio e acessonos para nstalagio e
montagem, ref, PN
Obra/Lote : 35 - Grupo 12 - Reparos nio estruiurals
Grupo de Servigo : 5 - Conservagho
Cinligo Descricio Unid. Qtde, Exec,
28 Lastro de brita - obras civis m3i 4,200
29 Conereto usinado convencional Fek=25 Mpa m3 5,030
com transporte manual
141 Alvenaria tijolo furado 1/2 vez - 9x5x19 (arg. 1 (m2 90,000
callvd arml +100 kg de ci/m3)
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142 Alvenaria tijolo comum | vez m2 6.000
163 Reboco paulista em forro (lcalh:darml + 150kg [ m2 96,000
ci/m3i)
Obra/Lote : 36 - Grupo 12 - Recapeamente com CBUQ
Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio
Cidigo Descrigio Unid. Qtde, Exec,
40385 Pintura de ligagao m2 4.812,150
40445 Transporte local de massa asfaltica tkin 1.417.358.240
40455 Transporte comercial de agregados mikm 374.745,687
41490 Fomecimento de enmlsdo asfaltica RR-2C t 112557
Obra/Lote : 39 - Grupo 12 - Recomposigiio manual de aterro
Grupo de Servigo : § - Conservacio
Cihdigo Descrigio Unid. Qtde, Exec.
42460 Recomposiciio manual de atemro m3 743,120
Obra/Lete : 41 - Mobilizagao
Grupo de Servigo : 1 - Terraplenagem
Chdigo Descrigio Unid. Qide. Exec.
1 Mobilizacho un 1,413
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Os servigos nbjet{:-'dc contrato n° 011/2016-PR-NJ-10, foram executados dentro dos prazos

contratuais. £ para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo
Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutegio.

Goiania, 22 de fevereiro de 2022.
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: SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
o E Aolonomu DE GOIAS -

IR R : m‘rcdu‘l‘msl'smnxrzstm
-+ .- Certiddo de Acervo Técnico - CAT - 3
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 i e 10201 50001458
L L o L S Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos ||

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiés - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALI-IO referente a(s) Anotagdo(des) de Respunsablhdade Técnica - ART abaixo
descriminada(s): . : .
Profissional: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO RNP: 1000347527 Reglstm 10093.'0-60 ‘

Tltulo profissional: Engenheiro CMI

A NeART: 1020120124453 ...... Tipo: Obra. ou servigo..Registrada em: 281’12}2012 Balxada em:.

Forma de registro: Inicial........ Parhcrpat;éo técnica: Individual........ - .
Gorllratante Agencia Goiana de Trarlsportese Dbras AGE‘I’OP e REFE R CPF-"CNPJ 03 520 93310001-08
Av. Gov. José Ludowco de - - .
Almeida . - oo Nﬂmero 20 L e Bam Can;unto Calﬁra ,,,,,,,,, “CEP: 74623-160
QUADHE: wvover s LOME: oo - gosn;plen'tento (BR 183, K.m ) . Cidade: Goléma ....................... -GO .
EMBIE oot S Fone: (62...)32654000.... : _
Contrato: 174.-‘2012-AD-GE.IUR BORRR Celebrado em: 14/12/2012 = Valor R$: 16.712.114,02..
Vinculada a ART: ............. SR -+ Tipode contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
‘Agéo institucional: NenhumafNéo Apllcavel o il e
' Enderego da Obra/Servigo: RODOVIDA REGiAOJ’ LOTE 09 R A . ‘Nomero: LOTES..
Bairro: DIVERSOS TRECHOS ,,,,,,,,,,,,,, sl CEP: 74000-000........... - L )
Quadra: ..o . Compl LR Cidade: DIVERSAS CIDADES.............. -GO
Data de Inicio: 14/12/2012 : Prwiéac'ténniuo: 14:’051201-5 " Coordenadas Geogréficas: ... ) s
| Finalidade: lntra-eel.rutura LT : . Cédigo/Obra piiblica: ..........
Proprietério; Agéncia Goiana de Transportes e Obms - . GPF!CNP 1 03.520.933/0001-06
AGETOP ~ i _ _
L R — e ) Fone: (62... )32654000

Auﬂdade(s} Tecmca(s) 1.- ATUACAQ CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO 371,40 QUILOMETROS 2-
ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA COM PAV!MENTAGAO 371,40 OUILOMETROS

CONSERVAGAO DA M'ALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA DO ESTADO DE GOIAS - PROGRAMA

RODOVIDA, LOTE 09, DIVERSOS TRECHOS, CONFORME CONTRATO N. 174/2012-AD-GEJUR. (371,40 Km) Grupo 01 -

Conservagdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios; Grupo 02 — Conservagéo rotineira da pista de rolamento

e acostamento; Grupo 03 — Conservagao preventiva periddica da pista de rolamento e aoostamento (Reoonstrm;éu :
Recapeamento, Microrevestimento); Grupo 04 — Servigos especiais. -

CiMedg3 i

329 /365

AUTENTICAGAO - Cartério Indio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, n°® #155 - EfRTI que esta cépia € reproducdo fiel do
SON FERREIRA RAMOS, ESCREVENTE

original. DOU FE. Goiania, 30 de Junho de 2015.

AUTENTICAGAO. Selo Digital n°02041506221031094900876. Lsf(,?"
Confirme a Autenticidade do selo no site: http://extrajudicial.tjgo.jusbr/selo
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) SEIWIQO WBLIOO FEDEIAI.
. CONSELHO REGIONAL DE E!IGEHI'IARM
i .. EAGRONOMIA DE GOIAS :

N° ART: 1020130206562...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 05/11/2013 .. Baixada em: .
Forma de registro Inlcial ........ Partlclpa;ao técnica: Individual.......... '

Contratante: Agenc:a Goiana de Transportes e Obras - AGETOP
Av. Gov. José Ludovico de

CPFICNPJ: 03.520.933/0001-06

Almeida ~ Nemero: 20..... Bairro: Conjunto Can;ara ......... CEP: 74623-160
Quadra; ......... Lote: s g‘g”'emmm (BRAS3, KM ade: GOIANR. ..o -GO '

EMIE oo Fone: (62....)32654000.... R T
Contrato: T. Aditivo 270/2013-AD-GEJUR Gelebrado em: 25/09/2013  Valor R$: 1.431.196,85...
Vinculada a ART. .......o0..

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
Aqaumsu\.lcunal Nenhuma.-‘Néo AD|IGaVE| e : e R L

EnderegodaOhra!Semgo RODOVIDA - REGIA{)ILOTE 09... R Nomero: LOTEQ.. -
Bairro: DNERSOS TRECHOS..............” - CEP: 74000-000........... el
Quadra: Lote: Compl ) -Cidade: DIVERSAS CIDADES.... .~-GO

Data de Inicio: 25/09/2013 - Previs&o término: 144’05)‘2015 . Coordenadas Geograficas: ..........yiriaruese

Finalidade: Infra-estrutura ' codiguroma publica: ..........

' Proprietario: Agéncia Goiana de Transportes e Obras - o CPF_,CNP J 0. 520 933:‘0001 06
‘AGETOP . . .
EMail oo FonB (62... )32654000

Atividade(s) Técnica(s)' 1 - ATUACAO CONSERVAGAO RODOV:A COM PAVIMENTAGAO, 150, 60 QUILOMETROS 2-
ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 16.886,47 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO
ASFALTIGA 2.872,94 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO RESTAURACAO BUEIRO , 32,00 METROS; - .

o =

leRsena

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO N. 174/2012- AD-GEJUR, REFERENTE A E.XECUCAO DOs SERVIQOS DE

CONSERVAGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA DO ESTADO DE GOIAS - PROGRAMA

RODOVIDA, LOTE 09, ACRESCENDO ITENS E SERVICOS RELATIVOS A RECUPERAGAQ DE BUEIRO NA GO-080

(PERIMETRO URBANO DE PETROLINA) G3 E G4, CONSERVACAO ROTINEIRA G1 E G2, REMENDO PROFUNDO G4.

| Grupo 01 — Conservagdo rotineira da faixa de dominio e dispositivos rodoviarios; Grupo 02 — Conservagao rotineira da pista
de rolamento e acostamento; Grupo 03 — Conservagdo preventiva periddica da pista de rolamento e acostamento - .

(Reconstrugzo, Recapeamento Microrevestimento); Grupo 04 - Servigos especiais. .

FPr) Y

Periodo de Exew;éo da Obra!Serwt;o de: 27!1 2/2012 até 30!0412015

RESSALVAS

1} ESTA CERTIDﬁ«O REFERE-SE AOS SERVIGOS REALIZADOS PARCLALMENTE CONFORME PERIODO E |
QUANTITATNOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO; :

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTI’TATNOS DOS ATESTADOS QUE FORAM APRESENTADOS 1
PARA A EMISSAO DA CAT N° 1020150001408, PROCESSO N° 59612/2015. |

'CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 27153 a 27161, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra.-‘servlc;o, a quem cabe a
i responsabflldade pela veracadade e exatidao das informagdes nele constantes.

* Certidao de Acervo Técnico n® 1020150001458_
Data: 17/06/2015 Hora: 09:55:00
Cadigo de Controle: WTLZDY

A CAT perderda a valdade no caso de modificagdo dos dados técnms
qualitativos e quantitativos nela cuntdos bem como |:Ie thefar;éo da

ACAT & qual o atestado est4 vinculad )€ 0k

registro do atestado no Crea.

) que comprovao

A CAT 3 qual o atestado ests \nnculado constituird prova da capacidade .
técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ac seu quadro técnico por meio

situagZo do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta cerhdéo deve ser oonﬁrmada no site do

 CREA-GO (www.crea-go.org.br)

de declaraggo entregue no rnornenw da habilitagdo ou da entrega das Afalsificagéio deste documento constitui crime prewsto no Cédigo Penal

propostas. jeitand oautor* : agio penal
ACAT & véhda em todo o tarménn nacmnal. :
= P_mcesso : -~ Rua 238, n® 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goids - CEP: 74605-070 - -
60359/2015 Tel: (62) 32216200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br .Q_EA;GO

= i
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ATESTADO 063/2015

Para fins de direito, atendendo a solicitacdo da parte interessada aqui protocolada sob
-on°4712/15 de 10/06/2015, ATESTAMOS que a empresa HERMANO DE CARVALHO
ME, CNPJ n° 24.852.105/0001-37, tendo como Responsavel Técnico o Engenheiro
Civil ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO, CREA n° 10093/D-GO, RNP n° §_
1000847527, esta executando para a AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E |
OBRAS - AGETOP, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o CONTRATO n°
174/2012-AD-GEJUR, referente ao periodo de 27/12/2012 a 15/06/2015, os servigos

de conservacao da malha rodoviaria pavimentada no montante de 371,50 km, do
Programa Rodovida Conservagao - Lote 09, neste Estado. Informamos que o valor
contratual, a precgos iniciais, € de R$ 16.712.114,02 (dezesseis milhdes, setecentos e
doze mil, cento e quatorze reais e dois centavos), com aditivo de R$ 1.267.639,13 (um
milhdo, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta € nove reais e treze
centavos). Informamos ainda que a empresa executou, no periodo de 27/12/2012 a
30/04/2015, correspondente até a 292 medig¢édo, de acordo com as normas contratuais,

0s servicos a seguir enumerados, tendo faturado o valor, a precos iniciais, de R$
13.648.577,11 (treze milhGes, seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e
sete reais e onze centavos). Atuou, como fiscal da AGETOP, durante o periodo
mencionado, o Engenheiro ADRIANO MENDES RIBEIRO, CREA n°® 14693-3/D-TO.

Grupo de Servigos: 0001 — Mobilizagédo

Cédigo Descrigdo ' _ Unid | Quantidade
1 Mobilizagzo - un 1,000

Grupo de Semgos 0074 Conservat;ao Rodowarla
Cadigo - Descrigao 1 Unid Quantidade
1 Tapa buraco PMF travessia urbana (pavimentos classes 2) kmxmés 88,400
2 Tapa buraco PMF travessia urbana (pavimentos classes 3) kmxmés 59,400
7 Tapa buraco CBUQ travessia urbana (pavimentos classes 2) | kmxmés _185p40
Tapa buraco CBUQ travessia urbana (pavimentos classes 3) kmxmés- /{0,400
3 Tapa buraco PMF segmento rodoviario (pavimentos classes 1) /Ran 2 \‘520,960

CO.4ue esta copia é reprodugaofiel do
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4 Tapa buraco PMF segmento rodoviario (pavimehtos classes 2) | kmxmés 2.878,900
5 Tapa buraco PMF segmento rodovidrio (pavimentos classes 3) kmxmés 947,100
6 Tapa buraco PMF segmento rodoviario (pavimentos classes 4) | kmxmés 760,700
7 Tapa buraco CBUQ segmento rodoviario (pavimentos classes| kmxmés 2.031,310
1) '
Tapa buraco CBUQ segmento rodoviario (pavimentos classes | kmxmés 1.301,400
2)
Tapa buraco CBUQ segmento rodoviario (pavimentos classes| kmxmés 676,200
3) :
Tapa buraco CBUQ segmento rodoviario (pavimentos classes | kmxmés 464,800
4)

Grupo de Servicos: 0003 - Pavimentagdo

Cédigo | Descrigio j Unid | Quantidade
40380 |Imprimacgao m? 684,000
40480 |Fornecimento de CM-30 : t 0,820

”Grupo de Servigos: 0003 - Pavimentaﬁo
Caédigo _ Descrigao Unid ' Quantidade

S0001 |Micro revestimento a frio 8mm — GO-416, trecho GO-222 /| m? 168.600,000
Damolandia / GO-080

S0001 |Micro revestimento a frio 8mm — GO-426, trecho GO-222 /| m? 124.860.0(5
Santa Rosa (parte do trecho)

Grupo de Servigos: 0003 — Pavimentacido

Cédigo ) Descri¢ao : . Unid | Quantidade
40385 |Pintura de ligagéo ' ' m? 49.493,800
40405 |Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 3 m? 2.392,300
40430 |Transporte de material removido ' tkm 2.214,300
40435 Transporte local de material betuminoso tim 19.081,350
40440 |Transporte local de massa asfaltica . tkm 258.365400
40455 |Transporte comercial de agregados m*km ‘M 000

40535Q | Transporte comercial de material betuminoso Q 7><337 280

f//f/
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d40535F Transporte comercial de material betuminoso F- t 684.300%
40465 |Fresagem descontinua a frio — 5 cm j m? 579,080
40525 |Fornecimento de CAP 50/70 t 337,280
40540 |Emulsdo de RR-1C : ot 31,460
40450 |Transporte comercial de cimento tkm 4.300,150
40465 |Fresagem descontinua a frio—5 cm . m? 1.798,730

Grupo de Servigos: 0074 - Conservagdo Rodoviaria

Codigo Descrigdo Unid | Quantidade
42465 |Recomposi¢do mecanizada de aterro m? 7.788,000

Grupo de Servigos: 0074 — Conservagao Rodoviaria
Cadigo Descrigcédo : Unid | Quantidade
42460 |Recomposi¢cado manual de aterro m? 2.965,000

Grupo de Servigos: 0074 — Conservagﬁo Rodowarla -
Codigo | . Descrigdo _ Unid | Quantidade
42455 |Remogao de barreira - m? 5.800,000

Grupo de Servigos: 0074 — Conservagio Rodoviaria
Codigo Descrigado _ - Unid | Quantidade

42850 |Enrocamento de pedra jogada _ m? 750,000

Grupo de Servigos: 0001 - Terraplenagem

Caédigo Descrigdo Z Unid | Quantidade
40001 |Desmatamento, destocamento e limpeza (érvorés ate 15cm) m? 975,000
40022 |Escavacdo, carga e transporte de material de 1% e 2% cat.| m*km 585,000
(DT<=1km) 7
40102 |Compactagéo manual -~ / 450,000

' AUTENTICA(}AQ - Cartério Indio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nf 1155 - que esta copia é reprodugio fiel do
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40120 |Acabamento e recomposi¢ao de empréstimo m? 975,000

42840 |Concreto ciclépico fck=11Mpa : m? 112,500

42835 |Concreto fck = 15 MPa ' m? 112,500

45120 |Ago CA 50/60 (aquisicdo, armacé@o e colocagdo — meso kg 5.062,500
estrutura) ;

47020 |Forma de placa compensada ' m? 562,500

Terraplenagem

Grupo de Servigos: 0001 -

Codigo Descricao Unid | Quantidade
41815 |Corpo de BSTC d = 1,00 m (exceto escavacgao) ' m 5,000
41855 |Bocade BSTCd=1,00m . un . 1,000

Grupo de Servigos: 0001 — Terraplenagem

Cédigo . Descrigdo j Unid | Quantidade
40001 Desmatamento, destocamento e limpeza (arvores ate 15cm) m? 292,500
40022 |Escavacgdo, carga e transporte de material de 1? e 22 cat.| m’%m 175,500
(DT<=1km) . :
40102 Compactacdo manual m? ' 135,000
40120 ' Acabamento e recomposicdo de empréstimo m? 292,566"'
42840 |Concreto ciclépico fck=11Mpa ' -m? 45,000
42835 |Concreto fck = 15 MPa m? 45,000
45120 |Aco CA 50/60 (aquisicdo, armagdo e colocagdo — meso kg 960,000
estrutura)
45240 |Desforma ) . m? 120,000
45255 | Demolicdo de concreto simples m? 5,000
47020 |Forma de placa compensada m? 225,000

Grupo de Servigos: 0001 - Terraplenagem

Cadigo - Descrigao : Unid | Quantidade

40001 | Desmatamento, destocamento e limpeza (arvores ate 15cm) m? 81,250

40016 |Escavacgdo, carga e transporte de material de 17 e 2% cat.| m*km 7 48,750
(DT<=1km) - - <
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40102 |Compactagao manual m? 37,500 !
37,5401 | Acabamento e recomposicdo de empréstimo m? 81,250

20 -
42840 |Concreto ciclépico fck=11Mpa m? 22,500
42835 | Concreto fck = 15 MPa : m? - 22,500
47020 |Forma de placa compensada m2 | 112,500

Grupo de Servigos: 0074 - Conservagéo Rodoviaria

Codigo Descricao I Unid  Quantidade
42405 |Remendo profundo com PMF (exceto fornecimento e '
| transporte de material betuminoso) m? 14.689,750
40505 |Aditivo — fornecimento de emulsdo RM-1C t 214,610,
40535 |Aditivo — transporte comercial de material betuminoso - F t 830,700
40510 Aditivo — fornecimento de emuls&o asfaltica RR-1C t 4,500
40435 |Aditivo — transporte local de material betuminoso - F t 3.848,850

ADITIVO DE RECUPERAGAO DE BUEIRO GO-080 - DESVIO

i

Grupo de Servigos: 0001 — Terraplenagem :
Cédigo Descrigdo i Unid | Quantidade
40001 |Desmatamento, destocamento e limpeza (arvores ate 15¢cm) m? 3.273,200
40005 |Carga de entulhos f m® 1.472,940
40006 |Transporte de entuthos ' mkm 7.364,700
40022 |Escavacdo, carga e transporte de material de 1% e 22 cat.| m%m 6.489,600
(DT<=1km) :
40101 |Compactacdo a 100% do proctor normal m? 4542720

Grupo de Servigos: 0003 — Pavimentacéo

Cadigo Descricado Unid | Quantidade
40300 |Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m?_ 503,180
40305 |Acabamento e recomposi¢&o de jazida ; A" /)V 603,180

; Vd

-
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40310 |Regularizagéo e compactacdo do sub-leito m? 1.644,780| |
40315 |Escavac&o e carga de material de jazida m? 301,590 !
40320 |Transporte de material de jazida (cascalho) m3xkm 10.555,650
40335 |Estabilizagdo granulométrica sem mistura m?® 231,990
40380 |Imprimagéo | ” | m? 1,472,940
40385 |Pintura de ligagao m? 1.472,940
40480 |Fornecimento de CM-30 t ' - 1,770
40495 | Fornecimento de emulsdo RR-2C polimerizada t 059! |
40535 | Transporte comercial de material betuminoso — Frio - t 2,360
DT'68,0km :
40455 |Transporte comercial de agregados DT:70,0KM: m*km 7.217,410
40220 |Motoniveladora 140m (espalhamento de agregado para| h 24,000
revestimento do desvio) _ ; !

Grupo de Servigos: 0010 — Obras de arte correntes

Codigo Descricao ' Unid | Quantidade
41815 |Corpo de BSTC d=1,00m (exceto escavacao) ' m 17,000
45030 |Lastro de pedra m? 408,000

ADITIVO DE RECUPERACAO DE BUEIRO GO-080 - BUEIRO

£ ok L LEe s L
Grupo de Servigos: 0051 — Escavacao

Cadigo Descricao : Unid Quantidade
45005 |Escavagado manual mat. 12 cat ' : m?® 197,690

T L

Grupo de Servigos: 0052 - Infra — estrutura

Cédigo - Descrigao ' Unid | Quantidade
45030 | Lastro de pedra m? 3.735,450
45130 |Concreto (fck = 25Mpa) (AC/BC) — Regularizagéo do lastro -|  m? 531,540

30cm
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Grupo de Servigos: 0055 — Meso — estrutura

Cédigo Descrigdo Unid | Quantidade
45130 |Concreto ( fck = 25 MPa) (AC/BC) — Cabeceiras completas m? 36,530
45130 |Concreto ( fck = 25 MPa) (AC/BC) — Dissipador de energia m? 7,400

| 47020 |Forma de placa compensada - cabeceiras m? 181,000
45240 | Desforma — cabeceiras m? 181,000
47020 |Forma de placa compensada - dissipador de energia m? 23,620
45240 |Desforma — dissipador de energia m? 23,620
45120 |Aco CA50/60 aquisicdo, armacéo e colocagao (mcluso perdas) kg 3.352,07)“0w

- cabeceiras . !
45120 Colocacéo (incluso perdas) — dissipador de energia kg 400,000
- |Aduelas tipo 3:°3,0x3,0 — Padréo DNIT (mcluswe montagem el un 64,000
transporte) .
45207 |Transporte de guindaste 30 t (MD 300) — km rodado km 140,000
45572 | Geotextil — BIDIM RT16 ou equivalente ' m? 616,200

_ADITIVO DE RECUPERAGAO DE BUEIRO GO-080 - PISTA

Grupo de Servu;os 0001 - Terraplenagem

Codigo Descrigao Unid | Quantidade
40001 |Desmatamento, destocamento e limpeza (arvores até 15 cm) m? 6.553,740
40016 |Escavacio, carga e transporte de material de 12 categoria| mkm 7.120,000

(DT < 1 km)
40027 |Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria m* 9.676,870
(DT: 5001 a 10000 m)
40102 |Compactagéo manual m? 2.963,670
40101 |Compactagédo a 100% do proctor normal m? 2,950,560

Grupo de Servigos: 0003 — Pavimentacéo
Cadigo Descricao Unid | Quantidade
40300 |Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m? 1.888,260
40305 |Acabamento e recomposigao de jazida m? 1.888,260
40310 |Regulariza¢do e compactagéo do sub-leito m? 1.505,000

70316 Escévagéo e carga de material de jazida + com indenizag&o _ m" _~934,130
40320 |Transporte de material de jazida (cascalho) ap 3;4644,550
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40350 |Estabilizagao solo-cimento 2% peso-pista I _ m? 284,200

40380 | Imprimagéo 3 m? 1.400,000, |

40335 |Estabilizagdo granulométrica sem mistura . m? 442,050 -:

40535 |Transporte comercial de material betuminoso — Frio — t - 1,680
DT'68,0km '

40480 |Fornecimento de CM-30 t 1,680

Grupo de Servigos: 0006 - Drenagem

Cadigo Descrigdo Unid | Quantidade
41250 |Meio fio sem sarjeta Vc= 0,024 m*m — com maquina m 3.696,000
41324 |Sarjeta trapezoidal de concreto — SZC01 (AC/BC) m 1.060,000
41386 |Entrada d'agua — EDA 02 (AC/BC) un 119,000
41388 |Descida d'agua de aterros tipo rapido — DAR 02 (AP/BP) m 1.293,000

ADITIVO DE RECUPERA(_‘,AO DE BUEIRO GO-080 OBRAS

COMPLEMENTARES
Grupo de Servigcos: 0007 — Obras Complementares
Cadigo Descrigao | Unid | Quantidade
40805 |Remogéao e recolocacéo de cercas ' m 400,000
40845 |Tachao refletivo bidirecional un 350,000
40855 |Sinalizagao vertical totalmente refletiva pintura eletr. m? 55,260
40860 |Revestimento vegetal em mudas m? 20,000

Grupo de Servigcos: 0008 - Horas de Equipamento

Cédigo Descrigdo .' Unid | Quantidade
40220 |Motoniveladora 140 m (manutencédo do desvio) h 300,000
40235 |Escavadeira hidraulica (remogéo do bueiro metélico destruido) h _/ﬁ,ooo
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Grupo de Servigos: 0045 — Servigos Preliminares

Cédigo Descrigao ' Unid | Quantidade
42000 |Mobilizacdo de equipamento ( terrap. / paviment.) - 2% % 0,020
42002 !Instalacdo do canteiro de obras ( terrap. / paviment.) 1% % 0,010
45610 |Instalagéo do canteiro de obras ( OAE / GAP ) - 2% % 0,020

Grupo de Servigos: 0058 — Transportes

Cédigo Descrigdo Unid | Quantidade
45205 | Transporte comercial de material basico — Dt:70km tkm 12.592,300
40455 | Transporte comercial de agregados — Dt: 70,0km ' m°km 347.809,990

i g A e R )

Grupo de Servigos: 0061 — Servicos Complementares

Cadigo ' Descrigdo . Unid Quantidade

45260 |Demoligdo de concreto armado (boca do bueiro existente — m? - 18,250
montante) :

40005 Carga‘de entulhos (concreto demolido e demais entulhos) m?3 177,380

40006 |Transporte de entulhos (concreto demolido e demais entulhos) | m*km 886,900

45245 |Limpeza geral o m? 1.400,000

Era o que tinhamos de atestar, tendo em vista as informacgGes sobre o assunto contidas
em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. GABINETE DA DIRETORIA DE
MANUTENCAO DA AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP,
em Goiania, aos onze dias do més de junho de dois mil e quinze.

CREA n° 1354/D-GO
" Diretor de Manutencado da AGETOP

Celso Fiores Pinto
“hefe de Gabinete
AGETNP
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. éiméo ri!iuco FEDERAL ' @
" CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Co
.~ EAGRONOMIA DE GOIAS . = g

R R e " CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT :
 Resolug&o n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 -~ 1020150001459
B : s ' " Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do anﬁa, que consta dos
| assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO referente a(s) Anotat;éo{ées) de Responsabllldade Tecnlca ART abaixo
descriminada(s): - - LT

Profissional: ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO RNP 1000847527 Registro: 100931’0-60

Titulo pmﬁsslona‘. Engenheiro Civil ~

N° ART: 102015009936_9', .. Tipo: Obra ou servigo. Reglstrada em: 1 1!06!2015 Balxada em:.
Fon'na de'registm‘ Inicial ......... Paractpagéo técn:ca Indmdual ....... T . R

Contratante: CSN ENGENHARIA LTDA o o ' chrchJ:_o1.231§948m001-in

RUA 1129....cooriiorrniiee -~ Nimero: 82... -j' ¥ -sairm;Sgto.-Marista,.,,....'..,. CEP: 74175-140 -
duadra-.237 .Lote: 26 .complernenlo. Cidade: GOIANIA.......cccoovvcern e sGO . "
EMaIl . Leovirioinsseiniii L Fone: (62....)32393100.... et :
Contrato: 001/2013,,  ~ . o Celebrado em: 22/07/2013 . ValorR$: 12.106.370,74..
Vinculada @ ART: ...~ .. Tipode contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

- Ao institucional: NenhumalNao Apllcével B ' i SRR

Enderepa da ObrafSemc;o RDdO\rla GO- 173 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R - Namero: S/N.... -

Bairo: GVerSOS....coovvc = 0 o " CEP:76710-000....... B

Quadra: S/N....... Lote: S!N o e R ' Cidade: ArU@na........... -GO

1| Datade I.nicio 22/07/2013 -  Previs&o término: 31.-‘0?;‘2015 Coordenadas Geograficas: .........yereivne
Finalidade: Infra-estrutura R : Cédigo/Obra publica: ..........
Proprietério: Agéncia Goiana de Transpodes e Obras - CPEICNPE 03‘520.933’,0001 06
AGETOP _ _ -
E-Mail: . R PE: i - i Fone: (62....) 32654000..

Atmdade{s) Técnlca(s) 1- ATUACAO EXECUCAQ TERRAPLENAGEM , 439.147,00 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFAL‘I‘ICA 181.567,50 METROS QUADRADOS 3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO,
40,00 METROS; ~ : o :

Ok
Cosers ...,v...-

Execut;éo dos serwg:os de terraplenagem pawmentagéo asfaltlca e execuqﬁo de bueiros na rodovia GO 173 - Trecho !
Entroncamento GO-324 (Britania) / Aruana, com extens&o total de 38,26 km - conforme contrato 001/2013.

Informagdes Compleme
Periodo de Execut;éo da ObrafSenrlqo de 151’0?,’2013 até 2171 0!2014

g 'RESSALVA' :

QUANT!TATNOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO

ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SER\R(}OS REALEADOS PARCIALMENTE CONFORME PER[ODO ou |

| CERTIFICAMOS, ﬁnaim'ente, que .se encontra vmcula&o a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 27162 a 27169, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obraiserwc,'o. a quem cabe a
responsabllldade pela veracldade & exaudéo das informagdes nele constantes. -

Cerudao de Acervo Tecnrco n® 10201 50001459
- Data: 17/06/2015 Hora: 10:12:00 - .
S " Codigo de Controle: SBSAMKJ
‘{1 ACAT 2 quai 0 atesiado esta vlnculado é [+] ducumento que comprova o ACAT perdera a validade no caso de modlﬁca;xlo dos dados técnicos
registro do atestado no Crea..” .- qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de allerag:éo da

A CAT & qual o atestado esta vinculado constrtulré prova da aapamdaﬂa situag&o do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsével técnico A autenticidade e a validade desta certido deve ser wnﬁrmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado a0 seu quadro técnico por meio - CREA-GO (www.crea-go.org.br) -

-} de declaragio entregue no nmmento da hab(ldacao ou da entrega das = Afalsificacdo deste documento constitui crime prewsto no delgo Penal .
‘| propostas. _ Brasnlem: supeltando o autor & respectiva agdo penal.

ACATE vallda em todo o tenﬂbno naclonal

Prunesso : ST Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - GmanlafGo:as CEP: T4605-0?0 . o . o
6049312015 - Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br .QRE ‘GO
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ATESTADO engenharia

Atestamos que a empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA
LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n°® 24.852.105/0001-37, com sede a Rua do Trabalho, n°® 213,
Setor Santa Genoveva, Goiania, Goias, participou da execugao dos servigos de terraplenagem,
pavimentacdo asfaltica e execucdo de bueiros, na obra da rodovia GO-173 — Trecho:
Entroncamento GO-324 (Britania) / Aruana, através de sua participacao de 40% (quarenta por
cento) na Sociedade em Conta de Participagao — SCP BRITANIA, tendo como seu responsavel
técnico em nivel de supervisdo o Eng® Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, CREA n. ° 10093/D-
GO.
RESUMO TOTAL DO CONTRATO

Periodo de Execucdo:  15/07/2013 a 21/10/2014

Atestado registrado medi

Medicgao: 12 ate 13 Medicao Vnediagaod e
Valor Executado: R$ 30.604.556,13 CREA - GO

A 027162

Grupo de Servigo: 1 — Terraplenagem

Codigo Descrigdo Und Qtde. Exe
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM
40005 DIAMETROS MENORES DE 15CM m2 | 1.556.200,000
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
, 3 7.845,590
40025 ESCAVADEIRA - ( DT: 51 A 200M) m 97.845,59
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
40016 ' m3 233.738,750
ESCAVADEIRA - ( DT: 201 A 400M)
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
' 3 967,
40030 ESCAVADEIRA - ( DT: 401 A 600M) m 169.967,980
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
125. 87
40018 ESCAVADEIRA - ( DT: 601 A 800M) m3 25.246,870
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
74.447,850
40045 ESCAVADEIRA - { DT: 801 A 1000M) m3 ’
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
4 , 114.871
0050 ESCAVADEIRA - ( DT: 1001 A 1200M) m3 490
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
, 602,110
40021 ESCAVADEIRA - ( DT: 1201 A 1400M) m3 38.602,
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
4005 3 38.052
> ESCAVADEIRA - ( DT: 1401 A 1600M) m /630
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
a . 52.499,810
i 0025 ESCAVADEIRA - ( DT: 2001 A 3000M) m3 )
ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
. , 56.624,980
0026 ESCAVADEIRA - ( DT: 3001 A 5000M) m3
47023 ESCAVACAO MECANICA EM VALA m3 3.034,770
40085 £SC., CARGA E TRANSP. DE SOLO MOLE m3 4.977,000
40080 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Tl m3 388.227,300 r\
40085 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 448.3957940 |
40090 | COMPACTACAO MANUAL —<_ 77,000
40095 " v Y
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 438,396,509 i

A
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Atestado reg:strado

crn oo ) '-'%ig

Grupo de Servigo: 3 — Pavimentagéo Ao )
Cadigo Descri¢do Und Qtde. Exe
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 428.139,000
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 428.139,000
40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 404.858,630
40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZACAO m3 169.777,940
40320 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) m3km | 5.029.151,414
40336 EST. GRAN. SEM MISTURA — (100%) P.IM m3 56.803,340
40375 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 3% PESO-PISTA m3 70.413,730
40380 IMPRIMAGAO m2 356.913,250
101633 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) m2 358.552,580
101654 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGCAO (8C) m2 279.078,000
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINGOSO TKM 28.504,184
104778 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO TKM 85.853,649
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 143.608,710
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO TKM | 1.647.317,150
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km | 1.234.597,686
40480 FORNECIMENTO DE CM-30 ' T 428,300
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C T 860,530
104771 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RC-1C COM POLIMERO T 390,710
40535 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO T 1.679,540

Grupo de Servigo: 6 — Drenagem
Cédigo Descri¢do Und Qtde. Exe
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) m 12.399,140
41343 SAIDA E DESCIDA D'AGUA LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC) m 2.431,480
41344 SAIDA E DESCIDA D’AGUA EM DEGRAUS-VC=0,198M3/M (AC/BC) m 473,000
41345 ENROC. DE PEDRA ARGAMASSADA m3 279,360

Grupo de Servigo: 7 — Obras Complementares T [
Cédigo Descrigdo yud"—%ﬁxe '
40800 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA /T M 43.‘§00,000 |

/j @ 150- smui"

SA.CERIPADA
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40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA M gﬂ)ﬁ)@ nharia
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA m2 20.589,000
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 7.579,000
40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un 53,000
20850 :ﬁit%ﬁm VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI m2 188,070
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 368,000
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 1.008,800
40875 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2 | 1.020.045,160
| 40880 CONFORMACAO DE TALUDE m2 591.857,600

Grupo de Servico: 9 — Mobilizagéo de Equipamentos

Codigo Descrigao Und Qtde. Exe
42000 MOB. DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.}-2% VB 122.995.885,310
42002 INSTA. DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1% VB | 22.995.885,310

Grupo de Servigo: 10 — OAE

Codigo Descrigdo Und Qtde. Exe
41816 CORPQ DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACf\O} (AC/BC) m 122,000
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAQ) (AC/BC) m 13,300
41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACE\O} (AC/BC) m 58,400
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 16,000
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) o un 1,000
41881 80CA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) un 4,000
42820 DEMOLI(;I\O DE CONCRETO SIMPLES &= m3 32,806
41800 REMOCAO DE BUEIROS TUBULARES %emdo registrado m diante) | ™M 191,000
- vinculagao a re: AT -
42800 GABIOES (1,00 m) CREA-GO }}1} m3 480,000
£ 027.184 ‘){;
CONSTRUCAO BSCC (3,0x3,0) - ESTACA 160+10,0 m
Grupo de Servigo: 45 — Servigos Preliminares OAE
Codigo Descrigao Und Qtde. Exe 1‘

127.316,28

45610 INSTALAGCAO DO CANTE!RO DE OBRAS/MOBILIZACAO (OAE/GAP) - 2,0%

v

Grupo de Servigo: 51 - Escavagao
r Codigo | Descrigdo / Und 1 JQtde. Exe | _ ;

/ Bop 150-8001]
= hvecy S
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____‘;.‘r'/ I Sy
45005 | ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. |en gﬁ)éﬁﬁ aria
Grupo de Servigo: 52 — Infra Estrutura P testado registrado mediantel]
Cédigo Descri¢do C";”Ei”_li%éo aresperfes 4 Qtde. Exe
45030 LASTRO DE PEDRA A027.165 33,180
45050 CONCRETO FCK= 15MPA - OAE i M3 11,060
Grupo de Servigo: 56 - Escoramento
I\ Cédigo Descricao Und Qtde. Exe
i 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO M3 244,380
Grupo de Servico: 57 — Super Estrutura
Codigo Descrigao Und Qtde. Ex@.'_|
45145 FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12MM M2 375,660
45155 ACO CAS50/60 AQUISICAO,ARMACAQ E COLOCAGAQ - SUPERESTRUTURA KG 4.149,220
45159 CONCRETO FCK=18MPA M3 77,860
Grupo de Servigo: 58 - Transportes
Codigo Descri¢do Und Qtde. Exe
45205 TRANSPORTE MATERIAL BASICO TKM 31.301,850
45210 TRANSPORTE DE AGREGADOS TKM 11.124,420
Grupo de Servigo: 61 — Servigos Complementares
Codigo Descrigdo Und Qtde. F.xe_|
45220 PINTURA A CAL -OAE M2 114,860
45240 DESFORMA M2 375,660
45245 LIMPEZA GERAL M2 598,000
CONSTRU(}&O BSCC (2,50x2,50) - ESTACA 380
Grupo de Servigo: 45 — Servicos Preliminares OAE
Codigo Descrigao und Qtde. Exe '
45610 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS/MOBILIZACAO (OAE/GAP) - 2,0% VB 92.363,400 |

Grupo de Servigo: 51 - Escavacao

Cédigo

Descrigdo

tde. Exe

1

45005

ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT.

"\ 165,380

| AUTENTICAGAO - Cartério Indio Arti;ga - Setor Oeste - Rua 09, n°
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S g i
engenharia
Grupo de Servigo: 52 — Infra Estrutura
1' Codigo Descri¢do “ | Und Qtde. Exe f
45030 | LASTRO DE PEDRA Atestado registrado mediantel] | M3 24,840
45050 CONCRETO FCK= 15MPA - OAE vinculagao a re ; M3 8,280 [
CREA - GO i
A 027.166
Grupo de Servigo: 56 - Escoramento
" cédigo Descrigio Und | Qtde.Exe |
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO M3 167,970 ‘
Grupo de Servigo: 57 — Super Estrutura
Cadigo Descricdo Und Qtde. Exe
] 45145 FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12MM M2 280,760
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO,ARMACAQ E COLOCACAQ - SUPERESTRUTURA KG 2.897,070
45159 CONCRETO FCK=18MPA M3 52,720
Grupo de Servigo: 58 - Transportes
Codigo Descri¢do Und Qtde. Exe
45205 TRANSPORTE MATERIAL BASICO TKM 24.091,620
45210 TRANSPORTE DE AGREGADOS TKM 8.174,980
Grupo de Servico: 61 — Servicos Complementares
Cédigo Descri¢do Und Qtde. Exe
45220 PINTURA A CAL -OAE M2 86,460
45240 DESFORMA M2 280,760
45245 LIMPEZA GERAL M2 551,250
CONSTRUC}.&O BSCC (2,50x2,50) - ESTACA 388
Grupo de Servico: 45 — Servicos Preliminares OAE
Codigo Descricdo Und Qtde. Exe
45610 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS/MOBILIZACAO {OAE/GAP) - 2,0% VB 94.373,010
Grupo de Servico: 51 - Escavagéo B
{ Codigo Descricdo Und QtderExe A
| 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. L / /168,750 .
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engenharia

Grupo de Servigo: 52 — Infra Estrutura
1T Codigo Descrigdo Und Qtde. Exe
‘ 45030 | LASTRO DE PEDRA = Al ™3 25,320
| 45050 | CONCRETO FCK= 15MPA - OAE Atestado registrado m el | M3 8,440
’ vinculagao a ri ; AT S
CREA -GO
A 027167
Grupo de Servigo: 56 - Escoramento
| Codigo Descricao Und Qtde. Exe l
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO M3 172,460|
Grupo de Servigo: 57 — Super Estrutura
Codigo Descricdo Und Qtde. Exe
45145 FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12MM M2 287,460
45155 ACO CAS0/60 AQUISICAO,ARMACAO E COLOCACAO - SUPERESTRUTURA KG 2.969,600
45159 CONCRETO FCK=18MPA M3 53,800
Grupo de Servico: 58 - Transportes
Cadigo Descri¢do Und Qtde. Exe
45205 TRANSPORTE MATERIAL BASICO TKM 24.505,270 |
45210 TRANSPORTE DE AGREGADOS TKM 8.363,840 [
Grupo de Servigo: 61 — Servicos Complementares
Codigo Descrigao Und Qtde. Exe
45220 PINTURA A CAL -OAE M2 86,460
45240 DESFORMA M2 287,460
45245 LIMPEZA GERAL M2 562,500

CONSTRUCAO BSCC (2,50x2,50) — ESTACA 638+10,0m

Grupo de Servigo: 45 — Servicos Preliminares OAE
Codigo Descricdo Und Qtde. Exe

|
45610 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS/MOBILIZACAO (OAE/GAP) - 2,0% VB 100.914,280 |

_Grupo de Servigo: 51 - Escavacéo
Codigo Descricao Und Qtde. Exe
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. M3 178,880

Grupo de Servigo: 52 — Infra Estrutura
||_ Cédigo | Descri¢do

/]
/

| AUTENTICAGAO - Cartério Indio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, n 1155 -CER T
original. DOU FE. Goiania, 30 de Junho de 2015. 7/ /E-/
AUTENTICACAOQ. Selo Digital n°02041506221031094900862. \

' Confirme a Autenticidade do selo no site: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/s

I




GOIANIA - R. 1129 - n° 82 - Qd. 237 - Lt. 26 - Setor Marista - Goiania - GO - 74175-140 - Tel.: 62 3239.3131

PALMAS - 112 Sul - Rua SR-7 - Conj. 14 - Lt. 44 - Paimas - TO - 77020-176 - Tel.: 63 3225.0250 € .Y
| 45030 |LASTRO DE PEDRA w |engadiharia
| 45050 CONCRETO FCK= 15MPA - OAE M3 8,920 i
g
Atestado reglstrado medi i
Grupo de Servigo: 56 - Escoramento nculagao ! s B
| Codigo Descricio  Ao027.168 h’_I Und Qtde. Exe
| 45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | M3 185,930
Grupo de Servigo: 57 — Super Estrutura
Codigo Descrigao Und Qtde. Exe
45145 FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12MM M2 307,560
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO,ARMACAO E COLOCACGAO - SUPERESTRUTURA KG 3.187,190
45159 CONCRETO FCK=18MPA M3 57,040
Grupo de Servigo: 58 - Transportes
Cadigo Descrigdo uUnd Qtde. Exe
45205 TRANSPORTE MATERIAL BASICO TKM 25.994,160
45210 TRANSPORTE DE AGREGADOS TKM 9,528,910
Grupo de Servico: 61 — Servicos Complementares
Codigo Descrigao Und Qtde. Exe
45220 PINTURA A CAL -OAE M2 86,460
45240 DESFORMA M2 307,560
45245 LIMPEZA GERAL M2 596,250
CONSTRUCAO BSCC (2,50x2,50) - ESTACA 973+9,0m
Grupo de Servico: 45 — Servicos Preliminares OAE
Codigo Descricao Und Qtde. Exe
45610 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS/MOBILIZACAO (OAE/GAP) - 2,0% VB 101.679,690
Grupo de Servigo: 51 - Escavagéo
Codigo Descrigdo Und Qtde£xe
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT.

i AUTENTICA(;AO Cartorio Indio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, nY11 ;
. original. DOU FE. Goiania, 30 de Junho de 2015.

| AUTENTICAGAO. Selo Digital n°02041506221031094900863. { /
Confirme a Autenticidade do selo no site: http://extrajudicial tj A

CO que esta copia é reprodugao fieldo
SON FERREIRA RAMOS, ESCREVENTE
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GOIANIA - R. 1129 - n° 82 - Qd. 237 - Lt. 26 - Setor Marista - Goidnia - GO - 74175-140 - Tel.: 62 3239.3131
PALMAS - 112 Sul - Rua SR-7 - Conj. 14 - Lt. 44 - Palmas - TO - 77020-176 - Tel.: 63 3225.0250

Grupo de Servigo: 52 — Infra Estrutura e ng enharia
Codigo Descrigdo und Qtde. Exe
45030 LASTRO DE PEDRA M3 ' 26,760
45050 | CONCRETO FCK= 15MPA - OAE ‘vinculacio M3 8,920

CREA - GO ~ .
AD27.165,

Grupo de Servigo: 56 - Escoramento _

Codigo ' Descri¢do Und Qtde. Exe
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO M3 185,930

Grupo de Servigo: 57 — Super Estrutura
Cédigo Descrigdo Und Qtde. Exe
45145 FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12MM M2 307,560
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO,ARMAGAO E COLOCACAO - SUPERESTRUTURA |  KG 3.187,190
45159 CONCRETO FCK=18MPA _ M3 57,040

" Grupo de Servico: 58 - Transportes
Cédigo Descrigdao Und Qtde. Exe
45205 TRANSPORTE MATERIAL BASICO TKM 26.366,010
45210 TRANSPORTE DE AGREGADOS TKM 10.423,820

Grupo de Servigo: 61 — Servicos Complementares
Codigo  Descrigio Und | Qtde.Exe
45220 PINTURA A CAL -OAE M2 86,460
45240 DESFORMA M2 . 307,560
45245 LIMPEZA GERAL : ' M2 596,250

Atestamos ainda que os servigos foram executados de acordo com as normas
técnicas vigentes, e dentro dos prazos acordados, sem mais para o momento,

Goiania, 10 de Junho de 2015.

EJL{% i
CSN ENGENHARIA LTDA.

Eng. Civil Humberto Siqueira Nogueira
CREA 7208/D-GO

AUTENTICA(;AQ - Cartério Indio Artiaga - Setor Oeste - Rua 09, n° 1155- CERT
original. DOU FE. Goiania, 30 de Junho de 2015. R
AUTENTICAGAO. Selo Digital n°02041506221031094900864.
| Confirme a Autenticidade do selo no site: http:/fextrajudicial.tjgo.jus.br/selo

BSON FERREIRA RAMOS, ESCREVENTE




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N.2 547/2013 — CAT.

PROTOCOLO N2......coocieeeviecrireennt 204297/2013.

DESCRICAO DO(S) SERVIGO(S)...: EXECUGAO DAS OBRAS DE CONSERVAGAO E MANUTENGAQ DA MALHA
RODOVIARIA ESTADUAL E PISTAS DE POUSO POR NIVEIS DE QUALIDADE,
PERTENCENTES AO LOTE 05, REGIAO 05, COMPREENDIDO POR 338,5 KM
DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E 8106 KM DE RODOVIAS NAO
PAVIMENTADAS - PISTA DE POUSO NAO PAVIMENTADA 3.200 KM - PISTA
DE POUSO PAVIMENTADAS 2.800 KM, NOS MUNICIPIOS: ARAGUAPAS,
ARUANA, BRITANIA, CRIXAS, FAINA, MOZARLANDIA, MUNDO NOVO, NOVA
AMERICA, NOVA CRIXAS, RUBIATABA E UIRAPURU - GOIAS.

> PERIODO: 26/02/2007 A 02/02/2009

LOCAL DO(S) SERVICO(S)............. - MUNICIPIOS: ARAGUAPAS, ARUANA, BRITANIA, CRIXAS, FAINA,
MOZARLANDIA, MUNDO NOVO, NOVA AMERICA, NOVA CRIXAS,
RUBIATABA E UIRAPURU - GOIAS.

PROPRIETARIO......cccoivvivviiivvvviii... AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS — AGETOP.

RT(S) P/ SERVICO(S).......ccc0esvvnnns ENG®. CIVIL - CARLOS CESAR LOPES DA SILVA - 6182/D-GO
(NIVEL: ATUAGAD)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUCAO N2 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO
TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE
TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA
TECNICA, POR DELEGAGCAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME
PORTARIA N2 057/2012 DE 13 DE ABRIL DE 2.012.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E (SAO)
PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA-GO, 22 DE ABRIL DE 2.013.

VISTO:

-
Gerente 2 Registiro feer

CREA-GO Mat. 614
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ATESTADO 002/2013

Para fins de direito, atendendo a solicitagdo da parte interessada aqui
protocolada sob o n° 004176/13 de 31/01/2013, ATESTAMOS que a empresa FECI
ENGENHARIA LTDA, CNPJ (MF) n° 05.475.237/0001-42, tendo como Responsavel
Técnico o Engenheiro CARLOS CESAR LOPES DA SILVA, CREA n° 6.182/D, RNP n°
1000784436, executou para a AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -
AGETOP, de acordo com o CONTRATO n° 014/2007-PR-GEAJU, no periodo de 09 de
margo de 2007 até 31 de dezembro de 2010, com o valor contratual, a precos iniciais,
de R$ 19.268.453,40 (dezenove milhdes, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos
e cinquenta e trés reais e quarenta centavos), tendo faturado no periodo mencionado
correspondente até a 46® medi¢cdao, o valor de R$ 7.905.662,01 (sete milhdes,
novecentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais € um centavo), 0s servigos
de conservagdo e manutengdo da malha rodoviaria estadual e pistas de pouso por
niveis de qualidade, pertencentes ao Lote 05, Regido 05 da Concorréncia n° 010140/05
— Lote 05, compreendido por 338,5 Km de rodovias pavimentadas e 810,6 Km de
rodovias nao pavimentadas, tendo executado os servicos de acordo com as normas
contratuais. Atuou, como fiscal da AGETOP, durante o periodo mencionado, o
Engenheiro PAULO OLIMPIO M. V. FILHO, CREA n° 1678/D-PB. Era o que tinhamos
de atestar, tendo em vista as informagdes sobre o assunto contidas em nossos
arquivos, dando-lhes, portanto, f&. GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENGAO E
OPERACAO DA AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS — AGETOP, em
Goiania, aos quatro dias do més de fevereiro de dois mil e treze.

>
JAYME Etg.lﬁh/[;oL RINCON Eng.° FRA|

prediiRHN A REESOP CREA n° 1354/D-GO

e . - -
Chefe de Gabin® Diretor de Manuteng&o e Operagéo da

AGETOP



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N.2 694/2003 — CAT.
2°VIA

PROTOCOLO N9......c.coceeivvivineennnnns 204295/2013.

DESCRICAO DO(S) SERVICO(S)....: EXECUGAO DOS SERVICOS DE CONSERVAGAO E MANUTENGAO
RODOVIARIA NA REGIONAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS, R-35, NUMA
EXTENSAO DE 546,40 KM DE RODOVIAS PAVIMENTADAS, NO PERIODO DE
15/10/2001 A 30/04/2003

LOCAL DO(S) SERVIGO(S)............... REGIONAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS, R-35
PROPRIETARIO........ovvviivovo..+ AGETOP — AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
EMPRESA CONTRATADA........cccc.... : CONSORCIO EMBRACE/ CONSTRUTORA ALMEIDA NEVES, CONSTITUIDO

PELAS EMPRESAS, EMBRACE - EMPRESA BRASIL CENTRAL DE
ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA ALMEIDA NEVES LTDA.

RT(S) P/ SERVICO(S)........cc0coon........: ENG® CIVIL - MAURICIO LUIZ NEVES — CREA 29627/D-MG
ENG® CIVIL - MARIA FRANCISCA C. CAMARGO - CREA 1726/D-GO
ENG® CIVIL - CARLOS CESAR LOPES DA SILVA - CREA 6182/D-GO
ENG® CIVIL - MARCO ALEXANDRE DE R. FERNANDES - CREA 6657/D-GO

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NARESOLUGAO N2 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO
TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE
TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E PELA
ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGAGAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO,
CONFORME PORTARIA N2 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2.012.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E (SAQ)
PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA-GO, 15 DE MARCO DE 2.013.
VISTO:
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ATESTADO DE CAPAC iDADE
TECNICA

Para fins de direito. atendendo a solicitagio da parte interessada, aqui protocolada sob.o n.”
2707/03 de 27/05/03, ATESTAMOS QUL A FIRMA EM BRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL
DE ENGENHARIA LTDA, EMPRESA LiDER DO CONSORCIO EMBRACE / CONSTRUTORA
ALMEIDA NEVES, tendo como Respounsavel Técuico os Engenheiros CARLOS CESAR LOPES DA
SILVA , CREA N.° 6.182 /D - GO, MARIA FRANCISCA CARNEIRO CAMARGO, CREA N
1726/D-GO, MAURICIO LUIZ NEVES, CREA N 29627/D - MG. MARCO ALEXANDRE DE
R.FERNANDES, CREA N” 6657/D - GO, executou para a Agencia Goiana de Transporles ¢ Obras,
AGETOP. conforme contrato n® 127/2001 - PR-ASJ no periodo de 15/10/01 a 30/04/2003, os Servigos
de Conservagio e Manutengiio Rodoviaria na Regional de Sio Luis de Montes Belos, R — 35, numa
extensio de 546.40 KM de Rodovias Pavimentadas ¢ 308.10 KM de rodovias ndo pavimentadas.
contendo os seguintes quantitativos: 1-) Rodovias Pavimentadas: 1.1-) Usinagem de PMF = 5.930,00 M3,
1.2-) Tapa Buraco Com PMF = 4.567.00 M3: 1.3-) Transporte Comercial de Massa Asfaltica =
667.668,00 ton x Km;1.4-) Remendo Prolundo = 30.00 M3: 1.5-)Rocagem Manual de Faixa de Dominio =
327.79 HA: 1.6-) Rogagem mecénica de Faixa de Dominio = 743,01 HA: 1.7-) Capina Manual =
65.900,00 M2; 1.8-) Limpeza de Sarjela (Calha) = 402.963,00 M. 1.9-) Limpeza de Meio Fio =
578.730.00 M: 1.10 - ) Caiagdo (Sarjeta, Saida d"agua) = 24.150,00 M2; 1.11-) Caiagdio de Meio Fio
72.450.00 M: 1.12-) Desobstrugiio de Bueiro = 261,00 M3: 1.13 - ) Caiagio Guarda Corpo de Ponte =
3.500,00 M; 1.14 - ) Recomposi¢io de Elementos de Drenagem = 140,00 M3 1.15-) Recomposi¢dio de
Guarda Corpo = 80,00 M; 1.16-) Selagem de Trincas = 20,00 I: 2.0 -) Rodovias Nio Pavimentadas: 2.1-)
Reconformagio de Plataforma (patrolamento) = 119.480.00 Are, 2.2-) Cascalhamento (Revestimento
Primario); 2.2.1-) Desmatamento. limpeza e Expurgo de Jazida = 95.394,00 M2; 2.2.2-) Escavagio e
Carga de Material de Jazida = 63.596.00 M3: 2.2.3-) Transporte (DT = 12,00 KM) = 763.152,00 M3 X
Km: 2.2.4-) Espalhamento = 635.960,00 M2; 2.3-) Recuperagio de Pontos Crilicos; 2.3.1-) Trator de
Esleira com 140 HP = 1.061,60 HS; 2.3.2-) Carrcgador Frontal com 100 HP = 1.061,60 hs; 2.3.3-)
Motoniveladora com 114 Hp = 2.491,00 Hs; 2.4-) Manutengdo de Ponte Mista; 2.4.1-) Madeira = 45,00
M3: 2.5-) Valeta Lateral de Protegiio (mecanizada) = 8.402,25 M3: 2.6-) Desobstrugio de Bueiros =
3.763.00 M3: Era o que tinhamos a atestar, tendo em vista as informagdes sobre o assunto contidas em
nossos arquivos - Damos ¢ GABINETE DA DIRETORIA DE OPERACAO E MANUTENCAO
DA AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, em Goifnia, aos treis dias
do més de Junho do ano de dois mil e (rés.
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ATESTADO 006/2015

Para fins de direito, atendendo a solicitagdo da parte interessada aqui
protocolada sob o n° 000875/15 de 10/02/2015, ATESTAMOS que a empresa
CONSTRUTORA SERRANA LTDA., CNPJ n° 26.952.010/0001-10, tendo como
Responsaveis Técnicos os Engenheiros Civis MARCOS ANTONIO DANTAS P.
BORGES CREA n° 5088/D-GO, RNP n° 1001576055, CARLOS CESAR LOPES DA
SILVA, CREA n° 6182/D-GO, RNP n° 1000784436, esta executando para a AGENCIA
GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, de acordo com 0 CONTRATO n°
077/2013-AD-GEJUR, no periodo de 05/04/2013 a 31/12/2014, correspondente até a
21? medigao, com o valor contratual, a pregos iniciais, de R$ 26.550.000,00 (vinte e
seis milhdes, quinhentos e cinquenta mil), tendo faturado, no periodo, o valor, a precos
iniciais, de R$ 6.711.117,05 (seis milhdes, setecentos e onze mil, cento e dezessete
reais e cinco centavos), os servigos de conservacdo da malha rodoviaria pavimenta e
nao pavimentada do Programa Rodovida Conservacdo — Lote 34, neste Estado, tendo
executado os servicos, a seguir enumerados, de acordo com as normas contratuais.
Atuou, como fiscal da AGETOP, durante o periodo mencionado, o Engenheiro
GUSTAVO RODRIGUES DE MENDONCA, CREA n° 9959/D-GO.

MOBILIZACAO
Grupo de Servigos: 0001 — Mobilizagao i
Cadigo E Descricao - % Unid : Quantidade_”]
1 |Mobilizaggo . un | 1,000

L

CbHSER\?AGJ_'iO RODOVIARIA POR DESEMPENHO EFETIVO
| Grupo de Servigos: 0074 ~ Conservagao Rodoviaria N B -
Caédigo i Descri¢ao . Unid | Quantidade

1 %Conseﬁ};?}éo rodoviaria por desempenho efetivo (rodovias!kmxmés K  11.472,010
! 'ndo pavimentadas) !

| REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO
Grupo de Servigos: 0074 — Conservacgao Rt_)doviéria |
| Cédigo Descrigao | Unid | Quantidade |

i 40130 R_évestimento prima’rioeespalhamquo __nf |' _886.104,?70;-
m? | 250.188,500

| 40305 i:Acabamento e recomposi¢ao de jazida

354 / 365



‘ asd l‘icﬁ&. GOLaras

DF TRANSPORTES £ OSRAS

v Atestado ;eg|s1rad0', '
wnculagao ar

40300 |Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m? \ 250.188, 500;i
| 40315 |Escavagao e carga de material de jazida m* | 83523500
. TRANSPORTE DE REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO
Grupo de Servicos: 0074 — Conservagao Rodoviaria :
Codlgo | Descricao Unid | Quantidade
40320 Transporte de material de jazida (cascalho) m3km 792.653,600;;
o  TERRAPLENAGEM |
Grupo de Semgos 0001 - Terraplenagem _
Cadigo Descrigao Unid | Quantidade i
40001 |Desmatamento, destocamento e limpeza (arvores ate 150r_ni Com? 170.921 ,330i
40016 |Escavacéao, c;rgae transporte de material de 12 cat. (DT 200! mkm | 147.384‘6403
a 400m) |
40100 |Compactagio a95% PN m? 106.828,210
40120 |Acabamento e recomposicdo de empréstimo _ m> | 170.665,230
Grupo de Servicos: 0001- Terraplenagem
Codigo - ‘Descrigao - Unid | Quantidade
40001 |Desmatamento, destocamento e limpeza (arvores ate 15cm) m? 728,000
40016 |Escavacdo, carga e transporte de material de 12 cat. (DT 200{ m’km 436,800!
; a 400m)) '
40120 'Acabamento e recomposigdo de empréstimo mf ) 728,00055
i ' EXECUGAO DE BUEIRO DE GREIDE 01 (BSTC 100) i
Grupo de Servigos: 0074 — Conservagao Rodc;iéria | _ ___
Codngo I:J"éscrigé: - Unid“ ' Quantit;éde_%
40016 |Escavagao carga e transporte de material de 1"‘ cat. (DT 200f m*m ?2,000'@
2 400m) | |
| 41815 !Corpo de BSTC D=1,00m (exceto escavagso) m 5,000/
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! EXECUG‘O DE BUEIRO DE GREIDE 02 (BD¥C 100)

Atestado reglsrrado
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Grupo de Servu;os 0074 —- Conservacado Rodoviaria

i Codigo | ! Descricao Unid | Quantidade
. 40001 Desmatamento, destocamento e limpeza (arvores ate 15cm) m? 2 535 ,000!
40016 |Escavacao, carga e transporte de material de 12 cat. (DT 200 ﬂfnakm 1.521 000@
a 400m)
40100 | Compactagao a 95% PN 2 m* |  1.170,000
“_:401 02 |Compactagao manual . m? 152,416:%
40120 |Acabamento e recomposicao de empréstimo m? 2.535,066 |
41815 | Corpo de BSTC D=1,00m (exceto escavagao) m 32,000-]i
41855 |Boca de BSTC D=1,00m | 1,000
'~ ENROCAMENTO DE PEDRA
|Grupo de Servicos: 0074 — Conservagao Rodoviaria
Codrgo . Descrigado Unid | Quantida_c_l'e‘.-—é
42850 Enrocamento depedrajogada ‘me l 21 0701
RECOMPOSIGAO MECANIZADA DE ATERRO ' |
fGrupo de Semgos 0074 - Conservacgao Rodovuana
' Codigo I Descru;.ao : Unid | Quantidade
42465 Révc':.c-)—r}lposigéo mecanizada de aterro | md 1 .899, 940
. ] REAPARO DE BUEIRO 02 (BS‘I’C 100) o |
Grupo de Serwgos 0001 — Terraplenagem i
Cédigo| Descrigdo | Unid | Quantidade | |
40102 |Compactagdo manual Cm 13,180
40120 |Acabamento e recomposicao de empreéstimo i m?2 _ 121 500_
___41815 Corpo de BSTC D=1 ,00rr3_(exceto escavagao) i m 10,000;

 REAPARO DE BUEIRO 04

Grupo de Semgos 0001 - Terraplenagem
ECOd'QD: Descrigao I Unid Quantidade_!
742840 |Concreto ciclépico fck=11Mpa L 2,310’
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| 42835 |Concreto fck=15Mpa m* 1,500!
' 45240 |Desforma m? 18,48_01}
?—17.020 | Forma de placa compensada _ ] - m2 | | 18480?
~_ SUBSTITUIGAO DE ELEMENTOS DE MADEIRA
Grupo de Servigos: 0074 — Conservagdo Rodoviaria
i Codlgo i Descrigao Unid Quantidade
| 50013 |Substituigao m° 5,350!
_ REPAHOS ESTRUTURAIS E Nio ESTW
Grupo de Servigos: 0074 - Conservagao Rodoviaria
Cédigo| Descrigdo Unid EIQuantidade
40016 | Escavacao, carga e transporte de material de 12 cat. (DT 200/ mkm ! 41,760
a 400m)
42840 |Concreto ciclopico fck=11Mpa o me 15,000
42835 |Concreto fck=15Mpa m? 68,970
45120 [Ago CA 50/60 (aquisicdo, armagdo e colocagdo — meso kg 2.753,090
estrutura)
45240 Desforma - S mr | 150630
| 452;5]5 i Demolicado de concreto simples m? 12,000
45260 IDemoilgéo de concreto armado ' m? 5;160;
47020 |Forma de placa compensada _ m* | 150,640

SERVIQOS CORRETIVOS EM BALSAS MES 01 E 02 BAI.SA HELENA (RIO
PARANAFBA) A

Grupo de Serwgos 0063 Ser\ngos Dlversos

Codigo Descrlgao ' Unid | Quantidade
SB001 | Servigos de solda _ cJ 1,000
SB003 |Reaparos nos guinchos e catracas cJ | 1,000
SB006 |Reforma de abrigo CJ 1,000/
SB007 |Pintura tratamento com impermeabilizante m? 180,000
SB008 |Corda % Nylon m | 85,000
SB011 | Pintura esmalte o _ m? 120, 000.
SB012 'Materlals dwergos (soldagem‘pafafusos pregos e outros) cJ 1 000.

/
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Grupo de Serwgos 0001 Terraplenagem |
COdIQO | Descrigao Unid Quantidéae_;

i SB015 |Manutencado preventiva, corretiva e Speragéo (Balsa; Mes 16,840;
i i Soledade) L
3801'6 Manutencao preventlva corretwa e operaga;:)_(BaIsa Helena) més 9,000;

Era o que tinhamos de atestar, tendo em vista as informagdes sobre o assunto contidas
em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé&. GABINETE DA DIRETORIA DE
MANUTENGAO DA AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS — AGETOP,
em Goiania, aos onze dias do més de fevereiro de dois mil e quinze.

JAYM DO RINCON Eng.° FRA

AGETOP CREA n° 1354/D-GO

Prggid?gte |
Chefe de Gabinete Diretor de Manutencao da AGETOP

AGETOP
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r CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
[ CNPJ: 24.852.105/0001-37

DECLARACAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Goiania, 16 de margo de 2026.

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Goiania — Goias

REF.: Declaragao de identificacao do responsavel técnico
CONCORRENCIA n° 046/2026 — GOINFRA
DOCUMENTAGAO UNICA PARA TODOS OS LOTES DE 01 A 20

Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Prezados Senhores,

A empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ n°. 24.852.105/0001-37, com endereco a Rua do Trabalho, 213, Setor
Santa Genoveva, Goiania, Goias, telefone (62) 3204-2018, por intermédio de seu
representante legal, Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, portador da Carteira
de Identidade n° 3.853.850 — DGPC/GO e do CPF n° 874.979.721-20, vem por
meio desta, declarar, em atendimento ao item 8.7.1 do Edital, que o profissional
Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, CREA n° 10.093/D-GO, detentor do(s)
atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 8.7.2.2.4 Edital,
segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorréncia n° 046 / 2026,
sera(ao) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) que acompanhara(ao) a execucao da
obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitagao.

Atenclosamente, CARVALHO Assinado de forma digital por

CARVALHO TRANSPORTES E
TRANSPORTES E ENGENHARIA

ENGENHARIA LTDA:24852105000137

LTDA:24852105000137 Si00% 2026031413707

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho
Eng° Civil CREA 10093/D-GO
CPF 874.979.721-20
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 24.852.105/0001-37

Rua do Trabalho, n® 213 - Setor Santa Genoveva - Goiania - GO Fone: (62) 3204-2018
E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br - CEP: 74.670-200
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CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

DECLARAGAO RENUNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

Goiania, 16 de margo 2026.

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Goiania — Goias

REF.: Declaragao renuncia a visita ao local da obra

CONCORRENCIA n° 046/2026 — GOINFRA

DOCUMENTAGAO UNICA PARA TODOS OS LOTES DE 01 A 20

Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
Prezados Senhores,

A empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ n°. 24.852.105/0001-37, com endereco a Rua do Trabalho, 213, Setor
Santa Genoveva, Goiania, Goias, telefone (62) 3204-2018, por intermédio de seu
representante legal, Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, portador da Carteira
de Identidade n° 3.853.850 — DGPC/GO e do CPF n° 874.979.721-20, vem por
meio desta, declarar, em atendimento ao item 8.20 do Edital de Concorréncia,
que, na qualidade de Engenheiro Civil, que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢cdes do
objeto da licitagéo, a qual sera juntada a Documentacdo de Habilitagdo, nos
termos do inciso VI do Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021, consoante o que
sera apresentado no Edital n® 046 / 2026 — GOINFRA.

Atenciosamente,

CARVALHO Assinado de forma digital por

TRANSPORTES E CARVALHO TRANSPORTES E
ENGENHARIA

ENGENHARIA LTDA:24852105000137

LTDA:2485210500013 Dados: 2026.03.14 13:58:13

7 -03'00'

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho
Eng° Civil CREA 10093/D-GO
CPF 874.979.721-20
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 24.852.105/0001-37

Rua do Trabalho, n°® 213 - Setor Santa Genoveva - Goiania - GO Fone: (62) 3204-2018
E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br - CEP: 74.670-200
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r CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
[ CNPJ: 24.852.105/0001-37

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DO PROFISSIONAL PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS

Goiania, 16 de margo de 2026.

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Goiania — Goias

REF.: Declaracao de disponibilidade do profissional para a execugao dos
servigos

CONCORRENCIA n° 046/2026 — GOINFRA

DOCUMENTAGAO UNICA PARA TODOS OS LOTES DE 01 A 20

Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
Prezados Senhores,

A empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ n°. 24.852.105/0001-37, com endereco a Rua do Trabalho, 213, Setor
Santa Genoveva, Goiania, Goias, telefone (62) 3204-2018, por intermédio de seu
representante legal, Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, portador da Carteira
de Identidade n° 3.853.850 — DGPC/GO e do CPF n° 874.979.721-20, vem por
meio desta, declarar, em atendimento ao item 8.7.2.2.5 Ill do Edital, que o
profissional Carlos Cesar Lopes da Silva, CREA n° 6182/D-GO, detentor do(s)
atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 8.7.1 do Edital,
segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorréncia n°® 046/2026,
sera utilizado nos servicos do objeto dessa contratagcdo e executara suas
atividades durante o tempo que vigorar o Contrato.

AtenC|osamente’ CARVALHO Assinado de forma digital por

TRANSPORTES E CARVALHO TRANSPORTES E

ENGENHARIA
ENGENHARIA LTDA:24852105000137

LTDA:2485210500013 Dados: 2026.03.14 13:59:15
7 -03'00'
Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho
Eng° Civil CREA 10093/D-GO
CPF 874.979.721-20
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 24.852.105/0001-37

Rua do Trabalho, n° 213 - Setor Santa Genoveva - Goiania - GO Fone: (62) 3204-2018
E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br - CEP: 74.670-200
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A=
r CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
[ CNPJ: 24.852.105/0001-37

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE TECNICA MiNIMA

Goiania, 16 de margo de 2026.

ﬁGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Goiania — Goias

REF.: Declaragao de disponibilidade técnica minima

CONCORRENCIA n° 046/2026 — GOINFRA

DOCUMENTAGAO UNICA PARA TODOS OS LOTES DE 01 A 20

Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Prezados Senhores,

A empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ n°. 24.852.105/0001-37, com endereco a Rua do Trabalho, 213, Setor
Santa Genoveva, Goiania, Goias, telefone (62) 3204-2018, por intermédio de seu
representante legal, Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, portador da Carteira
de Identidade n° 3.853.850 — DGPC/GO e do CPF n° 874.979.721-20, vem por
meio desta, declarar, em atendimento ao item 8.7.2.2 do Edital, da
disponibilidade técnica minima exigida.

Quadro 7 - Equipe Técnica Minima por Regional

Profissional Quantidade
Engenheiro Civil - Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho 1
Topégrafo 1
Auxiliar de Topografia 2
Laboratorista de Solos 1
Laboratorista de Betumes e Concretos 1
Auxiliar de Laboratério 2
Técnico de Seguranga do Trabalho 1
Encarregado Administrativo 1

Atenciosamente,

CARVALHO Assinado de forma digital por
CARVALHO TRANSPORTES E

TRANSPORTES E ENGENHARIA

ENGENHARIA LTDA:24852105000137

LTDA:24852105000137 ey 2060314140007

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho
Eng° Civil CREA 10093/D-GO
CPF 874.979.721-20
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 24.852.105/0001-37

Rua do Trabalho, n® 213 - Setor Santa Genoveva - Goiania - GO Fone: (62) 3204-2018
E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br - CEP: 74.670-200
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CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

DECLARAGAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO
EQUIPE RESERVA EM CASO DE ADJUDICACAO DE MAIS DE UM LOTE

Goiania, 16 de margo de 2026.

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Goiania — Goias

REF.: Declaragao de identificagcao do responsavel técnico
CONCORRENCIA n° 046/2026 — GOINFRA

DOCUMENTAGAO UNICA PARA TODOS OS LOTES DE 01 A 20

Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
Prezados Senhores,

A empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ n°. 24.852.105/0001-37, com endereco a Rua do Trabalho, 213, Setor
Santa Genoveva, Goiania, Goias, telefone (62) 3204-2018, por intermédio de seu
representante legal, Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, portador da Carteira
de Identidade n° 3.853.850 — DGPC/GO e do CPF n° 874.979.721-20, vem por
meio desta, declarar, em atendimento ao item 8.7.2.2 do Edital, que o profissional
Tiago Ottoni Cabral de Carvalho, CREA n° 1023489783/D-GO, detentor do(s)
atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 8.7.2.1 do Edital,
segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorréncia n° 046 / 2026,
sera(ao) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) que acompanhara(ao) a execugao da
obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitagdo, em mais de um lote.

Quadro 7 - Equipe Técnica Minima por Regional |

Profissional Quantidade
Engenheiro Civil - Tiago Ottoni Cabral de Carvalho
Topégrafo
Aupxiliar de Topografia

Laboratorista de Solos

Laboratorista de Betumes e Concretos

Auxiliar de Laboratdrio

Técnico de Seguranga do Trabalho
Encarregado Administrativo

NI

Atenciosamente,
CARVALHO Assinado de forma digital por
TRANSPORTES E CARVALHO TRANSPORTES E
ENGENHARIA Rteaios2105000137

LTDA24852—| 050001 37 Dados: 2026.03.14 14:00:53 -03'00"

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho
Eng° Civil CREA 10093/D-GO
CPF 874.979.721-20
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 24.852.105/0001-37

Rua do Trabalho, n°® 213 - Setor Santa Genoveva - Goiania - GO Fone: (62) 3204-2018
E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br - CEP: 74.670-200
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CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

DECLARAGAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO
EQUIPE RESERVA EM CASO DE ADJUDICAGCAO DE MAIS DE UM LOTE

Goiania, 16 de margo de 2026.

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Goiania — Goias

REF.: Declaracao de identificagcao do responsavel técnico
CONCORRENCIA n° 046/2026 — GOINFRA

DOCUMENTAGAO UNICA PARA TODOS OS LOTES DE 01 A 20

Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
Prezados Senhores,

A empresa CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no
CNPJ n°. 24.852.105/0001-37, com endereco a Rua do Trabalho, 213, Setor
Santa Genoveva, Goiania, Goias, telefone (62) 3204-2018, por intermédio de seu
representante legal, Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho, portador da Carteira
de ldentidade n° 3.853.850 — DGPC/GO e do CPF n° 874.979.721-20, vem por
meio desta, declarar, em atendimento ao item 8.7.2.2 do Edital, que o profissional
Carlos Cesar Lopes da Silva, CREA n° 6.182/D-GO, detentor do(s) atestado(s)
de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 8.7.2.1 do Edital, segundo o(s)
qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorréncia n° 046 / 2026, sera(ao) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) que acompanhara(ao) a execugcdo da obra, caso
esta empresa logre vencer a presente licitagdo, em mais de um lote.

Quadro 7 - Equipe Técnica Minima por Regional ‘

Profissional Quantidade

Engenheiro Civil - Carlos Cesar Lopes da Silva 1

Topégrafo

Aupxiliar de Topografia

Laboratorista de Solos

Laboratorista de Betumes e Concretos

Auxiliar de Laboratério

Técnico de Seguranga do Trabalho

Rlr(N|R|R(NR

Encarregado Administrativo

i Assinado de forma digital
Atenciosamente, CARVALHO R
TRANSPORTES E ENGENHARIA
ENGENHARIA LTDA:24852105000137

LTDA:24852105000137 Giyop: 2204314140136

Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho
Eng° Civil CREA 10093/D-GO
CPF 874.979.721-20
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 24.852.105/0001-37

Rua do Trabalho, n°® 213 - Setor Santa Genoveva - Goiania - GO Fone: (62) 3204-2018
E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br - CEP: 74.670-200
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r CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
[ CNPJ: 24.852.105/0001-37

TERMO DE ENCERRAMENTO

QGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Goiania — Goias

REF.: CONCORRENCIA N° 046/2026

DOCUMENTAGAO UNICA PARA TODOS OS LOTES DE 01 A 20

Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Objeto: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE CONSERVAGAO E
MANUTENGCAO DA MALHARODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO
PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
(LOTES 1 a 20).

Encerra-se nesta pagina de n°® 365, o volume DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, sento as paginas numeradas de maneira sequencial.

Goiania, 16 de marco de 2026.

Assinado de forma digital por
CARVALHO CARVALHO TRANSPORTES E
TRANSPORTES E ENGENHARIA
ENGENHARIA LTDA:24852105000137

LTDA:24852105000137 Sy 202603:141402:28

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.852.105/0001-37
Alexandre Ottoni Cabral de Carvalho
Eng° Civil CREA n° 10093/D-GO

Rua do Trabalho, n® 213 - Setor Santa Genoveva - Goiania - GO Fone: (62) 3204-2018
E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br - CEP: 74.670-200
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/ CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

o CNPJ: 24.852.105/0001-37

CERTIDOES ATUALIZADAS

Rua do Trabalho, n® 213 - Setor Santa Genoveva - Goiania - GO Fone: (62) 3204-2018
E-mail: carvalho@carvalhoeng.com.br - CEP: 74.670-200




ESTADO DE GOIAS

Secretaria de Estado da Administracao
Superintendéncia Central de Compras Governamentais e Logistica

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Cadastro de Fornecedores do Estado de Goias

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
(24.852.105/0001-37)

A Secretaria de Estado de Administracdo, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de
Goias, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa CARVALHO TRANSPORTES E
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 24.852.105/0001-37, enquadrada como NORMAL, endereco: RUA DO TRABALHO, 213,
SANTA GENOVEVA, CEP: 74670200, GOIANIA - GO, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de
Goias, e sua situagao cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO REGULAR
Ate 28/10/2026 Até 09/08/2026

* A REGULARIDADE do fornecedor esta vinculada a validade dos documentos e certiddes enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goias, basta que o fornecedor esteja Credenciado
Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de
parcelas contratuais, a empresa devera estar CREDENCIADO HOMOLOGADO e REGULAR no Sislog/Cadfor. Caso ndo
esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessarios ja digitalizados, para serem enviados na fase de
habilitacao.

Situacao Financeira

Validade do Balanco: 0 indice - LG - Liquidez Geral: 0,00
Capital Social: R$ 18.000.000,00 indice - SG - Solvéncia Geral: 0,00
Patrimonio Liquido: R$ R$ 0,00 indice - LC - Liquidez Corrente: 0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilizagdo deste certificado, para os fins previstos em lei, estd condicionada a verificagdo de autenticidade no site
www.sislog.goias.gov.br atraves do cddigo de validagao:

110DB562AEADE12D1FODEOT1CDB87BB4D-1B717176296EC90315A988DA9DAFIF71

EMITIDO DIA 30/07/2026 11:03:20

Goiania, 30 de Julho de 2026



CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
(24.852.105/0001-37)

Representantes Legais

Socio ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO
Socio TIAGO OTTONI CABRAL DE CARVALHO
Administrador ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO

Validade da Documentacao
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA 21/08/2026
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA PUBLICA FEDERAL 22/08/2026
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIAS 18/11/2026
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA 29/08/2026
COMPROVANTE DE INSCRICAO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA Inderteminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL Inderteminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SOCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES Inderteminada
CERTIDAO NEGATIVA DE FGTS 09/08/2026
INSCRIGAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL Inderteminada

* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizagdes/Alvaras de funcionamento, se necessarios, devem ser exigidos pelo pregoeiro de

7711000
7719599
7732201
4211101
4313400
4120400

4222701

4930201
4923002

acordo com o objeto da contratacao

Classificacao Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE
Locacdo de automoveis sem condutor
Locacao de outros meios de transporte ndo especificados anteriormente, sem condutor
Aluguel de maquinas e equipamentos para construcdo sem operador, exceto andaimes
Construcdo de rodovias e ferrovias
Obras de terraplenagem
Construcao de edificios
Construcao de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construcdes correlatas, exceto obras de
irrigagao
Transporte rodovidrio de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal
Servigo de transporte de passageiros - locacdo de automoveis com motorista

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificagdo de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atradves do cddigo de validagao:

110DB562AEADE12D1FODEO1CDB87BB4D-1B717176296EC90315A988DA9DAFIF71

EMITIDO DIA 30/07/2026 11:03:20

Goiania, 30 de Julho de 2026
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SRR
A B " PREFEITURA Secretaria Municipal de Fi
_'E_[’ DE GOIANIA ecretaria Municipal de Financas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO DE DADOS CADASTRAIS DE ATIVIDADES ECONOMICAS
NUMERO DA CERTIDAO: 1.981.100-0

Prazo de Validade: até 28/08/2026

INSCRICAO : 075.991-0

NOME : CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA ME
ENDEREGCO : RDO TRABALHO 213 QD: 66 LT: 18

SETOR : BRO SANTA GENOVEVA

ATIVIDADE : PRESTACIONAL

CPF/CNPJ : 248.521.050/0013-7

RAMO : Construcao de rodovias e ferrovias

INiC. ATIVIDADE : 26/02/1988
NAT. JURIDICA : SOCIEDADE EMP. LIMITA

ATIVIDADES EXECUTADAS
421110100 493020100 431340000 773220100 771959900 412040000 422270100

Certifica-se que o contribuinte acima qualificado esta inscrito no CADASTRO
DE ATIVIDADES ECONOMICAS do Municipio de Goiania.

A CERTIDAO é emitida nos termos dos artigos 156 e 158, caput, inciso IV da
Lei Complementar Municipal n® 344 de 30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

O prazo de validade da Certiddo € de 90 (noventa) dias da data de sua
emissao, nos termos do artigo 162 da Lei Complementar Municipal n® 344/2021 e do
artigo 129 do Decreto Municipal n° 3.794/2022 - Regulamento do Cdédigo Tributario
Municipal

GOIANIA, 30 DE JULHO DE 2026 .

ESTA CERTIDAO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERA SER VALIDADA PARA CONFIRMAGAO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREGO ELETRONICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer rasura ou emenda
invalidara este documento.

https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00102w0.asp

7



26/05/2026, 15:06

W,

(37 (<)
hé

T
S

goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp

PREFEITURA . . )
DE GOIANIA Secretaria Municipal de Finangas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DEBITOS DE QUALQUER NATUREZA
) PESSOA JURIDICA
NUMERO DA CERTIDAO: 1.598.248-1

Prazo de Validade: até 23/08/2026

CNPJ: 24.852.105/0001-37

Certifica-se que até a presente data NAO CONSTA DEBITO VENCIDO OU

A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiania para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso |
do caput, paragrafo 1°, inciso |, e paragrafo 2°, e os artigos 159 e 160 da Lei
Complementar Municipal n® 344 de 30/09/2021 (Cdédigo Tributario Municipal).

Esta CERTIDAO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributaria e

nao tributaria, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar n® 344 de
30/09/2021 (Cédigo Tributario Municipal).

A CERTIDAO ora fornecida n&o exclui o direito da Fazenda Publica Municipal

cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar n° 344 de
30/09/2021 {Codigo Tributario Municipal).

A validade desta Certiddo é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal

Complementar n°® 344 de 30/09/2021 (Cdédigo Tributario Municipal).

GOIANIA(GO), 26 DE MAIO DE 2026

ESTA CERTIDAO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E

DEVERA SER VALIDADA PARA CONFIRMAGCAO DA SUA AUTENTICIDADE, NO

ENDERECO ELETRONICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda
invalidara este documento.

https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 71052673

IDENTIFICACAO:
NOME: CNPJ
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA 24.852.105/0001-37

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUALIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.523.649.840 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 30 JULHO DE 2026 HORA: 11:1:47:0



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.852.105/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. nao constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao & vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgdos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada & verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:54:05 do dia 30/03/2026 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 26/09/2026.

Cadigo de controle da certiddo: 7337.CD72.CDBE.088E

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



30/07/2026, 11:09 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  24.852.105/0001-37

Razao
social:

Enderecgo: R DO TRABALHO 213 / SANTA GENOVEVA / GOIANIA / GO / 74670-200

CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuicdo que |he confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificacdo Nimero: 2026071110260271251820

Informacdo obtida em 30/07/2026 11:09:55

A utilizacdao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
WWwWw.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.852.105/0001-37

Certiddo n°: 65795636/2026

Expedigdo: 30/07/2026, as 11:15:48

Validade: 26/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgdo.

Certifica-se que CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 24.852.105/0001-37, NAO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacgao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacgdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacgdo desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACKO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatdédria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciadrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execug¢do de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissd@o de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicgdo legal, contiver forga executiva.

Duvidas e sugestdes: cndt@tst.jus.br



Governo do Estado de Goias
Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos
Junta Comercial do Estado de Goias

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

ﬁmﬁm&lﬁ

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

NIRE : 52203218488

Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Protocolo: GOC2601269609

NIRE (Sede)
52203218488

CNPJ
24.852.105/0001-37

Data de Ato Constitutivo
10/12/1991

Inicio de Atividade
09/02/1981

Endereco Completo

Rua DO TRABALHO, N°® 213, SANTA GENOVEVA - Goiania/GO - CEP 74670-200

Objeto Social

CONSTRUGAO DE RODOVIAS; MANUTENGAO DE RODOVIAS; TRANSPORTE DE CARGA EM TERRAPLANAGEM; CONSTRUGOES; ESTRADAS EM GERAL; GERENCIAMENTO
OPERACIONAL DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS, CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL; SANEAMENTO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, ASFALTO, CASCALHO,

RECAPEAMENTO, PAVIMENTAGAO, ABERTURA DE ESTRADAS, ATERRO; LOCAGAO GERENCIADA DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS.

Capital Social Porte Prazo de Duragdo
R$ 18.000.000,00 (dezoito milhées reais) Demais Indeterminado
Capital Integralizado

R$ 18.000.000,00 (dezoito milhées reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de sécio Administrador Término do mandato
ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE ~ 874.979.721-20 R$ 9.000.000,00 Sécio S Indeterminado
CARVALHO

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de sécio Administrador Término do mandato
TIAGO OTTONI CABRAL DE 961.841.671-20 R$ 9.000.000,00 Sécio N Indeterminado

CARVALHO

Dados do Administrador

Nome

ALEXANDRE OTTONI CABRAL DE CARVALHO

CPF

Término do mandato

874.979.721-20 Indeterminado

Ultimo Arquivamento

Data
26/08/2020

Numero

20201083450

Ato/eventos i
002 /021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

Situacao
ATIVA
Status

SEM STATUS

Esta certidao foi emitida automaticamente em 22/07/2026, as 16:15:21 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o cédigo MPEHXCVV.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretario-Geral

1de1
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CARTORIO DISTRIBUIDOR

©

(o]

§ O Bel. LUIS SILVA,Distribuidor Judicial Civel do
(& Termo e Comarca de Goiania, Capital Estado de
@ Goias, na forma da lei, etc.

’5 ~ ~ r

(8 CERTIDAO PARA LICITACAO PUBLICA

! CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte

interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros,
fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciario

[0}
g Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:
o
o ldentificacédo:
£ Requerente - CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ 1 24.852.105/0001-37
Domicilio - GOIANIA - GO

Quaisquer distribuicbes de acdes de Faléncia e
Concordata, até a presente data, ressalvada a existéncia de acdes de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certiddo abrange todas as
Comarcas do Estado de Goias.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do
que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiania,
Capital do Estado de Goias aos vinte e dois dias do més de julho do ano de dois mil e
vinte e seis. (22/07/2026)

Cartorio Distribuidor Civel
Bel. Luis Silva
Escrivao

‘Esta Cerlidao tem valor Transitorio - so e valido co

Esta certiddao tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da Taxa Judiciaria...........: R$ 19,99

Total . ... .. ... i iiiiiiiiiu..--1 R$ 77,53 400002610099669857248
Data Receita.......................2 22/07/2026
Taxa Judiciaria recolhida através da Guia de nimero: 1009966985

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVAO, em 22/07/2026 as 09:46:14
| Para validar este documento informe o cédigo 4000 0261 0099 6698 5724 8 no endereco http://cdcivel.com.br/validar-certidao




