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Engenharia e Construgdo Civil Ltda

CARTA PROPOSTA

A

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATAGCAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA AVENIDA COPACABANA E
IMPLANTACAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO
TEIXEIRA (DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM
EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE CICLOVIA, BEM
COMO A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: M. FORTES ENGENHARIA

RAZAO SOCIAL: M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

INSC. EST.: 10.403.392-4

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? SIM( ) NAO( X )

END.: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E

BAIRRO: PQ. IND. VICE-PRES. JOSE ALENCAR | CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA/GO
CEP: 74.993-540 E-MAIL: mfortes.mfortes@gmail.com
TELEFONE: (62) 3283-7222 CELULAR: (62) 98118-9038

CONTATO: WALBER ALVES LOBO TELEFONE: (62) 98118-9038

BANCO DO LICITANTE: BRADESCO CONTA BANCARIA: 108990-0

N° AGENCIA: 6458

Item | Descricio Valor Proposto
01 | EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA R$21.683.841,30 (Vinte e Um Milhdes
AVENIDA COPACABANA E IMPLANTACAO DE Seiscentos e Oitenta Trés Mil Oitocentos e
ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL Quarenta Um Reais e Trinta Centavos).
NORBERTO TEIXEIRA (DIANOT), NO MUNICIPIO DE
APARECIDA DE GOIANIA/GO.

Executaremos os servicos para o referido item pelo preco global de R$21.683.841,30 (Vinte e
Um Milhoes Seiscentos e Oitenta Trés Mil Oitocentos e Quarenta Um Reais e Trinta Centavos),
conforme orgamento detalhado em anexo.

A empresa acima identificada declara que:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E - PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE
ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail:
mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4

GLAUBER ALVES ~ Asnado deforma digital por
LOBO:70245029168 0807024502916

Dados: 2026.07.30 13:29:14 -03'00'


mailto:mfortes.mfortes@gmail.com
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1 - Estdo inclusas no valor cotado todas as despesas com méo de obra e, bem como, todos os
tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais €, ainda, 0s gastos com
transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

2 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias a contar a partir da data de abertura do presente
certame.

3 - Prazo de inicio de fornecimento/execucdo dos servicos de acordo com o estabelecido no
PROJETO BASICO do edital desse processo.

4 — O BDI utilizado para compor a proposta de precos e de 20,10% (vinte virgula dez porcento)
e 0 BDI reduzido para materiais betuminosos € de 12,76% (doze virgula setenta e seis porcento).

O prazo de execucdo dos servigos € de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro, a contar
do recebimento da respectiva ordem de servigo.

Conforme da base da planilha orcamentaria apresentada pelo licitante (data base: GOINFRA
01/12/2025. Devido a alta dos insumos (6leo diesel, areia, material brita, aco, emulsdes asfaltica (EAI,
RR2C, RR1C, CAP e outros) serdo passiveis de reequilibrio de precos).

Informamos que os itens divergentes na planilha orcamentaria com projetos e memorial

descritivo e de calculo sdo passiveis de termos aditivos.

Aparecida de Goiania/Go, 30/07/2026

GLAUBER ALVES éSLspi‘r&aBi%c'i:;_\f/c;rsma digital por
LOB0O:70245029168 L0BO:70245029168

Dados: 2026.07.30 13:29:27 -03'00'

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ/MF sob o n° 07.265.785/0001-73
ENGE. CIVIL GLAUBER ALVES LOBO
CPF n°702.450.291-68 — CREA 11.627/D-GO

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E - PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE
ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail:
mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4
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PLANILHA ORCAMENTARIA
A GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
LICITANTE: M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA
CNPJ: 07.265.785/0001-73
OBJETO: LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Versdo VERSAO SEM DESONERAGAO - T325
Extenséo 13,84 Km
EDITAL: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026 Data Base : 01/12/2025
Processo n.° 202600005013806
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade Prego Unitario Total]
TERRAPLANAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 20,10% m2 149.263,323| R$ 0,64 R$ 95.528,52]
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 20,10% un 3.492,761| R$ 48,54| R$ 169.538,61
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 20,10% un 313,452| R$ 121,37| R$ 38.043,66
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 20,10% m3 21.244,205| R$ 3,54/ R$ 75.204,48
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 20,10% m3 3.236,310| R$ 8,45 R$ 27.346,81
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) 20,10% m3 9.352,056| R$ 9,74 R$ 91.089,02]
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) 20,10% m3 3.798,678| R$ 10,29| R$ 39.088,39
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) 20,10% m3 1.482,180| R$ 11,51 R$ 17.059,89
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 20,10% m3 596,033| R$ 12,14| R$ 7.235,84)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 20,10% m3 378,071| R$ 12,70| R$ 4.801,50]
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) 20,10% m3 456,104| R$ 13,78 R$ 6.285,11]
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 20,10% m3 20.117,321| R$ 2,52 R$ 50.695,64]
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M2 - DMT>10,0KM 20,10% m3km 296.170,846| R$ 2,73 R$ 808.546,40
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,10% m3 5.688,570| R$ 581 R$ 33.050,59
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 20,10% m3 29.034,610| R$ 6,46| R$ 187.563,58|
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 20,10% m2 13.874,015| R$ 0,48| R$ 6.659,52]
Total do Grupo :‘ R$ 1.657.737,56
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade‘ Preco Unitério‘ Total]
PAVIMENTACAO
REGULARIZAGAO
40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO SUB-LEITO ‘ 20,10%‘ m2 72.569,206‘ R$ 3,33‘ R$ 241.655,45)
SUB BASE

GLAUBER ALVES Assinado de forma digital por

GLAUBER ALVES LOB0:70245029168

LOBQO:70245029168  Dados: 2026.07.30 13:29:41 -03'00"

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4



U= . FORTES

Engenharia e Construggo Civil Ltda

A
LICITANTE:
CNPJ:
OBJETO:
Versao
Extensao
EDITAL:

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA

07.265.785/0001-73

LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

13,84 Km

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026

Processo n.° 202600005013806

Data Base : 01/12/2025

Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total]
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 20,10% m3 11.394,700| R$ 232,76| R$ 2.652.230,37|
40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 20,10% m3km 45.337,868| R$ 2,06 R$ 93.396,00
BASE
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 27,21 m3 11.990,842| R$ 232,76| R$ 2.790.988,38
40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 20,10% m3km 50.087,394| R$ 2,06 R$ 103.180,03]
REVESTIMENTO
40380 IMPRIMACAO 20,10% m2 65.895,589| R$ 0,54/ R$ 35.583,61
40385 PINTURA DE LIGACAO 20,10% m2 66.405,589| R$ 0,43| R$ 28.554,40
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 20,10% m3 3.320,279| R$ 456,77 R$ 1.516.603,83
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 12,76% t 85,664| R$ 3.547,23| R$ 303.869,91
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 12,76% 33,202| R$ 3.702,72| R$ 122.937,70,
40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 12,76% 439,272| R$ 6.027,34| R$ 2.647.641,69
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,10% tkm 3.125,572| R$ 2,24| R$ 7.001,28]
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,10% TKM 228,222| R$ 3,36| R$ 766,82,
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,10% m3km 2.523,678| R$ 1,39 R$ 3.507,91]
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,10% TKM 10.200,126| R$ 0,85 R$ 8.670,10
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 20,10% TKM 23.595,233| R$ 1,54 R$ 36.336,65]
REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 20,10% m3 357,500| R$ 10,98| R$ 3.925,35
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,10% m3km 3.546,400| R$ 3,23 R$ 11.454,87|
4915669DN REMOGCAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO 20,10% m3 1.215,500, R$ 231 R$ 2.807,80
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,10% m3 1.215,500, R$ 3,03| R$ 3.682,96
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,10% m3km 12.057,760| R$ 2,58/ R$ 31.109,02)

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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PLANILHA ORCAMENTARIA

A GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
LICITANTE: M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA
CNPJ: 07.265.785/0001-73
OBJETO: LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Versdo VERSAO SEM DESONERAGAO - T325
Extenséo 13,84 Km
EDITAL: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026 Data Base : 01/12/2025
Processo n.° 202600005013806
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total]
Total do Grupo :‘ R$ 10.645.904,13
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total]
DRENAGEM
DEMOLICAO E RECONSTRUGCAO
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 20,10% m3 72,262| R$ 255,60, R$ 18.470,16
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 20,10% m3 37,516| R$ 786,54| R$ 29.507,83]
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,10% m3 109,778| R$ 3,03| R$ 332,62
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,10% m3km 1.088,997| R$ 2,58/ R$ 2.809,61]
45490 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) 20,10% un 6,000, R$ 5.949,26| R$ 35.695,56
CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE 20,10% un 7,000 R$ 1.489,60| R$ 10.427,20
DRENAGEM SUPERFICIAL
41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO01 20,10% m 6.753,000| R$ 70,77| R$ 477.909,81]
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 20,10% m 6.705,400| R$ 21,90 R$ 146.848,26
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 20,10% m 1.685,000, R$ 84,52| R$ 142.416,20
41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 20,10% m 1.305,000, R$ 63,99 R$ 83.506,95]
41341 VALETA DE PROTE(;AO DE ATERRO - VPAC 120-30 20,10% m 410,000/ R$ 119,47 R$ 48.982,70
41287 VALETA DE PROTE(;AO DE CORTE - VPCG 120-30 20,10% m 400,000/ R$ 52,25| R$ 20.900,00
41339 VALETA DE PROTE(;AO DE CORTE - VPCC 120-30 20,10% m 200,000/ R$ 119,47 R$ 23.894,00
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 20,10% m 145,000, R$ 99,24| R$ 14.389,80
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 20,10% un 44,000/ R$ 60,92| R$ 2.680,48
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 20,10% un 2,000 R$ 75,41 R$ 150,82
41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 20,10% un 40,000, R$ 378,22| R$ 15.128,80

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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PLANILHA ORCAMENTARIA

A GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

LICITANTE: M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

OBJETO: LIGACAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

Versdo VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

Extenséo 13,84 Km

EDITAL: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026 Data Base : 01/12/2025

Processo n.° 202600005013806

Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total]

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 20,10% un 9,000| R$ 185,25| R$ 1.667,25]

41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) 20,10% un 2,000, R$ 219,84| R$ 439,68

41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 20,10% un 3,000 R$ 262,66| R$ 787,98

2003097DN TRANSPOSI(}AO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 20,10% m 18,000 R$ 1.400,20| R$ 25.203,60

2003361DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 20,10% m 10,000| R$ 1.826,82| R$ 18.268,20
DRENAGEM PROFUNDA

41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 20,10% m 505,000/ R$ 171,61 R$ 86.663,05]

47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 20,10% m3 378,750/ R$ 22,11| R$ 8.374,16

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 20,10% un 1,000 R$ 313,21| R$ 313,21
ABERTURA DE PASSEIO

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) 20,10% m2 350,632| R$ 105,95| R$ 37.149,46)

45165 CONCRETO FCK=25 MPA 20,10% m3 16,400| R$ 588,97| R$ 9.659,10

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 20,10% Kg 289,296 R$ 1537| R$ 4.446,47
ESCAVAQ()ES - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

45410 ESCAVA(;AO MECANICA EM TERRA 20,10% m3 293,988| R$ 14,96| R$ 4.398,06

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,10% m3 98,113| R$ 84,70 R$ 8.310,17

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTA(;AO VIBRATORIA 20,10% m3 147,170, R$ 20,16| R$ 2.966,94]

40005 CARGA DE ENTULHOS 20,10% m3 48,705/ R$ 3,03| R$ 147,57

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,10% m3km 483,153| R$ 2,58/ R$ 1.246,53]
ASSENTAMENTO DE TUBOS - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

45445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M ‘ 20,10%‘ m 78,000/ R$ 360,20, R$ 28.095,60

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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A
LICITANTE:
CNPJ:
OBJETO:
Versao
Extensao
EDITAL:

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA

07.265.785/0001-73

LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

13,84 Km

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026

Processo n.° 202600005013806

Data Base : 01/12/2025

Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total]
CPU-02 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE 20,10% un 5,000 R$ 2.915,81| R$ 14.579,05
45580 LASTRO DE BRITA (GAP) 20,10% m3 8,892 R$ 169,59 R$ 1.507,99
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 20,10% m3 17,784| R$ 283,15| R$ 5.035,53
45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAC.1,80 M) 20,10% m2 337,731| R$ 47,33 R$ 15.984,80

TRANSPORTES
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,10% m3km 2.695,183| R$ 2,45 R$ 6.603,19|
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,10% m3km 9.480,164| R$ 1,39 R$ 13.177,42
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,10% m3km 691,345| R$ 2,06 R$ 1.424,17|
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,10% TKM 45.672,536| R$ 0,85 R$ 38.821,65|
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,10% tkm 19,256| R$ 1,66| R$ 31,96
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,10% tkm 29,262 R$ 0,85 R$ 24,87
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,10% tkm 3,745| R$ 1,66| R$ 6,21
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 20,10% tkm 997,776| R$ 0,90| R$ 897,99
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 20,10% tkm 61,401 R$ 1,75 R$ 107,45]
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 20,10% tkm 4,300| R$ 0,85 R$ 3,65]
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 20,10% tkm 0,550| R$ 1,66| R$ 0,91]

Total do Grupo :‘ R$ 1.410.394,67

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total]

OBRAS DE ARTE CORRENTES

SERVICOS PRELIMINARES
42825 DEMOLIQ,&O DE CONCRETO ARMADO 20,10% m3 8,199| R$ 786,54| R$ 6.448,84]
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 20,10% m3 146,495| R$ 22,11| R$ 3.239,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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PLANILHA ORCAMENTARIA

A GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

LICITANTE: M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

OBJETO: LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

Versdo VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

Extenséo 13,84 Km

EDITAL: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026 Data Base : 01/12/2025

Processo n.° 202600005013806

Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total]

47027 ESCAVACAO MANUAL 20,10% m3 16,277| R$ 82,73| R$ 1.346,59

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,10% m3 103,770, R$ 84,70 R$ 8.789,31

40005 CARGA DE ENTULHOS 20,10% m3 34,647| R$ 3,03| R$ 104,98

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,10% m3km 343,698| R$ 2,58| R$ 886,74

BUEIROS

41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) 20,10% m 26,000, R$ 432,31| R$ 11.240,06

41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) 20,10% m 30,000/ R$ 892,27| R$ 26.768,10

41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 20,10% un 2,000 R$ 802,61 R$ 1.605,22]

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 20,10% un 2,000, R$ 1.317,72| R$ 2.635,44)

41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 20,10% un 1,000/ R$ 1.319,31| R$ 1.319,31]

41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 20,10% un 1,000 R$ 2.895,25| R$ 2.895,25]

TRANSPORTES

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 20,10% tkm 1.280,760| R$ 0,90| R$ 1.152,68|

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 20,10% tkm 78,816| R$ 1,75 R$ 137,92

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,10% m3km 41,804 R$ 2,45 R$ 102,41

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,10% m3km 220,762| R$ 1,39 R$ 306,85

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,10% m3km 33,827| R$ 2,06 R$ 69,68

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,10% TKM 130,872| R$ 0,85 R$ 111,24}

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,10% tkm 0,719| R$ 1,66| R$ 1,19

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 20,10% tkm 0,829 R$ 0,85 R$ 0,70

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 20,10% tkm 0,106| R$ 1,66| R$ 0,17]
Total do Grupo :| R$ 69.161,68

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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Versao
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EDITAL:

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA

07.265.785/0001-73

LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

13,84 Km

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026

Processo n.° 202600005013806

Data Base : 01/12/2025

Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Totall
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Totall
SINALIZAGAO
SINALIZACAO DE OBRAS
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 20,10% m2 12,313| R$ 596,62| R$ 7.346,18|
5213383DN CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA -H =1,00 M - UTILIZAQAO DE 600 CICLOS - 20,10% un.dia 2.160,000| R$ 0,69 R$ 1.490,40|
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA
SINALIZACAO PERMANENTE
40815 SINALIZA(}AO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 20,10% m2 4.044,472| R$ 32,83 R$ 132.780,01
40825 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3 mm) 20,10% m2 459,687| R$ 106,48 R$ 48.947,47|
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 20,10% un 2.846,000| R$ 38,20 R$ 108.717,20)
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 20,10% m2 17,849| R$ 596,62| R$ 10.649,07
Total do Grupo :‘ R$ 309.930,33
Cod. Auxiliar Servico Bdi‘ Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total]
OBRAS COMPLEMENTARES
DISPOSITIVO DE PROTE(;AO
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 20,10% M 514,000/ R$ 400,22| R$ 205.713,08]
3713605DN ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTA(;AO 20,10% 304,000/ R$ 455,83| R$ 138.572,32
3713873DN MODULO DE TRANSIQAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA RIGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAQ,Z\O 20,10% un 7,000 R$ 8.239,29| R$ 57.675,03]

EXECUGAO DE PASSEIO

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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Engenharia e Construggo Civil Ltda

PLANILHA ORCAMENTARIA

A GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

LICITANTE: M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA

CNPJ: 07.265.785/0001-73

OBJETO: LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

Versdo VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

Extensao 13,84 Km

EDITAL: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026 Data Base : 01/12/2025|

Processo n.° 202600005013806

Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total]

44400 CALGADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) 20,10% m2 14.671,428| R$ 28,58/ R$ 419.309,41]

41294 LASTRO DE BRITA 20,10% m3 733,571 R$ 153,58 R$ 112.661,83
EXECUGAO DE CICLOVIA

44400 CALGADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) 20,10% m2 7.488,175| R$ 28,58/ R$ 214.012,04]

41294 LASTRO DE BRITA 20,10% m3 374,408| R$ 153,58/ R$ 57.501,58
PLANTIO

40895 SEMEADURA MANUAL ‘ 20,10% m2 12.366,047| R$ 1,44] R$ 17.807,10|
DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO

40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 20,10% M 3.616,139| R$ 20,35 R$ 73.588,42)

2707020C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 20,10% 293,850| R$ 273,92| R$ 80.491,39

0903848DN MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO - E=0,20MEH =1,00 M 20,10% m 263,216| R$ 223,48 R$ 58.823,51]
REMOCOES E DEMOLICOES

40804 REMOGAO DE CERCA 20,10% m 3.537,509| R$ 6,82 R$ 24.125,81

0201300C DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E 20,10% m 289,053| R$ 36,94| R$ 10.677,61
CARGA

0201180C DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAGCAMBA E CARGA |  20,10% m3 297,366| R$ 76,96| R$ 22.885,28
REMOGCOES

COMP 01 RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES ‘ 20,10%‘ un 8,000/ R$ 13.742,73| R$ 109.941,84]
TRANSPORTES

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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EDITAL:

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA

07.265.785/0001-73

LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

13,84 Km

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026

Processo n.° 202600005013806

Data Base : 01/12/2025

Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Totall
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 20,10% tkm 282,058| R$ 0,85 R$ 239,74'
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 20,10% tkm 36,103| R$ 1,66 R$ 59,93
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,10% m3km 2.127,321| R$ 2,45/ R$ 5.211,93
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,10% m3km 11.680,055| R$ 1,39 R$ 16.235,27
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,10% m3km 2.233,685| R$ 2,06 R$ 4.601,39
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,10% TKM 32.554,672| R$ 0,85 R$ 27.671,47|
Total do Grupo :‘ R$ 1.657.805,98
Coéd. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. Quantidade Preco Unitério‘ Total]
OBRA DE ARTE ESPECIAL
INFRAESTRUTURA
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm 20,10% m 124,800, R$ 345,56| R$ 43.125,88
45265 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =31 cm 20,10% m 75,600, R$ 249,03| R$ 18.826,66
45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D =31 cm 20,10% m 176,400, R$ 1.825,60| R$ 322.035,84]
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 20,10% Kg 5.337,800| R$ 15,37| R$ 82.041,98
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 20,10% m3 6,031| R$ 699,53| R$ 4.218,86
MESOESTRUTURA
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECQAO, INSTALACAO E RETIRADA) 20,10% m2 331,108| R$ 105,95| R$ 35.080,89
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 20,10% Kg 13.533,320| R$ 15,37 R$ 208.007,12]
1107912DNT CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50 MPA - CONFECQAO EM CENTRAL 20,10% m3 83,600, R$ 855,48| R$ 71.518,12]
DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
1106088DN LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30M3/H - CONFECQAO 20,10% m3 83,600, R$ 19,69| R$ 1.646,08
EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA

07.265.785/0001-73
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026

Processo n.° 202600005013806

Data Base : 01/12/2025

Cod. Auxiliar ‘Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade Prego Unitario Total]
‘SUPERESTRUTURA
Vigas VI (Longarinas)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) 20,10% m2 2.764,800| R$ 105,95| R$ 292.930,56
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 20,10% Kg 42.448,800| R$ 15,37| R$ 652.438,05
1107912DNT CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50 MPA - CONFEC(}AO EM CENTRAL 20,10% m3 316,080| R$ 855,48| R$ 270.400,11
DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
1106088DN LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30M3/H - CONFECQAO 20,10% m3 316,080| R$ 19,69| R$ 6.223,61]
EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H
4507956DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO 20,10% Kg 535,200/ R$ 11,37 R$ 6.085,22]
4507957DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,10% Kg 16.214,400| R$ 11,34| R$ 183.871,29
3806420DN LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZAQAO DE GUINDASTE 20,10% un 24,000, R$ 4.637,17| R$ 111.292,08|
5915400DN CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE-MOLDADAS DE ATE 500 KN EM CAVALO MECANICO COM DOLLY 20,10% un 24,000/ R$ 3.811,59| R$ 91.478,16
DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T
5915326DN TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM 20,10% Km 346,800| R$ 79,85| R$ 27.691,98
REVESTIMENTO PRIMARIO
Transversinas
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZA(;AO 3X (CONFEC(;AO, INSTALA(;AO E RETIRADA) 20,10% m2 190,800, R$ 105,95| R$ 20.215,26
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 20,10% Kg 51.374,300| R$ 15,37| R$ 789.622,99
1107912DNT CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50 MPA - CONFECQAO EM CENTRAL 20,10% m3 21,260, R$ 855,48 R$ 18.187,50
DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
1106088DN LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30M3/H - CONFECQ/:\O 20,10% m3 21,260, R$ 19,69| R$ 418,60
EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H

Alas

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4



U= ). FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

A
LICITANTE:
CNPJ:
OBJETO:
Versao
Extensao
EDITAL:

PLANILHA ORCAMENTARIA
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Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total]

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) 20,10% m2 64,660, R$ 105,95| R$ 6.850,72]

45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 20,10% Kg 1.950,800| R$ 15,37| R$ 29.983,79

1107912DNT CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50 MPA - CONFEC(}AO EM CENTRAL 20,10% m3 12,168| R$ 855,48| R$ 10.409,48
DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

1106088DN LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30M3/H - CONFECCAO 20,10% m3 12,168| R$ 19,69| R$ 239,58
EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H
Preenchimento Geral (Tabuleiro)

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAQAO 3X (CONFECQAO, INSTALAQAO E RETIRADA) 20,10% m2 30,850, R$ 105,95| R$ 3.268,55

45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 20,10% Kg 16.005,700, R$ 15,37| R$ 246.007,60

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 20,10% m3 180,000, R$ 616,97| R$ 111.054,60)
Passarela Ciclovia

CPU-03 MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRE-FABRICADA, INCLUSO ICAMENTO 20,10% m3 1,960/ R$ 84,15| R$ 164,93]

CPU-04 FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 20,10% m2 12,250| R$ 297,44| R$ 3.643,64]
LAJES DE APROXIMAQAO

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZA(;AO 3X (CONFEC(;AO, INSTALA(;AO E RETIRADA) 20,10% m2 301,000/ R$ 105,95| R$ 31.890,95]

45155 AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 20,10% Kg 4.461,100| R$ 15,37| R$ 68.567,10]

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 20,10% m3 52,320| R$ 616,97| R$ 32.279,87
QUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZA(;AO 3X (CONFEC(;AO, INSTALA(;AO E RETIRADA) 20,10% m2 264,000/ R$ 105,95| R$ 27.970,80

45155 ACO CA50/60 AQUISI(;AO, ARMAQAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 20,10% Kg 3.337,100| R$ 15,37 R$ 51.291,22]

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 20,10% m3 33,360, R$ 616,97 R$ 20.582,11]

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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PLANILHA ORCAMENTARIA

A GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
LICITANTE: M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA
CNPJ: 07.265.785/0001-73
OBJETO: LIGACAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Versdo VERSAO SEM DESONERAGAO - T325
Extenséo 13,84 Km
EDITAL: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026 Data Base : 01/12/2025
Processo n.° 202600005013806
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade Prego Unitario Total]
DIVERSOS
0307731DN APARELHO~ DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURA MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E 20,10% dm3 207,360| R$ 154,41 R$ 32.018,45]
INSTALACAO
45230 DRENOS 100 MM 20,10% un 56,000/ R$ 10,22| R$ 572,32
0307735DN JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,10% m 45,600, R$ 505,94, R$ 23.070,86
0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E 20,10% m 45,600, R$ 40,21| R$ 1.833,57|
ASSENTAMENTO
TRANSPORTES
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 20,10% tkm 23.937,903| R$ 0,85 R$ 20.347,21]
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 20,10% tkm 5.649,345| R$ 1,66 R$ 9.377,91
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,10% tkm 2.548,213| R$ 0,85 R$ 2.165,98]
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,10% tkm 601,378| R$ 1,66 R$ 998,28
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,10% m3km 2.473,709| R$ 2,45 R$ 6.060,58|
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,10% m3km 3.852,935| R$ 1,39 R$ 5.355,57
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,10% m3km 1.437,379| R$ 2,06 R$ 2.961,00]
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,10% TKM 32.328,538| R$ 0,85 R$ 27.479,25
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,10% tkm 81,080, R$ 1,66| R$ 134,59
Total do Grupo :‘ R$ 4.033.937,35
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade‘ Preco Unitério‘ Total]
ADMINISTRACAO
42120A ADMINISTRA(;AO LOCAL - TIPO B1 - ADAPTADO ‘ 20,10%‘ un 1,000‘ R$ 1.097.731,77‘ R$ 1.097.731,77|
1.097.731,77|

Total do Grupo :‘ R$

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4
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EDITAL:

PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
M. FORTES ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA

07.265.785/0001-73

LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

13,84 Km

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 084/2026

Processo n.° 202600005013806

Data Base : 01/12/2025

Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade‘ Preco Unitério‘ Total]
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade‘ Preco Unitério‘ Total]
CANTEIRO

42220A CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 - ADAPTADO ‘ 20,10% un 1,000‘ R$ 773.549,15‘ R$ 773.549,15)

Total do Grupo :‘ R$ 773.549,15

Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade‘ Preco Unitério‘ Total]
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 27,21‘ un 1,000‘ R$ 27.688,68‘ R$ 27.688,68

Total do Grupo :‘ R$ 27.688,68

Total do Orcamento :‘ R$ 21.683.841,30

APARECIDA DE GOIANIA, 30/07/2026.

GLAUBER ALVES Assinado de forma digital por

GLAUBER ALVES LOBO:70245029168

LOBQO:70245029168 Dados: 2026.07.30 13:30:05 -03'00°

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o n° 07.265.785/0001-73
GLAUBER ALVES LOBO - CPF n° 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N2 07.265.785/0001-73 - I.E. N2 10.403.392-4



W M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

PLANILHA ADMINISTRACAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA AVENIDA

ADMINISTRACAO LOCAL
DESCRICAO UNIDADE CUSTO FAIXA B1 (IMPLANTAGAO)
UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 33.946,00 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 28.800,20 0,00 0,00
Engenheiro de Producéo / Civil (Eng. Junior) més 23.658,80 4,80 113.562,24
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 7.198,40 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 9.770,20 0,00 0,00
Topografo més 8.008,00 1,60 12.812,80
Auxiliar de Topografia més 3.931,40 8,00 31.451,20
Laboratorista de Solos més 8.008,00 2,00 16.016,00
Laboratorista de Betumes més 8.008,00 1,00 8.008,00
Laboratorista de Concretos més 8.008,00 1,00 8.008,00
Auxiliar de Laboratorista més 3.931,40 6,40 25.160,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranca do Trabalho més 28.800,20 0,00 0,00
Médico de Seguranca do Trabalho més 18.577,82 0,00 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 6.882,05 4,00 27.528,20
DIVISAO DE PRODUCAO
Encarregado Geral més 9.770,20 8,00 78.161,60
Motorista més 4.919,20 3,20 15.741,44
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 5.007,20 8,00 40.057,60
Auxiliar Administrativo més 4.301,00 4,00 17.204,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 6.938,80 20,00 138.776,00
Recepcionista / Telefonista més 4.301,00 0,00 0,00
Vigia més 3.942,40 16,00 63.078,40
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 200,00 8,00 1.600,00
Medicamentos més 50,00 16,00 800,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-
GLAUBER ALVES ~ Assinadodeforma digital por mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - |.E. N° 10.403.392-4

GLAUBER ALVES

LOBO:70245029168 L0%07%2es0zs1es

Dados: 2026.07.30 13:30:19 -03'00"



W M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

PLANILHA ADMINISTRACAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806
OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA AVENIDA

VEICULOS DA ADMINISTRAGAO

Veiculos Leves (incluso combustivel) | més | 2.800,00| 6,40 | 17.920,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 2.953,50 4,00 11.814,00
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 4.661,30 1,00 4.661,30
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 3.804,90 1,00 3.804,90
Instrumental de Topografia més 4.678,10 4,00 18.712,40
Caminhdo Munck més 31.497,30 4,00 125.989,20
Caminh&o prancha més 31.753,90 4,00 127.015,60
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 450,00 1,33 598,50
PGR (NR-18) unidade 3.333,33 1,33 4.433,32
Anotagdo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 4,00 1.085,88
Ensaios Tecnoldgicos unidade 100,63 0,00 0,00

CUSTO TOTAL 914.001,54

BDI: 183.730,23
PRECO TOTAL 1.097.731,77

CANTEIRO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE CUSTO FAIXA B1 (IMPLANTACAO)
UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARACAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m?2 0,54 4.000,00 2.160,00
diametros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 1% categ. c/ carregadeira p/ peqguenos m?3 11,93 1.248,00 14.888,64
movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactacéo a 95% do proctor normal m3 4,84 960,00 4.646,40
INSTALACOES PROVISORIAS
Escritorio de campo m?2 235,40 160,00 37.664,00
Escritorio urbano (cidade) més 2.824,60 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m?2 235,40 39,32 9.255,92
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m?2 235,40 90,75 21.362,55

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - ¢-
mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

PLANILHA ADMINISTRACAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA AVENIDA
Alojamento (engenheiros) més 2.988,60 8,00 23.908,80
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 3.478,60 4,00 13.914,40
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 307,60 8,00 2.460,80
Almoxarifado m?2 164,80 32,00 5.273,60
Galpdes para Carpintaria e Armacéo (cobertura) m?2 164,80 26,67 4.395,21
Oficinas m? 164,80 106,67 17.579,21
Fiscalizacéo m?2 235,40 12,00 2.824,80
Posto de Combustivel e Lubrificacdo m?2 164,80 0,00 0,00
Vestiarios m2 235,40 100,00 23.540,00
Sanitarios m? 235,40 29,92 7.043,16
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 328,20 24,00 7.876,80
Refeitorio (para os administrativos) m? 235,40 26,67 6.278,11
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 245,50 16,00 3.928,00
Mesa com 4 cadeiras (refeitorio — tendas) cj 178,00 17,33 3.084,74
Laboratdrio (espago fisico) m?2 200,10 40,00 8.004,00
Ambulatério m? 200,10 14,52 2.905,45
Cercas m 15,00 293,33 4.399,95
Guaritas m2 235,40 5,33 1.254,68
Fossa Séptica un 4.820,50 2,67 12.870,73
Sumidouro un 3.031,80 2,67 8.094,90
Poco Artesiano un 12.497,90 1,33 16.622,20
Placa de Obra m2 320,60 10,00 3.206,00
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un 7.129,20 1,33 9.481,83
InstalagBes Provisorias de Agua / Esgoto un 3.305,40 1,33 4.396,18
InstalagGes Provisorias de Energia Elétrica un 4.292,90 1,33 5.709,55
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 28.800,00 29.952,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 112,90 8,00 903,20
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 42,40 8,00 339,20
Faxineira (alojamento eng / escrit6rio urb) més 3.182,10 1,60 5.091,36

INSTALA(;OES INDUSTRIAIS

Instalagéo de Usina de Asfalto | un | 96.911,31 1,00 | 96.911,31

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-

mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

END:

PLANILHA ADMINISTRACAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806
OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA AVENIDA
Instalacéo de Usina de Solos un 66.432,81 0,00 0,00
Paiol de explosivos m?2 205,95 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servico) m?2 347,98 10,66 3.709,46
Sinalizagdo - placas da obra (desvio / pare siga) m?2 347,98 16,00 5.567,68
Cone de sinalizagao (desvio) un 88,63 10,67 945,68
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 26,67 2.844,88
Caminhdo Pipa (desvio / caminho de servigo) h 205,25 528,00 108.372,00
Servente para sinalizagdo (desvio) més 3.977,60 16,00 63.641,60
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 4.000,00 1.600,00
Licenca de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 1,00 16.461,31
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,33 6.393,68
CUSTO TOTAL 644.078,21
BDI: 129.470,94
PRECO TOTAL 773.549,15
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO
Equipamento Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) ©) (D=AxB/60) (E) (CxDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 531,95 50 8,86 1 443,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,00 291,10 50 4,85 3 727,50
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 183,85 50 3,06 1 153,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 268,16 50 4,46 1 223,00
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 50 5,90 1 295,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57t 30110 1,00 549,98 50 9,16

AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-

mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

PLANILHA ADMINISTRACAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806
OBJETO DA CONTRATAQAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICAQAO DA AVENIDA
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 50 7,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 50 5,26
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 50 5,86
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 30049 1,00 367,47 50 6,12 1 306,00
FAIXAS
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 50 5,47 1 273,50
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 50 4,24 1 212,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 50 4,65 1 232,50
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,53 50 12,47
89272SNP |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA 89272SNP 1,00 227,25 50 3,78 1 189,00
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
97 KW, TRAQAO 4 X 4. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA
89273SNP [o7 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 89273SNP 1,00 109,38 50 1,82 1 91,00
E9094 GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM E9094 1,00 2243,68 50 37,39 1 1.869,50
CAPACIDADE DE 350T - 450 KW
E9169 CAVALO MECANICO COM DOLLY PNEUMATICO DE 4 EIXOS E E9169 1,00 690,21 50 11,50 1 575,00
MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 370,26 50 12,34
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 370,26 50 12,34
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE:
mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4

62 3283-7222 - e



W M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

PLANILHA ADMINISTRACAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATAQAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806
OBJETO DA CONTRATA(;AO: CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECU(;AO DAS OBRAS DE DUPLICAQAO DA AVENIDA
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 30105 1,00 370,26 50 6,17
t
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE 30105 0,50 370,26 50 3,08
HIDRAULICA
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 370,26 50 2,03
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 370,26 50 2,03
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
RAIZ
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 30105 0,50 370,26 50 3,08
EQUIVALENTE
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 30105 1,00 370,26 50 6,17
OU EQUIVALENTE
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
EQUIVALENTE
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
EQUIVALENTE
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
EQUIVALENTE
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 370,26 50 3,08
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU 30105 1,00 370,26 50 6,17
EQUIVALENTE
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - ¢-
mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

PLANILHA ADMINISTRACAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806
OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA AVENIDA

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 370,26 50 18,51 1 925,50

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 370,26 50 12,34 1 617,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 370,26 50 6,17

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00

Sub Total de Equipamento (F) : 10.215,00

Méo de Obra Percentu Custo  |Total de Total
al (H) operarios (GxHxI)

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 43 1.312,18

Sub Total de Mé&o de Obra (J) : 1.312,18

Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 11.527,18

BDI % (L) : 2.317,16

Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 13.844,34

Total Mobilizagao / Desmobilizacao (2xM) : 27.688,68

APARECIDA DE GOIANIA, 30/07/2026.

GLAUBER ALVES Assinado de forma digital por

GLAUBER ALVES LOB0:70245029168

LOBO:70245029168  Dados: 2026.07.30 13:30:39 -03'00'

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o n° 07.265.785/0001-73
GLAUBER ALVES LOBO - CPF n° 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - ¢-
mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W= M. FORTES

Engenharia e Construgéao Civil Lida

A|GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

APARECIDA DE GOIANIA, 30/07/2026.

Resumo do Orgcamento

Setor Responsavel:

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento: 202600036008485-1/2026 |

Descrigéo: ORCAMENTO DA LIGACAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

Tabelas: ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Extensao: 3,84 Km

RESUMO DO ORCAMENTO
PROCESSO DESCRICAO TOTAL

202600036008485-1/2026  |TERRAPLANAGEM R$ 1.657.737,56
202600036008485-1/2026  |PAVIMENTAGAO R$ 10.645.904,13
202600036008485-1/2026  |DRENAGEM R$ 1.410.394,67
202600036008485-1/2026 ~ |OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 69.161,68
202600036008485-1/2026  |SINALIZACAO R$ 309.930,33

202600036008485-1/2026

OBRAS COMPLEMENTARES

R$ 1.657.805,98

202600036008485-1/2026

OBRA DE ARTE ESPECIAL

R$ 4.033.937,35

202600036008485-1/2026

ADMINISTRACAO

R$ 1.097.731,77

202600036008485-1/2026

CANTEIRO

R$ 773.549,15

202600036008485-1/2026

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

R$ 27.688,68

TOTAL GERAL:

R$ 21.683.841,30

APARECIDA DE GOIANIA, 30/07/2026.

Assinado de forma digital por GLAUBER ALVES

GLAUBER ALVES LOB0:70245029168 L080:70245029168

Dados: 2026.07.30 13:30:56 -03'00'

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o n° 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF n° 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-

7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTACAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTACAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%

Servigo: 0201180C DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA Unidade: m3
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA GOINFRA OBRAS CIVIS (FEV/2026)

[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]0,2500000 7,41
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(2,5000000 56,67
(B)Total: [ 64,08
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 64,08
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,08
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,08
BDI: 27,21% 12,88
Preco unitério total: 76,96

Servigo: 0201300C DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE
CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA Unidade: m
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA GOINFRA OBRAS CIVIS (FEV/26)

|(A)Equipamento |C<’)digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp |Consumo Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(0,1200000 3,56
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(1,2000000 27,20
(B)Total: [ 30,76
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% M. O. ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 30,76
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,76
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(F)Total: 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario

GLAUBER ALVES Assinado de forma digital por

GLAUBER ALVES LOBO:70245029168
LOB0:70245029168 Dados: 2026.07.30 13:31:13 -03'00'

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1  [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,76
BDI: 27,21% 6,18
Preco unitario total: 36,94
Servigo: 0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E ASSENTAMENTO _
Observagdes: REFERENCIA: TABELA SICRO/DNIT - JAN/26 Unidade: m
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,84 0,75]0,6024100 6,53
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,7810,6024100 0,85
SERRA PARA CORTE DE E9591 1,0000 0,0000 22,82 2,7010,1204800 2,74
(A)Total: 10,12
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83[1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: [ 75,01
|(C)Itens de Incidéncia |Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 85,13
(D) Produgédo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,02
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE M1379 Kg 5,42(2,4000000 13,00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA M1385 un 461,66(0,0066700 3,07
PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22MMEC=1,00M |M1391 un 491,58(0,0008000 0,39
(F)Total: [ 16,46
|(G)Servi(;os |C()digo ]Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]XS ICusto Consumol Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,48
BDI: 27,21% 6,73
Preco unitario total: 40,21
Servico: 0307731DN APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA
ESTRUTURA MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO .
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JAN/2026 Unidade: dm3
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: | 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83|2,0000000 59,34

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(B)Total: [ 59,34
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 59,34
(D) Producéo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,67
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 (dm3 96,50(1,0000000 96,50
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MO0786 m3 383,55/0,0062700 2,40
(F)Total: [ 98,90
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a |X1 |X2 |X3 |Custo Consumol Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 128,57
BDI: 27,21% 25,84
Preco unitario total: 154,41

Servigo: 0307735DN JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VW -L =35 MME H =
60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO Unidade: m
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT - JAN/2026

|(A)Equipamento |Cédigo |Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp IConsumo Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83[1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(1,0000000 22,67
(B)Total: [ 52,34
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% M. O. ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 52,34
(D) Produgéo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,17
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI M1150 Kg 135,36]0,9360000 126,69
JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - [M1142 m 268,40(1,0000000 268,40
(F)Total: [ 395,09
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(G)Total: | 0,00
[(H)itens de Transporte [Cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 |x3 |Custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 421,26
BDI: 27,21% 84,68

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATACAOI CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUQAO DAS OBRAS DE DUPLlCAQAO
DA AVENIDA COPACABANA E |MPLANTA(;AO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A |MPLANTACAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECU(;AO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI(RED.). __ 12,76% __ BDI (). 20,10%
[Preco unitario total: [ 505,94

Servigo: 0903848DN MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO - E=0,20 M E H = 1,00
M Unidade: m
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)

[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 2009619D |m2 136,09|1,0000000 136,09
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831|m3 401,39(0,0150000 6,02
CONCRETO FCK=20 MPA 45160|m3 474,10(0,0750000 35,55
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005|m3 93,61/0,0900000 8,42
(G)Total: 186,08
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 186,08
BDI: 27,21% 37,40
Preco unitario total: 223,48
Servigo: 1101070C CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA Unidade: m2

[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]0,8000000 23,73
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,9400000 21,30
(B)Total: [ 45,03
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 45,03
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,03
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12181t 66,16(0,0114000 0,75
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 24180C un 3,99|26,0000000 103,74
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,64(2,2842000 1,46

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(F)Total: [ 105,95
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 150,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 150,98
Servigo: 1106088DN LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA
REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 30M3/H - CONFECQAO EM CENTRAL DOSADORA )

Unidade: m3
DE 30 M3/H
Observacgoes: REFERENCIA: SICRO DNIT JAN/2026 CODIGO: 1106088
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL E9073 1,0000 0,0000 220,09 90,43(1,0000000 220,09
(A)Total: 220,09
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(7,0000000 158,69
(B)Total: [ 188,36
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 408,45
(D) Produgéo da Equipe 24,9000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,40
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,40
BDI: 27,21% 3,29
Preco unitério total: 19,69

Servigo: 1107912DNT CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50
MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: m3

Observagdes: REFERENCIA: DNIT - SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS (SICRO) - GOIAS - JAN/2026 ( CODIGO: 1107912)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H 30010 0,2700 0,7300 239,56 124,88]1,0000000 155,84
CENTRAL DE CONCRETO COM E9599 1,0000 0,0000 106,99 82,32(1,0000000 106,99
GRUPO GERADOR - 113 KVA EQ779 1,0000 0,0000 111,66 10,69]1,0000000 111,66
(A)Total: 374,49

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: [ 45,34
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 419,83
(D) Producéo da Equipe 24,9000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,86
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ADITIVO MODIFICADOR DE VISCOSIDADE PARA M0011 Kg 7,90(1,3983000 11,04
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE A BASE DE M0010 Kg 12,35]3,4957600 43,17
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181t 66,16(0,7786500 51,51
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182]t 72,7410,4325700 31,46
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010(Kg 0,64(635,5923200 406,77
PEDRISCO 10094[m3 124,22]0,2883800 35,82
SILICATO DE ALUMINIO M0012 Kg 1,82163,5592300 115,67
(F)Total: [ 695,44
|(G)Servigos |Cc’>digo Unid. |Custo Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a |X1 |X2 |X3 |Custo Consumol Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 712,30
BDI: 27,21% 143,18
Preco unitario total: 855,48

Servigo: 1109697DN ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 -
CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL Observagdes:

COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26) Jlrrles e

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73]1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9500 0,0500 0,71 0,48]3,0000000 2,07
GERICA 180 | 30185 0,3200 0,6800 1,59 1,08(3,0000000 3,69
(A)Total: 29,84
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83[1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(8,0000000 181,36
(B)Total: [ 211,03
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 240,87
(D) Produgéo da Equipe 4,0903
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,88
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181|t 66,16(1,5590850 103,14
CAL HIDRATADA - SACO M0345 Kg 0,72]31,3370500 22,56

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[CIMENTO PORTLAND CP i - 32 | 10010][Kg | 0,64]175,4874700 | 112,31
(F)Total: [ 238,01
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,89
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 296,89

Servico: 1408173DN CORTE DE PERFIS METALICOS COM MACARICO
OXIACETILENO
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - JAN/26

Unidade: cm2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE |E9662 1,0000 0,0000 0,81 0,4311,0000000 0,81
(A)Total: 0,81
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76(1,0000000 39,02
(B)Total: [ 39,02
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 39,83
(D) Producéo da Equipe 1.535,5000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,02
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
GAS ACETILENO M1796 Kg 115,85|0,0002100 0,02
GAS OXIGENIO M1795 m3 19,03]0,0009600 0,01
(F)Total: [ 0,03
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,05
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 0,05
Servigo: 2001010C CHAPISCO COMUM Unidade: m2

[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. impr  |VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]0,0907000 2,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,1077000 2,44
(B)Total: 5,13
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [m. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,13
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,13
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181]t 66,16(0,0052000 0,34
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,642,2700000 1,45
(F)Total: [ 1,79
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,92
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 6,92

Servigo: 2003097DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS Unidade: m
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)

|(A)Equipamento |Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp IConsumo | Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
|(B)Méo-de-0bra |Cédigo |Eq. Salarial |Sal/H0ra |Encargos(%) |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% IM. 0. ]Equip. ]Mat. | Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
|(F)Materiais |C()digo ]Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGCAO 45155|Kg 12,84|26,2533000 337,09
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123[m3 6,7410,2730000 1,84
CONCRETO FCK=20 MPA 45160(m3 474,10(0,7649000 362,63
CONCRETO FCK=25 MPA 45165(m3 493,34(0,2730000 134,68
ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005|m3 93,61]0,5047000 47,24
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145|m2 84,30|3,3496000 282,37
(G)Total: 1.165,85
[(H)itens de Transporte [Cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 |x3 |Custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.165,85
BDI: 27,21% 234,35
Preco unitario total: 1400,20

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTACAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTACAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%

Servigo: 2003361DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS Unidade: m
Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)

[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO 45155|Kg 12,84]39,2548000 504,03
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123|m3 6,74(0,3570000 2,40
CONCRETO FCK=20 MPA 45160|m3 474,10(0,7637000 362,07
CONCRETO FCK=25 MPA 45165|m3 493,34(0,3570000 176,12
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005|m3 93,61(0,5026000 47,04
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145|m2 84,30(4,0856000 344,41
(G)Total: 1.436,07
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.436,07
BDI: 27,21% 390,75
Preco unitario total: 1.826,82

Servigco: 2009619DN ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM

ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL Unidade: m2

Observacgoes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)

[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(1,0000000 22,67
(B)Total: [ 52,34
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,34
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,34
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitério
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[BLOCO DE CONCRETO-L=19CM,A=19CME [Mo156  Jun | 4,80[13,0000000 | 62,40
(F)Total: [ 62,40
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E 1109697D |m3 296,8910,0150000 4,45
(G)Total: 4,45
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1  [x2 [x3 Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119,19
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 119,19
Servigo: 2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM
ELETRODO E60XX Unidade: Kg
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - JAN/26
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR - 23 KVA E9753 1,0000 0,0000 31,02 7,68(1,0000000 31,02
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA E9547 1,0000 0,0000 0,30 0,16]1,0000000 0,30
(A)Total: 31,32
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,1211,0000000 24,13
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76(1,0000000 39,02
(B)Total: [ 63,15
|(C)Itens de Incidéncia |Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 94,47
(D) Produgéo da Equipe 1,3413
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,43
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 30,73/1,0000000 30,73
(F)Total: [ 30,73
|(G)Servi(;os |C()digo ]Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]XS ICusto Consumol Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,16
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 101,16
Servigo: 2707020C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO
GOINFRA Unidade: m
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA GOINFRA OBRAS CIVIS (FEV/26)
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(1,7966000 43,35
OFICIAL "B" 00250C 11,56 29,14 152,12]1,3674000 39,84
(B)Total: [ 83,19
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 83,19
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,19
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 24370C Kg 7,15|1,0500000 7,50
ACO CA-60 B - 5,0 MM 24480C Kg 7,50|0,6384000 4,78
ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 01010C m 0,84|3,0300000 2,54
ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG 27020C Kg 17,12]0,2194000 3,75
ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 01050C Kg 21,4710,0312000 0,66
ARAME RECOZIDO 18 BWG 01020C Kg 14,46]0,0328000 0,47
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12181t 66,160,0286500 1,89
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182|t 72,7410,0195000 1,41
CAIBRO 5x6 CM 12180C m 16,38]0,2000000 3,27
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,649,3440000 5,98
PEDRISCO 10094|m3 124,22]0,0130000 1,61
POSTE CONCRETO COM INCLINACAO 10X10CM E H=2, [17090C un 81,01(0,4000000 32,40
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS 23570C un 71,16(0,2000000 14,23
POSTE ESTICADOR COM INCLINACAO 12X12CM 13320C un 101,26]0,1000000 10,12
PREGO 19x27 18620C Kg 18,78]0,0789000 1,48
TABUA PARA FORMA (30CM) 20230C m 13,81]0,1500000 2,07
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 20580C m2 28,50(1,7800000 50,73
(F)Total: 144,89
|(G)Servi(;os |C()digo ]Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]XS ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 228,08
BDI: 27,21% 45,84
Preco unitario total: 273,92

Servigo: 3713605DN ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES -
FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO Unidade: m
Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA E9082 1,0000 0,0000 364,47 134,59(1,0000000 364,47
(A)Total: 364,47
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12|3,0000000 72,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11{1,0000000 29,45
(B)Total: 101,84
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% [M. 0. [Equip.  |mat. [ Custo
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 466,31
(D) Producéo da Equipe 7,3800
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,18
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL SIMPLES M1968 un 1.265,46(0,2500000 316,36
(F)Total: [ 316,36
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,54
BDI: 27,21% 76,29
Preco unitario total: 455,83

Servigo: 3713873DN MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA
BARREIRA RIGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO Unidade: un
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA E9082 1,0000 0,0000 364,47 134,59|1,0000000 364,47
(A)Total: 364,47
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(3,0000000 72,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11]1,0000000 29,45
(B)Total: [ 101,84
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 466,31
(D) Produgéao da Equipe 4,5200
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,16
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA TIPO [M1971 un 6.757,10/1,0000000 6.757,10
(F)Total: [ 6.757,10
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: | 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.860,26
BDI: 27,21% 1379,03
Precgo unitério total: 8239,29

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Servigo: 3806420DN LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM
UTILIZACAO DE GUINDASTE Unidade: un
Observacdes: REFERENCIA: SICRO DNIT JANEIRO/2026 CODIGO: 3806420
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9094 1,0000 0,0000 2.243,68 1.147,58(2,0000000 4.487,36
(A)Total: 4.487,36
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30|4,0000000 90,68
(B)Total: [ 90,68
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.578,04
(D) Produgéo da Equipe 1,1857
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.861,04
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x2 [x3 [custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.861,04
BDI: 27,21% 776,13
Preco unitario total: 4637,17
Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE Unidade: m2
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm nidadge. m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15(1,0000000 781,75
(A)Total: 781,75
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,4000000 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: [ 57,09
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% M. O. ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgéo da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario

(G)Total:

0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54
BDI: 27,21% 0,10
Preco unitario total: 0,64
Servigo: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15(1,0000000 781,75
(A)Total: 781,75
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,4000000 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: [ 57,09
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgéao da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,42
[(F)Materiais [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,42
BDI: 27,21% 8,12
Preco unitério total: 48,54
Servigo: 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15(1,0000000 781,75
(A)Total: 781,75
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49(0,4000000 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: | 57,09
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgéo da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,06

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,06
BDI: 27,21% 20,31
Preco unitario total: 121,37
Servico: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 1,0000 0,0000 457,79 226,15(1,0000000 457,79
(A)Total: 457,79
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{1,0000000 22,67
(B)Total: [ 25,60
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 483,39
(D) Producéo da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,53
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,53
BDI: 27,21% 0,50
Preco unitério total: 3,03
Servico: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45(1,0000000 291,10
(A)Total: | 291,10
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo Custo Horério
(B)Total: | 0,00
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% [M. 0. [Equip.  |mat. [ Custo
(C)Total: | 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,15
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,15
BDI: 27,21% 0,43
Preco unitario total: 2,58
Servigo: 40010 ESCAVA(;AO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 Uiiekek: mE
CATEGORIA ATE 50M nidadge. m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15(1,0000000 781,75
(A)Total: 781,75
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,1211,0000000 24,13
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,3000000 8,81
(B)Total: [ 32,94
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 814,69
(D) Producéo da Equipe 275,4600
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,95
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,95
BDI: 27,21% 0,59
Precgo unitério total: 3,54
Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unidade: m3
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) nidadge. m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9000 0,1000 291,10 80,45(3,0000000 810,09
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69]1,0000000 301,11
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,0500 0,9500 290,15 130,09]1,0000000 138,08
(A)Total: | 1.249,28

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,1213,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
(B)Total: [ 101,78
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.351,06
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,04
[(F)Materiais [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
|(G)Servi(;os |Cc’>digo IUnid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,04
BDI: 27,21% 1,41
Preco unitario total: 8,45
Servigo: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unidade: m3
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) nidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8100 0,1900 291,10 80,45|4,0000000 1.004,28
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69]1,0000000 301,11
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1200 0,8800 290,15 130,09]1,0000000 149,28
(A)Total: 1.454,67
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12]3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
(B)Total: [ 101,78
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.556,45
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,11
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: | 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
[Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): [ 8,11

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
BDI: 27,21% 1,63
Preco unitario total: 9,74
Servigo: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unidade: m3
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) nidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,9100 0,0900 291,10 80,45(4,0000000 1.088,56
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69|1,0000000 301,11
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1400 0,8600 290,15 130,09(1,0000000 152,49
(A)Total: 1.542,16
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
(B)Total: [ 101,78
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.643,94
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,57
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,57
BDI: 27,21% 1,72
Preco unitério total: 10,29
Servigo: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unidade: m3
ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) nidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,8300 0,1700 291,10 80,45|5,0000000 1.276,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69(1,0000000 301,11
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1900 0,8100 290,15 130,09/1,0000000 160,49
(A)Total: 1.738,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49(1,0000000 29,39
(B)Total: | 101,78
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.839,78
(D) Produgéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,59

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(F)Materiais [Cédigo  |unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,59
BDI: 27,21% 1,92
Preco unitario total: 11,51
Servigo: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unidade: m3
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) nidade. m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,9200 0,0800 291,10 80,45(5,0000000 1.371,20
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69]1,0000000 301,11
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2200 0,7800 290,15 130,09]1,0000000 165,30
(A)Total: 1.837,61
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,1213,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
(B)Total: [ 101,78
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.939,39
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,11
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,11
BDI: 27,21% 2,03
Preco unitério total: 12,14
Servigo: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unidade: m3
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) nidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45(5,0000000 1.455,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69]1,0000000 301,11
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2600 0,7400 290,15 130,09]1,0000000 171,69
(A)Total: 1.928,30
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,1213,0000000 72,39

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[ENCARREGADO DE SERVIGO | 20002] 13,27] 29,39] 121,49[1,0000000 | 29,39
(B)Total: [ 101,78
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% [m. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.030,08
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,58
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]X3 lCusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,58
BDI: 27,21% 2,12
Preco unitario total: 12,70

Servigo: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) URIeEG 8 ik

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,9000 0,1000 291,10 80,45(6,0000000 1.620,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69(1,0000000 301,11
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,3000 0,7000 290,15 130,09(1,0000000 178,10
(A)Total: 2.099,39
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,1213,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
(B)Total: [ 101,78
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.201,17
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,48
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: | 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,48
BDI: 27,21% 2,30
Precgo unitério total: 13,78

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Servico: 40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69|1,0000000 301,11
(A)Total: 301,11
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
(B)Total: [ 101,78
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 402,89
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,10
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,10
BDI: 27,21% 0,42
Precgo unitério total: 2,52

Servigo: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT> 10,0KM .
Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45|1,0000000 291,10
(A)Total: [ 291,10
|(B)Méo-de-0bra |C<’)digo ]Eq. Salarial ISal/Hora |Encargos(%) ]Consumo Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% IM. 0. ]Equip. ]Mat. | Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produgéo da Equipe 127,2100
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,28
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(G)Total: | 0,00
[(H)itens de Transporte [cadigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 |x3 |Custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,28
BDI: 27,21% 0,45
Preco unitario total: 2,73
Servigo: 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 328,74 81,76(2,0000000 489,50
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43(1,0000000 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,3900 0,6100 290,15 130,09(1,0000000 192,50
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78(1,0000000 234,86
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 30005 0,6900 0,3100 158,75 60,25(1,0000000 128,20
(A)Total: 1.049,52
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30|1,0000000 22,67
(B)Total: [ 37,36
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.086,88
(D) Producéo da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,84
[(F)Materiais [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,84
BDI: 27,21% 0,97
Preco unitério total: 5,81
Servico: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 328,74 81,76|1,0000000 326,26
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,4311,0000000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2900 0,7100 290,15 130,09/1,0000000 176,50
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78(1,0000000 234,86
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 30005 0,5200 0,4800 158,75 60,25(1,0000000 111,47
(A)Total: 853,29
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49(1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30|1,0000000 22,67
(B)Total: | 52,06
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 905,35
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,38
BDI: 27,21% 1,08
Preco unitario total: 6,46
Servigo: 40102 COMPACTAGCAO MANUAL Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 9,30 1,06|1,0000000 9,30
(A)Total: 9,30
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(1,0000000 22,67
(B)Total: [ 25,60
|(C)Itens de Incidéncia |Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 34,90
(D) Produgéo da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,47
|(F)Materiais |C()digo ]Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
|(G)Servi(;os |C()digo ]Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]XS ICusto Consumol Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,47
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 7,47
Servigo: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30000 1,0000 0,0000 332,29 138,70]1,0000000 332,29
(A)Total: 332,29
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,2000000 5,87

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[SERVENTE [ 20031] 7,38] 22,67] 207,30]2,0000000 [ 45,34
(B)Total: | 51,21
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% [m. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 383,50
(D) Producéo da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]X3 lCusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40
BDI: 27,21% 0,08
Preco unitario total: 0,48
Servico: 40310 REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DO SUB-LEITO Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 328,74 81,76|1,0000000 227,47
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43|1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,6900 0,3100 290,15 130,09/1,0000000 240,52
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78|1,0000000 234,86
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 30005 0,5000 0,5000 158,75 60,25]1,0000000 109,49
(A)Total: 816,51
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79]1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(4,0000000 90,68
(B)Total: [ 134,48
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 950,99
(D) Producéo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,78
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: | 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
[Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): [ 2,78

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
BDI: 27,21% 0,55
Preco unitario total: 3,33
Servigo: 40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA Unidade: m3km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45(1,0000000 291,10
(A)Total: [ 291,10
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo Custo Horério
(B)Total: [ 0,00
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,72
[(F)Materiais [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,72
BDI: 27,21% 0,34
Preco unitério total: 2,06
Servigo: 40380 IMPRIMACAO Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 328,74 81,76|1,0000000 16,43
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82(1,0000000 279,44
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78|1,0000000 46,63
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 158,75 60,25(1,0000000 94,72
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,4111,0000000 10,03
(A)Total: 447,25
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: [ 60,03
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 507,28
(D) Produgéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45
[(F)Materiais [Codigo  |unid. Custo Unitario [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: | 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitéario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cadigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI: 27,21% 0,09
Preco unitario total: 0,54
Servigo: 40385 PINTURA DE LIGACAO Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82(1,0000000 279,44
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,782,0000000 93,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 30005 0,4700 0,5300 158,75 60,25(1,0000000 106,54
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41]1,0000000 10,59
(A)Total: 489,83
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: [ 60,03
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 549,86
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(G)Total: [ 0,00
[(M)1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,36
BDI: 27,21% 0,07
Preco unitério total: 0,43
Servico: 40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,4400 0,5600 457,79 226,15|1,0000000 328,06
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 290,15 130,09(1,0000000 290,15
(A)Total: 618,21
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(2,0000000 48,26
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,491,0000000 29,39
(B)Total: | 77,65

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI(RED.): _ 12,76% __ BDI (1) 20,10%
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% [m. 0. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 695,86
(D) Producéo da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15
[(F)Materiais [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitéario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,15
BDI: 27,21% 1,83
Preco unitario total: 10,98
Servico: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45(1,0000000 291,10
(A)Total: [ 291,10
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,69
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(G)Total: [ 0,00
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,69
BDI: 27,21% 0,54
Precgo unitério total: 3,23
Servico: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82(1,0000000 279,44
(A)Total: 279,44

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(B)M&o-de-Obra [cédigo |Eq. salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  [Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% [m. 0. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Producéo da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,80
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,80
BDI: 27,21% 0,56
Preco unitario total: 3,36
Servico: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unidade: m3km
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 30036 1,0000 0,0000 183,85 70,46/1,0000000 183,85
(A)Total: [ 183,85
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 183,85
(D) Producéo da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(Mitens de Transporte |cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,04
BDI: 27,21% 0,41
Precgo unitério total: 2,45
Servico: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,4711,0000000 268,16

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(A)Total: [ 268,16
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(2,0000000 45,34
(B)Total: [ 45,34
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Producéo da Equipe 214,5000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,46
[(F)Materiais [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
|(G)Servi(;os |Cc’>digo IUnid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,46
BDI: 27,21% 0,29
Preco unitario total: 1,75
Servico: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAQO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45(1,0000000 291,10
(A)Total: [ 291,10
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  [Consumo Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo |  custo Unitario
(G)Total: | 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 [custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,29
BDI: 27,21% 0,25
Precgo unitério total: 1,54

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Servico: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45|1,0000000 291,10
(A)Total: [ 291,10
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo Custo Horério
(B)Total: [ 0,00
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,72
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,72
BDI: 27,21% 0,34
Preco unitério total: 2,06
Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47(1,0000000 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(2,0000000 45,34
(B)Total: [ 45,34
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% M. O ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo Custo Unitéario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo Custo Unitéario
(G)Total: | 0,00
[(H)itens de Transporte [cadigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 |x3 |Custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
|Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 1,39

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
BDI: 27,21% 0,27
Preco unitario total: 1,66
Servico: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47(1,0000000 268,16
(A)Total: [ 268,16
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo Custo Horério
(B)Total: [ 0,00
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
[(F)Materiais [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI: 27,21% 0,14
Preco unitério total: 0,85
Servico: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47(1,0000000 268,16
(A)Total: [ 268,16
|(B)Méo-de-0bra |C<’)digo ]Eq. Salarial ISal/Hora |Encargos(%) ]Consumo Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% IM. 0. ]Equip. ]Mat. | Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produgéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo Custo Unitéario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo Custo Unitéario
(G)Total: | 0,00
[(H)itens de Transporte [cadigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 |x3 |Custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI: 27,21% 0,14
Preco unitario total: 0,85
Servico: 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47]1,0000000 268,16
(A)Total: [ 268,16
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  [Consumo Custo Horério
(B)Total: [ 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
[(F)Materiais [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI: 27,21% 0,14
Preco unitério total: 0,85
Servico: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,4711,0000000 268,16
(A)Total: [ 268,16
|(B)Méo-de-0bra |C<’)digo ]Eq. Salarial ISal/Hora |Encargos(%) ]Consumo Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% IM. 0. ]Equip. ]Mat. | Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produgéo da Equipe 357,5000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario

(G)Total:

0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 x2 [x3 ]custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,75
BDI: 27,21% 0,15
Preco unitario total: 0,90
Servico: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45|1,0000000 291,10
(A)Total: [ 291,10
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo Custo Horério
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,16
BDI: 27,21% 0,23
Preco unitério total: 1,39
Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI Unidade: t
|(A)Equipamento |C<’)digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp IConsumo | Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
|(B)Méo-de-0bra |C<’)digo ]Eq. Salarial ISal/Hora |Encargos(%) ]Consumo | Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% IM. 0. ]Equip. ]Mat. | Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario

(G)Total:

0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI(RED). _ 12,76% _ BDI (L) 20,10%
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x3 [custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
[Custo Adotado: 3.547,23
Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: t
Unidade: T nidade:
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  [Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario

(F)Total:

0,00

[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario

(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00

[Custo Adotado: 3.702,72

Servigo: 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO

Unidade: T Unidade: t

|(A)Equipamento |C<’)digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp IConsumo | Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
|(B)Méo-de-0bra |C<’)digo ]Eq. Salarial ISal/Hora |Encargos(%) ]Consumo | Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% IM. 0. ]Equip. ]Mat. | Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(G)Total: | 0,00
[(H)itens de Transporte [cadigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 |x3 |Custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[Custo Adotado: | 6.027,34
Servico: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82|1,0000000 279,44
(A)Total: [ 279,44
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo Custo Horério
(B)Total: [ 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Producéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,87
BDI: 27,21% 0,37
Precgo unitério total: 2,24
Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,4700 0,5300 267,10 134,18]1,0000000 196,64
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,4700 0,5300 305,80 121,43|1,0000000 208,07
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 30005 0,2100 0,7900 158,75 60,25(1,0000000 80,92
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,08 8,4111,0000000 9,38
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,7100 0,2900 351,19 159,13|1,0000000 295,48
(A)Total: 790,49
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(8,0000000 181,36
(B)Total: [ 210,75
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.001,24
(D) Produgéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18
[(F)Materiais [Codigo  |unid. Custo Unitario [Consumo Custo Unitéario

(F)Total:

0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 42496|m3 337,40(1,0200000 344,14
(G)Total: [ 344,14
[(H)itens de Transporte [cadigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 380,32
BDI: 27,21% 76,45
Preco unitario total: 456,77
Servico: 40607 ESTABILIZAQAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 328,74 81,76(1,0000000 123,74
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2900 0,7100 290,15 130,09(1,0000000 176,50
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 1,0000 0,0000 267,10 134,181,0000000 267,10
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400 0,4600 267,09 120,33{1,0000000 199,57
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,4100 0,5900 351,19 159,13|1,0000000 237,86
(A)Total: 1.004,77
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79]1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{9,0000000 204,03
(B)Total: [ 247,83
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.252,60
(D) Produgéao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,76
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100{m3 172,05|1,0000000 172,05
(G)Total: 172,05
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 193,81
BDI: 27,21% 38,95
Precgo unitério total: 232,76
Servico: 40800 CERCA DE VEDAC}AO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA Unidade: M
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: | 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49(0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,2500000 5,66

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(B)Total: [ 5,95
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,95
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,95
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ARAME LISO 10002|m 0,74(5,1250000 3,79
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029|un 21,8210,2188000 4,77
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030|un 78,05(0,0313000 2,44
(F)Total: [ 11,00
|(G)Servi(;os |Cc’>digo Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,95
BDI: 27,21% 3,40
Preco unitario total: 20,35
Servico: 40804 REMOQAO DE CERCA Unidade: m
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0010000 0,02
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,2500000 5,66
(B)Total: [ 5,68
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,68
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,68
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo |  custo Unitario
(G)Total: | 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 [custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,68
BDI: 27,21% 1,14
Precgo unitério total: 6,82

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Servigo: 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES Unidade: M
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 354,46 151,40|1,0000000 354,46
(A)Total: 354,46
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11/1,0000000 29,45
(B)Total: [ 131,23
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 485,69
(D) Produgéao da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014|m 325,93(1,0000000 325,93
(F)Total: [ 325,93
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 333,24
BDI: 27,21% 66,98
Preco unitario total: 400,22
Servigo: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO 30049 1,0000 0,0000 367,47 142,58/1,0000000 367,47
(A)Total: 367,47
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12{10,0000000 241,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
(B)Total: [ 270,69
|(C)Itens de Incidéncia |C6digo ]% M. O ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 638,16
(D) Produgéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027|Kg 11,30/0,4700000 5,31
SOLVENTE / DILUENTE 10050(! 24,4010,0300000 0,73
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059|! 17,65]0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 |l 31,95|0,6000000 19,17

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(F)Total: [ 25,22
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27,34
BDI: 27,21% 5,49
Preco unitario total: 32,83
Servigo: 40825 SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3mm) Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL 30050 1,0000 0,0000 531,95 211,47(1,0000000 531,95
(A)Total: 531,95
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12{10,0000000 241,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49(1,0000000 29,39
(B)Total: [ 270,69
|(C)Itens de Incidéncia |Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 802,64
(D) Produgédo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,03
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027|Kg 11,30]0,4000000 4,52
TERMOPLASTICO (BRANCO OU AMARELO) 10058|Kg 12,05]6,1500000 74,10
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059|l 17,65]0,0009000 0,01
(F)Total: [ 78,63
|(G)Servi(;os |C()digo ]Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]XS ICusto Consumol Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,66
BDI: 27,21% 17,82
Preco unitario total: 106,48
Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unidade: Un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,4711,0000000 268,16
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,61 0,21{1,0000000 4,61
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78|2,0000000 2,84
(A)Total: 275,61
[(B)Ma&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  [Consumo |  Custo Horario

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(4,0000000 96,52
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49(1,0000000 29,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11(2,0000000 58,90
(B)Total: | 184,81
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 460,42
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,75
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 (Kg 36,13|0,0600000 2,16
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052|un 23,90(1,0000000 23,90
(F)Total: [ 26,06
|(G)Servi(;os |Cc’>digo Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,81
BDI: 27,21% 6,39
Preco unitario total: 38,20
Servico: 40855 SINALIZA(;AO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 268,16 77,47]1,0000000 172,81
(A)Total: 172,81
(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12]1,0000000 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40]0,9000000 26,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,3000000 8,81
(B)Total: [ 59,54
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 232,35
(D) Produgéao da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,08
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136|{m2 141,82|1,0000000 141,82
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137|m2 232,52(0,4000000 93,00
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039|m2 109,79|1,0000000 109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042|m 31,36(3,0000000 94,08
(F)Total: [ 438,69
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitério
(G)Total: | 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 x2 [x3 ]custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 496,77
BDI: 27,21% 99,85
Preco unitario total: 596,62
Servigco: 40895 SEMEADURA MANUAL Unidade: m2
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30|4,0000000 90,68
(B)Total: [ 120,07
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 120,07
(D) Producéo da Equipe 2.000,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,06
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049|Kg 22,90(0,0500000 1,14
(F)Total: [ 1,14
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,20
BDI: 27,21% 0,24
Preco unitério total: 1,44
Servigo: 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unidade: m
|(A)Equipamento |C<’)digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp IConsumo | Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
|(B)Méo-de-0bra |C<’)digo ]Eq. Salarial ISal/Hora |Encargos(%) ]Consumo | Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% [M. 0. [Equip.  |mat. [ Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [Codigo  |unid. Custo Unitario [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293|m2 5,1611,5349000 7,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838|m3 467,36(0,1168000 54,58
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021|M 3,07[0,7675000 2,35
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 47024[m3 20,28(0,2730000 5,53
(G)Total: 70,38
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,38
BDI: 27,21% 14,14
Preco unitario total: 84,52
Servigo: 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 Unidade: m
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293(m2 5,16]1,1917000 6,14
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838(m3 467,36(0,0893000 41,73
CONFECQAO E |NSTALA(;AO DE GUIAS 47021(M 3,07]0,5959000 1,82
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024(m3 20,28]0,1773000 3,59
(G)Total: 53,28
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,28
BDI: 27,21% 10,71
Preco unitério total: 63,99
Servigo: 41287 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30 Unidade: m
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% [M. 0. [Equip.  |mat. [ Custo
(C)Total: | 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293[m2 5,16|1,4485000 7,47
COMPACTAGAO MANUAL 40102|{m3 7,47]0,2700000 2,01
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289[m2 9,86(2,8970000 28,56
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024|{m3 20,28]0,2700000 5,47
(G)Total: 43,51
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a |X1 |X2 |X3 |Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,51
BDI: 27,21% 8,74
Preco unitario total: 52,25
Servico: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2
|(A)Equipamento |Cédigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp IConsumo Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49|0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(10,0000000 226,70
(B)Total: [ 229,63
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% M. O ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 229,63
(D) Produgéo da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,59
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ADUBO NPK 10000(Kg 3,2710,0600000 0,19
ADUBO ORGANICO 10404 (Kg 0,4410,2000000 0,08
ENXOFRE 10401 (Kg 6,4110,0030000 0,01
PO CALCARIO 10041 (Kg 0,13/0,1750000 0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045(m 3,19]0,6000000 1,91
(F)Total: 2,21
(G)Servicos Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292|m2 3,06(1,0000000 3,06
(G)Total: 3,06
[(H)itens de Transporte [Cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 |x3 |Custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,86
BDI: % 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO

DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[Preco unitario total: [ 9,86
Servico: 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(1,0000000 22,67
(B)Total: [ 22,96
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,96
(D) Produgéo da Equipe 0,5882
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,03
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,03
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 39,03
Servigo: 41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2000 0,8000 158,75 60,25(1,0000000 79,95
(A)Total: 79,95
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(10,0000000 226,70
(B)Total: [ 226,99
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% M. O ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 306,94
(D) Produgéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,06
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario

(G)Total:

0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,06
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 3,06
Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30|1,0000000 22,67
(B)Total: [ 22,96
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,96
(D) Producéo da Equipe 4,4444
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
[(F)Materiais [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: [ 0,00
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,16
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 5,16
Servico: 41294 LASTRO DE BRITA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 9,30 1,06/1,0000000 9,30
(A)Total: 9,30
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49(0,1500000 4,40
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30|1,5000000 34,00
(B)Total: | 38,40
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 47,70
(D) Produgéo da Equipe 3,5793
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,32

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182]t 72,7411,5750000 114,56
(F)Total: [ 114,56
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 127,88
BDI: 27,21% 25,70
Preco unitario total: 153,58

Servigo: 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC)

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736) Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45(0,0100000 2,91
(A)Total: 2,91
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(1,0500000 25,33
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,1800000 5,29
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(0,0700000 2,07
(B)Total: [ 32,69
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 35,60
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,60
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182|t 72,7410,8400000 61,10
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( 10026|m2 5,61|3,7000000 20,75
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 10079|m 20,37(1,0000000 20,37
(F)Total: 102,22
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291|m3 39,03/0,1300000 5,07
(G)Total: 5,07
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 142,89
BDI: 27,21% 28,72
Precgo unitério total: 171,61
Servico: 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 30115 1,0000 0,0000 49,04 35,67(1,0000000 49,04

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(A)Total: [ 49,04
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,2500000 7,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83[1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: [ 82,35
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 131,39
(D) Producéo da Equipe 30,3700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,32
|(F)Materiais |Cc’>digo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838[m3 467,36]0,1025000 47,90
ESCAVACAO MANUAL 47027[m3 68,89(0,0975000 6,71
(G)Total: 54,61
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,93
BDI: 27,21% 11,84
Preco unitario total: 70,77
Servico: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 30115 1,0000 0,0000 49,04 35,67(1,0000000 49,04
(A)Total: 49,04
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,2500000 7,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(2,0000000 45,34
(B)Total: [ 82,35
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 131,39
(D) Produgéao da Equipe 93,1900
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitério
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838|m3 467,36(0,0334000 15,60
ESCAVAQAO MANUAL 47027|m3 68,8910,0180000 1,24
(G)Total: [ 16,84

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI(RED.): _ 12,76% __ BDI (1) 20,10%
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,24
BDI: 27,21% 3,66
Preco unitario total: 21,90
Servigo: 41339 VALETA DE PROTE(;AO DE CORTE - VPCC 120-30 Unidade: m
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293(m2 5,16(1,7411000 8,98
COMPACTAQAO MANUAL 40102({m3 7,47(0,3976000 2,97
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838(m3 467,36(0,1276000 59,63
CONFECQAO E |NSTALA(;AO DE GUIAS 47021(M 3,07]0,8760000 2,68
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289(m2 9,86|1,7411000 17,16
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024(m3 20,28]0,3976000 8,06
(G)Total: 99,48
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,48
BDI: 27,21% 19,99
Preco unitario total: 119,47
Servigo: 41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 Unidade: m
|(A)Equipamento |C6digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp IConsumo | Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% [M. 0. [Equip.  |mat. [ Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI(RED.): _ 12,76% __ BDI (1) 20,10%
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293|m2 5,16]1,7411000 8,98
COMPACTA(;AO MANUAL 40102|m3 7,4710,3976000 2,97
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838|m3 467,36(0,1276000 59,63
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021|M 3,07/0,8760000 2,68
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289|m2 9,8611,7411000 17,16
ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024|m3 20,2810,3976000 8,06
(G)Total: 99,48
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,48
BDI: 27,21% 19,99
Preco unitario total: 119,47
Servigo: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856(m3 274,0210,4800000 131,52
ESCAVAQAO MANUAL 47027(m3 68,89]0,3300000 22,73
(G)Total: 154,25
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 154,25
BDI: 27,21% 31,00
Precgo unitério total: 185,25
Servigo: 41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) Unidade: un
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856|m3 274,0210,5700000 156,19
ESCAVACAO MANUAL 47027|m3 68,89(0,3900000 26,86
(G)Total: 183,05
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 183,05
BDI: 27,21% 36,79
Preco unitario total: 219,84
Servigo: 41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856|m3 274,0210,6800000 186,33
ESCAVAQAO MANUAL 47027|m3 68,8910,4700000 32,37
(G)Total: 218,70
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,70
BDI: 27,21% 43,96
Precgo unitério total: 262,66
Servigo: 41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) Unidade: un

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(A)Equipamento [cédigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp [Consumo | Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cédigo |Eq. salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  [Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% [m. 0. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
COMPACTAC}AO MANUAL 40102|m3 7,4710,2000000 1,49
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836|m3 444,13(0,4200000 186,53
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856|m3 274,0210,2100000 57,54
ESCAVACAO MANUAL 47027|m3 68,89(0,6700000 46,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020|m2 62,7510,3700000 23,21
(G)Total: 314,92
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 314,92
BDI: 27,21% 63,30
Preco unitario total: 378,22
Servico: 41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%) [Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitério
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
COMPACTACAO MANUAL 40102|m3 7,4710,4000000 2,98
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836|m3 444,13(1,2000000 532,95
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856|m3 274,0210,8700000 238,39
ESCAVAQAO MANUAL 47027|m3 68,8914,0300000 277,62
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020|m2 62,75(0,7420000 46,56
(G)Total: [ 1.098,50

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): _ 12,76% BDI (1): 20,10%
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.098,50
BDI: 27,21% 220,81
Preco unitario total: 1319,31
Servigo: 41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
COMPACTAQAO MANUAL 40102|m3 7,47(0,6000000 4,48
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836|m3 444,13(2,5900000 1.150,29
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856|m3 274,0212,0700000 567,22
ESCAVACAO MANUAL 47027|m3 68,89(8,8100000 606,92
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020|m2 62,75]1,3030000 81,76
(G)Total: 2.410,67
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.410,67
BDI: 27,21% 484,58
Preco unitario total: 2895,25
Servigo: 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) Unidade: un
|(A)Equipamento |C6digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp IConsumo | Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% [M. 0. [Equip.  |mat. [ Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI(RED.): _ 12,76% __ BDI (1) 20,10%
[(F)Materiais [Cédigo  |unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836|m3 444,13(0,1100000 48,85
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020|m2 62,7510,0300000 1,88
(G)Total: 50,73
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50,73
BDI: 27,21% 10,19
Preco unitario total: 60,92
Servico: 41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836(m3 444,13(0,1400000 62,17
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020({m2 62,75]0,0100000 0,62
(G)Total: 62,79
[(M)1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,79
BDI: 27,21% 12,62
Preco unitério total: 75,41
Servigo: 41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) Unidade: m
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% [M. 0. [Equip.  |mat. [ Custo
(C)Total: | 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
COMPACTA(;AO MANUAL 40102|m3 7,47(0,1500000 1,12
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836|m3 444,13(0,1370000 60,84
ESCAVACAO MANUAL 47027[m3 68,89(0,2000000 13,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020|m2 62,75(0,1100000 6,90
(G)Total: 82,63
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,63
BDI: 27,21% 16,61
Preco unitario total: 99,24
Servigo: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,5200000 15,28
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(0,0800000 2,37
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,7500000 17,00
(B)Total: [ 34,65
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,65
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,65
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836|m3 444,130,2040000 90,60
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020|m2 62,75]2,1600000 135,54
(G)Total: 226,14
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 260,79
BDI: 27,21% 52,42
Precgo unitério total: 313,21
Servico: 41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) Unidade: m

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(A)Equipamento [cédigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp [Consumo | Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(2,0000000 48,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49(1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(1,0000000 29,67
(B)Total: | 107,32
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 107,32
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,32
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 10062|m 185,00/1,0000000 185,00
(F)Total: 185,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018|m3 404,06(0,0050000 2,02
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841[m3 343,74(0,1690000 58,09
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020|m2 62,75(0,1200000 7,53
(G)Total: 67,64
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 359,96
BDI: 27,21% 72,35
Preco unitario total: 432,31
Servigo: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,1000 0,0000 457,79 226,15]1,0000000 45,77
(A)Total: 45,77
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12]3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]1,0000000 29,67
(B)Total: [ 131,45
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 177,22
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,22
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 10064|m 391,00(1,0000000 391,00
(F)Total: 391,00
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018|m3 404,06(0,0100000 4,04
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841|m3 343,7410,4600000 158,12
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020|m2 62,7510,2000000 12,55
(G)Total: 174,71
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 742,93
BDI: 27,21% 149,34
Preco unitario total: 892,27
Servico: 41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018[m3 404,06(0,0400000 16,16
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841(m3 343,7411,4700000 505,29
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020({m2 62,75]2,3400000 146,83
(G)Total: 668,28
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 668,28
BDI: 27,21% 134,33
Preco unitario total: 802,61
Servico: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% [M. 0. [Equip.  |mat. [ Custo
(C)Total: | 0,00
[Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) [ 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED). _ 12,76% __ BDI (L) 20,10%
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018|m3 404,06(0,0600000 24,24
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841|m3 343,7412,2780000 783,03
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020|m2 62,7514,6200000 289,90
(G)Total: 1.097,17
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1  [x2 [x3 Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.097,17
BDI: 27,21% 220,55
Preco unitario total: 1317,72
Servigo: 42120A ADMlNlSTRAQAO LOCAL - TIPO B1 - ADAPTADO Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
[Custo Adotado: [ 1.097.731,77
Servigo: 42220A CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 - ADAPTADO Unidade: un
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% [M. 0. [Equip.  |mat. [ Custo
(C)Total: | 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO

DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECU(;AO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI(RED.): _ 12,76% __ BDI (1) 20,10%
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
[Custo Adotado: 908.812,05 | 773.549,15
Servico: 42301 MOBlLlZAQAO / DESMOBlLlZAQAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
[Custo Adotado: 27.688,68
Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ -
FAIXA C Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ 30022 1,0000 0,0000 84,56 49,2911,0000000 84,56
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,7400 0,2600 457,79 226,15(1,0000000 397,55
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 161,09 9,4811,0000000 161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78]1,0000000 46,63
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t 30025 1,0000 0,0000 521,97 290,55(1,0000000 521,97
(A)Total: 1.211,80
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(4,0000000 90,68
(B)Total: 120,07
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% [m. 0. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.331,87
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,13
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181t 66,16(0,0972360 6,43
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182|t 72,7410,4398480 31,99
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093|m3 90,21(0,8071440 72,81
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,64|34,7126400 22,21
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, 10032|Kg 4,65]19,2000000 89,28
PEDRISCO 10094|m3 124,22]0,3549600 44,09
(F)Total: [ 266,81
|(G)Servi(;os |Cc’>digo Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 314,94
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 314,94
Servico: 42820 DEMOLI(;AO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45(0,1000000 29,11
(A)Total: 29,11
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0800000 2,35
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(8,0000000 181,36
(B)Total: [ 183,71
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,82
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,82
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: | 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 [custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 212,82
BDI: 27,21% 42,78
Precgo unitério total: 255,60

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Servigo: 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45(0,0500000 14,55
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 122,93 25,95(1,0000000 122,93
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 32,96 31,23(3,0000000 98,88
(A)Total: 236,36
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30|1,0000000 22,67
(B)Total: [ 25,60
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 261,96
(D) Produgéo da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 654,90
[(F)Materiais [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 654,90
BDI: 27,21% 131,64
Preco unitario total: 786,54
Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73|1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,71 0,48|4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08(3,0000000 3,84
(A)Total: 30,60
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,12 177,9411,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(9,0000000 204,03
(B)Total: [ 292,21
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 322,81
(D) Produgéao da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,16

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181|t 66,160,8992200 59,49
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182|t 72,7411,1026200 80,20
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,641280,5341800 179,54
(F)Total: [ 319,23
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cadigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,39
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 401,39

Servico: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72(1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73(1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,71 0,48(4,0000000 2,72
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08{3,0000000 3,84
(A)Total: 31,71
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49|1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94]1,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83|1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(9,0000000 204,03
(B)Total: [ 292,21
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% M. O. ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 (Kg 6,00(4,2000000 25,20
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12181t 66,16]0,9045000 59,84
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182t 72,74]0,8565000 62,30
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010(Kg 0,64]332,0000000 212,48
(F)Total: [ 359,82

[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario

(G)Total: | 0,00
[(H)itens de Transporte [Cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 |x3 |Custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 441,61

BDI: % 0,00
Preco unitario total: 441,61

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72]1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73]1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,71 0,48]4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08(3,0000000 3,84
(A)Total: 31,67
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94]11,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83[1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{9,0000000 204,03
(B)Total: [ 292,21
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,88
(D) Produgéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,43
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097|Kg 6,00]4,6000000 27,60
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12181|t 66,16(0,8850000 58,55
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182|t 72,74(0,8670000 63,06
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,64]364,0000000 232,96
(F)Total: [ 382,17
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 464,60
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 464,60
Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
|(A)Equipamento |C6digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp IConsumo Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49(0,2500000 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: | 52,68
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 52,68
(D) Produgéo da Equipe 3,9289

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) | 13,40
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034|m3 93,8710,5260000 49,37
(F)Total: 49,37
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831|m3 401,39|0,7000000 280,97
(G)Total: 280,97
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 343,74
Servico: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Unidade: m3
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,1000000 2,93
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(0,4000000 11,86
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(4,0000000 90,68
(B)Total: [ 105,47
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 105,47
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,47
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034|m3 93,87]1,1500000 107,95
(F)Total: 107,95
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018|m3 404,06(0,1500000 60,60
(G)Total: 60,60
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 274,02
BDI: % 0,00
Precgo unitério total: 274,02
Servigo: 44400 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm .

Unidade: m2

(AC/BC)
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,5625
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
COMPACTA(;AO MANUAL 40102|m3 7,47(0,1500000 1,12
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836|m3 444,13(0,0500000 22,20
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021|M 3,07/0,1575000 0,48
(G)Total: 23,80
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,80
BDI: 27,21% 4,78
Preco unitario total: 28,58
Servigo: 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. Unidade: m3
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(4,0000000 90,68
(B)Total: [ 93,61
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 93,61
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,61
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo |  custo Unitario
(G)Total: | 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,61
BDI: % 0,00
Precgo unitério total: 93,61

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTACAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTACAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%

Servico: 4507956DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO Unidade: Kg
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - JAN/2026

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 0,6000 0,4000 10,84 0,75(1,0000000 6,80
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 0,6000 0,4000 0,17 0,12|1,0000000 0,14
(A)Total: 6,94
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12|10,0000000 241,30
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59|1,0000000 29,66
(B)Total: [ 270,96
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 277,90
(D) Produgéo da Equipe 784,8600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,35
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CORDOALHA CP-190 RB 10102(Kg 8,66(1,0500000 9,09
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE M0076 un 23,96(0,0004700 0,01
(F)Total: 9,10
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA 4516138D |(Kg 10,13]0,0026800 0,02
(G)Total: 0,02
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a |X1 |X2 |X3 |Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,47
BDI: 27,21% 1,90
Preco unitario total: 11,37

Servigo: 4507957DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO Unidade: Kg

Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - JAN/2026

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 0,6000 0,4000 10,84 0,75]1,0000000 6,80
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 0,6000 0,4000 0,17 0,12]1,0000000 0,14
(A)Total: 6,94
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12|13,0000000 313,69
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59(1,0000000 29,66
(B)Total: | 343,35
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 350,29
(D) Produgéo da Equipe 1.020,6100
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,34

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CORDOALHA CP-190 RB 10102 (Kg 8,66|1,0500000 9,09
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE M0076 un 23,96(0,0004700 0,01
(F)Total: 9,10
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA 4516138D |(Kg 10,13]0,0018800 0,01
(G)Total: 0,01
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,45
BDI: 27,21% 1,89
Preco unitario total: 11,34
Servico: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
VIBRADOR DE IMERSAO - D =35 30034 1,0000 0,0000 8,61 0,80]1,0000000 8,61
(A)Total: 8,61
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(1,0000000 22,67
(B)Total: [ 52,06
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 60,67
(D) Produgéao da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,74
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,74
BDI: % 0,00
Precgo unitério total: 6,74
Servigo: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (
CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32(0,0401600 1,74
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91(0,0401600 1,21
(A)Total: 2,95

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(0,7000000 16,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40(0,7000000 20,69
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0700000 2,05
(B)Total: [ 39,63
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 42,58
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CAIBROSDE 75CM X 7,5CM 11008|m 10,25]0,4492200 4,60
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009{m2 34,69(0,4043000 14,02
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016|l 11,18]0,0185200 0,20
PREGO 10044 (Kg 15,63]0,2039600 3,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045(m 3,19|0,1990800 0,63
SARRAFO 10048|m 5,09|2,0900300 10,63
TABUA DE 30 11030|{m 10,30]0,3593800 3,70
(F)Total: [ 36,96
|(G)Servi(;os |Cc’>digo Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 79,54
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 79,54

Servigo: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X

(CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UL

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32]0,0401600 1,74
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,27 29,9110,0401600 1,21
(A)Total: 2,95
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12]0,7000000 16,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40]0,7000000 20,69
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0700000 2,05
(B)Total: [ 39,63
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 42,58
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 11008 |m 10,25]0,4492200 4,60
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010{m2 56,360,4043000 22,78

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016(! 11,18]0,0111100 0,12
PREGO 10044 |Kg 15,63[0,2039600 3,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045|m 3,19]0,1990800 0,63
SARRAFO 10048|m 5,09]2,0900300 10,63
TABUA DE 30 11030|m 10,30/0,3593800 3,70
(F)Total: [ 45,64
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,22
BDI: 27,21% 17,73
Preco unitario total: 105,95
Servigo: 45155 AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO (INCLUSO PERDAS) Unidade: Kg
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12|0,0900000 2,17
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,5910,0900000 2,66
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0225000 0,66
(B)Total: [ 5,49
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,49
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,49
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
ACO CA - 50 10069|Kg 6,50(1,1000000 7,15
ARAME RECOZIDO 11003|Kg 10,75]0,0150000 0,16
(F)Total: [ 7,31
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,80
BDI: 27,21% 2,57
Precgo unitério total: 15,37
Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72]1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73]1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,71 0,4814,0000000 2,68

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[GERICA 180 | [ 30185]  0,4100] 0,5900] 1,59] 1,08]3,0000000 | 3,84
(A)Total: [ 31,67
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49(1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,9411,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{9,0000000 204,03
(B)Total: | 292,21
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,88
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,43
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 |Kg 6,00(4,6000000 27,60
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12181t 66,160,8850000 58,55
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182t 72,7410,8670000 63,06
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010(Kg 0,64|364,0000000 232,96
(F)Total: 382,17
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123|m3 6,74(1,0000000 6,74
(G)Total: 6,74
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a |X1 |X2 |X3 |Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,34
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 471,34

Servico: 4516138DN GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E
MANIPULAGAO DE CORDOALHA - CONFECCAO Unidade: Kg
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - JAN/2026

|(A)Equipamento |C<’)digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp IConsumo | Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
|(B)Méo-de-0bra |C<’)digo ]Eq. Salarial ISal/Hora |Encargos(%) ]Consumo | Custo Horéario
(B)Total: [ 0,00
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% IM. 0. ]Equip. ]Mat. | Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = 25,4 MM |M0365 Kg 9,96|1,0000000 9,96
(F)Total: 9,96

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CORTE DE PERFIS METALICOS COM MACARICO 1408173D |cm2 0,05(1,2142900 0,06
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS 2408057D |Kg 101,16]0,0011300 0,11
(G)Total: 0,17
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,13
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 10,13
Servico: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72]1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73[1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,71 0,48(4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,59 1,08/3,0000000 3,81
(A)Total: 31,64
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,9411,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{9,0000000 204,03
(B)Total: [ 292,21
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Produgéao da Equipe 3,8906
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,23
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097|Kg 6,00(4,9000000 29,40
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12181]t 66,16(0,8775000 58,05
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182]t 72,7410,8802000 64,02
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,64(389,0000000 248,96
(F)Total: 400,43
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123|m3 6,74(1,0000000 6,74
(G)Total: 6,74
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 490,40
BDI: 27,21% 98,57
Precgo unitério total: 588,97
Servico: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOI

NFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72|1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73(1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,71 0,48(4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,59 1,08]3,0000000 3,81
(A)Total: 31,64
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49(1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,9411,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{9,0000000 204,03
(B)Total: | 292,21
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Produgédo da Equipe 3,8530
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,05
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 |Kg 6,00(5,3000000 31,80
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12181t 66,160,8550000 56,56
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182|t 72,7410,8865000 64,48
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010(Kg 0,64|422,0000000 270,08
(F)Total: 422,92
(G)Servicos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123|m3 6,74(1,0000000 6,74
(G)Total: 6,74
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]XS ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 513,71
BDI: 27,21% 103,26
Preco unitario total: 616,97
Servigo: 45230 DRENOS 100 MM Unidade: un
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0070000 0,20
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]0,0700000 2,07
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,0700000 1,58
(B)Total: | 3,85
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3,85
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,85

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
TUBO PVC 100 MM 11033|m 15,54]0,3000000 4,66
(F)Total: [ 4,66
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,51
BDI: 27,21% 1,71
Preco unitario total: 10,22
Servico: 45265 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO-D=31cm Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
BOMBA PARA INJECAO DE 30141 1,0000 0,0000 8,08 4,7110,1225000 0,98
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0600 0,9400 254,93 72,07]1,0000000 83,03
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48]0,4552500 0,32
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18(0,1632000 11,08
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 30143 1,0000 0,0000 35,10 32,61]0,1632000 5,72
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE 30170 1,0000 0,0000 349,49 197,03|1,0000000 349,49
(A)Total: 450,62
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]4,4552500 130,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(4,4552500 101,00
(B)Total: [ 231,93
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 682,55
(D) Produgéao da Equipe 4,0670
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 167,82
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181]t 66,16/0,0971400 6,42
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,64149,8168000 31,88
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA 11050|m 1.239,03|0,0010000 1,23
(F)Total: [ 39,53
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,35
BDI: 27,21% 41,68
Precgo unitério total: 249,03
Servico: 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO -D =40cm Unidade: m
[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
BOMBA PARA INJEQZ\O DE 30141 1,0000 0,0000 8,08 4,71]0,1596200 1,28
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0700 0,9300 254,93 72,07|1,0000000 84,86
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48(0,5878000 0,41
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18(0,2583100 17,54
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 30143 1,0000 0,0000 35,10 32,61/0,2583100 9,06
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE 30170 1,0000 0,0000 349,49 197,03]1,0000000 349,49
(A)Total: 462,64
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]4,5878000 134,83
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(4,5878000 104,00
(B)Total: [ 238,83
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 701,47
(D) Produgédo da Equipe 3,1540
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,40
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181t 66,16(0,1617300 10,70
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010(Kg 0,64(82,9356000 53,07
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA 11051|m 1.569,81(0,0010000 1,56
(F)Total: [ 65,33
|(G)Servi(;os |Cc’>digo Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 287,73
BDI: 27,21% 57,83
Preco unitario total: 345,56
Servigo: 45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA -D =31cm Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
BOMBA PARA INJE(;AO DE 30141 1,0000 0,0000 8,08 4,7110,0225000 0,18
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0100 0,9900 254,93 72,07]1,0000000 73,88
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48]0,0836200 0,05
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 30165 1,0000 0,0000 445,22 74,12]1,0000000 445,22
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18]0,0299800 2,03
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,0000 0,0000 35,10 32,61(0,0299800 1,05
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE 30170 1,0000 0,0000 349,49 197,03]1,0000000 349,49
(A)Total: 871,90
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]4,0836200 120,01
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(4,0836200 92,57
(B)Total: [ 212,58
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: | 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.084,48
(D) Producéo da Equipe 0,7470
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.451,78
(F)Materiais Cédigo Unid Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181t 66,16(0,0971400 6,42
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010(Kg 0,64]49,8168000 31,88
COROA DE BOTOES ESFERICOS - D = 251 mm (9 7/8") 11060|un 9.557,64(0,0025000 23,89
MARTELO DE FUNDO DTH - DN =203 mm (8") 11055|un 30.441,80/0,0002000 6,08
(F)Total: [ 68,27
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo Custo Unitéario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.520,05
BDI: 27,21% 305,55
Preco unitario total: 1825,60
Servico: 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48]0,1366500 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 44,90 10,84|1,0000000 44,90
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 32,96 31,23(1,0000000 32,96
(A)Total: 77,95
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,2315000 6,80
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,2315000 5,24
(B)Total: [ 12,04
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 89,99
(D) Produgéao da Equipe 0,1545
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 582,45
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitéario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 582,45
BDI: 27,21% 117,08
Precgo unitério total: 699,53
Servico: 45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA Unidade: m3

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO

DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 160,65 85,57(1,0000000 160,65
(A)Total: [ 160,65
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,2000000 5,87
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{2,0000000 45,34
(B)Total: | 51,21
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 211,86
(D) Producéo da Equipe 17,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,46
|(F)Materiais |Cc’>digo IUnid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
|(G)Servi(;os |Cc’>digo IUnid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,46
BDI: 27,21% 2,50
Preco unitario total: 14,96
Servigo: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS Unidade: m3
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)M&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,2700000 7,93
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]0,2000000 5,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(2,5000000 56,67
(B)Total: [ 70,53
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 70,53
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,53
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo uUnitario
(G)Total: | 0,00
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 [custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,53
BDI: 27,21% 14,17
Preco unitario total: 84,70
Servigo: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
COMPACTADOR DE PLACA 31018 1,0000 0,0000 7,06 0,92(0,0610000 0,43
(A)Total: 0,43
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0570000 1,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,9410,0610000 1,77
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30|0,5700000 12,92
(B)Total: [ 16,36
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16,79
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,79
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [codigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,79
BDI: 27,21% 3,37
Preco unitério total: 20,16

Servigo: 45445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M Unidade: m

|(A)Equipamento |C<’)digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp IConsumo Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,490,3900000 11,46
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(0,7000000 20,76
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(3,1700000 71,86
(B)Total: [ 104,08
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 104,08
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,08
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181t 66,16|0,0063000 0,41
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,64(1,8500000 1,18
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 10062|m 185,00/1,0500000 194,25
(F)Total: [ 195,84
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 299,92
BDI: 27,21% 60,28
Preco unitario total: 360,20
Servigo: 45490 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA .

Unidade: un

(AC/BC)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 0,2000 0,0000 160,65 85,57|1,0000000 32,13
(A)Total: 32,13
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(6,3800000 153,94
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59(6,2000000 183,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40(0,8100000 23,94
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,4919,8700000 290,07
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(22,4700000 666,68
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(62,7800000 1.423,22
(B)Total: [ 2.741,74
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.773,87
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.773,87
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
ACO CA - 50 10069|Kg 6,50188,5500000 575,57
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12181]t 66,162,5500000 168,70
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182]t 72,7414,6500000 338,24
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,641720,0000000 460,80
PREGO 10044|Kg 15,63]0,1100000 1,71
TABUA 1 X6 11037|m 4,19(0,5400000 2,26
TIJOLO COMUM 11036|un 0,47]1.120,0000000 526,40
(F)Total: 2.073,68
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL ( SVA) 47007 [tkm 4,71122,5000000 105,97
(G)Total: 105,97
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 [custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.953,52
BDI: 27,21% 995,74
Precgo unitério total: 5949,26
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Servico: 45580 LASTRO DE BRITA (GAP) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 9,30 1,06{1,0000000 9,30
(A)Total: 9,30
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,1500000 4,40
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(1,5000000 34,00
(B)Total: [ 38,40
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 47,70
(D) Produgéao da Equipe 1,7896
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,65
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182|t 72,74(1,5750000 114,56
(F)Total: [ 114,56
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)itens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,21
BDI: 27,21% 28,38
Preco unitario total: 169,59
Servico: 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) Unidade: m3
|(A)Equipamento |C<’)digo ]Ut. Pr |Ut. Impr IVI. Hr. Prod IVI. Hr. Imp IConsumo Custo Horéario
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,2000000 5,87
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30|6,0000000 136,02
(B)Total: [ 141,89
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% M. O. ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 141,89
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 141,89
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034|m3 93,87(1,0000000 93,87
(F)Total: | 93,87
[(G)servigos [Codigo  |unid. Custo Unitario [Consumo Custo Unitéario
(G)Total: | 0,00
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,76
BDI: 27,21% 47,39
Preco unitario total: 283,15
Servigo: 45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAC.1,80 M) Unidade: m2
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40]0,5500000 16,25
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0550000 1,61
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,5500000 12,46
(B)Total: [ 30,32
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 30,32
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,32
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
PONTALETES D=15 cm 11017|m 4,97]0,1700000 0,84
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026|{m 75,00/0,1100000 8,25
(F)Total: [ 9,09
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,41
BDI: 27,21% 7,92
Preco unitério total: 47,33
Servigo: 47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,4711,0000000 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(5,0000000 113,35
(B)Total: [ 113,35
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: | 0,00
[Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) [ 381,51
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(D) Producéo da Equipe 81,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,71
[(F)Materiais [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: 0,00
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: 0,00
[(H)itens de Transporte [cadigo [Unid. [Férmula [x1 Jx2 [x3  Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,71
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 4,71
Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,51 0,70{1,0000000 6,51
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,71 0,48]4,0000000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,59 1,08(3,0000000 3,78
(A)Total: 12,89
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30{9,0000000 204,03
(B)Total: 263,09
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 275,98
(D) Produgéao da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,94
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12181]t 66,16(1,7250000 114,12
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010|Kg 0,64]350,0000000 224,00
(F)Total: 338,12
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: 0,00
[(Mitens de Transporte |cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [|x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 404,06
BDI: % 0,00
Precgo unitério total: 404,06
Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32]0,0401600 1,74
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 30047]  1,0000] 0,0000] 30,27] 29,91[0,0401600 | 1,21
(A)Total: [ 2,95
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12(0,7000000 16,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40(0,7000000 20,69
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0700000 2,05
(B)Total: [ 39,63
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 42,58
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025|m2 23,90(0,4043000 9,66
PREGO 10044|Kg 15,63]0,0236500 0,36
SARRAFO 10048|m 5,09|1,2148900 6,18
(F)Total: [ 16,20
|(G)Servi(;os |Cc’>digo Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte |Cc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a IXl |X2 |X3 ICusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,78
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 58,78
Servigo: 47021 CONFECGCAO E INSTALAGAO DE GUIAS Unidade: M
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12]1,0000000 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40]1,0000000 29,56
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,1000000 2,93
(B)Total: [ 56,62
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 56,62
(D) Produgéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025(m2 29,92|0,0840000 2,51
(F)Total: | 2,51
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo Custo Unitério

0,00

(G)Total: [
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W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,07
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 3,07
Servigo: 47023 ESCAVAQAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 30036 0,6300 0,3700 183,85 70,46|1,0000000 141,89
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30010 0,6300 0,3700 239,56 124,88|1,0000000 197,12
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 160,65 85,57/1,0000000 160,65
(A)Total: 499,66
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,2500000 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(2,0000000 45,34
(B)Total: [ 52,68
|(C)Itens de Incidéncia |Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 552,34
(D) Produgéo da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,41
|(F)Materiais |Cc’>digo |Unid. |Custo Unitario |Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
|(G)Servi(;os |C()digo ]Unid. ICusto Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]XS ICusto Consumol Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,41
BDI: 27,21% 3,70
Preco unitario total: 22,11
Servico: 47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 160,65 85,57(1,0000000 160,65
(A)Total: 160,65
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 13,27 29,39 121,490,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(1,0000000 22,67
(B)Total: | 25,60
[(©)itens de Incidéncia [Cadigo [% M. O. [Equip.  |mat. Custo
(C)Total: | 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 186,25
(D) Producéo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,28
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,28
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 20,28
Servico: 47027 ESCAVA(;AO MANUAL Unidade: m3
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,0300000 0,88
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(3,0000000 68,01
(B)Total: [ 68,89
[(©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 68,89
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,89
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,89
BDI: 27,21% 13,84
Preco unitério total: 82,73
Servico: 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,4711,0000000 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(2,0000000 45,34
(B)Total: | 45,34

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% [m. 0. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
[(F)Materiais [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39
BDI: 27,21% 0,27
Preco unitario total: 1,66
Servico: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,4711,0000000 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(2,0000000 45,34
(B)Total: [ 45,34
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39
BDI: 27,21% 0,27
Precgo unitério total: 1,66
Servico: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,4000 0,6000 457,79 226,15(1,0000000 318,80

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 161,09 9,48(1,0000000 86,79
USINA MISTURADORA DE SOLO 30016 0,5100 0,4900 247,23 165,39]1,0000000 207,12
(A)Total: | 612,71
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12|3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49]0,2500000 7,34
(B)Total: [ 79,73
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 692,44
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,02
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 12182|t 72,7412,2000500 160,03
(F)Total: [ 160,03
|(G)Servigos |Cc’>digo Unid. |Custo Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a |X1 |X2 |X3 |Custo Consumol Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,05
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 172,05
Servico: 4915669DN REMOGCAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO
PAVIMENTO Unidade: m3
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT/GO (JAN/26).
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horéario
MOTONIVELADORA - 93KW E9524 1,0000 0,0000 350,13 156,96|1,0000000 350,13
(A)Total: 350,13
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(4,0000000 90,68
(B)Total: [ 90,68
|(C)Itens de Incidéncia |C<’)digo ]% M. O. ]Equip. ]Mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 440,81
(D) Produgéo da Equipe 228,2100
(E) Custo Unitéario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,93
[(F)Materiais [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(F)Total: | 0,00
[(G)servigos [Codigo  |unid. [Custo Unitario  |Consumo [ custo Unitario
(G)Total: | 0,00
[(H)itens de Transporte [Cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 |x3 |Custo Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,93
BDI: 27,21% 0,38
Preco unitario total: 2,31

Servigo: 5213383DN CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA
REFLETIVA - H= 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA

Observagdes: COMPOSICAO BASEADO NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)

Unidade: un.dia

[(A)Equipamento [cédigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod V1. Hr. Imp [Consumo | Custo Horério
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cédigo |Eq. salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  [Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
|(C)Itens de Incidéncia |Cédigo |% |M. 0. |Equip. |Mat. | Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA MO0771 un 351,16/0,0016700 0,58
(F)Total: [ 0,58
|(G)Servigos |Cc’>digo Unid. |Custo Unitario |Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte ICc’)digo |Unid. |Fc’)rmu|a |X1 |X2 |X3 |Cust0 Consumol Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,58
BDI: 27,21% 0,11
Preco unitario total: 0,69

Servigo: 5915326DN TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS
COM CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO Observagées:

COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26) Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAVALO MECANICO COM DOLLY E9169 1,0000 0,0000 690,21 181,12]1,0000000 690,21
(A)Total: [ 690,21
[(B)Ma&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [sal/Hora [Encargos(%)  [Consumo Custo Horéario
(B)Total: | 0,00
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% [m. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 690,21
(D) Produgao da Equipe 10,3800
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,49

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI(RED.): _ 12,76% __ BDI (1) 20,10%
[(F)Materiais [Cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,49
BDI: 27,21% 13,36
Preco unitario total: 79,85

Servigo: 5915400DN CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE-MOLDADAS DE ATE
500 KN EM CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T Unidade: un
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO DNIT/GO - JAN/26

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod |VI. Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAVALO MECANICO COM DOLLY E9169 1,0000 0,0000 690,21 181,12(1,0000000 690,21
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS E9094 1,0000 0,0000 2.243,68 1.147,58(2,0000000 4.487,36
(A)Total: 5.177,57
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(4,0000000 90,68
(B)Total: [ 90,68
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.268,25
(D) Produgéao da Equipe 1,6600
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.173,64
[(F)Materiais [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(M)1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.173,64
BDI: 27,21% 637,95
Preco unitario total: 3811,59
Servigo: COMP 01 RELOCAGCAO DE REDE ELETRICA - POSTES Unidade: un Observactes: VALOR

DO SERVIGO BASEADO NA ESTIMATIVA DE PREGCO DA MUDANGA DA REDE ELETRICA, CUJO O VALOR QUE ERA ERA EM AGOSTO/23 R$
10.130,82. FOl REAJUSTADO PELO INDICE RODOVIARIO PARA R$ 11.442,58, PERCENTUAL DE 12,95% DE AUMENTO
NO SERVIGO.

[(A)Equipamento [Cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo [ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
[(B)M&o-de-Obra [Cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo [ Custo Horario

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cédigo [% M. O. [Equip.  [Mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [Cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
|(H)Itens de Transporte Cédigo |Unid. |Fc’)rmu|a ]Xl |X2 ]X3 lCusto Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 11.442,58
BDI: 27,21% 2300,15
Preco unitario total: 13742,73
Servigo: CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE Unidade: un Observagdes:
COMPOSI(;AO BASEADA NA PLANILHA FORNECIDA PELO PROJETISTA
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(0,2000000 5,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,4000000 9,06
(B)Total: [ 14,99
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 14,99
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,99
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 24370C  [Kg 7,15]15,1000000 107,96
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009|m2 34,6916,6000000 228,95
GUIA-CHAPEU PRE MOLDADA - C=120cm M0224 un 61,20(1,0000000 61,20
(F)Total: 398,11
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CHAPISCO COMUM 2001010C [m2 6,92|0,1100000 0,76
CONCRETO FCK=20 MPA 45160|m3 474,10(0,4600000 218,08
CONCRETO FCK=25 MPA 45165|m3 493,34(0,1100000 54,26
CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER [1101070C |m2 150,98|3,6700000 554,09
(G)Total: 827,19
[(M1tens de Transporte [cédigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.240,29
BDI: 27,21% 249,31
Preco unitario total: 1489,60
Servigo: CPU-02 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE Unidade: un Observagdes:
COMPOSICAO BASEADA NA PLANILHA FORNECIDA PELO PROJETISTA
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83(0,3000000 8,90
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,6000000 13,60
(B)Total: [ 22,50
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,50
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,50
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 24370C Kg 7,15|26,1000000 186,61
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009|m2 34,69(10,1000000 350,36
GUIA-CHAPEU PRE MOLDADA - C=120cm M0224 un 61,20/2,0000000 122,40
(F)Total: 659,37
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitario
CHAPISCO COMUM 2001010C [m2 6,92|0,1600000 1,10
CONCRETO FCK=20 MPA 45160|m3 474,10(0,6700000 317,64
CONCRETO FCK=25 MPA 45165|m3 493,34(0,1600000 78,93
CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER [1101070C |m2 150,98|8,9300000 1.348,25
(G)Total: 1.745,92
[(M1tens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.427,79
BDI: 27,21% 488,02
Preco unitario total: 2915,81
Servigo: CPU-03 MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRE-FABRICADA, INCLUSO Unidade: m3
ICAMENTO Observages: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - GO 04/2026 ’
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GUINDASTE HIDRAULICO 89273SNP 1,0000 0,0000 109,38 0,0677000 7,40
GUINDASTE HIDRAULICO 89272SNP 1,0000 0,0000 227,25 0,1785000 40,56
(A)Total: 47,96
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83]0,3693000 10,95
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30(0,4923000 11,16
(B)Total: 22,11
[©)tens de Incidéncia [cadigo [% M. O. [Equip.  [mat. Custo

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4



W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA

(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI(RED.): _ 12,76% __ BDI (1) 20,10%
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 70,07
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,07
[(F)Materiais [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(F)Total: [ 0,00
[G)servigos [cédigo  [unid. [Custo Unitario [Consumo | Custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(H)itens de Transporte [cédigo [Unid. [Férmula [x1  [x2 [x3 Jcusto Consumo|  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,07
BDI: 27,21% 14,08
Preco unitario total: 84,15
Servico: CPU-04 FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM -
500KG/M2 Unidade: m2
Observacgoes: COMPOS|CAO BASEADA NO CUSTO DO INSUMO (88304) - SIURB/SP
[(A)Equipamento [cadigo [ut. Pr [ut. Impr [VI. Hr. Prod [VI. Hr. Imp [Consumo |  Custo Horario
(A)Total: [ 0,00
[(B)M&o-de-Obra [cadigo |Eq. Salarial  [Sal/Hora [Encargos(%)  |Consumo | Custo Horario
(B)Total: [ 0,00
[(©)itens de Incidéncia [cadigo [% [M. 0. [Equip.  [mat. [ Custo
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario |Consumo Custo Unitério
LAJE EM PAINEL PROTENDIDO ALVEOLAR - 88304SIU [m2 247,66(1,0000000 247,66
(F)Total: [ 247,66
[(G)servigos [cédigo  |unid. [Custo Unitario  [Consumo | custo Unitario
(G)Total: [ 0,00
[(Mitens de Transporte [cadigo [unid. [Férmula [x1 [x2 [x3 |[custo Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 247,66
BDI: 27,21% 49,78
Precgo unitério total: 297,44

APARECIDA DE GOIANIA, 30/07/2026.

Assinado de forma digital por

GLAUBER ALVES
LOBO:702450291 (a0 amsossncs

68 Dados: 2026.07.30 13:31:58 -03'00'

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W& M.FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA
CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO
DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA
(DIANOT), NO MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO
DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUGAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

BDI (RED.): 12,76% BDI (1): 20,10%
GLAUBER ALVES ~ Asinedo de forma digital por
LOBO:70245029168 |0B070245029168

Dados: 2026.07.30 13:32:14 -03'00'
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o n° 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF n° 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP:
74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




WS M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATAGCAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICAGAO DA AVENIDA
COPACABANA E IMPLANTAGAO DE ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA (DIANOT), NO MUNICIPIO DE
APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO A IMPLANTAGAO DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUCAO DE
OBRAS DE ARTE ESPECIAL (OAE), NESTE ESTADO.

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o0 n° 07.265.785/0001-73
GLAUBER ALVES LOBO - CPF n° 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

SERVICOS TOTAL POR ETAPA 1° més 2°més 3°més 49 més 5° més 6° més 7° més 8° més
TERRAPLENAGEM R$ 1.657.737,56 R$ 165.773,76 R$ 331.547,51 R$ 331.547,51 R$ 331.547,51 R$ 248.660,63 R$ 248.660,63 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO R$ 10.645.904,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$2.129.180,83 R$2.129.180,83 R$2.129.180,83 R$2.129.180,83 R$2.129.180,83 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
DRENAGEM R$ 1.410.394,67 R$ 141.039,47 R$ 141.039,47 R$ 282.078,93 R$ 282.078,93 R$ 282.078,93 R$ 141.039,47 R$ 141.039,47 R$ 0,00
100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00%
OBRAS DE ARTES CORRENTES R$ 69.161,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.161,68 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
SINALIZAGAO R$ 309.930,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.986,07 R$ 61.986,07 R$ 61.986,07 R$ 61.986,07 R$ 61.986,07
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
OBRAS COMPLEMENTARES R$ 1.657.805,98 R$ 0,00 R$ 165.780,60 R$ 248.670,90 R$ 248.670,90 R$ 248.670,90 R$ 248.670,90 R$ 248.670,90 R$ 248.670,90
100,00% 0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS R$ 4.033.937,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.008.484,34 R$ 1.008.484,34 R$ 1.008.484,34 R$ 1.008.484,34 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
ADMINISTRACAO R$ 1.097.731,77 R$ 137.216,47 R$ 137.216,47 R$ 137.216,47 R$ 137.216,47 R$ 137.216,47 R$ 137.216,47 R$ 137.216,47 R$ 137.216,47
100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
CANTEIRO DE OBRAS R$ 773.549,15 R$ 96.693,64 R$ 96.693,64 R$ 96.693,64 R$ 96.693,64 R$ 96.693,64 R$ 96.693,64 R$ 96.693,64 R$ 96.693,64
100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
~ ~ R$ 27.688,68 R$ 13.844,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.844,34
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO $ $ $ $ $ $ $ $ $
100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
PORCENTAGEM 2,56% 4,02% 19,53% 19,81% 19,43% 19,10% 12,98% 2,58%
VALOR R$ 21.683.841,30 R$ 554.567,68 R$ 872.277,69 R$ 4.233.872,62 R$ 4.295.858,69 R$4.212.971,81 R$ 4.141.094,02 R$ 2.814.787,37 R$ 558.411,42
PORCENTAGEM ACUMULADO 2,56% 6,58% 26,11% 45,92% 65,35% 84,44% 97,42% 100,00%
VALOR ACUMULADO R$ 554.567,68 R$ 1.426.845,37 R$ 5.660.717,99 R$ 9.956.576,68 R$ 14.169.548,49 R$ 18.310.642,51 R$ 21.125.429,88 R$ 21.683.841,30
APARECIDA DE GOIANIA, 30/07/2026.
GLAUBER ALVES Assinado de forma digital por GLAUBER
ALVES LOB0:70245029168
LOBO:70245029168 Dados: 2026.07.30 13:32:30 -03'00"

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRES. JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N°

07.265.785/0001-73 - I.E. N° 10.403.392-4




W= M. FORTES

Engenharia e Construcéo Civil Ltda

COMPOSICAO BDI

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTACAO DE
ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA (DIANOT), NO
MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO
A IMPLANTACAO DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL
(OAE), NESTE ESTADO.

ITEM DISCRIMINA(;AO PERCENTUAL
1.0 Administracao Central (Ac) 3,30%
2.0 Despesas Financeiras (DF) 1,20%
3.0 Seguro e Garantia (S+G) 0,74%
4.0 Riscos (R) 0,97%
5.0 Impostos e Taxas (1) 6,65%
5.1 PIS 0,65%
52 CONFINS 3,00%
5.3 ISS 3,00%
5.4 CPRB 0,00%
6.0 LUCROS (BENEFICIOS) (L) 5,50%

BONIFICAC,‘CN)ES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - 20,10%

APARECIDA DE GOIANIA, 30/07/2026.

GLAUBER ALVES éjj{f,aBdEgji\fg;*a digital por
LOBO:70245029168 L0S07024505168 oo

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o n° 07.265.785/0001-73
GLAUBER ALVES LOBO - CPF n° 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62
3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - |.E. N° 10.403.392-4



W= M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

COMPOSICAO BDI REDUZIDO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 084/2026 - GOINFRA

CONTRATACAO N° 119729 - PROCESSO N° 202600005013806

OBJETO DA CONTRATACAO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA AVENIDA COPACABANA E IMPLANTACAO DE
ACESSO VIARIO AO DISTRITO AGROINDUSTRIAL NORBERTO TEIXEIRA (DIANOT), NO
MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA/GO, COM EXTENSAO TOTAL DE 3,84 KM, INCLUINDO
A IMPLANTACAO DE CICLOVIA, BEM COMO A EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL
(OAE), NESTE ESTADO.

ITEM DISCRIMINACAO PERCENTUAL
1.0 Administracao Central (Ac) 1,00%
2.0 Despesas Financeiras (DF) 0,85%
3.0 Seguro e Garantia (S+G) 0,48%
4.0 Riscos (R) 0,85%
5.0 Impostos e Taxas (1) 6,65%
5.1 PIS 0,65%
52 CONFINS 3,00%
5.3 ISS 3,00%
5.4 CPRB 0,00%
6.0 LUCROS (BENEFICIOS) (L) 2,00%

BONIFICAC,‘CN)ES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - 12,76%

APARECIDA DE GOIANIA, 30/07/2026.

GLAUBER ALVES ~ Axnado ce forma digital por
LOBO:70245029168 LOBO:70245029168

Dados: 2026.07.30 13:33:05 -03'00'

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o n° 07.265.785/0001-73
GLAUBER ALVES LOBO - CPF n° 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E — PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR — APARECIDA DE GOIANIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62
3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ N° 07.265.785/0001-73 - |.E. N° 10.403.392-4



W M. FORTES

Engenharia e Construgao Civil Ltda

Tabela: 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - Data base: 01/12/2025
DEZ/25 - SEM DESONERAGCAO - T325
01 - MAO DE OBRA
Caédigo Descricao da M&o de Obra Unidade Encargos|Valor sem Valor com
Auxiliar encargos encargos
20003 AJUDANTE h 199,12 8,07 24,13]
20018 ARMADOR h 178,59 10,65 29,66
20014 BLASTER h 164,44 13,17 34,82
20016 CARPINTEIRO h 178,40 10,62 29,56
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,49 13,27 29,39
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,49 2.919,98 6.467,46
20013 GREDISTA h 177,79 10,48 29,11
20015 MONTADOR h 187,11 10,26 29,45
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 171,52 11,37 30,87
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 160,45 13,85 36,07
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,24 10,56 29,17
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 138,99 20,44 48,84
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,94 10,48 29,12
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,67 17,47 43,79
20017 PEDREIRO h 177,83 10,68 29,67
20019 PINTOR h 178,47 10,65 29,65
20031 SERVENTE h 207,30 7,38 22,67
21030 SOLDADOR h 158,76 15,08 39,02
APARECIDA DE GOIANIA, 30/07/2026.
GLAUBER ALVES Assinado de forma digital por GLAUBER
ALVES LOB0:70245029168
LOBO:70245029168 Dados: 2026.07.30 13:33:22 -03'00°
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Custo Horario de Equipamentos - Analitico(sem Bonificacao)
Tabela: 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM Data base: 01/12/2025
Taxa de juros: 6,00 % Salério Base: R$ 1.518,00
Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 1,040 Gasolina = R$ 5,160 Nenhum = R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,550
01 - EQUIPAMENTO
Caédigo Descrigcdo do Equipamento Unid. Pot| V.Ut Hr/ano Residual Aquisicao Coef Comb. F.Co.| Dep.juros| Seg/lmp Manut. VI.Comb. M. Obra Vl.prod VL.impr
Auxiliar
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12,00 8,00 2500 10,00 842.849,04 0,60 D 0,15 49,29 0,00 25,28 9,99 0,00 84,56 49,29
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0,00/ 3,00 2000 10,00 4.281,42 0,50 E 0,00 0,72 0,00 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450,00 7,00 2000 20,00( 3.443.632,84 0,60 D 0,13 255,80 0,00 147,58 324,67 43,79 771,84 299,59
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119,00/ 7,00 2000 20,00 969.775,51 0,60 D 0,13 72,03 0,00 41,56 85,85 43,79 243,23 115,82
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7,000 6,00 1750 10,00 6.734,92 0,60 D 0,14 0,70 0,00 0,38 5,43 0,00 6,51 0,70
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4,00 6,00 1750 10,00 4.882,35 0,60 E 0,00 0,50 0,00 0,27 0,00 0,00 0,77 0,50
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10,00 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60 G 0,35 3,73 0,00 2,29 18,06 0,00 24,08 3,73
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 550 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70 E 0,00 4,71 0,00 3,37 0,00 0,00 8,08 4,71
30140 BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO h 2,20 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70 E 0,00 3,58 0,00 2,56 0,00 0,00 6,14 3,58
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171,10/ 7,00 2000 40,00/ 2.178.858,54 0,90 D 0,19 130,72 15,56 140,06 180,42 65,19 531,95 211,47
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210,00 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,90 D 0,14 44,31 527 47,48 163,17 30,87 291,10 80,45
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136,000 7,00 2000 40,00 589.804,47 0,90 D 0,10 35,38 4,21 37,91 75,48 30,87 183,85 70,46]
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188,00 7,00 2000 40,00 694.184,93 0,90 D 0,14 41,65 4,95 44,62 146,07 30,87 268,16 77,47
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136,000 7,00 2000 40,00 927.991,63 0,90 D 0,19 55,67 6,62 59,65 143,41 89,11 354,46 151,40]
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323,00 7,00 2000 40,00/  2.000.787,12 0,90 D 0,14 120,03 14,29 128,62 250,97 36,07 549,98 170,39
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210,00/ 7,00 2000 40,00/ 1.278.485,11 0,90 D 0,19 76,70 9,13 82,18 221,44 30,87 420,32 116,70]
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136,00 7,00 2000 40,00 818.839,05 0,90 D 0,19 49,12 5,84 52,63 143,41 65,19 316,19 120,15
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136,00 7,00 2000 40,00/ 1.128.674,79 0,90 D 0,19 67,71 8,06 72,55 143,41 59,99 351,72 135,76
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE h 143,00 7,00 2000 40,00|  1.152.749,41 0,90 D 0,19 69,16 8,23 74,10 150,79 65,19 367,47 142,58]
CAIXYAS
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265,000 7,00 2000 40,00/ 1.015.804,35 0,90 D 0,14 60,94 7,25 65,30 205,90 30,87 370,26 99,06]
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188,00 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 D 0,19 45,48 5,41 48,74 198,24 30,87 328,74 81,76
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136,00 7,00 2000 40,00 613.725,55 0,90 D 0,19 36,82 4,38 39,45 143,41 30,87 254,93 72,07|
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143,00 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,90 D 0,19 44,64 5,31 47,83 150,79 30,87 279,44 80,82
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113,00 5,00 2000 30,00 921.600,76 0,70 D 0,08 81,09 0,00 64,51 50,17 43,79 239,56 124,88
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195,00/ 5,00 2000 30,00) 2.072.413,13 0,70 D 0,08 182,36 0,00 145,06 86,58 43,79 457,79 226,15
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0,00/ 1,00 1000 0,00 464,69 0,50 N 0,00 0,48 0,00 0,23 0,00 0,00 0,71 0,48

GLAUBER ALVES Assinado de forma digital por

GLAUBER ALVES LOB0:70245029168
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Custo Horario de Equipamentos - Analitico(sem Bonificacao)
Tabela: 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM Data base: 01/12/2025
Taxa de juros: 6,00 % Salério Base: R$ 1.518,00
Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 1,040 Gasolina = R$ 5,160 Nenhum = R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,550
01 - EQUIPAMENTO
Caédigo Descrigcdo do Equipamento Unid. Pot| V.Ut Hr/ano Residual Aquisicao Coef Comb. F.Co.| Dep.juros| Seg/lmp Manut. VI.Comb. M. Obra Vl.prod VL.impr
Auxiliar
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3,000 6,00 2000 20,00 11.012,11 0,80 G 0,35 0,92 0,00 0,73 541 0,00 7,06 0,92
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4,10 6,00 2000 20,00 12.628,47 0,80 G 0,35 1,06 0,00 0,84 7,40 0,00 9,30 1,06]
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331,10/ 6,00 2000 20,00 880.667,02 0,80 D 0,17 74,12 0,00 58,71 312,39 0,00 445,22 74,12
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27,00 6,00 2000 20,00 128.895,07 0,80 D 0,17 10,84 0,00 8,59 25,47 0,00 44,90 10,84}
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36,00 6,00 2000 20,00 276.734,40 0,80 D 0,17 23,28 0,00 18,44 33,96 0,00 75,68 23,28
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81,00 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,80 D 0,17 25,95 0,00 20,56 76,42 0,00 122,93 25,95]
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA h 15,00 7,00 2000 20,00 115.798,40 0,80 E 0,00 8,59 0,00 6,61 0,00 48,84 64,04 57,43
DDATENCAN
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0,00/ 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60 N 0,00 10,09 0,00 5,60 0,00 0,00 15,69 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103,00 5,00 2000 30,00/ 1.079.155,01 0,70 D 0,13 94,96 0,00 75,54 74,31 43,79 288,60 138,75
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118,00/ 5,00 2000 30,00( 1.089.947,29 0,70 D 0,13 95,90 0,00 76,29 85,13 43,79 301,11 139,69
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10,44| 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 D 0,15 6,55 0,00 4,68 8,69 29,12 49,04 35,67|
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2,20/ 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60 E 0,00 2,32 0,00 1,43 0,00 0,00 3,75 2,32
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455,00 6,00 2000 30,00/ 8.598.872,81 1,00 D 0,18 652,08 0,00 716,57 454,54 48,84 1.872,03 700,92
30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - h 147,000 5,00 2000 20,00( 2.292.474,30 0,50 N 1,00 224,65 0,00 114,62 0,00 0,00 339,27 224,65
NECI ECTRDAMETDN DE IMDACTO INQTAL ADA EM
30185 GERICA 180 | h 0,00 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 N 0,00 1,08 0,00 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08]
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0,00/ 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 N 0,00 3,43 0,00 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43|
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139,00 7,00 2000 30,00 141.370,00 0,50 D 0,19 9,48 0,00 5,04 146,57 0,00 161,09 9,48]
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18,00 7,00 2000 30,00 87.488,57 0,50 D 0,19 5,86 0,00 3,12 18,98 0,00 27,96 5,86
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3,20/ 7,00 2000 30,00 3.296,93 0,50 G 0,26 0,21 0,00 0,11 4,29 0,00 4,61 0,21
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32,00 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 D 0,19 6,32 0,00 3,36 33,74 0,00 43,42 6,32
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54,00/ 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 D 0,19 7,18 0,00 3,82 56,94 0,00 67,94 7,18}
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE h 186,00/ 10,00 2000 30,00( 3.646.590,95 1,00 D 0,05 187,79 0,00 182,32 51,61 48,84 470,56 236,63
ANt
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9,20 5,00 2000 20,00 1.124,27 0,80 E 0,00 0,10 0,00 0,08 0,00 0,00 0,18 0,10
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO h 0,00/ 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 N 0,00 2,11 0,00 1,73 0,00 29,12 32,96 31,23
(2Bl
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1,50| 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 E 0,00 0,78 0,00 0,64 0,00 0,00 1,42 0,78
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE h 486,00 6,00 2000 20,00(  3.404.440,00 0,70 D 0,15 286,53 0,00 198,59 404,59 48,84 938,55 335,37
HINRALILICA
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Tabela: 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM Data base: 01/12/2025
Taxa de juros: 6,00 % Salério Base: R$ 1.518,00
Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 1,040 Gasolina = R$ 5,160 Nenhum = R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,550
01 - EQUIPAMENTO
Caédigo Descrigcdo do Equipamento Unid. Pot| V.Ut Hr/ano Residual Aquisicao Coef Comb. F.Co.| Dep.juros| Seg/lmp Manut. VI.Comb. M. Obra Vl.prod VL.impr
?ouléglar MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 4550] 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 D 0,25 44,42 0,00 35,34 63,13 43,79 186,68 88,21
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 4550 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 D 0,25 37,22 0,00 29,61 63,13 43,79 173,75 81,01
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13,00 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 E 0,00 3,49 0,00 2,49 0,00 29,12 35,10 32,61
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93,00 7,00 2000 30,00] 1.285.539,69 0,90 D 0,15 86,30 0,00 82,64 77,42 43,79 290,15 130,09
31015 MOTOSSERRA h 2,30 3,00 400 10,00 2.219,15 0,90 G 0,35 1,88 0,00 1,66 4,15 29,12 36,81 31,00}
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA h 56,00 6,00 2000 20,00] 1.820.729,36 0,80 D 0,10 153,24 0,00 121,38 31,08 43,79 349,49 197,03]
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU h 145,00/ 6,00 2000 20,00] 2.012.533,88 0,80 D 0,15 169,37 0,00 134,16 120,71 43,79 468,03 213,16
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 h 455,00/ 6,00 2000 30,00] 5.918.707,80 1,00 D 0,20 448,82 0,00 493,22 505,05 48,84 1.495,93 497,66
30008 QETE?)' ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU h 58,00 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 D 0,13 41,78 0,00 33,24 41,84 43,79 160,65 85,57
30135 EBIQI;IDAIE;ENATEOSTAL h 1,40 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 G 1,10 0,47 0,00 0,32 7,94 0,00 8,73 0,47
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85,00 6,00 2000 20,00] 1.074.014,38 0,80 D 0,13 90,39 0,00 71,60 61,32 43,79 267,10 134,18}
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t h 82,00 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 D 0,27 77,64 0,00 61,50 122,87 43,79 305,80 121,43
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU h 97,00 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 D 0,16 76,54 0,00 60,63 86,13 43,79 267,09 120,33}
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82,00 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 D 0,16 65,99 0,00 52,27 72,81 43,79 234,86 109,78}
30047 ;EHEZA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4,00 5,00 2000 10,00 7.335,17 0,50 E 0,00 0,79 0,00 0,36 0,00 29,12 30,27 29,91
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) h 20,00 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80 D 0,18 35,41 0,00 27,24 19,98 29,12 111,75 64,53'
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0,00[ 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50 N 0,00 31,78 0,00 14,85 0,00 0,00 46,63 31,78}
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77,00 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 D 0,18 31,13 0,00 21,58 76,92 29,12 158,75 60,25}
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA h 77,00 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70 D 0,18 33,07 0,00 22,92 76,92 29,12 162,03 62,19
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU h 259,00 9,00 2000 30,00] 4.940.940,72 1,00 D 0,14 274,48 0,00 274,49 201,24 43,79 794,00 318,27,
30059 'IEQ/IAI':'\CI)ARI’ ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE h 97,00 9,00 2000 30,00] 1.236.452,49 1,00 D 0,14 68,68 0,00 68,69 75,36 43,79 256,52 112,47
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127,00 9,00 2000 30,00] 1.708.589,67 1,00 D 0,14 94,91 0,00 94,92 98,67 43,79 332,29 138,70}
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259,00 9,00 2000 30,00] 4.830.602,69 1,00 D 0,14 268,36 0,00 268,36 201,24 43,79 781,75 312,15
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th h 172,00 7,00 2000 30,00/  3.600.000,00 0,90 E 0,00 241,71 0,00 231,42 0,00 48,84 521,97 290,55
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th h 44,00 7,00 2000 20,00] 1.636.993,13 0,70 E 0,00 121,60 0,00 81,84 0,00 43,79 247,23 165,39
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335,60 7,00 2000 40,00| 2.356.755,25 0,90 D 0,19 141,40 16,83 151,50 353,89 84,91 748,53 243,14
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Tabela: 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM

Data base: 01/12/2025

Taxa de juros: 6,00 % Salério Base: R$ 1.518,00
Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 1,040 Gasolina = R$ 5,160 Nenhum = R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,550

01 - EQUIPAMENTO

Caédigo Descrigcdo do Equipamento Unid. Pot| V.Ut Hr/ano Residual Aquisicao Coef Comb. F.Co.| Dep.juros| Seg/lmp Manut. VI.Comb. M. Obra Vl.prod VL.impr

Auxiliar

30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h h 23,50 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70 E 0,00 17,40 0,00 11,72 0,00 43,79 72,91 61,19

30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0,00 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60 N 0,00 8,41 0,00 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41]

30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4,10 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50 G 0,35 0,80 0,00 0,41 7,40 0,00 8,61 0,80

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82,00 7,00 2000 30,00( 1.642.799,26 0,90 D 0,19 110,29 0,00 105,60 86,46 48,84 351,19 159,13}

GLAUBER ALVES

Assinado de forma digital por
GLAUBER ALVES LOBO0:70245029168

LOB0O:70245029168 Dados: 2026.07.30 13:34:09 -03'00"
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Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condi¢cdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto a Susep, poderao ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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[¥) Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagéo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes da recusa
do Tomador adjudicatario em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condigdes descritos no Edital 84/2026
Contratagao n.2 119729, Processo n.2 202600005013806.

Ademais, esta Apodlice de riscos declarados garante Indenizagdo, até Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no
Contrato Principal ou notificagéo realizada ao Tomador.

O presente documento € emitido em consonancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

&  Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apélice

Modalidade Licitante

Limite Maximo Garantido (L.M.G) R$ 232.659,24

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

&> Descricdo da Garantia

Limite Maximo de Indenizacao (LMI)
Licitante R$ 232.659,24
Vigéncia - 09/06/2026 a 09/09/2026

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)

Multas e Penalidades R$ 232.659,24
Vigéncia - 09/06/2026 a 09/09/2026

& Demonstrativo do Prémio

Prémio Liquido Licitante R$ 404,64

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n° 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:
0800.643.0301
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Adicional de Fracionamento R$ 0,00

R$ 0,00

Prémio Total R$ 404,64

2 Condi¢des de Pagamento

Parcela Vencimento N2 Carné Valor

1 16/06/2026 29372135 R$ 404,64

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislagéo especifica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(sdo) devido(s) no cenario desta contratagdo de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteragdo(des) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composicao

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n° 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:
0800.643.0301.
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Condicoes Contratuais da Apédlice de
Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.2 15414.636371/2022-53.

Controle Interno (Cédigo Controle) 303252379

As Condigbes Contratuais desta Apolice também estdo disponiveis para consulta na péagina da internet da
Superintendéncia de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condicoes Contratuais da Apdlice

1. Objetivo do Seguro - 2.

Riscos Cobertos Riscos Excluidos 3. Prémio

Alteracoes,
4. Renovacdese
Atualizacdes

7. Perda de Direitos

10. Controvérsias

13. Definicdes

1.

Reclamacao,
Caracterizacao e
Regulacdo de Sinistro

Extincdo da Cobertura

Aceitacao

12.

Liquidacao de
Sinistro, Indenizacgao e
Sub-Rogacao

Concorréncia de
Apodlices e Garantias

Disposicoes Gerais
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CONDICOES CONTRATUAIS
LICITANTE

Processo SUSEP n® 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes da recusa do
Tomador adjudicatario em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condicdes
descritos no Edital os quais levem a execugéo da garantia de oferta.

2. Riscos Excluidos

2.1. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em
consequéncia de:

nao cumprimento de obrigagoes trabalhistas e previdenciarias;

riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas
nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental,
cujas Apolices estejam emitidas ou nao;

eventos de caso fortuito ou forca maior, nos termos do Codigo Civil Brasileiro;

inadimpléncia de obrigacoes do Edital que nao sejam de responsabilidade do Tomador;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacao desta Apolice e seus Endossos, ou da
inadequacao da Apolice para garantia do Edital;

atos de terrorismo conforme definido por legislagao ou regulamentacao aplicavel;

atos de hostilidade, guerra, rebeliao, insurreicao, revolugao, confisco, destruicao ou requisicao decorrentes de
qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou
consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligagdao com
qualquer organizacao cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a sua queda, pela
perturbacao da ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolucao, subversao e
guerrilhas;

quaisquer perdas, destruicdo ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes ou
consequentes de qualquer forma de radiagao, contaminacao, residuo ou fissao, inclusive, mas nao se limitando,
as nucleares e ionizantes;

obrigagoes que nao estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apdlice;

violacao de normas anticorrupcao perpetradas com participacao dolosa do Segurado e/ou seus representantes,
e beneficiario, se houver;

;: & Voltar ao menu inicial 5
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quaisquer prejuizos decorrentes da alteracao de forma relevante da obrigagcao garantida por esta Apolice que

o« tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicacao e expressa anuéncia da Seguradora,
por meio da emissiao de Endosso, desde que tal alteracao resulte em agravamento do risco e,
concomitantemente, tenha relacao com a ocorréncia do Sinistro;

a» quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
<« danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipoteses de
inadimpléncia do Tomador, tais como compensacoes, indenizagcoes, perdas e danos etc.;
a» despesas de contencao e salvamento.
3. Prémio

3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de todos seus Endossos, que devera ser
pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apdlice continuard em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia ndo contempla a hipétese de devolugdo de Prémio em caso de cancelamento.

4. Alteracoes, Renovacoes e Atualizacoes

4.1. A Apdlice acompanhara as modificagdes previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissdo de Endosso ou nova Apodlice.

4.2. Para alteragbes posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faca necessaria a modificacdo da Apdlice, esta podera
acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emisséo de Endosso ou nova
Apdlice.

4.3. As alteracéGes, renovacoes e atualizacbes na Apolice, tanto nas hipoteses do item 4.1 quanto do item 4.2, nao se
presumem e serao precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualizacdao monetaria do LMG pelo indice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apolice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente a Seguradora
quaisquer alteragcées no Edital ou na obrigacao constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma
relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou nao, tais alteragoes formalizadas
contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteracdo superveniente a subscricao do risco que aumente de
modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigacao constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos
seus efeitos, incluindo, mas nao se limitando, as seguintes hipoteses:

Alteracao significativa no objeto do Edital e/ou na obrigacdao constante do Objeto da Garantia, especialmente
aquelas que envolvam mudancas na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

Modificacao da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro;

Rescisao parcial que reduza obrigacobes do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas
obrigagoes ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

Reducao substancial da capacidade econémico-financeira do Tomador, verificada durante a vigéncia do Edital;

& Voltar ao menu inicial 6
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< Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessorias vinculadas ao Edital; e

Mudanca de controle societario do Tomador ou reorganizacao societaria que seja comunicada ao Segurado e
impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A nao observancia dolosa pelo Segurado das obrigacées constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos,
conforme item 7 abaixo, sem prejuizo da divida de Prémio imputavel ao Tomador e da obrigacao de ressarcir as despesas
incorridas pela Seguradora.

4.6. A nao observancia culposa pelo Segurado das obrigacées constantes no item 4.4. obrigara o Tomador ao pagamento da
diferenca do Prémio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossivel ou o fato corresponder a um tipo de risco que
nao seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §12 e §49, e art. 44, §3° da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apolice para definicao de risco
tecnicamente impossivel de ser garantido e/ou risco nao normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamacao, Caracterizacao e Regulacao de Sinistro

5.1. Reclamacao de Sinistro: nao sanado o inadimplemento e ndo assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamacéao
de Sinistro podera ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicacdo a Seguradora, ao “canal de sinistro”
constante do sitio eletronico da Seguradora, informando-a acerca da conclusao do processo administrativo para apuracao
de Prejuizos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamagao de Sinistro configura
hipétese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apolice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-
se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam
a comunicacgao, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciéncia do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de
informar a Reclamacao de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apdlice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicacao tempestiva da Reclamacao de Sinistro implica Perda do Direito
a Indenizacao do valor equivalente aos danos decorrentes da omissao.

5.2. Caracterizacao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuizos causados ao Segurado, por
culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes Documentos Essenciais que permitirao a
Seguradora manifestar-se sobre a Caracterizacao do Sinistro e cobertura securitaria:

«» copia do Edital de licitacao e seus anexos;

«» copia integral do processo licitatorio correspondente ao Edital;

o copia de todas as notificac6es do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da
respectiva comprovagao documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;
copia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que

&® documentou a inadimpléncia do Tomador referente a Reclamacao do Sinistro que culminou na aplicacao de
multas e/ou apuracao de Prejuizos ao Segurado;

«» planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;
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planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

copia de todas as comunicacdes, atas, notificacées, contranotificacoes, documentos, correspondéncias,
inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador;

a» copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicavel.

5.3.1. O Segurado devera disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais
respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro que dispora sobre o
reconhecimento ou ndo da cobertura securitaria em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamacédo de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informagc6es complementares para a analise de
cobertura da Reclamacao de Sinistro apresentada, hipétese na qual o prazo previsto no item 5.4. sera suspenso, por 1 (uma)
vez nos casos em que o LMG da Apolice for de até 500 (quinhentas) vezes o salario minimo vigente ou no maximo 02 (duas)
vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia util subsequente aquele em que forem
completamente atendidas as exigéncias da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencie na possibilidade de execucao da
garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacao de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta)
dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia util subsequente a revogacao dos efeitos da
decisao, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes nao possuirem efeito suspensivo.

6. Liquidacao de Sinistro, Indenizacao e Sub-Rogacao

6.1. Apos a Caracterizagé@o do Sinistro e emiss@o do Relatério Final de Regulagéo de Sinistro reconhecendo a cobertura securitaria, a
Seguradora iniciara o procedimento de liquidagao do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiario mediante pagamento em
dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razéo da inadimpléncia do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuracéo do valor da Indenizagao, sera considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apdlice; ou (ii) o valor das multas
aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao célculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador
apurados junto ao Segurado, serdo utilizados para amortizagédo do valor da indenizagéo, sem prejuizo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenizacao aconteca antes da apuracao dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado
devolvera a Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para auséncia de duvidas, cabera exclusivamente ao Segurado comprovar a Seguradora a existéncia dos Prejuizos,
mediante a disponibilizacao de documentos e/ou informacoes correlatas.

6.3. O pagamento da Indenizagdo devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da emissao do Relatério Final de
Sinistro que reconheca a cobertura securitaria, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessarios para pagamento, tais
como: termo de Pagamento e Quitagdo assinado com os dados bancarios para realizagdo do pagamento e/ou envio de guia de
recolhimento com as devidas instrugbes para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado devera disponibilizar os elementos necessarios listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados.

6.3.2. O ndo pagamento da Indenizagdo no prazo previsto sujeitara a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao més e corre¢gdo monetaria pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos
termos do Edital e sua legislacdo especifica.
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6.4. Paga a Indenizagéo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra 0 Tomador e/ou terceiros cujos atos ou
fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos de sub-rogacéo.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogacéo, respondendo pelos prejuizos que causar a
Seguradora.

7. Perda de Direitos
7.1. O Segurado perdera o direito a garantia e a Indenizagao na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

o Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou
ainda pelo seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apolice;

Descumprimento de obrigacoes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado
que tenham contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

Se o Segurado nao cumprir integralmente quaisquer de suas obrigacdes previstas nas presentes Condicoes
Contratuais desta Apdlice ou previstas no Edital e legislacao aplicavel;

Se o Segurado ou seu representante fizer declaragdes inexatas ou omitir dolosamente informagcoes de seu
conhecimento necessarias a aceitacao da proposta e fixacao da taxa para calculo do valor do Prémio da Apoélice
ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;

Se for realizada alteracao no Edital ou na obrigacao constante do Objeto da Garantia sem anuéncia prévia da
Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situacao tenha relagao
com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de ma-fé;

Se o Segurado nao avisar prontamente a Reclamacao do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condicoes
Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeca a Seguradora de adotar as
medidas de mitigacao de risco;

Se o Segurado nao tomar as providéncias necessarias e Uteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou nao
prestar todas as informacoes de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequéncias, sempre que
questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item
5.1.1.1 desta Apdlice.

7.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigacoes, 6nus,
encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no ambito do Edital e/ou desta
Apolice.

7.3. Ao aceitar a presente Apolice / Endosso o Segurado declara a Seguradora que até a data de emissao da presente
Apolice / Endossos nao ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigacao(oes)
constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou
que caracterize a ocorréncia de um Sinistro.

8. Extincao da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-a, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situagdes abaixo:
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o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apdlice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

quando a Seguradora e 0 Segurado assim o acordarem;

quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o LMG da Apdlice;

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

término da vigéncia prevista na Apdlice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos
durante a Vigéncia da Apdlice.

9. Concorréncia de Apdlices e Garantias

9.1. E vedada a utilizacdo de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo obijeto, salvo no caso de apélices
complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigagées do Objeto da Garantia, a Indenizagdo devera
ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a n&o resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do Segurado, sendo facultado ao
Segurado ajuizar a agao optando por qualquer domicilio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitacao

11.1. A contratagdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor
de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitagcao do risco.

11.2. A Seguradora tera o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitagcdo ou ndo da proposta, contados da data de
seu recebimento.

11.2.1. A solicitagcdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta
hip6tese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 sera interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se
der a entrega da documentagéo.

11.3. No caso de néo aceitacdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrénica ou
qualquer outro meio escrito valido. A auséncia de manifestagdo, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a
aceitagao tacita do seguro.

11.4. A emissao da Apdlice ou do endosso sera feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitagio da proposta.

11.5. A aceitacéo da proposta de seguro esta sujeita a analise do risco.
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12. Disposi¢coes Gerais

12.1. No tocante a alocacao dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as
disposicoes previstas na presente Apolice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerao sempre as
disposicoes da presente Apolice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condicoes e termos desta Apolice e/ou Endosso, estando de pleno
acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condi¢goes Contratuais.

12.2.1. Para auséncia de duvidas, a presente Apdlice nao contém clausula de retomada e nao oferece cobertura para as
hipoteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdcio juridico e a eficacia do contrato de seguro é vinculada a
aceitagdo do Segurado da presente Apdlice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apodlice é inalienavel e irrevogavel.
12.5. Considera-se como ambito geogréafico de cobertura todo o territério nacional.

12.6. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participagdes obrigatérias do Segurado, caréncia de qualquer tipo, assim como nao
permite a reintegracédo do seu Limite Maximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagéo ou recomendacao por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado podera consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no Acesse o site da
sitio eletrénico https://www.gov.br/susep. Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apdlice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definicoes

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condi¢cdes Contratuais, aplicam-se também a esta Apdlice, as seguintes
definigbes:

@ I. Apolice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Q Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou
indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

v— lll. Condi¢6es Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condigdes Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessarios a decisio a respeito da existéncia de cobertura e a
v— quantificagcdo dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1° e art. 87, §1° da Lei 15.040/2024, compreendendo os
¥ — documentos probatdrios minimos do seguro, expressamente arrolados na Apolice, sem prejuizo de eventual solicitagdo de
documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz publico seu propdsito de licitar um objeto
determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais o0s

@ avaliara e fixa as clausulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicagéo, seus anexos,
manuais, resumos, projetos e demais informagdes disponibilizadas pelo Segurado para elaboragdo de propostas pelos
licitantes.

@ VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual séo formalizadas alteragdes da Apdlice.
VII. Indenizagao: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados pelo Tomador em razéo

1 == do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo seguro, a qual podera se dar por meio de pagamento em dinheiro dos
Prejuizos apurados no ambito dos Prejuizos cobertos pelo seguro.
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VIII. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizagao garantido pela Seguradora considerando uma ou mais
coberturas previstas na Apdlice.

IX. Prejuizos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorréncia da nio
apresentacéo pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da n&o assinatura do
contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais ndo tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou
notificagdo ao Tomador; ou (ii) 0 pagamento integral da Indenizacéo, limitado ao Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice,
em decorréncia da ndo assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatario ou da ndo apresentacdo dos
documentos exigidos, que ndo tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificagdo formal ao Tomador.

X. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestagdo da cobertura de seguro contratada.

XI. Prémio Minimo: a parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de remuneragédo minima a partir do
momento da emissdo do seguro, em razdo das despesas realizadas e incorridas com a contratagdo, do consumo de
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela propria garantia securitaria prestada desde o momento da emissao
da Apdlice.

XIl. Relatério Final de Regulacédo de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de cobertura ou,
conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de cobertura/responsabilidade da
Seguradora.

XIll. Segurado: ente da Administracé@o Publica que publica o Edital, nos termos da legislagéo.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo Tomador perante o Segurado,
conforme Condi¢des Contratuais da Apdlice.

XVI. Tomador: pessoa juridica participante de processo licitatério correspondente ao Edital.

XVII. Vigéncia: as Apodlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para tal fim neles
indicadas.
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