



CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA

CNPJ 02.164.137/0001-07 INSC. EST. - ISENTA

ILUSTRÍSSIMO(a) SR.(a) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Concorrência: 046/2026

Processo: 202600005003389

Objeto da Contratação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 a 20).

Lote: 02

Prezado Sr.(a) Agente,

A CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.164.137/0001-07, com sede na Rua Inglaterra, Quadra 07, lote 01, s/número, Setor Industrial Álvaro Milhomem, Paraíso do Tocantins - TO, através de seu representante legal, Sr. Jose Joaquim da Silva Júnior, vem, respeitosamente, apresentar os esclarecimentos requeridos na 1ª DILIGÊNCIA.

Referente à Certidão de Acervo Operacional (CAO), indica-se que, para os atestados emitidos a partir de 2023, não foi apresentada a respectiva certidão, em aparente descumprimento ao item 8.7.1.2 do Edital, solicitando-se justificativa ou a documentação pertinente. Referente a apresentação das declarações de equipe técnica mínima e de indicação de profissional, as quais devem referir-se expressamente ao lote em disputa.

1. DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, COMPACTAÇÃO FINAL DO SOLO E RECICLAGEM DE BASE

A licitante esclarece que dois dos atestados técnico-operacionais apresentados contêm, de forma expressa e literal, tanto a nomenclatura “terraplenagem” quanto o índice de compactação exigido pelo item 8.7.1.1 do Edital (95% ou 100% Proctor Normal):

- Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 512493/2025 — CREA-TO, vinculada à ART nº TO20250558547, de responsabilidade do Eng. Civil João Victor Viana Brandão, referente ao Contrato nº 046/2024, firmado com a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO), para execução de serviços contínuos de conservação rodoviária no Lote 08. O campo “Atividade Técnica” da própria CAT registra expressamente a execução de “TERRAPLENAGEM”. O relatório de serviços executados anexo ao atestado (item 05.01.006) discrimina, de forma literal, “Compactação de aterros a 100% do Proctor normal”, com quantitativo acumulado de 50.077,25 m³ (79,79% executado).
- Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 512496/2025 — CREA-TO, vinculada à ART nº TO20260629887, de responsabilidade do Eng. Civil Geraldo Antônio de Resende Sampaio, referente ao Contrato nº 042/2024, firmado com a AGETO, para execução de serviços contínuos de conservação rodoviária no Lote 04. O campo “Atividade Técnica” da CAT registra expressamente a execução de “TERRAPLENAGEM”. O relatório de serviços executados (item 05.01.006) discrimina “Compactação de aterros a 100% do Proctor normal”, com quantitativo acumulado de 65.243,20 m³ (68,59% executado).

1.1. Detalhamento do serviço de compactação

Para maior clareza da Comissão, a licitante detalha o item de serviço “Compactação de aterros a 100% do Proctor normal” tal como registrado nos relatórios de serviços executados anexos a cada um dos atestados:



- Atestado vinculado à CAT nº 512493/2025 (Lote 08): item 05.01.006 — “Compactação de aterros a 100% do Proctor normal”, unidade m³, quantidade acumulada executada de 50.077,25 m³, correspondente a 79,79% do quantitativo contratual do item.
- Atestado vinculado à CAT nº 512496/2025 (Lote 04): item 05.01.006 — “Compactação de aterros a 100% do Proctor normal”, unidade m³, quantidade acumulada executada de 65.243,20 m³, correspondente a 68,59% do quantitativo contratual do item.

Esse item integra o Grupo G.5 — “Manutenção Preventiva Periódica e Melhoramentos da Pista de Rolamento de Rodovias Não Pavimentadas” — constante dos respectivos relatórios de serviços executados, ao lado de itens correlatos de terraplanagem, tais como escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, reconformação de plataforma e recomposição de revestimento primário com material de jazida, o que evidencia a execução integrada e contínua dos serviços de terraplanagem exigidos pelo item 8.7.1.1 do Edital, com compactação do solo no índice mínimo de 100% do Proctor Normal.

Requer-se, assim, que os trechos ora destacados nas duas CATs acima citadas — especificamente o campo “Atividade Técnica” (com a nomenclatura “TERRAPLENAGEM”) e o item 05.01.006 dos respectivos relatórios de serviços executados (com a descrição “Compactação de aterros a 100% do Proctor normal”) — sejam reconhecidos como suficientes ao atendimento do item 8.7.1.1 do Edital, por conterem, de forma expressa, tanto a nomenclatura quanto o índice técnico exigidos.

1.2. Da comprovação do serviço de reciclagem de base

A licitante esclarece, ainda, quanto à comprovação do serviço de “Reciclagem de base”, constante do Quadro 6 do Edital, que o quantitativo exigido para o Lote 02 (3.079,90m³) encontra-se comprovado na Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 503866/2024 — CREA-TO, vinculada à ART nº TO20240487214, de responsabilidade do Eng. Civil José Joaquim da Silva Junior, referente ao Contrato nº 0119/2023-23, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-242/TO.

O relatório de serviços executados anexo a essa CAT discrimina, no item 51620, o serviço “Reciclagem com Incorporação do Revestimento Asfáltico à Base com Adição de Brita Comercial e Cimento”, com quantitativo acumulado executado de 19.124,660 m³ — quantitativo que supera em larga medida o mínimo exigido no Edital para este item, comprovando de forma direta a capacidade técnico-operacional da licitante quanto ao serviço de reciclagem de base.

2. QUANTO À AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL (CAO) PARA ATESTADOS EMITIDOS A PARTIR DE 05/04/2023 (ITEM 8.7.1.2 DO EDITAL)

2.1. Da exigência editalícia e da diligência realizada junto ao CREA-TO

O item 8.7.1.2 do Edital exige, para atestados emitidos a partir de 05/04/2023, a apresentação da respectiva Certidão de Acervo Operacional (CAO), nos termos da Resolução 1.137/2023 do CONFEA.

Em cumprimento a essa exigência, a licitante buscou, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA-TO), a emissão da CAO correspondente aos serviços objeto dos atestados apresentados, os quais, até o momento, encontram-se com execução ainda em andamento. Em oportunidades distintas (16/12/2024, 16/09/2025 e, mais recentemente, 15/07/2026), o Setor de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA-TO respondeu formalmente à solicitação, e em todas elas, o órgão respondeu, de forma consistente e reiterada, pela impossibilidade de emissão do documento nessas condições.



Nas duas primeiras manifestações (Docs. 2 e 3, e-mails de 16/12/2024 e 16/09/2025), o Setor de ART do CREA-TO esclareceu que:

“não é apresentado suporte para emissões de Acervos Operacionais (CAO) de forma parcial, uma vez que para quaisquer serviço parcial é obrigatório a apresentação de atestado, e o modelo utilizado para emissão de CAO não apresenta nenhum campo referenciando o atestado de capacidade técnica (Anexo IV - Modelo A) (...) para Certidões de Acervo Técnico (CAT) existe a opção do registro do documento de forma parcial de serviços em andamentos, mediante atestado (...) [art. 48, parágrafo único] (...) Poderá ser feito a solicitação de serviços já concluídos cujo a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) esteja baixada pelo responsável técnico.”

2.2. Da manifestação formal de 15/07/2026 (Protocolo CREA-TO nº 94371/2026) e da natureza jurídica da CAO

Diante da reiteração das negativas anteriores, a licitante protocolou, em 15/07/2026, pedido formal de manifestação do órgão sobre a matéria, instruído com as Certidões de Acervo Técnico (CAT) já emitidas em nome dos profissionais José Joaquim, João e Geraldo, referentes aos serviços em execução (Protocolo CREA-TO nº 94371/2026, Doc. 1, em anexo).

Em resposta, a Gerência Técnica (GTEC) do CREA-TO exarou despacho formal, com fundamentação legal expressa, do qual se extrai:

“Os procedimentos relativos à emissão da referida certidão observam rigorosamente as disposições da Resolução CONFEA nº 1.137, de 31 de março de 2023. Nos termos do art. 46 da Resolução (...), o acervo operacional da pessoa jurídica é constituído pelo conjunto das atividades desenvolvidas pela empresa (...) por meio das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) comprovadamente emitidas (...). A Certidão de Acervo Operacional - CAO, disciplinada pelos arts. 53 a 57 da referida Resolução, possui natureza certificadora, destinando-se a atestar as informações constantes dos assentamentos do CREA referentes às ARTs registradas em nome da pessoa jurídica. O art. 55 estabelece, de forma expressa, o conteúdo obrigatório da CAO (...). Dessa forma, verifica-se que a Resolução CONFEA nº 1.137/2023 não prevê a emissão de Certidão de Acervo Operacional parcial, tampouco autoriza a seleção discricionária de determinadas ARTs ou de parte do acervo operacional para composição da certidão (...). Assim, o CREA-TO (...) não realiza a emissão de Certidão de Acervo Operacional em caráter parcial, emitindo-a exclusivamente na forma prevista na norma federal que regulamenta a matéria.”

Extrai-se dessa fundamentação um dado essencial para a análise da presente diligência: a própria definição legal da CAO (arts. 46 e 53 da Resolução 1.137/2023) pressupõe a existência de atividades técnicas já desenvolvidas e registradas por meio de ARTs, certificando um acervo consolidado. Não se trata, portanto, de mera opção administrativa do CREA-TO em não ofertar um procedimento de emissão parcial — trata-se de impossibilidade estrutural, decorrente da própria natureza jurídica do instrumento, que não comporta certificação de atividade cuja execução ainda está em curso.

Nesse contexto, enquanto o contrato do qual se originam os atestados permanecer em execução, sendo assim a ART correspondente não está baixada, e a emissão da CAO será, por definição legal, inviável. O único instrumento compatível com essa situação fática é justamente a Certidão de Acervo Técnico (CAT) acompanhada de atestado de execução parcial, expressamente autorizada pelo parágrafo único do art. 48 da mesma Resolução, exatamente o que a licitante obteve e ora apresenta.

2.3. Da impossibilidade objetiva de cumprimento da exigência



Verifica-se, portanto, que a própria autarquia federal responsável pela fiscalização do exercício profissional e pela emissão dos documentos de acervo técnico o CREA-TO declara, em três oportunidades distintas ao longo de aproximadamente dezenove meses, por meio de manifestações cada vez mais formais (culminando em despacho técnico fundamentado, exarado em procedimento administrativo próprio, com numeração e fundamentação legal expressa), que a CAO não pode ser emitida de forma parcial para serviços em andamento, seja por limitação procedimental (Docs. 2 e 3), seja por impossibilidade decorrente da própria natureza jurídica do instrumento (Doc. 1).

Diante desse quadro, a exigência do item 8.7.1.2 do Edital, apresentação de CAO para atestados emitidos a partir de 05/04/2023, revela-se de cumprimento objetivamente impossível enquanto o contrato correspondente permanecer em execução. Trata-se de impossibilidade que não decorre de omissão, desídia ou inércia da licitante, mas de fato exclusivamente imputável a terceiro, circunstância comprovada de forma inequívoca e reiterada pelos três documentos ora anexados.

2.4. Do fundamento jurídico

A jurisprudência dos Tribunais de Contas e a doutrina licitatória são uniformes ao reconhecer que exigências de habilitação não podem ser interpretadas de forma a impor à licitante o cumprimento de obrigação cuja impossibilidade decorra de fato de terceiro, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º da Lei 14.133/2021), bem como ao princípio constitucional da ampla competitividade e da busca pela proposta mais vantajosa (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal). Com maior razão ainda quando, como no presente caso, a impossibilidade não decorre de escolha administrativa do órgão de classe, mas da própria definição legal do instrumento exigido, que pressupõe contrato já concluído, condição que, por definição, não pode estar presente em um contrato ainda em execução. Exigir da licitante documento que, por sua própria natureza jurídica, não pode existir para o objeto em questão equivaleria a exigir prova de cumprimento impossível, o que não pode subsistir em procedimento licitatório regido pelos referidos princípios.

3. DAS DECLARAÇÕES DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA E DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

Quanto à solicitação de apresentação das declarações de equipe técnica mínima e de indicação de profissional, com referência expressa ao lote em disputa, a licitante esclarece que ambas as declarações, devidamente firmadas por seu representante legal e pelos respectivos profissionais indicados, seguem anexadas à presente manifestação, fazendo menção expressa ao Lote 02 da Concorrência nº 046/2026 (Processo nº 202600005003389), em estrito atendimento ao quanto exigido no instrumento convocatório.

4. DO REQUERIMENTO

Ante todo o exposto, requer-se:

- O acolhimento dos trechos destacados nas Certidões de Acervo Técnico (CAT) nº 512493/2025 e nº 512496/2025 — especificamente o campo “Atividade Técnica” (com a nomenclatura “TERRAPLENAGEM”) e o item 05.01.006 dos respectivos relatórios de serviços executados (com a descrição “Compactação de aterros a 100% do Proctor normal”) — como suficientes ao atendimento do item 8.7.1.1 do Edital;
- O acolhimento das Certidões de Acervo Técnico (CAT), devidamente registradas e protocoladas junto ao CREA-TO, acompanhadas dos respectivos atestados de execução parcial, como prova hábil e suficiente da qualificação técnico-operacional exigida no item 8.7.1.2 do Edital, em substituição à Certidão de Acervo Operacional



CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA

CNPJ 02.164.137/0001-07 INSC. EST. - ISENTA

(CAO), tendo em vista que o contrato do qual se originam os atestados permanece em execução;

- O acolhimento da Declaração de Equipe Técnica Mínima e da Declaração de Indicação de Profissional, ora anexadas (Doc. 6), como prova hábil e suficiente do atendimento à exigência editalícia relativa à qualificação técnico-profissional, por conterem referência expressa ao Lote 02 da Concorrência nº 046/2026.

Atenciosamente,

Paraíso do Tocantins/TO, 31 de julho de 2026

José Joaquim da Silva Júnior
CREA 9085-5/D-TO



CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA

CNPJ 02.164.137/0001-07 INSC. EST. - ISENTA

RELAÇÃO DE ANEXOS — RESPOSTA À 1ª DILIGÊNCIA

Concorrência 046/2026 — Processo 202600005003389 — Lote 02

DOS ANEXOS

- Doc. 1 — Protocolo CREA-TO nº 94371/2026, instruído com as CATs nº 503866/2024, nº 512493/2025 e nº 512496/2025, e despacho da Gerência Técnica (GTEC) do CREA-TO, de 15/07/2026, manifestando-se pela impossibilidade de emissão de CAO em caráter parcial.
- Doc. 2 — E-mail do Setor de ART do CREA-TO, de 16/12/2024, em resposta à primeira solicitação de emissão de CAO, esclarecendo a ausência de suporte normativo para emissão parcial do documento.
- Doc. 3 — E-mail da Área de ART do CREA-TO, de 16/09/2025, reiterando a mesma manifestação em resposta a nova solicitação da licitante.
- Doc. 4 — 14ª Medição Parcial referente ao Contrato nº 042/2024 (AGETO, Lote 04, Cidade Pólo Guaraí I), referência abril/2026, atestando extensão total executada de 1.060,15 km (425,97 km em trecho pavimentado e 634,18 km em trecho não pavimentado).
- Doc. 5 — 14ª Medição Parcial referente ao Contrato nº 046/2024 (AGETO, Lote 08, Cidade Pólo Paraíso do Tocantins II), referência abril/2026, atestando extensão total executada de 978,11 km (559,68 km em trecho pavimentado e 418,43 km em trecho não pavimentado).
- Doc. 6 – Declarações.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo

Nº 94371/2026

Folha 1/20



Interessado (1)

Nome / Razão Social:

CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA

Registro:

0000000584

Endereço:

RUA rua inglaterra quadra 07 lote 01, s/n - parque ind. alvaro milhomem - PARAÍSO DO TOCANTINS

Informações do Protocolo

Assunto:

OUTROS

Emissão:

15/07/2026

Cadastro:

15/07/2026

Situação:

Aberto Aguardando Resposta do Interessado

Descrição:

Venho, por meio deste, solicitar a manifestação do órgão sobre a emissão de CAO referente aos atestados de serviços em andamento. Encaminho em anexo CAT's já emitidas.

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	15/07/2026	01 - CAT Jose Joaquim
ANEXO	15/07/2026	03 - CAT João
ANEXO	15/07/2026	02 - CAT Geraldo

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	15/07/2026 11:17:30	Envio	SERVICOS - AMBIENTE PROFISSIONAL/EMPRESA	GRI - GERÊNCIA DE REGISTRO E INSPETORIAS
Descrição OUTROS					
2	Mateus Martins Guarda	15/07/2026 12:08:22	Recebimento	GRI - GERÊNCIA DE REGISTRO E INSPETORIAS	GRI - GERÊNCIA DE REGISTRO E INSPETORIAS
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
3	Mateus Martins Guarda	15/07/2026 12:09:18	Envio	GRI - GERÊNCIA DE REGISTRO E INSPETORIAS	GTEC - GERÊNCIA TÉCNICA
Descrição Para gerencia técnica					
4	Gustavo Silva Faria Lamas	15/07/2026 13:42:10	Envio	GTEC - GERÊNCIA TÉCNICA	GTEC - DILIGÊNCIAS
Descrição Resposta encaminhada ao profissional, aberto prazo para manifestação.					
Despacho Usuário Gustavo Silva Faria Lamas Data do Despacho 15/07/2026 13:42:10					
Descrição Em atenção à solicitação de emissão de Certidão de Acervo Operacional (CAO) parcial, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO informa que os procedimentos relativos à emissão da referida certidão observam rigorosamente as disposições da Resolução CONFEA nº 1.137, de 31 de março de 2023. Nos termos do art. 46 da Resolução nº 1.137/2023, o acervo operacional da pessoa jurídica é constituído pelo conjunto das atividades desenvolvidas pela empresa, a partir de seu registro no CREA, por meio das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) comprovadamente emitidas por profissional integrante de seu quadro técnico ou contratado para a execução das respectivas atividades. A Certidão de Acervo Operacional - CAO, disciplinada pelos arts. 53 a 57 da referida Resolução, possui natureza certificadora, destinando-se a atestar as informações constantes dos assentamentos do CREA referentes às ARTs registradas em nome da pessoa jurídica. O art. 55 estabelece, de forma expressa, o conteúdo obrigatório da CAO, determinando que o documento contenha a relação das ARTs, com a identificação dos responsáveis técnicos, os dados das atividades técnicas realizadas e, quando houver, observações ou ressalvas. Da mesma forma, o art. 53 define a CAO como o instrumento destinado a certificar as ARTs registradas nos assentamentos do Sistema CONFEA/CREA. Dessa forma, verifica-se que a Resolução CONFEA nº 1.137/2023 não prevê a emissão de Certidão de Acervo Operacional parcial, tampouco autoriza a seleção discricionária de determinadas ARTs ou de parte do acervo operacional para composição da certidão. A atuação dos Conselhos Regionais está vinculada às normas expedidas pelo CONFEA, não sendo possível criar procedimento administrativo não contemplado na regulamentação vigente. Assim, o CREA-TO, no exercício de suas atribuições legais, limita-se ao fiel cumprimento da Resolução CONFEA nº 1.137/2023, razão pela qual não realiza a emissão de Certidão de Acervo Operacional em caráter parcial, emitindo-a exclusivamente na forma prevista na norma federal que regulamenta a matéria. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.					

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave:

Impresso em: 15/07/2026 às 13:45:11 por: , ip: 45.7.5.194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77022-002

Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins**

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

**Protocolo
Nº 94371/2026**

Folha 2/20



Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

A autenticidade deste documento pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave:

Impresso em: 15/07/2026 às 13:45:11 por: , ip: 45.7.5.194

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77022-002

Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

503866/2024

Atividade em andamento

Folha 3/20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR
Registro: 90855D TO TO RNP: 2403985872
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: TO20240487214 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Endereço do contratante: QUADRA AV 202 SUL AVENIDA TEOTONIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: PLANO DIRETOR SUL Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77021002
Contrato: CONTRATO Nº 0119/2023-23 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R\$ 40.709.023,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 242 TOCANTINS Nº: 108,6
Complemento: km 0,00 ao km 106,9 e km 0,00 ao km 1,7 Bairro: RODOVIA
Cidade: TAGUATINGA UF: TO CEP: 77320000
Coordenadas Geográficas: -12.388369, -46.413018
Data de início: 03/04/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 -
Execução de obra 108.60 quilômetro;

Observações

serviços de manutenção (conservação e recuperação) constantes de PATO na rodovia: BR-242/TO;

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 503866/2024
19/12/2024, 13:24
8WYD5

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8WYD5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra ARNE 12, Alameda 17, Lote 10, Plano Diretor Norte - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 19/12/2024, às 13:59.





Processo: 50623.002095/2024-22

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, sediado no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902, neste ato representado pela Superintendência Regional no Tocantins, situada à Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Av. JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center, 18º andar, Plano Diretor Sul, CEP 77015-012, Palmas/TO, CNPJ: 04.892.707/0009-68, na pessoa de Renan Bezerra de Melo Pereira, Engenheiro Civil, RNP/CREA nº 240297607-1, CPF nº. 050.041.076-37.

2. REQUERENTE

CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA
CNPJ; 02.164.137/0001-07
Rua Inglaterra Qd. 07, Lt. 01 s/nº, no bairro Parque Industrial Álvaro Milhomem - Cep. 77.600.000, Paraíso do Tocantins/TO
E-mail: cbconstrutora.adm@hotmail.com

3. CONTRATO: 00119/2023-23

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: RDC Eletrônico nº 000514/2022-23
processo eletrônico: 50623.001571/2022-26
ASSINADO em: 03/03/2023
INÍCIO dos SERVIÇOS em: 03/04/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1462 dias
PREVISÃO INICIAL DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 03//04/2027
OBJETO DO CONTRATO: Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO na Rodovia BR-242/TO; Trecho: Div. BA/TO - Div.TO/MT (São Felix do Araguaia); Subtrecho: Div. BA/TO até Fim interseção TO-050; Segmento 1: km 0,00ao km 106,9; Segmento 2: km 0,00 ao km 1,7 (Acesso Taguatinga); Extensão Total: 108,60 km.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 37.822.999,08 (Trinta e sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos), em preço PI Vigente, com Data base: 04/2022.
VALOR MEDIDO: (01ª a 19ª Medição Parcial): (PI) R\$ 26.476.012,78 (vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil doze reais e setenta e oito centavos) que corresponde a 62,93% do valor a PI vigente do contrato, totalizando (PI+R) R\$ 25.281.670,24 (vinte e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) - Data base: 04/2022

4. TERMOS ADITIVOS: O HISTÓRICO DOS TERMOS ADITIVOS E SUAS FINALIDADES APRESENTAM-SE

Declaração de Serviço Executado 19703298 SEI 50623.002095/2024-22 / pg. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



NA TABELA ABAIXO:

TERMO ADITIVO	FINALIDADE
1º TA	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (ERRADO)
2º TA	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO
3º TA	TERMO ADITIVO 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM ITENS NOVOS
4º TA	REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 119.669,80
5º TA	REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2024 NO VALOR DE R\$ 872.934,44

5. LOCAL DOS SERVIÇOS		
RODOVIA	LOCALIZAÇÃO	
BR-242	Trecho: Div. BA/TO - Div.TO/MT (São Felix do Araguaia); Subtrecho: Div. BA/TO até Fim interseção TO-050; Segmento 1: km 0,00ao km 106,9; Segmento 2: km 0,00 ao km 1,7 (Acesso Taguatinga); Extensão Total: 108,60 km.	
EXTENSÃO TOTAL:		108,60 KM

6 . PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Os serviços foram executados no período acumulado de 03/04/2023 a 31/10/2024, da 01ª Medição Parcial a 19ª Medição Parcial.

7 . RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:		
NOME DO PROFISSIONAL	Nº CREA/ N° ART	NÍVEL DE ATUAÇÃO
Jose Joaquim da Silva Junior	9085-5/D TO / TO20230421726	ENGENHEIRA CIVIL

8 .ANEXO: DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADO ENTRE A 01ª MEDIÇÃO PARCIAL ATÉ A 19ª MEDIÇÃO PARCIAL:			
Código	Descriminação	Unid	Quant. Liq. Atual
	1 - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC - DESEMPENHO		
56988	Conservação da Faixa de Domínio e Limpeza de Dispositivos de Drenagem e de Oac - Serviços por Desempenho	MES	18.853
	2 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO		
54393	Remendo Profundo com Imprimação com Emulsão Asfáltica - Demolição Mecânica e Serra	M3	1,047,587
54394	Tapa Buraco com Pintura de Ligação - Demolição com Serra Corta Piso	M3	64.040
55025	Correção de Defeitos com Mistura Betuminosa	M3	2.067,406
90387	Correção de Defeitos por Fresagem Descontinua do Revestimento Asfáltico	M3	2.003,511
95102	Usinagem de Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia e Brita Comerciais	T	5.628,695

Declaração de Serviço Executado 19703298 SEI 50623.002095/2024-22 / pg. 2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



97507	Solo Brita para Base de Remendo Profundo - Brita Comercial	M3	838,039
97508	Transporte de Mistura Betuminosa com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia Pavimentada (apenas P/ o Serviço Correção de Defeitos)	TKM	79.340,545
97509	Transporte de Mistura Betuminosa com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia em Revestimento Primário (apenas P/ o Serviço Correção de Defeitos)	TKM	16.001,293
240000	Pintura de Ligação	M2	46.844,099
	3 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, OAC E OAE DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS		
800101	Reconformação de Plataforma	M2	314.398,124
86921	Recomposição de Revestimento Primário com Material de Jazida	M3	16.600,000
	4 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA		
52831	Fornecimento e Implantação de Placa em Aço - Película I + III	M2	43,950
51219	Pintura de Setas e Zebrados - Tinta Base Acrílica Emulsionada em Água - Espessura de 0,5mm	M2	292,722
86320	Defensa Semimaleável Simples - Fornecimento e Implantação	M	564,000
620091	Remoção de Placa de Sinalização	M2	3,570
804462	Suporte para Placa de Sinalização em Madeira de Lei Tratada 8 X 8 Cm - Fornecimento e Implantação	UND	21,000
86868	Escavação Manual em Material de 1ª Categoria na Profundidade de Até 1m	M3	2,019
97188	Pintura de Faixa com Tinta Acrílica Emulsionada em Água - Espessura de 0,3mm	M2	35.025,323
97380	Concreto FCK = 20 MPA - Confeção em Betoneira e Lançamento Manual - Areia e Brita Comerciais	M3	74,755
97384	Formas de Tábuas de Pinho para Dispositivos de Drenagem - Utilização de 3 Vezes - Confeção, Instalação e Retirada	M2	1.155,753
599942	Formas de Tábuas de Pinho para Dispositivos de Drenagem - Utilização de 3 Vezes - Confeção, Instalação e Retirada	M2	94.620,000
840001	Recomposição de Placa de Sinalização	M2	1,055
	5 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA		
90218	Microrrevestimento a Frio com Emulsão Modificada com Polímero de 1,5 Cm - Brita Comercial	M2	571.672,859
	6.1 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TRECHO PAVIMENTADO)		
94562	Recomposição Mecanizada de Aterro com Material de Jazida	M3	2.282,000
97654	Contenção em Solo-Cimento Ensacado com Mistura de Solo de Jazida com 8% de Cimento - Confeção e Assentamento	M3	783,060
49373	Enrocamento de Pedra Jogada - Pedra de Mão Comercial - Fornecimento e Assentamento	M3	405,298
	6.2 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TRECHO NÃO PAVIMENTADO)		
97380	Concreto FCK = 20 MPA - Confeção em Betoneira e Lançamento Manual - Areia Comerciais	M3	5,628
97384	Formas de Tábuas de Pinho para Dispositivos de Drenagem - Utilização de 3 Vezes - Confeção, Instalação e Retirada	M2	5,600
97561	Tubo de Concreto PA1 para Drenagem D=1,00m - Fornecimento e Instalação	M	14,000
97562	Escavação Mecanizada de Material de 1ª Categoria na Profundidade de Até 1m	M3	42,000
49373	Enrocamento de Pedra Jogada - Pedra de Mão Comercial - Fornecimento e Assentamento	M3	96,000
	7 - SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO		
49405	Transporte com Caminhão Carroceria de 15 T - Rodovia Pavimentada	TKM	1.413,486
49937	Transporte com Caminhão Carroceria de 9 T - Rodovia Pavimentada	TKM	3.875,172
86616	Transporte com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	687.271,412
92188	Transporte com Caminhão Carroceria de 15 T - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	1.263,644
92630	Transporte com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia Pavimentada	TKM	1.455.550,815
97271	Transporte com Caminhão Carroceria de 9 T - Rodovia com Revestimento Primário	TKM	797,864
	8 - SINALIZAÇÃO DE OBRA		
91532	Operação de Sinalização por Bandeirola de Tecido ou com Placa Metálica	H	2.722,951

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.



Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



91826	Cone Plástico para Canalização de Trânsito - Utilização de 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação e 01 Retirada Diária	UNDIA	14.646,000
	9 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
97516	Aquisição de Emulsão Asfáltica - Rr-1c P/ Tapa Buraco	T	0,577
97517	Aquisição de Emulsão Asfáltica - Rr-1c P/ Pintura De ligação em Correção de Defeito	T	21,075
97522	Transporte de Emulsão Asfáltica - Rr-1c P/ Tapa Buraco	T	0,577
97523	Transporte de Emulsão Asfáltica - Rr-1c P/ Pintura de Ligação em Correção de Defeito	T	21,075
97524	Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação Em remendo Profundo	T	5,446
97525	Transporte de Cimento Asfáltico de Petróleo - Cap 50/70 P/ Mistura Betuminosa (concreto Asfáltico - Faixa C)	T	301,112
97532	Transporte de Emulsão Asfáltica com Polímero - Rc-1c-e P/ Microrrevestimento	T	1.349,146
97781	Aquisição de Emulsão Asfáltica para Imprimação Em remendo Profundo	T	5,446
97782	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo - Cap 50/70 P/ Mistura Betuminosa (concreto Asfáltico - Faixa C)	T	301,112
97783	Aquisição de Emulsão Asfáltica com Polímero - Rc-1c-e P/ Microrrevestimento	T	1.349,146
	10 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM		
49405	Transporte com Caminhão Carroceria de 15 T - Rodovia pavimentada	TKM	706,358
49623	Gabião Caixa 2 X 1 X 1,00 M Zn / Al - D = 2,7 Mm - Pedra de Mão Comercial - Fornecimento e Assentamento	M3	572,000
49926	Imprimação com Emulsão Asfáltica	M2	95.623,298
49928	Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia e Brita Comerciais	T	6.815,797
51438	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria - Dmt de 1.000 a 1.200 M - Caminho de Serviço em Leito Natural - com Escavadeira e Caminhão Basculante de 14 M³	M3	1.925,717
51620	Reciclagem com Incorporação do Revestimento Asfáltico À Base com Adição de Brita Comercial e Cimento	M3	19.124,660
52471	Gabião Colchão Espessura 0,30 M - Zn/al + Pvc - D = 2,0 Mm - Pedra de Mão Comercial - Fornecimento e Assentamento	M2	916,877
54564	Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação	T	124,300
54996	Regularização de Bota-fora com Espalhamento e Compactação	M3	727,214
58826	Compactação Manual com Soquete Vibratório	M3	813,359
86464	Transporte com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia Pavimentada	TKM	1.533.598,970
86616	Transporte com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	115.613,169
90104	Transporte de Cimento a Granel com Caminhão Silo de 30 M³ - Rodovia Pavimentada	TKM	50.981,356
90528	Aquisição de Emulsão Asfáltica Rr-1c P./ Pintura de Ligação	T	31,569
90529	Transporte de Emulsão Asfáltica Rr-1c P./ Pintura de Ligação	T	31,569
91815	Aquisição de Emulsão Asfáltica para Imprimação	T	124,300
92188	Transporte com Caminhão Carroceria de 15 T - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	73,746
92634	Transporte de Cimento a Granel com Caminhão Silo de 30 M³ - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	6.323,760
93768	Aplicação de Geotêxtil Não-tecido Agulhado com Resistência À Tração Longitudinal de 14 Kn/m	M2	2.003,028
97510	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo - Cap 50/70 P/ Concreto Asfáltico - Faixa	T	384,452
97511	Transporte de Cimento Asfáltico de Petróleo - Cap 50/70 P/ Concreto Asfáltico - Faixa C	T	384,452
240000	Pintura de Ligação	M2	70.150,277
	10.1 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM - PREÇO NOVO - 1ª READEQUAÇÃO		
5457	Aquisição de RR-2c p/TSD	T	350,602
5458	Transporte de RR-2c P/TSD	T	350,602
52826	Tratamento Superficial Duplo com Banho Diluido-brita Comercial	M2	93.995,188
	11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
54955	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	UN	0,268
86658	Canteiro de Obra	M2	213,806
89958	Instalação da Usina de Asfalto a Quente Capacidade de 120 T/h	UND	1,000
	12 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50204	Administração Local	MES	0,627

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.



Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026

Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas



9. CONCLUSÃO:

Considerando a Nota Técnica 2 (SEI 19693429), " conclui-se que a empresa cumpriu o contrato e demais cláusulas e que os serviços acima listados foram executados de forma satisfatória e conforme normas do DNIT, fazendo jus à presente declaração de serviços executados.

Palmas/TO, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)
RENAN BEZERRA DE MELO PEREIRA
Superintendente Regional - DNIT/TO



Documento assinado eletronicamente por **Renan Bezerra de Melo Pereira, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 06/12/2024, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19703298** e o código CRC **5690A67B**.

Referência: Processo nº 50623.002095/2024-22

SEI nº 19703298



Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center 19º andar
CEP 77015-012
Palmas/TO | 061 2109-3950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.

Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas

Declaração de Serviço Executado 19703298 SEI 50623.002095/2024-22 / pg. 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra ARNE 12, Alameda 17, Lote 10, Plano Diretor Norte - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 19/12/2024, às 13:59.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

512493/2025

Atividade em andamento

Folha 9/20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: JOAO VICTOR VIANA BRANDAO

Registro: 210692TO

RNP: 2412905258

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: TO20250558547

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 27/03/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSORCIO DOMUS /CBC

Contratante: Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto

CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA VERDA, 1ª ETAPA

Nº: 11

Complemento: SETOR LESTE

Bairro: AREA VERDE

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77001970

Contrato: 046/2024

Celebrado em: 27/12/2024

Valor do contrato: R\$ 17.633.718,85

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma - Não Optante

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA TO-447

Nº: S/N

Complemento: RODOVIAS DA REIGÃO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

Bairro: RODOVIA TO-447

Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS

UF: TO

CEP: 77600000

Coordenadas Geográficas: -10.178243, -48.918573

Data de início: 26/03/2025

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto

CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 33583.71 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABÃO 49 - Execução de obra 419.76 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - LOTE 08 (PARAISO DO TOCANTINS)

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADO NESTE REGISTRO OS ITENS: ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL (ITEM 01.01.001), ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA (ITEM 01.01.002), CAPINA MANUAL (ITEM 01.01.003), CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES (ITEM 01.01.010) E DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (ITEM 05.01.096), por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional, nos termos do ARTIGO 7º DA RESOLUCAO N 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E HIDROVIAS. Artigo 4º da Resolução 359/91.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 512493/2025

16/12/2025, 09:12

63wza

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 63wza

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.

Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 17/12/2025, às 09:00.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00046/2024 SubContrato: 0 Processo: 40593.8960/2024 Data Assinatura: 27/12/2024

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que o consórcio CONSÓRCIO RODOVIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF 59.449.925/0001-67 executa para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO, o serviço abaixo discriminado:
O CONSÓRCIO RODOVIÁRIO, é composto da seguinte forma:
CNPJ Empresa Perc. %
02.164.137/0001-07 CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA. 50,00 %
36.457.536/0001-88 DOMUS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO EIRELI 50,00 %
Obs: Obra em andamento.

Responsável(ia) Técnico(s): TÍTULO CREA RNP
JOÃO VITOR VIANA BRANDÃO ENGENHEIRO CIVIL 210692/D-TO 2412905258

Período Contratual: Data Assinatura: 27/12/2024 Data Término: 11/03/2026
Período Executado: Data O.S.: 12/03/2025 Data Avaliação: 31/10/2025
Percentual Medido: 38,57 %
Valor Contrato: R\$ 17.633.718,85 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 17.633.718,85 Valor Medido: R\$ 6.800.471,73
Órgão Contratante: 17.684.344/0001-60 AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Dt Última Med.: 05/11/2025

Medição: 8ª - Parcial

Objeto: 01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS NAS RODOVIAS, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E AERÓDROMOS DO ESTADO DO TOCANTINS - LOTE 08
OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NAS RODOVIAS A SEGUIR:
Rodovia - Trecho - Extensão (Km)
RODOVIA TO-080 - TRECHO PARAÍSO DO TOCANTINS - PALMAS - 65,63 km
RODOVIA TO-164 - TRECHO CRISTALÂNDIA - ENTR. TO-070 - 86,3 km
RODOVIA TO-164 - TRECHO ENTR. TO-447 - PIUM - 27,19 km
RODOVIA TO-164 - TRECHO PIUM - CRISTALÂNDIA - 21,27 km
RODOVIA TO-251 - TRECHO ENTR. TO-374 - ENTR. TO-164 (PIUM) - 50,77 km
RODOVIA TO-255 - TRECHO CRISTALÂNDIA - ENTR. TO-374 (LAGOA DA CONFUSÃO) - 62,19 km
RODOVIA TO-255 - TRECHO ENTR. TO-374 (LAGOA DA CONFUSÃO) - RIO JAVAÉS - 47,8 km
RODOVIA TO-255 - TRECHO NOVA ROSALÂNDIA - CRISTALÂNDIA - 31,17 km
RODOVIA TO-354 - TRECHO PROJETO CANGUÇU (RIO JAVAÉS) - ENTR. TO-164 (PIUM) - 113,81 km
RODOVIA TO-354 - TRECHO PUGMIL - PIUM - 30,88 km
RODOVIA TO-374 - TRECHO ENTR. TO-255 (LAGOA DA CONFUSÃO) - CAFÉ DA ROÇA - ENTR. TO-080 (MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS) - 116,01 km
RODOVIA TO-374 - TRECHO ENTR. TO-255 - ENTR. TO-070 (DURÉ) - 82,49 km
RODOVIA TO-444 - TRECHO CHAPADA DE AREIA - PARAÍSO DO TOCANTINS - 36,79 km
RODOVIA TO-447 - TRECHO CHAPADA DE AREIA - ENTR. TO-354 - 34,08 km
RODOVIA TO-447 - TRECHO CHAPADA DE AREIA - ENTR. TO-444 - 36,57 km
RODOVIA TO-454 - TRECHO ENTR. TO-455 - ENTR. BR-153 (PARAÍSO DO TOCANTINS) - 60,94 km
RODOVIA TO-455 - TRECHO ENTR. TO-080 (LÚZIMANGUES) - ENTR. TO-454 - 40,19 km
RODOVIA TO-020, TRECHO APARECIDA DO RIO NEGRO - NOVO ACORDO - 40,77 km

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512493/2025, emitida em 16/12/2025



Certidão nº 512493/2025
17/12/2025, 09:00
Chave de Impressão: 63wza
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado ADÃO CLÁUDIO PA 02/12/2025 Página : 1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trabulsi Sobrinho EM 03/12/2025 16:52:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 03/12/2025 16:03:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Fabrício Carvalho Corrêa EM 02/12/2025 16:39:52
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: BCFC8AA20236F269 | SGD:2025/38969/064371

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 17/12/2025, às 09:00.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00046/2024 SubContrato: 0 Processo: 40593.8960/2024 Data Assinatura: 27/12/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
Nº da O.S.: 00046001/2024 Dt da O.S.: 12/03/2025 Dt Término.: Local: PARAÍSO DO TOCANTINS - TO				
Endereço:				

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	GRUPO G.1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS			
01.01.000	GRUPO G.1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS			
01.01.001	Roadagem com roçadeira costal (Segmentos Rodoviários)	hectar	51,03	25,26%
01.01.002	Roadagem mecanizada com roçadeira articulada (Segmentos Rodoviários)	hectar	241,08	39,78%
01.01.003	Capina manual (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m2	11.261,36	100,00%
01.01.005	Limpeza de descida d'água (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	4.095,04	100,00%
01.01.007	Limpeza de ponte (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	3.857,38	99,94%
01.01.008	Limpeza de sarjeta e meio-fio (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	173.442,36	30,69%
01.01.009	Limpeza de valeta (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	4.171,00	4,60%
01.01.010	Corte e remoção de árvores (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	1.021,44	99,77%
01.01.011	Mobilização G.1	und	1,00	100,00%
02.00.000	GRUPO G.2 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS			
02.01.000	G.2.1 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS (PMF)			
02.01.001	G2 - Tapa Buraco PMF Classe 1 e 2 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	179,19	74,83%
02.01.002	G2 - Tapa Buraco PMF Classe 3 e 4 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	606,06	94,41%
02.01.003	G2 - Solo melhorado com cimento em PMF segmentos urbanos e rodoviários (Pavimentos Classe 4)	m3	635,24	39,89%
02.01.004	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	1.841,86	89,07%
02.01.005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita, areia e pedrisco)	t	1.663,29	87,98%
02.01.006	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cal)	t	69,65	88,41%
02.01.007	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga manual	t	1.819,30	87,98%
02.01.008	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (material de jazida)	t	1.585,73	49,76%
02.01.009	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	31,23	49,00%
02.01.010	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	920,52	89,03%
02.01.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pedrisco) (Pedreira x Canteiro)	tkm	29.475,06	89,09%
02.01.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita e pedrisco) (Pedreira x Canteiro)	tkm	4.910,81	89,06%
02.01.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	30.645,85	89,07%
02.01.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	820,32	89,01%
02.01.015	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cal)	tkm	33.961,95	89,07%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado ADÃO CLÁUDIO PA 02/12/2025 Página : 2

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trabulsi Sobrinho EM 03/12/2025 16:52:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 03/12/2025 16:03:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Fabrício Carvalho Corrêa EM 02/12/2025 16:39:52
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: BCF8CAA20236F269 | SGD:2025/38969/064371

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512493/2025, emitida em 16/12/2025



Certidão nº 512493/2025
17/12/2025, 09:00
Chave de Impressão: 63wza
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.



Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 17/12/2025, às 09:00.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00046/2024 SubContrato: 0 Processo: 40593.8960/2024 Data Assinatura: 27/12/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
	(Fábrica x Canteiro)			
02.01.016	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa asfáltica) (Média segmentos)	tkm	160.234,15	89,07%
02.01.017	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	15.976,57	43,90%
02.01.018	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida)	tkm	16.718,92	52,46%
02.01.019	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (material de jazida)	tkm	16.718,92	52,46%
02.01.020	Pintura de Ligação	m2	15.120,66	85,78%
02.01.021	Emulsão RR-1C (Pintura de Ligação)	t	6,99	88,15%
02.01.022	RM - 1C (Usinagem)	t	109,93	88,61%
02.01.023	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-1C)	t	6,98	88,07%
02.01.024	Transporte Comercial (FORTALEZA X CANTEIRO) (RM-1C)	t	109,93	88,61%
02.01.025	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO) (RR-1C)	t	6,98	88,07%
02.02.000	G.2.2 - Conservação Rotineira da Pista de Rolamento e Acostamentos (CAE)			
02.02.001	G2 - Tapa Buraco CAE Classe 1 e 2 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	118,79	99,21%
02.02.002	G2 - Tapa Buraco CAE Classe 3 e 4 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	320,97	100,00%
02.02.003	CAE - Cimento Asfáltico Estocável	m3	439,78	99,79%
02.02.004	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	1.031,50	99,77%
02.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	515,61	99,74%
02.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa asfáltica) (Média segmentos)	tkm	89.752,13	99,78%
02.02.007	Pintura de Ligação	m2	8.813,48	99,99%
02.02.008	Emulsão RR-1C (Pintura de Ligação)	t	3,85	97,12%
02.02.009	Transporte Comercial (FORTALEZA X CANTEIRO) (RR-1C)	t	3,84	96,94%
02.02.010	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	3,84	96,94%
02.02.011	Mobilização G.2.2	und	1,00	100,00%
03.00.000	GRUPO G.3 - SERVIÇOS ESPECIAIS EM RODOVIAS PAVIMENTADAS			
03.01.000	GRUPO G.3 - SERVIÇOS ESPECIAIS EM RODOVIAS PAVIMENTADAS			
03.01.229	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1.119,00	99,91%
03.01.230	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	114,69	99,90%
03.01.231	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	235,41	99,90%
03.01.232	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	14.037,00	99,90%
03.01.233	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro x Obra)	tkm	505,83	99,90%
03.01.234	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	16.802,21	99,91%
03.01.235	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro x Obra)	tkm	196,12	99,90%
03.01.236	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo e cimento)	t	32,45	99,91%
03.01.237	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aditivo e cimento) (Canteiro x Obra)	tkm	2.823,78	99,90%
03.01.239	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700	kg	162,47	99,91%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado ADÃO CLÁUDIO PA 02/12/2025 Página : 3

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trabulsi Sobrinho EM 03/12/2025 16:52:14

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 03/12/2025 16:03:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Fabrício Carvalho Corrêa EM 02/12/2025 16:39:52

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: BCFC8AA20236F269 | SGD:2025/38969/064371

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512493/2025, emitida em 16/12/2025



Certidão nº 512493/2025
17/12/2025, 09:00
Chave de Impressão: 63wza
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.



Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 17/12/2025, às 09:00.



Contrato: 00046/2024

SubContrato: 0

Processo: 40593.8960/2024

Data Assinatura: 27/12/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
	kg/m³ - espessura de 1 cm			
03.01.240	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (argamassa)	t	0,16	100,00%
03.01.241	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	14,13	99,93%
03.01.243	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	785,09	99,91%
03.01.244	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (desmoldante, tábua, prego)	t	10,35	99,90%
03.01.245	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (desmoldante, tábua, prego) (Canteiro x Obra)	tkm	186,43	20,68%
03.01.371	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m3	367,11	65,59%
03.01.372	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre (material demolido)	t	782,03	65,59%
03.01.373	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material demolido)	tkm	357,78	60,01%
03.01.374	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	956,04	68,33%
03.01.375	Emulsão EAI	t	1,89	64,98%
03.01.376	Transporte Comercial (GOIAS X CANTEIRO) (EAI)	t	1,89	64,98%
03.01.377	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	1,89	64,98%
03.01.378	Caiação mecanizada com fixador de cal	m2	28.077,50	83,61%
05.00.000	GRUPO G.5 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIAS NÃO PA			
05.01.000	GRUPO G.5 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIAS NÃO PA			
05.01.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	18.795,31	99,82%
05.01.004	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ basculante de 14 m³	m3	18.748,75	99,57%
05.01.005	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	25.052,50	99,79%
05.01.006	Compactação de aterros a 100und do Proctor normal	m3	50.077,25	79,79%
05.01.095	Reconformação da plataforma	m2	5.254.894,96	77,28%
05.01.096	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	4.447,07	8,92%
05.01.097	Expurgo de jazida	m3	889,41	8,92%
05.01.098	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m3	27.085,80	99,59%
05.01.099	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (material de jazida)	t	55.878,24	99,59%
05.01.100	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (material de jazida)	tkm	561.096,42	100,00%
05.01.101	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	1.849,00	62,55%
05.01.102	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	3.265,75	18,41%
05.01.103	Mobilização G.5	und	1,00	100,00%
09.00.000	GRUPO G.9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
09.01.000	GRUPO G.9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
09.01.001	Administração Local	mês	7,68	63,98%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512493/2025, emitida em 16/12/2025



Certidão nº 512493/2025
17/12/2025, 09:00
Chave de Impressão: 63wza
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.



Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00046/2024 SubContrato: 0 Processo: 40593.8960/2024 Data Assinatura: 27/12/2024

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.
Palmas - TO, 02 de dezembro de 2025.

Engº Tulio Parreira Labre
Superintendente Operações e Conservação
Engº Civil CREA 308604/D-TO
045.232.831-41

Antonio Trabulsi Sobrinho
Presidente
288.332.953-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512493/2025, emitida em 16/12/2025



Certidão nº 512493/2025
17/12/2025, 09:00
Chave de Impressão: 63wza
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2025 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado ADÃO CLÁUDIO PA 02/12/2025 Página : 5

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trabulsi Sobrinho EM 03/12/2025 16:52:14
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 03/12/2025 16:03:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Fabrício Carvalho Corrêa EM 02/12/2025 16:39:52
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: BCFC8AA20236F269 | SGD:2025/38969/064371

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 17/12/2025, às 09:00.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO**
Registro: **55749/V TO** RNP: **1002599954**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20260629887** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2026
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSORCIO DOMUS /CBC**

Contratante: **AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE Nº: 11
ÁREA VERDA, 1ª ETAPA
Complemento: SETOR LESTE Bairro: AREA VERDE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Contrato: 042/2024 Celebrado em: 27/12/2024
Valor do contrato: R\$ 21.517.599,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO-336 - TRECHO: GUARÁI-COLMÉIA - 36,5 KM Nº: S/N
Complemento: RODOVIAS DA REGIÃO DE GUARÁI Bairro: RODOVIA TO-336
Cidade: GUARÁI UF: TO CEP: 77700000
Coordenadas Geográficas: -8.835579, -48.522049
Data de início: 12/03/2025 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 95127.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABÃO 49 - Execução de obra 319.48 metro cúbico;

Observações

execução de serviços contínuos de conservação rodoviária - LOTE 04 (GUARÁI-TO)

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADO NESTE REGISTRO OS ITENS RELACIONADOS A ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL (ITEM 01.01.001), ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA ARTICULADA (ITEM 01.01.002), CAPINA MANUAL (ITEM 01.01.003), CORTA E REMOÇÃO DE ÁRVORES (ITEM 01.01.010, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M (ITEM 05.01.096) POR SE TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 512496/2025
09/04/2026, 09:41
w5a97

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w5a97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00042/2024 SubContrato: 0 Processo: 04065.3896/2024 Data Assinatura: 27/12/2024

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que o consórcio CONSÓRCIO RODOVIÁRIO, inscrito no CNPJ/MF 59.449.925/0001-67 executa para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO, o serviço abaixo discriminado:
O CONSÓRCIO RODOVIÁRIO, é composto da seguinte forma:
CNPJ Empresa Perc. %
02.164.137/0001-07 CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA. 50,00 %
36.457.536/0001-88 DOMUS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO EIRELI 50,00 %
Obs: Obra em andamento.

Responsável(ia) Técnico(s): GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO Título: ENGENHEIRO CIVIL CREA: 55749/V TO RNP: 100259995-4

Período Contratual: Data Assinatura: 27/12/2024 Data Término: 11/03/2026
Período Executado: Data O.S.: 12/03/2025 Data Avaliação: 31/10/2025
Percentual Medido: 25,37 %
Valor Contrato: R\$ 21.517.599,89 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 21.517.599,89 Valor Medido: R\$ 5.459.755,08
Órgão Contratante: 17.684.344/0001-60 AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Dt Última Med.: 07/11/2025

Medição: 8ª - Parcial

Objeto: 01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS NAS RODOVIAS, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E AERÓDROMOS DO ESTADO DO TOCANTINS - LOTE 04
OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NAS RODOVIAS A SEGUIR:
Rodovia - Trecho - Extensão (Km)
RODOVIA TO-160 - TRECHO ENTR. TO-336 - ENTR. TO-431 - 59,21 km
RODOVIA TO-162 - TRECHO GOIANORTE - ENTR. TO-342 - 56,49 km
RODOVIA TO-164 - TRECHO BERNARDO SAYÃO - ENTR. TO-335 - 29,11 km
RODOVIA TO-164 - TRECHO ENTR. TO-335 - ITAPORÁ DO TOCANTINS - 65,9 km
RODOVIA TO-164 - TRECHO ITAPORÁ DO TOCANTINS - COLMEIA - 25,07 km
RODOVIA TO-164 - TRECHO ENTR. TO-336 (POVOADO GOIANI DOS CAMPOS) - GOIANORTE - 17,5 km
RODOVIA TO-164 - TRECHO GOIANORTE - DOIS IRMÃOS - 68,23 km
RODOVIA TO-239 - TRECHO ENTR. BR-153 - PRESIDENTE KENNEDY - 2,95 km
RODOVIA TO-239 - TRECHO PRESIDENTE KENNEDY - ITAPORÁ DO TOCANTINS - 31,93 km
RODOVIA TO-239 - TRECHO ITAPORÁ DO TOCANTINS - PEQUIZEIRO - 40,5 km
RODOVIA TO-239 - TRECHO PEQUIZEIRO - POVOADO TARUMÁ - 61,84 km
RODOVIA TO-335 - TRECHO COLINAS DO TOCANTINS - COUTO MAGALHÃES - 96,19 km
RODOVIA TO-335 - TRECHO COUTO MAGALHÃES - DIVISA TO-PA - 10,83 km
RODOVIA TO-336 - TRECHO GUARÁ - COLMEIA - 35,6 km
RODOVIA TO-336 - TRECHO COLMEIA - PEQUIZEIRO - 24,93 km
RODOVIA TO-336 - TRECHO PEQUIZEIRO - COUTO MAGALHÃES - 42,76 km
RODOVIA TO-430 - TRECHO BERNARDO SAYÃO - JUARINA - 60,6 km
RODOVIA TO-430 - TRECHO JUARINA - ENTR. TO-335 - 13,93 km
RODOVIA TO-431 - TRECHO TABOÃO - ENTR. TO-342 - 44,77 km
RODOVIA TO-434 - TRECHO ENTR. TO-164 - ENTR. TO-336 (COLMEIA) - 16,23 km
RODOVIA TO-434 - ENTR. TO-164 - ENTR. BR-153 - 29,22 km
RODOVIA TO-437 - TRECHO ENTR. TO-239 - ENTR. TO-164 (POVOADO BOA SORTE) - 33,11 km
RODOVIA TO-437 - TRECHO ENTR. TO-162 (POVOADO ESPERANÇA BENDITA) - ENTR. TO-431 - 50,14 km
RODOVIA TO-438 - TRECHO ENTR. TO-239 - ENTR. TO-164 - 56,96 km

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512496/2025, emitida em 09/04/2026



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Certidão nº 512496/2025
09/04/2026, 10:30
Chave de Impressão: v6a97
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2026 e contém 5 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado ADÃO CLÁUDIO PA 02/12/2025 Página : 1

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trabulsi Sobrinho EM 03/12/2025 16:52:43
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 03/12/2025 16:03:25
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Sócrates Leite Pereira EM 02/12/2025 16:39:24
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: DC30172D0236F23C | SGD:2025/38969/064370

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 09/04/2026, às 10:30.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00042/2024 SubContrato: 0 Processo: 04065.3896/2024 Data Assinatura: 27/12/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
Nº da O.S.: 00042001/2024 Dt da O.S.: 12/03/2025 Dt Término.: Local: GUARÁI - TO				
Endereço:				

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	GRUPO G.1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS			
01.01.000	GRUPO G.1 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS			
01.01.001	Roçada com roçadeira costal (Segmentos Rodoviários)	hectar	32,48	23,00%
01.01.002	Roçada mecanizada com roçadeira articulada (Segmentos Rodoviários)	hectar	152,96	36,10%
01.01.003	Capina manual (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m2	5.304,16	66,96%
01.01.005	Limpeza de descida d'água (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	994,00	34,51%
01.01.007	Limpeza de ponte (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	914,00	33,67%
01.01.008	Limpeza de sarjeta e meio-fio (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m	90.761,96	22,83%
01.01.010	Corte e remoção de árvores (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	530,84	73,71%
01.01.011	Mobilização G.1	und	1,00	100,00%
02.00.000	GRUPO G.2 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS			
02.01.000	G.2.1 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS (PMF)			
02.01.001	G2 - Tapa Buraco PMF Classe 1 e 2 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	3,85	4,01%
02.01.002	G2 - Tapa Buraco PMF Classe 3 e 4 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	30,33	4,26%
02.01.003	G2 - Solo melhorado com cimento em PMF segmentos urbanos e rodoviários (Pavimentos Classe 4)	m3	106,71	10,97%
02.01.004	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	80,22	4,24%
02.01.005	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita, areia e pedrisco)	t	73,34	4,24%
02.01.006	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cal)	t	3,05	4,23%
02.01.007	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga manual	t	80,22	4,24%
02.01.008	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (material de jazida)	t	213,55	10,97%
02.01.009	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	4,27	10,97%
02.01.010	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	40,10	4,24%
02.01.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pedrisco) (Pedreira x Canteiro)	tkm	8.397,20	4,24%
02.01.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita e pedrisco) (Pedreira x Canteiro)	tkm	433,22	4,24%
02.01.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	1.291,27	4,24%
02.01.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	9,93	4,24%
02.01.015	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cal) (Fábrica x Canteiro)	tkm	987,30	4,24%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado ADÃO CLÁUDIO PA 02/12/2025 Página : 2

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trubulsi Sobrinho EM 03/12/2025 16:52:43
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 03/12/2025 16:03:25
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Sócrates Leite Pereira EM 02/12/2025 16:39:24
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: DC30172D0236F23C | SGD:2025/38969/064370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512496/2025, emitida em 09/04/2026



Certidão nº 512496/2025
09/04/2026, 10:30
Chave de Impressão: w5a97
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2026 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.



Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/04/2026, às 10:30.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00042/2024 SubContrato: 0 Processo: 04065.3896/2024 Data Assinatura: 27/12/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
02.01.016	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa asfáltica) (Média segmentos)	tkm	6.418,17	4,24%
02.01.017	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	1.723,77	10,99%
02.01.018	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida)	tkm	2.135,55	10,97%
02.01.019	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário (material de jazida)	tkm	2.135,55	10,97%
02.01.020	Pintura de Ligação	m2	683,94	4,24%
02.01.021	Emulsão RR-1C (Pintura de Ligação)	t	0,30	4,13%
02.01.022	RM - 1C (Usinagem)	t	4,84	4,26%
02.01.023	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-1C)	t	0,30	4,13%
02.01.024	Transporte Comercial (FORTALEZA X CANTEIRO) (RM-1C)	t	4,84	4,26%
02.01.025	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO) (RR-1C)	t	0,30	4,13%
02-02-000	G.2.2 - Conservação Rotineira da Pista de Rolamento e Acostamentos (CAE)			
02.02.001	G2 - Tapa Buraco CAE Classe 1 e 2 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	0,24	0,50%
02.02.002	G2 - Tapa Buraco CAE Classe 3 e 4 (Segmentos Urbanos e Rodoviários)	m3	287,37	80,81%
02.02.003	CAE - Cimento Asfáltico Estocável	m3	287,61	71,27%
02.02.004	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	674,74	71,27%
02.02.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	337,36	71,26%
02.02.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa asfáltica) (Média segmentos)	tkm	53.979,79	71,27%
02.02.007	Pintura de Ligação	m2	5.752,32	71,27%
02.02.008	Emulsão RR-1C (Pintura de Ligação)	t	2,58	71,07%
02.02.009	Transporte Comercial (FORTALEZA X CANTEIRO) (RR-1C)	t	2,58	71,07%
02.02.010	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	2,58	71,07%
02.02.011	Mobilização G.2.2	und	1,00	100,00%
03-00-000	GRUPO G.3 - SERVIÇOS ESPECIAIS EM RODOVIAS PAVIMENTADAS			
03-01-000	GRUPO G.3 - SERVIÇOS ESPECIAIS EM RODOVIAS PAVIMENTADAS			
03.01.339	Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação	m	70,00	22,01%
03.01.340	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m (guarda corpo)	t	9,56	21,98%
03.01.341	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada (guarda corpo) (Canteiro x Obra)	tkm	764,80	21,97%
03.01.342	Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3	0,08	20,00%
03.01.343	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (argamassa)	t	0,16	19,05%
03.01.344	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (argamassa) (Canteiro x Obra)	tkm	12,80	18,96%
03.01.346	Demolição de concreto armado com martelete	m3	0,32	21,33%
03.01.347	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre (material demolido)	t	0,03	21,43%
03.01.348	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material demolido)	tkm	0,01	14,29%
03.01.350	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	m	70,00	22,01%
03.01.351	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	280,63	22,01%
03.01.352	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aço e arame)	t	0,30	21,43%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado ADÃO CLÁUDIO PA 02/12/2025 Página : 3

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trubulsi Sobrinho EM 03/12/2025 16:52:43
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 03/12/2025 16:03:25
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Sócrates Leite Pereira EM 02/12/2025 16:39:24
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: DC30172D0236F23C | SGD:2025/38969/064370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512496/2025, emitida em 09/04/2026



Certidão nº 512496/2025
09/04/2026, 10:30
Chave de Impressão: w5a97
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2026 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.



Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 09/04/2026, às 10:30.





Governo do Estado do Tocantins
Agência de Transportes, Obras E infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00042/2024 SubContrato: 0 Processo: 04065.3896/2024 Data Assinatura: 27/12/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
03.01.353	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (aço e arame) (Sede x Canteiro)	tkm	0,30	21,43%
03.01.355	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e britacomerciais	m3	3,87	22,01%
03.01.356	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (aditivo)	t	0,00	2,10%
03.01.359	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (brita e areia)	t	7,82	21,95%
03.01.360	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Canteiro)	tkm	670,10	22,00%
03.01.361	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Canteiro)	tkm	34,57	22,00%
03.01.362	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	231,95	22,00%
03.01.363	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (areia) (Areal x Canteiro)	tkm	1,78	21,95%
03.01.364	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (cimento)	t	1,21	21,84%
03.01.365	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cimento) (Sede x Canteiro)	tkm	1,21	21,84%
03.01.367	Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção	m2	85,07	22,01%
03.01.368	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais (chapa fina)	t	0,08	20,00%
03.01.369	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (chapa fina) (Palmas x Canteiro)	tkm	16,07	22,00%
03.01.371	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m3	28,84	6,77%
03.01.372	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre (material demolido)	t	61,44	6,77%
03.01.373	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (material demolido)	tkm	15,36	3,39%
03.01.374	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	74,56	7,00%
03.01.375	Emulsão EAI	t	0,14	6,33%
03.01.376	Transporte Comercial (GOIAS X CANTEIRO) (EAI)	t	0,14	6,33%
03.01.377	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	0,14	6,33%
03.01.378	Caiação mecanizada com fixador de cal	m2	4.506,14	17,63%
03.01.379	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	48,00	4,27%
03.01.380	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	84,00	1,24%
03.01.383	Mobilização G.3	und	1,00	100,00%
05-00-000	GRUPO G.5 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIAS NÃO PA			
05.01.000	GRUPO G.5 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIAS NÃO PA			
05.01.003	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	18.932,00	66,34%
05.01.004	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ basculante de 14 m³	m3	28.522,00	99,94%
05.01.005	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	34.100,00	89,62%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado ADÃO CLÁUDIO PA 02/12/2025 Página : 4

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Antonio Trabulsi Sobrinho EM 03/12/2025 16:52:43

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Túlio Parreira Labre EM 03/12/2025 16:03:25

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Sócrates Leite Pereira EM 02/12/2025 16:39:24

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: DC30172D0236F23C | SGD:2025/38969/064370

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512496/2025, emitida em 09/04/2026



Certidão nº 512496/2025
09/04/2026, 10:30
Chave de Impressão: w5a97
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2026 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.



Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 602 Sul Conjunto 01 Lote 10, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/04/2026, às 10:30.



Contrato: 00042/2024 SubContrato: 0 Processo: 04065.3896/2024 Data Assinatura: 27/12/2024

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
05.01.006	Compactação de aterros a 100und do Proctor normal	m3	65.243,20	68,59%
05.01.095	Reconformação da plataforma	m2	4.037.841,99	39,18%
05.01.096	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	800,88	1,06%
05.01.097	Expurgo de jazida	m3	160,17	1,06%
05.01.098	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m3	20.302,30	49,25%
05.01.099	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (material de jazida)	t	41.418,90	48,70%
05.01.100	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (material de jazida)	tkm	849.458,24	99,89%
05.01.101	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	1.414,30	62,86%
05.01.102	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	1.712,40	12,68%
05.01.103	Mobilização G.5	und	1,00	100,00%
09.00.000	GRUPO G.9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
09.01.000	GRUPO G.9 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
09.01.001	Administração Local	mês	7,68	63,98%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 02 de dezembro de 2025.

Engº Tulio Parreira Labre
Superintendente Operações e Conservação
Engº Civil CREA 308604/D-TO
045.232.831-41

Antonio Trabulsi Sobrinho
Presidente
288.332.953-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 512496/2025, emitida em 09/04/2026



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado ao Protocolo nº 94371/2026, emitido em 15/07/2026.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 15/07/2026



Certidão nº 512496/2025
09/04/2026, 10:30
Chave de Impressão: v5a97
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2026 e contém 5 folhas



Re: Solicitação de CAO CBC

De art@crea-to.org.br <art@crea-to.org.br>

Data Seg, 16/12/2024 15:33

Para cbc construtora Engenharia <cbcconstrutora.eng@hotmail.com>

Boa tarde!

Prezados(as),

de acordo com a Resolução 1.137/2023, do CONFEA, que trata sobre os processos de ARTs, Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Operacional (CAO), não é apresentado suporte para emissões de Acervos Operacionais (CAO) de forma parcial, uma vez que para quaisquer serviço parcial é obrigatório a apresentação de atestado, e o modelo utilizado para emissão de CAO não apresenta nenhum campo referenciando o atestado de capacidade técnica(Anexo IV - Modelo A). Ademais, na seção II da emissão de Certidão de Acervo Operacional - CAO, não é feito menção qualquer sobre a possibilidade do registro parcial/com atestado para serviços em andamentos.

Em contrapartida, a Resolução supracitada (1.137/2023, do CONFEA) preconiza que para Certidões de Acervo Técnico (CAT) existe a opção do registro do documento de forma parcial de serviços em andamentos, mediante atestado. Tal menção está citada no parágrafo único abaixo do artigo 48:

"Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as atividades ou as etapas finalizadas, atendidas as exigências dos arts. 59 e 60 desta resolução."

Em face disso, verificado que não há menção/modelo sobre a emissão de Acervo Operacional com atestado/de forma parcial na Resolução 1.137/2023, do CONFEA, não será possível a análise/emissão do documento solicitado. Poderá ser feito a solicitação de serviços já concluídos cujo a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) esteja baixada pelo responsável técnico.

Cordialmente,

Setor de ART - Crea,TO.

Em 10/12/2024 15:13, cbc construtora Engenharia escreveu:

Boa tarde,

Venho através desta **solicitar Certidão Acervo Operacional - CAO**.

O contrato encontra-se em andamento conforme "Declaração de serviço executado - contrato em andamento".

Encaminhamos em anexo:

- . ART Profissional
- . Protocolo Solicitação CAT Parcial
- . Comprovante de Pagamento de Solicitação
- . Declaração de serviço executado
- . Contrato de obra

Re: Solicitação de CAO CBC

De Área de ART - CREA-TO <art@crea-to.org.br>
Para <aldo.simonassi@cbconstrutora.com>
Data 2025-09-16 13:46

Boa tarde!

Prezados(as), de acordo com a Resolução 1.137/2023, do CONFEA, que trata sobre os processos de ARTs, Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Operacional (CAO), não é apresentado suporte para emissões de Acervos Operacionais (CAO) de forma parcial, uma vez que para quaisquer serviço parcial é obrigatório a apresentação de atestado, e o modelo utilizado para emissão de CAO não apresenta nenhum campo referenciando o atestado de capacidade técnica (Anexo IV - Modelo A). Ademais, na seção II da emissão de Certidão de Acervo Operacional - CAO, não é feita menção qualquer sobre a possibilidade de registro parcial/com atestado para serviços em andamentos.

Em contrapartida, a Resolução supracitada (1.137/2023, do CONFEA) preconiza que para Certidões de Acervo Técnico (CAT) existe a opção do registro do documento de forma parcial de serviços em andamentos, mediante atestado. Tal menção está citada no parágrafo único abaixo do artigo 48:

"Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as atividades ou as etapas finalizadas, atendidas as exigências dos arts. 59 e 60 desta resolução."

Em face disso, verificado que não há menção/modelo sobre a emissão de Acervo Operacional com atestado/de forma parcial na Resolução 1.137/2023, do CONFEA, não será possível a análise/emissão do documento solicitado. Poderá ser feita a solicitação de serviços já concluídos cujo a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) esteja baixada pelo responsável técnico.

Cordialmente,

Setor de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Telefone setor de ART - (63) 3219-9800, **das 8:20 às 17:50 horas.**

WhatsApp CREA-TO - (63) 99245-0760, **das 08:20 às 17:50 horas.**

E-mail ART - art@crea-to.org.br

Palmas/TO

Em 15/09/2025 15:31, aldo.simonassi@cbconstrutora.com escreveu:

Boa tarde,

Venho através desta

solicitar Certidão Acervo Operacional - CAO

.

O contrato encontra-se em andamento conforme "Declaração de serviço executado - contrato em andamento".

Encaminhamos em anexo:

- . ART Profissional
- . Protocolo Solicitação CAT Parcial
- . Declaração de serviço executado
- . Contrato de obra: 0119/2023-23

--

Aldo Mario Simonassi Junior
ENGENHEIRO

+55 63 8491-5573
aldo.simonassi@cbconstrutora.com

Rua Inglaterra, Q. 07, Lt. 01 Parque Ind. Alvaro Milhomem,
CEP 77.600-000, Paraíso do Tocantins-TO.

www.cbconstrutora.com



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGETO – AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO
DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO VIÁRIO

14ª MEDIÇÃO PARCIAL

CONTRATADA:	CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
CONTRATO:	042/2024
LOTE:	4
CIDADE PÓLO:	GUARAÍ I
OBJETO:	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS NAS RODOVIAS, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E AERÓDROMOS DO ESTADO DO TOCANTINS
LOTE:	4
EXT. PAV.:	425,97 km
EXT. N PAV.:	634,18 km
EXT. EOP:	0 km
TOTAL:	1.060,15 km
ORDEM DE SERVIÇO:	12/03/2025
PERÍODO:	01/04/2026 a 30/04/2026
REFERÊNCIA:	ABRIL/2026

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 961.307,45

FISCAL DO CONTRATO:	SOCRÁTES LEITE PEREIRA	CREA Nº:	307392/D-TO
GESTOR DO CONTRATO:	RODRIGO CASTANHEIRA CHIANCA	CREA Nº:	315562/D-TO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO	CREA Nº:	55749/V-TO
SUPERVISÃO:	CONSÓRCIO INFRATOCANTINS	CONTRATO:	046/2025
APROVAÇÃO:	ROBERTO SOARES DE NOVAES FILHO	CREA Nº:	0601405679

MAIO/2026

ROBERTO
SOARES DE
NOVAES
FILHO:044641
04894

Assinado digitalmente por
ROBERTO SOARES DE NOVAES
FILHO:04464104894
ID: C=BR, CN=ROBERTO
SOARES DE NOVAES
FILHO:04464104894, O=ICP-
Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.05.12 16:00:36-03'00'
Font: PDF Editor Versão: 2026.1.1

Assinado por:

Geraldo Antonio de Resende Sampaio

9CEC44A2F8934E5...

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Sócrates Leite Pereira EM 13/05/2026 10:50:13
ASSINADO EXTERNO POR: ROBERTO SOARES DE NOVAES FILHO EM 12/05/2026 16:00:36 (Certificador: AC SyngularID Multipla)
ASSINADO EXTERNO POR: EM 12/05/2026 08:26:51 (Certificador: DigiCert Trusted G4 AATL RSA4096 SHA384 2022 CA1)
Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: BA81561C025EEA49 | SGD:2026/38969/023055





GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGETO – AGÊNCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO
DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO VIÁRIO

14ª MEDIÇÃO PARCIAL


CONTRATADA:	CONSÓRCIO RODOVIÁRIO
CONTRATO:	046/2024
LOTE:	8
CIDADE PÓLO:	PARAÍSO DO TOCANTINS II
OBJETO:	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS, CORRETIVAS E ESPECIAIS NAS RODOVIAS, OBRAS DE ARTE ESPECIAL E AERÓDROMOS DO ESTADO DO TOCANTINS
LOTE:	8
EXT. PAV.:	559,68 km
EXT. N PAV.:	418,43 km
EXT. EOP:	0 km
TOTAL:	978,11 km
ORDEM DE SERVIÇO:	12/03/2025
PERÍODO:	01/04/2026 a 30/04/2026
REFERÊNCIA:	ABRIL/2026

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 1.305.847,08

FISCAL DO CONTRATO:	FABRICIO CARVALHO CORREA	CREA Nº:	201108/D-TO
GESTOR DO CONTRATO:	ANDRÉ LUIZ BARROS COSTA	CREA Nº:	313965/D-TO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	JOÃO VICTOR VIANA BRANDÃO	CREA Nº:	210692/D-TO
SUPERVISÃO:	0	CONTRATO:	0
APROVAÇÃO:	0	CREA Nº:	0

MAIO/2026



DocuSigned by:

C17D767B8DE0441...



CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA

CNPJ 02.164.137/0007-07 INSC. EST. - ISENTA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – GOINFRA

CO 046/2026 – LOTE 02

A CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 02.164.137/0001-07, com sede na Rua Inglaterra, Quadra 07, lote 01, s/número, Setor Industrial Álvaro Milhomem, Paraíso do Tocantins - TO, através de seu representante legal, Sr. Jose Joaquim da Silva Júnior, detentor do atestado de responsabilidade técnica segundo o qual nos propusemos habilitar, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra.

Paraíso do Tocantins/TO, 31 de julho de 2026



Engº José Joaquim da Silva Júnior
CREA 9085-5/D-TO
ENGº. CONSTRUTORA



CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA

CNPJ 02.164.137/0007-07 INSC. EST. - ISENTA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – GOINFRA

CO 046/2026 – LOTE 02

A CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.164.137/0001-07, com sede na Rua Inglaterra, Quadra 07, lote 01, s/número, Setor Industrial Álvaro Milhomem, Paraíso do Tocantins - TO, através de seu representante legal, Sr. Jose Joaquim da Silva Júnior, declara para os devidos fins que:

PROFISSIONAL	QUANTIDADE
Engenheiro Civil (Jose Joaquim da Silva Júnior)	1
Topógrafo	1
Auxiliar de Topografia	2
Laboratorista de Solos	1
Laboratorista de Betumes e Concretos	1
Auxiliar de Laboratório	2
Técnico de Segurança do Trabalho	1
Encarregado Administrativo	1

Quadro 01 - Equipe técnica mínima

Paraíso do Tocantins/TO, 31 de julho de 2026


Engº José Joaquim da Silva Júnior
CREA 9085-5/D-TO
ENGº. CONSTRUTORA