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CONSTRUTORA MILAO LTDA.

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANPORTES - GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 046/2026 — LOTE 14
CONTRATAGCAO N2 118384, PROCESSO N2 202600005003389

OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO
DA MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE
GOIAS (LOTES 1 A 20).

PROPOSTA COMERCIAL

CONSTRUTORA MILAO LTDA
CNPJ 01.990.199/0001-05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com -
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA.

~

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA.
REF: PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA N2. 046/2026 — LOTE 14

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA - LOTE 14

Prezados Senhores,
A empresa Construtora Mildo Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.2 01.990.199/0001-05,
com sede na Rodovia BR 060, Estrada Gyn 21, Km 1,5, Fazenda Pogdes, Zona Rural, Abadia de

Goids-Goias, telefone 62 3287-4400, e-mail: financeirol@construtoramilao.com, por intermédio

de seu representante legal, o Sr. Fernando Vieira Xavier, portador do RG N° 3520632 SSP-GO e CPF
N° 827.672.971-15, vem através deste apresentar a PROPOSTA COMERCIAL, para execucdo dos
servicos de conservacao e manutencao da malha rodovidria, aerédromos e balsas do Estado de
Goias (Lotes 1 a 20), LOTE 14, tipo maior desconto por lote, sob o regime de empreitada por

preco unitario:

Do Desconto: O desconto global para execugdo dos servicos/obras, objeto desta
concorréncia € de 34,99% sobre o valor da planilha orgamentaria licitada, sendo o desconto de R$
60.620.688,78 (sessenta milhdes e seiscentos e vinte mil e seiscentos e oitenta e oito reais e

setenta e oito centavos).

Do Valor global: O valor global correspondente a proposta apds aplicado o desconto de
34,99% ¢é de RS 112.630.778,00 (cento e doze milhdes e seiscentos e trinta mil e setecentos e

setenta e oito reais), valor calculado sobre a planilha de quantitativos fornecida pelo contratante.

O BDI aplicado sobre os pregos unitarios é de 10,81% e o BDI reduzido é de 9,57%

conforme detalhado em anexo.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da

abertura do presente certame.

Declaramos que no prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e

equipamentos, mdo-de-obra, transporte, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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incidentes e demais encargos, enfim, todos custos diretos e indiretos necessarios para execucao
completa dos servigos discriminados neste Edital e seus Anexos.

Declaramos que cumpriremos todas as disposicbes contidas em nossa proposta e em
conformidade com o que dispde o TR — Termo de Referéncia, assumindo o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo quando requerido, sua substituicao.

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos referentes a

licitagdao e concordamos com as condigdes do Edital e seus Anexos.

Abadia de Goias/GO, 03 de agosto de 2026.

CONSTRUT fe e por
ORA MILAO consTRUTORA
LTDA:0199 LM'I'I[ISII\\%1990199OO

019900010 o105

Dados: 2026.08.03
5 20:19:43 -03'00"
Construtora Mildo Ltda.
CNPJ n.2 01.990.199/0001-05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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COMPOSICAO DO BDI

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 £ETEN
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ ( 3]
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CONSTRUTORA MILAO LTDA.

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

[1- BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS |

Tributos
Administracio Despesas Seguros + "
o Lucro _espesas B | Riscos ® 185 rIs @ COFINS @ | CPRB " Resultado )
central financeiras Garantias
SEM DESONERACAO 0,05% 0,05% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,81%
|2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS |
Tributos
Administracio Despesas Seguros + "
o Lucro _espesas B | Riscos ® 1ss ¥ rIs @ COFINS @ | CPRB " Resultado )
central financeiras Garantias
SEM DESONERACAO 0,05% 0,05% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,57%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 14.973 /24 (Transicdo para a contribuicao substitutiva).

(4) Conforme portaria n® 68/2025 - GOINFRA

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengédo das tabelas contidas no Acérdao n°2.622/2013 - TCU - Plenério

onde:
8] = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) { gc ;iixczedﬁg;ﬂiignl“ra‘;ﬁ° cental
(1-1) G~ v de aranics

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Fone: 62 - 3287 4400/ 62 - 99607 2926
E-mail: financeiroi@construtoramiiao.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 TR
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ L &)
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19/02/2026 - 17:03

Setor
Orcamento
Descricao
Versao
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho
Extensao

: PI-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

:118384-14/2026

: CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 14_R08
Obra Rodoviaria

1.048,86 Km

Data Orcamento : 26/01/2026
: EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Data Base : 01/10/2025

GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO)
100001-N CONSERVACAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 14) 10,81 mes 30,000 187.209,53 5.616.285,90
00003 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) 10,81 m2 302.218,860 1,28 386.840,14
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,81 82.787,750 1,69 139.911,29
4915710-DNIT | LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,81 82.787,750 5,54 458.644,13
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,81 m 17.429,000 6,84 119.214,36
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,81 m3 2.091,480 68,20 142.638,93
00005 REMOGCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS 10,81 m3 3.485,800 147,83 515.305,81
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO 10,81 m3 3.485,800 65,47 228.215,32
Total do Grupo : 7.607.055,88
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)
REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,81 m3 16.347,340 114,40 1.870.135,69
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81 m3 20.434,180 1,62 33.103,37
40385 PINTURA DE LIGACAO 10,81 m2 408.683,650 0,31 126.691,93
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,81 m3 8.173,670 130,06 1.063.067,52
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,81 m3 8.173,670 198,49 1.622.391,75
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,81 m3 16.347,340 279,93 4.576.110,88
REPARO PROFUNDO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,81 m3 4.086,830 114,40 467.533,35
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81 m3 5.108,540 1,62 8.275,83
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 5.108,540 0,50 2.554,27
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,81 m2 5.108,540 0,31 1.583,64
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3 5.108,540 3,97 20.280,90
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,81 m3 4.086,830 8,04 32.858,11
40380 IMPRIMACAO 10,81 m2 20.434,180 0,38 7.764,98
40385 PINTURA DE LIGACAO 10,81 m2 20.434,180 0,31 6.334,59
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,81 m3 408,680 130,06 53.152,92
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,81 m3 3.678,150 198,49 730.075,99
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,81 m3 4.086,830 279,93 1.144.026,32
Total do Grupo : 11.765.942,04
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO)
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,81 m3 2.037,130 84,55 172.239,34
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81 m3 2.546,420 1,62 4.125,20
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 12.732,120 0,50 6.366,06
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,81 m2 12.732,120 0,31 3.946,95
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3 12.732,120 3,97 50.546,51
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 10,81 m3 12.732,120 442 56.275,97
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO 10,81 m3 10.185,690 44,29 451.124,21
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,81 m3 10.185,690 70,90 722.165,42
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,81 m3 10.185,690 87,08 886.969,88
40385 PINTURA DE LIGACAO 10,81 m2 50.928,480 0,31 15.787,82
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,81 m3 2.546,420 229,28 583.843,17
40380 IMPRIMACAO 10,81 m2 50.928,480 0,38 19.352,82
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,81 m2 50.928,480 591 300.987,31
Total do Grupo : 3.273.730,66
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 4.269,000 0,50 2.134,50
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,81 m3 4.269,000 13,43 57.332,67
40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 10,81 m2 938,240 2,55 2.392,51
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 3.227,550 4,80 15.492,24
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 4.269,000 0,31 1.323,39

Total do Grupo : 78.675,31

GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
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40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 533,620 0,50 266,81
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,81 m3 533,620 13,43 7.166,51
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,81 m3 426,900 8,04 3.432,27
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 533,620 0,31 165,42

GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO)

Total do Grupo : 11.031,01

40140

ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO

10,81

m3

5.878,210‘

72,51 ‘

426.229,00

Total do Grupo : 426.229,00

GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

[REMOCAO DE BARREIRA

10,81

m3

170,760

6,70

1.144,09]

Total do Grupo : 1.144,09

GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO)
42800 GABIOES (1,00 M) 10,81 m3 102,450 445,98 45.690,65
3205873DN GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFE( 10,81 m2 445,461 127,14 56.635,91
1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO 10,81 m3 102,456 98,12 10.052,98
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,81 m3 102,456 234,98 24.075,11
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,81 m3 102,456 118,45 12.135,91

Total do Grupo : 148.590,56

GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)

[RIP-RAP

10,81

m3

341,520]

214,02

73.092,11

Total do Grupo : 73.092,11

GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 2.500,000 0,50 1.250,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 2.500,000 0,31 775,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3 2.500,000 9,06 22.650,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,81 m3 200,000 8,04 1.608,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 2.300,000 4,80 11.040,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RET) 10,81 m2 106,660 71,06 7.579,25

Total do Grupo : 44.902,25

GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 888,010 0,50 444,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 888,010 0,31 275,28
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3 850,930 9,06 7.709,42
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,81 m3 37,080 8,04 298,12
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,81 m3 26,230 234,98 6.163,52
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 643,660 4,29 2.761,30
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RET; 10,81 m2 575,560 71,06 40.899,29
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAM] 10,81 m2 9,590 235,80 2.261,32
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,81 kwh 244,710 1,15 281,41
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV 10,81 un 1,000 2.055,52 2.055,52
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 10,81 m3 61,170 103,67 6.341,49
45030 LASTRO DE PEDRA 10,81 m3 65,380 146,15 9.555,28
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,81 m3 12,230 16,42 200,81
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,81 m3 4,790 229,32 1.098,44
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,81 m3 9,590 597,76 5.732,51

Total do Grupo : 86.077,71

GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1/ 10,81 m2 44,710 0,50 22,35
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3 44,710 9,06 405,07
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,81 m3 5,240 8,04 42,12
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 30,520 4,29 130,93
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 44,710 0,31 13,86

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RET) 10,81 m2 16,720 71,06 1.188,12
00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO 10,81 Kg 341,520 1,81 618,15
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 10,81 Kg 341,520 33,23 11.348,70
0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM M/ 10,81 m 5,000 13.780,73 68.903,65

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)

Total do Grupo : 82.672,95

|CORTA-RIO [

10,81]

m3

683,040]

7,57

Total do Grupo : 5.170,61

GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)

GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,81 m2 379,250 242,86 92.104,65
00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,81 un 55,000 88,65 4.875,75
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,81 m2 75,000 176,36 13.227,00
00022 INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,81 m2 282,930 223,51 63.237,68
Total do Grupo : 173.445,08

42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,81 m3 35,360 582,59 20.600,38
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,81 m 1.414,680 14,25 20.159,19
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,81 m 353,670 3545 12.537,60
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,81 m 70,730 54,20 3.833,56
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,81 m 176,830 60,28 10.659,31
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,81 m 176,830 42,51 7.517,04
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,81 m 70,730 103,05 7.288,72
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,81 un 25,000 37,27 931,75
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,81 un 17,000 45,90 780,30
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,81 m 282,930 66,88 18.922,35
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,81 m 70,730 218,20 15.433,28
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,81 un 17,000 223,92 3.806,64
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,81 un 25,000 137,95 3.448,75

Total do Grupo : 125.918,87

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1| 10,81 m2 353,670 0,50 176,83
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,81 un 1,000 223,14 223,14
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,81 un 1,000 43,47 43,47
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRA 10,81 m 353,670 105,29 37.237,91
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,81 m 353,670 96,89 34.267,08
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,81 m 353,670 17,95 6.348,37
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,81 m3 353,670 6,48 2.291,78

Total do Grupo : 80.588,58

GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 10,81 m3 707,340 87,25 61.715,41
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,81 m3 884,170 18,64 16.480,92
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1*° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 10,81 m3 1.886,240 9,49 17.900,41
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 707,340 4,80 3.395,23
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.L.) 10,81 m3 471,560 15,95 7.521,38
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1| 10,81 m2 471,560 0,50 235,78
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,81 m2 471,560 0,31 146,18
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3 589,450 3,97 2.340,11

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)

Total do Grupo : 109.735,42

40026

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

10,81

m3

273,210

18,64

5.092,63

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)

Total do Grupo : 5.092,63

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1| 10,81 m2 3.415,200 0,50 1.707,60
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3 3.415,200 9,06 30.941,71
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 2.732,160 4,29 11.720,96

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 3.415,200 0,50 1.707,60
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 3.415,200 0,31 1.058,71
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3 683,040 3,97 2.711,66
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 10,81 m3 683,040 4,42 3.019,03
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REE.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.L) 10,81 m3 546,430 15,95 8.715,55

Total do Grupo : 61.582,82

GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGAO RODOVIARIA)

DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO

10,81

m3

1.366,080

2,44

3.333,23

CARGA DE ENTULHOS

10,81

m3

1.366,080

1,62

2.213,04

GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)

Total do Grupo : 5.546,27

40385

PINTURA DE LIGACAO

10,81

m2

707,340

0,31

219,27

00026

EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO

10,81

m3

70,730

488,64

34.561,50

Total do Grupo : 34.780,77

GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA [

10,81

m2

I 8.734,100]

5,39]

47.076,79

ENLEIVAMENTO (SVA) |

10,81]

m2

| 8.734,100|

9,99

87.253,65

Total do Grupo : 134.330,44

GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)

100028

[EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA ]

10,81

m

] 546.432,000]

0,11]

60.107,52|

Total do Grupo : 60.107,52

GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 6.147,360 0,31 1.905,68
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3 6.147,360 9,06 55.695,08
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10,81 m2 12.294,720 0,38 4.671,99

Total do Grupo : 62.272,75

GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO)

100029

|EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO [

10,81

m3

] 34.152,000]

48]

146.170,56|

Total do Grupo : 146.170,56

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0,1.2,1.5 M (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 2.000,000 0,50 1.000,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 2.000,000 0,31 620,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3 2.000,000 9,06 18.120,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,81 m3 200,000 8,04 1.608,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 1.800,000 4,80 8.640,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RET) 10,81 m2 106,660 71,06 7.579,25

Total do Grupo : 37.567,25

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 888,010 0,50 444,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 888,010 0,31 275,28
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3 850,930 9,06 7.709,42
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,81 m3 37,080 8,04 298,12
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,81 m3 26,230 234,98 6.163,52
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 643,660 4,80 3.089,56
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RET) 10,81 m2 575,560 71,06 40.899,29
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMI 10,81 m2 9,590 235,80 2.261,32
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,81 kwh 244,710 1,15 281,41
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 10,81 un 1,000 2.055,52 2.055,52
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 10,81 m3 61,170 103,67 6.341,49
45030 LASTRO DE PEDRA 10,81 m3 65,380 146,15 9.555,28

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,81 m3 12,230 16,42 200,81
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,81 m3 4,790 229,32 1.098,44
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,81 m3 4,790 597,76 2.863,27
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,81 m3 47,964 377,98 18.129,43
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,81 m3 26,230 53,57 1.405,14

Total do Grupo : 103.071,30

GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)

100030

|RECONFORMACAO DE PLATAFORMA

10,81

ARE

179.298,000]

413]

740.500,74|

Total do Grupo : 740.500,74

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1/ 10,81 m2 804.136,190 0,50 402.068,09
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 804.136,190 0,31 249.282,21
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3 964.963,430 3,97 3.830.904,81
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 10,81 m3 964.963,430 442 4.265.138,36
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 804.136,200 4,29 3.449.744,29
Total do Grupo : 12.197.137,76

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 191.251,200 0,50 95.625,60
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 10,81 un 383,000 38,16 14.615,28
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,81 un 192,000 95,40 18.316,80
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 191.251,200 0,31 59.287,87
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3 248.626,560 9,06 2.252.556,63
40090 ESCAV. E CARGA 1° CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,81 m3 124.313,280 1,97 244.897,16
40091 ESCAV. E CARGA 2° CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,81 m3 49.725,312 2,99 148.678,68
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 191.251,200 4,29 820.467,64

Total do Grupo : 3.654.445,66

GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

100032

|RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA

10,81

m3

25,610

2.631,27

67.386,82

Total do Grupo : 67.386,82

GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1, 10,81 m2 22.440,000 0,50 11.220,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,81 m2 22.440,000 0,31 6.956,40
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 10,81 m3 240,000 103,67 24.880,80
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2° CAT. 10,81 m3 120,000 129,63 15.555,60
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3° CAT. 10,81 m3 120,000 401,63 48.195,60
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,81 m3 600,000 6,48 3.888,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,81 m3 440,000 8,04 3.537,60
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3 22.000,000 4,29 94.380,00
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,81 m3 59,100 229,32 13.552,81
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,81 m3 81,600 597,76 48.777,21
45055 ENSECADEIRA 10,81 m2 450,000 298,52 134.334,00
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,81 m 120,000 9,33 1.119,60
45235 NEOPRENE 10,81 Kg 60,000 49,17 2.950,20
45245 LIMPEZA GERAL 10,81 m2 3.375,000 5,07 17.111,25
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMI 10,81 m2 75,000 235,80 17.685,00
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,81 kwh 2.500,000 1,15 2.875,00
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 10,81 un 5,000 2.055,52 10.277,60
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRAL 10,81 m2 15,368 67,68 1.040,10
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,81 m3 10,246 377,98 3.872,78
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,81 m 141,468 235,24 33.278,93
3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INST, 10,81 m 18,000 647,54 11.655,72
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RET) 10,81 m2 129,600 71,06 9.209,37
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,81 m3 4,500 103,67 466,51
3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AC 10,81 m2 432,000 9,52 4.112,64
3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 10,81 m2 432,000 4,88 2.108,16
4915650DN INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENT 10,81 Kg 10,000 241,82 2.418,20
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1608021DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,81 m 352,000 56,80 19.993,60
42440 LIMPEZA DE PONTE 10,81 M 592,000 6,50 3.848,00
4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,81 un 48,000 5,01 240,48
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,81 m3 432,000 109,32 47.226,24
0916328DN JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PR 10,81 m 43,200 192,37 8.310,38
2408078DN PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, | 10,81 m2 80,000 2,84 227,20

Total do Grupo : 605.304,98

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,57 T 240,360 2.666,90 641.016,08
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,57 T 1.579,530 2.973,51 4.696.748,25
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,57 T 2.073,330 3.659,89 7.588.159,73
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,57 t 85,630 2.194,47 187.912,46
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,57 T 137,500 3.864,19 531.326,12
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 10,81 Kg 28.031,260 11,18 313.389,48
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,81 m 20,000 457,46 9.149,20
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,81 m 39,000 618,86 24.135,54
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,81 m 20,000 845,64 16.912,80
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,81 m 20,000 1.199,64 23.992,80
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,81 un 2,000 587,60 1.175,20
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,81 un 2,000 851,29 1.702,58
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,81 un 2,000 1.131,63 2.263,26
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,81 un 2,000 2.119,15 4.238,30
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,81 m3 58,750 331,47 19.473,86
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,81 m3 435,500 255,08 111.087,34
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 10,81 m3 360,000 282,29 101.624,40
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,81 m3 95,920 347,82 33.362,89
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,81 t 263,600 421,07 110.994,05
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,81 m3 2,400 270,12 648,28
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,81 m3 239,100 377,98 90.375,01
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,57 m 120,000 1.221,70 146.604,00
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,81 m2 829,070 8,39 6.955,89
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 10,81 M 9.592,800 13,91 133.435,84
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,81 m3 2.401,310 118,45 284.435,16
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,81 m3 5.108,540 138,53 707.686,04
00008 REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 10,81 m3 2.043,410 68,55 140.075,75
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,81 m3 10,246 400,21 4.100,55
0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E 10,81 m 40,000 32,63 1.305,20
1608148DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,81 m 80,000 191,36 15.308,80
1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO 10,81 m3 2,400 2.869,75 6.887,40
0307736DN JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTAI 10,81 m 40,000 494,98 19.799,20
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,81 m3 129,600 51,03 6.613,48
45230 DRENOS 100 MM 10,81 un 24,000 8,00 192,00
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 10,81 un 20,000 90,95 1.819,00

Total do Grupo : 15.984.905,94

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,81 m3km 28.089,140 2,39 67.133,04
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,81 tkm 167.125,900 1,66 277.428,99
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,81 TKM 2.952.527,430 1,14 3.365.881,27
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,81 tkm 28.433,390 0,68 19.334,70
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,81 m3km 3.198.169,990 1,03 3.294.115,08
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,81 TKM 106.722,980 249 265.740,22
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,81 m3km 18.008.601,670 2,11 37.998.149,52
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,81 tkm 35.633,420 1,16 41.334,76
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,81 TKM 63.730,967 0,56 35.689,34
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,81 m3km 1.467.882,730 1,52 2.231.181,74
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,81 tkm 2.075,020 0,56 1.162,01
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,81 tkm 118,580 1,16 137,55
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,81 tkm 3.040,900 0,58 1.763,72
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,81 m3km 27.323,780 1,90 51.915,18
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,81 Km 235,000 16,88 3.966,80
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,81 tkm 5.640,000 0,55 3.102,00
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 10,81 m3km 480,000 2,32 1.113,60
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1* CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM 10,81 m3km 1.243.132,800 2,02 2.511.128,25
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2* CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM 10,81 m3km 497.253,120 243 1.208.325,08
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10,81 h 160,000 313,04 50.086,40
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10,81 h 80,000 1.012,78 81.022,40
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,81 Km 470,000 5,21 2.448,70

GRUPO 11.01 - ISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)

Total do Grupo : 51.512.160,35
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‘00001 ‘ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS ‘

10,81 ‘

un

‘ 1,000 ‘

3.092.958,45 ‘

3.092.958,45 ‘

Total do Grupo : 3.092.958,45

GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS)

‘00035-N MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 14) 10,81 ‘ un ‘ 1,000‘ 31.452,86‘ 31.452,86
Total do Grupo :
Total do Orcamen|  112.630.778,00]
Setor : P]-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento :118384-14/2026 Data Orcamento : 26/01/2026
Descricao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Versao : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 14_R08
g:ngrvicc Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 7
Data Base : 01/10/2025
Discriminaciao Percentual Preco Preco/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO) 6,7540 7.607.055,88 7.252,68
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO) 10,4465 11.765.942,04 11.217,83
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO) 2,9066 3.273.730,66 3.121,22
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,0699 78.675,31 75,01
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,0098 11.031,01 10,51
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO) 0,3784 426.229,00 406,37
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0010 1.144,09 1,09
GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO) 0,1319 148.590,56 141,66
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO) 0,0649 73.092,11 69,68
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO) 0,0399 44.902,25 42,81
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO) 0,0764 86.077,71 82,06
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO) 0,0734 82.672,95 78,82
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO) 0,0046 5.170,61 4,92
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO) 0,1540 173.445,08 165,36
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,1118 125.918,87 120,05
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,0716 80.588,58 76,83
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,0974 109.735,42 104,62
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS) 0,0045 5.092,63 4,85
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO) 0,0547 61.582,82 58,71
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0049 5.546,27 5,28
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO) 0,0309 34.780,77 33,16
GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,1193 134.330,44 128,07
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO) 0,0534 60.107,52 57,30
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO) 0,0553 62.272,75 59,37
GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO) 0,1298 146.170,56 139,36
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,0334 37.567,25 35,81
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,0915 103.071,30 98,26
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO) 0,6575 740.500,74 706,00
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO) 10,8293 12.197.137,76 11.628,94
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO) 3,2446 3.654.445,66 3.484,20
GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0598 67.386,82 64,24
GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,5374 605.304,98 577,10
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS) 14,1923 15.984.905,94 15.240,26
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 45,7354 51.512.160,35 49.112,52
GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS) 2,7461 3.092.958,45 2.948,87
GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS) 0,0279 31.452,86 29,98
Total geral 100,0000 112.630.778,00 107.383,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Fone: 62 - 32874400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Oleo Diesel R$ 4,280 Taxa de juros: 6,00%
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00]  842.849,04 0,60|Oleo Diesel 0,15 - 1137|2528 7,70 0,00 4135 11,37
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 428142 0,50 | Energia (kwh) 0,00 - 072 035 0,00 0,00 107 072
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000 20,00 3.399.250,92 0,60[Oleo Diesel 0,13 _ 000 14568] 25038 4378 139,84 43,78
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 2000 97843781 0,60|Oleo Diesel 013 - 000 4193 6621 43,78 151,92 4378
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60[Oleo Diesel 0,14 _ 0,69 0,37 419 0,00 5,5 0,69
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6,00 1750 10,00 5177,66 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 0,10 0,29 0,00 0,00 039 010
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60|Gasolina 0,35 . 373 229 17,78 0,00 EX S
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 1/ min h 5 5,00 2000 20,00 48156,21 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 036] 337 0,00 0,00 423 0,86
30140 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70| Energia (kwh) 0,00 _ 065 256 0,00 0,00 321 0,65
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h e 7.00 2000 4000| - 2.178.858,54 0,90 Oleo Diesel 019 1556 0,00 140,06 13913| 6475 359,50| 80,31
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 73864475 0,90 Oleo Diesel 0,14 5,27 2429 47a8] 12583 3049 23337| 60,06
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00]  589.804,47 0,9 Oleo Diesel 0,10 421 000 3791 5820] 30,49 13081 3470
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00] 69418493 0,90 Oleo Diesel 0,14 1,95 000 4462] 11264] 3049 192,70| 3544
s0125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA h 136 7,00 2000 10,00] 92799163 0,9 Oleo Diesel 0,19 6,62 000l soes|  10m| s JN B,
DEFENSA
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00] 2.000787,12 0,90 Oleo Diesel 0,14 14,29 000 12862] 19354] 3564 372,09 49,93
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1.278.48511 0,9 Oleo Diesel 0,19 9,13 000 s218] 17077] 3049 20257| 3962
- 136 7,00 2000 10,00]  818839,05 0,90 Sleo Di , ,
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h Oleo Diesel 019 584 000 52,63 11059 64,75 23381 7059
- 136 7,00 2000 40,00 112867479 0,90 Sleo Di , y
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h Oleo Diesel 019 806 67,71 72,55 110,59 59,6 31851 13537
20019 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR h 143 7,00 2000 40,00 1.152729,41 0,90 Oleo Diesel 0,19 823 000l 7a0|  162s|  ears 26| 729
DE FAIXAS
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00] 1.015.804,35 0,90 Oleo Diesel 0,14 7,25 000 6530] 15878] 3049 261,82| 37,74
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 75832037 0,90 Oleo Diesel 0,19 541 54| 4874]  15288) 3049 262,66] 61,04
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 10,00 6137255 0,90 Oleo Diesel 0,19 438 000 3945] 11059 3049 18491 3487
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 7441155 0,9 Oleo Diesel 0,19 5,31 254 4783 11628] 3049 2445 6034
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU -
30010 113 5,00 2000 30,00[  921.600,76 0,70 i ] - 000 6451 3869| 4378 146,98| 43,78
EOUIVALENTE h Oleo Diesel 0,08
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU P
30007 OUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 207241313 0,70 Oleo Diesel 0,08 - 0,00 145,06 6676| 43,78 255,60| 43,78
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 164,69 0,50 Nenhum 0,00 _ 002|023 0,00 0,00 0,25 0,02
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000 20,00 11.012,11 0,30 Gasolina 0,35 - 0,19 0,73 533 0,00 6,25 0,19
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 12576,16 0,80 Gasolina 0,35 . 02| 083 7,28 0,00 8,33 0,22
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00]  880.667,02 0,30 Oleo Diesel 017 - 1541 5871 240,90 0,00 315,02] 1541
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00] 12889507 0,80 Oleo Diesel 0,17 _ 225 859 19,64 0,00 3048] 225
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00] 24099975 0,30 Oleo Diesel 017 - 2027|1606 26,19 0,00 6252 2027
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00]  308.497,64 0,80 Oleo Diesel 0,17 _ 539 2056 58,93 0,00 8188 539
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA h 15 7,00 2000 2000 11579840 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,00 6,61 000 4825 5486 4825
PROTENCAO
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60 Nenhum 0,00 _ 100 560 0,00 0,00 1569] 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 Oleo Diesel 013 - 6029 7554 5730] 4378 236,91 104,07
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU h 118 5,00 2000 30,00 1.089.947,20 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 609| 7629 6565 43,78 26,71 104,77
EQUIVALENTE

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Oleo Diesel R$ 4,280 Taxa de juros: 6,00%
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 6,55 4,68 6,70 29,11 47,04 35,66
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60 Energia (kwh) 0,00 - 2,32 1,43 0,00 0,00 3,75 2,32
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,0001 8.598.872,81 1,00 Oleo Diesel 0,18 - 0,00 716,57 350,53 48,25 1.115,35 48,25
30150 EVE\IF?,(EI?I‘I;{LCI)II:I/[?Z'g{g%g?ﬁﬁiéﬁ‘g&%?iﬁ?l)o EM CAMINHONETE h 147 5,00 2000 20,00 2.296.757,39 0,50 Nenhum 0,00 - 41,34 114,83 0,00 0,00 156,17 41,34
30185 GERICA 180 1 h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 Nenhum 0,00 - 1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 Nenhum 0,00 - 0,72 1,50 0,00 0,00 2,22 0,72
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,0001 3.713.626,49 1,00 Oleo Diesel 0,05 - 0,00 185,68 39,80 48,25 273,73 48,25
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 2,36 4,91 113,03 0,00 120,30 2,36
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 572 3,04 14,63 0,00 23,39 5,72
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 Gasolina 0,26 - 0,20 0,11 4,22 0,00 4,53 0,20
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 6,32 3,36 26,02 0,00 35,70 6,32
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 1,83 3,82 43,91 0,00 49,56 1,83
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL-3T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00 - 0,13 0,20 0,00 0,00 0,33 0,13
30028 ?gﬁ;ﬁ%ﬁ?gg%g;}(Z?ADOR / ROMPEDOR - AR h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 Nenhum 0,00 - 0,38 1,73 0,00 29,11 31,22 29,49
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,78 0,64 0,00 0,00 1,42 0,78
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA h 486 6,00 2000 20,0001 3.416.488,07 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 0,00 199,29 312,01 48,25 559,55 48,25
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 0,00 35,34 48,68 43,78 127,80 43,78
30058 xINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 0,00 29,61 48,68 43,78 122,07 43,78
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 1 h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00 - 0,00 2,49 0,00 29,11 31,60 29,11
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,000 1.285.539,69 0,90 Oleo Diesel 0,15 - 53,79 82,64 59,70 43,78 239,91 97,57
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.223,23 0,90 Gasolina 0,35 - 0,22 1,66 4,08 29,11 35,07 29,33
30170 Eggiléiglfllzz HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA h 56 6,00 2000 20,000 1.820.729,36 0,80 Oleo Diesel 0,10 - 0,00 121,38 23,96 43,78 189,12 43,78
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU h 145 6,00 2000 20,00 2.012.533,88 0,80 Oleo Diesel 0,15 - 169,37 134,16 93,09 43,78 440,40 213,15
EQUIVALENTE
30101 EE&%E{%?)B%%?J?AI:Z\S%ENTO A FRIO - CATERPILLAR h 455 6,00 2000 30,00| 5.918.707,80 1,00 Oleo Diesel 0,20 - 0,00 493,22 389,48 48,25 930,95 48,25
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 0,00 33,24 32,27 43,78 109,29 43,78
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10 - 0,05 0,32 7,82 0,00 8,19 0,05
30015 ,I;OLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 h 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 0,80 Oleo Diesel 0,13 - 0,00 71,60 47,29 43,78 162,67 43,78
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Oleo Diesel 0,27 - 0,00 61,50 94,75 43,78 200,03 43,78
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS583 E OU h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 0,00 60,63 66,42 43,78 170,83 43,78
EQUIVALENTE
30009 ESB?V??‘;E??RNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 38,56 52,27 56,15 43,78 190,76 82,34
30047 |SERRA CIRCULAR 12' COM BANCADA I 4 5,00 2000 10,00 733517 0,50[Energia (kwh) 0,00 - 079 036 000 2911 3026] 2990
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80|Oleo Diesel 0,18 - 0,00 27,24 15,40 29,11 71,75 29,11
MOTOBOMBA)
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50 Nenhum 0,00 - 8,02 14,85 0,00 0,00 22,87 8,02
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70|Oleo Diesel 0,18 - 16,08 21,58 59,32 29,11 126,09 45,19
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70|Oleo Diesel 0,18 - 17,53 22,92 59,32 29,11 128,88 46,64
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,000 4.940.940,72 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 0,00 274,49 155,19 43,78 473,46 43,78
EQUIVALENTE

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Oleo Diesel R$ 4,280 Taxa de juros: 6,00%
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 0,00 6869 58,12 43,78 17059| 43,78
EQUIVALENTE _
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU h 127 9,00 2000 30,00] 1.708.589,67 1,00[Oleo Dicsel 0,14 - 000] 9492 7609 43,78 21479 43,78
EQUIVALENTE _ _
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00]  4.830.602,69 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 190,35| 268,36 15519| 43,78 657,68| 234,13
EQUIVALENTE
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00| 3.600.000,00 0,90|Energia (kwh) 0,00 - 0,00 231,42 0,00 48,25 279,67 48,25
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,000 1.636.993,13 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 0,00 81,84 0,00 43,78 125,62 43,78
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00| 2.356.755,25 0,90|Oleo Diesel 0,19 16,83 0,00 151,50 272,91 83,89 525,13 100,72
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 0,00 11,72 0,00 43,78 55,50 43,78
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60(Nenhum 0,00 - 8,41 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50(Gasolina 0,35 - 0,80 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,000 1.654.327,17 0,90|Oleo Diesel 0,19 - 0,00 106,34 66,68 48,25 221,27 48,25
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA h 365 5,00 2000 30,00 332.005,26 0,50|Oleo Diesel 0,19 - 29,21 16,60 296,81 0,00 342,62 29,21
E9028 BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO 18MPA - 5,20KW h 5 2,00 2000 20,00 5.462,06 0,90(Gasolina 0,35 - 1,21 1,22 9,24 29,11 40,78 30,32
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA h 11 5,00 2000 30,00 69.628,85 0,50|Oleo Diesel 0,19 - 6,12 3,48 8,94 0,00 18,54 6,12
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50M3 h 105 4,38 2000 30,00 921.600,76 0,70|Oleo Diesel 0,19 - 90,62 73,64 85,38 43,78 293,42 134,40
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW h 30 10,00 2000 20,00 1.315.057,73 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 74,29 46,02 0,00 29,11 149,42 103,40
E9510 VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO 58 M3/MIN - 3,68 KW h 4 5,00 2000 10,00 14.526,33 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 1,56 0,87 0,00 0,00 243 1,56
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA 1,56 M3 h 118 4,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70|Oleo Diesel 0,13 - 115,80 95,37 65,65 43,78 320,60 159,58
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW h 92 3,00 2000 20,00 1.123,54 0,80|Energia (kwh) 0,00 - 0,16 0,14 0,00 0,00 0,30 0,16
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW h 1 3,00 2000 20,00 6.749,45 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 1,02 0,67 0,00 0,00 1,69 1,02
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KM h 10 3,00 2000 20,00 20.965,10 0,70|Gasolina 0,35 - 3,20 2,44 17,78 0,00 23,42 3,20
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - h 224 7,50 2000 20,00| 2.390.204,95 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 168,10 95,60 0,00 48,25 311,95 216,35
E9621 %%lﬁ‘glA DE INJECAO DE ARGAMASSA E NATA CAPACIDADE DE 1,08 M3/H h 6 4,00 2000 20,00 55.242,71 0,80 0,00 - 6,55 5,52 0,00 29,11 41,18 35,66
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL ~ DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW h 14 5,00 2000 20,00 105.826,88 0,80|Oleo Diesel 0,17 - 10,36 8,46 10,18 0,00 29,00 10,36
E9643 EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM h 15 5,00 2000 10,00 2.915,55 0,50|Energia (kwh) 0,00 - 0,31 0,14 0,00 0,00 045 0,31
CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1.50 KW _
E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL ~ DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW h 27 5,00 2000 20,00 128.895,07 0,80(Oleo Diesel 0,17 - 12,63 10,31 19,64 0,00 42,58 12,63
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPCIDADE DE 12 M3 - 210 h 210 6,00 2000 40,00 916.102,76 0,90|Oleo Diesel 0,14 6,67 61,83 68,70 125,83 30,49 293,52 98,99
E9690 EXMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE h 136 6,00 2000 40,00 724.447,30 0,90|Oleo Diesel 0,19 5,28 0,00 54,33 110,59 35,64 205,84 40,92
ELEVACAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW h
E9729  |EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE I 6 5,5 2000 20,00]  129.070,83 0,80| Energia (kwh) 0,00 - 3] 98 0,00 0,00 219 12,13
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO 300KG h 0 5,00 2000 10,00 8.891,98 0,90 0,00 N 0,9 0,80 0,00] 29,11 3087|3007
E9760  |PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW I 2 3,00 2000 20,00 2132628 0,80| Energia (kwh) 0,00 N 326 288 0,00 0,00 610] 32
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA h 7 2,00 2000 30,00 711897 0,50|Gasolina 0,26 - 0,75 0,44 9,50 0,00 10,69 0,75
E9779  |GRUPO GERADOR - 113 KVA h % 5,00 2000 3000 12141621 0,50|Oleo Diesel 0,19 - 1067 607 73,18 0,00 899 10,67
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW h 1 7,00 2000 20,00]  125.702,50 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 215 5,38 0,00 0,00 7,53 215
E9%62  |EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO h 0 3,00 2000 20,00 2.908,05 0,80[Nenhum 0,00 - 005] 038 0,00 0,00 043 005
E9701 JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L h 0 5,00 2000 10,00 28.854,52 0,90(Nenhum 0,00 - 0,00 2,59 0,00 29,11 31,70 29,11
E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M3 h 4 2,50 2000 20,00 24.988,00 0,80|Oleo Diesel 0,19 - 4,51 3,99 3,00 29,11 40,61 33,62

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Tabela de Custo de Equipamentos - Locagio

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Oleo Diesel R$ 4,280 Taxa de juros: 6,00% CUSTOS TOTAIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAQAO

30037 CAMINHAO BASCULANTE10 M3 -15 T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,90 Oleo Diesel 0,14 5,27 24,29 4748 125,83 3049 233,37 60,06 50,18 125,83 3049 206,50 5,01 3049 35,50

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 Oleo Diesel 0,19 541 25,14 48,74 152,88 30,49 262,66 61,04 51,51 152,88 3049 234,88 5,15 3049 35,64

30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,90 Oleo Diesel 0,19 5,31 24,54 47,83 116,28 30,49 224,45 60,34 50,55 116,28 3049 197,32 5,05 3049 35,54

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU h 118 5,00 2000 30,00| 1.089.947,29 0,70 Oleo Diesel 013 - 60,99 76,29 65,65 43,78 246,71 104,77 91,65 65,65 43,78 201,08 19,07 43,78 62,85
FOUIVATENTE

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00| 1.285.539,69 0,90 Oleo Diesel 0,15 - 53,79 82,64 59,70 43,78 239,91 97,57 91,21 59,70 43,78 194,69 12,60 43,78 56,38

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 38,56 52,27 56,15 43,78 190,76 82,34 56,18 56,15 43,78 156,11 6,46 43,78 50,24
FOUIVATENTE

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77) 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 Oleo Diesel 0,18 - 16,08 21,58 59,32 29,11 126,09 45,19 20,53 59,32 29,11 108,96 0,00 29,11 29,11

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77, 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70 Oleo Diesel 0,18 - 17,53 22,92 59,32 29,11 128,88 46,64 21,80 59,32 29,11 110,23 0,00 29,11 29,11

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00| 4.830.602,69 1,00/ Oleo Diesel 0,14 - 190,35 268,36 155,19 43,78 657,68 234,13 323,38 155,19 43,78 522,35 68,08 43,78 111,86
EOUIVALENTE

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 ST
E-mail: financeiro1@construteramilac.com ‘ 3 3
CNFJ: 01.990.199/0001-05 .
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DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgao/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 R$ 20.000,00 R$ 600.000,00
Topografo més 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.800,00 R$ 228.000,00
Laboratorista de Solos meés 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00
Auxiliar de Laboratorista meés 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.800,00 R$ 228.000,00
Laboratorista de Betumes e Concretos meés 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 1.506.000,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 | 100,00% | 3000 | R$6.84356 R$ 205.306,80
TOTAL DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 | 100,00% | 3000 | R$5.01380 R$ 150.414,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100,00 % 30,00 R$ 200,00 R$ 6.000,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv més 2,00 100,00% 30,00 | R$ 1.010,00 R$ 60.600,00
TOTAL VEICULOS : R$ 60.600,00
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.740,00 R$ 82.200,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.540,00 R$ 76.200,00
Caminhao prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 R$ 10.015,00 R$ 300.450,00
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.485,00 R$ 44.550,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 503.400,00
IMOVEIS
Aluguel de escritério/ Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.500,00 R$ 45.000,00
Aluguel de casa para alojamento meés 2,00 100,00% 30,00 R$ 1.414,17 R$ 84.850,32
TOTAL IMOVEIS : R$ 129.850,32
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 2,00 100,00% 30,00 R$ 195,00 R$ 11.700,00
Mobilidrio de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.136,67 R$ 64.100,10
TOTAL MOBILIARIO : R$ 75.800,10
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Anotagdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47
TOTAL SERVICOS TECNICOS : R$ 3.854,81
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 30,00 R$ 105,20 R$ 18.936,00
Tenda 6x6 m més 6,00 30,00 R$ 140,36 R$ 25.264,80
TOTAL OUTROS : R$ 44.200,80
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 2,00 | R$ 40.000,00 R$ 80.000,00
TOTAL INSTALACOES INDUSTRIAIS : R$ 80.000,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Usina un 2,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Licenga de Instalagdo de Canteiro (4rea) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 24.300,00
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL : R$ 2.791.226,83
BDI: 10,81% R$ 301.731,62
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL COM BDI : R$ 3.092.958,45
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (MENSAL) : R$ 103.098,62
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DT* = 50 Km
Autopropelido

30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 359,50 50 5,99

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,00 233,37 50 3,88 6,00 R$ 1.164,00
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 1,00 130,81 50 2,18 3,00 R$ 327,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15 T 1,00 192,70 50 3,21 4,00 R$ 642,00
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 265,57 50 4,42

30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 292,57 50 4,87

31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 233,81 50 3,89 1,00 R$ 194,50
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 318,51 50 5,30 1,00 R$ 265,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 263,36 50 4,38

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 262,66 50 4,37 1,00 R$ 218,50
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 184,91 50 3,08 1,00 R$ 154,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 224,45 50 3,74 1,00 R$ 187,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 525,13 50 8,75

E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 293,52 50 4,89 1,00 R$ 244,50

CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
E9690 ELEVACAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 100 20584 50 343 100 R$171,50
Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,01 261,82 50 4,40 1,00 R$ 220,00
E9607 ;:QZIIEI\J,SNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 145 261,82 50 632 1,00 R$ 316,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 261,82 50 1,44 3,00 R$ 216,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 261,82 50 1,44 1,00 R$ 72,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 2,00 R$ 218,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 261,82 50 2,18 3,00 R$ 327,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 2,00 R$ 218,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 261,82 50 4,36 4,00 R$ 872,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 5,00 R$ 545,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 261,82 50 13,09 1,00 R$ 654,50
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 261,82 50 8,72 1,00 R$ 436,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75]
CUSTO TOTAL (x2) R$ 28.384,50

BDI (10,81%) R$ 3.068,36

PRECO TOTAL R$ 31.452,86

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Custo Referencial de Mao de Obra (sem
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MAO DE OBRA
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OBRAS RODOVIARIAS
20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10
20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,68 2.906,57 6.443,28
20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31 11,20 30,49
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81
OBRAS CIVIS
0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11
0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19
0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13
0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69
0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79
0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74
0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06
0033 MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 152,45 11,56 29,18
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22
0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17
0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12
0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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20000 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 593% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,39% | 4,75% | 519% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,77% | 0,13% [ 7,12% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81 %
20003 [AJUDANTE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 572% | 0,16% | 8,553% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 593% | 0,16% | 8,85% [ 4,39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20013 |GREDISTA h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37% | 4,75% | 507% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,85% | 0,13% | 7,24% | 4,45% | 0,92% | 14,81% | 0,44% 109,83 %
20014 |BLASTER h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% - 18,71% | 4,84% | 7,62% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 3,43% | 0,09% [ 4,70% | 4,55% | 0,93% | 15,70% | 0,31% 109,11%
20015 [MONTADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,31% | 4,73% | 4,61% | 0,87% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 516% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61% | 0,47% 109,89%
20016 |CARPINTEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 518% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,78% | 0,13% [ 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81 %
20017 |PEDREIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 514% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,81% | 013% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% 109,80%
20018 |ARMADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,09% | 4,67% | 2,86% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 6,33% | 0,17% | 9,45% | 4,37% | 0,92% | 13,84% | 0,57% 110,07 %
20019 [PINTOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,43% | 4,76% | 553% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,54% | 0,13% | 6,78% | 4,47% | 0,92% | 15,01% | 0,41% 109,76 %
20023 |RASTELEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 514% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,81% | 0,13% [ 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% 109,80%
20026 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 593% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37% | 4,75% | 510% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,83% | 0,13% [ 7,21% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% 109,81 %
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37% | 4,75% | 510% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,83% | 0,13% | 7,21% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% 109,81 %
20031 |SERVENTE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 572% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
20102 [ENCARREGADO DE SERVICO més | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% [ 0,05% [ 0,07% [ 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 3,97% | 0,10% | 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
21030 |SOLDADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,56% | 4,80% | 6,57% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,20% | 0,11% | 574% | 4,51% | 0,92% | 1547% | 0,38% 110,05%
Legenda: CONSIDERACOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificacao TParcela Descricao 1. Para fins de apresentagao dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas
A1 Previdéncia Social decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferencas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relacdo a uma eventual
A2 FGTS soma dos valores visiveis das parcelas.
A3 Salario Educagao
A4 SESC ou SESI 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, nao estd aplicada a média mével. A média mével é parte da
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/ SEBRAE metodologia de calculo dos salarios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das
variagdes decorrentes de eventuais alteragoes nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagao da média mével aritmética (ou média mével
A6 INCRA simples), com excecao dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais. Assim, posteriormente a obtencao do somatério dos percentuais dos
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média moével aritmética dos trés ultimos resultados dos somatérios dos encargos dos mesmos grupos, e
A8 SECONCI adicionado o somatério do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no calculo dos custos da Mao
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
B1 _ Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas +1/3
B4 Auxilio Enfermidade
. B5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) . )
B6 Licenca Paternidade
By 13°Saldrio
Bg Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licenca Maternidade
B10 Reciclagem Tecnol6gica
C1_ Aviso Prévio Indenizado
C2  Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisérias (%) 3 Férias Indenizadas +1/3
C4  Depoésito por Rescisao Sem Justa Causa
5 Indenizagao Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
D2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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Valor Mao de Obra - sem desoneracao
Goias - outubro de 2025

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 3,47 % 0,36 0,00% 0,00
20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84% 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00
20003 |AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43% 4,61 4,76% 0,38 0,71% 0,06
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,01 1,31% 0,26 0,00% 0,00
20013 |GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00
20014 |BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69% 4,61 3,80% 0,49 0,34% 0,04
20015 |[MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68
20016 |CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64% 4,01 4,65% 0,49 0,39% 0,04
20017 |PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47 % 4,61 4,57% 0,48 0,29% 0,03
20018 |ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05
20019 [PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57% 4,61 4,58% 0,48 0,76% 0,08
20023 |RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47 % 4,61 3,61% 0,38 6,41% 0,68
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,01 2,36% 0,26 0,00% 0,00
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33,77% 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00
20031 |SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,01 5,09% 0,38 0,67 % 0,05
20102 |[ENCARREGADO DE SERVICO més 2.906,57 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 29,03% 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00
21030 |SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,01 3,65% 0,55 0,32% 0,05
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9,48% 0,99 0,34% 0,04 2 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82% 18,64 29,11
9,45% 0,99 0,28% 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 176,36% 18,54 29,05
12,38% 0,99 0,43% 0,03 13,61% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 199,46% 16,01 24,03
4,93% 0,99 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38% 28,10 48,26
9,48% 0,99 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07
7,70% 0,99 0,22% 0,03 8,46% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39% 21,36 34,27
9,80% 0,99 0,31% 0,03 10,77% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 187,85% 19,05 29,19
9,41% 0,99 0,27% 0,03 10,34 % 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,64 % 18,87 29,42
9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49
9,40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93% 18,92 29,48
9,39% 0,99 0,26% 0,03 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,76% 18,91 29,48
9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 183,34% 19,44 30,04
5,69% 0,99 0,21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64 % 26,32 43,78
8,87 % 0,99 0,26% 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50
7,28% 0,99 0,21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% 21,99 35,63
13,47 % 0,99 0,47 % 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04% 0,00 207,09% 15,28 22,66
6,26% 181,93 0,21% 6,06 6,88% 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68% 3.536,05 6.443,22
6,63% 0,99 0,23% 0,04 7,29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94% 23,83 38,81
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Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goias - Outubro/2025
Sem desoneracao

0001 __|[ENGENHEIRO més | 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 8,99% | 087% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,07% - 2,63% | 0,06% | 333% | 384% | 093% | 7,57% | 0,23% 76,42%
0002 |ENCARREGADO més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 3,97% | 010% | 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
0003 |MESTRE DE OBRAS més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 3,97% | 010% | 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
0004 |PEDREIRO h | 20,00% | 800% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,38% | 4,75% | 514% | 087% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 481% | 013% | 717% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 043% 109,80%
0005 |SERVENTE h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 572% | 016% | 853% | 441% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
0006 |ARMADOR h | 20,00% | 800% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,09% | 4,67% | 2,86% | 087% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 633% | 017% | 945% [ 437% | 092% | 13,84% | 0,57% 110,07%
0008 |AJUDANTE h | 20,00% | 800% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 572% | 016% | 853% | 441% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
0010 |CARPINTEIRO h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,38% | 4,75% | 518% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 4,78% | 013% | 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 043% 109,81%
0011 |[ENCANADOR h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,32% | 4,74% | 4,66% | 087% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 513% | 014% | 7,65% | 4,44% | 0,92% | 14,63% | 046% 109,87%
0012 |ELETRICISTA h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,37% | 4,75% | 509% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 4,84% | 013% | 7,22% | 445% | 0,92% | 14,82% | 044% 109,83%
0013 |POCEIRO h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 17,84% | 4,61% | 095% | 087% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% - - 7,61% | 021% | 11,36% [ 4,30% | 0,92% | 12,99% | 0,69% 110,25%
0015 |MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h | 20,00% | 800% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,31% | 4,73% | 4,61% | 087% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 516% | 014% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61% | 047% 109,89%
0016 | VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 542% | 087% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,01% - 4,62% | 013% | 690% | 3,72% | 0,92% | 6,19% | 042% 77,09%
0017 |ALMOXARIFE/APONTADOR més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 529% | 087% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,02% - 4,70% | 013% | 7,02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% | 043% 77,18%
0018 |PINTOR h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,43% | 4,76% | 553% | 087% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 4,54% | 013% | 6,78% | 447% | 0,92% | 1501% | 041% 109,76%
0019 |JARDINEIRO h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,34% | 4,74% | 4,81% | 087% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,01% - 502% | 014% | 7,50% | 4,44% | 0,92% | 14,69% | 045% 109,84%
0020  |CALHEIRO h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,31% | 4,73% | 4,61% | 087% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 516% | 014% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61% | 047% 109,89%
0021 |SERRALHEIRO h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,37% | 4,75% | 509% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 4,84% | 013% | 7,22% | 445% | 0,92% | 14,82% | 044% 109,83%
0023 |APLICADOR DE EPOXI h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 041% - 18,65% | 4,82% | 7,13% | 091% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 3,79% | 010% [ 519% | 4,53% | 0,93% | 1550% | 0,34% 109,23%
0024 |MARCENEIRO h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 041% - 18,84% | 4,87% | 871% | 091% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 2,85% | 0,07% | 3,61% | 4,59% | 0,93% | 16,17% | 0,25% 109,12%
0025 |OFICIAL "B" h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,38% | 4,75% | 514% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 481% | 013% | 717% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 043% 109,80%
0028  |AZULEJISTA h | 20,00% | 800% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,66% | 4,82% | 7,31% | 087% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% - - 3,65% | 0,09% | 500% | 454% | 0,92% | 1579% | 0,33% 109,90%
0030 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 572% | 016% | 853% | 441% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA h | 20,00% | 800% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 572% | 016% | 853% | 441% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
0033 |MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,40% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 597% | 016% | 892% | 4,39% | 0,92% | 14,08% | 0,54% 110,02%
0034 |CALCETEIRO h | 20,00% | 8,00% [ 250% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,42% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% - - 596% | 016% | 889% | 4,39% | 0,92% | 14,08% | 0,54% 110,00%
0035 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% - - - 722% | 0,91% | 0,05% | 0,02% | 9,25% | 0,74% | 0,21% - 3,73% | 0,09% | 511% | 3,79% | 0,93% | 685% | 0,33% 76,45%
0038 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 521% | 087% | 0,05% | 0,05% | 9,24% | 0,74% | 0,10% - 4,76% | 013% | 7,12% | 3,72% | 0,93% | 6,15% | 043% 77,29%
0039 |APONTARIFE més | 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 529% | 087% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,02% - 4,70% | 013% | 7,02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% | 043% 77,18%
Legenda: CONSIDERACOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificacao Parcela Descricao 1. Para fins de apresentagao dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas
Al Prevideéncia Social decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferencas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relagdo a uma eventual
A2 FGTS soma dos valores visiveis das parcelas.

A3 Salério Educacao

A4 SESC ou SESI 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, nao esta aplicada a média mével. A média movel é parte da
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/ SEBRAE mefodo[ogm de calculo dos salanlos e encargos sociais e trabalhistas, tendo por ob].ehvo esfalblllzar os resu%tados e rea?lzar ° abrandamlento das

variagoes decorrentes de eventuais alterages nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagao da média mével aritmética (ou média movel

Ao INCRA simples), com excegao dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais. Assim, posteriormente a obtencao do somatério dos percentuais dos

A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho encargos dos grupos B, C e D, ¢ aplicada a média mével aritmética dos trés dltimos resultados dos somatérios dos encargos dos mesmos grupos, e
A8  SECONCI adicionado o somatério do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no célculo dos custos da Mao
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Bl  Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3  Férias Gozadas +1/3
B4 Auxilio Enfermidade
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) B5 Auxilio Acidente de Trabalho
B6 Licenca Paternidade
B7  13°Salario
B8 Faltas Justificadas
B9  Férias sobre Licenca Maternidade

B10 Reciclagem Tecnologica

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

c1
&)
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) €3 Férias Indenizadas +1/3
C4  Deposito por Rescisao Sem Justa Causa
s

Indenizagao Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
D2 FGTSsobre Aviso Prévio Indenizado

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 —~
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ ; )
CNPJ: 01.990.199/0001-05 ==
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Valor Mio de Obra - sem desoneragao
Goias - outubro de 2025

0001 [ENGENHEIRO més 13.554,84 0,00% 0,00 76,57 % 10.378,94 5,31% 719,97 0,19% 25,76
0002 [ENCARREGADO més 3.542,00 0,00% 0,00 77,08% 2.730,17 20,33% 719,97 1,81% 63,99
0003 [MESTRE DE OBRAS més 6.921,85 0,00% 0,00 77,08% 5.335,37 10,40% 719,97 0,92% 63,99
0004  [PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0005 |SERVENTE h 7,25 0,00% 0,00 110,10% 7,98 54,26% 3,93 5,18% 0,38
0006 [ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0008 [AJUDANTE h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38
0010 |[CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0011 [ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0012 [ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,87% 12,70 34,02% 3,93 6,58% 0,76
0013 [POCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,48% 12,77 34,02% 3,93 3,25% 0,38
0015 [MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 34,02% 3,93 4,74% 0,55
0016 [VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més 1.601,20 0,00% 0,00 77,31% 1.237,88 44,96% 719,97 4,00% 63,99
0017 [ALMOXARIFE/APONTADOR meés 2.543,20 0,00% 0,00 77,30% 1.965,89 28,31% 719,97 2,71% 68,80
0018 [PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84 % 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0019 [JARDINEIRO h 7,46 0,00% 0,00 109,89% 8,20 52,70% 3,93 4,93% 0,37
0020 [CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 11,34 38,12% 3,93 4,76% 0,49
0021 [SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,91% 12,71 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0023 [APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28% 12,63 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0024  [MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,18% 12,62 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0025  |OFICIAL "B" h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0028 [AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0030 [AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38
0032 [OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 45,22% 3,93 4,32% 0,38
0033 [MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0034  [CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,98% 12,71 34,02% 3,93 3,31% 0,38
0035  [ADMINISTRATIVO DE OBRAS més 3.074,61 0,00% 0,00 76,65% 2.356,69 23,42% 719,97 2,05% 62,96
0038 [TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO meés 3.396,40 0,00% 0,00 77,50% 2.632,21 21,20% 719,97 2,03% 68,80
0039 [APONTARIFE més 3.306,16 0,00% 0,00 77,30% 2.555,66 21,78% 719,97 2,08% 68,80

Fone: 62 - 3287 4400 / 62 - 99607 2926
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0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 9,98 82,17% 11.138,36 24.693,20
0,00% 0,00 0,06% 2,17 0,17% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,28% 9,98 99,73% 3.532,34 7.074,34
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 9,98 88,64% 6.135,36 13.057,22
0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13
0,68% 0,05 8,97% 0,65 0,48% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,75% 0,05 180,43% 13,08 20,32
0,41% 0,05 2,93% 0,34 0,33% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,54% 17,63 29,19
0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22
0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,18% 17,59 29,15
5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 157,75% 18,24 29,79
0,99% 0,11 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 155,13% 17,93 29,49
0,37% 0,04 2,93% 0,34 0,40% 0,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,93% 17,56 29,12
0,42% 0,05 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,80% 17,66 29,22
0,00% 0,00 7,41% 118,62 0,32% 513 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,62% 9,98 134,62% 2.155,58 3.756,77
0,00% 0,00 2,44% 62,10 0,21% 523 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,39% 9,98 111,35% 2.831,97 5.375,16
0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,24% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,39% 17,62 29,17
0,93% 0,07 8,51% 0,63 0,41% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,73% 0,05 178,10% 13,29 20,75
6,59% 0,68 4,16% 0,43 0,30% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,53% 0,05 164,41% 16,96 27,27
0,56% 0,06 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,34% 17,61 29,17
0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,87% 17,56 29,11
0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,19% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,40% 17,50 29,06
0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13
0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,26% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,05% 17,58 29,13
0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22
0,57% 0,05 6,27% 0,55 0,40% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,63% 0,05 167,51% 14,57 23,26
0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,45% 17,62 29,18
5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 156,91% 18,14 29,69
0,00% 0,00 0,98% 30,22 0,19% 5,70 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,32% 9,98 103,61% 3.185,51 6.260,12
0,00% 0,00 0,32% 10,91 0,16% 529 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,29% 9,98 101,49% 3.447,16 6.843,56
0,00% 0,00 0,49% 16,32 0,16% 523 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,98 102,11% 3.375,96 6.682,11
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REGIONAI Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Licitagao: EXECU! CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL
14 DE GOIAS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data Base: 10/2025
(30 meses) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
o1 |MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS|  pe 7 o7 055 88 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
RODOVIARIOS
|
RS 25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | RS 25331496
02 |MANUTENCAO ROTINEIRA E = PREVENTIVA E INTERVENGOES| pq 15039 675 70 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
e
RS500821,10 | R$500.821,10 | R$500.821,10 | R$500821,10 | R$500821,10 | R$500.821,10 | RS500.821,10 | RS500821,10 | R$500.821,10 | R$500.821,10 | R$500821,10 | R$500821,10 | R$500.821,10 | RS500.821,10 | RS500821,10
03 [SERVICOS AUXILIARES RS 1.688.606,48 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 0% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 0% 3,330% 3,330% 3,330% % 0%
. ___________________________ _____________________ __________ |
R$56.230,60 | R$56230,60 | R$5623060 | R$56230,60 | R$56.230,60 | R$5623060 | R$5623060 | R$56230,60 | R$56230,60 | R$5623060 | R$56230,60 | R$56.230,60 | R§5623060 | R$5623060 | RS56.230,60
04 [SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS RS 268.550,83 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,330%
e
R$894274 | R9894274 | RS894274 | R$894274 | R$894274 | R§894274 | R$894274 | R$894274 | R$894274 | RS894274 | R$894274 | R894274 | R§894274 | R$894274 | R$8.94274
05 [MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS 140.638,55 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- __________________ __ ______________________ _________________________ ___________ _________________________|
R$4683,26 | R5468326 | R546832 | R$468326 | R6468326 | R5468326 | R$468326 | R94683,26 | RS468326 | R3468326 | RS468326 | RS468326 | R546832 | R$468326 | R$4.683,26
06 |MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA PISTA|  pe 1659 084,16 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
DE ROLAMENTO
e
RS 55251640 | R$55251640 | R$55251640 | R$55251640 | R$55251640 | R$55251640 | RS55251640 | RS55251640 | R$55251640 | RS55251640 | R$55251640 | R$55251640 | R$55251640 | RS55251640 | RS55251640
07 |MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 672.691,80 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- ______________ _________________ _______ ________ ______________________ _______ ___________________ |
R$22400,64 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R$22400,64 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R§22.400,64 | R§2240064 | R$2240064 | R$22400,64
05  |MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,330%
e
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
09 [ITENS DIVERSOS RS 15.984.905,94 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
]
R$ 53229737 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | RS532297,37
10 |TRANSPORTES RS 51.512.160,35 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,330%
e
RS 1715.354,94 | RS 1715.354,94 | RS 1715.354,94 | RS 1715.354,94 | RS 1715.354,94 | R 171535494 | RS 171535494 | RS 171535494 | RS 171535494 | RS 171535494 | RS 1715.354,94 | RS 171535494 | RS 171535494 | RS 1715.354,94 | RS 1715.354,94
11 |ADMINISTRAGAO E MOBILIZACAO RS 3:124.411,31 0% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 0% 3,330% 3,380% 3,330% 3,330% 0% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
RS 10404290 | R$10404290 | R$104.04290 | R$10404290 | R$10404290 | R$104.04290 | RS104.04290 | RS10404290 | R$10404290 | RS104.04290 | R$ 10404290 | R$10404290 | R$104.04290 | RS 10404290 | RS 10404290
TOTAL:| RS 112.630.778,00
VALORES SIMPLE! 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91
VALORES ACUMULADOS : 375060491 | 750120981 | 1125181472 | 1500241963 | 1875302454 | 22503.62944 | 26.254.23435 | 3000483926 | 33.755.444,17 | 37.506.049,07 | 4125665398 | 45.007.25889 | 48.757.86380 | 5250846870 | 56259.073,61
PERCENTUAIS SIMPLE! 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95%

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



34 de 360

14

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REGIONAI Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Licitagao: EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL

DE GOIAS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS

ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data Base: 10/2025

(30 meses) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
o1 |MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS|  pe 7 o7 055 88 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
RODOVIARIOS
- ______________________________________|
RS 25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | R$25331496 | RS260.922,02
02 |MANUTENCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENGOES| pq 5039 675 70 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO.
e —
RS500821,10 | R$500.821,10 | R$500.821,10 | R$500821,10 | R$500821,10 | R$500.821,10 | RS500.821,10 | RS500821,10 | R$500.821,10 | R$500.821,10 | R$500821,10 | R$500821,10 | R$500.821,10 | RS500.821,10 | RS515860,77
03 [SERVICOS AUXILIARES RS 1.688.606,48 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 0% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 0% 3,330% 3,330% 3,380% % 3,430%
. __________________ ______________ ______ ________________ ______ ____________________ |
R$56230,60 | R$56230,60 | R$5623060 | R$56230,60 | R$56.230,60 | R$5623060 | R$5623060 | R$56230,60 | R$56230,60 | R$5623060 | R$56230,60 | R$56.230,60 | R§5623060 | R$5623060 | R$57.919,20
04 [SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS RS 268.550,83 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,430%
e
R$894274 | R$894274 | R$894274 | R$894274 | R$8O47A | R$894274 | R$8O47A | RS8O7A | R$8O4274 | RS8O427A | RS8O47A | R$8O427A | R$BOM7A | R$8OM7A | R$921129
05 [MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS 140.638,55 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,380% 3,3830% 3,430%
e ___ _____ __ _______________________ __________ ____________________ __ ________ ________ ___ _________________ |
RS4683,26 | R5468326 | R5468326 | R$468326 | R468326 | R5468326 | R$468326 | R94683,26 | RS468326 | R3468326 | RS468326 | RS468326 | R5468326 | R$468326 | R$4823,90
06 |MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA PISTA|  pe 1659 084,16 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
DE ROLAMENTO
e —
RS 55251640 | R$55251640 | R$55251640 | R$55251640 | R$55251640 | R$55251640 | RS55251640 | RS55251640 | R$55251640 | RS55251640 | R$55251640 | R$55251640 | R$55251640 | RS55251640 | RS569.10849
07 |MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 672.691,80 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,380% 3,380% 3,380% 3,430%
. ________ ________ ____ __________ _______ ______ ___ _________ ________ _______ _____ _______ __________|
R$22400,64 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R$22400,64 | R$2240064 | R$2240064 | R$2240064 | R§22.400,64 | R§2240064 | R$2240064 | R$23.07333
05  |MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,430%
e —
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
09 [ITENS DIVERSOS RS 15.984.905,94 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3430%
L
R$ 53229737 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R$532297,37 | R§532297,37 | RS54828227
10 |TRANSPORTES RS 51.512.160,35 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3,330% 3330% 3330% 3,330% 3,330% 3330% 3,330% 3,430%
e
RS 1715.354,94 | RS 1715.354,94 | RS1715.354,94 | RS1715.354,94 | R$ 171535494 | RS 1715.354,94 | RS 171535494 | R 171535494 | RS 171535494 | R$ 171535494 | RS 1715.354,94 | RS 171535494 | RS 1715.354,94 | RS 1715.354,94 | RS 1.766.867,10
11 |ADMINISTRAGAO E MOBILIZACAO RS 3:124.411,31 0% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 0% 3,330% 3,380% 3,330% 3,330% 0% 3,330% 3,30% 3,3830% 3,430%
RS 10404290 | R$10404290 | R$10404290 | R$10404290 | R$10404290 | R$10404290 | R$104.04290 | R$10404290 | R$10404290 | R$10404290 | R$10404290 | R$10404290 | R$104.04290 | RS10404290 | RS107.16731
TOTAL:|_R$ 112.630.778,00
VALORES SIMPLE! 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.863.235,69
VALORES ACUMULADOS : 60.009.678,52 | 63.760.28343 | 6751088833 | 7126149324 | 75.012.008,15 | 7876270306 | 825133079 | 8626391287 | 90.01451778 | 9376512269 | 9751572759 | 101.26633250 | 10501693741 | 108.767.542,31 | 112.630.778,00
PERCENTUAIS SIMPLE! 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 343%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00040

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 14) UNIDADE: mes
- QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 20,91000 HA 775,86 16.223,23
42415 ROCADA MECANIZADA 158,96000 HA 398,31 63.315,35
42420 CAPINA MANUAL 2323,86000 M2 0,83 1.928,80
42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D "AGUA 66230,20000 M 0,65 43.049,63
42430 LIMPEZA DE SARJETA 38634,28000 M 1,15 44.429,42
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 168.946,43
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 168.946,43
BDI 18.263,10
CUSTO UNITARIO TOTAL| 187.209,53

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00003

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 1,00000 0,150000 0,850000 192,70 35,44 59,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 59,02
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO E T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 235,64
PRODUCAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 294,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10009 CAL PARA PINTURA 0,20000 KG 0,90 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,18
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

BDI

1,16
o

CUSTO UNITARIO TOTAL]

1,28]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42435

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUCAO DA EQUIPE 150,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,53
BDI 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,69|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 4915710-DNIT

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUCAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,00
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,00
BDI 0,54
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,54

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00002
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 0,300000 0,700000 192,70 35,44 82,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 82,61
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 103,04
PRODUCAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 185,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6.18
] BDI 0,66|
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,84|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 00004
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
31015 MOTOSSERRA ] 1,00000 1,000000 0,000000 35,07 29,33 35,07
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO
E9690 SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 5,7 TE 1,00000 1,000000 0,000000 205,84 40,92 205,84
CARROCERIADE 8.5T- 136 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 240,91
~ A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
P9815-SICRO  JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 1,00000 H 30,47 30,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,24
PRODUCAO DA EQUIPE 5,250 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 61,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 61,55
BDI 6,65
CUSTO UNITARIO TOTAL| 68,20

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00005

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA
30058 DE 1.8m 1,00000 1,000000 0,000000 122,07 43,78 122,07
30033 CARRINHO DE MAO 80L 35,30930 1,000000 0,000000 0,25 0,02 8,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 130,89
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 88,42520 H 22,66 2.003,71
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.003,71
PRODUCAO DA EQUIPE 16,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.134,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 133,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 133,41
_ BDI 14,42
CUSTO UNITARIO TOTAL| 147,83

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 00006
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,50
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 117,68
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 118,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,09
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 59,09
BDI 6,38
CUSTO UNITARIO TOTAL] 65,47

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40466

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,06000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 247,37
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 1,00000 1,000000 0,000000 127,80 43,78 127,80
FRESADORA
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA
30058 1,00000 0,273900 0,726100 122,07 43,78 65,21
DE 1.8m
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 440,38
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 8,628 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 650,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 75,44
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000 un 34,12 27,29
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,00230 un 223,37 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 27,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 103,24
i BDI 11,16
CUSTO UNITARIO TOTAL| 114,40|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40005

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
30007 1,00000 1,000000 0,000000 255,60 43,78 255,60
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 255,60
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 281,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,47
BDI 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,62

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40385

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQPIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS ACRICOLA - MF 4292 OU 1,00000 0,470000 0,530000 126,09 45,19 83,21
EOQUIVALENTE
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 363,99
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 423,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42491

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
30007 1,00000 0,410000 0,590000 255,60 43,78 130,62
EOQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 55,50 43,78 55,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 352,16
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUCAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 437,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,21
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,91950 T 4715 43.35
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 58,50 53,82
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 97,17
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 117,38
] BDI 12,68|
CUSTO UNITARIO TOTAL 130,06|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42496

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU 1,00000 0,740000 0,260000 255,60 43,78 200,52
EOQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 44,35 11,37 44,35
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 667,71
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
PRODUCAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 787,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 28,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP |1 - 32 34,71264 KG 0,38 13,19
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 19,20000 Ke 2,00 38,40
1.024kg/L
10081 :QETL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,09724 1 26,47 2,57
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,43985 T 47,15 20,73
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 58,50 47,21
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 80,50 28,57
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 150,67
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 179,13
BDI 19,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 198,49|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42400

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 0,200000 0,800000 8,33 0,22 1,83
VIBRATORIO .
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,33
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
PRODUCAO DA EQUIPE 0,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 164,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 252,63
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 252,63
i BDI 27,30
CUSTO UNITARIO TOTAL| 279,93

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40466

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,06000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 247,37
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 1,00000 1,000000 0,000000 127,80 43,78 127,80
FRESADORA
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA
30058 1,00000 0,273900 0,726100 122,07 43,78 65,21
DE 1.8m
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 440,38
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 8,628 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 650,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 75,44
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000 un 34,12 27,29
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,00230 un 223,37 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 27,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 103,24
i BDI 11,16
CUSTO UNITARIO TOTAL| 114,40|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40005

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
30007 1,00000 1,000000 0,000000 255,60 43,78 255,60
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 255,60
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 281,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,47
BDI 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,62

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40305

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40315
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,59
BDI 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL] 3,97

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40102
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,33
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,26
BDI 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,04

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40380

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQPIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS ACRICOLA - MF 4292 OU 1,00000 0,350000 0,650000 126,09 45,19 73,50
EOUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 262,66 61,04 13,13,
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,350000 0,650000 13,08 8,41 10,03,
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 343,98
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 403,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,38

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



57 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40385

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQPIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS ACRICOLA - MF 4292 OU 1,00000 0,470000 0,530000 126,09 45,19 83,21
EOQUIVALENTE
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 363,99
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 423,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42491

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
30007 1,00000 0,410000 0,590000 255,60 43,78 130,62
EOQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 55,50 43,78 55,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 352,16
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUCAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 437,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,21
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,91950 T 4715 43.35
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 58,50 53,82
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 97,17
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 117,38
] BDI 12,68|
CUSTO UNITARIO TOTAL 130,06|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42496

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU 1,00000 0,740000 0,260000 255,60 43,78 200,52
EOQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 44,35 11,37 44,35
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 667,71
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
PRODUCAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 787,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 28,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP |1 - 32 34,71264 KG 0,38 13,19
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 19,20000 Ke 2,00 38,40
1.024kg/L
10081 :QETL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,09724 1 26,47 2,57
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,43985 T 47,15 20,73
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 58,50 47,21
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 80,50 28,57
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 150,67
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 179,13
BDI 19,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 198,49|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42400

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 0,200000 0,800000 8,33 0,22 1,83
VIBRATORIO .
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,33
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
PRODUCAO DA EQUIPE 0,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 164,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 252,63
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 252,63
i BDI 27,30
CUSTO UNITARIO TOTAL| 279,93

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40470
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FRESAGEM CONTINUA A FRIO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 1,11000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 259,04
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.115,35 48,25 1.115,35
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 0,320000 0,680000 184,91 34,87, 82,88
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 1,00000 0,860000 0,140000 122,07 43,78 111,10
DE 1.8m
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.568,37,
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO R
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 27,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.778,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,64800 un 15,65 10,14
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,00140 un 207,80 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 10,43
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 76,31
BDI 8,24
CUSTO UNITARIO TOTAL] 84,55

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40005

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
30007 1,00000 1,000000 0,000000 255,60 43,78 255,60
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 255,60
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 281,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,47
BDI 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,62

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40305

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40315
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,59
BDI 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL] 3,97

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40316

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10046 INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 0,40 0,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,99
BDI 0,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,42

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40621
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 239,91 97,57 173,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 3,00000 0,880000 0,120000 190,76 82,34 533,22
250 OU EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 262,66 61,04 505,14
30014 ROLOLISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 1,00000 0,870000 0,130000 170,83 43,78 154,31
CS533 E OU EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1,00000 0,750000 0,250000 162,67 43,78 132,94
AUTOPROPELIDO-27T .
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO AFRIO - 1,00000 1,000000 0,000000 930,95 48,25 930,95
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.429,56
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUCAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.594,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 31,64
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 628,85 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un 214,47 3,43
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 20,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,33
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 39,97
BDI 4,32
CUSTO UNITARIO TOTAL] 44,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40625

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 239,91 97,57 173,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 3,00000 0,880000 0,120000 190,76 82,34 533,22
250 OU EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 262,66 61,04 505,14
30014 ROLOLISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 1,00000 0,870000 0,130000 170,83 43,78 154,31
CS533 E OU EQUIVALENTE
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 0,66000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 127,18
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1,00000 0,750000 0,250000 162,67 43,78 132,94
AUTOPROPELIDO -27T .
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO -
30101 1,00000 1,000000 0,000000 930,95 48,25 930,95
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.556,74
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUCAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.721,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 33,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 60,00000 KG 0,38 22,80
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 628,85 2,82
10364 PORTABIT P/ RECICLADORA 0,01450 un 214,47 3,10
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 20,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 30,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 63,99
BDI 6,91
CUSTO UNITARIO TOTAL| 70,90

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40645

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 0,16000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 37,33
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 239,91 97,57 173,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 3,00000 0,880000 0,120000 190,76 82,34 533,22
250 OU EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 262,66 61,04 505,14
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 1,00000 0,870000 0,130000 170,83 43,78 154,31
CS533 E OU EOUIVALENTE
30035 CAMINHAO CARROCERIAMADEIRA - 15T 0,66000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 127,18
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1,00000 0,750000 0,250000 162,67 43,78 132,94
AUTOPROPELIDO-27T .
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO AFRIO - 1,00000 1,000000 0,000000 930,95 48,25 930,95
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.594,07
~ A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUCAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.759,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 33,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 43,00000 KG 0,38 16,34
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,43005 1 47,15 20,27
PEDREIRA)
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 628,85 2,82
10364 PORTABIT P/ RECICLADORA 0,01600 un 214,47 3,43
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 20,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 44,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 78,59
BDI 8,49
CUSTO UNITARIO TOTAL| 87,08

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40385

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQPIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS ACRICOLA - MF 4292 OU 1,00000 0,470000 0,530000 126,09 45,19 83,21
EOQUIVALENTE
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 363,99
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 423,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40602

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQPIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS ACRICOLA - MF 4292 OU 1,00000 0,210000 0,790000 126,09 45,19 62,17
EOQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1,00000 0,470000 0,530000 162,67 43,78 99,65
AUTOPROPELIDO - 27T )
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,210000 0,790000 13,08 8,41 9,38
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 1,00000 0,470000 0,530000 200,03 43,78 117,21
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 221,27 48,25 171,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 459,50
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 670,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 24,21
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 1,02000 m3 179.13 18271
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXAC
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 182,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 206,92
i BDI 22,36
CUSTO UNITARIO TOTAL| 229,28

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40380

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQPIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS ACRICOLA - MF 4292 OU 1,00000 0,350000 0,650000 126,09 45,19 73,50
EOUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 262,66 61,04 13,13,
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,350000 0,650000 13,08 8,41 10,03,
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 343,98
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 403,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,38

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40609

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,090000 0,910000 126,09 45,19 52,46
EQUIVALENTE
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 1,00000 0,100000 0,000000 146,98 43,78 14,69
EOQUIVALENTE
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000 1,000000 0,000000 15,69 10,09 15,69
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,090000 0,910000 13,08 8,41 8,82
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 0,830000 0,170000 224,45 60,34 196,54
30012 ROLO LISOTANDEN - 10t 1,00000 0,340000 0,660000 200,03 43,78 96,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 641,34
~ A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,80000 H 29,28 23,42
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 204,70
PRODUCAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 846,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,84
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,03195 T 47,15 150
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,50
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 5,34
BDI 0,57
CUSTO UNITARIO TOTAL| 5,91

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40025

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 8,00000 0,960000 0,040000 233,37 60,06 1.811,44
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 239,91 97,57 171,58
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.229,73
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.325,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,12
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 12,12
BDI 1,31
CUSTO UNITARIO TOTAL] 13,43

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40310

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO UNIDADE: m2
_ QUANT. CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,310000 239,91 97,57 195,77
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,500000 126,09 45,19 85,63
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,500000 2,22 0,72 1,47
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,410000 262,66 61,04 179,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 653,61
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 134,35
PRODUCAO DA EQUIPE 341,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 787,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,31
C - MATERIAIS UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2,31
BDI 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,55

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40101

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 678,98
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 730,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,34
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,80|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



78 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40025

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 8,00000 0,960000 0,040000 233,37 60,06 1.811,44
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 239,91 97,57 171,58
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.229,73
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.325,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,12
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 12,12
BDI 1,31
CUSTO UNITARIO TOTAL] 13,43

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40102
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,33
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,26
BDI 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,04

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40140

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,26
PRODUCAO DA EQUIPE 170,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 754,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,44
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 61,00 61,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 61,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 65,44
BDI 7,07
CUSTO UNITARIO TOTAL] 72,51

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 42455
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOGAO DE BARREIRA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00000 1,000000 0,000000 130,81 34,70 130,81
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 1,00000 0,480000 0,520000 146,98 43,78 93,31
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 224,12
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO R
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,24
PRODUCAO DA EQUIPE 45,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 272,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,05
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 6,05
BDI 0,65
CUSTO UNITARIO TOTAL] 6,70

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42800
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GABIOES (1,00 M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 5,00000 H 22,10 110,50
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 166,67% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 316,66
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 316,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 158,33
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POS'I:O PEDREIRA) 1,10000 M3 61,00 67,10
10055 TELADEAE}O REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - 1,10000 m3 135,92 14951
TIPO CAIXAO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 216,61
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,40000 M3 68,85 27,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 27,54
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT o
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 402,48
] BDI 43,50
CUSTO UNITARIO TOTAL| 445,98

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 3205873DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 1,00000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 109,29
416E OU EOUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 109,29
q n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 4,00000 H 29,48 117,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 299,20
PRODUCAO DA EQUIPE 12,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 408,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,67,
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGADE ZINCO E
M0235 ALUMINIO REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA 1,00000 M2 72,59 72,59
HEXAGONAL - E=0.23M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 72,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 0,26450 M3 35,86 9,48
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 9,48
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 114,74
BDI 12,40
CUSTO UNITARIO TOTAL| 127,14

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 1505859DN
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m3

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS 7
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,76
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 210,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 52,69
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 1,00000 M3 35,86 35,86
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 35,86
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 88,55
BDI 9,57
CUSTO UNITARIO TOTAL] 98,12

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42856

DESCRIGAO DO SERVIGO:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

DATA BASE:

UNIDADE: m3

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO

B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 61,00 70,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 70,15

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 243,77 36,56
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 36,56

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 212,06,
] BDI 22,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 234,98

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42850

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS 7
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- ; CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTOHORARIO| o o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 45,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 45,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 61,00 61,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 61,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid] Custo DMT ~
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 106,90
i BDI 11,55
CUSTO UNITARIO TOTAL| 118,45

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



90 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42816

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RIP-RAP UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,75
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,25 0,69 5,25
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,00
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 9,00000 H 22,10 198,90
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 243,02
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 249,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 62,25
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 150,00000 KG 0,38 57,00
10081 2§EK\L)COMERC|AL-CENTRO GOIANO (POSTO 1,50000 T 26,47 39,70
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 20,00000 un 1,71 34,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 130,90
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 193,15
i BDI 20,87
CUSTO UNITARIO TOTAL| 214,02

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40019

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50,
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.473,09
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.568,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,18
] BDI 0,88|
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40102
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,33
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,26
BDI 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,04

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40101

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 678,98
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 730,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,34
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,80|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45150

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,64
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORKRIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,21 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,36 7,02
11008 CAIBROSDE 7,5CMX7,5CM 0,44922 M 5,77 2,59
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 L 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 21,48 8,68
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,39
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 64,13
BDI 6,93
CUSTO UNITARIO TOTAL] 71,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



99 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40019

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50,
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.473,09
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.568,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,18
] BDI 0,88|
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40102
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,33
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,26
BDI 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,04

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42856

DESCRIGAO DO SERVIGO:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

DATA BASE:

UNIDADE: m3

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO

B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 61,00 70,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 70,15

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 243,77 36,56
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 36,56

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 212,06,
] BDI 22,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 234,98

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40100

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 834,78
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 872,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,88
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL] 4,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45150

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,64
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORKRIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,21 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,36 7,02
11008 CAIBROSDE 7,5CMX7,5CM 0,44922 M 5,77 2,59
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 L 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 21,48 8,68
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,39
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 64,13
BDI 6,93
CUSTO UNITARIO TOTAL] 71,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



104 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00017
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BARKAUAU UE UBRAD FPAUKAU LUINFRA (BLULUD, LUBERITURAD, FASDARELAD E MUVEIDS) CUIM ALUJANMEN U E LAVANUERIA, CUNM FINTURA, EM
LCONCANARNCIA COM ACNDR'e EMECGDECIAL ANDRA1Q INCIIICA INCTAI ACACS O ETRICACE HINDACCANITARIAGC IFF;JK;IEIEZI\AEE)A{'\O\IEITI\MEM N1 \IE(;[\JS.Ilo opg:;z?g:;l- m2 cUsTo
QUANT.
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- p CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTOHORARIO| oo o
0004-CIVIL _ PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 2,21
0005-CIVIL  SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85
0008-CIVIL  AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010-CIVIL  CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011-CIVIL  ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012-CIVIL  ELETRICISTA- OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018-CIVIL  PINTOR- OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020-CIVIL  CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28 0,00
0023-CIVIL  APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025-CIVIL  OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032-CIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 85,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,13460 KG 0,38 4,99
10048 SARRAFO 0,14350 M 3,36 0,48
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 5,81 5,48
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 24,76 1,69
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 11,20 10,82
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 9,17 1,99
3321 FITAISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 2,32 0,03
3314-0C FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,13 2,25
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG 13,90 1,18
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 2,52 2,28
23602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 0.17370 N 3,00 052
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2 8,58 9,51
1295 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 266720 N 034 Lot
TELHA FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 003530 UN a1 014
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXAMETALICA RETANGULAR 4" X2 X2 0,07450 UN 2,02 0,15
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 061060 M 167 Lot
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICATIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 0,81 0,22
1858 PONTALETE 3X3" 1,84980 M 7,80 14,42
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG 12,75 0,62
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG 15,14 0,12
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG 22,43 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 12,12 5,44
Ho39 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 0.00770 N 1285 0,09
(LONGO 1.1/4 )
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 26,00 0,20
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 11,28 0,48
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 4,86 0,25
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 6,69 0,50
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 3,06 0,43
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 6,54 0,20
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 11,32 0,07
H258 VALVULA1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 33,68 0,10
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 4,29 0,01
Ho62 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 000150 N 278 0.04
(METALICA)
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 4,43 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 210,96 0,82
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 0,00930 UN 143,63 133
BC C/PRES./SETA E SUPORTE
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A
2779 GASOLINA POTENCIA 3HP (MANUTENGAO E 000320 H 5,24 001
DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
FOUIPAMENTO NOVO DIVIDINDO POR 1 00N

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




2788

2845

3259
2846

2380
2847
H181

2848
H178
2849

2384
2850
H177

H363

3334

3335

3337

H164
2851

2852
H165
2853
H311
1704

2854
2491
H581
2855
2856

2857
2858
2859

2860

2861
2862

2863

2864

2865

2866

H265

2699
H117

H134

3422

H198
1967

H539
H212
H266

H215

1970
H606

H587

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE
RESERVATORIO SUPERIOR + MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO

NOVO DIVIDINO POAR 1 NNN

COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MiNIMA
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE
MADEIRA

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO
LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X
190 CM)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X
190CM)

LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM -
(ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU
EOQUIVALENTE

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A
600M EM ABS

LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM
VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 -10CM
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M
(DIMENSOES APROXIMADAS)

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO
DESCARTAVEL DE 300ML.

PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE
300ML

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU
ALcooL

ALCOOL GEL (D=1,00)

SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE
OU EOUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG,
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE
FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO,
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM
BUCHA PLASTICA 8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32X 25

MM

QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLADIAM. 1. 1/4
RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM
PVC PARA LAVATORIO

SIFAOQ METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO

1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO
PLASTICO) i

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO
SANITARIO

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 0,00080 UN 207,75 0,16
E 1 BATEDOR
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM 0,02560 UN 1,05 0,02
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR 0,00070 L 77,46 0,05
3475 TOMADA HEXAGONALzP +T-10A- 250V 0,00100 UN 751 0,00
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
3477 TOMADA HEXAlGONAL 2P +T-20A-250V 0,03920 UN 911 0,35
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) 0,00640 UN 43,46 0,27
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 0,00150 UN 60,72 0,09
DIAM. 1/2E 3/4
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 0,00150 UN 54,63 0,08
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 0,00150 UN 119,16 017
DIAM. 1/2E 3/4
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 0,02140 UN 23,95 0,51
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 0,01600 UN 52,19 0,83
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 0,04810 UN 4,36 0,20
1703 COMPENSADO PLAST. 12MM 2,20X 1,10 M 0,07460 M2 35,24 2,62
1702 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M 0,00750 M2 21,48 0,16
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA 0,00390 UN 309,10 1,20
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS 0,00770 UN 31,84 0,24
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 0,00260 KG 6,63 0,01
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) 0,00620 UN 61,13 0,37
H631 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA/ TANQUE) 0,00620 UN 7,34 0,04
H102 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 0,01280 UN 165 0,02
P/REG.32X1
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 0,01920 UN 1572 0,30
CX.DAGUA 32X1
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 0,05340 UN 7,22 0,38
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 i 0,04950 UN 0,18 0,00
Hes7 BEBEDE)URO (PURIFICADOR) ELETRICO DE 0,00120 UN 925,00 111
PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 0,02140 UN 8,17 017
mm (ESGOTO)
3774 i:)ZEuE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 0,00030 UN 909,80 0,27
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS 0,00270 UN 260,01 0,70
LIOUEFEITO)
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 0,00040 UN 1.055,97 0,42
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE
2053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 0,03550 UN 1454 0,51
W. 900 A 1000 LUMENS. LUZ BRANCA
2056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,01440 UN 23,58 0,33
TUBULARES 60CM 8/10 W
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,02080 UN 26,63 0,55
TUBULARES 120 CM 15/20 W
2386-0C BRITANC1 0,01280 m3 66,00 0,84
2497-0C BRITANC2 0,01910 m3 66,00 1,26
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3 39,71 1,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 127,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 212,80
BDI 23,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 235,80

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCE

S$S0: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00018

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: kwh
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,04
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,15

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 00019
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010- CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012-CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032-CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.007,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 98,86300 KG 0,38 37,56
10048 SARRAFO 29,75280 M 3,36 99,96
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 11,20 162,62
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96
3321 FITAISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32 1,16
3314-0C FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,13 34,33
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO31/2X3" " C/ 0,66670 un 2,05 1,96
PARAFUSO
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,39 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 0,90 0,73
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG 13,90 3,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 2,00000 UN 3,00 6,00
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 8,58 60,36
2516 CORRENTE EM AGO GALVANIZADO COM ELO 0,20000 " 1255 2,50
CURTO DIAMETRO 4 MM i
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 1,11920 M2 13.80 15.44
MM 2.2X1.1 ~
1225 CONJUNTO VEDAGCAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 14,40000 UN 0,34 4,89
TELHA FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 18,00 5,99
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,50000 UN 411 2,05
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR4' ‘X2°°X2" 0,50000 UN 2,02 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 2,61000 M 167 435
CORRUGADA LEVE) DIAM. 26MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICATIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 0,81 4,05
1858 PONTALETE 3X3" " 28,26930 M 7,80 220,50
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 12,75 1,82
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG 15,14 2,50
1892 PBEGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG 22,43 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 1,00000 UN 14,54 14,54
W. 900 A 1000 LUMENS. LUZ BRANCA
2056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,50000 UN 23,58 11,79
TUBULARES 60CM 8/10 W
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910 m3 39,71 6,31
2386-0C BRITANC1 0,17400 m3 66,00 11,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 847,85
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTOUNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
E_TRANQDNRTERQ [ o unid] Custo DMT AlIeTA LINITADIA

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Yo v e forevie

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) Tumry

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1.855,00
i BDI 200,52
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.055,52

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ . .
CNPJ: 01.990.199/0001-05 :
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45005

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56/
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 93,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 93,56
i BDI 10,11
CUSTO UNITARIO TOTAL| 103,67

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 45030
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 70,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 61,00 61,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 61,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 131,90
_ BDI 14,25
CUSTO UNITARIO TOTAL| 146,15

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



112 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40085

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 0,140000 0,860000 214,79 43,78 67,72
EOQUIVALENTE .
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EQUIVALENTE
30036 CAMINHAO BASCULANTE6M3-10,5T 3,00000 0,720000 0,280000 130,81 34,70 311,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 616,30
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUCAO DA EQUIPE 45,530 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 675,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,82
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 14,82
BDI 1,60
CUSTO UNITARIO TOTAL] 16,42

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42820
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 0,10000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 23,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,33
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 206,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 206,95
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 206,95
i BDI 22,37
CUSTO UNITARIO TOTAL| 229,32

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42825

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 0,05000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 11,66
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 84,88 5,39 84,88
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 3,00000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 93,66
COMPRIMIDO (25kg)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 190,20
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 0,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 215,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 539,45
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 539,45
i BDI 58,31
CUSTO UNITARIO TOTAL| 597,76

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40019

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50,
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.473,09
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.568,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,18
] BDI 0,88|
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40102
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,33
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,26
BDI 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,04

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40100

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 834,78
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 872,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,88
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL] 4,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45150

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,64
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORKRIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,21 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,36 7,02
11008 CAIBROSDE 7,5CMX7,5CM 0,44922 M 5,77 2,59
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 L 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 21,48 8,68
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,39
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 64,13
BDI 6,93
CUSTO UNITARIO TOTAL] 71,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00020
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUCAO DA EQUIPE 116,741 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,64
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,64
BDI 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,81

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00021
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
AQUISIGAO E MONTAGEM CHAPA METALICA UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUCAO DA EQUIPE 235,565 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,81
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
2553M CHAPA MULTIPLA IV!P 100/152 GALVANIZADA 1,00000 KG 20,18 20,18
E=MM E D=M (VARIAVEIS)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 29,18
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 29,99
BDI 3,24
CUSTO UNITARIO TOTAL] 33,23

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:  0605580DN

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BUEIRKU METALILU SEM INTERRUFLAU UE IKAFELU - U = 3,UU M - UDHAFA LU EFUAI - ESULAVAUU EM IMIATERIAL UE 1% CATEUGURIA - ATERRKU RUDUVIARIV
MAVIMAO =2 a0 M _ UNIDADE: m SURTE
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM
E9510 3 1,00000 1,000000 0,000000 2,43 1,56 2,43
CAPACIDADE DE 58 M*/MIN - 3.68 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 13,12
- A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 11,99372 H 22,10 265,06
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 2,99372 H 29,18 87,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 352,41
PRODUCAO DA EQUIPE 0,202 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 365,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.808,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M1797 FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDACAO COM 34,48865 M 2,43 83,80
ADESIVO EMUMAFACE -E=4MME L =40 MM
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA
M2529 REVESTIDA COM EPOXI PARA TUNNEL LINER - E 1,00000 M 6.218,75 6.218,75
=22MMED=3.0M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6.302,55
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE
0605604DN CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E 0,97389 M3 249,20 242,69
INJECAO EMTUNNEL LINER
4816000DN ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM 8,04248 M3 486,53 3.912,90
MATERIAL PE 12 CATEGORIA
4816003DN ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M 34,71 34,71
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR
3806428DN APOIADA~N0 SOLO -ALTURADEATE4M - 0,06667 M3 36,67 2,44
UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,
INSTAI ACAO F RFTIRADA )}
0605606DN SISTEMADE ESCORAMENTO TELESCOPICO 7,06858 M3 13,05 92,24
REGULAVEL PARATUNNEL LINER
4816004DN VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M 40,18 40,18
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 4.325,16!
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid,| Custo DMT P
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 12.436,36
BDI 1.344,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 13.780,73

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41295

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CORTA-RIO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,74
PRODUCAO DA EQUIPE 40,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 273,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,84
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 6,84
BDI 0,73
CUSTO UNITARIO TOTAL] 7,57

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40855

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 1,00000 0,500000 0,500000 192,70 35,44 114,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 114,07
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 171,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 42,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD._LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 12,44 37,32
o
10039 PLACAP/SINALIZAQAO EM CHAPA N°16 C/ 1,00000 M2 4432 4432
PINTURA ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO Il 0,40000 m2 93,72 37,48
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO | 1,00000 m2 57,20 57,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 176,32
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 219,17
BDI 23,69
CUSTO UNITARIO TOTAL| 242,86

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00024

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
11031 TAMBOR DE 200 L 1,00000 un 80,01 80,01
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 80,01
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 80,01
BDI 8,64
CUSTO UNITARIO TOTAL] 88,65

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40850

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 0,500000 0,500000 192,70 35,44 114,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 114,07
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 171,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 42,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 12,44 37,32
o
10039 PLACAP/SlNALlZAQAO EM CHAPAN°16 C/ 1,00000 M2 44,32 44,32
PINTURA ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO Il 0,37000 m2 93,72 34,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 116,31
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 159,16
i BDI 17,2d
CUSTO UNITARIO TOTAL| 176,36|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00022

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 0,500000 0,500000 192,70 35,44 114,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 114,07
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 171,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 42,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 12,44 37,32
o
10039 PLACAP/SlNALlZAQAO EM CHAPAN°16 C/ 1,00000 M2 44,32 44,32
PINTURA ELETROSTATICA
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO | 1,35000 m2 57,20 77,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 158,86
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 201,71
i BDI 21,80
CUSTO UNITARIO TOTAL| 223,51

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42476

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 0,300000 0,700000 192,70 35,44 82,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 82,61
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 100,38
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 182,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 182,99
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 1,00000 M3 307,18 307,18
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,71737 M2 49,62 35,59
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 342,77
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 525,76
i BDI 56,83
CUSTO UNITARIO TOTAL| 582,59

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41334

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,000000 0,000000 47,04, 35,66 47,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 47,04
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,12
PRODUCAO DA EQUIPE 93,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 129,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,38
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,03340 M3 307,18 10,25
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,01800 M3 68,85 1,23
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 11,48
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 12,86
BDI 1,39
CUSTO UNITARIO TOTAL] 14,25

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:  41319A

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,15000 H 29,28 4,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,39
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA 0,20000 M3 3,59 0,71
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,06600 M3 292,43 19,30
47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,02350 M 1,48 0,03
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,11000 M3 68,85 7,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 27,61
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 32,00
BDI 3,45
CUSTO UNITARIO TOTAL| 35,45

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41202

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETATRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,53490 M2 5,16 7,92
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,11680 M3 307,18 35,87
47021 CONFECC]\O DE GUIAS 0,76750 M 1,48 1,13
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,27300 m3 14,68 4,00
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 48,92
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 48,92
BDI 5,28
CUSTO UNITARIO TOTAL| 54,2d

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41324

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,51420 M2 5,16 7,81
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,13310 M3 307,18 40,88
47021 CONFECC]\O DE GUIAS 0,75710 M 1,48 1,12
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,31310 m3 14,68 4,50
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 54,40
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 54,40
BDI 5,88
CUSTO UNITARIO TOTAL| 60,28

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41325

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,13140 M2 5,16 5,83
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,09490 M3 307,18 29,15
47021 CONFECC]\O DE GUIAS 0,56570 M 1,48 0,83
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 0,17490 m3 14,68 2,56
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 38,37
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 38,37
BDI 4,14
CUSTO UNITARIO TOTAL 42,51

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41340

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTACAO MANUAL 0,54960 m3 7,26 3,99
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,14110 m2 9,02 19,31
41293 APILOAMENTO MANUAL 2,14110 M2 5,16 11,04
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15960 M3 307,18 49,02
47021 CONFECC]\O DE GUIAS 1,07060 M 1,48 1,58
47024 ES;{(;Q\/:/—(\;%:/IO MECANICA DE VALA PARA 0,54960 m3 14,68 8,06
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 93,00
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 93,00
BDI 10,05
CUSTO UNITARIO TOTAL| 103,05

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41385

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,11000 M3 292,43 32,16
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 M2 49,62 1,48
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 33,64
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 33,64
BDI 3,63
CUSTO UNITARIO TOTAL] 37,27

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41386

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,14000 M3 292,43 40,94
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,01000 M2 49,62 0,49
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 41,43
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 41,43
BDI 4,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 45,90

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 41414
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTACAO MANUAL 0,15000 m3 7,26 1,08
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,13700 M3 292,43 40,06
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,11000 M2 49,62 5,45
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,20000 M3 68,85 13,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 60,36
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 60,36
BDI 6,52
CUSTO UNITARIO TOTAL| 66,88

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41417

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTACAO MANUAL 0,12000 m3 7,26 0,87
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,35000 M3 292,43 102,35
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,16800 M2 49,62 8,33
47027 ESCAVACAO MANUAL 1,24000 M3 68,85 85,37
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 196,92
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 196,92
BDI 21,28
CUSTO UNITARIO TOTAL| 218,2d

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 41350
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTACAO MANUAL 0,35000 m3 7,26 2,54
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,37000 M3 292,43 108,19
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,87000 M2 49,62 43,16
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,70000 M3 68,85 48,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 202,08
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 202,08
BDI 21,84
CUSTO UNITARIO TOTAL| 223,92

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41367

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,48000 m3 212,06 101,78
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,33000 M3 68,85 22,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 124,50
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 124,50
_ BDI 13,45
CUSTO UNITARIO TOTAL| 137,95

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 41455

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS o
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO E T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,52000 H 29,28 15,22
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,75000 H 22,66 16,99
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,08000 H 29,48 2,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 34,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,20400 M3 292,43 59,65
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000 M2 49,62 107,17
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 166,82
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

BDI

201,38
21,76

CUSTO UNITARIO TOTAL]

223,14

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41456

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,09600 M3 292,43 28,07
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,22500 M2 49,62 11,16
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 39,23
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 39,23
BDI 4,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 43,47

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00023

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAQ) (BC) SEM TRANSPORTE UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 0,01000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 2,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,33
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,18000 H 29,28 5,27
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,05000 H 22,10 23,20
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,53
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 32,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,86
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,56000 T 47.15 26,40
PEDREIRA)
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 1,00000 M 15,12 15,12
D=100mm
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 3,70000 M2 421 15,57
(GRAMATURA 240 G/M2)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 57,09
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 0,13000 M3 39,01 5,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 5,07
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 95,02
i BDI 10,27
CUSTO UNITARIO TOTAL| 105,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 41308
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 0,01000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 2,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,33
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 13,97
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 16,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,30
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 1,12500 T 4715 53,04
PEDREIRA)
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 4,30000 M2 4,21 18,10
(GRAMATURA 240 G/M2)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 71,14
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 87,44
BDI 9,45
CUSTO UNITARIO TOTAL] 96,89

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41447

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
A - EQUIPAMENTOS e
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- A CUSsTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,09000 H 29,28 2,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 0,10000 H 22,66 2,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,89
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 SEE:EClF?Ab;IERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,24000 T 47.15 11,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 11,31
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT n
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde ) P 0 N RP) W

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 16,20
BDI 1,75
CUSTO UNITARIO TOTAL] 17,95

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



148 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45020
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MECANIZADA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 1,00000 0,040000 0,000000 109,29 43,78 4,37
416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,37
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 0,04000 H 22,66 0,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 5,85
BDI 0,63
CUSTO UNITARIO TOTAL] 6,48

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41302

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COLCHAO DRENANTE COM BRITA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,810000 0,190000 239,91 97,57 212,85
30014 ROLOLISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 1,00000 1,000000 0,000000 170,83 43,78 170,83
CS533 E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 383,68
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,16667 H 29,28 4,87
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,53
PRODUCAO DA EQUIPE 432,510 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 411,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,95
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 1,65000 T 4715 7779
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 77,79
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 78,74
BDI 8,51
CUSTO UNITARIO TOTAL] 87,25

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40026

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 12,00000 0,940000 0,060000 233,37 60,06 2.675,52
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 239,91 97,57 210,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.132,23
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.227,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 16,83
BDI 1,81
CUSTO UNITARIO TOTAL] 18,64

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40020

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 1.166,85,
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,260000 0,740000 239,91 97,57 134,57
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.548,13
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.643,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,57
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 8,57
BDI 0,92
CUSTO UNITARIO TOTAL] 9,49

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40101

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 678,98
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 730,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,34
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,80|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40335

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 239,91 97,57 137,42
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,180000 0,820000 126,09 45,19 59,74
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 2,22 0,72 0,98
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,310000 0,690000 262,66 61,04 123,53
30014 ROLOLISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 1,00000 0,520000 0,480000 170,83 43,78 109,84
CS533 E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 622,27
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
PRODUCAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 801,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 14,40
BDI 1,55
CUSTO UNITARIO TOTAL] 15,95

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40305

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40315
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,59
BDI 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL] 3,97

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40026

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 12,00000 0,940000 0,060000 233,37 60,06 2.675,52
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 239,91 97,57 210,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.132,23
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.227,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 16,83
BDI 1,81
CUSTO UNITARIO TOTAL] 18,64

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40019

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50,
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.473,09
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.568,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,18
] BDI 0,88|
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40100

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 834,78
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 872,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,88
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL] 4,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40315
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,59
BDI 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL] 3,97

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40316

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10046 INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 0,40 0,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,99
BDI 0,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,42

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40335

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 239,91 97,57 137,42
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,180000 0,820000 126,09 45,19 59,74
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 2,22 0,72 0,98
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,310000 0,690000 262,66 61,04 123,53
30014 ROLOLISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 1,00000 0,520000 0,480000 170,83 43,78 109,84
CS533 E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 622,27
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
PRODUCAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 801,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,40
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 14,40
BDI 1,55
CUSTO UNITARIO TOTAL] 15,95

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 00025
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-924 H OU
30010 1,00000 1,000000 0,000000 146,98 43,78 146,98
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 146,98
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,10000 H 22,10 2,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,13
PRODUCAO DA EQUIPE 68,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 152,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,21
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2,21
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,44

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40005

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
30007 1,00000 1,000000 0,000000 255,60 43,78 255,60
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 255,60
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 281,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,47
BDI 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,62

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40385

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQPIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS ACRICOLA - MF 4292 OU 1,00000 0,470000 0,530000 126,09 45,19 83,21
EOQUIVALENTE
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 363,99
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1.500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 423,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00026

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30028 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - AR 1,00000 0,300000 0,700000 31,22 29,49 30,00
COMPRIMIDO (25kg)
30014 ROLOLISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 1,00000 0,200000 0,800000 170,83 43,78 69,18
CS533 E OU EQUIVALENTE
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,300000 0,700000 62,52 20,27 32,93
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 132,61
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 190,99
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 323,60
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 1,00000 M3 117,38 117,38
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 117,38
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 440,98
] BDI 47,66
CUSTO UNITARIO TOTAL 488,64|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40890

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00000 1,000000 0,000000 318,51 135,37 318,51
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 318,51
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO| o oo
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 415,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 529,07,
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,27
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,49 0,14
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,10 0,01
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,02500 Kg 21,48 0,53
10400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - 0,02800 ke 60,12 168
GOMA XANTANA
10401 ENXOFRE 0,00300 K 4,86 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,33 0,06
10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA 0,50000 ke 234 117
DE HIDROSSEMEADURA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,60
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL) 4,87
BDI 0,52
CUSTO UNITARIO TOTAL] 5,39

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41289

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS ;
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- - CUSTO

B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO| o oo
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUCAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,59

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 2,22 1,33
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,49 0,14
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,10 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 4,86 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,33 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,55

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 1,00000 m2 2,88 2,88
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,88

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 9,02
BDI 0,97
CUSTO UNITARIO TOTAL] 9,99

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00028

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
41285 VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO 0,07000 M3 1,50 0,10
(LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,10
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,10
BDI 0,01
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,11

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40019

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50,
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.473,09
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.568,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,18
] BDI 0,88|
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40130
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 239,91 97,57, 239,91
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 239,91
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUCAO DA EQUIPE 844,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 298,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 00029
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUCAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 295,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,87
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,28

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40019

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50,
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.473,09
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.568,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,18
] BDI 0,88|
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40102
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,33
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,26
BDI 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,04

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40101

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 678,98
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 730,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,34
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,80|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45150

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,64
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORKRIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,21 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,36 7,02
11008 CAIBROSDE 7,5CMX7,5CM 0,44922 M 5,77 2,59
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 L 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 21,48 8,68
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,39
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 64,13
BDI 6,93
CUSTO UNITARIO TOTAL] 71,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40019

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50,
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.473,09
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.568,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,18
] BDI 0,88|
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40102
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,33
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,26
BDI 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,04

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42856

DESCRIGAO DO SERVIGO:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

DATA BASE:

UNIDADE: m3

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO

B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 61,00 70,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 70,15

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 243,77 36,56
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 36,56

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 212,06,
] BDI 22,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 234,98

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40101

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 678,98
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 730,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,34
BDI 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,80|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45150

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,64
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORKRIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,21 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,36 7,02
11008 CAIBROSDE 7,5CMX7,5CM 0,44922 M 5,77 2,59
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 L 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 21,48 8,68
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,39
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 64,13
BDI 6,93
CUSTO UNITARIO TOTAL] 71,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00017
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BARKAUAU UE UBRAD FPAUKAU LUINFRA (BLULUD, LUBERITURAD, FASDARELAD E MUVEIDS) CUIM ALUJANMEN U E LAVANUERIA, CUNM FINTURA, EM
LCONCANARNCIA COM ACNDR'e EMECGDECIAL ANDRA1Q INCIIICA INCTAI ACACS O ETRICACE HINDACCANITARIAGC IFF;JK;IEIEZI\AEE)A{'\O\IEITI\MEM N1 \IE(;[\JS.Ilo opg:;z?g:;l- m2 cUsTo
QUANT.
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- p CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTOHORARIO| oo o
0004-CIVIL _ PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 2,21
0005-CIVIL  SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85
0008-CIVIL  AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010-CIVIL  CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011-CIVIL  ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012-CIVIL  ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018-CIVIL  PINTOR- OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020-CIVIL  CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28 0,00
0023-CIVIL  APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025-CIVIL  OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032-CIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 85,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,13460 KG 0,38 4,99
10048 SARRAFO 0,14350 M 3,36 0,48
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 5,81 5,48
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 24,76 1,69
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 11,20 10,82
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 9,17 1,99
3321 FITAISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 2,32 0,03
3314-0C FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,13 2,25
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG 13,90 1,18
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 2,52 2,28
23602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 0.17370 N 3,00 052
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2 8,58 9,51
1295 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 266720 N 034 Lot
TELHA FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,03530 UN a1 014
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXAMETALICA RETANGULAR 4" X2 X2 0,07450 UN 2,02 0,15
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 061060 M 167 Lot
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICATIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 0,81 0,22
1858 PONTALETE 3X3" 1,84980 M 7,80 14,42
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG 12,75 0,62
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG 15,14 0,12
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG 22,43 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 12,12 5,44
Ho39 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 0.00770 N 1285 0,09
(LONGO 1.1/4 )
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 26,00 0,20
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 11,28 0,48
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 4,86 0,25
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 6,69 0,50
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 3,06 0,43
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 6,54 0,20
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 11,32 0,07
H258 VALVULA1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 33,68 0,10
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 4,29 0,01
Ho62 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 0,00150 N 278 0.04
(METALICA)
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 4,43 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 210,96 0,82
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 0,00930 UN 143,63 133
BC C/PRES./SETA E SUPORTE
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A
2779 GASOLINA POTENCIA 3HP (MANUTENGAO E 000320 H 5,24 001
DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
FOUIPAMENTO NOVO DIVIDINDO POR 1 00N

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




2788

2845

3259
2846

2380
2847
H181

2848
H178
2849

2384
2850
H177

H363

3334

3335

3337

H164
2851

2852
H165
2853
H311
1704

2854
2491
H581
2855
2856

2857
2858
2859

2860

2861
2862

2863

2864

2865

2866

H265

2699
H117

H134

3422

H198
1967

H539
H212
H266

H215

1970
H606

H587

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE
RESERVATORIO SUPERIOR + MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO

NOVO DIVIDINO POAR 1 NNN

COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MiNIMA
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE
MADEIRA

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO
LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X
190 CM)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X
190CM)

LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM -
(ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU
EOQUIVALENTE

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A
600M EM ABS

LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM
VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 -10CM
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M
(DIMENSOES APROXIMADAS)

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO
DESCARTAVEL DE 300ML.

PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE
300ML

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU
ALcooL

ALCOOL GEL (D=1,00)

SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE
OU EOUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG,
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE
FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO,
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM
BUCHA PLASTICA 8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32X 25

MM

QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLADIAM. 1. 1/4
RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM
PVC PARA LAVATORIO

SIFAOQ METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO

1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO
PLASTICO) i

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO
SANITARIO

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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0,00200
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0,08010
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0,00390
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0,00160
0,00690

0,03210

0,04450
0,01600

0,00770
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PAC
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UN
PAC
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KG
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UN

UN

UN
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UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN

2,07

252,51

8,45
2,44

2,82
13,83
8,18

29,38
2,97
25,44

1,35
28,16
81,01

9,85

17,37

12,37

6,48

0,64
11,61

56,52
1,58
33,33
1,43
3.027,48

8,81
1,65
160,77
0,14
6,91

32,06
36,80
13,65

30,08

9,42
4,32

94,71

1.989,98

1.327,09

981,47

9,66

9,45
25,05

0,82

48,62

121,56
3,63

5,81
154,55
60,45

11,62

13,13
21,36

24,37
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0,00

3,13

0,16
0,13

0,72
0,05
0,06

0,14
0,00
0,12

0,24
0,13
0,12

0,08
0,01
0,02

0,20

0,07
0,11

0,14
0,02
0,04
0,00
10,29

0,56
0,04
0,24
1,82
6,45

0,03
0,05
3,07

0,08

0,73
0,98

0,02
0,59

0,39
0,29

0,02

0,75
0,15

0,02

0,18

0,83
6,25

0,01
0,24
0,41

0,37

0,58
0,34

0,18
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H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 0,00080 UN 207,75 0,16
E 1 BATEDOR
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM 0,02560 UN 1,05 0,02
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR 0,00070 L 77,46 0,05
3475 TOMADA HEXAGONALzP +T-10A- 250V 0,00100 UN 751 0,00
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
3477 TOMADA HEXAlGONAL 2P +T-20A-250V 0,03920 UN 911 0,35
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) 0,00640 UN 43,46 0,27
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 0,00150 UN 60,72 0,09
DIAM. 1/2E 3/4
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 0,00150 UN 54,63 0,08
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 0,00150 UN 119,16 017
DIAM. 1/2E 3/4
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 0,02140 UN 23,95 0,51
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 0,01600 UN 52,19 0,83
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 0,04810 UN 4,36 0,20
1703 COMPENSADO PLAST. 12MM 2,20X 1,10 M 0,07460 M2 35,24 2,62
1702 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M 0,00750 M2 21,48 0,16
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA 0,00390 UN 309,10 1,20
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS 0,00770 UN 31,84 0,24
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 0,00260 KG 6,63 0,01
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) 0,00620 UN 61,13 0,37
H631 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA/ TANQUE) 0,00620 UN 7,34 0,04
H102 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 0,01280 UN 165 0,02
P/REG.32X1
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 0,01920 UN 1572 0,30
CX.DAGUA 32X1
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 0,05340 UN 7,22 0,38
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 i 0,04950 UN 0,18 0,00
Hes7 BEBEDE)URO (PURIFICADOR) ELETRICO DE 0,00120 UN 925,00 111
PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 0,02140 UN 8,17 017
mm (ESGOTO)
3774 i:)ZEuE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 0,00030 UN 909,80 0,27
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS 0,00270 UN 260,01 0,70
LIOUEFEITO)
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 0,00040 UN 1.055,97 0,42
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE
2053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 0,03550 UN 1454 0,51
W. 900 A 1000 LUMENS. LUZ BRANCA
2056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,01440 UN 23,58 0,33
TUBULARES 60CM 8/10 W
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,02080 UN 26,63 0,55
TUBULARES 120 CM 15/20 W
2386-0C BRITANC1 0,01280 m3 66,00 0,84
2497-0C BRITANC2 0,01910 m3 66,00 1,26
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3 39,71 1,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 127,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 212,80
BDI 23,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 235,80

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCE

S$S0: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00018

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: kwh
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,04
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,15

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 00019
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010- CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012-CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032-CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.007,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 98,86300 KG 0,38 37,56
10048 SARRAFO 29,75280 M 3,36 99,96
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 11,20 162,62
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96
3321 FITAISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32 1,16
3314-0C FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,13 34,33
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO31/2X3" " C/ 0,66670 un 2,05 1,96
PARAFUSO
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,39 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 0,90 0,73
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG 13,90 3,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 2,00000 UN 3,00 6,00
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 8,58 60,36
2516 CORRENTE EM AGO GALVANIZADO COM ELO 0,20000 " 1255 2,50
CURTO DIAMETRO 4 MM i
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 1,11920 M2 13.80 15.44
MM 2.2X1.1 ~
1225 CONJUNTO VEDAGCAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 14,40000 UN 0,34 4,89
TELHA FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 18,00 5,99
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,50000 UN 411 2,05
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR4' ‘X2°°X2" 0,50000 UN 2,02 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 2,61000 M 167 435
CORRUGADA LEVE) DIAM. 26MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICATIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 0,81 4,05
1858 PONTALETE 3X3" " 28,26930 M 7,80 220,50
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 12,75 1,82
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG 15,14 2,50
1892 PBEGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG 22,43 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 1,00000 UN 14,54 14,54
W. 900 A 1000 LUMENS. LUZ BRANCA
2056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,50000 UN 23,58 11,79
TUBULARES 60CM 8/10 W
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910 m3 39,71 6,31
2386-0C BRITANC1 0,17400 m3 66,00 11,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 847,85
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTOUNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
E_TRANQDNRTERQ [ o unid] Custo DMT AlIeTA LINITADIA

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Yo v e forevie

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) Tumry

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1.855,00
i BDI 200,52
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.055,52

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ . .
CNPJ: 01.990.199/0001-05 :
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45005

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56/
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 93,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 93,56
i BDI 10,11
CUSTO UNITARIO TOTAL| 103,67

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 45030
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 70,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 61,00 61,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 61,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 131,90
_ BDI 14,25
CUSTO UNITARIO TOTAL| 146,15

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40085

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 0,140000 0,860000 214,79 43,78 67,72
EOQUIVALENTE .
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EQUIVALENTE
30036 CAMINHAO BASCULANTE6M3-10,5T 3,00000 0,720000 0,280000 130,81 34,70 311,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 616,30
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUCAO DA EQUIPE 45,530 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 675,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,82
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 14,82
BDI 1,60
CUSTO UNITARIO TOTAL] 16,42

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42820
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 0,10000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 23,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,33
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 206,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 206,95
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 206,95
i BDI 22,37
CUSTO UNITARIO TOTAL| 229,32

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42825

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 0,05000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 11,66
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 84,88 5,39 84,88
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 3,00000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 93,66
COMPRIMIDO (25kg)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 190,20
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 0,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 215,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 539,45
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 539,45
i BDI 58,31
CUSTO UNITARIO TOTAL| 597,76

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45166
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,25 0,02 0,84
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 L 3,00000 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 29,52
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORKRIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS =177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 321,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,00000 KG 0,38 160,36
10081 igirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,85500 T 26,47 22,63
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,88650 T 47.15 41,79
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG 4,95 26,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 251,01
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 341,11
BDI 36,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 377,98

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 45140

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 30,26 29,90 2,11
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 35,70 6,32 2,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,60
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,50000 H 29,42 14,71
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 0,06997 h 29,11 2,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,79
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 32,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 m 2,22 6,15
10044 PREGO 0,31957 KG 12,21 3,90
11008 CAIBROSDE7,5CMX7,5CM 0,64680 M 5,77 3,73
11030 TABUA DE 30 0,06768 M 5,81 0,39
11017 PONTALETES D=15cm 0,10780 m 3,73 0,40
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5X 15 0,30400 M 4,59 1,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,96
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 48,35
BDI 5,22
CUSTO UNITARIO TOTAL| 53,57

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00030
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECONFORMAGAOQ DE PLATAFORMA UNIDADE: ARE
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
42860 PATROLAMENTO 1,00000 ARE 3,73 3,73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 3,73
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,73
BDI 0,40
CUSTO UNITARIO TOTAL] 4,13

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



204 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



206 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40315
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,59
BDI 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL] 3,97

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40316

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10046 INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 0,40 0,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,99
BDI 0,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,42

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40100

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 834,78
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 872,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,88
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL] 4,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40003
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15A 30 cm UNIDADE: un
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 20,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,44
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 34,44
BDI 3,72
CUSTO UNITARIO TOTAL] 38,16|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40004
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE: un
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 8,300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 86,10
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 86,10
BDI 9,30
CUSTO UNITARIO TOTAL] 95,40

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40019

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50,
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.473,09
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.568,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,18
] BDI 0,88|
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40090
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 246,71
- - CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTOHORARIO| oo o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAQ 342,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,78
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid] Custo DMT p
5 tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,78
BDI 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,97

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 40091
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 246,71
- - CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTOHORARIO| oo o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 126,550 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 342,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,70
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid] Custo DMT p
5 tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,70
BDI 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,99

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40100

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 834,78
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 872,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,88
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL] 4,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00032
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
11180 MADEIRA DE LEI/ MAO OBRA / FABRICACAO / 1,00000 M3 237458 2.374,58
VERNIZ.(I=1.6)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.374,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.374,58
i BDI 256,69
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.631,27

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40001
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQU!PAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CATD8 OU
30001 1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 657,68
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1.5632,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 714,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,46
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40120

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79
EOQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 214,79
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 265,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,28
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,31

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45005

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56/
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 93,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 93,56
i BDI 10,11
CUSTO UNITARIO TOTAL| 103,67

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45010
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 22 CAT. UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 0,25000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 7,80
COMPRIMIDO (25kg)
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,25000 1,000000 0,000000 62,52 20,27 15,63
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,43
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 116,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 116,99
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 116,99
_ BDI 12,64
CUSTO UNITARIO TOTAL| 129,63

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45015

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 0,16000(  1,000000 0,000000 31,22 29,49 4,99
COMPRIMIDO (25kg)
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,05330  1,000000 0,000000 62,52 20,27 3,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,32
- p CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  (CUSTOHORARIO| | o o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,06250 H 29,28 1,83
20014 BLASTER 1,00000 H 34,26 34,26
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 12,28670 H 22,66 278,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 314,50
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 322,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 322,82
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,20000 K 11,58 2,31
10088 SERIE DE BROCAS $-12 D=22mm 0,00160 un 880,33 1,40
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m 1,42450 un 14,17 20,18
10420 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0m 0,21370 un 18,15 3,87
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 0,07120 un 166,77 11,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 39,63
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT p
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 362,45
i BDI 39,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 401,63,

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45020
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MECANIZADA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 1,00000 0,040000 0,000000 109,29 43,78 4,37
416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,37
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 0,04000 H 22,66 0,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 5,85
BDI 0,63
CUSTO UNITARIO TOTAL] 6,48

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40102
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,33
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,26
BDI 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,04

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40100

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 0U 1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76
250 OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 834,78
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 872,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3,88
BDI 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL] 4,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42820
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 0,10000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 23,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,33
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 206,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 206,95
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 206,95
i BDI 22,37
CUSTO UNITARIO TOTAL| 229,32

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42825

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 0,05000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 11,66
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 84,88 5,39 84,88
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 3,00000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 93,66
COMPRIMIDO (25kg)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 190,20
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 0,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 215,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 539,45
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 539,45
i BDI 58,31
CUSTO UNITARIO TOTAL| 597,76

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAOQ: 118384
COMPOSICAO: 45055
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENSECADEIRA UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- - CUSTO
- UANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO ;
Ao Q HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,50000 H 22,10 33,15
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,50000 H 29,42 44,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 91,92
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 91,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 91,92
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
11024 PARAFUSO 9,00000 u 3,52 31,68
11026 PRANCHAO - 5,0 CMX 30,0 CM 3,00000 M 28,62 85,86
11027 PRANCHAO 6 X 16 6,00000 m 9,99 59,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 177,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 269,40
i BDI 29,12
CUSTO UNITARIO TOTAL| 298,52

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00034
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 210,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,42
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 8,42
BDI 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL] 9,33

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45235

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
NEOPRENE UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,02100 H 29,28 0,61
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,21000 H 29,48 6,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 6,80
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,80
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,39000 dm3 90,45 35,27
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,15000 m2 15,40 2,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde N "P) 0 N RP) )

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 44,38
BDI 4,79
CUSTO UNITARIO TOTAL] 49,17

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45245

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA GERAL UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00200 H 29,28 0,05
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 0,20000 H 22,66 4,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,58
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,58
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 4,58
BDI 0,49
CUSTO UNITARIO TOTAL] 5,07

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00017
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BARKAUAU UE UBRAD FPAUKAU LUINFRA (BLULUD, LUBERITURAD, FASDARELAD E MUVEIDS) CUIM ALUJANMEN U E LAVANUERIA, CUNM FINTURA, EM
LCONCANARNCIA COM ACNDR'e EMECGDECIAL ANDRA1Q INCIIICA INCTAI ACACS O ETRICACE HINDACCANITARIAGC IFF;JK;IEIEZI\AEE)A{'\O\IEITI\MEM N1 \IE(;[\JS.Ilo opg:;z?g:;l- m2 cUsTo
QUANT.
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- p CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTOHORARIO| oo o
0004-CIVIL _ PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 2,21
0005-CIVIL  SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85
0008-CIVIL  AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010-CIVIL  CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011-CIVIL  ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012-CIVIL  ELETRICISTA- OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018-CIVIL  PINTOR- OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020-CIVIL  CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28 0,00
0023-CIVIL  APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025-CIVIL  OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032-CIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 85,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,13460 KG 0,38 4,99
10048 SARRAFO 0,14350 M 3,36 0,48
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 5,81 5,48
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 24,76 1,69
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 11,20 10,82
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 9,17 1,99
3321 FITAISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 2,32 0,03
3314-0C FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,13 2,25
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG 13,90 1,18
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 2,52 2,28
23602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 0.17370 N 3,00 052
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2 8,58 9,51
1295 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 266720 N 034 Lot
TELHA FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,03530 UN a1 014
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXAMETALICA RETANGULAR 4" X2 X2 0,07450 UN 2,02 0,15
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 061060 M 167 Lot
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICATIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 0,81 0,22
1858 PONTALETE 3X3" 1,84980 M 7,80 14,42
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG 12,75 0,62
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG 15,14 0,12
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG 22,43 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 12,12 5,44
Ho39 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 0.00770 N 1285 0,09
(LONGO 1.1/4 )
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 26,00 0,20
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 11,28 0,48
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 4,86 0,25
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 6,69 0,50
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 3,06 0,43
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 6,54 0,20
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 11,32 0,07
H258 VALVULA1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 33,68 0,10
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 4,29 0,01
Ho62 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 000150 N 278 0.04
(METALICA)
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 4,43 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 210,96 0,82
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 000930 UN 143,63 133
BC C/PRES./SETA E SUPORTE
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A
2779 GASOLINA POTENCIA 3HP (MANUTENGAO E 000320 H 5,24 001
DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
FOUIPAMENTO NOVO DIVIDINDO POR 1 00N

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




2788

2845

3259
2846

2380
2847
H181

2848
H178
2849

2384
2850
H177

H363

3334

3335

3337

H164
2851

2852
H165
2853
H311
1704

2854
2491
H581
2855
2856

2857
2858
2859

2860

2861
2862

2863

2864

2865

2866

H265

2699
H117

H134

3422

H198
1967

H539
H212
H266

H215

1970
H606

H587

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE
RESERVATORIO SUPERIOR + MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO

NOVO DIVIDINO POAR 1 NNN

COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MiNIMA
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE
MADEIRA

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO
LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X
190 CM)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X
190CM)

LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM -
(ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU
EOQUIVALENTE

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A
600M EM ABS

LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM
VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 -10CM
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M
(DIMENSOES APROXIMADAS)

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO
DESCARTAVEL DE 300ML.

PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE
300ML

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU
ALcooL

ALCOOL GEL (D=1,00)

SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE
OU EOUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG,
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE
FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO,
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM
BUCHA PLASTICA 8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32X 25

MM

QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLADIAM. 1. 1/4
RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM
PVC PARA LAVATORIO

SIFAOQ METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO

1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO
PLASTICO) i

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO
SANITARIO

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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8,45
2,44

2,82
13,83
8,18

29,38
2,97
25,44

1,35
28,16
81,01

9,85

17,37

12,37

6,48

0,64
11,61

56,52
1,58
33,33
1,43
3.027,48

8,81
1,65
160,77
0,14
6,91

32,06
36,80
13,65

30,08

9,42
4,32

94,71

1.989,98

1.327,09

981,47

9,66

9,45
25,05

0,82

48,62

121,56
3,63

5,81
154,55
60,45
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21,36
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0,00
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0,16
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0,13
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0,08
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0,56
0,04
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1,82
6,45

0,03
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3,07
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0,02
0,59
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H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 0,00080 UN 207,75 0,16
E 1 BATEDOR
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM 0,02560 UN 1,05 0,02
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR 0,00070 L 77,46 0,05
3475 TOMADA HEXAGONALzP +T-10A- 250V 0,00100 UN 751 0,00
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
3477 TOMADA HEXAlGONAL 2P +T-20A-250V 0,03920 UN 911 0,35
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) 0,00640 UN 43,46 0,27
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 0,00150 UN 60,72 0,09
DIAM. 1/2E 3/4
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 0,00150 UN 54,63 0,08
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 0,00150 UN 119,16 017
DIAM. 1/2E 3/4
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 0,02140 UN 23,95 0,51
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 0,01600 UN 52,19 0,83
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 0,04810 UN 4,36 0,20
1703 COMPENSADO PLAST. 12MM 2,20X 1,10 M 0,07460 M2 35,24 2,62
1702 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M 0,00750 M2 21,48 0,16
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA 0,00390 UN 309,10 1,20
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS 0,00770 UN 31,84 0,24
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 0,00260 KG 6,63 0,01
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) 0,00620 UN 61,13 0,37
H631 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA/ TANQUE) 0,00620 UN 7,34 0,04
H102 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 0,01280 UN 165 0,02
P/REG.32X1
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 0,01920 UN 1572 0,30
CX.DAGUA 32X1
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 0,05340 UN 7,22 0,38
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 i 0,04950 UN 0,18 0,00
Hes7 BEBEDE)URO (PURIFICADOR) ELETRICO DE 0,00120 UN 925,00 111
PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 0,02140 UN 8,17 017
mm (ESGOTO)
3774 i:)ZEuE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 0,00030 UN 909,80 0,27
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS 0,00270 UN 260,01 0,70
LIOUEFEITO)
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 0,00040 UN 1.055,97 0,42
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE
2053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 0,03550 UN 1454 0,51
W. 900 A 1000 LUMENS. LUZ BRANCA
2056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,01440 UN 23,58 0,33
TUBULARES 60CM 8/10 W
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,02080 UN 26,63 0,55
TUBULARES 120 CM 15/20 W
2386-0C BRITANC1 0,01280 m3 66,00 0,84
2497-0C BRITANC2 0,01910 m3 66,00 1,26
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3 39,71 1,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 127,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 212,80
BDI 23,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 235,80

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 00018
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: kwh
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,04
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,15

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 00019
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA | IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010- CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012-CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032-CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.007,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 98,86300 KG 0,38 37,56
10048 SARRAFO 29,75280 M 3,36 99,96
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 11,20 162,62
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96
3321 FITAISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32 1,16
3314-0C FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,13 34,33
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO31/2X3" " C/ 0,66670 un 2,05 1,96
PARAFUSO
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,39 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 0,90 0,73
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG 13,90 3,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 2,00000 UN 3,00 6,00
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 8,58 60,36
2516 CORRENTE EM AGO GALVANIZADO COM ELO 0,20000 " 1255 2,50
CURTO DIAMETRO 4 MM i
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 1,11920 M2 13.80 15.44
MM 2.2X1.1 ~
1225 CONJUNTO VEDAGCAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 14,40000 UN 0,34 4,89
TELHA FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 18,00 5,99
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,50000 UN 411 2,05
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR4' ‘X2°°X2" 0,50000 UN 2,02 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 2,61000 M 167 435
CORRUGADA LEVE) DIAM. 26MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICATIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 0,81 4,05
1858 PONTALETE 3X3" " 28,26930 M 7,80 220,50
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 12,75 1,82
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG 15,14 2,50
1892 PBEGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG 22,43 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 1,00000 UN 14,54 14,54
W. 900 A 1000 LUMENS. LUZ BRANCA
2056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,50000 UN 23,58 11,79
TUBULARES 60CM 8/10 W
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910 m3 39,71 6,31
2386-0C BRITANC1 0,17400 m3 66,00 11,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 847,85
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTOUNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
E_TRANQDNRTERQ [ o unid] Custo DMT AlIeTA LINITADIA

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Yo v e forevie

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) Tumry

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1.855,00
i BDI 200,52
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.055,52

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ . .
CNPJ: 01.990.199/0001-05 :
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45145

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,64
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,21 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,36 7,02
11008 CAIBROSDE 7,5CMX7,5CM 0,44922 M 5,77 2,59
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430 m2 13,80 5,57
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852 L 8,39 0,15
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,34
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,08
] BDI 6,60]
CUSTO UNITARIO TOTAL 67,68

Fone:
E-ma

62 - 3287.4400 / 62 - 98607 2926
il: financeiro1@construtoramilaoc.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45166
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,25 0,02 0,84
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 L 3,00000 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 29,52
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORKRIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS =177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 321,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,00000 KG 0,38 160,36
10081 igirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,85500 T 26,47 22,63
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,88650 T 47.15 41,79
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG 4,95 26,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 251,01
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 341,11
BDI 36,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 377,98

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42471

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 1,00000 0,500000 0,500000 31,22 29,49 30,35
COMPRIMIDO (25kg)
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,500000 0,500000 62,52 20,27 41,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 71,74
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 106,83
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 178,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 89,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,01200 M3 307,18 3,68
47055 FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 1,00000 m 119,34 119,34
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 123,02
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 212,30
_ BDI 22,94
CUSTO UNITARIO TOTAL| 235,24

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:  3806386DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,08889 1,000000 0,000000 4,53 0,20 0,40
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 0,08890 1,000000 0,000000 1,69 1,02 0,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,55
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
P9823-SICRO  SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 0,08889 H 33,33 2,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2,96
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,51
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
M0962 TUBO EM AGO GALVANIZADO -E=2,00MMED = 2,00000 M 21,39 4278
50.80 MM (2")
M0963 TUB(_) EM ACO GALVANIZADO - E=3,00MME 1,63333 M 53,07 86,68
SECAO DE 80 X80 MM B
M0971 SUPORTE EM ACO-CARBQNO PARA CORRIMAO 3,33333 UN 16,71 55,69
DE GUARDA-CORPO METALICO
M0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE 0,04444 L 17,14 0.76
METAIS
M1378 CHAPA GROSSA EMACO ASTM A36 25,83958 KG 7,41 191,47
M1406 BROCA DE AGO RAPIDO-D=12,5MMEC =151 0,01111 UN 27,67 0,30
MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 377,68
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR
3807863DN TORQUE PARA CONCRETO D =12,5 MM - 3,33333 M 8,05 26,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1400975DN CORTF DE CHAPA DE AGCO COM GUILHOTINA 8,32500 H 301 32,55
HIDRAULICA )
2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E 0,73837 H 86,42 63,80
CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E6OXX
5605942DN PINTURA ELETROSTATICACOMTINTA EMPOA 2,00000 M2 40,00 80,00
BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 203,18
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 584,37
BDI 63,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 647,54

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45150

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,64
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORKRIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,21 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,36 7,02
11008 CAIBROSDE 7,5CMX7,5CM 0,44922 M 5,77 2,59
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 L 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 21,48 8,68
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,39
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 64,13
BDI 6,93
CUSTO UNITARIO TOTAL] 71,06

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 45060

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENCHIMENTO COM ARGILA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56/
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 93,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 93,56
i BDI 10,11
CUSTO UNITARIO TOTAL| 103,67

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:  3806403DN

DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQUIPIAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71
E9640 ’ ( 1,00000 1,000000 0,000000 29,00 10,36 29,00
PCM)-14KW
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM 1,00000 1,000000 0,000000 30,87 30,07 30,87
CAPACIDADE DE 300KG
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 59,87
= " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 9,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 59,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,01
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
MO0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO 0,28936 KG 8,76 2,53
M0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") 0,00013 UN 473,65 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 8,60
BDI 0,92
CUSTO UNITARIO TOTAL] 9,52

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:  3806402DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 1,000000 0,000000 184,91 34,87 184,91
BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA
E9028 HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 1,00000 1,000000 0,000000 40,78 30,32 40,78
MPA - 5.20KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 225,69
~ A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 56,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 248,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 4,41
BDI 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL| 4,88

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 4915650DN

DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
INJELAU UE AUEDIVU ESTHU TUKAL A BASE UE KEDINA EFUAI UE BAIAA VISULUDIUAUE FAKA TKATAMEN TU UE FISDUKAD EM ED1TKU IUKAD UE LUNUKEIU - N
EQRNECIMENTO E ADLICACAO MANIIAL - UNIDADE' Kg cUsTo
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,98
PRODUCAO DA EQUIPE 0,955 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 71,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10050 SOLVENTE/ DILUENTE ) 0,78566 L 18,30 14,37
M1390 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI 1,00000 KG 128,05 128,05
DE BAIXA VISCOSIDADE
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL 0,00200 UN 2.310,11 4,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 147,04
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 218,23
i BDI 23,59
CUSTO UNITARIO TOTAL| 241,82

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 1608021DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA
E9760 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
DIAMANTADA - 1.60 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 2,490 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,84
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/87?) 0,20000 UN 177,12 35,42
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 35,42
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 51,26
BDI 5,54
CUSTO UNITARIO TOTAL] 56,80

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 42440
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTE UNIDADE: M
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000[  0,300000 0,700000 192,70 35,44 82,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 82,61
- p CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTOHORARIO| oo o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUCAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 176,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid] Custo DMT p
5 tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 5,87
BDI 0,63
CUSTO UNITARIO TOTAL] 6,50

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4915686DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 5,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 4,53
BDI 0,48
CUSTO UNITARIO TOTAL] 5,01

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45135

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
31015 MOTOSSERRA 1,00000 0,200000 0,800000 35,07 29,33 30,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30,47
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 84,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 84,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10044 PREGO 0,20000 KG 12,21 2,44
10048 SARRAFO 1,00000 M 3,36 3,36
11020 MADEIRAROLICA10A12CM 0,40000 m 8,19 3,27
11021 PONTALETES D=20 CM (TRONCO P/ 0,25000 18,75 4,68
ESCORAMENTO)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 13,75
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 98,66
BDI 10,66|
CUSTO UNITARIO TOTAL 109,32|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 0916328DN
DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE:
JUNITA UE DILATAGAU VUM SELANTE A BASE UE FULIURETANU - L = LU MM E A= LU MM - INULUDSIVE PREENURIMENTU CUM ESFUMA EAFANDIVA A BASE
NC DAOINIDETANN UNIDADE
A CUSTO
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 170,06
PRODUCAO DA EQUIPE 2,674 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 170,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 63,60
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
M1130 SELAN]'E ELASTICO A BASE DE POLIURETANO 1,16000 KG 83,98 97,41
M1131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA 1,00000 M 0,57 0,57
DENSIDADE - D = 15.0 MM
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 0,24000 50,16 12,03]
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 110,01
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 173,61
i BDI 18,76
CUSTO UNITARIO TOTAL| 192,37

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 2408078DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924 M UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 4,53 0,20 4,53
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO
E9643 DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1,00000 1,000000 0,000000 0,45 0,31 0,45
1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUGAO DA EQUIPE 49,800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 56,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,13
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,01440 L 18,30 0,26
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,04800 L 24,76 1,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,44
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2,57
BDI 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,84

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCE

S$S0: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40510

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3001 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1,00000 2.433,97 2.433,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.433,97
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.433,97
i BDI 232,93
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.666,90

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCE

S$S0: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40500

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C UNIDADE: T
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3002 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1,00000 2.713,80 2.713,80
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.713,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.713,80
i BDI 259,71
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.973,51

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCE

S$S0: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40525

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3003 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1,00000 3.340,23 3.340,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.340,23
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3.340,23
i BDI 319,66
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.659,89|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40485

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNIDADE: t
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3004 FORNECIM~ENTO DE EMULSAO ASFALT PARA 1,00000 T 2.002,81 2.002,81
IMPRIMACAO - EAl
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.002,81
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.002,81
i BDI 191,66
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.194,47|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40495

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO UNIDADE: T
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3005 FOR!\IECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM 1,00000 3.526,69 3.526,69
POLIMERO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.526,69
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3.526,69
i BDI 337,50
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.864,19

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45155

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS o
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO E T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,02250 H 29,28 0,65
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,09000 H 22,10 1,98
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 166,67% 0,09000 H 29,48 2,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,28
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10069 ACO CA-50 1,10000 KG 4,20 4,62
11003 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 13,19 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,81
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 10,09
BDI 1,09
CUSTO UNITARIO TOTAL] 11,18

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45450

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 0,15000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 16,39
416E OU EOUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,39
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,55000 H 29,28 16,10
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,52000 H 22,66 102,42
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 148,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 164,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 164,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 3,62000 KG 0,38 1,37
10081 22EK\L)COMERCIAL-CENTRO GOIANO (POSTO 0,01260 T 26,47 0,33
10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80 M - PA1 1,05000 m 235,00 246,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 248,45
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 412,84
BDI 44,62
CUSTO UNITARIO TOTAL] 457,46

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



260 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45455

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 0,15000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 16,39
416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,39
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,86000 H 29,28 25,18
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 7,05000 H 22,66 159,75
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 245,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 245,54
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 6,80000 KG 0,38 2,58
10081 ﬁgirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,02355 T 26,47 0,62
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M- PA1 1,05000 m 295,00 309,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 312,95
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 558,49
i BDI 60,37
CUSTO UNITARIO TOTAL| 618,86

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 45460

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 0,15000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 16,39
416E OU EOUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,39
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,25000 H 29,28 36,60
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,46000 H 22,66 214,36
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 295,18
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 311,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 311,57
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 11,33000 KG 0,38 4,30
10081 ﬁgirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,03915 T 26,47 1,03
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M- PA1 1,05000 m 425,00 446,25
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 451,58
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 763,15
_ BDI 82,49
CUSTO UNITARIO TOTAL| 845,64

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45465

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 0,15000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 16,39
416E OU EOUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,39
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,56000 H 29,28 45,67
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 11,83000 H 22,66 268,06
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 3,75000 H 29,48 110,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 424,28
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 440,67,
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 440,67
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 14,16000 KG 0,38 5,38
10081 22EK\L)COMERCIAL-CENTRO GOIANO (POSTO 0,04950 T 26,47 131
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50 M - PA1 1,05000 m 605,00 635,25
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 641,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1.082,61
i BDI 117,03
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1.199,64

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41851

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
4841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 1,51800 m3 230,20 349,44
DRENAGEM
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3 243,77 14,62,
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,35000 M2 49,62 166,22
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 530,28
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 530,28
i BDI 57,32
CUSTO UNITARIO TOTAL| 587,60

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41856

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
4841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 2,27800 m3 230,20 524,39
DRENAGEM
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3 243,77 14,62,
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000 M2 49,62 229,24
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 768,25
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 768,25
_ BDI 83,04
CUSTO UNITARIO TOTAL| 851,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41861

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
4841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 3,07600 m3 230,20 708,09
DRENAGEM
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,10000 m3 243,77 24,37
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 5,82000 M2 49,62 288,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.021,24
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1.021,24
i BDI 110,39
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1.131,63

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41866

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
4841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 6,17600 m3 230,20 142171
DRENAGEM
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,12000 m3 243,77 29,25
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 9,30000 M2 49,62 461,46
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.912,42
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1.912,42
i BDI 206,73
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.119,15

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45050
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,25 0,02 0,92
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 1801 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 29,63
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO R
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 321,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG 0,38 126,16
10081 ﬁzirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0.90450 T 26,47 23,94
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 085650 T 4715 40,38
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 4,95 20,79
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 211,27
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid) Custo DMT <
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 299,14
BDI 32,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 331,47

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42841

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 61,00 32,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 32,08
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 263,91 184,73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 184,73
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 230,20
_ BDI 24,88
CUSTO UNITARIO TOTAL| 255,08

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



269 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45250

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 61,00 32,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 32,08
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 0,70000 m3 299,14 209,39
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 209,39
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 254,76
i BDI 27,53
CUSTO UNITARIO TOTAL| 282,29

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 45160
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,25 0,02 0,88
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 29,59
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 321,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,80
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 KG 0,38 138,32
10081 ﬁgirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,88500 T 26,47 23,42
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,86700 1 47,15 40,87
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG 4,95 22,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 225,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 313,89
BDI 33,93
CUSTO UNITARIO TOTAL 347,82

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00009
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CIMENTO UNIDADE: t
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 1000,00000 KG 0,38 380,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 380,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 380,00
_ BDI 41,07,
CUSTO UNITARIO TOTAL| 421,07,

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 47018

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000  0,770000 0,230000 0,25 0,02 0,76
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000]  1,000000 0,000000 5,25 0,69 5,25
30185 GERICA 1801 3,00000(  0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,79
- p CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  (CUSTOHORARIO| | oo o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
PRODUCAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 272,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,11
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 KG 0,38 133,00
10081 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 172500 T 26,47 15,66
AREAL)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 178,66
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT -
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 243,77
i BDI 26,35
CUSTO UNITARIO TOTAL| 270,12

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45166
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,25 0,02 0,84
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 L 3,00000 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 29,52
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORKRIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS =177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 321,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,00000 KG 0,38 160,36
10081 igirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,85500 T 26,47 22,63
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,88650 T 47.15 41,79
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG 4,95 26,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 251,01
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT .
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 341,11
BDI 36,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 377,98

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 00033
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS o
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- - CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO R G
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
COT001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M 1,00000 M 1.115,00 1.115,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.115,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1.115,00
i BDI 106,70
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1.221,70

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45575

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,20000 H 29,28 35,13
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 0,80000 H 22,66 18,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 53,25
PRODUCAO DA EQUIPE 22,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 53,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,42
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
11040 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 1,00000 m2 5,16 5,16
(GRAMATURA 300 G/M2)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,16
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,58
BDI 0,81
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,39

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40805

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS o
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO E T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,50000 H 22,66 11,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,62
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 11,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10002 ARAME LISO 0,51250 m 0,55 0,28
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 un 20,17 0,44
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D=15CM 0,00310 un 72,15 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 12,56
BDI 1,35
CUSTO UNITARIO TOTAL] 13,91

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42850

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS 7
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- ; CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  |CUSTOHORARIO| o o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 45,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 45,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 61,00 61,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 61,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid] Custo DMT ~
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 106,90
i BDI 11,55
CUSTO UNITARIO TOTAL| 118,45

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40607

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,170000 0,830000 262,66 61,04 95,31
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO -
30014 1,00000 0,540000 0,460000 170,83 43,78 112,37
CS533 E OU EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1,00000 1,000000 0,000000 162,67 43,78 162,67
AUTOPROPELIDO -27T
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,410000 0,590000 221,27 48,25 119,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 628,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 247,65
PRODUCAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 876,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,21
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 1,00000 m3 109,81 109,81
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 109,81
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 125,02
i BDI 13,51
CUSTO UNITARIO TOTAL| 138,53

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:

00008

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 1,00000 0,150000 0,850000 109,29 43,78 53,60
416E OU EOUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 53,60
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE 170,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 149,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 61,00 61,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 61,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 61,87
BDI 6,68
CUSTO UNITARIO TOTAL] 68,55

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45167
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,25 0,02 0,80
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 1801 3,00000 0,390000 0,610000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 29,48
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO R
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 321,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 84,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 467,00000 KG 0,38 177,46
10081 ﬁzirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,81032 T 26,47 2144
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,89100 T 4715 42,01
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,90000 KG 4,95 29,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 270,11
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid) Custo DMT <
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 361,17
BDI 39,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 400,21

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



281 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 0307084DN
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30052 E&F;TREIEZTE PERFURADOR / ROMPEDOR - 0,60241 1,000000 0,000000 1,42 0,78 0,85
E9591 ?gi’\j\ll\ PARA CORTE DE CONCRETO EASFALTO - 0,12048 1,000000 0,000000 23,42 3,20 2,82
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,60241 1,000000 0,000000 10,69 0,75 6,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 10,10
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 74,80
PRODUCAO DA EQUIPE 5,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 84,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
M1379 ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE 2,40000 KG 412 0,88
PARA REPAROS ESTRUTURAIS
M1385 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 0,00667 UN 346,23 2,30
E ASFALTO - D = 350 MM
M1391 PONTEIRO PARAMARTELETE-D=22MMEC= 0,00080 UN 368,68 0,29
1.00M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,47,
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 29,45
BDI 3,18
CUSTO UNITARIO TOTAL] 32,63

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 1608148DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA
E9760 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
DIAMANTADA - 1.60 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 0,664 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
11015 COROA DIAMANTADA 0,20000 un 566,46 113,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 113,29
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 172,70
i BDI 18,66
CUSTO UNITARIO TOTAL| 191,36|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 1108059DN
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000 0,300000 0,700000 0,25 0,02 0,08
30185 GERICA 180 2,00000 0,200000 0,800000 1,59 1,08 2,34
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE
E9788 3 1,00000 1,000000 0,000000 40,61 33,62 40,61
DE 0.250 M”- 3.70 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 43,03
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 5,00000 H 22,66 113,30
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 142,78
PRODUCAO DA EQUIPE 1,225 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 185,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 151,68
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10094 PEDRISCO 0,36225 M3 80,50 29,16
M0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO 1811,25000 KG 1,33 2.408,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.438,12
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.589,80
i BDI 279,95
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.869,75

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 0307736DN
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE:
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS =178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,14
PRODUCAO DA EQUIPE 1,800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 28,96
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
M1150 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI 1,09200 KG 101,28 110,59
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR
M1151 JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL 1,00000 M 307,15 307,15
V-L=40MMEH=70 MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 417,74
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 446,70
_ BDI 48,28
CUSTO UNITARIO TOTAL| 494,98

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45137

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 27,22
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,94153 m 2,22 6,53
10044 PREGO 0,36267 KG 12,21 4,42
11008 CAIBROSDE 7,5CMX7,5CM 1,06965 M 5,77 6,17
11030 TABUA DE 30 0,29712 M 5,81 1,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,84
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 46,06
BDI 4,97
CUSTO UNITARIO TOTAL| 51,03

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 45230

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENOS 100 MM UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,00700 H 29,28 0,20
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 0,07000 H 22,66 1,58
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3,84
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,84
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
11033 TUBO PVC 100 MM 0,30000 m 11,28 3,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 7,22
BDI 0,78
CUSTO UNITARIO TOTAL] 8,00

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45151
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES UNIDADE: un
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
31062 CAMINHAO MUNCK 64,00000 1,000000 0,000000 233,81 70,59 14.963,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 14.963,84
- . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO R
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 64,00000 H 22,66 1.450,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.453,16
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 16.417,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 82,08
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 82,08
BDI 8,87
CUSTO UNITARIO TOTAL] 90,95

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40430

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 108,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2,16
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,39

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40530

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: tkm
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 224,45
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 224,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,50
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,50
BDI 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,66|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40440

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE: TKM
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,03
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,03
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,14

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45205

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,62
BDI 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,68|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 40455

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,93
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,93
BDI 0,10
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,03

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40435

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: TKM
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 224,45
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 224,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,25
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,25
BDI 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,49

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40320

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: m3km
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000 0,000000 239,91 97,57 5,99
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000 0,000000 262,66 61,04 6,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,92
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 128,333 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 245,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,91
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,11

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40449

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: tkm
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 192,70
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 238,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,05
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,05
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,16

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40450

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER UNIDADE: TKM
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 192,70
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 192,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,51
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,51
BDI 0,05
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,56

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40445

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,38
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,38
BDI 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,52

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40451

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 192,70
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 192,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,51
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,51
BDI 0,05
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,56

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47050

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 192,70
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUCAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 238,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,05
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,05
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,16

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40454

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 192,70
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 192,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,53
BDI 0,05
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,58

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40006

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: m3km
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 135,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,72
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,72
BDI 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL] 1,90

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 45209

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO UNIDADE: Km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 1,00000 Km 15,24 15,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,24
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 15,24
BDI 1,64
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,88

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 45206
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T UNIDADE: tkm
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30105 CAMINHAO PRANCHA 1,00000 1,000000 0,000000 261,82 37,74 261,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 261,82
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 520,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 261,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,50
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 0,50
BDI 0,05
CUSTO UNITARIO TOTAL] 0,55

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 44021

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) UNIDADE: m3km
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 110,680 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,10
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2,10
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,32

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40098

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M®- DMT>10,0KM UNIDADE: m3km
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 127,210 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 1,83
BDI 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,02

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40099

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M®- DMT>10,0KM UNIDADE: m3km
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,37
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 105,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,20
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2,20
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL] 2,43

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCE

S$S0: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40193

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA UNIDADE: h
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 1,00000 282,51 282,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 282,51
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 282,51
i BDI 30,53
CUSTO UNITARIO TOTAL| 313,04

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCE

S$S0: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 40195

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA UNIDADE: h
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 1,00000 913,98 913,98
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 913,98
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 913,98
] BDI 98,80/
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.012,78|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 45207

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO UNIDADE: Km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 1,00000 Km 4,71 4,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,71
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 4,71
BDI 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL] 5,21

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00001

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
S0001 ADMINISiTRAcAO LOCAL/INSTALAGOES 1,00000 UN 2.791.226,83 2.791.226,83
PROVISORIAS
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.791.226,83
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.791.226,83
i BDI 301.731,62
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.092.958,45

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCE

S$S0: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00035

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 14) UNIDADE: un
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
S0002 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO 1,00000 UN 28.384,50 28.384,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 28.384,50
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 28.384,50
i BDI 3.068,36
CUSTO UNITARIO TOTAL| 31.452,86|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40102
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 ) Q 1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,33
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

7,26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40315
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 236,91
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

3,59

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41285

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 239,91 97,57 239,91
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 239,91
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 14,64
PRODUCAO DA EQUIPE 169,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 254,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,50
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

1,50

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41289

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS ;
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- . CUSTO

B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTOHORARIO| o oo
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUCAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,59

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 2,22 1,33
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,49 0,14
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,10 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 4,86 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,33 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,55

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 1,00000 m2 2,88 2,88
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,88

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

9,02

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41291

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SOLO LOCAL/ SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUCAO DA EQUIPE 0,588 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 39,01
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

39,01

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41292
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQPIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 1,00000 0,200000 0,800000 126,09 45,19 61,36
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 61,36
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 226,89
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 288,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

2,88

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 41293

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUCAO DA EQUIPE 4,444 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

5,16

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42411

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL UNIDADE: HA
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30135 ROCADEIRA COSTAL 6,00000 1,000000 0,000000 8,19 0,05 49,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 49,14
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUCAO DA EQUIPE 0,300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 232,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 775,86
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

775,86

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42415

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROGADA MECANIZADA UNIDADE: HA
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 128,88 46,64 128,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 128,88
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUCAO DA EQUIPE 0,439 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 174,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 398,31
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

398,31

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42420

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CAPINA MANUAL UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUCAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

0,83

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42425
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D "AGUA UNIDADE: M
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,75
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUCAO DA EQUIPE 350,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 230,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

0,65

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 42430
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE SARJETA UNIDADE: M
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,75
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUCAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 230,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

1,15

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42491

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
30007 1,00000 0,410000 0,590000 255,60 43,78 130,62
EOQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 55,50 43,78 55,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 352,16
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUCAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 437,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,21
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,91950 T 4715 43.35
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 58,50 53,82
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 97,17
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

117,38

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42496

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU 1,00000 0,740000 0,260000 255,60 43,78 200,52
EOQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 44,35 11,37 44,35
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 667,71
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
PRODUCAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 787,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 28,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP |1 - 32 34,71264 KG 0,38 13,19
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 19,20000 Ke 2,00 38,40
1.024kg/L
10081 :QETL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,09724 1 26,47 2,57
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,43985 T 47,15 20,73
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 58,50 47,21
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 80,50 28,57
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 150,67
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

179,13

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



326 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42831

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,25 0,02 0,88
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 28,52
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 320,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,53418 KG 0,38 106,60
10081 2§EK\L)COMERC|AL- CENTRO GOIANO (POSTO 0,89922 T 26,47 23.80
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 1,10262 T 4715 51,98
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 182,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

263,91

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42836

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,25 0,02 0,92
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 29,63
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 321,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG 0,38 126,16
10081 ﬁgirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,80450 T 26,47 23,94
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,85650 1 47,15 40,38
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 4,95 20,79
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 211,27
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

292,43

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42838

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,25 0,02 0,88
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 29,59
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 321,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,80
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 KG 0,38 138,32
10081 ﬁgirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,88500 T 26,47 23,42
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,86700 1 47,15 40,87
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG 4,95 22,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 225,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

307,18

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



329 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42841

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 61,00 32,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 32,08
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 263,91 184,73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 184,73
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

230,20

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42856

DESCRIGAO DO SERVIGO:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

DATA BASE:

UNIDADE:

m3

QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO

B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 61,00 70,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 70,15

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 243,77 36,56
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 36,56

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

212,06

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42860

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PATROLAMENTO UNIDADE: ARE
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 239,91 97,57 23,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,99
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 0,29
PRODUCAO DA EQUIPE 6,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 24,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,73
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

3,73

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45050
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,25 0,02 0,92
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 1801 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 29,63
- - CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO R
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 321,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG 0,38 126,16
10081 ﬁzirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0.90450 T 26,47 23,94
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 085650 T 4715 40,38
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 4,95 20,79
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 211,27
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid) Custo DMT <
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 299,14
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 45123

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 8,49 0,80 8,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,49
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 60,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,71
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

6,71

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 47018

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000  0,770000 0,230000 0,25 0,02 0,76
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000]  1,000000 0,000000 5,25 0,69 5,25
30185 GERICA 1801 3,00000(  0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,79
- p CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  (CUSTOHORARIO| | oo o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
PRODUCAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 272,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,11
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 KG 0,38 133,00
10081 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 172500 T 26,47 15,66
AREAL)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 178,66
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT -
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

243,77

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 47020

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016]  1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 /40 KVA 0,04016|  1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,64
- p CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  (CUSTOHORARIO| | oo o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 20,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 20,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10044 PREGO 0,02365, KG 12,21 0,28
10048 SARRAFO 1,21489 M 3,36 4,08
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 M2 11,20 4,52
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,88
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT -
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

49,62

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 47021

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONFECGAO DE GUIAS UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,54
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400 M2 11,20 0,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

1,48

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 47024
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 1,00000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 109,29
416E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 109,29
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 9,183 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 134,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,68
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

14,68

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47027

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,03000 H 29,28 0,87
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68,85
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 68,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 68,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

68,85

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 47055

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) UNIDADE: m
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 0,500000 0,500000 4,53 0,20 2,36
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 0,200000 0,800000 5,25 0,69 1,60
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 1,00000 0,500000 0,500000 3,75 2,32 3,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,99
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 166,67% 0,50000 H 29,48 14,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,10
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 190,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 95,04
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,74000 KG 0,38 5,22
10081 ﬁgirL)COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,03780 T 26,47 1,00
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 0,04500 1 47,15 212
PEDREIRA)
10069 ACO CA-50 3,80000 KG 4,20 15,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 24,30
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

119,34

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 47100

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU
30007 1,00000 0,400000 0,600000 255,60 43,78 128,50
EOQUIVALENTE
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,00000 0,510000 0,490000 125,62 43,78 85,51
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 0,510000 0,490000 120,30 2,36 62,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 276,51
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 73,62
PRODUCAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 350,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,08
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 2,20005 T 4715 103.73
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 103,73
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

109,81

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:  0605604DN
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL LINER UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000 0,610000 0,390000 0,25 0,02 0,15
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 18,54 6,12 18,54
BOMBA DE INJECAO DE ARGAMASSA E NATA COM
3
E9621 CAPACIDADE DE 1,08 M /H (18 L/ MIN) E3 1,00000 1,000000 0,000000 41,18 35,66 41,18
MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M”- 6,20
KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 59,87
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,64
PRODUCAO DA EQUIPE 0,896 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 150,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 167,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 210,00000 KG 0,38 79,80
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 79,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
4016096DN ESCAVACAO E CARGA DE !VIATERIAL DE JAZIEA 1,00800 M3 149 1,50
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICADE 1.56 M
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1,50
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

249,20

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4816000DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30185 GERICA 1801 1,00000 0,190000 0,810000 1,59 1,08 1,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,17
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUCAO DA EQUIPE 0,375 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 486,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

486,53

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4816003DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ILUMINAGAO PROVISORIA PARATUNNEL LINER UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUGAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,94
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
M0s68 LAMPAADAFLUORE§CENTE COMPACTA 2,00000 UN 0.44 18.88
ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO
M3241 EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 2 X 1,10000 M 11,72 12,89
6 MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 31,77
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT <
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

34,71

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 3806428DN

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FLAIAFURIMA VE IKABALAU EM ALV TUBULARK AFUIADA NU SULU - ALIUKADUE ATE 4 M - UTILIZAGAU DE 1UU VEZED - FURNEUINMENITU, INDIALAGAU E
orTioAnA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS =
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 1,00000 H 29,18 29,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,28
PRODUCAO DA EQUIPE 2,143 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 51,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 23,93
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
M0537 SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE 0,02000 UN 72,03 1,44
OUADRADA DE 15X 15CM
M0538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA 0,01000 M 142,56 142
ANDAIME
M0539 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA 0,02000 UN 152,95 3,05
ANDAIME -H=100CME L=100CM
M0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141CM 0,00500 UN 51,69 0,25
MO545 PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - 0,01500 UN 151,68 2,27
C=100EL=33CM
MO548 QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA 0,02000 UN 215,88 431
ANDAIME -H=120CMEL=100CM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,74
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

36,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



345 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 3807863DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR -
30052 . 1,00000 1,000000 0,000000 1,42 0,78 1,42
ELETRICO
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,11
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,10
PRODUCAO DA EQUIPE 13,070 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR
M0408 TORQUE EM AGO ZINCADO PARA CONCRETO -D = 1,00000 UN 5,37 5,37
12.5MM
M1528 BROCADE WIDIA-D =13MME C =150 MM 0,00455 UN 15,40 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,44
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

8,05

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO:  0605606DN
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 23,39 5,72 23,39
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 1,00000 1,000000 0,000000 0,20 0,11 0,20
TRANSFORMADORA 250 A
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,59
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 0,40000 H 22,66 9,06
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 0,10000 H 38,81 3,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 12,94
PRODUCAO DA EQUIPE 3,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 36,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 10,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL
M0532 TELESCOPICA PARATUNNEL LINER-L=2,42 A 0,15463 KG 16,17 2,50
4.00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,50
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNI

TARIO DIRETO TOTAL

13,05

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



347 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4816004DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE:
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUGAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,94
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
M3240 DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER 1,00000 M 14.94 14,94
ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D =200 MM
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO
M3242 EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 4 X 1,10000 M 20,28 22,30
6 MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,24
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT <
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

40,18

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO:  1400975DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA UNIDADE: H
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW 1,00000 1,000000 0,000000 149,42 103,40 149,42
E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 89,92 10,67, 89,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 239,34
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,20
PRODUCAO DA EQUIPE 72,350 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 283,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- td CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Qtde (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

3,91

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 4816016DN
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 342,62 29,21 342,62
E9117 CARREGADEIRA DE PNESUS PARA ROCHA COM 1,00000 0,460000 0,540000 293,42 134,40 207,54
CAPACIDADE DE 2,50 M*- 105 KW
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM
E9607 1,00000 1,000000 0,000000 311,95 216,35 311,95
CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 862,11
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUCAO DA EQUIPE 66,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.043,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,71
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
M2110 MANDIBULAMQVEL PARA BRITADOR - ABERTURA 0,00004 UN 16.300,78 0,65
DE ALIMENTACAO COMLL =930 MM
M2111 MANDIBULA~FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE 0,00006 UN 20.682.74 124
ALIMENTACAO COM L =930 MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,89
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
4816010DN ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ 0,57000 M3 32,04 18,26
SOBRE ESTEIRA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 18,26
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

35,86

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO:  2408057DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX UNIDADE: H
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 23,39 5,72 23,39
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 1,00000 1,000000 0,000000 0,30 0,16 0,30
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,69
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 1,00000 H 38,81 38,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,91
PRODUCAO DA EQUIPE 1,341 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 84,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 63,07
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX 1,00000 KG 23,35 23,35
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,35
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

86,42

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone:

62 - 3287 4400 / 62 - 39607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 5605942DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON UNIDADE: M2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA ) 1,00000 1,000000 0,000000 18,54 6,12 18,54
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA
E9729 COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 1,00000 1,000000 0,000000 21,96 12,13 21,96
2X120.000 KCAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 40,50
~ A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUCAO DA EQUIPE 5,449 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 92,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
M0879 LIXA PARA FERRO N° 150 0,30000 UN 2,13 0,63
M1868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI 0,32000 KG 70,22 22,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,10
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

40,00

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41292
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE: m2
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A EQPIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 1,00000 0,200000 0,800000 126,09 45,19 61,36
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 61,36
- n CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO G T
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 226,89
PRODUCAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 288,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT «
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) V) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

2,88

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 42831

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,25 0,02 0,88
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 28,52
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUCAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 320,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,53418 KG 0,38 106,60
10081 2§EK\L)COMERC|AL- CENTRO GOIANO (POSTO 0,89922 T 26,47 23.80
10082 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 1,10262 T 4715 51,98
PEDREIRA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 182,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT A
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

263,91

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



354 de 360

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 45123

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 8,49 0,80 8,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,49
= A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 60,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,71
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT i
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

6,71

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 47018

DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: m3
_ QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A-EQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000  0,770000 0,230000 0,25 0,02 0,76
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000]  1,000000 0,000000 5,25 0,69 5,25
30185 GERICA 1801 3,00000(  0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,79
- p CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE  (CUSTOHORARIO| o o
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
PRODUCAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 272,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,11
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 KG 0,38 133,00
10081 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 172500 T 26,47 15,66
AREAL)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 178,66
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | PREGOUNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT -
- tde CUSTO UNITARIO
F - TRANSPORTES Q (N (RP) ) (N (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

243,77

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL]

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAGAO: 118384
COMPOSICAO: 4016096DN
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M* UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A FQUIPAMENTOS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS
E9515 COM CAGAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M*- 1,00000 1,000000 0,000000 320,60 159,58 320,60
118 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 320,60
~ A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 230,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 343,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,49
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|

1,49

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL|

Fone: 62 - 3287 .4400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSICAO: 4816010DN

DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA UNIDADE: M3
_ QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A GRS OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,00000 0,480000 0,520000 214,79 43,78 125,85
EOQUIVALENTE
30028 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - AR 1,00000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 31,22
COMPRIMIDO (25kg)
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL 1,00000 1,000000 0,000000 440,40 213,15 440,40
OU EQUIVALENTE
E9117 CARREGADEIRA DE PNE3US PARA ROCHA COM 1,00000 1,000000 0,000000 293,42 134,40 293,42
CAPACIDADE DE 2,50 M” - 105 KW
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124
E9646 ’ ( 1,00000 1,000000 0,000000 42,58 12,63 42,58
PCM) - 27 KW
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARAROCHA COM 3,00000 0,880000 0,120000 293,52 98,99 810,48
CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.743,95
~ " CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE |CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20014 BLASTER 1,00000 H 34,26 34,26
P9892 AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 2,00000 H 34,22 68,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,70
PRODUCAO DA EQUIPE 82,450 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.846,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 22,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,46138 KG 11,58 5,34
M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHAT38-D = 0,00033 UN 494,91 0,16
64 MM (21/2")
M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 0,00015 UN 1.664,38 0,24
ESTEIRAS-D=38.0MM(11/2"VEC=3.05M
M2066 LUVA EMAGCO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ 0,00024 UN 26253 0,06
SOBRE ESTEIRAS - D =38,0 MM (1 1/2")
M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 0,00012 UN 849,00 0,10
ESTEIRAS -D =38 MM (11/2")
M2138 NONEL DE COLUNA-C=12,0M 0,02000 UN 18,63 0,37
M2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C=6,0M 0,01429 UN 14,59 0,20
M2143 NONEL DE LIGACAO-C=6,0M 0,00786 UN 18,15 0,14
M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,00333 UN 880,33 2,93
M2146 NONEL INICIADOR - C =150,0 M 0,00071 UN 166,77 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 9,65
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E-TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT :
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
Q (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNI

TARIO DIRETO TOTAL

32,04

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 88607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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GONSTRUTORA

AL O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

BINOMIOS

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 £ETEN
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ [ £)
CNPJ: 01.990.199/0001-05 S
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PEDREIRA ITAUNA - APARECIDA DE GOIANIA TX: 30,13
KM \ 50,80 X: R$ 91,13
PEDREIRA BRITEC - BELA VISTA DE GOIAS
KM NOVO 32,40 TY: 47,24
PEDRA DE MAO/MARROADA COTACAO | R$ 61,00 Y: R$ 108,24
PEDRA DE MAO/MARROADA PROPOSTA | R$ 61,00
40455 - TRANSPORTE AGREGADOS - M3KM | R$ 0,93 EXEQUIVEL

PEDREIRA ITAUNA - APARECIDA DE GOIANIA TX: 30,13
KM \ 50,80 X: R$ 110,63
PEDREIRA BRITEC - BELA VISTA DE GOIAS
KM NOVO 32,40 TY: 47,24
PEDRISCO COTACAO R$ 80,50 Y: R$ 127,74
PEDRISCO PROPOSTA R$ 80,50
40455 - TRANSPORTE AGREGADOS - M3KM | R$ 0,93 EXEQUIVEL

PEDREIRA ITAUNA - APARECIDA DE GOIANIA TX: 30,13
KM \ 50,80 X: R$ 88,63
PEDREIRA BRITEC - BELA VISTA DE GOIAS
KM NOVO 32,40 TY: 47,24
BRITA PO DE PEDRA COTACAO R$ 58,50 Y: R$ 105,74
BRITA PO DE PEDRA PROPOSTA R$ 58,50
40455 - TRANSPORTE AGREGADOS - M3KM | R$ 0,93 EXEQUIVEL

PEDREIRA ITAUNA - APARECIDA DE GOIANIA TX: 20,09
KM \ 50,80 X: R$ 67,24
PEDREIRA BRITEC - BELA VISTA DE GOIAS
KM NOVO 32,40 TY: 31,50
BRITA COMERCIAL COTACAO R$ 47,15 Y: R$ 78,65
BRITA COMERCIAL PROPOSTA R$ 47,15
45205 - TRANSPORTE AGREGADOS-TKM | R$ 0,62 EXEQUIVEL

PEDREIRA ITAUNA - APARECIDA DE GOIANIA TX: 0,68
KM \ 50,80 X: R$ 27,15
COMERCIAL LAS VEGAS - BELA VISTA DE GOIAS
KM NOVO 1,10 TY: 31,50
AREIA COMERCIAL COTACAO R$ 26,47 Y: R$ 57,97
AREIA COMERCIAL PROPOSTA R$ 26,47
45205 - TRANSPORTE AGREGADOS-TKM | R$ 0,62 EXEQUIVEL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926 TN
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ L 2
CNPJ: 01.990.199/0001-05 il
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CONSTRUTORA

AL O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONSTRUTORA MILAO LTDA., declara que o nimero de folhas constantes desta
Proposta Comercial , numerada em ordem crescente € de (360), inclusive com esta,
referente & CONCORRENCIA ELETRONICA N°046/2026 - Lote 14 da GOINFRA.

Atenciosamente,

Abadia de Goias/GO, 03 de agosto de 2026.

CONSTRUT gssTaldo de forma
igital por
ORA MILAO consrrutora
LTDA:0199 't/lTILL)/?\%199o199000
019900010 105
Dados: 2026.08.03
5 20:20:13 -03'00"

Construtora Milao Ltda.
CNPJ n.2 01.990.199/0001-05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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