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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 046/2026 – LOTE 14 

CONTRATAÇÃO Nº 118384, PROCESSO Nº 202600005003389 

         
 
 
  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE 
GOIÁS (LOTES 1 A 20). 
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À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA. 
REF: PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 046/2026 – LOTE 14 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - LOTE 14 
 

Prezados Senhores, 

 A empresa Construtora Milão Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.990.199/0001-05, 

com sede na Rodovia BR 060, Estrada Gyn 21, Km 1,5, Fazenda Poções, Zona Rural, Abadia de 

Goiás-Goiás, telefone 62 3287-4400, e-mail: financeiro1@construtoramilao.com, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr. Fernando Vieira Xavier, portador do RG N° 3520632 SSP-GO e CPF 

N° 827.672.971-15, vem através deste apresentar a PROPOSTA COMERCIAL, para execução dos 

serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de 

Goiás (Lotes 1 a 20), LOTE 14, tipo maior desconto por lote, sob o regime de empreitada por 

preço unitário: 

  Do Desconto: O desconto global para execução dos serviços/obras, objeto desta 

concorrência é de 34,99% sobre o valor da planilha orçamentária licitada, sendo o desconto de R$ 

60.620.688,78 (sessenta milhões e seiscentos e vinte mil e seiscentos e oitenta e oito reais e 

setenta e oito centavos). 

 Do Valor global: O valor global correspondente à proposta após aplicado o desconto de 

34,99% é de R$ 112.630.778,00 (cento e doze milhões e seiscentos e trinta mil e setecentos e 

setenta e oito reais), valor calculado sobre a planilha de quantitativos fornecida pelo contratante.  

 O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 10,81% e o BDI reduzido é de 9,57% 

conforme detalhado em anexo. 

 O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da 

abertura do presente certame. 

Declaramos que no preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e 

equipamentos, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos 
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incidentes e demais encargos, enfim, todos custos diretos e indiretos necessários para execução 

completa dos serviços discriminados neste Edital e seus Anexos. 

Declaramos que cumpriremos todas as disposições contidas em nossa proposta e em 

conformidade com o que dispõe o TR – Termo de Referência, assumindo o compromisso de 

executar o objeto licitado nos seus termos, bem como fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo quando requerido, sua substituição. 

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos referentes a 

licitação e concordamos com as condições do Edital e seus Anexos. 

 

 
Abadia de Goiás/GO, 03 de agosto de 2026. 

 

 

 

 

 

Construtora Milão Ltda. 
CNPJ n.º 01.990.199/0001-05 
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Administração 
central (1) Lucro (1) Despesas 

financeiras (1)
Seguros + 

Garantias (1) Riscos (1) ISS (1) PIS (2) COFINS (2) CPRB (3) Resultado (*)

SEM DESONERAÇÃO 0,05% 0,05% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,81%

Administração 
central (1) Lucro (1) Despesas 

financeiras (1)
Seguros + 

Garantias (1) Riscos (1) ISS (4) PIS (2) COFINS (2) CPRB (3) Resultado (*)

SEM DESONERAÇÃO 0,05% 0,05% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,57%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).
(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

2 -  BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

1 -  BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 19/02/2026 - 17:03

Orçamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 118384-14/2026 Data Orçamento : 26/01/2026

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 14_R08
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 1.048,86 Km    

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)

100001-N CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 14) 10,81 mes   30,000 187.209,53 5.616.285,90

00003 PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 10,81 m2    302.218,860 1,28 386.840,14
42435 LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE 10,81 M     82.787,750 1,69 139.911,29
4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,81 m     82.787,750 5,54 458.644,13
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,81 m     17.429,000 6,84 119.214,36
00004 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,81 m3    2.091,480 68,20 142.638,93

00005 REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS 10,81 m3    3.485,800 147,83 515.305,81

00006 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 10,81 m3    3.485,800 65,47 228.215,32

Total do Grupo : 7.607.055,88

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)
REPARO SUPERFICIAL

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,81 m3    16.347,340 114,40 1.870.135,69

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81 m3    20.434,180 1,62 33.103,37
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,81 m2    408.683,650 0,31 126.691,93
42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 10,81 m3    8.173,670 130,06 1.063.067,52

42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,81 m3    8.173,670 198,49 1.622.391,75

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,81 m3    16.347,340 279,93 4.576.110,88

REPARO PROFUNDO

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,81 m3    4.086,830 114,40 467.533,35

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81 m3    5.108,540 1,62 8.275,83

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    5.108,540 0,50 2.554,27

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,81 m2    5.108,540 0,31 1.583,64
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3    5.108,540 3,97 20.280,90
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,81 m3    4.086,830 8,04 32.858,11
40380 IMPRIMAÇÃO 10,81 m2    20.434,180 0,38 7.764,98
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,81 m2    20.434,180 0,31 6.334,59
42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 10,81 m3    408,680 130,06 53.152,92

42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,81 m3    3.678,150 198,49 730.075,99

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,81 m3    4.086,830 279,93 1.144.026,32

Total do Grupo : 11.765.942,04

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 10,81 m3    2.037,130 84,55 172.239,34
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81 m3    2.546,420 1,62 4.125,20

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    12.732,120 0,50 6.366,06

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,81 m2    12.732,120 0,31 3.946,95
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3    12.732,120 3,97 50.546,51

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 10,81 m3    12.732,120 4,42 56.275,97

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 10,81 m3    10.185,690 44,29 451.124,21

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,81 m3    10.185,690 70,90 722.165,42

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,81 m3    10.185,690 87,08 886.969,88

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,81 m2    50.928,480 0,31 15.787,82

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,81 m3    2.546,420 229,28 583.843,17

40380 IMPRIMAÇÃO 10,81 m2    50.928,480 0,38 19.352,82
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,81 m2    50.928,480 5,91 300.987,31

Total do Grupo : 3.273.730,66

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    4.269,000 0,50 2.134,50

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,81 m3    4.269,000 13,43 57.332,67

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 10,81 m2    938,240 2,55 2.392,51
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    3.227,550 4,80 15.492,24
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    4.269,000 0,31 1.323,39

Total do Grupo : 78.675,31

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)
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40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    533,620 0,50 266,81

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,81 m3    533,620 13,43 7.166,51

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,81 m3    426,900 8,04 3.432,27
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    533,620 0,31 165,42

Total do Grupo : 11.031,01

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)

40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 10,81 m3    5.878,210 72,51 426.229,00

Total do Grupo : 426.229,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

42455 REMOÇÃO DE BARREIRA 10,81 m3    170,760 6,70 1.144,09

Total do Grupo : 1.144,09

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)

42800 GABIÕES (1,00 M) 10,81 m3    102,450 445,98 45.690,65

3205873DN GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO10,81 m2    445,461 127,14 56.635,91

1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 10,81 m3    102,456 98,12 10.052,98

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,81 m3    102,456 234,98 24.075,11
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,81 m3    102,456 118,45 12.135,91

Total do Grupo : 148.590,56

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)

42816 RIP-RAP 10,81 m3    341,520 214,02 73.092,11

Total do Grupo : 73.092,11

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    2.500,000 0,50 1.250,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    2.500,000 0,31 775,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3    2.500,000 9,06 22.650,00

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,81 m3    200,000 8,04 1.608,00
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    2.300,000 4,80 11.040,00

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 10,81 m2    106,660 71,06 7.579,25

Total do Grupo : 44.902,25

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    888,010 0,50 444,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    888,010 0,31 275,28

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3    850,930 9,06 7.709,42

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,81 m3    37,080 8,04 298,12
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,81 m3    26,230 234,98 6.163,52
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    643,660 4,29 2.761,30

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 10,81 m2    575,560 71,06 40.899,29

00017 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)10,81 m2    9,590 235,80 2.261,32

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,81 kwh   244,710 1,15 281,41

00019 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES10,81 un    1,000 2.055,52 2.055,52

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 10,81 m3    61,170 103,67 6.341,49
45030 LASTRO DE PEDRA 10,81 m3    65,380 146,15 9.555,28

40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,81 m3    12,230 16,42 200,81

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,81 m3    4,790 229,32 1.098,44
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,81 m3    9,590 597,76 5.732,51

Total do Grupo : 86.077,71

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    44,710 0,50 22,35

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3    44,710 9,06 405,07

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,81 m3    5,240 8,04 42,12
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    30,520 4,29 130,93
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    44,710 0,31 13,86
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45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 10,81 m2    16,720 71,06 1.188,12

00020 REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 10,81 Kg    341,520 1,81 618,15
00021 AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 10,81 Kg    341,520 33,23 11.348,70

0605580DN BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M10,81 m     5,000 13.780,73 68.903,65

Total do Grupo : 82.672,95

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)

41295 CORTA-RIO 10,81 m3    683,040 7,57 5.170,61

Total do Grupo : 5.170,61

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)

40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,81 m2    379,250 242,86 92.104,65
00024 SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,81 un    55,000 88,65 4.875,75
40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,81 m2    75,000 176,36 13.227,00

00022 INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,81 m2    282,930 223,51 63.237,68

Total do Grupo : 173.445,08

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)

42476 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,81 m3    35,360 582,59 20.600,38
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,81 m     1.414,680 14,25 20.159,19

41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,81 m     353,670 35,45 12.537,60

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,81 m     70,730 54,20 3.833,56
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,81 m     176,830 60,28 10.659,31
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,81 m     176,830 42,51 7.517,04
41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,81 m     70,730 103,05 7.288,72
41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,81 un    25,000 37,27 931,75
41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,81 un    17,000 45,90 780,30

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,81 m     282,930 66,88 18.922,35

41417 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,81 m     70,730 218,20 15.433,28

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,81 un    17,000 223,92 3.806,64
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,81 un    25,000 137,95 3.448,75

Total do Grupo : 125.918,87

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    353,670 0,50 176,83

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,81 un    1,000 223,14 223,14
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,81 un    1,000 43,47 43,47

00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE 10,81 m     353,670 105,29 37.237,91

41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 10,81 m     353,670 96,89 34.267,08

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 10,81 m     353,670 17,95 6.348,37

45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 10,81 m3    353,670 6,48 2.291,78

Total do Grupo : 80.588,58

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)

41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 10,81 m3    707,340 87,25 61.715,41

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,81 m3    884,170 18,64 16.480,92

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 10,81 m3    1.886,240 9,49 17.900,41

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    707,340 4,80 3.395,23

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 10,81 m3    471,560 15,95 7.521,38

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    471,560 0,50 235,78

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,81 m2    471,560 0,31 146,18
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3    589,450 3,97 2.340,11

Total do Grupo : 109.735,42

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO  (SERVIÇOS DIVERSOS)

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,81 m3    273,210 18,64 5.092,63

Total do Grupo : 5.092,63

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    3.415,200 0,50 1.707,60

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3    3.415,200 9,06 30.941,71

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    2.732,160 4,29 11.720,96
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40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    3.415,200 0,50 1.707,60

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    3.415,200 0,31 1.058,71
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3    683,040 3,97 2.711,66

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 10,81 m3    683,040 4,42 3.019,03

40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 10,81 m3    546,430 15,95 8.715,55

Total do Grupo : 61.582,82

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

00025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 10,81 m3    1.366,080 2,44 3.333,23

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,81 m3    1.366,080 1,62 2.213,04

Total do Grupo : 5.546,27

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,81 m2    707,340 0,31 219,27

00026 EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 10,81 m3    70,730 488,64 34.561,50

Total do Grupo : 34.780,77

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,81 m2    8.734,100 5,39 47.076,79
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,81 m2    8.734,100 9,99 87.253,65

Total do Grupo : 134.330,44

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)

00028 EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 10,81 m     546.432,000 0,11 60.107,52

Total do Grupo : 60.107,52

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    6.147,360 0,31 1.905,68

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3    6.147,360 9,06 55.695,08

40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 10,81 m2    12.294,720 0,38 4.671,99

Total do Grupo : 62.272,75

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)

00029 EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 10,81 m3    34.152,000 4,28 146.170,56

Total do Grupo : 146.170,56

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    2.000,000 0,50 1.000,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    2.000,000 0,31 620,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3    2.000,000 9,06 18.120,00

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,81 m3    200,000 8,04 1.608,00
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    1.800,000 4,80 8.640,00

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 10,81 m2    106,660 71,06 7.579,25

Total do Grupo : 37.567,25

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    888,010 0,50 444,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    888,010 0,31 275,28

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3    850,930 9,06 7.709,42

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,81 m3    37,080 8,04 298,12
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,81 m3    26,230 234,98 6.163,52
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    643,660 4,80 3.089,56

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 10,81 m2    575,560 71,06 40.899,29

00017 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)10,81 m2    9,590 235,80 2.261,32

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,81 kwh   244,710 1,15 281,41

00019 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES10,81 un    1,000 2.055,52 2.055,52

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 10,81 m3    61,170 103,67 6.341,49
45030 LASTRO DE PEDRA 10,81 m3    65,380 146,15 9.555,28
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40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,81 m3    12,230 16,42 200,81

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,81 m3    4,790 229,32 1.098,44
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,81 m3    4,790 597,76 2.863,27
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,81 m3    47,964 377,98 18.129,43
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,81 m3    26,230 53,57 1.405,14

Total do Grupo : 103.071,30

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)

00030 RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 10,81 ARE   179.298,000 4,13 740.500,74

Total do Grupo : 740.500,74

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    804.136,190 0,50 402.068,09

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    804.136,190 0,31 249.282,21
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,81 m3    964.963,430 3,97 3.830.904,81

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 10,81 m3    964.963,430 4,42 4.265.138,36

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    804.136,200 4,29 3.449.744,29

Total do Grupo : 12.197.137,76

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    191.251,200 0,50 95.625,60

40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 10,81 un    383,000 38,16 14.615,28

40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,81 un    192,000 95,40 18.316,80

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    191.251,200 0,31 59.287,87

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,81 m3    248.626,560 9,06 2.252.556,63

40090 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,81 m3    124.313,280 1,97 244.897,16
40091 ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,81 m3    49.725,312 2,99 148.678,68
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    191.251,200 4,29 820.467,64

Total do Grupo : 3.654.445,66

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

00032 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 10,81 m3    25,610 2.631,27 67.386,82

Total do Grupo : 67.386,82

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,81 m2    22.440,000 0,50 11.220,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,81 m2    22.440,000 0,31 6.956,40
45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 10,81 m3    240,000 103,67 24.880,80
45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. 10,81 m3    120,000 129,63 15.555,60
45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. 10,81 m3    120,000 401,63 48.195,60
45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 10,81 m3    600,000 6,48 3.888,00
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,81 m3    440,000 8,04 3.537,60
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,81 m3    22.000,000 4,29 94.380,00
42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,81 m3    59,100 229,32 13.552,81
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,81 m3    81,600 597,76 48.777,21
45055 ENSECADEIRA 10,81 m2    450,000 298,52 134.334,00
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 10,81 m     120,000 9,33 1.119,60
45235 NEOPRENE 10,81 Kg    60,000 49,17 2.950,20
45245 LIMPEZA GERAL 10,81 m2    3.375,000 5,07 17.111,25

00017 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)10,81 m2    75,000 235,80 17.685,00

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,81 kwh   2.500,000 1,15 2.875,00

00019 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES10,81 un    5,000 2.055,52 10.277,60

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 10,81 m2    15,368 67,68 1.040,10

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,81 m3    10,246 377,98 3.872,78

42471 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,81 m     141,468 235,24 33.278,93

3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,81 m     18,000 647,54 11.655,72

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 10,81 m2    129,600 71,06 9.209,37

45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,81 m3    4,500 103,67 466,51

3806403DN LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO 10,81 m2    432,000 9,52 4.112,64

3806402DN LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO 10,81 m2    432,000 4,88 2.108,16

4915650DN INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL10,81 Kg    10,000 241,82 2.418,20

12	de	360



1608021DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,81 m     352,000 56,80 19.993,60

42440 LIMPEZA DE PONTE 10,81 M     592,000 6,50 3.848,00

4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,81 un    48,000 5,01 240,48

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,81 m3    432,000 109,32 47.226,24

0916328DN JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO10,81 m     43,200 192,37 8.310,38

2408078DN PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 &#924 M10,81 m2    80,000 2,84 227,20

Total do Grupo : 605.304,98

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,57 T     240,360 2.666,90 641.016,08
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,57 T     1.579,530 2.973,51 4.696.748,25
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,57 T     2.073,330 3.659,89 7.588.159,73

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,57 t     85,630 2.194,47 187.912,46

40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 9,57 T     137,500 3.864,19 531.326,12

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 10,81 Kg    28.031,260 11,18 313.389,48

45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,81 m     20,000 457,46 9.149,20

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,81 m     39,000 618,86 24.135,54

45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,81 m     20,000 845,64 16.912,80

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,81 m     20,000 1.199,64 23.992,80

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,81 un    2,000 587,60 1.175,20
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,81 un    2,000 851,29 1.702,58
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,81 un    2,000 1.131,63 2.263,26
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,81 un    2,000 2.119,15 4.238,30
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,81 m3    58,750 331,47 19.473,86
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,81 m3    435,500 255,08 111.087,34
45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 10,81 m3    360,000 282,29 101.624,40
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,81 m3    95,920 347,82 33.362,89
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,81 t     263,600 421,07 110.994,05
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,81 m3    2,400 270,12 648,28
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,81 m3    239,100 377,98 90.375,01

00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 9,57 m     120,000 1.221,70 146.604,00

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,81 m2    829,070 8,39 6.955,89
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 10,81 M     9.592,800 13,91 133.435,84
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,81 m3    2.401,310 118,45 284.435,16
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,81 m3    5.108,540 138,53 707.686,04
00008 REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 10,81 m3    2.043,410 68,55 140.075,75
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,81 m3    10,246 400,21 4.100,55

0307084DN LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO10,81 m     40,000 32,63 1.305,20

1608148DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,81 m     80,000 191,36 15.308,80

1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL 10,81 m3    2,400 2.869,75 6.887,40

0307736DN JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,81 m     40,000 494,98 19.799,20

45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,81 m3    129,600 51,03 6.613,48
45230 DRENOS 100 MM 10,81 un    24,000 8,00 192,00

45151 TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 10,81 un    20,000 90,95 1.819,00

Total do Grupo : 15.984.905,94

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,81 m3km  28.089,140 2,39 67.133,04

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,81 tkm   167.125,900 1,66 277.428,99

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 10,81 TKM   2.952.527,430 1,14 3.365.881,27
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,81 tkm   28.433,390 0,68 19.334,70
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,81 m3km  3.198.169,990 1,03 3.294.115,08
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,81 TKM   106.722,980 2,49 265.740,22
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,81 m3km  18.008.601,670 2,11 37.998.149,52
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,81 tkm   35.633,420 1,16 41.334,76

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,81 TKM   63.730,967 0,56 35.689,34

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,81 m3km  1.467.882,730 1,52 2.231.181,74
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 10,81 tkm   2.075,020 0,56 1.162,01
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 10,81 tkm   118,580 1,16 137,55
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,81 tkm   3.040,900 0,58 1.763,72
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,81 m3km  27.323,780 1,90 51.915,18
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,81 Km    235,000 16,88 3.966,80

45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,81 tkm   5.640,000 0,55 3.102,00

44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) 10,81 m3km  480,000 2,32 1.113,60

40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 10,81 m3km  1.243.132,800 2,02 2.511.128,25

40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 10,81 m3km  497.253,120 2,43 1.208.325,08

40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 10,81 h     160,000 313,04 50.086,40
40195 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 10,81 h     80,000 1.012,78 81.022,40
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,81 Km    470,000 5,21 2.448,70

Total do Grupo : 51.512.160,35

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)
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00001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 10,81 un    1,000 3.092.958,45 3.092.958,45

Total do Grupo : 3.092.958,45

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)

00035-N MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 14) 10,81 un    1,000 31.452,86 31.452,86

Total do Grupo : 31.452,86

Total do Orçamento : 112.630.778,00

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 118384-14/2026 Data Orçamento : 26/01/2026

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 14_R08
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão 7

Data Base : 01/10/2025

Discriminação Percentual Preço Preço/Km    

GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO) 6,7540 7.607.055,88 7.252,68

GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO) 10,4465 11.765.942,04 11.217,83

GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO) 2,9066 3.273.730,66 3.121,22

GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0699 78.675,31 75,01

GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0098 11.031,01 10,51

GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,3784 426.229,00 406,37

GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0010 1.144,09 1,09

GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO) 0,1319 148.590,56 141,66

GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO) 0,0649 73.092,11 69,68

GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO) 0,0399 44.902,25 42,81

GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0764 86.077,71 82,06

GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO) 0,0734 82.672,95 78,82

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0046 5.170,61 4,92

GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,1540 173.445,08 165,36

GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,1118 125.918,87 120,05

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,0716 80.588,58 76,83

GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM) 0,0974 109.735,42 104,62

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO  (SERVIÇOS DIVERSOS) 0,0045 5.092,63 4,85

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO) 0,0547 61.582,82 58,71

GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0049 5.546,27 5,28

GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO) 0,0309 34.780,77 33,16

GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS) 0,1193 134.330,44 128,07

GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO) 0,0534 60.107,52 57,30

GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO) 0,0553 62.272,75 59,37

GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,1298 146.170,56 139,36

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,0334 37.567,25 35,81

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,0915 103.071,30 98,26

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) 0,6575 740.500,74 706,00

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO) 10,8293 12.197.137,76 11.628,94

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO) 3,2446 3.654.445,66 3.484,20

GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0598 67.386,82 64,24

GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,5374 605.304,98 577,10

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS) 14,1923 15.984.905,94 15.240,26

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS) 45,7354 51.512.160,35 49.112,52

GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS) 2,7461 3.092.958,45 2.948,87

GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) 0,0279 31.452,86 29,98

Total geral 100,0000 112.630.778,00 107.383,80
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Nenhum R$ 0,00 Óleo Diesel R$ 4,280 Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 842.849,04 0,60 Óleo Diesel 0,15               -   11,37 25,28 7,70 0,00 44,35 11,37

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.281,42 0,50 Energia (kwh) 0,00               -   0,72 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO h 450 7,00 2000 20,00 3.399.250,92 0,60 Óleo Diesel 0,13               -   0,00 145,68 250,38 43,78 439,84 43,78

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 978.437,81 0,60 Óleo Diesel 0,13               -   0,00 41,93 66,21 43,78 151,92 43,78

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60 Óleo Diesel 0,14               -   0,69 0,37 4,19 0,00 5,25 0,69

30032 BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.177,66 0,60 Energia (kwh) 0,00               -   0,10 0,29 0,00 0,00 0,39 0,10

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60 Gasolina 0,35               -   3,73 2,29 17,78 0,00 23,80 3,73

30141 BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min h 5 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70 Energia (kwh) 0,00               -   0,86 3,37 0,00 0,00 4,23 0,86

30140 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70 Energia (kwh) 0,00               -   0,65 2,56 0,00 0,00 3,21 0,65

h 171 7,00 2000 40,00 2.178.858,54 0,90 Óleo Diesel 0,19          15,56 

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,90 Óleo Diesel 0,14            5,27 24,29 47,48 125,83 30,49 233,37 60,06

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 589.804,47 0,90 Óleo Diesel 0,10            4,21 0,00 37,91 58,20 30,49 130,81 34,70

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 0,90 Óleo Diesel 0,14            4,95 0,00 44,62 112,64 30,49 192,70 35,44

h 136 7,00 2000 40,00 927.991,63 0,90 Óleo Diesel 0,19            6,62 

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00 2.000.787,12 0,90 Óleo Diesel 0,14          14,29 0,00 128,62 193,54 35,64 372,09 49,93

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1.278.485,11 0,90 Óleo Diesel 0,19            9,13 0,00 82,18 170,77 30,49 292,57 39,62

h 136 7,00 2000 40,00 818.839,05 0,90 Óleo Diesel 0,19            5,84 

h 136 7,00 2000 40,00 1.128.674,79 0,90 Óleo Diesel 0,19            8,06 

h 143 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 0,90 Óleo Diesel 0,19            8,23 

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 1.015.804,35 0,90 Óleo Diesel 0,14            7,25 0,00 65,30 158,78 30,49 261,82 37,74

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 Óleo Diesel 0,19            5,41 25,14 48,74 152,88 30,49 262,66 61,04

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 613.725,55 0,90 Óleo Diesel 0,19            4,38 0,00 39,45 110,59 30,49 184,91 34,87

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,90 Óleo Diesel 0,19            5,31 24,54 47,83 116,28 30,49 224,45 60,34

30010
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU
EQUIVALENTE

h 113 5,00 2000 30,00 921.600,76 0,70 Óleo Diesel 0,08               -   0,00 64,51 38,69 43,78 146,98 43,78

30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU
EQUIVALENTE

h 195 5,00 2000 30,00 2.072.413,13 0,70 Óleo Diesel 0,08               -   0,00 145,06 66,76 43,78 255,60 43,78

30033 CARRINHO DE MÃO 80L h 0 1,00 1000 0,00 464,69 0,50 Nenhum 0,00               -   0,02 0,23 0,00 0,00 0,25 0,02

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA h 3 6,00 2000 20,00 11.012,11 0,80 Gasolina 0,35               -   0,19 0,73 5,33 0,00 6,25 0,19

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO h 4 6,00 2000 20,00 12.576,16 0,80 Gasolina 0,35               -   0,22 0,83 7,28 0,00 8,33 0,22

30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 880.667,02 0,80 Óleo Diesel 0,17               -   15,41 58,71 240,90 0,00 315,02 15,41

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 128.895,07 0,80 Óleo Diesel 0,17               -   2,25 8,59 19,64 0,00 30,48 2,25

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 240.999,75 0,80 Óleo Diesel 0,17               -   20,27 16,06 26,19 0,00 62,52 20,27

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,80 Óleo Diesel 0,17               -   5,39 20,56 58,93 0,00 84,88 5,39

30145
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA
PROTENÇÃO

h 15 7,00 2000 20,00 115.798,40 0,80 Energia (kwh) 0,00               -   0,00 6,61 0,00 48,25 54,86 48,25

30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60 Nenhum 0,00               -   10,09 5,60 0,00 0,00 15,69 10,09

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 Óleo Diesel 0,13               -   60,29 75,54 57,30 43,78 236,91 104,07

30057
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU
EQUIVALENTE

h 118 5,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70 Óleo Diesel 0,13               -   60,99 76,29 65,65 43,78 246,71 104,77

64,75 359,50 80,3130050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 0,00 140,06 139,13

265,57 95,33

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 0,00 52,63 110,59 64,75 233,81 70,59

30125
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA
DEFENSA

0,00 59,65 110,59 88,71

110,59 59,6 318,51 135,37

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR
DE FAIXAS

0,00 74,10

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 67,71 72,55

116,28 64,75 263,36 72,98
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Nenhum R$ 0,00 Óleo Diesel R$ 4,280 Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 Óleo Diesel 0,15               -   6,55 4,68 6,70 29,11 47,04 35,66

30045 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60 Energia (kwh) 0,00               -   2,32 1,43 0,00 0,00 3,75 2,32

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 8.598.872,81 1,00 Óleo Diesel 0,18               -   0,00 716,57 350,53 48,25 1.115,35 48,25

30150
FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) -
DEFLECTRÔMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE

h 147 5,00 2000 20,00 2.296.757,39 0,50 Nenhum 0,00               -   41,34 114,83 0,00 0,00 156,17 41,34

30185 GERICA 180 l h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 Nenhum 0,00               -   1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 Nenhum 0,00               -   0,72 1,50 0,00 0,00 2,22 0,72

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,00 3.713.626,49 1,00 Óleo Diesel 0,05               -   0,00 185,68 39,80 48,25 273,73 48,25

30200 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 Energia (kwh) 0,00               -   0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Óleo Diesel 0,19               -   2,36 4,91 113,03 0,00 120,30 2,36

30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 Óleo Diesel 0,19               -   5,72 3,04 14,63 0,00 23,39 5,72

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 Gasolina 0,26               -   0,20 0,11 4,22 0,00 4,53 0,20

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 Óleo Diesel 0,19               -   6,32 3,36 26,02 0,00 35,70 6,32

30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Óleo Diesel 0,19               -   1,83 3,82 43,91 0,00 49,56 1,83

31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00               -   0,13 0,20 0,00 0,00 0,33 0,13

30028
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
COMPRIMIDO (25kg)

h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 Nenhum 0,00               -   0,38 1,73 0,00 29,11 31,22 29,49

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 Energia (kwh) 0,00               -   0,78 0,64 0,00 0,00 1,42 0,78

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA h 486 6,00 2000 20,00 3.416.488,07 0,70 Óleo Diesel 0,15               -   0,00 199,29 312,01 48,25 559,55 48,25

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Óleo Diesel 0,25               -   0,00 35,34 48,68 43,78 127,80 43,78

30058
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8
m

h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Óleo Diesel 0,25               -   0,00 29,61 48,68 43,78 122,07 43,78

30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00               -   0,00 2,49 0,00 29,11 31,60 29,11

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 0,90 Óleo Diesel 0,15               -   53,79 82,64 59,70 43,78 239,91 97,57

31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.223,23 0,90 Gasolina 0,35               -   0,22 1,66 4,08 29,11 35,07 29,33

30170
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA
ESTACA RAIZ

h 56 6,00 2000 20,00 1.820.729,36 0,80 Óleo Diesel 0,10               -   0,00 121,38 23,96 43,78 189,12 43,78

30029
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU
EQUIVALENTE

h 145 6,00 2000 20,00 2.012.533,88 0,80 Óleo Diesel 0,15               -   169,37 134,16 93,09 43,78 440,40 213,15

30101
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR
RM-500 OU EQUIVALENTE

h 455 6,00 2000 30,00 5.918.707,80 1,00 Óleo Diesel 0,20               -   0,00 493,22 389,48 48,25 930,95 48,25

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 Óleo Diesel 0,13               -   0,00 33,24 32,27 43,78 109,29 43,78

30135 ROÇADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10               -   0,05 0,32 7,82 0,00 8,19 0,05

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27
T

h 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 0,80 Óleo Diesel 0,13               -   0,00 71,60 47,29 43,78 162,67 43,78

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Óleo Diesel 0,27               -   0,00 61,50 94,75 43,78 200,03 43,78

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE

h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Óleo Diesel 0,16               -   0,00 60,63 66,42 43,78 170,83 43,78

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Óleo Diesel 0,16               -   38,56 52,27 56,15 43,78 190,76 82,34

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 7.335,17 0,50 Energia (kwh) 0,00               -   0,79 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90

31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI
MOTOBOMBA)

h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80 Óleo Diesel 0,18               -   0,00 27,24 15,40 29,11 71,75 29,11

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50 Nenhum 0,00               -   8,02 14,85 0,00 0,00 22,87 8,02

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 Óleo Diesel 0,18               -   16,08 21,58 59,32 29,11 126,09 45,19

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70 Óleo Diesel 0,18               -   17,53 22,92 59,32 29,11 128,88 46,64

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU
EQUIVALENTE

h 259 9,00 2000 30,00 4.940.940,72 1,00 Óleo Diesel 0,14               -   0,00 274,49 155,19 43,78 473,46 43,78
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Nenhum R$ 0,00 Óleo Diesel R$ 4,280 Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU

EQUIVALENTE
h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00 Óleo Diesel 0,14               -   0,00 68,69 58,12 43,78 170,59 43,78

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE

h 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1,00 Óleo Diesel 0,14               -   0,00 94,92 76,09 43,78 214,79 43,78

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE

h 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 1,00 Óleo Diesel 0,14               -   190,35 268,36 155,19 43,78 657,68 234,13

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 0,90 Energia (kwh) 0,00               -   0,00 231,42 0,00 48,25 279,67 48,25

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00 1.636.993,13 0,70 Energia (kwh) 0,00               -   0,00 81,84 0,00 43,78 125,62 43,78

h 335 7,00 2000 40,00 2.356.755,25 0,90 Óleo Diesel 0,19          16,83 

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70 Energia (kwh) 0,00               -   0,00 11,72 0,00 43,78 55,50 43,78

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60 Nenhum 0,00               -   8,41 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50 Gasolina 0,35               -   0,80 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.654.327,17 0,90 Óleo Diesel 0,19               -   0,00 106,34 66,68 48,25 221,27 48,25

E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA                                      h 365 5,00 2000 30,00 332.005,26 0,50 Óleo Diesel 0,19               -   29,21 16,60 296,81 0,00 342,62 29,21

E9028 BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO 18MPA - 5,20KW h 5 2,00 2000 20,00 5.462,06 0,90 Gasolina 0,35               -   1,21 1,22 9,24 29,11 40,78 30,32

E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA                                       h 11 5,00 2000 30,00 69.628,85 0,50 Óleo Diesel 0,19               -   6,12 3,48 8,94 0,00 18,54 6,12

E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50M3 h 105 4,38 2000 30,00 921.600,76 0,70 Óleo Diesel 0,19               -   90,62 73,64 85,38 43,78 293,42 134,40

E9503 GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW                h 30 10,00 2000 20,00 1.315.057,73 0,70 Energia (kwh) 0,00               -   74,29 46,02 0,00 29,11 149,42 103,40

E9510 VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO 58 M³/MIN - 3,68 KW   h 4 5,00 2000 10,00 14.526,33 0,60 Energia (kwh) 0,00               -   1,56 0,87 0,00 0,00 2,43 1,56

E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE   ESTEIRAS COM CAÇAMBA 1,56 M3  h 118 4,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70 Óleo Diesel 0,13               -   115,80 95,37 65,65 43,78 320,60 159,58

E9547 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW  h 9,2 3,00 2000 20,00 1.123,54 0,80 Energia (kwh) 0,00               -   0,16 0,14 0,00 0,00 0,30 0,16

E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW           h 1 3,00 2000 20,00 6.749,45 0,60 Energia (kwh) 0,00               -   1,02 0,67 0,00 0,00 1,69 1,02

E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KM               h 10 3,00 2000 20,00 20.965,10 0,70 Gasolina 0,35               -   3,20 2,44 17,78 0,00 23,42 3,20

E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 
224KW

h 224 7,50 2000 20,00 2.390.204,95 0,60 Energia (kwh) 0,00               -   168,10 95,60 0,00 48,25 311,95 216,35

E9621 BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA  E NATA CAPACIDADE DE 1,08 M3/H h 6 4,00 2000 20,00 55.242,71 0,80 0,00               -   6,55 5,52 0,00 29,11 41,18 35,66

E9640 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL      DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW h 14 5,00 2000 20,00 105.826,88 0,80 Óleo Diesel 0,17               -   10,36 8,46 10,18 0,00 29,00 10,36

E9643 EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM 
CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW  

h 1,5 5,00 2000 10,00 2.915,55 0,50 Energia (kwh) 0,00               -   0,31 0,14 0,00 0,00 0,45 0,31

E9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL      DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW h 27 5,00 2000 20,00 128.895,07 0,80 Óleo Diesel 0,17               -   12,63 10,31 19,64 0,00 42,58 12,63

E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPCIDADE DE 12 M3 - 210 
KW

h 210 6,00 2000 40,00 916.102,76 0,90 Óleo Diesel 0,14            6,67 61,83 68,70 125,83 30,49 293,52 98,99

h 136 6,00 2000 40,00 724.447,30 0,90 Óleo Diesel 0,19            5,28 

h

E9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE      h 6 5,25 2000 20,00 129.070,83 0,80 Energia (kwh) 0,00               -   12,13 9,83 0,00 0,00 21,96 12,13

E9749 JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO 300KG           h 0 5,00 2000 10,00 8.891,98 0,90 0,00               -   0,96 0,80 0,00 29,11 30,87 30,07

E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW    h 2 3,00 2000 20,00 21.326,28 0,80 Energia (kwh) 0,00               -   3,26 2,84 0,00 0,00 6,10 3,26

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA                                      h 7 4,00 2000 30,00 7.118,97 0,50 Gasolina 0,26               -   0,75 0,44 9,50 0,00 10,69 0,75

E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA                                      h 90 5,00 2000 30,00 121.416,21 0,50 Óleo Diesel 0,19               -   10,67 6,07 73,18 0,00 89,92 10,67

E9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW h 4 7,00 2000 20,00 125.702,50 0,60 Energia (kwh) 0,00               -   2,15 5,38 0,00 0,00 7,53 2,15

E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO h 0 3,00 2000 20,00 2.908,05 0,80 Nenhum 0,00               -   0,05 0,38 0,00 0,00 0,43 0,05

E9701 JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L h 0 5,00 2000 10,00 28.854,52 0,90 Nenhum 0,00               -   0,00 2,59 0,00 29,11 31,70 29,11

E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³    h 4 2,50 2000 20,00 24.988,00 0,80 Óleo Diesel 0,19               -   4,51 3,99 3,00 29,11 40,61 33,62

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 0,00 151,50 272,91 83,89 525,13 100,72

35,64 205,84 40,92E9690 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE 
ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW

0,00 54,33 110,59

18	de	360



Tabela de Custo de Equipamentos - Locação

Energia (kwh) R$ 1,040 Gasolina R$ 5,080 Nenhum R$ 0,00 Óleo Diesel R$ 4,280 Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr
Proposta 

Locação (H)
Vl.Comb. 
MILÃO

M. Obra 
MILÃO

Vl.prod 
(Total)

Proposta 
Locação (H)

M. Obra 
MILÃO

Vl.impr 
(Total)

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,90 Óleo Diesel 0,14            5,27 24,29 47,48 125,83 30,49 233,37 60,06 50,18 125,83 30,49 206,50 5,01 30,49 35,50

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 Óleo Diesel 0,19            5,41 25,14 48,74 152,88 30,49 262,66 61,04 51,51 152,88 30,49 234,88 5,15 30,49 35,64

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,90 Óleo Diesel 0,19            5,31 24,54 47,83 116,28 30,49 224,45 60,34 50,55 116,28 30,49 197,32 5,05 30,49 35,54

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU
EQUIVALENTE

h 118 5,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70 Óleo Diesel 0,13                -   60,99 76,29 65,65 43,78 246,71 104,77 91,65 65,65 43,78 201,08 19,07 43,78 62,85

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 0,90 Óleo Diesel 0,15                -   53,79 82,64 59,70 43,78 239,91 97,57 91,21 59,70 43,78 194,69 12,60 43,78 56,38

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Óleo Diesel 0,16                -   38,56 52,27 56,15 43,78 190,76 82,34 56,18 56,15 43,78 156,11 6,46 43,78 50,24

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 Óleo Diesel 0,18                -   16,08 21,58 59,32 29,11 126,09 45,19 20,53 59,32 29,11 108,96 0,00 29,11 29,11

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70 Óleo Diesel 0,18                -   17,53 22,92 59,32 29,11 128,88 46,64 21,80 59,32 29,11 110,23 0,00 29,11 29,11

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE

h 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 1,00 Óleo Diesel 0,14                -   190,35 268,36 155,19 43,78 657,68 234,13 323,38 155,19 43,78 522,35 68,08 43,78 111,86

Valor Improdutivo TOTAL
CUSTOS TOTAIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO

Valor Produtivo TOTAL
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LOTE 14 T-319

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
MESES

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 20.000,00 R$ 600.000,00
Topógrafo mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00
Auxiliar de Topografia mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.800,00 R$ 228.000,00
Laboratorista de Solos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00
Auxiliar de Laboratorista mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.800,00 R$ 228.000,00
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00

TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA : R$ 1.506.000,00
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 6.843,56 R$ 205.306,80

TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.013,80 R$ 150.414,00

TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 200,00 R$ 6.000,00
Medicamentos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00

TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00
VEÍCULOS
Caminhonete 71 a 115 cv mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 1.010,00 R$ 60.600,00

TOTAL VEÍCULOS : R$ 60.600,00
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Solos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.740,00 R$ 82.200,00
Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.540,00 R$ 76.200,00
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 10.015,00 R$ 300.450,00
Instrumental de Topografia mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.485,00 R$ 44.550,00

TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 503.400,00
IMÓVEIS
Aluguel de escritório/Canteiro mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.500,00 R$ 45.000,00
Aluguel de casa para alojamento mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 1.414,17 R$ 84.850,32

TOTAL IMÓVEIS : R$ 129.850,32
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 195,00 R$ 11.700,00
Mobiliário de escritório/Canteiro mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.136,67 R$ 64.100,10

TOTAL MOBILIÁRIO : R$ 75.800,10
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO ( NR-7 ) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
PGR ( NR-18 ) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47

TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS : R$ 3.854,81
OUTROS
Banheiro Químico mês 6,00 30,00 R$ 105,20 R$ 18.936,00
Tenda 6x6 m mês 6,00 30,00 R$ 140,36 R$ 25.264,80

TOTAL OUTROS : R$ 44.200,80
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto un 2,00 R$ 40.000,00 R$ 80.000,00

TOTAL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS : R$ 80.000,00
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Usina un 2,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licença de Cascalheira un 3,00 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00
Licença de Outorga de Uso da Água un 3,00 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00

TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS : R$ 24.300,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL : R$ 2.791.226,83
BDI: 10,81% R$ 301.731,62

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI : R$ 3.092.958,45

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL) : R$ 103.098,62

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)
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MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA) LOTE 14 T-319

DT* = 50 Km

Autopropelido
30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 1,00 359,50 50 5,99
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 233,37 50 3,88 6,00 R$ 1.164,00
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 130,81 50 2,18 3,00 R$ 327,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 192,70 50 3,21 4,00 R$ 642,00
30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00 265,57 50 4,42
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 292,57 50 4,87
31062 CAMINHÃO MUNCK 1,00 233,81 50 3,89 1,00 R$ 194,50
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 318,51 50 5,30 1,00 R$ 265,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 263,36 50 4,38
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 262,66 50 4,37 1,00 R$ 218,50
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00 184,91 50 3,08 1,00 R$ 154,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 224,45 50 3,74 1,00 R$ 187,00
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 525,13 50 8,75

E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 293,52 50 4,89 1,00 R$ 244,50

E9690
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW

1,00 205,84 50 3,43 1,00 R$ 171,50

Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00

E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,01 261,82 50 4,40 1,00 R$ 220,00

E9607
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H -
224KW

1,45 261,82 50 6,32 1,00 R$ 316,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 261,82 50 1,44 3,00 R$ 216,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 261,82 50 1,44 1,00 R$ 72,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 2,00 R$ 218,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 261,82 50 2,18 3,00 R$ 327,00
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 2,00 R$ 218,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 261,82 50 4,36 4,00 R$ 872,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 5,00 R$ 545,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 261,82 50 4,36
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 261,82 50 13,09 1,00 R$ 654,50
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 261,82 50 8,72 1,00 R$ 436,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 261,82 50 4,36 1,00 R$ 218,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 261,82 50 2,18 1,00 R$ 109,00

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Custo (H)

Total de 
operários (I)

Total (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75

CUSTO TOTAL (x2) R$ 28.384,50
BDI (10,81%) R$ 3.068,36

PREÇO TOTAL R$ 31.452,86

CUSTO 
(D=AxB/60)

QUANTIDADE 
(E)

CUSTO TOTAL
(CxDxE)

CODIGO EQUIPAMENTO
FU 
(A)

HORA 
PRODUTIVA (B)

DT*
 (C )
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mão de Obra (sem Bonificação)

Código Auxiliar Descrição da Mão de Obra Unidade Encargos
Valor sem 
encargos

Valor com 
encargos

OBRAS RODOVIÁRIAS

20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10

20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48

20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26

20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 121,68 13,21 29,28

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO (MENSALISTA) MÊS 121,68 2.906,57 6.443,28

20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07

20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 172,31 11,20 30,49

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 176,36 10,51 29,04

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78

20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48

20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49

20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66

21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81

OBRAS CIVIS

0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11
0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19
0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13
0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69
0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79
0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74
0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06
0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 152,45 11,56 29,18
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22
0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17
0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12
0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33

MÃO DE OBRA
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,39% 4,75% 5,19% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,77% 0,13% 7,12% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

20003 AJUDANTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20013 GREDISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,07% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,85% 0,13% 7,24% 4,45% 0,92% 14,81% 0,44% 109,83%

20014 BLASTER h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,71% 4,84% 7,62% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 3,43% 0,09% 4,70% 4,55% 0,93% 15,70% 0,31% 109,11%

20015 MONTADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

20016 CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,18% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

20017 PEDREIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

20018 ARMADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% 13,84% 0,57% 110,07%

20019 PINTOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% 4,76% 5,53% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54% 0,13% 6,78% 4,47% 0,92% 15,01% 0,41% 109,76%

20023 RASTELEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,81%

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,81%

20031 SERVENTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

21030 SOLDADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,56% 4,80% 6,57% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,20% 0,11% 5,74% 4,51% 0,92% 15,47% 0,38% 110,05%

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Grupo D - Reincidências (%)
Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Descrição 1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas
decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual
soma dos valores visíveis das parcelas.
 
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da
metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das
variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras, por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel
simples), com exceção dos encargos do Grupo A referentes às leis sociais. Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos percentuais dos
encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média móvel aritmética dos três últimos resultados dos somatórios dos encargos dos mesmos grupos, e
adicionado o somatório do grupo A da referência atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão 

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
Goiás - Outubro/2025

Sem desoneração

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)

Total (%)
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% R$ % R$ % R$
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 3,47% 0,36 0,00% 0,00
20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84% 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00
20003 AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43% 4,61 4,76% 0,38 0,71% 0,06
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,61 1,31% 0,26 0,00% 0,00
20013 GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00
20014 BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69% 4,61 3,80% 0,49 0,34% 0,04
20015 MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68
20016 CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64% 4,61 4,65% 0,49 0,39% 0,04
20017 PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 4,57% 0,48 0,29% 0,03
20018 ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05
20019 PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57% 4,61 4,58% 0,48 0,76% 0,08
20023 RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 3,61% 0,38 6,41% 0,68
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00
20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,61 2,36% 0,26 0,00% 0,00
20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33,77% 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00
20031 SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,61 5,09% 0,38 0,67% 0,05
20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO mês 2.906,57 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 29,03% 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00
21030 SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,61 3,65% 0,55 0,32% 0,05

Alimentação EPI Ferramenta

Encargos Complementares

Valor Mão de Obra - sem desoneração

Goiás - outubro de 2025

Código Categoria Unidade Salário
% Insalubridade/ 

Periculosidade
Insalubridade/ 
Periculosidade

% Encargos Sociais
Encargos Sociais 

(R$)
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$
9,48% 0,99 0,34% 0,04 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82% 18,64 29,11
9,45% 0,99 0,28% 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 176,36% 18,54 29,05

12,38% 0,99 0,43% 0,03 13,61% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 199,46% 16,01 24,03
4,93% 0,99 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38% 28,10 48,26
9,48% 0,99 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07
7,70% 0,99 0,22% 0,03 8,46% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39% 21,36 34,27
9,80% 0,99 0,31% 0,03 10,77% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 187,85% 19,05 29,19
9,41% 0,99 0,27% 0,03 10,34% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,64% 18,87 29,42
9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49
9,40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93% 18,92 29,48
9,39% 0,99 0,26% 0,03 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,76% 18,91 29,48
9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 183,34% 19,44 30,04
5,69% 0,99 0,21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64% 26,32 43,78
8,87% 0,99 0,26% 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50
7,28% 0,99 0,21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% 21,99 35,63

13,47% 0,99 0,47% 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04% 0,00 207,09% 15,28 22,66
6,26% 181,93 0,21% 6,06 6,88% 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68% 3.536,65 6.443,22
6,63% 0,99 0,23% 0,04 7,29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94% 23,83 38,81

Encargos Totais Valor Total
Transporte Exam. Ocupacional Cesta Básica Assist. Médica Seguro de Vida

Encargos Adicionais
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

0001 ENGENHEIRO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 8,99% 0,87% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,07% - 2,63% 0,06% 3,33% 3,84% 0,93% 7,57% 0,23% 76,42%
0002 ENCARREGADO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

0003 MESTRE DE OBRAS mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

0004 PEDREIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

0005 SERVENTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0006 ARMADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% 13,84% 0,57% 110,07%

0008 AJUDANTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0010 CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,18% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

0011 ENCANADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,32% 4,74% 4,66% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,13% 0,14% 7,65% 4,44% 0,92% 14,63% 0,46% 109,87%

0012 ELETRICISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,09% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,83%

0013 POCEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,84% 4,61% 0,95% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% - - 7,61% 0,21% 11,36% 4,30% 0,92% 12,99% 0,69% 110,25%

0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,42% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,01% - 4,62% 0,13% 6,90% 3,72% 0,92% 6,19% 0,42% 77,09%

0017 ALMOXARIFE/APONTADOR mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%

0018 PINTOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% 4,76% 5,53% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54% 0,13% 6,78% 4,47% 0,92% 15,01% 0,41% 109,76%

0019 JARDINEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,34% 4,74% 4,81% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,01% - 5,02% 0,14% 7,50% 4,44% 0,92% 14,69% 0,45% 109,84%

0020 CALHEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

0021 SERRALHEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,09% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,83%

0023 APLICADOR DE EPOXI h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,65% 4,82% 7,13% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 3,79% 0,10% 5,19% 4,53% 0,93% 15,50% 0,34% 109,23%

0024 MARCENEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,84% 4,87% 8,71% 0,91% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 2,85% 0,07% 3,61% 4,59% 0,93% 16,17% 0,25% 109,12%

0025 OFICIAL "B" h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

0028 AZULEJISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,66% 4,82% 7,31% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% - - 3,65% 0,09% 5,00% 4,54% 0,92% 15,79% 0,33% 109,90%

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,40% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,97% 0,16% 8,92% 4,39% 0,92% 14,08% 0,54% 110,02%

0034 CALCETEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,42% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% - - 5,96% 0,16% 8,89% 4,39% 0,92% 14,08% 0,54% 110,00%

0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,22% 0,91% 0,05% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% - 3,73% 0,09% 5,11% 3,79% 0,93% 6,85% 0,33% 76,45%

0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,21% 0,87% 0,05% 0,05% 9,24% 0,74% 0,10% - 4,76% 0,13% 7,12% 3,72% 0,93% 6,15% 0,43% 77,29%

0039 APONTARIFE mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Indenização Adicional

Grupo D - Reincidências (%)
Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Verbas Rescisórias (%)

Descrição 1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas
decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual
soma dos valores visíveis das parcelas.
 
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da
metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das
variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras, por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel
simples), com exceção dos encargos do Grupo A referentes às leis sociais. Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos percentuais dos
encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média móvel aritmética dos três últimos resultados dos somatórios dos encargos dos mesmos grupos, e
adicionado o somatório do grupo A da referência atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão 

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goiás - Outubro/2025
Sem desoneração

Total (%)Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Reincidências (%)
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% R$ % R$
0001 ENGENHEIRO mês 13.554,84 0,00% 0,00 76,57% 10.378,94 5,31% 719,97 0,19% 25,76
0002 ENCARREGADO mês 3.542,00 0,00% 0,00 77,08% 2.730,17 20,33% 719,97 1,81% 63,99
0003 MESTRE DE OBRAS mês 6.921,85 0,00% 0,00 77,08% 5.335,37 10,40% 719,97 0,92% 63,99
0004 PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0005 SERVENTE h 7,25 0,00% 0,00 110,10% 7,98 54,26% 3,93 5,18% 0,38
0006 ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0008 AJUDANTE h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38
0010 CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0011 ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0012 ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,87% 12,70 34,02% 3,93 6,58% 0,76
0013 POCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,48% 12,77 34,02% 3,93 3,25% 0,38
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 34,02% 3,93 4,74% 0,55
0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) mês 1.601,20 0,00% 0,00 77,31% 1.237,88 44,96% 719,97 4,00% 63,99
0017 ALMOXARIFE/APONTADOR mês 2.543,20 0,00% 0,00 77,30% 1.965,89 28,31% 719,97 2,71% 68,80
0018 PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0019 JARDINEIRO h 7,46 0,00% 0,00 109,89% 8,20 52,70% 3,93 4,93% 0,37
0020 CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 11,34 38,12% 3,93 4,76% 0,49
0021 SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,91% 12,71 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0023 APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28% 12,63 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0024 MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,18% 12,62 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0025 OFICIAL "B" h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0028 AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 45,22% 3,93 4,32% 0,38
0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49
0034 CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,98% 12,71 34,02% 3,93 3,31% 0,38
0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS mês 3.074,61 0,00% 0,00 76,65% 2.356,69 23,42% 719,97 2,05% 62,96
0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO mês 3.396,40 0,00% 0,00 77,50% 2.632,21 21,20% 719,97 2,03% 68,80
0039 APONTARIFE mês 3.306,16 0,00% 0,00 77,30% 2.555,66 21,78% 719,97 2,08% 68,80

Alimentação EPI

Valor Mão de Obra - sem desoneração

Goiás - outubro de 2025

Código Categoria Unidade Salário % Insalubridade/ Periculosidade Insalubridade/ Periculosidade % Encargos Sociais Encargos Sociais (R$)
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 9,98 82,17% 11.138,36 24.693,20
0,00% 0,00 0,06% 2,17 0,17% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,28% 9,98 99,73% 3.532,34 7.074,34
0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 9,98 88,64% 6.135,36 13.057,22
0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13
0,68% 0,05 8,97% 0,65 0,48% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,75% 0,05 180,43% 13,08 20,32
0,41% 0,05 2,93% 0,34 0,33% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,54% 17,63 29,19
0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22
0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,18% 17,59 29,15
5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 157,75% 18,24 29,79
0,99% 0,11 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 155,13% 17,93 29,49
0,37% 0,04 2,93% 0,34 0,40% 0,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,93% 17,56 29,12
0,42% 0,05 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,80% 17,66 29,22
0,00% 0,00 7,41% 118,62 0,32% 5,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,62% 9,98 134,62% 2.155,58 3.756,77
0,00% 0,00 2,44% 62,10 0,21% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,39% 9,98 111,35% 2.831,97 5.375,16
0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,24% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,39% 17,62 29,17
0,93% 0,07 8,51% 0,63 0,41% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,73% 0,05 178,10% 13,29 20,75
6,59% 0,68 4,16% 0,43 0,30% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,53% 0,05 164,41% 16,96 27,27
0,56% 0,06 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,34% 17,61 29,17
0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,87% 17,56 29,11
0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,19% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,40% 17,50 29,06
0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13
0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,26% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,05% 17,58 29,13
0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22
0,57% 0,05 6,27% 0,55 0,40% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,63% 0,05 167,51% 14,57 23,26
0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,45% 17,62 29,18
5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 156,91% 18,14 29,69
0,00% 0,00 0,98% 30,22 0,19% 5,70 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,32% 9,98 103,61% 3.185,51 6.260,12
0,00% 0,00 0,32% 10,91 0,16% 5,29 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,29% 9,98 101,49% 3.447,16 6.843,56
0,00% 0,00 0,49% 16,32 0,16% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,98 102,11% 3.375,96 6.682,11

Encargos Totais Valor Total
Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Básica Assist. Médica Seguro de Vida

Encargos Complementares Encargos Adicionais
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIONALSetor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

14

Data Base: 10/2025

GRUPO Serviço Total Contratual
( 30 meses) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS
RODOVIÁRIOS

R$ 7.607.055,88 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96

02 MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES
EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

R$ 15.039.672,70 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10

03 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 1.688.606,48 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60

04 SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 268.550,83 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74

05 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 140.638,55 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26

06 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA
DE ROLAMENTO

R$ 16.592.084,16 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40

07 MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 672.691,80 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64

08 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09 ITENS DIVERSOS R$ 15.984.905,94 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37

10 TRANSPORTES R$ 51.512.160,35 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94

11 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO R$ 3.124.411,31 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90

TOTAL : R$ 112.630.778,00
VALORES SIMPLES : 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91

VALORES ACUMULADOS : 3.750.604,91 7.501.209,81 11.251.814,72 15.002.419,63 18.753.024,54 22.503.629,44 26.254.234,35 30.004.839,26 33.755.444,17 37.506.049,07 41.256.653,98 45.007.258,89 48.757.863,80 52.508.468,70 56.259.073,61
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95%

MÊS 

Licitação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 
DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS 
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIONALSetor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

14

Data Base: 10/2025

GRUPO Serviço Total Contratual
( 30 meses)

01 MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS
RODOVIÁRIOS

R$ 7.607.055,88

02 MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES
EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

R$ 15.039.672,70

03 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 1.688.606,48

04 SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 268.550,83

05 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 140.638,55

06 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA
DE ROLAMENTO

R$ 16.592.084,16

07 MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 672.691,80

08 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS

09 ITENS DIVERSOS R$ 15.984.905,94

10 TRANSPORTES R$ 51.512.160,35

11 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO R$ 3.124.411,31

TOTAL : R$ 112.630.778,00
VALORES SIMPLES :

VALORES ACUMULADOS :
PERCENTUAIS SIMPLES :

PERCENTUAIS ACUMULADOS :

Licitação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL 
DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS 
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 253.314,96 R$ 260.922,02

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 500.821,10 R$ 515.860,77

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 56.230,60 R$ 57.919,20

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 8.942,74 R$ 9.211,29

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.683,26 R$ 4.823,90

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 552.516,40 R$ 569.108,49

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 22.400,64 R$ 23.073,33

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 532.297,37 R$ 548.282,27

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.715.354,94 R$ 1.766.867,10

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 104.042,90 R$ 107.167,31

3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.750.604,91 3.863.235,69
60.009.678,52 63.760.283,43 67.510.888,33 71.261.493,24 75.012.098,15 78.762.703,06 82.513.307,96 86.263.912,87 90.014.517,78 93.765.122,69 97.515.727,59 101.266.332,50 105.016.937,41 108.767.542,31 112.630.778,00

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%
53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%

MÊS 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00040                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: mes   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42411          ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL HA    775,86 16.223,23
42415          ROÇADA MECÂNIZADA HA    398,31 63.315,35
42420          CAPINA MANUAL M2    0,83 1.928,80
42425          LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA M     0,65 43.049,63
42430          LIMPEZA DE SARJETA M     1,15 44.429,42

168.946,43

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

168.946,43
18.263,10

187.209,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 14) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

20,91000
158,96000

2323,86000
66230,20000
38634,28000

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00003                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,150000 0,850000 192,70 35,44 59,02

59,02

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          10,00000 H     22,10 221,00

235,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 300,000 294,66

0,98

10009          CAL PARA PINTURA KG    0,90 0,18

0,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,16
0,12
1,28

CUSTO UNITÁRIO
0,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42435                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 150,000 229,52

1,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,53
0,16
1,69

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4915710-DNIT         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          10,00000 H     22,10 221,00

250,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 250,28

5,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,00
0,54
5,54

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00002                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 192,70 35,44 82,61

82,61

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          4,00000 H     22,10 88,40

103,04
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,000 185,65

6,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,18
0,66
6,84

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00004                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31015          MOTOSSERRA 1,00000 1,000000 0,000000 35,07 29,33 35,07

E9690          
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO 
SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 5,7 T E 
CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 205,84 40,92 205,84

240,91

20031          1,00000 H     22,66 22,66
20000          1,00000 h     29,11 29,11
P9815 - SICRO  1,00000 H     30,47 30,47

82,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,250 323,15

61,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,55
6,65

68,20

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 
JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30058          
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 
DE 1,8m 

1,00000 1,000000 0,000000 122,07 43,78 122,07

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 35,30930 1,000000 0,000000 0,25 0,02 8,82

130,89

20031          88,42520 H     22,66 2.003,71

2.003,71
PRODUÇÃO DA EQUIPE 16,000 2.134,60

133,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

133,41
14,42

147,83

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00006                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,50

0,50

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          4,00000 H     22,10 88,40

117,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 118,18

59,09

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

59,09
6,38

65,47

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40466                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,06000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 247,37

30158          
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 
FRESADORA 

1,00000 1,000000 0,000000 127,80 43,78 127,80

30058          
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 
DE 1,8m 

1,00000 0,273900 0,726100 122,07 43,78 65,21

440,38

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,628 650,94

75,44

10190          BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un    34,12 27,29

10191          PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un    223,37 0,51

27,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

103,24
11,16

114,40

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,80000

0,00230

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 255,60 43,78 255,60

255,60

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 281,18

1,47

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,47
0,15
1,62

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CARGA DE ENTULHOS 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40385                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,470000 0,530000 126,09 45,19 83,21

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45

363,99

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 423,95

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42491                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,410000 0,590000 255,60 43,78 130,62

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30024          USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 55,50 43,78 55,50

352,16

20002          0,60000 H     29,28 17,56
20031          3,00000 H     22,66 67,98

85,54
PRODUÇÃO DA EQUIPE 21,650 437,70

20,21

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 43,35

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    58,50 53,82

97,17

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

117,38
12,68

130,06

CUSTO UNITÁRIO

0,91950

0,92000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42496                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,740000 0,260000 255,60 43,78 200,52

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30022          AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 44,35 11,37 44,35
30025          USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67

667,71

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          4,00000 H     22,66 90,64

119,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 787,63

28,46

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 13,19

10032          
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 
1,024kg/l 

Kg    2,00 38,40

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 2,57

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 20,73

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    58,50 47,21
10094          PEDRISCO M3    80,50 28,57

150,67

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

179,13
19,36

198,49

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

0,35496

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
34,71264

19,20000

0,09724

0,43985

0,80714

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42400                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 0,200000 0,800000 8,33 0,22 1,83

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,50

2,33

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          6,00000 H     22,10 132,60

161,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,650 164,21

252,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

252,63
27,30

279,93

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40466                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,06000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 247,37

30158          
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 
FRESADORA 

1,00000 1,000000 0,000000 127,80 43,78 127,80

30058          
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 
DE 1,8m 

1,00000 0,273900 0,726100 122,07 43,78 65,21

440,38

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,628 650,94

75,44

10190          BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un    34,12 27,29

10191          PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un    223,37 0,51

27,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

103,24
11,16

114,40

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,80000

0,00230

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 255,60 43,78 255,60

255,60

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 281,18

1,47

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,47
0,15
1,62

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CARGA DE ENTULHOS 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

52	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40305                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40315                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 274,21

3,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,59
0,38
3,97

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33

8,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,91

7,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,26
0,78
8,04

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40380                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,350000 0,650000 126,09 45,19 73,50

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 262,66 61,04 13,13
30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,350000 0,650000 13,08 8,41 10,03
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45

343,98

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.125,000 403,94

0,35

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

IMPRIMAÇÃO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40385                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,470000 0,530000 126,09 45,19 83,21

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45

363,99

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 423,95

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42491                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,410000 0,590000 255,60 43,78 130,62

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30024          USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 55,50 43,78 55,50

352,16

20002          0,60000 H     29,28 17,56
20031          3,00000 H     22,66 67,98

85,54
PRODUÇÃO DA EQUIPE 21,650 437,70

20,21

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 43,35

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    58,50 53,82

97,17

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

117,38
12,68

130,06

CUSTO UNITÁRIO

0,91950

0,92000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42496                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,740000 0,260000 255,60 43,78 200,52

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30022          AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 44,35 11,37 44,35
30025          USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67

667,71

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          4,00000 H     22,66 90,64

119,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 787,63

28,46

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 13,19

10032          
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 
1,024kg/l 

Kg    2,00 38,40

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 2,57

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 20,73

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    58,50 47,21
10094          PEDRISCO M3    80,50 28,57

150,67

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

179,13
19,36

198,49

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

0,35496

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
34,71264

19,20000

0,09724

0,43985

0,80714

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42400                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 0,200000 0,800000 8,33 0,22 1,83

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,50

2,33

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          6,00000 H     22,10 132,60

161,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,650 164,21

252,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

252,63
27,30

279,93

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40470                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,11000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 259,04
30019          FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.115,35 48,25 1.115,35
30039          CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00000 0,320000 0,680000 184,91 34,87 82,88

30058          
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 
DE 1,8m 

1,00000 0,860000 0,140000 122,07 43,78 111,10

1.568,37

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,000 1.778,93

65,88

10091          BIT P/ FRESADORA W 200 un    15,65 10,14
10090          PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un    207,80 0,29

10,43

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

76,31
8,24

84,55

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,64800
0,00140

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 255,60 43,78 255,60

255,60

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 281,18

1,47

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,47
0,15
1,62

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CARGA DE ENTULHOS 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40305                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40315                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 274,21

3,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,59
0,38
3,97

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40316                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 274,21

3,59

10046          INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    0,40 0,40

0,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,99
0,43
4,42

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40621                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 239,91 97,57 173,00

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

3,00000 0,880000 0,120000 190,76 82,34 533,22

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 262,66 61,04 505,14

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,870000 0,130000 170,83 43,78 154,31

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T 

1,00000 0,750000 0,250000 162,67 43,78 132,94

30101          
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 930,95 48,25 930,95

2.429,56

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          6,00000 H     22,66 135,96

165,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,000 2.594,80

31,64

10363          BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    628,85 2,82
10364          PORTA BIT P/ RECICLADORA un    214,47 3,43
10365          BITS P/ RECICLADORA un    20,81 2,08

8,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

39,97
4,32

44,29

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,00450
0,01600
0,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40625                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 239,91 97,57 173,00

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

3,00000 0,880000 0,120000 190,76 82,34 533,22

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 262,66 61,04 505,14

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,870000 0,130000 170,83 43,78 154,31

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 127,18

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T 

1,00000 0,750000 0,250000 162,67 43,78 132,94

30101          
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 930,95 48,25 930,95

2.556,74

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          6,00000 H     22,66 135,96

165,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,000 2.721,98

33,19

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 22,80
10363          BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    628,85 2,82
10364          PORTA BIT P/ RECICLADORA un    214,47 3,10
10365          BITS P/ RECICLADORA un    20,81 2,08

30,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

63,99
6,91

70,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
60,00000

0,00450
0,01450
0,10000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40645                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,16000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 37,33

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 239,91 97,57 173,00

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

3,00000 0,880000 0,120000 190,76 82,34 533,22

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 262,66 61,04 505,14

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,870000 0,130000 170,83 43,78 154,31

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 127,18

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T 

1,00000 0,750000 0,250000 162,67 43,78 132,94

30101          
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 930,95 48,25 930,95

2.594,07

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          6,00000 H     22,66 135,96

165,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,000 2.759,31

33,65

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 16,34

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 20,27

10363          BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    628,85 2,82
10364          PORTA BIT P/ RECICLADORA un    214,47 3,43
10365          BITS P/ RECICLADORA un    20,81 2,08

44,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

78,59
8,49

87,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
43,00000

0,43005

0,00450
0,01600
0,10000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40385                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,470000 0,530000 126,09 45,19 83,21

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45

363,99

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 423,95

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40602                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,210000 0,790000 126,09 45,19 62,17

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T 

1,00000 0,470000 0,530000 162,67 43,78 99,65

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,210000 0,790000 13,08 8,41 9,38
30012          ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000 0,470000 0,530000 200,03 43,78 117,21

30023          VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 221,27 48,25 171,09

459,50

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 670,06

24,21

42496          
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

m3    179,13 182,71

182,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

206,92
22,36

229,28

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,02000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40380                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,350000 0,650000 126,09 45,19 73,50

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 262,66 61,04 13,13
30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,350000 0,650000 13,08 8,41 10,03
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45

343,98

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.125,000 403,94

0,35

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

IMPRIMAÇÃO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40609                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,090000 0,910000 126,09 45,19 52,46

30010          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,100000 0,000000 146,98 43,78 14,69

30018          DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL 1,00000 1,000000 0,000000 15,69 10,09 15,69
30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,090000 0,910000 13,08 8,41 8,82
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 0,830000 0,170000 224,45 60,34 196,54
30012          ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000 0,340000 0,660000 200,03 43,78 96,90

641,34

20002          0,80000 H     29,28 23,42
20031          8,00000 H     22,66 181,28

204,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 220,000 846,04

3,84

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 1,50

1,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,34
0,57
5,91

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

0,03195

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40025                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8,00000 0,960000 0,040000 233,37 60,06 1.811,44

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 239,91 97,57 171,58

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

2.229,73

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 2.325,31

12,12

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,12
1,31

13,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40310                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 239,91 97,57 195,77

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,500000 0,500000 126,09 45,19 85,63

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,500000 0,500000 2,22 0,72 1,47
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,590000 0,410000 262,66 61,04 179,98

653,61

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20013          1,00000 H     29,07 29,07
20031          4,00000 H     22,66 90,64

134,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 341,000 787,96

2,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,31
0,24
2,55

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40101                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64

678,98

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 730,92

4,34

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,34
0,46
4,80

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

78	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40025                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8,00000 0,960000 0,040000 233,37 60,06 1.811,44

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 239,91 97,57 171,58

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

2.229,73

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 2.325,31

12,12

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,12
1,31

13,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33

8,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,91

7,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,26
0,78
8,04

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40140                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          3,00000 H     22,66 67,98

97,26
PRODUÇÃO DA EQUIPE 170,000 754,94

4,44

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 61,00

61,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

65,44
7,07

72,51

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42455                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30036          CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 1,000000 0,000000 130,81 34,70 130,81

30010          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,480000 0,520000 146,98 43,78 93,31

224,12

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          2,00000 H     22,66 45,32

48,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 45,000 272,36

6,05

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,05
0,65
6,70

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO DE BARREIRA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42800                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          5,00000 H     22,10 110,50
20017          5,00000 H     29,48 147,40
20018          1,00000 H     29,48 29,48

316,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 316,66

158,33

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 67,10

10055          
TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - 
TIPO CAIXÃO 

m3    135,92 149,51

216,61

47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 27,54

27,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

402,48
43,50

445,98

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
ARMADOR - ENCARGOS = 166,67% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GABIÕES (1,00 M) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,40000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,10000

1,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3205873DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 109,29

109,29

20031          8,00000 H     22,66 181,28
20017          4,00000 H     29,48 117,92

299,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,500 408,49

32,67

M0235          
GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E 
ALUMINIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE MALHA 
HEXAGONAL - E = 0,23 M 

M2    72,59 72,59

72,59

4816016DN      RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M3    35,86 9,48

9,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

114,74
12,40

127,14

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,26450

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1505859DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          8,00000 H     22,66 181,28
20017          1,00000 H     29,48 29,48

210,76
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 210,76

52,69

4816016DN      RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M3    35,86 35,86

35,86

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

88,55
9,57

98,12

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42856                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64
20017          0,40000 H     29,48 11,79

105,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 105,35

105,35

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 70,15

70,15

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    243,77 36,56

36,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

212,06
22,92

234,98

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

0,15000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42850                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,02000 H     29,28 0,58
20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 45,90

45,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 61,00

61,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

106,90
11,55

118,45

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42816                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,75
30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,25 0,69 5,25

6,00

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          9,00000 H     22,10 198,90
20017          1,00000 H     29,48 29,48

243,02
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 249,02

62,25

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 57,00

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 39,70

10047          SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA un    1,71 34,20

130,90

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

193,15
20,87

214,02

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RIP-RAP 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
150,00000

1,50000

20,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

1.473,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.568,67

8,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,18
0,88
9,06

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33

8,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,91

7,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,26
0,78
8,04

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40101                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64

678,98

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 730,92

4,34

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,34
0,46
4,80

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45150                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43

2,64

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,74

40,74

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 0,44
10044          PREGO KG    12,21 2,49
10048          SARRAFO M     3,36 7,02
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 2,59
11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    21,48 8,68
11030          TABUA DE 30 M     5,81 2,08

23,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,13
6,93

71,06

CUSTO UNITÁRIO
0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,40430
0,35938

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

1.473,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.568,67

8,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,18
0,88
9,06

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33

8,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,91

7,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,26
0,78
8,04

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

100	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42856                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64
20017          0,40000 H     29,48 11,79

105,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 105,35

105,35

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 70,15

70,15

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    243,77 36,56

36,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

212,06
22,92

234,98

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,15000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40100                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20

834,78

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 872,08

3,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,88
0,41
4,29

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45150                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43

2,64

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,74

40,74

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 0,44
10044          PREGO KG    12,21 2,49
10048          SARRAFO M     3,36 7,02
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 2,59
11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    21,48 8,68
11030          TABUA DE 30 M     5,81 2,08

23,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,13
6,93

71,06

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

0,40430
0,35938

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00017                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0004 - CIVIL   0,07590 H     29,13 2,21
0005 - CIVIL   0,09130 H     20,33 1,85
0008 - CIVIL   1,33040 H     22,23 29,57
0010 - CIVIL   0,78470 H     29,15 22,87
0011 - CIVIL   0,16600 H     29,79 4,94
0012 - CIVIL   0,09380 H     29,49 2,76
0018 - CIVIL   0,46260 H     29,17 13,49
0020 - CIVIL   0,00020 H     27,28 0,00
0023 - CIVIL   0,00130 H     29,11 0,03
0025 - CIVIL   0,23920 H     29,13 6,96
0032 - CIVIL   0,02760 H     23,27 0,64

85,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,32

85,32

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 4,99
10048          SARRAFO M     3,36 0,48
11030          TABUA DE 30 M     5,81 5,48
11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 1,69
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 10,82
2782           GASOLINA L     5,08 0,12
2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99
3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03
3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 2,25
1861           PREGO 18X24 KG    13,24 0,05
1863           PREGO 18X30 KG    13,90 1,18
1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28

3602           
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 0,52

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    8,58 9,51

1225           
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 1,01

3135           
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 0,14

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 0,15

3923           
ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 1,01

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 0,22
1858           PONTALETE 3X3´´ M     7,80 14,42
1860           PREGO 15X15 KG    12,75 0,62
1862           PREGO 19X27 KG    15,14 0,12
1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28
1218           CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44

H239           
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 
(LONGO 1. 1/4  ) 

UN    12,85 0,09

H241           TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20
H284           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,28 0,48
H285           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,86 0,25
H286           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,69 0,50
H248           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,06 0,43
H249           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20
H272           UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07
H258           VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10
H261           VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01

H262           
VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   
(METALICA) 

IN    32,78 0,04

H263           VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01
H264           VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,96 0,82

3948           
EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 
BC C/PRES./SETA E SUPORTE 

UN    143,63 1,33

2779           

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A 
GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

H     5,24 0,01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 
CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

0,02380
0,21810
0,01530
1,06030
0,00450
0,08510

CUSTO UNITÁRIO
13,13460

0,14350
0,94450
0,06830
0,96670

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 
CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 
APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 
OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 
ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

0,00310
0,00390

0,00930

0,00320

0,14100
0,03200
0,00640
0,00310
0,00310

0,00150

0,44890

0,00770

0,00770
0,04270
0,05340
0,07480

0,61060

0,27660
1,84980
0,04910
0,00810
0,05710

0,90610

0,17370

1,10940

2,99720

0,03530

0,07450
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2788           

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO 
NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

2845           
COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA 
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM 

UN    252,51 3,13

3259           DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16

2846           
DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE 
MADEIRA 

UN    2,44 0,13

2380           ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72
2847           CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,83 0,05
H181           ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06

2848           
LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    29,38 0,14

H178           LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00

2849           
LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    25,44 0,12

2384           LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24
2850           TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13
H177           LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,01 0,12

H363           
GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - 
(ESGOTO) 

UN    9,85 0,08

3334           
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    17,37 0,01

3335           
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    12,37 0,02

3337           
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    6,48 0,20

H164           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07
2851           FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11

2852           
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU 
EQUIVALENTE 

UN    56,52 0,14

H165           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02

2853           
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 
600M EM ABS 

UN    33,33 0,04

H311           LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00

1704           
MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM 
VERMELHO) 

M3    3.027,48 10,29

2854           ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56

2491           PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,65 0,04

H581           
PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M 
(DIMENSÕES APROXIMADAS) 

UN    160,77 0,24

2855           SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82

2856           
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO 
DESCARTÁVEL DE 300ML 

PAC   6,91 6,45

2857           
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 
300ML 

UN    32,06 0,03

2858           DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

2859           
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE 
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 

PAC   13,65 3,07

2860           
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU 
ÁLCOOL 

UN    30,08 0,08

2861           ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73
2862           SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,32 0,98

2863           
FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE 
OU EQUIVALENTE 

UN    94,71 0,02

2864           
GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE 

UN    1.989,98 0,59

2865           
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, 
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE 

UN    1.327,09 0,39

2866           
FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, 
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE 

UN    981,47 0,29

H265           
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM 
BUCHA PLASTICA 8 MM 

PR    9,66 0,02

2699           FUNDO BRANCO FOSCO L     9,45 0,75
H117           BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,05 0,15

H134           
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 
MM 

UN    0,82 0,02

3422           
QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E 

UN    48,62 0,18

H198           REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,56 0,83
1967           RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     3,63 6,25

H539           
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM 
PVC PARA LAVATORIO 

UN    5,81 0,01

H212           SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,55 0,24

H266           
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 
1/2 

UN    60,45 0,41

H215           
SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO 
PLASTICO) 

UN    11,62 0,37

1970           DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58
H606           TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,36 0,34

H587           
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO 
SANITARIO 

UN    24,37 0,18

0,01920

0,05570

0,25540
0,00430
0,00770

0,00490

0,00330

0,01240

0,00030

0,00310

0,08010
0,00620

0,03210

0,00390

0,00280

0,07750
0,22750

0,00030

0,00030

0,00030

0,00150

13,06450

0,93380

0,00120

0,00150

0,22540

0,01280

0,00150

0,00640

0,00340

0,06370

0,02470

0,00100

0,00200

0,03230

0,11970
0,00990

0,00250

0,00310

0,00490

0,17890
0,00490
0,00150

0,00850

0,04450
0,01600

0,00770

0,00690
1,72220

0,00310

0,00160

0,00690

0,03210
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H217           
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 
E 1 BATEDOR 

UN    207,75 0,16

H221           TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,05 0,02
1273           TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,46 0,05

3475           
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    7,51 0,00

3477           
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    9,11 0,35

H440           TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,46 0,27

H236           
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    60,72 0,09

H237           TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,63 0,08

H238           
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    119,16 0,17

H336           CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,95 0,51
H338           CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,19 0,83
H350           CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20
1703           COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62
1702           COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    21,48 0,16
H676           CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,10 1,20
H585           CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,84 0,24
2372           CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,63 0,01

H145           CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,13 0,37

H631           TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04

H102           
ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 
P/REG.32X1 

UN    1,65 0,02

H108           
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 
CX.DAGUA 32X1 

UN    15,72 0,30

H111           ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38
2493           ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

H687           
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE 
PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) 

UN    925,00 1,11

H401           
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 
mm (ESGOTO) 

UN    8,17 0,17

3774           
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 
500 M 

UN    909,80 0,27

2867           
BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS 
LIQUEFEITO) 

UN    260,01 0,70

2868           
TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE 

UN    1.055,97 0,42

4053           
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 0,51

4056           
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 0,33

4057           
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 120 CM 15/20 W 

UN    26,63 0,55

2386-OC        BRITA Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       m3    66,00 0,84
2497-OC        BRITA Nº 2 m3    66,00 1,26
2804-OC        AREIA GROSSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    m3    39,71 1,26

127,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

212,80
23,00

235,80

0,05340
0,04950

0,00120

0,02140

0,00030

0,00270

0,00770
0,00260

0,00620

0,00620

0,01280

0,01920

0,02140
0,01600
0,04810
0,07460
0,00750
0,00390

0,00100

0,03920

0,00640

0,00150

0,00150

0,00150

0,00080

0,02560
0,00070

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,03190

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,00040

0,03550

0,01440

0,02080

0,01280
0,01910

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00018                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: kwh   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

1317-OC        ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,11
1,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0004 - CIVIL   1,32860 H     29,13 38,70
0005 - CIVIL   11,79300 H     20,33 239,75
0008 - CIVIL   9,87920 H     22,23 219,61
0010 - CIVIL   9,87920 H     29,15 287,97
0012 - CIVIL   2,00000 H     29,49 58,98
0018 - CIVIL   4,90500 H     29,17 143,07
0032 - CIVIL   0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 1.007,15

1.007,15

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 37,56
10048          SARRAFO M     3,36 99,96
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 162,62
2133           VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57
2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96
3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16
3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 34,33

1265           
DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´´ C/ 
PARAFUSO 

un    2,95 1,96

3350           ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78
1674-OC        LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,90 0,73
1861           PREGO 18X24 KG    13,24 12,11
1863           PREGO 18X30 KG    13,90 3,24
1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99

3602           
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 6,00

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    8,58 60,36

2516           
CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO 
CURTO DIAMETRO 4 MM 

M     12,53 2,50

1696           
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 
MM 2,2X1,1 

M2    13,80 15,44

1225           
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 4,89

2256           CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,00 5,99

3135           
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 2,05

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 1,01

3923           
ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 4,35

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 4,05
1858           PONTALETE 3X3´´ M     7,80 220,50
1860           PREGO 15X15 KG    12,75 1,82
1862           PREGO 19X27 KG    15,14 2,50
1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

4053           
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 14,54

4056           
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 11,79

0104-OC        AREIA MÉDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     m3    39,71 6,31
2386-OC        BRITA Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       m3    66,00 11,48

847,85

Unid.

CUSTO UNITÁRIO
98,86300
29,75280
14,52000

1,83540
2,61360

OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

0,15910
0,17400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

28,26930
0,14320
0,16520
0,19200

1,00000

0,50000

14,40000

0,33330

0,50000

0,50000

2,61000

5,00000

0,23310
17,45700

2,00000

7,03500

0,20000

1,11920

0,50000
16,12000

0,66670

2,00000
0,81680
0,91470

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

108	de	360



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.855,00
200,52

2.055,52

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
10,11

103,67

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45030                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          3,00000 H     22,66 67,98

70,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 70,90

70,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 61,00

61,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

131,90
14,25

146,15

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LASTRO DE PEDRA 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40085                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,140000 0,860000 214,79 43,78 67,72

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

30036          CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 3,00000 0,720000 0,280000 130,81 34,70 311,67

616,30

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 45,530 675,14

14,82

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,82
1,60

16,42

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

112	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42820                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,10000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 23,33

23,33

20002          0,08000 H     29,28 2,34
20031          8,00000 H     22,66 181,28

183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 206,95

206,95

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

206,95
22,37

229,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42825                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,05000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 11,66
30027          COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 84,88 5,39 84,88

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

3,00000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 93,66

190,20

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,400 215,78

539,45

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

539,45
58,31

597,76

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

1.473,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.568,67

8,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,18
0,88
9,06

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33

8,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,91

7,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,26
0,78
8,04

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

117	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40100                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20

834,78

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 872,08

3,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,88
0,41
4,29

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45150                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43

2,64

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,74

40,74

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 0,44
10044          PREGO KG    12,21 2,49
10048          SARRAFO M     3,36 7,02
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 2,59
11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    21,48 8,68
11030          TABUA DE 30 M     5,81 2,08

23,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,13
6,93

71,06

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

0,40430
0,35938

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00020                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,90000 H     29,28 55,63
20031          6,00000 H     22,66 135,96

191,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 116,741 191,59

1,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,64
0,17
1,81

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00021                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,90000 H     29,28 55,63
20031          6,00000 H     22,66 135,96

191,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 235,565 191,59

0,81

2553M          
CHAPA MÚLTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA 
E=MM E D=M (VARIÁVEIS) 

KG    29,18 29,18

29,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

29,99
3,24

33,23

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0605580DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9510          
VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM 
CAPACIDADE DE 58 M³/MIN - 3,68 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 2,43 1,56 2,43

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

13,12

20003          11,99372 H     22,10 265,06
20015          2,99372 H     29,18 87,35

352,41
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,202 365,53

1.808,65

M1797          
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM 
ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM 

M     2,43 83,80

M2529          
CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA 
REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E 
=2,2 MM E D = 3,0 M 

M     6.218,75 6.218,75

6.302,55

0605604DN      
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE 
CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E 
INJEÇÃO EM TUNNEL LINER 

M3    249,20 242,69

4816000DN      
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

M3    486,53 3.912,90

4816003DN      ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER M     34,71 34,71

3806428DN      

PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR 
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - 
UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA 

M3    36,67 2,44

0605606DN      
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO 
REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER 

M3    13,05 92,24

4816004DN      VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER M     40,18 40,18

4.325,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12.436,36
1.344,37

13.780,73

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO 
MÁXIMO = 3,60 M 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,97389

8,04248

1,00000

0,06667

7,06858

1,00000

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

34,48865

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41295                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          1,00000 H     22,10 22,10

36,74
PRODUÇÃO DA EQUIPE 40,000 273,65

6,84

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,84
0,73
7,57

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CORTA-RIO 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40855                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 192,70 35,44 114,07

114,07

20002          0,30000 H     29,28 8,78
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          0,90000 H     29,42 26,47

57,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 171,42

42,85

10042          PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     12,44 37,32

10039          
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    44,32 44,32

10137          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    93,72 37,48
10136          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    57,20 57,20

176,32

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

219,17
23,69

242,86

CUSTO UNITÁRIO
3,00000

1,00000

0,40000
1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00024                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

11031          TAMBOR DE 200 L un    80,01 80,01

80,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

80,01
8,64

88,65

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40850                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 192,70 35,44 114,07

114,07

20002          0,30000 H     29,28 8,78
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          0,90000 H     29,42 26,47

57,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 171,42

42,85

10042          PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     12,44 37,32

10039          
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    44,32 44,32

10137          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    93,72 34,67

116,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

159,16
17,20

176,36

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
3,00000

1,00000

0,37000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00022                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 192,70 35,44 114,07

114,07

20002          0,30000 H     29,28 8,78
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          0,90000 H     29,42 26,47

57,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 171,42

42,85

10042          PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     12,44 37,32

10039          
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    44,32 44,32

10136          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    57,20 77,22

158,86

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

201,71
21,80

223,51

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
3,00000

1,00000

1,35000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42476                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 192,70 35,44 82,61

82,61

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          3,00000 H     22,66 67,98
20017          1,00000 H     29,48 29,48

100,38
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 182,99

182,99

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    307,18 307,18
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 35,59

342,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

525,76
56,83

582,59

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000
0,71737

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41334                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30115          EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,000000 0,000000 47,04 35,66 47,04

47,04

20002          0,25000 H     29,28 7,32
20031          2,00000 H     22,66 45,32
20017          1,00000 H     29,48 29,48

82,12
PRODUÇÃO DA EQUIPE 93,190 129,16

1,38

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    307,18 10,25
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 1,23

11,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,86
1,39

14,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,03340
0,01800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

130	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41319A               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,15000 H     29,28 4,39

4,39
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,39

4,39

40315          ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA M3    3,59 0,71

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    292,43 19,30

47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 0,03
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 7,57

27,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

32,00
3,45

35,45

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

0,20000

0,06600

0,02350
0,11000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41202                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 7,92
42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    307,18 35,87
47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 1,13

47024          
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM 

m3    14,68 4,00

48,92

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

48,92
5,28

54,20

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

1,53490
0,11680
0,76750

0,27300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41324                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 7,81
42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    307,18 40,88
47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 1,12

47024          
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM 

m3    14,68 4,59

54,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

54,40
5,88

60,28

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

1,51420
0,13310
0,75710

0,31310

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41325                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 5,83
42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    307,18 29,15
47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 0,83

47024          
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM 

m3    14,68 2,56

38,37

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

38,37
4,14

42,51

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

1,13140
0,09490
0,56570

0,17490

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41340                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,26 3,99
41289          ENLEIVAMENTO (SVA) m2    9,02 19,31
41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 11,04
42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    307,18 49,02
47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,48 1,58

47024          
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM 

m3    14,68 8,06

93,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,00
10,05

103,05

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,54960
2,14110
2,14110
0,15960
1,07060

0,54960

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

135	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41385                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    292,43 32,16

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 1,48

33,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

33,64
3,63

37,27

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,11000

0,03000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41386                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    292,43 40,94

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 0,49

41,43

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

41,43
4,47

45,90

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 

0,14000

0,01000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41414                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,26 1,08

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    292,43 40,06

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 5,45
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 13,77

60,36

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

60,36
6,52

66,88

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

0,15000

0,13700

0,11000
0,20000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41417                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,26 0,87

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    292,43 102,35

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 8,33
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 85,37

196,92

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

196,92
21,28

218,20

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

0,12000

0,35000

0,16800
1,24000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

139	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41350                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,26 2,54

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    292,43 108,19

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 43,16
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 48,19

202,08

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

202,08
21,84

223,92

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

0,35000

0,37000

0,87000
0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41367                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42856          ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3    212,06 101,78
47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 22,72

124,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

124,50
13,45

137,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,48000
0,33000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41455                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,52000 H     29,28 15,22
20031          0,75000 H     22,66 16,99
20017          0,08000 H     29,48 2,35

34,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 34,56

34,56

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    292,43 59,65

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 107,17

166,82

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

201,38
21,76

223,14

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,20400

2,16000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41456                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    292,43 28,07

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 11,16

39,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

39,23
4,24

43,47

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,09600

0,22500

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00023                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,01000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 2,33

2,33

20002          0,18000 H     29,28 5,27
20003          1,05000 H     22,10 23,20
20017          0,07000 H     29,48 2,06

30,53
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,86

32,86

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 26,40

10079          
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 
D=100mm 

M     15,12 15,12

10026          
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 
(GRAMATURA 240 G/M2) 

M2    4,21 15,57

57,09

41291          SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO M3    39,01 5,07

5,07

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

95,02
10,27

105,29

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE 

0,13000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

0,56000

1,00000

3,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41308                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,01000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 2,33

2,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          0,50000 H     22,10 11,05

13,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 16,30

16,30

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 53,04

10026          
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 
(GRAMATURA 240 G/M2) 

M2    4,21 18,10

71,14

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

87,44
9,45

96,89

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

1,12500

4,30000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41447                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,09000 H     29,28 2,63
20031          0,10000 H     22,66 2,26

4,89
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,89

4,89

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 11,31

11,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,20
1,75

17,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

0,24000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45020                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,040000 0,000000 109,29 43,78 4,37

4,37

20002          0,02000 H     29,28 0,58
20031          0,04000 H     22,66 0,90

1,48
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,85

5,85

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,85
0,63
6,48

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41302                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,810000 0,190000 239,91 97,57 212,85

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 170,83 43,78 170,83

383,68

20002          0,16667 H     29,28 4,87
20031          1,00000 H     22,66 22,66

27,53
PRODUÇÃO DA EQUIPE 432,510 411,21

0,95

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 77,79

77,79

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

78,74
8,51

87,25

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

1,65000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40026                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 12,00000 0,940000 0,060000 233,37 60,06 2.675,52

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 239,91 97,57 210,00

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

3.132,23

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 3.227,81

16,83

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,83
1,81

18,64

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40020                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 1.166,85

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,260000 0,740000 239,91 97,57 134,57

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

1.548,13

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.643,71

8,57

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,57
0,92
9,49

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40101                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64

678,98

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 730,92

4,34

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,34
0,46
4,80

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40335                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 239,91 97,57 137,42

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,180000 0,820000 126,09 45,19 59,74

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 2,22 0,72 0,98
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,310000 0,690000 262,66 61,04 123,53

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,520000 0,480000 170,83 43,78 109,84

622,27

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20013          1,00000 H     29,07 29,07
20031          6,00000 H     22,66 135,96

179,67
PRODUÇÃO DA EQUIPE 55,690 801,94

14,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,40
1,55

15,95

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40305                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40315                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 274,21

3,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,59
0,38
3,97

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40026                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 12,00000 0,940000 0,060000 233,37 60,06 2.675,52

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 239,91 97,57 210,00

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

3.132,23

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 3.227,81

16,83

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,83
1,81

18,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

1.473,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.568,67

8,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,18
0,88
9,06

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40100                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20

834,78

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 872,08

3,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,88
0,41
4,29

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40315                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 274,21

3,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,59
0,38
3,97

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40316                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 274,21

3,59

10046          INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    0,40 0,40

0,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,99
0,43
4,42

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40335                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 239,91 97,57 137,42

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,180000 0,820000 126,09 45,19 59,74

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 2,22 0,72 0,98
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,310000 0,690000 262,66 61,04 123,53

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,520000 0,480000 170,83 43,78 109,84

622,27

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20013          1,00000 H     29,07 29,07
20031          6,00000 H     22,66 135,96

179,67
PRODUÇÃO DA EQUIPE 55,690 801,94

14,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,40
1,55

15,95

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00025                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30010          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 146,98 43,78 146,98

146,98

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          0,10000 H     22,10 2,21

5,13
PRODUÇÃO DA EQUIPE 68,650 152,11

2,21

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,21
0,23
2,44

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 255,60 43,78 255,60

255,60

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 281,18

1,47

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,47
0,15
1,62

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CARGA DE ENTULHOS 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40385                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,470000 0,530000 126,09 45,19 83,21

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,470000 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45

363,99

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 423,95

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00026                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,00000 0,300000 0,700000 31,22 29,49 30,00

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,200000 0,800000 170,83 43,78 69,18

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,300000 0,700000 62,52 20,27 32,93
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,50

132,61

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          6,00000 H     22,10 132,60
20000          1,00000 h     29,11 29,11

190,99
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 323,60

323,60

42491          USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) M3    117,38 117,38

117,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

440,98
47,66

488,64

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40890                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30053          CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00000 1,000000 0,000000 318,51 135,37 318,51

318,51

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 415,000 529,07

1,27

10000          ADUBO NPK Kg    2,49 0,14
10041          PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01
10049          SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg    21,48 0,53

10400          
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - 
GOMA XANTANA 

Kg    60,12 1,68

10401          ENXOFRE Kg    4,86 0,01
10404          ADUBO ORGÂNICO Kg    0,33 0,06

10406          
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA 
DE HIDROSSEMEADURA 

Kg    2,34 1,17

3,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,87
0,52
5,39

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,20000

0,50000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,06000
0,17500
0,02500

0,02800

0,00300

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41289                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 229,52

4,59

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 1,33
10000          ADUBO NPK Kg    2,49 0,14
10041          PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01
10401          ENXOFRE Kg    4,86 0,01
10404          ADUBO ORGÂNICO Kg    0,33 0,06

1,55

41292          OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2    2,88 2,88

2,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,02
0,97
9,99

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENLEIVAMENTO (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,60000
0,06000
0,17500
0,00300
0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00028                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

41285          
VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO 
(LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) 

M3    1,50 0,10

0,10

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,10
0,01
0,11

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

0,07000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

1.473,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.568,67

8,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,18
0,88
9,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40130                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 239,91 97,57 239,91

239,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 844,000 298,75

0,35

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00029                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 295,75

3,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,87
0,41
4,28

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

1.473,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.568,67

8,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,18
0,88
9,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33

8,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,91

7,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,26
0,78
8,04

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40101                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64

678,98

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 730,92

4,34

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,34
0,46
4,80

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45150                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43

2,64

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,74

40,74

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 0,44
10044          PREGO KG    12,21 2,49
10048          SARRAFO M     3,36 7,02
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 2,59
11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    21,48 8,68
11030          TABUA DE 30 M     5,81 2,08

23,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,13
6,93

71,06

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,40430
0,35938

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

1.473,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.568,67

8,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,18
0,88
9,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33

8,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,91

7,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,26
0,78
8,04

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42856                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64
20017          0,40000 H     29,48 11,79

105,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 105,35

105,35

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 70,15

70,15

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    243,77 36,56

36,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

212,06
22,92

234,98

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,15000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40101                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,520000 0,480000 126,09 45,19 87,25

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 2,22 0,72 1,49
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 262,66 61,04 260,64

678,98

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 730,92

4,34

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,34
0,46
4,80

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45150                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43

2,64

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,74

40,74

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 0,44
10044          PREGO KG    12,21 2,49
10048          SARRAFO M     3,36 7,02
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 2,59
11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    21,48 8,68
11030          TABUA DE 30 M     5,81 2,08

23,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,13
6,93

71,06

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,40430
0,35938

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00017                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0004 - CIVIL   0,07590 H     29,13 2,21
0005 - CIVIL   0,09130 H     20,33 1,85
0008 - CIVIL   1,33040 H     22,23 29,57
0010 - CIVIL   0,78470 H     29,15 22,87
0011 - CIVIL   0,16600 H     29,79 4,94
0012 - CIVIL   0,09380 H     29,49 2,76
0018 - CIVIL   0,46260 H     29,17 13,49
0020 - CIVIL   0,00020 H     27,28 0,00
0023 - CIVIL   0,00130 H     29,11 0,03
0025 - CIVIL   0,23920 H     29,13 6,96
0032 - CIVIL   0,02760 H     23,27 0,64

85,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,32

85,32

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 4,99
10048          SARRAFO M     3,36 0,48
11030          TABUA DE 30 M     5,81 5,48
11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 1,69
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 10,82
2782           GASOLINA L     5,08 0,12
2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99
3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03
3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 2,25
1861           PREGO 18X24 KG    13,24 0,05
1863           PREGO 18X30 KG    13,90 1,18
1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28

3602           
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 0,52

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    8,58 9,51

1225           
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 1,01

3135           
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 0,14

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 0,15

3923           
ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 1,01

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 0,22
1858           PONTALETE 3X3´´ M     7,80 14,42
1860           PREGO 15X15 KG    12,75 0,62
1862           PREGO 19X27 KG    15,14 0,12
1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28
1218           CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44

H239           
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 
(LONGO 1. 1/4  ) 

UN    12,85 0,09

H241           TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20
H284           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,28 0,48
H285           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,86 0,25
H286           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,69 0,50
H248           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,06 0,43
H249           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20
H272           UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07
H258           VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10
H261           VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01

H262           
VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   
(METALICA) 

IN    32,78 0,04

H263           VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01
H264           VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,96 0,82

3948           
EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 
BC C/PRES./SETA E SUPORTE 

UN    143,63 1,33

2779           

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A 
GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

H     5,24 0,01

PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 
CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 
APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 
OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 
ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 
CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

0,44890

0,00770

0,00770
0,04270
0,05340
0,07480

0,61060

0,27660
1,84980
0,04910
0,00810
0,05710

0,90610

0,17370

1,10940

2,99720

0,03530

0,07450

0,02380
0,21810
0,01530
1,06030
0,00450
0,08510

CUSTO UNITÁRIO
13,13460

0,14350
0,94450
0,06830
0,96670

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,00310
0,00390

0,00930

0,00320

0,14100
0,03200
0,00640
0,00310
0,00310

0,00150
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2788           

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO 
NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

2845           
COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA 
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM 

UN    252,51 3,13

3259           DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16

2846           
DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE 
MADEIRA 

UN    2,44 0,13

2380           ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72
2847           CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,83 0,05
H181           ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06

2848           
LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    29,38 0,14

H178           LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00

2849           
LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    25,44 0,12

2384           LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24
2850           TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13
H177           LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,01 0,12

H363           
GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - 
(ESGOTO) 

UN    9,85 0,08

3334           
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    17,37 0,01

3335           
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    12,37 0,02

3337           
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    6,48 0,20

H164           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07
2851           FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11

2852           
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU 
EQUIVALENTE 

UN    56,52 0,14

H165           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02

2853           
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 
600M EM ABS 

UN    33,33 0,04

H311           LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00

1704           
MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM 
VERMELHO) 

M3    3.027,48 10,29

2854           ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56

2491           PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,65 0,04

H581           
PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M 
(DIMENSÕES APROXIMADAS) 

UN    160,77 0,24

2855           SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82

2856           
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO 
DESCARTÁVEL DE 300ML 

PAC   6,91 6,45

2857           
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 
300ML 

UN    32,06 0,03

2858           DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

2859           
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE 
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 

PAC   13,65 3,07

2860           
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU 
ÁLCOOL 

UN    30,08 0,08

2861           ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73
2862           SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,32 0,98

2863           
FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE 
OU EQUIVALENTE 

UN    94,71 0,02

2864           
GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE 

UN    1.989,98 0,59

2865           
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, 
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE 

UN    1.327,09 0,39

2866           
FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, 
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE 

UN    981,47 0,29

H265           
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM 
BUCHA PLASTICA 8 MM 

PR    9,66 0,02

2699           FUNDO BRANCO FOSCO L     9,45 0,75
H117           BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,05 0,15

H134           
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 
MM 

UN    0,82 0,02

3422           
QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E 

UN    48,62 0,18

H198           REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,56 0,83
1967           RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     3,63 6,25

H539           
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM 
PVC PARA LAVATORIO 

UN    5,81 0,01

H212           SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,55 0,24

H266           
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 
1/2 

UN    60,45 0,41

H215           
SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO 
PLASTICO) 

UN    11,62 0,37

1970           DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58
H606           TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,36 0,34

H587           
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO 
SANITARIO 

UN    24,37 0,18

0,01280

0,00150

0,00640

0,00340

0,06370

0,02470

0,00100

0,00200

0,03230

0,11970
0,00990

0,00250

0,00310

0,00490

0,17890
0,00490
0,00150

0,00850

0,01920

0,05570

0,25540
0,00430
0,00770

0,00490

0,00330

0,01240

0,04450
0,01600

0,00770

0,00690
1,72220

0,00310

0,00160

0,00690

0,03210

0,00030

0,00310

0,08010
0,00620

0,03210

0,00390

0,00280

0,07750
0,22750

0,00030

0,00030

0,00030

0,00150

13,06450

0,93380

0,00120

0,00150

0,22540
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H217           
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 
E 1 BATEDOR 

UN    207,75 0,16

H221           TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,05 0,02
1273           TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,46 0,05

3475           
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    7,51 0,00

3477           
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    9,11 0,35

H440           TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,46 0,27

H236           
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    60,72 0,09

H237           TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,63 0,08

H238           
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    119,16 0,17

H336           CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,95 0,51
H338           CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,19 0,83
H350           CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20
1703           COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62
1702           COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    21,48 0,16
H676           CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,10 1,20
H585           CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,84 0,24
2372           CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,63 0,01

H145           CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,13 0,37

H631           TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04

H102           
ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 
P/REG.32X1 

UN    1,65 0,02

H108           
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 
CX.DAGUA 32X1 

UN    15,72 0,30

H111           ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38
2493           ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

H687           
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE 
PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) 

UN    925,00 1,11

H401           
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 
mm (ESGOTO) 

UN    8,17 0,17

3774           
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 
500 M 

UN    909,80 0,27

2867           
BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS 
LIQUEFEITO) 

UN    260,01 0,70

2868           
TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE 

UN    1.055,97 0,42

4053           
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 0,51

4056           
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 0,33

4057           
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 120 CM 15/20 W 

UN    26,63 0,55

2386-OC        BRITA Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       m3    66,00 0,84
2497-OC        BRITA Nº 2 m3    66,00 1,26
2804-OC        AREIA GROSSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    m3    39,71 1,26

127,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

212,80
23,00

235,80

0,00100

0,03920

0,00640

0,00150

0,00150

0,00150

0,00080

0,02560
0,00070

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,03190

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,00040

0,03550

0,01440

0,02080

0,01280
0,01910

0,05340
0,04950

0,00120

0,02140

0,00030

0,00270

0,00770
0,00260

0,00620

0,00620

0,01280

0,01920

0,02140
0,01600
0,04810
0,07460
0,00750
0,00390

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00018                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: kwh   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

1317-OC        ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,11
1,15

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0004 - CIVIL   1,32860 H     29,13 38,70
0005 - CIVIL   11,79300 H     20,33 239,75
0008 - CIVIL   9,87920 H     22,23 219,61
0010 - CIVIL   9,87920 H     29,15 287,97
0012 - CIVIL   2,00000 H     29,49 58,98
0018 - CIVIL   4,90500 H     29,17 143,07
0032 - CIVIL   0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 1.007,15

1.007,15

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 37,56
10048          SARRAFO M     3,36 99,96
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 162,62
2133           VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57
2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96
3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16
3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 34,33

1265           
DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´´ C/ 
PARAFUSO 

un    2,95 1,96

3350           ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78
1674-OC        LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,90 0,73
1861           PREGO 18X24 KG    13,24 12,11
1863           PREGO 18X30 KG    13,90 3,24
1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99

3602           
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 6,00

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    8,58 60,36

2516           
CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO 
CURTO DIAMETRO 4 MM 

M     12,53 2,50

1696           
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 
MM 2,2X1,1 

M2    13,80 15,44

1225           
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 4,89

2256           CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,00 5,99

3135           
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 2,05

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 1,01

3923           
ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 4,35

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 4,05
1858           PONTALETE 3X3´´ M     7,80 220,50
1860           PREGO 15X15 KG    12,75 1,82
1862           PREGO 19X27 KG    15,14 2,50
1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

4053           
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 14,54

4056           
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 11,79

0104-OC        AREIA MÉDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     m3    39,71 6,31
2386-OC        BRITA Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       m3    66,00 11,48

847,85

Unid.

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

14,40000

0,33330

0,50000

0,50000

2,61000

5,00000

0,23310
17,45700

2,00000

7,03500

0,20000

1,11920

0,50000
16,12000

0,66670

2,00000
0,81680
0,91470

CUSTO UNITÁRIO
98,86300
29,75280
14,52000

1,83540
2,61360

OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,15910
0,17400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

28,26930
0,14320
0,16520
0,19200

1,00000

0,50000

CUSTO UNITÁRIO
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(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.855,00
200,52

2.055,52

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

195	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
10,11

103,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45030                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          3,00000 H     22,66 67,98

70,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 70,90

70,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 61,00

61,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

131,90
14,25

146,15

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LASTRO DE PEDRA 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40085                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,140000 0,860000 214,79 43,78 67,72

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

30036          CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 3,00000 0,720000 0,280000 130,81 34,70 311,67

616,30

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 45,530 675,14

14,82

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,82
1,60

16,42

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42820                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,10000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 23,33

23,33

20002          0,08000 H     29,28 2,34
20031          8,00000 H     22,66 181,28

183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 206,95

206,95

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

206,95
22,37

229,32

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42825                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,05000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 11,66
30027          COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 84,88 5,39 84,88

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

3,00000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 93,66

190,20

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,400 215,78

539,45

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

539,45
58,31

597,76

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45166                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,25 0,02 0,84
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,81
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

29,52

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 321,33

83,39

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 160,36

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 22,63

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 41,79

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 26,23

251,01

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

341,11
36,87

377,98

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=30 MPA 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
422,00000

0,85500

0,88650

5,30000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

201	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45140                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 30,26 29,90 2,11
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 35,70 6,32 2,49

4,60

20003          0,50000 H     22,10 11,05
20016          0,50000 H     29,42 14,71
20000          0,06997 h     29,11 2,03

27,79
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,39

32,39

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 6,15
10044          PREGO KG    12,21 3,90
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 3,73
11030          TABUA DE 30 M     5,81 0,39
11017          PONTALETES D=15 cm m     3,73 0,40
11038          PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     4,59 1,39

15,96

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

48,35
5,22

53,57

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,30400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
2,77348
0,31957
0,64680
0,06768
0,10780

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

202	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00030                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: ARE   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42860          PATROLAMENTO ARE   3,73 3,73

3,73

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,73
0,40
4,13

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

203	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

204	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

205	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40315                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 274,21

3,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,59
0,38
3,97

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

206	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40316                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 274,21

3,59

10046          INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    0,40 0,40

0,40

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,99
0,43
4,42

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

207	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40100                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20

834,78

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 872,08

3,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,88
0,41
4,29

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

208	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

209	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40003                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 20,750 714,71

34,44

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

34,44
3,72

38,16

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

210	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40004                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,300 714,71

86,10

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

86,10
9,30

95,40

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 233,37 60,06 1.097,50

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 239,91 97,57 128,88

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

1.473,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.568,67

8,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,18
0,88
9,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40090                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

246,71

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 342,29

1,78

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,78
0,19
1,97

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40091                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30057          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 246,71 104,77 246,71

246,71

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 126,550 342,29

2,70

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,70
0,29
2,99

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40100                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20

834,78

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 872,08

3,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,88
0,41
4,29

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00032                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

11180          
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / 
VERNIZ.(I=1,6) 

M3    2.374,58 2.374,58

2.374,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.374,58
256,69

2.631,27

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30001          
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 657,68 234,13 657,68

657,68

20002          0,40000 H     29,28 11,71
20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 714,71

0,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,46
0,04
0,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40120                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 214,79 43,78 214,79

214,79

20002          0,20000 H     29,28 5,85
20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 265,96

0,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45005                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
10,11

103,67

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45010                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

0,25000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 7,80

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,25000 1,000000 0,000000 62,52 20,27 15,63

23,43

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 116,99

116,99

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

116,99
12,64

129,63

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45015                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

0,16000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 4,99

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,05330 1,000000 0,000000 62,52 20,27 3,33

8,32

20002          0,06250 H     29,28 1,83
20014          1,00000 H     34,26 34,26
20031          12,28670 H     22,66 278,41

314,50
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 322,82

322,82

10015          EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg    11,58 2,31
10088          SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm un    880,33 1,40
10410          NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m un    14,17 20,18
10420          NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m un    18,15 3,87
10425          NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un    166,77 11,87

39,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

362,45
39,18

401,63

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
BLASTER 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. 

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,20000
0,00160
1,42450
0,21370
0,07120

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45020                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,040000 0,000000 109,29 43,78 4,37

4,37

20002          0,02000 H     29,28 0,58
20031          0,04000 H     22,66 0,90

1,48
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,85

5,85

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,85
0,63
6,48

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33

8,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,91

7,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,26
0,78
8,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40100                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 239,91 97,57 153,07

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,690000 0,310000 126,09 45,19 101,00

30009          
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 190,76 82,34 190,76

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 2,22 0,72 1,75
30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 262,66 61,04 388,20

834,78

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 872,08

3,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,88
0,41
4,29

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42820                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,10000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 23,33

23,33

20002          0,08000 H     29,28 2,34
20031          8,00000 H     22,66 181,28

183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 206,95

206,95

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

206,95
22,37

229,32

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42825                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,05000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 11,66
30027          COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 84,88 5,39 84,88

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

3,00000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 93,66

190,20

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,400 215,78

539,45

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

539,45
58,31

597,76

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45055                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20003          1,50000 H     22,10 33,15
20016          1,50000 H     29,42 44,13

91,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 91,92

91,92

11024          PARAFUSO U     3,52 31,68
11026          PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     28,62 85,86
11027          PRANCHÃO 6 X 16 m     9,99 59,94

177,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

269,40
29,12

298,52

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENSECADEIRA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
9,00000
3,00000
6,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00034                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 210,56

8,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,42
0,91
9,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45235                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,02100 H     29,28 0,61
20017          0,21000 H     29,48 6,19

6,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 6,80

6,80

11001          APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3   90,45 35,27
10098          ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2    15,40 2,31

37,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

44,38
4,79

49,17

CUSTO UNITÁRIO
0,39000
0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

NEOPRENE 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45245                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,00200 H     29,28 0,05
20031          0,20000 H     22,66 4,53

4,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,58

4,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,58
0,49
5,07

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA GERAL 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00017                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0004 - CIVIL   0,07590 H     29,13 2,21
0005 - CIVIL   0,09130 H     20,33 1,85
0008 - CIVIL   1,33040 H     22,23 29,57
0010 - CIVIL   0,78470 H     29,15 22,87
0011 - CIVIL   0,16600 H     29,79 4,94
0012 - CIVIL   0,09380 H     29,49 2,76
0018 - CIVIL   0,46260 H     29,17 13,49
0020 - CIVIL   0,00020 H     27,28 0,00
0023 - CIVIL   0,00130 H     29,11 0,03
0025 - CIVIL   0,23920 H     29,13 6,96
0032 - CIVIL   0,02760 H     23,27 0,64

85,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,32

85,32

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 4,99
10048          SARRAFO M     3,36 0,48
11030          TABUA DE 30 M     5,81 5,48
11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 1,69
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 10,82
2782           GASOLINA L     5,08 0,12
2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99
3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03
3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 2,25
1861           PREGO 18X24 KG    13,24 0,05
1863           PREGO 18X30 KG    13,90 1,18
1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28

3602           
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 0,52

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    8,58 9,51

1225           
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 1,01

3135           
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 0,14

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 0,15

3923           
ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 1,01

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 0,22
1858           PONTALETE 3X3´´ M     7,80 14,42
1860           PREGO 15X15 KG    12,75 0,62
1862           PREGO 19X27 KG    15,14 0,12
1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28
1218           CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44

H239           
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 
(LONGO 1. 1/4  ) 

UN    12,85 0,09

H241           TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20
H284           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,28 0,48
H285           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,86 0,25
H286           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,69 0,50
H248           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,06 0,43
H249           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20
H272           UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07
H258           VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10
H261           VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01

H262           
VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   
(METALICA) 

IN    32,78 0,04

H263           VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01
H264           VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,96 0,82

3948           
EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 
BC C/PRES./SETA E SUPORTE 

UN    143,63 1,33

2779           

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A 
GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

H     5,24 0,01

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 
CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 

0,90610

0,17370

1,10940

2,99720

0,03530

0,07450

0,02380
0,21810
0,01530
1,06030
0,00450
0,08510

CUSTO UNITÁRIO
13,13460

0,14350
0,94450
0,06830
0,96670

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 
CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 
APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 
OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 
ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 

0,00310
0,00390

0,00930

0,00320

0,14100
0,03200
0,00640
0,00310
0,00310

0,00150

0,44890

0,00770

0,00770
0,04270
0,05340
0,07480

0,61060

0,27660
1,84980
0,04910
0,00810
0,05710
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2788           

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO 
NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

2845           
COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA 
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM 

UN    252,51 3,13

3259           DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16

2846           
DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE 
MADEIRA 

UN    2,44 0,13

2380           ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72
2847           CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,83 0,05
H181           ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06

2848           
LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    29,38 0,14

H178           LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00

2849           
LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    25,44 0,12

2384           LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24
2850           TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13
H177           LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,01 0,12

H363           
GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - 
(ESGOTO) 

UN    9,85 0,08

3334           
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    17,37 0,01

3335           
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    12,37 0,02

3337           
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    6,48 0,20

H164           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07
2851           FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11

2852           
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU 
EQUIVALENTE 

UN    56,52 0,14

H165           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02

2853           
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 
600M EM ABS 

UN    33,33 0,04

H311           LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00

1704           
MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM 
VERMELHO) 

M3    3.027,48 10,29

2854           ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56

2491           PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,65 0,04

H581           
PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M 
(DIMENSÕES APROXIMADAS) 

UN    160,77 0,24

2855           SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82

2856           
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO 
DESCARTÁVEL DE 300ML 

PAC   6,91 6,45

2857           
PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 
300ML 

UN    32,06 0,03

2858           DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

2859           
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE 
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 

PAC   13,65 3,07

2860           
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU 
ÁLCOOL 

UN    30,08 0,08

2861           ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73
2862           SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,32 0,98

2863           
FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE 
OU EQUIVALENTE 

UN    94,71 0,02

2864           
GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE 

UN    1.989,98 0,59

2865           
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, 
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE 

UN    1.327,09 0,39

2866           
FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, 
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE 

UN    981,47 0,29

H265           
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM 
BUCHA PLASTICA 8 MM 

PR    9,66 0,02

2699           FUNDO BRANCO FOSCO L     9,45 0,75
H117           BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,05 0,15

H134           
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 
MM 

UN    0,82 0,02

3422           
QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E 

UN    48,62 0,18

H198           REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,56 0,83
1967           RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     3,63 6,25

H539           
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM 
PVC PARA LAVATORIO 

UN    5,81 0,01

H212           SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,55 0,24

H266           
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 
1/2 

UN    60,45 0,41

H215           
SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO 
PLASTICO) 

UN    11,62 0,37

1970           DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58
H606           TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,36 0,34

H587           
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO 
SANITARIO 

UN    24,37 0,18

0,00310

0,00490

0,17890
0,00490
0,00150

0,00850

0,01920

0,05570

0,25540
0,00430
0,00770

0,00490

0,00330

0,01240

0,00690
1,72220

0,00310

0,00160

0,00690

0,03210

0,00030

0,00310

0,08010
0,00620

0,03210

0,00390

0,00280

0,07750
0,22750

0,00030

0,00030

0,00030

0,00150

13,06450

0,93380

0,00120

0,00150

0,22540

0,01280

0,00150

0,00640

0,00340

0,06370

0,02470

0,00100

0,00200

0,03230

0,11970
0,00990

0,00250

0,04450
0,01600

0,00770
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H217           
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 
E 1 BATEDOR 

UN    207,75 0,16

H221           TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,05 0,02
1273           TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,46 0,05

3475           
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    7,51 0,00

3477           
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    9,11 0,35

H440           TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,46 0,27

H236           
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    60,72 0,09

H237           TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,63 0,08

H238           
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    119,16 0,17

H336           CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,95 0,51
H338           CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,19 0,83
H350           CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20
1703           COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62
1702           COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    21,48 0,16
H676           CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,10 1,20
H585           CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,84 0,24
2372           CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,63 0,01

H145           CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,13 0,37

H631           TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04

H102           
ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 
P/REG.32X1 

UN    1,65 0,02

H108           
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 
CX.DAGUA 32X1 

UN    15,72 0,30

H111           ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38
2493           ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

H687           
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE 
PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) 

UN    925,00 1,11

H401           
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 
mm (ESGOTO) 

UN    8,17 0,17

3774           
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 
500 M 

UN    909,80 0,27

2867           
BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS 
LIQUEFEITO) 

UN    260,01 0,70

2868           
TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE 

UN    1.055,97 0,42

4053           
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 0,51

4056           
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 0,33

4057           
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 120 CM 15/20 W 

UN    26,63 0,55

2386-OC        BRITA Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       m3    66,00 0,84
2497-OC        BRITA Nº 2 m3    66,00 1,26
2804-OC        AREIA GROSSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    m3    39,71 1,26

127,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

212,80
23,00

235,80

0,00040

0,03550

0,01440

0,02080

0,01280
0,01910

0,05340
0,04950

0,00120

0,02140

0,00030

0,00270

0,00770
0,00260

0,00620

0,00620

0,01280

0,01920

0,02140
0,01600
0,04810
0,07460
0,00750
0,00390

0,00100

0,03920

0,00640

0,00150

0,00150

0,00150

0,00080

0,02560
0,00070

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,03190

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00018                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: kwh   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

1317-OC        ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,11
1,15

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00019                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0004 - CIVIL   1,32860 H     29,13 38,70
0005 - CIVIL   11,79300 H     20,33 239,75
0008 - CIVIL   9,87920 H     22,23 219,61
0010 - CIVIL   9,87920 H     29,15 287,97
0012 - CIVIL   2,00000 H     29,49 58,98
0018 - CIVIL   4,90500 H     29,17 143,07
0032 - CIVIL   0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 1.007,15

1.007,15

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 37,56
10048          SARRAFO M     3,36 99,96
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 162,62
2133           VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57
2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96
3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16
3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 34,33

1265           
DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´´ C/ 
PARAFUSO 

un    2,95 1,96

3350           ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78
1674-OC        LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,90 0,73
1861           PREGO 18X24 KG    13,24 12,11
1863           PREGO 18X30 KG    13,90 3,24
1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99

3602           
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 6,00

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    8,58 60,36

2516           
CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO 
CURTO DIAMETRO 4 MM 

M     12,53 2,50

1696           
COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 
MM 2,2X1,1 

M2    13,80 15,44

1225           
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 4,89

2256           CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,00 5,99

3135           
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 2,05

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 1,01

3923           
ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 4,35

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 4,05
1858           PONTALETE 3X3´´ M     7,80 220,50
1860           PREGO 15X15 KG    12,75 1,82
1862           PREGO 19X27 KG    15,14 2,50
1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

4053           
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 14,54

4056           
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 11,79

0104-OC        AREIA MÉDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     m3    39,71 6,31
2386-OC        BRITA Nº1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       m3    66,00 11,48

847,85

Unid.

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

0,50000
16,12000

0,66670

2,00000
0,81680
0,91470

CUSTO UNITÁRIO
98,86300
29,75280
14,52000

1,83540
2,61360

OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,15910
0,17400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

28,26930
0,14320
0,16520
0,19200

1,00000

0,50000

14,40000

0,33330

0,50000

0,50000

2,61000

5,00000

0,23310
17,45700

2,00000

7,03500

0,20000

1,11920

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.855,00
200,52

2.055,52

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45145                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43

2,64

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,74

40,74

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 0,44
10044          PREGO KG    12,21 2,49
10048          SARRAFO M     3,36 7,02
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 2,59
11009          COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2    13,80 5,57
11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,15
11030          TABUA DE 30 M     5,81 2,08

20,34

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,08
6,60

67,68

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,01852
0,35938

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,40430

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45166                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,25 0,02 0,84
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,81
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

29,52

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 321,33

83,39

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 160,36

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 22,63

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 41,79

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 26,23

251,01

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

341,11
36,87

377,98

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=30 MPA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
422,00000

0,85500

0,88650

5,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42471                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,00000 0,500000 0,500000 31,22 29,49 30,35

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,500000 0,500000 62,52 20,27 41,39

71,74

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          2,00000 H     22,66 45,32
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

106,83
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 178,57

89,28

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    307,18 3,68

47055          FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) m     119,34 119,34

123,02

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

212,30
22,94

235,24

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

0,01200

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3806386DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30044          GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,08889 1,000000 0,000000 4,53 0,20 0,40
E9570          FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW 0,08890 1,000000 0,000000 1,69 1,02 0,15

0,55

P9823 - SICRO  0,08889 H     33,33 2,96

2,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,51

3,51

M0962          
TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 
50,80 MM (2") 

M     21,39 42,78

M0963          
TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E 
SEÇÃO DE 80 X 80 MM 

M     53,07 86,68

M0971          
SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO 
DE GUARDA-CORPO METÁLICO 

UN    16,71 55,69

M0972          
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE 
METAIS 

L     17,14 0,76

M1378          CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    7,41 191,47

M1406          
BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 
MM 

UN    27,67 0,30

377,68

3807863DN      
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR 
TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M     8,05 26,83

1400975DN      
CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA 
HIDRÁULICA 

H     3,91 32,55

2408057DN      
SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E 
CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX 

H     86,42 63,80

5605942DN      
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À 
BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON 

M2    40,00 80,00

203,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

584,37
63,17

647,54

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

3,33333

8,32500

0,73837

2,00000

0,01111

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

2,00000

1,63333

3,33333

0,04444

25,83958

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45150                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43

2,64

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,74

40,74

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 0,44
10044          PREGO KG    12,21 2,49
10048          SARRAFO M     3,36 7,02
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 2,59
11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    21,48 8,68
11030          TABUA DE 30 M     5,81 2,08

23,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,13
6,93

71,06

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,40430
0,35938

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45060                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
10,11

103,67

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCHIMENTO COM ARGILA 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3806403DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9640          
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 
PCM) - 14 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 29,00 10,36 29,00

E9749          
JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM 
CAPACIDADE DE 300KG 

1,00000 1,000000 0,000000 30,87 30,07 30,87

59,87

PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,960 59,87
6,01

M0511          ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO KG    8,76 2,53
M0512          BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") UN    473,65 0,06

2,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,60
0,92
9,52

CUSTO UNITÁRIO
0,28936
0,00013

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3806402DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30039          CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00000 1,000000 0,000000 184,91 34,87 184,91

E9028          
BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA 
HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 
MPA - 5,20KW 

1,00000 1,000000 0,000000 40,78 30,32 40,78

225,69

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 56,270 248,35

4,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,41
0,47
4,88

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4915650DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          3,00000 H     22,66 67,98

67,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,955 67,98

71,19

10050          SOLVENTE / DILUENTE L     18,30 14,37

M1390          
ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI 
DE BAIXA VISCOSIDADE 

KG    128,05 128,05

M1404          APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL UN    2.310,11 4,62

147,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

218,23
23,59

241,82

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,78566

1,00000

0,00200

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1608021DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9760          
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA 
DIAMANTADA - 1,60 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

16,79

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,490 39,45

15,84

M1242          COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) UN    177,12 35,42

35,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

51,26
5,54

56,80

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42440                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 192,70 35,44 82,61

82,61

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,000 176,17

5,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,87
0,63
6,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE PONTE 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4915686DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,000 22,66

4,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,53
0,48
5,01

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45135                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31015          MOTOSSERRA 1,00000 0,200000 0,800000 35,07 29,33 30,47

30,47

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          1,00000 H     29,42 29,42

54,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 84,91

84,91

10044          PREGO KG    12,21 2,44
10048          SARRAFO M     3,36 3,36
11020          MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM m     8,19 3,27

11021          
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ 
ESCORAMENTO) 

m     18,75 4,68

13,75

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

98,66
10,66

109,32

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCORAMENTO PARA PONTE 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
0,20000
1,00000
0,40000

0,25000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0916328DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          1,00000 H     22,66 22,66
20017          5,00000 H     29,48 147,40

170,06
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,674 170,06

63,60

M1130          SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO KG    83,98 97,41

M1131          
CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA 
DENSIDADE - D = 15,0 MM 

M     0,57 0,57

M3944          ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO L     50,16 12,03

110,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

173,61
18,76

192,37

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À BASE 
DE POLIURETANO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,16000

1,00000

0,24000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  2408078DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30044          GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 4,53 0,20 4,53

E9643          
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO 
DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 
1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 0,45 0,31 0,45

4,98

20003          1,00000 H     22,10 22,10
20019          1,00000 H     29,49 29,49

51,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 49,800 56,57

1,13

10050          SOLVENTE / DILUENTE L     18,30 0,26
11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 1,18

1,44

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,57
0,27
2,84

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 &#924 M 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,01440
0,04800

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40510                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3001          FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   T     2.433,97 2.433,97

2.433,97

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.433,97
232,93

2.666,90

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40500                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3002          FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   T     2.713,80 2.713,80

2.713,80

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.713,80
259,71

2.973,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40525                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3003          FORNECIMENTO DE CAP-50/70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       T     3.340,23 3.340,23

3.340,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.340,23
319,66

3.659,89

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE CAP-50/70 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40485                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: t     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3004          
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLT PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

T     2.002,81 2.002,81

2.002,81

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.002,81
191,66

2.194,47

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40495                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

M3005          
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM 
POLÍMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

T     3.526,69 3.526,69

3.526,69

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.526,69
337,50

3.864,19

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45155                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,02250 H     29,28 0,65
20003          0,09000 H     22,10 1,98
20018          0,09000 H     29,48 2,65

5,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,28

5,28

10069          AÇO CA - 50 KG    4,20 4,62
11003          ARAME RECOZIDO KG    13,19 0,19

4,81

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,09
1,09

11,18

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
ARMADOR - ENCARGOS = 166,67% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,10000
0,01500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45450                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 16,39

16,39

20002          0,55000 H     29,28 16,10
20031          4,52000 H     22,66 102,42
20017          1,00000 H     29,48 29,48

148,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 164,39

164,39

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 1,37

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 0,33

10063          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 m     235,00 246,75

248,45

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

412,84
44,62

457,46

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
3,62000

0,01260

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45455                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 16,39

16,39

20002          0,86000 H     29,28 25,18
20031          7,05000 H     22,66 159,75
20017          1,50000 H     29,48 44,22

229,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 245,54

245,54

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 2,58

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 0,62

10064          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m     295,00 309,75

312,95

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

558,49
60,37

618,86

CUSTO UNITÁRIO
6,80000

0,02355

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45460                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 16,39

16,39

20002          1,25000 H     29,28 36,60
20031          9,46000 H     22,66 214,36
20017          1,50000 H     29,48 44,22

295,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 311,57

311,57

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 4,30

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 1,03

10065          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 m     425,00 446,25

451,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

763,15
82,49

845,64

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
11,33000

0,03915

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45465                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,15000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 16,39

16,39

20002          1,56000 H     29,28 45,67
20031          11,83000 H     22,66 268,06
20017          3,75000 H     29,48 110,55

424,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 440,67

440,67

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 5,38

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 1,31

10066          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 m     605,00 635,25

641,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.082,61
117,03

1.199,64

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
14,16000

0,04950

1,05000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41851                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42841          
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM 

m3    230,20 349,44

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    243,77 14,62
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 166,22

530,28

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

530,28
57,32

587,60

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,51800

0,06000
3,35000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41856                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42841          
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM 

m3    230,20 524,39

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    243,77 14,62
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 229,24

768,25

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

768,25
83,04

851,29

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

2,27800

0,06000
4,62000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

264	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41861                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42841          
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM 

m3    230,20 708,09

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    243,77 24,37
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 288,78

1.021,24

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.021,24
110,39

1.131,63

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

3,07600

0,10000
5,82000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41866                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

42841          
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM 

m3    230,20 1.421,71

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    243,77 29,25
47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    49,62 461,46

1.912,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.912,42
206,73

2.119,15

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

6,17600

0,12000
9,30000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45050                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,25 0,02 0,92
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

29,63

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 321,44

81,16

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 126,16

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 23,94

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 40,38

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 20,79

211,27

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

299,14
32,33

331,47

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=15 MPA 

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
332,00000

0,90450

0,85650

4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42841                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,25000 H     29,28 7,32
20031          2,00000 H     22,66 45,32

52,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 52,64

13,39

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 32,08

32,08

42831          CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    263,91 184,73

184,73

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

230,20
24,88

255,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45250                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,25000 H     29,28 7,32
20031          2,00000 H     22,66 45,32

52,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 52,64

13,29

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 32,08

32,08

45050          CONCRETO FCK=15 MPA m3    299,14 209,39

209,39

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

254,76
27,53

282,29

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45160                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,25 0,02 0,88
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

29,59

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 321,40

81,80

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 138,32

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 23,42

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 40,87

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 22,77

225,38

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

313,89
33,93

347,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=20 MPA 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
364,00000

0,88500

0,86700

4,60000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00009                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: t     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 380,00

380,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

380,00
41,07

421,07

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE CIMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1000,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47018                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,25 0,02 0,76
30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,25 0,69 5,25
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78

9,79

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48

262,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 272,49

65,11

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 133,00

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 45,66

178,66

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

243,77
26,35

270,12

CUSTO UNITÁRIO
350,00000

1,72500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45166                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,25 0,02 0,84
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,81
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

29,52

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 321,33

83,39

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 160,36

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 22,63

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 41,79

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 26,23

251,01

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

341,11
36,87

377,98

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=30 MPA 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
422,00000

0,85500

0,88650

5,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00033                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

COT001         VIGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 10 M M     1.115,00 1.115,00

1.115,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.115,00
106,70

1.221,70

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45575                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,20000 H     29,28 35,13
20031          0,80000 H     22,66 18,12

53,25
PRODUÇÃO DA EQUIPE 22,000 53,25

2,42

11040          
GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 
(GRAMATURA 300 G/M2) 

m2    5,16 5,16

5,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,58
0,81
8,39

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40805                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,01000 H     29,28 0,29
20031          0,50000 H     22,66 11,33

11,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 11,62

11,62

10002          ARAME LISO m     0,55 0,28
10029          MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un    20,17 0,44
10030          MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un    72,15 0,22

0,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,56
1,35

13,91

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,51250
0,02190
0,00310

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42850                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,02000 H     29,28 0,58
20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 45,90

45,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 61,00

61,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

106,90
11,55

118,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40607                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 239,91 97,57 138,84

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,170000 0,830000 262,66 61,04 95,31

30014          
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - 
CS533 E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,540000 0,460000 170,83 43,78 112,37

30015          
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T 

1,00000 1,000000 0,000000 162,67 43,78 162,67

30023          VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,410000 0,590000 221,27 48,25 119,18

628,37

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20013          1,00000 H     29,07 29,07
20031          9,00000 H     22,66 203,94

247,65
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,560 876,02

15,21

47100          USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) m3    109,81 109,81

109,81

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

125,02
13,51

138,53

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00008                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,00000 0,150000 0,850000 109,29 43,78 53,60

53,60

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 170,000 149,18

0,87

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 61,00

61,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,87
6,68

68,55

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45167                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,25 0,02 0,80
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,390000 0,610000 1,59 1,08 3,81
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

29,48

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,809 321,29

84,35

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 177,46

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 21,44

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 42,01

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 29,20

270,11

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

361,17
39,04

400,21

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=35 MPA 

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
467,00000

0,81032

0,89100

5,90000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0307084DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30052          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 
ELÉTRICO 

0,60241 1,000000 0,000000 1,42 0,78 0,85

E9591          
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 
10 KW 

0,12048 1,000000 0,000000 23,42 3,20 2,82

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,60241 1,000000 0,000000 10,69 0,75 6,43

10,10

20031          2,00000 H     22,66 45,32
20017          1,00000 H     29,48 29,48

74,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,000 84,90

16,98

M1379          
ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE 
PARA REPAROS ESTRUTURAIS 

KG    4,12 9,88

M1385          
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 
E ASFALTO - D = 350 MM 

UN    346,23 2,30

M1391          
PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 
1,00 M 

UN    368,68 0,29

12,47

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

29,45
3,18

32,63

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

2,40000

0,00667

0,00080

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1608148DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9760          
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA 
DIAMANTADA - 1,60 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

16,79

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,664 39,45

59,41

11015          COROA DIAMANTADA un    566,46 113,29

113,29

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

172,70
18,66

191,36

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

282	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1108059DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,00000 0,300000 0,700000 0,25 0,02 0,08
30185          GERICA 180 l 2,00000 0,200000 0,800000 1,59 1,08 2,34

E9788          
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE 
DE 0,250 M³ - 3,70 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 40,61 33,62 40,61

43,03

20031          5,00000 H     22,66 113,30
20017          1,00000 H     29,48 29,48

142,78
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,225 185,81

151,68

10094          PEDRISCO M3    80,50 29,16

M0083          ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    1,33 2.408,96

2.438,12

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.589,80
279,95

2.869,75

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,36225

1811,25000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0307736DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031          1,00000 H     22,66 22,66
20017          1,00000 H     29,48 29,48

52,14
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,800 52,14

28,96

M1150          
ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI 
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR 

KG    101,28 110,59

M1151          
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL 
VV - L = 40 MM E H = 70 MM 

M     307,15 307,15

417,74

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

446,70
48,28

494,98

CUSTO UNITÁRIO

1,09200

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

284	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45137                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          1,00000 H     29,42 29,42

54,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 54,44

27,22

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 6,53
10044          PREGO KG    12,21 4,42
11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     5,77 6,17
11030          TABUA DE 30 M     5,81 1,72

18,84

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

46,06
4,97

51,03

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
2,94153
0,36267
1,06965
0,29712

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45230                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,00700 H     29,28 0,20
20031          0,07000 H     22,66 1,58
20017          0,07000 H     29,48 2,06

3,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,84

3,84

11033          TUBO PVC 100 MM m     11,28 3,38

3,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,22
0,78
8,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENOS 100 MM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,30000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

286	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45151                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31062          CAMINHÃO MUNCK 64,00000 1,000000 0,000000 233,81 70,59 14.963,84

14.963,84

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          64,00000 H     22,66 1.450,24

1.453,16
PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 16.417,00

82,08

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

82,08
8,87

90,95

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

287	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40430                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

233,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 108,000 233,37
2,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,16
0,23
2,39

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

288	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40530                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45

224,45

PRODUÇÃO DA EQUIPE 149,400 224,45
1,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,50
0,16
1,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

289	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40440                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

233,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 233,37
1,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,03
0,11
1,14

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

290	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45205                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

233,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 233,37
0,62

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,62
0,06
0,68

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

291	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40455                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

233,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 250,000 233,37
0,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,93
0,10
1,03

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

292	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40435                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 224,45 60,34 224,45

224,45

PRODUÇÃO DA EQUIPE 99,600 224,45
2,25

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,25
0,24
2,49

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

293	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40320                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000 0,000000 239,91 97,57 5,99

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000 0,000000 262,66 61,04 6,56

245,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 128,333 245,92
1,91

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,91
0,20
2,11

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

294	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40449                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70

192,70

20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 238,02

1,05

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,05
0,11
1,16

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

295	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40450                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70

192,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 192,70
0,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,51
0,05
0,56

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

296	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40445                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

233,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,750 233,37
1,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,38
0,14
1,52

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40451                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70

192,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 192,70
0,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,51
0,05
0,56

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

298	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47050                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70

192,70

20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 238,02

1,05

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,05
0,11
1,16

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40454                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 192,70 35,44 192,70

192,70

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,500 192,70
0,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,53
0,05
0,58

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

300	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40006                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

233,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 135,000 233,37
1,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,72
0,18
1,90

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE ENTULHOS 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

301	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45209                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Km    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10209          TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km    15,24 15,24

15,24

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,24
1,64

16,88

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

302	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45206                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30105          CAMINHÃO PRANCHA 1,00000 1,000000 0,000000 261,82 37,74 261,82

261,82

PRODUÇÃO DA EQUIPE 520,000 261,82
0,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,50
0,05
0,55

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

303	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  44021                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

233,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 110,680 233,37
2,10

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,10
0,22
2,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40098                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

233,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 127,210 233,37
1,83

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,83
0,19
2,02

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40099                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 233,37 60,06 233,37

233,37

PRODUÇÃO DA EQUIPE 105,730 233,37
2,20

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,20
0,23
2,43

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40193                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: h     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10193          GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     282,51 282,51

282,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

282,51
30,53

313,04

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40195                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: h     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10195          GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA h     913,98 913,98

913,98

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

913,98
98,80

1.012,78

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45207                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Km    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

10207          TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km    4,71 4,71

4,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,71
0,50
5,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00001                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

S0001          
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES 
PROVISÓRIAS 

UN    2.791.226,83 2.791.226,83

2.791.226,83

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.791.226,83
301.731,62

3.092.958,45

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  00035                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

S0002          MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO UN    28.384,50 28.384,50

28.384,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

28.384,50
3.068,36

31.452,86

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 14) 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40102                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30048          
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,00000 1,000000 0,000000 8,33 0,22 8,33

8,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,91

7,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,26

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  40315                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30011          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 236,91 104,07 236,91

236,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64
20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 274,21

3,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,59

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41285                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 239,91 97,57 239,91

239,91

20002          0,50000 H     29,28 14,64

14,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 169,000 254,55

1,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41289                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 229,52

4,59

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     2,22 1,33
10000          ADUBO NPK Kg    2,49 0,14
10041          PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01
10401          ENXOFRE Kg    4,86 0,01
10404          ADUBO ORGÂNICO Kg    0,33 0,06

1,55

41292          OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2    2,88 2,88

2,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,02

CUSTO UNITÁRIO
0,60000
0,06000
0,17500
0,00300
0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENLEIVAMENTO (SVA) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41291                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,01000 H     29,28 0,29
20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,95
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,588 22,95

39,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

39,01

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

316	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41292                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,200000 0,800000 126,09 45,19 61,36

61,36

20002          0,01000 H     29,28 0,29
20031          10,00000 H     22,66 226,60

226,89
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 288,25

2,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,88

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41293                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,01000 H     29,28 0,29
20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,95
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,444 22,95

5,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,16

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

APILOAMENTO MANUAL 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42411                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: HA    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30135          ROÇADEIRA COSTAL 6,00000 1,000000 0,000000 8,19 0,05 49,14

49,14

20002          0,08000 H     29,28 2,34
20031          8,00000 H     22,66 181,28

183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,300 232,76

775,86

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

775,86

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42415                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: HA    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30006          TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 128,88 46,64 128,88

128,88

20002          0,02000 H     29,28 0,58
20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,439 174,78

398,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

398,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROÇADA MECÂNIZADA 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42420                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20003          10,00000 H     22,10 221,00

250,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 300,000 250,28

0,83

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,83

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CAPINA MANUAL 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42425                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,75

0,75

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 350,000 230,27

0,65

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,65

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42430                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,25 0,02 0,75

0,75

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 230,27

1,15

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,15

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE SARJETA 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42491                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,410000 0,590000 255,60 43,78 130,62

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 45,74
30024          USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 55,50 43,78 55,50

352,16

20002          0,60000 H     29,28 17,56
20031          3,00000 H     22,66 67,98

85,54
PRODUÇÃO DA EQUIPE 21,650 437,70

20,21

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 43,35

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    58,50 53,82

97,17

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

117,38

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

0,91950

0,92000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42496                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,740000 0,260000 255,60 43,78 200,52

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 120,30 2,36 120,30
30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 22,87 8,02 22,87
30022          AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 44,35 11,37 44,35
30025          USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67

667,71

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          4,00000 H     22,66 90,64

119,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 787,63

28,46

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 13,19

10032          
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 
1,024kg/l 

Kg    2,00 38,40

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 2,57

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 20,73

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    58,50 47,21
10094          PEDRISCO M3    80,50 28,57

150,67

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

179,13

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,35496

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
34,71264

19,20000

0,09724

0,43985

0,80714

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42831                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,25 0,02 0,88
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84

28,52

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 320,33

81,53

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 106,60

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 23,80

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 51,98

182,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

263,91

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
280,53418

0,89922

1,10262

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42836                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,25 0,02 0,92
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

29,63

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 321,44

81,16

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 126,16

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 23,94

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 40,38

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 20,79

211,27

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

292,43

CUSTO UNITÁRIO
332,00000

0,90450

0,85650

4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42838                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,25 0,02 0,88
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

29,59

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 321,40

81,80

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 138,32

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 23,42

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 40,87

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 22,77

225,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

307,18

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO
364,00000

0,88500

0,86700

4,60000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42841                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,25000 H     29,28 7,32
20031          2,00000 H     22,66 45,32

52,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 52,64

13,39

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 32,08

32,08

42831          CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    263,91 184,73

184,73

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

230,20

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO
0,52600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,70000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42856                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          4,00000 H     22,66 90,64
20017          0,40000 H     29,48 11,79

105,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 105,35

105,35

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    61,00 70,15

70,15

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    243,77 36,56

36,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

212,06

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,15000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42860                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: ARE   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 239,91 97,57 23,99

23,99

20002          0,01000 H     29,28 0,29

0,29
PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,500 24,28

3,73

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,73

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PATROLAMENTO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45050                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,25 0,02 0,92
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07

29,63

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 321,44

81,16

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 126,16

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 23,94

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 40,38

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 20,79

211,27

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

299,14

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=15 MPA 

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
332,00000

0,90450

0,85650

4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45123                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30034          VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 8,49 0,80 8,49

8,49

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 60,43

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,71

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47018                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,25 0,02 0,76
30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,25 0,69 5,25
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78

9,79

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48

262,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 272,49

65,11

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 133,00

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 45,66

178,66

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

243,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
350,00000

1,72500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47020                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,70 6,32 1,43

2,64

20002          0,07000 H     29,28 2,04
20003          0,70000 H     22,10 15,47
20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,74

40,74

10044          PREGO KG    12,21 0,28
10048          SARRAFO M     3,36 4,08
10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 4,52

8,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

49,62

CUSTO UNITÁRIO
0,02365
1,21489
0,40430

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA DE PLACA COMPENSADA 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47021                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20003          1,00000 H     22,10 22,10
20016          1,00000 H     29,42 29,42

54,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 54,44

0,54

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    11,20 0,94

0,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,48

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONFECÇÃO DE GUIAS 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,08400

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47024                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30008          
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 109,29 43,78 109,29

109,29

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,183 134,87

14,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,68

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47027                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002          0,03000 H     29,28 0,87
20031          3,00000 H     22,66 67,98

68,85
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 68,85

68,85

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

68,85

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47055                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30044          GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 0,500000 0,500000 4,53 0,20 2,36
30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 0,200000 0,800000 5,25 0,69 1,60
30045          FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 1,00000 0,500000 0,500000 3,75 2,32 3,03

6,99

20002          0,10000 H     29,28 2,92
20031          6,00000 H     22,66 135,96
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20018          0,50000 H     29,48 14,74

183,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 190,09

95,04

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 5,22

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 1,00

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 2,12

10069          AÇO CA - 50 KG    4,20 15,96

24,30

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

119,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
ARMADOR - ENCARGOS = 166,67% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO
13,74000

0,03780

0,04500

3,80000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47100                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30007          
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,400000 0,600000 255,60 43,78 128,50

30016          USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,00000 0,510000 0,490000 125,62 43,78 85,51
30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 0,510000 0,490000 120,30 2,36 62,50

276,51

20002          0,25000 H     29,28 7,32
20003          3,00000 H     22,10 66,30

73,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,560 350,13

6,08

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 103,73

103,73

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

109,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

2,20005

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0605604DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,00000 0,610000 0,390000 0,25 0,02 0,15
E9066          GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 18,54 6,12 18,54

E9621          

BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM 
CAPACIDADE DE 1,08 M³/H (18 L/ MIN) E 
MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M³ - 6,20 
KW 

1,00000 1,000000 0,000000 41,18 35,66 41,18

59,87

20031          4,00000 H     22,66 90,64

90,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,896 150,51

167,90

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 79,80

79,80

4016096DN      
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ 

M3    1,49 1,50

1,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

249,20

CUSTO UNITÁRIO
210,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

1,00800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816000DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30185          GERICA 180 l 1,00000 0,190000 0,810000 1,59 1,08 1,17

1,17

20031          8,00000 H     22,66 181,28

181,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,375 182,45

486,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

486,53

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

342	de	360



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816003DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0012-OC        1,00000 H     29,49 29,49

29,49
PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,000 29,49

2,94

M0868          
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W 

UN    9,44 18,88

M3241          
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO 
EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 2 X 
6 MM² 

M     11,72 12,89

31,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

34,71

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

2,00000

1,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3806428DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20003          1,00000 H     22,10 22,10
20015          1,00000 H     29,18 29,18

51,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,143 51,28

23,93

M0537          
SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE 
QUADRADA DE 15 X 15 CM 

UN    72,03 1,44

M0538          
ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA 
ANDAIME 

M     142,56 1,42

M0539          
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA 
ANDAIME - H = 100 CM E L = 100 CM 

UN    152,95 3,05

M0542          DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM UN    51,69 0,25

M0545          
PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - 
C = 100 E L = 33 CM 

UN    151,68 2,27

M0548          
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA 
ANDAIME - H = 120 CM E L = 100 CM 

UN    215,88 4,31

12,74

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

36,67

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA 

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,02000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

0,02000

0,01000

0,02000

0,00500

0,01500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  3807863DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30052          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 
ELÉTRICO 

1,00000 1,000000 0,000000 1,42 0,78 1,42

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

12,11

20003          1,00000 H     22,10 22,10

22,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 13,070 34,21

2,61

M0408          
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR 
TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 
12,5 MM 

UN    5,37 5,37

M1528          BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM UN    15,40 0,07

5,44

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,05

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

0,00455

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  0605606DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30195          GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 23,39 5,72 23,39

30200          
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 
TRANSFORMADORA 250 A 

1,00000 1,000000 0,000000 0,20 0,11 0,20

23,59

20031          0,40000 H     22,66 9,06
21030          0,10000 H     38,81 3,88

12,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,460 36,53

10,55

M0532          
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL 
TELESCÓPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A 
4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG 

KG    16,17 2,50

2,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

13,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

0,15463

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816004DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

0012-OC        1,00000 H     29,49 29,49

29,49
PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,000 29,49

2,94

M3240          
DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER 
ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM 

M     14,94 14,94

M3242          
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO 
EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 4 X 
6 MM² 

M     20,28 22,30

37,24

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,18

CUSTO UNITÁRIO

1,00000

1,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  1400975DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: H     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9503          GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW 1,00000 1,000000 0,000000 149,42 103,40 149,42

E9779          GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 89,92 10,67 89,92

239,34

20003          2,00000 H     22,10 44,20

44,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 72,350 283,54

3,91

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,91

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816016DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9021          GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 342,62 29,21 342,62

E9117          
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM 
CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 

1,00000 0,460000 0,540000 293,42 134,40 207,54

E9607          
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM 
CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 

1,00000 1,000000 0,000000 311,95 216,35 311,95

862,11

20031          8,00000 H     22,66 181,28

181,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 66,400 1.043,39

15,71

M2110          
MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA 
DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM 

UN    16.309,78 0,65

M2111          
MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE 
ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM 

UN    20.682,74 1,24

1,89

4816010DN      
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ 
SOBRE ESTEIRA 

M3    32,04 18,26

18,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

35,86

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA 

0,57000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

0,00004

0,00006

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  2408057DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: H     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30195          GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 23,39 5,72 23,39

E9547          
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 0,30 0,16 0,30

23,69

20003          1,00000 H     22,10 22,10
21030          1,00000 H     38,81 38,81

60,91
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,341 84,60

63,07

M1397          ELETRODO REVESTIDO E60XX KG    23,35 23,35

23,35

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

86,42

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  5605942DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9066          GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 18,54 6,12 18,54

E9729          
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA 
COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 
2X120.000 KCAL 

1,00000 1,000000 0,000000 21,96 12,13 21,96

40,50

20003          1,00000 H     22,10 22,10
20019          1,00000 H     29,49 29,49

51,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,449 92,09

16,90

M0879          LIXA PARA FERRO Nº 150 UN    2,13 0,63
M1868          TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI KG    70,22 22,47

23,10

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,00

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
0,30000
0,32000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  41292                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30005          
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,200000 0,800000 126,09 45,19 61,36

61,36

20002          0,01000 H     29,28 0,29
20031          10,00000 H     22,66 226,60

226,89
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 288,25

2,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,88

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  42831                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,25 0,02 0,88
30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84

28,52

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48
20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 320,33

81,53

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 106,60

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 23,80

10082          
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     47,15 51,98

182,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

263,91

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
280,53418

0,89922

1,10262

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  45123                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30034          VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 8,49 0,80 8,49

8,49

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 60,43

6,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,71

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  47018                
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30033          CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,25 0,02 0,76
30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,25 0,69 5,25
30185          GERICA 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78

9,79

20002          1,00000 H     29,28 29,28
20031          9,00000 H     22,66 203,94
20017          1,00000 H     29,48 29,48

262,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 272,49

65,11

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,38 133,00

10081          
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     26,47 45,66

178,66

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

243,77

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO
350,00000

1,72500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4016096DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9515          
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 
118 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 320,60 159,58 320,60

320,60

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 230,190 343,26

1,49

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,49

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ 

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  4816010DN            
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

30000          
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,00000 0,480000 0,520000 214,79 43,78 125,85

30028          
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,00000 1,000000 0,000000 31,22 29,49 31,22

30029          
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL 
OU EQUIVALENTE 

1,00000 1,000000 0,000000 440,40 213,15 440,40

E9117          
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM 
CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 293,42 134,40 293,42

E9646          
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 
PCM) - 27 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 42,58 12,63 42,58

E9672          
CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM 
CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 

3,00000 0,880000 0,120000 293,52 98,99 810,48

1.743,95

20014          1,00000 H     34,26 34,26
P9892          2,00000 H     34,22 68,44

102,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,450 1.846,65

22,39

M2042          EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    11,58 5,34

M2062          
COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 
64 MM (2 1/2") 

UN    494,91 0,16

M2065          
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M 

UN    1.664,38 0,24

M2066          
LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ 
SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") 

UN    262,53 0,06

M2067          
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") 

UN    849,09 0,10

M2138          NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M UN    18,63 0,37

M2141          NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M UN    14,59 0,20

M2143          NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M UN    18,15 0,14
M2145          SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    880,33 2,93
M2146          NONEL INICIADOR - C = 150,0 M UN    166,77 0,11

9,65

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

32,04

CUSTO UNITÁRIO
0,46138

0,00033

0,00015

0,00024

0,00012

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

BLASTER 
AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 

A - EQUIPAMENTOS UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORÁRIO
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde Custo DMT

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,02000

0,01429

0,00786
0,00333
0,00071

357	de	360



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINÔMIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358	de	360



ANEXO BINÔMIOS - AGREGADOS

PEDRA DE MÃO / MARROADA   (M3)
TX: 30,13                  

KM 50,80                           X: 91,13R$             

KM NOVO 32,40                           TY: 47,24                  
PEDRA DE MÃO/MARROADA COTAÇÃO 61,00R$                      Y: 108,24R$           
PEDRA DE MÃO/MARROADA PROPOSTA 61,00R$                   
40455 - TRANSPORTE AGREGADOS - M3KM 0,93R$                      EXEQUÍVEL

PEDRISCO   (M3)
TX: 30,13                  

KM 50,80                           X: 110,63R$           

KM NOVO 32,40                           TY: 47,24                  
PEDRISCO COTAÇÃO 80,50R$                      Y: 127,74R$           
PEDRISCO PROPOSTA 80,50R$                   
40455 - TRANSPORTE AGREGADOS - M3KM 0,93R$                      EXEQUÍVEL

BRITA PÓ DE PEDRA   (M3)
TX: 30,13                  

KM 50,80                           X: 88,63R$             

KM NOVO 32,40                           TY: 47,24                  
BRITA PÓ DE PEDRA COTAÇÃO 58,50R$                      Y: 105,74R$           
BRITA PÓ DE PEDRA PROPOSTA 58,50R$                   
40455 - TRANSPORTE AGREGADOS - M3KM 0,93R$                      EXEQUÍVEL

BRITA COMERCIAL   (T)
TX: 20,09                  

KM 50,80                           X: 67,24R$             

KM NOVO 32,40                           TY: 31,50                  
BRITA COMERCIAL COTAÇÃO 47,15R$                      Y: 78,65R$             
BRITA COMERCIAL PROPOSTA 47,15R$                   
45205 - TRANSPORTE AGREGADOS - TKM 0,62R$                      EXEQUÍVEL

AREIA COMERCIAL   (T)
TX: 0,68                    

KM 50,80                           X: 27,15R$             

KM NOVO 1,10                             TY: 31,50                  
AREIA COMERCIAL COTAÇÃO 26,47R$                      Y: 57,97R$             
AREIA COMERCIAL PROPOSTA 26,47R$                   
45205 - TRANSPORTE AGREGADOS - TKM 0,62R$                      EXEQUÍVEL

PEDREIRA BRITEC - BELA VISTA DE GOIÁS

PEDREIRA ITAÚNA - APARECIDA DE GOIÂNIA

PEDREIRA BRITEC - BELA VISTA DE GOIÁS

COMERCIAL LAS VEGAS - BELA VISTA DE GOIÁS

PEDREIRA ITAÚNA - APARECIDA DE GOIÂNIA

PEDREIRA ITAÚNA - APARECIDA DE GOIÂNIA

PEDREIRA BRITEC - BELA VISTA DE GOIÁS

PEDREIRA ITAÚNA - APARECIDA DE GOIÂNIA

PEDREIRA BRITEC - BELA VISTA DE GOIÁS

PEDREIRA ITAÚNA - APARECIDA DE GOIÂNIA
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

 
 

 
 
 

CONSTRUTORA MILÃO LTDA., declara que o número de folhas constantes desta 

Proposta  Comercial , numerada  em ordem  crescente  é de (360), inclusive  com esta , 

referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº046/2026 -  Lote 14  da  GOINFRA.  

 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Abadia de Goiás/GO, 03 de agosto de 2026. 

 

 

 

 
Construtora Milão Ltda. 

CNPJ n.º 01.990.199/0001-05 
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