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CONCORRENCIA N2 46/2026
SISLOG N2: 118384

OBJETO: Execucdo dos servicos de conservag¢do e manutengao
da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do estado de Goids
(Lotes 1 a 20).

A llustrissima Sr(a). Pregoeira,
GOINFRA — AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n? 21.518.739/0001-60, sediada a Rua 112,
Lote 03, Setor Sul, Goidnia — GO, CEP 74085-150, devidamente identificada e qualificada nos
autos da Concorréncia Eletrénica n° 46/2026, neste ato representada pelo sécio administrador
BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de
identidade RG. n.2 5238991 expedido pela SSP/GO e regularmente inscrito no CPF/MF sob o n. @
040.014.091-86, residente e domiciliado a Rua SB-30, Quadra 55, Lote 01, Loteamento Portal do
Sol Il, Goiania — GO, CEP n.2 74.884-064, vem respeitosamente, a presenca de Vossa Senhoria,
interpor:
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A BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA agradece a oportunidade de prestar os
esclarecimentos solicitados no dmbito da Concorréncia Eletronica n? 46/2026, Contratagdo n2
118384. A presente manifestacao é apresentada em carater colaborativo e expositivo, com o
objetivo de demonstrar, de forma organizada e verificdvel, a conformidade técnica e a
exequibilidade da proposta comercial apresentada para o Lote 10.

Em aten¢do ao Parecer Técnico de Andlise da Proposta datado de 07 de agosto de 2026 e
disponibilizado no chat do sistema Sislog em 07 de agosto de 2026, referente ao Processo n2
202600005003389, a licitante apresenta os esclarecimentos e documentos complementares
relacionados a cada apontamento da Diretoria de Manutengado (DMA) da GOINFRA.

Para facilitar a conferéncia, a resposta foi estruturada na mesma sequéncia dos itens indicados
no Parecer Técnico:

1) 1-Equipamentos

A tabela a seguir reproduz o resumo da andlise de equipamentos constante do Parecer Técnico
de Analise da Proposta, permitindo a identificagao objetiva dos itens apontados pela GOINFRA e
dos documentos utilizados para saneamento de cada ocorréncia.



Quantidade
CURVA ABC - Codigo - . - . Ano de Requisitada /
s Descrigao do Equipamento Comprovacdo | Conformidade N .
EQUIPAMENTOS | Auxiliar ¢ quip P ¢ fabricacio Quantidade
Apresentada
A 30037 | CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3-15T Enviado Atende Atende 6/6
. ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL QU ] .
B 30011 EQUIVALENTE Enviado Atende Atende 1/1
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
B 30046 EQUIVALENTE Enviado Atende Atende 11
B 30040 | CAMINHAO TANQUE 10.000L Enviado Atende Atende 1/1
30009 | ROLO PE DE CARNEIRO
B AUTOPROPELIDO - CA 250 OU Enviado Atende Atende 2/2
EQUIVALENTE
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA .
B Enviado Atende Atende 1/1
B 30021 | CAMINHEAD TANQUE DISTRIBUIDOR DE N&o enviado 1/0
ASFALTO
30057 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL . ;
B OU EQUIVALENTE Enviado Atende Atende 11

Figura 1: Tabela com o resumo da andlise de equipamentos extraida do Parecer Técnico de Andlise da Proposta
(pdgina 7), em grifo os equipamentos que apresentam inconformidades segundo o Parecer

Item I-A

O item I-A do Parecer descreve a necessidade de complementacdo documental relativa a posse,
disponibilidade, vinculo juridico, caracteristicas técnicas, ano de fabricacdo e, quando aplicavel,
implementos acoplados dos equipamentos da Curva AB.

“Ndo foi possivel comprovar a posse, a disponibilidade ou o vinculo
juridico (propriedade ou locagéio) dos equipamentos da Curva AB (grifo
nosso), tampouco foram apresentados documentos idéneos que
permitam a verificagdo de suas caracteristicas, observando o integral
atendimento das especificagbes técnicas minimas exigidas, bem como
comprovacdo de seu implemento acoplado.

Assim, solicita-se a apresentagdo de documentagcdo comprobatoria de
propriedade ou das respectivas cotagoes de locag¢do, aquisicéo ou
aluguel dos equipamentos constantes do or¢camento, contendo,
obrigatoriamente, o ano de fabricagdo e a quantidade conforme
servigo de mobilizagéo/desmobilizagéo. (grifo nosso)

Da mesma forma, no caso de itens locados, deve-se apresentar
documento que comprove a posse ou declaragdo de disponibilidade do
equipamento por parte do locador. (grifo nosso)”

A seguir, apresenta-se a manifestacao individualizada para cada equipamento indicado no item

I-A.

a) 30021 - CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

ANEXO A - EQUIPAMENTOS\BRAVIA\30021-CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

Embora o parecer manifeste em seu quadro resumo, Figura 1, que ndo foi enviada a
comprovacdo de exequibilidade do equipamento 30021 - CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR
DE ASFALTO, estes ja constavam na documentacdo inicial apresentada, por meio dos arquivos
CEO2 - NF DO ESPAGIDOR PLACA OXF0J89.pdf e CEO4 - NF DO ESPAGIDOR PLACA DBC8E68.pdf
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disponibilizados em pasta prépria conforme o caminho a seguir: ANEXO A — EQUIPAMENTOS ->
BRAVIA -> 30021-CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO.

De toda forma, a fim do pleno atendimento a esta diligéncia, apresenta-se nova comprovacao,
por meio da cotacdo de locagdo de equipamentos, expedida pela empresa HWN LOCACOES
LTDA., com pregos unitarios que atendem aos apresentados na proposta de precos da empresa
Bravia Engenharia, em que constam ainda as comprovac¢des de propriedade do caminhdo e do
espargidor, por meio das notas fiscais n2 104139 e 23464, respectivamente.

A cotacdo segue nas pastas anexas, por meio do caminho ITEM [-A -> 30021-CAMINHAO
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO.

Item I-B

O item I|-B do Parecer recomenda a organizacdo dos documentos comprobatdrios dos
equipamentos em pastas individualizadas, de modo a facilitar a conferéncia pela equipe técnica
da GOINFRA.

“Sugere-se que a licitante promova a organizagdo da documentagdo
comprobatdria dos equipamentos em pastas individualizadas, (grifo
nosso) devidamente identificadas conforme as caracteristicas e
especificacbes de cada equipamento, de modo a possibilitar maior
rastreabilidade, conferéncia e celeridade na andlise documental.”

Em atendimento a orientagdo, a documentagdo comprobatdria foi organizada em pastas
individualizadas, identificadas por cddigo e descricdo do equipamento. O conjunto de pastas
integra o conjunto de documentos que compde essa resposta.

2) Il. Cotagdo de materiais/insumos

A tabela a seguir reproduz o resumo da analise de materiais constante do Parecer Técnico de
Analise da Proposta, indicando, para cada insumo, a situacdo quanto ao item II-A e a validacdo
de fornecedores prevista no item IV-A.



Validacdo de
ABC | Cddigo Material Desdgio Cotacdo Status (II-A) | Fornecedores
{Iv-A)
A 40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 25,00% Enviado Atande M3o validado
A 10045 | INDENIZACAD DE JAZIDA - CASCALHO 88,00% Enviado Nio atende | N3ovalidado
A 12182 s lEinl Jais, S s L Re s L B a 24,95% Enviado Nio atende MNio validado
PEDREIRA)
A apspo | FORNECIMENTO DE EMULSAD RL-1C 25,00% Enviado Atende M3o validado
A 40495 FOR»N ECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM 25,00% Enviado Atende N3o validado
POLIMERC
A 10010 | CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 23,44% Enviado Atende N3o validado
A 10032 _ULEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 60,79% Enviado Atende Nio validado
1,024kg/|
A 10093 | BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 24,56% Enviado Atende N3o validado
. PEDRA DE MAQ / MARROADA [POSTO _ .
B 10034 PEDREIRA) 24,99% Enviado Atende MNio validado
B 10190 | BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 70,09% Enviado Atende N3o validado
B 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C 25,00% Enviado Atende N3o validado
B 10094 | PEDRISCO 25,00% Enviado Atende N3o validado
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
B 40485 IMPRIMACAO - EAI 25,00% Enviado Atende Nio validado
B 10364 | PORTABIT P/ RECICLADORA 9,05% Enviado Atande M3o validado
B coTool | VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M 24,90% Enviado Atande M3o validado
B 10363 | BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 69,91% Enviado Atande M3o validado
B 10069 | ACOCA-50 24,96% Enviado Atende N3o validado
B 12181 :gEfoOMERCIAL e 48,61% Enviado Nio atende Nio validado

Figura 2: Tabela-resumo da andlise dos materiais extraida do Parecer Técnico de Andlise da Proposta, pdginas 10 e

Item lI-A

11.

O item II-A do Parecer descreve a necessidade de complementagdo documental relativa ao
conteudo e especificagGes necessarias na composicdo das cotagdes apresentadas.

“Diante da estrutura normativa apresentada, cumpre destacar que
algumas cotagcées de mercado ndo foram identificadas e outras
apresentam inconformidades formais e técnicas, conforme indicado em
tabela abaixo. Salienta-se a necessidade de observdncia das
pontuacbes a seguir elencadas, devendo ser igualmente observados
(grifo nosso), de forma integral, todos os critérios estabelecidos no
Anexo 5, no Termo de Referéncia e no Edital.

e Utilizacdo de unidade de medida compativel com a adotada
no or¢gamento referencial para o respectivo insumo. (grifo nosso)
Havendo divergéncia de unidade na cotacdo, caberd a licitante
apresentar a memoria de conversdo e a respectiva fonte técnica, de
modo a compatibilizar os valores a unidade do orcamento referencial
antes da aplicacdo das formulas;

e Assinatura eletronica ou vdlida ou, alternativamente, de
assinatura manuscrita acompanhada da respectiva documentag¢do
comprobatoria, (grifo nosso) em conformidade com o disposto no 32
Pedido de Esclarecimento e nos critérios estabelecidos pela Lei n®

c
=)



13.726/2018;

e Discriminar as especificagbes dos materiais cotados
compatibilizando com o descrito no or¢camento referencial, (grifo
nosso) em casos que se encontram de forma genérica.

e As cotacoes apresentadas na modalidade CIF devem,
obrigatoriamente, considerar o local de entrega como sendo o
canteiro de obras (grifo nosso) estabelecido no termo de referéncia.”

A seguir, apresenta-se a manifestacao agrupada para cada tipo de material indicado no item II-
A, relacionando-os um a um:

a) Agregados pétreos (12182 — BRITA 1, 12182 — BRITA 2, 10093 — PO DE PEDRA,
10094 - PEDRISCO e 10034 — PEDRA MARROADA)

A cotacdo dos agregados pétreos foi emitida pelo fornecedor Calcario Anicuns e consta do
arquivo COTACAO_PED. ANICUNS - AREIA E BRITA_assinado.pdf, localizado no diretdrio
ANEXO B - COTAGOES > AGREGADOS PETREOS, ja apresentado juntamente com a proposta
inicial.

O documento contém os elementos necessdarios a identificacdo, conferéncia e validacdo da
cotacao, entre os quais:
e Licitante: Bravia Engenharia e Arquitetura Ltda.;
e Condicao e local de entrega: FOB — material a retirar;
e Fornecedor: Calcario Anicuns — VMF Mineragdo e Calcdrio Ltda.;
e CNPJ: 37.208.486/0001-68;
e Inscrigao Estadual: 10.874.375-6;
e Telefone: (62) 9978-6323;
e Endereco: Rodovia GO-326, s/n, km 13,2, Fazenda Engenho do Guarda-Mor, Zona Rural,
Anicuns/GO, CEP 76.170-000;
e E-mail: calcarioanicuns@gmail.com;
e Materiais cotados: 12082 — Brita 1; 10093 — P6 de Pedra; 10094 — Pedrisco; 10034 —
Pedra Marroada; e 12081 — Areia Artificial;
e Unidades de medida: indicadas na cotacdo, acompanhadas das respectivas densidades,
guando necessarias a conversao;

e Assinatura: documento assinado eletronicamente por meio da plataforma Gov.br.

Dessa forma, verifica-se que a cotacdo apresenta os elementos de conformidade previstos no
Anexo 5 do edital. Considerando que o Parecer Técnico ndo especifica qual requisito
permaneceria pendente, entende-se que o apontamento possa estar relacionado a diferenca
entre algumas unidades de medida utilizadas pelo fornecedor e aquelas adotadas no orgamento
referencial da GOINFRA.

Para esclarecer essa diferenca, apresenta-se, na Figura 3, a memdria de calculo da conversao
das unidades, elaborada com base nas densidades informadas pelo préprio fornecedor na
cotagao.
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PREGO PREGO SE () =0,

C6DIGO MATERIAL UNIDADE PRECO  DENSIDADEE  UNIDADE COTAGAO PREGO PROPOSTA- COMPROVA;
COTAGAO  COTAGAO(a)  (t/m3)(b) PROPOSTA CONVERTIDO PROPOSTA(d) COTAGAO  SE(e) <0, NAO

(c)=(a/b) (e)=(d-c) COMPROVA

12082 BRITA1 m3 R$ 62,00 15 t R$ 41,33 R$ 54,59 R$ 1326  COMPROVA
10093 PO DE PEDRA m3 R$ 62,00 m3 R$ 62,00 R$ 68,05 R$ 6,05  COMPROVA
10094  PEDRISCO m3 R$ 62,00 m3 R$ 62,00 R$ 93,17 R$ 31,17  COMPROVA
10034 PEDRA MARROADA m3 R$ 65,00 m3 R$ 65,00 R$ 70,41 R$ 541  COMPROVA
12081 AREIA m3 R$ 33,00 1,4 t R$ 23,57 R$ 34,00 R$ 10,43  COMPROVA

Figura 3: Memoria de cdlculo da conversdo de unidades, utilizando-se o coeficiente de densidade fornecido na
propria cotagdo do fornecedor Calcdrio Anicuns (grifo na Figura 2)

Nos itens em que a cotacdo foi apresentada em metro cubico e a proposta em tonelada, o preco
foi convertido mediante a divisdo do valor cotado pela respectiva densidade:

Preco cotado (R$/m?>)

Preco convertido (R$/t) = Densidade (t/m?)

Para os materiais cotados e propostos na mesma unidade de medida, ndo foi necessaria
conversdo. Em seguida, os precos convertidos foram comparados com os valores constantes da
proposta, demonstrando-se que, em todos os itens analisados, o preco proposto é igual ou
superior ao pre¢o cotado. Portanto, a cotacdo apresentada comprova e subsidia os pregos
ofertados pela licitante.

Diante do exposto, entende-se que a documentacdo originalmente apresentada,
complementada pela memdria de cdlculo da Figura 3, contém os elementos necessarios a
identificacdo e conformidade da cotacdo, a correspondéncia dos materiais e a comprovacao da
compatibilidade dos precos ofertados, ficando esclarecido o apontamento referente ao Status
I1-A.

b) Material de jazida (10046 —INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO)

Conforme indicado no Parecer, a cotacdo do material de jazida foi apresentada na proposta de
exequibilidade inicial, mas recebeu apontamentos quanto ao Status (lI-A) e a validagdo de
fornecedores (IV-A).

Quanto ao Status (lI-A), a cotacdo inicialmente apresentada para o material de jazida foi emitida
pela Fazenda Santa Rosa e ja constava:

e Identificagdo do licitante: (Bravia Engenharia e Arquitetura Ltda - CNPJ
21.518.739/0001-60);

¢ Identificagdo do local de entrega: (FOB - a retirar);

e Dados do fornecedor: CPF: 133.991.361-53, razdo social: Fazenda Santa Rosa (Carlos
Roberto Paulino de Queiroz), telefone: (64) 999623-8836;

e Endereg¢o: coordenadas 16°27'23,36" S 50°23'08,3" no municipio de S3o Luis dos
Montes Belos;

e E-mail: ndo informado;
e Descricao de materiais compativeis com a discriminagao adotada pela Goinfra: 10046
— CASCALHO (INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO).

Uma vez verificado a auséncia da informacdo do endereco de e-mail e nimero de telefone com
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um digito a mais. Segue nas pastas anexas, por meio do caminho ITEM II-A -> JAZIDA DE
CASCALHO o a carta de correcdao nomeada carta_de_correcao_carlos_roberto_assinado.pdf,
assinada eletronicamente, em que é informado o e-mail marcioproduzir@hotmail.com e os
telefones (64) 99962-8836 e (64) 99623-8836.

Dessa forma, entende-se que foram prestados os esclarecimentos e reunidos os documentos
necessarios ao saneamento do apontamento formulado no Parecer Técnico de Analise da
Proposta.

Item II-B

O item II-B do Parecer descreve que foram identificados nas composi¢cdes de custos, precos
unitarios inferiores aos apurados as cotacdes de apresentadas.

“Verificou-se que, para alguns itens, o pregco unitdrio adotado na
composigdo de custos encontra-se inferior ao menor valor apurado em
cotagoes de mercado. (grifo nosso) Tal ocorréncia caracteriza indicio de
inexequibilidade, por evidenciar a dissocia¢Go entre o custo orcado e os
precos efetivamente praticados. Essa incongruéncia compromete a
confiabilidade da composicdo e indica potencial subavaliagéo do item,
configurando, portanto, inconsisténcia técnico-econémica e indicio de
inexequibilidade. Dessa forma, solicita-se que o licitante compatibilize
os valores informados. (grifo nosso)”

A licitante fez a verificagbes das composicdes de pregos unitarios de sua proposta de
exequibilidade, e como ndo identificou nenhum caso em que o pre¢o unitario das CPUs seja
inferior aos das cotagdes fornecidas.

Considerando que o parecer nao informa em quais composicdes ou cotagbes foram
identificadas essas inconformidades, a licitante pressupde trata-se dos insumos 12182 - BRITA
COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) e 12181 - AREIA COMERCIAL - CENTRO
GOIANO (POSTO AREAL), que tiveram o Status II-A apontados como inconformes. E ao qual a
Bravia Engenharia também pressupbe ter sido a auséncia da demonstracdo do calculo da
conversdo da unidade de medida, ja explicado em tdpico prdprio.

Dessa forma, considerando que a auséncia dessa conversdo possa ter levado ao entendimento
da apresentacdo de pregos unitdrios inferiores aos demonstrados nas cota¢des. Entende-se que
o item ja foi devidamente explicado e sanado.

Caso o entendimento da licitante, quanto a qual item encontra-se inconforme, solicita-se desde
ja uma nova diligéncia em que estes sejam apontados para a devida justificativa.

3) Ill. ComposigGes de Servigos

A tabela a seguir reproduz o resumo da andlise das composi¢des de servicos de Administracao
Local / InstalagBes Provisérias constante do Parecer Técnico de Andlise da Proposta, com a
indicacdo dos itens cuja comprovacao foi solicitada pela GOINFRA.
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DESCRICAD Quantidade DESAGIO Comprovacio | Conformidade
Topografo 1,00 36,78% Enviado Atende
Laboratorista de Solos 1,00 36,78% Enviado Atende

Auxiliar de Laboratorista 2,00 10,00% Enviado N3o atende
Laboratorista de Betumes e Concretos 1,00 36,78% Enviado Atende
Caminhonete 71 a 115 cv 2,00 70,00% Enviado Atende
Equipamentos de Laboratdrio de Solos 1,00 70,00% Enviado Atende
Equipamentos de Laboratério de Betume 1,00 70,00% Enviado Atende
Caminh3o prancha 30 T 1,00 70,00% Enviado Atende
Instrumental de Topografia 1,00 73,00% Enviado Atende
Aluguel de escritdrio/Canteiro 1,00 70,00% Enviado Atende
Aluguel de casa para alojamento 2,00 70,00% Enviado Atende
Mobiliario de alojamento p/ pessoal 2,00 60,00% Enviado Atende
Mobiliario de escritério/Canteiro 1,00 70,00% Enviado Atende
Banheiro Quimico 6,00 70,00% Enviado Atende
Tenda 6x6 m 6,00 70,00% Enviado Atende
Instalagdo de Usina de Asfalto 2,00 69,90% Enviado Atende
Licenca de Usina 2,00 60,00% Enviado Atende
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) 1,00 60,00% Enviado Atende
Licenga de Cascalheira 3,00 75,00% Enviado Atende
Licenca de Outorga de Uso da Agua 3,00 65,00% Enviado Atende

Figura 4: Tabela com o resumo da andlise das composigées de servigos da Administragéo Local / Instalagées
Provisorias extraida do Parecer Técnico de Andlise da Proposta (pdgina 12

Item llI-A

O item llI-A do Parecer solicita a comprovacdo documental dos descontos aplicados nas
composi¢des de Administracdo Local e Canteiro, admitindo documentos iddneos e verificaveis,
tais como contratos, cotacGes formais, notas fiscais e outros elementos pertinentes.

“Composigcdo de Administragdo e Canteiro: solicita-se a comprovagdo
dos descontos ofertados, conforme discriminado na relagdo a seguir,
mediante a apresentacdo de documentagdo idénea e verificavel, tais
como contratos firmados, cotagoes formais, notas fiscais, relatorios
fotogrdficos, entre outros elementos comprobatdrios pertinentes,
capazes de justificar os valores aplicados. (grifo nosso)

Adicionalmente, na hipdtese de aplicagdo de desconto ao item
“Engenheiro de Producdo/Civil”, em razdo de o profissional
corresponder ao préprio socio/administrador da empresa, torna-se
obrigatdria a apresenta¢do de documentagdo comprobatdria, como o
contrato social vigente com o respectivo comprovante de prolabore ou
outras documentag¢bes pertinentes, a fim de evidenciar a
compatibilidade dos custos considerados na composi¢cdo orcamentdria.”

A seguir, apresenta-se a manifestacao individualizada para cada item apontado no item IlI-A.
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a) Auxiliar de Laboratorista

O parecer nao informa especificamente qual a inconformidade encontrada no item, e como a
cotacdo atende a todos os critérios do Status II-A, contemplando, identificacdo do fornecedor e
do licitante razdo social e CNPJ, endereco, e-mail e telefone do fornecedor, descri¢do clara do
item e de sua unidade de medida (mensal) e assinatura manual com apresentacdo de copia do
cartdo CNPJ e da CNH do proprietario.

Ressalta-se, ainda, que a mesma cotacdo foi aceita para a comprovacao dos precos referentes
as fungbes de Laboratorista de Solos e Laboratorista de Betumes e Concretos, cujos elementos
de identificacao e validagao sdao os mesmos.

Diante da auséncia de indicacdo especifica no Parecer Técnico, entende-se que o apontamento
possa decorrer da falta de informacdo expressa sobre a quantidade de Auxiliares de
Laboratério disponibilizada pelo fornecedor nos termos da cotacgao.

Para complementar essa informacdo, foi emitida carta de correcdo, apresentada no diretério
ITEM n-A -> AUXILIAR DE LABORATORIO, no arquivo denominado
carta_de_correcao_geovale_orcamento_103_assinado.pdf, no qual consta a quantidade de
profissionais contemplada na cotagao.

Dessa forma, considerando os documentos inicialmente apresentados e a complementagao
promovida pela carta de correcdo, entende-se esclarecida e sanada a ndo conformidade
apontada no item IlI-A do Parecer Técnico de Analise da Proposta.

4) V. Logistica

Item IV-A
O parecer verifica que a cotacdo de materiais betuminosos foi firmada na modalidade FOB.

“Verificou-se que a cotag¢do apresentada para as emulsées asfdlticas
foi firmada na modalidade FOB. (grifo nosso) Neste sentido, solicita-se
que o licitante apresente as certificacbes e licencas para transporte de
produtos perigosos exigidas pela Resolugdo ANTT n? 5.998/2022.22.”

No entanto, ndo é esse o caso, como ja demonstrado no item 4.i) Materiais betuminosos, da
comprovacdo de exequibilidade apresentada na proposta inicial. Ocorre que a cotacdo é
apresentada com o titulo “Frete (FOB)” em sua tabela precos, unicamente por formatacdo dos
sistemas internos do fornecedor, uma vez que é claramente identificado nessa tabela uma
coluna para o valor da aquisi¢do e outra para o valor do frete.

A seguir é replicado na integra a explicagdo ja apresentada na comprovacdo de exequibilidade:

“Materiais betuminosos



O orcamento referencial da Goinfa, no Quadro 9 — Distancias de Transportes (DT) de
Projeto/Orcamento do Termo de Referéncia, estabelece uma distancia de 123 km do canteiro em
Sdo Luis dos Montes Belos, como referéncia para o cdlculo do quantitativo de transporte da
planilha para os materiais betuminosos.

TIPO DE TRANSPORTE
B Materiais Betuminosos | Cascalho Agregado Ci Vigas Pré-Moldad

REGIAOC LOCALIDADE DT DT DT DT DT DT DT DT DT
COMERCIAL|| LOCAL | LOCAL | COMERCIAL | LOCAL | COMERCIAL | LOCAL |COMERCIAL | LOCAL

(KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM) (KM)
1 PORANGATU 368,00 107,35 | 18,30 52,00 107,35 306,00 107,35 427,00 107,35

2 SANTA TEREZA DE GOIAS 331,00 89,25 18,30 17,00 89,25 270,00 89,25 380,00 89,25

3 CAMPOS BELOS 519,00 90,26 18,30 68,00 90,26 507,00 90,26 620,00 90,26

4 ALVORADA DO NORTE 369,00 57,35 18,30 62,00 57,35 357,00 57,35 470,00 57,35
5 ARAGUAPAZ 238,00 12443 | 18,30 30,10 124,43 261,00 124,43 280,00 124,43

6 GOIANESIA 136,00 66,45 18,30 99,20 66,45 121,00 66,45 193,00 66,45

7 FORMOSA 193,00 67,40 18,30 11,60 67,40 181,00 67,40 204,00 67,40

8 GOIAS 117,00 78,25 18,30 89,00 78,25 161,00 78,25 165,00 78,25

9 IPORA 223,00 92,06 18,30 145,00 92,06 212,00 92,06 243,00 92,06

|l 10 [sAoLuIZDOS MONTES BELOS| 123,00 55,99 18,30 90,00 55,99 113,00 55,99 143,00 55,99

11 TNHUMAS 22.40 | 44,06 18,30 14,20 24,06 71,10 24,06 57,00 24,06 |

Figura 5: Recorte do Quadro 9 — Disténcias de Transportes (DT) de Projeto/Or¢amento do Termo de Referéncia

Jd a cotagdo dos materiais betuminosos apresentada pela licitante é do fornecedor Greca
Asfaltos, na modalidade CIF, uma vez que jd contempla os custos do frete que serGo por este
fornecedor.

Obra: SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

Prod 0 QB ete 0B ota
Orig | UF Item Emb ICMS ST IPI__ | OutImp Prazo Valor/t ICMS Prazo Valor/t Total/t
ABA GO CAP - 50/70 GWL Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 1,35 % A vista RS 3.340,23 19,00 % A vista RS 184,50 RS 3.524,73
ABA GO CM-IMPRIM. Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 1,35 % A vista RS 2.002,81 19,00 % A vista RS 184,50 RS 2.187,31
ABA GO RL-1C Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 1,35 % A vista RS 2.713,80 19,00 % A vista RS 184,50 RS 2.898,30
ABA GO RR-1C Granel 19,00 % 0,00 % 0,00% 1,35% Avista RS 2.433,97 19,00 % A vista RS 184,50 RS 2.618,47
ABA GO RR -2C- EP Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 1,35 % A vista RS 3.526,69 19,00 % A vista RS 184,50 RS 3.711,19

Figura 6: Recorte da cotagdo do fornecedor Greca Asfaltos

Fica evidente que a proposta comercial emitida pela empresa Greca Asfaltos, contempla além do
custo de material a retirar na distribuidora (FOB), uma coluna separada para transporte em
RS/ton, bastando a soma dos dois respectivos valores para obtencdo do custo entregue em obra
(CIF). Dito isso, antecipando o questionamento quanto ao valor ofertado no frete e a
apresentacdo de memdria de cdlculo do binémio de transporte para a nova distdncia de
transporte apresentada, expbe-se que.

Quanto ao transporte dos materiais betuminosos até o canteiro de obras, a cotacdo apresenta o
valor de frete de RS 184,50/t. Esse valor € suficiente para respaldar o preco ofertado pela licitante
na composicéo de transporte, de RS 1,52/tkm, sem BDI, o qual, considerando a distdncia de
transporte de 123,00 km, resulta no custo equivalente de RS 186,96/t para entrega no canteiro.

Custo Direto Total (E) +(F) +(G) +(H): 1,52
BDI: 10,81% 0,16
Preco unitario total: 1,68

Figura 7: Recorte da composi¢cdo 40530 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO, custo direto total
(sem BDI) e prego unitdrio total (com BDI)

. (R$ R$ R$
Prego posto no canteiro |— | = 1,52 —— | x 123 (km) = 186,96 | —
t tkm t

Dessa forma, constata-se que o valor de transporte previsto nas cota¢des dos fornecedores (RS
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184,50/t) ¢ inferior ao valor correspondente adotado na proposta da licitante (RS 186,96/t),
demonstrando que o preco proposto se encontra devidamente amparado por documentagdo
comercial idénea.

Assim, entende-se que a exigéncia de memdria de cdlculo do binbmio aquisi¢Go-transporte resta
atendida pela prdpria estrutura das cota¢des apresentadas, as quais demonstram, de forma
discriminada, os valores de aquisicdo e de transporte dos materiais betuminosos até o canteiro de
obras.

Pelo mesmo motivo, também ndo se mostra aplicdvel a licitante a exigéncia de apresenta¢do de
certificagdes e licengas para transporte de produtos perigosos. Isso porque o transporte néo serd
executado diretamente pela licitante, mas pelos prdprios distribuidores fornecedores dos
materiais betuminosos, empresas reqgularmente habilitadas para essa atividade, registradas junto
a ANP e responsdveis pela logistica de entrega dos produtos até o local da obra. “

Como pode ser observado no recorte acima, ndo se trata de uma proposta FOB e sim CIF, em
gue os valores custos dos materiais betuminosos apresentados na proposta de precos sao
subsidiados pela cotacdo, coluna préprio da aquisicdo do produto. E o frete, a ser realizado pelo
fornecedor Greca Asfaltos, é subsidiado pelo faturamento liquido do transporte de material
betuminoso, considerando o fornecedor de projeto, como bem detalhando em memodria de
calculo no recorte acima.

Sendo assim, resta comprovado que a cotagdo apresentada, e aqui detalhadamente explicada,
contempla os custos de transporte e que estes serdo realizados pela empresa Greca Asfaltos,
ndao ha por que apresentar “certificacbes e licengas para transporte de produtos perigosos
exigidas pela Resolugéo ANTT n2 5.998/2022.22”

Entende-se justificado e sanado as questdes diligenciadas para o item IV. Logistica.

5) V. Adequagdo de Documentagdo

O parecer identifica uma mengado err6nea a Regional 11 na comprovagdo de exequibilidade.

“Identificou-se que o documento “L10 - Comprovagdo de
Exequibilidade” faz referéncia a Regional 11, localidade que néo integra
0 escopo da proposta apresentada. Diante disso, solicita-se que a
licitante realize a devida corregdo do documento ou apresente
justificativa técnica pertinente.”

A licitante fez a leitura do documento “L10 — Comprovac¢do de Exequibilidade” e identificou
apenas o trecho a seguir replicado que menciona a Regional 11.



2) Experiéncia e Contratos em execu¢do com a GOINFRA:

A empresa possui contratos relevantes em execucdo junto a GOINFRA, demonstrando sua
capacidade técnica e compromisso com a qualidade. Alguns exemplos incluem:

a) Contrato n? 011/2023 — GOINFRA: Conservacdo Lote 13

b) Contrato n2 153/2024 — GOINFRA: GMM Lote 59

c) Contrato n2 051/2025 — GOINFRA: Melhoria Funcional GO-244/241
d) Contrato n2 101/2025 — GOINFRA: Melhoria Funcional GO-010

E importante salientar que o Contrato n? 11/2023, atualmente em execucdo junto 3 GOINFRA,
refere-se ao mesmo objeto da presente licitacdo, porém na Regional 13,[enquant0 a proposta a]

ser apresentada destina-se a Regional 11.]Além disso, a execucdo desse contrato demonstra, de

forma objetiva, que a BRAVIA ENGENHARIA possui expertise técnica e operacional na conducao
deste tipo de contrato, incluindo o planejamento, a mobilizacdo e a gestdo de equipes e
equipamentos, assegurando capacidade de entrega, conformidade com as exigéncias da

GOINFRA e eficiéncia na execugdo.

Figura 8: Recorte do documento: “L10 — Comprovagdo de Exequibilidade”

Realmente o texto apresentado faz essa mencdo equivocada a Regional 11, onde correto seria
Regional 10. O documento foi retificado, unicamente nesse item, e segue em arquivo nomeado
“L10 - Comprovagdo de Exequibilidade v02.pdf’ na pasta anexa ITEM V-A.

6) VI. Validagdo de cotacoes

Com base na mesma tabela-resumo de materiais reproduzida na Figura 2, passa-se a analise dos
apontamentos relacionados especificamente a validacdo das cotagdes de fornecedores.

Item VI-A

O item VI-A registra que algumas cotacGes ndo puderam ser validadas pela equipe técnica em
razdo da auséncia de resposta dos fornecedores, solicitando novos contatos, meios adicionais
de comprovagdo ou, alternativamente, novas cotagdes validas.

“Em andlise a documentagdo apresentada, verificou-se que algumas das
cotagbes juntadas aos autos ndo puderam ser validadas pela equipe
técnica. Registra-se que foram solicitados esclarecimentos quanto a
veracidade das referidas cotagées; contudo, ndo houve manifestagdo
por parte das empresas emissoras em resposta aos questionamentos
encaminhados. Diante da impossibilidade de comprovagdo da
autenticidade e da validade dos documentos apresentados, solicita-se
que a licitante apresente novas cotagdes vdlidas, devidamente
emitidas por empresas idéneas e em concorddncia com os critérios
estabelecidos no item |l. (grifo nosso)”

A seguir, apresentam-se tabela referenciando os insumos nao validados aos seus respectivos
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fornecedores.

ABC | Cédigo

Material

Deséagio

Cotacédo

Status (II-A)

Validacéo de
Fornecedores
(IV-A)

Identificagao do
Fornecedor

Pasta Anexa

A 40525

FORNECIMENTO DE CAP-50/70

25,00%

Enviado

Atende

Né&o validado

Greca Asfaltos

ITEM VI-A -> E-mail - Validacao
de cotacao Lote 10 GRECA.pdf

A 10046

INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO

88,00%

Enviado

Nao atende

N&o validado

Fazenda Santa Rosa

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
cotacaao Lote 10 CASCALHO.pdf

A 12182

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
PEDREIRA)

24,95%

Enviado

Nao atende

Néo validado

Calcéario Anicuns

ITEM VI-A -> E-mail - Validacéo
Lote 10 PEDREIRA.pdf

A 40500

FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C

25,00%

Enviado

Atende

Né&o validado

Greca Asfaltos

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
de cotacdo Lote 10 GRECA.pdf

A 40495

FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM
POLIMERO

25,00%

Enviado

Atende

N&o validado

Greca Asfaltos

ITEM VI-A -> E-mail - Validacao
de cotacéo Lote 10 GRECA.pdf

A 10010

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32

23,44%

Enviado

Atende

Néo validado

HCDistribuidora

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
de cotacdo Lote 10 HIPERCAL.pdf

A 10032

OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE
1,024kg/L

60,79%

Enviado

Atende

Né&o validado

Grupo JRL

ITEM VI-A -> E-mail - Validacao
cotacao Lote 10 JRL.pdf

A 10093

BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)

24,56%

Enviado

Atende

N&o validado

Calcério Anicuns

ITEM VI-A -> E-mail - Validacao
Lote 10 PEDREIRA.pdf

B 10034

PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO
PEDREIRA)

24,99%

Enviado

Atende

Néo validado

Calcario Anicuns

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
Lote 10 PEDREIRA.pdf

B 10190

BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA

70,09%

Enviado

Atende

Néo validado

Atlas

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
de cotacao Lote 10 ATLAS.pdf

B 40510

FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

25,00%

Enviado

Atende

Né&o validado

Greca Asfaltos

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
de cotacéo Lote 10 GRECA.pdf

B 10094

PEDRISCO

25,00%

Enviado

Atende

N&o validado

Calcério Anicuns

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
Lote 10 PEDREIRA.pdf

B 40485

FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA
PARA IMPRIMAGAO - EAl

25,00%

Enviado

Atende

Néo validado

Greca Asfaltos

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
de cotacdo Lote 10 GRECA.pdf

B 10364

PORTA BIT P/ RECICLADORA

69,05%

Enviado

Atende

Né&o validado

Atlas

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
de cotacao Lote 10 ATLAS.pdf

B COT001

VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M

24,90%

Enviado

Atende

N&o validado

Concreto Cerrado

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
Lote 10 CONCRETO CERRADO.pdf

B 10363

BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA

69,91%

Enviado

Atende

Néo validado

Atlas

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
de cotacdo Lote 10 ATLAS.pdf

B 10069

AGO CA- 50

24,96%

Enviado

Atende

Né&o validado

Concreto Cerrado

ITEM VI-A -> E-mail - Validacao
Lote 10 CONCRETO CERRADO.pdf

B 12181

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
AREAL)

48,61%

Enviado

Nao atende

N&o validado

Calcério Anicuns

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo
Lote 10 PEDREIRA.pdf

Figura 9: Tabela: Itens ndo validados com seus respectivos fornecedores

A tabela acima, relaciona todos os fornecedores, o local da pasta e nome do arquivo das cépias
dos e-mails que em cada fornecedor responde a Goinfra, validando suas cotagdes.

Nota 2

A nota 2 do Parecer Técnico de Analise da Proposta esclarece que é indispensavel a
apresentacao da “planilha com aplicagdo do desconto linear sobre o orcamento sintético”.

“E indispensdvel o envio da planilha com aplicagdo de desconto linear
sobre o orcamento sintético, devidamente compatibilizada com o valor
global proposto e em estrita conformidade com o Edital, Termo de
Referéncia e Esclarecimento 59. Ressaltase que o referido documento
deve ser encaminhado separadamente da planilha de exequibilidade,
garantindo a adequada andlise e conferéncia. Adicionalmente, a
planilha de desconto linear deverd contemplar as composigées dos itens
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO ~ (00035-Q) e ADMINISTRAGCAO
LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS (00001), com a demonstra¢do da
aplicagdo do desconto linear sobre o0s respectivos insumos e
componentes de custo.”

A licitante refor¢a que a planilha com aplicagdo de desconto linear sobre orgamento sintético, ja
foi apresentada na proposta inicial, em arquivo separado da proposta de exequibilidade e em
que ja& contempla as composicdes dos itens MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (00035-)) e
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ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS (00001), com seus valores consoantes aos
ofertados na planilha orcamentaria.

Dessa forma, entende-se que o item ja se encontra atendido.
7) CONCLUSAO

Conforme detalhado acima ao longo de todo este documento, resta comprovado que a Bravia
Engenharia, atendeu a todas as solicitacdes diligenciadas. Reforcando mais uma vez o
compromisso com a transparéncia necessaria e o atendimento as demandas que forem
requeridas por esta Agéncia.

Nos colocamos mais uma vez a disposicao quais demandas ou esclarecimentos que se fizerem
necessarios.

Assinado de forma digital

BRAVIA ENGENHARIA ) grAVIA ENGENHARIA
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  P r e ç o   p o s t o   n o   c a n t e i r o    (   R $  t ) = 1 , 52  (   R $  t k m ) x   123    ( k m ) = 186 , 96  (   R $  t )


  P r e ç o   c o n v e r t i d o   ( R $ / t ) =   Pre ç o   cotado   ( R $ / m ³ )  Densidade   ( t / m ³ )
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