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CONCORRENCIA N2 46/2026
SISLOG N2: 118384

OBJETO: Execucdo dos servicos de conservag¢do e manutengao
da malha rodoviaria, aerédromos e balsas do estado de Goids
(Lotes 1 a 20).

A llustrissima Sr(a). Pregoeira,
GOINFRA — AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n? 21.518.739/0001-60, sediada a Rua 112,
Lote 03, Setor Sul, Goidnia — GO, CEP 74085-150, devidamente identificada e qualificada nos
autos da Concorréncia Eletrénica n° 46/2026, neste ato representada pelo sécio administrador
BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de
identidade RG. n.2 5238991 expedido pela SSP/GO e regularmente inscrito no CPF/MF sob o n. @
040.014.091-86, residente e domiciliado a Rua SB-30, Quadra 55, Lote 01, Loteamento Portal do
Sol Il, Goiania — GO, CEP n.2 74.884-064, vem respeitosamente, a presenca de Vossa Senhoria,
interpor:
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A BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA agradece a oportunidade de prestar os
esclarecimentos solicitados no dmbito da Concorréncia Eletronica n? 46/2026, Contratagdo n2
118384. A presente manifestacao é apresentada em carater colaborativo e expositivo, com o
objetivo de demonstrar, de forma organizada e verificdvel, a conformidade técnica e a
exequibilidade da proposta comercial apresentada para o Lote 13.

Em aten¢do ao Parecer Técnico de Andlise da Proposta datado de 07 de agosto de 2026 e
disponibilizado no chat do sistema Sislog em 07 de agosto de 2026, referente ao Processo n2
202600005003389, a licitante apresenta os esclarecimentos e documentos complementares
relacionados a cada apontamento da Diretoria de Manutengado (DMA) da GOINFRA.

Para facilitar a conferéncia, a resposta foi estruturada na mesma sequéncia dos itens indicados
no Parecer Técnico:

1) 1-Equipamentos

A tabela a seguir reproduz o resumo da andlise de equipamentos constante do Parecer Técnico
de Analise da Proposta, permitindo a identificagao objetiva dos itens apontados pela GOINFRA e
dos documentos utilizados para saneamento de cada ocorréncia.



Quantidade
... . . - . Ano de Apresentada/
ABC | Cod E to P | C Conf dad - -
odigo guipamento Principa omprovacdo | Conformidade Fabricagdo Quantidade
Requisitada
30037 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T Enviado MNio atende N3o atende 0/6
30011 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE Enviado Atende Atende 1/1
B 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE Enviado Atende Atende 1/1
B 30040 | CAMINHAO TANQUE 10.000L Enviado Mo atende Atende 11
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU .
B 30009 EQUIVALENTE Enviado Atende Atende 212
B 30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA Enviado MNio atende Atende 1/1
B 30021 | CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO Nio enviado - - 0/1
B 30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE Enviado Atende Atende 1/1
Y RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM- ) .
B 30101 500 OU EQUIVALENTE Enviado Atende Atende 1/1
. TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU ) .
B 30001 EQUIVALENTE Enviado Atende Atende 1/1

Figura 1: Tabela com o resumo da andlise de equipamentos extraida do Parecer Técnico de Andlise da Proposta
(pdginas 7 e 8), em grifo os equipamentos que apresentam inconformidades segundo o Parecer

Item I-A

O item I-A do Parecer descreve a necessidade de complementacdao documental relativa a posse,
disponibilidade, vinculo juridico, caracteristicas técnicas, ano de fabricacdo e, quando aplicavel,
implementos acoplados dos equipamentos da Curva AB.

“Diante dessa estrutura normativa, resta evidenciado que: (i) somente
sdo admitidas alteragées nas parcelas expressamente autorizadas; e (ii)
ainda que tais alteragbes observem as hipoteses permitidas, o desconto
global aplicado ao custo hordrio dos equipamentos, que integra as
curvas A e B, ndo pode ultrapassar o limite de 25% em relagdo ao
or¢amento referencial.

Nessa perspectiva, a GOINFRA procedeu ao recdlculo das composigcées
de custo hordrio dos equipamentos, adotando os valores informados
pela licitante para as parcelas admitidas (mdo de obra, combustivel,
depreciagdo e custo de oportunidade do capital), em observdncia ao
Artigo 21.

A partir da verificagdo técnica realizada, constatou-se que os valores
finais apresentados para os custos hordrios produtivos e improdutivos
dos equipamentos integrantes da Curva C excedem o limite de 25%
estabelecido no Anexo 5, configurando desconformidade com o
referido instrumento e podendo conduzir a proposta a presungéo de
inexequibilidade. (grifo nosso)

Em afronta ao disposto no Anexo 5, constatou-se a alteragdo indevida
de parcelas integrantes da memdria de cdlculo dos custos hordrios
produtivos e improdutivos dos equipamentos, em desconformidade com
a metodologia e os pardmetros referenciais estabelecidos pelo certame.
Verifica-se que tais modificagbes comprometeram a consisténcia técnica
das composicbes apresentadas, resultando em custos hordrios
artificialmente reduzidos e incompativeis com os critérios de
exequibilidade definidos pela Administracdo. As parcelas integrantes da
memodria de cdlculo alteradas de forma indevida foram: poténcia,
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seguros e impostos.

Solicita-se que a licitante realize a adequag¢do da proposta ou
apresente justificativa técnica fundamentada para as inconformidades
apontadas (grifo nosso).”

O parecer é claro ao destacar uma inconformidade do licitante ao apresentar custos horarios
produtivos e improdutivos dos equipamentos integrantes da Curva C com desconto superior a
25%. Ocorre o Anexo 5, em seu artigo 24 é claro em estabelecer essa necessidade apenas aos
equipamentos integrantes das curvas A e B.

“Artigo 24 — E vedada a apresentag¢do, para qualquer equipamento
integrante dos itens das Curvas A e B, de custo hordrio produtivo ou
improdutivo com desconto superior a 25% em relacdo ao custo hordrio
correspondente previsto no orcamento referencial.”

Logo a licitante ndo compreendeu a inconformidade, pois o artigo 24 ndo deixa dividas quanto
ao limite ser estabelecido exclusivamente as curvas A e B, além do mais, em outros lotes desse
mesmo certame outras licitantes jd apresentaram descontos para os mesmos itens,
ultrapassando os referidos 25% e ndo tiveram suas propostas questionadas, algumas delas, ja
tendo inclusive sido homologadas.

Dessa forma, entende-se entdo tratar-se de um equivoco na redacdo do parecer, seguindo a
licitante com os mesmos precos ofertados e consoantes ao que ja sendo ofertados pelas demais
licitantes nesse mesmo processo licitatorio.

Item I-B

O item I-B do Parecer descreve a necessidade de complementacdo documental relativa a
posse, disponibilidade, vinculo juridico, caracteristicas técnicas, ano de fabricacdo e, quando
aplicavel, implementos acoplados dos equipamentos da Curva AB.

“Ndo foi possivel comprovar a posse, a disponibilidade ou o vinculo
juridico (propriedade ou locagéio) dos equipamentos da Curva AB (grifo
nosso), tampouco foram apresentados documentos idéneos que
permitam a verificagdo de suas caracteristicas, observando o integral
atendimento das especificagbes técnicas minimas exigidas, bem como
comprovagdo de seu implemento acoplado.

Assim, solicita-se a apresentagdo de documentagdo comprobatoria de
propriedade ou das respectivas cotagoes de locagdo, aquisicGo ou
aluguel dos equipamentos constantes do or¢camento, contendo,
obrigatoriamente, o ano de fabricagdo e a quantidade conforme
servigo de mobilizagéo/desmobilizagéo. (grifo nosso)

Da mesma forma, no caso de itens locados, deve-se apresentar
documento que comprove a posse ou declaragdo de disponibilidade do
equipamento por parte do locador. (grifo nosso)”

A seguir, apresenta-se a manifestacao individualizada para cada equipamento indicado no item
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a) 30037 - CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

Segue na pasta anexa ITEM I-B, os seis caminh&es basculantes ja apresentados, todos com as
notas fiscais e documentos CRLVs, que comprovam a propriedade, capacidade de carga e ano
de fabrica¢do, todos do ano 2025.

Ressalta-se que esses mesmos equipamentos ja foram apresentados como comprovagdo e
aceitos em outros lotes desse mesmo certame.

a) 30040 - CAMINHAO TANQUE 10.000L

Segue na pasta anexa ITEM I-B, em pasta prdpria para o equipamento, cotacdo emitida pela
empresa Destesa, com os valores condizentes com a proposta apresentada, devidamente
assinada e com comprovacdo de propriedade.

a) 30006 - TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA

Segue na pasta anexa ITEM I-B, em pasta prépria para o equipamento, cotacdo emitida pela
empresa Destesa, com os valores condizentes com a proposta apresentada, devidamente
assinada e com comprovacao de propriedade.

Segue ainda, nas pastas 30006- ROCADEIRA, o comprovante de propriedade do implemento
rogadeira, por parte da licitante.

b) 30021 - CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

Segue na pasta anexa ITEM I-B, em pasta prdpria para o equipamento, cotagdo emitida pela
empresa HWN LOCACOES LTDA, com os valores condizentes com a proposta apresentada,
devidamente assinada e com comprovagado de propriedade.

Item I-C

O item I-C do Parecer identifica equipamentos com idade superior a maxima estabelecida no
Termo de Referéncia.

“Constatou-se, na documenta¢do apresentada, a indicacdo de
equipamento com idade mdxima de fabricagdo superior a prevista no
relatdrio analitico de equipamentos referencial. Diante disso, solicita-se
a substituicGo por equipamento cuja vida util esteja em conformidade
com os limites estabelecidos no referido orcamento.

Ocorre que como j& explicado no item I-B e disponivel na pasta 30037 - CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - 15 T, consta as notas fiscais e Renavam dos caminhGes com a
identificacdo do ano de fabricacdao de cada um, todos do ano 2025.
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Item I-D

O item |-D do Parecer recomenda a organizacdo dos documentos comprobatdrios dos
equipamentos em pastas individualizadas, de modo a facilitar a conferéncia pela equipe técnica
da GOINFRA.

“Sugere-se que a licitante promova a organizagdo da documentagdo
comprobatoria dos equipamentos em pastas individualizadas, (grifo
nosso) devidamente identificadas conforme as caracteristicas e
especificacbes de cada equipamento, de modo a possibilitar maior
rastreabilidade, conferéncia e celeridade na andlise documental.”
Em atendimento a orientacdo, a documentacdo comprobatéria foi organizada em pastas
individualizadas, identificadas por cddigo e descricdo do equipamento. O conjunto de pastas
integra o conjunto de documentos que compde essa resposta.

Item I-E
O item I-E do Parecer solicita a apresentacdo das cotacGes de éleo dos combustiveis.

“Conforme as diretrizes de cdlculo dos custos hordrios de equipamentos,
o valor dos combustiveis deve ser obrigatoriamente comprovado
mediante cotagdo de mercado. Nesse sentido, solicita-se o envio das
referidas cotagées, em estrita observdncia as normativas citadas no
Item II.”

A cotacdo do combustivel é apresentada na pasta ITEM I-E anexa.

2) Il. Cotagdo de materiais/insumos

A tabela a seguir reproduz o resumo da analise de materiais constante do Parecer Técnico de
Analise da Proposta, indicando, para cada insumo, a situagdo quanto ao item II-A e a validagdo
de fornecedores prevista no item IV-A.
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Validacao de
ABC | Cadigo Material Desagio Cotacdo Status (II-A) | Fornecedores
{Iv-4)
A 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 22,34% Enviado N3o atende Validado
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C 21,73% Enviado N3o atende Validado
A 10046 INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 93, 00% Enviado Atende Validado
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO
A 12182 PEDREIRA) 24,95% Enviado N3o atende N3o validado
A 10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 24,56% Enviado N3o atende N3o validado
A 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il -32 28,13% Enviado Atende N3o validado
OLEC COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE
A 10032 1,024kg/| 61,15% Nio enviado - -
B 10130 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 70,09% Enviado Atende N3o validado
PEDRA DE MAC f MARROADA (POSTO
B 10034 PEDREIRA) 24,99% Enviado N3o atende N3 validado
B 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 21,35% Enviado N3o atende Validado
FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-2C COM
B 40495 POLIMERO 22,48% Enviado Ndo atende Validado
B 10094 PEDRISCO 25,00% Enviado Mo atende MNEo validado
B 10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 69,05% Enviado Atende N3o validado
B 10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 69,91% Enviado Atende N3o validado
FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA PARA
B 40485 IMPRIMACAO - EAI 20,57% Enviado N3o atende Validado
B 10069 ACOCA-50 23,89% N3o enviado - -
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTD
B 12181 AREAL) 24,92% Enviado N3o atende | N3o walidado
B COTO01 | VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M 24,98% N3o enviado - -

Figura 2: Tabela-resumo da andlise dos materiais extraida do Parecer Técnico de Andlise da Proposta, pdginas 11 e

Item lI-A

12,

O item II-A do Parecer descreve a necessidade de complementacdo documental relativa ao
conteudo e especificagdes necessarias na composi¢cdo das cotagdes apresentadas.

“Diante da estrutura normativa apresentada, cumpre destacar que
algumas cotagbes de mercado ndo foram identificadas e outras
apresentam inconformidades formais e técnicas, conforme indicado em
tabela abaixo. Salienta-se a necessidade de observdncia das
pontuagdes a seguir elencadas, devendo ser igualmente observados
(grifo nosso), de forma integral, todos os critérios estabelecidos no
Anexo 5, no Termo de Referéncia e no Edital.

e Utilizag¢do de unidade de medida compativel com a adotada
no or¢amento referencial para o respectivo insumo. (grifo nosso)
Havendo divergéncia de unidade na cotagdo, caberd a licitante
apresentar a memdria de convers@o e a respectiva fonte técnica, de
modo a compatibilizar os valores a unidade do orcamento referencial
antes da aplicagcdo das formulas;

e Assinatura eletrénica ou vdlida ou, alternativamente, de
assinatura manuscrita acompanhada da respectiva documentagéo
comprobatoria, (grifo nosso) em conformidade com o disposto no 32
Pedido de Esclarecimento e nos critérios estabelecidos pela Lei n®
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13.726/2018;

e Discriminar as especificagbes dos materiais cotados
compatibilizando com o descrito no or¢camento referencial, (grifo
nosso) em casos que se encontram de forma genérica.

e As cotacoes apresentadas na modalidade CIF devem,
obrigatoriamente, considerar o local de entrega como sendo o
canteiro de obras (grifo nosso) estabelecido no termo de referéncia.”

A seguir, apresenta-se a manifestacao agrupada para cada tipo de material indicado no item II-
A, relacionando-os um a um:

a) Agregados pétreos (12182 — BRITA 1, 10093 — PO DE PEDRA, 10094 — PEDRISCO,
10034 - PEDRA MARROADA e 12181 - AREIA)

A cotacdo dos agregados pétreos foi emitida pelo fornecedor Calcario Anicuns e consta do
arquivo COTACAO_PED. ANICUNS - AREIA E BRITA_assinado.pdf, localizado no diretdrio
ANEXO B - COTAGOES > AGREGADOS PETREOS, ja apresentado juntamente com a proposta
inicial.

O documento contém os elementos necessdarios a identificacdo, conferéncia e validacdo da
cotacao, entre os quais:
e Licitante: Bravia Engenharia e Arquitetura Ltda.;
e Condicao e local de entrega: FOB — material a retirar;
e Fornecedor: Calcario Anicuns — VMF Mineragdo e Calcdrio Ltda.;
e CNPJ: 37.208.486/0001-68;
e Inscrigao Estadual: 10.874.375-6;
e Telefone: (62) 9978-6323;
e Endereco: Rodovia GO-326, s/n, km 13,2, Fazenda Engenho do Guarda-Mor, Zona Rural,
Anicuns/GO, CEP 76.170-000;
e E-mail: calcarioanicuns@gmail.com;
e Materiais cotados: 12082 — Brita 1; 10093 — P6 de Pedra; 10094 — Pedrisco; 10034 —
Pedra Marroada; e 12081 — Areia Artificial;
e Unidades de medida: indicadas na cotacdo, acompanhadas das respectivas densidades,
guando necessarias a conversao;

e Assinatura: documento assinado eletronicamente por meio da plataforma Gov.br.

Dessa forma, verifica-se que a cotacdo apresenta os elementos de conformidade previstos no
Anexo 5 do edital. Considerando que o Parecer Técnico ndo especifica qual requisito
permaneceria pendente, entende-se que o apontamento possa estar relacionado a diferenca
entre algumas unidades de medida utilizadas pelo fornecedor e aquelas adotadas no orgamento
referencial da GOINFRA.

Para esclarecer essa diferenca, apresenta-se, na Figura 3, a memdria de calculo da conversao
das unidades, elaborada com base nas densidades informadas pelo préprio fornecedor na
cotagao.
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PREGO PREGO SE () =0,

C6DIGO MATERIAL UNIDADE PRECO  DENSIDADEE  UNIDADE COTAGAO PREGO PROPOSTA- COMPROVA;
COTAGAO  COTAGAO(a)  (t/m3)(b) PROPOSTA CONVERTIDO PROPOSTA(d) COTAGAO  SE(e) <0, NAO

(c)=(a/b) (e)=(d-c) COMPROVA

12082 BRITA1 m3 R$ 62,00 15 t R$ 41,33 R$ 54,59 R$ 1326  COMPROVA
10093 PO DE PEDRA m3 R$ 62,00 m3 R$ 62,00 R$ 68,05 R$ 6,05  COMPROVA
10094  PEDRISCO m3 R$ 62,00 m3 R$ 62,00 R$ 93,17 R$ 31,17  COMPROVA
10034 PEDRA MARROADA m3 R$ 65,00 m3 R$ 65,00 R$ 70,41 R$ 541  COMPROVA
12081 AREIA m3 R$ 33,00 1,4 t R$ 23,57 R$ 34,00 R$ 10,43  COMPROVA

Figura 3: Memoria de cdlculo da conversdo de unidades, utilizando-se o coeficiente de densidade fornecido na
propria cotagdo do fornecedor Calcdrio Anicuns (grifo na Figura 2)

Nos itens em que a cotacdo foi apresentada em metro cubico e a proposta em tonelada, o preco

foi convertido mediante a divisdo do valor cotado pela respectiva densidade:

Preco cotado (R$/m?>)
Densidade (t/m?)

Preco convertido (R$/t) =

Para os materiais cotados e propostos na mesma unidade de medida, ndo foi necessaria
conversdo. Em seguida, os precos convertidos foram comparados com os valores constantes da
proposta, demonstrando-se que, em todos os itens analisados, o preco proposto é igual ou
superior ao pre¢o cotado. Portanto, a cotacdo apresentada comprova e subsidia os pregos
ofertados pela licitante.

Ainda assim, reitera-se que na comprovacao de exequibilidade inicialmente enviada, ja constava
o detalhamento da conversao das unidades, nas paginas 8 e 9 do arquivo.

Diante do exposto, entende-se que a documentacdo originalmente apresentada,
complementada pela memoéria de calculo da Figura 3, contém os elementos necessarios a
identificacdo e conformidade da cotacdo, a correspondéncia dos materiais e a comprovacdo da
compatibilidade dos precos ofertados, ficando esclarecido o apontamento referente ao Status
I1-A.

b) Materiais betuminosos (40495 — RR-2C E, 40500 — RL-1C, 40525 — CAP 50/70,
40510 — RR-1C e 40485 — EAl)

Segue na pasta ITEM II-A, declaracdo emitida pelo fornecedor com o informe do endereco de e-
mail.

c) 10032 - OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) — DENSIDADE 1,024kg/|
Segue na pasta ITEM II-A, a cotacdo emitida pelo fornecedor Grupo JRL.

d) 10069 - ACO CA —50 e COTO01 - VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M
Embora o Artigo 30, do anexo 5, seja claro ao estabelecer a obrigatoriedade de apresentar
cotagdes dos insumos da curva B apenas para os itens cujos descontos forem superiores aos

25%, o parecer ainda assim, solicita a comprovacdo dos precos ofertados via cotagao.

Artigo 30 — Para os materiais da Curva B, a proposta que apresentar
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preco unitdrio com desconto superior a 25% em relagéo ao valor
previsto no or¢camento referencial deverd, obrigatoriamente, ser
acompanhada das respectivas cotagoes, (grifo nosso) as quais ndo
afastam as vedacgOes expressas deste documento.

Dessa forma, em atendimento ao parecer, segue na pasta anexa ITEM Il-A, a cotacdo emitida

pelo fornecedor Concreto Cerrado, para atender aos dois insumos.

3) Illl. Composigoes de Servigos

A tabela a seguir reproduz o resumo da anadlise das composi¢oes de servicos de Administracao
Local / InstalagBes Provisérias constante do Parecer Técnico de Andlise da Proposta, com a

indicacdo dos itens cuja comprovacao foi solicitada pela GOINFRA.

Descrigio Quantidade Desagio Comprovagio | Conformidade

Engenheiro de Produgdo/ Civil 1,00 58,80% Enviado Atende
Topdgrafo 1,00 36,78% Enviado Atende

Auxiliar de Topografia 2,00 10,00% Enviado N&o atende
Laboratorista de Solos 1,00 36,78% Enviado Atende

Auxiliar de Laboratorista 2,00 10,00% Enviado N&o atende
Laboratorista de Betumes e Concretos 1,00 36,78% Enviado Atende
Técnico de Seguranga do Trabalho 1,00 20,00% Enviado Atende
Caminhonete 71 a 115 cv 2,00 70,00% Enviado Atende
Equipamentos de Laboratdrio de Solos 1,00 70,00% Enviado Atende
Equipamentos de Laboratdrio de Betume 1,00 70,00% Enviado Atende
Caminh3o prancha 30T 1,00 70,00% Enviado Atende
Instrumental de Topografia 1,00 73,00% Enviado Atende

Aluguel de escritario/Canteiro 1,00 70,00% Enviado N&o atende

Aluguel de casa para alojamento 2,00 70,00% Enviado N&o atende

Mobiliario de alojamento p/ pessoal 2,00 60,00% N&o enviado -

Banheiro Quimico 6,00 70,00% Enviado Atende
Tenda 6x6 m 6,00 70,00% Enviado Atende
Instalacdo de Usina de Asfalto 2,00 69,98% Enviado Atende
Licenca de Usina 2,00 60,00% Enviado Atende
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) 1,00 60,00% Enviado Atende
Licenca de Cascalheira 3,00 75,00% Enviado Atende
Licenca de Outorga de Uso da Agua 3,00 65,00% Enviado Atende

Figura 4: Tabela com o resumo da andlise das composi¢ées de servigos da Administragéo Local / Instalagdes
Provisérias extraida do Parecer Técnico de Andlise da Proposta (pdgina 13)

Item IllI-A

O item llI-A do Parecer solicita a comprovagdao documental dos descontos aplicados nas
composicoes de Administracdo Local e Canteiro, admitindo documentos idoneos e verificaveis,

tais como contratos, cotagGes formais, notas fiscais e outros elementos pertinentes.
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“Composicdo de Administragéio e Canteiro: solicita-se a comprovagdo
dos descontos ofertados, conforme discriminado na relagcéo a seguir,
mediante a apresentacdo de documentagdo idénea e verificavel, tais
como contratos firmados, cotacdes formais, notas fiscais, relatorios
fotogrdficos, entre outros elementos comprobatdrios pertinentes,
capazes de justificar os valores aplicados. (grifo nosso)

Adicionalmente, na hipotese de aplicagdo de desconto ao item
“Engenheiro de Producdo/Civil”, em razdo de o profissional
corresponder ao proprio sécio/administrador da empresa, torna-se
obrigatdria a apresentacdo de documentacGo comprobatdria, como o
contrato social vigente com o respectivo comprovante de prdlabore ou
outras documentagbes pertinentes, a fim de evidenciar a
compatibilidade dos custos considerados na composi¢cdo orcamentdria.”

A seguir, apresenta-se a manifestacao individualizada para cada item apontado no item IlI-A.
a) Auxiliar de Laboratorista

O parecer ndo informa especificamente qual a inconformidade encontrada no item, e como a
cotacdo atende a todos os critérios do Status II-A, contemplando, identificacdo do fornecedor e
do licitante razdo social e CNPJ, endereco, e-mail e telefone do fornecedor, descricdo clara do
item e de sua unidade de medida (mensal) e assinatura manual com apresentacdo de cdpia do
cartdo CNPJ e da CNH do proprietario.

Ressalta-se, ainda, que a mesma cotagdo foi aceita para a comprovagdo dos precgos referentes
as fungdes de Laboratorista de Solos e Laboratorista de Betumes e Concretos, cujos elementos
de identificacdo e validagdo sdo os mesmos.

Diante da auséncia de indicagao especifica no Parecer Técnico, entende-se que o apontamento
possa decorrer da falta de informacdo expressa sobre a quantidade de Auxiliares de
Laboratdrio disponibilizada pelo fornecedor nos termos da cotagao.

Para complementar essa informagdo, foi emitida carta de corregao, apresentada no diretério
ITEM Hi-A -> AUXILIAR DE LABORATORIO, no arquivo denominado
carta_de_correcao_geovale_orcamento_103_assinado geovale.pdf, no qual consta a
quantidade de profissionais contemplada na cotagao.

Dessa forma, considerando os documentos inicialmente apresentados e a complementagao
promovida pela carta de correcdo, entende-se esclarecida e sanada a ndo conformidade
apontada no item IlI-A do Parecer Técnico de Analise da Proposta.

b) Auxiliar de Topografia

O parecer nao informa especificamente qual a inconformidade encontrada no item, e como a
cotacdo atende a todos os critérios do Status II-A, contemplando, identificagdao do fornecedor e
do licitante razdo social e CNPJ, endereco, e-mail e telefone do fornecedor, descricdo clara do

c
=)



item e de sua unidade de medida (mensal) e assinatura manual com apresentacdo de copia do
cartdo CNPJ e da CNH do proprietario.

Ressalta-se, ainda, que a mesma cotacao foi aceita para a comprovacao dos precos referentes a
funcdo de Topdgrafo, cujos elementos de identificacdo e validagdo sdo os mesmos.

Diante da auséncia de indicacao especifica no Parecer Técnico, entende-se que o apontamento
possa decorrer da falta de informacado expressa sobre a quantidade de Auxiliares de Topografia
disponibilizada pelo fornecedor nos termos da cotagao.

Para complementar essa informacdo, foi emitida carta de correcdo, apresentada no diretdrio
ITEM 1-A -> AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, no arquivo denominado
carta_de_correcao_rp_topografia_assinado.pdf, no qual consta a quantidade de profissionais
contemplada na cotacdo.

Dessa forma, considerando os documentos inicialmente apresentados e a complementacao
promovida pela carta de correcdo, entende-se esclarecida e sanada a ndo conformidade
apontada no item IlI-A do Parecer Técnico de Analise da Proposta.

c) Aluguel de escritério/Canteiro e Aluguel de casa para alojamento

O parecer nao informa especificamente qual a inconformidade encontrada no item, e como a
cotacdo atende a todos os critérios do Status II-A, contemplando, identificacdo do fornecedor e
do licitante razdo social e CNPJ, endereco, e-mail e telefone do fornecedor, descricdo clara do
item e de sua unidade de medida (mensal) e assinatura manual com apresentagdo de cépia da
CNH do proprietario.

Diante da auséncia de indicagao especifica no Parecer Técnico, entende-se que o apontamento
possa decorrer da falta de comprovacao de propriedade dos imdveis por parte do proprietario.

Para complementar essa informacao, foi anexada na pasta ITEM IlI-A -> ALUGUEL DE CANTEIRO
E ALOJAMENTO as CertidGes de Inteiro Teor que comprovam a propriedade dos imdveis.

Reitera-se que a cotagdo contempla os trés imodveis, duas casas para alojamento e um
escritério/canteiro, sendo inclusive que atualmente a licitante Bravia Engenharia ja é detentora
do contrato de conserva em andamento do lote 13, atuando neste momento na regional e com
todo alojamentos e canteiro contratos e disponibilizados para a obra, conforme atestado pela
fiscalizacdo atual e em suas medicoes.

Dessa forma, considerando os documentos inicialmente apresentados e a complementagao
promovida, entende-se esclarecida e sanada a ndo conformidade apontada no item llI-A do
Parecer Técnico de Andlise da Proposta.

d) Mobiliario de alojamento p/ pessoal



Segue na pasta ITEM IlI-A -> MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P PESSOAL as notas fiscais que
comprovam a propriedade do mobilidrio de alojamento para pessoal.

Reitera-se que atualmente a licitante Bravia Engenharia j3 é detentora do contrato em
andamento de conserva do lote 13, atuando neste momento na regional e com todo o
mobilidrio necessario ja disponivel e em uso, conforme atestado pela fiscalizacdo atual e em
suas medicoes.

4) 1V. Logistica

Item IV-A

O parecer verifica que a cotacdo de materiais betuminosos foi firmada na modalidade FOB.

“Verificou-se divergéncia entre a modalidade de frete indicada nos
documentos apresentados: enquanto a cotagdo referente as emulsées
asfdlticas foi firmada na modalidade FOB, o documento "Comprovagdo
de Exequibilidade" indica que o frete foi pactuado na modalidade CIF.
Solicita-se, portanto, que o licitante compatibilize a informacGo em
ambos os documentos, de modo a sanar a divergéncia apontada.

Ressalta-se que, caso a Distdncia de Transporte (DT) real seja superior
ao valor referencial constante do edital, a licitante deverd apresentar a
respectiva memoria de cdlculo do binémio de transporte, devidamente
fundamentada.

Adicionalmente, caso alguma das cotagdes seja firmada na modalidade
FOB, deverdo ser apresentadas as certificagées e licengas exigidas para
o transporte de produtos perigosos, nos termos da Resolugdo ANTT n?@
5.998/2022.”

Entretanto, conforme ja esclarecido no item 4.i) Materiais betuminosos da Comprovacao de
Exequibilidade apresentada com a proposta inicial, o fornecimento considerado na composi¢do
dos pregos contempla o custo do transporte dos materiais até o local de entrega.

Embora a tabela da cotagdo contenha o titulo “Frete (FOB)”, essa expressdo decorre
exclusivamente da formatagdo padronizada do sistema interno do fornecedor. A prépria
estrutura da tabela demonstra que a operagdo cotada inclui tanto o pre¢o de aquisi¢ao do
material quanto o valor do frete, apresentados separadamente e, posteriormente, somados
para a obtenc¢do do preco total.

Obra: PALMEIRAS DE GOIAS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

o UF Item Emb IcMs | sT Pl |Outimp| Prazo Valor/t IcMS Prazo Valor, otal/t
ABA GO CAP - 50/70 GWL Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 1,35% A vista RS 3.340,23 19,00 % A vista RS 118,35 RS 3.458,58
ABA GO CM-IMPRIM. Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 135% A vista RS 2.002,81 13,00 % Avista RS 118,35 R$ 2.121,16
ABA GO RL-1C Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 1,35% A vista RS 2.713,80 19,00 % A vista RS 118,35 RS 2.832,15
ABA GO RR-1C Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 1,35% A vista RS 2.433,97 19,00 % A vista RS 118,35 RS 2.552,32
ABA GO RR-2C- EP Granel 19,00 % 0,00 % 0,00 % 1,35% A vista RS 3.526,69 15,00 % A vista RS 118,35 RS 3.645,04

Figura 5: Recorte da cotagdo da Greca Asfaltos
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Conforme demonstrado na Figura 5, a cotacdo da Greca Asfaltos apresenta trés colunas de
precos:
¢ a coluna destacada em amarelo indica exclusivamente o prego de aquisi¢dao do insumo,
sem a inclusdo do frete;
e acoluna destacada em vermelho apresenta o valor correspondente ao transporte; e
e a coluna destacada em verde apresenta o preco total, resultante da soma do valor de
aquisicao do material com o valor do frete.

O preco adotado na proposta da licitante corresponde justamente ao valor total indicado na
coluna destacada em verde, isto é, ao preco do material acrescido do respectivo custo de
transporte. Portanto, ndo foi utilizado apenas o valor de aquisicdo do insumo indicado na
coluna amarela, hipdotese em que o preco poderia ser interpretado como referente a uma
contratacdao na modalidade FOB.

Assim, apesar da nomenclatura constante do titulo da tabela, o conteddo material da cotacao
evidencia que o preco utilizado na proposta contempla o fornecimento com frete incluido,
ficando o transporte e os respectivos encargos sob a responsabilidade da Greca Asfaltos. Trata-
se, portanto, da condicdo de fornecimento indicada como CIF na Comprovacdo de
Exequibilidade, inexistindo divergéncia efetiva entre os documentos.

Dessa forma, fica esclarecido que a licitante ndo realizard diretamente o transporte dos
produtos perigosos, uma vez que essa atividade serd executada sob responsabilidade do
fornecedor. Consequentemente, ndo se aplica a licitante a exigéncia de apresenta¢do das
“certificagbes e licengas exigidas para o transporte de produtos perigosos, nos termos da
Resolugdo ANTT n® 5.998/2022”.

Do mesmo modo, considerando que o precgo utilizado na proposta ja contempla o transporte
sob responsabilidade do fornecedor, entende-se desnecessdria a apresentacdo, pela licitante,
de memoria de calculo prépria do bindbmio de transporte, pois ndo houve adog¢do de cotagao
FOB nem previsdo de execugao direta desse transporte pela Bravia Engenharia e Arquitetura
Ltda.

Entende-se justificado e sanado as questdes diligenciadas para o item V. Logistica.

5) V. Validagdo de cotagdes

Com base na mesma tabela-resumo de materiais reproduzida na Figura 2, passa-se a andlise dos
apontamentos relacionados especificamente a valida¢do das cotagdes de fornecedores.

Item V-A

O item VI-A registra que algumas cotag¢des ndo puderam ser validadas pela equipe técnica em
razdo da auséncia de resposta dos fornecedores, solicitando novos contatos, meios adicionais
de comprovagdo ou, alternativamente, novas cotagdes validas.

“Em andlise a documentagdo apresentada, verificou-se que algumas das
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cotagbes juntadas aos autos ndo puderam ser validadas pela equipe
técnica. Registra-se que foram solicitados esclarecimentos quanto a
veracidade das referidas cotagées; contudo, ndo houve manifestagdo
por parte das empresas emissoras em resposta aos questionamentos
encaminhados. Diante da impossibilidade de comprovagcdo da
autenticidade e da validade dos documentos apresentados, solicita-se
que a licitante apresente novas cotagcdes vdlidas, devidamente
emitidas por empresas idéneas e em concorddncia com os critérios
estabelecidos no item Il. (grifo nosso)”

A seguir, apresentam-se tabela referenciando os insumos ndo validados aos seus respectivos
fornecedores.

ABC

Codigo

Material

Validacao de
Deséagio Cotacéo Status (1I-A) | Fornecedores
(IV-A)

Identificagao do

Pasta Anexa
Fornecedor

12182

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO

PEDREIRA)

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo

24,95% Enviado Nao atende Néo validado Calcario Anicuns Lote 13 PEDREIRA.pdf

10093

BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 24,56% Enviado Nao atende N&o validado Calcério Anicuns

ITEM VI-A -> E-mail - Validacao
Lote 13 PEDREIRA.pdf

10010

CIMENTO PORTLAND CP Il -

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo

32 28,13% Enviad Atend N&ovalidado | HCDistribuid ‘
o nviado ende a0 vatidado IStribuidora 1, cotacao Lote 13 HIPERCAL pdf

10032

OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE ITEMVI-A -> E-mail - Validacédo

1,024kg/L

61,15% | Nao enviad - - Grupo JRL ¢
o a0 enviado Tupo cotacdo Lote 13JRL.pdf

10190

BIT PARA MINI-CARREGADEI

Atlas Comércio de | ITEM VI-A->E-mail - Validacdo

o . = .
RA FRESADORA 70,09% Enviado Atende Néo validado Pecas proposta Lote 13 DESGASTE.pdf

10034

PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO

PEDREIRA)

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo

24,99% Enviado Nao atende Nao validado Calcario Anicuns
Lote 13 PEDREIRA.pdf

10094

PEDRISCO

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo

25,00% Enviad Nao atend Na lidad: Calcario Ani
o nviado do atende 4o validado cario Anicuns Lote 13 PEDREIRA.pdf

10364

PORTA BIT P/ RECICLADORA

Atlas Comércio de | ITEM VI-A->E-mail - Validacdo

69,05% Enviad Atend Na lidad
’ nviado ende a0 vafidado Pecas proposta Lote 13 DESGASTE.pdf

10363

BLOCOS DE DESGASTE P/ RE

Atlas Comércio de | ITEM VI-A->E-mail - Validacéo

0 i a L
CICLADORA 69,91% Enviado Atende Né&o validado Pecas proposta Lote 13 DESGASTE. pdf

10069

AGO CA- 50

ITEM VI-A -> E-mail - Validacdo

23,89% Nao enviado - - Concreto Cerrado
8 Lote 13 CONCRETO CERRADO.pdf

12181

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO

AREAL)

ITEM VI-A -> E-mail - Validacéo

24,92% Enviad Nao atend Na lidad: Calcério Ani
o nviado do atende 4o validado cario Anicuns Lote 13 PEDREIRA.pdf

COT001

VIGA PRE-MOLDADA ATE 10

ITEM VI-A -> E-mail - Validacao

0 3 i - -
M 24,98% Nao enviado Concreto Cerrado Lote 10 CONCRETO CERRADO.pdf

Figura 6: Tabela: Itens ndo validados com seus respectivos fornecedores

A tabela acima, relaciona todos os fornecedores, o local da pasta e nome do arquivo das cdpias

N

dos e-mails que em cada fornecedor responde a Goinfra, validando suas cotagdes.

Nota 2
A nota 2 do Parecer Técnico de Anadlise da Proposta esclarece que é indispensavel a
apresentacao da “planilha com aplicagéio do desconto linear sobre o or¢camento sintético”.

“E indispensdvel o envio da planilha com aplicagdo de desconto linear
sobre o orgamento sintético, devidamente compatibilizada com o valor
global proposto e em estrita conformidade com o Edital, Termo de
Referéncia e Esclarecimento 59. Ressaltase que o referido documento
deve ser encaminhado separadamente da planilha de exequibilidade,
garantindo a adequada andlise e conferéncia. Adicionalmente, a
planilha de desconto linear deverd contemplar as composigées dos itens
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO  (00035-Q) e ADMINISTRAGCAO
LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS (00001), com a demonstra¢do da
aplicagdo do desconto linear sobre os respectivos insumos e
componentes de custo.”

nni
w



A licitante reforca que a planilha com aplicacdo de desconto linear sobre orcamento sintético, ja
foi apresentada na proposta inicial, em arquivo separado da proposta de exequibilidade e em
que ja contempla as composi¢des dos itens MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO (00035-)) e
ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS (00001), com seus valores consoantes aos
ofertados na planilha orgamentaria.

Dessa forma, entende-se que o item ja se encontra atendido através do arquivo Lote 13 -
Proposta Linear.xIsx enviado na proposta inicial.

6) CONCLUSAO

Conforme detalhado acima ao longo de todo este documento, resta comprovado que a Bravia
Engenharia, atendeu a todas as solicitacdes diligenciadas. Reforcando mais uma vez o
compromisso com a transparéncia necessdria e o atendimento as demandas que forem
requeridas por esta Agéncia.

Nos colocamos mais uma vez a disposicao quais demandas ou esclarecimentos que se fizerem
necessarios.

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 21.518.739/0001-60
BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS
Sécio Diretor
CPF: 040.014.091-86
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  P r e ç o   c o n v e r t i d o   ( R $ / t ) =   Pre ç o   cotado   ( R $ / m ³ )  Densidade   ( t / m ³ )



