Atividade Valor Orc¢ado %
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA RS 2.745.962,81 1,84%
ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO RS 9.657.655,45 6,46%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 RS 3.536.854,82 2,36%
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO RS 111.393,19 0,07%
TERRAPLENAGEM RS 26.741.061,10 17,88%
PAVIMENTACAO RS 79.083.905,42 52,87%
OBRAS DE ARTE CORRENTES RS 2.523.587,86 1,69%
DRENAGEM RS 16.348.341,11 10,93%
SINALIZACAO PERMANENTE RS 2.291.532,99 1,53%
SINALIZACAO PROVISORIA RS 150.627,01 0,10%
OBRAS COMPLEMENTARES RS 6.386.184,68 4,27%
TOTAL DO ORCAMENTO RS 149.577.106,44]  100,00%

R$ 149.577.106,44 - (Cento e Quarenta e Nove Milhes e Quinhentos e Setenta e Sete Mil e Cento e Seis
Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Assinado de forma
JEAN LUIZ 1 e A Fortaleza-CE, 22 de Maio de 2026
GADELHA LUIZ GADELHA
MAIA:223935 MAIA:22393595368 RAFAEL RAMON Assinado de forma digital por

Dados: 2026.08.11 RODRIGUES NOGUEIRA ~ RAFAEL RAMON RODRIGUES

NOGUEIRA FROTA:79533167220
95368 20:14:03 -03'00' FROTA:79533167220 Dados: 2026.08.11 18:54:23 -03'00'
H H RAFAEL RAMON RODRIGUES NOGUEIRA FROTA
Jean Luiz Gadelha Maia LON RODRIGUES NoGUu!
Eng? Civil - RNP 0601777352 0606231366

CPF: 795.331.672-20
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Contratagao integrada para elaboragao do projeto executivo e execugao da obra de implantagado da rodoviaGO-411, no trecho Entr. GO-

Obra: 050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com extensao de 69,21 km, neste estado.
Item Descrigao Completa Unid Quantidade Prego Unitario Preco Total
TERRAPLENAGEM

40001 'I\DAIIEE?\II\S,:II'EASMDEEN;I'SOCiLIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS m2 1.552.316,840 058 900.343.76
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm un 85,550 43,86 3.752,22
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm un 85,550 109,68 9.383,12
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 254.773,950 3,19 812.728,90
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3 203.799,180 7,95 1.620.203,48
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3 301.620,240 9,17 2.765.857,60
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3 107.505,310 9,68 1.040.651,40
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3 107.999,720 10,83 1.169.636,96
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) m3 50.405,950 11,42 575.635,94
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) m3 96.823,690 11,94 1.156.074,85
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) m3 6.882,850 12,96 89.201,73
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) m3 110.020,430 13,34 1.467.672,53
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) m3 3.839,960 14,83 56.946,60
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) m3 99.014,120 16,94 1.677.299,19
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) m3 205.537,680 23,55 4.840.412,36
40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) m3 10.454,470 32,06 335.170,30
40031 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3 19.356,400 12,03 232.857,49
40081 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) m3 1.353,000 58,64 79.339,92
40082 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) m3 1.353,000 59,19 80.084,07
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 507.287,910 577 2.927.051,24
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 718.823,430 6,39 4.593.281,71




ébSI\MPI\ Sistema de Orgcamento e Custos §  oa
Planilha de precos
Pag: 2/8
Data: 21/05/2026
Obra: Contratagao integrada para elaboragao do projeto executivo e execugao da obra de implantagcdo da rodoviaGO-411, no trecho Entr. GO-
050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com extensao de 69,21 km, neste estado.
Item Descrigao Completa Unid Quantidade Preco Unitario Preco Total
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO m2 683.279,400 0,45 307.475,73
PAVIMENTAGAO
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 862.123,600 3,26 2.810.522,93
SUB-BASE
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 156.444,300 21,19 3.315.054,71
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km|  3.050.663,760 2,69 8.206.285,51
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) m3 123.794,720 22,12 2.738.339,20
BASE
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 160.907,360 21,19 3.409.626,95
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km|  3.137.693,500 2,69 8.440.395,51
40336 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) m3 125.144,670 24,95 3.122.359,51
REVESTIMENTO
40380 IMPRIMAGAO m2 700.060,000 0,54 378.032,40
40385 PINTURA DE LIGAGAO m2 700.060,000 0,45 315.027,00
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 27.974,400 422,18 11.810.232,19
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T 910,080 3.451,51 3.141.150,22
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 350,030 4.302,44 1.505.983,07
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 3.773,190 5.893,81 22.238.464,95
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 760.027,560 2,30 1.748.063,38
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 43.599,740 3,46 150.855,10
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA m3km 382.156,040 1,31 500.624,41
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BRITA + PEDRISCO) m3km| 1.178.101,290 1,31 1.543.312,68
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Contratagao integrada para elaboragao do projeto executivo e execugao da obra de implantagcao da rodoviaGO-411, no trecho Entr. GO-

Obra: 050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com extensao de 69,21 km, neste estado.

Item Descrigao Completa Unid Quantidade Prego Unitario Preco Total
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 369.772,330 0,86 318.004,20
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 2.322.994,180 1,46 3.391.571,50

DRENAGEM
DRENAGEM SUPERFICIAL
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 11.260,000 30,39 342.191,40
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 284,750 23,66 6.737,18
42480 CAIACAO (3 DEMAQOS) m2 6.017,510 4,69 28.222,12
41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m 5.984,400 55,61 332.792,48
41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 3.530,000 68,64 242.299,20
41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 m 2.755,080 84,88 233.851,19
41297 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAG 120-30 m 2.070,000 52,07 107.784,90
41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 19.325,000 125,73 2.429.732,25
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 m 10.900,000 158,30 1.725.470,00
41287 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30 m 680,000 52,07 35.407,60
41339 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 1.400,000 125,73 176.022,00
2003103DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 197,000 226,10 44.541,70
2003115DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 21,000 336,75 7.071,75
2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 32,000 209,70 6.710,40
2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,000 305,53 305,53
2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 54,000 232,55 12.557,70
2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 6,000 338,09 2.028,54
2003389DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 1.426,000 279,35 398.353,10
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Contratagao integrada para elaboragao do projeto executivo e execugao da obra de implantagcdao da rodoviaGO-411, no trecho Entr. GO-

Obra: 050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com extensao de 69,21 km, neste estado.

Item Descrigao Completa Unid Quantidade Prego Unitario Preco Total
2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 264,000 425,45 112.318,80
2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 1.363,000 786,19 1.071.576,97
2003245DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 42,000 596,22 25.041,24
2003241DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 7,000 758,14 5.306,98
2003235DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 6,000 1.060,49 6.362,94
2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 85,000 1.261,08 107.191,80
2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 12,000 1.986,57 23.838,84
2003177DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 164,000 479,31 78.606,84
2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 29,000 797,27 23.120,83
2003205DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 53,000 1.827,99 96.883,47

DRENAGEM PROFUNDA
41309 %RéE)NO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGCAO) m 12.830,000 153,28 1.966.582,40
41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVACAO) (AC) m 580,000 212,77 123.406,60
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 70,000 321,14 22.479,80
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 9.738,500 22,40 218.142,40
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 22.695,290 10,38 235.577,11
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA m3 14.866,240 112,82 1.677.209,19
45030 LASTRO DE PEDRA m3 3.445,960 181,88 626.751,20
TRANSPORTES
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 239.861,000 2,14 513.302,54
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA m3km 81.737,540 1,31 107.076,17
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA E PEDRA DE MAO m3km 2.078.854,340 1,31 2.723.299,18
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Contratagao integrada para elaboragao do projeto executivo e execugao da obra de implantagcdo da rodoviaGO-411, no trecho Entr. GO-

Obra: 050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com extensao de 69,21 km, neste estado.

Item Descrigdao Completa Unid Quantidade Prego Unitario Prego Total
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 122.122,960 1,94 236.918,54
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 247.273,350 0,86 212.655,08
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 9,040 1,69 15,27
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 686,600 0,86 590,47
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 1.187,820 1,69 2.007,41

OBRAS CORRENTES

SERVICOS PRELIMINARES
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 3.444,180 22,40 77.149,63
47027 ESCAVACAO MANUAL m3 382,690 85,35 32.662,59
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 1.628,090 87,08 141.774,07

BUEIROS
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) m 102,000 986,80 100.653,60
0804039DN  |CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 194,000 1.021,35 198.141,90
0804041DN  |CORPO DE BSTC D= 1,00 PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 74,000 1.085,67 80.339,58
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 17,000 1.923,26 32.695,42
0804191DN  |CORPO DE BDTC D= 1,00 PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 39,000 1.993,69 77.753,91
0804193DN  |CORPO DE BDTC D= 1,00 M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 52,000 2.122,34 110.361,68
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAOQ) m 19,000 1.278,00 24.282,00
0804207DN  |CORPO DE BDTC D= 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 23,000 4.160,91 95.700,93
0804311DN  |CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS M 28,000 6.217,47 174.089,16
0705303DN gggi%%iﬁacggmo&élsﬁg M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M 23,000 11.327.13 260.523.99
0705289DN gggi%%iﬁacggms&élzjg M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M 24,000 8.960.13 215.043.12
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Obra: Contratagao integrada para elaboragao do projeto executivo e execugao da obra de implantagado da rodoviaGO-411, no trecho Entr. GO-
050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com extensao de 69,21 km, neste estado.

Item Descrigao Completa Unid Quantidade Prego Unitario Preco Total
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 33,000 1.409,30 46.506,90
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un 10,000 2.034,52 20.345,20
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un 2,000 1.871,18 3.742,36
0804273DN  |BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 2,000 6.572,01 13.144,02
0804357DN  |BOCA DE BTTC D=1,50M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 2,000 7.825,37 15.650,74
0705338DN  |BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,000 50.359,15 100.718,30
0705330DN  |BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,000 34.624,99 69.249,98
41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAGAO (AC/BC) un 3,000 2.658,02 7.974,06
2003732DN  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,000 4.534,13 4.534,13
2003740DN  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,000 5.731,51 5.731,51
2003457DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 18,000 2.265,64 40.781,52
2003459DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRAO DE MAO COMERCIAIS UN 1,000 2.927,45 2.927,45
2003463DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 5,000 2.972,33 14.861,65
2003467DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 1,000 5.886,07 5.886,07
2003473DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 1,000 7.349,59 7.349,59
2003211DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 B - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UN 1,000 4.116,47 4.116,47
2003419DN  |DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 14,000 1.269,82 17.777,48

PASSAGEM DE FAUNA
0705201DN (E:%RRT%%%?ASE(;%&\?S x 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 250 A 5,00 - AREIA| 35,000 5.793.49 202.772.15
0705241DN  |BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,000 28.684,95 57.369,90
TRANSPORTES
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 22.560,660 1,76 39.706,76
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Contratagao integrada para elaboragao do projeto executivo e execugao da obra de implantagdo da rodoviaGO-411, no trecho Entr. GO-

Obra: 050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com extensao de 69,21 km, neste estado.

Item Descrigdao Completa Unid Quantidade Prego Unitario Prego Total
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 29.259,720 2,14 62.615,80
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA m3km 10.147,920 1,31 13.293,77
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA E PEDRA DE MAO m3km 53.775,810 1,31 70.446,31
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 24.490,650 1,94 47.511,86
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 29.543,390 0,86 25.407,31
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 360,410 1,69 609,09
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 366,290 0,86 315,00
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 633,670 1,69 1.070,90

SINALIZACAO
SINALIZACAO PROVISORIA
40816 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) m2 9.361,530 16,09 150.627,01
SINALIZACAO PERMANENTE
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m2 38.571,630 30,84 1.189.549,06
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 15.371,000 42,57 654.343,47
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 782,260 572,24 447.640,46
OBRAS COMPLEMENTARES
40800 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M 138.428,390 19,80 2.740.882,12
40804 REMOGAO DE CERCA m 119.594,000 7,04 841.941,76
40895 SEMEADURA MANUAL m2 922.350,880 1,88 1.734.019,65
3713604DN  |DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO M 580,000 387,35 224.663,00
sricouzon [[EUANAL ASSOREDOR OF ENETGIA D MEERTURACOMNVEL DECONTENGRO T PR | i [ o] toamear]  asvsmss
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 143.965,530 0,86 123.810,35
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Contratagao integrada para elaboragao do projeto executivo e execugao da obra de implantagcdo da rodoviaGO-411, no trecho Entr. GO-

Obra: ., ~
050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com extensao de 69,21 km, neste estado.
Item Descrigdao Completa Unid Quantidade Prego Unitario Prego Total
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 249.060,370 1,69 420.912,02
ADMINISTRAGAO, CANTEIRO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
42260 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 UN 1,000 3.536.854,82 3.536.854,82
42160 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO D1 UN 1,000 9.657.655,45 9.657.655,45
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO UN 1,000 111.393,19 111.393,19
RODOVIA GO-411: TRECHO GO 050(P/ PARAUNA) 1 GO-174 - EXTENSAO: 69,21 KM
45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM KM 69,210 39.675,81 2.745.962,81
Total: 149.577.106,44
Total Geral: 149.577.106,44

R$ 149.577.106,44 - (Cento e Quarenta e Nove Milhes e Quinhentos e Setenta e Sete Mil e Cento e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Fortaleza-CE, 22 de Maio de 2026

RAFAEL RAMON

FROTA:79533167220

RAFAEL RAMON RODRIGUES NOGUEIRA FROTA
Engenheiro Civil RNP:

Jean Luiz Gadelha Maia
Eng® Civil - RNP 0601777352

Assinado de forma digital por
RAFAEL RAMON RODRIGUES
RODRIGUES NOGUEIRA NOGUEIRA FROTA:79533167220

0606231366

Dados: 2026.08.11 18:55:01 -03'00'

CPF: 795.331.672-20
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Servico: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM

Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédiqo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

[(B)Mao-de-Obra [Cédigo | Eq. Salarial| Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario
(B)Total: 0,00

[(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUTO 017 Km 216,05 0,8240000 178,02
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGCAO PRODUTO 021 Km 348,38 0,8240000 287,06
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUTO 002 Km 864,31 0,8240000 712,19
DOCUMENTAQAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUTO 009 Km 1.255,40 0,8240000 1.034,44
UTILIDADE PUBLICA)
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUTO 001A Km 9.063,76 0,8240000 7.468,53
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUTO 006 Km 1.504,73 0,8240000 1.239,89
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUTO 004 Km 531,01 0,5108800 271,28
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUTO 010 Km 6.574,13 0,5108800 3.358,59
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUTO 007 Km 918,13 0,8240000 756,53
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUTO 005 Km 4.710,31 0,5108800 2.406,40
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUTO 020 Km 657,97 0,8240000 542,16
PROJETO AMBIENTAL PRODUTO 016 Km 3.176,07 0,8240000 2.617,08
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUTO 015 Km 522,57 0,8240000 430,59
PROJETO DE DRENAGEM PRODUTO 013 Km 879,30 0,8240000 724,54
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUTO 019 Km 189,80 0,8240000 156,39
E REDE ELETRICA
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUTO 018 Km 222,83 0,8240000 183,61
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUTO 012 Km 2.378,63 0,8240000 1.959,99
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUTO 014 Km 832,48 0,8240000 685,96
COMPLEMENTARES
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUTO 011 Km 1.588,64 0,5108800 811,60
PROJETO EXECUTIVO PRODUTO 022 Km 426,43 0,8240000 351,37
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PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUTO 008 Km 1.153,84 0,8240000 950,76
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUTO 003 Km 269,97 0,8240000 222,45
(G)Total: 27.349,43

[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. \ Férmulal X1 X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27.349.43

BDI: 45,07% 12.326,38

Preco unitario total: 39.675,81

Servico: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

|(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial] SallHora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario
(B)Total:] 0,00

[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % [ M.O. | Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

|(F)Materiais |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo]| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRODO01A-B Km 503,80 1,0000000 503,80
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO [SUBPRODO1A-A| Km 8.559,96 1,0000000 8.559,96
(G)Total: 9.063,76

|(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3] Custo] Consumo]|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.063,76

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 9.063,76

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédijo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:]

0,00
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(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

\(F)Materiais \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE  |SUBPROD02D Km 82,31 1,0000000 82,31

PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E |SUBPROD02B Km 246,95 1,0000000 246,95
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS
(IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)

CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FISICOS, SUBPRODO02A Km 246,95 1,0000000 246,95
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS

MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE SUBPROD02C Km 205,79 1,0000000 205,79
VEGETACAO NATIVA E DOS PASSIVOS
AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRODO02E Km 82,31 1,0000000 82,31
PREVIO (DAP)

(G)Total: 864,31

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 864,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 864,31

Servico: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento [Codiao | Ut. Pr[ Ut Impr[VL Hr. Prod] VL. Hr. Imp| Consumol Custo Horério

(A)Total:| 0,00

[(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial| Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario

(B)Total: 0,00

[(C)litens de Incidéncia [codigo | % | M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C)| 0,00
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(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugcéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

|(F)Materiais |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRODO03A Km 174,19 1,0000000 174,19

DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRODO03C Km 17,41 1,0000000 17,41

DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRODO03B Km 8,70 1,0000000 8,70

ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRODO03D Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES

(G)Total: 269,97

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 269,97

Servico: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km

‘(A)Equipamento Codigo ’ Ut. Pr‘ Ut Impr‘VI. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp Consumo‘ Custo Horario
Auviliar

(ATotal:| 0.00

\(B)Méo-de-Obra \Cédigo | Eq. Salariall SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario

(B)Total:] 0,00

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:]| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPROD04B Km 189,80 1,0000000 189,80
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRODO04A Km 341,21 1,0000000 341,21
(G)Total:] 531,01
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00




COSAMPA

Composicao de Custo unitario

; SEPLANE LTDA

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 531,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 531,01

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km

A)Equipamento [Codiao | Ut Prl_ Utimor[VL Hr. Prod[ VI. Hr.Imp[ Consumo! Custo Horario

(A)Total: ‘ 0,00

[(B)Mzo-de-Obra [Cédigo | Eq. Salariall Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

|(F)Materiais |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo]| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRODO05D Km 348,38 1,0000000 348,38

ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRODO5E Km 414,10 1,0000000 414,10
TOPOGRAFICOS

IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRODO5A Km 243,25 1,0000000 243,25

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRODO05B Km 3.530,39 1,0000000 3.530,39

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRODO05C Km 174,19 1,0000000 174,19

(G)Total: 4.710,31

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.710,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 4.710,31

Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km

(A)Equipamento

[Codiao |

Ut. Pr|

Ut Imor!|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp]

Consumol Custo Horario
(AlTotal:] 0.00
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B)Mzo-de-Obr. [Codiao | Ea. Salarial Sal/Horal Encaraos(%) Consumol Custo Horario
(B)Total: 0,00

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % [ M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRODO06B Km 1.260,88 1,0000000 1.260,88
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE |SUBPRODO06D Km 69,67 1,0000000 69,67
TRAFEGO
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRODO6A Km 69,67 1,0000000 69,67
E FUTURO
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |[SUBPROD06C Km 104,51 1,0000000 104,51
ESTUDO
(G)Total:] 1.504,73
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.504,73
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.504,73
Servico: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
‘(A)Equipamento Cadigo ‘ Ut. Pr‘ Ut Impr‘VI. Hr. Prod‘ VI. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar
(A)Total:| 0.00
‘(B)Méo-de-Obra Codigo ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%) Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar
(B)Total:] 0.00
[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
|(F)Materiais [Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitariol Consumol Custo Unitario
(F)Total: 0,00

[(G)Servigos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
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CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRODO07B Km 166,96 1,0000000 166,96
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |[SUBPROD07G Km 20,87 1,0000000 20,87
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO [SUBPRODO7E Km 125,22 1,0000000 125,22
DAS OAC's
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRODO7F Km 145,94 1,0000000 145,94
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT)
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPROD07C Km 83,48 1,0000000 83,48
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS |SUBPRODO07D Km 83,48 1,0000000 83,48
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO
DELIMITA(}AO E CARACTERIZAQAO DAS SUBPRODOQ7A Km 208,70 1,0000000 208,70
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS ~ |SUBPRODO7H | Km 83,48 1,0000000 83,48
HIDROLOGICOS
(G)Total: 918,13
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 918,13
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 918,13
Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo ‘ Ut. Pr‘ Ut Impr‘VI. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar
(A)Total: ‘ 0,00
B)Mao-de-Obra [Cédiao | Ea. Salariall Sal/Horal Encaraos(% Consumo| Custo Horario
(B)Total: 0,00
[(C)litens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 0,00
|(F)Materiais |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00
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(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRODO08D Km 213,21 1,0000000 213,21
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO

NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRODO08C Km 104,51 1,0000000 104,51

TRANSVERSAL

PROJETO ALTIMETRICO SUBPROD08B Km 418,06 1,0000000 418,06

PROJETO PLANIMETRICO SUBPRODO08A Km 418,06 1,0000000 418,06

(G)Total:] 1.153,84

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.153,84

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.153,84

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGCAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km

(A)Equipamento [Cédiao Ut. Prl Utimor|VL. Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Consumol Custo Horario
(A)Total: ‘ 0,00

B)Mao-de-Obra [Cédiao Ea. Salariall Sal/Horal Encaraos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total: 0.00

Clitens de Incidéncia [codiao % [ M.o. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRODO09D Km 696,76 1,0000000 696,76
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRODO09A Km 339,03 1,0000000 339,03
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRODO09C Km 49,98 1,0000000 49,98
CONFRONTACOES _
PLANTAS DE DESAPROPRIAGCAO SUBPROD09B Km 99,96 1,0000000 99,96
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRODO9E Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR
(G)Total:]| 1.255,40
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo\ Consumo\Custo Unit.\
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(H)Total:] 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.255,40

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.255,40

Servico: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km

(A)Equipamento [Codiao | Ut. Prl__ UtImorlVI. Hr. Prod] VI. Hr.Imp| Consumol Custo Horario

(A)Total:| 0.00

‘(B)Méo-de-Obra Cadigo ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%) Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar

(B)Total:] 0.00

‘(C)Itens de Incidéncia Cédigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Aunviliar

(C)Total:] 0.00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servicos ] Cédigo Auxiliar Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPROD10F Km 2.968,99 1,0000000 2.968,99
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPROD10G Km 174,19 1,0000000 174,19
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPROD10E Km 309,87 1,0000000 309,87
PEDREIRA E AREAL
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPROD10B Km 1.115,22 1,0000000 1.115,22
EMPRESTIMOS
SONDAGEM E COLETA DE MAATERIAL DE SUBPROD10C Km 859,92 1,0000000 859,92
JAZIDAS
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPROD10A Km 772,07 1,0000000 772,07
SUBLEITO
SONDAGEM ROTATIVA SUBPROD10D Km 373,87 1,0000000 373,87
(G)Total: 6.574,13
\(H)Itens de Transporte \C()digo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.574,13
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 6.574,13
Servico: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento

[Cédigo

\ Ut. Pr]

(A)Total:|

Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
00

0.
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‘(B)Méo-de-Obra Codigo ‘ Eq. Salarial‘ SaI/Hora‘ Encargos(%) Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar

(B)Total:‘ 0,00

Itens de Incidéncia [Codiao | % [ M.0. [ Equin. [ Mat. | Custo

(C)Total:‘ 0,00

Custo Horario da Execuciéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

\(F)Materiais \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

CLASSIFICA~CAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPROD11A Km 522,57 1,0000000 522,57

ELABORAGCAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPROD11B Km 639,64 1,0000000 639,64
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE

RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPROD11C Km 426,43 1,0000000 426,43

(G)Total:]| 1.588,64

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmula| X1 \ X2| X3| Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.588,64

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.588,64

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTACAO Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédijo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:]| 0,00

B)Mao-de-Obra [Codiao | Ea. Salariall Sal/Horal Encaraos(% Consumo| Custo Horario

(B)Total: 0,00

Clltens de Incidéncia [Cédiao | % [ M.0. [ Equin. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0.00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0.00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD12A Km 469,98 1,0000000 469,98

DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPROD12B Km 295,79 1,0000000 295,79

SUBLEITO

ELABORACAO DE DESENHOS SUBPROD12E Km 334,81 1,0000000 334,81

ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE |SUBPROD12F Km 213,21 1,0000000 213,21

MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPROD12D Km 473,26 1,0000000 473,26

PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD12C Km 591,58 1,0000000 591,58

(G)Total:] 2.378,63
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[(H)itens de Transporte [Codigo | Unid. \ Féormula] X1] X2| X3| Custo] Consumol|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.378,63

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 2.378,63

Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:| 0,00

B)Mao-de-Obr: [Codiao | Ea. Salarial Sal/Horal Encaraos(%) Consumo| Custo Horario

(B)Total: 0.00

(C)ltens de Incidéncia Codigo ’ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Aunviliar

(C)Total:] 0.00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 0,00

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servicos _ Cédigo Auxiliar Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E |SUBPROD13C Km 69,67 1,0000000 69,67

PRE-DRENAGEM

DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM SUBPROD13B Km 139,35 1,0000000 139,35

DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPROD13E Km 426,43 1,0000000 426,43

DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPROD13D Km 69,67 1,0000000 69,67
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE

ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPROD13F Km 104,51 1,0000000 104,51

LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPROD13A Km 69,67 1,0000000 69,67

(G)Total:| 879,30

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3] Custo] Consumo]|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 879,30

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 879,30

Servico: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \

Ut. Pr|

Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:]

0,00

[(B)M&o-de-Obra [Cédigo |

Eq. Salarial|

Sal/Hora| Encargos(%)|

(B)Total:|

Consumo| Custo Horario
00

0
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‘(C)Itens de Incidéncia codigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Aunviliar

(C)Total:‘ 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0.00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 0.00

|(F)Materiais |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  [SUBPROD14A Km 69,67 1,0000000 69,67

ELABORAGCAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPROD14B Km 309,92 1,0000000 309,92
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA

ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPROD14D Km 174,19 1,0000000 174,19

PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD14C Km 278,70 1,0000000 278,70

(G)Total: 832,48

[(H)Itens de Transporte [Codigo | Unid. \ Férmulal| X1 X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 832,48

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 832,48

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

[(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial| Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario

(B)Total:] 0,00

C)ltens de Incidéncia [Codiao | % [ Mm.0. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:‘ 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0.00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE |SUBPROD15B Km 348,38 1,0000000 348,38

DESAPROPRIACAO

PESQUISA DE MERCADO SUBPROD15A Km 174,19 1,0000000 174,19

(G)Total: 522,57

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. \ Férmulal X1] X2| X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 522,57]
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BDI: % 0,00
Preco unitario total: 522,57
Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédiqo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00

\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total:] 0,00

Itens de Incidéncia [Codiao | % [ Mm.o. [ Equio. [ Mat. | Cu;Js%
(C)Total:] 0.00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Eauipe 25.0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 0.00

(F)Materiais [Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos _ Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ESTUDO DAS VIBRAGCOES E RESPOSTA SUBPROD16H Km 313,91 1,0000000 313,91
SISMICA (QUANDO APLICAVEL)
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPROD16A Km 573,77 1,0000000 573,77
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPROD16C Km 681,92 1,0000000 681,92
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPROD16G Km 123,47 1,0000000 123,47
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPROD16D Km 205,79 1,0000000 205,79
EMPREENDIMENTO (MCE)
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS  |SUBPROD16F Km 269,67 1,0000000 269,67
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPROD16B Km 329,26 1,0000000 329,26
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | SUBPROD16E Km 104,51 1,0000000 104,51
(PGRS)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPROD16I Km 205,79 1,0000000 205,79
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPROD16J Km 367,98 1,0000000 367,98
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO
(G)Total:] 3.176,07
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.176,07
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 3.176,07
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Servico: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaI/Hora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total:] 0,00

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % [ M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo]
(C)Total:] 0.00]

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 0.00

(F)Materiais Cadigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0.00
(G)Servigos Coédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPROD17A Km 30,86 1,0000000 30,86
ASSOREAMENTO
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPROD17C Km 30,86 1,0000000 30,86
VIBRACOES
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPROD17B Km 30,86 1,0000000 30,86
RECURSOS HIDRICOS
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPROD17D Km 123,47 1,0000000 123,47
(G)Total: 216,05
[(H)Itens de Transporte [Codigo | Unid. \ Féormulal X1 X2[ X3[ Custo] ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 216,05
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 216,05
Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pri Utimpr|VIL Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

|(B)Mao-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial] SallHora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario

(B)Total:] 0,00

tens de Incidéncia o6digo o . O. quip. at. usto
[(C)itens de Incidénci [Codi \ % | M.O. [ Equip. [ M \ c

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0.00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
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(F)Materiais [Codiao Auxiliar [ Unid. [ Cu

(F)Total:

(G)Servicos _ Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO  |SUBPROD18A Km 222,83 1,0000000 222,83

(G)Total:] 222,83

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,83

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 222,83

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINA(}AO E REDE Unidade: Km
ELETRICA

\(A)Equingento [Cédigo | Ut. Pr[  UtImpr[VL Hr. Prod| VL. Hr.Imp| Consumo]| Custo Horério

(A)Total: 0,00

\(B)Méo-de-Obra \Cédijo | Eaq. Salariall SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario

(B)Total:] 0,00

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0.00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

F)Materiais [Cédiao Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitario Consumo! Custo Unitario

(F)Total:| 0.00

[(G)Servicos_ ] [Cédiao Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

|ELABORACAO DO RELATORIO DE |SUBPROD19A | Km | 189,80] 1,0000000] 189,80

(G)Total: 189,80

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,80

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 189,80

Servigo: PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:]| 0,00
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\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaI/Hora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total:] 0,00

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucio (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Eauipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 0.00

(F)Materiais Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0.00

(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPROD20A Km 657.97 1,0000000 657.97
(G)Total:| 657,97

(H)Itens de Transporte [Cédigo [ Unid. | Formula] X1[ X2[ X3[ Custo| Consumol[Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 657,97

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 657,97

Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 0.00

(F)Materiais Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo‘ Custo Unitario

(F)Total:‘ 0,00

(G)Servicos Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS SUBPROD21A Km 348,38 1,0000000 348,38
DE EXECUCAO

(G)Total:] 348.38

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3] Custo] Consumo]|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 348,38
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Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

[(B)Mao-de-Obra [Cédigo Eq. Salarial| Sal/Hora| Encargos(%)| Consumo| Custo Horario

(B)Total: 0,00

[(C)Itens de Incidéncia [Cédigo % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais [Codiao Auxiliar | _Unid. [ Custo Unitariol Consumol Custo Unitario
(F)Total:‘ i

[(G)Servicos ] |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

[ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE___|[SUBPROD22A | Km | 426.43] 1,0000000] 426,43

(G)Total:‘ 426,43

[(H)ltens de Transporte [Codigo | Unid. \ Férmula] X1] X2] X3| Custo] ConsumolCusto Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 426,43

Servico: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédlt;o Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

COORDENADOR GERAL 20202 94,53 175,48 85,64| 480,0000000 84.230,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64| 960,0000000 125.222,40
PLENO

(B)Total:] 209.452,80

[(C)ltens de Incidéncia |Cédigo % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 209.452,80

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 8.378.11

(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total:] 181,85
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‘(G)Servigos ‘Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo‘ Custo Unitario
(G)Total:] 0.00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.559,96

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8.559,96

Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,14 26,24 85,64| 480,0000000 12.595,20

(B)Total:] 12.595,20

[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % [ M.O. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 12.595,20

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 503,80

(F)Materiais [Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario

(F)Total:] 0.00

‘(G)Servigos ‘Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo‘ Custo Unitario

(G)Total:] 0.00

‘(H)Itens de Transporte Cadigo ‘ Unid. ‘ Férmula‘ X1‘ XZ‘ X3‘ Custo Consumo‘Custo Unit.
Anviliar

(H)Total: 0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 503,80

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 503,80

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E SOCIO- Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédlt;o \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 48,0000000 6.173,76
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.173,76
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
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(C)Total] 0,00]
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.173,76
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,95
[(F)Materiais [Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitariol Consumo]| Custo Unitario
(F)Total:] 0.00
(G)Servigos Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario
(G)Total:‘ 0,00
H)ltens de Transporte [Codiao | Unid. \ Féormulal X1 X2[ X3[ Custo] ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,95
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 246,95
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 48,0000000 6.173,76
(B)Total: 6.173,76
[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % [ M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 6.173,76
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,95
[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
[(G)Servicos [Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario
(G)Total: 0,00
H)itens de Transporte [Codiao | Unid. \ Féormulal X1 X2[ X3[ Custo] ConsumolCusto Unit.|
(H)Total:| 0.00]
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246.95
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 246,95
Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO NATIVA E DOS Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00
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(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80
(B)Total:] 5.144,80
\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.144,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79
|(F)Materiais |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
[(G)Servicos [Codiao Auxiliar
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo ‘ Unid. F6rmula‘ X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo|Custo Unit.
Auviliar
(H)Total: 0.00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79
BDI: % 0.00
Preco unitario total: 205,79
Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS OU Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 16,0000000 2.057,92
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.057,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.057,92
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31
|(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
l(G)Servicos [Cédigo Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitariol Consumol Custo Unitario
(G)Total:]| 0.00
‘(H)Itens de Transporte Codigo ‘ Unid. ‘ Férmula‘ X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo Consumo‘Custo Unit.
Aunviliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82.31
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 82.31
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Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)

; SEPLANE LTDA

Unidade: Km

(A)Equipamento \C(’)dijo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 16,0000000 2.057,92
(B)Total: 2.057,92

(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.057,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

\(F)Materiais \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

H)ltens de Transporte [Codiao | Unid. \ Formulal X1l Xx2] Xx3| Custo| ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82.31

BDI: % 0.00

Precgo unitario total: 82,31

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
(B)Total:] 4.354,80

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.0. | Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:]| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

[(G)Servigos |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

H)ltens de Transporte [Codiao | Unid. \ Formulal X1l x2] X3| cCusto| ConsumolCusto Unit.|

(H)Total:|

0.00]
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0.00

Preco unitario total: 174.19

Servigo: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario

Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74

(B)Total:] 217,74

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 217,74

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 8,70

|(F)Materiais |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario] Consumo]| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

[(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

[(H)Itens de Transporte [Codigo | Unid. \ Féormulal X1[ X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.|

(H)Total:| 0.00]

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8.70

Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E Unidade: Km
PLUVIOMETRICOS

(A)Equipamento \Cédlt;o \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

(B)Total:] 435,48

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17 41
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(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

[(G)Servigos |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

[(H)itens de Transporte [Cédigo | Unid. \ Férmula] X1 X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.41

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 17,41

Servigo: SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
(B)Total:]| 1.741,92

[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % [ M.O. | Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00

l(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

|(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3] Custo] Consumo]|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69.67

BDI: % 0.00

Preco unitario total: 69,67

Servigo: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE ENG. /INSP. DE CAMPO  |20221 20,90 38,79 85,64 40,0000000 1.551,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Total:]| 5.906,40
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[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.906,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 236,25

(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.319,86 0,0072730 24,14
(F)Total:] 104,96

[(G)Servigos |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. \ Férmulal X1 X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.]
(H)Total:| 0.00/

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 341,21

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 341.21

Servigo: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 16,0000000 390,24
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
(B)Total:] 4.745,04

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.745,04

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,80

|(F)Materiais |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

[(G)Servigos |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3| Custo] Consumo]|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,80

BDI: % 0.00

Preco unitario total:

189.80
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Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTAGAO DOS MARCOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pri Utimpr|VIL Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64 40,0000000 780,40

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 80,0000000 1.052,80

(B)Total:] 1.833,20

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 91,66

(C)Total:] 91,66

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.924,86

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,99

(F)Materiais Cddigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0066667 23,91

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 289,23 0,4000000 115,69

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0066667 2,52

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 {10201 MES 3.319,86 0,0072730 24,14

(F)Total:] 166,26

[(G)Servigos |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario] Consumo]| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

H)ltens de Transporte [codiao | Unid. \ Formulal| X1 Xx2[ X3[ Custo| ConsumolCusto Unit.]

(H)Total:| 0.00/

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 243,25

BDI: % 0.00

Preco unitario total: 243,25

Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédlt;o \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64 1.120,0000000 21.851,20

LABORATORISTA CH. / 20222 21,07 39,11 85,64| 280,0000000 10.950,80

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 1.120,0000000 14.739,20

(B)Total:] 47.541,20

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.377,06

(C)Total:] 2.377,06

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 49.918,26

(D) Producao da Equipe 25,0000
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(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D)\

1.996,73

(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0466667 167,42
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.697,84 0,1527273 717,48
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0466667 17,64
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.397,03 0,0509091 631,12
(F)Total:] 1.533,66

[(G)Servigos |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

H)itens de Tran [Cédiao | Unid. | Féormulal X1 X2[ X3[ Custo| ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.530,39

BDI: % 0.00

Preco unitario total: 3.530.39

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Total:] 4.354,80

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 174,19

|(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00

\(H)Itens de Transporte \C()digo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

Servico: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km

Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:]| 0,00

\(A)Equipamento \Cédigo \
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(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
(B)Total: 8.709,60

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

|(F)Materiais |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

\(G)Servigos \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmula| X1 \ X2| X3| Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 348,38

Servigo: SUBPROD.OSE ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km

\(A)Equingento [Cédigo | Ut. Pr[  UtImpr[VL Hr. Prod| VL. Hr.Imp| Consumo]| Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 56,0000000 4.256,00

(B)Total: 10.352,72

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:]| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.352,72

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 414,10

|(F)Materiais [cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00
[(G)Servigos |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total:

0,00




COSAMPA

Composicao de Custo unitario

; SEPLANE LTDA

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 414,10

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 414,10

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr[ Ut Impr[VL. Hr. Prod] VI. Hr.Imp| Consumo!| Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

|(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

[(G)Servigos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

[(H)Itens de Transporte [Codigo | Unid. \ Férmulal X1] X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

Servico: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo ‘ Ut. Pr‘ Ut Impr‘VI. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar

(A)Total:| 0.00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 32,0000000 2.432,00

FISCAL DE CAMPO 20225 11,04 20,49 85,64| 576,0000000 11.802,24

(B)Total:] 14.234,24

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.234,24

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 569,36




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0232730 77,26
(F)Total:]| 691,52

\(G)Servigos \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.260,88

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.260,88

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédijo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Total:] 2.612,88

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

|(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00

\(H)Itens de Transporte \C()digo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 104,51

Servigo: SUBPROD.06D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km

(A)Equipamento [Codiao | Ut. Pr|_ Utimor|VL. Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Consumol Custo Horario

(A)Total:] 0.00
B)Mao-de-Obra [Codiao | Ea. Salarial Sal/Hora| Encaraos(% Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL  |20205 | 58,65 108,87/ 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total:]

1.741,92




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

[(G)Servigos |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

[(H)itens de Transporte [Cédigo | Unid. \ Férmula| X1 X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 69,67

Servico: SUBPROD.07A DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo ‘ Ut. Pr‘ Ut Impr‘VI. Hr. Prod‘ VI. Hr. Imp Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar

(A)Total:| 0.00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Aunviliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130.44 85,64 40.0000000 5.217,60

(B)Total:]| 5.217,60

tens de Incidéncia odigo o . O. quip. at. usto

[(C)itens de Incidénci [Codi \ % | M.O. [ Equip. [ M \ c

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 5.217,60

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,70

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3| Custo] Consumo]|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 208,70




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Unidade: Km

‘(A)Equipamento Cadigo ‘ Ut. Pr‘ Ut Impr‘VI. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp Consumo‘ Custo Horario
Auviliar

(A)Total: ‘ 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédiao Ea. Salarial Sal/Hora| Encarqos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 32,0000000 4.174,08

PL ENO

(B)Total:] 4.174.08

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.174,08

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 166,96

|(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00

|(G)Servigos |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario] Consumo]| Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmula| X1 \ X2| X3| Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 166,96

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 166,96

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE Unidade: Km

(A)Equipamento [Codiao | Ut. Pr[ Ut Impr[VL Hr. Prod] VL. Hr. Imp| Consumol Custo Horério
(A)Total: ‘ 0,00

B)Mzo-de-Obra [Cédiao | Ea. Salarial Sal/Hora| Encaraos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL _ [20204 70.27] 130,44/ 85,64/ 16,0000000] 2.087,04
(B)Total:‘ 2.087,04

[(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,48

(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

(G)Servigcos Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:]|

0,00




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83.48

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 83,48

Servico: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS Unidade: Km

[(A)Equipamento [Codiao | Ut. Prl__ Ut ImorlVI. Hr. Prod] VI. Hr. Impl ConiumoJ_Qusjgjoﬁr_i%

(A)Total:| 0.00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Aunviliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130.44 85.64 16.0000000 2.087.04

(B)Total:| 2.087.04

Itens de Incidéncia [Codiao | % [ M.0. [ Equin. [ Mat. | Cuﬂ%

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,48

(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total: 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

[(H)ltens de Transporte [Codigo | Unid. \ Férmula] X1] X2] X3| Custo] ConsumolCusto Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,48

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 83,48

Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr|  Utimpr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario

(ATotal:| 0.00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Aunviliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 70,27 130,44 85,64 24,0000000 3.130,56

PLENO

(B)Total:| 3.130.56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Aunviliar

(C)Total:| 0.00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.130,56

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,22




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

|(F)Materiais [Cédigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitariol Consumol Custo Unitario
(F)Total: 0,00

\(G)Servigos \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 125,22

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's Unidade: Km

(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr|__ Utimpr|VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédiao Ea. Salarial Sal/Hora| Encarqos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,90 152,03 85,64 24,0000000 3.648,72
SENIOR

(B)Total:‘ 3.648,72

Clltens de Incidéncia [Codiao | % [ M.o. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:‘ 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 3.648,72

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 145,94

|(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 145,94

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 145,94

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:]| 0,00

B)Mao-de-Obra [Codiao | Ea. Salarial Sal/Hora| Encaraos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL _ [20204 | 70,27 130,44] 85.64] 4,0000000] 521,76
(B)Total:‘ 521,76

C)ltens de Incidéncia [Codiao | % | M.o. | Equip. | Mat. | Custo




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

(C)Total:] 0.00]

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 521.76

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,87

(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte [Codigo | Unid. \ Féormula] X1] X2| X3| Custo] ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 20,87

Servigo: SUBPROD.07H ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

\(B)Méo-de-Obra \Cédijo | Eaq. Salariall SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario

[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL __ [20204 | 70.27] 130.44] 85,64/ 16,0000000] 2.087,04

(B)Total:| 2.087.04

(C)ltens de Incidéncia Codigo ’ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Aunviliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 83,48

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total: 0,00

l(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3] Custo] Consumo]|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,48

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 83,48

Servico: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km

[(A)Equipamento [codigo | Ut. Pr|  Utimpr|VL. Hr. Prod| VI Hr.lmp| C

onsumo\ Custo Horario

(A)Total:]

0,00




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

(B)Total:| 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Aunviliar

(C)Total:‘ 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 418.06

(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

[(G)Servigos |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 418,06

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km

\(A)Equingento [Cédigo | Ut. Pr[  UtImpr[VL Hr. Prod] VL. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
(B)Total:| 10.451,52

C)ltens de Incidéncia [Cédiao | % [ Mm.0. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451.,52

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

|(F)Materiais [Cédigo Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitariol Consumol Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00




COSAMPA

Composicao de Custo unitario

; SEPLANE LTDA

Preco unitario total:\

418,06

Servico: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
(B)Total:] 2.612,88

Clitens de Incidéncia [Codiao | % [ M.o. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:| 0.00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Eauipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 104.51

F)Materiais [Cédigo Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitario Consumo! Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

[(H)Itens de Transporte [Codigo | Unid. \ Férmula] X1] X2] X3| Custo] ConsumolCusto Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 104,51

Servigo: SUBPROD.08D ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 40,0000000 975,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Total:] 5.330,40

C)ltens de Incidéncia [Codiao | % [ Mm.0. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.330,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)1/ (D) 213,21

(F)Materiais [Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:

0,00
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[(H)itens de Transporte [cédigo Unid. Formula] X1[ X2[ X3[ Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,21

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 213,21

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGCAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM Unidade: Km
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario

Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,14 26,24 85,64 200,0000000 5.248,00
(B)Total:] 5.248,00

[(C)itens de Incidéncia [Codigo % [ M.O. | Equip. | Mat. | Custo]
(C)Total:] 0.00]

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.248,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 209.92

(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0.4000000 80.82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 110201 MES 3.319,86 0,0145460 48,29
(F)Total: 129,11

(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 339,03

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 339,03

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario

Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 85,64 80,0000000 2.499,20
(B)Total:] 2.499,20
[(C)itens de Incidéncia [Codigo % | M.O0. [ Equip. [ Mat. | Custo|
(C)Total:| 0.00]
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Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.499,20
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 99.96

(F)Materiais Cadigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0.00

(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,96

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 99,96

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 85,64 40,0000000 1.249,60

(B)Total:] 1.249,60

[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.249,60

(D) Producéo da Eauipe 25.0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 49,98

‘(F)Materiais ‘Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo‘ Custo Unitario
(F)Total:]| 0.00

‘(G)Servigos ‘Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario
(G)Total:]| 0.00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3] Custo] Consumo]Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,98

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 49,98

Servigo: SUBPROD.09D AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km

(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr]

Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
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(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Ed. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 160,0000000 17.419,20
JUNIOR

(B)Total:] 17.419,20

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 17.419,20

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 696.76

(F)Materiais Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo‘ Custo Unitario

(F)Total:‘ 0,00

[(G)Servicos [Codiao Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitariol Consumol Custo Unitario
(G)Total:‘ i

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmula| X1 \ X2| X3| Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 696,76

Servico: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
(B)Total: 1.741,92

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais [Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario
(F)Total: ,

[(G)Servicos [Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario

(G)Total:]| 0,00

(H)itens de Transporte [Codiao | Unid. \ Féormulal X1[ Xx2] X3| Custo| ConsumolCusto Unit.|

(H)Total:| 0,00|

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67
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Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pri Utimpr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG.|20227 6,90 12,80 85,64| 288,0000000 3.686,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 16,83 31,24 85,64 72,0000000 2.249,28

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64| 144,0000000 1.895,04

(B)Total:] 7.830,72

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 117,46

(C)Total:] 117,46

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 7.948,18

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 317.92

(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587.,62 0.0120000 43,05

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.738,04 0.0130909 363.11

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0120000 4,53

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 (10201 MES 3.319.86 0,0130910 43,46

(F)Total:] 454,15

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

[(H)ltens de Transporte [Codigo | Unid. \ Férmula] X1] X2] X3| Custo] Consumol|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 772,07

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 772,07

Servigo: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pri  Utimpr|VIL Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG.|20227 6,90 12,80 85,64| 416,0000000 5.324,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 85,64| 104,0000000 3.248,96

SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 208,0000000 2.737,28

(B)Total:| 11.311,04

(C)itens de Incidéncia Codiao % M. O. Eauip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 169,66
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(C)Total:‘ 169,66
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.480.70
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 459,22
(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ALUGUEI: DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MI:ES 3.587,62 0,0173333 62,18
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.738,04 0,0189091 524,50
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0173333 6,55
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0189090 62,77
(F)Total: 656,00
\(G)Servigos \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte [Codigo | Unid. \ Férmulal X1 X2[ X3[ Custo] ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.115,22
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.115,22
Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédijo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra ___|Cédigo Eg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG.|20227 6,90 12,80 85,64/ 352,0000000 4.505,60
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64 22,0000000 687,28
SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64/ 176,0000000 2.316,16
(B)Total:] 7.509,04

C)ltens de Incidéncia [Codiao | % | M.O. | Equip. [ Mat. | Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) [30003 | 1,5000000 | x| \ \ 112.63
(C)Total: 112,63

Custo Horario da Execuciao (A) + (B) + (C) 7.621.67

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 304,86

(F)Materiais Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0146667 52,61
CAMINI—]AO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MI:ES 27.738,04 0,0160000 443,80
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0146667 5,54
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0160000 53,11
(F)Total:] 555,06

[(G)Servigos |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3] Custo] Consumo]|Custo Unit.

(H)Total:

0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 859,92

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 859,92

Servico: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG.|20227 6,90 12,80 85,64 32,0000000 409,60
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 85,64 32,0000000 624,32
SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 64,0000000 842,24
(B)Total:] 1.876,16

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % [ M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo]
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.876,16

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 75.04

(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0.0053333 19,13
CALIBRA~DOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 321,21 0,0800000 25,69
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.314,16 0,0058182 129,82
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12D un 471,39 0,0800000 37,71
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0053333 2,01
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.199,70 0,0058182 65,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0058180 19,31
(F)Total: 298,83

|(G)Servigos |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. \ Férmulal X1] X2| X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 373,87

Servigo: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr| _ Utimpr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario

(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra . Cédigo Edg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG.|20227 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 16,83 31,24 85,64 32,0000000 999,68
SERVENTE 20245 7,09 13,16 85,64 64,0000000 842,24

(B)Total:] 2.661,12
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C)ltens de Incidéncia [Cédiao | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) [30003 | 1,5000000 | X \ \ 39,91
(C)Total: 39,91

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 2.701.03

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 108,04

(F)Materiais Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0053333 19,13
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MI:ES 27.738,04 0,0058182 161,38
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0053333 2,01
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0058180 19,31
(F)Total:] 201,83

\(G)Servigos \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmula| X1 \ X2| X3| Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 309,87

Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédijo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra ___|Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG.|20227 6,90 12,80 85,64| 1.920,0000000 24.576,00
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,83 31,24 85,64/ 960,0000000 29.990,40
LABORATORISTA CH. / 20222 21,07 39,11 85,64| 240,0000000 9.386,40
(B)Total:] 63.952,80

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.0. | Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:]| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 63.952.80

(D) Producéo da Eauipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.558,11

(F)Materiais Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.940.07 0.0436364 259.20
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.476,20 0,0436364 151,68
(F)Total:] 410.88

(G)Servigcos Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total:

0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.968,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 2.968,99

Servico: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: \ 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
(B)Total: 4.354,80

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % [ M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00

[(G)Servicos [Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario
(G)Total: 0,00

H)ltens de Transporte [Cédiao | Unid. \ Formulal X1[ X2[ X3[ Custo| ConsumolCusto Unit.|
(H)Total:| 0.00]

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174.19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

Servigo: SUBPROD.11A CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUICAO Unidade: Km

DE MASSA (QDM)

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr[ Ut Impr[VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo! Custo Horario
(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40
(B)Total: 13.064,40

[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

|(F)Materiais |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario|

Consumo| Custo Unitario

(F)Total:]

0,00




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

Consumo| Custo Unitario

[(G)Servigos |cédigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario|
(G)Total:] 0,00
[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. \ Férmulal X1 X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.]
(H)Total:| 0.00/
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 522.57
Servigo: SUBPROD.11B  ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS Unidade: Km

ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO, SEGCOES TRANSVERSAIS)

(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr| _ Utimpr|VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64| 120,0000000 2.926,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64| 120,0000000 13.064,40

(B)Total:] 15.991,20

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 15.991,20

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 639,64

Consumo]| Custo Unitario

|(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario]
(F)Total:] 0,00
[(G)Servigos [cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
[(H)ltens de Transporte [Cédigo Unid. Formulal] X1] X2[ X3| Custo] ConsumolCusto Unit.
(H)Total:| 0.00]
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 639,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 639.64
Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédijo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
(B)Total:] 10.660,80




¢OSAMPA Composicao de Custo unitario § SEPLANE LTDA

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.660,80

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 426,43

|(F)Materiais |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

\(G)Servigos \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte [Codigo | Unid. \ Férmulal X1 X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.|

(H)Total:| 0.00]

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 426.43

Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 40,0000000 3.040,00

(B)Total:] 11.749,60

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 11.749,60

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 469,98

(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

|(G)Servigos |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(G)Total:]| 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. \ Férmulal X1] X2| X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 469.98

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 469,98




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 40,0000000 3.040,00

(B)Total:]| 7.394,80

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.394,80

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 295,79

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00

[(G)Servigos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmula| X1\ X2| X3| Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 295.79

BDI: % 0.00

Preco unitario total: 295,79

Servico: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Edg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 80,0000000 6.080,00

(B)Total:] 14.789,60

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 14.789,60

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 591,58

|(F)Materiais |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario

Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:|

0,00

[(G)Servigos |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario|

Consumo| Custo Unitario|




Composicao de Custo unitario

COSAMPA

; SEPLANE LTDA

(G)Total:]| 0,00]

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 591,58

BDI: % 0.00

Preco unitario total: 591.58

Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 64,0000000 4.864,00

(B)Total:] 11.831,68

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.831,68

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 473,26

(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:]| 0,00

\(H)Itens de Transporte \C()digo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 473,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 473.26

Servigo: SUBPROD.12E  ELABORACAO DE DESENHOS Unidade: Km

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr[ Ut Impr[VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo! Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 40,0000000 975,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 40,0000000 3.040,00

(B)Total:] 8.370,40




COSAMPA

Composicao de Custo unitario

; SEPLANE LTDA

[(C)itens de Incidéncia [cédigo | % | M.o. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 8.370,40

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)]/ (D) 334,81

(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 334,81

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 334.81

Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGCAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: Km

PAVIMENTAGAO

\(A)Equingento [Cédigo | Ut. Pr[ Ut Impr[VL Hr. Prod| VL. Hr.Imp| Consumo]| Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 40,0000000 975,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
(B)Total: 5.330,40

[(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.330,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,21

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,21

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 213,21

Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km




COSAMPA

Composicao de Custo unitario

; SEPLANE LTDA

[(A)Equipamento [codigo | Ut. Pr[  UtImpr|VI. Hr. Prod] VI. Hr.Imp]| Consumo| Custo Horario

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

ens de Incidéncia odigo o . 0. quip. at. usto
[(C)itens de Incidénci [Codi \ % [ Mm.0. [ Equip. [ Mat. | c

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmula| X1 \ X2| X3| Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

Servico: SUBPROD.13B DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pri Utimpr|VIL Hr. Prod| VI Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

(B)Total: 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

ateriais ddigo Auxiliar nid. usto Unitario onsumo| Custo Unitario

F)Materiai Codigo Auxili Unid. | Custo Unitari C Custo Unitari
(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:]|

0,00




COSAMPA

Composicao de Custo unitario

; SEPLANE LTDA

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 139,35

Servico: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento [Codiao | Ut. Prl Utimor|VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumol Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Ed. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

|(F)Materiais |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo]| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00

[(H)ltens de Transporte [Codigo | Unid. \ Férmula] X1] X2] X3| Custo] ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

Servico: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo ‘ Ut. Pr‘ Ut Impr‘VI. Hr. Prod‘ VI. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar

(A)Total:| 0.00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total: 0,00




COSAMPA

Composicao de Custo unitario

; SEPLANE LTDA

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 69,67

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:\ 0,00

\(G)Servigos \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,67

Servigo: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM Unidade: Km

Pl ANTA/PFRFII

(A)Equipamento [Codiao | Ut. Pr[ Ut Impr[VL Hr. Prod] VL. Hr. Imp] Consumol Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
(B)Total: 10.660,80

[(C)litens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.660,80

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,43

|(F)Materiais [Cédigo Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitariol Consumol Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

[(G)Servigos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3| Custo] Consumo]|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 426,43




¢OSAMPA Composicao de Custo unitario § SEPLANE LTDA

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE Unidade: Km
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

A)Equipamento [Codiao | Ut. Prl_ Ut Imor|VI. Hr. Prod] VI. Hr. Imp] Consumol Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

|(F)Materiais |Cédigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario] Consumo]| Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

[(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 104,51

Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km

(A)Equipamento [Codiao | Ut. Prl_ Utimor|VL. Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Consumol Custo Horario

(A)Total:] 0.00

B)Mao-de-Obra [Cédiao | Ea. Salarial Sal/Hora| Encaraos(% Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL  [20205 | 58,65| 108,87] 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 69,67
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|(F)Materiais [Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo]| Custo Unitario
(F)Total: 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 69,67

Servico: SUBPROD.14B ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo ‘ Ut. Pr‘ Ut Impr‘VI. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar

(A)Total: ‘ 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédiao Ea. Salarial Sal/Hora| Encarqos(%) Consumo| Custo Horario

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 32,0000000 780,48

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58.65 108.87 85.64 64.0000000 6.967.68

(B)Total:]| 7.748,16

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % [ M.o. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 7.748,16

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 309,92

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3] Custo] Consumo]|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,92

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 309,92

Servico: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo ‘ Ut. Pr‘ Ut Impr‘VI. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp Consumo‘ Custo Horario
Aunviliar

(A)Total: ‘ 0,00

(B)Mao-de-Obra [Codiao | Ea. Salariall Sal/Horal Encaraos(%) Consumo| Custo Horario
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ENGENHEIRO / PROFISSIONAL ‘20205 ‘ 58,65‘ 108,87‘ 85,64‘ 64,0000000‘ 6.967,68
IWINIOR

(B)Total:] 6.967.68

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

\(F)Materiais \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(F)Total:] 0,00

[(G)Servigos |codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 278,70

Servigo: SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: Km

(A)Equipamento [Codiao | Ut. Pr[ Ut impr[VL Hr. Prod] VL. Hr. Imp[ Consumol Custo Horério
(A)Total: ‘ 0,00

(B)Mao-de-Obra [Cédiao | Ea. Salarial Sal/Hora| Encarqos(%)| Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 120205 58,65 108,87/ 85,64] 40.0000000] 4.354,80
(B)Total:‘ 4.354,80

[(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

|(F)Materiais [cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00

[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00

[(H)ltens de Transporte [Codigo | Unid. \ Féormula] X1] X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00
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Preco unitario total: 174,19

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédiqo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0.00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

Auviliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
I'INIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo

Aunviliar

(C)Total:] 0.00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total: 0,00

[(G)Servigos |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormula] X1 X2| X3] Custo] Consumo]Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,19

Servigo: SUBPROD.15B ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km

(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr[ Ut Impr|VL Hr. Prod| VL. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Ea. Salarial Sal/Hora| Encaraos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
I'INIOR

(B)Total:‘ 8.709,60

C)ltens de Incidéncia [Codiao | % [ Mm.0. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:‘ 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 348,38

|(F)Materiais |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00
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(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 348,38

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

(B)Méao-de-Obra [Codiao | Ea. Salarial| Sal/Hora| Encaraos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 120209 107.19] 128.62] 20.00/  104.0000000 13.376.48
(B)Total:‘ 13.376,48

Clltens de Incidéncia [Cédiao | % [ M.0. [ Equin. [ Mat. | Custo
(C)Total:] 0.00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 13.376.48

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 535,05

(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0043640 14,48
(F)Total: 38,72

[(G)Servigos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. | Féormulal X1 X2| X3] Custo] Consumo]|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 573,77

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 573,77

Servigo: SUBPROD.16B  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZACAO DE Unidade: Km

(A)Equipamento \Cédijo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:]| 0,00
B)Mao-de-Obra Cédiao Ea. Salarial Sal/Hora| Encaraos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 64,0000000 8.231,68
(VINCUIL O EVENTLIAL - P
(B)Total: 8.231,68
Clltens de Incidéncia [codiao | % [ M.o. [ Equio. [ Mat. | Custo
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(C)Total:‘ 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.231,68
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 329,26
\(F)Materiais \Cédigo Auxiliar \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 329,26
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 329,26
Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
B)Mao-de-Obra [Codiao | Eaq. Salarial| Sal/Hora| Encarqos(%)] Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 120209 | 107.19] 128,62 20,00/ 120,0000000! 15.434,40
(B)Total:‘ 15.434,40
Clitens de Incidéncia [Codiao | % [ M.o. [ Equio. [ Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.434.40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 617,37
(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0072730 24,14
(F)Total: 64,55
|(G)Servigos |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 681,92
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 681,92
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Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO (MCE) Unidade: Km

\(A)Equipamento \C(’)digo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

[(B)Mzo-de-Obra [Codigo | Eq. Salarial| SallHora| Encarqos(%) Consumo| Custo Horario

[CONSULTOR ESPECIAL - CM [20209 | 107.19) 128.62] 20,00l 40,0000000] 5.144.80

(B)Total:| 5.144.80

(C)ltens de Incidéncia Codigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Aunviliar

(C)Total:| 0.00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.144,80

(D) Producédo da Eauipbe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total: 0,00

[(G)Servigos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmula| X1 \ X2| X3| Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 205,79

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Total:| 2.612.88

(C)ltens de Incidéncia Codigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Aunviliar

(C)Total:‘ 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612.,88

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 104.51

|(F)Materiais |cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

[(G)Servigos |Codigo Auxiliar [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00
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(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 104,51
Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pri Utimpr|VIL Hr. Prod| VI Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: \ 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
(B)Total:] 6.096,72
[(C)itens de Incidéncia [Codigo % M.O. [ Equip. [ Mat. Custo
(C)Total:] 0.00/
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 243.86
(F)Materiais Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16.16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 110201 MES 3.319,86 0,0029090 9,65
(F)Total: 25,81
(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,67
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 269,67
Servico: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km

[(A)Equipamento [codigo | Ut. Pr[  UtImpr|VI. Hr. Prod] VI. Hr.lmp]| Consumo| Custo Horario
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 24,0000000 3.086,88
(B)Total:] 3.086,88

Clitens de Incidéncia [Codiao | % [ Mm.o. [ Equin. [ Mat. |

(C)Total:|

Custo
0.00
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Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.086,88
(D) Producéo da Eaquine 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 123.47

[(F\Materiais [Codiao Auxiliar

(F)Total:
[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. \ Férmulal| X1 X2[ X3[ Custo] ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123,47
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 123,47
Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario

Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 56,0000000 7.202,72
(B)Total:] 7.202,72
[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % [ M.O. | Equip. | Mat. | Custo]
(C)Total:] 0.00]
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 7.202,72
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 288.10
(F)Materiais Cadigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0.0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 110201 MES 3.319,86 0,0029090 9,65
(F)Total:]| 25,81
(G)Servicos Codigo Auxiliar | Unid Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 313,91
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 313,91
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Servigo: SUBPROD.161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO Unidade: Km
SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr[ Ut Impr[VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo!| Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80
(B)Total:] 5.144,80
[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % [ M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.144.80
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79
(F\Materiais [Cédido Auxiliar ari
(F)Total: 0,00
L(G)Servicos [Cédigo Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitariol Consumol Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 205,79
Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 64,0000000 8.231,68
(B)Total:]| 8.231,68
[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.231,68
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26
(F)Materiais Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 2424
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 | 10201 MES 3.319,86 0,0043640 14,48
a115 C\/
(F)Total:] 38.72

(G)Servigos Codigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario




COSAMPA

Composicao de Custo unitario

; SEPLANE LTDA

(G)Total:]| 0,00]

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 367,98

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 367,98

Servigo: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72

(B)Total:] 771,72

[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % [ M.O. | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 771,72

(D) Producéao da Eauipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)1/ (D) 30.86

‘(F)Materiais ‘Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo‘ Custo Unitario

(F)Total:]| 0.00

‘(G)Servigos ‘Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario

(G)Total:]| 0.00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2, X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 30,86

Servigo: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km

(A)Equipamento [Codigo | Ut. Pr| _ Utimpr|VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Edg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 771,72
[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo]




S
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(C)Total] 0,00]
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 771,72
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)1/ (D) 30.86
(F)Materiais Cadigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario
(F)Total:‘ 0,00
[(G)Servicos [Codiao Auxiliar

(G)Total:

[(H)Itens de Transporte [codigo | Unid. \ Férmulal X1 X2[ X3[ Custo] Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 30,86

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRACOES Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72
(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 771,72

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 771,72

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 30,86

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo‘ Custo Unitario

(G)Total:‘ 0,00

H)itens de Transporte [Codiao | Unid. \ Féormulal X1 X2] X3[ Custo| ConsumolCusto Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 30,86

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km

[(A)Equipamento [codigo | Ut. Pr[  UtImpr|VI. Hr. Prod] VI. Hr.lmp| Consumo| Custo Horario

(A)Total:]| 0,00
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(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 24,0000000 3.086,88
(B)Total: 3.086,88

(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.086,88

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 123,47

[(F)Materiais

[Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario

Consumo]| Custo Unitario

(F)Total:|

0,00

[(G)Servicos

[Cédiao Auxiliar

(G)Total:
H)ltens de Transporte [Codiao | Unid. \ Féormulal X1[ X2] X3[ Custo] ConsumolCusto Unit.|
(H)Total:| 0.00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123.47
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 123,47
Servico: SUBPROD.18A ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo | Ut. Pr\ Ut ImperI. Hr. Prodl VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 16,0000000 1.216,00

(B)Total: 5.570,80

[(C)litens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 5.570,80

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,83

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

[(G)Servicos [Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario
(G)Total: g

(H)itens de Transporte [Codiao | Unid. \ Féormulal X1 Xx2[ X3[ Custo| ConsumolCusto Unit.|

(H)Total:| 0.00/

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 222,83

BDI: %!

0,00/
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\ Preco unitario total:\

222,83]

Servico: SUBPROD.19A ELABORACAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: \ 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 16,0000000 390,24

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Total: 4.745,04

(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 4.745,04

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,80

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. [ Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

[(G)Servicos [Cédiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumol Custo Unitario
(G)Total: 0,00

H)ltens de Transporte [Codiao | Unid. \ Féormulal X1 X2] X3[ Custo] ConsumolCusto Unit.|
(H)Total:| 0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189.80

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 189,80

Servico: SUBPROD.20A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 112,0000000 12.193,44

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 85,64 56,0000000 4.256,00

(B)Total: 16.449,44

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.449,44

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 657,97

[(F)Materiais [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos [Codiao Auxiliar | Unid. | Custo Unitariol Consumol Custo Unitario

(G)Total:
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H)itens de Tran [Codiao | Unid. | Formulal X1l X2] X3| cCustol ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 657.97

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 657,97

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: \ 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

|(F)Materiais |Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

l(G)Servicos [Cédigo Auxiliar [ Unid. [ Custo Unitariol Consumol Custo Unitario

(G)Total:| 0.00

‘(H)Itens de Transporte Codigo ‘ Unid. ‘ F6rmula‘ X1 ‘ XZ‘ X3‘ Custo Consumo‘Custo Unit.

Aunviliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348.38

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 348.38

Servico: SUBPROD.22A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CADISTA 20228 13,14 24,39 85,64 80,0000000 1.951,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Total: 10.660,80

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O0. [ Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.660,80

(D) Produgao da Equipe 25,0000
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(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)]/ (D)\

426,43]

[Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario

Consumo\ Custo Unitario

[(F)Materiais
(F)Total:]| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00
H)itens de Transporte [Cédiao | Unid. Formulal X1[ X2[ X3[ Custo| ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426.43
BDI: % 0.00
426,43

Precgo unitario total:

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Jean Luiz Gadelha Maia
Eng? Civil - RNP 0601777352

Fortaleza-CE, 22 de Maio de 2026

RAFAEL RAMON Assinado de forma digital por
RAFAEL RAMON RODRIGUES

RODRIGUES NOGUEIRA NOGUEIRA FROTA:79533167220
FROTA:79533167220 Dados: 2026.08.11 18:55:23 -03'00'
RAFAEL RAMON RODRIGUES NOGUEIRA FROTA
Engenheiro Civil RNP:
0606231366
CPF:795.331.672-20
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Rodovia: RODOVIA GO-411

Trecho: GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

Atividades Total por Etapa 12 més 22 més 32 més 42 més 52 més 62 més 72 més 82 més 92 més
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA R$ 2.745.962,81 RS 457.660,47 RS 457.660,47 RS 457.660,47 RS 457.660,47 RS 457.660,47 RS 457.660,47 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
R$ 1,00 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO R$ 9.657.655,45 RS 0,00 RS 321.921,85 R$ 321.921,85 RS 321.921,85 R$ 321.921,85 RS 321.921,85 RS$ 321.921,85 RS 321.921,85 RS$ 321.921,85
D1 R$ 1,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 R$ 3.536.854,82 R$ 0,00 R$ 117.895,16 RS$ 117.895,16 RS 117.895,16 RS$ 117.895,16 RS 117.895,16 RS 117.895,16 R$ 117.895,16 RS$ 117.895,16
R$ 1,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
MOBILIZAGAO / RS 111.393,19 R$ 0,00 R$ 55.696,60 R$ 0,00 R$ 0,00[RS$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00[RS$ 0,00 R$ 0,00
DESMOBILIZACAO R$ 1,00 50,00%
TERRAPLENAGEM RS 26.741.061,10 R$ 0,00 R$1.215.502,78| R$1.215.502,78] RS 1.215.502,78| R$1.215.502,78| R$1.215.502,78|  R$1.215.502,78|  R$ 1.215.502,78] RS 1.215.502,78
R$ 1,00 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
PAVIMENTACAO R$ 79.083.905,42 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00] RS 3.163.356,22|RS 3.163.356,22 R$ 3.163.356,22|  R$3.163.356,22| R$3.163.356,22| RS 3.163.356,22
R$ 1,00 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 2.523.587,86 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 114.708,54|R$ 114.708,54 RS 114.708,54 RS 114.708,54 RS 114.708,54 RS 114.708,54
R$ 1,00 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
DRENAGEM RS 16.348.341,11 RS 0,00 R$ 0,00 RS 605.494,12 RS 605.494,12|R$ 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12
R$ 1,00 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%
SINALIZACKO PERMANENTE R$ 2.291;‘5;,?(9)(9J R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00[R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00[RS$ 0,00 R$ 0,00
SINALIZACKO PROVISORIA R$ 150.627,01 R$ 0,00 R$ 5.020,90 RS 5.020,90 R$ 5.020,90|R$ 5.020,90 R$ 5.020,90 RS 5.020,90 R$ 5.020,90 RS 5.020,90
R$ 1,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
OBRAS COMPLEMENTARES RS 6.386.184,68 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00[R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00[RS$ 0,00 R$ 0,00
R$ 1,00
Porcentagem 0,31% 1,45% 1,82% 4,01% 4,01% 4,01% 3,71% 3,71% 3,71%
Valor R$ 149.577.106,44 R$ 457.660,47| R$2.173.697,75| R$2.723.49527| R$6.001.560,03| R$6.001.560,03| RS 6.001.560,03| R$5.543.899,56| RS 5.543.899,56| R$ 5.543.899,56
Porcentagem Acumulado 0,31% 1,76% 3,58% 7,59% 11,60% 15,62% 19,32% 23,03% 26,74%

Valor Acumulado

R$ 149.577.106,44

R$ 457.660,47

R$ 2.631.358,22

R$ 5.354.853,49

R$ 11.356.413,51

R$ 17.357.973,54

R$ 23.359.533,57

RS 28.903.433,12

RS 34.447.332,68

R$ 39.991.232,24
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Rodovia: RODOVIA GO-411

Trecho: GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

Atividades

Total por Etapa

102 més

112 més

122 més

132 més

142 més

152 més

162 més

172 més

182 més

PROJETO EXECUTIVO RODOVIA

R$ 2.745.962,81

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS$ 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

100%
ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO D1 R$ 9.657.655,45 RS 321.921,85 RS 321.921,85 RS 321.921,85 RS 321.921,85|RS 321.921,85 RS 321.921,85 RS 321.921,85 RS 321.921,85 RS 321.921,85
100% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 R$ 3.536.854,82 RS 117.895,16 RS 117.895,16 RS 117.895,16 RS 117.895,16|RS 117.895,16 RS 117.895,16 RS 117.895,16 RS 117.895,16 RS 117.895,16
100% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
MOBILIZACAO / R$ 111.393,19 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00|RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00[RS$ 0,00 RS 0,00
DESMOBILIZACAO 100%
TERRAPLENAGEM RS 26.741.061,10 RS 1.215.502,78 RS 1.215.502,78 RS 1.215.502,78 RS 1.215.502,78|RS 1.215.502,78 RS 1.215.502,78 RS 1.215.502,78 RS 1.215.502,78 RS 1.215.502,78
100% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
PAVIMENTACAO R$ 79.083.905,42 RS 3.163.356,22 RS 3.163.356,22 RS 3.163.356,22 RS 3.163.356,22|RS 3.163.356,22 RS 3.163.356,22 RS 3.163.356,22 RS 3.163.356,22 RS 3.163.356,22
100% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 2.523.587,86 RS 114.708,54 RS 114.708,54 RS 114.708,54 RS 114.708,54|RS 114.708,54 RS 114.708,54 RS 114.708,54 RS 114.708,54 RS 114.708,54
100% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
DRENAGEM RS 16.348.341,11 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12|RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12
100% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%
SINALIZACAO PERMANENTE R$ 2.291.5?;,:“/9 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00|RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00[RS 0,00 RS 0,00
0
SINALIZACAO PROVISORIA R$ 150.627,01 RS 5.020,90 RS 5.020,90 RS 5.020,90 RS 5.020,90|RS 5.020,90 RS 5.020,90 RS 5.020,90 RS 5.020,90 RS 5.020,90
100% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
OBRAS COMPLEMENTARES RS 6.386.184,68 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00|RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00(RS 0,00 RS 0,00
100%
Porcentagem 3,71% 3,71% 3,71% 3,71% 3,71% 3,71% 3,71% 3,71% 3,71%
Valor R$ 149.577.106,44 RS 5.543.899,56 R$ 5.543.899,56 RS 5.543.899,56 R$ 5.543.899,56 RS 5.543.899,56 R$ 5.543.899,56 RS 5.543.899,56 RS 5.543.899,56 RS 5.543.899,56
Porcentagem Acumulado 30,44% 34,15% 37,86% 41,56% 45,27% 48,97% 52,68% 56,39% 60,09%

Valor Acumulado

R$ 149.577.106,44

R$ 45.535.131,80

R$ 51.079.031,35

R$ 56.622.930,91

R$ 62.166.830,47

R$ 67.710.730,03

R$ 73.254.629,59

RS 78.798.529,14

RS 84.342.428,70

RS 89.886.328,26




ZCOSAMPA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

m) SEPLANE LTDA

Rodovia: RODOVIA GO-411

Trecho: GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

Atividades

Total por Etapa

192 més

202 més

212 més

222 més

232 més

242 més

252 més

262 més

272 més

PROJETO EXECUTIVO RODOVIA

RS 2.745.962,81

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

100,00%
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO R$ 9.657.655,45 R$ 321.921,85 RS 321.921,85 R$ 321.921,85 RS 321.921,85|RS 321.921,85 RS 321.921,85 R$ 321.921,85 RS 321.921,85 R$ 321.921,85
D1 100,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 R$ 3.536.854,82 R$ 117.895,16 RS 117.895,16 R$ 117.895,16 R$ 117.895,16|RS 117.895,16 RS 117.895,16 R$ 117.895,16 R$ 117.895,16 R$ 117.895,16
100,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
MOBILIZAGAO / R$ 111.393,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00[R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00|R$ 0,00 R$ 0,00
DESMOBILIZAGAO 100,00%
TERRAPLENAGEM R$ 26.741.061,10 R$ 1.215.502,78|  R$1.215.502,78|  R$1.215.502,78|  R$ 1.215.502,78[RS$ 1.215.502,78 R$ 0,00 R$ 0,00|R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
PAVIMENTACAO R$ 79.083.905,42 RS 3.163.356,22|  R$3.163.356,22|  R$3.163.356,22| RS 3.163.356,22|R$ 3.163.356,22 R$3.163.356,22| RS 3.163.356,22| R$3.163.356,22| RS 3.163.356,22
100,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 2.523.587,86 R$ 114.708,54 RS 114.708,54 R$ 114.708,54 RS 114.708,54|RS 114.708,54 RS 114.708,54 RS 114.708,54(R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
DRENAGEM R$ 16.348.341,11 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12|RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12 RS 605.494,12
100,00% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%
SINALIZACAO PERMANENTE R$ 2.291.532,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 229.153,30|R$ 229.153,30 R$ 229.153,30 R$ 229.153,30 R$ 229.153,30 R$ 229.153,30
100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
SINALIZACAO PROVISORIA R$ 150.627,01 R$ 5.020,90 RS 5.020,90 R$ 5.020,90 R$ 5.020,90|R$ 5.020,90 R$ 5.020,90 R$ 5.020,90 R$ 5.020,90 R$ 5.020,90
100,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
OBRAS COMPLEMENTARES R$ 6.386.184,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 638.618,47|R$ 638.618,47 RS 638.618,47 RS 638.618,47 RS 638.618,47 RS 638.618,47
100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Porcentagem 3,71% 3,71% 3,71% 4,29% 4,29% 3,47% 3,47% 3,40% 3,40%
Valor R$ 149.577.106,44|  R$5.543.899,56| RS 5.543.899,56| R$5.543.899,56| R$ 6.411.671,32| R$6.411.671,32| R$5.196.168,55| R$5.196.168,55 R$5.081.460,01| RS 5.081.460,01
Porcentagem Acumulado 63,80% 67,51% 71,21% 75,50% 79,79% 83,26% 86,73% 90,13% 93,53%

Valor Acumulado

R$ 149.577.106,44

RS 95.430.227,82

R$ 100.974.127,37

R$ 106.518.026,93

R$ 112.929.698,26

R$ 119.341.369,58

R$ 124.537.538,13

R$ 129.733.706,68

R$ 134.815.166,68

R$ 139.896.626,69




COSAMPA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

§ SEPLANE LTDA

Rodovia: RODOVIA GO-411

Trecho: GO 050(P/ PARAUNA) / GO-174

Atividades Total por Etapa 282 més 292 més 302 més 312 més
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA RS 2.745.962,81 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
100,00%
ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO D1 R$ 9.657.655,45 RS 321.921,85 RS 321.921,85 RS 321.921,85 RS 321.921,85
100,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 RS 3.536.854,82 RS 117.895,16 RS 117.895,16 RS 117.895,16 RS 117.895,16
100,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
MOBILIZACAO / RS 111.393,19 RS 0,00 RS 0,00[R$ 0,00 RS 55.696,60
DESMOBILIZACAO 100,00% 50,00%
TERRAPLENAGEM R$ 26.741.061,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
100,00%
PAVIMENTAGAO R$ 79.083.905,42  [R$3.163.356,22  |R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
100,00% 4,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 2.523.587,86 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
100,00%
DRENAGEM RS 16.348.341,11 RS 605.494,12 RS 605.494,12(R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 3,70% 3,70%
SINALIZACAO PERMANENTE RS 2.291.532,99 R$ 229.153,30 RS 229.153,30 RS 229.153,30 RS 229.153,30
100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
SINALIZAGAO PROVISORIA R$ 150.627,01 RS 5.020,90 RS 5.020,90 R$ 5.020,90 RS 5.020,90
100,00% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
OBRAS COMPLEMENTARES RS 6.386.184,68 RS 638.618,47 RS 638.618,47 RS 638.618,47 RS 638.618,47
100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Porcentagem 3,40% 1,28% 0,88% 0,91%
Valor R$ 149.577.106,44| R$5.081.460,01| R$1.918.103,79| R$1.312.609,68) RS 1.368.306,27
Porcentagem Acumulado 96,93% 98,21% 99,09% 100,00%

Valor Acumulado

R$ 149.577.106,44

R$ 144.978.086,70

R$ 146.896.190,49

R$ 148.208.800,17

R$ 149.577.106,44

RS 149.577.106,44 - (Cento e Quarenta e Nove Milhdes e Quinhentos e Setenta e Sete Mil e Cento e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Jean Luiz Gadelha Maia
Eng® Civil - RNP 0601777352

RAFAEL RAMON

Assinado de forma digital por

RODRIGUES NOGUEIRA RAFAEL RAMON RODRIGUES

FROTA:79533167220

RAFAFEL RAMON RODRIGUES NOGUETRA FROTA

NOGUEIRA FROTA:79533167220
Dados: 2026.08.11 18:55:37 -03'00"

Engenheiro Civil RNP:

0606231366

CPF: 795.331.672-20

Fortaleza-CE, 22 de Maio de 2026




		2026-08-11T18:54:23-0300
	RAFAEL RAMON RODRIGUES NOGUEIRA FROTA:79533167220


		2026-08-11T18:55:01-0300
	RAFAEL RAMON RODRIGUES NOGUEIRA FROTA:79533167220


		2026-08-11T18:55:23-0300
	RAFAEL RAMON RODRIGUES NOGUEIRA FROTA:79533167220


		2026-08-11T18:55:37-0300
	RAFAEL RAMON RODRIGUES NOGUEIRA FROTA:79533167220


		2026-08-11T20:14:03-0300
	JEAN LUIZ GADELHA MAIA:22393595368




