PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T331)
MAO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MEDIA (%) | Meses| PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgao/ Civil més 1,00 10 2 22.068,20 4.413,64
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 8.155,40 8.155,40
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 4.039,20 8.078,40
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 6.964,26 348,21
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 5.088,60 254,43
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEicuLOS
Veiculo sedan-71a 115 CV més 1,00 100 2 3.508,26 7.016,52
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100 2 6.092,69 12.185,38
Caminhado prancha 30 T més 1,00 2,5 2 43.651,30 2.182,56
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 3.594,10 7.188,20
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 3.803,68 7.607,36
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 400,36 800,72
Mobiliario de escritorio més 1,00 100 2 4.386,93 8.773,86
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 285,59 285,59
PGR (NR-18) und 1,00 3.333,33 3.333,33
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 112,50 112,50
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 416,57 1.249,71
SINALIZACAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 393,80 2.756,60
Sinalizag&o - placas de sinalizag&do (desvio / pare siga) m2 15,00 416,02 6.240,30
Cones de Sinalizagdo und 50,00 79,86 3.993,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral R$ 91.358,75
BDI: 27,21% R$ 24.858,71

Total Geral com BDI R$ 116.217,46



