ETICA

PROPOSTA DE PRECOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

CONCORRENCIA N° 046/2026 — GOINFRA

ABERTURA: 16/03/2026 — 14:00 HORAS

OBJETO: Execucao dos servicos de conservacao e manutencao da malha
rodoviaria, aerodromos e balsas do Estado de Goias (Lotes 1 a 20).

LOTE 05

ETICA CONSTRUTORA LTDA

Rua 2, N° 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goiania-GO

CEP: 74.723-190 — Telefone (62) 3300-1570

CNPJ n°. 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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01 - CARTA PROPOSTA

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br



ETICA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.. Carta de Apresentacdo da Proposta Comercial referente a
Concorréncia n° 046/2026 — Lote 05
Contratacao n.° 118384, Processo n° 202600005003389

Prezados Senhores,

A Empresa ETICA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.631.473/0001-80,
estabelecida na Rua 2, N° 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goiania-GO, E-mail
licitacao@eticaconstrutora.com.br, TELEFONE/FAX (62) 3300-1570, representada pelo seu
Sécio, Sr. Mério Roriz Soares de Carvalho Filho, CPF N°469.885.801-15, vem
respeitosamente, declarar que:

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucao dos servigcos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucao dos servicos é R$ 197.269.563,30 (cento e
noventa e sete milhdes e duzentos e sessenta e nove mil e quinhentos e sessenta
e trés reais e trinta centavos), representando 29,99% de desconto em relacdo ao
valor do orgcamento referencial.

2- O BDI aplicado sobre os pregos unitarios é de 11,37% (onze virgula trinta e sete por
cento) para servicos e 10,12% (dez virgula doze por cento) para materiais
betuminosos conforme detalhado na proposta comercial.

3- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
entrega.

Em anexo apresentamos as nossas Planilhas Orgamentarias e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Goiania/GO, 13 de agosto de 2026.

Assinado de forma digital por ETICA

ETICA CONSTRUTORA  consrrutora
LTDA:26631473000180 LTDA26631473000120

Dados: 2026.08.13 20:37:51 -03'00"

ETICA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.631.473/0001-80

Dados Bancéarios ETICA CONSTRUTORA LTDA:

Banco 104 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agéncia: 2512 — Avenida Anhanguera, n° 5829 — Setor Central, Goiania — GO.
Conta Corrente: 00900503-3

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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02 — PLANILHAS ORCAMENTARIAS
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Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br



ETICA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

\\\

19/02/2026 - 17:04

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento 1 118384-5/2026 Data Orgamento : 26/01/2026
Descricao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Verséo : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 05 R08
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo :1.152,18 Km
Data Base : 01/10/2025
Cod. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS -
DESEMPENHO (CONSERVACAO)
100001-E CONSERVAGCAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 05) 11,37 mes 30,000 214.253,50 6.427.605,00
00003 PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) 11,37 m2 334.922,100 1,38 462.192,49
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 11,37 m 91.746,250 1,70 155.968,62
4915710-DNIT | LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 11,37 m 91.746,250 5,56 510.109,15
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 11,37 m 19.315,000 7,90 152.588,50
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 11,37 m3 2.317,800 82,78 191.867,48
00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS 11,37 m3 3.863,000 150,21 580.261,23
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO 11,37 m3 3.863,000 66,32 256.194,16
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)
REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,37 m3 13.502,590 117,80 1.590.605,10
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,37 m3 16.878,240 2,20 37.132,12
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,37 m2 337.564,900 0,33 111.396,41
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,37 m3 6.751,290 157,52 1.063.463,20
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,37 m3 6.751,290 231,30 1.561.573,37
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,37 m3 13.502,590 284,36 3.839.596,49
REPARO PROFUNDO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,37 m3 3.375,640 117,80 397.650,39
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,37 m3 4.219,560 2,20 9.283,03
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 4.219,560 0,38 1.603,43
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,37 m2 4.219,560 0,32 1.350,25
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,37 m3 4.219,560 4,12 17.384,58
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,37 m3 3.375,640 8,28 27.950,29
40380 IMPRIMACAO 11,37 m2 16.878,240 0,41 6.920,07
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,37 m2 16.878,240 0,33 5.569,81
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,37 m3 337,560 157,52 53.172,45
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,37 m3 3.038,080 231,30 702.707,90
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,37 m3 3.375,640 284,36 959.896,99
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ)
(PAVIMENTACAO)
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 11,37 m3 2.101,300 107,39 225.658,60
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,37 m3 2.626,630 2,20 5.778,58
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 13.133,160 0,38 4.990,60
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,37 m2 13.133,160 0,32 4.202,61
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,37 m3 13.133,160 4,12 54.108,61
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,37 m3 13.133,160 4,67 61.331,85
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO 11,37 m3 10.506,520 51,16 537.513,56
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 11,37 m3 10.506,520 95,64 1.004.843,57
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 11,37 m3 10.506,520 113,16 1.188.917,80
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,37 m2 52.532,640 0,33 17.335,77
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,37 m3 2.626,630 264,61 695.032,56
40380 IMPRIMACAO 11,37 m2 52.532,640 0,41 21.538,38
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 11,37 m2 52.532,640 6,68 350.918,03
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 { 11,37 m2 5.282,000 0,38 2.007,16
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,37 m3 5.282,000 14,06 74.264,92
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 11,37 m2 1.160,870 2,62 3.041,47
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,37 m3 3.993,420 5,00 19.967,10
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,37 m2 5.282,000 0,32 1.690,24
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 { 11,37 m2 660,250 0,38 250,89
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,37 m3 660,250 14,06 9.283,11
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,37 m3 528,200 8,28 4.373,49
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,37 m2 660,250 0,32 211,28
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total|
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO
(PAVIMENTACAO)
40140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO I 11,37] m3 I 7.273,060] 77,34] 562.498,46]
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total|
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)
42455 REMOCAO DE BARREIRA [ 11,37/ m3 [ 211,280/ 7,89] 1.666,99/
Total do Grupo :
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Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO)
42800 GABI@ES (1,00 M) _ 11,37 m3 126,760 454,15 57.568,05
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA -
3205873DN CONFECGAO E ASSENTAMENTO i} . 11,37 m2 551,165 132,14 72.830,94
1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO 11,37 m3 126,768 102,86 13.039,35
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11.37 m3 126,768 260,36 33.005.31
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,37 m3 126,768 124,62 15.797,82
Total do Grupo : 192.241,47
Cod. Auxiliar [Servico _ B [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)
42816 RIP-RAP ] 11,37] m3 ] 422.560] 286,23 ] 120.949,34
Total do Grupo : 120.949,34
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0,1.2,1.5M (PA\{IMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 11,37 m2 3.000,000 0,38 1.140,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11.37 m2 3.000,000 0,32 960,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,37 m3 3.000,000 9,32 27.960,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 11.37 m3 240,000 8,28 1.987.20
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL _ _ _ 11,37 m3 2.760,000 5,00 13.800,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 1137 m2 128,000 68,44 8.760,32
RETIRADA)
Total do Grupo : 54.607,52
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 1.045,850 0,38 397,42
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11.37 m2 1.045,850 0,32 334,67
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,37 m3 1.006,440 9,32 9.380,02
40102 COMPACTACAO MANUAL 11.37 m3 39.400 8,28 326,23
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,37 m3 26,740 260,36 6.962,02
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11.37 m3 765,750 4,49 3.438.21
45150 ;(é_l?ll\:{/:g:)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E 1137 m2 684,740 68,44 46.863,60
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,37 m2 11,410 268,30 3.061,30
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA _ 11,37 kwh 291,130 1,15 334,79
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV.
00019 1VEZ) - INCLUSO PALETES 11,37 un 1,000 2.206,95 2.206,95
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,37 m3 72,780 104,19 7.582,94
45030 LASTRO DE PEDRA 11.37 m3 71,190 152,46 10.853.62
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,37 m3 14,550 19,81 288,23
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11.37 m3 5,700 232,57 1.325,64
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,37 m3 11,410 699,62 7.982,66
Total do Grupo : 101.338,30
Cod. Auxiliar _[Servico _ ' _ [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 11.37 m2 55,320 0,38 21,02
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,37 m3 55,320 9,32 515,58
40102 COMPACTACAO MANUAL 11.37 m3 6.490 8,28 53,73
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,37 m3 37,770 4,49 169,58
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11.37 m2 55,320 0,32 17.70
45150 ;(é_l?ll\:{/:g:)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E 1137 m2 20,690 68,44 1.416,02
00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO ] 11.37 Ka 422,560 1,82 769.05
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA ' 11,37 Kg 422,560 44,22 18.685,60
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM
0605580DN MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3.60 M .87 m 5,000 16.288,61 81443,05
Total do Grupo : 103.091,33
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi Unid. |Quantidade [Prego Unitario Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)
41295 CORTA-RIO [ 11,37/ m3 [ 845,120/ 7,85] 6.634,19
Total do Grupo : 6.634,19
Cod. Auxiliar [Servico _ B [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 11.37 m2 413,690 248,86 102.950.89
00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS 11,37 un 68,000 118,79 8.077,72
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 11.37 m2 75,000 182,15 13.661.25
00022 INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 11,37 m2 291,840 229,42 66.953,93
Total do Grupo : 191.643,79
Cod. Auxiliar [Servico _ [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 11.37 m3 36.480 750,23 27.368.39
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 11,37 m 1.459,240 18,85 27.506,67
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 11.37 m 364.810 43,93 16.026.10
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 11,37 m 72,960 71,75 5.234,88
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 11.37 m 182,400 80,28 14.643,07
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 11,37 m 182,400 56,50 10.305,60
41340 VALETA DE EROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 11.37 m 72,960 126,60 9.236.73
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 11,37 un 26,000 51,20 1.331,20
41386 ENTRADA D"AGUA - EDA 02 (AC/BC) i} 11.37 un 18,000 63,67 1.146.,06
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 11,37 m 291,840 84,24 24.584,60
41417 DESCIDA D'’AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 11.37 m 72,960 262,92 19.182,64
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 11,37 un 18,000 270,09 4.861,62
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 11.37 un 26,000 150,27 3.907.02
Total do Grupo : 165.334,58
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Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) ] .
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 364,810 0,38 138,62
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 11,37 un 1,000 246,36 246,36
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) B 11,37 un 1,000 55,35 55,35
00023 $§AEE§P%F$EUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM 1137 m 364,810 125,43 45.758.11
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 11,37 m 364,810 120,40 43.923,12
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 11,37 m 364,810 21,48 7.836,11
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 11,37 m3 364,810 8,58 3.130,06
Total do Grupo : 101.087,73
Cod. Auxiliar _[Servico _ [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 11,37 m3 729,620 111,38 81.265,07
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,37 m3 912,020 19,72 17.985,03
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 11,37 m3 1.945,650 9,80 19.067,37
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,37 m3 729,620 5,00 3.648,10
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 11,37 m3 486,410 16,43 7.991,71
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 486,410 0,38 184,83
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,37 m2 486,410 0,32 155,65
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,37 m3 608,010 4,12 2.505,00
Total do Grupo : 132.802,76
Cod. Auxiliar [Servico ' B [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) ] 11,37] m3 I 338,040 19,72] 6.666.14
Total do Grupo : 6.666,14
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO) ] .
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 4,225,600 0,38 1.605,72
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,37 m3 4.225,600 9,32 39.382,59
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,37 m3 3.380,480 4,49 15.178,35
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 4.225,600 0,38 1.605,72
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,37 m2 4,225,600 0,32 1.352,19
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,37 m3 845,120 4,12 3.481,89
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,37 m3 845,120 4,67 3.946,71
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 11,37 m3 676,090 16,43 11.108,15
Total do Grupo : 77.661,32
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.18 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO)
(CONSERVACAO RODOVIARIA)
00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO [ 11,37] m3 [ 1.690,240] 2,55] 4.310,11
40005 CARGA DE ENTULHOS | 11,37] m3 | 1.690,240] 2,20] 3.718,52
Total do Grupo : 8.028,63
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)
40385 PINTURA DE LIGACAO | 11,37/ m2 | 729,620/ 0,33] 240,77
00026 EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO | 11,37] m3 | 72,960 534,42 38.991,28
Total do Grupo : 39.232,05
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.20 - MANUTENCAO EM AERODROMO (CONSERVACAO DE AERODROMO)
DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE
020130-0C CAGAMBA E CARGA 11,37 m 1.574,580 34,21 53.866,38
270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 11,37 m 1.574,580 249,03 392.117.65
Total do Grupo : 445.984,03
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | 11,37/ m2 | 10.709,590| 6,81] 72.932,30
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) | 11,37] m2 | 10.709,590] 9,26] 99.170,80
Total do Grupo : 172.103,10
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)
00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA [ 11,37/ m [ 676.096,000] 0,11] 74.370,56
Total do Grupo : 74.370,56
Cod. Auxiliar [Servico B B [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,37 m2 7.606.080 0,32 243394
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,37 m3 7.606,080 9,32 70.888,66
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 11,37 m2 15.212,160 0,40 6.084.,86
Total do Grupo : 79.407.46
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO)
00029 EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO [ 11,37/ m3 [ 42,256,000 4,43] 187.194,08
Total do Grupo : 187.194,08
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Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 2.400,000 0,38 912,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,37 m2 2,400,000 0,32 768,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,37 m3 2.400,000 9,32 22.368,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,37 m3 240,000 8,28 1.987.20
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL ) ) ) 11,37 m3 2.160,000 5,00 10.800,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E 1137 2 128,000 68,44 876032
RETIRADA)
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 1.045,850 0,38 397,42
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,37 m2 1.045,850 0,32 334,67
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,37 m3 1.006,440 9,32 9.380,02
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,37 m3 39,400 8,28 32623
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,37 m3 26,740 260,36 6.962,02
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,37 m3 765,750 5,00 3.828.75
45150 ;(é_l?”l\g/: g:)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E 137 m2 684,740 68,44 46.863.60
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,37 m2 11,410 268,30 3.061,30
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ) 11,37 kwh 291,130 1,15 334,79
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV.
00019 1VEZ) - INCLUSO PALETES 11,37 un 1,000 2.206,95 2.206,95
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,37 m3 72,780 104,19 7.582,94
45030 LASTRO DE PEDRA 11,37 m3 71,190 152,46 10.853,62
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,37 m3 14,550 19,81 288,23
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,37 m3 5,700 232,57 1.325,64
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,37 m3 5,700 699,62 3.987,83
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,37 m3 57,062 533,28 30.430,02
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 11,37 m3 26,740 52,18 1.395,29
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)
00030 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA I 1137 ARE | 221.844,000] 4,31] 956.147.64
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 1.844.862,740 0,38 701.047,84
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,37 m2 1.844.862,740 0,32 590.356,07
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,37 m3 2.213.835,290 4,12 9.121.001,39
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 11,37 m3 2.213.835,290 4,67 10.338.610,80
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,37 m3 1.844.862,745 4,49 8.283.433,72
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 236.633,600 0,38 89.920.76
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 11,37 un 474,000 29,37 13.921,38
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 11,37 un 237,000 73,47 17.412,39
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,37 m2 236.633,600 0,32 75.722,75
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,37 m3 307.623,680 9,32 2.867.052.69
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,37 m3 153.811,840 1,68 258.403,89
40091 ESCAV. E CARGA 2° CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,37 m3 61.524,736 2,56 157.503.32
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,37 m3 236.633,600 4,49 1.062.484,86
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario Total
GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)
00032 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA I 11,37] m3 I 31,690] 2.643,40 83.769,34
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario Total
GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢ 11,37 m2 22.440,000 0,38 8.527,20
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,37 m2 22.440,000 0,32 7.180.80
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,37 m3 240,000 104,19 25.005,60
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2 CAT. 11,37 m3 120,000 131,86 15.823,20
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3 CAT. 11,37 m3 120,000 418,91 50.269,20
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 11,37 m3 600,000 8,58 5.148,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 11,37 m3 440,000 8,28 3.643,20
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,37 m3 22.000,000 4,49 98.780,00
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,37 m3 59,100 232,57 13.744,88
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,37 m3 81,600 699,62 57.088,99
45055 ENSECADEIRA 11,37 m2 450,000 301,23 135.553,50
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 11,37 m 140,000 9,37 1.311,80
45235 NEOPRENE 11,37 Ka 60,000 63,36 3.801,60
45245 LIMPEZA GERAL 11,37 m2 3.375,000 5,10 17.212,50
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 11,37 m2 75,000 268,30 20.122,50
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONgUMO DE ENERGIA ELETRICA - 11,37 kwh 2,500,000 1,15 2.875,00
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV.
00019 1VEZ) - INCLUSO PALETES 11,37 un 5,000 2.206,95 11.034,75
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) 11,37 m2 19.015 65,08 1.237.49
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,37 m3 12,677 533,28 6.760,39
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 11,37 m 145,924 255,02 37.213.53
3806386DN ag#if:&%rapo E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 137 m 18,000 524,63 14.843,34
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45150 ;2?:\::\ g:)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E 1137 m2 129.600 68,44 5.869.62
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 11,37 m3 4,500 104,19 468,85
3806403DN | LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO 11,37 m2 432,000 10,70 4.622,40
3806402DN LIMPE%A EM SUPERFICIE DE CONCRiTO CoM JATEAMENT% D'AGUA SOB PRESSAO 11,37 m2 432,000 523 2.259,36
INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA
4915650DN | rRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL .87 Kg 10,000 207.83 2.976,30
1608021DN__ |PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 11,37 m 352,000 70,24 24.724,48
42440 LIMPEZA DE PONTE 11,37 M 592,000 7,55 4.469,60
4915686DN | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 11,37 un 48,000 5,04 241,92
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE ) 11,37 m3 432,000 114,42 49.429,44
JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO -L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE
0916328DN | pREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BEASE DE POLIURETANO i "7 m 43200 418 10.116.57
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO,
2408078DN | Lone o ina DE 30 84924 M 11,37 m2 80,000 3,40 272,00
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,12 T 203,830 2.816,80 574.148,34
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,12 T 1.307,300 3.124,95 4.085.247,13
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 10,12 T 1.787,890 3.814,77 6.820.389,13
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,12 t 83,280 2.342,01 195.042,59
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 10,12 T 141,830 4.020,10 570.170,78
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 11,37 Kg 29.266,500 14,08 412.072,32
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 11,37 m 24,000 461,71 11.081,04
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 11,37 m 48,000 626,12 30.053,76
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 11,37 m 24,000 854,35 20.504,40
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 11,37 m 24,000 1.212,20 29.092,80
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 11,37 un 4,000 709,53 2.838,12
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 11,37 un 4,000 1.031,21 4.124,84
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 11,37 un 4,000 1.377,42 5.509,68
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 11,37 un 4,000 2.606,15 10.424,60
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 11,37 m3 70,930 458,47 32.519,27
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 11,37 m3 446,290 333,61 148.886,80
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 11,37 m3 360,000 374,38 134.776,80
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 11,37 m3 114,120 484,88 55.334,50
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 11,37 t 217,720 712,76 155.182,10
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 11,37 m3 2,880 390,08 1.123,43
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,37 m3 239,100 533,28 127.507,24
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,12 m 140,000 1.221,23 170.972,20
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 11,37 m2 905,143 10,34 9.359,17
40805 REMOGCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 11,37 M 11.412,400 14,32 163.425,56
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,37 m3 2.971,120 124,62 370.260,97
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11,37 m3 4.219,560 176,24 743.655,25
00008 REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 11,37 m3 1.687,820 74,75 126.164,54
45167 CONCRETO FCK=35 MPA _ 11,37 m3 12,677 569,40 7.218,28
0307084DN ;QZISSTF/.’\?ELESICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E 1137 m 40,000 37.43 1497.20
1608148DN  |PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 11,37 m 80,000 234,38 18.750,40
1108059DN mfNR&(I)_ONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO 1137 m3 2.400 3.775.26 0.060.62
0307736DN iJ’\L‘JsN_I:I':LzEZ?CI)LATA(;AO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E 1137 m 40,000 652,57 26.102,80
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 11,37 m3 129,600 47,90 6.207.84
45230 DRENOS 100 MM 11,37 un 24,000 9,29 222,96
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 11,37 un 20,000 114,81 2.296,20
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,37 m3km 23.724,430 2,59 61.446,27
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,37 tkm 838.761,830 1,79 1.501.383,67
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 11,37 TKM 5.757.449,970 1,24 7.139.237,96
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 11,37 tkm 18.262,180 0,74 13.514,01
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,37 m3km 2.353.307,130 1,11 2.612.170,91
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,37 TKM 208.380,780 2,69 560.544,29
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 11,37 m3km 40.857.333,050 2,29 93.563.292,68
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/ CAL/ FILLER 11,37 tkm 84.349,630 1,36 114.715,49
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL/ FILLER 11,37 TKM 347.209,771 0,67 232.630,54
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 11,37 m3km 3.353.571,180 1,65 5.533.392,44
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 11,37 tkm 4.519,660 0,67 3.028,17
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 11,37 tkm 336,724 1,36 457,94
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 11,37 tkm 21.907,200 0,71 15.554,11
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 11,37 m3km 33.806.980 2,07 69.980,44
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 11,37 Km 1.400,000 22,61 31.654,00
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 11,37 tkm 39.200,000 0,60 23.520,00
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 11,37 m3km 480,000 2,52 1.209,60
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 11,37 m3km 1.538.118,400 2,20 3.383.860,48
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. G/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 11,37 m3km 615.247,360 2,65 1.630.405,50
40193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 11,37 h 160,000 419,49 67.118,40
40195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 11,37 h 80,000 1.357,19 108.575,20
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 11,37 Km 2.800,000 6,99 19.572,00
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar _[Servico [Bdi [ Unid. |Quantidade [Prego Unitario | Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)
00001 ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS [ 11,37/ un [ 1,000/ 3.679.250,48] 3.679.250,48
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar [Servico [Bdi [ Unid. [Quantidade [Preco Unitario | Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS)
00035-E MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 05) I 11,37 un I 1,000] 148.406,65] 148.406,65

Total do Grupo : 148.406,65
Total do Orcamento : 197.269.563,30

Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: Ficiracao@eticacunstrutcra.cum.br\\\

Rua 2, N.? 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goidnia-GO, CEP: 74.723-190
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento : 118384-5/2026 Data Orcamento : 26/01/2026
Descricao : EXECUCAO DpS SERVICOS DE MAN'UTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Versdo : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 05_R08
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extens&o :1.152,18 Km

Data Base : 01/10/2025
Discriminaca Percentual| Preco Preco/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO) 4,4289 8.736.786,63 7.582.83
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO) 5,2655 10.387.255,88 9.015.30
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO) 2,1150 4.172.170,52 3.621.11
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0.0512 100.970,89 87.63
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,0072 14.118,77 12,25
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO) 0,2851 562.498,46 488,20
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0008 1.666,99 1.44
GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO) 0,0975 192.241,47 166.85
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO) 0.,0613 120.949,34 104,97
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO) 0,0277 54.607,52 47.39
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO) 0.0514 101.338,30 87,95
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO) 0,0523 103.091,33 89,47
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO) 0,0034 6.634,19 5,75
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO) 0,0971 191.643,79 166.33
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,0838 165.334,58 143,49
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,0512 101.087,73 87.73
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0.0673 132.802,76 115,26
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS) 0,0034 6.666,14 5,78
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO) 0,0394 77.661,32 67.40
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0041 8.028,63 6.96
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO) 0.0199 39.232,05 34,05
GRUPO 03.20 - MANUTENCAO EM AERODROMO (CONSERVACAO DE AERODROMO) 0.2261 445.984,03 387,07
GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,0872 172.103,10 149,37
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO) 0,0377 74.370,56 64,54
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGCAO) 0,0403 79.407,46 68,91
GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO) 0,0949 187.194,08 162,46
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,0231 45.595,52 39,57
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,0657 129.559,32 112,44
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO) 0.4847 956.147,64 829,85
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO) 14,7182 29.034.449,82 25.199,57
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO) 2,3026 4.542.422,04 3.942.45
GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0425 83.769,34 72,70
GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0.3273 645.628,21 560,35
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS) 7.6450 15.081.223,66 13.089.29
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 59,1512 116.687.264,10 101.275,20
GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS) 1.8651 3.679.250,48 3.193,29
GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS) 0,0752 148.406,65 128,80
Total geral 100,0000] 197.269.563,30 171.214,00

SCO - Sistema de Custos e Orgcamentos

_M

Rua 2, N.# 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goiinia-GO, CEP: 74.723-190
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

12

[1- BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administracao Despesas Seguros + .
central (1% Lucro financZiras ) Gargntias m | Riscos " Iss PIs @ COFINS® | cPRB® Resultado "
SEM DESONERACAO 0,30% 0,30% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,37%
COM DESONERACAO 0,30% 0,30% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 15,84%
[2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administracao Despesas Seguros + .
central (1% Lucro financZiras ) Gargntias m | Riscos " Iss @ PIs @ COFINS® | cPRB® Resultado
SEM DESONERACAO 0,30% 0,30% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,12%
COM DESONERACAO 0,30% 0,30% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 14,54%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigdo para a contribuigdo substitutiva).
(4) Conforme portaria n2 68/2025 - GOINFRA
(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérdao n2 2.622/2013 — TCU — Plenario

onde:

AC = taxa de administragdo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

_mm

Rua 2, N.? 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goidnia-GO, CEP: 74.723-190

Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-muail: Iicitacau@eticacnnstrutora.ccm.br\\\
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MAO DE OBRA

Cadigo Auxiliar

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mao de Obra (sem Bonificagao)

Descrigao da Mao de Obra

Unidade

Encargos

Valor sem
encargos

14

Valor com
encarqos

OBRAS RODOVIARIAS

20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10
20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,68 2.906,57 6.443,28
20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31 11,20 30,49
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81

OBRAS CIVIS

0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11
0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19
0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13
0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69
0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79
0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74
0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06
0033 MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 152,45 11,56 29,18
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22
0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17
0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12
0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33




Descrigao

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
Goias - Outubro/2025
Sem desoneragao

Encargos Sociais (%)

Ad A5 A6

Encargos Trabalhistas (%)

B3 B4 B5 B6 B7 B8 c2 Cc3

Verbas Rescisérias (%)

c4 D1 D2

Reincidéncias (%

Total (%)

20000 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16%| 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 5,93% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10%| 0,54% 110,00%
20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,39%| 4,75% | 5,19% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,77% | 0,13% | 7,12% | 4,46% | 0,92% | 14,86%| 0,43% 109,81%
20003 [AJUDANTE h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%| 0,52% 110,00%
20004 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16%| 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 5,93% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10%| 0,54% 110,00%
20013 [GREDISTA h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37%| 4,75% | 5,07% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,85% | 0,13% | 7,24% | 4,45% | 0,92% | 14,81%| 0,44% 109,83%
20014 [BLASTER h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% - 18,71%| 4,84% | 7,62% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 3,43% | 0,09% | 4,70% | 4,55% | 0,93% | 15,70%| 0,31% 109,11%
20015 [MONTADOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,31%| 4,73% | 4,61% | 0,87% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61%| 0,47% 109,89%
20016 [CARPINTEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38%| 4,75% | 5,18% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,78% | 0,13% | 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86%| 0,43% 109,81%
20017 [PEDREIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38%| 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83%| 0,43% 109,80%
20018 [ARMADOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,09%| 4,67% | 2,86% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 6,33% | 0,17% | 9,45% | 4,37% | 0,92% | 13,84%| 0,57% 110,07%
20019 [PINTOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,43%| 4,76% | 5,53% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,54% | 0,13% | 6,78% | 4,47% | 0,92% [ 15,01%| 0,41% 109,76%
20023 [RASTELEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38%| 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83%| 0,43% 109,80%
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16%| 4,69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 5,93% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10%| 0,54% 110,00%
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37%| 4,75% | 5,10% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,83% | 0,13% | 7,21% | 4,45% | 0,92% | 14,82%| 0,44% 109,81%
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37%| 4,75% | 5,10% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,83% | 0,13% | 7,21% | 4,45% | 0,92% | 14,82%| 0,44% 109,81%
20031 [SERVENTE h 20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%| 0,52% 110,00%
20102 [ENCARREGADO DE SERVICO més |20,00%| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 3,97% | 0,10% | 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
21030 [SOLDADOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,56%| 4,80% | 6,57% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,20% | 0,11% | 5,74% | 4,51% | 0,92% | 15,47%| 0,38% 110,05%
Legenda: CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificacao Parcela Descricao 1. Para fins de ap @0 dos valores pt is obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas
A1 Previdéncia Social casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferengas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relagdo a uma
A2 FGTS eventual soma dos valores visiveis das parcelas.
A3 Saldrio Educagdo 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo est4 aplicada a média mével. A média moével é parte da
A4 SESCou SESI metodologia de calculo dos salarios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5  SENAI/SEBRAE variagdes decorrentes de eventuais alteragdes nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagdo da média mével aritmética (ou média moével
A6 INCRA simples), com excegdo dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais. Assim, posteriormente a obtengao do somatério dos percentuais dos
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho encargos d0§ grupos B,Ce I?,_e' aplicada a média mAc')ve_l aritmética dos trés ultimos resultados dos_ somgtérios dos encargos dos' mesmos
grupos, e adicionado o somatério do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no calculo dos
A8 SECONCI custos da Mé&o de Obra.
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4  Auxilio Enfermidade
. B5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) . .
B6 Licenga Patemnidade
B7 13° Salario
Bg Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licenga Maternidade
B10 Reciclagem Tecnoldgica
C1  Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) c3 Férias Indenizadas + 1/3
c4 Deposito por Rescisao Sem Justa Causa
c5 Indenizagao Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

15
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Valor Mao de Obra - sem desoneragao
Goias - outubro de 2025

Encargos Complementares
Alimentacao Ferramenta Transporte
% R$ % R$ % R$

% Insalubridade/ Insalubridade/ % Encargos Encargos Sociais
Periculosidade  Periculosidade Sociais (R$)

Categoria Unidade Salario

20000 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 3,47% 0,36 0,00% 0,00 9,48% 0,99
20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84% 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00 9,45% 0,99
20003 [AJUDANTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 57,43% 4,24 4,76% 0,35 0,71% 0,05 12,38% 0,91
20004 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,61 1,31% 0,26 0,00% 0,00 4,93% 0,99
20013 [GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00 9,48% 0,99
20014 [BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69% 4,61 3,80% 0,49 0,34% 0,04 7,70% 0,99
20015 [MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68 9,80% 0,99
20016 [CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64% 4,61 4,65% 0,49 0,39% 0,04 9,41% 0,99
20017 [PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 4,57% 0,48 0,29% 0,03 9,37% 0,99
20018 [ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05 9,40% 0,99
20019 [PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57% 4,61 4,58% 0,48 0,76% 0,08 9,39% 0,99
20023 [RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 3,61% 0,38 6,41% 0,68 9,37% 0,99
20026 |[OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00 5,69% 0,99
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,61 2,36% 0,26 0,00% 0,00 8,87% 0,99
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33,77% 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00 7,28% 0,99
20031 [SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,61 5,09% 0,38 0,67% 0,05 13,47% 0,99
20102 [ENCARREGADO DE SERVICO més 2.906,57 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 29,03% 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00 6,26% 181,93
21030 [SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,61 3,65% 0,55 0,32% 0,05 6,63% 0,99




Categoria

Unidade

Salario

Exam. Ocupacional

%

R$

Cesta Basica

%

R$
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20000 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,34% 0,04 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82% 18,64 29,11
20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,51 0,28% 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 176,36% 18,54 29,05
20003 [AJUDANTE h 7,38 0,43% 0,03 13,61% 1,00 0,00% 0,00 0,03% 0,00 199,46% 14,72 22,10
20004 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38% 28,10 48,26
20013 [GREDISTA h 10,48 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07
20014 [BLASTER h 12,91 0,22% 0,03 8,46% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39% 21,36 34,27
20015 [MONTADOR h 10,14 0,31% 0,03 10,77% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 187,85% 19,05 29,19
20016 [CARPINTEIRO h 10,56 0,27% 0,03 10,34% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,64% 18,87 29,42
20017 [PEDREIRO h 10,60 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49
20018 [ARMADOR h 10,57 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93% 18,92 29,48
20019 [PINTOR h 10,58 0,26% 0,03 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,76% 18,91 29,48
20023 [RASTELEIRO h 10,60 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 183,34% 19,44 30,04
20026 |[OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64% 26,32 43,78
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,20 0,26% 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,65 0,21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% 21,99 35,63
20031 [SERVENTE h 7,38 0,47% 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04% 0,00 207,09% 15,28 22,66
20102 [ENCARREGADO DE SERVICO més 2.906,57 0,21% 6,06 6,88% 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68% 3.536,65 6.443,22
21030 [SOLDADOR h 14,99 0,23% 0,04 7,29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94% 23,83 38,81
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Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goias - Outubro/2025
Sem desoneragao

Encargos Trabalhistas (%)
B4 B5 B6 B7 B8 B10 D1 D2

ncias (%

0001 __|ENGENHEIRO més [20,00%] 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 8,99% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,24% | 0,74% | 0,07% 2,63% | 0,06% | 3,33% | 3,84% | 0,93% | 7,57% | 0,23% 76,42%
0002 |ENCARREGADO més [20,00%]| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 3,97% | 0,10% | 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
0003 |MESTRE DE OBRAS més [20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 3,97% | 0,10% | 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
0004 |PEDREIRO h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,38%| 4,75% | 5,14% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83%| 0,43% | 109,80%
0005 |SERVENTE h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%| 0,52% | 110,00%
0006 |ARMADOR h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,09%| 4.67% | 2,86% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 6,33% | 0,17% | 9,45% | 4,37% | 0,92% | 13,84%| 0,57% | 110,07%
0008 |AJUDANTE h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%| 0,52% | 110,00%
0010 |CARPINTEIRO h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,38%| 4,75% | 5,18% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,78% | 0,13% | 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86%| 0,43% | 109,81%
0011 |ENCANADOR h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,32%| 4,74% | 4,66% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 5,13% | 0,14% | 7,65% | 4,44% | 0,92% | 14,63%| 0,46% | 109,87%
0012 |ELETRICISTA h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,37%| 4,75% | 5,09% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 4,84% | 0,13% | 7,22% | 4,45% | 0,92% | 14,82%| 0,44% | 109,83%
0013 |POCEIRO h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 17,84%| 4,61% | 0,95% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% - - 7,61% | 0,21% | 11,36%)| 4,30% | 0,92% | 12,99%| 0,69% | 110,25%
0015 |MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,31%| 4,73% | 4,61% | 0,87% [ 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61%| 0,47% | 109,89%
0016 | VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més [20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 5,42% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,01% - 4,62% | 0,13% | 6,90% | 3,72% | 0,92% | 6,19% | 0,42% 77,09%
0017 |ALMOXARIFE/APONTADOR més [20,00%)| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 5,29% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,02% - 4,70% | 0,13% | 7,02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% | 0,43% 77,18%
0018 |PINTOR h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,43%| 4,76% | 5,53% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,54% | 0,13% | 6,78% | 4,47% | 0,92% | 15,01%| 0,41% | 109,76%
0019 |JARDINEIRO h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,34%| 4,74% | 4,81% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,01% - 5,02% | 0,14% | 7,50% | 4,44% | 0,92% | 14,69%| 0,45% | 109,84%
0020 |CALHEIRO h 120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,31%| 4,73% | 4,61% | 0,87% [ 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61%| 0,47% | 109,89%
0021 |SERRALHEIRO h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,37%| 4,75% | 5,09% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 4,84% | 0,13% | 7,22% | 4,45% | 0,92% | 14,82%| 0,44% | 109,83%
0023 |APLICADOR DE EPOXI h 120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 0,41% - 18,65%| 4.82% | 7,13% | 0,91% [ 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 3,79% | 0,10% | 5,19% | 4,53% | 0,93% | 15,50%| 0,34% | 109,23%
0024 |MARCENEIRO h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 0,41% - 18,84%| 4.87% | 8,71% | 0,91% [ 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 2,85% | 0,07% | 3,61% | 4,59% | 0,93% | 16,17%| 0,25% | 109,12%
0025 |OFICIAL "B" h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,38%| 4,75% | 5,14% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83%| 0,43% | 109,80%
0028 |AZULEJISTA h 120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,66%| 4.82% | 7,31% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% - - 3,65% | 0,09% | 5,00% | 4,54% | 0,92% | 15,79%| 0,33% | 109,90%
0030 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%| 0,52% | 110,00%
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%| 0,52% | 110,00%
0033 |[MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h_|20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,16%| 4,69% | 3,40% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,97% | 0,16% | 8,92% | 4,39% | 0,92% | 14,08%| 0,54% | 110,02%
0034 |CALCETEIRO h_120,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,16%| 4,69% | 3,42% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% - - 5,96% | 0,16% | 8,89% | 4,39% | 0,92% | 14,08%| 0,54% | 110,00%
0035 |ADMINISTRATIVO DE OBRAS més [20,00%)| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 0,41% - - - 7,22% | 0,91% | 0,05% | 0,02% | 9,25% | 0,74% | 0,21% - 3,73% | 0,09% | 5,11% | 3,79% | 0,93% | 6,85% | 0,33% 76,45%
0038 | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO més [20,00%]| 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 5,21% | 0,87% | 0,05% | 0,05% | 9,24% | 0,74% | 0,10% - 4,76% | 0,13% | 7,12% | 3,72% | 0,93% | 6,15% | 0,43% 77,29%
0039 |APONTARIFE més |20,00%)| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 5,29% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,02% - 4,70% | 0,13% | 7,02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% | 0,43% 77,18%
Legenda: CONSIDERACOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificagao Parcela Descricao 1. ParaTins de apresentagao dos valores percentuals obldos para cada parcela dos encargos soclais e tranainistas adotou-se apenas duas
A1 Previdéncia Social casas decimais em por , 0 que pode p pequenas diferengas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relagéo a uma
A2 FGTS eventual soma dos valores visiveis das parcelas.
A3 Saldrio Educagio 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo esté aplicada a média mével. A média mével é parte da
A4 SESCou SESI metodologia de calculo dos salarios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo ilizar os e realizar o
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE das variagdes decorrentes de eventuais alteracdes nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagdo da média moével aritmética (ou média
A6 INCRA movel simples), com excegao dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais. Assim, posteriormente a obtengao do somatério dos
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho percentuais dos encargos L_io_s grupos B, C e D, ¢ aplicada a média mévg\ aritmética dos trés Gltimos resultados dos _somat_érios dos encargos
dos mesmos grupos, e adicionado o somatdrio do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados
A8 SECONCI no calculo dos custos da Mao de Obra
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4  Auxilio Enfermidade
. B5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) N N
B6 Licenca Paternidade
B7  13° Salario
B8 Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licenca Maternidade
B10 Reciclagem Tecnologica
1 Aviso Prévio Indenizado
C2  Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) c3  Férias Indenizadas + 1/3
C4  Depésito por Rescisao Sem Justa Causa
C5  Indenizagdo Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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ETICA \\\

Valor Mao de Obra - sem desoneragao
Goias - outubro de 2025

Encargos Complementares;

Categoria Unidade Salario % In-salubr-idadel Ins?Iubrit-iadel % Enc-ar.gos EncargcsiSccials Alimentagédo Ferramenta
Periculosidade Periculosidade Sociais (R$) % RS
o
0001 ENGENHEIRO meés 13.554,84 0,00% 0,00 76,57% 10.378,94 5,31% 719,97 0,19% 25,76 0,00% 0,00
0002 |ENCARREGADO més 3.542,00 0,00% 0,00 77,08% 2.730,17 20,33% 719,97 1,87% 63,99 0,00% 0,00
0003 |MESTRE DE OBRAS més 6.921,85 0,00% 0,00 77,08% 5.335,37 10,40% 719,97 0,92% 63,99 0,00% 0,00
0004 |[PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 709,88% 12,70 34,02% 3,93 4,79% 0,48 0,26% 0,03
0005 [SERVENTE h 7,25 0,00% 0,00 110,10% 7,98 54,26% 3,93 5,18% 0,38 0,68% 0,05
0006 |[ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,41% 0,05
0008 [|AJUDANTE h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38 0,69% 0,06
0010 |CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04
0011 ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 34,02% 3,93 4,25% 0,49 5,88% 0,68
0072 |ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,87% 12,70 34,02% 3,93 6,58% 0,76 0,99% 0,11
0013 [POCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,48% 12,77 34,02% 3,93 3,25% 0,38 0,37% 0,04
0015 |[MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 34,02% 3,93 4,75% 0,55 0,42% 0,05
0016 |VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més 1.601,20 0,00% 0,00 77,31% 1.237,88 44,96% 719,97 4,00% 63,99 0,00% 0,00
0077 _|ALMOXARIFE/APONTADOR més 2.543,20 0,00% 0,00 77,30% 1.965,89 28,31% 719,97 2,71% 68,80 0,00% 0,00
0018 [|PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69% 0,08
0019 [JARDINEIRO h 7,46 0,00% 0,00 709,89% 8,20 52,70% 3,93 4,93% 0,37 0,93% 0,07
0020 |CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 11,34 38,12% 3,93 4,76% 0,49 6,59% 0,68
0021 |SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,91% 12,71 34,02% 3,93 4,79% 0,48 0,56% 0,06
0023 |APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28% 12,63 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69% 0,08
0024 |[MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,18% 12,62 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04
0025 |OFICIAL "B" h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03
0028 [AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,79% 0,48 0,26% 0,03
0030 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38 0,69% 0,06
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 45,22% 3,93 4,32% 0,38 0,57% 0,05
0033 |MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04
0034 |CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 709,98% 12,71 34,02% 3,93 3.31% 0,38 5,88% 0,68
0035 |ADMINISTRATIVO DE OBRAS més 3.074,61 0,00% 0,00 76,65% 2.356,69 23,42% 719,97 2,05% 62,96 0,00% 0,00
0038 |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO més 3.396,40 0,00% 0,00 77,50% 2.632,21 21,20% 719,97 2,03% 68,80 0,00% 0,00
0039 |APONTARIFE més 3.306,16 0,00% 0,00 77,30% 2.555,66 21,78% 719,97 2,08% 68,80 0,00% 0,00
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ETICA \\\

Encargos Adicionais

Encargos Totais VET e

R$ R$

Categoria Unidade Salario Transporte Exam. Ocupacional Cesta Basica Assist. Médica Seguro de Vida
R$ % R$ % R$ R$ % R$ %

0001 [ENGENHEIRO més 13.5564,84 0,00% 0,00 0,03% 3,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 9,98 82,17% 11.138,36 24.693,20
0002 |[ENCARREGADO mes 3.542,00 0,06% 2,17 0,177% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,28% 9,98 99,73% 3.532,34 7.074,34
0003 [MESTRE DE OBRAS més 6.921,85 0,00% 0,00 0,09% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 9,98 88,64% 6.135,36 13.057,22
0004 [PEDREIRO h 11,56 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13
0005 [SERVENTE h 7,25 8,97% 0,65 0,48% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,75% 0,05 180,43% 13,08 20,32
0006 [ARMADOR h 11,56 2,93% 0,34 0,33% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,54% 17,63 29,19
0008 [AJUDANTE h 8,18 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22
0010 [CARPINTEIRO h 11,56 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,18% 17,59 29,15
0011 [ENCANADOR h 11,56 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 157,75% 18,24 29,79
0012 |ELETRICISTA h 11,56 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 155,13% 17,93 29,49
0013 [POCEIRO h 11,56 2,93% 0,34 0,40% 0,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,93% 17,56 29,12
0015 [MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,80% 17,66 29,22
0016 [VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més 1.601,20 7,41% 118,62 0,32% 5,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,62% 9,98 134,62% 2.155,58 3.756,77
0017 JALMOXARIFE/APONTADOR mes 2.543,20 2,44% 62,10 0,21% 523 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,39% 9,98 111,35% 2.831,97 5.375,16
0018 [PINTOR h 11,56 2,93% 0,34 0,24% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,39% 17,62 29,17
0019 [JARDINEIRO h 7,46 8,51% 0,63 0,41% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,73% 0,05 178,10% 13,29 20,75
0020 [CALHEIRO h 10,32 4,16% 0,43 0,30% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,53% 0,05 164,41% 16,96 27,27
00217 |SERRALHEIRO h 11,56 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,34% 17,61 29,17
0023 [APLICADOR DE EPOXI h 11,56 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,87% 17,56 29,11
0024 [MARCENEIRO h 11,56 2,93% 0,34 0,79% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,40% 17,50 29,06
0025 [OFICIAL "B" h 11,56 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13
0028 |AZULEJISTA h 11,56 2,93% 0,34 0,26% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,05% 17,58 29,13
0030 [AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 6,27% 0,55 0,40% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,63% 0,05 167,51% 14,57 23,26
0033 [MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 11,56 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,45% 17,62 29,18
0034 [CALCETEIRO h 11,56 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 156,91% 18,14 29,69
0035 [ADMINISTRATIVO DE OBRAS més 3.074,61 0,98% 30,22 0,19% 5,70 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,32% 9,98 103,61% 3.185,51 6.260,12
0038 GURANCA DO TRABALHO mes 3.396,40 0,32% 10,91 0,76% 529 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,29% 9,98 101,49% 3.447,16 6.843,56
0039 [APONTARIFE més 3.306,16 0,49% 16,32 0,16% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,98 102,11% 3.375,96 6.682,11

_A.M

Rua 2, N.? 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Geilinia-GO, CEP: 74.723-190 \ \
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br



ETICA

05 — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Rua 2, n? 349, Quadra C, lote 21, Bairro Agua Branca — Goiania/GO CEP 74.723-190 -
Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br

21



N

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REGIONAL Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
5 Licitagao: EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data Base: 10/2025
GRUPO Servigo Total Contratual MES
(30 meses) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS R$ 8.736.786,63 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

02 MANUTENGAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENGCOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO R$ 14.559.426,40 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.82890 | R$484.828,90 | RS 484.828,90 | R$ 484.828,90
03 SERVICOS AUXILIARES R$ 2.598.661,39 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
e
R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42
04 SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS R$ 340.972,10 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 RS 11.354,37
05 MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 175.154,84 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- O __ O __ |
R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 RS 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66
06 MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO R$ 34.533.019,50 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 1.149.949,55 | RS 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 [ R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | RS 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55
07 MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 729.397,55 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- O |
R$ 24.288,94 RS 24.288,94 R$ 24.288,94 R$ 24.288,94 R$ 24.288,94 RS 24.288,94 R$ 24.288,94 RS 24.288,94 R$ 24.288,94 RS 24.288,94
08 MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS R$ 0,00 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
. |
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09 ITENS DIVERSOS R$ 15.081.223,66 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
e
R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75
10 TRANSPORTES R$ 116.687.264,10 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 3.885.685,89 | RS 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | RS 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89
1" ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO R$ 3.827.657,13 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

TOTAL :| R$ 197.269.563,30
VALORES SIMPLES : 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46
VALORES ACUMULADOS : 6.569.076,46 13.138.152,92 | 19.707.229,37 | 26.276.305,83 | 32.845.382,29 | 39.414.458,75 | 45.983.535,21 52.552.611,66 | 59.121.688,12 | 65.690.764,58
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REGIONAL Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
5 Licitagao: EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data Base: 10/2025
GRUPO Servigo Total Contratual
(30 meses) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS R$ 8.736.786,63 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

R$ 290.934,99

02 MANUTENGAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO R$ 14.559.426,40 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- O _________ |
R$ 484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.82890 | R$484.828,90 | RS 484.828,90 | R$ 484.828,90
03 SERVICOS AUXILIARES R$ 2.598.661,39 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- ____ __ ______ ____ __ |
R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42 R$ 86.535,42
04 SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS R$ 340.972,10 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 R$ 11.354,37 RS 11.354,37
05 MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 175.154,84 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 RS 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66
06 MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO R$ 34.533.019,50 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 1.149.949,55 | RS 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 [ R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | RS 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55
07 MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 729.397,55 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 24.288,94 RS 24.288,94 R$ 24.288,94 RS 24.288,94 R$ 24.288,94 RS 24.288,94 R$ 24.288,94 RS 24.288,94 R$ 24.288,94 RS 24.288,94
08 MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS R$ 0,00 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
. |
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09 ITENS DIVERSOS R$ 15.081.223,66 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- |
R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 502.204,75
10 TRANSPORTES R$ 116.687.264,10 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
- _ |
R$ 3.885.685,89 | RS 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | RS 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89 | R$ 3.885.685,89
1" ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO R$ 3.827.657,13 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

R$ 127.460,98

TOTAL :| R$ 197.269.563,30
VALORES SIMPLES : 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46 6.569.076,46
VALORES ACUMULADOS : 72.259.841,04 | 78.828.917,49 | 85.397.993,95 | 91.967.070,41 98.536.146,87 | 105.105.223,33 | 111.674.299,78 | 118.243.376,24 | 124.812.452,70 | 131.381.529,16
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95% 53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60%
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REGIONAL Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
5 Licitagdo: EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME CONDICOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Data Base: 10/2025
GRUPO Servigo Total Contratual MES
(30 meses) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 |MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS R$ 8.736.786,63 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
. |
R$290.934,99 | R$290.934,99 | R$290.934,99 | R$290.934,99 | R$290.934,99 [ RS$290.934,99 | R$290.934,99 | RS 290.934,99 R$ 290.934,99 R$ 299.671,78
02 |MANUTENGAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO R$ 14.559.426,40 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%
. |
R$484.828,90 | RS$484.828,90 | R$484.828,90 | R$484.828.90 | R$484.828,90 | RS484.828,90 | R$484.828,90 | RS 484.828,90 R$ 484.828,90 R$ 499.388,33
03 |SERVIGOS AUXILIARES R$ 2.598.661,39 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
. |
R$ 8653542 | R$86.53542 | R$86.53542 | R$86.53542 | R$86.53542 | R$86.53542 | R$86.53542 | RS$86.53542 R$ 86.535,42 R$ 89.134,09
04 |SERVIGOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS R$ 340.972,10 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%
. |
R$11.354,37 | R$11.354,37 [ R$11.354,37 | R$11.35437 | R$11.354,37 | R$11.354,37 | R$11.354,37 | R$11.354,37 R$ 11.354,37 RS 11.695,34
05 |MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 175.154,84 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
. . |
R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 5.832,66 R$ 6.007,81
06  |MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO R$ 34.533.019,50 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%
. |
R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | RS 1.149.949,55 [ R$ 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55 | RS 1.149.949,55 [ RS 1.149.949,55 | R$ 1.149.949,55|  R$1.149.949,55 | RS 1.184.482,57
07 |MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 729.397,55 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
e
R$24.28894 | R$24.28894 | R$24.28894 | R$24.28894 | R$24.28894 | R$24.288,94 | R$24.288,94 | R$24.28894 R$ 24.288,94 R$ 25.018,34
08  |MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS R$ 0,00 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%
. |
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09 [ITENS DIVERSOS R$ 15.081.223,66 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
. |
R$ 502.204,75 | R$502.204,75 | R$502.204,75 | R$502.204,75 | R$502.204,75 | R$502.204,75 | R$502.204,75 | RS 502.204,75 R$ 502.204,75 R$ 517.285,97
10 |TRANSPORTES R$ 116.687.264,10 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3.430%

R$ 3.885.685,89

R$ 3.885.685,89

R$ 3.885.685,89

R$ 3.885.685,89

R$ 3.885.685,89

R$ 3.885.685,89

R$ 3.885.685,89

R$ 3.885.685,89

R$ 3.885.685,89

R$ 4.002.373,16

ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO

R$ 3.827.657,13

3,330%

R$ 127.460,98

3,330%

R$ 127.460,98

3,330%

R$ 127.460,98

3,330%

RS 127.460,98

3,330%

R$ 127.460,98

3,330%

R$ 127.460,98

3,330%

R$ 127.460,98

3,330%

R$ 127.460,98

3,330%

R$ 127.460,98

3,430%

R$ 131.288,64

TOTAL :| RS 197.269.563,30
VALORES SIMPLES : 6.569.076,46 | 6.569.076,46 | 6.569.076,46 | 6.569.076,46 | 6.569.076,46 | 6.569.076,46 | 6.569.076,46 | 6.569.076,46 6.569.076,46 6.766.346,02
VALORES ACUMULADOS : 137.950.605,62 | 144.519.682,07 | 151.088.758,53 | 157.657.834,99 | 164.226.911,45 | 170.795.987,91 | 177.365.064,36 | 183.934.140,82 190.503.217,28 197.269.563,30
PERCENTUAIS SIMPLE 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA)

[ LOTEO5

T-319

PARTIC. MENSAL

DESCRIGCAO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEDIA (%) | MESES |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgao/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 R$ 14.590,00 R$ 437.700,00
Topdgrafo més 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.015,00 R$ 150.450,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.015,00 R$ 150.450,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.015,00 R$ 150.450,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA :| R$ 1.357.650,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho | més 1,00 | 100,00% | 30,00 | R$ 6.843,56 R$ 205.306,80
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mes 1,00 | 100,00% | 3000 | R$5.013,80 R$ 150.414,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100,00% 30,00 R$ 200,00 R$ 6.000,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00
TOTAL MANUTENGAO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00
VEiCULOS
Caminhonete 71 a 115 cv més 2,00 100,00% 30,00 | R$ 1.565,00 R$ 93.900,00
TOTAL VEICULOS : R$ 93.900,00
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.833,47 R$ 55.004,10
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.996,58 R$ 89.897,40
Caminhao prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 R$ 15.076,88 R$ 452.306,48
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.531,09 R$ 165.932,70
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 763.140,68
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$ 3.532,87 R$ 105.986,10
Aluguel de casa para alojamento més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.738,67 R$ 224.320,20
TOTAL IMOVEIS : R$ 330.306,30
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 2,00 100,00% 30,00 R$ 197,52 R$ 11.851,20
Mobiliario de escritorio/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.194,33 R$ 65.829,90
TOTAL MOBILIARIO : R$ 77.681,10
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Anotagéo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 3.854,81
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 30,00 R$ 408,87 R$ 73.596,60
Tenda 6x6 m més 6,00 30,00 R$ 305,95 R$ 55.071,00
TOTAL OUTROS : R$ 128.667,60
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagao de Usina de Asfalto un 2,00 | R$50.687,74 R$ 101.375,48
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : R$ 101.375,48
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalag&o de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagéo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenga de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENGAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 11,37%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

_M

Rua 2, N.# 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goiinia-GO, CEP: 74.723-190

Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: Liciracao@eticaconstrutcra.com.br\\\

R$ 3.303.627,98
R$ 375.622,50
R$ 3.679.250,48

R$ 122.641,68



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 05 T-319
DT* = 280 Km
FU HORA DT* CUSTO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
cobICD AN (A) PRODUTIVA (B) ) (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 458,28 280 7,63
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,00 252,18 280 4,20 6,00 R$ 7.056,00
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-105T 1,00 174,90 280 2,91 3,00 R$ 2.444,40
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 231,93 280 3,86 4,00 R$ 4.323,20
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 300,03 280 5,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 365,72 280 6,09
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 299,47 280 4,99 1,00 R$ 1.397,20
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 335,05 280 5,58 1,00 R$ 1.562,40
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 314,38 280 5,23
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 285,52 280 4,75 1,00 R$ 1.330,00
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 201,45 280 3,35 1,00 R$ 938,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 241,84 280 4,03 1,00 R$ 1.128,40
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 646,81 280 10,78
E9672 CAMINH/:\O BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 312,33 280 5,20 1,00 R$ 1.456,00
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
E9690 ELEVACAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 1,00 2n.27 280 452 1,00 R$ 1.265,60
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 285,57 280 2,37 1,00 R$ 663,60
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 285,57 280 2,37 1,00 R$ 663,60
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,01 285,57 280 4,80 1,00 R$ 1.344,00
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 285,57 280 6,90 1,00 R$ 1.932,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 285,57 280 4,75 1,00 R$ 1.330,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 285,57 280 4,75 1,00 R$ 1.330,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 285,57 280 4,75 1,00 R$ 1.330,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 285,57 280 1,57 3,00 R$ 1.318,80
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 285,57 280 1,57 1,00 R$ 439,60
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 285,57 280 4,75 1,00 R$ 1.330,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 285,57 280 2,37 1,00 R$ 663,60
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 285,57 280 4,75 1,00 R$ 1.330,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 285,57 280 2,37 2,00 R$ 1.327,20
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 285,57 280 2,37 1,00 R$ 663,60
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 285,57 280 2,37 3,00 R$ 1.990,80
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 285,57 280 2,37 1,00 R$ 663,60
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 285,57 280 2,37 2,00 R$ 1.327,20
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 285,57 280 4,75 4,00 R$ 5.320,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 285,57 280 2,37 5,00 R$ 3.318,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 285,57 280 2,37 1,00 R$ 663,60
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 285,57 280 4,75 1,00 R$ 1.330,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 285,57 280 4,75
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 285,57 280 2,37
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 285,57 280 2,37 1,00 R$ 663,60
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t’h 3,00 285,57 280 14,27 1,00 R$ 3.995,60
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 285,57 280 9,51 1,00 R$ 2.662,80
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 285,57 280 4,75 1,00 R$ 1.330,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 285,57 280 2,37 1,00 R$ 663,60
Mao de Obra m:s;?::;za(le) Custo (H) o;::::: 0 Total (GxHxI)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75
CUSTO TOTAL (x2) R$ 133.255,50
BDI (11,37%) R$ 15.151,15
PRECO TOTAL R$ 148.406,65
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040

Gasolina R$ 5,080

Oleo Diesel R$ 4,920

Taxa de juros: 6,00%
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Cadigo Auxiliar Descrigao do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisicao Coef Comb. F.Co.| Seg/lmp | Dep.juros | Manut. | VI.Comb. | M. Obra Vl.prod VLimpr
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 842.849,04 0,60Oleo Diesel 0,15 - 49,29 25,28 8,85 0,00 83,42 49,29
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.281,42 0,50|Energia (kwh) 0,00 - 0,72 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000 20,00| 3.399.250,92 0,60Oleo Diesel 0,13 - 178,44 145,68 287,82 43,78 655,72| 222,22
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 978.437,81 0,60Oleo Diesel 0,13 - 43,57 41,93 76,11 43,78 205,39 87,35
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60Oleo Diesel 0,14 - 0,69 0,37 4,82 0,00 5,88 0,69
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.177,66 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 0,41 0,29 0,00 0,00 0,70 0,41
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60|Gasolina 0,35 - 3,73 2,29 17,78 0,00 23,80 3,73
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 3,53 3,37 0,00 0,00 6,91 3,54
30140 BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 2,69 2,56 0,00 0,00 5,25 2,69
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7,00 2000 40,00| 2.178.858,54 0,90(Oleo Diesel 0,19 15,56 77,96| 140,06 159,94 64,75 458,28| 158,28
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,90 Oleo Diesel 0,14 527 24,29 47,48 144,64 30,49 252,18 60,06
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T h 136 7,00 2000 40,00 589.804,47 0,90 Oleo Diesel 0,10 4,21 35,38 37,91 66,91 30,49 174,90 70,08
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T h 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 0,90 Oleo Diesel 0,14 4,95 22,38 44,62 129,49 30,49 231,93 57,82
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA h 136 7,00 2000 40,00 927.991,63 0,90 Oleo Diesel 0,19 6,62 17,92 59,65 127,13 88,71 300,03 113,25

DEFENSA
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00| 2.000.787,12 0,90 Oleo Diesel 0,14 14,29 77,54 128,62 222,48 35,64 478,57 127,47
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00| 1.278.485,11 0,90 Oleo Diesel 0,19 9,13 47,62 82,18 196,30 30,49 365,72 87,24
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000 40,00 818.839,05 0,90 Oleo Diesel 0,19 5,84 49,12 52,63 127,13 64,75 299,47 119,71
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7,00 2000 40,00| 1.128.674,79 0,90 Oleo Diesel 0,19 8,06 67,71 72,55 127,13 59,6 335,05| 135,37
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR h 143 7,00 2000 40,00| 1.152.749,41 0,90 Oleo Diesel 0,19 8,23 33,63 74,10 133,67 64,75 314,38 106,61

DE FAIXAS
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00| 1.015.804,35 0,90 Oleo Diesel 0,14 7,25 0,00 65,30 182,53 30,49 285,57 37,74
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 Oleo Diesel 0,19 541 25,14 48,74 175,74 30,49 285,52 61,04
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 613.725,55 0,90 Oleo Diesel 0,19 4,38 0,00 39,45 127,13 30,49 201,45 34,87
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,90 Oleo Diesel 0,19 5,31 24,54 47,83 133,67 30,49 241,84 60,34
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU h 113 5,00 2000 30,00 921.600,76 0,70 Oleo Diesel 0,08 - 0,00 64,51 44,47 43,78 152,76 43,78
30007 Egg:'\\’/ééigEFRA DE PNEUS CAT-950H OU h 195 5,00 2000 30,00| 2.072.413,13 0,70 Oleo Diesel 0,08 - 88,53| 145,06 76,75 43,78 354,12 132,31

EQUIVALENTE ___
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 464,69 0,50 Nenhum 0,00 - 0,48 0,23 0,00 0,00 0,71 0,48
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000 20,00 11.012,11 0,80 Gasolina 0,35 - 0,69 0,73 5,33 0,00 6,75 0,69
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 12.576,16 0,80 Gasolina 0,35 - 1,05 0,83 7,28 0,00 9,16 1,05
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 880.667,02 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 55,59 58,71 276,92 0,00 391,22 55,59
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 128.895,07 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 8,13 8,59 22,58 0,00 39,30 8,13
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 240.999,75 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 20,27 16,06 30,11 0,00 66,44 20,27
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 25,95 20,56 67,74 0,00 114,25 25,95
30145 CONJUNT(? BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA h 15 7,00 2000 20,00 115.798,40 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 1,98 6,61 0,00 48,25 56,84 50,23
30018 B'IR‘S?"I;IIEQ&S%R DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60 Nenhum 0,00 - 10,09 5,60 0,00 0,00 15,69 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 60,29 75,54 65,87 43,78 245,48| 104,07
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Cadigo Auxiliar Descrigao do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisicao Coef Comb. F.Co.| Seg/lmp | Dep.juros | Manut. | VI.Comb. | M. Obra Vl.prod VLimpr
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU h 118 5,00 2000 30,00| 1.089.947,29 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 0,00 76,29 75,47 43,78 195,54 43,78
30115 E)(??IIQ\L/JAS%QI;EARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 6,55 4,68 7,70 29,11 48,04 35,66
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60 Energia (kwh) 0,00 - 2,32 1,43 0,00 0,00 3,75 2,32
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 8.598.872,81 1,00 Oleo Diesel 0,18 - 477,07 716,57 402,94 48,25 1.644,83 525,32
30150 FWD (FALLI_NG WEIGHT DEFLECTOMETER) - h 147 5,00 2000 20,00 2.296.757,39 0,50 Nenhum 0,00 - 168,81 114,83 0,00 0,00 283,64| 168,81

DEFLECTROMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE
30185 GERICA 1801 h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 Nenhum 0,00 - 1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 Nenhum 0,00 - 343 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,00 3.713.626,49 1,00 Oleo Diesel 0,05 - 131,37 185,68 45,75 48,25 411,05| 179,62
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 9,24 4,91 129,93 0,00 144,08 9,24
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 5,72 3,04 16,82 0,00 25,58 5,72
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 Gasolina 0,26 - 0,20 0,11 4,22 0,00 4,53 0,20
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 6,32 3,36 29,91 0,00 39,59 6,32
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 5,39 3,82 50,47 0,00 59,68 5,39
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00 - 0,34 0,20 0,00 0,00 0,54 0,34
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 Nenhum 0,00 - 21 1,73 0,00 29,11 32,95 31,22

COMPRIMIDO (25ka) ,
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,78 0,64 0,00 0,00 1,42 0,78
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA h 486 6,00 2000 20,00 3.416.488,07 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 203,59| 199,29 358,66 48,25 809,80| 251,85
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 0,00 35,34 55,96 43,78 135,08 43,78
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 0,00 29,61 55,96 43,78 129,35 43,78
30143 mISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00 - 0,64 2,49 0,00 29,11 32,24 29,75
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00| 1.285.539,69 0,90 Oleo Diesel 0,15 - 53,79 82,64 68,63 43,78 248,84 97,57
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.223,23 0,90 Gasolina 0,35 - 1,88 1,66 4,08 29,11 36,73 30,99
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA h 56 6,00 2000 20,00| 1.820.729,36 0,80 Oleo Diesel 0,10 - 103,99 121,38 27,55 43,78 296,70\ 147,77
30029 SE;?:EJAR:'?IIRZIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU h 145 6,00 2000 20,00| 2.012.533,88 0,80 Oleo Diesel 0,15 - 169,37 134,16 107,01 43,78 454,32| 213,15
30101 Eggllgﬁl/iggll—?i DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR h 455 6,00 2000 30,00 5.918.707,80 1,00 Oleo Diesel 0,20 - 324,60 493,22 447,72 48,25 1.313,80( 372,86

RM-500 OU EQUIVALENTE _
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 41,78 33,24 37,09 43,78 155,89 85,56
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10 - 0,47 0,32 7,82 0,00 8,61 0,47
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 h 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 0,80 Oleo Diesel 0,13 - 23,79 71,60 54,36 43,78 193,53 67,57
30012 ;OLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Oleo Diesel 0,27 - 16,14 61,50 108,92 43,78 230,34 59,92
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 9,00 60,63 76,35 43,78 189,76 52,78
30009 S(CD)EBISEEISIETEARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 38,56 52,27 64,55 43,78 199,16 82,34
30047 gggg:éﬁggELAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 7.33517 0,50|Energia (kwh) 0,00 - 0,79 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80Oleo Diesel 0,18 - 19,28 27,24 17,71 29,11 93,34 48,39

OBOMB.

30020 !I\'AAOI\TQUE DEAE¥STOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50|Nenhum 0,00 - 23,84 14,85 0,00 0,00 38,69 23,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 7 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70[Oleo Diesel 0,18 - 0,00 21,58 68,19 29,11 118,88 29,11




Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) R$ 1,040

Gasolina R$ 5,080

Oleo Diesel R$ 4,920

Taxa de juros: 6,00%
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Cadigo Auxiliar Descrigao do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisicao Coef Comb. F.Co.| Seg/lmp | Dep.juros | Manut. | VI.Comb. | M. Obra Vl.prod VLimpr
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 7 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70|Oleo Diesel 0,18 - 17,53 22,92 68,19 29,11 137,75 46,64
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00| 4.940.940,72 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 194,92 274,49 178,39 43,78 691,58| 238,70
30059 $SILXJ':'\(/));LEQ$EIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 40,57 68,69 66,81 43,78 219,85 84,35
30000 Elgkj‘:'\éARLEg:ll'—ElRAS COM LAMINA - CAT D6 OU h 127 9,00 2000 30,00| 1.708.589,67 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 0,00 94,92 87,47 43,78 226,17 43,78
30001 $SILXJ':'\(/));LEQ$EIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00| 4.830.602,69 1,00|Oleo Diesel 0,14 - 0,00| 268,36 178,39 43,78 490,53 43,78
30025 EgIUNIXADLgx-IS—EALTO A QUENTE 80 th h 172 7,00 2000 30,00| 3.600.000,00 0,90|Energia (kwh) 0,00 - 0,00| 231,42 0,00 48,25 279,67 48,25
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h h 44 7,00 2000 20,00 1.636.993,13 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 121,60 81,84 0,00 43,78 247,22| 165,38
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00| 2.356.755,25 0,90(Oleo Diesel 0,19 16,83 80,87| 151,50 313,72 83,89 646,81| 181,59
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 17,40 1,72 0,00 43,78 72,90 61,18
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60|Nenhum 0,00 - 8,41 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50|Gasolina 0,35 - 0,80 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.654.327,17 0,90|Oleo Diesel 0,19 - 0,00| 106,34 76,65 48,25 231,24 48,25
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA h 365 5,00 2000 30,00 332.005,26 0,50|Oleo Diesel 0,19 - 29,21 16,60 341,20 0,00 387,01 29,21
E9028 BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO 18MPA - 5, 20KW h 5 2,00 2000 20,00 5.462,06 0,90|Gasolina 0,35 - 1,21 1,22 9,24 29,11 40,78 30,32
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA h 1" 5,00 2000 30,00 69.628,85 0,50|Oleo Diesel 0,19 - 6,12 3,48 10,28 0,00 19,88 6,12
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50M3 h 105 4,38 2000 30,00 921.600,76 0,70|Oleo Diesel 0,19 - 90,62 73,64 98,15 43,78 306,19 134,40
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW h 30 10,00 2000 20,00 1.315.057,73 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 74,29 46,02 0,00 29,11 149,42 103,40
E9510 VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO 58 M¥/MIN - 3,68 KW h 4 5,00 2000 10,00 14.526,33 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 1,56 0,87 0,00 0,00 2,43 1,56
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA 1,56 M3 h 118 4,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70|Oleo Diesel 0,13 - 115,80 95,37 75,47 43,78 330,42 159,58
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW h 9,2 3,00 2000 20,00 1.123,54 0,80|Energia (kwh) 0,00 - 0,16 0,14 0,00 0,00 0,30 0,16
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW h 1 3,00 2000 20,00 6.749,45 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 1,02 0,67 0,00 0,00 1,69 1,02
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KM h 10 3,00 2000 20,00 20.965,10 0,70|Gasolina 0,35 - 3,20 2,44 17,78 0,00 23,42 3,20
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - h 224 7,50 2000 20,00| 2.390.204,95 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 168,10 95,60 0,00 48,25 311,95 216,35
E9621 é%;l\l;\évA DE INJECAO DE ARGAMASSA E NATA CAPACIDADE DE 1,08 M3/H h 6 4,00 2000 20,00 55.242,71 0,80 0,00 - 6,55 5,52 0,00 29,11 41,18 35,66
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL  DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW h 14 5,00 2000 20,00 105.826,88 0,80[Oleo Diesel 0,17 - 10,36 8,46 11,70 0,00 30,52 10,36
E9643 EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM h 1,5 5,00 2000 10,00 2.915,55 0,50|Energia (kwh) 0,00 - 0,31 0,14 0,00 0,00 0,45 0,31

CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1.50 KW
E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL  DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW h 27 5,00 2000 20,00 128.895,07 0,80|Oleo Diesel 0,17 - 12,63 10,31 22,58 0,00 45,52 12,63
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPCIDADE DE 12 M3 - 210 KW h 210 6,00 2000 40,00 916.102,76 0,90|Oleo Diesel 0,14 6,67 61,83 68,70 144,64 30,49 312,33 98,99
E9690 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM h 136 6,00 2000 40,00 724.447,30 0,90[Oleo Diesel 0,19 5,28 48,89 54,33 127,13 35,64 271,27 89,81
CAPACIDADE 10 t.m - 136 KW h
E9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE h 6 5,25 2000 20,00 129.070,83 0,80|Energia (kwh) 0,00 - 12,13 9,83 0,00 0,00 21,96 12,13
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO 300KG h 0 5,00 2000 10,00 8.891,98 0,90 0,00 - 0,96 0,80 0,00 29,11 30,87 30,07
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW h 2 3,00 2000 20,00 21.326,28 0,80|Energia (kwh) 0,00 - 3,26 2,84 0,00 0,00 6,10 3,26
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA h 7 4,00 2000 30,00 7.118,97 0,50|Gasolina 0,26 - 0,75 0,44 9,50 0,00 10,69 0,75
E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA h 90 5,00 2000 30,00 121.416,21 0,50|Oleo Diesel 0,19 - 10,67 6,07 84,13 0,00 100,87 10,67
E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M* h 4 2,50 2000 20,00 24.988,00 0,80[Oleo Diesel 0,19 - 4,51 3,99 3,45 29,11 41,06 33,62
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RR-1C

CAP 50/70
IND. NACIONAL DE ASF. TX: 507,15
KM | 238,00 X: R$  3.847,38
GRECA
KM NOVO 315,00 TY: 383,18
CAP COTAGAO R$ 3.340,23 Y: R$  3.847,38
CAP Proposta R$ 3.464,20
40530 - TRANSPORTE BETUME R$ 1,61 EXEQUIVEL
RR-2C-E
IND. NACIONAL DE ASF. TX: 507,15
KM | 238,00 X: R$  4.033,84
GRECA
KM NOVO 315,00 TY: 383,18
RR-2C-E COTACAO R$ 3.526,69 Y: R$  4.033,84
RR-2C-E Proposta R$ 3.650,66
40530 - TRANSPORTE BETUME R$ 1,61 EXEQUIVEL

IND. NACIONAL DE ASF.

KM | 238,00
GRECA

KM NOVO 315,00

RR-1C COTACAO R$ 2.433,97

RR-1C Proposta R$ 2.557,94

40530 - TRANSPORTE BETUME R$ 1,61

TX: 507,15
X: R$ 2.941,12
TY: 383,18
Y: R$ 2.941,12
EXEQUIVEL

IND. NACIONAL DE ASF.

KM | 238,00
GRECA

KM NOVO 315,00

EAI COTACAO R$ 2.002,81

EAI Proposta R$ 2.126,78

40530 - TRANSPORTE BETUME R$ 1,61

RL-1C

TX: 507,15
X: R$ 2.509,96
TY: 383,18
Y: R$ 2.509,96
EXEQUIVEL

IND. NACIONAL DE ASF.

KM | 238,00
GRECA

KM NOVO 315,00

RL-1C COTACAO R$ 2.713,80

RL-1C Proposta R$ 2.837,77

40530 - TRANSPORTE BETUME R$ 1,61

_M

Rua 2, N.# 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goiinia-GO, CEP: 74.723-190

Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.b

TX: 507,15
X: R$ 3.220,95
TY: 383,18
Y: R$ 3.220,95
EXEQUIVEL

\\\

r
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00040 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 05) UNIDADE:  mes
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42411 ROGCADA COM ROGADEIRA COSTAL 23,17000 HA] 784,26 18.171,30
42415 ROGADA MECANIZADA 177,75000 HA 418,52 74.391,93
42420 CAPINA MANUAL 2575,33000 M2 0,83 2.137,52
42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 73397,00000 M 0,66 48.442,02,
42430 LIMPEZA DE SARJETA 42814,91000 M 1,15] 49.237,14,
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES| 192.379,91
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 192.379,91
BDI|  21.873,59
CUSTO UNITARIO TOTAL| 214.253,50
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00003 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,150000! 0,850000 231,93 57,82 83,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 83,92
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 235,64
PRODUGAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 319,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,06
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10009 CAL PARA PINTURA 0,20000 KG! 0,90 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,18
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,24
BDI 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,38




35

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42435 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 150,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,53
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,53
BDI 0,17

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,70
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4915710-DNIT [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,00
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,00
BDI 0,56

CUSTO UNITARIO TOTAL

5,56
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00002 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 231,93 57,82 110,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 110,04
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 103,04
PRODUGAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 213,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,10
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,10
BDI 0,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,90
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00004 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
31015 MOTOSSERRA 1,00000 1,000000 0,000000 36,73 30,99 36,73
E9690 CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E 1,00000 1,000000 0,000000 271,27 89,81 271,27
CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136
KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 308,00
- QUANT. UNIDADE | CUSTO cusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
P9815 - SICI JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 1,00000 H 30,47 30,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,24
PRODUGAO DA EQUIPE 5,250 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 390,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 74,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 74,33
BDI 8,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 82,78
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 1,000000 0,000000} 129,35 43,78 129,35
30033 CARRINHO DE MAO 80L 35,30930 1,000000 0,000000 0,71 0,48 25,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 154,41
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 88,42520 H 22,66 2.003,71
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.003,71
PRODUGAO DA EQUIPE 16,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.158,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 134,88
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 134,88
BDI 15,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 150,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00006 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42]
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,42
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 117,68
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 119,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 59,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 59,55
BDI 6,77
CUSTO UNITARIO TOTAL 66,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40466 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,06000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 267,31
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00000 1,000000 0,000000 135,08 43,78 135,08
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 0,273900 0,726100 129,35 43,78 67,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 469,59
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 8,628 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 680,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 78,82
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000 un 33,07 26,45
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,00230 un! 223,37 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 26,96
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 105,78
BDI 12,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 117,80
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 354,12 132,31 354,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 354,12
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 379,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,98
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,20
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 118,88 29,11 71,29
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000! 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 77,38
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 241,84 60,34 241,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 401,10
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 461,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,30
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,30
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42491 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 354,12 132,31 223,24/
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 144,08 9,24 144,08
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 77,38
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h 1,00000 1,000000 0,000000 72,90 61,18 72,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 517,60
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUGAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 603,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 27,85
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,91950 T 60,00 55,17
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 63,50 58,42
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 113,59
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 141,44
BDI 16,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 157,52
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 354,12 132,31 296,44/
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 144,08 9,24 144,08
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 38,69
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 83,42 49,29 83,42
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 842,30
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 962,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 KG! 0,64 22,21
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I 19,20000 Kg 2,02 38,78
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724 T| 35,11 3,41
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43985 T 60,00 26,39
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 63,50 51,25
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 87,00 30,88
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 172,92
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 207,69
BDI 23,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 231,30




46

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42400 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 0,200000 0,800000 9,16 1,05 2,67
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,09
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
PRODUGAO DA EQUIPE 0,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 165,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 255,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 255,33
BDI 29,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 284,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40466 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,06000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 267,31
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00000 1,000000 0,000000 135,08 43,78 135,08
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 0,273900 0,726100 129,35 43,78 67,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 469,59
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 8,628 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 680,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 78,82
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000 un 33,07 26,45
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,00230 un! 223,37 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 26,96
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 105,78
BDI 12,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 117,80
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 354,12 132,31 354,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 354,12
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 379,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,98
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,20
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40305 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 282,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,70
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,12
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40380 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,350000 0,650000 118,88 29,11 60,52
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000! 0,000000 285,52 61,04 14,27
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,350000 0,650000 13,08 8,41 10,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 38,69 23,84 38,69
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 1,000000 0,000000 241,84 60,34 241,84/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 365,35
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 425,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,37
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,41
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 118,88 29,11 71,29
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000! 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 77,38
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 241,84 60,34 241,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 401,10
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 461,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,30
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,30
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42491 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 354,12 132,31 223,24/
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 144,08 9,24 144,08
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 77,38
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h 1,00000 1,000000 0,000000 72,90 61,18 72,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 517,60
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUGAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 603,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 27,85
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,91950 T 60,00 55,17
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 63,50 58,42
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 113,59
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 141,44
BDI 16,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 157,52
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 354,12 132,31 296,44/
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 144,08 9,24 144,08
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 38,69
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 83,42 49,29 83,42
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 842,30
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 962,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 KG! 0,64 22,21
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I 19,20000 Kg 2,02 38,78
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724 T| 35,11 3,41
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43985 T 60,00 26,39
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 63,50 51,25
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 87,00 30,88
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 172,92
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 207,69
BDI 23,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 231,30
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42400 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 0,200000 0,800000 9,16 1,05 2,67
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,09
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
PRODUGAO DA EQUIPE 0,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 165,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 255,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 255,33
BDI 29,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 284,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40470 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FRESAGEM CONTINUA A FRIO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,11000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 279,91
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.644,83 525,32 1.644,83
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 0,320000 0,680000 201,45 34,87 88,17
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 0,860000! 0,140000 129,35 43,78 117,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.130,27
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 27,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.340,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 86,69
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,64800 un 14,60 9,46
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,00140 un 206,75 0,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 9,74
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 96,43
BDI 10,96

CUSTO UNITARIO TOTAL

107,39
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 354,12 132,31 354,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 354,12
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 379,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,98
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,20




60

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40305 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 282,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,70
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,12
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40316 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 282,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10046 INDENIZACJ\O DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 0,50 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,50
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,20
BDI 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,67
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40621 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 248,84/ 97,57 177,73
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 3,00000 0,880000! 0,120000 199,16 82,34 555,42
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 285,52 61,04 548,58
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,870000! 0,130000 189,76 52,78 171,95
EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000| 0,750000 0,250000 193,53 67,57 162,03
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,00000 1,000000 0,000000 1.313,80! 372,86 1.313,80!
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.929,51
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 3.094,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 37,74
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 627,80 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un! 213,42 3,41
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 19,76 1,97/
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,20
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 45,94
BDI 5,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 51,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40625 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 248,84/ 97,57 177,73
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 3,00000 0,880000! 0,120000 199,16 82,34 555,42
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 285,52 61,04 548,58
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,870000! 0,130000 189,76 52,78 171,95
EQUIVALENTE
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000 0,000000 231,93 57,82 153,07
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,750000! 0,250000 193,53 67,57 162,03
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,00000 1,000000 0,000000 1.313,80! 372,86 1.313,80!
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.082,58
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 3.247,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 39,60
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 60,00000 KG! 0,64 38,40
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un! 627,80 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01450 un 213,42 3,09
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 19,76 1,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 46,28
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 85,88
BDI 9,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 95,64
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40645 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,16000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 40,34
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000! 0,470000 248,84 97,57 177,73
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 3,00000 0,880000 0,120000 199,16 82,34 555,42
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000! 0,050000 285,52 61,04 548,58
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,870000 0,130000 189,76 52,78 171,95
EQUIVALENTE
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000 0,000000 231,93 57,82 153,07
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000] 0,750000 0,250000 193,53 67,57 162,03
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,00000 1,000000 0,000000 1.313,80! 372,86 1.313,80!
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.122,92
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3.288,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,09
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 43,00000 KG| 0,64 27,52
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43005 T 60,00 25,80
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un! 627,80 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un 213,42 341
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 19,76 1,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 61,52
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 101,61
BDI 11,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 113,16
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 118,88 29,11 71,29
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000! 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 77,38
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 241,84 60,34 241,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 401,10
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 461,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,30
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,30
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40602 [
DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000! 0,790000 118,88 29,11 47,95
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,470000 0,530000 193,53 67,57 126,76
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,210000! 0,790000 13,08 8,41 9,38
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000 0,470000 0,530000] 230,34 59,92 140,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000! 0,290000 231,24 48,25 178,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 502,26
- QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 712,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 25,76
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 1,02000 m3| 207,69 211,84
CBUQ - FAIXAC
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 211,84
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 237,60
BDI 27,01
CUSTO UNITARIO TOTAL 264,61
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40380 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,350000 0,650000 118,88 29,11 60,52
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000! 0,000000 285,52 61,04 14,27
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,350000 0,650000 13,08 8,41 10,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 38,69 23,84 38,69
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 1,000000 0,000000 241,84 60,34 241,84/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 365,35
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 425,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,37
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,41
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40609 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,090000! 0,910000 118,88 29,11 37,18
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000! 0,000000 152,76 43,78, 15,27
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000 1,000000 0,000000 15,69 10,09 15,69
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,090000 0,910000 13,08 8,41 8,82
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 38,69 23,84 38,69
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 0,830000 0,170000 241,84 60,34 210,97
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000 0,340000! 0,660000 230,34, 59,92 117,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 696,65
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,80000 H 29,28 23,42
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 204,70
PRODUGAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 901,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,09
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,03195 T 60,00 1,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,91
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,00
BDI 0,68
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,68
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40025 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 8,00000 0,960000 0,040000 252,18 60,06 1.955,92
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 248,84 97,57 176,22
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.327,68
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.423,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 12,63
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,63
BDI 1,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,06
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40310 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DO SUB-LEITO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 248,84/ 97,57 201,93
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,500000! 0,500000 118,88 29,11 73,99
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,500000! 0,500000 4,93 3,43 417
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000] 0,590000 0,410000 285,52 61,04 193,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 672,72
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000] H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 134,35
PRODUGAO DA EQUIPE 341,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 807,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,36
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,36
BDI 0,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,62
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 248,84/ 97,57 141,43
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 118,88 29,11 75,78
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000] 0,990000 0,010000 285,52 61,04 283,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 703,84
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 755,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,49
BDI 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,00
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40025 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 8,00000 0,960000 0,040000 252,18 60,06 1.955,92
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 248,84 97,57 176,22
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.327,68
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.423,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 12,63
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,63
BDI 1,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,06
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40140 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,26
PRODUGAO DA EQUIPE 170,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 587,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,45
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 66,00 66,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 66,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,45
BDI 7,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 77,34
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42455 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO DE BARREIRA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 1,000000 0,000000 174,90 70,08, 174,90
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,480000! 0,520000 152,76 43,78 96,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 270,98
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 48,24
PRODUGAO DA EQUIPE 45,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 319,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,09
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,09
BDI 0,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,89
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42800 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GABIOES (1,00 M) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 5,00000 H 22,10 110,50
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000] H 29,48 147,40
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 316,66
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 316,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 158,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,10000 M3 66,00 72,60
10055 TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO CAIXAO 1,10000 m3 135,75 149,32
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 221,92
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,40000 M3 68,85 27,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 27,54
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 407,79
BDI 46,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 454,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3205873DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 1,000000 0,000000 155,89 85,56 155,89
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 155,89
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 4,00000 H 29,48 117,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 299,20
PRODUGAO DA EQUIPE 12,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 455,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 36,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
MO0235 GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO 1,00000 M2 71,76 71,76
COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0.23 M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 71,76
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 0,26450 M3 39,67 10,49
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 10,49
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 118,65
BDI 13,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 132,14
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1505859DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO
UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000] H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,76
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 210,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 52,69
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 1,00000 M3 39,67 39,67
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 39,67
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 92,36
BDI 10,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 102,86
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 66,00 75,90
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 75,90
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 350,26 52,53
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 52,53
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 233,78
BDI 26,58

CUSTO UNITARIO TOTAL

260,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 45,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 45,90
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 66,00 66,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 66,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 111,90
BDI 12,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 124,62
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42816 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RIP-RAP UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,88 0,69 5,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,01
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 9,00000 H 22,10 198,90
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 243,02
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 62,75
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 150,00000 KG! 0,64 96,00
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,50000 T 35,11 52,66
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 20,00000 un 2,28 45,60
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 194,26
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 257,01
BDI 29,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 286,23
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 5,00000 0,920000 0,080000 252,18 60,06 1.184,00!
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 248,84 97,57 130,84
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.510,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.605,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,37
BDI 0,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 248,84/ 97,57 141,43
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 118,88 29,11 75,78
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000] 0,990000 0,010000 285,52 61,04 283,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 703,84
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 755,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,49
BDI 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,00
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 39,59 6,32 1,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,79
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG| 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 11,18 0,12
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,57
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,44
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 5,00000 0,920000 0,080000 252,18 60,06 1.184,00!
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 248,84 97,57 130,84
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.510,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.605,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,37
BDI 0,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 66,00 75,90
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 75,90
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 350,26 52,53
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 52,53
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 233,78
BDI 26,58

CUSTO UNITARIO TOTAL

260,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 248,84/ 97,57 156,55
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000! 0,310000 118,88 29,11 91,04
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000! 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 285,52 61,04 418,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 869,59
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 906,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,04
BDI 0,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,49
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 39,59 6,32 1,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,79
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG| 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 11,18 0,12
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,57
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,44
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00017 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM UNIDADE:  m2
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) :
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 2,21
0005 - CIVIL SERVENTE - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85]
0008 - CIVIL AJUDANTE - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012 - CIVIL ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018 - CIVIL PINTOR - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28 0,00
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025 - CIVIL OFICIAL "B" - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 85,32
C - MATERIAIS PREGO | CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,13460 KG! 0,64 8,40
10048 SARRAFO 0,14350 M 2,31 0,33
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 4,76 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 33,01 2,25
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 12,22 2,66
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 3,09 0,04
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG 17,65 0,07
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG 18,53 1,57
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 3,35 3,03
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 0,17370 UN 3,99 0,69
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2! 7,53 8,35
1225 CONJUNTO VEDAQAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 2,99720 UN 0,45 1,34]
FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,03530 UN 5,48 0,19
3138 gm;kEN?EZTALICA RETANGULAR 4°"X2""X2"" 0,07450 UN 2,69 0,20
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 0,61060 M 2,22 1,35
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRAGCADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 1,08 0,29
1858 PONTALETE 3X3"" 1,84980 M 10,39 19,21
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG 17,00 0,83
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG 20,18 0,16
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG! 29,90 1,70]
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 16,15 7,24
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4 ) 0,00770 UN 17,13 0,13
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 34,66 0,26
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 15,04 0,64
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 6,48 0,34
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 8,92 0,66
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 4,08 0,57
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 8,71 0,27
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 15,09 0,09
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 44,90 0,13
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 5,71 0,01
H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 (METALICA) 0,00150 IN 43,70 0,06
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 5,90 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 281,28 1,09
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA 0,00930 UN 191,50 1,78
E SUPORTE
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A GASOLINA POTENCIA 3HP 0,00320 H 6,98 0,02
(MANUTENGCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
FOUIPAMENTO NOVO DIVIDINDO POR 1 000 .
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PJSTOLA DE RESEBVATORIO 0,00330 UN 2,75 0,00
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIAGCAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
2845 1C((;{II{(]:HAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E 0,01240 UN 336,67 417
ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920 UN 11,26 0,21
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 0,05570 UN 3,25 0,18




2380
2847
H181
2848
H178
2849
2384
2850
H177
H363
3334

3335

3337

H164
2851

2852
H165
2853
H311
1704
2854
2491

H581

2855
2856
2857
2858
2859

2860
2861
2862
2863

2864

2865

2866

H265

2699
H117
H134
3422
H198
1967
H539

H212
H266
H215
1970
H606
H587
H217
H221
1273
3475

3477

H440
H236

H237
H238
H336
H338
H350
1703
1702
H676
H585
2372
H145
H631
H102
H108
H111
2493
H687

H401
3774
2867
2868

4053

4056

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS
LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 -10 CM

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
APROXIMADAS)
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA

INTERFOLHAS BRANCA .
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

ALCOOL GEL (D=1,00)
SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU
EQUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 300L CONSUL,
ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX,
BRASTEMP OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA
8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM
QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4
RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA
LAVATORIO
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO)

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM

TINTA EPOXI C/CATALIZADOR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM)

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4

TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)
COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M

COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M

CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

CHAPA PERFILADA No. 18

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE)

ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G

ARRUELA P/PARAFUSO 3/8

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40
OU EQUIVALENTE)

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
EQUIVALENTE

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000
LUMENS. LUZ BRANCA

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10
w

0,25540
0,00430
0,00770
0,00490
0,00310
0,00490
0,17890
0,00490
0,00150
0,00850
0,00100

0,00200
0,03230

0,11970
0,00990
0,00250
0,01280
0,00150
0,00640
0,00340
0,06370
0,02470
0,00150

13,06450
0,93380
0,00120
0,00150
0,22540

0,00280
0,07750
0,22750
0,00030

0,00030
0,00030
0,00030
0,00310

0,08010
0,00620
0,03210
0,00390
0,00690
1,72220
0,00310

0,00160
0,00690
0,03210
0,04450
0,01600
0,00770
0,00080
0,02560
0,00070
0,00100

0,03920

0,00640
0,00150

0,00150
0,00150
0,02140
0,01600
0,04810
0,07460
0,00750
0,00390
0,00770
0,00260
0,00620
0,00620
0,01280
0,01920
0,05340
0,04950
0,00120

0,02140
0,00030
0,00270
0,00040

0,03550

0,01440

KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
M3;
RL
UN
UN

UN
PAC]
UN
UN
PAC]

UN
KG
KG
UN

UN

UN

UN

PR

UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
M2
M2
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

3,75
18,44
10,90
39,17

3,95
33,92

1,79
37,54

108,01
13,13
23,15

16,49
8,64

0,85
15,47
75,35

2,10
44,43

1,90

4.036,63
11,74
2,20
214,35

0,18
9,21
42,74
49,06
18,19

40,10
12,55
5,76
126,27

2.653,30
1.769,45
1.308,62

12,87

12,60
33,40
1,09
64,82
162,07
2,58
7,74

206,06
80,59
15,49
17,50
28,47
32,49

277,00

1,40

103,27

10,01

12,14

57,94
80,95

72,84
158,88
31,93
69,58
5,81
46,98
20,43
412,13
42,45
8,84
81,50
9,78
2,20
20,96
9,62
0,23
1.233,33

10,89
1.213,06
346,67
1.407,95

19,38

31,44

102

0,95
0,07
0,08
0,19
0,01
0,16
0,32
0,18
0,16
0,11
0,02

0,03
0,27

0,10
0,15
0,18
0,02
0,06
0,01
13,72
0,74
0,05
0,32

2,35
8,60
0,05
0,07
4,10

0,11
0,97
1,31
0,03

0,79
0,53
0,39
0,03

1,00
0,20
0,03
0,25
1,11
4,44
0,02

0,32
0,55
0,49
0,77
0,45
0,25
0,22
0,03
0,07
0,01

0,47

0,37
0,12

0,10
0,23
0,68
1,1
0,27
3,50
0,15
1,60
0,32
0,02
0,50
0,06
0,02
0,40
0,51
0,01
1,47

0,23
0,36
0,93
0,56

0,68

0,45
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4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 0,02080 UN 35,50 0,73
15/20 W
2386-0C BRITA N°1 0,01280 m3| 84,00 1,07
2497-0C  BRITAN°2 0,01910 m3 84,00 1,60
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3| 52,67 1,68
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 155,59
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 240,91
BDI 27,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 268,30
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00018 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE:  kuh
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE | CUSTO cusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.007,15
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 98,86300 KG! 0,64 63,27
10048 SARRAFO 29,75280 M 2,31 68,72
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 33,10 60,75
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 12,22 31,93
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 3,09 1,54
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,84 45,78
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ PARAFUSO 0,66670 un! 3,93 2,62
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,51 1,02]
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 1,20 0,98
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 17,65 16,14
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG 18,53 4,31
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 3,35 58,48
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 2,00000 UN 3,99 7,98
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 0,20000 M 16,70 3,34
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 1,11920 M2 12,75 14,26
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 14,40000 UN 0,45 6,48
FIBROCIMENTO -
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 24,00 7,99
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,50000 UN 5,48 2,74
3138 gm;kEN?EzTALICA RETANGULAR 4°"X2""X2"" 0,50000 UN 2,69 1,34]
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 2,61000 M 2,22 5,79
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRAGCADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 1,08 5,40
1858 PONTALETE 3X3"" 28,26930 M 10,39 293,71
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 17,00 2,43
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG 20,18 3,33
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG! 29,90 5,74
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 1,00000 UN 19,38 19,38
LUMENS. LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 0,50000 UN 31,44 15,72
0104-0C XVREIA MEDIA 0,15910 m3 52,67 8,37
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3] 84,00 14,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 974,49
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) | (RP) (PV) (LN) [ (RP) [ (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

1.981,64

BDI

225,31

CUSTO UNITARIO TOTAL

2.206,95
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI 10,63

CUSTO UNITARIO TOTAL

104,19
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45030 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LASTRO DE PEDRA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 70,90
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 66,00 66,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 66,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 136,90
BDI 15,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 152,46




109

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40085 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,140000! 0,860000 226,17 43,78 69,31
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 245,48 104,07 245,48
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 3,00000 0,720000 0,280000 174,90 70,08, 436,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 751,41
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUGAO DA EQUIPE 45,530 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 810,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,79
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,79
BDI 2,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,10000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 25,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25,21
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 208,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 208,83
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 208,83
BDI 23,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 232,57
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,05000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 12,60
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 114,25 25,95 114,25
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 98,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 225,70
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 0,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 628,20
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 628,20
BDI 71,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 699,62
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 5,00000 0,920000 0,080000 252,18 60,06 1.184,00!
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 248,84 97,57 130,84
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.510,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.605,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,37
BDI 0,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 248,84/ 97,57 156,55
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000! 0,310000 118,88 29,11 91,04
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000! 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 285,52 61,04 418,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 869,59
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 906,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,04
BDI 0,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,49
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 39,59 6,32 1,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,79
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG| 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 11,18 0,12
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,57
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,44
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO UNIDADE: kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUGAO DA EQUIPE 116,741 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,64
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,64
BDI 0,18

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,82
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
AQUISIGAO E MONTAGEM CHAPA METALICA UNIDADE:  Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CcusTO CuUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUGAO DA EQUIPE 235,565 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,81
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
2553M CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E=MM E D=M 1,00000 KG 38,90 38,90
(VARIAVEIS)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,90
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 39,71
BDI 4,51

CUSTO UNITARIO TOTAL

44,22
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0605580DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO UNIDADE:  m
RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M :
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
E9510 VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 1,00000 1,000000 0,000000 2,43 1,56 2,43
58 M3/MIN - 3.68 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 13,12
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 11,99372 H 22,10 265,06
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 2,99372 H 29,18 87,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 352,41
PRODUGAO DA EQUIPE 0,202 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 365,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.808,65
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M1797 FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDA(;/'\O COM ADESIVO EM UMA 34,48865 M 3,23 111,39
FACE-E=4MMEL =40 MM
M2529 CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM 1,00000 M 8.291,66 8.291,66
EPOXI PARA TUNNEL LINER-E =22 MMED=3.0M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8.403,05
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
0605604DN ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E 0,97389 M3 305,85 297,86
MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO EM TUNNEL LINER
4816000DN ESCAVAQAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 8,04248 M3 486,53 3.912,90
CATEGORIA
4816003DN ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M 45,28 45,28
3806428DN PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGCO TUBULAR APOIADA NO SOLO - 0,06667 M3 40,94 2,72
ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,
INSTAI ACAO F RFTIRADA
0605606DN SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA 7,06858 M3 14,52 102,63
TUNNEL LINER
4816004DN VENTILAQAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M 52,59 52,59
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 4.413,98
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL|  14.625,68
BDI 1.662,93
CUSTO UNITARIO TOTAL|  16.288,61
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41295 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CORTA-RIO UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,74
PRODUGAO DA EQUIPE 40,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 282,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,05
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,05
BDI 0,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,85
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40855 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 231,93 57,82 144,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 144,87
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 50,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 11,39 34,17
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2! 44,21 44,21
ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIl 0,40000 m2; 93,61 37,44
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,00000 m2 57,09 57,09
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 172,91
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 223,46
BDI 25,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 248,86
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00024 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
11031 TAMBOR DE 200 L 1,00000 un 106,67 106,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 106,67
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 106,67
BDI 12,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 118,79
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 231,93 57,82 144,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 144,87
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 50,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 11,39 34,17
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2! 44,21 44,21
ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIl 0,37000 m2; 93,61 34,63
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 113,01
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 163,56
BDI 18,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 182,15




125

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00022 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 231,93 57,82 144,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 144,87
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 202,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 50,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 11,39 34,17
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2! 44,21 44,21
ELETROSTATICA
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,35000 m2; 57,09 77,07
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 155,45
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 206,00
BDI 23,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 229,42
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42476 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 231,93 57,82 110,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 110,04
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 100,38
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 210,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 210,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 1,00000 M3 428,67 428,67
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,71737 M2 48,17 34,55
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 463,22
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 673,64
BDI 76,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 750,23
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 21334 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,000000 0,000000 48,04 35,66 48,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 48,04
R QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,12
PRODUGAO DA EQUIPE 93,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 130,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,39
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,03340 M3! 428,67 14,31
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,01800 M3 68,85 1,23
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 15,54
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,93
BDI 1,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 18,85
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41319A [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,15000 H 29,28 4,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,39
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,39
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
40315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA 0,20000 M3! 3,70 0,74
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,06600 M3 404,96 26,72
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,02350 M 1,39 0,03
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,11000 M3 68,85 7,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 35,06
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 39,45
BDI 4,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 43,93
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41202 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,53490 M2! 5,16 7,92
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,11680 M3 428,67 50,06
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,76750 M 1,39 1,06
47024 ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,27300 m3; 19,76 5,39
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 64,43
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 64,43
BDI 7,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 71,75
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1324 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,561420 M2! 5,16 7,81
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,13310 M3 428,67 57,05
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,75710 M 1,39 1,05
47024 ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,31310 m3; 19,76 6,18
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 72,09
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 72,09
BDI 8,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 80,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41325 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,13140 M2! 5,16 5,83
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,09490 M3 428,67 40,68
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,56570 M 1,39 0,78
47024 ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,17490 m3; 19,76 3,45
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 50,74
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 50,74
BDI 5,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 56,50
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41340 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,54960 m3 7,44 4,08
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,14110 m2] 8,32 17,81
41293 APILOAMENTO MANUAL 2,14110 M2! 5,16 11,04
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15960 M3 428,67 68,41
47021 CONFECGAO DE GUIAS 1,07060 M 1,39 1,48
47024 ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,54960 m3; 19,76 10,86
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 113,68
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 113,68
BDI 12,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 126,60
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41385 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,11000 M3 404,96 44,54/
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 M2 48,17 1,44
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,98
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 45,98
BDI 5,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 51,20
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41386 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,14000 M3 404,96 56,69
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,01000 M2 48,17 0,48
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 57,17
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 57,17
BDI 6,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 63,67
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41414 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE | CUSTO cusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,15000 m3| 7.44 1,11
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,13700 M3 404,96 55,47
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,11000 M2 48,17 5,29
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,20000 M3 68,85 13,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 75,64
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fixo QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 75,64
BDI 8,60
CUSTO UNITARIO TOTAL 84,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41417 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE | CUSTO cusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,12000 m3| 7.44 0,89
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,35000 M3 404,96 141,73
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,16800 M2 48,17 8,09
47027 ESCAVAGAO MANUAL 1,24000 M3 68,85 85,37
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 236,08
PRECO CUSTO
E -TEMPO Fixo QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 236,08
BDI 26,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 262,92
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41350 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) UNIDADE:  un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,35000 m3 7,44 2,60
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,37000 M3 404,96 149,83
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,87000 M2! 48,17 41,90
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,70000 M3 68,85 48,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 242,52
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 242,52
BDI 27,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 270,09
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41367 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,48000 m3 233,78 112,21
47027 ESCAVA(;AO MANUAL 0,33000 M3 68,85 22,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 134,93
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 134,93
BDI 15,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 150,27
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 21455 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE:  un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,52000 H 29,28 15,22
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,75000 H 22,66 16,99
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,08000 H 29,48 2,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 34,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,56
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,20400 M3 404,96 82,61
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000 M2 48,17 104,04
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 186,65
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 221,21
BDI 25,15
CUSTO UNITARIO TOTAL 246,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 21456 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) UNIDADE:  un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,09600 M3 404,96 38,87
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,22500 M2 48,17 10,83
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 49,70
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 49,70
BDI 5,65
CUSTO UNITARIO TOTAL 55,35
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00023 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,01000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 2,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,52
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,18000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,05000 H 22,10 23,20
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,53
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 33,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 33,05
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,56000 T 60,00 33,60
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 1,00000 M 20,16 20,16
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 3,70000 M2 5,61 20,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 74,51
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 0,13000 M3 39,01 5,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 5,07
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 112,63
BDI 12,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 125,43
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41308 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,01000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 2,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,52
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 13,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 16,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,12500 T 60,00 67,50
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 4,30000 M2! 5,61 24,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 91,62
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 108,11
BDI 12,29

CUSTO UNITARIO TOTAL

120,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41447 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,09000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,10000 H 22,66 2,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,89
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,24000 T 60,00 14,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 14,40
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 19,29
BDI 2,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 21,48
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MECANIZADA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 0,040000 0,000000 155,89 85,56 6,23
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,23
i QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,04000 H 22,66 0,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 7,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,71
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,71
BDI 0,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,58




146

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41302 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COLCHAO DRENANTE COM BRITA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,810000! 0,190000 248,84/ 97,57 220,09
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 1,000000 0,000000 189,76 52,78 189,76
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 409,85
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,16667 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,53
PRODUGAO DA EQUIPE 432,510 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 437,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,01
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,65000 T 60,00 99,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 99,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 100,01
BDI 11,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 111,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40026 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 12,00000 0,940000 0,060000 252,18 60,06 2.887,68
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000! 0,210000 248,84 97,57 217,06
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.300,28
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3.395,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,71
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,71
BDI 2,01
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,72
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 5,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 1.260,90!
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,260000! 0,740000 248,84 97,57 136,89
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.593,33
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.688,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,80
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,80
BDI 1,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,80
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 248,84/ 97,57 141,43
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 118,88 29,11 75,78
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000] 0,990000 0,010000 285,52 61,04 283,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 703,84
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 755,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,49
BDI 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,00
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40335 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 248,84/ 97,57 139,92
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,180000! 0,820000 118,88 29,11 45,26
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000! 0,820000 4,93 3,43 3,69
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000] 0,310000! 0,690000 285,52 61,04 130,62
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,520000! 0,480000 189,76 52,78 124,00
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 642,65
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000| H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
PRODUGAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 822,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 14,76
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,76
BDI 1,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,43
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40305 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 282,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,70
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,12
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40026 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 12,00000 0,940000 0,060000 252,18 60,06 2.887,68
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000! 0,210000 248,84 97,57 217,06
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.300,28
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3.395,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,71
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,71
BDI 2,01
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,72
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 5,00000 0,920000 0,080000 252,18 60,06 1.184,00!
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 248,84 97,57 130,84
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.510,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.605,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,37
BDI 0,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 248,84/ 97,57 156,55
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000! 0,310000 118,88 29,11 91,04
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000! 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 285,52 61,04 418,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 869,59
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 906,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,04
BDI 0,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,49
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 282,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,70
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,12
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40316 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 282,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10046 INDENIZACJ\O DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 0,50 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,50
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,20
BDI 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,67
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40335 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 248,84/ 97,57 139,92
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,180000! 0,820000 118,88 29,11 45,26
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000! 0,820000 4,93 3,43 3,69
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000] 0,310000! 0,690000 285,52 61,04 130,62
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,520000! 0,480000 189,76 52,78 124,00
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 642,65
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000| H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
PRODUGAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 822,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 14,76
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,76
BDI 1,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,43
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00025 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO
UNIDADE: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 152,76 43,78 152,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 152,76
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,10000 H 22,10 2,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,13
PRODUGAO DA EQUIPE 68,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 157,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,29
BDI 0,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 354,12 132,31 354,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 354,12
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 379,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,98
BDI 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,20
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40385 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 118,88 29,11 71,29
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000 0,470000! 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 77,38
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 241,84 60,34 241,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 401,10
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 461,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,30
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,30
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,33
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00026 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000 0,300000 0,700000 32,95 31,22 31,73
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,200000 0,800000 189,76 52,78 80,17
EQUIVALENTE
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,300000 0,700000 66,44 20,27 34,11
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 147,43
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 190,99
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 338,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 338,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 1,00000 M3 141,44 141,44
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 141,44
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 479,86
BDI 54,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 534,42
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 020130-0C [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,20000 H 22,66 27,19
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,12000 H 29,48 3,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,72
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 30,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 30,72
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 30,72
BDI 3,49

CUSTO UNITARIO TOTAL

34,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 270702-0C [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA
UNIDADE: m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,79660 H 22,10 39,70
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,36740| H 29,48 40,31
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 80,01
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 80,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 80,01
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 9,34400 KG! 0,64 5,98
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,01910 T 35,11 0,67
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,01300 T 60,00 0,78
10094 PEDRISCO 0,01300 M3 87,00 1,13]
10044 PREGO 0,07890 KG! 16,28 1,28
10069 ACO CA -50 1,68840 KG| 6,53 11,02
11002 ARAME GALVANIZADO N° 10 0,21940 KG 14,59 3,20
11008 CAIBROSDE 7,5CMX7,5CM 0,20000 M 4,72 0,94
11003 ARAME RECOZIDO 0,03280 KG 13,19 0,43
11030 TABUA DE 30 0,15000 M 4,76 0,71
2058-0C TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 1,78000 M2 35,15 62,56
2357-0C POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80 M (4 FERROS DE 6,3 MM E 0,20000 UN 65,00 13,00
ESTRIBOS DE 5.0 MM A CADA 1SCM~\
1332-0C POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12 X 12CM E H=2,96M (4 0,10000 UN 92,50 9,25
FERROS DE 8.0 MM E ESTRIBOS 5.0 MM A CADA 15CM)
1709-0C POSTE CONCRETO COM INCLINAGCAO 10 X 10CM E H=2,76M (4 0,40000 UN 74,00 29,60
FERROS DE 6.3 MM E ESTRIBOS 5.0 MM A CADA 15CM)
0105-0C ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 0,03120 KG! 18,29 0,57
0101-0OC ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60 MM (ROLO 500M) 3,03000 M 0,82 2,48
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 143,60
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 223,61
BDI 25,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 249,03
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40890 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00000 1,000000 0,000000 335,05 135,37 335,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 335,05
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 415,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 545,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,31
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 3,32 0,19
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,13 0,02
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,02500 Kg 28,63 0,71
10400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA 0,02800 Kg 80,16 2,24
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 6,48 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,44 0,08
10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE 0,50000 Kg 3,12 1,56/
HIDROSSEMEADURA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,81
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,12
BDI 0,69
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41289 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,59
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 1,17 0,70
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 3,32 0,19
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,13 0,02
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 6,48 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,44 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 1,00000 m2 2,73 2,73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,73
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,32
BDI 0,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00028 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41285 VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO 0,07000 M3 1,55 0,10
POR MOTONIVELADORA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,10
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,10
BDI 0,01
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,11
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 5,00000 0,920000 0,080000 252,18 60,06 1.184,00!
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 248,84 97,57 130,84
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.510,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.605,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,37
BDI 0,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40130 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 248,84/ 97,57 248,84/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 248,84
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUGAO DA EQUIPE 844,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 307,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,36
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,36
BDI 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00029 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 304,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,98
BDI 0,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,43
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 5,00000 0,920000 0,080000 252,18 60,06 1.184,00!
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 248,84 97,57 130,84
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.510,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.605,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,37
BDI 0,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 248,84/ 97,57 141,43
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 118,88 29,11 75,78
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000] 0,990000 0,010000 285,52 61,04 283,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 703,84
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 755,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,49
BDI 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,00
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 39,59 6,32 1,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,79
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG| 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 11,18 0,12
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,57
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,44
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 5,00000 0,920000 0,080000 252,18 60,06 1.184,00!
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 248,84 97,57 130,84
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.510,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.605,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,37
BDI 0,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 66,00 75,90
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 75,90
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 350,26 52,53
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 52,53
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 233,78
BDI 26,58

CUSTO UNITARIO TOTAL

260,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40101 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 248,84/ 97,57 141,43
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000! 0,480000 118,88 29,11 75,78
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000! 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000] 0,990000 0,010000 285,52 61,04 283,27
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 703,84
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUGAO DA EQUIPE 168,200 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 755,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,49
BDI 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,00
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 39,59 6,32 1,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,79
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG| 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 11,18 0,12
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,57
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,44
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00017 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM UNIDADE:  m2
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) :
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 2,21
0005 - CIVIL SERVENTE - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85]
0008 - CIVIL AJUDANTE - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012 - CIVIL ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018 - CIVIL PINTOR - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28 0,00
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025 - CIVIL OFICIAL "B" - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 85,32
C - MATERIAIS PREGO | CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,13460 KG! 0,64 8,40
10048 SARRAFO 0,14350 M 2,31 0,33
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 4,76 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 33,01 2,25
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 12,22 2,66
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 3,09 0,04
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG 17,65 0,07
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG 18,53 1,57
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 3,35 3,03
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 0,17370 UN 3,99 0,69
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2! 7,53 8,35
1225 CONJUNTO VEDAQAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 2,99720 UN 0,45 1,34]
FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,03530 UN 5,48 0,19
3138 gm;kEN?EZTALICA RETANGULAR 4°"X2""X2"" 0,07450 UN 2,69 0,20
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 0,61060 M 2,22 1,35
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRAGCADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 1,08 0,29
1858 PONTALETE 3X3"" 1,84980 M 10,39 19,21
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG 17,00 0,83
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG 20,18 0,16
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG! 29,90 1,70]
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 16,15 7,24
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4 ) 0,00770 UN 17,13 0,13
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 34,66 0,26
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 15,04 0,64
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 6,48 0,34
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 8,92 0,66
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 4,08 0,57
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 8,71 0,27
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 15,09 0,09
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 44,90 0,13
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 5,71 0,01
H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 (METALICA) 0,00150 IN 43,70 0,06
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 5,90 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 281,28 1,09
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA 0,00930 UN 191,50 1,78
E SUPORTE
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A GASOLINA POTENCIA 3HP 0,00320 H 6,98 0,02
(MANUTENGCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
FOUIPAMENTO NOVO DIVIDINDO POR 1 000 .
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PJSTOLA DE RESEBVATORIO 0,00330 UN 2,75 0,00
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIAGCAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
2845 1C((;{II{(]:HAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E 0,01240 UN 336,67 417
ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920 UN 11,26 0,21
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 0,05570 UN 3,25 0,18
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ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS
LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 -10 CM

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
APROXIMADAS)
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA

INTERFOLHAS BRANCA .
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

ALCOOL GEL (D=1,00)
SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU
EQUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 300L CONSUL,
ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX,
BRASTEMP OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA
8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM
QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4
RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA
LAVATORIO
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO)

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM

TINTA EPOXI C/CATALIZADOR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM)

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4

TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)
COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M

COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M

CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

CHAPA PERFILADA No. 18

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE)

ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G

ARRUELA P/PARAFUSO 3/8

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40
OU EQUIVALENTE)

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
EQUIVALENTE

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000
LUMENS. LUZ BRANCA

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10
w

0,25540
0,00430
0,00770
0,00490
0,00310
0,00490
0,17890
0,00490
0,00150
0,00850
0,00100

0,00200
0,03230

0,11970
0,00990
0,00250
0,01280
0,00150
0,00640
0,00340
0,06370
0,02470
0,00150

13,06450
0,93380
0,00120
0,00150
0,22540

0,00280
0,07750
0,22750
0,00030

0,00030
0,00030
0,00030
0,00310

0,08010
0,00620
0,03210
0,00390
0,00690
1,72220
0,00310

0,00160
0,00690
0,03210
0,04450
0,01600
0,00770
0,00080
0,02560
0,00070
0,00100

0,03920

0,00640
0,00150

0,00150
0,00150
0,02140
0,01600
0,04810
0,07460
0,00750
0,00390
0,00770
0,00260
0,00620
0,00620
0,01280
0,01920
0,05340
0,04950
0,00120

0,02140
0,00030
0,00270
0,00040

0,03550

0,01440

KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
M3;
RL
UN
UN

UN
PAC]
UN
UN
PAC]

UN
KG
KG
UN

UN

UN

UN

PR

UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
M2
M2
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

3,75
18,44
10,90
39,17

3,95
33,92

1,79
37,54

108,01
13,13
23,15

16,49
8,64

0,85
15,47
75,35

2,10
44,43

1,90

4.036,63
11,74
2,20
214,35

0,18
9,21
42,74
49,06
18,19

40,10
12,55
5,76
126,27

2.653,30
1.769,45
1.308,62

12,87

12,60
33,40
1,09
64,82
162,07
2,58
7,74

206,06
80,59
15,49
17,50
28,47
32,49

277,00

1,40

103,27

10,01

12,14

57,94
80,95

72,84
158,88
31,93
69,58
5,81
46,98
20,43
412,13
42,45
8,84
81,50
9,78
2,20
20,96
9,62
0,23
1.233,33

10,89
1.213,06
346,67
1.407,95

19,38

31,44
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0,95
0,07
0,08
0,19
0,01
0,16
0,32
0,18
0,16
0,11
0,02

0,03
0,27

0,10
0,15
0,18
0,02
0,06
0,01
13,72
0,74
0,05
0,32

2,35
8,60
0,05
0,07
4,10

0,11
0,97
1,31
0,03

0,79
0,53
0,39
0,03

1,00
0,20
0,03
0,25
1,11
4,44
0,02

0,32
0,55
0,49
0,77
0,45
0,25
0,22
0,03
0,07
0,01

0,47

0,37
0,12

0,10
0,23
0,68
1,1
0,27
3,50
0,15
1,60
0,32
0,02
0,50
0,06
0,02
0,40
0,51
0,01
1,47

0,23
0,36
0,93
0,56

0,68

0,45
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4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 0,02080 UN 35,50 0,73
15/20 W
2386-0C BRITA N°1 0,01280 m3| 84,00 1,07
2497-0C  BRITAN°2 0,01910 m3 84,00 1,60
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3| 52,67 1,68
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 155,59
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 240,91
BDI 27,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 268,30
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00018 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE:  kuh
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE | CUSTO cusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.007,15
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 98,86300 KG! 0,64 63,27
10048 SARRAFO 29,75280 M 2,31 68,72
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 33,10 60,75
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 12,22 31,93
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 3,09 1,54
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,84 45,78
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ PARAFUSO 0,66670 un! 3,93 2,62
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,51 1,02]
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 1,20 0,98
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 17,65 16,14
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG 18,53 4,31
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 3,35 58,48
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 2,00000 UN 3,99 7,98
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 0,20000 M 16,70 3,34
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 1,11920 M2 12,75 14,26
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 14,40000 UN 0,45 6,48
FIBROCIMENTO -
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 24,00 7,99
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,50000 UN 5,48 2,74
3138 gm;kEN?EzTALICA RETANGULAR 4°"X2""X2"" 0,50000 UN 2,69 1,34]
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 2,61000 M 2,22 5,79
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRAGCADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 1,08 5,40
1858 PONTALETE 3X3"" 28,26930 M 10,39 293,71
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 17,00 2,43
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG 20,18 3,33
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG! 29,90 5,74
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 1,00000 UN 19,38 19,38
LUMENS. LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 0,50000 UN 31,44 15,72
0104-0C XVREIA MEDIA 0,15910 m3 52,67 8,37
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3] 84,00 14,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 974,49
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) | (RP) (PV) (LN) [ (RP) [ (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

1.981,64

BDI

225,31

CUSTO UNITARIO TOTAL

2.206,95




195

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI 10,63

CUSTO UNITARIO TOTAL

104,19
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45030 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LASTRO DE PEDRA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 70,90
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 66,00 66,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 66,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 136,90
BDI 15,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 152,46
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40085 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,140000! 0,860000 226,17 43,78 69,31
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 245,48 104,07 245,48
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 3,00000 0,720000 0,280000 174,90 70,08, 436,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 751,41
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUGAO DA EQUIPE 45,530 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 810,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,79
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,79
BDI 2,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,10000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 25,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25,21
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 208,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 208,83
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 208,83
BDI 23,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 232,57
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,05000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 12,60
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 114,25 25,95 114,25
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 98,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 225,70
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 0,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 628,20
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 628,20
BDI 71,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 699,62
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000! 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07/ 0,72 1,07/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,36
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,87
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,00000 KG! 0,64 270,08
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,85500 T 35,11 30,01
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,88650 T 60,00 53,19
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG 6,60 34,98
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 388,26
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 478,84
BDI 54,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 533,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45140 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 30,26 29,90 2,11
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 39,59 6,32 2,77
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,88
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,50000 H 29,42 14,71
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 0,06997 h 29,11 2,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,79
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 32,67
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 m 1,17 3,24
10044 PREGO 0,31957 KG| 16,28 5,20
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,64680 M 4,72 3,05
11030 TABUA DE 30 0,06768 M 4,76 0,32
11017 PONTALETES D=15 cm 0,10780 m 4,97 0,53
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 0,30400 M 6,11 1,85
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 14,19
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 46,86
BDI 5,32
CUSTO UNITARIO TOTAL 52,18
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00030 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA UNIDADE:  ARE
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42860 PATROLAMENTO 1,00000 ARE 3,87 3,87
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 3,87
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,87
BDI 0,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,31
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 282,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,70
BDI 0,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,12
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40316 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 282,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10046 INDENIZACJ\O DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 0,50 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,50
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,20
BDI 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,67
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 248,84/ 97,57 156,55
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000! 0,310000 118,88 29,11 91,04
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000! 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 285,52 61,04 418,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 869,59
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 906,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,04
BDI 0,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,49
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40003 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm
UNIDADE:  un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 20,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 26,38
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 26,38
BDI 2,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 29,37
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40004 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UNIDADE:  un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 8,300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,97
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 65,97
BDI 7,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 73,47
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:
: m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 5,00000 0,920000 0,080000 252,18 60,06 1.184,00!
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000! 0,780000 248,84 97,57 130,84
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.510,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.605,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,37
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,37
BDI 0,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40090 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 195,54
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 191,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 291,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,51
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,51
BDI 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,68
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40091 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 195,54 43,78 195,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 195,54
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 126,550 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 291,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,30
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,30
BDI 0,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,56
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 248,84/ 97,57 156,55
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000! 0,310000 118,88 29,11 91,04
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000! 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 285,52 61,04 418,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 869,59
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 906,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,04
BDI 0,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,49
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00032 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11180 MADEIRA DE LEI/ MAO OBRA / FABRICAQAO / VERNIZ.(1=1,6) 1,00000 M3 2.373,53 2.373,53
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.373,53
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.373,53
BDI 269,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.643,40
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 490,53 43,78 490,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 490,53
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE 1,532,910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40120 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 1,000000 0,000000 226,17 43,78 226,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 226,17
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUGAO DA EQUIPE 940,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI 10,63

CUSTO UNITARIO TOTAL

104,19
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45010 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL MAT. 22 CAT. UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0,25000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 8,23
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,25000 1,000000 0,000000 66,44 20,27 16,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 24,84
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 118,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 118,40
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 118,40
BDI 13,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 131,86
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45015 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0,16000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 5,27
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,05330 1,000000 0,000000 66,44 20,27 3,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,81
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,06250 H 29,28 1
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000] H 34,26 34,26
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 12,28670 H 22,66 278,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 314,50
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 323,31
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10015 EMULSAOQ EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,20000 Kg 15,43 3,08
10088 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 0,00160 un 1.173,77| 1,87
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m 1,42450 un 18,89 26,90
10420 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0m 0,21370 un! 24,19 5,16
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 0,07120 un 222,36 15,83
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 52,84
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 376,15
BDI 42,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 418,91




222

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MECANIZADA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 0,040000 0,000000 155,89 85,56 6,23
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,23
i QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,04000 H 22,66 0,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 7,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,71
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,71
BDI 0,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,58
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000| 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44
BDI 0,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 248,84/ 97,57 156,55
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000! 0,310000 118,88 29,11 91,04
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 199,16 82,34 199,16
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000! 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 285,52 61,04 418,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 869,59
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 906,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,04
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,04
BDI 0,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,49
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42820 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,10000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 25,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25,21
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 208,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 208,83
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 208,83
BDI 23,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 232,57
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42825 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,05000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 12,60
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 114,25 25,95 114,25
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 98,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 225,70
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 0,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 628,20
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 628,20
BDI 71,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 699,62
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45055 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENSECADEIRA UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,50000] H 22,10 33,15
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,50000 H 29,42 4413
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 91,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 91,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 91,92
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
11024 PARAFUSO 9,00000 U 4,69 42,21
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 3,00000 M 27,57 82,71
11027 PRANCHAO 6 X 16 6,00000 m 8,94 53,64
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 178,56
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 270,48
BDI 30,75

CUSTO UNITARIO TOTAL

301,23
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00034 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 210,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 8,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,42
BDI 0,95

CUSTO UNITARIO TOTAL

9,37
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45235 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
NEOPRENE UNIDADE:  Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02100 H 29,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,21000 H 29,48 6,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 6,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 6,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,80
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,39000 dm3 120,60 47,03
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,15000 m2 20,53 3,07
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 50,10
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 56,90
BDI 6,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 63,36
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45245 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA GERAL UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00200 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,20000 H 22,66 4,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,58
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,58
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,58
BDI 0,52

CUSTO UNITARIO TOTAL

5,10
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00017 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM UNIDADE:  m2
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) :
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 2,21
0005 - CIVIL SERVENTE - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85]
0008 - CIVIL AJUDANTE - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012 - CIVIL ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018 - CIVIL PINTOR - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28 0,00
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025 - CIVIL OFICIAL "B" - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 85,32
C - MATERIAIS PREGO | CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,13460 KG! 0,64 8,40
10048 SARRAFO 0,14350 M 2,31 0,33
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 4,76 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 33,01 2,25
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 12,22 2,66
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 3,09 0,04
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG 17,65 0,07
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG 18,53 1,57
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 3,35 3,03
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 0,17370 UN 3,99 0,69
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2! 7,53 8,35
1225 CONJUNTO VEDAQAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 2,99720 UN 0,45 1,34]
FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,03530 UN 5,48 0,19
3138 gm;kEN?EZTALICA RETANGULAR 4°"X2""X2"" 0,07450 UN 2,69 0,20
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 0,61060 M 2,22 1,35
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRAGCADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 1,08 0,29
1858 PONTALETE 3X3"" 1,84980 M 10,39 19,21
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG 17,00 0,83
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG 20,18 0,16
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG! 29,90 1,70]
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 16,15 7,24
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4 ) 0,00770 UN 17,13 0,13
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770 UN 34,66 0,26
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 15,04 0,64
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 6,48 0,34
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 8,92 0,66
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 4,08 0,57
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 8,71 0,27
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 15,09 0,09
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 44,90 0,13
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 5,71 0,01
H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 (METALICA) 0,00150 IN 43,70 0,06
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 5,90 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 281,28 1,09
3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA 0,00930 UN 191,50 1,78
E SUPORTE
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A GASOLINA POTENCIA 3HP 0,00320 H 6,98 0,02
(MANUTENGCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
FOUIPAMENTO NOVO DIVIDINDO POR 1 000 .
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PJSTOLA DE RESEBVATORIO 0,00330 UN 2,75 0,00
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENCAO E DEPRECIAGCAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
2845 1C((;{II{(]:HAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E 0,01240 UN 336,67 417
ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920 UN 11,26 0,21
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 0,05570 UN 3,25 0,18
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4056

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS
LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 -10 CM

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
APROXIMADAS)
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS

PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA

INTERFOLHAS BRANCA .
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL

ALCOOL GEL (D=1,00)
SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU
EQUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 300L CONSUL,
ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX,
BRASTEMP OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA
8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM
QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4
RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA
LAVATORIO
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO)

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM

TINTA EPOXI C/CATALIZADOR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM)

TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4

TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4
CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)
COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M

COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M

CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

CHAPA PERFILADA No. 18

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE)

ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1
ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1
ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G

ARRUELA P/PARAFUSO 3/8

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40
OU EQUIVALENTE)

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
EQUIVALENTE

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000
LUMENS. LUZ BRANCA

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10
w

0,25540
0,00430
0,00770
0,00490
0,00310
0,00490
0,17890
0,00490
0,00150
0,00850
0,00100

0,00200
0,03230

0,11970
0,00990
0,00250
0,01280
0,00150
0,00640
0,00340
0,06370
0,02470
0,00150

13,06450
0,93380
0,00120
0,00150
0,22540

0,00280
0,07750
0,22750
0,00030

0,00030
0,00030
0,00030
0,00310

0,08010
0,00620
0,03210
0,00390
0,00690
1,72220
0,00310

0,00160
0,00690
0,03210
0,04450
0,01600
0,00770
0,00080
0,02560
0,00070
0,00100

0,03920

0,00640
0,00150

0,00150
0,00150
0,02140
0,01600
0,04810
0,07460
0,00750
0,00390
0,00770
0,00260
0,00620
0,00620
0,01280
0,01920
0,05340
0,04950
0,00120

0,02140
0,00030
0,00270
0,00040

0,03550

0,01440

KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
M3;
RL
UN
UN

UN
PAC]
UN
UN
PAC]

UN
KG
KG
UN

UN

UN

UN

PR

UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
M2
M2
UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

3,75
18,44
10,90
39,17

3,95
33,92

1,79
37,54

108,01
13,13
23,15

16,49
8,64

0,85
15,47
75,35

2,10
44,43

1,90

4.036,63
11,74
2,20
214,35

0,18
9,21
42,74
49,06
18,19

40,10
12,55
5,76
126,27

2.653,30
1.769,45
1.308,62

12,87

12,60
33,40
1,09
64,82
162,07
2,58
7,74

206,06
80,59
15,49
17,50
28,47
32,49

277,00

1,40

103,27

10,01

12,14

57,94
80,95

72,84
158,88
31,93
69,58
5,81
46,98
20,43
412,13
42,45
8,84
81,50
9,78
2,20
20,96
9,62
0,23
1.233,33

10,89
1.213,06
346,67
1.407,95

19,38

31,44

232

0,95
0,07
0,08
0,19
0,01
0,16
0,32
0,18
0,16
0,11
0,02

0,03
0,27

0,10
0,15
0,18
0,02
0,06
0,01
13,72
0,74
0,05
0,32

2,35
8,60
0,05
0,07
4,10

0,11
0,97
1,31
0,03

0,79
0,53
0,39
0,03

1,00
0,20
0,03
0,25
1,11
4,44
0,02

0,32
0,55
0,49
0,77
0,45
0,25
0,22
0,03
0,07
0,01

0,47

0,37
0,12

0,10
0,23
0,68
1,1
0,27
3,50
0,15
1,60
0,32
0,02
0,50
0,06
0,02
0,40
0,51
0,01
1,47

0,23
0,36
0,93
0,56

0,68

0,45
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4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 0,02080 UN 35,50 0,73
15/20 W
2386-0C BRITA N°1 0,01280 m3| 84,00 1,07
2497-0C  BRITAN°2 0,01910 m3 84,00 1,60
2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3| 52,67 1,68
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 155,59
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 240,91
BDI 27,39
CUSTO UNITARIO TOTAL 268,30
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00018 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE:  kuh
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE | CUSTO cusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0004 - CIVIL PEDREIRO - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1.007,15
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 98,86300 KG! 0,64 63,27
10048 SARRAFO 29,75280 M 2,31 68,72
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 33,10 60,75
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 12,22 31,93
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 3,09 1,54
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,84 45,78
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ PARAFUSO 0,66670 un! 3,93 2,62
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,51 1,02]
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 1,20 0,98
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 17,65 16,14
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG 18,53 4,31
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 3,35 58,48
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 2,00000 UN 3,99 7,98
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 0,20000 M 16,70 3,34
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 1,11920 M2 12,75 14,26
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA 14,40000 UN 0,45 6,48
FIBROCIMENTO -
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 24,00 7,99
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 0,50000 UN 5,48 2,74
3138 gm;kEN?EzTALICA RETANGULAR 4°"X2""X2"" 0,50000 UN 2,69 1,34]
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) 2,61000 M 2,22 5,79
DIAM. 25MM N
3065-0C ABRAGCADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 1,08 5,40
1858 PONTALETE 3X3"" 28,26930 M 10,39 293,71
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 17,00 2,43
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG 20,18 3,33
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG! 29,90 5,74
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 1,00000 UN 19,38 19,38
LUMENS. LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 0,50000 UN 31,44 15,72
0104-0C XVREIA MEDIA 0,15910 m3 52,67 8,37
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3] 84,00 14,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 974,49
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) | (RP) (PV) (LN) [ (RP) [ (PV) UNITARIO
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

1.981,64

BDI

225,31

CUSTO UNITARIO TOTAL

2.206,95
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45145 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 39,59 6,32 1,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,79
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG| 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430 m2] 12,75 5,15
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852 | 11,18 0,20
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 17,55
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 58,44
BDI 6,64
CUSTO UNITARIO TOTAL 65,08
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000! 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07/ 0,72 1,07/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,36
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,87
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,00000 KG! 0,64 270,08
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,85500 T 35,11 30,01
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,88650 T 60,00 53,19
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG 6,60 34,98
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 388,26
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 478,84
BDI 54,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 533,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42471 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000 0,500000 0,500000 32,95 31,22 32,08
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,500000! 0,500000 66,44 20,27 43,35]
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 75,43
- QUANT. UNIDADE CUSTO CuUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 106,83
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 91,13
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,01200 M3 428,67 5,14
47055 FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 1,00000 m 132,72 132,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 137,86
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 228,99
BDI 26,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 255,02
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806386DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,08889 1,000000 0,000000} 4,53 0,20 0,40
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 0,08890 1,000000 0,000000 1,69 1,02 0,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,55
B QUANT. UNIDADE CUSTO CUsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
P9823 - SICI SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 0,08889 H 33,33 2,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,51
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
MO0962 TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") 2,00000 M 28,52 57,04
MO0963 TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEGAO DE 80 X 80 MM 1,63333 M 70,76 115,57
MO0971 SUPORTE EM AGO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA- 3,33333 UN 22,28 74,26
CORPO METALICO
MO0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS 0,04444 L 22,85 1,01
M1378 CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 25,83958 KG 9,88 255,29
M1406 BROCA DE AGO RAPIDO -D = 12,5 MME C = 151 MM 0,01111 UN 36,89 0,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 503,57
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
3807863DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA 3,33333 M 9,86 32,86
CONCRETO D = 12.5 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1400975DN CORTE DE CHAPA DE AGO COM GUILHOTINA HIDRAULICA 8,32500 H 4,07 33,88
2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM 0,73837 H 95,83 70,75
ELETRODO E60XX
5605942DN PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA 2,00000 M2! 47,94 95,88
EPOXI - E = 200 MICRON
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 233,37
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 740,45
BDI 84,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 824,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45150 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 39,59 6,32 1,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,79
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG| 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,31 4,82
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 11,18 0,12
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,57
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,46
BDI 6,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 68,44
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45060 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENCHIMENTO COM ARGILA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 93,56
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI 10,63

CUSTO UNITARIO TOTAL

104,19
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806403DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AGO UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW 1,00000 1,000000 0,000000} 30,52 10,36 30,52
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 1,00000 1,000000 0,000000 30,87 30,07 30,87
300KG
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 61,39
- QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 9,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 61,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
MO0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO 0,28936 KG 11,68 3,37
MO0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") 0,00013 UN 631,53 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,45
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,61
BDI 1,09

CUSTO UNITARIO TOTAL

10,70




244

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806402DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO
UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000 1,000000 0,000000 201,45 34,87 201,45
E9028 BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM 1,00000 1,000000 0,000000 40,78 30,32 40,78
CAPACIDADE DE 18 MPA - 5.20KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 242,23
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 56,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 264,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,70
BDI 0,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,23
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4915650DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE UNIDADE: K
CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL : 9
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000] H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,98
PRODUGAO DA EQUIPE 0,955 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 67,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 71,19
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,78566 L 24,40 19,17
M1390 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA 1,00000 KG 170,73 170,73
VISCOSIDADE
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL 0,00200 UN 3.080,14 6,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 196,06
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 267,25
BDI 30,38

CUSTO UNITARIO TOTAL

297,63
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1608021DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 2,490 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 15,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) 0,20000 UN 236,15 47,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 47,23
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 63,07
BDI 717
CUSTO UNITARIO TOTAL 70,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42440 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTE UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000! 0,700000 231,93 57,82 110,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 110,04
- QUANT. UNIDADE | CUSTO cusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 203,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,78
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,78
BDI 0,77
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,55
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4915686DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 5,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,53
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,53
BDI 0,51

CUSTO UNITARIO TOTAL

5,04
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45135 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
31015 MOTOSSERRA 1,00000| 0,200000 0,800000! 36,73 30,99 32,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,13
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 86,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 86,57
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10044 PREGO 0,20000 KG! 16,28 3,25
10048 SARRAFO 1,00000 M 2,31 2,31
11020 MADEIRA ROLICA 10 A12CM 0,40000 m 10,91 4,36
11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,25000 m 25,00 6,25
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 16,17
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 102,74
BDI 11,68
CUSTO UNITARIO TOTAL 114,42
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0916328DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE
UNIDADE: m
DE POLIURETANO
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
R QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 170,06
PRODUGAO DA EQUIPE 2,674 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 170,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 63,60
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M1130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO 1,16000 KG 111,97 129,88
M1131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 1,00000 M 0,76 0,76
15.0 MM
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 0,24000 L 66,87 16,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 146,68
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 210,28
BDI 23,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 234,18




251

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2408078DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924 M UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000] 1,000000 0,000000} 4,53 0,20 4,53
E9643 EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA 1,00000 1,000000 0,000000 0,45 0,31 0,45
COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE
1.50 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000] H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUGAO DA EQUIPE 49,800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 56,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,13
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,01440 L 24,40 0,35
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,04800 L 33,01 1,58
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,93
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,06
BDI 0,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,40




252

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40510 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M3001 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1,00000 T 2.557,94 2.557,94.
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.557,94
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.557,94
BDI 258,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.816,80
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40500 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C UNIDADE: T
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M3002 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1,00000 T 2.837,77 2.837,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.837,77
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.837,77
BDI 287,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.124,95
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40525 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M3003 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1,00000 T 3.464,20 3.464,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.464,20
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.464,20
BDI 350,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.814,77
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40485 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNIDADE:  t
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M3004 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALT PARA IMPRIMAGAO - EAI 1,00000 T 2.126,78 2.126,78
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.126,78
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.126,78
BDI 215,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.342,01
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40495 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO UNDADE: T
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3005 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 1,00000 T 3.650,66 3.650,66
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.650,66
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.650,66
BDI 369,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.020,10
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45155 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: _ Kg
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02250 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,09000 H 22,10 1,98
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,09000 H 29,48 2,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,28
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,28
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10069 ACO CA -50 1,10000 KG! 6,53 7,18
11003 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 13,19 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,37
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,65
BDI 1,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,08
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45450 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000 0,000000 155,89 85,56 23,38
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,55000 H 29,28 16,10
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,52000 H 22,66 102,42
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 148,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 171,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 171,38
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 3,62000 KG! 0,64 2,31
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,01260 T 35,11 0,44
10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 1,05000 m 229,00 240,45
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 243,20
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 414,58
BDI 47,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 461,71
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45455 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000 0,000000 155,89 85,56 23,38
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,86000 H 29,28 25,18
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 7,05000 H 22,66 159,75
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 252,53
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,80000 KG! 0,64 4,35
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,02355 T 35,11 0,82
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,05000 m 290,00 304,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 309,67
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 562,20
BDI 63,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 626,12
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45460 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000 0,000000 155,89 85,56 23,38
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,25000 H 29,28 36,60
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,46000 H 22,66 214,36
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 295,18
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 318,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 318,56
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 11,33000 KG! 0,64 7,25
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,03915 T 35,11 1,37
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 1,05000 m 419,00 439,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 448,57
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 767,13
BDI 87,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 854,35
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45465 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD [OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 0,15000 1,000000 0,000000 155,89 85,56 23,38
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,38
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,56000 H 29,28 45,67
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 11,83000 H 22,66 268,06
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 3,75000] H 29,48 110,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 424,28
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 447,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 447,66
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 14,16000 KG! 0,64 9,06
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,04950 T 35,11 1,73
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 1,05000 m 600,00 630,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 640,79
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.088,45
BDI 123,75
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.212,20
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41851 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,51800 m3 299,56 454,73
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3] 350,26 21,01
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,35000 M2! 48,17 161,36
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 637,10
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 637,10
BDI 72,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 709,53
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 2,27800 m3 299,56 682,39
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3] 350,26 21,01
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000 M2! 48,17 222,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 925,94
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 925,94
BDI 105,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.031,21
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41861 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 3,07600 m3 299,56 921,44
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,10000 m3] 350,26 35,02
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 5,82000 M2! 48,17 280,34
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.236,80
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.236,80
BDI 140,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.377,42
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41866 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 6,17600 m3 299,56 1.850,08
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,12000 m3] 350,26 42,03
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 9,30000 M2! 48,17 447,98
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2.340,09
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.340,09
BDI 266,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.606,15
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45050 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000! 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07/ 0,72 1,07/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,62
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG! 0,64 212,48
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,90450 T 35,11 31,75
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,85650 T 60,00 51,39
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 6,60 27,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 323,34
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 411,67
BDI 46,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 458,47
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42841 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,39
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 66,00 34,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 34,71
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 359,24 251,46
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,46
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 299,56
BDI 34,05

CUSTO UNITARIO TOTAL

333,61
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45250 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,29
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 66,00 34,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 34,71
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 0,70000 m3 411,67 288,16
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 288,16
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 336,16
BDI 38,22

CUSTO UNITARIO TOTAL

374,38




269

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45160 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000! 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07/ 0,72 1,07/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,39
- QUANT. UNIDADE CUSTO CuUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 82,26
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 KG! 0,64 232,96
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,88500 T 35,11 31,07
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,86700 T 60,00 52,02
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG 6,60 30,36
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 346,41
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 435,38
BDI 49,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 484,88
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00009 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CIMENTO UNIDADE:  t
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 1000,00000 KG! 0,64 640,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 640,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 640,00
BDI 72,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 712,76
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47018 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,88 0,69 5,88
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,26
- QUANT. UNIDADE CUSTO CuUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
PRODUGAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 KG! 0,64 224,00
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,72500 T 35,11 60,56
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 284,56
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 350,26
BDI 39,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 390,08
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45166 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000! 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07/ 0,72 1,07/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,36
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,87
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 422,00000 KG! 0,64 270,08
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,85500 T 35,11 30,01
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,88650 T 60,00 53,19
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG 6,60 34,98
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 388,26
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 478,84
BDI 54,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 533,28
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00033 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
COTO001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M 1,00000 M 1.109,00 1.109,00!
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.109,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.109,00
BDI 112,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.221,23
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45575 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,20000 H 29,28 35,13
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,80000 H 22,66 18,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 53,25
PRODUGAO DA EQUIPE 22,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 53,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11040 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) 1,00000 m2; 6,87 6,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,87
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,29
BDI 1,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,34
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40805 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,50000 H 22,66 11,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 11,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,62
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10002 ARAME LISO 0,51250 m 0,73 0,37
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 un 26,89 0,58
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,00310 un 96,20 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,24
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES ) (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,86
BDI 1,46

CUSTO UNITARIO TOTAL

14,32
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 45,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 45,90
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 66,00 66,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 66,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 111,90
BDI 12,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 124,62




277

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40607 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 248,84/ 97,57 141,43
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,170000! 0,830000 285,52 61,04 99,19
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,540000 0,460000 189,76 52,78 126,74
EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 1,000000 0,000000 193,53 67,57 193,53
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,410000! 0,590000 231,24 48,25 123,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 684,15
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000] H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 247,65
PRODUGAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 931,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,18
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 1,00000 m3 142,07 142,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 142,07
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 158,25
BDI 17,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 176,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00008 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 0,150000! 0,850000 155,89 85,56 96,10
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 96,10
- QUANT. UNIDADE CuUSsTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE 170,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,12
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 66,00 66,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 66,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 67,12
BDI 7,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 74,75
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45167 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,71 0,48 2,64
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,390000 0,610000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07/ 0,72 1,07/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,32
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 84,83
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 467,00000 KG! 0,64 298,88
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,81032 T 35,11 28,45
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,89100 T 60,00 53,46
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,90000 KG 6,60 38,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 419,73
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 511,27
BDI 58,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 569,40




280

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307084DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 0,60241 1,000000 0,000000 1,42] 0,78 0,85
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 0,12048 1,000000 0,000000 23,42 3,20 2,82
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,60241 1,000000 0,000000 10,69 0,75 6,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 10,10
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000] H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 74,80
PRODUGAO DA EQUIPE 5,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 84,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 16,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M1379 ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS 2,40000 KG 5,49 13,17
ESTRUTURAIS
M1385 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 0,00667 UN 461,64 3,07
350 MM
M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE-D =22 MME C = 1,00 M 0,00080 UN 491,57 0,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 16,63
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 33,61
BDI 3,82

CUSTO UNITARIO TOTAL

37,43
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1608148DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 0,664 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 59,41
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
11015 COROA DIAMANTADA 0,20000 un 755,28 151,05
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 151,05
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 210,46
BDI 23,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 234,38
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1108059DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000 0,300000 0,700000 0,71 0,48 0,54
30185 GERICA 180 | 2,00000 0,200000! 0,800000 1,59 1,08 2,34
E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M*- 3,70 1,00000 1,000000 0,000000 41,06 33,62 41,06
KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 43,94
R QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 5,00000] H 22,66 113,30
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000] H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 142,78
PRODUGAO DA EQUIPE 1,225 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 186,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 152,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10094 PEDRISCO 0,36225 M3 87,00 31,51
MO0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO 1811,25000 KG| 1,77 3.205,91
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.237,42
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.389,84
BDI 385,42
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.775,26
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0307736DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000] H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,14
PRODUGAO DA EQUIPE 1,800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 28,96
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M1150 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE 1,09200 KG 135,04 147,46
TIPO ADE-52 OU SIMILAR
M1151 JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E 1,00000 M 409,53 409,53
H=70MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 556,99
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 585,95
BDI 66,62

CUSTO UNITARIO TOTAL

652,57
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45137 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CuUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 27,22
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,94153 m 1,17 3,44
10044 PREGO 0,36267 KG| 16,28 5,90
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5CM 1,06965 M 4,72 5,04
11030 TABUA DE 30 0,29712 M 4,76 1,41
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,79
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 43,01
BDI 4,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 47,90
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45230 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENOS 100 MM UNIDADE:  un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00700 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,07000 H 22,66 1,58
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3,84
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,84
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
11033 TUBO PVC 100 MM 0,30000 m 15,04 4,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,51
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,35
BDI 0,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,29
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45151 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES UNIDADE: _un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
31062 CAMINHAO MUNCK 64,00000 1,000000 0,000000 299,47 119,71 19.166,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 19.166,08
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 64,00000 H 22,66 1.450,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.453,16
PRODUGAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 20.619,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 103,09
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 103,09
BDI 11,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 114,81
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40430 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE:  makm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 252,18
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 108,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,33
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,33
BDI 0,26

CUSTO UNITARIO TOTAL

2,59
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40530 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: _ tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 1,000000 0,000000 241,84 60,34 241,84/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 241,84
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 241,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,61
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,61
BDI 0,18

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,79
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40440 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE:  TKM
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 252,18
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,12
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,12
BDI 0,12

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,24
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45205 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: _ tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 252,18
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,67
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,67
BDI 0,07

CUSTO UNITARIO TOTAL

0,74
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40455 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE:  m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 252,18
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,00
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,00
BDI 0,11

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,11
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40435 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:  TKM
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000| 1,000000 0,000000 241,84 60,34 241,84/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 241,84
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 241,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,42
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,42
BDI 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,69
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40320 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE:  makm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000 0,000000 248,84 97,57 6,22
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000 0,000000 285,52 61,04 7,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 265,53
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 128,333 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 265,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,06
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,06
BDI 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,29




294

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40449 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: _ tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 231,93 57,82 231,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 231,93
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,23
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,23
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,36




295

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40450 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE:  TKM
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 231,93 57,82 231,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 231,93
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,61
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,61
BDI 0,06

CUSTO UNITARIO TOTAL

0,67




296

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40445 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE:  makm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 252,18
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,49
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,49
BDI 0,16

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,65




297

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40451 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: _ tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 231,93 57,82 231,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 231,93
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,61
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,61
BDI 0,06

CUSTO UNITARIO TOTAL

0,67




298

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47050 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: _ tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 231,93 57,82 231,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 231,93
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUGAO DA EQUIPE 225,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 277,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,23
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,23
BDI 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,36




299

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40454 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 231,93 57,82 231,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 231,93
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 357,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,64
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,64
BDI 0,07

CUSTO UNITARIO TOTAL

0,71




300

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40006 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE:  makm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 252,18
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 135,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,86
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,86
BDI 0,21

CUSTO UNITARIO TOTAL

2,07




301

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45209 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO UNIDADE:  Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 1,00000 Km 20,31 20,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,31
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 20,31
BDI 2,30
CUSTO UNITARIO TOTAL 22,61




302

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45206 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T
UNIDADE:  tkm
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30105 CAMINHAO PRANCHA 1,00000| 1,000000 0,000000 285,57 37,74 285,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 285,57
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 520,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 285,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,54
BDI 0,06

CUSTO UNITARIO TOTAL

0,60




303

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 44021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) UNIDADE:  m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 252,18
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 110,680 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,27
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,27
BDI 0,25

CUSTO UNITARIO TOTAL

2,52




304

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40098 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM UNIDADE:  m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 252,18
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 127,210 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,98
BDI 0,22

CUSTO UNITARIO TOTAL

2,20




305

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40099 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM UNIDADE:  m3km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00000 1,000000 0,000000 252,18 60,06 252,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 252,18
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 105,730 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,38
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,38
BDI 0,27

CUSTO UNITARIO TOTAL

2,65




306

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40193 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA UNIDADE: _ h
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 1,00000 h 376,67 376,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 376,67
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 376,67
BDI 42,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 419,49




307

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40195 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA UNIDADE: _ h
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 1,00000 h 1.218,64 1.218,64,
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.218,64
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.218,64
BDI 138,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.357,19
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45207 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO UNIDADE:  Km
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 1,00000 Km 6,28 6,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,28
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,28
BDI 0,71
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,99
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS UNIDADE:  un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0001 ADMINISTRACJ\O LOCAL / INSTALAC,OES PROVISORIAS 1,00000 UN 3.303.627,98 3.303.627,98
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 3.303.627,98
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 3.303.627,98
BDI| 375.622,50
CUSTO UNITARIO TOTAL| 3.679.250,48
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 00035 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 05) UNIDADE:  un
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL [ CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE | CUSTO cusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0002 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO 1,00000 UN 133.255,50 133.255,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| _133.255,50
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 133.255,50
BDI| 15.151,15
CUSTO UNITARIO TOTAL| _ 148.406,65
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE:  m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS >
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,000000 0,000000 9,16/ 1,05 9,16/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
) QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPOFIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N) (RP) (PV) (CN) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,44

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40315 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGCAO E CARGA MAT. DE JAZIDA UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000} 245,48 104,07 245,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 245,48
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUGAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 282,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,70

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41285 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) UNIDADE. M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 248,84/ 97,57 248,84/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 248,84
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 14,64
PRODUGAO DA EQUIPE 169,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 263,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,55
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,55

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41289 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,59
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 1,17 0,70
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 3,32 0,19
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg 0,13 0,02
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 6,48 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,44 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 1,00000 m2 2,73 2,73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,73
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,32

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41291 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE. M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUGAO DA EQUIPE 0,588 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 39,01
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 39,01

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41292 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE:  m2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,200000 0,800000 118,88 29,11 47,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 47,05
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 226,89
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 273,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,73
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,73

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




318

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41293 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUGAO DA EQUIPE 4,444 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,16
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,16

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 22411 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROGADA COM ROGADEIRA COSTAL UNIDADE:  HA
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30135 ROCADEIRA COSTAL 6,00000 1,000000 0,000000 8,61 0,47 51,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 51,66
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 0,300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 235,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 784,26
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 784,26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42415 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROGADA MECANIZADA UNIDADE: _ HA
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGCADEIRA 1,00000] 1,000000 0,000000 137,75 46,64 137,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 137,75
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 0,439 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 183,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 418,52
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 418,52

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42420 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CAPINA MANUAL UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUGAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,83
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,83

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42425 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D’AGUA UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,13
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 350,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,66
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,66

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42430 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE SARJETA UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,13
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 231,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,15
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,15

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42491 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 354,12 132,31 223,24/
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 144,08 9,24 144,08
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 77,38
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h 1,00000 1,000000 0,000000 72,90 61,18 72,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 517,60
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUGAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 603,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 27,85
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,91950 T 60,00 55,17
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 63,50 58,42
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 113,59
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 141,44

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 354,12 132,31 296,44/
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 144,08 9,24 144,08
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000} 38,69 23,84 38,69
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 83,42 49,29 83,42
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 279,67 48,25 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 842,30
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 962,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,77
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 KG! 0,64 22,21
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I 19,20000 Kg 2,02 38,78
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724 T| 35,11 3,41
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,43985 T 60,00 26,39
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 63,50 51,25
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 87,00 30,88
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 172,92
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 207,69

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42831 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000! 1,59 1,08 3,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30,32
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 322,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,98
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,53418 KG! 0,64 179,54
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,89922 T 35,11 31,57
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,10262 T 60,00 66,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 277,26
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 359,24

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42836 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000! 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07/ 0,72 1,07/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,62
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG! 0,64 212,48
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,90450 T 35,11 31,75
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,85650 T 60,00 51,39
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 6,60 27,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 323,34
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 404,96

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42838 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000! 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07/ 0,72 1,07/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,39
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 82,26
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 KG! 0,64 232,96
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,88500 T 35,11 31,07
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,86700 T 60,00 52,02
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG 6,60 30,36
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 346,41
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 428,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42841 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 13,39
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 66,00 34,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 34,71
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 359,24 251,46
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 251,46
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 299,56

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 105,35
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 66,00 75,90
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 75,90
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 350,26 52,53
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 52,53
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 233,78

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42860 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PATROLAMENTO UNIDADE:  ARE
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000! 0,000000 248,84/ 97,57 24,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 24,88
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 0,29
PRODUGAO DA EQUIPE 6,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 25,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,87
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,87

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45050 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000! 1,59 1,08 3,84
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 1,07/ 0,72 1,07/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000| h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 81,62
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,00000 KG! 0,64 212,48
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,90450 T 35,11 31,75
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,85650 T 60,00 51,39
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 6,60 27,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 323,34
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 411,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45123 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE. M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 8,49 0,80 8,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,49
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUGAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 60,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 6,71
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,71

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




334

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47018 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,88 0,69 5,88
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,26
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94/
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
PRODUGAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 274,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 65,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,00000 KG! 0,64 224,00
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 1,72500 T 35,11 60,56
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 284,56
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 350,26

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




335

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 39,59 6,32 1,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,79
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 40,89
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10044 PREGO 0,02365 KG! 16,28 0,38
10048 SARRAFO 1,21489 M 2,31 2,80
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 M2 10,15 4,10
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,28
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES ) (RP) V) (N) (RP) PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 48,17

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




336

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONFECCAO DE GUIAS UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000] H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400 M2 10,15 0,85
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,85
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,39

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




337

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47024 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 1,000000 0,000000 155,89 85,56 155,89
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 155,89
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000] H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUGAO DA EQUIPE 9,183 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 181,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 19,76
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 19,76

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




338

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47027 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,03000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68,85
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 68,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 68,85
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 68,85

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




339

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47055 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FABRICACAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) UNIDADE:  m
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000] 0,500000 0,500000! 4,53 0,20 2,36
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 0,200000! 0,800000 5,88 0,69 1,72
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 1,00000 0,500000 0,500000 3,75 2,32 3,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,11
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,50000 H 29,48 14,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,10
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 190,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 95,10
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 13,74000 KG! 0,64 8,79
10081 AREIA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO AREAL) 0,03780 T 35,11 1,32]
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,04500 T 60,00 2,70
10069 ACO CA -50 3,80000 KG| 6,53 24,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,62
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 132,72

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




340

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47100 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE:  m3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,400000 0,600000 354,12 132,31 221,02
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 1,00000 0,510000! 0,490000 247,22 165,38 207,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 0,510000! 0,490000 144,08 9,24 78,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 506,13
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 73,62
PRODUGAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 579,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 10,07
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORDESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) 2,20005 T 60,00 132,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 132,00
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 142,07

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




341

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0605604DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO EM TUNNEL LINER UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000 0,610000! 0,390000 0,71 0,48 0,61
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 19,88 6,12 19,88
E9621 BOMBA DE INJE(;/'\O DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,00000 1,000000 0,000000 41,18] 35,66 41,18]
1,08 M?H (18 L/ MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M? -
620 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 61,67
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,64
PRODUGAO DA EQUIPE 0,896 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 152,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 169,91
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 210,00000 KG! 0,64 134,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 134,40
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
4016096DN ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 1,00800 M3 1,53 1,54/
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1.56 M?
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1,54
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 305,85

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




342

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4016096DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M* UNIDADE. M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM 1,00000 1,000000 0,000000 330,42 159,58 330,42
CAPACIDADE DE 1.56 M? - 118 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 330,42
R QUANT. UNIDADE CuUSsTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 230,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 353,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,53
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,53

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




343

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816000DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE. M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
30185 GERICA 180 | 1,00000 0,190000! 0,810000 1,59 1,08 1,17/
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,17
- QUANT. UNIDADE CuUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUGAO DA EQUIPE 0375 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 486,53
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 486,53

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816003DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUGAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,94
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
MO0868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA 2,00000 UN 12,58 25,16
DE 20 W
M3241 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - 1,10000 M 15,62 17,18
TENSAO DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 2 X 6 MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 42,34
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 45,28

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




345

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3806428DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E [\ irn ™
RETIRADA :
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 1,00000] H 29,18 29,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,28
PRODUGAO DA EQUIPE 2,143 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 51,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 23,93
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
MO0537 SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 0,02000 UN 96,04 1,92]
MO0538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME 0,01000 M 190,07 1,90
MO0539 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM 0,02000 UN 203,93 4,07
EL=100CM
MO0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM 0,00500 UN 68,91 0,34
MO0545 PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C =100 E L = 33 0,01500 UN 202,24 3,03
CM
MO0548 QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H =120 0,02000 UN 287,84 5,75
CMEL=100CM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 17,01
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 40,94

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




346

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3807863DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,00000 1,000000 0,000000 1,42] 0,78 1,42]
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,11
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,10
PRODUGAO DA EQUIPE 13,070 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,61
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M0408 CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM ACO 1,00000 UN 7,16 7,16
ZINCADO PARA CONCRETO - D =12.5 MM
M1528 BROCA DE WIDIA-D =13 MM E C = 150 MM 0,00455 UN 20,53 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,25
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,86

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




347

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 0605606DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 25,58 5,72 25,58
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 1,00000 1,000000 0,000000 0,20 0,11 0,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25,78
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,40000 H 22,66
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 0,10000 H 38,81 3,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 12,94
PRODUGAO DA EQUIPE 3,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 38,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,19
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
MO0532 ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA 0,15463 KG 21,55 3,33
TUNNEL LINER - L = 2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,33
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,52

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




348

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816004DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VENTILAGCAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
_ QUANT. UNIDADE CUSTO CUSsTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUGAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,94
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M3240 DUTO FLEXIVEL DE VENTILAC,}'\O DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM 1,00000 M 19,91 19,91
ISOLAMENTO - D =200 MM
M3242 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - 1,10000 M 27,04 29,74
TENSAO DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 4 X 6 MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 49,65
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 52,59

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




349

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1400975DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CORTE DE CHAPA DE AGO COM GUILHOTINA HIDRAULICA UNIDADE:  H
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW 1,00000| 1,000000 0,000000 149,42 103,40 149,42
E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 100,87 10,67 100,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 250,29
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,20
PRODUGAO DA EQUIPE 72,350 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 294,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,07
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,07

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




350

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816016DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA UNIDADE. M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 387,01 29,21 387,01
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00000 0,460000 0,540000 306,19 134,40 213,41
2.50 M? - 105 KW
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 1,00000 1,000000 0,000000 311,95 216,35 311,95
M3/H - 224KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 912,37
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUGAO DA EQUIPE 66,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.093,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,47
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M2110 MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE 0,00004 UN 21.746,37 0,86
ALIMENTACAO COM L = 930 MM
M2111 MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAGAO 0,00006 UN 27.576,98 1,65
COML =930 MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,51
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
4816010DN ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 0,57000 M3 36,30 20,69
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 20,69
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 39,67

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




351

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4816010DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA UNIDADE: M3
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000| 0,480000 0,520000 226,17 43,78 131,32
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 32,95
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 1,00000 1,000000 0,000000 454,32 213,15 454,32
EQUIVALENTE
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,00000 1,000000 0,000000 306,19 134,40 306,19
2.50 M? - 105 KW
E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00000 1,000000 0,000000 45,52 12,63 45,52
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 3,00000 0,880000! 0,120000 312,33 98,99 860,16
M3 - 210 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.830,46
- QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 H 34,26 34,26
P9892 AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 2,00000 H 34,22 68,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,70
PRODUGAO DA EQUIPE 82,450 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.933,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 23,44
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M2042 EMULSAOQ EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,46138 KG 15,43 7,11
M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") 0,00033 UN 659,88 0,21
M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 0,00015 UN 2.219,17 0,33
MM (1 1/2"EC=3.05M
M2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D 0,00024 UN 350,04 0,08
=38.0 MM (1 1/2")
M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 0,00012 UN 1.132,12 0,13
MM (1 1/2™)
M2138 NONEL DE COLUNA-C=12,0M 0,02000 UN 24,83 0,49
M2141 NONEL DE INICIA(;}'\O PARA FOGACHO-C=6,0M 0,01429 UN 19,45 0,27
M2143 NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M 0,00786 UN 24,19 0,19
M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S$12 0,00333 UN 1.173,77 3,90
M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,00071 UN 222,35 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,86
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES A A
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES A
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 36,30
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




352

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2408057DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX
UNIDADE: H
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD HORARIO
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 25,58 5,72 25,58
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 1,00000 1,000000 0,000000 0,30 0,16 0,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25,88
i QUANT. UNIDADE CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 1,00000] H 38,81 38,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,91
PRODUGAO DA EQUIPE 1,341 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO 86,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 64,70
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX 1,00000 KG! 31,13 31,13
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 31,13
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 95,83

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL




353

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5605942DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON UNIDADE: M2
A - EQUIPAMENTOS QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
OPERATIVA[ IMPROD |OPERATIVO[ IMPROD | HORARIO
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 19,88 6,12 19,88
E9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE 1,00000 1,000000 0,000000 21,96 12,13 21,96
SIMPLES DE 5.50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 41,84
R QUANT. UNIDADE CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAI
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000] H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUGAO DA EQUIPE 5,449 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 17,14
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
MO0879 LIXA PARA FERRO N° 150 0,30000 UN 2,84 0,85
M1868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI 0,32000 KG| 93,62 29,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 30,80
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES N (RP) V) (N) (RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 47,94

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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