

ETICA CONSTRUTORA LTDA  
PROPOSTA 0171

Proposta

Obra: ALVORADA DO NORTE - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 302,04 | R\$ 3.642,27 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 275,28 | R\$ 2.278,09 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 275,76 | R\$ 2.989,56 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 275,57 | R\$ 2.709,54 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 276,31 | R\$ 3.803,00 |

Obra: ANÁPOLIS - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |           | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t   | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 70,46 | R\$ 3.410,69 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 65,86 | R\$ 2.068,67 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 66,34 | R\$ 2.780,14 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 66,15 | R\$ 2.500,12 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 66,89 | R\$ 3.593,58 |

Obra: ARAGUAPAZ - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 266,51 | R\$ 3.606,74 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 242,81 | R\$ 2.245,62 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 243,29 | R\$ 2.957,09 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 243,10 | R\$ 2.677,07 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 243,85 | R\$ 3.770,54 |

Obra: BELA VISTA DE GOIÁS - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 146,92 | R\$ 3.487,15 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 135,15 | R\$ 2.137,96 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 135,64 | R\$ 2.849,44 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 135,45 | R\$ 2.569,42 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 136,19 | R\$ 3.662,88 |

Obra: CAMPOS BELOS - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 407,07 | R\$ 3.747,30 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 370,07 | R\$ 2.372,88 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 370,56 | R\$ 3.084,36 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 370,37 | R\$ 2.804,34 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 371,11 | R\$ 3.897,80 |

Obra: CATALÃO - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 249,00 | R\$ 3.589,23 |

|     |    |              |        |         |        |        |        |         |              |         |         |            |              |
|-----|----|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------------|
| ABA | GO | CM-IMPRIM.   | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 % | A vista | R\$ 227,01 | R\$ 2.229,82 |
| ABA | GO | RL - 1C      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 % | A vista | R\$ 227,50 | R\$ 2.941,30 |
| ABA | GO | RR - 1C      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 % | A vista | R\$ 227,30 | R\$ 2.661,27 |
| ABA | GO | RR - 2C - EP | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 % | A vista | R\$ 228,05 | R\$ 3.754,74 |

Obra: FORMOSA - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 183,01 | R\$ 3.523,24 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 167,84 | R\$ 2.170,65 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 168,32 | R\$ 2.882,12 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 168,13 | R\$ 2.602,10 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 168,88 | R\$ 3.695,57 |

Obra: GOIANÉSIA - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 143,98 | R\$ 3.484,21 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 132,22 | R\$ 2.135,03 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 132,70 | R\$ 2.846,50 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 132,51 | R\$ 2.566,48 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 133,25 | R\$ 3.659,94 |

Obra: GOIÁS - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 192,99 | R\$ 3.533,22 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 176,45 | R\$ 2.179,26 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 176,94 | R\$ 2.890,74 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 176,75 | R\$ 2.610,72 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 177,49 | R\$ 3.704,18 |

Obra: GOIATUBA - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 242,24 | R\$ 3.582,47 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 221,61 | R\$ 2.224,42 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 222,09 | R\$ 2.935,89 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 221,90 | R\$ 2.655,87 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 222,65 | R\$ 3.749,34 |

Obra: INHUMAS - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 125,91 | R\$ 3.466,14 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 116,19 | R\$ 2.119,00 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 116,68 | R\$ 2.830,48 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 116,49 | R\$ 2.550,46 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 117,23 | R\$ 3.643,92 |

Obra: IPORÁ - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 265,95 | R\$ 3.606,18 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 242,59 | R\$ 2.245,40 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 243,07 | R\$ 2.956,87 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 242,88 | R\$ 2.676,85 |

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA

Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR

Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754

CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR. EST.: 901.54946-00

Filial: Rod GO 335 S/N - Abadiânia/GO

Fone: (64) 3432-1521 - CEP - 72940-000

CNPJ: 02.351.006/0017-04 - INSCR. EST.: 10.551.068-8

|     |    |              |        |         |        |        |        |         |              |         |         |            |              |
|-----|----|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------------|
| ABA | GO | RR - 2C - EP | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 % | A vista | R\$ 243,63 | R\$ 3.770,32 |
|-----|----|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------------|

Obra: JATAI - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 342,97 | R\$ 3.683,20 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 312,11 | R\$ 2.314,92 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 312,59 | R\$ 3.026,39 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 312,40 | R\$ 2.746,37 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 313,14 | R\$ 3.839,83 |

Obra: MINEIROS - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 405,98 | R\$ 3.746,21 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 368,98 | R\$ 2.371,79 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 369,47 | R\$ 3.083,27 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 369,28 | R\$ 2.803,25 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 370,02 | R\$ 3.896,71 |

Obra: MORRINHOS - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 211,43 | R\$ 3.551,66 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 193,80 | R\$ 2.196,61 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 194,29 | R\$ 2.908,09 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 194,10 | R\$ 2.628,07 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 194,84 | R\$ 3.721,53 |

Obra: PALMEIRAS DE GOIÁS - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 160,92 | R\$ 3.501,15 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 147,79 | R\$ 2.150,60 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 148,28 | R\$ 2.862,08 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 148,09 | R\$ 2.582,06 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 148,83 | R\$ 3.675,52 |

Obra: PORANGATU - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 334,14 | R\$ 3.674,37 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 306,76 | R\$ 2.309,57 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 307,24 | R\$ 3.021,04 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 307,05 | R\$ 2.741,02 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 307,79 | R\$ 3.834,48 |

Obra: RIO VERDE - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 279,95 | R\$ 3.620,18 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 255,23 | R\$ 2.258,04 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 255,71 | R\$ 2.969,51 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 255,52 | R\$ 2.689,49 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 256,27 | R\$ 3.782,96 |

Obra: SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO / ETICA CONSTRUTORA

|                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|
| Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Filial: Rod GO 335 S/N - Abadiânia/GO                |  |  |  |
| Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fone: (64) 3432-1521 - CEP - 72940-000               |  |  |  |
| Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: 02.351.006/0017-04 - INSCR. EST.: 10.551.068-8 |  |  |  |
| CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR. EST.: 901.54946-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |  |  |

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 334,84 | R\$ 3.675,07 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 307,39 | R\$ 2.310,20 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 307,87 | R\$ 3.021,67 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 307,68 | R\$ 2.741,65 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 308,43 | R\$ 3.835,12 |

Obra: SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO / ETICA CONSTRUTORA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 195,93 | R\$ 3.536,16 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 179,39 | R\$ 2.182,20 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 179,88 | R\$ 2.893,68 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 179,69 | R\$ 2.613,66 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 180,43 | R\$ 3.707,12 |

Quantidade Total de Itens: 100

Observações da Proposta:

Para as operações de venda de mercadoria, produto ou prestação de serviço interestadual, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquotas/preço.

Para operações de serviço de transportes intermunicipais/estaduais, frete modalidade FOB, com origem PR, RS e MG, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o ICMS devido na operação/preço.

Os preços ora apresentados poderão ser reajustados a qualquer momento, pela superveniência de fatos que causem alteração nas condições originais da proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da matéria-prima na fonte produtora - Petrobras.

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposição do cliente, para orientação nos serviços executados. A concessão de crédito para vendas a prazo está condicionada à prévia aprovação pelo setor de análise de crédito da Greca Asfaltos.

A estadia, se sujeita, será cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso 5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas, será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador autônomo de carga - TAC ou ETC a importância equivalente a R\$ 2,41 (Dois reais e quarenta e um centavos) por toneladas/hora ou fração.

Os preços apresentados para Emulsão Asfáltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímeros e Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Adição de Borracha) consideram alíquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redução prevista para o código TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo III do Decreto nº 8.950/2016, que alterou a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.

ESTA PROPOSTA PERMANECERÁ VÁLIDA ATÉ 31/3/2026.

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
TARCISIO CARNEIRO RAMOS  
Data: 13/03/2026 20:57:58-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Tarcísio Ramos