Y STADIUM

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA

CONCORRENCIA
N° 97/2026
PROPOSTA

PROCESSO: 202600005018992

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para a
execugcao de servicos de conservagao preventiva de
pavimentos asfalticos, a serem prestados no municipio que
compoe o Lote 108 do Programa Goias em Movimento -
Eixo Municipios (Aloandia, Catalao, Ipameri, Pires do Rio e
Sao Miguel do Passa Quatro). o Rio e Sao Miguel do Passa
Quatro).
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CNPJ: 03.021.021/0001-81

P¢c. Genoveva Rezende Carneiro,

Jardim Planalto - GO CEP 74333015
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Atenciosamente,

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
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STADIUM

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: Concorréncia N° 097/2026

Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJMF sob o n°
03.021.021/0001-81, localizada na Praga Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A
LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto
tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execucdo dos servicos
motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucgéo dos servicos é R$ 6.711.649,99 (seis milhdes setecentos
e onze mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 25,20% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os prec¢os unitarios € de % (9,32 e 9,18) conforme composi¢cbes em
anexo.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame.

5- Anexo consta a Planilha Or¢gamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicao de Preco de
Administracéo, Mobilizacao e Canteiro e Composic¢des de Precos Unitarios.

Goiania, 26 de agosto de 2026.

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA/ 03.0;21 .021/0001-81
Diretor |

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

. ‘ CNPJ: 03.021.021.0001-81

\ )/ Telefone: (62) 3255-0225
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ORGAMENTO LOTE 108 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -

g

N FlReA P
© s o cmir EIXO MUNICIPIOS 2026 &m movimento
I Municirios Il
MUNICIPIO DISCRIMINACAO PRECO PRECO/M2
|V|OB|L|ZACAO E |NSTALACAO DE CANTEIRO RS 109.221,34 | RS 7,03
ALOANDIA PAVIMENTACAO RS 599.597,73 | RS 38,61
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 32.828,97 | RS 2,11
TOTAL GERAL RS 741.648,04 | RS 47,76
|V|OB|L|ZACAO E |NSTALACAO DE CANTEIRO RS 139.252,74 | RS 1,36
CATALAO PAVIMENTACAO RS 2.775.882,23 | RS 27,13
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 82.903,40 | RS 0,81
TOTAL GERAL RS 2.998.038,37 | RS 29,30
|V|OB|L|ZACAO E |NSTALACAO DE CANTEIRO RS 116.125,00 | RS 4,69
IPAMERI PAV"VIENTACAO RS 973.509,38 [ RS 39,35
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 25.756,97 | RS 1,04
TOTAL GERAL RS 1.115.391,35 | RS 45,09
|V|OB|L|ZACAO E |NSTALACAO DE CANTEIRO RS 109.723,42 | RS 4,60
PIRES DO RIO PAVIMENTACAO RS 979.244,92 | RS 41,07
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 20.561,71 | RS 0,86
TOTAL GERAL RS 1.109.530,05 | RS 46,54
MOB|L|ZACAO E |NSTALACAO DE CANTEIRO RS 102.167,06 | RS 6,38
~ E A 16.431 2
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO |FAVIMENTACAO RS 61643178 | Ro 38,5

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 28.443,34 | RS 1,78
TOTAL GERAL RS 747.042,18 | RS 46,68
[FOTAL GERAL TRS 6.711.649,99

ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 108

ITEM SERVICOS TOTAL
1 ALOANDIA RS 741.648,04
11,05%)

2 CATALAO R$ 2.998.038,37
44,67%

3 IPAMERI RS 1.115.391,35
16,62%)

4 PIRES DO RIO R$ 1.109.530,05
16,53%)

5 SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO RS 747.042,18
11,13%,

R$ 6.711.649,99

TOTAL GERAL

100,00%

STADIUM CONSTRUTORA LTDA 7 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de 83
CREA 3416/D-GO

Diretor

|

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho

Extensdo (m?)

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202600036004551-1/2026

Data Orgamento

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE ALOANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).

: ALOANDIA - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAGAO.

: Obra Rodoviaria

15.529,37

Data Base : 01/12/2025

08/04/2026

Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 9,32 un 1,000 18.341,92 18.341,92
42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAGAO 9,32 un 1,000 90.879,42] 90.879,42
Total do Grupo : 109.221,34
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES
40001 COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 51,761 0.59 3053
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,32 m2 51,761 0,43 22,25
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 31,057 8,10 251,56
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 170,813 2,29 391,16
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS.
44151 LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 24,846 66,70 1.657,22
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 16150,539 0,43 6.944,73
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 49,693 10,00 496,93
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 99,386 2,35 233,55
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 16,548 3,38 55,93
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 155,293 0,53 82,30
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 0,000 256,95 0,00
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO
01518 DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 9,32 ! 991,393 499,71 495.408,99
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (PAV.
44204A URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 413,080 40,90 16.894,97
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 0,000 4,85 0,00
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 0,000 1,80 0,00
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 1,987 2,42 4,80
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 130,193 0,77 100,24
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 0,000 1,01 0,00
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 75841,564 0,67 50.813,84]
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,32 8,073 2.878,82 23.240,71
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,32 0,000 3.206,31 0,00
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,32 t 0,201 2.757,91 554,33
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 1183,182 2,04 2.413,69
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,32 t 0,000 3.852,94 0,00
[TotaidoGrupo: | 59950773
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidadel Prego Unitériol Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un 606,000 41,55] 25.179,30)
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,32 m2 86,648 31,35 2.716,41
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 9,32 m2 1.149,946 4,29 4.933,26
Total do Grupo: | 32.828,97
Total do Orgamento :| 741.648,04
Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 14,7268 109.221,34 7,03
PAVIMENTAGAO 80,8467 599.597,73 38,61
SERVICOS COMPLEMENTARES 4,4265 32.828,97 2,11
Total geral 100,0000 741.648,040 47,758

Praca ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
[62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 531,95 144 8,86 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 232,86 144 3,88 2 1.117,44
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 183,85 144 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 268,16 144 4,46 1 642,24
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 144 5,90 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 549,98 144 9,16 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 144 7,00 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 144 5,26 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 144 5,86 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 144 6,12 1 881,28
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 144 5,47 1 787,68
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 144 4,24 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 144 4,65 1 669,60
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 144 9,37 0,00
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 290,16 144 9,67 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 144 9,67 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 144 1,59 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 144 1,59 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 1 695,52
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 144 4,83 1 695,52
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 1 695,52
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 144 2,41 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 144 14,50 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 144 9,67 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 144 4,83 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 144 2,41 1 347,04
Sub Total de Equipamento (F) : 8.267,04
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 122,06
Sub Total de Méo de Obra (J) : 122,06
Custo por Mobilizagado (K=F+J) : 8.389,10
BDI9,32% (L) : 781,86
Precgo por Mobilizagao (M=K+L) : 9.170,96
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 18.341,92

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202600036006396-1/2026

: CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE CATALAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: CATALAO - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAGAO.

: Obra Rodoviaria

102.328,00

Data Orgamento : 08/05/2026

Data Base : 01/12/2025

Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 9,32 un 1,000 40.818,00 40.818,00
42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAGAO 9,32 un 1,000 98.434,74 98.434,74
Total do Grupo : 139.252,74
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES
40001 COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 341,091 0.59 201,24
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,32 m2 341,091 0,43 146,66
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 204,655 8,10 1.657,70
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 2517,256 2,29 5.764,51
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS.
44151 LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 163,724 66,70 10.920,39
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 4093,120] 0,43 1.760,04
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 327,449 10,00 3.274,49
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 2226,652 2,35 5.232,63
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 6,750 3,38 22,81
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 1023,280 0,53 542,33
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 163,724 256,95 42.068,88
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO
01518 DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 9,32 ! 0,000 499,71 0,00
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (PAV.
44204A URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 0,000 40,90 0,00
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 204656,004| 4,85 992.581,61
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 753,129 1,80] 1.355,63
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 13,097 2,42 31,69
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 5259,656 0,77 4.049,93
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 63037,891 1,01 63.668,26]
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 0,000 0,67 0,00
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,32 2,045 2.878,82 5.887,18
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,32 29,885 3.206,31 95.820,57|
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,32 t 1,330 2.757,91 3.668,02
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 96437,275 2,04 196.732,04
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,32 t 347,915 3.852,94 1.340.495,62
[TotaidoGrupo: | 277588223
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidadel Prego Unitériol Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un 607,000 41,55] 25.220,85]
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,32 m2 934,424 31,35] 29.294,19
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 9,32 m2 6.617,335] 4,29 28.388,36]
Total do Grupo: | 82.903,40
Total do Orgamento :| 2.998.038,37
Discriminagao Percentual Preco Pregco/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 4,6448 139.252,74 1,36
PAVIMENTAGAO 92,5900 2.775.882,23 27,13
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,7653 82.903,40 0,81
Total geral 100,0000 2.998.038,370 29,298

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia,/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 531,95 259 8,86 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 232,86 259 3,88 2 2.009,84
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 183,85 259 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 268,16 259 4,46 1 1.155,14
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 259 5,90 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 549,98 259 9,16 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 259 7,00 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 259 5,26 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 259 5,86 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 259 6,12 1 1.585,08
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 259 5,47 1 1.416,73
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 259 4,24 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 259 4,65 1 1.204,35
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 259 9,37 1 2.426,83
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 290,16 259 9,67 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 259 9,67 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 259 1,59 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 259 1,59 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 1 1.250,97
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 259 4,83 1 1.250,97
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 1 1.250,97
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 259 4,83 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 259 2,41 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 259 14,50 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 259 9,67 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 259 4,83 1 1.250,97
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 259 2,41 1 624,19
Sub Total de Equipamento (F) : 18.546,99
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 122,06
Sub Total de Mao de Obra (J) : 122,06
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 18.669,05
BDI9,32% (L) : 1.739,95
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 20.409,00
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 40.818,00

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom




¥4 STADIUM

Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho

Extensdo (m?)

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202600036007 123-1/2026

Data Orgamento

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE IPAMERI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).

: IPAMERI - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAGAO.

: Obra Rodoviaria

24.737,42

Data Base : 01/12/2025

21/05/2026

Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 9,32 un 1,000 25.245,58 25.245,58
42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAGAO 9,32 un 1,000 90.879,42] 90.879,42
Total do Grupo : 116.125,00
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES
40001 COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 82,455 0.59 48,64
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,32 m2 82,455 0,43 35,45
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 49,473 8,10 400,73
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 237,470 2,29 543,80
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS.
44151 LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 39,579 66,70 2.639,91
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 25726,912 0,43 11.062,57
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 79,158 10,00 791,58
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 379,958 2,35 892,90
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 47,155 3,38 159,38
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 247,374 0,53 131,10
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 0,000 256,95 0,00
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO
01518 DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 9,32 ! 1579,234 499,71 789.159,02
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (PAV.
44204A URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 658,013 40,90 26.912,73
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 0,000 4,85 0,00
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 0,000 1,80 0,00
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 5,662 2,42 13,70
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 148,500 0,77 114,34
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 0,000 1,01 0,00
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 148132,148 0,67 99.248,53]
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,32 12,862 2.878,82 37.027,38]
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,32 0,000 3.206,31 0,00
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,32 t 0,321 2.757,91 885,28
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 1687,424 2,04 3.442,34
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,32 t 0,000 3.852,94 0,00
[TotaidoGrupo: | 97350938
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidadel Prego Unitériol Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un 221,000 41,55] 9.182,55
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,32 m2 277,543 31,35] 8.700,97
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 9,32 m2 1.835,305 4,29 7.873,45
Total do Grupo: | 25.756,97
Total do Orgamento :| 1.115.391,35]
Discriminagao Percentual Preco Pregco/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 10,4111 116.125,00 4,69
PAVIMENTAGAO 87,2796 973.509,38 39,35
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,3092 25.756,97 1,04
Total geral 100,0000 1.115.391,350 45,089

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia,/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y4 STADIUM

Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 531,95 199 8,86 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 232,86 199 3,88 2 1.544,24
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 183,85 199 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 268,16 199 4,46 1 887,54
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 199 5,90 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 549,98 199 9,16 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 199 7,00 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 199 5,26 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 199 5,86 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 199 6,12 1 1.217,88
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 199 5,47 1 1.088,53
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 199 4,24 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 199 4,65 1 925,35
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 199 9,37 0,00
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 290,16 199 9,67 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 199 9,67 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 199 1,59 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 199 1,59 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 1 961,17
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 199 4,83 1 961,17
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 1 961,17
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 199 2,41 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 199 14,50 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 199 9,67 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 199 4,83 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 199 2,41 1 479,59
Sub Total de Equipamento (F) : 11.424,59
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 122,06
Sub Total de Mao de Obra (J) : 122,06
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 11.546,65
BDI9,32% (L) : 1.076,14
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 12.622,79
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 25.245,58

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho

Extensdo (m?)

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202600036008153-1/2026

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CIDADE DE PIRES DO RIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).

: PIRES DO RIO - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAGAO.

: Obra Rodoviaria

23.842,66

Data Orgamento

Data Base : 01/12/2025

19/05/2026

Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 9,32 un 1,000 18.844,00 18.844,00
42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAGAO 9,32 un 1,000 90.879,42] 90.879,42
Total do Grupo : 109.723,42
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES
40001 COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 79475 0.59 46,89
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,32 m2 79,475 0,43 34,17
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 47,685 8,10 386,24
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 95,370 2,29 218,39
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS.
44151 LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 38,148 66,70 2.544,47
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 24796,366 0,43 10.662,43
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 76,296 10,00 762,96
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 343,331 2,35 806,82
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 27,113 3,38 91,64
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 238,426 0,53 126,36
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 0,000 256,95 0,00
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO
01518 DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 9,32 ! 1522,113 499,71 760.615,08
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (PAV.
44204A URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 634,214 40,90 25.939,35
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 0,000 4,85 0,00
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 0,000 1,80 0,00
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 3,256 2,42 7,87
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 331,124 0,77 254,96
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 0,000 1,01 0,00
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 203963,142] 0,67 136.655,30
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,32 T 12,397 2.878,82 35.688,73|
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,32 T 0,000 3.206,31 0,00
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,32 t 0,309 2.757,91 852,19
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 1740,722 2,04 3.551,07|
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,32 t 0,000 3.852,94 0,00
[Totat do Grupo - | 979.244,92
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidadel Prego Unitériol Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un 0,000 41,55] 0,00
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,32 m2 418,983 31,35 13.135,11
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 9,32 m2 1.731,143 4,29 7.426,60
Total do Grupo: | 20.561,71
Total do Orgamento :| 1.109.530,05
Discriminagao Percentual Preco Pregco/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,8892 109.723,42 4,60
PAVIMENTAGAO 88,2576 979.244,92 41,07
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,8532 20.561,71 0,86
Total geral 100,0000 1.109.530,050 46,535

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia,/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y4 STADIUM

Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 531,95 148 8,86 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 232,86 148 3,88 2 1.148,48
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 183,85 148 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 268,16 148 4,46 1 660,08
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 148 5,90 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 549,98 148 9,16 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 148 7,00 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 148 5,26 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 148 5,86 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 148 6,12 1 905,76
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 148 5,47 1 809,56
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 148 4,24 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 148 4,65 1 688,20
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 148 9,37 0,00
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 290,16 148 9,67 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 148 9,67 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 148 1,59 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 148 1,59 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 1 714,84
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 148 4,83 1 714,84
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 1 714,84
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 148 2,41 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 148 14,50 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 148 9,67 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 148 4,83 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 148 2,41 1 356,68
Sub Total de Equipamento (F) : 8.496,68
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 122,06
Sub Total de Mao de Obra (J) : 122,06
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 8.618,74
BDI9,32% (L) : 803,26
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 9.422,00
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 18.844,00

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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Setor
Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho

Extensdo (m?)

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202600036007055-1/2026

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO, REF. AO PROG. GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO - TABELA T325 - SEM DESONERAGAO.

: Obra Rodoviaria

16.004,80

Data Orgamento

Data Base : 01/12/2025

08/05/2026

Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 9,32 un 1,000 11.287,64 11.287,64
42000 INST. CANTEIRO / ADMINISTRAGAO 9,32 un 1,000 90.879,42] 90.879,42
Total do Grupo : 102.167,06
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES
40001 COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 53346 0.59 3147
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,32 m2 53,346 0,43 22,93
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 32,008 8,10 259,26
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 208,052 2,29 476,43
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS.
44151 LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 25,607 66,70 1.707,98
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 16644,997| 0,43 7.157,34
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 51,214 10,00 512,14
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 179,248 2,35 421,23
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 17,060 3,38 57,66
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 160,048 0,53 84,82
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,18 m3 0,000 256,95 0,00
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO
01518 DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 9,32 ! 1021,745 499,71 510.576,19
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (PAV.
44204A URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 9,32 m3 425,726 40,90 17.412,19
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 0,000 4,85 0,00
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 0,000 1,80 0,00
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,18 tkm 2,048 2,42 4,95
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,18 TKM 65,246 0,77 50,23
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 0,000 1,01 0,00
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,32 TKM 77141,747 0,67 51.684,97|
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,32 T 8,322 2.878,82 23.957,54
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,32 T 0,000 3.206,31 0,00
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,32 t 0,208 2.757,91 573,64
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 706,283 2,04 1.440,81
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,32 t 0,000 3.852,94 0,00
[Totat do Grupo = | 616.431,78
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidadel Prego Unitériol Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un 521,000 41,55] 21.647,55)
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,32 m2 81,348 31,35 2.550,25)
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 9,32 m2 989,638 4,29 4.245,54
Total do Grupo: | 28.443,34
Total do Orgamento :| 747.042,18|
Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 13,6762 102.167,06 6,38
PAVIMENTAGAO 82,5163 616.431,78 38,52
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,8075 28.443,34 1,78
Total geral 100,0000 747.042,180 46,676

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia,/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 531,95 88 8,86 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 232,86 88 3,88 2 681,33
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 183,85 88 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 268,16 88 4,46 1 391,59
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 88 5,90 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 549,98 88 9,16 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 88 7,00 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 88 5,26 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 88 5,86 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 88 6,12 1 537,34
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 88 5,47 1 480,27
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 88 4,24 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 88 4,65 1 408,27
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 562,69 88 9,37 0,00
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 290,16 88 9,67 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 290,16 88 9,67 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 290,16 88 1,59 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 290,16 88 1,59 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 1 424,07
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 290,16 88 4,83 1 424,07
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 1 424,07
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 290,16 88 2,41 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 290,16 88 14,50 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 290,16 88 9,67 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 290,16 88 4,83 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 290,16 88 2,41 1 211,60
Sub Total de Equipamento (F) : 5.040,60
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 122,06
Sub Total de Mao de Obra (J) : 122,06
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 5.162,66
BDI9,32% (L) : 481,16
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 5.643,82
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 11.287,64

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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CONSTRUTORA
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CONSTRUTORA

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. M(E;)SAL MEDIA Meses | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10 2 23.658,80 4.731,76
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 8.008,00 8.008,00
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 3.931,40 7.862,80
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,5 2 6.882,05 344,10
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 5.007,20 250,36
OUTROS ITENS
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100 2 137,42 274,84
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2.026,87 4.053,74
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 5.826,70 11.653,40
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 23.815,44 1.190,77
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 3.530,76 7.061,52
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 3.735,77 7.471,54
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 264,16 528,32
Mobiliario de escritdrio més 1,00 100 2 2.987,67 5.975,34
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 450,00 450,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.333,33 3.333,33
Exames Admissionais/Demissionais und 0,00 32,50 0,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 410,19 1.230,57
SINALIZACAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 400,78 2.805,46
Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,98 5.219,70
Cones de Sinalizagdo und 50,00 88,63 4.431,50
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
Total Geral RS 90.042,76
BDI: 9,32% RS 8.391,98
Total Geral com BD R$ 98.434,74
STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor

Praca ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
[62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




STADIUM

CONSTRUTORA

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. M(E;)SAL MEDIA Meses | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10 2 23.658,80 4.731,76
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 8.008,00 8.008,00
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 3.931,40 7.862,80
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,5 2 6.882,05 344,10
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 5.007,20 250,36
OUTROS ITENS
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100 2 137,42 274,84
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2.026,87 4.053,74
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 5.826,70 11.653,40
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 23.815,44 1.190,77
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 3.530,76 7.061,52
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 3.735,77 7.471,54
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 264,16 528,32
Mobiliario de escritdrio més 1,00 100 2 2.987,67 5.975,34
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 450,00 450,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.333,33 3.333,33
Exames Admissionais/Demissionais und 0,00 32,50 0,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 410,19 1.230,57
SINALIZACAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 400,78 2.805,46
Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,98 5.219,70
Cones de Sinalizagdo und 50,00 88,63 4.431,50
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 6.911,20 0,00
Total Geral RS 83.131,56
BDI: 9,32% RS 7.747,86
Total Geral com BD R$ 90.879,42
STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor

Praca ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/ GO 74.333=-015
[62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2026

CCRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 108

STADIUM CONSTRUTORA LTDA/03.
Livanos Craveiro de Sa

CREA 3416/D-GO

Diretor

1.021/0001-81

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Geiania/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumeconstrutora@mhotmail.com

o 12 més 22mas 32més 42 més 52més 62més
ITEM | MUNIciPios SERVICOS TOTAIS 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 120 135 150 165 180
11,05% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
1 ALOANDIA  [SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS 741.648,04 | RS 185.412,01 | RS 185.412,01 | RS 222.494,41 | RS 148.329,61 | RS - [RS - [RS - [RS - [RS - [RS - [RS - [RS =
44,67% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
2 CATALAO  [SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS 2.998.038,37 | RS -_[RS 749.509,59 | RS 749.509,59 | RS 899.411,51 | RS 599.607,67 | RS - [RS - [RS - RS - [RS - [RS - [RS =
16,62% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
3 IPAMERI SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS 1.115.391,35 | RS - [RS -_[RS - [RS -_[RS 278.847,84 | RS 278.847,84 | RS 334.617,41 | RS 223.078,27 | RS - [RS - [RS - [RS =
16,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
4 PIRESDORIO  [SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS 1.109.530,05 | RS - [RS -_[®S - _[RS - _[RS - [RS -_[RS 277.382,51 | RS 277.382,51 | R$ 332.859,02 | RS 221.906,01 | RS - [RS =
11,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
PAVIMENTAGAO
SAO MIGUEL DO
5 | passaquatro |[SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS 747.042,18 | RS - [RS - [RS - _[RS - _[RS - _[RS - _[RS - [R®S -_[RS 224.112,65 | RS 149.408,44 | RS 224.112,65 | RS 149.408,44
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 2,76% 13,93% 14,48% 15,61% 13,00% 4,15% 9,12% 7,46% 8,30% 5,53% 3,30% 2,23%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 11,05% 2,76% 16,69% 31,17% 46,79% 59,87% 64,03% 73,15% 80,60% 88,90% 94,43% 97,77% 100,00%
VALOR SIMPLES RS 185.412,01 | RS 934.921,60 | RS 972.004,00 | RS 1.047.741,12 | RS 878.455,51 | RS 278.847,84 | RS 611.999,92 | RS 500.460,78 | RS 556.971,67 | RS 371.314,45 | RS 224.112,65 | RS 149.408,44
VALOR ACUMULADO RS 6.711.649,99 | RS 185.412,01 | R$ 1.120.333,61 [ R$ 2.092.337,62 | RS 3.140.078,74 | R$ 4.018.534,25 | RS 4.297.382,09 | RS 4.909.382,00 [ R$ 5.409.842,79 [ R$ 5.966.814,45 | RS 6.338.128,90 | R$ 6.562.241,55 | RS 6.711.649,99
—
uha Al
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KWh =
Diesel
Gasolina
Energia
Nenhum

taxa de juros

1,04
5,55
5,16
1,04
0
6,00%

(8 STADIUM

COMPOSIGAO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO

A3 Aquisigao i ~
CODIGO |DESCRIGAO LEE LER Pot V Util Hiano | Residual | AQUISI30 | oonepn | coer | Segurose | Dep. | oo | Manutengao |Lkw| P2 98 | compust | M2© 98

Produtiva Improdutiva Proposta Max Impostos Juros Comb. obra
30037  [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 232,86 50,70 [ 210 7,00 2000 40,00 205.457,90 | 738.644,75 0,90 211| 1266| 506 18,99 | 0,14 D 163,17 | 30,87
30035  [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 268,16 7747 | 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 | 694.184,93 0,90 495| 2975 [ 11,90 4462 | 014 D 146,08 | 30,87
30049  |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 367,47 142,58 | 143 7,00 2000 40,00 1152.749,41 | 1.152.749,41 0,90 823| 4940| 1976 74,10 0,19 D 150,79 | 65,19
30105  [CAMINHAO PRANCHA 290,16 58,14 [ 265 7,00 2000 40,00 406.321,74 | 1.015.804,35 0,90 290| 1741 696 2612 0,14 D 20591 | 3087
30040  [CAMINHAO TANQUE 10.000L 328,74 81,76 [ 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 | 758.320,37 0,90 541| 3249 12,99 4874 | 019 D 198,25 | 30,87
30021  [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 279,44 80,82 143 7,00 2000 40,00 74411555 | 744.115,55 0,90 531| 3189 1275 47,83 | 019 D 150,79 | 30,87
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 239,56 124,88 | 113 5,00 2000 30,00 921.600,76 | 921.600,76 0,70 64,51 16,58 64,51 0,08 D 50,17 | 43,79
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 457,79 226,15 | 195 5,00 2000 3000 | 207241313 | 2.072.413,13 0,70 145,06 | 37,30 145,06 | 0,08 D 86,58 | 43,79
30013  |GRADE DE DISCO - 24X24 4,93 343| 00 7,00 2000 10,00 42.191,12 42.191,12 0,50 271| o072 1,50 | 0,00 0 - 0,00
30043  [GRUPO GERADOR 174 KVA 161,09 948 | 139 7,00 2000 30,00 141.370,00 | 141.370,00 0,50 706 | 242 504 | 0,19 D 146,58 | 0,00
30044 |GRUPO GERADOR 3,2 VA 4,61 021| o3 7,00 2000 30,00 3.296,93 3.296,93 0,50 016| 005 011| 026 G 429| 0,00
30052  [MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - ELETRICO 1,42 078 02 5,00 2000 20,00 8.036,49 8.036,49 0,80 064| 014 0,64 0,00 E - 0,00
30046  [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 290,15 130,09 | 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 | 1.285.539,69 0,90 64,27 [ 22,03 8264 0,15 D 7742 4379
30015  |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 267,10 134,18 | 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 | 1.074.014,38 0,80 71,60 | 18,79 7160 | 0,13 D 6133 4379
30012 [ROLOLISO TANDEN - 10t 305,80 12143 | 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 | 922.592,68 0,80 61,50 [ 16,14 6150 | 027 D 122,88 | 43,79
30009  [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 234,86 109,78 | 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 | 784.114,01 0,80 5227 [ 13,72 5227 0,16 D 72,82 4379
30020  [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 46,63 31,78 [ 00 8,00 2400 20,00 570.450,40 | 570.450,40 0,50 2376 [ 8,02 14,85 | 0,00 0 - 0,00
30005  |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 158,75 60,25 | 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 370.036,65 0,70 24,66 | 647 21,58 [ 0,18 D 76,92 [ 29,12
30000 (TRATOR ESTEIRAS COMLAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 332,29 138,70 | 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 | 1.708.589,67 1,00 66,44 | 2847 9492 0,14 D 98,68 | 4379
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 781,75 312,15 [ 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 | 4.830.602,69 1,00 187,85 | 80,51 268,36 | 0,14 D 201,24 | 43,79
30030  |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 562,69 148,20 | 336 7,00 2000 40,00 942.702,10 | 2.356.755,25 0,90 673 | 4040| 16,16 60,60 | 0,19 D 353,89 | 84,91
30024  |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 72,91 61,19 24 7,00 2000 20,00 234.497,11 | 23449711 0,70 1339 | 4,01 11,72 | 0,00 E - 43,79
30017 [VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 13,08 841| 00 5,00 2000 10,00 77.969,80 77.969,80 0,60 701| 140 467 | 0,00 0 - 0,00
30023  [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 351,19 159,13 | 82 7,00 2000 30,00 1642.799,26 | 1.642.799,26 0,90 82,13 | 28,16 105,60 | 0,19 D 86,47 | 48,84

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
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DEMONSTRATIVO DO BDI

[1- BDIPARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administragdo | | o (5 f.r:x:‘?::?::s Seguros + | cos (5)| 1S (6) | PIS(7) |COFINS (8)| CPRB (9) | Resultado ()
central (1) 3) Garantias (4)
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 1,02% 0,32% 0,50% | 3,00% | 0,65% 3,00% 0,00% 9,32%
[2- BDIREDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administragdo | | oo (o) fﬁfn‘l?.f:s Seguros + | cos (5)| 1SS (6) | PIS(7) |COFINS (8)| CPRB (9) | Resultado ()
central (1) @) Garantias (4)
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 0,85% 0,30% 0,56% | 3,00% | 0,65% 3,00% 0,00% 9,18%
onde:
6 (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) oo
- - R = taxa de i
{I-IJ G-m\;;ﬁms
\ DF = taxa de despesas financeras
L = bk do lucralomunsdacho
| = taa de incidéncia de imposios (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

Diretor
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MAO DE OBRA
Al(x::idli-ar Ma3o de obra Und \;:Icoarr;:! \::I:arr;t;:n Encargos
20003 AJUDANTE h 8,07 24,13 199,12
20018 ARMADOR h 10,65 29,66 178,59
20014 BLASTER h 13,17 34,82 164,44
20016 CARPINTEIRO h 10,62 29,56 178,40
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 13,27 29,39 121,49
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 2919,98 6467,46 121,49
20013 GREDISTA h 10,48 29,11 177,79
20015 MONTADOR h 10,26 29,45 187,11
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,37 30,87 171,52
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,85 36,07 160,45
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,56 29,17 176,24
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,44 48,84 138,99
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 29,12 177,94
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 43,79 150,67
20017 PEDREIRO h 10,68 29,67 177,83
20019 PINTOR h 10,65 29,65 178,47
20031 SERVENTE h 7,38 22,67 207,30
21030 SOLDADOR h 15,08 39,02 158,76
MATERIAIS
Cod. Auxiliar Materiais Unidade Custo Unitdrio

10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 90,21

10009 CAL PARA PINTURA Kg 2,33

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg 0,64

10011 COLA POLIESTER Kg 36,13]

10077 EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO t 3528,98

10071 EMULSAO ASFALTICA RL-1C t 2936,73

10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 2636,77

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 14,15

10050 SOLVENTE / DILUENTE 1 24,40

10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 30,10]

10059 TINTA PARA PRE-MARCAGCAO 1 22,08

10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA 1 31,95]

COTO1 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 2526,03

01518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO t 457,71

ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO
12082 ER:"I\": COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) noroeste t 48,18
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CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,00 781,75
(A) Total: 781,75
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,4000 13,2700 11,76
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 57,09
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgio da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G) Total: | 0,00

(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54
BDI (%)] 9,32 0,05
Prego Unitério Total 0,59

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA Unidade:
(A) Equipamento [ codige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 332,29 138,70 1,00 332,29
(A) Total: 332,29
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,2000 13,2700 5,87
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 51,21
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 383,50
(D) Produgio da Equipe 940,0000
0,40

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 0,40
BDI (%)] 9,32 0,03
Prego Unitério Total 0,43

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

44100 ESCAVAGAQ E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade:
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,7700 0,2300 457,79 226,15 1,00 404,51
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,00 781,75
(A) Total: | 1186,26
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,5000 13,2700 14,69
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 1,0000 7,3800 22,67
(B) Total: | 37,36
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 1223,62
(D) Produgio da Equipe 165,0000
7,41

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo] Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 741
BDI (%)] 9,32 0,69
Prego Unitério Total 8,10

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86
(A) Total: | 232,86
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 232,86
(D) Produgio da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,10
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo] Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,10
BDI (%)] 9,32 0,19
Prego Unitario Total 2,29

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VL. Hr. Prod | VI, Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 0,33 89,37
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 328,74 81,76 1,00 229,94
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 290,15 130,09 1,00 277,34
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 267,10 134,18 1,00 152,78
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78 1,00 234,86
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 158,75 60,25 1,00 115,41
(A) Total: | 1103,97]
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39
GREDISTA 20013 177,79% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 12,0000 7,3800 272,04
(B) Total: | 330,54
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 1434,51
(D) Produgdo da Equipe 40,5000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,42
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitdrio
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 40,0000 25,60
(F) Total: | 25,60
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 61,02
BDI (%)] 9,32 5,68
Prego Unitério Total 66,70

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,00 279,44
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 158,75 60,25 1,00 106,55
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41 1,00 10,60
(A) Total: 489,84
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,5000 13,2700 14,70
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 60,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 549,87
(D) Produgio da Equipe 1.355,4217|
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo Unid. | DT Custo [ Consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,40
BDI (%)] 9,32 0,03
Prego Unitério Total 0,43

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40425 REMOGAQ E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade:
(A) Equipamento [ utimp | VI. Hr. Prod [ VI Hr. Imp. Consumo | Custo Hordrio
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
EQUIVALENTE 0,5600 457,79 1,00 328,07
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 0,0000 290,15 1,00 290,15
(A) Total: 618,22
(B) M3o-de-Obra Sal/Hora [ Consumo [ Eq. Salarial Custo Horario
AJUDANTE 24,13 2,0000 8,0700 48,26
ENCARREGADO DE SERVICO 29,39 1,0000 13,2700 29,39
(B) Total: | 77,65
(C) Itens de Incidéncia . 0. Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS X 0,00
EPI X 0,00
ALIMENTACAO X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 695,87
(D) Produg&o da Equipe 76,0000
9,15

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais

Custo Unitdrio |

Consumo|

Custo Unitdrio

(F) Total: | 0,00
(G) Servigos Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G) Total: | 0,00

(H) Itens de Transporte DT Custo | Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 9,15
BDI (%)] 9,32 0,85
Prego Unitério Total 10,00

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86
(A) Total: | 232,86
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execug&o (A) + (B) +(C) 232,86
(D) Produg&o da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitario da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 215
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,15
BDI (%)] 9,32 0,20
Prego Unitério Total 2,35
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8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade: TKM
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VL. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,00 279,44
(A) Total: | 279,44
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Produgdo da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,10
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 3,10
BDI (%)] 9,32 0,28
Prego Unitério Total 3,38

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) Unidade:  m2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 328,74 81,76 1,00 16,44
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,00 279,44
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,00 46,63
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 158,75 60,25 1,00 94,73
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,00 10,04
(A) Total: 447,27
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,5000 13,2700 14,69
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 60,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 507,30
(D) Produgio da Equipe 1.016,5663|
(E) Custo Unitério da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 042
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo] Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 049
BDI (%)] 9,32 0,04
Prego Unitério Total 0,53
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8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAQ ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO )
1518 Unidade: T
POSTO USINA
(A) Equipamento | Codigo | CI'| Ut. Pr. | Ut. Imp VL. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1.016,5663|
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 1518 t 457,705 1,0000 457,71
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
(F) Total: | 457,70)
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 457,70
BDI (%)] 9,18 42,01
Prego Unitario Total 499,71

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44204A APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,5200 0,4800 267,10 134,18 1,00 203,30
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 305,80 121,43 1,00 217,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 158,75 60,25 1,00 83,89
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2400 0,7600 13,08 8,41 1,00 9,53
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 351,19 159,13 1,00 310,86
(A) Total: 824,87
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 8,0000 7,3800 181,36
(B) Total: | 210,75
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 1035,62
(D) Produgio da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,42
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,42
BDI (%)] 9,32 3,48
Prego Unitdrio Total 40,90

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade: tkm
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A) Total: | 268,16
(B) Mdo-de-Obra | Codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Hordario
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 45,34
(C) Itens de Incidéncia | Codigo % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgdo da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,22
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,22
BDI (%)] 9,32 0,20
Prego Unitario Total 2,42

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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8§ STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER Unidade: TKM
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpPr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A) Total: 268,16
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produgio da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo] Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,71
BDI (%)] 9,32 0,06
Prego Unitario Total 0,77

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86
(A) Total: | 232,86
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 232,86
(D) Produg&o da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitrio da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0f52
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62
BDI (%)] 9,32 0,05
Prego Unitério Total 0,67

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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RUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAQ ASFALTICA RR-1C 10073 t 2636,773 1,0000 2.636,77
(F) Total: | 2636,77
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.636,77
BDI (%)] 9,18 242,05
Prego Unitério Total 2.878,82

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t
(A) Equipamento [ codige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI COT01 t 2526,034 1,0000 2.526,03
(F) Total: | 2526,03
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ cConsumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.526,03
BDI (%)] 9,18 231,88
Prego Unitério Total 2.757,91
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8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VL. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,00 279,44
(A) Total: | 279,44
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Produgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,87
BDI (%)] 9,32 0,17
Prego Unitario Total 2,04
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 0,0000 367,47 142,58 1,00 367,47
(A) Total: 367,47
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 10,0000 8,0700 241,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 13,2700 29,39
(B) Total: | 270,69
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 638,16
(D) Produgio da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,112
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,150 0,4700 6,65
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 24,400 0,0300 0,73
TINTA PARA PRE-MARCACAQ 10059 | 22,080 0,0009 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 31,950 0,6000 19,17
(F) Total: | 26,56
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,68
BDI (%)] 9,32 2,67
Prego Unitério Total 31,35
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) Unidade:  m2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 268,16 77,47 1,00 106,07
(A) Total: 106,07
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,5000 13,2700 14,70
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 10,0000 7,3800 226,70
(B) Total: | 241,39
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 347,46
(D) Produgio da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 347
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,330 0,2000 0,47
(F) Total: | 0,46
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,93
BDI (%)] 9,32 0,36
Prego Unitério Total 4,29
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un
(A) Equipamento [ cédige Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,00 268,16
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,61 0,21 1,00 4,61
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 2,00 2,84
(A) Total: | 275,61
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 4,0000 8,0700 96,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39
MONTADOR 20015 187,11% 29,45 2,0000 10,2600 58,90
(B) Total: | 184,81
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 460,42
(D) Produgio da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 5,75
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
COLA POLIESTER 10011 Kg 36,130 0,0600 2,17
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000 30,10
(F) Total: | 32,26
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,01
BDI (%)] 9,32 3,54
Prego Unitério Total 41,55
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade: M3
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpPr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,3700 0,6300 267,10 134,18 1,00 183,36
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4300 0,5700 305,80 121,43 1,00 200,71
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 158,75 60,25 1,00 79,95
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2000 0,8000 13,08 8,41 1,00 9,34
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 351,19 159,13 1,00 351,19
(A) Total: 824,55
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 2,0000 13,2700 58,78
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 22,0000 7,3800 498,74
(B) Total: | 557,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execug&o (A) + (B) + (C) 1382,07
(D) Produg&o da Equipe 19,5633
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,64
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo] Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m? 161,19 1,0200 164,41
(G) Total: | 164,41
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 235,05
BDI (%)] 9,32 21,90
Prego Unitério Total 256,95
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade: M3
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4100 0,5900 457,79 226,15 1,00 321,12
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 161,09 9,48 1,00 161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 72,91 61,19 1,00 72,91
(A) Total: | 648,38
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,6000 13,2700 17,63
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 3,0000 7,3800 68,01
(B) Total: | 85,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 734,02
(D) Produgdo da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitrio da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
BRITA COMERCIAL-(POSTOPEDREIRA) noroeste 12082 t 48,180 0,9195 44,30
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,210 0,9200 82,99
(F) Total: | 127,29
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 161,19
BDI (%)] 9,32 15,02
Prego Unitério Total 176,21
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade: M2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr|[ utpPr. [ Utimp | V1. Hr. Prod [ VLHrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 0,03 6,99
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 268,16 77,47 1,00 134,68
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 328,74 81,76 1,00 155,85
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 239,56 124,88 1,00 129,01
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 158,75 60,25 1,00 72,09
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 562,69 148,20 1,00 562,69
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,1202 0,8798 13,08 8,41 1,00 8,97
(A) Total: | 1163,53
(B) M&o-de-Obra [ cédigp | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 4,0000 8,0700 96,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39
(B) Total: | 125,91
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugéo (A) + (B) + (C) 1289,44
(D) Produgéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 343
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo] Custo Unitério
BRITA COMERCIAL- (POSTO PEDREIRA)noroeste 12082 t 48,180 0,0150 0,72
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,640 0,2250 0,14
(F) Total: | 0,86
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
PENEIRAMENTO 40620 m?3 15,50 0,0100 0,16
(G) Total: | 0,15
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,44
BDI (%)] 9,32 0,41
Prego Unitério Total 4,85
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40620 PENEIRAMENTO Unidade: M3
(A) Equipamento [ cédige Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,1000 13,2700 2,94
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 5,0000 7,3800 113,35
(B) Total: | 116,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horédrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 116,28
(D) Produg&o da Equipe 7,5000
(E) Custo Unitrio da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,50
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,50
BDI (%)] 9,32 1,44
Prego Unitério Total 16,94
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) Unidade: Un
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86
(A) Total: | 232,86
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) +(C) 232,86
(D) Produg&o da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitdario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,65
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1
BDI (%)] 9,32 0,15
Prego Unitério Total 1,80
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3kKM
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 232,86 50,70 1,00 232,86
(A) Total: | 232,86
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horédrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 232,86
(D) Produg&o da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 028
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,93
BDI (%)] 9,32 0,08
Prego Unitério Total 1,01
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 000

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA RL-1C 10071 t 2936,727 1,0000 2.936,73
(F) Total: | 2936,72
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.936,72
BDI (%)] 9,18 269,59
Prego Unitério Total 3.206,31

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONST

RUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RC-1C COM POLIMERO Unidade: T
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 000
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3528,981 1,0000 3.528,98
(F) Total: | 3528,98
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.528,98
BDI (%)] 9,18 323,96
Prego Unitério Total 3.852,94

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: Concorréncia N° 097/2026

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume 058 folhas, incluindo esta, numeradas de
numero 001 a 058 composto de Documentacéao de
PROPOSTA da STADIUM CONSTRUTORA LTDA, referente a

Concorréncia N° 097/2026 — GOINFRA.

Goiania, 26 de agosto de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com
CNPJ: 03.021.021.0001-81
Telefone: (62) 3255-0225






