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Pentagono

EDITAL CONCORRENCIA N° 81/2026

Processo n°. 202600005016254 — Contratacio n. ° 120104

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de projetos basico e executivo, bem como
a execu¢do da implantagdo e das obras de arte corrente da estrada vicinal conhecida como Chapada das
Covas, compreendendo o trecho entre o entroncamento da GO-010 e o entroncamento da GO-437, com
extensdo aproximada de 54,88km, neste Estado.

RESUMO DA CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de Vossa Senhorias a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados
na preparacdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condigdes em que se
desenvolverao os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instrugdes e critérios de qualificagdo
definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA — (CONSORCIO
PENTAGONO- VETOR PROJETOS E TERRAVIA CONSTRUCOES)

SEDE: Est. Paxiuba 01, km 01, Margem Direita, Ze Doca/MA CEP.: 65.365-000

CNPJ: 00.480.281/0001-27

2. PROPOSTA DE PRECOS:

VALOR DA PROPOSTA: R$ 112.622.633,73 (Cento e Doze Milhdes e Seiscentos e Vinte e
Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Trés Reais e Setenta e Trés Centavos)

MES BASE: 12/2025

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS: 28 meses

Z¢ Doca (MA), 26 de agosto de 2026.

FRANKLIN Assinado de forma digital
DIONISIO DE por FRANKLIN DIONISIO DE
OLIVEIRA:27051846353

OLIVEIRA:270518 Dados: 2026.08.26 17:59:59
46353 0500
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PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE DATA : 24/08/2026 BDI : 27,21%
r-' ESPECIAIS, CONSTRUGAO CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / A
Entr. GO-010. GOINFRAC'081/2026 " EONTE YERSAO = HOR‘: MESQ
DESCRIGAO: | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE e vl T27202612 SEVI DESONERAGRO. 170.82%  133.86%
2 ESPECIAIS, CONSTRUGAO CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 /  |consuLToRriA 1328 2025/12
Pentagono Entr. GO-010. GOINFRA 081/2026 GONFRA 1325 2025/12 SEM DESONERAGAO
LOCAL: CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / Entr. GO-010 sicrRo NOvO 2026/01
CLIENTE: GOINFRA-GO SINAPI 2025/12 SEM DESONERACAQ 108,78% 67,21%
. C“;‘;‘;‘g:“" PROPRIA 0,00% 0,00%
1 PROJETO EXECUTIVO R$ 2.224.247,98 1,97%
2 TERRAPLENAGEM R$ 18.866.648,30 16,75%
3 PAVIMENTAGAO R$ 63.112.272,58 56,04%
4 DRENAGEM R$ 5.201.885,10 4,62%
5 DRENAGEM PROFUNDA R$ 1.662.268,75 1,48%
6 TRANSPORTES R$ 949.754,41 0,84%
7 OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 1.361.765,84 1,21%
8 SINALIZACAO R$ 1.837.127,74 1,63%
9 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 4.332.989,98 3,85%
10 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 7.439.578,94 6,61%
11 CANTEIRO DE OBRA R$ 5.586.650,67 4,96%
12 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO R$ 47.443,44 0,04%
VALOR TOTAL: R$ 112.622.633,73 100,00%

Cento e Doze Milhées e Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Trés Reais e Setenta e Trés Centavos

FRAN KLIN A.ss.inado de forma
DIONISIO DE gonsone

o LlVEl RA27O OLIVEIRA:27051846353

Dados: 2026.08.26

51846353

Enderego: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000

CNPJ: 00.480.281/0001-27

18:00:32 -03'00'




PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

PLANILHA OR(;AMENTARIA
OBRA: gfg%ﬁhigﬁ%imégggwmmc}&o E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUGAO CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO437 | Entr. GO]  DATA :  24/08/2026 BD1: 27.21%
DESCRIGAO:  TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUGCAO CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / Entr. GO- FONTE VERSLO HORN) MES,
TERRAFLENAGEM, PAY GOINFRAGIVIL 327 2025/12 SEM DESONERAGAD  176.52% 130,06%
h - - Sowrma 15282025112 .
Pentagono [ocat: CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / Entr. GO-010 R st EAGKS
CLIENTE: GOINFRA-GO SICRO NOVO 2026/01 . -
SINAPI 2025/12 SEM DESONERAGAO 108,78% 67,21%
Comporicias PROPRIA 0,00%  0,00%
ITEM coDIGO | DESCRIGAO | FONTE | UNID | QUANTIDADE }— EREGOIUNITARIOIRS BREGONOTALRY
SEMBDI | _ COMBDI SEM BDI COM BDI
1 PROJETO EXECUTIVO RS 1.532.801,14 RS 2.224.247,98
PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 |  SOINFRA
1.1 EESSI i CONSULTOR|  Km 54,880 RS 27.930,05 RS 40.529,30 RS 1.532.801,14 RS 2.224.247,98
. 1A
2 TERRAPLENAGEM RS 14.834.575,12 RS 18.866.648,30
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
21 40001 [ D AR TROS MENORES DE 15 o ooy m2 1.368.560,405 RS 0,41 RS 0,562 RS 561.109,77 RS 711.651,41
22 40003 |DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm ioo'gg'?f un 3.955,000 RS 30,69 RS 39,04 RS 121.378,95 RS 154.403,20
23 40004  |DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm GR%'SE'T/A un 686,000 RS 76,74 RS 97,62 RS 52.643,64, RS 66.967,32
A a
2.4 40010 ﬁﬁé&%ﬁ;giﬁ& E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 ioo'gg'?f m3 113.551,167 RS 2,22 RS 2,82 RS 252.083,59 RS 320.214,29
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
25 40015 |CoCAVADEIRA - (DT 51 A 200M) ooy m3 108.655,946 RS 5,48 RS 6,07 RS 595.434,58 RS 757.331,94
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ GOINFRA
26 40016 |C2 AV ADEIRA ~ (DT. 201 A 400M) oDOy m3 150.307,453 RS 6,29 RS 8,00 RS 945.433,88 RS 1.202.459,62
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
2.7 40017 |CSCAVADEIRA - (DT, 401 A 600M) ooy m3 203.241,803 RS 6,64 RS 8,45 RS 1.349.525,57 RS 1.717.393,24
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
2.8 40018 | C2 AV ADEIRA . (DT 601 A 800M) oDoy m3 50.845,189 RS 7,42 RS 9,44 RS 377.271,30 RS 479.978,58
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
2.9 40019 |C2CAVADEIRA . (DT 801 A 1.000M) ooy m3 127.000,024 RS 7,81 RS 9,04 RS 991.870,19 RS 1.262.380,24
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
2.10 40020 |2 ADEIRA < (DT, 1.001 A 1.200M) oDOy m3 40,645,875 RS 8,17 RS 10,39 RS 332.076,80 RS 422.310,64
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
211 40021 | C2ChVADEIRA - (DT, 1.201 A 1.400M) ooy m3 41,241,200 RS 8,85 RS 11,26 RS 364.984,62 RS 464.375,91
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ GOINFRA
2.12 40022 [ E2 0V ADEIRA < (DT, 1.401 A 1.600M) ooy m3 41.748,567 RS 9,11 RS 11,59 RS 380.329,45 RS 483.865,89
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
213 40023 |C2CAVADEIRA - (DT, 1,601 A 1.800M) ooy m3 80.242,234 RS 9,34 RS 11,88 RS 749.462,47 RS 953.277,74
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
214 40024 | E2 U ADEIRA < (. 1.801 A 2.000M) oDOY m3 49.716,282 RS 10,10 RS 12,85 RS 502.134,45 RS 638.854,22
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
215 40025 |CoCAVADEIRA - (DT, 2,001 A 2.000M) ooy m3 101.258,443 RS 11,53 RS 14,67 RS 1.167.509,85 RS 1.485.461,36
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1¢ CATEG. - C/ GOINFRA
2.16 40028 |2 U ADEIRA « (DT, 5,001 A 5,000M) oDOY m3 115,396,653 RS 15,98 RS 20,33 RS 1.844.038,51 RS 2.346.013,96
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2¢ CATEG. - C/ GOINFRA
217 40031 | C2 AV ADEIRA ~ (DT 201 A 400M) ooy m3 12,701,347 RS 8,30 RS 10,56 RS 105.421,18 RS 134.126,22
218 40100 |COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL ioo'gg'?f m3 500.109,136 RS 373 RS 4,74 RS 1.865.407,08 RS 2.370.517,30
2.19 40101 |COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL GR%'SE'T/A m3 505.651,188 RS 4,17 RS 5,30 RS 2.108.565,45 RS 2.679.951,30
220 40120 |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO ioo'gg'?f m2 524,668,093 RS 0,32 RS 0,41 RS 167.893,79 RS 215.113,92
3 PAVIMENTAGAO RS 50.497.261,74, RS 63.112.272,58
34 SERVIGOS PRELIMINARES RS 276.296,08 RS 351.592,11
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE GOINFRA
311 40001 [ D AR TROS MENORES DE 15 o ooy m2 100.451,508 RS 0,41 RS 0,562 RS 41.185,12 RS 52.234,78
3.1.2 40003 |DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm ioo'gg'?f un 2,352,000 RS 30,69 RS 30,04 RS 72.182,88, RS 91.822,08
3.1.3 40004  |DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm GR%'SE'T/A un 212,000 RS 76,74 RS 97,62 RS 16.268,88, RS 20.695,44
3.1.4 40305  |ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA ioo'gg'?f m2 100.451,508 RS 0,32 RS 0,41 RS 32.144,48 RS 41.185,12
GOINFRA
3.1.5 40895  |SEMEADURA MANUAL ooy m2 100.451,508 RS 1,14 RS 1,45 RS 11451472 RS 145.654,69
3.2 REGULARIZAGAO RS 1.671.944,60 RS 2.125.866,21
321 40310 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO | ioo'gg'?f | m2 | 756,536,017 RS 2,21 RS 2,81 RS 1.671.944,60 RS 2.125.866,21
33 SUB-BASE RS 10.734.733,56, RS 13.649.343,81
3.3.1 40315 |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%'SE'T/A m3 116.705,493 RS 3,37 RS 4,29 RS 393.297,51 RS 500.666,56
332 40320 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) ioo'gg'?f ma3km 1.427.308,179 RS 1,81 RS 2,30 RS 2.583.427,80 RS 3.282.808,81
333 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS GR%'SE'T/A m3km 774.317,104 RS 1,30 RS 1,65 RS 1.006.612,24 RS 1.277.623,22
3.3.4 40590 |ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 20% PESO - PISTA ioo'gg'?f m3 83.948,071 RS 64,25 RS 81,73 RS 5.393.663,56 RS 6.861.075,84
335 40590-A1  |ESTABILIZACAO SOLO AREIA 15% PESO - PISTA (26 GOLPES) °°S‘,?,‘;fi'§§es M3 25,931,775 R$ 52,04 R$ 66,20 R$ 1.349.489,57 RS 1.716.683,51
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - GOINFRA
336 40335 | o OCTOR. 26 GOLPES (100% P.1) ooy m3 566,575 RS 14,81 RS 18,84 RS 8.242,88 RS 10.485,87
3.4 BASE RS 13.336.887,74, RS 16.958.391,45
3.4.1 40315 |ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA GR%'SE'T/A m3 107.988,843 RS 3,37 RS 4,29 RS 363.922,40 RS 463.272,14
3.4.2 40320 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) ioo'gg'?f makm 1.335.821,987 RS 1,81 RS 2,30 RS 2.417.837,80 RS 3.072.380,57
3.4.3 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS GR%'SE'T/A m3km 1.069.961,416 RS 1,30 RS 1,65 RS 1.377.949,84 RS 1.748.936,34
3.4.4 40590-A  |ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 25% PESO - PISTA (39 GOLPES) C°;,"rg:fi'§fes M3 85.545,728 R$ 79,07 RS 100,58 RS 6.764.100,71 RS 8.604.189,32
3.4.5 40590-A2  |ESTABILIZACAO SOLO AREIA 30% PESO - PISTA (39 GOLPES) °°S‘,?,‘;fi'§§es M3 26,430,197 R$ 91,30 RS 116,14 R$ 2.413.076,99 RS 3.069.603,08
3.5 REVESTIMENTO RS 24.477.399,76, RS 30.027.079,00
. GOINFRA
3.5.1 40380 |IMPRIMAGAO oDOY m2 630.478,300 RS 0,35 RS 0,45 RS 220.667,41 RS 283.715,24
GOINFRA
352 40385  |PINTURA DE LIGAGAO ooy m2 408.078,300 RS 0,28 RS 0,36 RS 114.261,92 RS 146.908,19
353 40609 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) ioo'gg'?f m2 222,400,000 RS 5,74 RS 7,30 RS 1.276.576,00 RS 1.623.520,00
35.4 40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C GR%'SE'T/A m3 20,403,915 RS 293,15 RS 372,92 RS 5.981.407,68 RS 7.609.027,98
355 40485 Eiﬁ”;;'!'fg'gao DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAC - ioo'gg'?f t 819,621 RS 2.456,75 RS 2.923,04 RS 2.013.603,89 RS 2.395.784,97
356 40510  |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C - BDI = 18,98 GR%'SE'T/A T 204,039 RS 2.583,63 RS 3.074,00 RS 527.161,28 RS 627.215,89
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PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

357 40490  |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C - BDI = 18,98 ioo'gg'?f T 622,720 RS 2.816,66 RS 3.351,26 RS 1.753.990,52 RS 2.086.896,63
358 40525  |FORNECIMENTO DE CAP-50/70 - BDI = 18,98 GR%"SEE/A T 2,699,437 RS 3.457,25 RS 4.113,44 RS 9.332.628,57, RS 11.103.972,13
359 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS ioo'gg'?f makm 146,695,040 RS 0,88 RS 1,12 RS 129.001,64 RS 164.298,44
35.10 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS C:?%’I;E)’T/A m3km 138.326,869 RS 1,30 RS 1,65 RS 179.824,93 RS 228.239,33
3.5.11 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ioo'gg'?f tkm 451,964,968 RS 1,42 RS 1,81 RS 641.790,25 RS 818.056,59
35.12 40435  |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO GR%"SEE/A TRM 45.176,667 RS 2,13 RS 2,71 RS 96.226,30, RS 122.428,77
3513 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS ioo'gg'?f ma3km 25.791,936 RS 0,88 RS 1,12 RS 22.696,90 RS 28.886,97
35.14 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS GR%"SEE/A m3km 864.111,464 RS 0,88 RS 1,12 RS 760.418,09 RS 967.804,84
3.5.15 40450 |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER ioo'gg'?f TKM 82.159,755 RS 0,54 RS 0,69 RS 44.366,27) RS 56.690,23
35.16 40440 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA GR%"SEE/A TRM 1.410.906,237 RS 0,98 RS 1,25 RS 1.382.688,11 RS 1.763.632,80
4 DRENAGEM R$ 4.089.270,55, RS 5.201.885,10
41 41332 |MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 ioo'gg'?f m 12.640,000 RS 19,97 RS 25,40 RS 252.420,80 RS 321.056,00
42 42480 |CAIAGAO (3 DEMAOS) GR%"SEE/A m2 41.477,027 RS 3,57 RS 4,54 RS 148.072,99 RS 188.305,70
43 41211 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 ioo'gg'?f m 5.930,000 RS 36,41 RS 46,32 RS 215.911,30 RS 274.677,60
4.4 41210 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 GR%"SEE/A m 1.840,000 RS 44,90 RS 57,12 RS 82.616,00 RS 105.100,80
45 41297 |VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 120-30 ioo'gg'?f m 2.440,000 RS 40,18 RS 51,11 RS 98.039,20 RS 124.708,40
4.6 41206 |VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 160-30 GR%"SEE/A m 922,000 RS 52,33 RS 66,57 RS 48.248,26, RS 61.377,54
4.7 41341 |VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 ioo'gg'?f m 8.143,000 RS 85,45 RS 108,70 RS 695.819,35 RS 885.144,10
48 41340 |VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 C:?%’I\I‘)E)T/A m 6.170,000 RS 107,49 RS 136,74 RS 663.213,30 RS 843.685,80
4.9 41287 |VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30 ioo'gg'?f m 793,000 RS 40,18 RS 51,11 RS 31.862,74, RS 40.530,23
410 41286 |VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 160-30 GR%"SEE/A m 1.145,000 RS 52,33 RS 66,57 RS 59.917,85, RS 76.222,65
411 41339 |VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 ioo'gg'?f m 1,770,000 RS 85,45 RS 108,70 RS 151.246,50 RS 192.399,00
412 41338 |VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 160-30 C:?%’I\I‘)E)T/A m 680,000 RS 107,49 RS 136,74 RS 73.093,20 RS 92.983,20
4.13 2003103 Entrada para descida d'4gua - EDA 01 A - areia e brita comerciais SICRO NOVO un 507,000 R$ 173,23 R$ 220,37 RS 87.827,61 R$ 111.727,59
4.14 2003115 Entrada para descida d'agua - EDA 01 B - areia e brita comerciais SICRO NOVO un 18,000 R$ 255,86 R$ 325,48 R$ 4.605,48 R$ 5.858,64
4.15 2003111 Entrada para descida d'4gua - EDA 05 A - areia e brita comerciais SICRO NOVO un 35,000 R$ 181,20 R$ 230,50 R$ 6.342,00, R$ 8.067,50
4.16 2003123 Entrada para descida d'agua - EDA 05 B - areia e brita comerciais SICRO NOVO un 5,000 R$ 262,54 R$ 333,98 R$ 1.312,70 R$ 1.669,90
417 2003389 S:rf‘chaiaGi';égua de aterros tipo répido - DAR 40-20 - areia e brita SICRONOVO|  m 3.889,000 RS 207,05 RS 263,39 RS 805.217,45 RS 1.024.323,71
4.18 2003407 5:;‘2:’;;:39”3 de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita SICRONOVO| m 645,000 RS 581,79 RS 740,10 R$ 375.254,55, RS 477.364,50
419 2003245 Sfr:'e”;f:; de energia - DES 73-219 - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 50,000 RS 458,14 RS 582,80 RS 22.907,00 R$ 29.140,00
420 2003241 CD;S;;P:‘;; de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 6,000 RS 593,03 RS 754,39 R$ 3.558,18 RS 4.526,34
4.21 2003233 Sfr:'e”;f:; de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 66,000 RS 938,38 RS 1.193,71 RS 61.933,08, RS 78.784,86
422 2003227 CD;S;;P:‘;; de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 9,000 RS 1.454,56 RS 1.850,35 RS 13.001,04 R$ 16.653,15
423 2003177 Sfr:'e”;f:; de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 382,000 RS 370,96 RS 471,90 RS 141.706,72 RS 180.265,80
424 2003205 |Dissipador de energia - DED 03 B - areia e brita comerciais SICRONOVO|  un 33,000 RS 1.365,25 RS 1.736,73 RS 45.053,25, RS 57.312,09
5 DRENAGEM PROFUNDA RS 1.306.690,67 RS 1.662.268,75
5.1 41309 gsgg‘;; (E?:FE%E’%SAO\;;E?(:?;‘O PEAD - DPS13 (ANTIGO ioo'gg'?f m 9,430,000 RS 117,77 RS 149,82 RS 1.110.571,10 RS 1.412.802,60
52 41455  |BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) C:?%’I\I‘)E)T/A un 83,000 RS 233,25 RS 296,72 RS 19.359,75, RS 24.627,76
53 47023 $§2ﬁ¥ﬁg§$gm' DE VALAS DE MAT. 17 CAT. (INCL. ioo'gg'?f m3 7.072,500 RS 14,45 RS 18,38 RS 102.197,63 RS 129.992,55
5.4 45575 |GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE GR%"SEE/A m2 1,752,000 RS 7,65 RS 9,73 RS 13.402,80 RS 17.046,96
55 41302 |COLCHAO DRENANTE COM BRITA ioo'gg'?f m3 662,400 RS 92,33 RS 117,45 RS 61.159,39) RS 77.798,88
6 TRANSPORTES RS 746.615,46 RS 949.754,41
6.1 40436  |TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO C:?%’I\I‘)E)T/A m3km 126.703,341 RS 1,55 RS 1,97 RS 196.390,18 RS 249.605,58
6.2 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS ioo'gg'?f ma3km 53.158,735 RS 0,88 RS 1,12 RS 46.779,69 RS 50.537,78
6.3 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS C:?%’I\I‘)E)T/A m3km 233.870,894 RS 0,88 RS 1,12 RS 205.806,39 RS 261.935,40
6.4 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS ioo'gg'?f ma3km 147.341,397 RS 1,30 RS 1,65 RS 191,543,682 RS 243.113,31
6.5 40450  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER C:?%’I\I‘)E)T/A TRM 194,987,794 RS 0,54 RS 0,69 RS 105.293,41 RS 134.541,58
6.6 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER ioo'gg'?f tkm 19,550 RS 1,11 RS 1,41 RS 21,70 RS 27,57
6.7 40451 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO C:?%’I\I‘)E)T/A tkm 501,691 RS 0,54 RS 0,69 RS 270,91 RS 346,17
6.8 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO ioo'gg'?f tkm 458,880 RS 1,11 RS 1,41 R$ 509,36 RS 647,02
7 OBRAS DE ARTE CORRENTES RS 1.070.333,57 RS 1.361.765,84,
74 OBRAS DE ARTE CORRENTES RS 118.530,49 RS 150.774,35
7.1 47023 $giﬁgégé$g5°' DE VALAS DE MAT. 1% CAT. (INCL. C:?%’I\I‘)E)T/A m3 2.183,796 RS 14,45 RS 18,38 RS 31.555,85, RS 40.138,17
712 47027 |ESCAVAGAO MANUAL ioo'gg'?f m3 242,644 RS 68,89 RS 87,63 RS 16.715,75, RS 21.262,89
7.1.3 45430  |REATERRO APILOADO DE VALAS C:?%’I\I‘)E)T/A m3 996,580 RS 70,50 RS 89,68 RS 70.258,89) RS 89.373,29
7.2 BUEIROS RS 855.292,09 RS 1.088.017,88
7.2.1 41816 |CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) ioo'gg'?f m 143,000 RS 683,16 RS 869,05 RS 97.691,88 RS 124.274,15
722 0804039 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais [SICRONOVO| ~ m 138,000 RS 736,41 RS 936,79 RS 101.624,58 RS 129.277,02
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723 0804041  |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerciais [SICRONOVO|  m 25,000 RS 787,86 RS 1.002,24 RS 19.696,50 RS 25.056,00
724 41831 |CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) GR%':’E'T/A m 52,000 RS 1.325,50 RS 1.686,17 RS 68.926,00 RS 87.680,84
725 41821 |CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) GI\QOOIBFO'?/A m 18,000 RS 904,00 RS 1.150,09 RS 16.273,62 RS 20.701,62
7.26 0804197  |Corpo de BDTC D = 1,20 m PAT1 - areia, brita e pedra de méo comerciais [SICRONOVO| ~ m 19,000 RS 1.748,90 RS 2.224,78 RS 33.229,10) RS 42.270,82
727 0804205  |Corpo de BDTC D = 1,50 m PAT - areia, brita e pedra de méo comerciais [SICRONOVO| ~ m 40,000 RS 2.795,48 RS 3.556,13 RS 111.819,20 RS 142.245,20
728 0705197 | 0RO de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 | gy506 Novo| — m 30,000 RS 3.946,02 RS 5.019,73 R$ 118.380,60, RS 150.591,90
a 1,00 m - areia e brita comerciais
7.2.9 0804393  |BocadeBSTCD=1,00m- 07 - areia e brita "~ |sicRoNovo| un 28,000 RS 2.530,10 RS 3.218,54 RS 70.842,80 R$ 90.119,12
alas esconsas
7.2.10 0804395 3‘;? de BSTC D =1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - |gicp0 Novo| — un 4,000 RS 2.657,69 RS 3.380,85 RS 10.630,76 R$ 13.523,40
7.2.11 0804417 Z‘;C:e:zoizz D= 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comercials - 1026 Novo|  un 6,000 RS 3.528,54 RS 4.488,66 RS 21.171,24 RS 26.931,96
7212 0804401 3‘;? deBSTCD=1,20m- 0 - areia e brita "~ |sicroNovo| un 2,000 RS 3.662,91 RS 4.659,59 R$ 7.325,82 RS 9.319,18
7.2.13 0804425 Z‘;C:e:zoizz D=1,20m - esconsidade 0° - areia e brita comercials - | ¢icp6 Novo|  un 2,000 RS 5.122,83 RS 6.516,75 RS 10.245,66) RS 13.033,50
7.2.14 0804433 3‘;? de BDTCD=1,50m - 0° - areia e brita ~ |sicroNovo| un 4,000 RS 9.071,89 R$ 11.540,35 RS 36.287,56 R$ 46.161,40
7.2.15 0705241  |Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais [SICRONOVO|  un 4,000 RS 21.397,43 RS 27.219,67 RS 85.589,72 RS 108.878,68
7.2.16 2003457 CD;S;;P:‘;; de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 16,000 RS 1.631,03 RS 2.074,83 RS 26.096,48 R$ 33.197,28
7.247 2003463 Sfr:'e”;f:; de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 3,000 RS 2.119,50 RS 2.696,22 RS 6.358,50 RS 8.088,66
7218 2003459 CD;S;;P:‘;; de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 1,000 RS 2.091,79 RS 2.660,97 R$ 2.091,79 RS 2.660,97
7.2.19 2003465 Sfr:'e”;f:; de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 1,000 RS 2.758,54 RS 3.509,14 RS 2.758,54 RS 3.509,14
7.2.20 2003467 CD;S;;P:‘;; de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de méo SICRONOVO|  un 2,000 RS 4.125,87 RS 5.248,52 RS 8.251,74 R$ 10.497,04
73 TRANSPORTES RS 96.510,99) RS 122.973,61
GOINFRA
7.3.1 40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS ooy tkm 17.927,187 RS 0,57 RS 0,73 RS 10.218,50 RS 13.086,85
7.32 40438 |TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS GR%':’E'T/A tkm 16,397,400 RS 1,16 RS 1,48 RS 19.020,98, RS 24.268,15
GOINFRA
7.3.3 40436 |TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Foboy. | mkm 17.027,941 RS 1,55 RS 1,07 RS 26.393,31 RS 33.545,04
7.3.4 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS GR%':’E'T/A m3km 7,425,634 RS 0,88 RS 1,12 RS 6.534,56 RS 8.316,71
7.35 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS GI\QOOIBFO'?/A makm 15,751,644 RS 0,88 RS 1,12 RS 13.861,45, RS 17.641,84
7.36 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS GR%':’E'T/A m3km 4,889,959 RS 1,30 RS 1,65 RS 6.356,95 RS 8.068,43
737 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GI\QOOIBFO'?/A TKM 25,338,520 RS 0,54 RS 0,69 RS 13.682,80 RS 17.483,58
7.3.8 40449 |TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER GR%':’E'T/A tkm 58,135 RS 1,11 RS 1,41 RS 64,53 RS 81,97
7.3.9 40451 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO GI\QOOIBFO'?/A tkm 242,990 RS 0,54 RS 0,69 RS 131,21 RS 167,66
7.3.10 47050  |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO GR%':’E'T/A tkm 222,255 RS 1,11 RS 1,41 RS 246,70 RS 313,38
8 SINALIZAGAO RS 1.444.273,04 RS 1.837.127,74
8.1 SINALIZAGAO PROVISORIA RS 77.238,12 RS 98.273,18
SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA | GOINFRA
8.1.1 40816 | 200 SUA (0.3 o) | oDOY | m2 6,573,457 RS 11,75 RS 14,95 RS 77.238,12 RS 98.273,18
8.2 SINALIZAGAO PERMANENTE RS 1.367.034,92 RS 1.738.854,56
8.2.1 40815 |SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) GR%':’E'T/A m2 27,616,070 RS 22,03 RS 28,02 RS 608.382,02 RS 773.802,28
GOINFRA
822 40835  |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL oDoy Un 4.128,000 RS 20,48 RS 37,50 RS 121.693 44 RS 154.800,00
823 40830  |TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL GR%':’E'T/A Un 15,216,000 RS 29,37 RS 37,36 RS 446.893,92 RS 568.469,76
8.2.4 40855 | SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA GI\QOOIBFO'?/A m2 497,997 RS 381,66 RS 485,51 RS 190.065,54 RS 241.782,52
9 OBRAS COMPLEMENTARES RS 3.406.129,54 RS 4.332.989,98
0.1 40800  |CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA GR%':’E'T/A M 108.117,351 RS 15,69 RS 19,96 RS 1.696.361,24 RS 2.156.022,33
. GOINFRA
0.2 40804  |REMOGAO DE CERCA oDOY m 34.712,430 RS 5,66 RS 7,20 RS 196.472,35 RS 249.929,50
CERCAMENTO TIPO ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO Composigoes
93 CPU01 | O AGEM DE FAULA Erboriss M 1,003,310 RS 99,59 RS 126,69 RS 99.919,64, RS 127.109,34
0.4 40895  |SEMEADURA MANUAL GI\QOOIBFO'?/A m2 210,624,067 RS 1,14 RS 1,45 RS 240.111,44 RS 305.404,90
o5 40810 |DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES GR%':’E'T/A M 271,115 RS 254,07 RS 323,20 RS 688.812,99 RS 876.232,37
2.6 3713002 | Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contengdo TL3 | 5026 Noyo|  un 34,000 RS 11.496,96 RS 14.625,28 RS 390.896,64 RS 497.259,52
para defensa metélica - fornecimento e implantacéo
GOINFRA
a7 40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA oDOY tkm 16,866,306 RS 0,54 RS 0,69 RS 9.107,81 RS 11.637,75
0.8 47049 |TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA GR%':’E'T/A tkm 15,427,048 RS 1,11 RS 1,41 RS 17.124,02 RS 21.752,14
- Composicées
X CPU-02  |REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) Erboriss UN 7,000 RS 9.617,63 RS 12.234,59 RS 67.323,41 RS 85.642,13
10 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 5.848.265,81 RS 7.439.578,04
10.4 42160A |ADMINISTRA(;AO LOCAL - ALTERADA CONFORME PROJETO °°S‘,?,‘;fi'§§es | und 1‘ooo| RS 5.848.265,81| RS 7.439.578,94 R$ 5.848.265,81 RS 7.439.578,94
1 CANTEIRO DE OBRA RS 4.391.675,71 RS 5.586.650,67
Composicées
1.1 42260A  |CANTEIRO DE OBRA - ALTERADA CONFORME PROJETO Erboriss un 1,000 R$4.391.67571| RS 5.586.650,67 RS 4.391.675,71 RS 5.586.650,67
12 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO RS 37.295,37) RS 47.443,44
121 42301 |MOBILIZA(;AO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | GR%':’E'T/A | un 1‘ooo| RS 37.295,37 RS 47.443 44 RS 37.295,37 RS 47.443,44
VALOR BDI TOTAL: RS 23.417.446,01
VALOR ORGAMENTO: RS 89.205.187,72
VALOR TOTAL:| RS 112.622.633,73

Cento e Doze MilhGes e Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Trés Reais e Setenta e Trés Centavos
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE DATA : 24/08/2026 BDI: 27,21%

— E??EgéA-(I)S{O Fgg%TF%%C&?/gggPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / S ) i R e

DESCRIGAO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ”(‘::;:';:;W T ERTEN SO L e
A ESPECIAIS, CONSTRUGCAO CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 /  |consuLToriA 1328 2025/12 = =
Pentagono Entr. GO-010. GOINFRA 081/2026 SONFRA 7305 2025/12 SEM DESONERAGAO . .
LOCAL: CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / Entr. GO-010 sicro NOVO 2026/01 s =

CLIENTE: GOINFRA-GO SINAP} 2025/12 SEM DESONERAGAOQ 108,78% 67,21%

Somposigiin PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM (Km)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
PRODUTO 017 |COMPONENTE AMBIENTAL Km 0,82400000 RS 224,76 RS 185,20
PRODUTO 021 |CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO Km 0,82400000 RS 344,13 RS 283,56
PRODUTO 002 |DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Km 0,82400000 RS 899,01 RS 740,78
PRODUTO 009 |DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) Km 0,82400000 R$ 1.292,59 R$ 1.065,09

PRODUTO 001A |EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Km 0,82400000 R$9.173,33 R$ 7.558,82
PRODUTO 006 |ESTUDOS DE TRAFEGO Km 0,82400000 RS 1.472,44 R$ 1.213,29
PRODUTO 004 |ESTUDOS GEOLOGICOS Km 0,51088000 RS 514,34 RS 262,76
PRODUTO 010 |ESTUDOS GEOTECNICOS Km 0,51088000 R$ 7.090,72 R$ 3.622,50
PRODUTO 007 |ESTUDOS HIDROLOGICOS Km 0,82400000 RS 923,18 RS 760,70
PRODUTO 005 |ESTUDOS TOPOGRAFICOS Km 0,51088000 RS 4.901,22 R$ 2.503,93
PRODUTO 020 |ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Km 0,82400000 RS 659,46 RS 543,39
PRODUTO 016 |PROJETO AMBIENTAL Km 0,82400000 R$ 3.232,25 RS 2.663,37
PRODUTO 015 |PROJETO DE DESAPROPRIAGAO Km 0,82400000 RS 516,19 RS 425,34
PRODUTO 013 |PROJETO DE DRENAGEM Km 0,82400000 RS 887,76 RS 731,51
PRODUTO 019 |PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA Km 0,82400000 RS 191,32 R$ 157,64
PRODUTO 018 |PROJETO DE PAISAGISMO Km 0,82400000 RS 222,83 RS 183,61
PRODUTO 012 |PROJETO DE PAVIMENTAGAO Km 0,82400000 RS 2.413,62 RS 1.988,82
PRODUTO 014 |PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES Km 0,82400000 RS 829,99 RS 683,91
PRODUTO 011 |PROJETO DE TERRAPLENAGEM Km 0,51088000 R$ 1.617,15 RS 826,16
PRODUTO 022 |PROJETO EXECUTIVO Km 0,82400000 RS 440,38 RS 362,87
PRODUTO 008 |PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES Km 0,82400000 RS 1.149,33 RS 947,04
PRODUTO 003 |RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Km 0,82400000 RS 266,70 R$ 219,76

TOTAL SERVIGOS: R$ 27.930,05
Custo Direto Total: R$ 27.930,0500!
VALOR: 27.930,05|
2.1. 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT EcAG A0 CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 579,91 RS 227,55 RS 579,91
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 579,91
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,4000 29,39 11,75
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36
TOTAL MAO DE OBRA: 57,11
Custo Horario da Execugéo: R$ 637,02,
Produgéo da Equipe: 1.532,9100
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,41
Custo Direto Total: R$ 0,41
VALOR: 0,41
2.2. 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm (un)
EQUIPAMENTOS QUANT unLEagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 579,91 R$ 227,55 RS 579,91
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 579,91
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,4000 29,39 1175
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36
TOTAL MAO DE OBRA: 57,11
Custo Horario da R$ 637,02
Produgéo da Equipe: 20,7500
Custo Unitario da Execug&o: R$ 30,69
Custo Direto Total: R$ 30,69

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
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VALOR: 30,69
2.3. 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 579,91 R$ 227,55 R$ 579,91
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 579,91
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,4000 29,39 11,75
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 57,11
Custo Horario da Execugéo: R$ 637,02
Produgéo da Equipe: 8,3000
Custo Unitario da a R$ 76,74
Custo Direto Total: R$ 76,74
VALOR: 76,74
2.4. 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umLzagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 579,91 R$ 227,55 R$ 579,91
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 579,91
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,0000 24,14 24,14
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,3000 29,39 8,81
TOTAL MAO DE OBRA: 32,95/
Custo Horario da R$ 612,86
Produgao da Equipe: 275,4600
Custo Unitério da Execugéo: R$ 2,22
Custo Direto Total: R$ 2,22
VALOR: 2,22
2.5. 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 3,0000 0,9000 0,1000 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 615,21
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0500 0,9500 RS 221,18 R$ 99,16 R$ 105,25
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 949,99
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da Execugéo: R$ 1.051,80
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugéo: R$ 5,48
Custo Direto Total: R$ 5,48
VALOR: 548
2.6. 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 4,0000 0,8100 0,1900 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 762,72,
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1200 0,8800 R$ 221,18 R$ 99,16 R$ 113,80
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.106,05
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da R$ 1.207,86
Produgé&o da Equipe: 191,7300]
Custo Unitério da Execugéo: R$ 6,29
Custo Direto Total: R$ 6,29

CNPJ: 00.480.281/0001-27
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VALOR: 6,29
2.7. 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 4,0000 0,9100 0,0900 RS 221,06 R$ 61,22 RS 826,64,
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1400 0,8600 RS 221,18 R$ 99,16 RS 116,23
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.172,40
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da & R$ 1.274,21
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugéo: RS 6,64
Custo Direto Total: R$ 6,64
VALOR: 6,64
2.8. 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umLzagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,0000 0,8300 0,1700 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 969,35
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1900 0,8100 R$ 221,18 R$ 99,16 R$ 122,33
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.321,21
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da R$ 1.423,02
Produgéao da Equipe: 191,7300]
Custo Unitario da Execugéo: R$ 7,42
Custo Direto Total: R$ 7,42
VALOR: 7,42
2.9. 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,0000 0,9200 0,0800 RS 221,06 R$ 61,22 R$ 1.041,30]
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2200 0,7800 RS 221,18 R$ 99,16 RS 125,99
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.396,82
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da Execugéo: R$ 1.498,63]
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugéo: R$ 7,81
Custo Direto Total: R$ 7,81
VALOR: 7,81
2.10. 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 5,0000 1,0000 0,0000 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 1.105,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2600 0,7400 R$ 221,18 R$ 99,16 R$ 130,87
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.465,70]
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
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Custo Horario da R$ 1.567,51
Produgao da Equipe: 191,7300
Custo Unitério da Execugéo: RS 8,17
Custo Direto Total: R$ 8,17
VALOR: 8,17
2.11. 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 6,0000 0,9000 0,1000 RS 221,06 R$ 61,22 R$ 1.230,42
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,3000 0,7000 RS 221,18 R$ 99,16 RS 135,76/
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.595,71
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da Execugéo: R$ 1.697,52]
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugéo: RS 8,85
Custo Direto Total: RS 8,85
VALOR: 8,85
2.12. 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 6,0000 0,9500 0,0500 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 1.278,36
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,3200 0,6800 R$ 221,18 R$ 99,16 R$ 138,19
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.646,08
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da R$ 1.747,89
Produgao da Equipe: 191,7300]
Custo Unitério da Execugéo: R$ 9,11
Custo Direto Total: R$ 9,11
VALOR: 9,11
2.13. 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT UNEERCAO CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 6,0000 0,9900 0,0100 RS 221,06 R$ 61,22 R$ 1.316,70]
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,3600 0,6400 RS 221,18 R$ 99,16 RS 143,08
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.689,31
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da Execugéo: R$ 1.791,12]
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugéo: R$ 9,34
Custo Direto Total: R$ 9,34
VALOR: 9,34
2.14. 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 7,0000 0,9200 0,0800 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 1.457,82
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,4100 0,5900 R$ 221,18 R$ 99,16 RS 149,18
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.836,53|
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MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39

TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da Execugéo: R$ 1.938,34]
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugéo: R$ 10,10
Custo Direto Total: R$ 10,10
VALOR: 10,10
2.15. 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umLzagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 8,0000 0,9600 0,0400 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 1.717,20
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 221,18 R$ 99,16 R$ 162,60
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.109,33|

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39

TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da R$2.211,14
Produgé&o da Equipe: 191,7300]
Custo Unitario da Execugéo: R$ 11,53
Custo Direto Total: R$ 11,53
VALOR: 11,53
2.16. 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 12,0000 0,9400 0,0600 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 2.537,52
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,7900 0,2100 RS 221,18 R$ 99,16 R$ 195,55
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2.962,60

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39

TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da Execugéo: R$ 3.064,41
Produgéo da Equipe: 191,7300
Custo Unitario da Execugéo: R$ 15,98
Custo Direto Total: R$ 15,98
VALOR: 15,98
2.17. 40031 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 3,0000 0,8800 0,1200 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 605,61
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 229,53 R$ 106,48 R$ 229,53
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1200 0,8800 R$ 221,18 R$ 99,16 R$ 113,80
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 948,94

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39

TOTAL MAO DE OBRA: 101,81
Custo Horario da R$ 1.050,75
Produgéao da Equipe: 126,5500
Custo Unitario da Execugéo: R$ 8,30
Custo Direto Total: R$ 8,30
VALOR: 8,30
2.18. 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
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30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,0000 0,6600 0,3400 R$ 250,59 R$ 62,32 R$ 373,12
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,6900 0,3100 R$ 3,75 R$ 2,61 R$ 3,38
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,3900 0,6100 R$ 221,18 R$ 99,16 RS 146,74,
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 179,03 R$ 83,68 R$ 179,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,6900 0,3100 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 97,72
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 799,99
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 29,39 14,69
20031 SERVENTE h 1,0000 22,68 22,68
TOTAL MAO DE OBRA: 37,37,
Custo Horario da R$ 837,36
Produgéao da Equipe: 224,2700
Custo Unitério da Execugéo: R$ 3,73
Custo Direto Total: R$ 3,73
VALOR: 373
2.19. 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,9900 0,0100 R$ 250,59 R$ 62,32 RS 248,70
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 3,75 R$ 2,61 R$ 3,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2900 0,7100 R$ 221,18 R$ 99,16 RS 134,54,
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 179,03 R$ 83,68 R$ 179,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 84,96
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 650,43
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20031 SERVENTE h 1,0000 22,68 22,68
TOTAL MAO DE OBRA: 52,07
Custo Horario da R$ 702,50
Produgé&o da Equipe: 168,2000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 4,17
Custo Direto Total: R$ 4,17
VALOR: 417
2.20. 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 253,30 R$ 105,73 R$ 253,30
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 253,30
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,2000 29,39 5,87
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 51,23
Custo Horario da Execugéo: R$ 304,53
Produgéo da Equipe: 940,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,32
Custo Direto Total: R$ 0,32
VALOR: 0,32
3.1.1. 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢cm (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 579,91 R$ 227,55 R$ 579,91
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 579,91
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,4000 29,39 11,75
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 57,11
Custo Horario da R$ 637,02
Produgéao da Equipe: 1.532,9100
Custo Unitério da Execugéo: R$ 0,41
Custo Direto Total: R$ 0,41
VALOR: 0,41
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3.1.2. 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm (un)

EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 579,91 R$ 227,55 R$ 579,91
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 579,91
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,4000 29,39 11,75
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 57,11
Custo Horario da Execugéo: R$ 637,02,
Produgéo da Equipe: 20,7500
Custo Unitario da Execugéo: R$ 30,69
Custo Direto Total: R$ 30,69
VALOR: 30,69
3.1.3. 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm (un)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 579,91 R$ 227,55 R$ 579,91
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 579,91
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,4000 29,39 11,75
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 57,11
Custo Horario da R$ 637,02
Produgéo da Equipe: 8,3000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 76,74
Custo Direto Total: R$ 76,74/
VALOR: 76,74
3.1.4. 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 253,30 R$ 105,73 R$ 253,30
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 253,30
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,2000 29,39 5,87
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 51,23
Custo Horario da Execugéo: R$ 304,53,
Produgéo da Equipe: 940,0000
Custo Unitario da & R$ 0,32
Custo Direto Total: R$ 0,32
VALOR: 0,32,
3.1.5. 40895 SEMEADURA MANUAL (m2)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20031 SERVENTE h 4,0000 22,68 90,72
TOTAL MAO DE OBRA: 120,11
Custo Horario da R$ 120,11
Produgao da Equipe: 2.000,0000
Custo Unitério da Execugéo: RS 0,06
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 0,0500 R$ 21,79 R$ 1,08
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,08
Custo Direto Total: R$ 1,14
VALOR: 1,14}
3.2.1. 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,5900 0,4100 R$ 250,59 R$ 62,32 R$ 173,39
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30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 3,75 R$ 2,61 R$ 3,17
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,6900 0,3100 RS 221,18 R$ 99,16 RS 183,34
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 179,03 R$ 83,68 R$ 179,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 83,46
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 622,39
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 29,39 14,69
20013 GREDISTA h 1,0000 29,11 29,11
20031 SERVENTE h 4,0000 22,68 90,72
TOTAL MAO DE OBRA: 134,52
Custo Horario da R$ 756,91
Produgéo da Equipe: 341,0000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 2,21
Custo Direto Total: R$ 221
VALOR: 2,21
3.3.1. 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 219,99 R$ 105,76 RS 219,99
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 219,99
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 29,39 14,69
20031 SERVENTE h 1,0000 22,68 22,68
TOTAL MAO DE OBRA: 37,37
Custo Horario da Execugéo: R$ 257,36,
Produgéo da Equipe: 76,2900
Custo Unitario da Execugéo: R$ 3,37
Custo Direto Total: RS 3,37
VALOR: 3,37
3.3.2. 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 221,06
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0250 1,0000 0,0000 R$ 250,59 R$ 62,32 R$ 6,26
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250 1,0000 0,0000 R$ 221,18 R$ 99,16 R$ 5,52
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 232,84
Custo Horario da Execugéo: R$ 232,84
Produgéo da Equipe: 128,3333
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,81
Custo Direto Total: R$ 1,81
VALOR: 1,81
3.3.3. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da Execugéo: R$ 221,06
Produgéo da Equipe: 168,7500
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,30
Custo Direto Total: R$ 1,30
VALOR: 1,30
3.3.4. 40590 ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 20% PESO - PISTA (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,2800 0,7200 R$ 250,59 R$ 62,32 R$ 115,03]
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,0000 0,0700 0,9300 R$ 11,96 R$ 7,69 R$ 7,98
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,3000 0,7000 R$ 3,75 R$ 2,61 R$ 2,94
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,4200 0,5800 R$ 221,18 R$ 99,16 R$ 150,40
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 203,60 R$ 91,72 R$ 149,89
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 179,03 R$ 83,68 R$ 179,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,3000 0,7000 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 68,44,
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TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 673,71
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 29,39 14,69
20013 GREDISTA h 1,0000 29,11 29,11
20031 SERVENTE h 6,0000 22,68 136,08
TOTAL MAO DE OBRA: 179,88
Custo Horario da Execugéo: R$ 853,59
Produgéo da Equipe: 55,6900
Custo Unitario da Execugéo: R$ 15,32
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) t 0,4126 R$ 118,60 R$ 48,93
TOTAL MATERIAIS: R$ 48,93
Custo Direto Total: R$ 64,25/
VALOR: 64,25|
3.3.5. 40590-A1 ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 15% PESO - PISTA (26 GOLPES) (M3)
EQUIPAMENTOS QUANT UNEERCAO CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,280000 | 0,720000 R$ 250,5985 R$ 62,3256 R$ 115,0420
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000000 0,070000 | 0,930000 R$ 11,9605, R$ 7,6916] R$ 7,9904!
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,300000 | 0,700000 R$ 3,7581 R$ 2,6147 R$ 2,9577|
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,420000 | 0,580000 R$ 221,1813 R$ 99,1676 R$ 150,4133
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,520000 | 0,480000 R$ 203,6027 R$ 91,7276 RS 149,9026
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,000000 | 0,000000 R$ 179,0338 R$ 83,6853 R$ 179,0338
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,300000 | 0,700000 R$ 121,0151 R$ 45,9286 R$ 68,4545
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 673,7943
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,50000000 29,39 14,70
20013 GREDISTA h 1,00000000 29,11 29,11
20031 SERVENTE h 6,00000000 22,68 136,08
TOTAL MAO DE OBRA: 179,89
Custo Horario da Execugéo: R$ 853,6843
Produgéo da Equipe: 55,690000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 15,3292
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) t 0,30948750 R$ 118,60 R$ 36,71
TOTAL MATERIAIS: R$ 36,71
Custo Direto Total: R$ 52,0392,
VALOR: 52,04
3.3.6. 40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.L.) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,3100 0,6900 R$ 250,59 R$ 62,32 R$ 120,68
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,1800 0,8200 R$ 3,75 R$ 2,61 R$ 2,81
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2800 0,7200 RS 221,18 R$ 99,16 RS 133,32
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 203,60 R$ 91,72 RS 149,89
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 179,03 R$ 83,68, R$ 179,03
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1800 0,8200 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 59,43
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 645,16
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 29,39 14,69
20013 GREDISTA h 1,0000 29,11 29,11
20031 SERVENTE h 6,0000 22,68 136,08
TOTAL MAO DE OBRA: 179,88
Custo Horario da Execugéo: R$ 825,04
Produgéo da Equipe: 55,6900
Custo Unitario da Execugéo: R$ 14,81
Custo Direto Total: R$ 14,81
VALOR: 14,81
3.4.1. 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
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30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 219,99 R$ 105,76 RS 219,99
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 219,99
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 29,39 14,69
20031 SERVENTE h 1,0000 22,68 22,68
TOTAL MAO DE OBRA: 37,37
Custo Horario da Execugéo: R$ 257,36,
Produgéo da Equipe: 76,2900
Custo Unitario da Execugéo: R$ 3,37
Custo Direto Total: R$ 3,37
VALOR: 3,37
3.4.2. 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT umLzagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 221,06
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,0250 1,0000 0,0000 R$ 250,59 R$ 62,32 R$ 6,26
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0250 1,0000 0,0000 R$ 221,18 R$ 99,16 R$ 5,52
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 232,84
Custo Horario da Execugéo: R$ 232,84,
Produgéo da Equipe: 128,3333
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,81
Custo Direto Total: R$ 1,81
VALOR: 1,81
3.4.3. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da Execugéo: R$ 221,06
Produgéo da Equipe: 168,7500
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,30
Custo Direto Total: R$ 1,30
VALOR: 1,30
3.4.4. 40590-A ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 25% PESO - PISTA (39 GOLPES) (M3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,280000 | 0,720000 R$ 250,5985 R$ 62,3256 R$ 115,0420
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000000 0,070000 | 0,930000 R$ 11,9605 R$ 7,6916] R$ 7,9904/
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,300000 | 0,700000 R$ 3,7581 R$ 2,6147/ R$ 2,9577|
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,420000 | 0,580000 R$221,1813 R$ 99,1676 R$ 150,4133
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,520000 | 0,480000 R$ 203,6027 R$ 91,7276 R$ 149,9026
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,000000 | 0,000000 R$ 179,0338 R$ 83,6853 R$ 179,0338
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,300000 | 0,700000 R$ 121,0151 R$ 45,9286 R$ 68,4545,
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 673,7943|
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,50000000 29,39 14,70;
20013 GREDISTA h 1,00000000 29,11 29,11
20031 SERVENTE h 6,00000000 22,68 136,08
TOTAL MAO DE OBRA: 179,89
Custo Horario da RS 853,6843
Produgéo da Equipe: 47,730000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 17,8857,
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) t 0,51581250 R$ 118,60 R$ 61,18,
TOTAL MATERIAIS: R$ 61,18,
Custo Direto Total: R$ 79,0657
VALOR: 79,07
3.4.5. 40590-A2 ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 30% PESO - PISTA (39 GOLPES) (M3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,280000 | 0,720000 R$ 250,5985 R$ 62,3256 R$ 115,0420
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30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000000 0,070000 | 0,930000 R$ 11,9605 R$ 7,6916] RS 7,9904!
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,300000 | 0,700000 R$ 3,7581 R$ 2,6147| R$ 2,9577|
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,420000 | 0,580000 R$ 221,1813 R$ 99,1676 R$ 150,4133
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,520000 | 0,480000 R$ 203,6027 R$ 91,7276 RS 149,9026
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,000000 | 0,000000 R$ 179,0338 R$ 83,6853 R$ 179,0338
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,300000 | 0,700000 R$ 121,0151 R$ 45,9286 R$ 68,4545
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 673,7943
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,50000000 29,39 14,70
20013 GREDISTA h 1,00000000 29,11 29,11
20031 SERVENTE h 6,00000000 22,68 136,08
TOTAL MAO DE OBRA: 179,89
Custo Horario da Execugéo: R$ 853,6843
Produgéo da Equipe: 47,730000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 17,8857
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) t 0,61897500 R$ 118,60 R$ 73,41
TOTAL MATERIAIS: R$ 73,41
Custo Direto Total: R$ 91,2957,
VALOR: 91,30
1. 40380 IMPRIMAGAO (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT UNEERCAO CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,0500 0,0000 R$ 250,59 R$ 62,32 R$ 12,52
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 213,01 R$ 61,60 R$ 213,01
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 34,15 R$ 23,60 R$ 34,15
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,3500 0,6500 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 72,19
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,3500 0,6500 R$ 9,97 R$ 6,41 R$ 7,64
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 339,51
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 29,39 14,69
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 60,05
Custo Horario da Execugéo: R$ 399,56
Produgéo da Equipe: 1.125,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,35
Custo Direto Total: R$ 0,35
VALOR: 0,35|
3.5.2. 40385 PINTURA DE LIGAGAO (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 213,01 R$ 61,60, R$ 213,01
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000 1,0000 0,0000 R$ 34,15/ R$ 23,60, R$ 68,30
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 81,20,
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 9,97 R$ 6,41 R$ 8,07
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 370,58
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 29,39 14,69
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36
TOTAL MAO DE OBRA: 60,05
Custo Horario da R$ 430,63
Produgé&o da Equipe: 1.500,0000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 0,28
Custo Direto Total: R$ 0,28
VALOR: 0,28,
3. 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 221,06 R$ 61,22 RS 221,06
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,8300 0,1700 R$ 213,01 R$ 61,60 RS 187,26
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1000 0,0000 R$ 182,61 R$ 95,19 R$ 18,26
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30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 11,96 R$ 7,69 R$ 11,96
30012 ROLO LISO TANDEN-10t 1,0000 0,3400 0,6600 R$ 233,11 R$ 92,56/ R$ 140,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 34,15 R$ 23,60 R$ 34,15
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0900 0,9100 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 52,67,
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,0900 0,9100 R$ 9,97 R$ 6,41 R$ 6,72
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 672,41
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,8000 29,39 23,51
20031 SERVENTE h 8,0000 22,68 181,44/
TOTAL MAO DE OBRA: 204,95
Custo Horario da Execugéo: R$ 877,36
Produgéo da Equipe: 220,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 3,98
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 0,0319 R$ 55,36 R$ 1,76
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,76/
Custo Direto Total: R$ 5,74
VALOR: 5,74
3.5.4. 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 203,61 R$ 102,28 RS 149,89
30012 ROLO LISO TANDEN-10t 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 233,11 R$ 92,56/ RS 158,61
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2100 0,7900 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 61,68,
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,2100 0,7900 R$ 9,97 R$ 6,41 R$ 7,15
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000 0,7100 0,2900 R$ 267,71 R$ 121,30 RS 225,24
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 602,57
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20031 SERVENTE h 8,0000 22,68 181,44/
TOTAL MAO DE OBRA: 210,83
Custo Horario da Execugéo: R$ 813,40,
Produgéo da Equipe: 27,6700
Custo Unitario da Execugéo: R$ 29,39
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 1,0200; R$ 258,59 RS 263,76/
TOTAL SERVIGOS:| R$ 263,76/
Custo Direto Total: R$ 293,15
VALOR: 293,15|
5. 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI (t)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO -| CUSTO TOTAL
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI GOINFRA RODOV t 1,0000 R$ 2.456,75 R$ 2.456,75'
TOTAL Servigo:| R$ 2.456,75
VALOR: 2.456,75
3.5.6. 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C (T)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C GOINFRA RODOV T 1,0000 R$ 2.583,63] R$ 2.583,63]
TOTAL Servigo:| RS 2.583,63
VALOR: 2.583,63,
3.5.7. 40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C (T)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C GOINFRA RODOV T 1,0000 R$ 2.816,66 R$ 2.816,66
TOTAL Servigo:| RS 2.816,66|
VALOR: 2.816,66
3.5.8. 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 (T)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 GOINFRA RODOV T 1,0000 R$ 3.457,25] R$ 3.457 25
TOTAL Servigo:|

R$ 3.4 |
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VALOR: 3.457,25|
3.5.9. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 221,06 R$ 61,22 RS 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da R$ 221,06
Produgao da Equipe: 250,0000
Custo Unitério da Execugéo: RS 0,88
Custo Direto Total: R$ 0,88
VALOR: 0,88,
3.5.10. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT UNEERCAO CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 221,06 R$ 61,22 RS 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da R$ 221,06
Produgéao da Equipe: 168,7500
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,30
Custo Direto Total: R$ 1,30
VALOR: 1,30
3.5.11. 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 213,01 R$ 61,60 R$ 213,01
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 213,01
Custo Horario da R$ 213,01
Produgéo da Equipe: 149,4000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,42
Custo Direto Total: R$ 1,42
VALOR: 1,42
3.5.12. 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (TKM)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 213,01 R$ 61,60 R$ 213,01
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 213,01
Custo Horario da R$ 213,01
Produgéo da Equipe: 99,6000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 2,13
Custo Direto Total: R$2,13
VALOR: 2,13
3.5.13. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 221,06 R$ 61,22 RS 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da R$ 221,06
Produgao da Equipe: 250,0000
Custo Unitério da Execugéo: RS 0,88
Custo Direto Total: R$ 0,88
VALOR: 0,88,
3.5.14. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 221,06 R$ 61,22 R$ 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da R$ 221,06
Produgé&o da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugéo: RS 0,88
Custo Direto Total: R$ 0,88
VALOR: 0,88,
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3.5.15. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 RS 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
Custo Horario da R$ 204,41
Produgé&o da Equipe: 375,0000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 0,54
Custo Direto Total: R$ 0,54
VALOR: 0,54
3.5.16. 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (TKM)
EQUIPAMENTOS QUANT UNEERCAO CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 221,06 R$ 61,22 RS 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da R$ 221,06
Produgao da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execug&o: R$ 0,98
Custo Direto Total: R$ 0,98
VALOR: 0,98,
4.1. 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 (m)
EQUIPAMENTOS QUANT OIEe CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 45,84 R$ 30,67 R$ 45,84
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 45,84
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,2500 29,39 7,34
20017 PEDREIRO h 1,0000 29,67 29,67
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 82,37
Custo Horario da Execugéo: R$ 128,21
Produgéo da Equipe: 74,1100
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,72
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,0420 RS 385,67 R$ 16,19
47027 ESCAVACAO MANUAL m3 0,0300 R$ 68,89 R$ 2,06
TOTAL SERVIGOS: RS$ 18,25
Custo Direto Total: R$ 19,97/
VALOR: 19,97
4.2. 42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,1500 0,8500 RS 204,41 R$ 59,05 R$ 80,85
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS$ 80,85
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 29,39 14,69
20031 SERVENTE h 10,0000 22,68 226,80
TOTAL MAO DE OBRA: 241,49
Custo Horario da Execugéo: R$ 322,34,
Produgéo da Equipe: 100,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 3,22
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10009 CAL PARA PINTURA Kg 0,2000 R$ 1,77, R$ 0,35
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,35
Custo Direto Total: R$ 3,57
VALOR: 3,57,
4.3. 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 (m)
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 09839 RS 5,16 RS 5,07
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42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,0728 RS 385,67 R$ 28,07
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 0,4920 R$ 2,48 R$ 1,22
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,1276 R$ 16,12 R$ 2,05
TOTAL SERVIGOS: RS 36,41

Custo Direto Total: R$ 36,41

VALOR: 36,41

4.4. 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,1917] R$ 5,16 R$ 6,14
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,0893 RS 385,67 R$ 34,44
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 0,5959 R$ 2,48 R$ 1,47
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 01773 R$ 16,12 R$ 2,85

TOTAL SERVIGOS:| R$ 44,90
Custo Direto Total: R$ 44,90
VALOR: 44,90

4.5. 41297 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 120-30 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,4485 R$ 5,16 R$ 7,47
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,2700 R$ 7,00 R$ 1,89
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 2,8970 R$ 9,14 R$ 26,47
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,2700 R$ 16,12 R$ 4,35

TOTAL SERVIGOS: R$ 40,18
Custo Direto Total: R$ 40,18
VALOR: 40,18/

4.6. 41296 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 160-30 (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,8485] R$ 5,16 R$ 9,53
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,3900 R$ 7,00 R$2,73
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 3,6970] R$ 9,14 R$ 33,79,
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,3900 R$ 16,12 R$ 6,28

TOTAL SERVIGOS: R$ 52,33
Custo Direto Total: R$ 52,33
VALOR: 52,33

4.7. 41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,7411 R$ 5,16 R$ 8,98
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,3976 R$ 7,00 R$2,78
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,1276 RS 385,67 R$ 49,21
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 0,8760 R$ 2,48 R$ 2,17
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 1,7411 R$ 9,14 R$ 15,91
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,3976 R$ 16,12 R$ 6,40

TOTAL SERVIGOS: RS 85,45/
Custo Direto Total: R$ 85,45/
VALOR: 85,45
8. 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 (m)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 2,1411 R$ 5,16 R$ 11,04,
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,5496 R$ 7,00 R$ 3,84
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,1596 RS 385,67 R$ 61,55
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 1,0706] R$ 2,48 R$ 2,65
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 2,1411 R$ 9,14 R$ 19,56
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,5496 R$ 16,12 RS 8,85

TOTAL SERVIGOS:| R$ 107,49
Custo Direto Total: R$ 107,49
VALOR: 107,49

4.9. 41287 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30 (m)

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
CNPJ: 00.480.281/0001-27



PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,4485] R$ 5,16 R$ 7,47
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,2700 R$ 7,00 R$ 1,89
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 2,8970 R$ 9,14 R$ 26,47
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,2700 R$ 16,12 R$ 4,35

TOTAL SERVIGOS:| R$ 40,18
Custo Direto Total: R$ 40,18]
VALOR: 40,18

4.10. 41286 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 160-30 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 1,8485] R$ 5,16 R$ 9,53
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,3900 R$ 7,00 R$2,73
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 3,6970] R$ 9,14 R$ 3379
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,3900 R$ 16,12 R$ 6,28

TOTAL SERVIGOS: R$ 52,33
Custo Direto Total: R$ 52,33/
VALOR: 52,33

4.11. 41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 17411 R$ 5,16 R$ 8,98
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,3976 R$ 7,00 R$2,78
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,1276 R$ 385,67 R$ 49,21
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 0,8760 R$ 2,48 R$ 2,17
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 17411 R$ 9,14 R$ 15,91
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,3976 R$ 16,12 R$ 6,40

TOTAL SERVIGOS:| R$ 85,45
Custo Direto Total: R$ 85,45/
VALOR: 85,45

4.12. 41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30 (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL m2 2,141 R$ 5,16 R$ 11,04
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,5496 R$ 7,00 RS 3,84
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3 0,1596 RS 385,67 R$ 61,55
47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M 1,0706] R$ 2,48 R$ 2,65
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2 2,141 R$ 9,14 R$ 19,56
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 0,5496 R$ 16,12 RS 8,85

TOTAL SERVIGOS: R$ 107,49
Custo Direto Total: R$ 107,49
VALOR: 107,49

4.13. 2003103 Entrada para descida d'agua - EDA 01 A - areia e brita comerciais (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 il manual de icie com de 15¢cm m? 1,21070 R$ 5,3100 R$ 6,4288
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,17910 R$ 409,2900 R$ 73,3038
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,12110; R$ 47,2000 R$ 5,7159]
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalago e retirada m? 1,28620 R$ 68,2500 R$ 87,7832

TOTAL SERVIGOS: R$ 173,2317|
Custo Direto Total: R$ 173,2317
VALOR: 173,23

4.14. 2003115 Entrada para descida d'agua - EDA 01 B - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 ik manual de icie com de 15 cm m? 1,93870 R$ 5,3100] R$ 10,2945
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,27460 R$ 409,2900 R$ 112,3910]
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,19390! R$ 47,2000 R$ 9,1521
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada m? 1,81720 R$ 68,2500 R$ 124,0239

TOTAL SERVIGOS: R$ 255,8615
Custo Direto Total: R$ 255,8615
VALOR: 255,86
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4.15. 2003111 Entrada para descida d'agua - EDA 05 A - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 manual de icie com de 15 cm m? 1,08070 R$ 5,3100 R$ 5,7385|
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,17170, R$ 409,2900 R$ 70,2751
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,10810 R$ 47,2000 R$ 5,1023
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada m? 1,46640 R$ 68,2500 R$ 100,0818

TOTAL SERVIGOS: R$ 181,1977
Custo Direto Total: RS 181,1977
VALOR: 181,20

4.16. 2003123 Entrada para descida d'agua - EDA 05 B - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 il manual de icie com de 15¢cm m? 1,62260 R$ 5,3100 R$ 8,6160
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,25310] R$ 409,2900 R$ 103,5913]
4805750 manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,16230 R$ 47,2000 R$ 7,6606
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada m? 2,09040 R$ 68,2500 RS 142,6698

TOTAL SERVIGOS: R$ 262,5377|
Custo Direto Total: R$ 262,5377
VALOR: 262,54

4.17. 2003389 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais (m)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9821 Pedreiro h 0,25000 29,6400 7,4100
P9824 Servente h 2,00000 22,7200 45,4400

TOTAL MAO DE OBRA: 52,8500

Custo Horario da R$ 52,8500,
Produgéo da Equipe: 1,00000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 52,8500,
Custo do FIC (0,04198): RS 2,2186|

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2117 Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m m 1,00000 R$ 33,4000, R$ 33,4000

TOTAL MATERIAIS: R$ 33,4000

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 ik manual de icie com de 15¢cm m? 0,68000 R$ 5,3100 R$ 3,6108|
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia comercial m? 0,00040 R$ 436,3900 R$ 0,1746!
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m® 0,13890 R$ 409,2900 R$ 56,8504
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m® 0,17710 R$ 47,2000 RS 8,3591
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalago e retirada m? 0,68000 R$ 68,2500 R$ 46,4100

TOTAL SERVIGOS: R$ 115,4049|

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobiGo CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

M2117 Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- t 5914655 0,10838 R$ 29,3500 R$ 3,1810

188 kW)
TRANSPORTE = TEMPO FIXO: R$ 3,1810
LN RP P i
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS

M2117 Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m (Caminhdo carroceria com tkm 0,10838 0,00  Fe 08500 0,00 Re 05800 0.00[ Fe 0600 RS 0,0000
capacidade de 15 t- 188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 207,0545

VALOR: 207,05

4.18. 2003407 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais (m)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 0,32580 RS 3,3500] R$ 1,0914
4805756 ik manual de icie com de 15¢cm m? 0,68010 R$ 5,3100 R$ 3,6113]
0407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 20,97520 R$ 10,7400 RS 225,2736
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,32580 R$ 409,2900 R$ 133,3467|
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,47160! R$ 47,2000 R$ 22,2595
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada m? 2,87480 R$ 68,2500 R$ 196,2051

TOTAL SERVIGOS: RS 581,7876
Custo Direto Total: R$ 581,7876
VALOR: 581,79

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000

CNPJ: 00.480.281/0001-27



PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

4.19. 2003245 Dissipador de energia - DES 73-219 - areia, brita e pedra de mdo comerciais (un)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 0,42632 22,7200 9,6860
TOTAL MAO DE OBRA: 9,6860
Custo Horario da R$ 9,6860
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 9,6860
Custo do FIC (0,04198): R$ 0,4066!
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de mao ou rachdo m? 0,17650 R$ 110,2700] R$ 19,4627
TOTAL MATERIAIS: R$ 19,4627
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 manual de ie com de 15 cm m? 2,60560] R$ 5,3100 R$ 13,8357
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,41040 R$ 409,2900 R$ 167,9726|
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,52110 R$ 47,2000 R$ 24,5959
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada m? 3,24990 R$ 68,2500 R$ 221,8057
TOTAL Cf R$ 428,2099
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de méo ou rachéo (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 kW) t 5914647 0,26475 R$ 1,4300] R$ 0,3786!
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3786
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de méo ou rachdo (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 tkm 0,26475 0,00! RS 08700 0,00! RS 0,7800} 0,00 50,6400 R$ 0,0000!
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: RS 458,1438
VALOR: 458,14
4.20. 2003241 Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 0,61952 22,7200 14,0755
TOTAL MAO DE OBRA: 14,0755
Custo Horario da Execugéo: R$ 14,0755
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 14,0755
Custo do FIC (0,04198): R$ 0,5909!
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rachdo m? 0,25370 R$ 110,2700 R$ 27,9755,
TOTAL MATERIAIS: R$ 27,9755
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 il manual de ie com de 15 cm m? 3,66710 R$ 5,3100 R$ 19,4723
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,56270 R$ 409,2900 R$ 230,3075
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,73340 R$ 47,2000 R$ 34,6165
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalago e retirada m? 3,88930 R$ 68,2500 R$ 265,4447|
TOTAL SERVIGOS: R$ 549,8410
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rach&o (Caminhéo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 0,38055 R$ 1,4300 R$ 0,5442
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,5442
LN RP P .
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de m&o ou rach&o (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?- 210 tkm 0,38055 0,00 50,8700 0,00 RS 0,7800) 0,00 50,6200 R$ 0,0000
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: RS 0,0000
Custo Direto Total: R$ 593,0271
VALOR: 593,03
4.21. 2003233 Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mdo comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 1,15200 22,7200 26,1734
TOTAL MAO DE OBRA: 26,1734
Custo Horario da R$ 26,1734
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 26,1734
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Custo do FIC (0,04198): R$ 1,0988|
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rachdo m? 0,47570 R$ 110,2700 R$ 52,4554
TOTAL MATERIAIS: R$ 52,4554
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 manual de icie com de 15 cm m? 6,67380] R$ 5,3100] R$ 35,4379
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,98300 R$ 409,2900 R$ 402,3321
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 1,33480 R$ 47,2000 R$ 63,0026
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada m? 5,22870! R$ 68,2500 R$ 356,8588
TOTAL SERVIGOS: R$ 857,6314
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rach&o (CaminhZo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 0,71355 R$ 1,4300] R$ 1,0204]
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 1,0204
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de méo ou rachdo (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 tkm 0,71355 0,00! RS 08700 0,00! RS 0,7800} 0,00 RS 0,6400 R$ 0,0000!
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 938,3794
VALOR: 938,38
4.22. 2003227 Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 2,04800 22,7200 46,5306
TOTAL MAO DE OBRA: 46,5306
Custo Horario da Execugéo: R$ 46,5306
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 46,5306
Custo do FIC (0,04198): R$ 1,9534)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de méo ou rachdo m? 0,84270 R$ 110,2700 R$ 92,9245
TOTAL MATERIAIS: R$ 92,9245
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 il manual de icie com de 15 cm m? 11,44500 R$ 5,3100 R$ 60,7730
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 1,63630, R$ 409,2900 R$ 669,7212
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 2,28900 R$ 47,2000 R$ 108,0408
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalago e retirada m? 6,92760 R$ 68,2500 R$ 472,8087
TOTAL SERVIGOS:| R$ 1.311,3437
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobiGo CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rach&o (Caminhéo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 1,26405 R$ 1,4300 R$ 1,8076
TRANSPORTE = TEMPO FIXO: R$ 1,8076
LN RP P .
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de méo ou rachéo (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 tkm 1,26405 0,00 RS 08700 0,00 RS 0,7800) 0,00! RS 0,6400| R$ 0,0000
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 1.454,5598
VALOR: 1.454,56
4.23. 2003177 Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 0,24000 22,7200 5,4528]
TOTAL MAO DE OBRA: 5,4528
Custo Horario da R$ 5,4528
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitério da Execugéo: RS 5,4528
Custo do FIC (0,04198): R$ 0,2289
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rachdo m? 0,09920 R$ 110,2700 R$ 10,9388
TOTAL MATERIAIS: R$ 10,9388
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 ik manual de icie com de 15¢cm m? 1,67480 R$ 5,3100] RS 8,8932
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,34140 R$ 409,2900 R$ 139,7316]
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4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,33500 R$ 47,2000 R$ 15,8120
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m2 2,77940 R$ 68,2500 R$ 189,6941
TOTAL SERVIGOS: R$ 354,1309|

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rach&o (Caminhéo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 0,14880 R$ 1,4300 R$ 02128

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$0,2128
LN RP P i
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de mo ou rachao (Caminhdo basculante com capacidade de 10 m*- 210 tkm 0,14880 000  Re 08700 0,00 Re0.7800 000 Fe 06200 RS 0,0000
W)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 370,9642
VALOR: 370,96

4.24. 2003205 Dissipador de energia - DED 03 B - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 0,85520 RS 3,3500 R$ 2,8649
4805756 manual de icie com de 15 cm m? 2,89840! R$ 5,3100 R$ 15,3905
0407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 50,72040 R$ 10,7400 RS 544,7371
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,85520 R$ 409,2900] R$ 350,0248
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,51300! R$ 47,2000 R$ 24,2136
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada m? 6,27140 R$ 68,2500 R$ 428,0231

TOTAL SERVIGOS: RS$ 1.365,2540
Custo Direto Total: R$ 1.365,2540
VALOR: 1.365,25
5.1. 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) (m)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,0100 1,0000 0,0000 RS 221,06 R$ 61,22 R$ 2,21
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,21

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,0500 24,14 25,34
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1800 29,39 5,29
20017 PEDREIRO h 0,0700 29,67 2,07,

TOTAL MAO DE OBRA: 32,70

Custo Horario da Execugéo: R$ 34,91
Produgéo da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 34,91

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 0,8400 R$ 55,36 R$ 46,50
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) m2 3,7000 R$ 4,27 R$ 15,79
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m 1,0000 R$ 15,50 R$ 15,50

TOTAL MATERIAIS: R$ 77,79

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO m3 0,1300 R$ 39,05, R$ 5,07
TOTAL SERVIGOS:| R$ 5,07

Custo Direto Total: R$ 117,77

VALOR: 117,77

5.2. 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) (un)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5200 29,39 15,28
20017 PEDREIRO h 0,0800 29,67 2,37,
20031 SERVENTE h 0,7500 22,68 17,01

TOTAL MAO DE OBRA: 34,66

Custo Horario da R$ 34,66
Produgéo da Equipe: 1,0000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 34,66

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 0,2040 R$ 366,85 R$ 74,83
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 2,1600 R$ 57,30, R$ 123,76/

TOTAL SERVIGOS:| R$ 198,59
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Custo Direto Total: R$ 233,25
VALOR: 233,25
5.3. 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,0000 0,6300 0,3700 RS 140,14 R$ 53,71 R$ 108,15]
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,6300 0,3700 RS 182,61 R$ 95,19 R$ 150,26/
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 RS 122,46/ R$ 65,23 RS 122,46
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 380,87
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,2500 29,39 7,34,
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 52,70
Custo Horario da R$ 433,57
Produgéo da Equipe: 30,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 14,45
Custo Direto Total: R$ 14,45
VALOR: 14,45|
5.4. 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE (m2)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,2000 29,39 35,26
20031 SERVENTE h 0,8000 22,68 18,14
TOTAL MAO DE OBRA: 53,40
Custo Horario da Execugéo: R$ 53,40
Produgéo da Equipe: 22,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 2,42
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
11040 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) m2 1,0000 R$ 5,23 R$ 5,23
TOTAL MATERIAIS: RS 5,23
Custo Direto Total: R$ 7,65
VALOR: 7,65
5.5. 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,8100 0,1900 RS 221,18 R$ 99,16 R$ 197,99
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 203,60 R$ 9172 R$ 203,60
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 401,59
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1666 29,39 4,89
20031 SERVENTE h 1,0000 22,68 22,68
TOTAL MAO DE OBRA: 27,57
Custo Horario da R$ 429,16
Produgéo da Equipe: 432,5100
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,99
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 1,6500 R$ 55,36 RS$ 91,34
TOTAL MATERIAIS: R$ 91,34
Custo Direto Total: R$ 92,33/
VALOR: 92,33
6.1. 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 140,14 R$ 53,71 RS 140,14/
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 140,14
Custo Horario da Execugéo: RS 140,14/
Produgéo da Equipe: 90,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,55
Custo Direto Total: R$ 1,55
VALOR: 1,55/
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6.2. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT umLzagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da Execugéo: R$ 221,06
Produgéo da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,88
Custo Direto Total: R$ 0,88
VALOR: 0,88
6.3. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT umLzagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da Execugéo: R$ 221,06
Produgéo da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,88
Custo Direto Total: R$ 0,88
VALOR: 0,88
6.4. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL T RS
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 221,06 R$ 61,22 R$ 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da & R$ 221,06
Produgéo da Equipe: 168,7500
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,30
Custo Direto Total: R$ 1,30
VALOR: 1,30
6.5. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 204,41 R$ 59,05 R$ 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
Custo Horario da Execugéo: RS 204,41
Produgéo da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,54
Custo Direto Total: R$ 0,54
VALOR: 0,54
6.6. 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAM|NHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 204,41 R$ 59,05, RS 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,0000 2268 4536
TOTAL MAO DE OBRA: 45,36
Custo Horario da R$ 249,77
Produgao da Equipe: 225,0000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 1,11
Custo Direto Total: R$ 1,11
VALOR: 1,1
6.7. 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
e — QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 RS 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
Custo Horario da R$ 204,41
Produgé&o da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,54
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Custo Direto Total: R$ 0,54
VALOR: 0,54
6.8. 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 RS 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 45,36
Custo Horario da Execugéo: R$ 249,77
Produgéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da & R$ 1,11
Custo Direto Total: R$ 1,11
VALOR: 1,11
7.1.1. 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umLzagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,0000 0,6300 0,3700 R$ 140,14 R$ 53,71 R$ 108,15]
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,6300 0,3700 R$ 182,61 R$ 95,19, R$ 150,26/
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 122,46 R$ 65,23, R$ 122,46/
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 380,87
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,2500 29,39 7,34
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 52,70
Custo Horario da Execugéo: R$ 433,57
Produgéo da Equipe: 30,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 14,45
Custo Direto Total: R$ 14,45
VALOR: 14,45|
7.1.2. 47027 ESCAVAGAO MANUAL (m3)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0290 29,39 0,85
20031 SERVENTE h 3,0000 22,68 68,04/
TOTAL MAO DE OBRA: 68,89
Custo Horario da R$ 68,89
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,89
Custo Direto Total: R$ 68,89
VALOR: 68,89/
7.1.3. 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS (m3)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,2680 29,39 7,87
20017 PEDREIRO h 0,2000 29,67 5,93
20031 SERVENTE h 2,5000 22,68 56,70
TOTAL MAO DE OBRA: 70,50
Custo Horario da Execugéo: R$ 70,50
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 70,50
Custo Direto Total: R$ 70,50
VALOR: 70,50
7.2.1. 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) (m)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1000 0,0000 R$ 348,97 R$ 172,39 R$ 34,89
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 34,89
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 |AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
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20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20017 PEDREIRO h 1,0000 29,67 29,67
TOTAL MAO DE OBRA: 131,48
Custo Horario da R$ 166,37
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 166,37
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M- PA1 m 1,0000 R$ 372,10 R$ 372,10
TOTAL MATERIAIS: R$ 372,10
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,0100 R$ 330,58 R$ 3,30
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,4600 RS 282,47/ R$ 129,93
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,2000 R$ 57,30 R$ 11,46
TOTAL SERVIGOS: R$ 144,69
Custo Direto Total: R$ 683,16
VALOR: 683,16
7.2.2. 0804039 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerci:
EQUIPAMENTOS QUANT OIEe CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9686 |Caminhéo guindauto com capacidade de elevacéo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 250,1064 R$ 87,0394, R$ 250,1064
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 250,1064
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 3,00000 22,7200 68,1600
TOTAL MAO DE OBRA: 68,1600
Custo Horario da RS 318,2664
Produgéo da Equipe: 3,11250
Custo Unitario da Execugéo: R$ 102,2543
Custo do FIC (0,03875): RS 1,9322]
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2176 Tubo de concreto armado PA2-D = 1,00 m m 1,00000 R$ 430,9100 R$ 430,9100
TOTAL MATERIAIS: R$ 430,9100
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgéo em betoneira e lancamento manual - areia comercial m? 0,00735 R$ 404,6000 R$2,9738
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais m? 0,40200 R$ 357,5700] R$ 1437431
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada m? 0,80000 R$ 68,2500 R$ 54,6000
TOTAL SERVIGOS: R$ 201,3169|
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M2176 Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m (Caminh&o guindauto com tkm 0,74890 0,00! RS 2,180 0,00! R$ 1,7500} 0,00 RS 1,300 R$ 0,0000!
capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 736,4134
VALOR: 736,41
7.2.3. 0804041 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mao comerci:
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9686 |Caminhéo guindauto com capacidade de elevacdo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 250,1064 R$ 87,0394, R$ 250,1064
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 250,1064
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 3,00000 22,7200 68,1600
TOTAL MAO DE OBRA: 68,1600
Custo Horario da RS 318,2664
Produgéo da Equipe: 3,11250
Custo Unitario da Execugéo: R$ 102,2543
Custo do FIC (0,03875): RS 1,9322]
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2177 Tubo de concreto armado PA3-D = 1,00 m m 1,00000 R$ 482,3600 R$ 482,3600
TOTAL MATERIAIS: R$ 482,3600
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgéo em betoneira e langcamento manual - areia comercial m? 0,00735 R$ 404,6000 R$2,9738
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais m? 0,40200 R$ 357,5700] R$ 1437431

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
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3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalago e retirada m2 0,80000' R$ 68,2500 R$ 54,6000
TOTAL SERVIGOS: R$ 201,3169|
LN RP I P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M2177 Tubo de concreto armado PA3- D = 1,00 m (Caminh&o guindauto com tkm 093613 000 Re21800 0,00]  Re 17500 000 R 1400 RS 0,0000
capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: RS 787,8634
VALOR: 787,86
7.2.4. 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2000 0,0000 RS 348,97 R$ 172,39 R$ 69,79
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 69,79
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 6,0000 24,14 144,84
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20017 PEDREIRO h 2,0000 29,67 59,34
TOTAL MAO DE OBRA: 233,57
Custo Horario da Execugéo: R$ 303,36,
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 303,36,
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M- PA1 m 2,0000 R$ 372,10 R$ 744,20
TOTAL MATERIAIS: R$ 744,20
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,0200 RS 330,58 RS 6,61
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,9200 RS 282,47/ R$ 259,87
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,2000 R$ 57,30, R$ 11,46
TOTAL SERVIGOS: R$ 277,94
Custo Direto Total: R$ 1.325,50
VALOR: 1.325,50
7.2.5. 41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1000 0,0000 R$ 348,97 R$ 172,39 R$ 34,89
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 34,89
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 3,5000 24,14 84,49
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20017 PEDREIRO h 1,0000 29,67 29,67
TOTAL MAO DE OBRA: 143,55
Custo Horario da RS 178,44
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 178,44
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M- PA1 m 1,0000 RS 527,45 R$ 527,45
TOTAL MATERIAIS: R$ 527,45
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 0,0120 RS 330,58 RS 3,96
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,6390 RS 282,47/ R$ 180,49
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2 0,2400 R$ 57,30 R$ 13,75
TOTAL SERVIGOS:; R$ 198,20
Custo Direto Total: R$ 904,09
VALOR: 904,09
7.2.6. 0804197 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerci
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9686 Caminhéo guindauto com capacidade de elevago de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 250,1064 R$ 87,0394 R$ 250,1064
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 250,1064
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
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P9824 Servente h 3,00000 22,7200 68,1600
TOTAL MAO DE OBRA: 68,1600

Custo Horario da RS 318,2664

Produgéo da Equipe: 1,24500

Custo Unitario da Execugéo: R$ 255,6357

Custo do FIC (0,03875): RS 4,8305|

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

M2179 Tubo de concreto armado PA1-D =120 m m 2,00000 R$ 521,7900 R$ 1.043,5800
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.043,5800
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial m? 0,02503 R$ 404,6000 R$ 10,1271
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais m? 1,04400 R$ 357,5700] R$ 373,3031
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada m? 0,90000 R$ 68,2500 R$ 61,4250
TOTAL SERVIGOS: R$ 444,8552
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M2179 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m (Caminh&o guindauto com tkm 2,49634 0,00 52,1800 0,00 R$1,7500 0,00 51,4300 R$ 0,0000
capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 1.748,9014
VALOR: 1.748,90
7.2.7. 0804205 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerci
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9686 |Caminhéo guindauto com capacidade de elevacdo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 250,1064 R$ 87,0394, R$ 250,1064
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 250,1064
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 3,00000 22,7200 68,1600
TOTAL MAO DE OBRA: 68,1600
Custo Horario da RS 318,2664
Produgéo da Equipe: 0,95769
Custo Unitario da Execugéo: R$ 332,3272
Custo do FIC (0,03875): R$ 6,2797|
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2183 Tubo de concreto armado PA1-D = 1,50 m m 2,00000 R$ 946,5300 R$ 1.893,0600
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.893,0600

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgéo em betoneira e lancamento manual - areia comercial m? 0,04234 R$ 404,6000 R$ 17,1308
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais m? 1,33800 R$ 357,5700] R$ 478,4287
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalago e retirada m? 1,00000 R$ 68,2500 R$ 68,2500
TOTAL SERVIGOS: R$ 563,8095

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M2183 Tubo de concreto armado PA1-D = 1,50 m (Caminh&o guindauto com tkm 3,74450 0,00! RS 2,180 0,00! R$ 1,7500] 0,00 RS 1,300 R$ 0,0000!
capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 2.795,4764
VALOR: 2.795,48

7.2.8. 0705197 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm m? 0,08934 R$ 20,2800 R$ 1,8118]
M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) m? 0,00089 R$ 291,8800 R$ 0,2598

TOTAL MATERIAIS: R$ 2,0716

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 2,21000 R$ 3,3500 RS 7,4035)
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgéo em betoneira e langcamento manual - areia comercial m? 0,13000 R$ 436,3900 R$ 56,7307
0407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 152,92300 R$ 10,7400 R$ 1.642,3930!
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 2,21000 R$ 409,2900 R$ 904,5309
1106057 Concreto magro - confecgéo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais m? 0,32000 R$ 398,9100 R$ 127,6512]
2105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada m? 6,25000 R$ 50,2100 R$ 313,8125
3108005 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada m? 13,20000 R$ 67,5300 R$ 891,3960
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TOTAL SERVIGOS: R$ 3.943,9178

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0446 Compensado resinado - E = 10 mm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00089 R$ 29,3500 R$ 0,0261
MQ786 Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00001 R$ 29,3500 R$ 0,0003

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0264

LN RP P .
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT DMT DMT
MO0446 Compensado resinado - E = 10 mm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t tkm 0,00089 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
- 188 kW)

MQ786 Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminh&o carroceria com capacidade de tkm 0,00024 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
15t-188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 3.946,0158

VALOR: 3.946,02/

7.2.9. 0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 3,56700! R$ 409,2900 R$ 1.459,9374
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m2 15,68000 R$ 68,2500 R$ 1.070,1600

TOTAL SERVIGOS: R$ 2.530,0974
Custo Direto Total: R$ 2.530,0974
VALOR: 2.530,10,

7.2.10. 0804395 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 3,75700 R$ 409,2900 R$ 1.537,7025
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada m? 16,41000 R$ 68,2500 R$ 1.119,9825

TOTAL SERVICOS: R$ 2.657,6850
Custo Direto Total: R$ 2.657,6850
VALOR: 2.657,69]

7.2.11. 0804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 5,10600 R$ 409,2900 R$ 2.089,8347
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada m? 21,08000 R$ 68,2500 R$ 1.438,7100

TOTAL SERVIGOS: R$ 3.528,5447
Custo Direto Total: R$ 3.528,5447
VALOR: 3.528,54

7.2.12. 0804401 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 5,50600 R$ 409,2900 R$ 2.253,5507
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada m? 20,65000 R$ 68,2500 R$ 1.409,3625

TOTAL SERVICOS: R$ 3.662,9132
Custo Direto Total: R$ 3.662,9132
VALOR: 3.662,91

7.2.13. 0804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 7,88900! R$ 409,2900 R$ 3.228,8888
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalago e retirada m? 27,75000 R$ 68,2500 R$ 1.893,9375

TOTAL SERVIGOS:| R$ 5.122,8263
Custo Direto Total: R$ 5.122,8263
VALOR: 5.122,83

7.2.14. 0804433 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 15,13800 R$ 409,2900 R$ 6.195,8320
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada m? 42,14000 R$ 68,2500 R$ 2.876,0550!

TOTAL SERVIGOS: R$ 9.071,8870
Custo Direto Total: R$9.071,8870
VALOR: 9.071,89
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7.2.15. 0705241 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 12,17500 RS 3,3500] R$ 40,7863
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia comercial m? 0,67500 R$ 436,3900 R$ 294,5633]
0407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 878,00000 R$ 10,7400 R$ 9.429,7200
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 12,17500 R$ 409,2900 R$ 4.983,1058
1106057 Concreto magro - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 4,35000 R$ 398,9100 R$ 1.735,2585
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m2 72,00000 R$ 68,2500 R$ 4.914,0000

TOTAL SERVIGOS:| R$ 21.397,4339
Custo Direto Total: R$ 21.397,4339
VALOR: 21.397,43
7.2.16. 2003457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 2,19600 22,7200 49,8931
TOTAL MAO DE OBRA: 49,8931
Custo Horario da R$ 49,8931
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 49,8931
Custo do FIC (0,04198): RS 2,0945]

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rachéo m? 0,86810 R$ 110,2700 R$ 95,7254
TOTAL MATERIAIS: R$ 95,7254

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 ik manual de ie com de 15¢cm m? 12,03530 R$ 5,3100 R$ 63,9074,
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 2,11400 R$ 409,2900 R$ 865,2391
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 2,40710 R$ 47,2000 R$ 1136151
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizago de 3 vezes - confec¢o, instalagéo e retirada m2 6,42780 R$ 68,2500, R$ 438,6974|

TOTAL SERVIGOS: RS$ 1.481,4590

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

M1097 Pedra de m&o ou rach&o (CaminhZo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 1,30215 R$ 1,4300] RS 1,8621
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 1,8621
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de m&o ou racho (CaminhZo basculante com capacidade de 10 m?- 210 tkm 1,30215 0,00 509700 0,00 R$0.7800 0,00 5 0,640 R$ 0,0000
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 1.631,0341
VALOR: 1.631,03
7.2.17. 2003463 Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de méo comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 3,06600 22,7200 69,6595
TOTAL MAO DE OBRA: 69,6595
Custo Horario da Execugéo: R$ 69,6595
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 69,6595
Custo do FIC (0,04198): R$ 2,9243]
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de méo ou rachdo m? 1,21930 R$ 110,2700 RS 134,4522
TOTAL MATERIAIS: R$ 134,4522

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 il manual de ie com de 15 cm m? 16,53030 R$ 5,3100 R$ 87,7759
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 2,85360 R$ 409,2900 R$ 1.167,9499
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 3,30610, R$ 47,2000 RS 156,0479
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalagéo e retirada m2 7,29780 R$ 68,2500 R$ 498,0749]

TOTAL SERVIGOS:| R$ 1.909,8486

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobiGo CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

M1097 Pedra de m&o ou rach&o (Caminhéo basculante com capacidade de 10 m?-210 kW) t 5914647 1,82895 R$ 1,4300 R$ 26154
TRANSPORTE = TEMPO FIXO: R$ 26154
LN RP P i
MOMENTO DE TRANSPORTE UND ‘QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
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RS 0,6400]

M1097 Pedra de méo ou racho (Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 | tkm | 182895 | o‘ool Rs 0.0700] o‘ool m' 0,00 RS 0,0000
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: RS 0,0000
Custo Direto Total: R$ 2.119,5000
VALOR: 2.119,50
7.2.18, 2003459 Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mio comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 2,98080 22,7200 67,7238
TOTAL MAO DE OBRA: 67,7238
Custo Horario da R$ 67,7238,
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 67,7238,
Custo do FIC (0,04198): RS 2,8430]
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rachéo m® 1,18150 R$ 110,2700 R$ 130,2840
TOTAL MATERIAIS: R$ 130,2840
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 manual de ie com de 15 cm m? 16,11760 R$ 5,3100] R$ 85,5845
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 2,79360 R$ 409,2900 R$ 1.143,3925
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 3,22350 R$ 47,2000 R$ 152,1492
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecgéo, instalacéo e retirada m? 7,43270 R$ 68,2500 R$ 507,2818
TOTAL SERVIGOS:; RS$ 1.888,4080)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE coDiGo CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rach&o (CaminhZo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 1,77225 R$ 1,4300] R$ 2,5343]
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 2,5343
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de m&o ou rachdo (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 tkm 1,77225 0,00! RS 08700 0,00! RS 0,7800} 0,00 50,6400 R$ 0,0000!
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 2.091,7931
VALOR: 2.091,79,
7.2.19. 2003465 Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 4,20480 22,7200 95,5331
TOTAL MAO DE OBRA: 95,5331
Custo Horario da Execugéo: R$ 95,5331
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 95,5331
Custo do FIC (0,04198): R$ 4,0105]
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de méo ou rachdo m? 1,67130 R$ 110,2700 RS 184,2943
TOTAL MATERIAIS: R$ 184,2943
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 il manual de ie com de 15¢cm m? 22,39390 R$ 5,3100 R$ 118,9116
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecg&o em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 3,82120] R$ 409,2900 R$ 1.563,9789
4805750 Escavagéo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 4,47880 R$ 47,2000 R$ 211,3994
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccéo, instalago e retirada m? 8,45170 R$ 68,2500 R$ 576,8285
TOTAL SERVIGOS:| R$ 2.471,1184
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rach&o (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 2,50695 R$ 1,4300 R$ 3,5849
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 3,5849
LN RP P i
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de mo ou rachao (Caminhdo basculante com capacidade de 10 m*- 210 tkm 250695 000  Fe 08700 0,00]  Re0.7800 000 Fe 06400 RS 0,0000
W)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 2.758,5412
VALOR: 2.758,54
7.2.20. 2003467 Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un)
MAO DE OBRA | UNID | CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
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P9824 Servente h 6,71400 22,7200 152,5421
TOTAL MAO DE OBRA: 152,5421
Custo Horario da R$ 152,5421
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 152,5421
Custo do FIC (0,04198): R$ 6,4037|
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de mao ou rachdo m? 2,67460 R$ 110,2700] R$ 294,9281
TOTAL MATERIAIS: R$ 294,9281
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4805756 manual de ie com de 15 cm m? 35,29600 R$ 5,3100] RS 187,4218
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 5,93370 R$ 409,2900 R$ 2.428,6041
4805750 Escavag&o manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 7,05920] R$ 47,2000 R$ 333,1942
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizago de 3 vezes - confec¢do, instalagéo e retirada m2 10,50600 R$ 68,2500, R$ 717,0345]
TOTAL SERVIGOS: RS$ 3.666,2546
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rach&o (CaminhZo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 4,01190 R$ 1,4300] R$ 5,7370]
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 5,7370
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de m&o ou rachdo (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 tkm 4,01190 0,00! RS 08700 0,00! RS 0,7800} 0,00 RS 0,6400 R$ 0,0000!
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 4.125,8655
VALOR: 4.125,87
7.3.1. 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 RS 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
Custo Horario da R$ 204,41
Produgao da Equipe: 357,5000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 0,57
Custo Direto Total: R$ 0,57
VALOR: 0,57
7.3.2. 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 RS 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 45,36
Custo Horario da Execugéo: R$ 249,77
Produgéo da Equipe: 214,5000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,16
Custo Direto Total: R$ 1,16
VALOR: 1,16
7.3.3. 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 140,14 R$ 53,71 RS 140,14/
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 140,14
Custo Horario da Execugéo: RS 140,14/
Produgéo da Equipe: 90,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,55
Custo Direto Total: R$ 1,55
VALOR: 1,55/
7.3.4. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
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30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 RS 221,06 R$ 61,22 RS 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da R$ 221,06
Produgéao da Equipe: 250,0000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 0,88
Custo Direto Total: R$ 0,88
VALOR: 0,88,
7.3.5. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 221,06 R$ 61,22 RS 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da R$ 221,06
Produgao da Equipe: 250,0000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 0,88
Custo Direto Total: R$ 0,88
VALOR: 0,88,
7.3.6. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (m3km)
e — QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 221,06 R$ 61,22 R$ 221,06
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 221,06
Custo Horario da R$ 221,06
Produgé&o da Equipe: 168,7500
Custo Unitério da Execugéo: R$ 1,30
Custo Direto Total: R$ 1,30
VALOR: 1,30
7.3.7. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)
e — QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 R$ 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
Custo Horario da R$ 204,41
Produgé&o da Equipe: 375,0000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 0,54
Custo Direto Total: R$ 0,54
VALOR: 0,54
7.3.8. 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 R$ 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,0000 2268 4536
TOTAL MAO DE OBRA: 45,36
Custo Horario da Execugéo: R$ 249,77
Produgéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,11
Custo Direto Total: R$ 1,11
VALOR: 1,11
7.3.9. 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 204,41 R$ 59,05 R$ 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 204,41
Custo Horario da Execugéo: RS 204,41
Produgéo da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,54
Custo Direto Total: R$ 0,54
VALOR: 0,54
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7.3.10. 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT umLzagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 204,41 R$ 59,05, RS 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 45,36
Custo Horario da R$ 249,77
Produgéao da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execug&o: R$ 1,11
Custo Direto Total: RS 1,11
VALOR: 1,1
8.1.1. 40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT UNEERCAO CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 280,12 R$ 108,68 R$ 280,12
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 280,12
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 10,0000 24,14 241,40
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 270,79
Custo Horario da R$ 550,91
Produgao da Equipe: 300,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,83
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 0,4100 R$ 10,77, R$ 4,41
10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 1 0,0009 R$ 16,80, R$ 0,01
10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 1 0,3000 R$ 18,36, R$ 5,50
TOTAL MATERIAIS: R$ 9,92
Custo Direto Total: R$ 11,75,
VALOR: 11,75
8.2.1. 40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 280,12 R$ 108,68 R$ 280,12
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 280,12
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 10,0000 24,14 241,40
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
TOTAL MAO DE OBRA: 270,79
Custo Horario da Execugéo: R$ 550,91
Produgéo da Equipe: 300,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,83
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 0,4700 R$ 10,77 RS 5,06
10050 SOLVENTE / DILUENTE 1 0,0300 R$ 18,57 R$ 0,55
10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 1 0,0009 R$ 16,80 R$ 0,01
10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA 1 0,6000 R$ 24,31 R$ 14,58
TOTAL MATERIAIS: R$ 20,20
Custo Direto Total: R$ 22,03
VALOR: 22,03
8.2.2. 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL (Un)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 RS 204,41
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 3,51 R$ 0,16 R$ 3,51
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,08 R$ 0,59 R$ 2,16
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 210,08
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
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20003 AJUDANTE h 4,0000 24,14 96,56
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20015 MONTADOR h 2,0000 29,46/ 58,92
TOTAL MAO DE OBRA: 184,87
Custo Horario da R$ 394,95
Produgéo da Equipe: 80,0000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 4,93
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10011 COLA POLIESTER Kg 0,0600 R$ 27,49 RS 1,64
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 1,0000 R$ 22,91 R$ 22,91
TOTAL MATERIAIS: R$ 24,55
Custo Direto Total: R$ 29,48
VALOR: 29,48
8.2.3. 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL (Un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 204,41 R$ 59,05, R$ 204,41
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 3,51 R$ 0,16 R$ 3,51
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,08 R$ 0,59 R$ 2,16
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 210,08
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 4,0000 24,14 96,56
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20015 MONTADOR h 2,0000 29,46/ 58,92
TOTAL MAO DE OBRA: 184,87
Custo Horario da R$ 394,95
Produgéo da Equipe: 80,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 4,93
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10011 COLA POLIESTER Kg 0,0600 R$ 27,49 RS 1,64
10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL un 1,0000 R$ 22,80, R$ 22,80,
TOTAL MATERIAIS: RS 24,44/
Custo Direto Total: R$ 29,37,
VALOR: 29,37
8.2.4. 40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,5000 0,5000 R$ 204,41 R$ 59,05, R$ 131,72
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 131,72
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,0000 24,14 24,14
20016 CARPINTEIRO h 0,9000 29,57] 26,61
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,3000 29,39 8,81
TOTAL MAO DE OBRA: 59,56
Custo Horario da R$ 191,28
Produgéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 47,82
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il m2 0,4000 RS 176,95 R$ 7078
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA- TIPO| m2 1,0000 R$ 107,93 RS$ 107,93
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 1,0000 R$ 83,55, R$ 83,55,
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 3,0000 R$ 23,86 R$ 71,58
TOTAL MATERIAIS: R$ 333,84
Custo Direto Total: R$ 381,66
VALOR: 381,66
9.1. 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA (M)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0100 29,39 0,29
20031 SERVENTE h 0,2500 22,68 5,67
TOTAL MAO DE OBRA: 5,96
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Custo Horario da R$ 5,96
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitério da Execugéo: RS 5,96
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10002 ARAME LISO m 5,1250 R$ 0,56 R$ 2,87
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un 0,2188 R$ 20,75, R$ 4,54
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un 0,0313 R$ 74,24 R$ 2,32
TOTAL MATERIAIS: R$9,73
Custo Direto Total: R$ 15,69
VALOR: 15,69
9.2. 40804 REMOGAO DE CERCA (m)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0010 29,39 0,02
20031 SERVENTE h 0,2490 22,68 5,64
TOTAL MAO DE OBRA: 5,66
Custo Horario da R$ 5,66
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitério da Execugéo: RS 5,66
Custo Direto Total: R$ 5,66
VALOR: 5,66
9.3. CPU-01 CERCAMENTO TIPO ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE FAUNA (M)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20017 PEDREIRO h 1,00000000 29,67 29,67
20031 SERVENTE h 5,00000000 22,68 113,40]
TOTAL MAO DE OBRA: 143,07
Custo Horario da Execugéo: R$ 143,0700]
Produgéo da Equipe: 8,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 17,8838
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,02747750 R$ 12,91 R$ 0,35
0105 ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Kg 0,04358920 R$ 15,20 R$ 0,66
1700 T;JCS@E CONCRETO COM INCLINACAO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA un 040000000 RS 56,34 RS 2254
2357 POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM) un 0,20000000 R$ 49,49 R$ 9,90
1332 POSTE ESTICADOR COM INCLINACAO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5. OMM A CADA 15CM) un 0,10000000 R$ 70,43 R$ 7,04
2260 TELA ARTISTICA#3 CM FIO 14 m2 0,65000000 R$ 39,50, R$ 25,68,
00010928 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA8 X8 CM,H=2M M2 1,50000000 R$ 10,36, R$ 15,54,
TOTAL MATERIAIS: R$ 81,71
Custo Direto Total: R$ 99,5938,
VALOR: 99,59/
9.4. 40895 SEMEADURA MANUAL (m2)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20031 SERVENTE h 4,0000 22,68 90,72
TOTAL MAO DE OBRA: 120,11
Custo Horario da Execugéo: R$ 120,11
Produgéo da Equipe: 2.000,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,06
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg 0,0500 R$ 2179 R$ 1,08
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,08
Custo Direto Total: R$ 1,14
VALOR: 1,14]
9.5. 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (M)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 270,20 R$ 115,41 R$ 270,20
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 270,20
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
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20003 AJUDANTE h 3,0000 24,14 72,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20015 MONTADOR h 1,0000 29,46/ 29,46
TOTAL MAO DE OBRA: 131,27
Custo Horario da RS 401,47
Produgéo da Equipe: 66,4000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 6,04
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 1,0000 R$ 248,03 R$ 248,03
TOTAL MATERIAIS: R$ 248,03
Custo Direto Total: R$ 254,07
VALOR: 254,07,
9.6. 3713902 Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de TL3 para - for ei (un)
EQUIPAMENTOS QUANT umLzagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
£9082 E:t:::::: ahzfe'és“:ifi para gefensas montado em 5214 00000 10000 | 0,0000 RS 305,8137) R$ 121,6090 RS 305,8137
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 305,8137
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9801 Ajudante h 3,00000 24,1500 72,4500
P9830 Montador h 1,00000 28,1100 28,1100
TOTAL MAO DE OBRA: 100,5600
Custo Horario da Execugéo: RS 406,3737
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: RS 406,3737
Custo do FIC (0,04198): R$ 9,3267
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M2908 Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contengéo TL3 para defensa metélica un 1,00000 R$ 11.081,2600 R$ 11.081,2600
TOTAL MATERIAIS: R$ 11.081,2600
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M2908 Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contengéo TL3 para tkm 0,30000 0,00! RS 2,1800 0,00 R$ 1,7500] 0,00 RS 1,300 R$ 0,0000!
defensa metélica (Caminh&o guindauto com capacidade de elevacéo de 6,2t e
carroceria de 7 t - 136 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: RS 11.496,9604
VALOR: 11.496,96
7. 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 RS 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
Custo Horario da R$ 204,41
Produgé&o da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da Execug&o: R$ 0,54
Custo Direto Total: R$ 0,54
VALOR: 0,54
9.8. 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 1,0000 1,0000 0,0000 RS 204,41 R$ 59,05 RS 204,41
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 204,41
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20031 |SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 45,36
Custo Horario da Execugéo: R$ 249,77
Produgéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,11
Custo Direto Total: R$ 1,11
VALOR: 1,11
9.9. CPU-02 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) (UN)
SERVICOS | UNID | CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
CNPJ: 00.480.281/0001-27
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INS-21342477 |REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) UN 1,00000000 R$9.617,63 R$ 9.617,63]
TOTAL SERVIGOS:; R$ 9.617,63
Custo Direto Total: R$ 9.617,6300
VALOR: 9.617,63
10.1. 42160A ADMINISTRAGAO LOCAL - ALTERADA CONFORME PROJETO (und)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
INS-00970851 | ADMINISTRAGAO LOCAL - ALTERADA CONFORME PROJETO Composigoes UN 1,00000000 R$ 5.848.265,81 R$ 5.848.265,81
TOTAL Servigo| RS 5.848.265,81
VALOR: 5.848.265,81
11.1. 42260A CANTEIRO DE OBRA - ALTERADA CONFORME PROJETO (un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
42260A CANTEIRO DE OBRA - ALTERADA CONFORME PROJETO Composigoes UND 1,00000000 R$ 4.391.675,71 R$ 4.391.675,71
TOTAL Servigo| R$ 4.391.675,71)
VALOR: 4.391.675,71
12.1. 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO GOINFRA RODOV un 1,0000 R$ 37.295,37 R$ 37.295,37
TOTAL Servico| R$ 37.295,37]
VALOR: 37.295,37

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
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OBRA: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE DATA : 24/08/2026 BDI: 27,21%
P ESPECIAIS, CONSTRUGAO CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / Chl LT SRR i
Entr. GO-010. GOINFRA 081/2026 © sa0 Mo S
OINFRA CIVIL  T327 2025/12 SEM DESONERAGCAQO 179,92% 133,86%
DESCRIGAO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE poiniio)
P ta ESPECIAIS, CONSTRUGAO CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 /  |consuLToria 1928:202512 - =
entagono Entr. GO-010. GOINFRA 081/2026 GONFRA 7325 2025/12 SEM DESONERAGAO - -
LOCAL: CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / Entr. GO-010 sicro NOVO 2026101 . .
CLIENTE: GOINFRA-GO C::V\lu/;F;les 2025/12 SEM DESONERAGAOQ 108,78% 67,21%
roprics PROPRIA 0,00% 0,00%
SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRAGADO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54, 4.301,60
TOTAL MAO DE OBRA: 4.301,60

Custo Horario da Execugéo:

R$ 4.301,6000

Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 172,0640
Custo Direto Total: R$ 172,0640

VALOR: 172,06/

SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 16,00000000 133,78 2.140,48
TOTAL MAO DE OBRA: 2.140,48
Custo Horario da R$ 2.140,4800
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 85,6192
Custo Direto Total: R$ 85,6192
VALOR: 85,62/
SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...) (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 48,00000000 133,78 6.421,44)
TOTAL MAO DE OBRA: 6.421,44|
Custo Horario da Execugéo: R$ 6.421,4400!
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 256,8576
Custo Direto Total: R$ 256,8576
VALOR: 256,86/
41293 APILOAMENTO MANUAL (m2)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0100 29,39 0,29
20031 SERVENTE h 1,0000 22,68 22,68
TOTAL MAO DE OBRA: 22,97
Custo Horario da Execugéo: R$ 22,97
Produgéo da Equipe: 4,4444
Custo Unitério da Execugéo: RS 5,16
Custo Direto Total: R$ 5,16
VALOR: 5,16
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000 1,0000 0,0000 RS 4,96 R$ 0,53 RS 4,96
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,7700 0,2300 R$ 0,54 R$ 0,36 R$ 1,96
30185 GERICA 180 | 3,0000 0,3800 0,6200 R$ 1,26 R$ 0,82 R$ 2,91
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 9,83
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20017 PEDREIRO h 1,0000 29,67 29,67
20031 SERVENTE h 9,0000 22,68 204,12
TOTAL MAO DE OBRA: 263,18
Custo Horario da Execugéo: R$ 273,01
Produgéo da Equipe: 4,1849

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
CNPJ: 00.480.281/0001-27
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Custo Unitario da Execugéo: R$ 65,23
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 17250 R$ 50,35 R$ 86,85
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 350,0000 R$0,51 R$ 178,50
TOTAL MATERIAIS: R$ 265,35
Custo Direto Total: R$ 330,58
VALOR: 330,58
SUBPROD.09D AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 160,00000000 107,54 17.206,40
TOTAL MAO DE OBRA: 17.206,40
Custo Horario da R$ 17.206,4000!
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: RS 688,2560
Custo Direto Total: RS 688,2560
VALOR: 688,26
1100657 A de por de imersdo (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT OIEe CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9069 |\/ibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 6,7085 R$ 0,7029 R$ 6,7085
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS$ 6,7085)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 1,00000 22,7200 22,7200
TOTAL MAO DE OBRA: 22,7200
Custo Horario da Execugéo: R$ 29,4285
Produgéo da Equipe: 9,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 3,2698
Custo do FIC (0,03229): R$ 0,0840]
Custo Direto Total: R$ 3,3538
VALOR: 3,35
4805756 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm (m?)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 1,00000 22,7200 22,7200
TOTAL MAO DE OBRA: 22,7200
Custo Horario da R$ 22,7200
Produgéo da Equipe: 4,44444
Custo Unitario da Execugéo: R$ 5,1120;
Custo do FIC (0,03875): R$ 0,1981
Custo Direto Total: R$ 5,3101
VALOR: 531
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - manual - areia comercial (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 44,9771 R$ 27,7172 R$ 44,9771
E9071 Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 801 3,00000 0,9500 0,0500 R$ 0,5383] R$ 0,3642 R$ 1,5888
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,3800 0,6200 R$ 1,1740 R$ 0,7944 R$ 2,8158]
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 49,3817
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000 29,6400 29,6400
P9824 Servente h 8,00000 22,7200 181,7600
TOTAL MAO DE OBRA: 211,4000
Custo Horario da Execugéo: R$ 260,7817|
Produgéo da Equipe: 4,22034
Custo Unitario da Execugéo: R$ 61,7916
Custo do FIC (0,03229): RS 1,8561
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0082 Areia média lavada m? 1,00435 R$ 127,5800 R$ 128,1350
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 458,01187 R$ 0,5000 R$ 229,0059
TOTAL MATERIAIS: R$ 357,1409

CNPJ: 00.480.281/0001-27
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TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0082 Areia média lavada (Caminhéo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 1,50653 R$ 1,4300] RS 2,1543]
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,45801 R$ 29,3500 R$ 13,4426

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 15,5969
LN RP P .
MOMENTO DE TRANSPORTE UND ‘QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT DMT DMT
M0082 Areia média lavada (Caminhéo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) tkm 1,50653 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- tkm 0,45801 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: RS 436,3855
VALOR: 436,39
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - em ira e | manual - areia comercial (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 I- 10 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 44,9771 R$ 27,7172 R$ 44,9771
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80| 4,00000 0,7700 0,2300 R$ 0,5383 R$ 0,3642 R$ 1,9932
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 1801 3,00000 0,3800 0,6200 RS 1,1740] R$ 0,7944) R$ 2,8158|
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 49,7861

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000 29,6400 29,6400
P9824 Servente h 9,00000 22,7200 204,4800

TOTAL MAO DE OBRA: 234,1200

Custo Horario da Execugéo: R$ 283,9061
Produgéo da Equipe: 418487

Custo Unitario da Execugéo: R$ 67,8411
Custo do FIC (0,03229): R$ 2,0499!

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0082 Areia média lavada m? 1,10164 R$ 127,5800 RS 140,5472
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 362,32394 R$ 0,5000 R$ 181,1620

TOTAL MATERIAIS: R$ 321,7092

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 kW) t 5914647 1,65246 R$ 1,4300] R$ 2,3630!
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,36232 R$ 29,3500 R$ 10,6341

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 12,9971
LN RP P i
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT DMT DMT
M0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 kW) tkm 1,65246 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- tkm 0,36232 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: RS 404,5973
VALOR: 404,60

0407819 Armagao em ago CA-50 - for preparo e col (ka)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9801 Ajudante h 0,09000 24,1500 2,1735
P9805 Armador h 0,09000 28,3200 2,5488

TOTAL MAO DE OBRA: 4,7223

Custo Horario da Execugéo: RS 4,7223
Produgéo da Equipe: 1,00000

Custo Unitario da Execugéo: RS 4,7223

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0004 Ago CA 50 kg 1,10000 R$ 5,3200] R$ 5,8520]
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,01500 R$ 9,1100] R$ 0,1367

TOTAL MATERIAIS: R$ 5,9887

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0004 Ago CA 50 (Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00110 R$ 29,3500 R$ 0,0323
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00002 R$ 29,3500 R$ 0,0006!

capacidade de 15 t- 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0329

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO

DMT RS DMT RS DMT RS

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
CNPJ: 00.480.281/0001-27
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M0004 Ago CA 50 (Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) tkm 0,00110 0,00 0,00 0,00 ﬂ R$ 0,0000

M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminh&o tkm 0,00002 0,00! R$ 0,8500} 0,00 0,00 R$ 0,560} R$ 0,0000!
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 10,7439,

VALOR: 10,74

SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 32,00000000 130,92 4.189,44

TOTAL MAO DE OBRA: 4.189,44|

Custo Horario da Execugéo: R$ 4.189,4400
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 167,5776
Custo Direto Total: R$ 167,5776

VALOR: 167,58

SUBPROD.02A CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 48,00000000 13378 6.421,44

TOTAL MAO DE OBRA: 6.421,44

Custo Horario da R$ 6.421,4400
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 256,8576
Custo Direto Total: R$ 256,8576

VALOR: 256,86

SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM) (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 120,00000000 107,54 12.904,80

TOTAL MAO DE OBRA: 12.904,80

Custo Horario da Execugéo: R$ 12.904,8000!
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 516,1920]
Custo Direto Total: R$ 516,1920

VALOR: 516,19

SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 32,00000000 79,32 2.538,24
20225 FISCAL DE CAMPO h 576,00000000 26,16 15.068,16

TOTAL MAO DE OBRA: 17.606,40

Custo Horario da R$ 17.606,4000!
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 704,2560

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10251 DIARIAS un 3,04000000 RS 153,77 RS 467,46
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,02327300 R$2.570,76 R$ 59,82

TOTAL MATERIAIS: R$ 527,28
Custo Direto Total: R$ 1.231,5360
VALOR: 1.231,54
40102 COMPACTAGAO MANUAL (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000 1,0000 0,0000 R$7,08 R$ 0,80 R$7,08
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 7,08

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 29,39 2,93
20031 SERVENTE h 1,0000 22,68 22,68

TOTAL MAO DE OBRA: 25,61
Custo Horario da R$ 32,69
Produgéo da Equipe: 4,6688

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
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Custo Unitério da Execugéo: R$ 7,00
Custo Direto Total: R$ 7,00
VALOR: 7,00

PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.17A |PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO Km 1,00000000 R$ 32,11 R$ 32,11
SUBPROD.17C |PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES Km 1,00000000 R$ 32,11 R$ 32,11
SUBPROD.17B  |PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS Km 1,00000000 R$ 32,11 R$ 32,11
SUBPROD.17D  [RELATORIO CONSOLIDADO PBA Km 1,00000000 R$ 128,43 R$ 128,43

TOTAL SERVIGOS:| R$ 224,76
Custo Direto Total: R$ 224,7600
VALOR: 224,76
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,2500 29,39 7,34
20031 SERVENTE h 2,0000 22,68 45,36/
TOTAL MAO DE OBRA: 52,70
Custo Horario da R$ 52,70
Produgéo da Equipe: 3,9289
Custo Unitario da Execug&o: R$ 13,41
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10034 |PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 0,5260 R$ 71,44 R$ 37,57
TOTAL MATERIAIS: R$ 37,57
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
42831 |CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 0,7000 R$ 330,71 RS 231,49
TOTAL SERVIGOS: RS 231,49
Custo Direto Total: RS 282,47
VALOR: 282,47
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 22,28 R$ 2,84 R$ 22,28
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,8800 0,1200 R$ 0,54 R$ 0,36 R$ 2,04
30185 GERICA 180 | 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 1,26 R$ 0,82 R$ 2,97
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 27,29
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,0000 29,13 29,13
20017 PEDREIRO h 1,0000 29,67 29,67
20031 SERVENTE h 9,0000 22,68 204,12
TOTAL MAO DE OBRA: 292,31
Custo Horario da Execugéo: R$ 319,60
Produgéo da Equipe: 3,9289
Custo Unitario da Execugéo: R$ 81,34
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 0,8992 R$ 50,35 R$ 4527
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 1,1026 R$ 55,36 R$ 61,03
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 280,5341 R$ 0,51 RS 143,07
TOTAL MATERIAIS: RS 249,37
Custo Direto Total: R$ 330,71
VALOR: 330,71
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 0,81 R$ 0,54 R$ 0,81
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 22,28 R$ 2,84 R$ 22,28
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,9200 0,0800 R$ 0,54 R$ 0,36 R$ 2,04
30185 GERICA 180 | 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 1,26 R$ 0,82 R$ 2,97
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 28,10
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MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,0000 29,13 29,13
20017 PEDREIRO h 1,0000 29,67 29,67
20031 SERVENTE h 9,0000 22,68 204,12

TOTAL MAO DE OBRA: 292,31

Custo Horario da Execugéo: RS 320,41
Produgéo da Equipe: 3,9602

Custo Unitario da Execugéo: R$ 80,90

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,2000 R$ 5,64 R$ 23,68
12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 0,9045 R$ 50,35 R$ 45,54
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 0,8565 R$ 55,36 R$ 47,41
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 332,0000 R$ 0,51 RS 169,32

TOTAL MATERIAIS: R$ 285,95
Custo Direto Total: RS 366,85
VALOR: 366,85|
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30175 BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 0,81 R$ 0,54 R$ 0,81
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 22,28 R$ 2,84 R$ 2228
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,0000 0,9000 0,1000 R$ 0,54 R$ 0,36 R$ 2,04
30185 GERICA 180 | 3,0000 0,4100 0,5900 R$ 1,26 R$ 0,82 R$ 2,97
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 28,10

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 1,0000 29,13 29,13
20017 PEDREIRO h 1,0000 29,67 29,67
20031 SERVENTE h 9,0000 22,68 204,12

TOTAL MAO DE OBRA: 292,31

Custo Horario da Execugéo: RS 320,41
Produgéo da Equipe: 3,9289

Custo Unitario da Execugéo: R$ 81,55

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 4,6000 R$ 5,64 R$ 25,94
12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 0,8850 R$ 50,35 R$ 44,55
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 0,8670 R$ 55,36 R$ 47,99
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 364,0000 R$ 0,51 RS 185,64

TOTAL MATERIAIS: R$ 304,12
Custo Direto Total: RS 385,67
VALOR: 385,67

47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS (M)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 1,0000 24,14 24,14
20016 CARPINTEIRO h 1,0000 29,57 29,57
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 29,39 2,93

TOTAL MAO DE OBRA: 56,64

Custo Horario da Execugéo: R$ 56,64
Produgéo da Equipe: 100,0000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,56

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,0840 R$ 22,96 RS 1,92
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,92
Custo Direto Total: R$ 2,48
VALOR: 2,48
PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO (Km)
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.21A |ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO Km 1,00000000 RS 344,13 RS 344,13
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TOTAL SERVIGOS:; RS 344,13
Custo Direto Total: RS 344,1300
VALOR: 344,13
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10 m* - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre (t)
EQUIPAMENTOS QUANT HE RO CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m®- 210 kW 3,00000 0,8600 0,1400 R$ 239,1477 R$ 70,2299 R$ 646,4976
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 646,4976
Custo Horario da RS 646,4976
Produgéo da Equipe: 457,16000
Custo Unitério da Execugéo: RS 1,4142,
Custo do FIC (0,04198): R$0,0193
Custo Direto Total: R$ 1,4335
VALOR: 1,43
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 |Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 217,3203 R$ 65,9082, R$ 217,3203
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 217,3203
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 |Servente h 6,00000 22,7200 136,3200
TOTAL MAO DE OBRA: 136,3200
Custo Horario da Execugéo: R$ 353,6403
Produgéo da Equipe: 12,34000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 28,6580
Custo do FIC (0,04198): R$ 0,6880!
Custo Direto Total: R$ 29,3460,
VALOR: 29,35
1106165 Concreto ciclopico fck = 20 MPa - em irael manual - areia, brita e pedra de mao comerciais (m?®)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 2,00000 22,7200 45,4400
TOTAL MAO DE OBRA: 45,4400
Custo Horario da R$ 45,4400
Produgéo da Equipe: 3,92899
Custo Unitario da Execugéo: R$ 11,5653
Custo do FIC (0,03229): R$ 0,3734]
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 |Pedra de mé&o ou rachdo m? 0,52600 R$ 110,2700 R$ 58,0020
TOTAL MATERIAIS: R$ 58,0020
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,70000; R$ 409,2900 R$ 286,5030
TOTAL SERVIGOS: R$ 286,5030
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M1097 Pedra de m&o ou rach&o (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 0,78900 R$ 1,4300 R$ 1,1283
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 1,1283
LN RP P i
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
M1097 Pedra de mo ou rachao (Caminhdo basculante com capacidade de 10 m*- 210 tkm 0,78900 000  Re 08700 0,00]  Re0.7800 000 Fe 06200 RS 0,0000
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: RS 0,0000
Custo Direto Total: R$ 357,5720
VALOR: 357,57
1107892 Concreto fck = 20 MPa - el manual - areia e brita comerciais (m°)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9010 Balanca plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 0,8327 R$ 0,5595 R$ 0,8327
E9519 com motor a gasolina com capacidade de 600 |- 10 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 44,9771 R$ 27,7172 R$ 44,9771
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 801 4,00000 0,9000 0,1000 R$ 0,5383] RS 0,3642] R$ 2,0836|
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 RS 1,1740] R$ 0,7944) R$ 2,8500
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 50,7434
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MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000 29,6400 29,6400
P9824 Servente h 9,00000 22,7200 204,4800

TOTAL MAO DE OBRA: 234,1200

Custo Horario da Execugéo: R$ 284,8634
Produgéo da Equipe: 3,92899

Custo Unitario da Execugéo: R$ 72,5030
Custo do FIC (0,03229): R$ 2,1880]

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646 R$ 5,0200! R$ 4,2492
M0082 Areia média lavada m? 0,63334 R$ 127,5800 R$ 80,8015,
M0191 Brita 1 m? 0,36754 R$ 133,1400 R$ 48,9343
M0192 Brita 2 m? 0,36754 R$ 131,4000 R$ 48,2948
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 282,15207 R$ 0,5000 R$ 141,0760

TOTAL MATERIAIS: R$ 323,3558
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00085 R$ 29,3500 R$ 0,0249]
capacidade de 15 t- 188 kW)
M0082 Areia média lavada (Caminhao basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 0,95001 R$ 1,4300 R$ 1,3585
M0191 Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 0,55131 R$ 1,4300] R$ 0,7884]
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) t 5914647 0,55131 R$ 1,4300] R$ 0,7884]
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,28215 R$ 29,3500 RS 8,2811
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 11,2413
LN
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminh&o tkm 0,00085 0,00 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 kW) tkm 0,95001 0,00 R$ 0,0000
M0191 Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m®- 210 kW) tkm 0,55131 0,00 R$ 0,0000
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 kW) tkm 0,55131 0,00 R$ 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- tkm 0,28215 0,00 R$ 0,0000
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: RS 409,2881
VALOR: 409,29
1106057 C magro - em ira e || manual - areia e brita comerciais (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 44,9771 R$ 27,7172 R$ 44,9771
E9071 Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 80| 4,00000 0,8800 0,1200 R$ 0,5383] R$ 0,3642 R$ 2,0696
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,4100 0,5900 R$ 1,1740 R$ 0,7944 R$ 2,8500!
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS$ 49,8967

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000 29,6400 29,6400
P9824 Servente h 9,00000 22,7200 204,4800

TOTAL MAO DE OBRA: 234,1200

Custo Horario da Execugéo: R$ 284,0167
Produgéo da Equipe: 3,92899

Custo Unitario da Execugéo: R$ 72,2875
Custo do FIC (0,03229): R$ 2,1834]

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0082 Areia média lavada m? 0,59948 R$ 127,5800 R$ 76,4817,
M0192 Brita 2 m? 0,73508 R$ 131,4000 R$ 96,5895
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 280,53418 R$ 0,5000 RS 140,2671

TOTAL MATERIAIS: R$ 313,3383

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m*- 210 kW) t 5914647 0,89922 R$ 1,4300] R$ 1,2859]
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m®- 210 kW) t 5914647 1,10262 R$ 1,4300 R$ 1,5767
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,28053 R$ 29,3500 R$ 8,2336

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 11,0062
LN RP P .
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT RS DMT RS
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M0082 Areia média lavada (Caminhéo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW) tkm 0,89922 0,00 0,00 RS 0,7800) 0,00 R$ 0,0000
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW) tkm 1,10262 0,00! 0,00 R$ 0,7800} 0,00 R$ 0,0000!
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- tkm 0,28053 0,00! 0,00 RS 0,6800] 0,00 R$ 0,0000!
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: RS 0,0000
Custo Direto Total: R$ 398,9054
VALOR: 398,91
SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 4,00000000 130,92 523,68
TOTAL MAO DE OBRA: 523,68
Custo Horario da R$ 523,6800
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 20,9472,
Custo Direto Total: R$ 20,9472,
VALOR: 20,95|
SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 24,00000000 130,92 3.142,08
TOTAL MAO DE OBRA: 3.142,08
Custo Horario da Execugéo: R$ 3.142,0800!
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 125,6832
Custo Direto Total: R$ 125,6832
VALOR: 125,68
SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20203 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SENIOR h 24,00000000 154,30 3.703,20
TOTAL MAO DE OBRA: 3.703,20
Custo Horario da R$ 3.703,2000
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: RS 148,1280
Custo Direto Total: RS 148,1280
VALOR: 148,13
SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 16,00000000 130,92 2.094,72
TOTAL MAO DE OBRA: 2.094,72
Custo Horario da Execugéo: R$ 2.094,7200
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 83,7888
Custo Direto Total: R$ 83,7888
VALOR: 83,79/
SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA REGIAO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 16,00000000 130,92 2.094,72
TOTAL MAO DE OBRA: 2.094,72
Custo Horario da R$ 2.094,7200
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 83,7888,
Custo Direto Total: R$ 83,7888
VALOR: 83,79
SUBPROD.13C DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 16,00000000 107,54 1.720,64
TOTAL MAO DE OBRA: 1.720,64|
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Custo Horario da

R$ 1.720,6400

Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,8256
Custo Direto Total: R$ 68,8256
VALOR: 68,83
SUBPROD.12A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 80,00000000 107,54 8.603,20
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 40,00000000 79,32 3.172,80,
TOTAL MAO DE OBRA: 11.776,00!
Custo Horario da Execugéo: R$ 11.776,0000!
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 471,0400
Custo Direto Total: R$ 471,0400
VALOR: 471,04
SUBPROD.14A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 16,00000000 107,54 1.720,64
TOTAL MAO DE OBRA: 1.720,64]
Custo Horario da R$ 1.720,6400
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,8256
Custo Direto Total: R$ 68,8256
VALOR: 68,83
SUBPROD.03C DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 4,00000000 107,54 430,16/
TOTAL MAO DE OBRA: 430,16
Custo Horario da Execugéo: R$ 430,1600
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 17,2064
Custo Direto Total: R$ 17,2064
VALOR: 17,21
SUBPROD.03B DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 2,00000000 107,54 215,08
TOTAL MAO DE OBRA: 215,08
Custo Horario da R$ 215,0800
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitério da Execugéo: RS 8,6032,
Custo Direto Total: RS 8,6032,
VALOR: 8,60
SUBPROD.13B DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 32,00000000 107,54 3.441,28
TOTAL MAO DE OBRA: 3.441,28
Custo Horario da Execugéo: R$ 3.441,2800
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 137,6512
Custo Direto Total: R$ 137,6512
VALOR: 137,65
SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 40,00000000 130,92 5.236,80
TOTAL MAO DE OBRA: 5.236,80
Custo Horario da R$ 5.236,8000

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
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Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 209,4720
Custo Direto Total: R$ 209,4720

VALOR: 209,47

SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 80,00000000 30,08 2.406,40
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 80,00000000 107,54 8.603,20,

TOTAL MAO DE OBRA: 11.009,60!
Custo Horario da Execugéo: R$ 11.009,6000!
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 440,3840
Custo Direto Total: R$ 440,3840
VALOR: 440,38
PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP (Km)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO
SUBPROD.02D [ 1N cLLUSO MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL Km 1.00000000 R 8562 R$ 8562
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio,
SUBPROD.02B DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...) Km 1,00000000 R$ 256,86/ R$ 256,86/
SUBPROD.02A |CARACTERIZACAO DOS MEIOS FisICOS, BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS Km 1,00000000 R$ 256,86/ R$ 256,86
SUBPROD.02C |MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL) Km 1,00000000 RS 214,05 RS 214,05
SUBPROD.02E |RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Km 1,00000000 R$ 85,62 R$ 85,62
TOTAL SERVIGOS: R$ 899,01
Custo Direto Total: R$ 899,0100
VALOR: 899,01

SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS EXISTENTES (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 16,00000000 107,54 1.720,64/

TOTAL MAO DE OBRA: 1.720,64]

Custo Horario da R$ 1.720,6400
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,8256
Custo Direto Total: R$ 68,8256

VALOR: 68,83/

SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 40,00000000 79,32] 3.172,80,

TOTAL MAO DE OBRA: 7.474,40

Custo Horario da Execugéo: R$ 7.474,4000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 298,9760
Custo Direto Total: R$ 298,9760

VALOR: 298,98

PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.09D |AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Km 1,00000000 RS 688,26/ RS 688,26
SUBPROD.09A |IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS Km 1,00000000 R$ 360,73 R$ 360,73
SUBPROD.0SC |MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES Km 1,00000000 R$ 58,26 R$ 58,26
SUBPROD.09B |PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO Km 1,00000000 RS 116,51 RS 116,51
SUBPROD.0O9E |QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Km 1,00000000 R$ 68,83 R$ 68,83

TOTAL SERVIGOS:; R$ 1.292,59
Custo Direto Total: R$ 1.292,5900
VALOR: 1.292,59/

SUBPROD.12E ELABORAGAO DE DESENHOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 40,00000000 30,08 1.203,20
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20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 40,00000000 79,32 3.172,80)
TOTAL MAO DE OBRA: 8.677,60

Custo Horario da R$ 8.677,6000

Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 347,1040

Custo Direto Total: RS 347,1040

VALOR: 347,10

SUBPROD.11B ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO, SEGOES TRANSVERSAIS) (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 120,00000000 30,08 3.609,60)
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 120,00000000 107,54 12.904,80

TOTAL MAO DE OBRA: 16.514,40

Custo Horario da Execugéo: R$ 16.514,4000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 660,5760]
Custo Direto Total: R$ 660,5760

VALOR: 660,58

SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 32,00000000 30,08 962,56,
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 64,00000000 107,54 6.882,56

TOTAL MAO DE OBRA: 7.845,12

Custo Horario da R$ 7.845,1200
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 313,8048
Custo Direto Total: R$ 313,8048

VALOR: 313,80

SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 40,00000000 30,08 1.203,20
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60

TOTAL MAO DE OBRA: 5.504,80

Custo Horario da Execugéo: R$ 5.504,8000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 220,1920]
Custo Direto Total: R$ 220,1920

VALOR: 220,19

SUBPROD.05D ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 80,00000000 107,54 8.603,20

TOTAL MAO DE OBRA: 8.603,20

Custo Horario da R$ 8.603,2000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 344,1280
Custo Direto Total: RS 344,1280

VALOR: 344,13

SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRIAGAO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 80,00000000 107,54 8.603,20

TOTAL MAO DE OBRA: 8.603,20

Custo Horario da Execugéo: R$ 8.603,2000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 344,1280
Custo Direto Total: R$ 344,1280

VALOR: 344,13

SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO (Km)

CNPJ: 00.480.281/0001-27
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MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 40,00000000 30,08 1.203,20
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60]

TOTAL MAO DE OBRA: 5.504,80

Custo Horario da Execugéo: R$ 5.504,8000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 220,1920]
Custo Direto Total: R$ 220,1920

VALOR: 220,19

SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 80,00000000 107,54 8.603,20

TOTAL MAO DE OBRA: 8.603,20

Custo Horario da R$ 8.603,2000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 344,1280
Custo Direto Total: RS 344,1280

VALOR: 344,13

SUBPROD.20A ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 112,00000000 107,54 12.044,48
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 56,00000000 79,32 4.441,92

TOTAL MAO DE OBRA: 16.486,40.

Custo Horario da Execugéo: R$ 16.486,4000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 659,4560
Custo Direto Total: R$ 659,4560]

VALOR: 659,46

SUBPROD.18A ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 16,00000000 79,32, 1.269,12

TOTAL MAO DE OBRA: 5.570,72

Custo Horario da R$ 5.570,7200
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 222,8288
Custo Direto Total: RS 222,8288

VALOR: 222,83

SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 16,00000000 107,54 1.720,64

TOTAL MAO DE OBRA: 1.720,64|

Custo Horario da Execugéo: R$ 1.720,6400
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,8256
Custo Direto Total: R$ 68,8256

VALOR: 68,83/

SUBPROD.06D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 16,00000000 107,54 1.720,64

TOTAL MAO DE OBRA: 1.720,64]

Custo Horario da

R$ 1.720,6400

Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,8256
Custo Direto Total: R$ 68,8256

VALOR: 68,83/

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
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SUBPROD.04B ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 16,00000000 30,08 481,28
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60

TOTAL MAO DE OBRA: 4.782,88

Custo Horario da R$ 4.782,8800
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 191,3152
Custo Direto Total: R$ 191,3152

VALOR: 191,32

SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 16,00000000 130,92 2.094,72

TOTAL MAO DE OBRA: 2.094,72

Custo Horario da Execugéo: R$ 2.094,7200
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 83,7888
Custo Direto Total: R$ 83,7888

VALOR: 83,79/

SUBPROD.05E ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 56,00000000 107,54 6.022,24
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 56,00000000 79,32 4.441,92

TOTAL MAO DE OBRA: 10.464,16

Custo Horario da R$ 10.464,1600!
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 418,5664
Custo Direto Total: RS 418,5664

VALOR: 418,57

SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 16,00000000 30,08 481,28
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60]

TOTAL MAO DE OBRA: 4.782,88

Custo Horario da Execugéo: R$ 4.782,8800
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 191,3152
Custo Direto Total: R$ 191,3152

VALOR: 191,32

SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60]

TOTAL MAO DE OBRA: 4.301,60

Custo Horario da R$ 4.301,6000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 172,0640
Custo Direto Total: R$ 172,0640

VALOR: 172,06

SUBPROD.22A ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 80,00000000 30,08 2.406,40)
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 80,00000000 107,54 8.603,20

TOTAL MAO DE OBRA: 11.009,60!

CNPJ: 00.480.281/0001-27

Custo Horario da Execugéo:

R$ 11.009,6000

Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 440,3840
Custo Direto Total: R$ 440,3840
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VALOR: 440,38

SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIGO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 24,00000000 107,54 2.580,96

TOTAL MAO DE OBRA: 2.580,96

Custo Horario da a R$ 2.580,9600
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 103,2384
Custo Direto Total: R$ 103,2384

VALOR: 103,24

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) (m2)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 29,39 2,93
20031 SERVENTE h 10,0000 22,68 226,80

TOTAL MAO DE OBRA: 229,73

Custo Horario da R$ 229,73
Produgéo da Equipe: 50,0000

Custo Unitario da Execugéo: RS 4,59/

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10000 ADUBO NPK Kg 0,0600 R$ 2,49 R$ 0,14
10404 ADUBO ORGANICO Kg 0,2000 R$ 0,33 R$ 0,06
10401 ENXOFRE Kg 0,0030 R$ 4,88 R$ 0,01
10041 PO CALCARIO Kg 0,1750 R$ 0,10 R$ 0,01
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,6000 R$ 2,43 R$ 1,45

TOTAL MATERIAIS: R$ 1,67

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO

41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2 1,0000] R$ 2,88 R$ 2,88
TOTAL SERVIGOS: R$ 2,88

Custo Direto Total: R$ 9,14

VALOR: 9,14

SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20227 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. h 1.920,00000000 17,88 34.329,60
20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO h 960,00000000 36,41 34.953,60
20222 LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. h 240,00000000 44,41 10.658,40

TOTAL MAO DE OBRA: 79.941,60

Custo Horario da Execugéo: R$ 79.941,6000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 3.197,6640

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10217 LABORATORIO DE BETUME MES 0,04363640 R$ 4.434,12 RS 193,48
10216 LABORATORIO DE SOLOS MES 0,04363640 R$ 2.809,56 RS 122,59

TOTAL MATERIAIS: R$ 316,07
Custo Direto Total: R$ 3.513,7340
VALOR: 3.513,73

SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20241 CH. DE ESCRITORIO / SECRET. EXEC. h 480,00000000 31,36 15.052,80

TOTAL MAO DE OBRA: 15.052,80
Custo Horario da 4 R$ 15.052,8000
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 602,1120
Custo Direto Total: R$ 602,1120
VALOR: 602,11
PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA (Km)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.01A-B |EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Km 1,00000000 R$ 602,11 R$ 602,11

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
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SUBPROD.01A-A |EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Km 1,00000000 R$ 8.571,22 R$ 8.571,22
TOTAL SERVIGOS: R$ 9.173,33|

Custo Direto Total: R$ 9.173,3300

VALOR: 9.173,33

SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20202 COORDENADOR GERAL h 480,00000000 177,37 85.137,60
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 960,00000000 130,92 125.683,20

TOTAL MAO DE OBRA: 210.820,80

Custo Horario da R$ 210.820,8000!
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 8.432,8320

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

10251 DIARIAS un 0,90000000 RS 153,77 RS 138,39
TOTAL MATERIAIS: R$ 138,39

Custo Direto Total: R$ 8.571,2220

VALOR: 8.571,22

47027 ESCAVAGAO MANUAL (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,0290 29,39 0,85
20031 SERVENTE h 3,0000 22,68 68,04

TOTAL MAO DE OBRA: 68,89,
Custo Horario da R$ 68,89
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,89
Custo Direto Total: R$ 68,89
VALOR: 68,89/
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 RS 122,46/ R$ 65,23 R$ 122,46
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 122,46

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 0,1000 29,39 293
20031 SERVENTE h 1,0000 22,68 22,68

TOTAL MAO DE OBRA: 25,61

Custo Horario da RS 148,07
Produgéo da Equipe: 9,1833

Custo Unitario da Execugéo: R$ 16,12
Custo Direto Total: R$ 16,12

VALOR: 16,12

SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 16,00000000 107,54 1.720,64

TOTAL MAO DE OBRA: 1.720,64|

Custo Horario da Execugéo: R$ 1.720,6400
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,8256
Custo Direto Total: R$ 68,8256

VALOR: 68,83/

SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SiSMICA (QUANDO APLICAVEL) (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 56,00000000 133,78 7.491,68

TOTAL MAO DE OBRA: 7.491,68

Custo Horario da

R$ 7.491,6800

Produgéo da Equipe:

25,000000!

Custo Unitério da Execugéo:

R$ 299,6672
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MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10251 DIARIAS un 0,08000000 R$ 153,77 R$ 12,30,
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,00290900 R$2.570,76 R$ 7,47
TOTAL MATERIAIS: R$ 19,77
Custo Direto Total: R$ 319,4372]
VALOR: 319,44

SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 104,00000000 133,78 13.913,12
TOTAL MAO DE OBRA: 13.913,12
Custo Horario da R$ 13.913,1200
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 556,5248

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10251 DIARIAS un 0,12000000 R$ 153,77, R$ 18,45
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,00436400 R$2.570,76 R$ 11,21
TOTAL MATERIAIS: R$ 29,66
Custo Direto Total: R$ 586,1848
VALOR: 586,18

SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 120,00000000 133,78 16.053,60
TOTAL MAO DE OBRA: 16.053,60
Custo Horario da R$ 16.053,6000
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: RS 642,1440

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10251 DIARIAS un 0,20000000 R$ 153,77, R$ 30,75,
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,00727300 R$2.570,76 R$ 18,69
TOTAL MATERIAIS: RS 49,44/
Custo Direto Total: R$ 691,5840
VALOR: 691,58

PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.06B |COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) Km 1,00000000 R$ 1.231,54] R$ 1.231,54]
SUBPROD.06D |ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Km 1,00000000 R$ 68,83 R$ 68,83
SUBPROD.06A |ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Km 1,00000000 R$ 68,83 R$ 68,83
SUBPROD.06C |TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO Km 1,00000000 R$ 103,24 RS 103,24/

TOTAL SERVIGOS: RS 1.472,44|
Custo Direto Total: R$ 1.472,4400
VALOR: 1.472,44

PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS (Km)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.04B |ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Km 1,00000000 R$ 191,32 R$ 191,32
SUBPROD.04A |LEVANTAMENTO EM CAMPO Km 1,00000000 R$ 323,02 R$ 323,02

TOTAL SERVIGOS:| R$ 514,34|
Custo Direto Total: R$ 514,3400
VALOR: 514,34

PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.10F  |ENSAIOS GEOTECNICOS Km 1,00000000 R$3.513,73] R$3.513,73]
SUBPROD.10G |RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Km 1,00000000 R$ 172,06 R$ 172,06
SUBPROD.10E |SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Km 1,00000000 R$ 301,51 R$ 301,51
SUBPROD.10B |SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Km 1,00000000 R$ 1.128,71 R$ 1.128,71
SUBPROD.10C |SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Km 1,00000000 RS 858,94 RS 858,94
SUBPROD.10A |SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Km 1,00000000 RS 781,41 RS 781,41
SUBPROD.10D |SONDAGEM ROTATIVA Km 1,00000000 RS 334,36/ RS 334,36/
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TOTAL SERVIGOS:; R$ 7.090,72
Custo Direto Total: R$ 7.090,7200
VALOR: 7.090,72

PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.07B |CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Km 1,00000000 R$ 167,58 R$ 167,58
SUBPROD.07G gil(.:CEUI(.)iEDE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM Km 1,00000000, RS 2095 R$ 2095,
SUBPROD.07E  |CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Km 1,00000000 R$ 125,68 RS 125,68
SUBPROD.0O7F |CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) Km 1,00000000 RS 148,13] RS 148,13
SUBPROD.07C |CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO Km 1,00000000 R$ 83,79 R$ 83,79
SUBPROD.07D |CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA REGIAO Km 1,00000000 R$ 83,79 R$ 83,79
SUBPROD.07A |DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO Km 1,00000000 RS 209,47/ RS 209,47
SUBPROD.07H |ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS Km 1,00000000 R$ 83,79, R$ 83,79

TOTAL SERVIGOS:| R$ 923,18
Custo Direto Total: R$ 923,1800
VALOR: 923,18

PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.05D |ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Km 1,00000000 RS 344,13 RS 344,13
SUBPROD.05E  |ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS Km 1,00000000 RS 418,57 RS 418,57
SUBPROD.05A |IMPLANTAGAO DOS MARCOS Km 1,00000000 RS 228,28 RS 228,28
SUBPROD.05B  |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Km 1,00000000 R$ 3.738,18] R$ 3.738,18|
SUBPROD.05C |PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Km 1,00000000 R$ 172,06 R$ 172,06

TOTAL SERVIGOS:; R$ 4.901,22
Custo Direto Total: R$ 4.901,2200
VALOR: 4.901,22
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m (m?)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9824 Servente h 1,00000 22,7200 22,7200
TOTAL MAO DE OBRA: 22,7200
Custo Horario da Execugéo: R$ 22,7200
Produgéo da Equipe: 0,50000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 45,4400
Custo do FIC (0,03875): R$ 1,7608|
Custo Direto Total: R$ 47,2008
VALOR: 47,20/
2105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagao de 3 vezes - confi i If e reti (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,06997 1,0000 0,0000 R$ 15,9156, RS 4,5455) R$ 1,1136!
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,06997 1,0000 0,0000 R$ 23,2283 R$ 22,9388 RS 1,6253!
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,7389
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9801 Ajudante h 0,50000 24,1500 12,0750
P9808 Carpinteiro h 0,50000 29,5500 14,7750
TOTAL MAO DE OBRA: 26,8500
Custo Horario da R$ 29,5889
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 29,5889
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm m 0,64680 R$ 10,1900 R$ 6,5909;
MO0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm m 0,10780 R$ 3,9700 R$ 0,4280
M1205 Prego de ferro kg 0,31957 R$ 10,9800, R$ 3,5089
MO0290 Tébua-E=25cmel=10cm m 277348 R$ 2,8100] R$ 7,7935]
M0289 Tébua-E=25cmel=15cm m 0,30400 R$ 3,9200 R$ 1,1917|
M0286 Tébua-E=25cmel =30cm m 0,06468 R$ 10,5100, R$ 0,6798|
TOTAL MATERIAIS: R$ 20,1928
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE cobico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L =7,5cm e E =7,5 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 t 5914655 0,00364 R$ 29,3500 R$ 0,1068
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M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 t 5914655 0,00190 R$ 29,3500 R$ 0,0558
kw)
M1205 Prego de ferro (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00032 R$ 29,3500 R$ 0,0094
M0290 Tabua-E =25cmelL =10 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00693 R$ 29,3500 R$ 0,2034]
M0289 Tabua-E =25cmeL=15cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00114 R$ 29,3500 R$ 0,0335
M0286 Tabua-E =2,5cmeL =30 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00049 R$ 29,3500 R$ 0,0144]
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: RS 0,4233
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE - s : CUSTO UNITARIO
DMT RS DMT
M0284 Caibro de pinho -L =7,5cm e E = 7,5 cm (Caminh&o carroceria com capacidade tkm 0,00364 0,00! RS 0,8500} 0,00 R$ 0,0000!
de 15t- 188 kW)
M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm (Caminh&o carroceria com capacidade tkm 0,00190 0,00! RS 0,8500} 0,00 R$ 0,0000!
de 15t-188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) tkm 0,00032 0,00! RS 0,8500} 0,00 R$ 0,0000!
M0290 Tabua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- tkm 0,00693 0,00! RS 0,8500} 0,00 R$ 0,0000!
188 kW)
M0289 Tébua-E =2,5cm e L =15 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - tkm 0,00114 0,00! RS 0,8500} 0,00 R$ 0,0000!
188 kW)
M0286 Tabua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - tkm 0,00049 0,00! RS 0,8500] 0,00 R$ 0,0000!
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: RS 0,0000
Custo Direto Total: R$ 50,2050
VALOR: 50,21
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA (m2)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401 1,0000 0,0000 R$ 33,09 R$ 4,81 R$ 1,32
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401 1,0000 0,0000 R$ 23,07/ R$ 22,80, R$ 0,92
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 2,24
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20003 AJUDANTE h 0,7000 24,14 16,89
20016 CARPINTEIRO h 0,7000 29,57] 20,69
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0700 29,39 2,05
TOTAL MAO DE OBRA: 39,63
Custo Horario da R$ 41,87,
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 41,87,
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 0,4043 R$ 22,96 R$ 9,28
10044 PREGO Kg 0,0236 R$ 11,89, R$ 0,28
10048 SARRAFO m 1,2148 R$ 4,84 R$ 5,87
TOTAL MATERIAIS: R$ 15,43
Custo Direto Total: R$ 57,30
VALOR: 57,30
3108005 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagio e retirada (m?)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,0000 0,0000 R$ 15,9156 RS 4,5455 R$ 0,6392
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04016 1,0000 0,0000 R$ 23,2283 R$ 22,9388 R$ 0,9328!
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1,5720
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9801 Ajudante h 0,70000 24,1500 16,9050
P9808 Carpinteiro h 0,70000 29,5500 20,6850
TOTAL MAO DE OBRA: 37,5900
Custo Horario da R$ 39,1620,
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 39,1620,
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm m 0,44922 R$ 10,1900 R$ 4,5776
M0448 Compensado resinado - E = 14 mm m2 0,40430 R$ 26,1600 R$ 10,5765
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira ] 0,01852 R$ 8,5100 R$ 0,1576
M0310 Peca de madeira-L=75cmeE=25cm m 0,19908 R$ 3,4000 R$ 0,6769;
M1205 Prego de ferro kg 0,20395 R$ 10,9800, R$ 2,2394)
M0290 Tébua-E=25cmel=10cm m 2,09003 R$ 2,8100] R$ 5,8730
M0286 Tébua-E=25cmel =30cm m 0,35938 R$ 10,5100, R$ 37771
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TOTAL MATERIAIS: R$ 27,8781
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0284 Caibro de pinho -L =7,5 cm e E =7,5 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 t 5914655 0,00253 R$ 29,3500 R$ 0,0743
kw)
MO0448 Compensado resinado - E = 14 mm (Caminhao carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00566 R$ 29,3500 R$ 0,1661
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira (Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00002 R$ 29,3500 R$ 0,0006
M0310 Peca de madeira-L=7,5cm e E = 2,5 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t- 188 t 5914655 0,00037 R$ 29,3500 R$ 0,0109
kw)
M1205 Prego de ferro (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00020 R$ 29,3500 R$ 0,0059
MO0290 Tabua-E =25cmeL =10 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00523 R$ 29,3500 R$ 0,1535
M0286 Tabua-E =2,5cmeL =30 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00270 R$ 29,3500 R$ 0,0792]
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,4905
LN
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT
M0284 Caibro de pinho -L =7,5cm e E =7,5 cm (Caminh&o carroceria com capacidade tkm 0,00253 0,00 R$ 0,0000
de 15t- 188 kW)
MO0448 Compensado resinado - E = 14 mm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t tkm 0,00566 0,00 R$ 0,0000
- 188 kW)
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira (Caminh&o carroceria com capacidade de tkm 0,00002 0,00 R$ 0,0000
15t-188 kW)
MO0310 Peca de madeira-L =7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminh&o carroceria com capacidade tkm 0,00037 0,00 R$ 0,0000
de 15t-188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) tkm 0,00020 0,00 R$ 0,0000
MO0290 Tabua-E =2,5cmeL =10 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- tkm 0,00523 0,00 R$ 0,0000
188 kW)
M0286 Tabua-E =2,5cmeL =30 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - tkm 0,00270 0,00 R$ 0,0000
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 67,5306
VALOR: 67,53
3103302 Férmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - e reti (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,00372 1,0000 0,0000 R$ 15,9156 RS 4,5455 R$ 1,4916
E9535 Serra circular com bancada- D = 30 cm - 4 kW 0,00372 1,0000 0,0000 R$ 23,2283 R$ 22,9388 R$2,1770
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS$ 3,6686
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
P9801 Ajudante h 0,90000 24,1500 21,7350
P9808 Carpinteiro h 0,90000 29,5500 26,5950
TOTAL MAO DE OBRA: 48,3300/
Custo Horario da Execugéo: R$ 51,9986
Produgéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 51,9986
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira I 0,01852 R$ 8,5100 R$ 0,1576!
M1205 Prego de ferro kg 0,02365 R$ 10,9800 R$ 0,2597|
M0290 Tabua-E=25cmel=10cm m 1,21489 R$ 2,8100] R$ 3,4138
M1429 Tabua de pinho de terceira- E =25 cm m? 0,40430 R$ 29,7600, R$ 12,0320,
TOTAL MATERIAIS: R$ 15,8631
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copico CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0560 Desmoldante para formas de madeira (Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00002 R$ 29,3500 R$ 0,0006
M1205 Prego de ferro (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00002 R$ 29,3500 R$ 0,0006
M0290 Tabua-E =25cmelL =10 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) t 5914655 0,00304 R$ 29,3500 R$ 0,0892
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t- 188 t 5914655 0,01011 R$ 29,3500 R$ 0,2967
kw)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3871
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT DMT DMT
MO0560 Desmoldante para fsrmas de madeira (Caminh&o carroceria com capacidade de tkm 0,00002 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
15t-188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW) tkm 0,00002 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
MO0290 Tabua-E =2,5cmeL =10 cm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- tkm 0,00304 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
188 kW)
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhéo carroceria com capacidade de tkm 0,01011 0,00 0,00 0,00 R$ 0,0000
15t-188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 68,2488,
VALOR: 68,25
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SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO

20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 24,00000000 133,78 3.210,72
TOTAL MAO DE OBRA: 3.210,72

Custo Horario da R$ 3.210,7200

Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 128,4288

Custo Direto Total: RS 128,4288

VALOR: 128,43

SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20229 TECNICO DE ESTRADAS h 200,00000000 32,73 6.546,00

TOTAL MAO DE OBRA: 6.546,00

Custo Horario da Execugéo: R$ 6.546,0000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 261,8400

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10251 DIARIAS un 0,40000000 R$ 153,77 R$ 61,50
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 2 115 CV MES 0,01454600 R$ 2.570,76] R$ 37,39

TOTAL MATERIAIS: R$ 98,89
Custo Direto Total: R$ 360,7300
VALOR: 360,73

SUBPROD.05A IMPLANTAGAO DOS MARCOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20224 LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. h 40,00000000 2471 988,40
20245 SERVENTE h 80,00000000 18,08 1.446,40

TOTAL MAO DE OBRA: 2.434,80

Custo Horario da Execugéo: R$ 2.434,8000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 97,3920

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10233 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MES 0,00666670 R$ 2.842,92 R$ 18,95
MC7A MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) un 0,40000000 RS 228,25 R$ 91,30
10242 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 0,00666670 R$ 292,57 R$ 1,95
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 2 115 CV MES 0,00727300 R$ 2.570,76] R$ 18,69

TOTAL MATERIAIS: R$ 130,89
Custo Direto Total: R$ 228,2820
VALOR: 228,28

SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 16,00000000 107,54 1.720,64

TOTAL MAO DE OBRA: 1.720,64]

Custo Horario da Execugéo: R$ 1.720,6400
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,8256
Custo Direto Total: R$ 68,8256

VALOR: 68,83/

SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20221 AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO h 40,00000000 4423 1.769,20
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60

TOTAL MAO DE OBRA: 6.070,80!

Custo Horario da R$ 6.070,8000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 242,8320

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10251 DIARIAS un 0,40000000 R$ 153,77 R$ 61,50,
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10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV. MES 0,00727300 R$ 2.570,76 R$ 18,69
TOTAL MATERIAIS: RS 80,19

Custo Direto Total: R$ 323,0220

VALOR: 323,02

SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20224 LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. h 1.120,00000000 24,71 27.675,20
20222 LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. h 280,00000000 44.41 12.434,80
20245 SERVENTE h 1.120,00000000 18,08 20.249,60

TOTAL MAO DE OBRA: 60.359,60

Custo Horario da Execugéo: R$ 60.359,6000!
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 2.414,3840

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10233 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MES 0,04666670 R$ 2.842,92 RS 132,66
10211 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MES 0,15272730 R$ 4.450,05 RS 679,64
10242 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 0,04666670 R$ 292,57 R$ 13,65
10205 VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) MES 0,05090910 R$9.779,22 R$ 497,85

TOTAL MATERIAIS: R$ 1.323,80
Custo Direto Total: R$ 3.738,1840
VALOR: 3.738,18,

SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL) (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 40,00000000 13378 5.351,20

TOTAL MAO DE OBRA: 5.351,20

Custo Horario da Execugéo: R$ 5.351,2000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 214,0480
Custo Direto Total: R$ 214,0480

VALOR: 214,05

SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO h 40,00000000 36:41 1.456,40

TOTAL MAO DE OBRA: 1.456,40

Custo Horario da R$ 1.456,4000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 58,2560,
Custo Direto Total: R$ 58,2560,

VALOR: 58,26

SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO (MCE) (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 40,00000000 133,78 5.351,20

TOTAL MAO DE OBRA: 5.351,20

Custo Horario da & R$ 5.351,2000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 214,0480
Custo Direto Total: R$ 214,0480

VALOR: 214,05|

SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 64,00000000 107,54 6.882,56/
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 64,00000000 79,32 5.076,48)

TOTAL MAO DE OBRA: 11.959,04|

Custo Horario da R$ 11.959,0400!
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 478,3616
Custo Direto Total: RS 478,3616

Endereco: Estrada Paxiuba, n® 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
CNPJ: 00.480.281/0001-27



PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

VALOR: 478,36
SUBPROD.08C NOTAS DE SERVIGO - VOLUME - SEGAO TRANSVERSAL (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 24,00000000 107,54 2.580,96
TOTAL MAO DE OBRA: 2.580,96
Custo Horario da & R$ 2.580,9600
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 103,2384
Custo Direto Total: R$ 103,2384
VALOR: 103,24
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2000 0,8000 R$ 121,01 R$ 45,92 R$ 60,93,
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 60,93
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0100 29,39 0,29
20031 SERVENTE h 10,0000 22,68 226,80
TOTAL MAO DE OBRA: 227,09
Custo Horario da RS 288,02
Produgao da Equipe: 100,0000
Custo Unitério da Execugéo: RS 2,88
Custo Direto Total: R$ 2,88
VALOR: 2,88
PRODUTO 020 ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO (Km)
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.20A |ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Km 1,00000000 R$ 659,46/ R$ 659,46/
TOTAL SERVIGOS:| R$ 659,46
Custo Direto Total: R$ 659,4600
VALOR: 659,46
SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 56,00000000 107,54 6.022,24
TOTAL MAO DE OBRA: 6.022,24|
Custo Horario da R$ 6.022,2400
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 240,8896
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10251 DIARIAS un 0,08000000 R$ 153,77 R$ 12,30,
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,00290900 R$ 2.570,76 R$ 7,47
TOTAL MATERIAIS: R$ 19,77
Custo Direto Total: R$ 260,6596
VALOR: 260,66
SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60
TOTAL MAO DE OBRA: 4.301,60
Custo Horario da R$ 4.301,6000
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 172,0640
Custo Direto Total: R$ 172,0640
VALOR: 172,06
SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL) (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 64,00000000 133,78 8.561,92
TOTAL MAO DE OBRA: 8.561,92
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Custo Horario da

R$ 8.561,9200

Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: RS 342,4768
Custo Direto Total: RS 342,4768
VALOR: 342,48
SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 24,00000000 107,54 2.580,86
TOTAL MAO DE OBRA: 2.580,96
Custo Horario da Execugéo: R$ 2.580,9600
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 103,2384
Custo Direto Total: R$ 103,2384
VALOR: 103,24
SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO h 80,00000000 36,41 2.912,80
TOTAL MAO DE OBRA: 2.912,80
Custo Horario da R$ 2.912,8000
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 116,5120
Custo Direto Total: R$ 116,5120
VALOR: 116,51
SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301.60
TOTAL MAO DE OBRA: 4.301,60
Custo Horario da Execugéo: R$ 4.301,6000!
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da & R$ 172,0640
Custo Direto Total: R$ 172,0640
VALOR: 172,06/
SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 6,00000000 133,78 802,68
TOTAL MAO DE OBRA: 802,68
Custo Horario da R$ 802,6800
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 32,1072,
Custo Direto Total: R$ 32,1072,
VALOR: 32,11
SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 6,00000000 133,78 802,68
TOTAL MAO DE OBRA: 802,68
Custo Horario da Execugéo: R$ 802,6800
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 32,1072
Custo Direto Total: R$ 32,1072
VALOR: 32,11
SUBPROD.17B PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 6,00000000 133,78 802,68
TOTAL MAO DE OBRA: 802,68
Custo Horario da R$ 802,6800
Produgéo da Equipe: 25,000000
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Custo Unitario da Execugéo: R$ 32,1072,
Custo Direto Total: R$ 32,1072,
VALOR: 32,11
SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 96,00000000 107,54 10.323,84
TOTAL MAO DE OBRA: 10.323,84
Custo Horario da Execugéo: R$ 10.323,8400!
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 412,9536
Custo Direto Total: R$ 412,9536
VALOR: 412,95

PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.16H |ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO APLICAVEL) Km 1,00000000 R$ 319,44 R$ 319,44
SUBPROD.16A |ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Km 1,00000000 R$ 586,18 R$ 586,18
SUBPROD.16C |ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Km 1,00000000 R$ 691,58 R$ 691,58
SUBPROD.16G |GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Km 1,00000000 RS 128,43 R$ 128,43
SUBPROD.16D |MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO (MCE) Km 1,00000000; RS 214,05 R$ 214,05
SUBPROD.16F |OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Km 1,00000000 R$ 260,66 RS 260,66

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIVIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO
SUBPROD-16B | pe VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL) Km 1,00000000 RS 34248 RS 34248
SUBPROD.16E |PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Km 1,00000000 R$ 103,24 R$ 103,24
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES
SUBPROD.161 (QUANDO APLICAVEL) Km 1,00000000 R$ 214,05 R$ 214,05
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM
SUBPROD-18J | pReENCHIMENTO DA FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL) Km 1.00000000 RS 37214 R$ 372,14
TOTAL SERVIGOS: R$ 3.232,25
Custo Direto Total: R$ 3.232,2500
VALOR: 3.232,25

PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAGAO (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.15B |ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRIAGAO Km 1,00000000 RS 344,13 RS 344,13
SUBPROD.15A |PESQUISA DE MERCADO Km 1,00000000 R$ 172,06 R$ 172,06

TOTAL SERVIGOS:; RS 516,19
Custo Direto Total: R$ 516,1900
VALOR: 516,19

PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.13C | DEFINICAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM Km 1,00000000 R$ 68,83, R$ 68,83,
SUBPROD.13B | DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) Km 1,00000000 R$ 137,65 R$ 137,65
SUBPROD.13E |DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL Km 1,00000000 R$ 440,38 R$ 440,38

DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA
SUBPROD.13D DAS OBRAS EXISTENTES Km 1,00000000 R$ 68,83, R$ 68,83,
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE
SUBPROD.13F DRENAGEME E OAC's Km 1,00000000 RS 103,24 RS 103,24
SUBPROD.13A |LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Km 1,00000000 R$ 68,83, R$ 68,83
TOTAL SERVIGOS: R$ 887,76
Custo Direto Total: R$ 887,7600
VALOR: 887,76

PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.19A |ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA Km 1,00000000 RS 191,32 RS 191,32

TOTAL SERVIGOS: R$ 191,32
Custo Direto Total: R$ 191,3200
VALOR: 191,32

PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.18A |ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Km 1,00000000 R$ 222,83 RS 222,83

TOTAL SERVIGOS:; RS 222,83
Custo Direto Total: R$ 222,8300
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VALOR: 222,83

PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGAO (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.12A | DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Km 1,00000000 R$ 471,04 R$ 471,04
SUBPROD.12B  |DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Km 1,00000000 R$ 298,98 R$ 298,98
SUBPROD.12E |ELABORAGAO DE DESENHOS Km 1,00000000 R$ 347,10 R$ 347,10
SUBPROD.12F |ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO Km 1,00000000 R$ 220,19 R$ 220,19
SUBPROD.12D [MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Km 1,00000000 RS 478,36/ RS 478,36/
SUBPROD.12C |PRE-DIMENSIONAMENTO Km 1,00000000 R$ 597,95 R$ 597,95

TOTAL SERVIGOS: R$ 2.413,62
Custo Direto Total: R$ 2.413,6200
VALOR: 2.413,62

PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES (Km)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.14A |DEF|N|QAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Km 1,00000000 R$ 68,83 R$ 68,83
SUBPROD.14B 'E;G'B\‘C/:RAC \O DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE Km 1,00000000 RS 313.80 RS 313,80
SUBPROD.14D |ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES Km 1,00000000 R$ 172,06 R$ 172,06
SUBPROD.14C  |PRE-DIMENSIONAMENTO Km 1,00000000 R$ 275,30 R$ 275,30

TOTAL SERVIGOS: RS 829,99
Custo Direto Total: R$ 829,9900
VALOR: 829,99

PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM (Km)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.11A |CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM) Km 1,00000000 R$ 516,19 R$ 516,19
SUBPROD.11B ELABORAGAQ DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES Km 1,00000000 RS 660,58 RS 660,58

TRANSVERSAIS)
SUBPROD.11C  |RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM Km 1,00000000 R$ 440,38 RS 440,38
TOTAL SERVIGOS: R$ 1.617,15
Custo Direto Total: R$ 1.617,1500
VALOR: 1.617,15

PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO (Km)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.22A |ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO Km 1,00000000 R$ 440,38 R$ 440,38

TOTAL SERVIGOS: R$ 440,38
Custo Direto Total: R$ 440,3800
VALOR: 440,38

PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES (Km)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.08D |ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO Km 1,00000000 R$ 220,19 R$ 220,19
SUBPROD.08C |NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Km 1,00000000 R$ 103,24 RS 103,24
SUBPROD.08B |PROJETO ALTIMETRICO Km 1,00000000 RS 412,95 RS 412,95
SUBPROD.08A |PROJETO PLANIMETRICO Km 1,00000000 RS 412,95 RS 412,95

TOTAL SERVIGOS: R$ 1.149,33
Custo Direto Total: R$ 1.149,3300
VALOR: 1.149,33/
SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 96,00000000 107,54 10.323,84
TOTAL MAO DE OBRA: 10.323,84]
Custo Horario da Execugéo: R$ 10.323,8400!
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 412,9536
Custo Direto Total: R$ 412,9536
VALOR: 412,95
SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO (Km)
MAO DE OBRA | UNID | CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
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20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 80,00000000 107,54 8.603,20
20206 ENGENHEIRO AUXILIAR h 80,00000000 79,32 6.345,60
TOTAL MAO DE OBRA: 14.948,80
Custo Horario da R$ 14.948,8000
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 597,9520
Custo Direto Total: R$ 597,9520
VALOR: 597,95/
SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 64,00000000 107,54 6.882,56/
TOTAL MAO DE OBRA: 6.882,56
Custo Horario da Execugéo: R$ 6.882,5600
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 275,3024
Custo Direto Total: R$ 275,3024
VALOR: 275,30
SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 16,00000000 107,54 1.720,64
TOTAL MAO DE OBRA: 1.720,64]
Custo Horario da R$ 1.720,6400
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 68,8256
Custo Direto Total: R$ 68,8256
VALOR: 68,83/
SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 24,00000000 133,78 3.210,72
TOTAL MAO DE OBRA: 3.210,72
Custo Horario da Execugéo: R$ 3.210,7200
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 128,4288
Custo Direto Total: R$ 128,4288
VALOR: 128,43

PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES (Km)

SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
SUBPROD.03A |ALTERNATIVAS DE TRAGADO Km 1,00000000 R$ 172,06 R$ 172,06
SUBPROD.03C |DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS Km 1,00000000 R$ 17,21 R$ 17,21
SUBPROD.03B |DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Km 1,00000000 RS 8,60 R$ 8,60
SUBPROD.03D |ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Km 1,00000000! R$ 68,83 R$ 68,83/

TOTAL SERVIGOS: RS 266,70
Custo Direto Total: R$ 266,7000
VALOR: 266,70
SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 16,00000000 133,78 2.140,48,
TOTAL MAO DE OBRA: 2.140,48,
Custo Horario da Execugéo: R$ 2.140,4800
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 85,6192
Custo Direto Total: R$ 85,6192
VALOR: 85,62/
SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS (Km)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 40,00000000 107,54 4.301,60]
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TOTAL MAO DE OBRA:

4.301,60

Custo Horario da

R$ 4.301,6000

Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 172,0640
Custo Direto Total: R$ 172,0640

VALOR: 172,06

SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20228 CADISTA h 80,00000000 30,08 2.406,40
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 80,00000000 107,54 8.603,20,

TOTAL MAO DE OBRA: 11.009,60

Custo Horario da Execugéo:

R$ 11.009,6000

Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 440,3840
Custo Direto Total: R$ 440,3840
VALOR: 440,38
SUBPROD.161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICAVEL) (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 40,00000000 133,78 5.351,20
TOTAL MAO DE OBRA: 5.351,20

Custo Horario da

R$ 5.351,2000

Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 214,0480
Custo Direto Total: RS 214,0480

VALOR: 214,05|

SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIM

ENTO DA FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

(Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20209 CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO EVENTUAL - PJ) h 64,00000000 133,78 8.561,92

TOTAL MAO DE OBRA: 8.561,92

Custo Horario da & R$ 8.561,9200
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 342,4768

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10251 DIARIAS un 0,12000000 RS 153,77 R$ 18,45
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV. MES 0,00436400 R$ 2.570,76 R$ 11,21

TOTAL MATERIAIS: R$ 29,66
Custo Direto Total: R$ 372,1368
VALOR: 372,14

41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO (m3)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0100 29,39 029
20031 SERVENTE h 1,0000 2268 22,68

TOTAL MAO DE OBRA: 22,97

Custo Horario da & R$ 22,97,
Produgéo da Equipe: 0,5882

Custo Unitario da Execugéo: R$ 39,05
Custo Direto Total: R$ 39,05/

VALOR: 39,05

SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20227 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. h 64,00000000 17,88 1.144,32
20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO h 32,00000000 36,41 1.165,12
20245 SERVENTE h 64,00000000 18,08 1.157,12

TOTAL MAO DE OBRA: 3.466,56

Custo Horario da R$ 3.466,5600
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 138,6624

CNPJ: 00.480.281/0001-27
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MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

10233 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MES 0,00533330 R$ 2.842,92 R$ 15,16

CCcMm15 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T MES 0,00581820 R$ 22.547,62 R$ 131,18
10242 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 0,00533330 R$ 292,57 R$ 1,56
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,00581800 R$ 2.570,76 R$ 14,95
TOTAL MATERIAIS: R$ 162,85

Custo Direto Total: R$ 301,5124

VALOR: 301,51

SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20227 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. h 416,00000000 17,88 7.438,08
20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO h 104,00000000 36,41 3.786,64,
20245 SERVENTE h 208,00000000 18,08 3.760,64;

TOTAL MAO DE OBRA: 14.985,36

Custo Horario da R$ 14.985,3600
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 599,4144

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10233 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MES 0,01733330 R$ 2.842,92 R$ 49,27,
CCcMm15 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T MES 0,01890910 R$ 22.547,62 R$ 426,35
10242 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 0,01733330 R$ 292,57 R$ 5,07
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,01890900 R$2.570,76 R$ 48,61

TOTAL MATERIAIS: R$ 529,30
Custo Direto Total: R$ 1.128,7144
VALOR: 1.128,71

SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20227 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. h 352,00000000 17,88 6.293,76
20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO h 22,00000000 36,41 801,02
20245 SERVENTE h 176,00000000 18,08 3.182,08;

TOTAL MAO DE OBRA: 10.276,86

Custo Horario da R$ 10.276,8600
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 411,0744

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10233 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MES 0,01466670 R$ 2.842,92 R$ 41,69
CCcMm15 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T MES 0,01600000 R$ 22.547,62 R$ 360,76/
10242 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 0,01466670 R$ 292,57/ R$ 4,29
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,01600000 R$2.570,76 R$ 41,13

TOTAL MATERIAIS: R$ 447,87
Custo Direto Total: R$ 858,9444
VALOR: 858,94

SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20227 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. h 288,00000000 17,88 5.149,44
20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO h 72,00000000 36,41 2.621,52
20245 SERVENTE h 144,00000000 18,08 2.603,52

TOTAL MAO DE OBRA: 10.374,48

Custo Horario da R$ 10.374,4800
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: RS 414,9792

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
10233 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MES 0,01200000 R$ 2.842,92 R$ 34,11
CCcMm15 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T MES 0,01309090 R$ 22.547,62 R$ 295,16/
10242 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 0,01200000 R$ 292,57/ R$ 3,51
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,01309100 R$2.570,76 R$ 33,65

TOTAL MATERIAIS: R$ 366,43
Custo Direto Total: R$ 781,4092
VALOR: 781,41
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SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20227 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. h 32,00000000 17.88 57216
20224 LABOR. AUX./ TOPOG. AUX. h 32,00000000 2471 780,72
20245 SERVENTE h 64,00000000 18,08 1.157,12)

TOTAL MAO DE OBRA: 2.520,00

Custo Horario da Execugéo: R$ 2.520,0000
Produgéo da Equipe: 25,000000

Custo Unitario da Execugéo: R$ 100,8000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO

10233 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MES 0,00533330 R$ 2.842,92 R$ 15,16

CALW12D  |CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG un 0,08000000 R$ 250,21 R$20,01
10203 CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN MES 0,00581820 RS 17.491,54 RS 101,76
CORW12D  |COROA DE WIDIA LINHA AWG un 0,08000000 RS 367,19 R$ 29,37
10242 MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL MES 0,00533330 R$ 292,57 R$ 1,56
SRH12D SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW MES 0,00581820 R$ 8.724,01 R$ 50,75
10201 VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 a 115 CV MES 0,00581800 R$2.570,76 RS 14,95
TOTAL MATERIAIS: RS 233,56

Custo Direto Total: RS 334,3600

VALOR: 334,36

SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO (Km)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 24,00000000 107,54 2:580,86

TOTAL MAO DE OBRA: 2.580,96
Custo Horario da Execugéo: R$ 2.580,9600
Produgéo da Equipe: 25,000000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 103,2384
Custo Direto Total: R$ 103,2384
VALOR: 103,24
5914359 Ti porte com i I de 10 m*® - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9579 CaminhZo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 1,00000 1,0000 | 0,0000 R$ 239,1477 R$ 70,2299 R$ 239,1477
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 239,1477|
Custo Horario da Execugéo: R$ 239,1477
Produgéo da Equipe: 249,00000
Custo Unitario da & R$ 0,9604
Custo do FIC (0,03875): R$ 0,0109
Custo Direto Total: R$0,9713
VALOR: 0,97
5914374 T porte com i I de 10 m® - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9579 Caminho basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 239,1477 R$ 70,2299 R$ 239,1477
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 239,1477|
Custo Horario da Execugéo: R$ 239,1477
Produgéo da Equipe: 311,25000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,7683]
Custo do FIC (0,04198): R$ 0,0095
Custo Direto Total: R$0,7778
VALOR: 0,78,
5914389 T porte com i I de 10 m® - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m®- 210 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 239,1477 R$ 70,2299 R$ 239,1477
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 239,1477|
Custo Horario da Execugéo: R$ 239,1477
Produgéo da Equipe: 373,50000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,6403;
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Custo Direto Total: R$ 0,6403;
VALOR: 0,64
5914584 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com gui com idade de elevagéo de 6,2 t - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9686 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceria de 7 t- 136 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 250,1064 R$ 87,0394 R$ 250,1064
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 250,1064
Custo Horario da Execugéo: R$ 250,1064
Produgéo da Equipe: 116,20000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 2,1524,
Custo do FIC (0,03875): R$ 0,0290!
Custo Direto Total: R$ 2,1814]
VALOR: 2,18,
5914599 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guind. com dade de elevagio de 6,2 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9686 Caminhéo guindauto com capacidade de elevacao de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 250,1064 R$ 87,0394, R$ 250,1064|
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 250,1064
Custo Horario da R$ 250,1064
Produgéo da Equipe: 145,25000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 1,7219;
Custo do FIC (0,04198): R$ 0,0252
Custo Direto Total: RS 1,7471
VALOR: 1,75|
5914614 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com gui com idade de G40 de 6,2 t - rodovia pavimentada (tkm)
e — QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9686 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceria de 7 t- 136 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 250,1064 R$ 87,0394 R$ 250,1064
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 250,1064
Custo Horario da Execugéo: R$ 250,1064
Produgéo da Equipe: 174,30000
Custo Unitario da Execugéo: RS 1,4349
Custo Direto Total: R$ 1,4349
VALOR: 1,43
5914449 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT umizagho CUSTO OPERACIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 217,3203 R$ 65,9082 R$ 217,3203
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 217,3203|
Custo Horario da Execugéo: R$ 217,3203]
Produgéo da Equipe: 259,04000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,8389
Custo do FIC (0,03875): R$ 0,0099!
Custo Direto Total: R$ 0,8488
VALOR: 0,85
5914464 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL T RS
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 217,3203 R$ 65,9082 R$ 217,3203
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 217,3203|
Custo Horario da Execugéo: R$ 217,3203]
Produgéo da Equipe: 323,80000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 06712,
Custo do FIC (0,04198): R$ 0,0085]
Custo Direto Total: R$ 0,6797
VALOR: 0,68
5914479 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)
EQUIPAMENTOS QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL T RS
PROD IMPR PROD IMPR
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t- 188 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 217,3203 R$ 65,9082 R$ 217,3203
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TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 217,3203
Custo Horario da R$ 217,3203
Produgéo da Equipe: 388,56000
Custo Unitério da Execugéo: R$ 0,5593,
Custo Direto Total: R$ 0,5593,
VALOR: 0,56
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C (m3)
EQUIPAMENTOS QUANT O Ee CUSTO OPERAGIONAL CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 64,46 R$ 37,57 R$ 64,46
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,7400 0,2600 R$ 348,97 R$ 172,39 R$ 303,05
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 122,79 R$ 7,22 R$ 122,79
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 34,15 R$ 23,60 R$ 34,15
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 397,89 RS 221,48 R$ 397,89
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 922,34

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 29,39 29,39
20031 SERVENTE h 4,0000 22,68 90,72
TOTAL MAO DE OBRA: 120,11
Custo Horario da Execugéo: R$ 1.042,45]
Produgéo da Equipe: 27,6700
Custo Unitario da Execugéo: R$ 37,67

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
12081 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 0,0972 R$ 50,35 R$ 4,89
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 0,4398 R$ 55,36 R$ 24,34
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 0,8071 R$ 68,65 R$ 55,40
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 34,7126 R$ 0,51 R$ 17,70
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l Kg 19,2000 R$ 4,43 R$ 85,05
10094 PEDRISCO m3 0,3549 R$ 94,53 R$ 33,54
TOTAL MATERIAIS: R$ 220,92
Custo Direto Total: R$ 258,59
VALOR: 258,59

FRANKLIN Assinado de forma
DIONISIODE  piomisiooe
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’—l
Mao de Obra (sem desoneragao)
Pentagono
Tabela: 328 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZI25 Data base: 01M12/2025

01 - NIVEL SUPERIOR

Cddigo |Descrigdo da Mao de Obra Unidade| Encargos Valor sem Valor com
| Auxiliar encargos encargos

20208 |CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULD EVENTUAL - PJ) h 20,00 111,49 133,78

20201 |CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO PERMANENTE) h 79,83 111,49 200,49
120208 CONTADOR h 92,57 25,07 48,27
20202  |COORDENADOR GERAL h 80,35 98,35 177.37
20205 |ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR h 83,36 48,65 107,54
120204 ENGENHEIRD / PROFISSIONAL PLENO h 81,98 71,94 130,91

20203 ENGENHEIRO [ PROFISSIONAL SENIDR h 81,04 85,23 154,30
120206 ENGENHEIRD AUXILIAR h 86,15 42,61 79,31
120207 |PROFISSIONAL DE FUNGAO ADMINISTRATIVA h 96,78| 20,35 40,04

02 - NIVEL TECNICO
|Codigo |Descricao da Mao de Obra Unidade Encargos Valor sem Valor com
(Auxiliar encargos encargos

20221 ALX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO h 97,26 22,42 44,22

20227 AUX. DE LABOR. | AUX. DE TOPOG. h 144,87 7.30 17,87

20228  |CADISTA h 107,72] 14,48 30,07
120225 FISCAL DE CAMPO h 115,33 1215 26,16

20224 LABOR. AUX. [ TOPOG. AUX. h 118.70 11.30 24,71

20223  |LABORATORISTA/ TOPOGRAFO h 101.36] 18,08 36,40

20222 |LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. h 96,51 22,60 44,41

20231 NIVELADOR h 117.87 11.39 24,81

20226 OP. DE COMPUTADOR h 108.59] 13,70 28,57

20230 PROGRAMADOR h 104,04 15,46 31,54
120232 |SECCIONISTA h 117,86 11,39 24,81

20229 [TECMICO DE ESTRADAS h 104,55 16,00 3272

03 - NIVEL AUXILIAR
Codigo  [Descricao da Mao de Obra Unidade| Encargos) Valor sem Valor com
| Auxiliar encargos

20241 CH. DE ESCRITORIC / SECRET, EXEC. h 103,75 15,39 31,35

20243 DIGITADOR h 131.69 8,44 19,55
20244 [MOTORISTA h 124,78 9,05 22,36

20242 SECRETARIA(O) h 120,58 10,32] 22,76

20245 |SERVENTE h 145,05 7,38 18,08

Tabela: 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE Data base: 01/12/2025

ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERACAO - T325

01 - MAO DE OBRA

Codigo |Descricao da Mao de Obra Unidade Encargos Valor sem Valor com
Auxiliar encargos ehcargos
20003 AJUDANTE h 199,12 8,07 24,13
20018 ARMADOR h 178.59 10.65 29,66
20014 BLASTER h 164,44 13.17 34.82
20016 CARPINTEIRO h 178,40 10,62 29,56
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,49 13.27 29,39
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,49 2.919,98 6.467,46
20013 GREDISTA h 177,79 10,48 29,11
20015 MONTADOR h 187,11 10,26 29,45
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 171,52 11,37 30.87
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 160,45 13,85 36,07
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,24 10,56 29,17
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 138,99 20.44 48,84
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,94 10,48 29,12
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTC PESADO h 150,67 17.47 43,79
20017 PEDREIRO h 177,83 10,68 29,67
20019 PINTOR h 178,47 10,65 29,65
20031 SERVENTE h 207,30 7.38] 22,67
21030 SOLDADOR h 158,76 15,08 39,02

FRANKLIN Assinado de forma digital
DIONISIO DE por FRANKLIN DIONISIO DE

OLIVEIRA:27051846353
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| — -
AQUISICAO MATERIAIS BETUMINOSOS
Pentagono
) Incidéncia (ICMS 19% +
Material / Produto Custo (kg) Custo (ton) BDI (18,98%) Preco Proposto
PIS +COFINS 3,65%)
EAI RS 1,9003 RS 1.900,30 RS 556,45 R$ 466,29 RS 2.923,o4|
RR 1C RS 1,9984 RS 1.998,44 RS 585,19 R$ 490,37 R$ 3.074,00
RR 2C RS 2,1787 RS 2.178,69 RS 637,97 R$ 534,60 R$ 3.351,26
CAP 50-70 RS 2,6742 RS 2.674,19 RS 783,07 RS 656,19 RS 4.113,44|
FRANKLIN Assinado de forma
digital por FRANKLIN
DIONISIO B 1 Kib o péssinado de F{f\an;aL N
OLIVEIRA: RO RS AF RS
*¥ Bltes: RA:270518463
1846353 (3| |VEIRA: 7

051846353

Dados: 2026.08.26
18:03:16 -03'00"
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7 ADMINISTRACAO LOCAL
Pentagono
B CUSTO ALTERADA CONFORME PROJETO
DESCRICAO UNIDADE _
UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 33.946,00 5,40 183.308,40
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 28.800,20 13,50 388.802,70
Engenheiro de Produgao / Civil (Eng. Junior) més 23.658,80 16,20 383.272,56
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 7.198,40 27,00 194.356,80
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 9.770,20 13,50 131.897,70
Topégrafo més 8.008,00 10,80 86.486,40
Auxiliar de Topografia més 3.931,40 54,00 212.295,60
Laboratorista de Solos meés 8.008,00 27,00 216.216,00
Laboratorista de Betumes més 8.008,00 13,50 108.108,00
Laboratorista de Concretos més 8.008,00 13,50 108.108,00
Auxiliar de Laboratorista més 3.931,40 86,40 339.672,96
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguran¢a do Trabalho més 28.800,20 5,13 147.745,03
Médico de Seguranca do Trabalho més 18.577,82 513 95.304,22
Técnico de Seguranga do Trabalho més 6.882,05 27,00 185.815,35
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 9.770,20 27,00 263.795,40
Motorista més 4.919,20 27,70 136.261,84
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 5.007,20 27,00 135.194,40
Auxiliar Administrativo més 4.301,00 27,00 116.127,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 6.938,80 67,50 468.369,00
R p ista / Telefonista més 4.301,00 27,00 116.127,00
Vigia més 3.942,40 108,00 425.779,20
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressées meés 200,00 54,00 10.800,00
Medicamentos més 50,00 162,00 8.100,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 2.702,50 55,35 149.583,60
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratoério de Solos més 3.691,93 54,00 199.364,22
Equipamentos de Laboratério de Asfalto meés 5.826,70 13,50 78.660,45
Equipamentos de Laboratoério de Concreto més 4.756,19 13,50 64.208,57
Instrumental de Topografia més 5.847,63 27,00 157.886,01
Caminhao Munck més 30.456,31 12,00 365.475,74
Caminhao prancha meés 30.353,92 12,00 364.247,04
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 450,00 1,50 675,00
PGR (NR-18) unidade 3.333,33 1,50 5.000,00
Anotacao de Resp bilidade Té unidade 271,47 4,50 1.221,62
Ensaios Tecnolégicos unidade 100,63 0,00 -
CUSTO TOTAL 5.848.265,81
BDI (27,21%) 1.591.313,13
PRECO TOTAL 7.439.578,94
FRAN KLIN Assinado de forma

digital por FRANKLIN
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o CANTEIRO DE OBRA
Pentagono
ALTERADA CONFORME PROJETO
DESCRIGAO UNIDADE | CUSTO UNITARIO
QUANTIDADE CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
d eli - érvores com didmetros m2 0,41 27.000,00 11.070,00
menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos m 11,03 8.424,00 100.498,32
movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 3,73 6.480,00 24.170,40
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 294,22 180,00 52.959,60
Escritério urbano (cidade) més 3.530,76 0,00 -
Alojamento (pessoal operacional) m? 294,22 210,99 62.077,48
loj (P ] i i ) m? 294,22 273,14 80.363,25
Alojamento (engenheiros) meés 3.735,77 81,27 303.606,03
Mobiliario de Escritério (incl eq. de i atica) més 4.348,22 13,50 58.700,97
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) meés 384,46 81,27 31.245,06
Almoxarifado m? 205,95 57,60 11.862,72
| para i iaeA (cobertura) m? 205,95 90,00 18.535,50
Oficinas m? 205,95 180,00 37.071,00
Fiscalizagio m? 294,22 18,00 5.295,96
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 205,95 30,00 6.178,50
Vestiarios m? 294,22 495,00 145.638,90
Sanitarios m? 294,22 141,57 41.652,73
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 410,19 297,00 121.826,43
itério (para os iini ivos) m? 294,22 79,50 23.390,49
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 306,91 189,00 58.005,99
Mesa com 4 cadeiras (refeitério - tendas) cj 222,45 82,50 18.352,13
Laboratério (espagco fisico) m? 250,09 60,00 15.005,40
Ambulatério m? 250,09 32,67 8.170,44
Cercas m 18,75 840,00 15.750,00
Guaritas m? 294,22 12,00 3.530,64
Fossa Séptica un 6.025,57 9,00 54.230,13
Sumidouro un 3.789,73 9,00 34.107,57
Pogo Artesiano un 15.622,42 1,50 23.433,63
Placa de Obra m? 400,78 22,50 9.017,55
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.911,53 3,00 26.734,59
Instalagées Provisérias de Agua / Esgoto un 4.131,77 1,50 6.197,66
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 5.366,11 1,50 8.049,17
de gii iro / aloj ) KWH/més 1,04 350.222,40 364.231,30
de Telefonell iro) més 141,13 27,00 3.810,51
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 53,00 81,27 4.307,31
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) meés 3.977,60 16,20 64.437,12
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagio de Usina de Asfalto un 98.786,32 1,00 98.786,32
Instalagéo de Usina de Solos un 66.432,81 0,00 -
Paiol de explosivos m? 205,95 0,00 -
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 347,98 36,00 12.527,28
Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 347,98 54,00 18.790,92
Cone de sinalizagéo (desvio) un 88,63 36,00 3.190,68
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 90,00 9.600,30
Cami Pipa (. io / inho de servigo) h 188,83 8.910,00 1.682.475,30
Servente para sinalizagao (desvio) més 3.977,60 162,00 644.371,20
LICENGAS AMBIENTAIS
Licencga de Instalagao de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licencga de Instalagio de Canteiro (area) m2 0,40 27.000,00 10.800,00
Licenga de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 1,00 16.461,31
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 6,00 28.843,68
CUSTO TOTAL 4.391.675,71
BDI (27,21%) 1.194.974,96
PREGO TOTAL 5.586.650,67

Enderego: Estrada Paxiuba, n€ 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
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Mobilizagédo / Desmobilizagao

Pentagono
Equipamento | T FU Hora DT* | Custo Quantidade Total
) |[p iva (B) (©) (D=AxB/60) (E) )
Autopropelidos
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30.050,00 1,00 531,95 100,00 8,87 -
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30.037,00 1,00 221,06 100,00 3,68 14,00 5.158,07
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 30.036,00 1,00 140,14 100,00 2,34 1,00 233,57
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30.035,00 1,00 204,41 100,00 3,41 1,00 340,68
30125 [CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30.125,00 1,00 270,20 100,00 4,50 1,00 450,33
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30.110,00 1,00 549,98 100,00 9,17 -
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30.120,00 1,00 420,32 100,00 7,01 -
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31.062,00 1,00 316,19 100,00 5,27 -
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30.053,00 1,00 351,72 100,00 5,86 -
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30.049,00 1,00 280,12 100,00 4,67 1,00 466,87
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30.040,00 1,00 250,59 100,00 4,18 3,00 1.252,95
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 30.039,00 1,00 254,93 100,00 4,25 -
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30.021,00 1,00 213,01 100,00 3,55 1,00 355,02
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30.030,00 1,00 748,53 100,00 12,48 -
E9600 |Caminha ira com i de 8 m® - 236 Kw E9600 1,00 391,10 100,00 6,52 -
Rebocados
30205 [BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30.105,00 2,00 310,20 100,00 10,34 -
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30.105,00 2,00 310,20 100,00 10,34 -
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 1,00 258,50
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 1,00 258,50
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 1,00 517,00
30057 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 1,00 517,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 -
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 -
30215 |[MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 -
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30.105,00 0,33 310,20 100,00 1,71 -
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30.105,00 0,33 310,20 100,00 1,71 -
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 4,00 2.068,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 -
30029 (PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 -
30101 ::fllll‘:ll;t:::: DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 R
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 1,00 258,50
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 1,00 258,50
30012 |ROLO LISO TANDEN -10 t 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 1,00 258,50
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30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 1,00 258,50
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 2,00 517,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 1,00 517,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 3,00 775,50
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 -
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 1,00 517,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 -
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 -
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 1,00 258,50
30025 [USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30.105,00 3,00 310,20 100,00 15,51 1,00 1.551,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30.105,00 2,00 310,20 100,00 10,34 -
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30.105,00 1,00 310,20 100,00 5,17 -
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30.105,00 0,50 310,20 100,00 2,59 1,00 258,50
E9021DN |Grupo gerador - 456 Kva 30.035,00 0,54 268,16 100,00 2,41 -
E9044DN |Central de concreto com capacidade de 150 m®h - dosadora e misturadora E9018 2,18 628,66 100,00 22,84 -
E9505DN |Prensa dobradeira capacidade 320 t - comprimento até 3.100 mm = 30 kW E9665 0,85 408,15 100,00 5,78 -
Vil de concreto sobre esteiras com formas i = 205 kW E9666 0,65 468,44 100,00 5,07 -
] i i e apli de cura quimica em p 1t
E9589DN o E9665 0,82 408,15 100,00 5,58 -
Composicéo de concreto -44,80 kW
E9599DN |Central de concreto com capacidade de 30 m*h - dosadora RS E9018 1,00 628,66 100,00 10,48 -
Sub Total de Equipamento (F) : 17.304,98
Percentual
Maio de Obra mobilizado Custo Total de Total
sy (H) operarios (I) (GxHxI)
- |EFETIVD PESSOAL A SER MOBILIZADO 0,30 101,72 44,00 1.342,70
Sub Total de Méo de Obra (J) : 1.342,70
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 18.647,69
BDI 27,21% (L) : 5.074,04
Preco por Mobilizacao (M=K+L) : 23.721,72
Total Mobilizacdo / Desmobilizagio (2xM) : 47.443,44

*Distancia do canteiro a capital mais préxima, minimo de 50 Km.
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ORGAMENTO - CURVA ABC DE SERVIGCOS

[OBRA: — [TERRAPLENAGEM, PAVIVENTAGAG E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUGAG CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO437 TENT. GO]  DATA:  24/08/2026 BOIT 2721%
= 010. GOINFRA 081/2026 e i T
DESCRIGAO: | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUGAO CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437/ Enir. GO
010. GOINFRA 081/2026 GOINFRACIVIL ~ T327 2025/12 SEM DESONERAGAO  179,92% 133,86%
Pentagono [woear: CHAPADA DAS COVAS, Enir. GO437 Enr. GO-010 cosuLTon 528 doaeiTd -
GOINFRARODOV  T325 2025/12 SEM DESONERAGAQ - -
CLIENTE:  |GOINFRA-GO SicRONOVO 2026001
SINAPI 2025/12 SEM DESONERAGAQ 108,78% 67,21%
Composstios PROPRIA 000% _ 0,00%
CODIGO |DEs<:R|<;Ao | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | u::lﬁgllo PREGO TOTAL | % |ACUMUL %| cL
20525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 GOINFRA _ Servigo T 2,669,437 RS 4.11344 RS 11.103.97213 9,86 .86 A
RODOV
40500-A  ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 25% PESO - PISTA (39 GOLPES) Composicies  Servigo M3 85.545,728 RS 10058 RS B8.604.18932 764 175 A
Préprias
40602  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C GOINFRA  Servigo m3 20403915 R§37292  R$7.609.02798 676 2426 A
RODOV
42160A  ADMINISTRAGAO LOCAL - ALTERADA CONFORME PROJETO Composicies  Servico und 1,000 R$7.430.57894 R$7.430.578,94 661 3086 A
Proprias
40590 ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 20% PESO - PISTA GOINFRA  Servigo m3 83.948,071 R$8173  R$6.861.07584 6,09 3695 A
RODOV
40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) GOINFRA  Servigo makm 2.763.130,166 R$2,30 R$6.355.199,38 564 260 A
RODOV
4260A  CANTEIRO DE OBRA - ALTERADA CONFORME PROJETO Composicies  Servigo un 1,000 R$5586.65067 RS 558665067 4,96 756 A
Proprias
40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS GOINFRA  Servigo makm 2.124.836,745 R$1,65 R$3.505.98063 3,11 50,67 B
RODOV
40590-A2  ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 30% PESO - PISTA (39 GOLPES) Composicies  Servigo M3 26,430,197 RS 11614  R$3.060.60308 273 53,40 B
Préprias
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL GOINFRA  Servigo m3 505,651,188 R$530 R$2679.951,30 2,38 55,77 8
RODOV
40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI GOINFRA  Servico t 819,621 R$ 292304 R$2395.78497 213 57,90 8
RODOV
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL GOINFRA  Servico m3 500,109,136 R$474  R$2370517,30 2,10 60,01 8
RODOV
40026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 18 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) GOINFRA  Servigo m3 115,396,653 R$2033  R$2.346.01396 2,08 62,00 B
RODOV
45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM GOINFRA  Servigo Km 54880  RS40529,30  RS2.224247,98 1,07 64,07 B
CONSULTO
RIA
40800  CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA GOINFRA  Servigo M 108.117,351 RS 1996  R$2.156.02233 1,92 65,98 B
RODOV
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO GOINFRA  Servigo m2 756,536,017 R$281  R$2.125.86621 1,89 67,87 B
RODOV
40490  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C GOINFRA  Servigo T 622,720 R$3.35126 R$2086.89663 185 69,72 B
RODOV
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA GOINFRA  Servigo TRM 1.410.906,237 R$125 RS 1763.63280 157 7129 B
RODOV
40017 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) GOINFRA  Servigo m3 203.241,803 R$845 R$1717.39324 152 72,81 8
RODOV
40590-A1  ESTABILIZACAO SOLO AREIA 15% PESO - PISTA (26 GOLPES) Composicies  Servico M3 25,931,775 R$6620 RS 1.716.68351 1,52 7434 8
Proprias
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TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC)

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 17 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)
Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)
VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30

DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES

VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contengéo TL3 para defensa metalica -
fornecimento e implantagéo

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)
Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)
SEMEADURA MANUAL

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

MEIO FIO COM SARJETA - MFC03

GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV

Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servico
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servico
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servico
Servigo

Servigo

m2

m3km

m3

m3

m3

m3

m3

tkm

m2

m2

m3

m3

Un

un

m3

m3

m3

m2

m3

222.400,000

1.346.805,347

101.258,443

9.430,000

127.000,024

150.307,453

3.889,000

224.694,336

80.242,234

8.143,000

2.711,115

6.170,000

451.964,968

27.616,070

1.469.011,913

108,655,946

49.716,282

204,039

15.216,000

34,000

41.748,567

50.845,189

645,000

41.241,200

311.075,575

40.645,875

12.640,000

Endereco: Estrada Paxiuba, n2 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000

CNPJ: 00.480.281/0001-27

R$ 7,30
R$ 1,12
RS 14,67
RS 149,82
R$ 9,94
R$ 8,00
RS 263,39
R$ 4,20
R$ 11,88
RS 108,70
RS 323,20
RS$ 136,74
R$ 1,81
RS 28,02
R$ 0,52
R$ 6,97
R$ 12,85
RS 3.074,00
RS 37,36
RS 14.625,28
RS 11,59
R$ 9,44
RS 740,10
R$ 11,26
R$ 1,45
R$ 10,39

RS 25,40

R$ 1.623.520,00

RS 1.508.421,99

RS 1.485.461,36

R$ 1.412.802,60

R$ 1.262.380,24

R$ 1.202.459,62

R$ 1.024.323,71

R$ 963.938,70

R$ 953.277,74

R$ 885.144,10

RS 876.232,37

RS 843.685,80

R$ 818.056,59

R$ 773.802,28

RS 763.886,19

R$ 757.331,94

R$ 638.854,22

R$ 627.215,89

RS 568.469,76

R$ 497.259,52

RS 483.865,89

R$ 479.978,58

R$ 477.364,50

R$ 464.375,91

R$ 451.059,58

R$ 422.310,64

R$ 321.056,00

75,78

7712

78,44

79,69

80,81

81,88

82,79

83,65

84,49

85,28

86,06

86,80

87,53

88,22

88,90

89,57

90,14

90,69

91,20

91,64

92,07

92,50

92,92

93,33

93,73

94,11

94,39



40010

40380

40436

41211

40804

40003

40855

40120

40450

41339

42480

2003177

47023

40835

0705197

40385

0804205

40031

0804039

CPU-01

41297

41816

40435

2003103

0705241

41210

40816

PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1? CATEGORIA ATE 50M
IMPRIMACAO

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15

REMOGAO DE CERCA

DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA

ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPGC 120-30

CAIAGAO (3 DEMAOS)

Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de méo comerciais

ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE)

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais
PINTURA DE LIGACAO

Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de m&o comerciais

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2% CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais

CERCAMENTO TIPO ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE FAUNA
VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 120-30

CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO)

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Entrada para descida d'agua - EDA 01 A - areia e brita comerciais

Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm)

GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOvO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
SICRO
Novo
Composigées
Proprias
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
SICRO
NOvVO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV

Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servico
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servico
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servico
Servigo

Servigo

m3

m2

m3km

un

m2

m2

m2

un

m3

Un

m2

m3

un

un

m2

113.551,167

630.478,300

143.731,282

5.930,000

34.712,430

6.307,000

497,997

524.668,093

302.486,069

1.770,000

41.477,027

382,000

9.256,296

4.128,000

30,000

408,078,300

40,000

12,701,347

138,000

1.003,310

2.440,000

143,000

45,176,667

507,000

4,000

1.840,000

6.573,457

Endereco: Estrada Paxiuba, n2 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000

CNPJ: 00.480.281/0001-27

R$ 2,82

R$ 0,45

R$ 1,97

RS 46,32
R$ 7,20

RS 39,04
RS 485,51
R$ 0,41

R$ 0,69

RS 108,70
RS 4,54

RS 471,90
RS 18,38
RS 37,50
R$5.019,73
R$ 0,36

RS 3.556,13
R$ 10,56
RS 936,79
RS 126,69
R$ 51,11
RS 869,05
R$ 2,71

RS 220,37
RS 27.219,67
RS 57,12

RS 14,95

R$ 320.214,29

R$ 283.715,24

R$ 283.150,63

R$ 274.677,60

R$ 249.929,50

RS 246.225,28

RS 241.782,52

R$ 215.113,92

R$ 208.715,39

R$ 192.399,00

R$ 188.305,70

RS 180.265,80

R$ 170.130,72

R$ 154.800,00

R$ 150.591,90

RS 146.908,19

R$ 142.245,20

RS 134.126,22

R$ 120.277,02

R$ 127.109,34

R$ 124.708,40

R$ 124.274,15

R$ 122.428,77

R$ 111.727,59

R$ 108.878,68

R$ 105.100,80

R$ 98.273,18

94,68

94,93

95,18

95,42

95,65

95,86

96,08

96,27

96,46

96,63

96,79

96,95

97,10

97,24

97,38

97,51

97,63

97,75

97,87

97,98

98,09

98,20

98,31

98,41

98,50

98,60

98,69



41338

0804393

45430

41831

40004

CPU-02

2003233

41302

41286

41296

2003205

42301

0804433

0804197

40305

41287

2003457

2003245

0804417

0804041

41455

40438

47049

47027

41821

45575

2003227

VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30

Boca de BSTC D =1,00 m - i 0° - areia e brita iais - alas n:

REATERRO APILOADO DE VALAS

CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAOQ)

DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm
REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA)

Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mao comerciais
COLCHAO DRENANTE COM BRITA

VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 160-30

VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 160-30

Dissipador de energia - DED 03 B - areia e brita comerciais

MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO
Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de m&o comerciais
ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA

VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30

Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Dissipador de energia - DES 73-219 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mé&o comerciais
BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

ESCAVAGAO MANUAL

CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO)

GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE

Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de m&o comerciais

PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
Composigées
Préprias
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOvVO
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
SICRO
NOvVO
SICRO
Novo
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO

Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servico
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servico
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servico
Servigo

Servigo

un

m3

un

UN

un

m3

un

un

un

m2

un

un

un

m2

un

680,000

28,000

996,580

52,000

898,000

7,000

66,000

662,400

1.145,000

922,000

33,000

1,000

4,000

19,000

100.451,508

793,000

16,000

50,000

6,000

25,000

83,000

16.397,400

15.427,048

242,644

18,000

1.752,000

9,000

Endereco: Estrada Paxiuba, n2 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000

CNPJ: 00.480.281/0001-27

RS 136,74
RS 3.218,54
RS 89,68

RS 1.686,17
RS 97,62

RS 12.234,59
RS 1.193,71
R$ 117,45
RS 66,57

RS 66,57

RS 1.736,73
RS 47.443 44
RS 11.540,35
RS 2.224,78
R$ 0,41

R$ 51,11

RS 2.074,83
RS 582,80
RS 4.488,66
RS 1.002,24
RS 296,72
RS 1,48

RS 1,41

RS 87,63

RS 1.150,09
R$9,73

R$ 1.850,35

R$ 92.983,20

R$90.119,12

R$ 89.373,29

R$ 87.680,84

RS 87.662,76

R$ 85.642,13

R$ 78.784,86

R$ 77.798,88

R$ 76.222,65

R$61.377,54

R$ 57.312,09

R$ 47.443 44

R$ 46.161,40

R$ 42.270,82

R$ 41.185,12

R$ 40.530,23

R$33.197,28

R$ 29.140,00

R$ 26.931,96

R$ 25.056,00

RS$ 24.627,76

RS 24.268,15

R$21.752,14

R$ 21.262,89

R$20.701,62

RS 17.046,96

R$ 16.653,15

98,77

98,85

98,93

99,01

99,08

99,16

99,23

99,30

99,37

99,42

99,47

99,51

99,55

99,59

99,63

99,66

99,69

99,72

99,74

99,77

99,79

99,81

99,83

99,85

99,87

99,88

99,90



0804395

40454

0804425

40453

2003467

40335

0804401

2003463

2003111

2003115

2003241

2003465

2003459

2003123

47050

40451

40449

PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mao comerciais

ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.)

Bocade BSTCD=1,20m- i 0° - areia e brita iais - alas n:

Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Entrada para descida d'agua - EDA 05 A - areia e brita comerciais

Entrada para descida d'agua - EDA 01 B - areia e brita comerciais

Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de méo comerciais
Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de m&o comerciais
Entrada para descida d'agua - EDA 05 B - areia e brita comerciais
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOvVO
GOINFRA
RODOV
SICRO
Novo
GOINFRA
RODOV
SICRO
NOVO
SICRO
NOVO
SICRO
NOVO
SICRO
NOVO
SICRO
NOvO
SICRO
Novo
SICRO
NOVO
SICRO
NOVO
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV
GOINFRA
RODOV

Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo
Servigo

Servigo

un

m3

un

un

un

un

un

un

un

4,000

17.927,187

2,000

16.866,306

2,000

556,575

2,000

3,000

35,000

18,000

6,000

1,000

1,000

5,000

681,135

744,681

77,685

RS 3.380,85
R$ 0,73
R$6.516,75
R$ 0,69

RS 5.248,52
RS 18,84
RS 4.659,59
RS 2.696,22
R$ 230,50
RS 325,48
RS 754,39
RS 3.509,14
RS 2.660,97
RS 333,98
RS$ 1,41

R$ 0,69

R$ 1,41

RS 13.523,40
RS 13.086,84
RS 13.033,50
RS 11.637,75
RS 10.497,04
RS 10.485,87
R$9.319,18
RS 8.088,66
R$ 8.067,50
RS 5.858,64
RS 4.526,34
RS 3.509,14
RS 2.660,97
RS 1.669,90
R$ 960,40
R$ 513,83

R$ 109,54

Subtotal até 100%

Outros:

Valor total do Orgamento:

FRANKLIN
DIONISIO DE

OLIVEIRA:270

51846353

Endereco: Estrada Paxiuba, n2 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000

CNPJ: 00.480.281/0001-27

0,01 99,91 C
0,01 99,92 C
0,01 99,93 C
0,01 99,94 C
0,01 99,95 c
0,01 99,96 C
0,01 99,97 C
0,01 99,98 C
0,01 99,98 C
0,01 99,99 C
0,00 99,99 c
0,00 99,99 c
0,00 100,00 C
0,00 100,00 C
0,00 100,00 C
0,00 100,00 Cc
0,00 100,00 C

R$ 112.622.633,73
R$ 0,00
R$ 112.622.633,73

Assinado de forma
digital por FRANKLIN
DIONISIO DE
OLIVEIRA:27051846353
Dados: 2026.08.26
18:04:55 -03'00"



Pl COMERCIO E LTDA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Pentagono
MES
ATIVIDADES VALOR ETAPA RS
o 02 03 04 05 06 o7 08 09 10 [ 12 13 %
To,67% 1667 T6.67% 16,67 T5.67% 76,67
PROJETO EXECUTIVO RS 2.224.247,98
R$370.708,00 | RS370.70800 | RS37070800 | RS370.70800 | R$370.708,00 | Rs 370.708,00
- 1.07% 136% 4307 438% 330% 445% a5 a5 a45% a45% 445% a5 5%
ADMINISTRAGAO LOCAL RS 7.439.578,94
R$70.231.52 | RE10.17827 | R$32250575 | R$322877.73 | R832267775 | RS3%0.68928 | R$30.68928 | RS 33068928 RS 330.669,28 RS 330.669,28 RS 330.669,28 RS 330.689,28 RS 330.669,28
T07% 1.36% 430% 4300 434% 445t 445 445 445 a5t 445t 4450 4a5%
CANTEIROS DE OBRAS RS 5.586.650,67
RS 69.497.83 R§76.7545 | RS 24218131 s R$ 20246054 | R$208.32662 | R8248.32662 | R$248.92652 RS 248.926,62 RS 248.326,62 RS 24832662 RS 248.326.6 X
50.000%
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO | RS 47.443.44
RS 28.721,72
3 5.00% Sa0% 500 S00% 500% 500% 500% 500% 500% S00% 500% 500% 00
8 TERRAPLENAGEM RS 18.866.648,30 |
2 RS943,33242 | R$9%.33242 | RS94%.33242 | RS9MLIIA2 | R$9MIA2 | RS9MLIA2 | RS 94333242 RS 843.33242 RS 943.332.42 RS 943.332.42 RS 943.33242 RS 943,33242 RS 943.332,42
[ 455 55% s5% 455% 455% 455% 455% 455% 4 55%
PAVIMENTACAO RS 63.112.272,58
R$2868.730.66 | R$2868739.66 | RS2808739.06 | RS286873966 | REZ866739,60 | RS28073966 | RSLEGL7I66 | RS286873066 | RS286873966 | RSZ8GR7IE6 | RS 286873966
XA 47 XD IXizA Xz 417% 417% a7 XA XD 417 417
DRENAGEM RS 7.813.908.26 B A
R$326.579,51 | R$326.57951 | R$3257951 | ReG2667951 | RSIETOS1 | R§IBSTAS1 | RE 52667961 RS 326.579,61 RS 326,579,651 RS 32657951 RS 326.579,51 RS 326,579,51
533 333% 533% 533% a.33% a33% 533% 535%
OBRAS DE ARTE CORRENTES | RS 1.361.765,84
RS113.48049 | RS11348049 | RS 113.48049 RS 11348049 RS 11348049 RS 11348049 RS 11348049 RS 113.480,49
370% 370% 370% 370% 370% 3.70% 3.70% 370% 3.70% 370% 3.70% 3.70% 370%
SINALIZAGAO RS 1.837.127,74
RS 68.041,77 RS 66.041,77 RS 68.041,77 RS 66.041,77 RS 68.041,77 RS 66.041,77 RS 66.041,77 RS 68.041,77 RS 68.041,77 RS 66.041,77 RS 68.041,77 RS 66.041,77 RS 66.041,77
| [ [ | |
OBRAS COMPLEMENTARES | RS4.332.989.98 i i i i i
E TOTAL :| R$ 112.622.633,73
3 VALORES SIMPLES RS 370.708,00 | RS 1.544,533,25 | RS 1.884.818,41 | RS 5.141.08841 | RS 5.141.739,72 | RS 5.141,739,72 | RS 4,898,169.75 | R§ 4.898.189.75 | RS 4.898.189,75 | R$4.806.18.75 | RS 4.898.189,75 | RS 4898.189,75 | RS 4,896,169.75 | RS4,898.189,75
VALORES ACUMULADOS : RS 370.708,00 | RS 1.915.241,24 | RS 3.800.059,66 | RS 8.941.148,06 | RS 14.082.887,7¢ RS 24.122.817,25| RS 29.021,007,00| RS 33.919.196,75 | RS 38.817.386,50 | RS 43.715.576,25 | RS 48.613.766,00 | RS 53.511.955,75 | RS 58.410.145,50
é PERCENTUAIS SIMPLES : 33% 37% 167% ,56% 457% 435% 4.35% 435% 4,35 4,35% 4.35% 435% 435%
PERCENTUAIS ACUMULADOS 3% 70% 3.37% 94% 12,50% 2142% 25.77% 30,12% 3447% 38,82% B3A7% 4751% 51,86%
ATNVIDADES VALOR ETAPA RS 15 16 17 18 19 20 2 2 2 2 2 2 27 2
PROJETO EXECUTIVO RS 2.224.247,98
a5 a5 a5 4asn 30 4s1 [0 383% 383% 383% 3a3% [ [ET 0557
ADMINISTRAGAO LOCAL RS 7.439.578,94

FISICO

RS 330.689,28

R$ 330.689,28

RS 330.689,28

RS 330.689,28

RS 322.877,73

RS 35747177

RS 357.471,77

R$ 284.935,87

RS 284.935,87

RS 284.935,87

RS 284.935,87

R$ 63.236,42

R$ 40.173,73

R 41.661,64

CANTEIROS DE OBRAS

RS 5.586.650,67

4,45%

4.45%

4,85%

4.45%

434%

4.81%

481%

3,83%

3,83%

3,83%

3,83%

0,85%

0,54%

R§248.32662 | RS 24832662 R 248,326,62 RS 248.326,62 R$ 242,460,864 RS 268.438,56 RS 268,438,56 R$ 213,068,72 R$ 213,068,72 R$ 213,968,72 R$ 213,968,72 R$ 47.486,53 R$ 30.167,81
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO | R$ 47.443,44
RS 23.721,72
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
TERRAPLENAGEM RS 18.866.648,30
RS 843.332,42 RS 943.33242 RS 843.332,42 R$ 843.332.42 RS 943.332,42
4,55% 2,55% 4.55% 455% 4,55% 4.55% 2,55% 2,55% 2,55% 4.55%
PAVIMENTAGAO RS 63.112.272,58
R§2.868.739,66 | RS 286873966 | RS$286873966 | RS2868.730,66 | RS2868.739,66 | R§2868.73966 | RS286873966 | RS2868.73066 | R$2868.73966 | R$286873966 | RS 286873966
417% 417% 417% 417% 417% 417% 417% 417% 417%
DRENAGEM RS 7.813.908,26
R$ 32557951 RS 325,579,51 R 325,579,51 R$ 326,679,51 R$325,579,51 R$ 325,579,51 RS 325,579,51 R$ 325,579,51 RS 325,579,51 R$ 325,579,51 R$325,579,51 RS 325,579,51
5,33% 5,33% 6,33% 5,33%
OBRAS DE ARTE CORRENTES | RS 1.361.765,84
R$ 11348049 | RS 11348049 RS 11348049 RS 113.480,49
3.70% 3,70% 3,70% 3,70% 3.70% 3,70% 3,70% 3.70% 3.70% 3,70% 3.70% 370% 3,70% 3,70%
SINALIZAGAO RS 1.837.127,74

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

RS 68.041,77

Enderego: Estrada Paxiuba, n? 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
CNPJ: 00.480.281/0001-27



FINANCEIRO

Pl COMERCIO E LTDA

[ I [ I [
OBRAS COMPLEMENTARES | R$4.332.989.98 | [ [ I I
| I [ I [

RS 481.443, RS 481.443,33

TOTAL :[ RS 112.622.633,73
VALORES SIMPLES R$ 4.898.189,75 | RS 4.898.189,75 RS 4.898,189,75 7,02 | RS 5,313.047,02 | R$4.242.708,87 | R$4.242.708,87 | R$4.242.708,87 | R$4,242.70887 | Rs985.787,56 | R§619.82674 | RS 646.153,71
VALORES ACUMULADOS : RS 63,308.335,24 | RS 68.206.524,99 | R$ 73.104.714,74| RS 78.002.904,49 0: RS 97.642.73 99| RS 106,128,156,86 | RS 110.370,865,72 | R$ 111.356.653,29 | R$ 111.976.480,02| R$ 112.622.633,73

936,22 | RS 88.086.983,24 | RS 93.400,
2% 472% 3.77% 377% 377% 3.77% 0,88% 0,55% 0,57%
[ 7821% 82,93% 86,70% 9047% 94,23% 98,00% 98,88% 99,43% 100,00%

PERCENTUAIS SIMPLES : 4,35% 4,35% 4,35% 4,35%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 5621% |  60,56% 64,91% 69,26%

FRAN KLIN Assinado de forma

digital por FRANKLIN

DIONISIO DE bronisio e

OLIVEIRA:270518463
OLIVEIRA:27 s3

Dados: 2026.08.26

051 846353 18:05:16 -03'00"

Enderego: Estrada Paxiuba, n? 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
CNPJ: 00.480.281/0001-27



PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

—
Pentagono
COMPOSICAO DE BDI DE SERVIGOS
DESPESAS INDIRETAS %
A - ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
B - DESPESAS FINANCEIRAS 1,61%
C - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,74%
D - RISCOS 0,97%
9,32%
LUCRO %
E - LUCRO OPERACIONAL 8,50%
8,50%
TRIBUTOS %
F-PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - ISSQN 3,00%
I - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA (CPRB) 0,00%
6,65%
BDI CALCULADO 27,21%
COMPOSIGAO DE BDI DIFERENCIADO
DESPESAS INDIRETAS %
A - ADMINISTRACAO CENTRAL 3,45%
B - DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%
C - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,48%
D - RISCOS 0,85%
5,63%
LUCRO %
E - LUCRO OPERACIONAL 5,11%
5,11%
TRIBUTOS %
F-PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - 1SSsQN 3,00%
| - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA (CPRB) 0,00%
6,65%
BDI CALCULADO 18,98%

{1} Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

{2} Aliquota defnida por e {lucro prasumida),

(3) Aliquota definida pela le/ 14,973124 (Transigho para a coniribuicio substitutival,
{d) Conforme portaria 0 68/2025 = GOINFRA

*) A formula para estipulagio da taxa de 8D esiimade adotado & & mesma que fof aplcada para & obtenco das tabelas cortidas no Acdrddo n’ 2. 622/2013— TCU —Plendria F RA N KLI N
Assinado de forma
d digital por FRANKLIN

“ L f{C +5 ._R ol ’GM i ﬂp"i 1 1 U :’L‘:E!axaneaamm stragho‘cantral DIONISIO DE DI%NIS'I)O DE

LT &t 4 THLATL S = taza de sequs .
onf = i Bl OLIVEIRA:27 OUVERA27051846353
P (1-11 ) & = axa oo garantas : Dados: 2026.08.26

/ [F = 1axa de despesas financekas 05 1 8463 5 3 18:05:41-03'00'

L = taxa de Werolmemunsragio
| = taxa de incidéncia de mpostos (PIS, COFINS, GPRE & 155)

Gioignia, 05 de malo de 2025

Enderego: Estrada Paxiuba, n2 01, km 01, Zé Doca - Ma | Cep: 65365-000
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PENTAGONO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE DATA : 24/08/2026 BDI : 27,21%
[ — Ef{leé)g}(l)S‘I.OE:ggﬁlTIBRUAQés?/ggZAéPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / EONEE EReRS TR e
DESCRIGAO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ”":;::CM T27 2025H2SEMDESONERAGRC  179,02%.  133,86%
’ ES{:E&:&/:I}?,Df)ggﬁ\lT'fRUA(;gscilggZ%PADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / consuLToRA e 2025/11225‘5;7152:0’\“;%%0
Pe“tagono LOCAL: CHAPADA DAS COVAS, Entr. GO-437 / Entr. GO-010 S,Cli,”ﬁévo 2026/01 - -
CLIENTE: GOINFRA-GO SINAPI 2025/12 SEM DESONERAGAO 108,78% 67,21%
g PROPRIA 0,00% 0,00%
cop | DESCRIGAO HORISTA % MENSALISTA %
A |:5RUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20] 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL| 37,80 37,80)
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 0,00
B2 Feriados 3,70 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,65]
B4 13° Salario 11,18 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07/ 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,75' 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,36 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 0,00 0,00]
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL| 35,87, 9,69
C GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,90 4,40]
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
c3 Férias Indenizadas 11,97 8,92
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,52 1,88
C5 Indenizagdo Adicional 0,50 0,37
TOTAL| 21,03 15,67
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 13,56 3,66
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,52 0,39
TOTAL| 14,08 4,05
A+B+C+D= 108,78 67,21

CNPJ: 00.480.281/0001-27
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