
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 084/2026 
 

Contratação n.º 119729, Processo n.º 202600005013806 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA  

 

 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a execução das obras 
de duplicação da Avenida Copacabana e implantação de acesso viário ao Distrito Agroindustrial 
Norberto Teixeira (DIANOT), no município de Aparecida de Goiânia/GO, com extensão total de 
3,84 km, incluindo a implantação de ciclovia, bem como a execução de Obras de Arte Especial 
(OAE), neste Estado. 

 

 

 

 

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 



  
 

 

JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE 

 

1. BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS – BDI 

 

Na definição do BDI apresentado para o presente certame, foram observados os parâmetros 

e critérios estabelecidos na regulamentação aplicável. Especificamente quanto à parcela de 

Lucro, adotou-se percentual distinto do referencial, razão pela qual são apresentados os 

fundamentos que demonstram a viabilidade e a adequação do índice utilizado. Ressalta-se que 

as demais parcelas integrantes do BDI foram mantidas sem alteração. 

A margem de Lucro proposta decorre de avaliação econômico-financeira realizada pela 

empresa, considerando sua atual estrutura operacional, o volume de contratos em execução e a 

estratégia comercial definida para esta contratação. 

A CCL possui atuação consolidada no setor e mantém diversos contratos de obras em 

andamento, inclusive com a GOINFRA e outros órgãos da Administração Pública. Essa carteira 

proporciona fluxo contínuo de receitas e permite à empresa trabalhar, neste empreendimento, 

com uma margem de rentabilidade mais competitiva, sem que isso represente 

comprometimento da capacidade necessária à execução do objeto. 

Além disso, a experiência acumulada em serviços de características semelhantes proporciona 

maior previsibilidade quanto às condições de execução, possibilitando dimensionar de forma 

criteriosa a rentabilidade esperada para o contrato e assumir uma margem inferior à referência 

com segurança. 

Nesse sentido, o percentual de Lucro indicado no BDI resulta de uma opção comercial da 

própria empresa, que deliberadamente admite menor retorno sobre o empreendimento. Tal 

escolha não interfere nos custos indispensáveis à execução dos serviços, uma vez que a alteração 

promovida se restringe exclusivamente à margem de Lucro. 

A condição econômico-financeira da CCL, associada à sua estrutura já estabelecida e ao 

histórico de execução de contratos de porte e natureza semelhantes, permite que essa estratégia 

seja adotada sem comprometer a qualidade dos serviços, o atendimento às especificações 

técnicas ou o cumprimento das obrigações assumidas perante a Contratante. 



Portanto, a margem de Lucro apresentada foi estabelecida de forma consciente e compatível 

com as condições efetivas da empresa, sendo suficiente para atender à rentabilidade pretendida 

para o empreendimento e, simultaneamente, proporcionar maior competitividade à proposta. 

Destaca-se, ainda, a experiência da CCL na execução de contratos similares, inclusive perante 

esta Agência, circunstância que proporciona conhecimento das particularidades inerentes a esse 

tipo de contratação e maior segurança na definição dos parâmetros econômicos da proposta. 

Diante do exposto, considerando que a adequação realizada no BDI se limita exclusivamente 

à parcela de Lucro, permanecendo preservados os demais componentes, entende-se 

devidamente demonstrada a consistência e a exequibilidade do percentual adotado, sem 

qualquer prejuízo à regular e integral execução do objeto contratado. 

Atenciosamente, 

Senador Canedo, 31 de agosto de 2026. 

Nilton Aires do Couto Junior 
Construtora Centro Leste S/A 
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