PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA N2 084/2026

Contratacdo n.2 119729, Processo n.2 202600005013806

~

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

OBJETO DA CONTRATACAO: Contratacdo de empresa especializada para a execu¢3do das obras
de duplica¢ao da Avenida Copacabana e implantag¢ao de acesso vidrio ao Distrito Agroindustrial
Norberto Teixeira (DIANOT), no municipio de Aparecida de Goidania/GO, com extensdo total de
3,84 km, incluindo a implantagao de ciclovia, bem como a execuc¢ado de Obras de Arte Especial
(OAE), neste Estado.
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CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: CONCORRENCIA N2 084/2026 - GOINFRA.

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
02.155.735/0001-10, localizada na Alameda Sapé, 2090, Estdncia Vargem Bonita - Senador
Canedo — GO CEP 75252-530, e telefone 62 3273-6668, sobre o assunto tratado em referéncia,
vimos apresentar a nossa PROPOSTA COMERCIAL para execucao dos servicos motivo do objeto

da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Execucao das obras de duplicagdao da Avenida

OBJETO OFERTADO
Copacabana e implantagdao de acesso vidrio ao
Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (DIANOT)
PRECO GLOBAL COM DESCONTO RS 22.102.627,00 (Vinte e dois milhdes, cento e

dois mil, seiscentos e vinte e sete reais).

Estdo inclusos todos os custos operacionais, encargo previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura do certame.

Senador Canedo, 01 de setembro de 2026.

NILTON AIRES DO COUTQ Assinado de forma digital por NILTON

AIRES DO COUTO JUNIOR:57586519153

JUNIOR:57586519153 Dados: 2026.09.01 10:15:22 -03'00"
Nilton Aires do Couto Junior
Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10

I Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090 ‘ - .
\ 62 3273-6668 ¢ Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO ¥l comercial @construtoraccl.com.br

CEP: 75252-530
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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Descrigao: : ORCAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Tabelas: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325
Extensao: : 3,84 Km
RESUMO DO ORCAMENTO
PROCESSO DESCRIGAO BDI APLICADO TOTAL
: 202600036008485-1/2026 | TERRAPLANAGEM 19,82% R$ 1.655.486,97
: 202600036008485-1/2026 PAVIMENTAGCAO 19,82% R$ 10.798.361,90
: 202600036008485-1/2026 | DRENAGEM 19,82% R$ 1.412.679,46
: 202600036008485-1/2026 OBRAS DE ARTE CORRENTES 19,82% R$ 73.954,29
: 202600036008485-1/2026  SINALIZACAO 19,82% R$ 347.325,97
: 202600036008485-1/2026 |OBRAS COMPLEMENTARES 19,82% R$ 1.670.353,75
: 202600036008485-1/2026 OBRA DE ARTE ESPECIAL 19,82% R$ 4.073.941,73
: 202600036008485-1/2026 ADMINISTRACAO 19,82% R$ 1.187.072,10
: 202600036008485-1/2026 | CANTEIRO 19,82% R$ 855.827,11
: 202600036008485-1/2026 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 19,82% R$ 27.623,72

TOTAL GERAL.:

R$ 22.102.627,00
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Descrigio : ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

Versao : VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

Extensao 13,84 Km

Céd. Auxiliar |Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade| Preco Unitario Total
TERRAPLANAGEM

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS | 19,82 m2 149.263,32 0,64 95.528,52
MENORES DE 15 cm

40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 19,82 un 3.492,76 48,43 169.154,41

40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 19,82 un 313,45 121,09 37.955,90

40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 19,82 m3 21.244,21 3,53 74.992,04

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A200M) | 19,82 m3 3.236,31 8,43 27.282,09

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | 19,82 m3 9.352,06 9,71 90.808,46

40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A600M) | 19,82 m3 3.798,68 10,26 38.974,43

40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | 19,82 m3 1.482,18 11,49 17.030,24

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)| 19,82 m3 596,03 12,11 7.217,95

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 19,82 m3 378,07 12,67 4.790,15
1.200M)

40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 19,82 m3 456,10 13,75 6.271,43
1.400M)

40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 19,82 m3 20.117,32 2,51 50.494,47

40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 19,82 m3km 296.170,85 2,73 808.546,40

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 19,82 m3 5.688,57 5,79 32.936,82

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 19,82 m3 29.034,61 6,44 186.982,88

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 19,82 m2 13.874,02 0,47 6.520,78

Total do Grupo : 1.655.486,97

Céd. Auxiliar |Servigo | Bdi Unid. | Quantidade| Prego Unitério Total
PAVIMENTAGAO
REGULARIZAGAO

40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO | 1982 m2 | 72569.21| 3,33 241.655,45
SUB BASE

40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 19,82 m3 11.394,70 232,22 2.646.077,23

40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 19,82 m3km 45.337,87 2,06 93.396,00
BASE

40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 19,82 m3 11.990,84 232,22 2.784.513,32

40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 19,82 m3km 50.087,39 2,06 103.180,03
REVESTIMENTO

40380 IMPRIMAGAO 19,82 m2 65.895,59 0,53 34.924,66

40385 PINTURA DE LIGAGAO 19,82  m2 66.405,59 0,43 28.554,40

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 19,82 m3 3.320,28 455,69 1.513.017,93

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 18,98 t 85,66 3.742,82 320.624,93

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 33,20 3.906,89 129.716,56

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 18,98 T 439,27 6.359,68 2.793.629,35

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 19,82  tkm 3.125,57 2,24 7.001,28

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 19,82 TKM 228,22 3,35 764,54

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 19,82 m3km 2.523,68 1,38 3.482,67

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,82 TKM 10.200,13 0,85 8.670,10

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 19,82 TKM 23.595,23 1,54 36.336,65
REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 19,82 m3 357,50 10,96 3.918,20

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 19,82 m3km 3.546,40 3,22 11.419,40

4915669DN  |REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO 19,82 m3 1.215,50 2,31 2.807,80

40005 CARGA DE ENTULHOS 19,82 m3 1.215,50 3,03 3.682,96

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 19,82 m3km 12.057,76 2,57 30.988,44
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Descrigéo : ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

Versao : VERSAO SEM DESONERAGAO - T325

Extensao 13,84 Km

Céd. Auxiliar |Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade| Preco Unitario Total

Total do Grupo : 10.798.361,90

Céd. Auxiliar |Servigo | Bdi Unid. Quantidade| Prego Unitario Total
DRENAGEM
DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO

42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 19,82/ m3 72,26 255,00 18.426,81

42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 19,82/ m3 37,52 784,70 29.438,80

40005 CARGA DE ENTULHOS 19,82/ m3 109,78 3,03 332,62

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 19,82  m3km 1.089,00 2,57 2.798,72

45490 POGO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) 19,82 un 6,00 5.935,30 35.611,80

CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE 19,82 un 7,00 1.486,11 10.402,77
DRENAGEM SUPERFICIAL

41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO1 19,82 m 6.753,00 70,60 476.761,80

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 19,82 m 6.705,40 21,85 146.512,99

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 19,82 m 1.685,00 84,32 142.079,20

41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 19,82 m 1.305,00 63,84 83.311,20

41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 19,82 m 410,00 119,19 48.867,90

41287 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30 19,82 m 400,00 52,13 20.852,00

41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 19,82 m 200,00 119,19 23.838,00

41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 19,82 m 145,00 99,00 14.355,00

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 19,82 un 44,00 60,78 2.674,32

41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 19,82 un 2,00 75,23 150,46

41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 19,82 un 40,00 377,33 15.093,20

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 19,82 un 9,00 184,82 1.663,38

41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) 19,82 un 2,00 219,33 438,66

41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 19,82 un 3,00 262,04 786,12

2003097DN | TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 19,82 m 18,00 1.396,92 25.144,56

2003361DN | TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 19,82 m 10,00 1.720,69 17.206,90
DRENAGEM PROFUNDA

41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO 19,82 m 505,00 171,21 86.461,05
ESCAVAGAO) (BC)

47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 19,82/ m3 378,75 22,05 8.351,43

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 19,82 un 1,00 312,47 312,47
ABERTURA DE PASSEIO

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 19,82  m2 350,63 111,40 39.060,40
INSTALAGAO E RETIRADA)

45165 CONCRETO FCK=25 MPA 19,82/ m3 16,40 591,11 9.694,20

45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 19,82 Kg 289,30 15,38 4.449,37
ESCAVAGOES - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA 19,82 m3 293,99 14,92 4.386,30

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 19,82) m3 98,11 84,50 8.290,54

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 19,82/ m3 147,17 20,11 2.959,58

40005 CARGA DE ENTULHOS 19,82/ m3 48,71 3,03 147,57

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 19,82 m3km 483,15 2,57 1.241,70
ASSENTAMENTO DE TUBOS - GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

45445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M 19,82 m 78,00 417,82 32.589,96

CPU-02 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE 19,82 un 5,00 2.908,97 14.544,85

45580 LASTRO DE BRITA (GAP) 19,82/ m3 8,89 169,19 1.504,43

45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 19,82 m3 17,78 282,48 5.023,62

45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 M) 19,82 m2 337,73 47,22 15.947,65
TRANSPORTES

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO \ 19,82\ m3km 2.695,18 2,44 6.576,24
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Descrigao : ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Versao : VERSAO SEM DESONERACAO - T325
Extensao 13,84 Km
Céd. Auxiliar |Servigo Bdi| Unid. Quantidade| Preco Unitario Total
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 19,82 m3km 9.480,16 1,38 13.082,62
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 19,82 m3km 691,35 2,06 142417
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,82 TKM 45.672,54 0,85 38.821,65
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,82 tkm 19,26 1,66 31,96
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 19,82 tkm 29,26 0,85 24,87
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 19,82 tkm 3,75 1,66 6,21
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 19,82 tkm 997,78 0,89 888,02
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 19,82 tkm 61,40 1,74 106,83
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 19,82 tkm 4,30 0,85 3,65
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 19,82 tkm 0,55 1,66 0,91
Total do Grupo : 1.412.679,46
Céd. Auxiliar |Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade| Preco Unitario Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES
SERVIGOS PRELIMINARES
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 19,82 m3 8,20 784,70 6.433,75
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 19,82 m3 146,50 22,05 3.230,21
47027 ESCAVACAO MANUAL 19,82 m3 16,28 82,54 1.343,50
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 19,82 m3 103,77 84,50 8.768,56
40005 CARGA DE ENTULHOS 19,82 m3 34,65 3,03 104,98
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 19,82 m3km 343,70 2,57 883,30
BUEIROS
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAGAO) 19,82 m 26,00 486,98 12.661,48
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) 19,82 m 30,00 1.007,55 30.226,50
41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 19,82 un 2,00 800,73 1.601,46
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 19,82 un 2,00 1.314,62 2.629,24
41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 19,82 un 1,00 1.316,22 1.316,22
41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 19,82 un 1,00 2.888,46 2.888,46
TRANSPORTES
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 19,82 tkm 1.280,76 0,89 1.139,87
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 19,82 tkm 78,82 1,74 137,13
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 19,82 m3km 41,80 2,44 102,00
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 19,82 m3km 220,76 1,38 304,65
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 19,82| m3km 33,83 2,06 69,68
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,82 TKM 130,87 0,85 111,24
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,82 tkm 0,72 1,66 1,19
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 19,82 tkm 0,83 0,85 0,70
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 19,82 tkm 0,11 1,66 0,17
Total do Grupo : 73.954,29
Céd. Auxiliar |Servigo | Bdi Unid. Quantidade| Prego Unitario Total
SINALIZAGAO
SINALIZAGAO DE OBRAS
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 19,82 m2 12,31 595,22 7.328,94
5213383DN  |CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAGAO 19,82| un.dia 2.160,00 0,69 1.490,40
DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGCAO E 01 RETIRADA DIARIA
SINALIZAGAO PERMANENTE
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 19,82 m2 4.044,47 34,36 138.968,05
40825 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3 mm) 19,82 m2 459,69 130,07 59.791,48
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 19,82 Un 2.846,00 45,37 129.123,02
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 19,82 m2 17,85 595,22 10.624,08
Total do Grupo : 347.325,97
Céd. Auxiliar |Servigo | Bdi Unid. Quantidade| Prego Unitario Total
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Descrigao : ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Versao : VERSAO SEM DESONERACAO - T325
Extensao 13,84 Km
Céd. Auxiliar |Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade| Preco Unitario Total
OBRAS COMPLEMENTARES
DISPOSITIVO DE PROTEGAO
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 19,82 M 514,00 399,28 205.229,92
3713605DN ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO 19,82 m 304,00 454,76 138.247,04
3713873DN MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA RiGIDA - 19,82 un 7,00 8.219,96 57.539,72
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
EXECUGAO DE PASSEIO
44400 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) 19,82 m2 14.671,43 28,51 418.282,41
41294 LASTRO DE BRITA 19,82 m3 733,57 153,22 112.397,74
EXECUGAO DE CICLOVIA
44400 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) 19,82 m2 7.488,18 28,51 213.487,86
41294 LASTRO DE BRITA 19,82 m3 374,41 153,22 57.366,79
PLANTIO
40895 SEMEADURA MANUAL ‘ 19,82‘ m2 12.366,05 1,78 22.011,56
DISPOSITIVOS DE FECHAMENTO
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 19,82 M 3.616,14 22,46 81.218,48
2707020C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 19,82 m 293,85 288,52 84.781,60
0903848DN MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO-E=0,20MEH=1,00 M 19,82 m 263,22 222,96 58.686,63
REMOGOES E DEMOLIGOES
40804 REMOGCAO DE CERCA 19,82 m 3.537,51 6,80 24.055,06
0201300C DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM 19,82 m 289,05 36,85 10.651,60
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
0201180C DEMOLIGCAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 19,82 m3 297,37 76,78 22.831,76
ATE CACAMBA E CARGA
REMOGOES
COMP 01 RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES ‘ 19,82‘ un 8,00 13.710,49 109.683,92
TRANSPORTES
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 19,82 tkm 282,06 0,85 239,74
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 19,82 tkm 36,10 1,66 59,93
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 19,82 m3km 2.127,32 2,44 5.190,66
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 19,82 m3km 11.680,06 1,38 16.118,47
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 19,82| m3km 2.233,69 2,06 4.601,39
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,82 TKM 32.554,67 0,85 27.671,47
Total do Grupo : 1.670.353,75
Céd. Auxiliar |Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade| Preco Unitario Total
OBRA DE ARTE ESPECIAL
INFRAESTRUTURA
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm 19,82 m 124,80 344,75 43.024,80
45265 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =31 cm 19,82 m 75,60 248,44 18.782,06
45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA -D =31cm 19,82 m 176,40 1.821,32 321.280,84
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 19,82 Kg 5.337,80 15,38 82.095,36
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 19,82 m3 6,03 697,89 4.208,97
MESOESTRUTURA
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 19,82 m2 331,11 111,40 36.885,43

INSTALAGAO E RETIRADA)




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Descrigao : ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA

Versao : VERSAO SEM DESONERACAO - T325

Extensao 13,84 Km

Céd. Auxiliar |Servigo Bdi| Unid. Quantidade| Preco Unitario Total

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 19,82 Kg 13.533,32 15,38 208.142,46

1107912DNT |CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50 MPA - CONFECGAOQ 19,82 m3 83,60 875,90 73.225,24
EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

1106088DN LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE 19,82 m3 83,60 19,65 1.642,74
DE 30M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H
|SUPERESTRUTURA
Vigas VI (Longarinas)

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 19,82 m2 2.764,80 111,40 307.998,72
INSTALACAO E RETIRADA)

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 19,82 Kg 42.448,80 15,38 652.862,54

1107912DNT |CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50 MPA - CONFECGAOQ 19,82 m3 316,08 875,90 276.854,47
EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

1106088DN LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE 19,82 m3 316,08 19,65 6.210,97
DE 30M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H

4507956DN | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 19,82 Kg 535,20 11,34 6.069,16

4507957DN | CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 19,82 Kg 16.214,40 11,32 183.547,00

3806420DN  |LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE 19,82 un 24,00 4.626,29 111.030,96

5915400DN  |CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE-MOLDADAS DE ATE 500 KN EM CAVALO 19,82 un 24,00 3.802,65 91.263,60
MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T

5915326DN TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T+ 19,82 Km 346,80 79,66 27.626,08
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
Transversinas

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 19,82 m2 190,80 111,40 21.255,12
INSTALACAO E RETIRADA)

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 19,82 Kg 51.374,30 15,38 790.136,73

1107912DNT |CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50 MPA - CONFECGAOQ 19,82 m3 21,26 875,90 18.621,63
EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

1106088DN LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE 19,82 m3 21,26 19,65 417,75
DE 30M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H
Alas

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 19,82 m2 64,66 111,40 7.203,12
INSTALACAO E RETIRADA)

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 19,82 Kg 1.950,80 15,38 30.003,30

1107912DNT |CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50 MPA - CONFECGAOQ 19,82 m3 12,17 875,90 10.657,95
EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

1106088DN LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE 19,82 m3 12,17 19,65 239,10
DE 30M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H
Preenchimento Geral (Tabuleiro)

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 19,82 m2 30,85 111,40 3.436,69
INSTALACAO E RETIRADA)

45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 19,82 Kg 16.005,70 15,38 246.167,66
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CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Descrigio : ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Versao : VERSAO SEM DESONERAGAO - T325
Extensao 13,84 Km
Céd. Auxiliar |Servigo Bdi| Unid. Quantidade| Preco Unitario Total
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 19,82 m3 180,00 619,33 111.479,40
Passarela Ciclovia
CPU-03 MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRE-FABRICADA, INCLUSO ICAMENTO 19,82 m3 1,96 83,95 164,54
CPU-04 FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 19,82  m2 12,25 296,74 3.635,06
LAJES DE APROXIMAGAO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 19,82  m2 301,00 111,40 33.531,40
INSTALAGCAO E RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 19,82 Kg 4.461,10 15,38 68.611,71
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 19,82 m3 52,32 619,33 32.403,34
QUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, 19,82  m2 264,00 111,40 29.409,60
INSTALAGCAO E RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 19,82 Kg 3.337,10 15,38 51.324,59
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 19,82 m3 33,36 619,33 20.660,84
DIVERSOS
0307731DN  |APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURA MOLDADAS NO LOCAL - 19,82]  dm3 207,36 182,92 37.930,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
45230 DRENOS 100 MM 19,82 un 56,00 10,19 570,64
0307735DN | JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - 19,82 m 45,60 585,17 26.683,75
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
0307084DN  |LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO -L =20 MM E H=30 MM - | 19,82 m 45,60 40,11 1.829,01
CONFECGAO E ASSENTAMENTO
TRANSPORTES
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 19,82  tkm 23.937,90 0,85 20.347,21
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 19,82  tkm 5.649,35 1,66 9.377,91
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 19,82  tkm 2.548,21 0,85 2.165,98
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 19,82  tkm 601,38 1,66 998,28
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 19,82 m3km 2.473,71 2,44 6.035,84
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 19,821 m3km 3.852,94 1,38 5.317,05
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 19,82 m3km 1.437,38 2,06 2.961,00
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,82 TKM 32.328,54 0,85 27.479,25
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 19,82  tkm 81,08 1,66 134,59
Total do Grupo : 4.073.941,73
Céd. Auxiliar _|Servigo | Bdi Unid. | Quantidade| Prego Unitério Total
ADMINISTRAGAO
42120A ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1 - ADAPTADO | 1982 un | 1,000 1.187.072,10| 1.187.072,10
Total do Grupo : 1.187.072,10
Céd. Auxiliar |Servigo | Bdi Unid. | Quantidade| Prego Unitério Total
CANTEIRO
42220A CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 - ADAPTADO | 1982 un | 1,00] 855.827,11| 855.827,11
Total do Grupo : 855.827,11
Céd. Auxiliar |Servigo | Bdi Unid. | Quantidade| Prego Unitério Total
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 19,82‘ un ‘ 1,00‘ 27.623,72‘ 27.623,72
Total do Grupo : 27.623,72
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CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Descrigao : ORGAMENTO DA LIGAGAO VIARIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIANIA
Versao : VERSAO SEM DESONERACAO - T325
Extensao 13,84 Km
Céd. Auxiliar |Servigo ‘ Bdi‘ Unid. Quantidade| Preco Unitario Total
Total do Orgamento @
Discriminagao
TERRAPLANAGEM 7,490% 1.655.486,97 431.116,39
PAVIMENTAGCAO 48,856% 10.798.361,90 2.812.073,41
DRENAGEM 6,391% 1.412.679,46 367.885,27
0,
OBRAS DE ARTE CORRENTES 0,335% 73.954,29 19.258,92
SINALIZAGAO 1.571% 347.325,97 90.449,47
OBRAS COMPLEMENTARES 7,557% 1.670.353,75 434.987,95
OBRA DE ARTE ESPECIAL 18,432% 4.073.941,73 1.060.922,32
ADMINISTRAGAO 5,371% 1.187.072,10 309.133,35
CANTEIRO 3,872% 855.827,11 222.871,64
0,
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO 0,125% 27.623,72 7.193,67
Total geral 100,00% 22.102.627,00 5.755.892,39
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CENTROLESTE

COMPOSICAO DE PRECOS

Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090
‘ 62 3273'6668 Q Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO
CEP: 75252-530

BN comercial@construtoraccl.com.br
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CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 0201180C DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

ATE CACAMBA E CARGA Unidade: m3
Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA GOINFRA OBRAS CIVIS (FEV/2026)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,2500000 7,41
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,5000000 56,67
(B)Total:] 64,08
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 64,08
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,08
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,08
BDI:  19,82% 12,70
Prego unitario total: 76,78
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CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 0201300C DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO

ITELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA Unidade: m
Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA GOINFRA OBRAS CIVIS (FEV/26)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,1200000 3,56
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,2000000 27,20
(B)Total:] 30,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 30,76
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,76
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,76
BDI:  19,82% 6,09
Prego unitario total: 36,85
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CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20
MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO Observagées: REFERENCIA: TABELA Unidade: m
SICRO/DNIT - JAN/26 '
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,84 0,75 0,6024100 6,53
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 0,6024100 0,85
ELETRICO
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E E9591 1,0000 0,0000 22,82 2,70 0,1204800 2,74
ASFALTO - 10 KW
(A)Total:] 10,12
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 75,01
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 85,13
(D) Producéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,02
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
§ Auxiliar
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS (M1379 Kg 5,42 2,4000000 13,00
ESTRUTURAIS
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - |M1385 un 461,66 0,0066700 3,07
D =350 MM
PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22MME C=1,00 M M1391 un 491,58 0,0008000 0,39
(F)Total:] 16,46
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,48
BDI:  19,82% 6,63
Prego unitario total: 40,11




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 0307731DN APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURA
MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Observagdes: COMPOSIGAO SICRO Unidade: dm3
DNIT - JAN/2026
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 2,0000000 59,34
(B)Total:] 59,34
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 59,34
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,67
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 120,60 1,0000000 120,60
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MO0786 m3 383,55 0,0062700 2,40
(F)Total:| 123,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,67
BDI:  19,82% 30,25
Prego unitario total: 182,92
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CENTROLESTE

Servigo: 0307735DN  JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =35 MM E H = 60 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: m
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT - JAN/2026
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 52,34
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,34
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,17
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI M1150 Kg 135,36 0,9360000 126,69
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VWV - L = 35 M1142 m 335,52 1,0000000 335,52
MM E H =60 MM
(F)Total:| 462,21
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 488,38
19,82% 96,79
Prego unitario total: 585,17
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CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 0903848DN MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO -E=0,20 MEH =1,00 M

Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26) Unidade: m
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Méo-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X39 CM COM  |2009619D N |m2 136,09 1,0000000 136,09
ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 0,0150000 6,02
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 0,0750000 35,55
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 93,61 0,0900000 8,42
(G)Total:] 186,08
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 186,08
BDI:  19,82% 36,88
Preco unitario total: 222,96
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CENTROLESTE

Servigo: 1101070C CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO

(0,0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO Unidade: m2
Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA GOINFRA OBRA CIVIL (FEV/26)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,8000000 23,73
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,9400000 21,30
(B)Total:] 45,03
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 45,03
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,03
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,0114000 0,75
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136) 24180C un 3,99 26,0000000 103,74
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 2,2842000 1,46
(F)Total:] 105,95
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 150,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 150,98




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 1106088DN LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM

CAPACIDADE DE 30M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H Unidade: m3
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT JAN/2026 CODIGO: 1106088
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
BOMBA DE CONCRETO REBOCAVEL COM E9073 1,0000 0,0000 220,09 90,43 1,0000000 220,09
CAPACIDADE DE 30 M3/H - 74 KW
(A)Total:] 220,09
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 7,0000000 158,69
(B)Total:] 188,36
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 408,45
(D) Produgao da Equipe 24,9000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,40
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,40
BDI:  19,82% 3,25
Prego unitario total: 19,65




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 1107912DNT CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO FCK = 50 MPA -
CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M¥/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: m3
Observagdes: REFERENCIA: DNIT - SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS (SICRO) - GOIAS - JAN/2026 ( CODIGO: 1107912)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,2700 0,7300 239,56 124,88 1,0000000 155,84
EQUIVALENTE
CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE  (E9599 1,0000 0,0000 106,99 82,32 1,0000000 106,99
DE 30 M*/H - DOSADORA RS
GRUPO GERADOR - 113 KVA E9779 1,0000 0,0000 111,66 10,69 1,0000000 111,66
(A)Total:] 374,49
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 45,34
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 419,83
(D) Produgao da Equipe 24,9000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,86
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO MODIFICADOR DE VISCOSIDADE PARA CONCRETO E  |M0011 Kg 8,77 1,3983000 12,26
ARGAMASSA
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE A BASE DE POLICARBOXILATO [M0010 Kg 13,72 3,4957600 47,96
PARA CONCRETO E ARGAMASSA
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,7786500 51,51
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,4325700 31,46
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 635,5923200 406,77
PEDRISCO 10094 m3 124,22 0,2883800 35,82
SILICATO DE ALUMINIO M0012 Kg 2,02 63,5592300 128,38
(F)Total:] 714,16
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 731,02
BDI:  19,82% 144,88
Preco unitario total: 875,90




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 1109697DN ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECGAO EM
BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA Unidade: m3
TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9500 0,0500 0,71 0,48 3,0000000 2,07
GERICA 180 | 30185 0,3200 0,6800 1,59 1,08 3,0000000 3,69
(A)Total:] 29,84
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36
(B)Total:] 211,03
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 240,87
(D) Producéo da Equipe 4,0903
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,88
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 1,5590850 103,14
CAL HIDRATADA - SACO M0345 Kg 0,72 31,3370500 22,56
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 175,4874700 112,31
(F)Total:] 238,01
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,89
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 296,89




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 1408173DN CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGARICO OXIACETILENO
Observagdes: COMPOSIGAO SICRO DNIT_GO - JAN/26

Unidade: cm2

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM E9662 1,0000 0,0000 0,81 0,43 1,0000000 0,81
OXIACETILENO
(A)Total:] 0,81
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02
(B)Total:] 39,02
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 39,83
(D) Produgao da Equipe 1.535,5000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,02
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
i Auxiliar
GAS ACETILENO M1796 Kg 115,85 0,0002100 0,02
GAS OXIGENIO M1795 m3 19,03 0,0009600 0,01
(F)Total:] 0,03
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,05
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 0,05




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 2001010C CHAPISCO COMUM

Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA GOINFRA OBRAS CIVIS (FEV/26)

Unidade: m2

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,0907000 2,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,1077000 2,44
(B)Total:] 5,13
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,13
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,13
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,0052000 0,34
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 2,2700000 1,45
(F)Total:] 1,79
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,92
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 6,92




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 2003097DN TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS Unidade: m

Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO (45155 Kg 12,84 26,2533000 337,09
PERDAS)
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 0,2730000 1,84
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 0,7649000 362,63
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 493,34 0,2730000 134,68
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 93,61 0,5047000 47,24
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145 m2 84,30 3,3496000 282,37
- UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
(G)Total:] 1.165,85
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.165,85
BDI:  19,82% 231,07
Prego unitario total: 1396,92




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 2003361DN TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS Unidade: m
Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO (45155 Kg 12,84 39,2548000 504,03
PERDAS)
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 0,3570000 2,40
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 0,7637000 362,07
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 493,34 0,3570000 176,12
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 93,61 0,5026000 47,04
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145 m2 84,30 4,0856000 344,41
- UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
(G)Total:] 1.436,07
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.436,07
BDI:  19,82% 284,62
Prego unitario total: 1720,69




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 2009619DN  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM -
AREIA COMERCIAL Unidade: m2
Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 52,34
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,34
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,34
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BLOCO DE CONCRETO-L=19CM,A=19CME MO0156 un 6,10 13,0000000 79,30
C=39CM
(F)Total:] 79,30
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E 1109697D N |m3 296,89 0,0150000 4,45
AREIA 1:0,5:8 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO
MANUAL - AREIA COMERCIAL
(G)Total:] 4,45
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 136,09
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 136,09




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 2408057DN  SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO
E60XX Unidade: Kg
Observagdes: COMPOSIGCAO SICRO DNIT_GO - JAN/26
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 23 KVA E9753 1,0000 0,0000 31,02 7,68 1,0000000 31,02
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA E9547 1,0000 0,0000 0,30 0,16 1,0000000 0,30
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW
(A)Total: 31,32
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
SOLDADOR 21030 15,08 39,02 158,76 1,0000000 39,02
(B)Total:] 63,15
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 94,47
(D) Produgao da Equipe 1,3413
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,43
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 30,73 1,0000000 30,73
(F)Total:] 30,73
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,16
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 101,16




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 2707020C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA Unidade: m
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA GOINFRA OBRAS CIVIS (FEV/26) .
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,7966000 43,35
OFICIAL "B" 00250C 11,56 29,14 152,12 1,3674000 39,84
(B)Total:] 83,19
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 83,19
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,19
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 24370C Kg 7,15 1,0500000 7,50
ACO CA-60 B - 5,0 MM 24480C Kg 7,50 0,6384000 4,78
ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 01010C m 0,84 3,0300000 2,54
500 M)
ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG 27020C Kg 17,12 0,2194000 3,75
ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 01050C Kg 21,47 0,0312000 0,66
ARAME RECOZIDO 18 BWG 01020C Kg 14,46 0,0328000 0,47
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,0286500 1,89
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,0195000 1,41
CAIBRO 5x6 CM 12180C m 16,38 0,2000000 3,27
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 9,3440000 5,98
PEDRISCO 10094 m3 124,22 0,0130000 1,61
POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2, 76M( 4 17090C un 81,01 0,4000000 32,40
FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM)
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM [23570C un 71,16 0,2000000 14,23
E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)
POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12X12CM 13320C un 101,26 0,1000000 10,12
E H=2, 96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5. OMM A CADA
15CM)
PREGO 19x27 18620C Kg 18,78 0,0789000 1,48
TABUA PARA FORMA (30CM) 20230C m 13,81 0,1500000 2,07
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 20580C m2 35,65 1,7800000 63,45
(F)Total:] 157,61
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00]
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,80
BDIl:  19,82% 47,72
Prego unitario total: 288,52




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 3713605DN ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO Unidade: m
Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSAS |E9082 1,0000 0,0000 364,47 134,59 1,0000000 364,47
MONTADO EM CAMINHAO GUINDAUTO COM
CAPACIDADEDE 6,2 TE
CARROCERIADE 5T - 152 KW
(A)Total:] 364,47
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
(B)Total:] 101,84
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 466,31
(D) Produgao da Equipe 7,3800
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,18
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ _ Auxiliar
DEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL SIMPLES M1968 un 1.265,46 0,2500000 316,36
(F)Total:] 316,36
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,54
19,82% 75,22
Preco unitario total: 454,76




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 3713873DN  MODULO DE TRANSIGAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA RIGIDA -

FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO Unidade: un
Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSAS |E9082 1,0000 0,0000 364,47 134,59 1,0000000 364,47
MONTADO EM CAMINHAO GUINDAUTO COM
CAPACIDADEDE6,2TE
CARROCERIADE 5T - 152 KW
(A)Total:] 364,47
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
(B)Total:] 101,84
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 466,31
(D) Produgao da Equipe 4,5200
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,16
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ _ Auxiliar
MODULO DE TRANSIGAO DE DEFENSA METALICA TIPO DUPLA  [M1971 un 6.757,10 1,0000000 6.757,10
ONDA COM LAMINA ADICIONAL PARA BARREIRA RiGIDA
(F)Total:] 6.757,10
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.860,26
BDI:  19,82% 1359,70
Prego unitario total: 8219,96




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 3806420DN LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZACAO DE
GUINDASTE Unidade: un
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT JANEIRO/2026 CODIGO: 3806420
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 E9094 1,0000 0,0000 2.243,68 1.147,58 2,0000000 4.487,36
EIXOS COM CAPACIDADE DE 350T - 450 KW
(A)Total:] 4.487,36
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total:] 90,68
(C)ltens de Incidéncia |C6digo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.578,04
(D) Producao da Equipe 1,1857
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.861,04
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.861,04
BDIl:  19,82% 765,25
Prego unitario total: 4626,29




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM
DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,0000000 781,75
EQUIVALENTE
(A)Total:] 781,75
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,4000000 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 57,09
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgao da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54
BDI:  19,82% 0,10
Preco unitario total: 0,64




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,0000000 781,75
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 781,75
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,4000000 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 57,09
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgao da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,42
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,42
BDI:  19,82% 8,01
Prego unitario total: 48,43




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,0000000 781,75
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 781,75
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,4000000 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 57,09
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgao da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,06
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,06
BDI:  19,82% 20,03
Prego unitario total: 121,09




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 1,0000 0,0000 457,79 226,15 1,0000000 457,79
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 457,79
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 25,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 483,39
(D) Produgao da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,53
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,53
BDI:  19,82% 0,50
Prego unitario total: 3,03




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10
15T
(A)Total:] 291,10
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,15
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,15
BDI:  19,82% 0,42
Prego unitario total: 2,57




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M
Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 781,75 312,15 1,0000000 781,75
EQUIVALENTE
(A)Total:] 781,75
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,3000000 8,81
(B)Total:] 32,94
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 814,69
(D) Produgao da Equipe 275,4600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,95
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,95
BDI:  19,82% 0,58
Preco unitario total: 3,53




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT:
51 A 200M) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9000 0,1000 291,10 80,45 3,0000000 810,09
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,0500 0,9500 290,15 130,09 1,0000000 138,08
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.249,28
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 101,78
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.351,06
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,04
|(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,04
BDI:  19,82% 1,39
Prego unitario total: 8,43




CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT:

201 A 400M) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8100 0,1900 291,10 80,45 4,0000000 1.004,28
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1200 0,8800 290,15 130,09 1,0000000 149,28
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.454,67
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 101,78
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.556,45
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,11
|(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,11
BDI:  19,82% 1,60
Prego unitario total: 9,71




CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT:

401 A 600M) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9100 0,0900 291,10 80,45 4,0000000 1.088,56
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11
EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1400 0,8600 290,15 130,09 1,0000000 152,49
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.542,16
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 101,78
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.643,94
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,57
|(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,57
BDI:  19,82% 1,69
Prego unitario total: 10,26




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: .
601 A 800M) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,8300 0,1700 291,10 80,45 5,0000000 1.276,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11
EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1900 0,8100 290,15 130,09 1,0000000 160,49
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.738,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 101,78
(C)ltens de Incidéncia |C6digo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.839,78
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,59
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,59
BDI:  19,82% 1,90
Preco unitario total: 11,49




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: .
801 A 1.000M) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,9200 0,0800 291,10 80,45 5,0000000 1.371,20
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11
EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2200 0,7800 290,15 130,09 1,0000000 165,30
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.837,61
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 101,78
(C)ltens de Incidéncia |C6digo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.939,39
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,11
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,11
BDI:  19,82% 2,00
Preco unitario total: 12,11




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT:
1.001 A 1.200M) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 5,0000000 1.455,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11
EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2600 0,7400 290,15 130,09 1,0000000 171,69
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.928,30
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 101,78
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.030,08
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,58
|(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,58
BDI:  19,82% 2,09
Prego unitario total: 12,67




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT:
1.201 A 1.400M) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9000 0,1000 291,10 80,45 6,0000000 1.620,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11
EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,3000 0,7000 290,15 130,09 1,0000000 178,10
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.099,39
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 101,78
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.201,17
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,48
|(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,48
BDI:  19,82% 2,27
Prego unitario total: 13,75




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 301,11 139,69 1,0000000 301,11
323DL OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 301,11
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 101,78
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 402,89
(D) Produgao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,10
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,10
BDI:  19,82% 0,41
Prego unitario total: 2,51




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M?* - DMT> 10,0KM

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10
(A)Total:] 291,10
|(B)Méo-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 127,2100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,28
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,28
BDI:  19,82% 0,45
Prego unitario total: 2,73




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 328,74 81,76 2,0000000 489,50
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43 1,0000000 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,3900 0,6100 290,15 130,09 1,0000000 192,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA[30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78 1,0000000 234,86
250 OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU  |30005 0,6900 0,3100 158,75 60,25 1,0000000 128,20
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.049,52
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 37,36
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.086,88
(D) Producéo da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,84
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,84
BDI:  19,82% 0,95
Prego unitario total: 5,79




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 328,74 81,76 1,0000000 326,26
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,0000000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2900 0,7100 290,15 130,09 1,0000000 176,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA[30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78 1,0000000 234,86
250 OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU  |30005 0,5200 0,4800 158,75 60,25 1,0000000 111,47
EQUIVALENTE
(A)Total:] 853,29
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 52,06
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 905,35
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38
|(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,38
BDI:  19,82% 1,06
Prego unitario total: 6,44




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40102 COMPACTAGAO MANUAL Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 30048 1,0000 0,0000 9,30 1,06 1,0000000 9,30
VIBRATORIO
(A)Total:] 9,30
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 25,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,90
(D) Produgao da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,47
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,47
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 7,47




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU |30000 1,0000 0,0000 332,29 138,70 1,0000000 332,29
EQUIVALENTE
(A)Total:] 332,29
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2000000 5,87
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 51,21
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 383,50
(D) Produgao da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40
BDI:  19,82% 0,07
Prego unitario total: 0,47




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 328,74 81,76 1,0000000 227,47
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,6900 0,3100 290,15 130,09 1,0000000 240,52
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA[30009 1,0000 0,0000 234,86 109,78 1,0000000 234,86
250 OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU  |30005 0,5000 0,5000 158,75 60,25 1,0000000 109,49
EQUIVALENTE
(A)Total:] 816,51
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total:] 134,48
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 950,99
(D) Produgao da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,78
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,78
BDI:  19,82% 0,55
Preco unitario total: 3,33




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10
(A)Total:] 291,10
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,02
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,72
BDI:  19,82% 0,34
Prego unitario total: 2,06




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40380 IMPRIMACAO Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 328,74 81,76 1,0000000 16,43
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,0000000 279,44
ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,0000000 46,63
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 158,75 60,25 1,0000000 94,72
EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41 1,0000000 10,03
(A)Total:] 447,25
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 60,03
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 507,28
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI:  19,82% 0,08
Preco unitario total: 0,53




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGCAO Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,0000000 279,44
ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,0000000 93,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 158,75 60,25 1,0000000 106,54
EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41 1,0000000 10,59
(A)Total:] 489,83
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 60,03
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 549,86
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,36
BDI:  19,82% 0,07
Preco unitario total: 0,43




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30007 0,4400 0,5600 457,79 226,15 1,0000000 328,06
EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 290,15 130,09 1,0000000 290,15
EQUIVALENTE
(A)Total:] 618,21
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 2,0000000 48,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 77,65
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 695,86
(D) Produgao da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,15
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,15
BDI:  19,82% 1,81
Preco unitario total: 10,96




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10
(A)Total:] 291,10
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,69
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,69
BDI:  19,82% 0,53
Prego unitario total: 3,22




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,0000000 279,44
ASFALTO
(A)Total:] 279,44
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Producéo da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,80
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,80
BDI:  19,82% 0,55
Prego unitario total: 3,35




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40436  TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T 30036 1,0000 0,0000 183,85 70,46 1,0000000 183,85
(A)Total:] 183,85
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 183,85
(D) Producéo da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,04
BDI:  19,82% 0,40
Prego unitario total: 2,44




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm
(A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
(A)Total:] 268,16
(B)Mao-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 45,34
(C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgao da Equipe 214,5000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,46
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,46
BDI:  19,82% 0,28
Preco unitario total: 1,74




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10
(A)Total:] 291,10
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,29
BDI:  19,82% 0,25
Prego unitario total: 1,54




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10
(A)Total:] 291,10
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,02
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,72
BDI:  19,82% 0,34
Prego unitario total: 2,06




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
(A)Total:] 268,16
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 45,34
(C)ltens de Incidéncia |C6digo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39
BDI:  19,82% 0,27
Preco unitario total: 1,66




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
(A)Total:] 268,16
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI:  19,82% 0,14
Prego unitario total: 0,85




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
(A)Total:] 268,16
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI:  19,82% 0,14
Prego unitario total: 0,85




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA Unidade: tkm
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
(A)Total:] 268,16
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71
BDI:  19,82% 0,14
Prego unitario total: 0,85




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
(A)Total:] 268,16
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Producéo da Equipe 357,5000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,75
BDI:  19,82% 0,14
Prego unitario total: 0,89




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 1,0000000 291,10
15T
(A)Total:] 291,10
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Producéo da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,16
BDI:  19,82% 0,22
Prego unitario total: 1,38




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t
|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
|(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00

Custo Adotado com BDI 18,98%:

3.742,82



@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T
|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Méo-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00

Custo Adotado com BDI 18,98%:

3.906,89




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO Unidade: T
|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Méo-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00

Custo Adotado com BDI 18,98%:

6.359,68




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 279,44 80,82 1,0000000 279,44
ASFALTO
(A)Total:] 279,44
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Producéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,87
BDI:  19,82% 0,37
Prego unitario total: 2,24




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,4700 0,5300 267,10 134,18 1,0000000 196,64
AUTOPROPELIDO -27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 305,80 121,43 1,0000000 208,07
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU  |30005 0,2100 0,7900 158,75 60,25 1,0000000 80,92
EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41 1,0000000 9,38
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 30023 0,7100 0,2900 351,19 159,13 1,0000000 295,48
ESTEIRAS
(A)Total:] 790,49
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36
(B)Total:] 210,75
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.001,24
(D) Produgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - |42496 m3 337,40 1,0200000 344,14
CBUQ - FAIXA C
(G)Total:] 344,14
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 380,32
BDI:  19,82% 75,37
Preco unitario total: 455,69




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 328,74 81,76 1,0000000 123,74
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2900 0,7100 290,15 130,09 1,0000000 176,50
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 1,0000 0,0000 267,10 134,18 1,0000000 267,10
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO -  [30014 0,5400 0,4600 267,09 120,33 1,0000000 199,57
CS533 E OU EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,4100 0,5900 351,19 159,13 1,0000000 237,86
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 1.004,77
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5000000 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,0000000 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total:] 247,83
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.252,60
(D) Produgao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,76
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 172,05 1,0000000 172,05
(G)Total:| 172,05
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 193,81
19,82% 38,41
Preco unitario total: 232,22




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,2500000 5,66
(B)Total:] 5,95
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,95
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,95
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARAME LISO 10002 m 0,74 5,1250000 3,79
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 27,27 0,2188000 5,96
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 97,56 0,0313000 3,05
(F)Total:] 12,80
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,75
BDI:  19,82% 3,71
Prego unitario total: 22,46




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40804 REMOGAO DE CERCA

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0010000 0,02
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,2500000 5,66
(B)Total:] 5,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,68
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,68
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,68
19,82% 1,12
Prego unitario total: 6,80




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES Unidade: M
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 354,46 151,40 1,0000000 354,46
HIDRAULICO PARA DEFENSA
(A)Total: 354,46
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,0000000 29,45
(B)Total: 131,23
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 485,69
(D) Producéo da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
i _ Auxiliar
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 325,93 1,0000000 325,93
(F)Total:| 325,93
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 333,24
19,82% 66,04
Preco unitario total: 399,28




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO 30049 1,0000 0,0000 367,47 142,58 1,0000000 367,47
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 367,47
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 270,69
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 638,16
(D) Produgao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,15 0,4700000 6,65
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 24,40 0,0300000 0,73
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 22,08 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 31,95 0,6000000 19,17
(F)Total:] 26,56
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,68
BDI:  19,82% 5,68
Preco unitario total: 34,36




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40825 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO (3

Unidade: m2
mm)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL 30050 1,0000 0,0000 531,95 211,47 1,0000000 531,95
TERMOPLASTICO
(A)Total:] 531,95
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
(B)Total:] 270,69
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 802,64
(D) Produgao da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,03
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,15 0,4000000 5,66
TERMOPLASTICO (BRANCO OU AMARELO) 10058 Kg 15,10 6,1500000 92,86
TINTA PARA PRE-MARCAGCAO 10059 | 22,08 0,0009000 0,01
(F)Total:] 98,53
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,56
BDI:  19,82% 21,51
Preco unitario total: 130,07




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unidade: Un
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,61 0,21 1,0000000 4,61
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 2,0000000 2,84
ELETRICO
(A)Total:] 275,61
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,0000000 96,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,0000000 58,90
(B)Total:] 184,81
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 460,42
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,75
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 36,13 0,0600000 2,16
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 29,96 1,0000000 29,96
(F)Total:| 32,12
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,87
BDI:  19,82% 7,50
Preco unitario total: 45,37




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 268,16 77,47 1,0000000 172,81
(A)Total:] 172,81
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,9000000 26,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,3000000 8,81
(B)Total:] 59,54
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 232,35
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,08
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
i Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 141,82 1,0000000 141,82
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 232,52 0,4000000 93,00
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 31,36 3,0000000 94,08
(F)Total:] 438,69
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 496,77
BDI:  19,82% 98,45
Preco unitario total: 595,22




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 40895 SEMEADURA MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total:] 120,07
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 120,07
(D) Producéo da Equipe 2.000,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,06
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 28,63 0,0500000 1,43
(F)Total:] 1,43
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,49
19,82% 0,29
Prego unitario total: 1,78




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR 736)

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
|(B)Mio-de-0bra Cadigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,5349000 7,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,1168000 54,58
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,7675000 2,35
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 20,28 0,2730000 5,53
(G)Total:| 70,38
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,38
BDI:  19,82% 13,94
Preco unitario total: 84,32




CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20

Unidade: m

Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR 736)

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Méo-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,1917000 6,14
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,0893000 41,73
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,5959000 1,82
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 20,28 0,1773000 3,59
(G)Total:] 53,28
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,28
BDI:  19,82% 10,56
Prego unitario total: 63,84




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41287 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCG 120-30

Unidade: m

Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR-736)

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Méo-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,4485000 7,47
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,2700000 2,01
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,86 2,8970000 28,56
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 20,28 0,2700000 5,47
(G)Total:] 43,51
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,51
BDI:  19,82% 8,62
Prego unitario total: 52,13




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,0000000 226,70
(B)Total:] 229,63
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 229,63
(D) Producéo da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,59
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADUBO NPK 10000 Kg 3,27 0,0600000 0,19
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,44 0,2000000 0,08
ENXOFRE 10401 Kg 6,41 0,0030000 0,01
PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750000 0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 0,6000000 1,91
(F)Total:] 2,21
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 3,06 1,0000000 3,06
(G)Total:| 3,06
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,86
BDI: %) 0,00
Prego unitario total: 9,86




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 22,96
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,96
(D) Producéo da Equipe 0,5882
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,03
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,03
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 39,03




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 158,75 60,25 1,0000000 79,95
EQUIVALENTE
(A)Total:] 79,95
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,0000000 226,70
(B)Total:] 226,99
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 306,94
(D) Produgao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,06
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,06
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 3,06




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0100000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 22,96
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,96
(D) Producéo da Equipe 4,4444
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,16
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 5,16




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 41294 LASTRO DE BRITA Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 30048 1,0000 0,0000 9,30 1,06 1,0000000 9,30
VIBRATORIO
(A)Total:] 9,30
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1500000 4,40
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,5000000 34,00
(B)Total:] 38,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 47,70
(D) Produgao da Equipe 3,5793
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,32
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 1,5750000 114,56
(F)Total:| 114,56
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 127,88
BDI:  19,82% 25,34
Preco unitario total: 153,22




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 0,0100000 2,91
(A)Total:] 2,91
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0500000 25,33
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1800000 5,29
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,0700000 2,07
(B)Total:] 32,69
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 35,60
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,60
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,8400000 61,10
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO ( GRAMATURA 240 G/M2) [10026 m2 5,61 3,7000000 20,75
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 m 20,37 1,0000000 20,37
(F)Total:] 102,22
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 39,03 0,1300000 5,07
(G)Total:| 5,07
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 142,89
19,82% 28,32
Preco unitario total: 171,21




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO1
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5? edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 30115 1 0 49,04 35,67 1,0000000 49,04
CONCRETO
(A)Total:[ 49,04
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total: 82,35
(C)ltens de Incidéncia Codigo % |M. 0. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 131,39
(D) Produgao da Equipe 30,3700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,32
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,1025000 47,90
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,0975000 6,71
(G)Total:] [ 54,61
(H)ltens de Transporte Codigo | Unid. | Férmula X1 | X2 | X3 | Custo Consumo |Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,93
BDI:  19,82% 11,67
Prego unitario total: 70,60




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5? edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 30115 1 0 49,04 35,67 1,0000000 49,04
CONCRETO
(A)Total:[ 49,04
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:| 8235
(C)ltens de Incidéncia Codigo % |M. 0. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: [ 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 131,39
(D) Produgao da Equipe 93,19
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,0334000 15,60
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,0180000 1,24
(G)Total:] [ 16,84
(H)ltens de Transporte Codigo | Unid. | Férmula | X1 | X2 | X3 | Custo Consumo |Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,24
19,82% 3,61
Prego unitario total: 21,85




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: m

|(A)Equipamento Cédigo | Ut. Pr | Ut. Impr | VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo | Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Méo-de-0bra Cédigo | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo | Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % |M. 0. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,7411000 8,98
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,3976000 2,97
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,1276000 59,63
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,8760000 2,68
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,86 1,7411000 17,16
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 20,28 0,3976000 8,06
DRENAGEM
(G)Total:] 99,48
(H)Itens de Transporte Cédigo | Unid. | Férmula X1 | X2 | X3 | Custo Consumo |Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,48
BDI:  19,82% 19,71
Preco unitario total: 119,19




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Mio-de-0bra Cadigo | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % |M. 0. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producao da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,7411000 8,98
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 747 0,3976000 2,97
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,1276000 59,63
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,8760000 2,68
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,86 1,7411000 17,16
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 20,28 0,3976000 8,06
DRENAGEM
(G)Total:] 99,48
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo |Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,48

BDI:  19,82% 19,71

Prego unitario total: 119,19




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: un

|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 274,02 0,4800000 131,52
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,3300000 22,73
(G)Total:| 154,25
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 154,25
BDI:  19,82% 30,57
Preco unitario total: 184,82




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)

Unidade: un

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 274,02 0,5700000 156,19
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,3900000 26,86
(G)Total:] 183,05
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 183,05
BDI:  19,82% 36,28
Prego unitario total: 219,33




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: un

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 274,02 0,6800000 186,33
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,4700000 32,37
(G)Total:] 218,70
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,70
19,82% 43,34
Prego unitario total: 262,04




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: un

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,2000000 1,49
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 0,4200000 186,53
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 274,02 0,2100000 57,54
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,6700000 46,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,3700000 23,21
(G)Total:] 314,92
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 314,92
BDI:  19,82% 62,41
Prego unitario total: 377,33




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) Unidade: un
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)
|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Cédigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
COMPACTAGCAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,4000000 2,98
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 1,2000000 532,95
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 274,02 0,8700000 238,39
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 4,0300000 277,62
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,7420000 46,56
(G)Total:] 1.098,50
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.098,50
BDI:  19,82% 217,72
Preco unitario total: 1316,22




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)

Unidade: un

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,6000000 4,48
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 2,5900000 1.150,29
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 274,02 2,0700000 567,22
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,89 8,8100000 606,92
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,3030000 81,76
(G)Total:] 2.410,67
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.410,67
BDI:  19,82% 477,79
Prego unitario total: 2888,46




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: un

|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 0,1100000 48,85
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,0300000 1,88
(G)Total:| 50,73
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 50,73
BDI:  19,82% 10,05
Preco unitario total: 60,78




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)

Unidade: un

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 0,1400000 62,17
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,0100000 0,62
(G)Total:| 62,79
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,79
BDI:  19,82% 12,44
Preco unitario total: 75,23




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

Unidade: m

|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
COMPACTAGCAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,1500000 1,12
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 0,1370000 60,84
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,2000000 13,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,1100000 6,90
(G)Total:| 82,63
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,63
BDIl:  19,82% 16,37
Prego unitario total: 99,00




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)

Unidade: un

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIGAO (IPR-736)

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,5200000 15,28
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,0800000 2,37
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,7500000 17,00
(B)Total:] 34,65
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 34,65
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,65
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 444,13 0,2040000 90,60
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 2,1600000 135,54
(G)Total:] 226,14
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 260,79
BDI:  19,82% 51,68
Prego unitario total: 312,47




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAGAO)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 2,0000000 48,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
(B)Total:] 107,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 107,32
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,32
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 10062 m 231,47 1,0000000 231,47
(F)Total:] 231,47
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,0050000 2,02
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 0,1690000 58,09
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,1200000 7,53
(G)Total:] 67,64
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 406,43
19,82% 80,55
Preco unitario total: 486,98




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) Unidade: m
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30007 0,1000 0,0000 457,79 226,15 1,0000000 45,77
EQUIVALENTE
(A)Total:] 45,77
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
(B)Total:] 131,45
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 177,22
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,22
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 488,96 1,0000000 488,96
(F)Total:| 488,96
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,0100000 4,04
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 0,4600000 158,12
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,2000000 12,55
(G)Total:| 174,71
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 840,89
BDI:  19,82% 166,66
Preco unitario total: 1007,55




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)

Unidade: un

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
|(B)Mio-de-0bra Cadigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,0400000 16,16
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 1,4700000 505,29
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 2,3400000 146,83
(G)Total:] 668,28
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 668,28
BDI:  19,82% 132,45
Prego unitario total: 800,73




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
|(B)Mio-de-0bra Cadigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,0600000 24,24
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 2,2780000 783,03
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 4,6200000 289,90
(G)Total:] 1.097,17
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.097,17
BDI:  19,82% 217,45
Prego unitario total: 1314,62




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 42120A ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1 - ADAPTADO Unidade: un
|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Méo-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00

Custo Adotado:

1.187.072,10




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 42220A CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 - ADAPTADO Unidade: un
|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Méo-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00

Custo Adotado:

855.827,11




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Mio-de-0bra Codigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 27.623,72|




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ 30022 1,0000 0,0000 84,56 49,29 1,0000000 84,56
CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30007 0,7400 0,2600 457,79 226,15 1,0000000 397,55
EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 161,09 9,48 1,0000000 161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,0000000 46,63
USINA DE ASFALTO AQUENTE 80t /h 30025 1,0000 0,0000 521,97 290,55 1,0000000 521,97
(A)Total:] 1.211,80
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total:] 120,07
(C)ltens de Incidéncia |C6digo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.331,87
(D) Produgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,13
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,0972360 6,43
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,4398480 31,99
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,21 0,8071440 72,81
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 34,7126400 22,21
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/| 10032 Kg 5,82 19,2000000 111,74
PEDRISCO 10094 m3 124,22 0,3549600 44,09
(F)Total:] 289,27
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X X| X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 337,40
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 337,40




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 0,1000000 29,11
(A)Total:] 29,11
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0800000 2,35
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,0000000 181,36
(B)Total:] 183,71
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 212,82
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,82
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 212,82
BDI:  19,82% 42,18
Prego unitario total: 255,00




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 291,10 80,45 0,0500000 14,55
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 122,93 25,95 1,0000000 122,93
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR (30028 1,0000 0,0000 32,96 31,23 3,0000000 98,88
COMPRIMIDO ( 25kg)
(A)Total:] 236,36
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 25,60
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 261,96
(D) Produgao da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 654,90
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 654,90
19,82% 129,80
Prego unitario total: 784,70




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84
(A)Total:] 30,60
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total:] 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 322,81
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,16
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,8992200 59,49
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 1,1026200 80,20
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 280,5341800 179,54
(F)Total:] 319,23
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 401,39
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 401,39




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,71 0,48 4,0000000 2,72
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84
(A)Total:] 31,71
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total:] 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Produgao da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,2000000 27,72
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,9045000 59,84
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,8565000 62,30
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 332,0000000 212,48
(F)Total:| 362,34
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 444,13
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 444,13




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84
(A)Total:] 31,67
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total:] 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,88
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,43
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,6000000 30,36
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,8850000 58,55
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,8670000 63,06
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 364,0000000 232,96
(F)Total:] 384,93
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 467,36
BDI: %) 0,00
Prego unitario total: 467,36




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 52,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,68
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,40
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,5260000 49,37
(F)Total:] 49,37
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 0,7000000 280,97
(G)Total:| 280,97
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 343,74




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,4000000 11,86
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total:] 105,47
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 105,47
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,47
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 1,1500000 107,95
(F)Total:] 107,95
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,1500000 60,60
(G)Total:| 60,60
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 274,02
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 274,02




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 44400 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5¢m (AC/BC) .
Unidade: m2
|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,5625
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 747 0,1500000 1,12
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 44413 0,0500000 22,20
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,1575000 0,48
(G)Total:] 23,80
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,80
BDI:  19,82% 4,71
Prego unitario total: 28,51




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT.

Unidade: m3

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total:] 93,61
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 93,61
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,61
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,61
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 93,61




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 4507956DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO Unidade: Kg
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - JAN/2026
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 0,6000 0,4000 10,84 0,75 1,0000000 6,80
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 0,6000 0,4000 0,17 0,12 1,0000000 0,14
(A)Total:] 6,94
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,0000000 241,30
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 1,0000000 29,66
(B)Total:] 270,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 277,90
(D) Producéo da Equipe 784,8600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,35
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg 8,66 1,0500000 9,09
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM M0076 un 23,96 0,0004700 0,01
(F)Total:] 9,10
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
i Auxiliar
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E |4516138D N (Kg 10,13 0,0026800 0,02
MANIPULAGAO DE CORDOALHA - CONFECGCAO
(G)Total:] 0,02
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,47
BDI:  19,82% 1,87
Prego unitario total: 11,34




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 4507957DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO Unidade: Kg
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - JAN/2026
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 0,6000 0,4000 10,84 0,75 1,0000000 6,80
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 0,6000 0,4000 0,17 0,12 1,0000000 0,14
(A)Total:] 6,94
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 13,0000000 313,69
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 1,0000000 29,66
(B)Total:] 343,35
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 350,29
(D) Produgao da Equipe 1.020,6100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,34
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg 8,66 1,0500000 9,09
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE M0076 un 23,96 0,0004700 0,01
-D =300 MM
(F)Total:] 9,10
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E |4516138D N [Kg 10,13 0,0018800 0,01
MANIPULAGAO DE CORDOALHA - CONFECGAO
(G)Total:] 0,01
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,45
BDI:  19,82% 1,87
Preco unitario total: 11,32




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 0,0000 8,61 0,80 1,0000000 8,61
(A)Total:] 8,61
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 52,06
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 60,67
(D) Produgao da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,74
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,74
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 6,74




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X ( CONFECCAO,
INSTALAGAO E RETIRADA) Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 0,0401600 1,74
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91 0,0401600 1,21
(A)Total:] 2,95
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,7000000 16,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,7000000 20,69
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0700000 2,05
(B)Total:] 39,63
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 42,58
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 12,83 0,4492200 5,76
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 34,69 0,4043000 14,02
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 11,18 0,0185200 0,20
PREGO 10044 Kg 15,63 0,2039600 3,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 0,1990800 0,63
SARRAFO 10048 m 6,36 2,0900300 13,29
TABUA DE 30 11030 m 12,93 0,3593800 4,64
(F)Total:] 41,72
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,30
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 84,30




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO,

INSTALAGAO E RETIRADA)

Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 0,0401600 1,74
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91 0,0401600 1,21
(A)Total:] 2,95
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,7000000 16,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,7000000 20,69
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0700000 2,05
(B)Total:] 39,63
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 42,58
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 12,83 0,4492200 5,76
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 56,36 0,4043000 22,78
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 11,18 0,0111100 0,12
PREGO 10044 Kg 15,63 0,2039600 3,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 0,1990800 0,63
SARRAFO 10048 m 6,36 2,0900300 13,29
TABUA DE 30 11030 m 12,93 0,3593800 4,64
(F)Total:] 50,40
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 92,98
BDI:  19,82% 18,42
Preco unitario total: 111,40




CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS)

Unidade: Kg
|(A)Equipamento Caodigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,0900000 2,17
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,0900000 2,66
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0225000 0,66
(B)Total:] 5,49
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,49
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,49
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 6,50 1,1000000 7,15
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 13,41 0,0150000 0,20
(F)Total:] 7,35
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,84
BDI:  19,82% 2,54
Preco unitario total: 15,38




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 1801 30185 0,4100 0,5900 1,59 1,08 3,0000000 3,84
(A)Total:] 31,67
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total:] 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,88
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,43
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,6000000 30,36
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,8850000 58,55
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,8670000 63,06
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 364,0000000 232,96
(F)Total:] 384,93
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
(G)Total:] 6,74
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 474,10
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 474,10




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 4516138DN  GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO E MANIPULAGAO DE

CORDOALHA - CONFECCAO Unidade: Kg
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT_GO - JAN/2026
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Mio-de-0bra Cadigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L =254 MME E = M0365 Kg 9,96 1,0000000 9,96
4,76 MM
(F)Total:] 9,96
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
CORTE DE PERFIS METALICOS COM MACARICO OXIACETILENO |1408173D N [cm2 0,05 1,2142900 0,06
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO 2408057D N |Kg 101,16 0,0011300 0,11
COM ELETRODO E60XX
(G)Total:| 0,17
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,13
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 10,13




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 1801 30185 0,4000 0,6000 1,59 1,08 3,0000000 3,81
(A)Total:] 31,64
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total:] 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Produgao da Equipe 3,8906
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,23
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,9000000 32,34
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,8775000 58,05
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,8802000 64,02
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 389,0000000 248,96
(F)Total:| 403,37
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
(G)Total:| 6,74
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 493,34
BDI:  19,82% 97,77
Prego unitario total: 591,11




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 24,08 3,73 1,0000000 24,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,71 0,48 4,0000000 2,68
GERICA 1801 30185 0,4000 0,6000 1,59 1,08 3,0000000 3,81
(A)Total: 31,64
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,0000000 29,12
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total:] 292,21
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Producéo da Equipe 3,8530
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,05
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 5,3000000 34,98
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,8550000 56,56
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,8865000 64,48
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 422,0000000 270,08
(F)Total:| 426,10
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,0000000 6,74
(G)Total:| 6,74
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 516,89
BDIl:  19,82% 102,44
Prego unitario total: 619,33




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 45230 DRENOS 100 MM

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0070000 0,20
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,0700000 2,07
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,0700000 1,58
(B)Total:] 3,85
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3,85
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,85
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TUBO PVC 100 MM 11033 m 15,54 0,3000000 4,66
(F)Total:] 4,66
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,51
BDI:  19,82% 1,68
Prego unitario total: 10,19




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45265 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =31 cm Unidade: m
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BOMBA PARA INJEGAO DE 30141 1,0000 0,0000 8,08 4,71 0,1225000 0,98
ARGAMASSA - 50 I/min
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0600 0,9400 254,93 72,07 1,0000000 83,03
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48 0,4552500 0,32
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18 0,1632000 11,08
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,0000 0,0000 35,10 32,61 0,1632000 5,72
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS (30170 1,0000 0,0000 349,49 197,03 1,0000000 349,49
PARA ESTACA RAIZ
(A)Total:] 450,62
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 4,4552500 130,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,4552500 101,00
(B)Total:] 231,93
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 682,55
(D) Producéo da Equipe 4,0670
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 167,82
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,0971400 6,42
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 49,8168000 31,88
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACARAIZ-D = (11050 m 1.239,03 0,0010000 1,23
273,0 mm
(F)Total:] 39,53
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,35
BDIl:  19,82% 41,09
Prego unitario total: 248,44




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm Unidade: m
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA -50  [30141 1,0000 0,0000 8,08 4,71 0,1596200 1,28
I/min
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0700 0,9300 254,93 72,07 1,0000000 84,86
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48 0,5878000 0,41
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18 0,2583100 17,54
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,0000 0,0000 35,10 32,61 0,2583100 9,06
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS (30170 1,0000 0,0000 349,49 197,03 1,0000000 349,49
PARA ESTACA RAIZ
(A)Total:] 462,64
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 4,5878000 134,83
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,5878000 104,00
(B)Total:] 238,83
(C)ltens de Incidéncia |C6digo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 701,47
(D) Produgao da Equipe 3,1540
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,40
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,1617300 10,70
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 82,9356000 53,07
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACARAIZ-D = (11051 m 1.569,81 0,0010000 1,56
323,8 mm
(F)Total:] 65,33
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 287,73
BDI:  19,82% 57,02
Preco unitario total: 344,75




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D =31 cm Unidade: m
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA -50  [30141 1,0000 0,0000 8,08 4,71 0,0225000 0,18
I/min
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0100 0,9900 254,93 72,07 1,0000000 73,88
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48 0,0836200 0,05
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 30165 1,0000 0,0000 445,22 74,12 1,0000000 445,22
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 67,94 7,18 0,0299800 2,03
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,0000 0,0000 35,10 32,61 0,0299800 1,05
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS (30170 1,0000 0,0000 349,49 197,03 1,0000000 349,49
PARA ESTACA RAIZ
(A)Total:] 871,90
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 4,0836200 120,01
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0836200 92,57
(B)Total:] 212,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.084,48
(D) Produgao da Equipe 0,7470
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.451,78
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,0971400 6,42
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 49,8168000 31,88
COROA DE BOTOES ESFERICOS - D = 251 mm (9 7/8") 11060 un 9.557,64 0,0025000 23,89
MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") 11055 un 30.441,80 0,0002000 6,08
(F)Total:] 68,27
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.520,05
BDI:  19,82% 301,27
Prego unitario total: 1821,32




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,71 0,48 0,1366500 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 44,90 10,84 1,0000000 44,90
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR (30028 1,0000 0,0000 32,96 31,23 1,0000000 32,96
COMPRIMIDO (25kg)
(A)Total:] 77,95
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2315000 6,80
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,2315000 5,24
(B)Total:] 12,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 89,99
(D) Producéo da Equipe 0,1545
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 582,45
|(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 582,45
BDIl:  19,82% 115,44
Prego unitario total: 697,89




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45410 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 160,65 85,57 1,0000000 160,65
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 160,65
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2000000 5,87
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 51,21
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 211,86
(D) Produgao da Equipe 17,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,46
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,46
BDI:  19,82% 2,46
Preco unitario total: 14,92




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2700000 7,93
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,2000000 5,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,5000000 56,67
(B)Total: 70,53
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 70,53
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,53
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,53
BDI:  19,82% 13,97
Preco unitario total: 84,50




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 1,0000 0,0000 7,06 0,92 0,0610000 0,43
(A)Total:] 0,43
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0570000 1,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 0,0610000 1,77
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,5700000 12,92
(B)Total: 16,36
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 16,79
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,79
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,79
BDI:  19,82% 3,32
Preco unitario total: 20,11




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 45445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M

Unidade:

m

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,3900000 11,46
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,7000000 20,76
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,1700000 71,86
(B)Total:] 104,08
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 104,08
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,08
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,0063000 0,41
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 1,8500000 1,18
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 10062 m 231,47 1,0500000 243,04
(F)Total:] 244,63
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,71
BDI:  19,82% 69,11
Prego unitario total: 417,82




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45490 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)
Unidade: un
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 0,2000 0,0000 160,65 85,57 1,0000000 32,13
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 32,13
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 6,3800000 153,94
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 6,2000000 183,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,8100000 23,94
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 9,8700000 290,07
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 22,4700000 666,68
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 62,7800000 1.423,22
(B)Total:] 2.741,74
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.773,87
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.773,87
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 6,50 88,5500000 575,57
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 2,5500000 168,70
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 4,6500000 338,24
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 720,0000000 460,80
PREGO 10044 Kg 15,63 0,1100000 1,71
TABUA 1 X 6 11037 m 4,19 0,5400000 2,26
TIJOLO COMUM 11036 un 0,47 1.120,0000000 526,40
(F)Total:] 2.073,68
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL ( SVA) 47007 tkm 4,71 22,5000000 105,97
(G)Total:| 105,97
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.953,52
BDI:  19,82% 981,78
Prego unitario total: 5935,30




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 45580 LASTRO DE BRITA (GAP) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 30048 1,0000 0,0000 9,30 1,06 1,0000000 9,30
VIBRATORIO
(A)Total:] 9,30
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1500000 4,40
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,5000000 34,00
(B)Total:] 38,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 47,70
(D) Produgao da Equipe 1,7896
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,65
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 1,5750000 114,56
(F)Total:| 114,56
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 141,21
19,82% 27,98
Preco unitario total: 169,19




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2000000 5,87
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,0000000 136,02
(B)Total:] 141,89
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 141,89
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 141,89
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 1,0000000 93,87
(F)Total:] 93,87
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,76
19,82% 46,72
Preco unitario total: 282,48




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 M)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,5500000 16,25
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0550000 1,61
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,5500000 12,46
(B)Total:] 30,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 30,32
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,32
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,97 0,1700000 0,84
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 75,00 0,1100000 8,25
(F)Total:] 9,09
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,41
BDI:  19,82% 7,81
Preco unitario total: 47,22




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) Unidade: tkm
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
(A)Total:] 268,16
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 5,0000000 113,35
(B)Total:] 113,35
(C)ltens de Incidéncia |C6digo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 381,51
(D) Produgao da Equipe 81,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,71
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,71
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 4,71




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,51 0,70 1,0000000 6,51
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,71 0,48 4,0000000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,59 1,08 3,0000000 3,78
(A)Total:] 12,89
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,0000000 29,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,0000000 29,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,0000000 204,03
(B)Total:] 263,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 275,98
(D) Producéo da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,94
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 1,7250000 114,12
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,64 350,0000000 224,00
(F)Total:] 338,12
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 404,06
BDI: %) 0,00
Prego unitario total: 404,06




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,42 6,32 0,0401600 1,74
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,27 29,91 0,0401600 1,21
(A)Total:] 2,95
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,7000000 16,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,7000000 20,69
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0700000 2,05
(B)Total:] 39,63
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 42,58
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,4043000 12,09
PREGO 10044 Kg 15,63 0,0236500 0,36
SARRAFO 10048 m 6,36 1,2148900 7,72
(F)Total:] 20,17
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,75
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 62,75




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,0000000 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,0000000 29,56
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
(B)Total:] 56,62
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 56,62
(D) Produgao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,0840000 2,51
(F)Total:] 2,51
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,07
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 3,07




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE6M3-10,5T 30036 0,6300 0,3700 183,85 70,46 1,0000000 141,89
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,6300 0,3700 239,56 124,88 1,0000000 197,12
EQUIVALENTE
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 160,65 85,57 1,0000000 160,65
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 499,66
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 52,68
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 552,34
(D) Produgao da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,41
|(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,41
BDI:  19,82% 3,64
Prego unitario total: 22,05




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 30008 1,0000 0,0000 160,65 85,57 1,0000000 160,65
CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 160,65
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,1000000 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,0000000 22,67
(B)Total:] 25,60
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 186,25
(D) Produgao da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,28
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,28
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 20,28




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 47027 ESCAVAGAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,0300000 0,88
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,0000000 68,01
(B)Total:] 68,89
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 68,89
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,89
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,89
BDI:  19,82% 13,65
Prego unitario total: 82,54




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Unidade: tkm
(A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
(A)Total:] 268,16
(B)Mao-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 45,34
(C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39
BDI:  19,82% 0,27
Preco unitario total: 1,66




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,0000000 268,16
(A)Total:] 268,16
(B)Mao-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 7,38 22,67 207,30 2,0000000 45,34
(B)Total:] 45,34
(C)ltens de Incidéncia % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39
BDI:  19,82% 0,27
Preco unitario total: 1,66




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 30007 0,4000 0,6000 457,79 226,15 1,0000000 318,80
EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 161,09 9,48 1,0000000 86,79
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30016 0,5100 0,4900 247,23 165,39 1,0000000 207,12
(A)Total:] 612,71
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,0000000 72,39
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,2500000 7,34
(B)Total:] 79,73
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 692,44
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,02
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 2,2000500 160,03
(F)Total:] 160,03
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 172,05
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 172,05




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 4915669DN REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO Unidade: m3
Observagdes: COMPOSIGAO SICRO DNIT/GO (JAN/26). ’
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
MOTONIVELADORA - 93KW E9524 1,0000 0,0000 350,13 156,96 1,0000000 350,13
(A)Total:] 350,13
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total:] 90,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 440,81
(D) Produgao da Equipe 228,2100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,93
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,93
BDI:  19,82% 0,38
Prego unitario total: 2,31




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 5213383DN CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA-H =1,00 M -

UTILIZAGAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA

Observagdes: COMPOSIGAO BASEADO NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26)

Unidade: un.dia

|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:]| 0,00
|(B)Méo-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA |M0771 un 351,16 0,0016700 0,58
(F)Total:] 0,58
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,58
BDI:  19,82% 0,11
Prego unitario total: 0,69




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE
Servigo: 5915326DN TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM
CAPACIDADE DE 57 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO Observagdes: COMPOSIGAO Unidade: Km
BASEADA NA TABELA SICRO/DNIT (JAN/26) ’
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
CAVALO MECANICO COM DOLLY PNEUMATICO |E9169 1,0000 0,0000 690,21 181,12 1,0000000 690,21
DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM
CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW
(A)Total:] 690,21
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 690,21
(D) Producéo da Equipe 10,3800
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,49
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,49
BDI:  19,82% 13,17
Prego unitario total: 79,66




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: 5915400DN CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE-MOLDADAS DE ATE 500 KN EM

CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T Unidade: un
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGAO SICRO DNIT/GO - JAN/26
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
CAVALO MECANICO COM DOLLY PNEUMATICO [E9169 1,0000 0,0000 690,21 181,12 1,0000000 690,21
DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM
CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 E9094 1,0000 0,0000 2.243,68 1.147,58 2,0000000 4.487,36
EIXOS COM CAPACIDADE DE 350T - 450 KW
(A)Total:] 5.177,57
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,0000000 90,68
(B)Total:] 90,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.268,25
(D) Producéo da Equipe 1,6600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.173,64
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.173,64
BDI:  19,82% 629,01
Preco unitario total: 3802,65




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: COMP 01 RELOCACAO DE REDE ELETRICA - POSTES
Observagdes: VALOR DO SERVIGO BASEADO NA ESTIMATIVA DE PREGO DA MUDANGA DA REDE ELETRICA, CUJO O VALOR QUE ERA ERA EM AGOSTO/23 R$

10.130,82. FOI REAJUSTADO PELO INDICE RODOVIARIO PARA R$ 11.442,58, PERCENTUAL DE 12,95% DE AUMENTO

Unidade: un

NO SERVICO.
|(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
|(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Foérmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 11.442,58
BDI:  19,82% 2267,91
Prego unitario total: 13710,49




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: CPU-01 BOCA DE LOBO SIMPLES - CAVALETE

Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA PLANILHA FORNECIDA PELO PROJETISTA

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Aucxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,2000000 5,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,4000000 9,06
(B)Total:] 14,99
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 14,99
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,99
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 24370C Kg 7,15 15,1000000 107,96
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 34,69 6,6000000 228,95
GUIA-CHAPEU PRE MOLDADA - C=120cm M0224 un 61,20 1,0000000 61,20
(F)Total:| 398,11
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHAPISCO COMUM 2001010C |m2 6,92 0,1100000 0,76
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 0,4600000 218,08
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 493,34 0,1100000 54,26
CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA 1101070C  |m2 150,98 3,6700000 554,09
CONCRETO ARMADO (0, 0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
(G)Total:] 827,19
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.240,29
BDI:  19,82% 245,82
Preco unitario total: 1486,11




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: CPU-02 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE

Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NA PLANILHA FORNECIDA PELO PROJETISTA

Unidade: un

|(A)Equipamento Cadigo |Ut. Pr |Ut. Impr |VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Aucxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,3000000 8,90
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,6000000 13,60
(B)Total:] 22,50
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,50
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,50
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") 24370C Kg 7,15 26,1000000 186,61
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 34,69 10,1000000 350,36
GUIA-CHAPEU PRE MOLDADA - C=120cm M0224 un 61,20 2,0000000 122,40
(F)Total:| 659,37
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHAPISCO COMUM 2001010C  [m2 6,92 0,1600000 1,10
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 0,6700000 317,64
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 493,34 0,1600000 78,93
CORTINA CANALETA CONCRETO 19X19X19 PARA SER CHEIA 1101070C  |m2 150,98 8,9300000 1.348,25
CONCRETO ARMADO (0, 0947M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
(G)Total:| 1.745,92
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. | Férmula X| X| | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.427,79
BDI:  19,82% 481,18
Prego unitario total: 2908,97




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: CPU-03 MONTAGEM DE LAJE ALVEOLAR PRE-FABRICADA, INCLUSO IGAMENTO

Observagdes: COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - GO 04/2026 Unidade: m3
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO,  [89273SNP 1,0000 0,0000 109,38 0,0677000 7,40
COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M,
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO,  [89272SNP 1,0000 0,0000 227,25 0,1785000 40,56
COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M,
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW,
TRAGAO 4 X 4. AF_11/2014
(A)Total:] 47,96
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,3693000 10,95
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,4923000 11,16
(B)Total:] 22,11
(C)ltens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
Aucxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 70,07
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,07
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
|(G)Servigos Caodigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
|(H)Itens de Transporte Codigo Unid. | Foérmula X| X| X3 | Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,07
BDI:  19,82% 13,88
Preco unitario total: 83,95




@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

Servigo: CPU-04 FORNECIMENTO DE LAJE EM PAINEL ALVEOLAR - ESPESSURA 16CM - 500KG/M2 Unidade: m2
Observagdes: COMPOSIGAO BASEADA NO CUSTO DO INSUMO (88304) - SIURB/SP ’
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
|(B)Mio-de-0bra Cédigo |Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
|(C)Itens de Incidéncia Codigo % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
LAJE EM PAINEL PROTENDIDO ALVEOLAR - ESPESSURA: 16 CM -/88304SIU m2 247,66 1,0000000 247,66
500KG/M2 RB-SP
(F)Total:| 247,66
|(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmula X X X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar 1 2
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 247,66
BDI:  19,82% 49,08
Preco unitario total: 296,74




éf?

CONSTRUTORA

CANTEIRO DE OBRA

CENTROLESTE
DESCRIGAO UNIDADE CUSTO FAIXA B1 (IMPLANTAGAO)
UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m? 0,54 4.000,00 2.160,00
diametros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos m? 11,93 1.248,00 14.888,64
movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 4,84 960,00 4.646,40
INSTALACOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 294,22 160,00 47.075,20
Escritério urbano (cidade) més 3.530,76 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 294,22 39,32 11.568,73
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 294,22 90,75 26.699,29
Alojamento (engenheiros) meés 3.735,77 8,00 29.886,16
Mobilidrio de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 4.348,22 4,00 17.392,88
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 384,46 8,00 3.075,68
Almoxarifado m? 205,95 32,00 6.590,40
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 205,95 26,67 5.491,86
Oficinas m? 205,95 106,67 21.967,86
Fiscalizagdo m? 294,22 12,00 3.530,64
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 205,95 0,00 0,00
Vestiarios m? 294,22 100,00 29.422,00
Sanitarios m? 294,22 29,92 8.803,06
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 410,19 24,00 9.844,51
Refeitério (para os administrativos) m? 294,22 26,67 7.845,67
Tenda 6x6 m (refeitdrio) un 306,91 16,00 4.910,49
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 17,33 3.855,73
Laboratério (espago fisico) m? 250,09 40,00 10.003,60
Ambulatério m? 250,09 14,52 3.631,31
Cercas m 18,75 293,33 5.499,99
Guaritas m? 294,22 5,33 1.569,08
Fossa Séptica un 6.025,57 2,67 16.064,17
Sumidouro un 3.789,73 2,67 10.103,42
Poco Artesiano un 15.622,42 1,33 20.824,69
Placa de Obra m? 400,78 10,00 4.007,80
Obelisco de Inauguragao (com placa) un 8.911,53 1,33 11.879,07
Instalacdes Provisdrias de Agua / Esgoto un 4.131,77 1,33 5.507,65
Instalacdes Provisodrias de Energia Elétrica un 5.366,11 1,33 7.153,02
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 28.800,00 29.952,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 141,13 8,00 1.129,04
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 53,00 8,00 424,00
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 3.977,60 1,60 6.364,16
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Instalagéo de Usina de Asfalto un 98.786,32 1,00 98.786,32
Instalagé@o de Usina de Solos un 66.432,81 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 205,95 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizacéo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 347,98 10,66 3.709,47
Sinalizago - placas da obra (desvio / pare siga) m? 347,98 16,00 5.567,68
Cone de sinalizagéo (desvio) un 88,63 10,67 945,33
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 26,67 2.844,46
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 205,25 528,00 108.372,00
Servente para sinalizagdo (desvio) més 3.977,60 16,00 63.641,60
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagao de Canteiro (fixo) un 5.244,98 1,00 5.244,98
Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) m2 0,40 4.000,00 1.600,00
Licenca de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 1,00 16.461,31
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,33 6.408,10

CUSTO TOTAL 714.260,65

BDI: 19,82% 141.566,46
PRECO TOTAL 855.827,11
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ADMINISTRACAO LOCAL
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CENTROLESTE
DESCRIGCAO UNIDADE| CUSTO FAIXA B1 (IMPLANTAGAO)
UNITARI[™™ " QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 33.946,00 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 28.800,20 0,00 0,00
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 23.658,80 4,80 113.562,24
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 7.198,40 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 9.770,20 0,00 0,00
Topdgrafo més 8.008,00 1,60 12.812,80
Auxiliar de Topografia més 3.931,40 8,00 31.451,20
Laboratorista de Solos més 8.008,00 2,00 16.016,00
Laboratorista de Betumes més 8.008,00 1,00 8.008,00
Laboratorista de Concretos més 8.008,00 1,00 8.008,00
Auxiliar de Laboratorista més 3.931,40 6,40 25.160,96
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 28.800,20 0,00 0,00
Médico de Seguranca do Trabalho més 18.577,82 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 6.882,05 4,00 27.528,20
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 9.770,20 8,00 78.161,60
Motorista més 4.919,20 3,20 15.741,44
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 5.007,20 8,00 40.057,60
Auxiliar Administrativo més 4.301,00 4,00 17.204,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 6.938,80 20,00 138.776,00
Recepcionista / Telefonista més 4.301,00 0,00 0,00
Vigia més 3.942,40 16,00 63.078,40
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 200,00 8,00 1.600,00
Medicamentos més 50,00 16,00 800,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
[Veiculos Leves (incluso combustivel) més | 3.378,13| 6,40| 21.620,03
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.691,93 4,00 14.767,72
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 5.826,70 1,00 5.826,70
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.756,19 1,00 4.756,19
Instrumental de Topografia més 5.847,63 4,00 23.390,52
Caminh&o Munck més 39.371,64 4,00 157.486,56
Caminhéo prancha més 39.692,40 4,00 158.769,60
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 450,00 1,33 599,85
PGR (NR-18) unidade 3.333,33 1,33 4.443,33
Anotacéo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 4,00 1.085,88
Ensaios Tecnologicos unidade 100,63 0,00 0,00
CUSTO TOTAL 990.712,82
BDI: 19,82% 196.359,28
PRECO TOTAL 1.187.072,10
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MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO

CENTROLESTE
I Mobilizador (F/:; et ® [(,g; (D:::;760) Quar(l:;’ e (&(:;ile)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 531,95 50 8,86 1 443,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 291,10 50 4,85 3 727,50
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,85 50 3,06 1 153,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 268,16 50 4,46 1 223,00
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 50 5,90 1 295,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 549,98 50 9,16
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 50 7,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 50 5,26
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 50 5,86
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 50 6,12 1 306,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 328,74 50 5,47 1 273,50
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 50 4,24 1 212,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 279,44 50 4,65 1 232,50
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,53 50 12,47
il T R i Il I wa] o] o
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
89273SNP MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI Dlgl:JRNO. AF_11/2014 89273SNP 1.00 109,38 50 1.82 ! 91,00
E9094 i‘bJVINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE DE 350T - 450 E9094 1,00 2243,68 50 37.30 1 1.869.50
CAVALO MECANICO COM DOLLY PNEUMATICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM
E9169 CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW E9169 1,00 690,21 50 11,50 1 575,00
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 370,26 50 12,34
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 370,26 50 12,34
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 370,26 50 6,17
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 370,26 50 3,08
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 370,26 50 2,03
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 370,26 50 2,03
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 370,26 50 3,08
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17 1 308,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 370,26 50 6,17
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 370,26 50 18,51 1 925,50
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 370,26 50 12,34 1 617,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 370,26 50 6,17
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 370,26 50 3,08 1 154,00
Sub Total de Equipamento (F) : 10.215,00
Mo de Obra Percentu Custo Total de Total
al (H) operarios (GxHxI)
- IEFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 43 1.312,18
Sub Total de Méo de Obra (J) : 1.312,18
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 11.527,18
BDI: 19,82%) 2.284,68
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 13.811,86
Total Mobilizagéo / Desmobilizagao (2xM) : 27.623,72

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.
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CENTROLESTE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO B.D.l.

BDI SERVICOS PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA

% sobre CD

AC - Administragao Central 6,00%
DF- Despesas Financeiras 1,61%
R - Riscos 0,97%
S - Seguros e Garantias Contratuais 0,74%
Sub-total: 9,32%
LUCRO % sobre CD
F - Lucro Operacional 2,20%
Sub-total: 2,20%

TAXAS E IMPOSTOS

% sobre CD

G-PIS 0,65%
H - COFINS 3,00%
| - 1ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%
BDI COM IMPOSTOS (%) 19,82%
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CENTROLESTE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO B.D.

BDI DIFERENCIADO PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA % sobre CD
AC - Administragao Central 3,45%
DF- Despesas Financeiras 0,85%

R - Riscos 0,85%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,48%
Sub-total: 5,63%
LUCRO % sobre CD
F - Lucro Operacional 511%
Sub-total: 5,11%
TAXAS E IMPOSTOS % sobre CD
G-PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

I - 1ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%
BDI COM IMPOSTOS (%) 18,98%
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia: DIANOT

Trecho:

jagao Viaria Avenida Copacabana | Setor Vale das Pombas

Extensao: 3,84 KM

Atividades

Total por Etapa

TERRAPLENAGEM
100,00%) 1000%
RS 10.798.361,90)
PAVIMENTAGAO
100,00%)
1.412.679.49
DRENAGEM

100,00%|

ADMINISTRAGAO

CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

SINALIZAGAO

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Porcentagem 261%) 19.04%) 19.76%) 13.01%) 267%)
Valor Rs 2210262700 R s5.990.90] Rs s 4207.708.56| R a367171.76] RS s s 2476.320.98 589.192.52]
Porcentagem Acumulado 261%) 26.10%) a5.86%) o7,33%) 100,00%
Valor Acumulado Rs 2210262700 s75.990.90] Rs 5.760.460,59 10.135.632,34 21513 434,43 22:102.627,00)
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TERMO DE ENCERRAMENTO

S

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

Ref.: CONCORRENCIA N2 084/2026 - GOINFRA

Este volume contém 177(cento e setenta e sete) folhas, incluindo esta, numeradas
por meio de numerador automatico, de nimero 001 a 177, composto de PROPOSTA

DE PRECOS elaborado pela Construtora Centro Leste S/A.

Atenciosamente,

Senador Canedo, 01 de setembro de 2026

Assinado de forma digital por
N”‘TON AIRES DO NILTON AIRES DO COUTO
CcCOouTo JUNIOR:57586519153
Dados: 2026.09.01 10:15:48

JUNIOR:57586519153 Dyes
Nilton Aires do Couto Junior

Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10

Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090 .
9 P BN comercial@construtoraccl.com.br

\ 62 3273_6668 Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO

CEP: 75252-530
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