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Goiania/GO, 10 setembro, 2026

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n2 202600005025632

OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para a execu¢do de servigos de conservagao preventiva de
pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 113 do Programa Goids em
Movimento — Eixo Municipios (Luziania).

LICITANTE: HL TERRAPLENAGEM LTDA.

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de Vossas Senhorias nossa proposta de pregos relativa a licitagdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na sua

preparagdo.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitagdo e que esta Empresa acatara integralmente
qualquer decisdo que venha a ser tomada pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA
quanto a qualificagdo apenas dos licitantes que haja atendido as condi¢Ges estabelecidas e demonstrem integral
possibilidade de executarem as obras previstas.

O Nosso valor proposta é de RS 4.169.303,33
(Quatro milhGes cento e sessenta e nove mil trezentos e trés reais e trinta e trés

centavos)
Nosso Coefiente de desconto é de K= 0,7495

O Nosso valor de desconto é de RS 1.393.476,29
(Um milhdo trezentos e noventa e trés mil quatrocentos e setenta e seis reais e
vinte e nove centavos)

Para atender o disposto no artigo 12 do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS
compreendido no prego proposto é de:
RS 125.079,09 (Centoe vinte e cinco mil setenta e nove reais e nove
centavos)

Declaramos que em nosso prego proposto estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo
das obras, inclusive as despesas com materiais, mdo-de-obra especializada ou ndo, eventual elaboracdo de
desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagdo social
trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para a execugdo total e completa das obras civis e das obras complementares,
conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo

em relagdo a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.
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Registramos ainda, que o valor proposto, nesta licitagdo, contempla o pagamento de impostos de quaisquer
natureza, com suas respectivas aliquotas definidas na legislagdo vigente, e o desconto apresentado sobre o valor
orgado pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA neste processo licitatério, incidira

sobre os demais itens de obras, materiais ou servigos constantes das planilhas do orgamento referencial.

Comprometemo-nos a executar eventuais servigos, bem como fornecimento de materiais, ndo constantes do Edital,
mas inerentes a natureza dos servigos contratados. Estes servicos/materiais terdo seus custos unitarios
determinados pelo uso obrigatério da Planilha de Pregos e Servigos da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E
TRANSPORTES - GOINFRA. Para servigos nao constantes da Planilha de Pregos e Servigos da AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA, os custos unitdrios serdo especificados e orgados pela AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA e serdo executados e pagos de acordo com o
servigo/material efetivamente executado/fornecido, com aplicacdo do coeficiente de desconto calculado.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢des do Edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.

O prazo de execucdo total das obras é de 60 (Sessenta) dias consecutivos.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de abertura da
licitagdo.
Acompanham a nossa proposta de pregos os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais

julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliagdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessarios a perfeita execu¢do da obra e a equipe técnica/administrativa que forem
necessarios para a perfeita execugdo dos servicos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a
quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalizagdo da AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Na execugdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes da
fiscalizacdo da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, assumindo, desde ja, a integral

responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Registramos ainda, que o valor proposto por esta empresa, nesta licitagdo, contempla o pagamento de impostos de
guaisquer natureza, com suas respectivas aliquotas definidas na legislagdo vigente, e o desconto apresentado sobre
o valor or¢ado pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTES - GOINFRA neste processo licitatério,

incidira sobre os demais itens de obras, materiais ou servigos constantes das planilhas do Anexo Il

Atenciosamente,

HL TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ/MF N.2 10.739.793/0001-19
Jodo Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n° 202600005025632

Contratagéo de empresa especializada para a execugéo de servigos de conservagéo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem B.D.l 20,91% Encargos Néo Desonerado: embutido nos
prestados nos municipios que compde o Lote 113 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Luziania). Sociais: pregos unitario dos insumos de méao
de obra, de acordo com as bases.
Orgamento Sintético
Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total Peso (%)
BDI
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 1 148.098,48 148.098,48 3,55 %
42000 Préprio INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME un 1 91.168,11 110.231,36 110.231,36 2,64 %
DEMONSTRATIVO
42301 AGETOP RODOVIARIA  MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1 31.318,44 37.867,12 37.867,12 0,91 %
PAVIMENTAGAO 1 3.930.740,53 3.930.740,53 94,28 %
40001 AGETOP RODOVIARIA  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES m? 327,325 0,55 0,66 216,03 0,01 %
COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 AGETOP RODOVIARIA  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA m? 327,325 0,42 0,50 163,66 0,00 %
44100 AGETOP RODOVIARIA  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) m? 196,395 7,58 9,16 1.798,97 0,04 %
44102 AGETOP RODOVIARIA  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) m3km 4189,105 3,01 3,63 15.206,45 0,36 %
44151 AGETOP RODOVIARIA  ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. m? 157,116 64,60 78,10 12.270,75 0,29 %
LOCAL DE CIMENTO
44201 AGETOP RODOVIARIA  PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) m? 102125,92 0,42 0,50 51.062,96 1,22 %
40425 AGETOP RODOVIARIA  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m? 314,233 9,61 11,61 3.648,24 0,09 %
40430 AGETOP RODOVIARIA  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 1571,165 3,09 3,73 5.860,44 0,14 %
44300 AGETOP RODOVIARIA  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM 132,149 3,53 4,26 562,95 0,01 %
44200 AGETOP RODOVIARIA  IMPRIMAGAO (PAV.URB.) m? 981,98 0,53 0,64 628,46 0,02 %
00001518  SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA T 6268,96 447,50 541,07 3.391.946,18 81,36 %
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
44204 AGETOP RODOVIARIA  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) m* 2612,066 37,85 45,76 119.528,14 2,87 %
44303 AGETOP RODOVIARIA  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) tkm 15,9 2,48 2,99 47,54 0,00 %
40450 AGETOP RODOVIARIA  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 917,657 0,80 0,96 880,85 0,02 %
40460 AGETOP RODOVIARIA  TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM 112841,28 0,89 1,07 120.740,16 2,90 %
40510 AGETOP RODOVIARIA  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 51,061 3.025,00 3.657,52 186.756,62 4,48 %
40485 AGETOP RODOVIARIA  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 1,276 2.650,00 3.204,11 4.088,44 0,10 %
40530 AGETOP RODOVIARIA  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 5966,418 2,13 2,57 15.333,69 0,37 %
SERVICOS COMPLEMENTARES 1 90.464,32 90.464,32 217 %
40835 AGETOP RODOVIARIA  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 503 37,38 45,19 22.730,57 0,55 %
40815 AGETOP RODOVIARIA  SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m? 999,166 29,38 35,52 35.490,37 0,85 %
42480 AGETOP RODOVIARIA  CAIAGAO (3 DEMAOS) m? 6607,25 4,04 4,88 32.243,38 0,77 %
Valor Total 4.169.303,33 100,00%

Goiania-GO, 10 de setembro de 2026

‘HL TERRAPLENAGEM LTDA
Jodio Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

Responsavel Técnico
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TERRAPLENAGEM

A:
Ref.:

Objeto:

Item

CNPJ: 10.739.793/0001-19 | CF/DF:07.518.524/001-35
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n° 202600005025632

Contratagdo de empresa especializada para a execugéo de servigos de
conservagéo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos
municipios que compde o Lote 113 do Programa Goias em Movimento —
Eixo Municipios (Luziania).

B.D.l

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

PAVIMENTAGAO

SERVICOS COMPLEMENTARES

Goiania-GO, 10 de setembro de 2026

~HL TERRAPLENAGEM LTDA
Jodo Luis Rocha Gomes

20.622 OAB/DF

Representante Legal

Total Por Etapa
100,00%
148.098.48
100,00%
3.930.740.53
100,00%
90.464.32
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

20,91% Encargos
Sociais:

15 DIAS 30 DIAS
25,00% 25,00%

37.024 62 37.02
25,00% 25,00%
25,00% 25,00%
25,0% 25,0%
1.042.325,83  1.042.325,83
25,0% 50,0%
1.042.325,83  2.084.651,66

MG 75538/D
Responsavel Técnico

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

45 DIAS
30,00%

30,00%
30,00%

30,0%
1.250.790,99

80,0%
3.335.442,65

60 DIAS
20,00%

20,00%
20,00%

20,0%
833.860,66
100,0%
4.169.303,33
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A:
Ref.:

Objeto:

GRUPO A

1

GRUPO B

1

GRUPO C

1

GRUPO D

1

GRUPO E

1

GRUPO F

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n° 202600005025632

Contratagado de empresa especializada para a execugéo de servigos de conservagéo preventiva de pavimentos asfélticos, a serem prestados nos

municipios que compde o Lote 113 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Luziania).

BDI
TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAGAO CENTRAL

Administragdo Central

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Seguro + Garantia

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIGOS) - MUNICIPAL
COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI

Goiania-GO, 10 de setembro de 2026

‘HL TERRAPLENAGEM LTDA
Joso Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

Responsavel Técnico

11

Encargos N&o Desonerado: embutido nos pregos
Sociais: unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

3,80%

Total do Grupo 3,80%

0,50%

Total do Grupo 0,50%

0,32%

Total do Grupo 0,32%

117%

Total do Grupo 1,17%

6,64%

Total do Grupo 6,64%

3,00%
3,00%
0,65%

Total do Grupo 6,65%

((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificagéo sobre despesas indiretas (B.D.I)= 20,91%
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A: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n? 202600005025632

Objeto: C &0 de empresa iali para a execucdo de servicos de conservacdo preventiva de pavimentos asfélticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 113 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Luziania).

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

GO
\' FGV IBRE Goias - Abril/2026 .‘ N F RA

Sem desoneragao

" - Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%  Total (%)
Codigo Descrigéo
A4 A5 A6 A7 A8 B3 B4 BS B6 B7 B8 c2 c3 c4 D1 D2
20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h [ 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [18,34%| 4,74% | 4,81% | 0.91% | 0.04% [ 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 503% | 0,14% | 7.50% | 4,45% | 0,93% | 14.71%| 0.45% | 109.92%
20001_|MOTORISTA DE VEICULO LEVE h [2000%] 8.00% | 250% | 1.50% | 1,60% | 0.20% | 3.00% | 1.00% [ - [ 18.75%| 4.85% | 7.95% | 0.91% | 0,04% | 0.08% | 9.24% [ 0.74% | 001% | - [ 3.19% | 0,08% | 4,36% | 4.56% | 0,93% | 16,09%| 0,29% | 109,86%
20003 [AJUDANTE h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [18,39%| 4,75% | 5.16% | 0.91% | 0.04% | 0,09% | 9,24% | 0.74% | 0.01% | - | 4.80% | 0,13% | 7.16% | 4,46% | 0,93% | 14.87%| 0.43% | 109.92%
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [18,34%| 4,74% | 4,81% | 091% | 0.04% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 503% | 0,14% | 7.50% | 4,45% | 0,93% | 14.71%| 0.45% | 109.92%
20013 |GREDISTA h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [18,60%| 4,81% | 6.77% | 0.91% | 0.04% | 0,09% | 9.24% | 0,74% | 0,01% | - | 4.05% | 0,10% | 5,55% | 4,52% | 0,93% | 15,57%| 0,36% | 110,08%
20014 |BLASTER h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 0.41% | - [18,75%| 4,85% | 7.90% | 0.97% | 0.04% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 3.23% | 0,08% | 4.43% | 4,56% | 0,93% | 15.85%| 0,29% | 109,18%
20015 |MONTADOR h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [1846%| 4,77% | 5.75% | 0.91% | 0.04% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 4.40% | 0,12% | 6,57% | 4.48% | 0,93% | 15.13%| 0.40% | 109,84%
20016 [CARPINTEIRO h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [1852%| 4,79% | 6.17% | 0.91% | 0.04% | 0,08% | 9.24% | 0,74% | 0,00% | - | 4.49% | 0,11% | 6,15% | 4,50% | 0,93% | 1531%| 0.40% | 110,17%
20017 _|PEDREIRO h [2000%] 8.00% | 250% | 1.50% | 1,60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% [ - [ 18.52%| 4.79% [ 6.24% | 0,91% | 0,04% | 0.08% | 9.24% [ 0.74% | 0,00% | - [ 4.44% | 0,11% | 6,08% | 4.50% | 0,93% | 15,33%| 0.40% | 110,15%
20018 [ARMADOR h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [18,19%| 4,70% | 3,59% | 0.91% | 0.04% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 584% | 0,16% | 8,72% | 4,40% | 0,93% | 14.17%| 0,53% | 11005%
20019 [PINTOR h [2000%] 8.00% | 250% | 1.50% | 1,60% | 0.20% | 3.00% [ 1.00% [ - [ 18.54%| 4.80% [ 6.39% | 0,91% | 0,04% | 0.08% | 9.24% [ 0.74% | 0,00% | - [ 4.33% | 0,11% | 593% | 4.50% | 0,93% | 15.40%| 0.39% | 110,13%
20023 |RASTELEIRO h | 20,00%| 8.00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [1852%| 4,79% | 6.24% | 0.91% | 0.04% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 4.44% | 0,11% | 6,08% | 4,50% | 0,93% | 15.33%| 0.40% | 110,15%
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [18,34%| 4,74% | 4,81% | 091% | 0.04% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,00% | - | 503% | 0,14% | 7.50% | 4,45% | 0,93% | 14.71%| 0.45% | 109.92%
20027 _|MOTORISTA DE CAMINHAO h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [1852%| 4,79% | 6.20% | 0.91% | 0.04% | 0,08% | 9.24% | 0,74% | 0,00% | - | 4.47% | 0.11% | 6,11% | 4,50% | 0,93% | 15.32%| 0.40% | 110,16%
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [1852%| 4,79% | 6.20% | 0.91% | 0.04% | 0,08% | 9.24% | 0,74% | 0,00% | - | 4.47% | 0,11% | 6,11% | 4,50% | 0,93% | 15.32%| 0.40% | 110,16%
20031 |SERVENTE h | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [18,39%| 4,75% | 5.16% | 0.91% | 0.04% | 0,09% | 9.24% | 0.74% | 0.01% | - | 4.80% | 0,13% | 7.16% | 4,46% | 0,93% | 14.87%| 0.43% | 109.92%
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO més | 20,00%]| 8,00% | 2,50% | 1.50% | 1,60% | 0.20% | 3,00% | 1.00% [ - - - [7.49% [ 091% | 0,04% [ 0.07% [ 9.24% | 0.74% | 0,00% | - [ 3,53% | 0,09% | 4,.83% | 3.79% | 0,93% | 6.99% | 032% | 76.76%
21030 [SOLDADOR h ] 20,00%| 8.00% | 2,50% | 1.50% | 1.60% | 0,20% | 3.00% | 1.00% | - [18,64%| 4,82% | 7.09% | 0.91% | 0.04% | 0,09% | 9.24% | 0.74% | 0,00% | - | 3.82% | 0,10% | 5,23% | 4,53% | 0,93% | 15.71%| 0,34% | 110,03%
Legenda. CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA
C Parcela Descrigdo 1. Parafins de apresentagao dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas
A1 Previdéncia Social decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferencas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relagdo a uma eventual soma
A2 FGTS dos valores visiveis das parcelas.
A3 Salério Educagio 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, nao esta aplicada a média mével. A média mével é parte da
A4 SESCouSESI metodologia de calculo dos salarios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/ SEBRAE variagdes decorrentes de eventuais alteragdes nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagéo da média movel aritmética (ou média mével
a6 INCRA simples), com excegao dos encargos do Grupo A referentes s leis sociais. Assim, posteriormente & obtengao do somatdrio dos percentuais dos
encargos dos grupos B, C e D, ¢ aplicada a média movel aritmética dos trés ultimos resultados dos somatcrios dos encargos dos mesmos grupos, e
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho adicionado o somatdrio do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no calculo dos custos da Mao de
A8 SECONCI Obra.
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
B1  Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4 Auxilio Enfermidade
B5  Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)
B6  Licenga Patemidade

B7 13" Salario
Bs Faltas Justificadas

B9 Férias sobre Licenga Matemnidade
B10 Reciclagem Tecnologica

C1_ Aviso Prévio Indenizado
C2  Aviso Prévio Trabalhado

Grupo C - Verbas Rescisorias (%) C3  Férias Indenizadas + 1/3

Depésito por Resciséo Sem Justa Causa

I
?

Indenizag@o Adicional

o)
&

D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
D2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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A: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n° 202600005025632
Objeto: Contratagéo de empresa especializada para a execugao de servigos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a B.D.L 20,91% Encargos Nao Desonerado: embutido nos
serem prestados nos municipios que compde o Lote 113 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Luziania). Sociais: pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 42000 Proprio INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME un 1,0000000 91.168,11 91.168,11
DEMONSTRATIVO
Insumo MOI0077 Préprio Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga) Administragao m? 15,0000000 416,02 6.240,30
Insumo MOI0014 Préprio Técnico de Seguranga do Trabalho Administragao més 0,0500000 6.964,26 348,21
Insumo MOI0046 Proéprio Mobiliario de Alojamento (engenheiros) Administragao més 2,0000000 400,36 800,72
Insumo MOI0042 Préprio Alojamento (pessoal operacional) Administragao m? 2,0000000 3.803,68 7.607,36
Insumo MOI0040 Préprio Escritério de campo Administragao m? 2,0000000 3.594,10 7.188,20
Insumo MOI0023 Préprio Medicamentos Administragao més 2,0000000 50,00 100,00
Insumo MOI0032 Préprio PGR (NR-18) Administragao unidade 1,0000000 3.333,33 3.333,33
Insumo MOI0003 Préprio Engenheiro de Produgao / Civil (Eng. Junior) Administragao més 0,2000000 22.068,20 4.413,64
Insumo MOI0034 Préprio Anotagdo de Responsabilidade Técnica Administragao unidade 1,0000000 112,50 112,50
Insumo MOI0011 Préprio Auxiliar de Laboratorista Administragao més 2,0000000 4.039,20 8.078,40
Insumo MOI0054 Préprio Banheiros Quimicos (com lavatério) Administragao un 3,0000000 416,57 1.249,71
Insumo MOI0031 Préprio PCMSO (NR-7) Administragao unidade 1,0000000 285,59 285,59
Insumo MOI0078 Préprio Cone de sinalizagao (desvio) Administragdo un 50,0000000 79,86 3.993,00
Insumo MOI0022 Préprio Material de Expediente / Copias / Impressdes Administragao més 2,0000000 200,00 400,00
Insumo MOI0030 Proéprio Caminhao prancha Administragao més 0,0500000 43.651,30 2.182,56
Insumo MOI0082 Préprio Licenga de Instalagao de Canteiro (fixo) Administragao un 1,0000000 5.403,04 5.403,04
Insumo MOI0065 Préprio Placa de Obra Administragao m? 7,0000000 393,80 2.756,60
Insumo MOI0017 Préprio Encarregado Administrativo Administragao més 0,0500000 5.088,60 254,43
Insumo MOI0083 Préprio Licenca de Instalagao de Canteiro (area) Administragao m? 1.200,0000000 0,40 480,00
Insumo MOI0045 Préprio Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) Administragao més 2,0000000 4.291,61 8.583,22
Insumo MOI0009 Préprio Laboratorista de Betumes Administragao més 1,0000000 8.155,40 8.155,40
Insumo MOI0024 Préprio Veiculos Leves (incluso combustivel) Administragao més 2,0000000 3.508,26 7.016,52
Insumo MOI0026 Préprio Equipamentos de Laboratério de Asfalto Administragao més 2,0000000 6.092,69 12.185,38
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 19.063,25 Valor com BDI => 110.231,36
1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 42301 AGETOP MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 4230 un 1,0000000 31.318,44 31.318,44
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo 2 Proprio MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 2,0000000 un 15.659,22 31.318,44
Custo unitario total de material 31318,44
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6.548,68 Valor com BDI => 37.867,12
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 40001 AGETOP DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 4000 m? 1,0000000 0,55 0,55
RODOVIARI DIAMETROS MENORES DE 15 cm
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30001 AGETOP TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 787,0100 290,3300 787,0100
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 787,01
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,4000000 29,74 11,89
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 23,18 46,36
RODOVIARI
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 58,25
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 845,26
(D) Produgéo de Equipe 1532,91
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,55
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,66
22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40305 AGETOP ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 4030 m? 1,0000000 0,42 0,42
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30000 AGETOP TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 343,9600 132,5600 343,9600
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 343,96
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 23,18 46,36
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,2000000 29,74 5,94
RODOVIARI
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A: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n° 202600005025632
Objeto: Contratagéo de empresa especializada para a execugao de servigos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a B.D.L 20,91% Encargos Nao Desonerado: embutido nos
serem prestados nos municipios que compde o Lote 113 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Luziania). Sociais: pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 52,3
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 396,26
(D) Produgéo de Equipe 940
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,42
MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,50
23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 44100 AGETOP ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 4410 m* 1,0000000 7,58 7,58
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30001 AGETOP TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 787,0100 290,3300 787,0100
RODOVIARI
Insumo 30007 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,77 0,23 485,9300 230,1200 427,0900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 12141
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,0000000 23,18 23,18
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVIGO 0,5000000 29,74 14,87
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 38,05
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1252,15
(D) Produgéo de Equipe 165
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 7,58
MO sem LS => 0,23 LS => 0,00 MO com LS => 0,23
Valor do BDI => 1,58 Valor com BDI => 9,16
24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 44102 AGETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 4410 m3km 1,0000000 3,01 3,01
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,0000000 1,00 0,00 334,1300 82,5100 334,1300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 334,13
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 334,13
(D) Produgéo de Equipe 110,68
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,01
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,63
25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 44151 AGETOP ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. 4415 m? 1,0000000 64,60 64,60
RODOVIARI LOCAL DE CIMENTO
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,92 0,08 309,1100 130,1900 294,7900
RODOVIARI
Insumo 30015 AGETOP ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000000 0,14 0,86 245,3800 113,7600 132,1800
RODOVIARI
Insumo 30013 AGETOP GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,56 0,44 4,9300 3,4300 4,2700
RODOVIARI
Insumo 30009 AGETOP ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 245,0700 105,6200 245,0700
RODOVIARI
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,56 0,44 175,5500 59,1500 124,3300
RODOVIARI
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,60 0,40 377,7500 82,5200 259,6500
RODOVIARI ~
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,3333000 1,00 0,00 303,7300 77,8500 101,2300
RODOVIARI
Custo horério total de equipamentos 1161,52
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,74 29,74
RODOVIARI
Insumo 20013 AGETOP GREDISTA 1,0000000 29,19 29,19
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 12,0000000 23,18 278,16
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 337,09
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1498,61
(D) Produgéo de Equipe 40,5
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 37
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo 10010 AGETOP CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 40,0000000 Kg 0,69 27,60
RODOVIARI
Custo unitario total de material 27,6
MO sem LS => 8,32 LS => 0,00 MO com LS => 8,32
Valor do BDI => 13,50 Valor com BDI => 78,10
2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 44201 AGETOP PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 4420 m? 1,0000000 0,42 0,42
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30017 AGETOP VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,47 0,53 13,1600 8,4600 10,6600

RODOVIARI
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A: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n° 202600005025632
Objeto: Contratagéo de empresa especializada para a execugao de servigos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a B.D.L 20,91% Encargos Nao Desonerado: embutido nos
serem prestados nos municipios que compde o Lote 113 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Luziania). Sociais: pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,47 0,53 175,5500 59,1500 113,8500
RODOVIARI
Insumo 30020 AGETOP TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000000 1,00 0,00 33,5900 22,8900 67,1800
RODOVIARI
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 318,4500 82,3700 318,4500
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 510,14
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,74 14,87
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 23,18 46,36
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 61,23
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 571,37
(D) Produgéo de Equipe 1355,4217
(E) Custo Unitério de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,42
MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,50
27 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 40425 AGETOP REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 4042 m?* 1,0000000 9,61 9,61
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30007 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,44 0,56 485,9300 230,1200 342,6700
RODOVIARI
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 309,1100 130,1900 309,1100
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 651,78
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVIGO 1,0000000 29,74 29,74
RODOVIARI
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 2,0000000 24,46 48,92
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 78,66
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 730,44
(D) Produgéo de Equipe 76
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 9,61
MO sem LS => 1,03 LS => 0,00 MO com LS => 1,03
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 11,61
28 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 40430 AGETOP TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 4043 m3km 1,0000000 3,09 3,09
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 334,1300 82,5100 334,1300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 334,13
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 334,13
(D) Produgéo de Equipe 108
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,09
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,73
29 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 44300 AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 4430 TKM 1,0000000 3,53 3,53
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 318,4500 82,3700 318,4500
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 318,45
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 318,45
(D) Produgéo de Equipe 90
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 4,26
210 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 44200 AGETOP IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 4420 m? 1,0000000 0,53 0,53
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 377,7500 82,5200 18,8800
RODOVIARI ~
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 318,4500 82,3700 318,4500
RODOVIARI
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 175,5500 59,1500 99,8900
RODOVIARI
Insumo 30017 AGETOP VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,35 0,65 13,1600 8,4600 10,1000
RODOVIARI
Insumo 30020 AGETOP TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 33,5900 22,8900 33,5900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 480,91
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 29,74 14,87
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 23,18 46,36
RODOVIARI
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A: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n° 202600005025632
Objeto: Contratagéo de empresa especializada para a execugao de servigos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a B.D.L 20,91% Encargos Nao Desonerado: embutido nos
serem prestados nos municipios que compde o Lote 113 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Luziania). Sociais: pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 61,23
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 542,14
(D) Produgéo de Equipe 1016,5663
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,53
MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,64
212 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 44204 AGETOP CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 4420 m* 1,0000000 37,85 37,85
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30012 AGETOP ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,52 0,48 326,5900 116,3800 225,6800
RODOVIARI
Insumo 30023 AGETOP VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000000 0,79 0,21 372,2600 159,7000 327,6200
RODOVIARI
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,24 0,76 175,5500 59,1500 87,0800
RODOVIARI
Insumo 30015 AGETOP ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000000 0,52 0,48 245,3800 113,7600 182,2000
RODOVIARI
Insumo 30017 AGETOP VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,24 0,76 13,1600 8,4600 9,5800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 832,16
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVIGO 1,0000000 29,74 29,74
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 8,0000000 23,18 185,44
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 215,18
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1047,34
(D) Produgéo de Equipe 27,67
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 37,85
MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77
Valor do BDI => 7,91 Valor com BDI => 45,76
213 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 44303 AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 4430 tkm 1,0000000 2,48 2,48
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 303,7300 77,8500 303,7300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 303,73
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 23,18 46,36
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 46,36
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 350,09
(D) Produgéo de Equipe 140,625
(E) Custo Unitério de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,48
MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,99
214 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 40450 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 4045 TKM 1,0000000 0,80 0,80
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 303,7300 77,8500 303,7300
RODOVIARI
Custo horério total de equipamentos 303,73
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 303,73
(D) Produgéo de Equipe 375
(E) Custo Unitério de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,8
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,96
215 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 40460 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 4046 TKM 1,0000000 0,89 0,89
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,0000000 1,00 0,00 334,1300 82,5100 334,1300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 334,13
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 334,13
(D) Produgéo de Equipe 375
(E) Custo Unitério de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,89
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,07
216 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 40510 AGETOP FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 4051 T 1,0000000 3.025,00 3.025,00
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
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A: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n° 202600005025632
Objeto: Contratagéo de empresa especializada para a execugao de servigos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a B.D.L 20,91% Encargos Nao Desonerado: embutido nos
serem prestados nos municipios que compde o Lote 113 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Luziania). Sociais: pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo 10073 AGETOP EMULSAO ASFALTICA RR-1C 1,0000000 t 3.025,00 3.025,00
RODOVIARI
Custo unitario total de material 3025
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 632,52 Valor com BDI => 3.657,52
217 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40485 AGETOP FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 4048 t 1,0000000 2.650,00 2.650,00
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo 1001 Proprio EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 1,0000000 t 2.650,00 2.650,00
Custo unitario total de material 2650
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 554,11 Valor com BDI => 3.204,11
218 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40530 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 4053 tkm 1,0000000 2,13 2,13
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 318,4500 82,3700 318,4500
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 318,45
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 318,45
(D) Produgéo de Equipe 149,4
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,13
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,57
3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40835 AGETOP TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 4083 Un 1,0000000 37,38 37,38
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 303,7300 77,8500 303,7300
RODOVIARI
Insumo 30044 AGETOP GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 4,9900 0,2200 4,9900
RODOVIARI ;
Insumo 30052 AGETOP MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,0000000 1,00 0,00 1,3800 0,7600 2,7600
RODOVIARI
Custo horério total de equipamentos 311,48
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 4,0000000 24,46 97,84
RODOVIARI
Insumo 20015 AGETOP MONTADOR 2,0000000 30,20 60,40
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,74 29,74
RODOVIARI
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 187,98
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 499,46
(D) Produgéo de Equipe 80
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,24
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo 10051 AGETOP TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 1,0000000 un 28,97 28,97
RODOVIARI
Insumo 10011 AGETOP COLA POLIESTER 0,0600000 Kg 36,26 2,17
RODOVIARI
Custo unitario total de material 31,14
MO sem LS => 2,34 LS => 0,00 MO com LS => 2,34
Valor do BDI => 7,81 Valor com BDI => 45,19
3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 40815 AGETOP SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 4081 m? 1,0000000 29,38 29,38
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30049 AGETOP CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000000 1,00 0,00 406,5300 144,1700 406,5300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 406,53
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 10,0000000 24,46 244,60
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 29,74 29,74
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 274,34
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 680,87
(D) Produgéo de Equipe 300
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,26
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo 10027 AGETOP MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4700000 Kg 12,90 6,06

RODOVIARI
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A: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Ref.:

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA

PROCESSO SEI n° 202600005025632
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Objeto: Contratagéo de empresa especializada para a execugao de servigos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a B.D.L 20,91% Encargos Nao Desonerado: embutido nos
serem prestados nos municipios que compde o Lote 113 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Luziania). Sociais: pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 10059 AGETOP TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,0009000 | 22,28 0,02
RODOVIARI .
Insumo 10061 AGETOP TINTA REFLETIVA ACRILICA 0,6000000 | 33,85 20,31
RODOVIARI
Insumo 10050 AGETOP SOLVENTE / DILUENTE 0,0300000 | 24,40 0,73
RODOVIARI
Custo unitario total de material 27,12
MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 6,14 Valor com BDI => 35,52
3.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42480 AGETOP CAIAGAO (3 DEMAOS) 4248 m? 1,0000000 4,04 4,04
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,15 0,85 303,7300 77,8500 111,7300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 111,73
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horéario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 10,0000000 23,18 231,80
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVIGO 0,5000000 29,74 14,87
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 246,67
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 358,4
(D) Produgéo de Equipe 100
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,58
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario  Custo Horario
Insumo 10009 AGETOP CAL PARA PINTURA 0,2000000 Kg 2,34 0,46
RODOVIARI
Custo unitario total de material 0,46
MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46
Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,88
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n° 202600005025632

Objeto:  Contratagéo de empresa especializada para a execugéo de servigos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios ~ B.D.L.  20,91% Encargos  Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
que compde o Lote 113 do Programa Golas em Movimento  Eixo Municipios (Luziania). Sociais:  dos insumos de méo de obra, de acordo com as
bases.

Curva ABC de Insumos

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quantidade  Valor Unitario Total Peso Valor Peso| Preco Preco %
Operativa  Operativa Geral Acumulado  Acumulado| popocta HI '(;g:;fg;: D“:"'“
00001518 SINAPI 'CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 6268,96 447,50 2.805.359,60 2.805.359,60 81,32% 2.805.359,60 81,32%|
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 447,50 590,00
AQUISICAO POSTO USINA

10073 AGETOP EMULSAO ASFALTICA RR-1C Material t 51,061 3.025,00 154.459,53 154.459,53 4,48% 2.959.819,13 85,80%) 3.025,00 3.611,61
30037 :gg?gl"ARlA CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T Equipamento h 353,3067024 334,13 118.050,37 118.050,37 3,42% 3.077.869,49 89,22%)| 334,13 334,13 0,00%
20031 :gg?gl"ARlA SERVENTE Méo de Obra h 1617,647421 23,18 37.497,07 37.497,07 1,09% 3.115.366,56 90,31%) 23,18 23,18 0,00%
30021 :gg?gl"ARlA CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO Equipamento h 117,7163966 318,45 37.486,79 37.486,79 1,09% 3.152.853,35 91,40%)| 318,45 318,45 0,00%
2 ;rrg::’uv‘ARIA MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Administragdo un 2 15.659,22 31.318,44 31.318,44 0,91% 3.184.171,79 92,30%) 15.659,22 15.659,22 0,00%
30023 AGETOP VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS Equipamento h 74,57651391 372,26 27.761,85 30.927,77 0,90% 3.215.099,55 93,20%| 372,26 372,26 A
30012 :22:8/:&““ ROLO LISO TANDEN - 10 t Equipamento h 49,08833827 326,59 16.031,76 21.305,21 0,62% 3.236.404,76 93,82%| 326,59 326,59 A
10061 :22:8/:&““ TINTA REFLETIVA ACRILICA Material I 599,4996 33,85 20.293,06 20.293,06 0,59% 3.256.697,82 94,41%| 33,85 33,85 0,00%
30015 :22:8/:&““ ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T Equipamento h 49,63145531 245,38 12.178,57 17.712,83 0,51% 3.274.410,66 94,92%| 245,38 24538 A
30005 :gg:é/:m“ TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE Equipamento h 60,57944612 175,55 10.634,72 17.378,58 0,50% 3.291.789,24 95,42%| 175,55 175,55 0,00%
10051 :S’E’?g"f“" TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Material un 503 28,97 14.571,91 14.571,91 0,42% 3.306.361,15 95,85%| 28,97 28,97 A
MOI0026 ::;E;E”AFIA Equipamentos de Laboratério de Asfalto Administragao més 2 6.092,69 12.185,38 12.185,38 0,35% 3.318.546,53 96,20%| 6.092,69 6.092,69 A
30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T Equipamento h 20,05126682 303,73 6.090,17 10.462,35 0,30% 3.329.008,88 96,50%| 303,73 303,73 A

MOI0045 ::;';:IE”AFIA Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) Administragao més 2 429161 8.583,22 8.583,22 0,25% 3.337.592,10 96,75%| 4.291,61 4.386,93
MOI0009 Préprio Laboratorista de Betumes Administragdo més. 1 8.155,40 8.155,40 8.155,40 0,24% 3.345.747,50 96,99%)| 8.155,40 8.155,40 0,00%
MOI0011 Préprio Auxiliar de Laboratorista Administragdo més 2 4.039,20 8.078,40 8.078,40 0,23% 3.353.825,90 97,22%)| 4.039,20 4.039,20 0,00%
MOI0042 Proprio Alojamento (pessoal operacional) Administragdo m? 2 3.803,68 7.607,36 7.607,36 0,22% 3.361.433,26 97,44%)| 3.803,68 3.803,68 (A
MOI0040 Proprio Escritério de campo Administragdo m? 2 3.594,10 7.188,20 7.188,20 0,21% 3.368.621,46 97,65%) 3.594,10 3.594,10 (A
MOI0024 Proprio Veiculos Leves (incluso combu: 1) Administragdo més 2 3.508,26 7.016,52 7.016,52 0,20% 3.375.637,98 97,85%) 3.508,26 3.508,26 (A
MOI0077 Proprio Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) Administragdo m? 15 416,02 6.240,30 6.240,30 0,18% 3.381.878,28 98,04%)| 416,02 416,02 (A
10027 AGETOP MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Material Kg 469,60802 12,90 6.057,94 6.057,94 0,18% 3.387.936,22 98,21%) 12,90 12,90 (A
20002 :gg?é/l‘)ARIA ENCARREGADO DE SERVICO Méo de Obra h 183,9753041 29,74 5.471,43 5.471,43 0,16% 3.393.407,65 98,37%) 29,74 29,74 (A
MOI0082 ;:[}JI;V?C:”ARIA Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) Administragdo un 1 5.403,04 5.403,04 5.403,04 0,16% 3.398.810,69 98,53%)| 5.403,04 5.403,04 (A
30020 AGETOP TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) Equipamento h 151,6584445 33,59 5.094,21 5.094,21 0,15% 3.403.904,90 98,67%)| 33,59 33,59 (A
MOI0003 ;:[}JI;V?C:”ARIA Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) Administragéo més 0.2 22.068,20 441364 441364 0,13% 3.408.318,54 98,80%) 22.068,20 22.068,20 (A
10010 AGETOP CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Material Kg 6284,64 0,69 4.336,40 4.336,40 0,13% 3.412.654,94 98,93%) 0,69 0,69 (A
MOI0078 ;:[}JI;V?C:”ARIA Cone de sinalizagao (desvio) Administragdo un 50 79,86 3.993,00 3.993,00 0,12% 3.416.647,94 99,04%)| 79,86 79,86 (A

1001 Proprio EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Material t 1,276 2.650,00 3.381,40 3.381,40 0,10% 3.420.029,34 99,14%)| 2.650,00 3.078,69
MOI0032 Préprio PGR (NR-18) Administragdo unidade 1 3.333,33 3.333,33 3.333,33 0,10% 3.423.362,67 99,24%)| 3.333,33 3.333,33 (A
10009 AGETOP CAL PARA PINTURA Material Kg 132145 2,34 3.092,19 3.092,19 0,09% 3.426.454,86 99,33%) 2,34 2,34 (A
MOI0065 ;:[}JI;V?C:”ARIA Placa de Obra Administragdo m? 7 393,80 2.756,60 2.756,60 0,08% 3.429.211,46 99,41%)| 393,80 393,80 (A
30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE Equipamento h 7,703699552 309,11 2.381,29 2.421,70 0,07% 3.431.633,16 99,48%)| 309,11 309,11 (A
MOI0030 ;:[}JI;V?C:”ARIA ‘Caminhéo prancha Administragdo més 0,05 43.651,30 2.182,57 2.182,57 0,06% 3.433.815,72 99,54%)| 43.651,30 43.651,30 (A
30007 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE Equipamento h 2,735753684 485,93 1.329,38 1.925,20 0,06% 3.435.740,93 99,60%) 485,93 485,93 (A
30017 :gg?é/l‘)ARIA VASSOURA MECANICA REBOCAVEL Equipamento h 58,40697797 13,16 768,64 1.718,74 0,05% 3.437.459,67 99,65%)| 13,16 13,16 (A
20003 :gg?é/l‘)ARIA AJUDANTE Méo de Obra h 66,72482281 24,46 1.632,09 1.632,09 0,05% 3.439.091,76 99,69%)| 24,46 24,46 (A
30049 :gg?é/l‘)ARIA CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS Equipamento h 3,330553333 406,53 1.353,97 1.353,97 0,04% 3.440.445,73 99,73%) 406,53 406,53 A
MOI0054 EIOUE!’%V‘ARIA Banheiros Quimicos (com lavatério) Administragao un 3 416,57 1.249.71 1.249.71 0,04% 3.441.695,44 99,77%| 416,57 416,57 0,00%
30001 AGETOP TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE Equipamento h 1,403804507 787,01 1.104,81 1.104,81 0,03% 3.442.800,25 99,80%| 787,01 787,01 A
10011 ':ggsg‘PARIA COLA POLIESTER Material Kg 30,18 36,26 1.094,33 1.094,33 0,03% 3.443.894,57 99,83%| 36,26 36,26 0,00%
30040 :gg;g/‘PARIA CAMINHAO TANQUE 10.000L Equipamento h 2,375943311 377,75 897,51 1.025,56 0,03% 3.444.920,14 99,86%) 377,75 377,75 A
30009 :gg;g/‘PARIA ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE Equipamento h 3,879407407 245,07 950,73 950,73 0,03% 3.445.870,86 99,89%) 245,07 245,07 0,00%
MOI0046 EIOUEV%V‘ARIA Mobiliario de Alojamento (engenheiros) Administragdo més. 2 400,36 800,72 800,72 0,02% 3.446.671,58 99,91%) 400,36 400,36 0,00%
10050 AGETOP 'SOLVENTE / DILUENTE Material I 29,97498 24,40 731,39 731,39 0,02% 3.447.402,97 99,94%)| 24,40 24,40 0,00%
MOI0083 sr{:;?{!:)vaIA Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) Administragdo m? 1200 0,40 480,00 480,00 0,01% 3.447.882,97 99,95%)| 0,40 0,40 0,00%
MOI0022 Préprio Material de Expediente / Cépias / Impressoes Administragdo més. 2 200,00 400,00 400,00 0,01% 3.448.282,97 99,96%)| 200,00 200,00 0,00%
20015 éﬁi:’?/‘PAklA MONTADOR Méo de Obra h 12,575 30,20 379,77 379,77 0,01% 3.448.662,74 99,97%) 30,20 30,20 0,00%
MOI0014 Préprio Técnico de Seguranga do Trabalho Administragdo més. 0,05 6.964,26 348,21 348,21 0,01% 3.449.010,95 99,98%)| 6.964,26 6.964,26 0,00%
MOI0031 Préprio PCMSO (NR-7) Administragdo unidade 1 285,59 285,59 285,59 0,01% 3.449.296,54 99,99%)| 285,59 285,59 0,00%
MOI0017 Préprio Encarregado Administrativo Administragdo més. 0,05 5.088,60 254,43 254,43 0,01% 3.449.550,97 100,00%| 5.088,60 5.088,60 0,00%
30000 AGETOP TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE Equipamento h 0,348218085 343,96 119,77 119,77 0,00% 3.449.670,74 100,00%| 343,96 343,96 0,00%
20013 ':ggsg‘PARIA GREDISTA Méo de Obra h 3,879407407 29,19 113,24 113,24 0,00% 3.449.783,98 100,00%| 29,19 29,19 0,00%
MOI0034 ESEE/MRIA Anotagéo de Responsabilidade Técnica Administragéo unidade 1 112,50 112,50 112,50 0,00% 3.449.896,48 100,01%) 112,50 112,50 0,00%
MOI0023 Préprio Medicamentos Administragéo més. 2 50,00 100,00 100,00 0,00% 3.449.996,48 100,01%) 50,00 50,00 A
30044 AGETOP ‘GRUPO GERADOR 3,2 kVA Equipamento h 6,2875 4,99 31,37 31,37 0,00% 3.450.027,86 100,01%) 4,99 4,99 0,00%
10059 :gg;g/‘PARIA TINTA PARA PRE-MARCACAO Material I 0,8992494 22,28 20,04 20,04 0,00% 3.450.047,89 100,01%) 22,28 22,28 0,00%
30052 :gg;g/‘PARIA MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO Equipamento h 12,575 1,38 17,35 17,35 0,00% 3.450.065,25 100,01%) 1,38 1,38 0,00%
30013 Eggi%%:::: ‘GRADE DE DISCO - 24X24 Equipamento h 2,172468148 4,93 10,71 16,57 0,00% 3.450.081,81 100,01%) 4,93 4,93 0,00%

Goiania-GO, 10 de setembro de 2026 .

HL TERRAPLENAGEM LTDA HL TERE
Jod Luis Rocha Gomes ‘Andefson L
20.622 OABIDF MG 755380
Represantante Lagal Responsavel Técnico




23

CNPJ: 10.739.793/0001-19 | CF/DF:07.518.524/001-35

SCIA, Quadra 08, Conjunto 16, Lote 03 - Setor Industrial {Guard)
CEP: 71.250-750 - Brasllia/DF | Telefone: (61) 3021 2740

TERBAPLENAGEM | ywaww hite rraplenagem.com. br

8 Mao de Obra



24

CNPJ: 10.739.793/0001-19 | CF/DF:07.518.524/001-35

SCIA, Quadra 08, Conjunto 16, Lote 03 - Setor Industrial {Guard)

CEP:71.250-750 - Brasflia/DF | Telefone: (1) 30212740
TERRAPLENACEM | wnwnw. hiteraplenagem.com.br

A: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n2 202600005025632

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servicos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 113 do
Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Luziania).

MAO DE OBRA
Valor sem Encargos otal com Encargos
Cédigo Auxiliar |Descricdo da M3o de Obra Quantidade | Unidade | Encargos (%) ) E Valor com Encargos (R otal sem Encargos (R$) R$) E
20003 AJUDANTE 66,7248 h 198,73 8,19 24,46 546,48 1.632,09
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 183,9660 h 121,18 13,45 29,74 2.474,34 5.471,15
20013 GREDISTA 3,8794 h 178,62 10,48 29,19 40,66 113,24
20015 MONTADOR 12,5750 h 185,48 10,58 30,20 133,04 379,77
20031 SERVENTE 1.617,6415 h 205,52 7,59 23,18 12.277,90 37.496,93
Goiania-GO, 10 de setembro de 2026 T

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Jodio Luis Rocha Gomes

20.622 OAB/DF g

Representante Legal Responsavel Técnico
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Brasilia-DF, 09 de setembro de 2026.

A

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Ref.: Proposta de fornecimento de CBUQ.

Prezado Senhor,

A — PRECO:

PROPOSTA N° 026/2026

A USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA, vém através desta, apresentar proposta de preco para
fornecimento de CBUQ), conforme condi¢des e especificacdes abaixo:

ITEM

DESCRICAO

UNID

PRECO (R$)

1

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em usina de
asfalto. Normas Aplicaveis: A producdo da mistura asfaltica em
conformidade com as normas do Departamento Nacional de|
Infraestrutura  de  Transportes (DNIT) 031/2006-ES, DNIT|
449/2024, DNER-313/97 e DNER-ES 385/99, assegurando o
padrées estabelecidos para a qualidade da pavimentacdo. Serd
empregado o cimento asfaltico de petréleo do tipo CAP-50/70,
atendendo as exigéncias da Agéncia Nacional do Petrdleo

(ANP).

TON

447,50

D — RETIRADA:

Por conta do cliente.

E — CONDICOES DE PAGAMENTO:

Fechamento semanal e pagamento com 20 dias.

F - VALIDADE DA PROPOSTA:

Esta proposta tem validade de 20 (vinte) dias contados a partir desta data.

Sendo o que se apresenta para 0 momento, colocamo-nos a disposi¢do para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessarios.

Documento assinado digitalmente

ub LUCIA ALVES JUSTINO DOS SANTOS
g Data: 09/09/2026 11:43:57-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ldcia Alves Justino dos Santos
Diretora Comercial

Atenciosamente,

RODOVIA DF 205 LESTE KM 06 FERCAL BRASILIA-DF
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TRACADO

PROPOSTA COMERCIAL v'ase@
Distribuidora
de Asfalto
Cliente:  HL Terraplanagem (10.739.793/0001-19)
Data: 08/09/2026
Local da Entrega: GO -
ID PRODUTO UNI ICmMS Valor Produto Valor Frete Valor Total
1|RR1C TON 13,0% R$ 3.025,00 R$3.025,00
2| TR IMP TON 13,0% RS 2.650,00 R$2.650,00
3
4
5
6

ORIENTAGOES DA PROPOSTA:

Proposta valida durante o més corrente.

Para toda carga carregada abaixo da capacidade do caminhdo, o valor sera cobrado pela capacidade total do caminhdo - tara.

Para operagdes de vendas interestaduais ou de transporte estadual, na condigdo de contribuinte do ICMS, o cliente deverd comprovar tal condigdo, nos termos da legislagdo
vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquota/prego.

“Os pregos ora apresentados poderdo ser reajustados a qualquer momento, pela superveniéncia de fatos que causem alteragdo nas condigdes originais da proposta, tais

como aumento dos insumos, em especial da matéria-prima e variagdo de pregos dos asfaltos na fonte produtora - PETROBRAS.”

0 nosso corpo técnico permanece sempre a disposi¢do do cliente, para orientagdo nos servigos executados.
A concessdo de crédito para vendas a prazo esta condicionada a prévia aprovagdo pelo setor de andlise de limite de crédito da Tragado Distribuidora.

O prazo méximo para carga e descarga sera cobrado de acordo com a Lei 11.442/2007, artigo 11 §5¢9.

Os pregos apresentados para “Emulsdo Asféltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfaltico de Petréleo Modificado por Polimeros e Cimento Asfaltico de Petréleo Modificado
por Adicdo de Borracha)” consideram aliquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redug@o prevista para o cédigo TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo Ill do
Decreto n2 8.950/2016, com a, que alterou a tabela de incidéncia do imposto sobre produtos industrializados — TIPI.

ENCARGOS TRIBUTARIOS

Os encargos tributdrios considerados neste proposta poderdo sofrer alteragdes por determinagdo das autoridades competentes. Caso isso ocorra, 0s pregos apresentados
serdo alterados, a fim de adequa-los as alteragdes.

Os pedidos de compra deverdo ser enviados para nosso comercial, ou direto na central, dados estdo mencionado abaixo.

TRACADO DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS

RS- 324 KM 04 - PASSO FUNDO -RS

FONES: (54) 2103.1130/ (54) 2107.1050

9

Qualidade e eficiéncia para atendé-los.

Atenciosamente

HAEN DEL SILVA DA CONCEICAO

CONSULTOR REGIONAL - FILIAL DE MINAS GERAIS
haendel.conceicao@tracado.com.br -(31) 99951-2153

vibr

Documento assinado digitalmente

HAENDEL SILVA DA CONCEICAQ
Data: 08/039/2026 14:17:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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CNPJ: 10.739.793/0001-19 | CF/DF:07.518.524/001-35
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11 Nota Explicativa a Exequibilidade da Proposta



32

TERRAPLENAGEM

GOIANIA/GO, 09 de setembro de 2026.

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N°© 106/2026

LICITANTE: HL TERRAPLENAGEM LTDA

Notas explicativas quanto a exequibilidade da proposta apresentada apés a fase de lances

O objetivo das presentes notas, consiste na apresentacao de elementos
técnicos comprobatorios, com o intuito de justificar os precos unitarios apresentados na proposta
comercial analisada.

Importante salientar, ab initio, que, nos termos da Portaria 121/2025, estao
suscetiveis de justificativas, descontos superiores a 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores
estimados pela Agéncia, que deverao ser objeto de diligéncia para que a licitante demonstre e comprove
a exequibilidade de seus precos ofertados.

No caso em tela, como se pode constatar, o desagio oferecido foi de 25,05%
(vinte cinco virgula zero cinco por cento) sobre o custo estimado do empreendimento, onde se buscou
respeitar os parametros normativos para que nao houvesse violacao de nenhum preco fora dos limites
previstos na Portaria que levasse a necessidade de diligéncias visando sanar eventual duvida quanto a

exequibilidade da proposta.

Independentemente de qualquer outro fator, a licitante apresenta suas

razbes de modo a atender a solicitacao, que foi pautada em 03 (trés) itens, que serdao abordados a seguir.

Dos encargos sociais e parcelas de mao de obra
Quanto a esse ponto, importante esclarecer que nao houve modificacao nos
valores de mao de obra, tendo a licitante adotado ipsis literis, as orientacdes previstas na tabela

T331/Goinfra, ou seja, nao houve qualquer desconto sobre as parcelas de mao de obra.

T /

7



33

TERRAPLENAGEM

Ja a tabela de encargos saociais, a licitante apresentou a mesma adotada por
essa Agéncia, e o faz, nessa oportunidade, trazendo a mesma de forma analitica, para uma melhor
compreensao e justificativa dos valores orcados, entendendo-se, nesse caso, Ester suprida e superada

essa questao.

Dos equipamentos

A licitante justifica a parcela relativa aos equipamentos, apresentando
documentacao comprobatoria de aquisicao de todos aqueles necessarios a execucao dos servigos, sem
ultrapassar os limites previstos na portaria 121/2025.

Nunca é demais lembrar que tal questao constituiu prerrogativa da
contratada em definir de que forma os equipamentos serao disponibilizados, se locados ou se valendo do
acervo proprio.

Visando atender aos objetivos da Portaria 121/2025, a licitante apresenta a

tabela referencial T331 demonstrando que nao houve alteracao no custo horario dos equipamentos.
Dos materiais

Por fim, no que se refere aos valores dos insumos (CBUQ), importante
destacar que o desagio esta dentro da faixa de desconto de 24,15% sobre o preco referencial,
demonstrando total consondncia com os limites estabelecidos na Portaria 121/2025 e a Tabela
T331/Goinfra, 0 mesmo se aplicando ao insumo emulsao asfaltica (RR-1C, com desconto de 16,24%, bem

como a emulsdo asfaltica para imprimacao (EAI), com desagio de 13,92%.

A licitante apresenta as cotacOes que comprovam as assertivas lancadas na
proposta, demonstrando sua viabilidade econdmica e plena exequibilidade, em atendimento aos

preceitos estabelecidos por essa Agéncia, estando apta a ser aceita para os fins previstos no instrumento

convocatorio. \
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Da parcela do BDI

O desagio aplicado ao BDI segue posicionamento adotado no Acordao
2622/2013 - TCU - Plenario. observando integralmente as diretrizes estabelecidas pelo julgado, estando
posicionado dentro do prmeiro quartil referencial.

Procedeu-se a reducao das parcelas correspondentes a Administracao
Central, bem como, riscos e seguro garantia, mantendo-se inalterados os percentuais relativos as demais
parcelas fixadas em conformidade com os quartis definidos no referido acérdao.

A fixacao das parcelas alteradas, tem fundamento na capacidade da
empresa de promover o rateio dessas despesas entre outras obras, circunstancia que, aliada a
comprovada solidez econdémico-financeira pelos documentos contébeis a serem apresentados na fase
seguinte, autoriza, com folgas, a adoc¢ao de percentuais reduzidos.

A diminuicao da margem de lucro, por sua vez, justifica-se pela localizacao
estratégica do empreendimento, no entorno do Distrito Federal, pela otimizacao logistica decorrente de
outras obras na proximidade (Santa Maria-DF, Cristalina e Valparaiso), fatores que, em conjunto,
permitem a pratica de margens inferiores sem comprometer a exequibilidade contratual. ™

Ademais, cumpre reafirmar o compromisso da licitante em executar as obras
com qualidade e eficiéncia, dentro dos parametros estabelecidos na proposta apresentada, ficando

disponivel para qualquer esclarecimento adicional.

Ante ao exposto, requer o acolhimento das justificativas ora apresentadas,

pugnando pela aceitacao da proposta, nos termos do edital.

Atenciosamente,

HL TERRAPLENAGEM LTDA

_—

—~-CNPJ/MF N.°10.739.793/0001-19
Jodo Luis Rocha Gomes

Representante Legal -
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12 Planilha Or¢camentaria Desconto Linear
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13 Termo de Encerramento
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Goiania/GO, 10 setembro, 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Contratacao de empresa especializada para a execugdao de servigos de conservacdo preventiva de
OBIJETO: pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compéde o Lote 113 do Programa Goias
em Movimento — Eixo Municipios (Luzidnia).

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI n2 202600005025632

TERMO DE ENCERRAMENTO
Este Volume Identificado como - "PROPOSTA DE PRECO", referente a Licitagdo acima em
epigrafe, contém pdginas rubricadas e numericamente ordenada que juntas compdem documentos com:

38 (trinta e oito) folhas.

HL TERRAPLENAGEM LTDA.

CNPJ/MF N.2 10.739.793/0001-19

Jodo Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal





