3 STADIUM

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA

HABILITACAO

PROCESSO: SEI 202600005003389

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVICOS DE
CONSERVACAO E MANUTENGAO DA MALHA
RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE
GOIAS (LOTES 1 a 20).

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.021.021/0001-81

P¢. Genoveva Rezende Carneiro,

Jardim Planalto - GO CEP 74333015

Fone: 62 3255-0225

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Prezados Senhores:

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciagdo de V.Sas. os documentos abaixo
discriminados, necessarios para a licitagao referenciada:

HABILITAGAO JURIDICA

-CRC 04
- Ato Constitutivo 07
- Alvara de Funcionamento 45
QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

- Cartdo CNPJ 47
- Prova de Inscri¢do do Contribuinte 48
- Prova de Inscrigdo Federal 50
- Prova de Inscricéo Estadual 51
- Prova de Inscricdo Municipal 52
- Prova de Regularidade FGTS 53
- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista CNDT gg

- Declaragdo de inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicio Federal
QUALIFICACAO ECONOMICA- FINANCEIRA

- Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata 57
- Balanco Patrimonial — 2024 58
- Balanco Patrimonial — 2025 88
- Declaragéo dos indices Financeiros 89
- Declaragéo Capital Social — JUCEG 90
QUALIFICAGAO TECNICA

- Certiddo de Registro no CREA 92
- Certidao de Acervo Técnico 97
DECLARAGOES COMPLEMENTARES

- Declaracao de Disponibilidade de Equipe Técnica Minima 138
- Declaragao de Equipe e Responsabilidade Técnica 139
- Declaragao de Renuncia a Visita Técnica 140
- Declaragdes Complementares 141
TERMO DE ENCERRAMENTO

- Termo de Encerramento 144

Atenciosamente,

0.2

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de S§
CREA 3416/D-GO
Diretor

Pracga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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ESTADO DE GOIAS

Secretaria de Estado da Administracao
Superintendéncia Central de Compras Governamentais e Logistica

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Cadastro de Fornecedores do Estado de Goias

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
(03.021.021/0001-81)

A Secretaria de Estado de Administracdo, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de
Goias, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa STADIUM CONSTRUTORA
LTDA, CNPJ: 03.021.021/0001-81, enquadrada como NORMAL, endereco: PRACA GENOVEVA R.CARNEIRO
(ITAPUAN), 15QUADRA30 - A LOTE 05, JD PLANALTO, CEP: 74333015, GOIANIA - GO, encontra-se CADASTRADA
como fornecedora do Estado de Goias, e sua situacdo cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO REGULAR
Ate 05/02/2027 Até 13/09/2026

* A REGULARIDADE do fornecedor esta vinculada a validade dos documentos e certiddes enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goias, basta que o fornecedor esteja Credenciado
Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de
parcelas contratuais, a empresa devera estar CREDENCIADO HOMOLOGADO e REGULAR no Sislog/Cadfor. Caso nao
esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessarios ja digitalizados, para serem enviados na fase de
habilitacao.

Situacao Financeira

Validade do Balanco: 0 indice - LG - Liquidez Geral:| 0,00
Capital Social: R$ 21.000.000,00 indice - SG - Solvéncia Geral:| 0,00
Patriménio Liquido: R$ R$ 0,00 indice - LC - Liquidez Corrente:| 0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilizagdo deste certificado, para os fins previstos em lei, estd condicionada a verificacdo de autenticidade no site
www.sislog.goias.gov.br atraves do cddigo de validacdo:

649D292827A166AD6E147622556B47F1-AEOAD9001C019860547E8AE6942D885E

EMITIDO DIA 10/09/2026 11:46:36

Goiania, 10 de Setembro de 2026
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STADIUM CONSTRUTORA LTDA
(03.021.021/0001-81)

Representantes Legais
Socio LIVANOS CRAVEIRO DE SA
Administrador LIVANOS CRAVEIRO DE SA

Validade da Documentacao

CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA 13/09/2026
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA PUBLICA FEDERAL 24/11/2026
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIAS 25/09/2026
CERTIDAO NEGATIVA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DO DOMICILIO DO INTERESSADO 04/10/2026
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA 03/01/2027
COMPROVANTE DE INSCRICAO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA Inderteminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL Inderteminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SOCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES Inderteminada
INSCRICAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL Inderteminada

* Atestados de Capacidade Técnica e Autoriza¢des/Alvaras de funcionamento, se necessarios, devem ser exigidos pelo pregoeiro de
acordo com o objeto da contratacao

Classificacao Nacional de Atividades Econ6micas - CNAE
4299501 [Construcdo de instalacdes esportivas e recreativas

4212000 [Construcdo de obras-de-arte especiais
4399101 [Administracdo de obras
4299599 [Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

4222701 Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcbes correlatas, exceto obras de
irrigacao

4319300 [Servigos de preparacdo do terreno nao especificados anteriormente

4211101 [Construcdo de rodovias e ferrovias
4313400 |Obras de terraplenagem
4120400 [Construcado de edificios

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificagdo de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atraves do cédigo de validacao:

649D292827A166AD6E147622556B47F1-AEOAD9001C019860547E8AE6942D885E

EMITIDO DIA 10/09/2026 11:46:36

Goiania, 10 de Setembro de 2026
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Contrato de Socledadc por Quotas de Respmsablhdade'].,tdé.: R

De:

sleece
000 O
et e

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

deeseo
® °
e®® o

LEZI " DE OLIVEIRA CAMBO/S Brasrlelra Solteira, Economxst/
residente ¢ domiciliada nesta capital, a Av: E, n.> 777, Ed. Séo Lourengo
Bloco B, Apt.301,-Setor Jardim Goiss, portadora da carteira de identidade n.°
63 885/2a \k[A/ expedxda pela SSP-GO, em 04/12/98, inscrita: no CPF. sob
- 0.°. 021.532.201-06, filha de Adilondes de Oliveira Souza e Julicta Campos de
Oliveira; PAU .0 ROBERTO MARTINI -blN/S Brasileiro, Casado,
Arquiteto, }é;slldente e domiciliado nesta capital, a 2a Avenida, n°69, Apt.302,
Ed. Jordana, Setor Vila Nova poﬂador da carteira de identidade
n.°. 14/R- 1.141 ‘()/82/exped1da pela SSP-SC, em 03/11/87, inscrito no CPF sob

n.°. 400.539. 540 68/ filho de Odilio Arruda Lins e de Lydia Martini Lins, tém.
" entre si, justos e contratados a constitui¢do de uma Sociedade por Quotas de
Responsabxhdade Ltda., - que regerd pela legislagdo vigente, conforme as
Clausulas e condicdes a segulr

Cidusula_Primeira - A Soczedade girard sob a
denommagao social de “STADIUM CONSTRUTORA LTDA”.

- Clausula Segunda - A Somedade tem sede ¢ foro a
Rua Isa Lostracco, n.° 451, Setor Jardim Planalto em Goidria - GO,

Cliusula Tereeira - O Capital Social da Sociedade ¢ de
R$ 21.000.00 ( Vinte e Um mil reais ), dividido em 21.000  Vinte-e Um Mil )
- Quotas, de R$1,00 ( Um real ) cada uma, distribuid6 e/ integralizado neste ato
pelos s6c¢ios na seguinte forma:

A - A sécia Lezi de/ Oliveira Campos :
subscreve neste ato, 20.160 { Vinte mil e cento sessénta ) Quotas de R$1,00

( Um real ), cada uma, totalizande R$ 20.160,00 (’(’ inte-Mil e Cento sessenta-
reais ), integralizado da seguinte forma: R$10.000,00 ( Dez mil reais’) com.um

Veiculo GM/Corsa Wind, ano de fabricacio 1995, cor branca , placa

KCI. - 6958 de Goidnia - GO, Chassjs/ﬁ{QBGSCOSWSSCﬂ%SS 4
e R$10.160,00 ( Dez mil e cento sessenta reais ) integralizados em moeda

corrente deste Pais; /
B - O socio Paulo Robérto Martini Lins,
subscreve neste ato 840 ( Oitocentos e Quarenta ) Quotas de R$1,00
( Um real) cada uma, totalizando R$840,00 (' Oitocentos e Quarenta. reais )_'
integralizados. com Moeda. Corrente deste Pais: .




Cliusula Quarta - A So<:1edade tem por obyetwv a

exploragio dos ramos da Construgdo em Geral, Engenharla Civil,
- Pavimentagdo, Terraplanagem Incorporagio por Conta l*rqpn?/de T:amelros

e demais atividade congéneres; R RTINS

Clausula Quinta - A Sociedade iniciara. suas at1v1dades
em 15 de margo de 1999 e o prazo de duragdo da mesm4 ¢ por tempo
indeterminado;

Cliusula Sexta - A. responsabilidade ¢ /hmltada a
importdncia do Capital Social, nos termos do artigo 2° do Decretd N°3.708 de
[0/0171919; v .

' Cliusula_Sétima - A Sociedade podeta abrir, instalar,
fechar e transferir filiais em qua]quer parte do pais ou fora Ie inclusive
participar .como sicia de quaisquer outras empresas, desde _,lee estejam. de
acordo ambos os socios, destacando o capital que for necessario;

Cliusula Oitava - A Sociedade serd administrada pelo
socio Paulo Roberto Martini Lins, o qual assinara todos ds papéis oriundos
dos negodcios sociais da empresa, inclusive os. de- movirfientagdo bancaria e
venda dos bens moveis e imdveis pertencentes 4 mesma;

Pardgrafo Primeiro - Responderd também pela parte
técnica das obras executadas e seré o responsavel técnico perante ao CREA, ,

Cldusula Nona - Fica expressamél(te proibido usar a-
denominagao social para negécios estranhos-¢ alheios 4 soeiedade € seus fins,
bem como quazsquer responsablhdades por. parte- das pessoas fisicas dos.
socios, tais como: avais, fiangas e endossos em favor de terceiros;

Cliusula Décima - O Exercicio Social € de 12/( doze )
‘meses, iniciando em. 1° de Janeiro e encerramento em 31 de Dezembro de cada -
ario;”

Cliusula Décima Primeira - As Quotas da Soci¢dade ndo
poderdo ser transferidas a terceiros ou estranhos a mesm4, sem o
consentimento expresso do outro socio; -~

Cliusula Décima Segunda A morte de qualquer,ém dos
socios ndo dissolvera a sociedade e suas Quotas serdo transfend/as/ aos seus
legitimos herdeiros apds o seu inventario ter sido realizado e a: sentenga

transitada em julgado;
Clausula Décima Tercelra - Somente -0 Sécio

Paulo Roberto Martini Lins tera uma retirada mensél a titulo de Pro -
Labore, em. valor que nfo.seja superior ao limite- fixado pela legislagdo do
1mposto de renda;




lausula Décima Quart -0 iucm hqm.do pu prmmzo
apurado, .conforme Balango Patrimonial, sera distribuido’ ads’ $6eids<ha
propor¢éo de suas Quotas ou havendo lucro, podera serAaZtmado a

constituigdo de reservas para aumento de Capital da Soci¢dadey”> :°° +°-
Cldusuila Décima Quinta - A Sgcigdade entx-qr;a em.

liquidagdo nos casos prevxstos em lei ou por vontade dos socxos,//

E por estarem justos, combmados e contratados, assinam. o0 presente
instrumento de Contrato em 03 ( trés) vias de 1gual teor ¢ forma e para um so6

efeito, na presenga de 02 ('duas.) testemunhas .que também.o fazem:

b Goién Feverejro de 1999.
Lezi de Ofiveifa Campos.. 'aulo Roberto Martini Lins-
CPF.021.532.201-06 C.P.F.: 400.539.540-68

- Socia , Socio

* - Abrio da Silva Rincon
C.L; 396.132 - SSP-GO
CPF.:.087.168.701-15 -

L]
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Gererite da Secretaria Geral




STADIUM CONSTRUTORA EIRELI

VIGESIMA PRIMEIRA ALTERAGAO

(CNPJ) —03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob o regime de comunh3o parcial de bens,
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de ivano Craveiro de Sa e inis
Craveiro de S3, portador da Cl n.2 869.066 expedida pela SSP/GO, CREA-GO N2 3416/D e CPF
722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 n2 3.011, Edificio Mont Blanc, Apt2 800,
Setor Bueno, Goiania — GO, CEP: 74230-025.

Proprietario da empresa: STADIUM CONSTRUTORA EIRELI, com sua sede na Rua C — 137,
Quadra 301, Lote 10 n.2 1.190, Jardim América, CEP: 74.275-060 Goiania - Goias, registrada
na JUCEG como EIRELI sob n? 52 60028015-5, em sess3o do 03/06/2016. Inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n2 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a décima
nona alteracdo, a qual se regera na seguinte cldusula e condicdo a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - Alterag3do do Capital Social

O Capital da empresa que é de RS 1.500.000,00(um milhdo e quinhentos mil reais), neste ato é
alterado para RS 21.000.000,00(Vinte e um milhdes de reais), sendo que a diferenca
aumentada é de RS 19.500.000,00(Dezenove milhdes e quinhentos mil reais), em moeda
corrente do pais, sera integralizado com o saldo da conta contabil, lucros acumulados neste
ato.

As demais clausulas deste Ato Constitutivo, ndo alterado por este
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietario resolve consolidar o
contrato como segue:

CONSOLIDAGAO DO ATO CONSTITUTIVO ALTERADO

STADIUM CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 03.021.021/0001-81

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob regime de comunh3o parcial de bens,
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de ivano Craveiro de Sa e inis
Craveiro de S&, portador da identidade n.2 869.066 expedida pela SSP/GO CREA-GO N2 3416/D
e do CPF n.2 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua T-37 n2 3.011, Edificio Mont
Blanc, Apt2 800, Setor Bueno, Goidnia — GO, CEP: 74230-025.
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CLAUSULA PRIMEIRA - Da denominagao;

A empresa gira sob a denominagdo STADIUM CONSTRUTORA EIRELI e com nome fantasia
STADIUM CONSTRUTORA.

CLAUSULA SEGUNDA - Da Sede;

A empresa tem sua sede na: Rua C - 137, Quadra 301, Lote 10 n.2 1.190, Jardim America, CEP:
74.275-060, Goiania - Goias

CLAUSULA TERCEIRA - Do Objetivo;

A empresa tem por objetivo:

- Terraplanagem e outros movimentos de terra.

-Edificagbes (Residenciais, industriais, comerciais e de Servigos)

-Administra¢ao de Obras

-Obras Viarias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos)

-Obras de Artes especiais

-Construgdo de Redes de Agua e Esgoto

-Manutengdo e conservagao de rodovias

-Incorporagdo, compra e venda de imoéveis

-Locagao de maquinas, Equipamentos e caminhdes

-Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposi¢Ges de residuos sélidos e liquidos)

CLAUSULA QUARTA - Da Duragdo;

O Prazo de duragdo da empresa é por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em
15 de margo de 1999.

CLAUSULA QUINTA - Do Capital;

O capital da empresa é de RS 21.000.000,00 (Vinte e um milhdes de reais), totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais e bens moveis:

CLAUSULA SEXTA — Da Responsabilidade;

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado> (art. 1.052, CC/2002).
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CLAUSULA SETIMA - Da Administragao;

A administragdo da empresa é exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE SA, acima qualificado, que
representara a empresa em juizo e fora dele nas relagdes internas e com terceiros, autorizado
o uso da denominagdo da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus
interesses.

CLAUSULA OITAVA - O Titular;

Declara que ndo possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLAUSULA NONA - Do Exercicio Social;

O encerramento do exercicio findara no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a empresa
podera proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balango geral, sempre
analisando o que melhor Ihe convier no momento, para a apurag¢do de lucros ou prejuizos,
sendo estes distribuidos ou suportados pelo titular, ndo sendo obrigatéria a adogao da

proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas.

Paragrafo Unico — A critério do titular e no atendimento de interesse da empresa, o total ou
parte dos lucros poderdo ser destinados a constituicdo de Fundos de Reserva, no critério
estabelecido pela a Lei n.2 6.404/76, ou, entdo permanecer na conta de Lucros Acumulados
para futura destinagdo como melhor Ihe convier

CLAUSULA DECIMA - Das Filiais;

A empresa ndo possui filial, mas podera abrir filial em todo territério nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Da Retirada Mensal;

O titular terd uma retirada mensal pelo exercicio da administracdo, a titulo de pro-labore,
dentro dos limites estabelecidos pela a legislagdo em vigor.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da possibilidade de Exercicio das Atividades;

O administrador declara, sob as penas da lei, de que ndo estd impedido de exercer a
administracdo da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenacgdo criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — Dos Casos Omissos e do Foro de Elei¢do;

Em caso de omissao do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades limitadas,
aplicar-se-4, nos termos do paragrafo Unico, do artigo 1.053, do Cédigo Civil, as normas das
sociedades an6nimas.

Fica eleito o foro da comarca de Goiania — Go, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e
obrigacdes resultantes deste.

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Goidnia/GO, 12 de setembro de 2022.

LIVANOS CRAVEIRO DE SA
CPF 722.251.577-15
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MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéo

ASSINATURA ELETRONICA

Pagina5de 5

Certificamos que o ato da empresa STADIUM CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
26715376115 RUBENS RODRIGUES GOMES
72225157715 LIVANOS CRAVEIRO DE SA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2022 16:34 SOB N° 20221606165.
PROTOCOLO: 221606165 DE 13/09/2022.

cODIGO DE VERIFICAGAO: 12212587702. CNPJ DA SEDE: 03021021000181.
NIRE: 52600280155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/09/2022.

STADIUM CONSTRUTORA EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

SECRETARIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

informando seus respectivos cédigos de verificacéo.
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STADIUM CONSTRUTORA LTDA
VIGESIMA SEGUNDA ALTERAGAO
(CNPJ) - 03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob o regime de comunh&o parcial de bens,
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de fvano Craveiro de Sa e inis
Craveiro de Sa, portador da Cl n.° 869.066 expedida pela SSP/GO, CREA-GO N° 3416/D e
CPF 722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 n° 3.011, Edificio Mont Blanc, Apt°
800, Setor Bueno, Goiania — GO, CEP: 74230-025.

Proprietario da empresa: STADIUM CONSTRUTORA LTDA, com sua sede na Rua C — 137,
Quadra 301, Lote 10 n.° 1.190, Jardim América, CEP: 74.275-060 Goiania - Goias,
registrada na JUCEG como LTDA sob n° 52 60028015-5, em sessao do 03/06/2016. Inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a
vigésima segunda alteragcao, a qual se regera na seguinte clausula e condi¢ao a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — Alteracdo do Endereco

O enderego da empresa que € Rua C — 137, Quadra 301, Lote 10 n.° 1.190, Jardim América,
CEP: 74.275-060 Goiania - Goias, neste ato é alterado para PRAGCA GENOVEVA R.
CARNEIRO (ITAPUAN), NUMERO 15, QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO - CEP:
74.333-015, GOIANIA — GOIAS.

As demais clausulas deste Ato Constitutivo, nado alterado por este
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietario resolve consolidar o
contrato como segue:

CONSOLIDAGAO DO ATO CONSTITUTIVO
ALTERADO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.021.021/0001-81

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob regime de comunhéo parcial de bens,
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de ivano Craveiro de Sa e Inis
Craveiro de Sa, portador da identidade n.° 869.066 expedida pela SSP/GO CREA-GO N°
3416/D e do CPF n.° 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua T-37 n° 3.011, Edificio
Mont Blanc, Apt° 800, Setor Bueno, Goiania — GO, CEP: 74230-025.



CLAUSULA PRIMEIRA - Da denominagéo;

A empresa gira sob a denominagéo STADIUM CONSTRUTORA LTDA e com nome
fantasia STADIUM CONSTRUTORA.

CLAUSULA SEGUNDA - Da Sede;

A empresa tem sua sede na: PRAGA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NUMERO 15,
QUADRA 30 - ALOTE 05, JD PLANALTO - CEP: 74.333-015, GOIANIA — GOIAS

CLAUSULATERCEIRA - Do Objetivo;
A empresa tem por objetivo:

- Terraplanagem e outros movimentos de terra.

-Edificagdes (Residenciais, industriais, comerciais e de Servigos)
-Administracdo de Obras

-Obras Viarias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos)

-Obras de Artes especiais

-Construgido de Redes de Agua e Esgoto

-Manutencgao e conservacgao de rodovias

-Incorporagio, compra e venda de iméveis

-Locagdo de maquinas, Equipamentos e caminhoées

-Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposicoes de residuos sélidos e

liquidos)
CLAUSULA QUARTA - Da Duragéo;

O Prazo de duragdo da empresa € por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em
15 de margo de 1999.

CLAUSULA QUINTA - Do Capital;

O capital da empresa é de R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhdes de reais), totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais e bens méveis:

CLAUSULA SEXTA - Da Responsabilidade;

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado> (art. 1.052, CC/2002).
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CLAUSULA SETIMA - Da Administragao;

A administragdo da empresa é exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE SA, acima qualificado, que
representara a empresa em juizo e fora dele nas relagdes internas e com terceiros, autorizado o
uso da denominagcdo da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus
interesses.

CLAUSULA OITAVA - O Titular;

Declara que ndo possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLAUSULA NONA - Do Exercicio Social;

O encerramento do exercicio findara no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a empresa
podera proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balan¢co geral, sempre
analisando o que melhor lhe convier no momento, para a apuragao de lucros ou prejuizos, sendo
estes distribuidos ou suportados pelo titular, ndo sendo obrigatéria a adogao da

proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas.

Paragrafo Unico — A critério do titular e no atendimento de interesse da empresa, o total ou parte
dos lucros poderao ser destinados a constituicdo de Fundos de Reserva, no critério estabelecido
pela a Lei n.° 6.404/76, ou, entdo permanecer na conta de Lucros Acumulados para futura
destinagdo como melhor Ihe convier

CLAUSULA DECIMA - Das Filiais;

A empresa nao possui filial, mas podera abrir filial em todo territério nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Da Retirada Mensal;

O titular tera uma retirada mensal pelo exercicio da administragéo, a titulo de pré-labore, dentro
dos limites estabelecidos pela a legislagdo em vigor.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da possibilidade de Exercicio das Atividades;

O administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta impedido de exercer a
administragdo da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagéo, peita ou suborno, concusséao, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos Casos Omissos e do Foro de Eleigao;

Em caso de omissao do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades limitadas,
aplicar-se-a, nos termos do paragrafo unico, do artigo 1.053, do Cddigo Civil, as normas das
sociedades andnimas.

Fica eleito o foro da comarca de Goiania — Go, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e
obrigacdes resultantes deste.

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Goiania/GO, 06 de dezembro de 2023.

LIVANOS CRAVEIRO DE SA
CPF n.° 722.251.577-15
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Certificamos que o ato da empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

72225157715 LIVANOS CRAVEIRO DE SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2023 14:55 SOB N° 20233597190.
PROTOCOLO: 233597190 DE 07/12/2023.
'f cODIGO DE VERIFICAGAO: 12317560195. CNPJ DA SEDE: 03021021000181.

NIRE: 52600280155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2023.

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETARIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

JINTA COWERTIAL [0 EXTAD0 OF SO0

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos cédigos de verificacéo.



STADIUM CONSTRUTORA LTDA
VIGESIMA TERCEIRA ALTERACAO

{CNPJ) - 03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob o regime de comunhéo parcial de bens,
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de [vano Craveiro de Sa e Inis
Craveiro de Sa, portador da Cl n.? 869.066 expedida pela SSP/GO, CREA-GO N° 3416/D e
CPF 722.251.577-15. Residente e domiciliade na Rua T-37 n° 3.011, Edificic Mont Blanc, Apt®
800, Setor Bueno, Goidnia — GO, CEP: 74230-025.

Proprietdrio da empresa: STADIUM CONSTRUTORA LTDA, com sua sede na PRAGA
GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NUMERO 15, QUADRA 30 - A LOTE 05, JD
PLANALTO - CEP: 74.333-015, GOIANIA - GOIAS, registrada na JUCEG sob n® 52
60028015-5, em sessdo do 03/06/2016. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
{CNPJ) sob o n° 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a Vigéssima Terceira alteragdo, a qual
se regera na seguinte clausula e condigcéo a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — Alteracio do Objetivo;

O objetivo social da empresa nesta ato passara para:
OBJETIVO PRINCIPAL.:

- Servigos de Engenharia:

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

- Terraplanagem e outros movimentos de terra.

- Edificagdes (Residenciais, industriais, comerciais e de Servigos)
- Administragdo de Obras

= Obras Viarias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos)

= Obras de Artes especiais

- Construgiio de Redes de Agua e Esgoto

- Manutengéo e conservagéo de rodovias

- Incorporagéo, compra e venda de iméveis

- Locagéo de maquinas, Equipamentos e caminhoes

- Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposigtes de residuos sdlidos e
liquidos)

As demais clausulas deste Ato Constitutivo, ndo alterado por este
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietério resolve consoclidar o
contrato como segue:

CONSOLIDAGAO DO ATO CONSTITUTIVO
ALTERADO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.021.021/0001-81

LIVANOS CRAVEIRQ DE SA, Brasileiro, casado scb regime de comunhao parcial de bens,
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de [vano Craveiro de Sa e Inis
Craveiro de Sa, portador da identidade n.° 869.066 expedida pela SSP/GO CREA-GO N°
3416/D e do CPF n.? 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua T-37 n® 3.011, Edificio
Mont Blanc, Apt® 800, Setor Bueno, Goiania - GO, CEP: 74230-025.

Pagina1deb5



Pagina2de b5

CLAUSULA PRIMEIRA — Da denominagéo;

A empresa gira sob a denominacéo STADIUM CONSTRUTORA LTDA e com nome
fantasia STADIUM CONSTRUTORA.

CLAUSULA SEGUNDA — Da Sede;

A empresa tem sua sede na: PRAGA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NUMERO 15,
QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO — CEP: 74.333-015, GOIANIA — GOIAS

CLAUSULA TERCEIRA - Do Objetivo;
A empresa tem por objetivo:

OBJETIVO PRINCIPAL:

- Servigos de Engenharia:
OBJETIVOS SECUNDARIOS:

- Terraplanagem e outros movimentos de terra.

- Edificagdes (Residenciais, industriais, comerciais e de Servigos)

= Administragdo de Obras

= Obras Viarias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos)

= Obras de Artes especiais

- Construgdio de Redes de Agua e Esgoto

- Manutencgdo e conservagdo de rodovias

- Incorporagéo, compra e venda de imébveis

= Locagio de maquinas, Equipamentos e caminhdes

- Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposi¢cdes de residuos sodlidos e

liquidos)
CLAUSULA QUARTA - Da Duragéo;

O Prazo de duragéoc da empresa & por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em
15 de marg¢o de 1999.

CLAUSULA QUINTA — Do Capital;

O capital da empresa é de R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhdes de reais), totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais e bens mdveis:

CLAUSULA SEXTA —Da Responsabilidade;

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado> (art. 1.052, CC/2002).
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CLAUSULA SETIMA - Da Administragio;

A administragdo da empresa & exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE SA, acima qualificado, que
representard a empresa em juizo e fora dele nas relagdes internas e com terceiros, autorizadoo
uso da denominagic da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus
interesses.

CLAUSULA OITAVA - O Titular;

Declara que nao possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLAUSULA NONA - Do Exercicio Social;

O encerramento do exercicio findard no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a empresa
podera proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balango geral, sempre
analisando o que melhor lhe convier no momento, para a apuragdc de lucros ou prejuizos, sendo
estes distribuidos ou suportados pelo titular, ndo sendo obrigatdria a adogao da

proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas.

Paragrafo Unico — A critéric do titular e no atendimento de interesse da empresa, o total ou parte
dos lucros poderao ser destinados a constituicgo de Fundos de Reserva, no critério estabelecido
pela a Lei n.° 6.404/76, ou, entdo permanecer na conta de Lucros Acumulados para futura
destinagéo como melhor lhe convier

CLAUSULA DECIMA - Das Filiais;

A empresa n&o possui filial, mas podera abrir filial em todo territério nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Da Retirada Mensal;

Q titular terd uma retirada mensal pelo exercicio da administragdo, a titulo de pré-labore, dentro
dos limites estabelecidos pela a legislag&o em vigor.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da possibilidade de Exercicio das Atividades;

O administrador declara, sob as penas da lei, de que néo estd impedido de exercer a
administragéo da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenagéo criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagédo, peita ou suborno, concusséo,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a
propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos Casos Omissos e do Foro de Eleigéo;

Em caso de omisséo do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades limitadas,
aplicar-se-4, nos termos do paragrafo unico, do artigo 1.053, do Cédigo Civil, as normas das
sociedades andnimas.

Fica eleito o foro da comarca de Goiania — Go, para o exercicio e o cumprimento dos direitos
e obrigagdes resultantes deste.

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Goiania/GO, 22 de agosto de 2024.

LIVANOS CRAVEIRO DE SA
CPF n.° 722.251.577-15
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Certificamos que o ato da empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

72225157715 LIVANOS CRAVEIRO DE SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2024 08:43 SOB N° 20242810039.

PROTOCOLO: 242810039 DE 04/09/2024.

' CODIGO DE VERIFICAGAO: 12413188267. CNPJ DA SEDE: 03021021000181.
NIRE: 52600280155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2024.
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

JONTA CONERCAL [0 ESTADO [F GOAS PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETARIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovacdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cbédigos de verificagdo.



STADIUM CONSTRUTORA LTDA

VIGESIMA QUARTA ALTERAGAO

(CNPJ) - 03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob o regime de comunhao parcial de bens,
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de ivano Craveiro de Sa e Inis
Craveiro de Sa, portador da CI n.° 869.066 expedida pela SSP/GO, CREA-GO N° 3416/D e
CPF 722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 n° 3.011, Edificio Mont Blanc, Apt°®
800, Setor Bueno, Goiénia — GO, CEP: 74230-025.

Proprietario da empresa: STADIUM CONSTRUTORA LTDA, com sua sede na PRAGCA
GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NUMERO 15, QUADRA 30 - A LOTE 05, JD
PLANALTO - CEP: 74.333-015, GOIANIA - GOIAS, registrada na JUCEG sob n° 52
60028015-5, em sessdo do 03/06/2016. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ) sob o n° 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a Vigéssima Terceira alteracao, a qual
se regera na seguinte clausula e condigao a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - Alteracéo do Objetivo;

O objetivo social da empresa nesta ato passara para:
OBJETIVO PRINCIPAL:

- Servigos de Engenharia;

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

- Terraplanagem e outros movimentos de terra;

- Edificagbes (Residenciais, industriais, comerciais e de Servigos);
- Administragao de Obras;

- Obras Viarias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos);

- Obras de Artes especiais;

- Construgao de Redes de Agua e Esgoto;

- Manutencgao e conservagao de rodovias;

- Incorporagdo, compra e venda de imdveis;

- Locagao de maquinas, Equipamentos e caminhoes;

- Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposi¢cées de residuos sélidos e
liquidos);

- Obras de Urbanizagao — Ruas, Pragas e Cal¢adas.

As demais clausulas deste Ato Constitutivo, ndo alterado por este
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietario resolve consolidar o
contrato como segue:

CONSOLIDAGAO DO ATO CONSTITUTIVO
ALTERADO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.021.021/0001-81

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob regime de comunhao parcial de bens,
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de ivano Craveiro de Sa e Inis
Craveiro de Sa, portador da identidade n.° 869.066 expedida pela SSP/GO CREA-GO N°
3416/D e do CPF n.° 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua T-37 n° 3.011, Edificio
Mont Blanc, Apt® 800, Setor Bueno, Goidnia - GO, CEP: 74230-025
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CLAUSULA PRIMEIRA - Da denominagio;

A empresa gira sob a denominagéo STADIUM CONSTRUTORA LTDA e com nome
fantasia STADIUM CONSTRUTORA.

CLAUSULA SEGUNDA - Da Sede;

A empresa tem sua sede na: PRACA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NUMERO 15,
QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO - CEP: 74.333-015, GOIANIA — GOIAS

CLAUSULA TERCEIRA - Do Objetivo;

A empresa tem por objetivo:
OBJETIVO PRINCIPAL:

- Servigos de Engenharia:
OBJETIVOS SECUNDARIOS:

- Terraplanagem e outros movimentos de terra;

- Edificagdes (Residenciais, industriais, comerciais e de Servigos);
- Administracao de Obras;

- Obras Viarias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos);

- Obras de Artes especiais;

- Construgdo de Redes de Agua e Esgoto;

- Manutencgao e conservagao de rodovias;

- Incorporagao, compra e venda de iméveis;

- Locagao de maquinas, Equipamentos e caminhoes;

- Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposi¢cées de residuos sdélidos e
liquidos);

- Obras de Urbanizag¢ao — Ruas, Pragas e Calgadas.

CLAUSULA QUARTA - Da Duragéo;

O Prazo de duragao da empresa é por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em
15 de margo de 1999.

CLAUSULA QUINTA - Do Capital;

O capital da empresa é de R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhdes de reais), totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais e bens moéveis:

CLAUSULA SEXTA - Da Responsabilidade;

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado> (art. 1.052, CC/2002).
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CLAUSULA SETIMA - Da Administragio;

A administracdo da empresa é exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE SA, acima qualificado, que
representara a empresa em juizo e fora dele nas relagdes internas e com terceiros, autorizadoo
uso da denominagdo da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus
interesses.

CLAUSULA OITAVA - O Titular;

Declara que ndo possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLAUSULA NONA - Do Exercicio Social;

O encerramento do exercicio findara no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a empresa
podera proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balango geral, sempre
analisando o que melhor Ihe convier no momento, para a apuragéo de lucros ou prejuizos, sendo
estes distribuidos ou suportados pelo titular, ndo sendo obrigatéria a adogéo da

proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas.

Paragrafo Unico — A critério do titular e no atendimento de interesse da empresa, o total ou parte
dos lucros poderao ser destinados a constituigdo de Fundos de Reserva, no critério estabelecido
pela a Lei n.° 6.404/76, ou, entdo permanecer na conta de Lucros Acumulados para futura
destinagao como melhor lhe convier

CLAUSULA DECIMA - Das Filiais;

A empresa nao possui filial, mas podera abrir filial em todo territério nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Da Retirada Mensal;

O titular tera uma retirada mensal pelo exercicio da administragao, a titulo de pré-labore, dentro
dos limites estabelecidos pela a legislagdo em vigor.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da possibilidade de Exercicio das Atividades;

O administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta impedido de exercer a
administragao da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenacgao criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concusséo,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a
propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos Casos Omissos e do Foro de Eleigao;

Em caso de omissdo do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades limitadas,
aplicar-se-a, nos termos do paragrafo unico, do artigo 1.053, do Cddigo Civil, as normas das
sociedades anénimas.

Fica eleito o foro da comarca de Goiania — Go, para o exercicio € o cumprimento dos direitos
e obrigacdes resultantes deste.

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Goiania/GO, 20 de dezembro de 2024.

LIVANOS CRAVEIRO DE SA
CPF n.° 722.251.577-15

Pagina 4 de 5



MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

Pagina 5 de 5

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPFICNPJ Nome
26715376115 RUBENS RODRIGUES GOMES
72225157715 LIVANOS CRAVEIRO DE SA

g

JONTA CONERCIAL D0 ESTADO DE S0UA5

CERTI FI CO O REG STRO EM 07/ 01/ 2025 11:27 SOB N° 20244272115.

PROTOCOLG. 244272115 DE 02/ 01/ 2025.

CcODl GO DE VERI FI CACAO. 12500136859. CNPJ DA SEDE: 03021021000181.
NI RE: 52600280155. COM EFEI TOS DO REG STRO EM 20/ 12/ 2024.

STADI UM CONSTRUTORA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FI LETI

SECRETARI A- GERAL

www. por t al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

A val i dade deste docunmento, se inpresso, fica sujeito a conprovacdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédi gos de verificagao.



STADIUM CONSTRUTORA LTDA

VIGESIMA QUINTA ALTERAGAO

(CNPJ) - 03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob o regime de comunhao parcial
de bens, Engenheiro Civil, nascido aos 14 de agosto de 1960, filho de ivano Craveiro
de Sa e inis Craveiro de Sa, portador da Cl n.° 869.066 expedida pela SSP/GO,
CREA-GO N° 3416/D e CPF 722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 n°
3.011, Edificio Mont Blanc, Apt°® 800, Setor Bueno, Goiania — GO, CEP: 74230-025.
Proprietario da empresa: STADIUM CONSTRUTORA LTDA, com sua sede na
PRAGCA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NUMERO 15, QUADRA 30 - A
LOTE 05, JD PLANALTO - CEP: 74.333-015, GOIANIA — GOIAS, registrada na
JUCEG sob n® 52 60028015-5, em sessdo do 03/06/2016. Inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n® 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a
Vigéssima Quinta alteracdo, a qual se regera na seguinte clausula e condicéo a
seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - Alteracéo do Objetivo;

O objetivo social da empresa nesta ato passara para:
OBJETIVO PRINCIPAL:

- Servigos de Engenharia;

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

- administracao de obras;
- obras de terraplenagem;

- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcao
correlatas, exceto obras de irrigacao;

- construacao obras de artes especiais;
- construcao de rodovias e ferrovias;
- incorporacao de empreendimentos imobiliarios;

- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto
andaimes;

- coleta de residuos nao-perigosos;

- construcao de edificios;

- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente;

- obras e urbanizacao, rua calcadas e pracas;

- construcao de instalacoes esportivas e recreativas;

- servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente;
- concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servicos relacionados.

As demais clausulas deste Ato Constitutivo, ndo alterado por este
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietario resolve
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consolidar o contrato como segue:
CONSOLIDAGAO DO ATO CONSTITUTIVO ALTERADO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.021.021/0001-81

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob regime de comunh&o parcial de
bens, Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de ivano Craveiro de
S4 e Inis Craveiro de Sa, portador da identidade n.° 869.066 expedida pela SSP/GO
CREA-GO N° 3416/D e do CPF n.° 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua
T-37 n° 3.011, Edificio Mont Blanc, Apt°® 800, Setor Bueno, Goiania — GO, CEP:
74230-025
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CLAUSULA PRIMEIRA - Da denominagio;
A empresa gira sob a denominacdo STADIUM CONSTRUTORA LTDA e com

nome fantasia STADIUM CONSTRUTORA.

CLAUSULA SEGUNDA - Da Sede;

A empresa tem sua sede na: PRAGA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN),
NUMERO 15, QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO - CEP: 74.333-015,
GOIANIA - GOIAS

CLAUSULA TERCEIRA - Do Objetivo;
A empresa tem por objetivo:

OBJETIVO PRINCIPAL:

- Servigos de Engenharia;
OBJETIVOS SECUNDARIOS:
- administracao de obras;

- obras de terraplenagem;

- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcao
correlatas, exceto obras de irrigacao;

- construacao obras de artes especiais;
- construcao de rodovias e ferrovias;
- incorporacao de empreendimentos imobiliarios;

- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto
andaimes;

- coleta de residuos nao-perigosos;

- construcao de edificios;

- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente;

- obras e urbanizacao, rua calcadas e pracas;

- construcao de instalacoes esportivas e recreativas;

- servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente;
- concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servicos relacionados.
CLAUSULA QUARTA - Da Duragéo;

O Prazo de duragdo da empresa é por tempo indeterminado tendo iniciado suas
atividades em 15 de margo de 1999.

CLAUSULA QUINTA - Do Capital;

O capital da empresa é de R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhdes de
reais), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do
pais e bens médveis:

CLAUSULA SEXTA - Da Responsabilidade;

A responsabilidade do sécio é limitada ao capital integralizado> (art.
1.052, CC/2002).
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CLAUSULA SETIMA - Da Administragao;

A administracdo da empresa é exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE
SA, acima qualificado, que representard a empresa em juizo e fora

dele nas relagbes internas e com terceiros, autorizadoo uso da denominagéo

da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus interesses.

CLAUSULA OITAVA - O Sécio;

Declara que ndo possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLAUSULA NONA - Do Exercicio Social;

O encerramento do exercicio findara no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a
empresa podera proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balango
geral, sempre analisando o que melhor lhe convier no momento, para a apuragao de
lucros ou prejuizos, sendo estes distribuidos ou suportados pelo sécio, ndo sendo
obrigatéria a adogao da proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas.

Paragrafo Unico — A critério do sécio e no atendimento de interesse da empresa, o
total ou parte dos lucros poderdao ser destinados a constituicdo de Fundos de
Reserva, no critério estabelecido pela a Lei n.° 6.404/76, ou, entdo permanecer na

conta de Lucros Acumulados para futura destinagdo como melhor Ihe convier.

CLAUSULA DECIMA - Das Filiais;

A empresa nao possui filial, mas podera abrir filial em todo territério nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Da Retirada Mensal;

O sécio tera uma retirada mensal pelo exercicio da administragdo, a titulo de pro-

labore, dentro dos limites estabelecidos pela a legislagao em vigor.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da possibilidade de Exercicio das Atividades;

O administrador declara, sob as penas da lei, de que nao esta impedido de exercer a
administragdo da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenagéao criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagéo, peita ou suborno,
concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, contra as relagcbes de
consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Dos Casos Omissos e do Foro de Eleigao;

Em caso de omissdo do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades
limitadas, aplicar-se-a, nos termos do paragrafo unico, do artigo 1.053, do Caddigo
Civil, as normas das sociedades anbénimas.

Fica eleito o foro da comarca de Goiania — Go, para o exercicio e o cumprimento dos
direitos e obrigacdes resultantes deste.

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e
forma.

Goiania/GO, 16 de janeiro de 2025.

LIVANOS CRAVEIRO DE SA
CPF n.° 722.251.577-15
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ

Nome

72225157715

LIVANOS CRAVEIRO DE SA

g

JIRTA CONERCIAL [ ESTIS0 DE RS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2025 15:36 SOB N° 20250125102.

PROTOCOLO: 250125102 DE 23/01/2025.

cODIGO DE VERIFICAGAO: 12501490907. CNPJ DA SEDE: 03021021000181.
NIRE: 52600280155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2025.

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETARIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos

respectivos portais,

informando seus respectivos cddigos de verificagédo.



STADIUM CONSTRUTORA LTDA

VIGESIMA SEXTA ALTERAGAO

(CNPJ) - 03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob o regime de comunhéo parcial
de bens, Engenheiro Civil, nascido aos 14 de agosto de 1960, filho de ivano Craveiro
de Sa e inis Craveiro de Sa&, portador da Cl n.° 869.066 expedida pela SSP/GO,
CREA-GO N° 3416/D e CPF 722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 n°
3.011, Edificio Mont Blanc, Apt® 800, Setor Bueno, Goiania — GO, CEP: 74230-025.
Proprietario da empresa: STADIUM CONSTRUTORA LTDA, com sua sede na
PRAGCA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NUMERO 15, QUADRA 30 - A
LOTE 05, JD PLANALTO - CEP: 74.333-015, GOIANIA — GOIAS, registrada na
JUCEG sob n° 52 60028015-5, em sessao do 03/06/2016. Inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a
Vigéssima Quinta alteragdo, a qual se regera na seguinte clausula e condigdo a
seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - Alteragdo do Objetivo;

O objetivo social da empresa nesta ato passara para:
OBJETIVO PRINCIPAL:

- Servigos de Engenharia;

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

- administracao de obras;
- obras de terraplenagem;

- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcao
correlatas, exceto obras de irrigacao;

- construacao obras de artes especiais;
- construcao de rodovias e ferrovias;
- incorporacao de empreendimentos imobiliarios;

- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto
andaimes;

- coleta de residuos nao-perigosos;

- construcao de edjificios;

- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente;

- obras e urbanizacao, rua calcadas e pracas;

- construcao de instalacoes esportivas e recreativas;

- servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente;
- concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servicos relacionados;

- transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas,
intermunicipal, interestadual e internacional.
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As demais clausulas deste Ato Constitutivo, ndo alterado por este
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietario resolve
consolidar o contrato como segue:

CONSOLIDAGAO DO ATO CONSTITUTIVO ALTERADO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.021.021/0001-81

LIVANOS CRAVEIRO DE SA, Brasileiro, casado sob regime de comunh&o parcial de
bens, Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de Ivano Craveiro de
Sa e Inis Craveiro de Sa, portador da identidade n.° 869.066 expedida pela SSP/GO
CREA-GO N° 3416/D e do CPF n.° 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua
T-37 n° 3.011, Edificio Mont Blanc, Apt® 800, Setor Bueno, Goiania — GO, CEP:
74230-025

CLAUSULA PRIMEIRA — Da denominagio;
A empresa gira sob a denominacdo STADIUM CONSTRUTORA LTDA e com

nome fantasia STADIUM CONSTRUTORA.

CLAUSULA SEGUNDA - Da Sede;

A empresa tem sua sede na: PRACA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN),
NUMERO 15, QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO - CEP: 74.333-015,
GOIANIA - GOIAS

CLAUSULA TERCEIRA - Do Objetivo;
A empresa tem por objetivo:

OBJETIVO PRINCIPAL.:

- Servigos de Engenharia;
OBJETIVOS SECUNDARIOS:
- administracao de obras;

- obras de terraplenagem;

- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcao
correlatas, exceto obras de irrigacao;

- construacao obras de artes especiais;
- construcao de rodovias e ferrovias;
- incorporacao de empreendimentos imobiliarios;

- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto
andaimes;

- coleta de residuos nao-perigosos;

- construcao de edificios;

- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente;
- obras e urbanizacao, rua calcadas e pracas;
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- construcao de instalacoes esportivas e recreativas;
- servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente;
- concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servicos relacionados.

- transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas,
intermunicipal, interestadual e internacional.

CLAUSULA QUARTA - Da Duragio;

O Prazo de duragdo da empresa é por tempo indeterminado tendo iniciado suas
atividades em 15 de margo de 1999.

CLAUSULA QUINTA - Do Capital;

O capital da empresa ¢ de R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhdes de
reais), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do
pais e bens moveis:

CLAUSULA SEXTA - Da Responsabilidade;

A responsabilidade do sécio é limitada ao capital integralizado> (art.
1.052, CC/2002).

CLAUSULA SETIMA - Da Administragéo;
A administracdao da empresa é exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE

SA, acima qualificado, que representar4d a empresa em juizo e fora

dele nas relagbdes internas e com terceiros, autorizadoo uso da denominagéo

da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus interesses.

CLAUSULA OITAVA - O Sécio;

Declara que ndo possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLAUSULA NONA - Do Exercicio Social;

O encerramento do exercicio findara no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a
empresa podera proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balanco
geral, sempre analisando o que melhor lhe convier no momento, para a apuragao de
lucros ou prejuizos, sendo estes distribuidos ou suportados pelo sécio, ndo sendo
obrigatdria a adogao da proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas.

Paragrafo Unico — A critério do sécio e no atendimento de interesse da empresa, o
total ou parte dos lucros poderdo ser destinados a constituicio de Fundos de
Reserva, no critério estabelecido pela a Lei n.° 6.404/76, ou, entdo permanecer na

conta de Lucros Acumulados para futura destinagdo como melhor Ihe convier.
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CLAUSULA DECIMA - Das Filiais;

A empresa nao possui filial, mas podera abrir filial em todo territério nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Da Retirada Mensal;

O sécio tera uma retirada mensal pelo exercicio da administragéo, a titulo de pré-

labore, dentro dos limites estabelecidos pela a legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Da possibilidade de Exercicio das Atividades;

O administrador declara, sob as penas da lei, de que nio esta impedido de exercer a
administragao da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno,
concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de
consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — Dos Casos Omissos e do Foro de Eleigdo;

Em caso de omissao do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades
limitadas, aplicar-se-a, nos termos do paragrafo unico, do artigo 1.053, do Caddigo
Civil, as normas das sociedades an6nimas.

Fica eleito o foro da comarca de Goiania — Go, para o exercicio e o cumprimento dos
direitos e obrigagbes resultantes deste.

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e
forma.

Goiania/GO, 18 de fevereiro de 2026.

LIVANOS CRAVEIRO DE SA
CPF n.° 722.251.577-15
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Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

72225157715 LIVANOS CRAVEIRO DE SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2026 15:09 SOB N° 20260573736.
PROTOCOLO: 260573736 DE 19/02/2026.

' CcODIGO DE VERIFICAGAO: 12603733050. CNPJ DA SEDE: 03021021000181.
NIRE: 52600280155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2026.
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETARIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

JUNTA COMERCIAL ) ESTADO DE S0US

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédigos de verificagdo.
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ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N°. 00139/2026
MEDIO RISCO

VALIDADE ATE: 05/02/2027
Gerado em: 06/01/2026 09:50:27
Pedido: 113532

A Secretaria Municipal de Eficiéncia - SEFIC concede o presente Alvara de Localizagdo e
Funcionamento a este estabelecimento de acordo com as caracteristicas essenciais do pedido:
113532, exarado no requerimento preenchido sob responsabilidade do contribuinte.

Em cumprimento a Lei Complementar N° 368, de 15 de dezembro de 2023, de Goidnia, que
versa sobre o Cddigo de Posturas do Municipio, no art. 87.

Razio STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Social

Nome STADIUM CONSTRUTORA
Fantasia

CPF/CNPJ 03021021000181 Inscricio Municipal 1494058
Endereco  PC GENOVEVA R.CARNEIRO (ITAPUAN) N. 15 QD- 30-A LT- 05 JD PLANALTO
Atividade(s) Prestacional, Inscricdo Cadastro Imobiliario 31405603080007

439910100 - Administracao de obras (Escritorio)
773220100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto
andaimes (Escrit6rio)
381140000 - Coleta de residuos nao-perigosos (Escritorio)
522140000 - Concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servicos relacionados
(Escritorio)
412040000 - Construcao de edificios
429950100 - Construcao de instalacoes esportivas e recreativas (Escritdrio)
421200000 - Construcao de obras-de-arte especiais (Escritorio)
CNAE(s) 422270100 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e
construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao (Escritdrio)
421110100 - Construcao de rodovias e ferrovias (Escritorio)
411070000 - Incorporacao de empreendimentos imobiliarios (Escritorio)
431340000 - Obras de terraplenagem (Escritdrio)
421380000 - Obras de urbanizacao - ruas, pracas ¢ calcadas (Escritorio)
429959900 - Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente (Escritdrio)
711200000 - Servicos de engenharia (Escritorio)
431930000 - Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente
(Escritério)

Area Total Ocupada para Atividade (em m?): 195

Parametros Urbanisticos (Lei Complementar n°: 10.845 de 04/11/2022 e Instrucdo
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Normativa/SEPLANH N° 08 de 01/10/2023):
Area de Carga e Descarga: 0 m?
Quantidade de Vagas de Estacionamento: 5 vagas.

Documentos Exigidos para Validade desta declaragdo, conforme informa¢ao do documento de Uso
do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros n°: 23591035471,

Observagdes Importantes para a Validade desta Declaragao:

Fica condicionado ao atendimento as regras previstas em Leis Municipais concernentes a
acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiéncia (Lei Complementar n°: 368/2023, art.
94).

Os documentos elencados acima deverao estar dentro do prazo de validade, sendo que a ndo
renovagdo acarretard na nulidade deste Alvara, além de que devem ser mantidos no
estabelecimento.

A taxa do exercicio anual da atividade (Taxa de Licenca de localizag¢do e funcionamento), devera
estar paga, conforme (Art. 86, § 1° da LC n°. 368/2023).

Este Alvara devera permanecer no estabelecimento em local visivel e tera validade de 1 ano a
partir da data de emissdo, desde que ndo ocorra mudanga de ramo e alteragdes nas caracteristicas
essenciais que compdem este documento. (Lei Complementar n°. 368/2023, art. 86 §11 e 93, §1°).

A FALSA DECLARAGAO DAS INFORMACOES PRESTADAS IMPLICARA NA SUSPENSAO
DA VALIDADE DO DOCUMENTO E A CONSEQUENTE SUJEICAO AS PENALIDADES
PREVISTAS NA LEGISLACAO. (Lei Complementar 368/2023, art. 87, Paragrafo unico.)

Cddigo de Verificagdo: Vocé pode conferir a autenticidade do documento em
https://www10.goiania.go.gov.br/CadastroWeb/Validacao.aspx com o cddigo de verificagdo:
gDRbQIMD
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

e e LIS Ee COMPROVANTE DE INSCRIGCAO E DE SITUAGAQ | DA 2= A8 RTURA
021, - 4/03/1
oMi\ %1' Z021/0001 81 CADASTRAL 04/03/1999

NOME EMPRESARIAL
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
STADIUM DEMAIS

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos

41.10-7-00 - Incorporacao de empreendimentos imobiliarios

41.20-4-00 - Construcgao de edificios

42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias

42.12-0-00 - Construgao de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pracas e calcadas

42.22-7-01 - Construcgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de
irrigacao

42.99-5-01 - Construgao de instalagoes esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Servigos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente

43.99-1-01 - Administracao de obras

49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e
internacional

52.21-4-00 - Concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servigos relacionados

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

PC GENOVEVA R.CARNEIRO (ITAPUAN) 15 QUADRA30 - A LOTE 05

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
74.333-015 JD PLANALTO GOIANIA GO
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

STADIUMCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM (62) 3255-0225 / (62) 3245-5198

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUAGCAO CADASTRAL
ATIVA 27/08/2005

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL

Fekddkdeokk Fedekdekdkkdk

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 10/09/2026 as 11:50:36 (data e hora de Brasilia).

about:blank
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ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

N° Validador: Data Emissao:

0955693129613-30 17/08/2026
Inscri¢do Estadual: CNPJ:
10355053-4 03.021.021/0001-81

Nome Empresarial:
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia:
STADIUM CONSTRUTORA

Endereco Estabelecimento:
PRACA GENOVEVA REZENDE CARNEIRO, No. 15, QUADRA30 - A
LOTE 05, JARDIM PLANALTO, GOIANIA - GO, CEP 74333-015

Area:
56 mz2

Atividade Econdmica Principal:
7112-0/00 - Servicos de engenharia

Atividade(s) Econdmica(s) Secundaria(s):
5221-4/00 4110-7/00 3811-4/00

4313-4/00 4213-8/00 4930-2/02

4319-3/00
4211-1/01

Titular/Sécio/Administrador:
LIVANOS CRAVEIRO DE SA/Administrador 722.251.577-15

Titular/Sécio/Administrador:
LIVANOS CRAVEIRO DE SA/S6cio

722.251.577-15

Este Extrato contém as informacg8es cadastrais do contribuinte, a
situacdo cadastral devera ser certificada através de consulta no site
SEFAZ. http:/lwww.sefaz.go.gov.br

Assinatura do Contribghinte

|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO DE DADOS CADASTRAIS DE ATIVIDADES ECONOMICAS
NUMERO DA CERTIDAO: 2.037.943-7

Prazo de Validade: até 10/11/2026

INSCRICAO : 149.405-8

NOME : STADIUM CONSTRUTORA LTDA

ENDERECO : PC GENOVEVA R.CARNEIRO (ITAPUAN) 15 QD: 30-A LT: 05
SETOR :JD PLANALTO

ATIVIDADE : PRESTACIONAL/OUTROS

CPF/CNPJ :030.210.210/0018-1

RAMO : Construcao de edificios

INiC. ATIVIDADE : 15/03/1999
NAT. JURIDICA : SOCIEDADE EMP. LIMITA

ATIVIDADES EXECUTADAS
412040000 421200000 429959900 381140000 773220100 439910100 431340000
422270100 431930000 411070000 493020200

Certifica-se que o contribuinte acima qualificado esta inscrito no CADASTRO
DE ATIVIDADES ECONOMICAS do Municipio de Goiania.

A CERTIDAO é emitida nos termos dos artigos 156 e 158, caput, inciso IV da
Lei Complementar Municipal n°® 344 de 30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

O prazo de validade da Certiddao € de 90 (noventa) dias da data de sua
emissao, nos termos do artigo 162 da Lei Complementar Municipal n° 344/2021 e do
artigo 129 do Decreto Municipal n° 3.794/2022 - Regulamento do Cdédigo Tributario
Municipal

GOIANIA, 13 DE AGOSTO DE 2026 .

ESTA CERTIDAO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERA SER VALIDADA PARA CONFIRMAGAO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDERECO ELETRONICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer rasura ou emenda
invalidara este documento.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.021.021/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cdédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. ndo constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao € valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragcao direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui¢gdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo nico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderecgos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 14:11:15 do dia 07/07/2026 <hora e data de Brasilia>.

Valida ate 03/01/2027.

Cadigo de controle da certidao: 8DFE.C264.F7B2.978F

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 75848573

IDENTIFICACAO:
NOME: CNPJ
STADIUM CONSTRUTORA LTDA 03.021.021/0001-81

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso Il do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III
do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUALIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.422.895.160 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 10 SETEMBRO DE 2026 HORA: 12:58:23:7


nitro01
Retângulo

nitro01
Retângulo


SR
T B3 °. PREFEITURA

0 E & DE GOIANIA Secretaria Municipal de Finangas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DEBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURIDICA
NUMERO DA CERTIDAO: 1.673.132-6

Prazo de Validade: até 06/10/2026

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Certifica-se que até a presente data NAO CONSTA DEBITO VENCIDO OU
A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiania para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso |
do caput, paragrafo 1° inciso |, e paragrafo 2° e os artigos 159 e 160 da Lei
Complementar Municipal n°® 344 de 30/09/2021 (Cddigo Tributario Municipal).

Esta CERTIDAO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributaria e
nao tributaria, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar n°® 344 de
30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

A CERTIDAO ora fornecida nao exclui o direito da Fazenda Publica Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar n°® 344 de
30/09/2021 (Cdédigo Tributario Municipal).

A validade desta Certiddo € estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal
Complementar n° 344 de 30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

GOIANIA(GO), 9 DE JULHO DE 2026

ESTA CERTIDAO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERA SER VALIDADA PARA CONFIRMAGCAO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREGCO ELETRONICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda
invalidara este documento.
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10/09/2026, 11:43 Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAIMA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 03.021.021/0001-81
Razao
social:

Endereco: PC GENOVEVA REZENDE CARNEIRO 15 QUADRA30 - A/ JARDIM
PLANALTO / GOIANIA / GO / 74333-015

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

A Caixa Econbmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade: 05/09/2026 a 04/10/2026

Certificagdo Niumero: 2026090504490813794393

Informacao obtida em 10/09/2026 11:43:41

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

7
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: STADIUM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Certiddo n°: 60033198/2026

Expedicdo: 07/07/2026, as 14:27:25

Validade: 03/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicéo.

Certifica-se qgque STADIUM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.021.021/0001-81, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéao
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacgdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos Jjudiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissdo de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forca executiva.

Duvidas e sugestdes: cndt@tst.jus.br


nitro01
Retângulo

nitro01
Retângulo


CONSTRUTORA

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2 03.021.021/0001-81,
representada pelo Sr. Livanos Craveiro de Sa inscrito no CPF sob o n? 722.251.577-15 declara
de que a empresa atende plenamente ao que dispde o Inciso XXXIIl do Artigo 72 da Constitui¢ao
Federal, atestando que ndo possui em seu quadro, funcionarios menores de dezoito anos que
exercam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como ndo possui nenhum funcionario

menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de menor aprendiz.

Goiania GO 11 de setembro de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA /03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de S
CREA 3416/D-GO |
Diretor

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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Estado de Goias
Poder Judiciario
L’ COMARCA DE GOIANIA
Escri

ESTADO DE GOIAS
PODER JUDICIARIO
COMARCA DE GOIANIA

CARTORIO DISTRIBUIDOR

CARTORIO DISFRIBYIDOR CIVEL

©
=
é O Bel. LUIS SILVA,Distribuidor Judicial Civel do
= Termo e Comarca de Goiania, Capital Estado de
(O Goias, na forma da lei, etc.
<
<o
o CERTIDAO NEGATIVA ESTADUAL
2]
CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada

o dJue, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas,
<g papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judicidrio Estadual,
=
<0 verificou dos mesmos INEXISTIR, em ANDAMENTO, CONTRA:
=

Identificacéo:

Requerente : STADIUM CONSTRUTORA LTDA

PESSOA JURIDICA
CNPJ : 03.021.021/0001-81
Domicilio : GOIANIA - GO

e iy P g i e T
‘Esta Certidao tem valor Transitorio - so e valido co

Quaisquer distribuicbes de acdes civeis em geral,
especialmente acdes de Execugdo Patrimonial, Faléncia e Concordata, até a presente
data.

CERTIFICA mais que a presente certiddo abrange todas
as Comarcas do Estado de Goiéas.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar,
do que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiania,
Capital do Estado de Goiads aos treze dias do més de agosto do ano de dois mil e vinte
e seis (13/08/2026).

Cartorio Distribuidor Civel
Bel. Luis Silva
Escrivao

Esta certiddo tem validade de 30 (trinta) dias

Vallomllldalllcemritldaciiiini it R S5 i 5 d,
Total ARSNGB

............................... 400002610239985953624

DatalliRe cedltaliitini i iilionii-rinn3)/0 820 216
Taxa Judicidria recolhida através da Guia de nlmero: 1023998595

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVAO, em 13/08/2026 as 11:41:59
Para validar este documento informe o cédigo 4000 0261 0239 9859 5362 4 no endereco http://cdcivel.com.br/validar-certidao

N
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 54
Periodo Selecionado:

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.021.021/0001-81

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Numero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

52600280155

03.021.021/0001-81

54

Escrituragao Contabil Digital do Livro Diario Geral

Goiania

04/03/1999

31/12/2024

24219

TERMO DE ENCERRAMENTO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

Escrituragao Contabil Digital do Livro Diario Geral

54

24219

01/01/2024

31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de niumero

4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F .F6-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.2 do Visualizador

Pagina 1 de 1




BALANCO PATRIMONIAL & ) Sped

LosTARL

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 54

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de margo de 2024

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 32.820.501,77 RS 31.449.232,89
CIRCULANTE RS 23.480.211,14 R$ 22.099.942,26
DISPONIVEL RS 9.679.965,52 RS 15.029.672,10
BANCO CONTA MOVIMENTO RS 134.150,09 RS 12.013.322,32
BANCO CONTA MOVIMENTO RS 134.150,09 RS 12.013.322,32
LIGE%%AZ%ESDE?AANCE'RAS HiE RS 9.545.815,43 RS 3.016.349,78
LIQSEEQ?&ESIX'T"AANCE'RAS HE RS 9.545.815,43 RS 3.016.349,78
CREDITOS RS 13.800.245,62 R$ 7.057.216,52
EMPREITADA RS 0,00 RS (7.555.908,81)
() EMPREITADA RS (0,00) RS (7.555.908,81)
ADIANTAMENTO A SOCIOS RS 9.392.676,13 RS$ 10.205.555,84
ADIANTAMENTO A SOCIOS RS$ 9.392.676,13 R$ 10.205.555,84
OUTROS VALORES A RECEBER RS 4.407.569,49 R$ 4.407.569,49
OUTROS VALORES A RECEBER RS 4.407.569,49 RS 4.407.569,49
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR RS 0,00 RS 13.053,64
CAUGOES E DEPOSITOS VINCULADOS RS 0,00 RS 13.053,64
() CAUGOES E DEPOSITOS JUDICIAIS RS (0,00) RS 13.053,64
ATIVO NAO-CIRCULANTE RS 9.349.290,63 RS$ 9.349.290,63
IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 RS$ 9.349.290,63
IMOBILIZADO RS 9.349.290,63 RS$ 9.349.290,63
IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 RS$ 9.349.290,63
PASSIVO RS 32.820.501,77 RS 31.449.232,89
CIRCULANTE RS 4.174.250,07 RS 5.571.358,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RS$ 3.077.723,34 R$ 2.934.106,72
EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO RS 2.648.783,84 R$ 2.548.783,84
EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO RS 1.868.983,25 RS 1.868.983,25
CAPITAL DE GIRO R$ 779.800,59 RS 679.800,59
MO SAMAENTOS DE BENS DO ATIVO RS 428.939,50 RS 385.322,88
oD S BIENTOS DE BENS DO ATIVO RS 428.939,50 RS 385.322,88
FORNECEDORES RS 49.719,59 RS 40.719,59

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL &) lS;x}d
Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81
Numero de Ordem do Livro: 54
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de margo de 2024
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 R$ 49.719,59
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 R$ 49.719,59
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ 595.778,84 R$ 977.787,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS R$ 595.778,84 R$ 1.299.455,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS R$ 595.778,84 R$ 1.299.455,98

OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS R$ 0,00 R$ (321.668,38)
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS
MUNICIPAIS R$ 0,00 R$ (321.668,38)
OBRIGAQOES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIAS R$ 451.037,30 R$ 1.610.057,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 315.436,57 R$ 825.560,28
OBRIGAGOES TRABALHISTAS R$ 315.436,57 R$ 825.560,28
OBRIGAGOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R$135:800,73 R$ 784.497,17
OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R$135.600,73 RS 78448717
OUTRAS OBRIGAGCOES A PAGAR R$ 0,00 R$ (312,66)
Energia Elética, Agua e Telefone a Pagar R$ 0,00 R$ (312,66)
Energia Elética, Agua e Telefone a Pagar R$ 0,00 R$ (312,66)
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 28.655.242,70 R$ 25.877.874,19

CAPITAL SOCIAL

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS R$ 7.655.242,70 R$ 4.877.874,19
LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS R$ 7.655.242,70 R$ 4.877.874,19
LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS R$ 7.655.242,70 R$ 4.877.874,19

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
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LosTARL

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 54

Periodo Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO RS 31.449.232,89 RS 23.201.578,48
CIRCULANTE RS 22.099.942,26 RS 14.347.446,33
DISPONIVEL RS 15.020.672,10 RS 8.131.391,36
BANCO CONTA MOVIMENTO RS 12.013.322,32 RS 2.813.921,45
BANCO CONTA MOVIMENTO RS 12.013.322,32 RS 2.813.921,45
LIGE%%AZ%ESDE?AANCE'RAS HiE RS 3.016.349,78 RS 5.317.469,91
LIQSEEQ?&ESIX'T"AANCE'RAS HE RS 3.016.349,78 RS 5.317.469,91
CREDITOS RS 7.057.216,52 RS 6.203.001,33
(-) EMPREITADA RS (7.555.908,81) RS (5.094.592,10)
() EMPREITADA RS (7.555.908,81) RS (5.094.592,10)
ADIANTAMENTO A SOCIOS RS 10.205.555,84 RS 6.890.023,94
ADIANTAMENTO A SOCIOS RS 10.205.555,84 R$ 6.890.023,94
OUTROS VALORES A RECEBER RS 4.407.569,49 R$ 4.407.569,49
OUTROS VALORES A RECEBER RS 4.407.569,49 RS 4.407.569,49
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR RS 13.053,64 RS 13.053,64
CAUGOES E DEPOSITOS VINCULADOS RS 13.053,64 RS 13.053,64
CAUGOES E DEPOSITOS JUDICIAIS RS 13.053,64 RS 13.053,64
ATIVO NAO-CIRCULANTE RS 9.349.290,63 RS 8.944.132,15
IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 RS 8.944.132,15
IMOBILIZADO RS 9.349.290,63 RS 8.944.132,15
IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 RS 8.944.132,15
PASSIVO RS 31.449.232,89 R$ 23.201.578,48
CIRCULANTE RS 5.571.358,70 RS 1.582.102,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RS$ 2.934.106,72 R$ 3.223.016,23
EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO RS 2.548.783,84 R$ 2.532.971,08
EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO RS 1.868.983,25 RS 1.868.983,25
CAPITAL DE GIRO RS$ 679.800,59 RS 663.987,83
MO SAMAENTOS DE BENS DO ATIVO RS 385.322,88 RS 690.045,15
oD S BIENTOS DE BENS DO ATIVO RS 385.322,88 RS 690.045,15
FORNECEDORES RS 40.719,59 RS 40.719,59

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 54

Periodo Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 R$ 49.719,59
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 R$ 49.719,59
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ 977.787,60 R$ (1.034.652,36)
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS FEDERAIS R$ 1.299.455,98 R$ (524.394,76)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS R$ 1.299.455,98 R$ (524.394,76)
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS
MUNICIPRIS R$ (321.668,38) R$ (510.257,60)
() OBRIGAGOES TRIBUTARIAS
MURICIEES R$ (321.668,38) R$ (510.257,60)
OBRIGACOES TRABALHISTAS E
PREVIDERGIARIAS R$ 1.610.057,45 R$ (655.668,05)
OBRIGAGOES TRABALHISTAS R$ 825.560,28 R$ (808.606,32)
OBRIGAGOES TRABALHISTAS R$ 825.560,28 R$ (808.606,32)
OBRIGAGCOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R$ 7684.497,17 R$ 152.938,27
OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R$ 764.497,17 R$ 152.938,27
(-) OUTRAS OBRIGAGOES A PAGAR R$ (312,66) RS (312,66)
(-) Energia Elética, Agua e Telefone a Pagar R$ (312,66) R$ (312,66)
(-) Energia Elética, Agua e Telefone a
Pagar R$ (312,66) RS (312,66)
PATRIMONIO LiQUIDO R$ 25.877.874,19 R$ 21.709.475,73
CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00 R$ 21.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 R$ 21.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 R$ 21.000.000,00
LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS
ACLUMULADGS RS 4.877.874,19 R$ 709.475,73
LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS
e AL AT R$ 4.877.874,19 R$ 709.475,73
LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS
ACUMLL ADOS R$ 4.877.874,19 R$ 709.475,73

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
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Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 54

Periodo Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 23.291.578,48 R$ 29.930.616,61
CIRCULANTE R$ 14.347.446,33 R$ 20.986.484,46
DISPONIVEL R$ 8.131.391,36 R$ 7.223.110,71
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 2.813.921,45 R$ 5.179.263,90
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 2.813.921,45 R$ 5.179.263,90
LIGEIIIIZ)CI:E/-\Z%sAIIEESDE"I\'l: NCEIRAS DE R$ 5.317.469,91 R$ 2.043.846,81
LIQSEEQ?&ESIX'T"AANCE'RAS DE RS 5.317.469,91 RS 2.043.846,81
CREDITOS R$ 6.203.001,33 R$ 13.750.320,11
(-) EMPREITADA R$ (5.094.592,10) R$ (1.347.777,90)
() EMPREITADA R$ (5.094.592,10) R$ (1.347.777,90)
ADIANTAMENTO A SOCIOS R$ 6.890.023,94 R$ 10.690.528,52
ADIANTAMENTO A SOCIOS R$ 6.890.023,94 R$ 10.690.528,52
OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 R$ 4.407.569,49
OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 R$ 4.407.569,49
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 13.053,64 R$ 13.053,64
CAUGOES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 13.053,64 R$ 13.053,64
CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 13.053,64 R$ 13.053,64

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 8.944.132,15

R$ 8.944.132,15

IMOBILIZADO R$ 8.944.132,15 R$ 8.944.132,15
IMOBILIZADO R$ 8.944.132,15 R$ 8.944.132,15
IMOBILIZADO R$ 8.944.132,15 R$ 8.944.132,15

PASSIVO R$ 23.291.578,48 R$ 29.930.616,61

CIRCULANTE R$ 1.582.102,75 R$ 1.598.603,97

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 3.223.016,23 R$ 3.354.834,20

EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO

R$ 2.532.971,08

R$ 2.830.546,15

EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO

R$ 1.868.983,25

R$ 1.868.983,25

CAPITAL DE GIRO R$ 663.987,83 R$ 961.562,90
FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO R$ 690.045,15 R$ 524.288,05
FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO R$ 690.045,15 R$ 524.288,05
FORNECEDORES R$ 49.719,59 R$ 49.719,59

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 54

Periodo Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 R$ 49.719,59
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 R$ 49.719,59
(-) OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ (1.034.652,36) R$ (945.849,19)
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS
FEDERAIS R$ (524.394,76) R$ 118.133,56
(-) OBRIGAGOES TRIBUTARIAS
FEDERAIS R$ (524.394,76) R$ 118.133,56
(-) OBRIGAGOES TRIBUTARIAS
MUNICIPAIS R$ (510.257,60) R$ (1.063.982,75)
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS
MUNICIPAIS R$ (510.257,60) R$ (1.063.982,75)
(-) OBRIGAGOES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIAS R$ (655.668,05) R$ (859.787,97)
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ (808.606,32) R$ (1.312.243,75)
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ (808.606,32) R$ (1.312.243,75)
OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R$ 152.938,27 RS 452.455,78
OBRIGAGOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R$ 152.938,27 R$ 452.455,78
(-) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR R$ (312,66) R$ (312,66)
(-) Energia Elética, Agua e Telefone a Pagar R$ (312,66) R$ (312,66)
o (-) Energia Elética, Agua e Telefone a R$ (312,66) RS (312,66)
agar
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 21.709.475,73 R$ 28.332.012,64

CAPITAL SOCIAL

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS R$ 709.475,73 R$ 7.332.012,64
LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS R$ 709.475,73 R$ 7.332.012,64
LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS R$ 709.475,73 R$ 7.332.012,64

ACUMULADOS

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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LosTARL

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 54

Periodo Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO RS 20.930.616,61 RS 32.164.788,83
CIRCULANTE RS 20.986.484,46 R$ 23.593.119,05
DISPONIVEL RS 7.223.110,71 RS 57.587,73
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 5.179.263,90 RS 27.587,73
BANCO CONTA MOVIMENTO RS 5.179.263,90 RS 27.587,73
LIGE%%AZ%ESDE?AANCE'RAS HiE RS 2.043.846,81 R$ 30.000,00
LIQSEEQ?&ESIX'T"AANCE'RAS HE RS 2.043.846,81 R$ 30.000,00
CREDITOS RS 13.750.320,11 R$ 23.522.477,68
(-) EMPREITADA RS (1.347.777,90) RS 11.028.590,96
() EMPREITADA RS (1.347.777,90) RS 11.028.590,96
ADIANTAMENTO A SOCIOS RS 10.690.528,52 RS 8.949.550,01
ADIANTAMENTO A SOCIOS RS 10.690.528,52 RS 8.949.550,01
OUTROS VALORES A RECEBER RS 4.407.569,49 RS 3.544.336,71
OUTROS VALORES A RECEBER RS 4.407.569,49 RS 3.544.336,71
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR RS 13.053,64 RS 13.053,64
CAUGOES E DEPOSITOS VINCULADOS RS 13.053,64 RS 13.053,64
CAUGOES E DEPOSITOS JUDICIAIS RS 13.053,64 RS 13.053,64

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 8.944.132,15

R$ 8.571.669,78

IMOBILIZADO R$ 8.944.132,15 R$ 8.571.669,78
IMOBILIZADO R$ 8.944.132,15 R$ 8.571.669,78
IMOBILIZADO R$ 8.944.132,15 R$ 8.571.669,78
PASSIVO R$ 29.930.616,61 R$ 32.164.788,83
CIRCULANTE R$ 1.598.603,97 R$ 2.024.912,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 3.354.834,20 R$ 1.189.750,87

EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO

R$ 2.830.546,15

R$ 841.447,58

EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO

R$ 1.868.983,25

R$ 502.096,53

CAPITAL DE GIRO

R$ 961.562,90

R$ 339.351,05

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO

IMOBILIZADO R$ 524.288,05 R$ 348.303,29
FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO

IMOBILIZADO R$ 524.288,05 R$ 348.303,29

FORNECEDORES R$ 49.719,59 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 54

Periodo Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 R$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 R$ 0,00
(-) OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ (945.849,19) R$ 443.071,87

OBRIGAGOES TRIBUTARIAS FEDERAIS

R$ 118.133,56

R$ 443.071,87

OBRIGAGOES TRIBUTARIAS FEDERAIS

R$ 118.133,56

R$ 443.071,87

(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS

MoRTERIGA RS (1.063.982,75) RS (0,00)
M&gﬁfsACOES TRIBUTARIAS RS (1.063.982,75) R$ (0,00)
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS E
RS ] RS (859.787,97) RS 392.089,73
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS RS (1.312.243,75) RS 260.587,04
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS RS (1.312.243,75) RS 260.587,04
OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R$452.455,78 RS 131.502,69
OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R$ 452.455,78 R$ 131.502,69
(-) OUTRAS OBRIGAGOES A PAGAR RS (312,66) R$ 0,00
(-) Energia Elética, Agua e Telefone a Pagar R$ (312,66) R$ 0,00
IDa(g—)a:fnergia Elética, Agua e Telefone a RS (312,66) RS 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO RS 28.332.012,64 RS 30.139.876,36
CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00 RS 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

AIOROS A R$ 7.332.012,64 R$ 9.139.876,36
LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

AGUROS RS R$ 7.332.012,64 R$ 9.139.876,36
LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS R$ 7.332.012,64 R$ 9.139.876,36

ACUMULADOS

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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DEMONSTRA(}AO DE RESULTADO DO EXERCICIO £
Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81
Numero de Ordem do Livro: 54
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de margo de 2024
Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITAS E DEDUGOES

R$ 11.348.597,99

R$ 14.108.072,11

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 12.156.083,20

R$ 14.821.525,55

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 12.156.083,20

R$ 14.821.525,55

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

R$ 12.156.083,20

R$ 14.821.525,55

RECETIA BRUTA DE SERVICOS

R$ 12.156.083,20

R$ 14.821.525,55

(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVICOS

R$ (807.485,21)

R$ (713.453,44)

(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVICOS

R$ (807.485,21)

R$ (713.453,44)

(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA S/
SERVICOS

R$ (807.485,21)

R$ (713.453,44)

(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA S/
SERVICOS

R$ (807.485,21)

R$ (713.453,44)

(-) CUSTOS E DESPESAS RS (10.274.250,13) RS (16.885.440,62)

() CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E
SERVIGOS PRESTADOS R$ (9.908.596,22) RS (16.760.700,48)
(-) CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS RS (9.908.596,22) RS (16.760.700,48)
CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS RS (1.182.681,51) R$ 0,00
OBgXSGTgi,\?gS?ERV'COS PRESTADOS - RS (1.182.681,51) R$ 0,00
(-) CUSTO DA OBRA RS (8.725.914,71) RS (16.760.700,48)
() AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS RS 6.725.914.71) RS (16.760.700.48)

PUBLICAS - AGETOP

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (365.653,91)

R$ (124.937,58)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (145.844,77)

R$ (114.997,65)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (145.844,77)

R$ (114.997,65)

(-) DESPESAS COM FUNCIONARIOS

R$ (70.293,40)

R$ (72.601,80)

(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (26.048,42)

R$ (42.395,85)

Despesas com Funcionarios Obra Regional 08 R$ (49.502,95) R$ 0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO R$ (209.210,20) R$ 0,00
DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ (209.210,20) R$ 0,00
DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ (209.210,20) R$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (10.598,94) R$ (9.939,93)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (10.598,94) R$ (9.939,93)
(-) TRIBUTOS ESTADUAIS R$ (9.971,22) R$ (9.939,93)
TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ (627,72) R$ 0,00
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00 R$ 197,44
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00 R$ 197,44
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 197,44
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 197,44

(-) RESULTADO EXERCICIO

R$ 1.074.347,86

R$ (2.777.368,51)

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 54

Periodo Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITAS E DEDUGOES

R$ 14.108.072,11

R$ 9.574.207,67

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 14.821.525,55

R$ 10.091.431,15

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 14.821.525,55

R$ 10.091.431,15

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

R$ 14.821.525,55

R$ 10.091.431,15

RECETIA BRUTA DE SERVICOS

R$ 14.821.525,55

R$ 10.091.431,15

(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVICOS

R$ (713.453,44)

R$ (517.223 ,48)

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVICOS

R$ (713.453 44)

R$ (517.223 ,48)

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA S/
SERVICOS

R$ (713.453 44)

R$ (517.223,48)

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA S/
SERVICOS

R$ (713.453,44)

R$ (517.223,48)

(-) CUSTOS E DESPESAS

R$ (16.885.440,62)

R$ (13.742.606,13)

(-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E
SERVICOS PRESTADOS

R$ (16.760.700,48)

R$ (13.208.654,63)

(-) CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS

R$ (16.760.700,48)

R$ (13.208.654,63)

(-) CUSTO DA OBRA

R$ (16.760.700,48)

R$ (13.208.654,63)

(=) AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS
PUBLICAS - AGETOP

R$ (16.760.700,48)

R$ (13.208.654,63)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (124.937,58) R$ (534.195,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (114.997,65) R$ (122.830,66)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (114.997,65) R$ (122.830,66)
(-) DESPESAS COM FUNCIONARIOS R$ (72.601,80) R$ (84.469,71)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (42.395,85) R$ (38.360,95)
(-) DEPRECIAGCAO E AMORTIZAGAO R$ 0,00 R$ (405.158,48)
(-) DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ 0,00 R$ (405.158,48)
(-) DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ 0,00 R$ (405.158,48)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (9.939,93) R$ (6.206,05)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (9.939,93) R$ (6.206,05)
(-) TRIBUTOS ESTADUAIS R$ (9.939,93) R$ (6.206,05)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 197,44 R$ 243,69
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 197,44 R$ 243,69
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 197,44 R$ 243,69
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 197,44 R$ 243,69

(-) RESULTADO EXERCICIO

R$ (2.777.368,51)

R$ (4.168.398,46)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRAQAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £
Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81
Numero de Ordem do Livro: 54
Periodo Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024
Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITAS E DEDUGOES

R$ 9.574.207,67

R$ 8.937.656,37

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 10.091.431,15

R$ 10.181.541,48

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 10.091.431,15

R$ 10.181.541,48

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

R$ 10.091.431,15

R$ 10.181.541,48

RECETIA BRUTA DE SERVICOS

R$ 10.091.431,15

R$ 10.181.541,48

(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVICOS

R$ (517.223,48)

R$ (1.243.885,11)

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVICOS

R$ (517.223,48)

R$ (1.243.885,11)

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA S/
SERVICOS

R$ (517.223,48)

R$ (1.243.885,11)

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA S/
SERVICOS

R$ (517.223,48)

R$ (1.243.885,11)

(-) CUSTOS E DESPESAS

R$ (13.742.606,13)

R$ (2.315.119,46)

(-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E
SERVICOS PRESTADOS

R$ (13.208.654,63)

R$ (2.265.710,10)

(-) CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS

R$ (13.208.654,63)

R$ (2.265.710,10)

(-) CUSTO DA OBRA

R$ (13.208.654,63)

R$ (2.265.710,10)

(-) AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS

PUBLICAS - AGETOP R$ (13.208.654,63) R$ (2.265.710,10)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (534.195,19) R$ (49.718,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (122.830,66) R$ (43.307,39)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (122.830,66) R$ (43.307,39)
(-) DESPESAS COM FUNCIONARIOS RS (84.469,71) R$ (12.396,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (38.360,95) R$ (30.911,39)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO R$ (405.158,48) R$ 0,00
DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ (405.158,48) R$ 0,00
DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ (405.158,48) R$ 0,00

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (6.206,05) R$ (6.411,04)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (6.206,05) R$ (6.411,04)
(-) TRIBUTOS ESTADUAIS R$ (6.206,05) R$ (6.411,04)

RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 243,69 R$ 309,07

RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 243,69 R$ 309,07
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 243,69 R$ 309,07
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 243,69 R$ 309,07

RESULTADO EXERCICIO

R$ (4.168.398,46)

R$ 6.622.536,91

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero

4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragédo Digital — Sped

Versao 10.3.2 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituragéo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Numero de Ordem do Livro: 54

Periodo Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITAS E DEDUGOES R$ 8.937.656,37 R$ 8.718.459,87
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS R$ 10.181.541,48 R$ 9.271.767,93

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIGOS R$ 10.181.541,48 R$ 9.271.767,93
RECEITA BRUTA DE SERVIGOS R$ 10.181.541,48 R$ 9.271.767,93
RECETIA BRUTA DE SERVIGOS R$ 10.181.541,48 R$ 9.271.767,93
(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVIGOS R$ (1.243.885,11) R$ (553.308,06)
(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVIGOS R$ (1.243.885,11) R$ (553.308,06)
(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA S/
SERVICOS R$ (1.243.885,11) R$ (553.308,06)
(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA S/

SERVIGOS R$ (1.243.885,11) R$ (553.308,06)
(-) CUSTOS E DESPESAS R$ (2.315.119,46) R$ (6.910.596,15)
(-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E

SERVICOS PRESTADOS R$ (2.265.710,10) R$ (6.377.744,86)

(-) CUSTOS DE SERVIGOS PRESTADOS R$ (2.265.710,10) R$ (6.377.744,86)
(-) CUSTO DA OBRA R$ (2.265.710,10) R$ (6.377.744,86)
(-) AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS

PUBLICAS - AGETOP R$ (2.265.710,10) R$ (6.377.744,86)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (49.718,43) R$ (532.857,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (43.307,39) R$ (158.988,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (43.307,39) R$ (158.988,30)

(-) DESPESAS COM FUNCIONARIOS R$ (12.396,00) R$ (68.754,73)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (30.911,39) R$ (90.233,57)

(-) DEPRECIAGAO E AMORTIZAGAO R$ 0,00 R$ (372.462,37)

(-) DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ 0,00 R$ (372.462,37)
(-) DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ 0,00 R$ (372.462,37)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

R$ (6.411,04)

R$ (1.406,38)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

R$ (6.411,04)

R$ (1.406,38)

(-) TRIBUTOS ESTADUAIS

R$ (6.411,04)

R$ (1.406,38)

RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 309,07 R$ 5,76
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 309,07 R$ 5,76
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 309,07 R$ 5,76
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 309,07 R$ 5,76

RESULTADO EXERCICIO

R$ 6.622.536,91

R$ 1.807.863,72

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL
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52600280155 03.021.021/0001-81

NOME EMPRESARIAL
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGCAO
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NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Escrituragdo Contabil Digital do Livro Diario Geral 54

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)

4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6
ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 57

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Numero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

52600280155

03.021.021/0001-81

57

Escrituragdo Contabil Digital do Livro Diario Geral

Goiania

04/03/1999

31/12/2025

16801

TERMO DE ENCERRAMENTO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

Escrituragdo Contabil Digital do Livro Diario Geral

57

16801

01/01/2025

31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versdo 10.3.5 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Y

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Numero de Ordem do Livro: 57

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de margo de 2025

Descrigcao Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 32.164.788,83 R$ 30.204.390,12
CIRCULANTE R$ 23.593.119,05 R$ 21.632.720,34
DISPONIVEL RS 57.587,73 R$ 6.426.676,59
BANCO CONTA MOVIMENTO RS 27.587,73 RS 85.071,97
BANCO CONTA MOVIMENTO RS 27.587,73 RS 85.071,97
LISBLIIIDCI;EAZCISAESDI':"FIAANCERAS DE R$ 30.000,00 RS 6.341.604,62
U SSBEQ?I\?E&;IT’\LANCEIRAS DE R$ 30.000,00 R$ 6.341.604,62
CREDITOS RS 23.522.477,68 R$ 15.192.990,11
EMPREITADA R$ 11.028.590,96 RS 2.486.926,23
EMPREITADA R$ 11.028.590,96 RS 2.486.926,23
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS RS (0,00) RS (12.996,54)
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS RS$ (0,00) RS (12.996,54)

ADIANTAMENTO A SOCIOS

R$ 8.949.550,01

R$ 9.174.723,71

ADIANTAMENTO A SOCIOS

R$ 8.949.550,01

R$ 9.174.723,71

OUTROS VALORES A RECEBER

R$ 3.544.336,71

R$ 3.544.336,71

OUTROS VALORES A RECEBER

R$ 3.544.336,71

R$ 3.544.336,71

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 13.053,64 R$ 13.053,64
CAUGOES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 13.053,64 R$ 13.053,64
CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 13.053,64 R$ 13.053,64

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 8.571.669,78

R$ 8.571.669,78

IMOBILIZADO R$ 8.571.669,78 R$ 8.571.669,78
IMOBILIZADO R$ 8.571.669,78 R$ 8.571.669,78
IMOBILIZADO R$ 8.571.669,78 R$ 8.571.669,78

PASSIVO R$ 32.164.788,83 R$ 30.204.390,12
CIRCULANTE R$ 2.024.912,47 R$ 315.999,03

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.189.750,87 R$ 816.563,07

EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO R$ 841.447,58 R$ 468.259,78

EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO

R$ 502.096,53

R$ 128.908,73

CAPITAL DE GIRO

R$ 339.351,05

R$ 339.351,05

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO

R$ 348.303,29

R$ 348.303,29

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO

R$ 348.303,29

R$ 348.303,29

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.5 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

A

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025
Numero de Ordem do Livro: 57

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de margo de 2025

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descrigcao Nota Saldo Inicial Saldo Final
IMOBILIZADO
FORNECEDORES RS$ 0,00 RS (215,69)
FORNECEDORES NACIONAIS RS$ 0,00 RS (215,69)
FORNECEDORES NACIONAIS RS$ 0,00 RS (215,69)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RS 443.071,87 R$ 458.436,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS R$ 443.071,87 RS 458.436,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS R$ 443.071,87 RS 458.436,95
PC;BEs:SEﬁgEASR;RSABALH'STAS E RS 392.089,73 R$ (958.785,30)
OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 260.587,04 RS (607.479,93)
OBRIGACOES TRABALHISTAS RS 260.587,04 RS (607.479,93)
PlgEB\ﬁ:Z?EAl\?gAESIASISINDICAIS R$ 131.502,69 R$ (351.305,37)
OBRIGACOES

PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS

R$ 131.502,69

R$ (351.305,37)

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 30.139.876,36

R$ 29.888.391,09

CAPITAL SOCIAL

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS

R$ 9.139.876,36

R$ 8.888.391,09

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS

R$ 9.139.876,36

R$ 8.888.391,09

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS

R$ 9.139.876,36

R$ 8.888.391,09

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Y

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Numero de Ordem do Livro: 57

Periodo Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descrigcao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 30.204.390,12 R$ 29.837.394,21
CIRCULANTE R$ 21.632.720,34 R$ 21.266.540,99
DISPONIVEL R$ 6.426.676,59 R$ 10.565.640,99
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 85.071,97 R$ 5.084.340,15
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 85.071,97 R$ 5.084.340,15

APLICACOES FINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 6.341.604,62

R$ 5.481.300,84

APLICAGOES FINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 6.341.604,62

R$ 5.481.300,84

CREDITOS R$ 15.192.990,11 R$ 10.687.846,36
EMPREITADA R$ 2.486.926,23 R$ (2.053.783,19)
EMPREITADA R$ 2.486.926,23 R$ (2.053.783,19)
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ (12.996,54) R$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ (12.996,54) R$ (0,00)

ADIANTAMENTO A SOCIOS

R$ 9.174.723,71

R$ 9.197.292,84

ADIANTAMENTO A SOCIOS

R$ 9.174.723,71

R$ 9.197.292,84

OUTROS VALORES A RECEBER

R$ 3.544.336,71

R$ 3.544.336,71

OUTROS VALORES A RECEBER

R$ 3.544.336,71

R$ 3.544.336,71

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 13.053,64 R$ 13.053,64
CAUGOES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 13.053,64 R$ 13.053,64
CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 13.053,64 R$ 13.053,64

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 8.571.669,78

R$ 8.570.853,22

IMOBILIZADO R$ 8.571.669,78 R$ 8.570.853,22
IMOBILIZADO R$ 8.571.669,78 R$ 8.570.853,22
IMOBILIZADO R$ 8.571.669,78 R$ 8.570.853,22

PASSIVO R$ 30.204.390,12 R$ 29.837.394,21

CIRCULANTE R$ 315.999,03 R$ 1.704.000,37

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 816.563,07 R$ (87.684,88)
EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO R$ 468.259,78 R$ (245.990,71)
EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO R$ 128.908,73 R$ (490.465,20)
CAPITAL DE GIRO R$ 339.351,05 R$ 244.474,49

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO

R$ 348.303,29

R$ 158.305,83

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO

R$ 348.303,29

R$ 158.305,83

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

A

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Numero de Ordem do Livro: 57

Periodo Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descrigcao Nota Saldo Inicial Saldo Final
IMOBILIZADO
(-) FORNECEDORES R$ (215,69) R$ 1.886.208,94
(-) FORNECEDORES NACIONAIS R$ (215,69) R$ 1.886.208,94
(-) FORNECEDORES NACIONAIS R$ (215,69) R$ 1.886.208,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 458.436,95 R$ 112.043,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS R$ 458.436,95 R$ 112.043,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS R$ 458.436,95 R$ 112.043,81

(-) OBRIGAGOES TRABALHISTAS E

PREVIDENCIARIAS R$ (958.785,30) R$ (206.567,50)
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ (607.479,93) R$ (398.036,87)
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ (607.479,93) R$ (398.036,87)

(-) OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS

R$ (351.305,37)

R$ 191.469,37

(-) OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS

R$ (351.305,37)

R$ 191.469,37

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 29.888.391,09

R$ 28.133.393,84

CAPITAL SOCIAL

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS
ACUMULADOS

R$ 8.888.391,09

R$ 7.133.393,84

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS
ACUMULADOS

R$ 8.888.391,09

R$ 7.133.393,84

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS
ACUMULADOS

R$ 8.888.391,09

R$ 7.133.393,84

Versao 10.3.5 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Y

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Numero de Ordem do Livro: 57

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Periodo Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrigcao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 29.837.394,21 R$ 30.009.453,14
CIRCULANTE R$ 21.266.540,99 R$ 21.439.453,76
DISPONIVEL R$ 10.565.640,99 R$ 6.592.999,25
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 5.084.340,15 R$ 90.333,62
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 5.084.340,15 R$ 90.333,62

APLICACOES FINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 5.481.300,84

R$ 6.502.665,63

APLICAGOES FINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 5.481.300,84

R$ 6.502.665,63

CREDITOS

R$ 10.687.846,36

R$ 14.846.454,51

(-) EMPREITADA

R$ (2.053.783,19)

R$ 2.262.207,72

(-) EMPREITADA

R$ (2.053.783,19)

R$ 2.262.207,72

OBRAS P/ ADMINISTRAGAO

R$ 0,00

R$ 10.450.238,05

(-) OBRAS P/ ADMINISTRAGAO

R$ (0,00)

R$ 10.450.238,05

ADIANTAMENTO A SOCIOS R$ 9.197.292,84 R$ 2.134.008,74
ADIANTAMENTO A SOCIOS R$ 9.197.292,84 R$ 2.134.008,74
OUTROS VALORES A RECEBER R$ 3.544.336,71 R$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER R$ 3.544.336,71 R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 13.053,64 R$ 0,00
CAUGOES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 13.053,64 R$ 0,00
CAUCOES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 13.053,64 R$ (0,00)

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 8.570.853,22

R$ 8.569.999,38

IMOBILIZADO R$ 8.570.853,22 R$ 8.569.999,38
IMOBILIZADO R$ 8.570.853,22 R$ 8.569.999,38
IMOBILIZADO R$ 8.570.853,22 R$ 8.569.999,38

PASSIVO R$ 29.837.394,21 R$ 30.009.453,14

CIRCULANTE R$ 1.704.000,37 R$ 2.457.066,77

(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

RS (87.684,88)

R$ 1.078.011,56

(-) EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO RS (245.990,71) RS 984.800,96
5 A(,'\I)CEA'VF'{FI’SEST'MOS NACIONAL RS (490.465,20) RS 740.326 47
CAPITAL DE GIRO RS 244.474,49 RS 244.474,49
FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO I .

IMOBILIZADO

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Y

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Numero de Ordem do Livro: 57

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Periodo Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Descrigcao

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO

R$ 158.305,83

R$ 93.210,60

FORNECEDORES

R$ 1.886.208,94

R$ 1.234.805,35

FORNECEDORES NACIONAIS

R$ 1.886.208,94

R$ 1.234.805,35

FORNECEDORES NACIONAIS

R$ 1.886.208,94

R$ 1.234.805,35

OBRIGACOES TRIBUTARIAS RS 112.043,81 RS (299.818,96)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS RS 112.043 81 RS (299.818,96)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS RS 112.043 81 R$ (299.818,96)

(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS E

PREVIDENCIARIAS R$ (206.567,50) R$ 444.068,82

(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS RS (398.036,87) RS 786.473,08
(-) OBRIGACOES TRABALHISTAS RS (398.036,87) R$ 786.473,08
OBRIGACOES

PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R$ 191.469,37 R$ (342.404,26)
OBRIGAGOES RS 191.469,37 R$ (342.404,26)

PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS

PATRIMONIO LiQUIDO

R$ 28.133.393,84

R$ 27.552.386,37

CAPITAL SOCIAL

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS
ACUMULADOS

R$ 7.133.393,84

R$ 6.552.386,37

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS
ACUMULADOS

R$ 7.133.393,84

R$ 6.552.386,37

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS
ACUMULADOS

R$ 7.133.393,84

R$ 6.552.386,37

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero

C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Y

Entidade:

Periodo Selecionado:

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Numero de Ordem do Livro: 57

01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descrigcao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 30.009.453,14 R$ 32.117.367,98
CIRCULANTE R$ 21.439.453,76 R$ 23.547.368,60
DISPONIVEL R$ 6.592.999,25 R$ 8.770.614,91
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 90.333,62 R$ 269.596,70
BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 90.333,62 R$ 269.596,70

APLICACOES FINANCEIRAS DE

LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 6.502.665,63

R$ 8.501.018,21

APLICAGOES FINANCEIRAS DE

LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 6.502.665,63

R$ 8.501.018,21

CREDITOS R$ 14.846.454,51 R$ 14.776.753,69
EMPREITADA R$ 2.262.207,72 R$ 10.833.693,42
EMPREITADA R$ 2.262.207,72 R$ 10.833.693,42
OBRAS P/ ADMINISTRAGAO R$ 10.450.238,05 R$ 0,00
OBRAS P/ ADMINISTRAGAO R$ 10.450.238,05 R$ (0,00)
ADIANTAMENTO A SOCIOS R$ 2.134.008,74 R$ 3.943.060,27
ADIANTAMENTO A SOCIOS R$ 2.134.008,74 R$ 3.943.060,27

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 8.569.999,38

R$ 8.569.999,38

IMOBILIZADO R$ 8.569.999,38 R$ 8.569.999,38
IMOBILIZADO R$ 8.569.999,38 R$ 8.569.999,38
IMOBILIZADO R$ 8.569.999,38 R$ 8.569.999,38

PASSIVO R$ 30.009.453,14 R$ 32.117.367,98

CIRCULANTE R$ 2.457.066,77 R$ 3.174.411,45

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.078.011,56 R$ 866.685,09
EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO R$ 984.800,96 R$ 773.474,49
EMPRESTIMOS NACIONAL BANCARIO R$ 740.326,47 R$ 529.000,00
CAPITAL DE GIRO R$ 244.474,49 R$ 244.474,49

IMF(I)I\I;IALI\IIZCA?)I\(/;ENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 93.210.60 R$ 93.210,60
OB g T\ TOS DE BENS DOATIVO R$ 93.210,60 R$ 93.210,60
FORNECEDORES R$ 1.234.805,35 R$ 794.615,11

FORNECEDORES NACIONAIS

R$ 1.234.805,35

R$ 794.615,11

FORNECEDORES NACIONAIS

R$ 1.234.805,35

R$ 794.615,11

(-) OBRIGAGOES TRIBUTARIAS

R$ (299.818,96)

R$ 766.747,54

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL
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Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025
Numero de Ordem do Livro: 57

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Periodo Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrigcao Nota Saldo Inicial Saldo Final
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS
) OBRIC RS (299.818,96) RS 766.747,54
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS
e RS (299.818,96) R$ 766.747,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIAS R$ 444.068,82 R$ 746.363,71
OBRIGACOES TRABALHISTAS RS 786.473,08 RS 537.946,91
OBRIGACOES TRABALHISTAS RS 786.473,08 RS 537.946,91
(-) OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS R (342.404,26) R$ 208.416,80
(-) OBRIGAGOES
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS RS (342.404,26) R$ 208.416.80
CONTAS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR R$ 0,00 R$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR R$ 0,00 R$ 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 27.552.386,37

R$ 28.942.956,53

CAPITAL SOCIAL

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

CAPITAL INTEGRALIZADO

R$ 21.000.000,00

R$ 21.000.000,00

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS

R$ 6.552.386,37

R$ 7.942.956,53

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS

R$ 6.552.386,37

R$ 7.942.956,53

LUCROS ACUMULADOS/PREJUIZOS

ACUMULADOS

R$ 6.552.386,37

R$ 7.942.956,53

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Y

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025
Numero de Ordem do Livro: 57

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de margo de 2025

Descricao

Nota

Saldo anterior

Saldo atual

RECEITAS E DEDUCOES

R$ 8.718.459,87

R$ 8.543.322,05

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 9.271.767,93

R$ 9.050.745,21

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 9.271.767,93

R$ 9.050.745,21

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

R$ 9.271.767,93

R$ 9.050.745,21

RECETIA BRUTA DE SERVICOS R$ 9.271.767,93 RS$ 9.050.745,21
V(é)’\l%li\%ysgé&%%gmam BRUTA RS (553.308,06) RS (507.423,16)
Vé‘&gﬁg/%%é(\)/lggSRECE'TA BRUTA R$ (553.308,06) RS (507.423,16)
SE(;{)V?SCD);’CAO DE RECEITA BRUTA S/ RS (553.308,06) RS (507.423,16)
SEg\EIE();L(J)%/:\O DE RECEITA BRUTA S/ R (553.308,06) RS 0,00

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA S/ RS 0,00 RS (507.425,16)

SERVICOS - AGETOP

(-) CUSTOS E DESPESAS R$ (6.910.596,15) R$ (8.794.807,32)
(-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E
SERVICOS PRESTADOS R$ (6.377.744,86) R$ (8.204.919,39)
(-) CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS R$ (6.377.744,86) R$ (8.204.919,39)
(-) CUSTO DA OBRA R$ (6.377.744,86) R$ (8.204.919,39)
(-) AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS
PUBLICAS - AGETOP R$ (6.377.744,86) R$ (8.204.919,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (532.857,05) R$ (589.887,93

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (158.988,30)

R$ (305.788,18

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (158.988,30)

R$ (305.788,18

(-) DESPESAS COM FUNCIONARIOS

R$ (68.754,73)

)
)
)
)

R$ (250.579,66

(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (90.233,57)

R$ (55.208,52)

DEPRECIACAO E AMORTIZAGAO R$ (372.462,37) R$ 0,00
DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO R$ (372.462,37) R$ 0,00
DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO R$ (372.462,37) R$ 0,00

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

R$ (1.406,38)

R$ (284.099,75)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

R$ (1.406,38)

R$ (284.099,75)

TRIBUTOS ESTADUAIS RS (1.406,38) R$ 0,00
(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 0,00 R$ (284.099,75)
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 5,76 R$ 0,00
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 5,76 R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 5,76 R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS R$ 5,76 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 03.021.021/0001-81
Numero de Ordem do Livro: 57

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de margo de 2025

Descricao Nota Saldo anterior Saldo atual
(-) RESULTADO EXERCICIO R$ 1.807.863,72 R$ (251.485,27)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.5 do Visualizador Pagina 2 de 2



DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Y

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Numero de Ordem do Livro: 57

Periodo Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricao

Nota

Saldo anterior

Saldo atual

RECEITAS E DEDUCOES

R$ 8.543.322,05

R$ 26.300.407,64

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 9.050.745,21

R$ 26.595.951,45

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 9.050.745,21

R$ 26.595.951,45

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

R$ 9.050.745,21

R$ 26.595.951,45

RECETIA BRUTA DE SERVICOS R$ 9.050.745,21 R$ 26.595.951,45
V(é)’\l%li\%ysgé&%%gmam BRUTA RS (507.423,16) RS (295.543,81)
Vé‘&gﬁg/%%é(\)/lggSRECE'TA BRUTA RS (507.423,16) RS (295.543,81)
SE(;{)V?SCD);’CAO DE RECEITA BRUTA S/ RS (507.423,16) RS (295.543,81)

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA S/ RS (507.423,16) RS (206.543,61)

SERVICOS - AGETOP

(-) CUSTOS E DESPESAS

R$ (8.794.807,32)

R$ (26.068.745,21)

(-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E
SERVICOS PRESTADOS

R$ (8.204.919,39)

R$ (24.965.485,34)

(-) CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS

R$ (8.204.919,39)

R$ (24.965.485,34)

(-) CUSTO DA OBRA

R$ (8.204.919,39)

R$ (24.965.485,34)

() AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS
PUBLICAS - AGETOP

R$ (8.204.919,39)

R$ (24.965.485,34)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (589.887,93

R$ (754.616,36)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (305.788,18

R$ (40.587,07)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (305.788,18

R$ (40.587,07)

)
)
)
)

DESPESAS COM FUNCIONARIOS R$ (250.579,66 R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (55.208,52) R$ (40.587,07)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAGAO R$ 0,00 R$ (816,56)
(-) DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ 0,00 R$ (816,56)
(-) DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ 0,00 R$ (816,56)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (284.099,75) R$ (713.212,73)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (284.099,75) R$ (713.212,73)
(-) TRIBUTOS FEDERAIS R$ 0,00 R$ (28.802,32)
(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ (284.099,75) RS (684.410,41)
(-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00 RS (348.643,51)
(-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00 RS (348.643,51)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ 0,00 RS (348.643,51)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ 0,00 RS (348.643,51)

RESULTADO EXERCICIO

RS (251.485,27)

R$ 231.662,43

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Verséo 10.3.5 do Visualizador Pagina 1 de 1



DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Y

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Numero de Ordem do Livro: 57

Periodo Selecionado: 01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricao

Nota

Saldo anterior

Saldo atual

RECEITAS E DEDUCOES

R$ 26.300.407,64

R$ 18.486.224,50

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 26.595.951,45

R$ 20.030.355,79

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS

R$ 26.595.951,45

R$ 20.030.355,79

RECEITA BRUTA DE SERVICOS

R$ 26.595.951,45

R$ 20.030.355,79

RECETIA BRUTA DE SERVICOS RS 26.595.951,45 R$ 20.030.355,79
V(é)’\l%li\%ysgé&%%gmam BRUTA RS (295.543,81) R$ (1.544.131,29)
Vé‘&gﬁg/%%é(\)/lggSRECE'TA BRUTA RS (295.543,81) RS (1.544.131,29)
SE(;{)V?SCD);’CAO DE RECEITA BRUTA S/ RS (295.543,81) R$ (1.544.131,29)
SESQ/%ESSU?AATSE?%EECE'TA BRUTA S/ RS (295.543,81) RS (1.544.131,29)
(-) CUSTOS E DESPESAS RS (26.068.745,21) R$ (19.067.231,97)

(-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E
SERVICOS PRESTADOS

R$ (24.965.485,34)

R$ (16.388.385,87)

(-) CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS

R$ (24.965.485,34)

R$ (16.388.385,87)

(-) CUSTO DA OBRA

R$ (24.965.485,34)

R$ (16.388.385,87)

() AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS
PUBLICAS - AGETOP

R$ (24.965.485,34)

R$ (16.388.385,87)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (754.616,36)

R$ (1.680.409,95)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (40.587,07)

R$ (1.679.556,11)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (40.587,07)

R$ (1.679.556,11)

(-) DESPESAS COM FUNCIONARIOS R$ 0,00 RS (1.492.733,81)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (40.587,07) R$ (186.822,30)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAGAO R$ (816,56) R$ (853,84)
(-) DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ (816,56) R$ (853,84)
(-) DEPRECIAGAO DO IMOBILIZADO R$ (816,56) R$ (853,84)
DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (713.212,73) R$ 0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (713.212,73) R$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS R$ (28.802,32) R$ 0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS RS (684.410,41) R$ 0,00
(-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS RS (348.643,51) R$ (998.436,15)
(-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS RS (348.643,51) R$ (998.436,15)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS RS (348.643,51) R$ (998.436,15)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS RS (348.643,51) R$ (998.436,15)
)

(-) RESULTADO EXERCICIO

R$ 231.662,43

R$ (581.007,47

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Verséo 10.3.5 do Visualizador Pagina 1 de 1



DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

A

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/01/2025 a 31/12/2025

Numero de Ordem do Livro: 57

Periodo Selecionado: 01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Descricao

Nota

Saldo anterior

Saldo atual

RECEITAS E DEDUCOES

R$ 18.486.224,50

R$ 15.771.212,88

RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS R$ 20.030.355,79 R$ 16.837.779,38
RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVICOS R$ 20.030.355,79 R$ 16.837.779,38
RECEITA BRUTA DE SERVICOS R$ 20.030.355,79 R$ 16.837.779,38
RECETIA BRUTA DE SERVICOS R$ 20.030.355,79 R$ 16.837.779,38

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVICOS R$ (1.544.131,29) R$ (1.066.566,50)

(-) DEDUCAO DE RECEITA BRUTA
VENDAS/SERVICOS R$ (1.544.131,29) R$ (1.066.566,50)

(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA S/
SERVICOS

R$ (1.544.131,29)

R$ (1.066.566,50)

(-) DEDUGAO DE RECEITA BRUTA S/
SERVICOS - AGETOP

R$ (1.544.131,29)

R$ (1.066.566,50)

(-) CUSTOS E DESPESAS

R$ (19.067.231,97)

R$ (9.730.642,72)

(-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E
SERVICOS PRESTADOS

R$ (16.388.385,87)

R$ (8.186.527,05)

(-) CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS

R$ (16.388.385,87)

R$ (8.186.527,05)

(-) CUSTO DA OBRA

R$ (16.388.385,87)

R$ (8.186.527,05)

() AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS
PUBLICAS - AGETOP

R$ (16.388.385,87)

R$ (8.186.527,05)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (1.680.409,95

RS (1.544.115,67)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (1.679.556,11

RS (1.544.115,67)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (1.679.556,11

RS (1.544.115,67)

(-) DESPESAS COM FUNCIONARIOS

R$ (1.492.733,81

RS (1.514.822,47)

(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (186.822,30 R$ (29.293,20)
DEPRECIAGAO E AMORTIZAGCAO R$ (853,84 R$ 0,00
DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO R$ 0,00
DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO R$ (853,84 R$ 0,00
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ (998.436,15 R$ 0,00
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ (998.436,15 R$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS R$ (998.436,15 R$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS R$ (998.436,15 R$ 0,00

RESULTADO EXERCICIO

)
)
)
)
)
)
R$ (853,84)
)
)
)
)
)
)

R$ (581.007,47

R$ 6.040.570,16

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.3.5 do Visualizador
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped Verséo: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAQAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
NIRE CNPJ
52600280155 03.021.021/0001-81

NOME EMPRESARIAL
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO
Livro Diario (Completo - sem escrituragao Auxiliar) 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Escrituragdo Contabil Digital do Livro Diario Geral 57

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)

C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C
ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

. N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME JESEREDS VALIDADE PO
N LIVANOS CRAVEIRO DE 128750725124540731  04/06/2025 a .
Administrador 72225157715 SA: 72225157715 8 04/06/2026 Sim
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e- STADIUM 128750725124538029  04/06/2025 a
9 S 03021021000181 CONSTRUTORA LTDA: . P N&o
03021021000181
RUBENS RODRIGUES 670899677825712545  27/06/2025 a i
Contador 26715376115 5OMES:26715376115 4 27/06/2026 Néo
NUMERO DO RECIBO: Escrituracdo recebida via Internet
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7. pelo Agente Receptor SERPRO

D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1 em  06/05/2026 as 22:34:37

96.22.D9.37.82.77.76.49
C0.54.FC.4D.2C.BA.55.B5

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagéo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagao.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragéo do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragéo da
Lei Complementar n° 1247/2014.




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped Versao: 12.1.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGCAO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - ECF

Original
IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
CNPJ
03.021.021/0001-81
scP

NOME EMPRESARIAL
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

PERIODO DA APURAGCAO SITUAGAO
01/01/2025 a 31/12/2025 Normal

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
4D.99.45.AC.8D.5F.BF.43.80.46.61.73.A9.F6.D06.1D.AF.0C.FA.E8

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

P N° SERIE DO
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE

RUBENS RODRIGUES

Contador/Contabilista 26715376115 GOMES: 26715376115 6708996778257125454 27/06/2025 a 27/06/2026
.. LIVANOS CRAVEIRO DE
Empresario 72225157715 SA: 72225157715 1287507251245407318 04/06/2025 a 04/06/2026
NUMERO DO RECIBO: Escrituracdo recebida via Internet
4D.99.45.AC.8D.5F .BF.43.80.46.61.73. pelo Agente Receptor SERPRO

A9.F6.D6.1D.AF.0C.FA.E8-9 em  04/05/2026 as 15:03:26

9F.B4.33.19.14.4D.35.96 A9.58.1
D.72.B1.94.C2.B2




STADIUM

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 03.021.021/0001-81
INDICES CAPACIDADE FINANCEIRA C/BASE BALANCO PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2024

AC > 23.593.119,05
RLP > 0,00
IT > 8.571.669,78
AT > 32.164.788,83
PC > 2.024.912,47
ELP > 0,00

ILC=AC/PC

23.593.119,05/2.024.912,47 = 11,65%

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

(23.596.119,05 +0,00) / (2.024.912,47 + 0,00) = 11,65%

ISG = AT / (PC + ELP)

32.164.788,83 /(2.024.912,47 + 0,00) = 15,89%

GEG = (PC + ELP) / AT

(2.024.912,47 + 0,00) / 32.164,788,83 = 0,06%

STADIUM = AC - PC

23.593.119,05 -2.024.912,47 = 21.568.206,58

P
AR ocer T /:/%&W///}

Rubens Rodrigues Gomes Stadium Construtora
Contador / Perito
CRC n. 010.148/0 - GO

Ltda

Endereco: Rua C-137, 1190, Jardim América, Goiania/GO
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com
CNP2J: 03.021.021/0001-81
Telefone; (62) 3255-0225




(§ STADIUM

CONSTRUTORA

INDICES FINANCEIROS ANO 2025

Empresa: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ(MF) n.2: 03.021.021/0001-81

INDICES FORMULA JAN a DEZ de 2025
ILG - [NDICE DE LIQUIDEZ GERAL (AC +RLP) / (PC +ELP) 7,42
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (AC) / (PC) 7,42
ILS - INDICE DE LIQUIDEZ SECA (AC-E) / (PC) 7,42
ILI - INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (DISP) / (PC) 2,76
ISG - [NDICE DE SOLVENCIA GERAL (AT) / (PC +ELP) 10,12
ICT - INDICE DE CAPITAL DE TERCEIRO (PC+ELP) / (PL) 0,11
EG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO (PC+ELP) / (AT) 0,10

CONTAS VALOR
AC = Ativo Circulante 23.547.368,60
RLP = Realizavel a Longo Prazo 0,00
IT = Imobilizado Total 8.569.999,38
AT = Ativo Total 32.117.367,98
PC = Passivo Circulante 3.174.411,45
ELP = Exigivel a Longo Prazo 0,00
PnaoC = Passivo ndo Circulante 0,00
DISP = Disponivel 8.770.614,91
PL = Patrimonio Liquido 28.942.956,53
E = Estoque 0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informagdes aqui contidas sdo verdadeiras e nos responsabili-
zamos por elas; As informag6es foram SPED CONTABIL 2025, LIVRO NUMERO 57,

A Sociedade ndo possui Conselho Fiscal;
A Sociedade ndo possui Auditoria Independente.

Goiania - Goias, 31 de dezembro de 2025 Documento assinado digitalmente
CmnotE e GOV B e o
CRAVEIRO DE ¢ : :01:
SA:72225157715 D Verifique em https://validar.iti.gov.br
LIVANOS CRAVEIRO DE SA RUBENS RODRIGUES GOMES
Titular Contador
CPF(MF) n.2722.251.577-15 CPF(MF) n.2267.153.761-15

Pracga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Ve JUCEG Governo do Estado de Goias
Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos
Junta Comercial do Estado de Goias

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

[PERTIL B0 i ‘ m.'%

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: STADIUM CONSTRUTORA LTDA

NIRE : 52600280155

Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Protocolo: GOC2601406618

NIRE (Sede)
52600280155

CNPJ

03.021.021/0001-81

Data de Ato Constitutivo
04/03/1999

Inicio de Atividade
15/03/1999

Endereco Completo

PraCa GENOVEVA R.CARNEIRO (ITAPUAN), N 15, QUADRAS30 - A LOTE 05, JD PLANALTO - Goiania/GO - CEP 74333-015

Objeto Social

SERVICOS DE ENGENHARIA TERRAPLANAGEM E OUTROS MOVIMENTOS DE TERRA EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS) ADMINISTRACAO DE
OBRAS OBRAS VIARIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS) OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO MANUTENCAO E CONSERVACAO
DE RODOVIAS INCORPORACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEL LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES LIMPEZA URBANA (COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICOES
DE RESIDUOS SOLIDOS E LIQUIDOS) E OBRAS E URBANIZACAO, RUA CALCAS E PRACAS, TRNASPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,

INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, INTERNACIONAL.

Capital Social Porte Prazo de Duracéao
R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhdes reais) Demais Indeterminado
Capital Integralizado

R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhdes reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de socio Administrador Término do mandato
LIVANOS CRAVEIRO DE SA 722.251.577-15 R$ 21.000.000,00 Sécio S Indeterminado

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de socio Administrador Término do mandato
RUBENS RODRIGUES GOMES 267.153.761-15 R$ 0,00 PROCURADOR N Indeterminado

Dados do Administrador

Nome
LIVANOS CRAVEIRO DE SA

CPF
722.251.577-15

Término do mandato
Indeterminado

Ultimo Arquivamento

Data
23/02/2026

Numero

20260573736

Ato/eventos

002 /021 - ALTERAGAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

Situacao
ATIVA

S-Aatus
SEM STATUS

Esta certidao foi emitida automaticamente em 14/08/2026, as 11:03:38 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o cédigo XSCZGS1E.

SUZANA FONTES BORGES FILETI

Secretario-Geral

1de1



SIALRIM




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQAO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 79671/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu/sua(s) responsavel(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servicos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos(as) responsaveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: STADIUM CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: STADIUM CONSTRUTORA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 21.000.000,00 CNPJ: 03.021.021/0001-81

Registro: 7206/RF Data de Registro no Crea-GO: 22/03/1999
ENDEREGO

Logradouro: Praga Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05 N.%: 15

CEP: 74333015 Bairro: Jardim Planalto

Cidade: Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

- TERRAPLANAGEM E OUTROS MOVIMENTOS DE TERRA.- EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E
DE SERVICOS).- ADMINISTRACAO DE OBRAS.- OBRAS VIARIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS)- OBRAS
DE ARTES ESPECIAIS.- CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO.- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS.-
INCORPORACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS.- LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES.- LIMPEZA
URBANA (COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICOES DE RESIDUOS SOLIDOS ELIQUIDOS).

RESPONSAVEIS TECNICOS

LIVANOS CRAVEIRO DE SA

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 06/11/2006 RNP: 1001617460
Atribuicao: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{08/04/2026 (62) 3221-6200
16:38:25} www.creago.org.br Pagina: 1/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

BELKIOR ALEXANDRE GONCALVES
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 26/12/2023 RNP: 1018933921

Atribuig@o: ARTIGO 7° DA LEI N° 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES
RELACIONADAS NO ART. 5° DA RESOLUGAQ N° 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS
RELACIONADAS NO ART. 7° DA RESOLUGAO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28° E 29° DO
DECRETO FEDERAL N° 23.569/33, DO CONFEA NO AMBITO DA FORMAGAOQ, COM RESTRIGAO EM "PONTES", "PORTOS DE
MAR E CANAIS NAVEGAVEIS E RIOS" E "URBANISMO".

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagdo da pessoa juridica e de seu/sua(s) responsaveis técnicos(as) na presente data.

b) Esta certiddo nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territdrio nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 08/04/2026 16:38:25.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: eb11d715

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{08/04/2026 (62) 3221-6200
16:38:25} www.creago.org.br Pégina: 2/2




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 483894/2026 Validade: 31/03/2027
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LIVANOS CRAVEIRO DE SA
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001617460 CPF: *** 257 57*-**

Numero do Registro: 3416/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 09/08/1984 Data de Registro no Crea-G0: 09/08/1984
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 09/08/1984 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 01/04/2026 10:47:13.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO: :-,‘,-i:,.‘:ti!?l: 1
WWw.creago.org.br K éﬁ: Wi
> certidoes o 1-;_1&:-‘.{
>> autenticidade i i—ﬁ:i g

Cadigo de Autenticagao: Telcfee3

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{01/04/2026 (62) 3221-6200
10:47:14} www.creago.org.br Pagina: 1/1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 275558/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: BELKIOR ALEXANDRE GONCALVES
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1018933921 CPF: *** 378.98*-**

Numero do Registro: 1018933921D-GO0 Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 10/10/2019 Data de Registro no Crea-GO: 08/08/2005
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 10/10/2019 Situacao: Definitivo

Atribuigdes: ARTIGO 7° DA LEI N° 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES

RELACIONADAS NO ART. 5° DA RESOLUGAO N° 1.073, DE 2016, PARA 0 DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS

RELACIONADAS NO ART. 7° DA RESOLUGAO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28° E 29° DO

DECRETO FEDERAL N° 23.569/33, DO CONFEA NO AMBITO DA FORMAGAO, COM RESTRIGAO EM "PONTES", "PORTOS DE
MAR, CANAIS NAVEGAVEIS E RIOS" E "URBANISMO".

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{13/04/2026 (62) 3221-6200
17:32:23} www.creago.org.br Pagina: 1/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 13/04/2026 17:32:23.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagdo: 2d7194hd

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{13/04/2026 (62) 3221-6200
17:32:23} www.creago.org.br Pégina: 2/2



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

i . CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Certidao de Acervo Operacional - CAO

Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020250002961

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 7206 referente a(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020250241217...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 18/08/2025 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Substituicdo a 1020240142096... .. Participacéo técnica: Coautor.. .
Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 7206
Contratante: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Avenida Governador Jose
Ludovico de Aimeida

Quadra: O......... Lote: O.........
E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com
Contrato: 21/2023...

Vinculada a@ ART: .......c.c..

Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara.........
Cidade: Goiania.......cccecvueuernes -GO

Fone: (62....)32654000....

Celebrado em: 16/04/2023 Valor R$: 45.618.236,96..

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Complemento: .....coceeevveenne

Enderego da Obra/Servico: Rodovia DIVERSOS......................

Bairro: DIVERSOS.. CEP: 74000-000.

Quadra: 0 0.
Data de Inicio: 16/04/2023

Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA

Complemento: ....ccceevvvveiinennns
Previsdo término: 16/04/2025

Cidade: DIVERSAS.
Coordenadas Geograficas: -16.6488964,-49.1565948
Coédigo/Obra publica: ..........

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

ETRANSPORTES
E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....) 32654048..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 658,46 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 373,63 QUILOMETROS;

Observagdes

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 08), CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, OBJETO DO CONTRATO N°
21/2023, FIRMADO COM AEMPRESA STADIUM CONSTRUTORAEIRELI, PROCESSO SEI N°202200036005690 e
202300036001738.

Informagdes Complementares:

Certidao de Acervo Operacional n° 1020250002961
Data: 01/09/2025 Hora: 16:13:00
Cédigo de Controle: DBVXDRP

A CAO perdera a validade no caso de modificac&o dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacdo de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificacao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Processo

Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
78125/2025 .

Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250002821
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional LIVANOS CRAVEIRO DE SA referente a(s) Anotacéo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020250241217...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/08/2025 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Substituicao a 1020240142096................ Participagao técnica: Coautor..

Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 7206

Contratante: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........ccccceueue. -GO

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....)32654000....

Contrato: 21/2023... Celebrado em: 16/04/2023 Valor R$: 45.618.236,96..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Senico: Rodovia DIVERSOS...................... Namero: O......
Bairro: DIVERSOS..........cccoooeee. CEP: 74000-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ....coeveeeerenrenens Cidade: DIVERSAS........ccccoeeane. -GO

Data de Inicio: 16/04/2023 Previsdo término: 16/04/2025 Coordenadas Geograficas: -16.6488964,-49.1565948
Finalidade: Infra-estrutura Cabdigo/Obra publica: ..........

Propreow) AOSNCIA GOIANA DE INFRABSTRUTURA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....) 32654048..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 658,46 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQO, 373,63 QUILOMETROS;

Observagdes:

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 08), CONFORME CONDIGOES,
QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, OBJETO DO CONTRATO N°©
21/2023, FIRMADO COM AEMPRESA STADIUM CONSTRUTORAEIRELI, PROCESSO SEI N°202200036005690 e
202300036001738.

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 16/04/2023 até 30/06/2025.
RESSALVAS:

ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25022121 a 25022135, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250002821
Data: 20/08/2025 Hora: 10:18:00
Cédigo de Controle: MQZICUZ

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
74646/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAQ da Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transporte - GOINFRA, inscrita na CNPL.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o nidmero
202500036011834 e pelo qual a empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, requer atestado para fins de comprovagio
de servigos executados.

Atestamos que a empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNP).: 03.021.021/0001-
81, tendo como Responsdveis Téchicos os Engenheiros Civis listados abaixo, atuou na execugdo de obras e servicos
para esta Agéncia, especificamente na a EXECUCAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA
ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS,
POR 24 MESES, (LOTE 08), NESTE ESTADO.

Contrato: 21/2023 - GOINFRA

Periodo de Execucdo: 16/04/2023 a 30/06/2025

Medicdo: 1a27

Valor Executado: RS 78.512.444,97

Extensdo: 658,46 km de rodovias pavimentadas e 373,63 km de rodovias ndo pavimentadas.

Responséveis Técnicos:

Engenheiro Civil LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460
Engenheiro Civil BELKIOR ALEXANDRE GONCALVES RNP: 1018933921

Obra: 1 - GRUPO 01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS
RODOVIARIOS
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lﬂ‘édigo h)escriq:ﬁo Unid. Qtde, exec,
~] Conservacio
42415 ROCADA MECANIZADA Ha 2.185,361
42410 ROCADA MANUAL Ha 548,841
42420 CAPINA MANUAL m2 66,173,399
00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL m 1.845.551,687
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 2.502,996!
00003 CAIACAO (1| DEMAO) m?2 301.891,520
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA m3 3.969,120
00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACASDE ~ m3 2.001,800
ANIMAIS
00006 DESOBSTRUCAQO DE BUEIRO/DRENO m3 1.685,018
Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO
(Codigo Il)escrit;ﬁu Unid. Qtde. exec,
3 Il’avimentm;ﬁo
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 0,000
(CONSERVA)
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 28,252,295
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT= 1,00 KM m3km 27.689,440
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m?2 24,482,163
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 24,482,163
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 11.886,229
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)DT=  m3km 132,630,714
10,00 KM
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 11.164,009
40385 PINTURA DE LIGACAQ m?2 561,866,681
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTQO t 498,399
40380 IMPRIMACAQ m2 71.801,658
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA t 85,266
IMPRIMACAO - EAI
40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 0,000
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C t 279,791
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 1.808,259
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/FILLER DT= 93,50 tkm 29.630,872
KM
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT = ftkm 7.681,261
174,00 KM
42400 TAPA BURACQ (EXCETQ FORN. E TRANSP. MAT) m3 25.843,112)
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP) (BC) m3 10.521,615
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN, BET. E TRANSP.)(AC/BC) m3 15.321,392)
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIALBETUMINOSO DT= 3.846,850
410,00 KM
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 2.004,389
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICADT=93,50 KM  fkm 6.503.441,670
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=89,00 KM  m3km 2.426.820,102
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(CONSERVA) - POS ADITIVO

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 93,50 tkm 24,414,071
KM
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO m3 28.321,517,
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410,00 KM

TSD OU CBUQ)
ddigo IDescricio Unid., Qtde, exec.

3 [Pavimentagdo

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO m3 3.499,160

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 46,296,463

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE JAZIDAS m?2 46.296,463

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COMINDENIZACAO m3 27.235,879

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)DT=  m3km 357.858,230
10,00 KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/INCORPORACAQ DOm3 0,000
PAVIMENTO

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO m3 10,015,706

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% m3 17.382,036!
DECIMENTO EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGACAO m?2 133.399,368

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 62,159

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTECBUQ m3 4649918
(BC/AC)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT=  ftkm 201,263,985
174,00 KM

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/FILLERDT= 93,50 tkm 91,045,159
KM

40380 IMPRIMACAQ m2 104,196,413

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA t 152,573
PARAIMPRIMACAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 0,000

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m?2 43.973,999

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS DT= 93,50 KM m3km 450.643,795

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=89,00 KM  im3km 786.319,211

40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COMPOLIMERO t 115,584

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICADT=93,50 KM tkm 907.824,791

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 607,190

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSODT=93,50 tkm 23.866,136
KM

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIALBETUMINOSO DT= t 937,530

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO
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(Codigo Descrigdio Unid. Qtde, exec,

3 IPavimentagio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 2.967,450
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1" CATEG. - C/ m3 35.784,699
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 35,041,990

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 21.750,498

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 2.967,450

Obra: 5 - GRUPO (3.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO

adigo Il)escrir,:in Unid. Qtde. exec,

3 [Pavimentagio

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES |m2 798,930
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1" CATEG. - C/ m3 983,143
ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 921,840

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 798,930

Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM

RACHAOQ

ddigo Il)escrir.:ﬁo Unid. Qtde, exec,
3 [Pavimentacio
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 89,00 KM m 3km 1.305.540,579
40140 ESTABILIZACAQO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADEDE m3 30.890,810

SUPORTE COM RACHAO

Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOC.&O MECANIZADA DE BARREIRA

odigo h]escrit;ﬁu Unid. Qtde. exec,
74 Conservacio Rodovidria
42455 REMOCAD DE BARREIRA m3 0,000
Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENCOES (GABIAO)

ddigo Il)escriﬁn Unid. Qtde, exec,
3 h’aﬁmenmgﬁn
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=89,00 KM  m3km 0,000
00011 GABIOES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 0,000
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Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP)
odigo IDescrit;ﬁu Unid. Qtde. exec,

3 IPavimentnqzﬁn

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=89,00 KM  im3km 40.341,167

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT=  tkm 8.437,608
174,00 KM

00012 RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL m3 518,830

Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Cédigo IDescricio Unid. Qtde. exec,

3 Il’avimentnq:ﬁo

42820 DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES m3 28,840

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 13,160

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT=  tkm 1.227,075
174,00 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=89,00 KM  im3km 88,030

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 42,000

45045 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAOE Kg 338,790
COLOCAGCAQ(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM(INCLUSO  m2 253,248
DESFORMA)

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DT=93,50 KM  |km 22,508

Obra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D=10,8,1,0,1,2,1,5M

odigo IDescri¢io Unid. Qtde. exec,

3 Il’avimentm;ﬁu

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -ARVORES  |m2 208,260
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 208,260

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. -C/ m3 681,108
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40102 COMPACTAGCAQO MANUAL m3 105,000

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 371,772

00013 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=0,80 M (AC) m 20,000
EXCETO ESCAVACAQO ETRANSPORTE LOCAL

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,00 M (AC) m 42,000
EXCETO ESCAVAGCAO ETRANSPORTE LOCAL

00015 FORNECIMENTOQ E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,20 M (AC) m 21,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

00016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,50 M (AC) im 12,000
EXCETO ESCAVACAO ETRANSPORTE LOCAL

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT= 93,50 KM tkm 7.080,380
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45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM(INCLUSO  m2 39,850
DESFORMA)

45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 49,904

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3 24,242

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

ddigo Il)eccn'q:ﬁo Unid. Qtde, exec,

3 |Pavimenta¢§o

40001 DESMATAMENTOQ, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 0,000

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 0,000

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO  m2 0,000
DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT=93,50 tkm 0,000
KM

45045 ACO CA 50/60 AQUISICAD, ARMACAO E COLOCACAO Kg 0,000
(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COB, m2 0,000
PAS. E MOVEIS) COM ALOJ. E LAV, C/ PINTURA CONFORME
NR's, (NR 18), C/ INSTAL.ELET E HIDROSSANITARIAS

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000

00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAQ GOINFRA jun 0,000
(2,202,262 m) A=4,98 M2 (C/REAPROVEIT. 1 VEZ) INCLUSO
PALETES

45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT m3 0,000

45030 LASTRO DE PEDRA m3 0,000

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m?2 0,000

45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 0,000

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT=89,00 ftkm 0,000
KM

40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

Obra: 13 - GRUPO 03,10 - RECOMPOSICAQ DE BUEIRQ METALICO TUBULAR

odigo IDescrigio Unid. Qtde. exec,

3

IPavimentaq:ﬁo




40001 DESMATAMENTOQ, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES m2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM _
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1" CATEG - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000 )
40100 COMPACTACAQ A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000 3% 7
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m?2 0,000 "%
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,0000 &-h
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM (AC/BC) m3 0,000 za
45045 ACO CA 50/60 AQUISICAQ, ARMACAQ E COLOCAGCAQ Kg 0,000 2w
(INCLUSO PERDAS)-INFRAESTRUTURA 8
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO  |m2 0,000 =ES
DESFORMA) o
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT= 89,00 ftkm 0,0000  Bn”
KM g
00020 REMOCAOQ CHAPA BUEIRO METALICO Kg 0,000 g
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Kg 0,000

&)

Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO |

|

odigo IDescri¢ﬁo Unid. Qtde. exec,
3 Il’avimenta;;iu
41295 CORTA-RIO m3 1.651,280

Obra: 15 - GRUPO 03.12 - RECOMPOSICAQ DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)
odigo Il]escris;ﬁu Unid. Qtde. exec,
3 IPavim entagio
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO m 130,999
(EXCETOTRANSPORTE)

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALACAQ DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS |

odigo Il)escris;ﬁu Unid. Qtde. exec,
3 |Pavimenta¢§o
00022 INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAISINFORMATIVAS ~ |m2 0,000

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO |

(Codigo Il)escris;ﬁu Unid. Qtde. exec,
3 IPavimentagéo
41334 METO FIO SEM SARJETA - MFC035 (AC/BC) m 3.045,000




tpI IWD

aq-bao-oboaio - s
OOOEZOZOT
1,U SPYRTOTIUSINY

oToIToTIU=1InD
euTBbY 1zat
8ZTZEOSE

g00

&)

Obra: 18 - GRUPO 03,15 - SARJETA 1_
odigo IDescrir;ﬁu Unid. Qtde. exec, :

3 IPavimentnqzﬁn

41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) m 70,000

41316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO01 (AC/BC) m 171,000

41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC) m 206,000

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC) m 200,000

41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAO3 I 0,000

Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA _1_
odigo Il)escrit;ﬁu Unid. Qtde. exec,

3 [Pavim entacio

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 5,000

41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 32,000

Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'ﬁ_GUA i
odigo Il)wcriq:ﬁu Unid. Qtde, exec,

6 Drenagem

41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 m 145,000

(AC/BC)
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 m 148,500
(AC/BC)

Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA i
ddigo IDescrig:in Unid. Qtde. exec.

J IDrenagem

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) n 13,000

41367 DISSTPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 0,000

Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMP_OSI_CA_O DE DRENAGEM SUPERFICIAL |
6digo Il]escrh;io Unid. Qtde. exec.

6 IDrenagem

42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) m3 6,600

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO |

Codigo IDescrir;ﬁu Unid. Qtde. exec,

6 IDren agem
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40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES 2 0,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM _

41455 BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) un 0,000

41456 BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) un 0,000

00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGOm 0,000
DPS 07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) m 0,000
(BC)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=89,00 KM  fm3km 0,000

45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 0,000

Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE i_

odigo Deserigio Unid. Qtde. exec,

6 IDrenagem

41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 0,000

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=89,00 KM  m3km 0,000

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M)

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M)

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.  |m3 0,000
PROCTOR 26 GOLPES (100% P..)

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 0,000

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000

40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 0,000

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 0,000
DT=10,00 KM

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAQ if

édigo Descriio Unid. Qtde. exec,

3 Il’avimentm;ﬁo

40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURAm2 17,600
ELETR.

00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS un 0,000

40026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 0,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS *

Cédigo Descrigiio Unid. Qtde. exec.

3

IPavimentm;ﬁo




AR

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  m2 7.067,643
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG - m3 10.601,470
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 8.218,100

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 7.067,643

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m?2 3,398,076

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) m 40,094
EXCETO ESCAVACAO SEM TRANSPORTE

40316 ESCAVACAO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM INDENIZACAO |m3 2.038,844

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 18.477,760
DT=10,00 KM

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - m3 1.643,624
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.)

Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS (FAIXA DE
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édigo Descrigiio Unid. Qtde. exec,
74 Conservacio Rodovidria
00025 DEMOLIGCAQ MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS -  |m3 34,560
SEM REAPROVEITAMENTO
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 900,980
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km 18.019,600

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)

odigo IDescri¢§o Unid. Qtde. exec,

3 Il’avimentng:ﬁo

40385 PINTURA DE LIGACAO m2 370,500

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C t 0,160

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C it 7.610

00026 EXECUCAQ DO QUEBRA MOLA COM PMF S/MATERIAL m3 37,050
BETUMINOSO

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT= t 27,784
410,00 KM

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICADT=93,50 KM  [tkm 4,256,230

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT= 93,50 tkm 7,728
KM

40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA/m2 141,413
ELETR.

Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSICAQ DE DEFENSA METALICA

odigo

IDescrit;ﬁn

Unid.

] Qtde. exec.l




74

Conservaciio Rodovidria

|Obra: 35 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO

40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 0,000 &
00027 REMOCAQ DE DEFENSA METALICA m 0,000
- i
Obra: 30 - GRUPO 03.27 - RECOMPOSICAO DE ALAMBRADO EM AERODROMO “h
Hoer
0 oee e
Codigo [Descricao Unid. Qtde. exec, %5;
250 CONSERVACAO DE AEROPORTO a5
020130 DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTECONCRETO/ m 476,0000 27
H e
TELA/ VIGA COM TR. ATE CB. E CARGA g
270702 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTAARMADA m 520,000  §°§
PD. GOINFRA i
pR
8o
=
Obra: 31 - GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAQO REVESTIDA | =
6digo Descrigio Unid. Qtde. exec. @
3 [Pavimentacio
00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 595.094,000
Obra: 32 - GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS
6digo IDescriﬁn Unid. Qtde. exec,
B [Pavimentagio
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m?2 22,417,988
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1* CATEG. - C/ m3 13.450,800
ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 26.901,610
Obra: 33 - GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO
Cédigo Descrigiio Unid. Qtde. exec.
3 [Pavim entagio
00029 EXECUGAQ DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGCAO m3 89.642,025
Obra: 34 - GRUPO 05 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO
odigo Il]escrit;ﬁu Unid. Qtde. exec,
3 |Pavimentn¢§o
00030 RECONFORMACAO DE PLATAFORMA ARE 96,884,745
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odigo Il]escrit;iu Unid. Qtde. exec,

3 h’aﬁmenmgﬁo

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  m?2 431.907,456
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTOQ E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 278.783,276

40316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM INDENIZAGAQ jm3 700.099,495

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTOQ m2 4.071.410,160

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)DT=  m3km 6.986.077,886
10,00 KM

00043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMARIO m2 4.071.410,160

Obra: 36 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM

Codigo Descricio Unid. Qtde. exec,

3 IPavimentng:ﬁo

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  m2 241.191,840
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40002 DESMATAMENTOQ, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES 2 69.821,550
COM DIAMETROS MAIORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 273.160,354

40019 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 773.118,386
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) DT=1,00

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 596.846,350

Obra: 37 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

odigo Descrigio Unid. Qtde, exec,

J Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA- ARVORES  m?2 1.540,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m2 1.540,000

40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG.- m3 1.373,280
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) DT=1,00

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 385,459

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 756,720

42841 CONCRETOQ CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 51,240

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 10,080

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO  n2 22,400
DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT= 93,50 ftkm 668,610
KM

00031 CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVACAQ ) SEM m 180,000
TRANSPORTE

41856 BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC) un 20,000



nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce


Obra: 38 - GRUPQ 07.01 - RECUPERACAQ DE PONTES DE MADEIRA

é:q‘ﬁ:o‘uﬁua::'unu
TZBZODOESEOEOT -1 IWD
EETEEOSE .U SPUPTITIU=SINY

owoRITIUSINe
routThod

P

&

(2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO
PALETES

odigo h)escrit;ﬁu Unid. Qtde. exec,

74 Conservacio Rodovidria

00032 RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA m3 95,080

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT =93,50 ftkm 10.645,340
KM

Obra: 39 - GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS [

ddigo escricio Unid. Qtde. exec,

2 Obras de arte especiais

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES  m2 27.500,000
COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE EMPRESTIMO m2 27.500,000

45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. m3 0,000

45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2* CAT. m3 0,000

45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. m3 0,000

45020 ESCAVACAQO MECANIZADA m3 1,200,000

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 108,000

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 44,000,000

42820 DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 111,800

45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 135,890

45055 ENSECADEIRA m2 0,000

45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO m 0,000
D=1,00 M (AC)

10454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT= 93,50 KM tkm 0,000

00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000

00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICODT= 93,50 tkm 0,000
KM

45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAOPRANCHA tkm 0,000
3 EIXOS - CAP. 30 T DT= 147,60 KM

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADODT= 147,60 [Km 0,000
KM

40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 0,000

45235 NEOPRENE Kg 0,000

45245 LIMPEZA GERAL m?2 5.062,500

45575 GEQTEXTIL - BIDIM RT-16 QU EQUIVALENTE m?2 0,000

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, COBERT, m?2 150,000
PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJ.E LAVAND.C/PINTURA
CONFE.NR's (NR18), INCLUSOQ INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000

00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO GOINFRA pun 1,000%




Os servicos objeto do contrato n2? 21/2023 - GOINFRA foram executados dentro dos prazos

contratuais. E para gue surtam os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e o
Diretor de Manutengio.

il
Sell
assinatura
eletrbnica

&

Documento assinado eletronicamente por THIAGO LISBOA PINTO, Gestor (a) de Contrato, em 08/08/2025,

s 15:50, conforme art. 2%, § 2%, IIL, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

sejl

assinatura
eletrénica

&

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 08/08/2025, 4s 16:17,

conforme art. 2°, § 2°, [, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreio n® 8.808/2016.

40850 SINALIZACAQ VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI- m2 26,360
REFLETIVA
45120 ACO CA 50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO Kg 3.214,803
(INCLUSO PERDAS)-MESOESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO  m2 265,232 )
DESFORMA) inE
o3
nen
8
1
Obra: 40 - GRUPO 08.01 - SERVICOS CORRETIVOS EM BALSAS i SR
=3
=00
édigo Descrigio Unid. Qtde. exec] 5.
29 Servigos Diversos Eﬁg
00036 MANUTENCAO DE BALSA COM MOTOR MES 48,114  owb
pE
2b
-]
Obra: 41 - GRUPO 08.02 - SERVICOS DE OPERACAO DAS EMBARCACOES 1 _=
ddigo IDescri¢do Unid. Qtde. exec, @
29 Servigos Diversos
00039 OPERACAO DE BALSA COM MOTOR MES 26,000
Obra: 42 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS '
Codigo Il)escris;ﬁu Unid. Qtde. exec,
29 Servicos Diversos
00041 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS un 1,078
Obra: 43 - GRUPO 09.02 - MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ._
Codigo Deserigio Unid. Qtde. exec.
0 [Mobilizagio de equipamentos
42301 MOBILIZAGCAQ / DESMOBILIZAGAO - un 1,395
CONFORMEDEMONSTRATIVO




LR A autenticidade do documento pode ser conferida no site hitp://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php? i

2471 acao=documento_conferir&id_orgao_scesso_externo=1 informando o codigo verificador 78045026 ¢ o codigo &
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5
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

- . CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Certiddo de Acervo Operacional - CAO

Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240005141

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa STADIUM CONSTRUTORA EIRELI - Registro CREA-GO: 7206 referente a(s) Anotacédo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO
Titulo profissonal: Engenheiro Civil
N° ART:1020210278501...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 08/12/2021 .. Baixada em: 10/08/2023

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..

Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA EIRELI -. Regnstro CREA-GO:7206........................

Contratante: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE CPF/ICNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Ameida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....coeeerennes Cidade: GOiANia......ccccceururununns -GO

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62...)32654000....

Contrato: 116/2021.. Celebrado em: 16/09/2021 Valor R$: 42.207.124,31..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia DIVERSOS..................... Namero: O......
Bairro: DIVERSOS.......ccccocovveeae CEP: 74000-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ...coceeereeeeeerene Cidade: DIVERSAS-GO.........cc....... -GO

Data de Inicio: 18/08/2021 Previsdo término: 18/08/2024 Coordenadas Geograficas: -16.6488964,-49.1565948
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....) 32654030..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 562,48 QUILOMETROS;2 - ATUACAO

MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 468,53 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES, 1.060,90 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagoes

EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, BALSAS DO
ESTADUAL DE GOIAS, POR 36 MESES, (LOTE 06), CONFORME CONDIGOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, OBJETO DO CONTRATO N°116/2021, FIRMADO COM A EMPRESA STADIUM
CONSTRUTORAEIRELI, PROCESSO SEIN°202100036010276.

Informagdes Complementares

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certiddo de Acervo Operacional n° 1020240005141
Data: 08/11/2024 Hora: 15:30:00
Cédigo de Controle: XMPZHMC

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dadostécnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacéo de ART.

A CAO ¢ valida em todo o territorio nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
91422/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .C A‘ O
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230002394
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional LIVANOS CRAVEIRO DE SA referente a(s) Anotacéo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020210278501...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 08/12/2021 .. Baixada em: 10/08/2023

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 7206........................

Contratante: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74775-013

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....)32654000....

Contrato: 116/2021.. Celebrado em: 16/09/2021 Valor R$: 42.207.124,31..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Senico: Rodovia DIVERSOS...................... Namero: O......
Bairro: DIVERSOS..........cccoooeee. CEP: 74000-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ....coeveeeerenrenens Cidade: DIVERSAS-GO................... -GO

Data de Inicio: 18/08/2021 Previsdo término: 18/08/2024 Coordenadas Geograficas: -16.6488964,-49.1565948
Finalidade: Infra-estrutura Cabdigo/Obra publica: ..........

Proprietario: GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....) 32654030..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 562,48 QUILOMETROS;2 - ATUACAO

MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAQ, 468,53 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAQO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.060,90 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagdes:

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, BALSAS DO
ESTADUAL DE GOIAS, POR 36 MESES, (LOTE 06), CONFORME CONDIGOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, OBJETO DO CONTRATO N°116/2021, FIRMADO COM A EMPRESA STADIUM
CONSTRUTORAEIRELI, PROCESSO SEIN°202100036010276.

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 01/10/2021 até 04/04/2023.
RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSAO
DA CAT N° 1020230000100, PROCESSO N° 51445/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23019644 a 23019652, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230002394
Data: 11/08/2023 Hora: 09:23:00
Cédigo de Controle: MINMKCK

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
107636/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GB Q_O
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1307123, 11:20 SEVGOVERMADORIA - 48496707 - Atestado de Capacidade Técnica

Agéncla
Golana de
Infraestrutura
e Transportes
e 1
. EE
ESTADO DE GOIAS e
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES E pir
CONTROLE INTERNO ]
i
i
:15 E
L b
REd
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N2: 31/2023 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202 ﬁ,u E
ha &
Ae
1)
=R

GOIANIA, 07 de junho de 2023,

Face ao despacho do St DIRETOR DE MANUTENCAO da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo
protocolado sob o ntimero 202300036007019 e pelo qual a STADIUM CONSTRUTORA EIRELI, requer atestado
para fins de comprovagio de servicos executados.

Atestamos que a empresa STADIUM CONSTRUTORA EIREL, inscrita no
CNPJ.: 03.021.021/0001-81, tendo como Responsaveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que
atuaram a nivel de execugio e executaram para esta Agéncia, obras e servigos de MANUTENCAO DA
MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, POR 36 MESES, (LOTE 06).

Contrato: 116/2021

Prazo: 1080 dias corridos

Pericdo de Execugdo: 01/10/2021 a 04/04/2023

Medicio: lal9

Valor Executado: RS 15.447.357.92

Extensdo: 592,37 km de rodovias pavimentadas e 468,53 km de rodovias nio pavimentadas
Responsavels Técnicos:
|[Engenheiro Civil LIVANOS CRAVEIRO DE SA [3416/D-GO |

Obra/Lote : 1 - GRUPO 01- MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS
RODOVIARIOS

Gruopo de Servico : 5 - Conservagiio

Chdigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
42415 ROCADA MECANIZADA Ha 544,750
42410 ROCADA MANUAL Ha 239,528

htlps: /fsei.go . gov biiseicontrolador phpPacao=documento_download anexofid_anexo=23525551&infra_sistema=1000001008infra_unkdade_atu... 1/9
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130723, 11:20 SEVGOVERMADORIA - 48496707 - Atestado de Capacidade Técnica

42420 CAPINA MANUAL m2 225.567.040 %
00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM m 658.127,279 W
SUPERFICIAL
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 2.612,898 gg :,
=
: b
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE m3 2.491.872 na B
ALTURA E.i" E
000035 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E m3 4.487,110 ‘EEE;
CARCACAS DE ANIMAIS E E =
00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO m3 13,571 e
:\B e
1 b
(=14
Obra/Lote : 2 - GRUPO 02,01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO gﬁE
o
i
Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio EE
S
Cédigo Descricho Unid, Qtde, Exec, b
00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 6.429,555
LOCALIZADO (CONSERVA)
40005 CARGA DE ENTULHOS mi 6.889,053
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTCO REMOVIDO m3km 6.889.053
DT=1.,00
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO m2 7,750
DEJAZIDA
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 7.750
JAZIDAS
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 4.024,645
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3ikm 52,203,611
(CASCALHO) DT=15,00
00008 ESTABILIZACAO SOLO REPARO m3 4.024,645
LOCALIZADO
40385 PINTURA DE LIGAGCAO m2 114.064.629
40380 IMPRIMAGCAC m2 13.295. 419
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA t 16,077
PARA IMPRIMACAO - EAI
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAORR-I1C t 57.240
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ RL-1C t 1.281,957
00010 REFARCQ SUPERFICIAL COM PMF m3 6.180.496
S/MATERIAL BETUMINOSO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 1.553.818
BETUMINOSO DT=196.00
40440 TRANSFORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA | tkm 697.771,158
DT=81,00
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km 156.369.075
DT=16.00
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL tkm 3.876,205
BETUMINOSO DT=81,00
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130723, 11:20

SEVGOVERMADORIA - 48496707 - Atestado de Capacidade Técnica

Obra/Lote : 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

Cadigo Desericio Unid, Qtde, Exec.

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 9.450,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* m3 7.109,700
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A
3.000M)

40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO m2 396,000
SUB-LEITO

40101 COMPACTAGAD A 100% DO PROCTOR m3 3.990,000
NORMAL

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 950,000
EMPRESTIMO

Obra/Lete : § - GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DO ATERRO

Grupo de Servico : 3 - Pavimentagio

Cédlgo Descrigiio Unid. Qtde. Exec.

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 1.726,408
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* m3 2.331.830
CATEG. - ¢/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A
3.000M}

40102 COMPACTACAD MANUAL m3 4.476,663

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 2.851,408
EMPRESTIMO

Obra/Lote : 6 - GRUPO 03.03 - ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagao

Codigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km 38B.598,837
DT=81,00

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA m3 7.020,779

Obra/Lote : 7 - GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA

Grupo de Servigo : 74 - Conservagio Rodovidria

Cadigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
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SEVGOVERMADORIA - 48496707 - Atestado de Capacidade Técnica

42455 REMOCAQ DE BARREIRA m3 939,600

Obra/Lote : 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO BSTCD=0,81,01,215M

Grupo de Servigo : 6 - Drenagem

Codigo Descricio Unid. Qtde. Exec.

00016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 20,000
TUBO D=1,50 M (AC) EXCETO ESCAVACAOE
TRANSPORTE LOCAL

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 [ m2 59,340
MM (INCLUSO DESFORMA)

45050 CONCRETO FCK=15 MPA(AC/BC) m3 15,138

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) |m3 20,300

Obra/Lote : 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

Grupo de Servico : 6 - Drenagem

Cadigo Descrigio Unid, Qtde, Exec,

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. |* m3 350,511
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 110,750

Obra/Lote ; 16 - GRUPO 03.13 - INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS

Grupo de Servigo : 273 - Sinalizacio Vertical

Chdigo Descrigiio Unid. Qtde. Exec.

00022 NSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS m2 32,500
INFORMATIVAS

Obra/Lote : 19 - GRUFO 03.16 - ENTRADA D'AGUA

Grupo de Servigo : 6 - Drenagem

Cadigoe Descrigio Unid, Qtde, Exec.

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 2,000

Obra/Lote : 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA

Grupo de Servico : 6 - Drenagem

Cadigo Descrigio Unid, Qtde. Exec.

htlps: /fsei.go . gov briseicontrolador. phpPacao=documento_downlkoad anexofid_anexo=23525551&infra_sistema=1000001008infra_umndade _atu...

48

an:ua]lualnaélq‘b;o‘uﬁuala‘m
PEECOOOEEOZOT =W IWD
LTOETOLE .U SPWPIoTIU2I0W

oo swurbed




130723, 11:20

SEVGOVERMADORIA - 48496707 - Atestado de Capacidade Técnica

41414

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO
-DAR 02 (AC/BC)

m

22,000

Obra/Lote : 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGCOES E OBSTACULOS

{FAIX A DE DOMINIO)

Grupo de Servico : 74 - Conservagio Rodovidria

Cadigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.
00025 DEMOLICAC MECANICA COM m3 4.475 000
CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM
REAPROVEITAMENTO
40005 CARGA DE ENTULHOS m3 7.035,000
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT=20,00 m3km 135,165,539

Obra/Lote : 18 - GRUPO 03.25 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-

MOLAS)

Grupo de Servico : 3 - Pavimentagio

Codigo Descricio Unid, Qtde, Exec.

40385 PINTURA DE LIGACAO m2 88,799

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAORR-1C ! 0,044

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAORL-IC t 0,871

00026 EXECUCAO DO QUEBRA MOLA COM PMF m3 4,227
S/MATERIAL BETUMINOSO

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL t 0915
BETUMINOSO DT=196.00

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA | tkm 1.118,042
DT=81,00

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL tkm 5,106
BETUMINOSO DT=81,00

40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE m2 72,000
REFLETIVA FINTURA ELETR.

Obra/Lote : 33 - GRUPO 05 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO

Grupo de Servico : 3 - Pavimentagio

Cidigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.

00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA ARE 49.428 950

Obra/Lote : 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO

Grupo de Servico : 3 - Pavimentagio

https: /fsei.go . gov brisecontrolador phpPacao=documento_downlkoad anexofid_anexo=23525551&infra_sistema=1000001008infra_unkade_atu. ..

58

an:ua]lualnaélq‘b;o'uﬁuala‘m
PEECOOOEEOZOT =W IWD
SVOERTOLE .U SPWPIoTIU=IO0VW

coo swurbed




130723, 11:20

SEVGOVERMADORIA - 48496707 - Atestado de Capacidade Técnica

Cadigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 328.209.247
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MEMORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 348.875917
EMPRESTIMO

40316 ESCAVACAD E CARGA MAT. DE JAZID A - m3 263.548,147
COM INDENIZACAO

00043 REVESTIMENTO PRIMARIO COM m2 1.317.740,712
ADENSAMENTO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3ikm 3.952.026,200
(CASCALHO) DT=15,00

Obra/Lote : 35 - GRUPO 06,02 - TERRAFLENAGEM

Grupo de Servico : 3 - Pavimentagio

Codigo Descricio Unid, Qtde, Exec.

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 470,923,360
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETRCS
MENORES DE 15 CM

40019 ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE DE m3i 374,830,460
MAT. 1* CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A
1.000 M) DT=1,00

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR m3 303.691,032
NORMAL

Obra/Lote : 36 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Grupo de Servico : 6 - Drenagem

Cadigoe Descrigio Unid. Qtde. Exec.

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA 1:4 (AC) |[m3 0.320

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 1.413,634
BASICO DT=81,00

Obra/Lote : 37 - GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA

Grupo de Servigo : 74 - Conservagio Rodovidria

Cédigo Descricao Unid. Qtde. Exec.

00032 RECUPERAGAOQ DE PONTES DE MADEIRA m3 38,058

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 8.970,960
DT=196.00

Obra/Lote : 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS
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SEVGOVERMADORIA - 48496707 - Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Servigo : 2 - Obras de arte especiais

Codigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 4.250,000
LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 CM
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAC DE m2 4.250,000
EMPRESTIMO
45005 ESCAVACAC MANUAL MAT. |* CAT. m3 480,000
45010 ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 2* CAT. m3 180,000
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3 CAT. m3 80,000
45020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 1.200,000
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 500,000
42820 DEMOLIC AO DE CONCRETO SIMPLES m3 72,000
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 108,000
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) |m3 175,000
45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) mi 157,377
45055 ENSECADEIRA m2 135,750
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS |m 72,000
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 2.018,708
BASICO DT=§1.00
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30T - KM Km 264,000
RODADO DT=196,00
40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 50,000
45238 NEOPRENE Kg 508,441
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA m2 50,000
(BL, COBERT, PASSARELAS E MOVEIS)
C/ALOLE LAVAND.C/PINTURA CONF.NR's
(NR18). INCLUSO INST.ELET.E
HIDROSSANITARIAS
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 3,000,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA un 1.000
PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4 98 M2
{C/REAPROV | VEZ) INCLUSO PALETES
45120 ACO CA 5060 AQUISICAO, ARMACAO E Kg 3412240
COLOCACAQ (INCLUSO PERDAS)-
MESOESTRUTURA
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 | m2 185,179
MM (INCLUSO DESFORMA )
Obra/Lote : 39 - GRUFPO 08.01 - SERVICOS CORRETIVOS EM BALSAS
Grupo de Servico : 29 - Servigos Diversos
Chdigo Descrigio | Unid. l Qtde. Exec.
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130723, 11:20 SEVGOVERMADORIA - 48496707 - Atestado de Capacidade Técnica

00036 MANUTENGAO DE BALSAS COMMOTOR | MES 18,000 u”,
00037 MANUTENGAO DE BALSA COM CABODE | MES 18,000 Y5
ACO
bl
Obra/Lote : 40 - GRUPO 08.02 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E 3 7
OPERAGAO DAS EMBARCAGOES hn 5
Mo foie
Qe
Grupo de Servigo : 29 - Servigos Diversos DR
e
P
Chdigo Descricio Unid, Qtide. Exec. Ao
1 b
00039 OPERAGAO DE BALSAS COM MOTOR MES 18,000 REd
=]
00040 OPERACAO DE BALSA COM CABODE ACO | MES 18,000 ny o
1]
35
Obra/Lote : 41 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRAGCAO LOCAL / INSTALAGOES PROVISORIAS L
]
-]

Grupo de Servico : 29 - Servigos Diversos

Codigo Descricio Unid. Qtde. Exec.
00041 ADMH\I]STRACAO LOCAL/Y INSTA[A('C}ES un 0,402
PROVISORIAS

Obra/Lote : 42 - GRUPO 09.02 - MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

Grupo de Servigo : 9 - Mobilizagio de equipamentos

Codigo Descriciio Unid. Qtde, Exec.

00042 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO un 0.402

Os servigos objeto do contrato n® 116/2021 foram executados dentro dos prazos
contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato
e Diretor de Manutengéo.

—

eta

Documento assinado eletronicamente por DIVONEI VIEIRA CARRIJO, Gestor (a) de Contrato, em
07/06/2023, 4s 10:30, conforme art. 2°, § 2%, I, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n°
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a), em
14/06/2023, as 17:31, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n®
8.808/2016.

._‘--
seil o
assinatura
eletrbnica
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CONTROLE INTERNO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICQ DE ALMEIDA S/N°, GO - 20 BR-153, KM 3,5 -
Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOLANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-
4260.

LTI EARIEI

Referéncia: Processo n? 202300036007019 SEl 48496707
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

i . CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Certidao de Acervo Operacional - CAO

Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020240005122

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa STADIUM CONSTRUTORA EIRELI - Registro CREA-GO: 7206 referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil
N°ART:1020190192153...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/09/2019 .. Baixada em: 09/09/2022

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Coautor..........

Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 7206........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José

Ludovico de Almeida Numero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74775-013

Quadra: S......... Lote: S......... Complemento: BR 153.............. Cidade: GoiaNia.........cccvervenenes -GO

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....)32654000....

Contrato: 043/2016-PR-NEJUR Celebrado em: 05/05/2016 Valor R$: 40.200.000,00..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia VARIAS RODOVIAS............... Namero: S/N....

Bairro: ZONARURAL.... CEP: 75650-000

Complemento: VARIAS

Quadra: S......... Lote: S......... RODOVIAS........ Cidade: DIVERSAS.........ccccvnune -GO
Data de Inicio: 05/05/2016 Previsio término: 05/11/2018 Coordenadas Geograficas: ......... e
Finalidade: OUtrO....cuis Coédigo/Obra publica: ..........
IP-\répEtire(t)é;io: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
E-Mail: coeerireiiieinns Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 780,20 QUILOMETROS:;2 - ATUACAO
MANUTENCAO AEROPORTO, 1,00 UNIDADES;3 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA, 780,20 QUILOMETROS;

Observagdes

Servigos de Manutencdo da malha Rodoviaria Pavimentada e ndo Pavimentada, Balsas e Aerédromos do Estado de Goiés,
Programa Rodovida Fase Il, Lote 15, Conforme Contrato n°® 043/2016-PR-NEJUR e O.S. 034/2016, 12 Aditivo de Prazo
193/2018-PR-NEJUR e 22 Aditivo de Prazo 031/2019-PR-NEJUR

Informag¢des Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020240005122
Data: 08/11/2024 Hora: 13:07:00
Cédigo de Controle: NYRSQIB

A CAO perdera a validade no caso de modificac&o dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificacao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
91419/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020220002017
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional LIVANOS CRAVEIRO DE SA referente a(s) Anotacéo(8es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020190192153...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/09/2019 .. Baixada em: 09/09/2022

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Coautor..........

Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 7206........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José

Ludovico de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74775-013

Quadra: S......... Lote: S......... Complemento: BR 153.............. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....)32654000....

Contrato: 043/2016-PR-NEJUR Celebrado em: 05/05/2016 Valor R$: 40.200.000,00..
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: Rodovia VARIAS RODOVIAS............... Namero: S/N....
Bairro: ZONARURAL.........ccouenee CEP: 75650-000...........
. ) Complemento: VARIAS ) ) :
Quadra: S......... Lote: S......... RODOVIAS....... Cidade: DIVERSAS..........cccccu.... GO
Data de Inicio: 05/05/2016 Previsdo término: 05/11/2018 Coordenadas Geograficas: .......... e

Finalidade: Outro....

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -
AGETOP

| =5 V1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 780,20 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO AEROPORTO, 1,00 UNIDADES;3 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA, 780,20 QUILOMETROS;

Codigo/Obra publica: ..

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagdes:

Servicos de Manutengdo da malha Rodoviaria Pavimentada e ndo Pavimentada, Balsas e Aer6dromos do Estado de Goiés,
Programa Rodovida Fase I, Lote 15, Conforme Contrato n°® 043/2016-PR-NEJUR e O.S. 034/2016, 12 Aditivo de Prazo
193/2018-PR-NEJUR e 22 Aditivo de Prazo 031/2019-PR-NEJUR

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 05/05/2016 até 30/11/2021.
RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSAO
DA CAT N° 1020200001554, PROCESSO N° 69026/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 22023591 a 22023600, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020220002017
Data: 12/09/2022 Hora: 10:57:00
Cédigo de Controle: PIANECC

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
86668/2022 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GBEA‘G,_O
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ATESTADO

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da GOINFRA, exarado no processo
protocolado sob o mimero 202200036011380 e pelo qual a STADIUM CONSTRUTORA
LTDA, requer atestado para fins de comprovagio de servigos executados.

Atestamos que a empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPI:
03.021.021/0001-81, tendo como Responsaveis Técnicos os Engenheiros Civis listados
abaixo,que atuaram a nivel de execugdo e executaram para esta Agéncia, obras e servigos de
Manutencdo da Malha Rodovidria Pavimentada e ndo Pavimentada do estado de Goids -
Programa Rodovida Conservagao Fase II - Lote 15.

Contrato : 043/2016-PR-NJ-15
Prazo : 2180 dias corridos
Periodo de Execugio : 05/05/2016 a 30/11/2021
Medicio 11a67

Valor Executado :R% 75.999 481 49
Extensio : 780,20km

Responsavels Técnicos

Nome CREA
LIVANOS CRAVEIRO DE SA 3416/D-GO
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EE
E.? i
Obua/Lote : 1 - Grupo 1 e 2 - Conservagio Rodovidria com reparo localizado a ;;E
= BE
Qo
Grupo de Servigo : 49 - Conservacio Rotineira an :
EE i
Cédigo Descrigho Unid. Qtde. Exec. BRN
1.1 Conservagho rodovia - Gl (manutengdo da faixa | Km 42,385,379 E_u b
de dominio) na 15
1.2 Reparos localizados CAE travessia whbana - G2 |Km 580,585 ag
{pavimeilos classes 1) o
[=]
1.3 Beparos localizados CAE travessia wrbana - G2 Km 289,026 0
_ _|f(pavimentos classes 2) - B :
14 Reparos localizados CAE travessia wbana - G2 |Km 97.200 i i@
(pavimenios classes 4)
1.4 Reparos localizados CAE segmento redoviario - | Km 28,151,700
G2 (pavimentos classes 1)
1.5 Reparos localizados CAE segmento rodovidrio - | Km 5,707,056
G2 (pavimentos classes 2)
1.6 Reparos localizados CAE segmento rodovidio - |Km 1.829,130
(2 (pavimentos classes 3)
1.7 Reparos localizados CAE segmento redovidno - [ Km 4.011,686
G2 (pavimentos classes 4)

Obra/Lote : 2 - Grupo 3 - Reconstrucio

Grapo de Servigo : 0 - Ndo Pavimentadas

Chdigo Descricho Unid. Qtde. Exec.
42210 Canteiro de obras tipo A2 i 2,499
40300 Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m2 34.119.622
40305 Acabamento e recomposigio de jazida m2 34.119,622
40316 Escavacdo e carga de material de jazida - com m3 43.009.646
indenizacio
40320 Transporte de material de jazida (cascalho) m3km 838.998,524
40423 Escarificagdio de pavimento asfaltico m3 28.340,813
40350 Estabilizagdo solo-cimento 2% peso - pista mi 36.210,386
40380 Imprimag o m2 157.987.300
40608 Tratamento superficial simples (be) m2 17.261,634
40609 Tratamento superficial duplo (bc) m2 127.531,080
40435 Transporte local de material betuminoso tkm 1.861,453
40445 Transporte local de agregados mikm 12.173,075
403535 Transporte comercial de material benuninoso - frio [1 668,357
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40455 Transporte comercial de agregados mikm 272.814.045 gE E;
40480 | Fomecimentode CM-30 . 1 193,710 BEE
(=] ¥}
40495 Fomecimento de RR-2C - ¢/ polimeros 1 474.341 =t
H o
40450 Transporte comercial de cimento / cal / filler tkm 226.783.231 E‘E N
alR=]
b
Obra/Lote : 3 - Grupo 3 - Recapeamento TSD E’-E §
L
ok
Grapo de Servigo : 3 - Pavimeniagio EE
[=]
o
Cidigo Descricio Unid. Qtde. Exec. “
42210 Canteiro de obra tipo A2 m 2.000 ‘@
40465 Fresagem descontinua a frio mi 8.974,208 ;L/
40430 Transperte de pavimento removido m3km 8.832.430
40316 Escavagiio ¢ carga de material de jazida - com m3 5.536,470
indenizacio
40320 Transporte de material de jazida (cascalho) mikm 31.736.940
40380 Imprimagio m2 11.282.040
40435 Transporte local de material betuminoso tkm 517.640
40449 Transporte local de cimento / cal / filler tkm 500,000
40480 Fomecimento de CM-30 1 7,040
40608 Tratamento superficial simples (bc) m2 11,282,040
40455 Transporte comercial de agregados mikm 4.052,546
40445 Transporte local de agregados m3km 3.663,946
40495 Fomecimento de RR-2C - ¢/ polimeros 1 §5,095
40609 Tratamento superficial duplo (be) m2 10.£00,000
40535 Transporte comercial de material betuminoso - frio |1 112,510

Obra/Lote : 4 - Grupo 3 - Microrrevestimento

Grapo de Servigo : 3 - Pavimentagio

| Cadigo Descricio Unid. Qtde, Exec.
40465 Fresagem descontinua a frio mi 9.300,000
40430 Transporte de pavimento removido mikm 43.003,118
40316 Escavagdo e carga de material de jazida - com mi 6.030,640
indenizagio
40320 Transporte de material de jazida (cascalho) mikm 128.737.500
40450 Transperte comercial de cimento / cal / filler tkm 22.678.911
40435 Transporte local de material betuminoso tkm 1.239,125
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40602 Concreto betunineso usindo a quente - CBUQ m3 2,127,560 a ',;E;
(BC/AC) oBA
MEID
40440 Transporte local de massa asfaltica tkm 273.060.,000 ‘E;E o
40525 Fomecimento de cimento asfaltico CAP 50/70 | 444,690 EEN
40385 Pintura de ligagdo m2 112.298.650 ALS
44490 Fomecimento de emulsao asfiltica RR-2C 1 30.88%0 E‘EE
40535 Transperte comercial de material betumineso - frio |1 138,964 gg- %
40536 Transporte comercial de material beruminoso - t 444,690 i
quente =
(=9
Obra/Lote : 5 - Grupo 3 - Recapeamente CBUQ ‘@
W
Grapo de Servigo : 3 - Pavimeniagio
Cadigo Descricao Unid. Qtde. Exec.
40385 Pintura de ligacio m2 830.954,116
40602 Concreto betuminoso usindo a quente - CBUQ m3 31,421,283
(BC/AC)
40435 Transporte local de material betiminoso thm 11.947,178
40445 Transporte local de massa asfiltica tkm 4.216.479.579
40535 Transporte comercial de material betuminose - frio |1 352,050
40536 Transporte comercial de material betuminoso - 1 3.563,183
quenie
40445 Transporte local de agregados mikm 586,000
40470 Fresagem continua a frio mi §1.130
40430 Transporte de pavimemo ranovido m3km 13,539,080
40525 Fomecimento de cimento asfiltico CAP 5070 1 3,614,952
44490 Fomecimento de emulsiio asfaltica RR-2C 1 352,050
40450 Transporte comercial de cimento / cal / filler them 61.716,031
Obra/Lote : 6 - Grupo 4 - RecomposicAo mecanizada de aterro
Grapo de Servigo : 74 - Comservagho Rodovidria
Codigo Descrigiio Unid. Qtde. Exec.

42465 Recomposicio mecanizada de aterro m3 11.484,950
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Obra/Lote : 7 - Grupo 4 - Recomposicio manual EE :‘f

a5k

Grapo de Servico : 74 - Conservagio Rodovidria g

EE -

Cadigo Descricio Unid. Qtde. Exec. EE E

42460 Recomposigio manual de aterro m3 345,075 E_u b

GE

Obra/Lote : 9 - Grupo 4 - Enrocamento de pedra gg

Grapo de Servigo : 74 - Conservagiho Rodovifria

[ ]
]
Céiligo Descrigao Unid. Qtde. Exec. 0
40455 Transporte comercial de agregados m3km 57.614,400
42850 Enrocamento de pedra jogada m3 1,755,996

Obra/Lote : 10 - Grupo 4 - Execugio de drenos

Grupo de Servigo : 74 - Conservagie Rodovidria

Cadlgo Descricho Unid. Qtde, Exec.
40001 Desmatamento, dest. e limpeza (drvores até 15cm) | m2 3,646,280

Obra/Lote : 12 - Grupo 4 - Recomposicio de estruturas de concreto (contengio)

Grapo de Servigo : 1 - Terraplenagem

Cadigo Descricao Unid. Otde. Exec,

40049 Escavagdo, carga e transporte de material de 1* cat. | mikm 748,800
¢ cameg. p/ peq. movs de terra 801 a 1000

40102 Compactagio manual m3 576,000

40120 Acabamento e recomposigio de empréstimo m2 1.248.000

40320 Transporte de mat. de jazida (cascalho) mikm 23,855

Obraflote : 14 - Grupo 4 - Recomposicho BSTC 100

Grapo de Servigo : 1 - Terraplenagem

Cadigo Descrigao Unid. Qtde. Exec.

40001 Desmatamento, destocamento ¢ limpeza (drvores | m2 2.205,000
até 15 cm)

40049 Escavaciio, carga ¢ iransporie de marterial de 1* cat | m3km 1.940,250
¢ carreg. p/ peq. movs de terra 801 a 1000
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40102 Compactagio manual m3 1.584.000 ag E;
40120 Acabamento ¢ recomposigo de empréstimo | m2 3.406,500 oS8
(=] ¥}
I =1=
s g =
Obra/Lote : 15 - Grupo 4 - Recomposicio BSTC 120 4R
Grupo de Servigo : 1 - Terraplenagem 5.5
o
ok
Cadigo Descricie Unid. Qtde. Exec. g
40049 Escavagdo, carga e ransporte de material de 1" cat |m3 236,600 : 5
¢ carveg. p/ peq. movs de terra 801 a 1000 &
40102 Compactaglio matmal m3 312,000
41821 Corpo de BSTC d=1,20m (exceto eseav.) (ache) |[m 8,000 ! ﬁ,
40454 Transporte comercial de nibos tkm 309,600
Obva/Lote : 16 - Grupo 4 - Recomposicio BDTC 100
Grapo de Servigo : 1 - Tervaplenagem
Cadigo Descricao Unid. Qtde. Exec.
40001 Desmatamento, destocamento ¢ limpeza - drvores | m2 288,000
com diametros menores de 15 cm
40049 Escavagie, carga e wansporte de material de 1* cat | m3 374,400
¢ carreg. p/ peq. movs de terra 801 a 1000
40102 | Compactagio manual m3 384,000

Obra/Lote : 17 - Grupo 4 - Recomposiciio de bueiros celulares, capeados (corpo, bergo, dissipadores e outros)

Grapo de Servigo : 1 - Terraplenagem

Cadigo Descrigio Unid. Qtde. Exec.

40001 Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores | m2 245,000
cow didinetros menores de 15 cm

40120 Acabamento e recomposichio de empréstimo m2 343,000

40049 Escavacilo, carga e transporte de material de 1 m3 4.600,000

categoria ¢ carreg. p/ pequenos movimentos de
terra (DT: 801 a 1000 m)

40102 Compactagio manual m3 480,000
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Obra/Lote : 18 - Grupo 4 - Recomposicio de bueire metilico (corpo, bergo, dissipador) an E

00 A

MEID

Grapo de Servigo : 1 - Terraplenagem b

gﬁ o

Cédigo Descricho Unid. Qtde. Exec. §§ N

40102 Compactacio manual m3 270,000 E_u o

o3

e

Obra/Lote : 19 - Grupo 4 - Reparo EDS g g

Grapo de Servigo : 6 - Drenagem

=
=
Codigo Descricao Unid. Qtde. Exec. . @
41333 Meio fio com sarjeta - MFC 04 (AC/BC) m 15.747,600
41323 Sarjeta triangular de concreto - STC08 -(AC/BC) |m 1.618,000
41367 Dissipador de energia DES 01 (ac/bx) un 5,000
41414 Descida d'dgua de aterros tipo ripidos DAR 02 m 289,500
(ac/be)

Obra/Lote : 20 - Grupo 4 - Reparo guarda corpo

Grapo de Servifo : 74 - Conservaghe RodoviAria

Cédigo Descricho Unid. Qtde. Exec.

42471 Recomposicio de guarda corpo (excelo transporte) | m 243,000
ac’be

47050 Transporte de material basico tkm 24.751,668

40450 Transporte comercial de cimento / cal / filler km 6.163,200

Obra/Lote : 21 - Grupo 4 - Remendo profundo

Grapo de Servigo : 74 - Conservagio Rodovidria

Cédlgo Descricio Unid. Qtde. Exec.
40385 Pintura de ligacio m2 2.886,100
40425 Remogio de pav. asfiltica (exceto tansporte) m3 12.227.390
40430 Transporte de pavimento removido mikm 9.043.416
44435 Transporte local de material betuminoso tkm 2.901,486
40535 Transporte comercial de material bemuminoso -frio [1 164,379
42406 Remendo profundo ¢/ pmf (exceto forn. e transp. | m3 14.648,341
mat, behum. )
44480 Fomecimento de asfalto diluido Ch-30 1 2,297
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44490 Fomecimento de emulsdo asfiltica RR-2C 1 25.260 g ',;E;
40500 | Fomecimento de emulsiio asfiltica RL-1C [ 29257 2ok

(=1 3]
ro
Obra/Lote : 22 - Grupo 4 - Calagio 4R
22
Grupo de Servigo : 74 - Conservagie Rodovidria 5,0
[ ]
md o

Cadigo Descrigdo Unid. Qtde. Exec. a8

42480 Caiagho (3 demaos) m2 93.670.313 &

2]

Obea/Lote : 23 . Adminlstraghio local / Instalngdes proviséring

@

Grapo de Servigo : 74 - Conservagao Rodovidria

Cadigo Descricho Unid. Qtde. Exec.

ADOO2 Administragdo local / instalagdes provisorias - nes 50,946
conservagho rodovias pavimentadas

Obra/Lote : 24 - Grupo 11 - Rogagem manual

Grupo de Servigo : § - Conservaciio

.C{udign . Descri¢ho Unid. Qtde. Exec.
42410 Rocada manual Ha 5.820

Obra/Lote : 25 - Grupo 11 - Rogagem mecAnica

Grupo de Servigo : § - Conservagio

Cadlgo Descricho Unid. Qide. Exec.
42415 Rogada mecanizada Ha 130,220

Obra/Lote : 29 - Grupo 11 - Varredura mecanizada de pista

Grapo de Servigo : § - Conservagio

Cadiga Descricio [Tnid. Otde. Exec.
CP12 Varredura mecanizada de pista m2 339.653.500
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Obra/Lote : 30 - Gripo 11 - Capina manual

Grapo de Servigo : § - Conservacio

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte

Céiigo Descricao Unld. Qtde. Exec.
42420 Capina manual m2 5.232,000
Obra/Lote : 32 - Grupo 12 - Sinalizacio horizontal

Grapo de Servigo : § - Conservagiio

Cadigo Descricao Unid. Qtde. Exec.
40815 Sinalizaclo horizental com resina acrilica m2 2.304,000
Obra/Lote : 36 - Grupo 12 - Recapeamento com CBUQ

Grupo de Servigo : 3 - Pavimentagio

Codigo Descricho Unid. Qtde. Exec.
40440 Transporte local de massa asfaltica tkm 294.766,330
40455 Transportz comercial de agregados mikm §8.530,916
40450 Transporte comercial de cimento / cal / filler tkm 9.076,730
Obra/Lote : 41 - Mobilizacio

Grapo de Servigo : 1 - Terraplenagem

Cadigo Descrigho Unid. Qtde. Exec.
1 Moabilizagio L1 0,991
Obra/Lote : 42 - Materiais Betuminosos c/ valores da ANP 2017

Grapo de Servigo : 69 - Ligantes Beluminosos / Material Betuminosos

Codigo Descricho Unid. Qtde. Exec.
1 CM-30 ! 1,155
4 RL-1C 1 1.155
6 RR -2C ] 0.405
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Obra/Lote : 44 - Reequilibrio econdmico e financeiro - Retengdes Cautelares - Instrugio Técnica n® 29/2018- ag E;
T(:E = BE
0o A
MEIm
¥
Grapo de Servigo : 29 - Servigos Diversos R
P
5
Cadigo Descricio Unid. Qtde. Exec. B w
17 Reequilibrio econdmico e financeiro - Diferenca | un 1.000 EE§
ae
(3]
o
=]
=
=]

@

Os servigos objeto do contrato n°® 043/2016-PR-NJ-15 foram executados dentro dos prazos
contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado var assinado pelo
Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutego.

Goiania, 05 de setembro de 2022.

Se-il 5 Autestiesds eletromucamente por DIVONE!D VIEIRA CARRIJO, Gestor (a) de Comtrato, e 05 09 2022, A 91632, conformean 2%, § 2 IIL 0", daLle 17039 2010 e art 3B, L do
- Decreto 6* §.808 2016, & partiz de documeeto cripnal

Seil fi& Auterticado eletromcamente por ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a), em 03 09 2022, As1842 conformenrt 2 E2% 111 V", da Len 170392000 eart 3°B, I, do Decreto o
::'..‘::E §.508 2016, o paster de douments enpnal.

n = 4
Eav. A autetcidade do documento pode s confends ao ste hitp:selge.pov.briselicontroladeor_exteme.php?acao=documento_conferirdid_orgae_scesso_exterme=] mformando o codips
VG T enticador (000018468 ¢ 0 codupo CRC EGDMSSF.




SIALRIM




STADIUM

CONSTRUTORA

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA MiNIMA

Declaramos que, em atendimento ao Edital, estardao disponiveis para a
realizagdio do objeto da Concorréncia Eletronica n° 46/2026-GOINFRA - Lote
16, a Equipe Técnica constante abaixo:

PROFISSIONAL QUANTIDADE
Engenheiro Civil- Livanos Craveiro de Sa 1
CPF 722.251.577-15
Topdgrafo

Auxiliar de Topografi a
Laboratorista de Solos
Laboratorista de Betumes e Concretos
Auxiliar de Laboratério
Técnico de Seguranca do Trabalho
Encarregado Administrativo

Goiania-GO, 11 de setembro de 2026.

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor

021/0001-81

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Q) STADIUM

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
Agéncia Goiana De Infraestrutura e Transportes

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
03.021.021/0001-81, localizada na Praca Genoveva Rezende Carneiro
(ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone
62 3255-0225, por intermédio de seu representante legal Livanos Craveiro de
S4, portador do CREA n° 3416/D-GO inscrito no CPF n°® 722.251.577-15, e
CNH n°® 01450432293 detentor do atestado de responsabilidade técnica
segundo o qual nos propusemos habilitar, sera o0 Responsavel Técnico que

acompanharé a execucéo da obra.

Goiania, 11 de setembro de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA /03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-G
Diretor

Pracga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Q) STADIUM

DECLARACAO RENUNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

A
Agéncia Goiana De Infraestrutura e Transportes

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
03.021.021/0001-81, localizada na Praga Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD:
30-A LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone 62 3255-0225, por
intermédio de seu representante legal Livanos Craveiro de S4, portador do CREA
n° 3416/D-GO inscrito no CPF n® 722.251.577-15, e CNH n° 01450432293 declara:

Na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio a Visita Técnica aos locais e as
instalacbes para a prestacdo dos servicos constantes deste objeto, e que o quadro
técnico da empresa tomou conhecimento das reais condicfes de execucdo dos
servicos, bem como coletaram informacdes de todos os dados e elementos
necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial, responsabilizando-se por
manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatéria,

em nome da empresa que represento.

Goiania, 11 de setembro de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.0211.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



) STADIUM

DECLARACOES COMPLEMENTARES

A
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
03.021.021/0001-81, localizada na Praga Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD:
30-A LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone 62 3255-0225, por
intermédio de seu representante legal Livanos Craveiro de Sa, portador do CREA
n°® 3416/D-GO inscrito no CPF n° 722.251.577-15, e CNH n° 01450432293, declara:

| - Estar ciente das condigcbes da contratacdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer

informacdes complementares solicitadas pela GOINFRA,;

Il - Que executard a(s) obra(s) de acordo com o0s projetos, caderno de procedimentos e
as especificacbes fornecidas pela GOINFRA, que alocara todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas
para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre

0 meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos.

Il - Que apresentard a fiscalizagéo relatério consubstanciado, com dados essenciais
dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliacdo da qualidade dos servigos
executados em suas diversas fases, sempre gue se fizer necessario ou de acordo com

previsdo nos projetos/orgamento dos servigos;

IV - Devera ser executado o controle tecnoldgico, conforme previsto nas especificacdes

técnicas e sempre que solicitado pela fiscalizacao;

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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V - Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessarios e relacionados no projeto, e que 0s mesmos se encontram em condicdes

adequadas de utilizacéo;

VI - Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente apds a
emissdo da Ordem de Servico.Esses equipamentos/veiculos estardo sujeitos a

vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

VIl - Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Goiania, 11 de setembro de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA /03,/021.021/0001-81
Livanos Craveiro de|Sa
CREA 3416/D-G
Diretor 1

Praca Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume 144 folhas, incluindo esta, numeradas de nimero 01 a 144,
composto de Documentacdo de HABILITACAO da STADIUM CONSTRUTORA LTDA,
referente ao processo SEI 202600005003389 da Concorréncia 046/2026

Goiania, 11 de setembro de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de $3a
CREA 3416/D-GO
Diretor

Praca Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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