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CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA 
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ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração

Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
(03.021.021/0001-81)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de
Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa STADIUM CONSTRUTORA
LTDA, CNPJ: 03.021.021/0001-81, enquadrada como NORMAL, endereço: PRAÇA GENOVEVA R.CARNEIRO
(ITAPUAN), 15QUADRA30 - A LOTE 05, JD PLANALTO, CEP: 74333015, GOIANIA - GO, encontra-se CADASTRADA
como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO
Até 05/02/2027

REGULAR
Até 13/09/2026

* A REGULARIDADE do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado
Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de
parcelas contratuais, a empresa deverá estar CREDENCIADO HOMOLOGADO e REGULAR no Sislog/Cadfor. Caso não
esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de
habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço: 0 Índice - LG - Liquidez Geral: 0,00

Capital Social: R$ 21.000.000,00 Índice - SG - Solvência Geral: 0,00

Patrimônio Liquido: R$ R$ 0,00 Índice - LC - Liquidez Corrente: 0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site

www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação: 

649D292827A166AD6E147622556B47F1-AE0AD9001C019860547E8AE6942D885E
EMITIDO DIA 10/09/2026 11:46:36

Goiânia, 10 de Setembro de 2026

10/09/2026, 11:47 CRC - Certificado de Registro Cadastral - Governo do Estado de Goiás - Sislog

about:blank 1/2

https://sislog.sistemas.go.gov.br/Login/www.sislog.goias.gov.br
nitro01
Realce

nitro01
Realce



STADIUM CONSTRUTORA LTDA
(03.021.021/0001-81)

Representantes Legais
Socio LIVANOS CRAVEIRO DE SA

Administrador LIVANOS CRAVEIRO DE SA

Validade da Documentação
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA 13/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL 24/11/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS 25/09/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO 04/10/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA 03/01/2027

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA Inderteminada

CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL Inderteminada

DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES Inderteminada

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL Inderteminada

* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de
acordo com o objeto da contratação

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

4212000 Construção de obras-de-arte especiais

4399101 Administração de obras

4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4222701
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação

4319300 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4211101 Construção de rodovias e ferrovias

4313400 Obras de terraplenagem

4120400 Construção de edifícios

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação: 

649D292827A166AD6E147622556B47F1-AE0AD9001C019860547E8AE6942D885E
EMITIDO DIA 10/09/2026 11:46:36

Goiânia, 10 de Setembro de 2026

10/09/2026, 11:47 CRC - Certificado de Registro Cadastral - Governo do Estado de Goiás - Sislog

about:blank 2/2

https://sislog.sistemas.go.gov.br/Login/www.sislog.goias.gov.br
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. . . . .. . 
- - - - . - . . . . . :' . . .. . -. . . . 

Co~trato de Sociedade-por Quotas de ResprwsabiUdaife•l,tda.: • .: 
. - -. .-. . . . . . .• . 

• • • • •• 
be: . . . . . •.. . 

; •· .. -· . . . . 
STADIUM CONSTRUTORA LTD!\.; : : :• : • 

. . ·-. -· , . - -- . ... -· - . .. - - . - .. . . . . . . . . . 
• • •••••• 

LEZJ · DE_ o~:~v~·1RA CAMp{s, -.Brasileira, Solteira, Econom'ist~ 
residente -e do.miciliàda pesta capital, •à Av: E, n.º 777, Ed. São Lourenç~, _ · 
Bloco B, Apt.301,.--Setor · Jardim Goiás, portadora da carteira de ident"idade n. º. 
63.885/2a 'MK.expedida-pela SSP-GO, eni 04/12/98, . inscrita: no CPF sob 

· n.º. 021..532.201-06, .filha de Adtiondes de óiiveira Souza e Julieta Campos de 
Oiiveira; PAÜLO ROBERTO MARTIN[ -b-1:NS, Brasfleíro,. Casado, 
A~qui~eto, J~idente e dom!ciHad? nesta capital, à _2a Aven_ida, nº69: Ap~.,302, 
Ed. Jordana, Setor/ V tia Nova, portador da cartclfa de tdenttdade 

o . ; . . ~ . . ' . -· . . . ' -· . . ·-· 
· n .. 14/R- l.141:082 expedida pela SSP-SC, em 031] l/87, inscrito no CPF sob 
n.º. 400.539.540~8(filho de Odilío A1TI1da Lins e de Lyd'ia Mar.tini Lins, têín 

. . . ----- -· ... , . . -. . . . 

entre si, justos· e contratados, a const1tuição de wna Soc.iedade por Quotas de 
Responsabilidade- Ltda., que regerá peia legislação vige.nte,- confom1e as 
Cláusulas e condições a segufr: · - ·-

. _ . Ciáusula Primeira - A Sociedade girará sob a . ... , . /_ _,_. 

d~nominaçãq social de "STADilJM ÇONSTRUTQ,AA LTDA". 
_ Cláusula Segunda -- A Sociedade- tem sede e foro à 

Rua Isa Lostracco, n. º 451, Setor·Jardim Plã-ilalfu, em Goiâffiá - GO;. . 
_ C_láusula Terceira - O Capita) Socia~da Sociedade é de 

R$ 21.000.00 ( Vinte e Uín mil reais), dividido em 21.000 ( Vinte e Uín .Mil) 
Qµotas; de R$1,00 ( Um real·} cada uma~ distri~ídó { integralizado neste ato 
pelos sócios na seguinte forma: . 
- - A - A sócia Lezi d/ Oliveira Campos~ 
subscreve neste ato, 20J 60 ( Vinte mil e cento sessénta ) Quotas de R$t00 
( Um real ), cada uma, totalizando R$_ 20,160, 00 ('Vinte-Mil e. Cento sessenta 
reais ), integralizado da seguinte forma: R$1 O. 000,.00 ( Dez mil reais) com um 
Veiculo GM/Corsa Wind, ano de fàbricaçãov l99t( cor branca· , placa 
KC[ - 6958 de Goiânià - GO, Chas~BGSC08WSSC719J88, _ 
e .R$] O. 160,00 ( Dez mil e cento sessenta reais ) integralizados em moeda 
corrente deste :pafs.; - • / 

B - O sócio Paulo Soberto Màrtini Lins, 
subscreve neste ato 840 ( Oitocentos e Quarent_a } Quotas de. R$1,00 
( Um real) cada. um~ totaiizando R$840,00 C Oitocentos e Quarenta reais ), 
integralizados com Moeda .. Corrente deste País/ . -

.... .., ..., . 



• • •• • • • • •••• • • • • • • • • • ••·• ... ... . .... 
clá·usufa Quarta .. A Sociedâde tem • por. ob~iw. a 

exploração dos ramos da Construção em Geral, Engenhai;iá Civil, 
Pa:vime,nta~ã~•-t~rrapl~agem,_ incorporação por Conta tr1PP~4fTpJ:eiros 
e demais at1v1dade congeneres; •. • •• • • • : • • •.: 

Ciãusuia Quinta - A Sociedade iniciará suas atividades 
em 15 de março de 1999 ·e o·-prazo de duração da mesrmí' é por tempo 
indeterminado; - _/ 

CIAusuia Sexta -- A. responsabilidade é·;límitada à 
i~port~nc_i~ do Capital Social,_ nos ·termos do artigo 2º do Dec✓t6 Nº3.708 de 
10/01/1919, . . 

· . Ciáusuia_ Sétima: - A Sociedade poderá abi;ír~ insta1ar~ 
fechar e transferir filiais em qualquer parte do pais ou fora dele, inclusive 
participar como sócia de quaisquer outras empresas, . desde~e- estejam de 
acordo ambos os sócios, destacando o capital quefor necessário; 

Clâusula. Oitava: - A Sociedade será administrada pefo 
. s~cio Pa.uJ_o Roh~~o Martini .tio~, o q~ assÍrn:lfá tod?'lós papéis ori~dos 

dos neg9c1os sociais da empresa, mclus1ve os de- mov1mentaçao bancana e 
venda dos bens móveis e imóveis pertencentes à mesma; · 

· . Parágrafo Primeiro - Responderá também pela parte 
técnica das obras executadas e será o responsável técnico per.a'6te ao CREA; 

. Ciá·usuía Nona, - Fica expressame6te/proibído usar a -
denominação social para negócios estranhos e alheios à sodedade e ·seus :fins, 
bem como quaisquer responsabífídades por parte d~/péssoas tisicas dos" 
sócios, tais como: avais, fianças e endossos em favor de terceiros; 

Clâttsuia Décima· - O Exercício Social é de l2/( doze .) 
meses, iniciando em. lº de janeiro ê encerramento em 3 l de De+embro de cada · v-

Ciá"usula .Décima Primeira . - As Quotas da Sodédade não . . . __ _ ,. L 
poderão_ ser transferidas a terceiros ou estranhos à m/ma, sem o 
consentimento expresso do outro sócio; . , 

Clausula l>é~ima S~un~a. - À . morte de qualquer/um dos 
·sócios não dissolverá a sociedade e suas Quotas serão transferida/ aos seus 
legítimos herdeiros após o seu mventario ter sido realízado e'a-sentença 
transitada emjuJgado; _ 

Ciâusuia Décima Terceira · - Somente · o Sócio 
Pau'lo Roberto Martini Lins terá uma retirada mensítl a títufo de Pro -
Labore,- em. val_or que não seja superior ao limite fixado pela legislaçãof/d·o 1 
imposto de renda; J · 

' . 



, .. 
• ••• • • 

.. _ Cláusuia_ Déci~a ôuarta_ - O.!uci~ 1iCIJ!isl~•p~fJ~jnj!o 
apurado.: conforme Balanço :Patrimonial, será dtstribuí_do aos/Só~o~•na 
proporçao de suas Quotas ou havendo lucro, podera sec/de~tmado a 
constituição de reservas para aumento de Capita:i da Sociid~cfe: • • : : ~f· • 

Cíáusuia · Décima· Quinta - A B.ck~8aq6 sqtJiwí em .. 
liquidação nos casos previstos eni lei ou por 'vontade dos sócios_;_,,/ 

· E· por estarem. Justos, combinados e contratados, assinam o presente 
instrumento de Contrato em 03 ( três ) vias de igual teor e forma e para um só 
efeito, na p~~sença de 02 (duas.) testemunhas.que também o fazem~ 

' Lezi de~ampos_ 
C.P.F.: 021.532.201-06 . 

· Sóciã 

·-

Goiân~--,. Fey,:re··rode 1999. 
,, ✓ / / · - crv~ 

· -auio Roberto Martini Lins­
C.P.F.: 400.539.540-68 
Sócio 

Abrão?!t~coo 
C.l.; 396.132 - SSP-GO 
C.P.F.: 087;168.701-15· · 

/. 



3CJUCEQ Autenticação 01724F1 
Certifico que este é cópia autenticada do orig( · 
acordo com o art. 78 inciso li do Decreto 

--, 

00734A Controle 08-2501921?f) 

na Junta Comercrar do Estado de Go1t.s a~ -
f'o/DNRC n• 93/2002 - Art. 4' e 5°. 0 e-, :, 

ONão possui outros atos até a pr 

• Possui atos anteriores arquivado.. . ·. '(,h:: ~-• 

- 151FtV1 2012 ::,<::{'.ffi ,,Paula N~~ Rossi 
Data: _ '---"\ 1 Gerer.te da Secretari• Geral 

.. \';.,: V .;,O 
:Jossui atos posteriores arqui'lados 

-----
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STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI 

VIGÉSIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO 

(CNPJ) – 03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de Ívano Craveiro de Sá e Ínis 
Craveiro de Sá, portador da CI n.º 869.066 expedida pela SSP/GO, CREA-GO Nº 3416/D e CPF 
722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 nº 3.011, Edifício Mont Blanc, Aptº 800, 
Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74230-025. 

Proprietário da empresa: STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI, com sua sede na Rua C – 137, 
Quadra 301, Lote 10 n.º 1.190, Jardim América, CEP: 74.275-060 Goiânia - Goiás, registrada 
na JUCEG como EIRELI sob nº 52 60028015-5, em sessão do 03/06/2016. Inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a décima 
nona alteração, a qual se regerá na seguinte cláusula e condição a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alteração do Capital Social 

O Capital da empresa que é de R$ 1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais), neste ato é 
alterado para R$ 21.000.000,00(Vinte e um milhões de reais), sendo que a diferença 
aumentada é de R$ 19.500.000,00(Dezenove milhões e quinhentos mil reais), em moeda 
corrente do país, será integralizado com o saldo da conta contábil, lucros acumulados neste 
ato. 

As demais cláusulas deste Ato Constitutivo, não alterado por este 
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietário resolve consolidar o 
contrato como segue: 

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO ALTERADO 

STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 03.021.021/0001-81 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, Brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de Ívano Craveiro de Sá e Ínis 
Craveiro de Sá, portador da identidade n.º 869.066 expedida pela SSP/GO CREA-GO Nº 3416/D 
e do CPF n.º 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua T-37 nº 3.011, Edifício Mont 
Blanc, Aptº 800, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74230-025. 



Página 2 de 5 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da denominação; 

A empresa gira sob a denominação STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI e com nome fantasia 
STÁDIUM CONSTRUTORA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Sede; 

A empresa tem sua sede na: Rua C – 137, Quadra 301, Lote 10 n.º 1.190, Jardim America, CEP: 
74.275-060, Goiânia - Goiás 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objetivo; 

A empresa tem por objetivo: 

- Terraplanagem e outros movimentos de terra. 
-Edificações (Residenciais, industriais, comerciais e de Serviços) 
-Administração de Obras 
-Obras Viárias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos) 
-Obras de Artes especiais 
-Construção de Redes de Água e Esgoto 
-Manutenção e conservação de rodovias 
-Incorporação, compra e venda de imóveis 
-Locação de máquinas, Equipamentos e caminhões 
-Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposições de resíduos sólidos e líquidos) 

CLÁUSULA QUARTA – Da Duração; 

O Prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em 
15 de março de 1999. 

CLÁUSULA QUINTA – Do Capital; 

O capital da empresa é de R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais), totalmente 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do país e bens móveis: 

CLÁUSULA SEXTA – Da Responsabilidade; 

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado> (art. 1.052, CC/2002). 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Da Administração; 

A administração da empresa é exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, acima qualificado, que 
representará a empresa em juízo e fora dele nas relações internas e com terceiros, autorizado 
o uso da denominação da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus
interesses. 

CLÁUSULA OITAVA – O Titular; 

Declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada. 

CLÁUSULA NONA – Do Exercício Social; 

O encerramento do exercício findará no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a empresa 
poderá proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balanço geral, sempre 
analisando o que melhor lhe convier no momento, para a apuração de lucros ou prejuízos, 
sendo estes distribuídos ou suportados pelo titular, não sendo obrigatória a adoção da 

proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas. 

Parágrafo Único – A critério do titular e no atendimento de interesse da empresa, o total ou 
parte dos lucros poderão ser destinados a constituição de Fundos de Reserva, no critério 
estabelecido pela a Lei n.º 6.404/76, ou, então permanecer na conta de Lucros Acumulados 
para futura destinação como melhor lhe convier 

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Filiais; 

A empresa não possui filial, mas poderá abrir filial em todo território nacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Retirada Mensal; 

O titular terá uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, 
dentro dos limites estabelecidos pela a legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da possibilidade de Exercício das Atividades; 

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dos Casos Omissos e do Foro de Eleição; 

Em caso de omissão do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades limitadas, 
aplicar-se-á, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.053, do Código Civil, as normas das 
sociedades anônimas. 

Fica eleito o foro da comarca de Goiânia – Go, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste. 

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma. 

Goiânia/GO, 12 de setembro de 2022. 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ 
CPF 722.251.577-15 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA

Certificamos que o ato da empresa STADIUM CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ 

26715376115 RUBENS RODRIGUES GOMES

72225157715 LIVANOS CRAVEIRO DE SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2022 16:34 SOB Nº 20221606165.
PROTOCOLO: 221606165 DE 13/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212587702. CNPJ DA SEDE: 03021021000181.
NIRE: 52600280155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/09/2022.
STADIUM CONSTRUTORA EIRELI
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STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA 

VIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO 

(CNPJ) – 03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de Ívano Craveiro de Sá e Ínis 
Craveiro de Sá, portador da CI n.º 869.066 expedida pela SSP/GO, CREA-GO Nº 3416/D e 
CPF 722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 nº 3.011, Edifício Mont Blanc, Aptº 
800, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74230-025. 

Proprietário da empresa: STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA, com sua sede na Rua C – 137, 
Quadra 301, Lote 10 n.º 1.190, Jardim América, CEP: 74.275-060 Goiânia - Goiás, 
registrada na JUCEG como LTDA sob nº 52 60028015-5, em sessão do 03/06/2016. Inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a 
vigésima segunda alteração, a qual se regerá na seguinte cláusula e condição a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alteração do Endereço 

O endereço da empresa que é Rua C – 137, Quadra 301, Lote 10 n.º 1.190, Jardim América, 
CEP: 74.275-060 Goiânia - Goiás, neste ato é alterado para PRAÇA GENOVEVA R. 
CARNEIRO (ITAPUAN), NÚMERO 15, QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO – CEP: 
74.333-015, GOIÂNIA – GOIÁS. 

As demais cláusulas deste Ato Constitutivo, não alterado por este 
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietário resolve consolidar o 
contrato como segue: 

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
ALTERADO 

STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ: 03.021.021/0001-81 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, Brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de Ívano Craveiro de Sá e Ínis 
Craveiro de Sá, portador da identidade n.º 869.066 expedida pela SSP/GO CREA-GO Nº 
3416/D e do CPF n.º 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua T-37 nº 3.011, Edifício 
Mont Blanc, Aptº 800, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74230-025. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Da denominação; 

A empresa gira sob a denominação STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA e com nome 
fantasia STÁDIUM CONSTRUTORA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Sede; 

A empresa tem sua sede na: PRAÇA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NÚMERO 15, 
QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO – CEP: 74.333-015, GOIÂNIA – GOIÁS 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objetivo; 

A empresa tem por objetivo: 

- Terraplanagem e outros movimentos de terra. 
-Edificações (Residenciais, industriais, comerciais e de Serviços) 
-Administração de Obras 
-Obras Viárias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos) 
-Obras de Artes especiais 
-Construção de Redes de Água e Esgoto 
-Manutenção e conservação de rodovias 
-Incorporação, compra e venda de imóveis 
-Locação de máquinas, Equipamentos e caminhões 
-Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposições de resíduos sólidos e 
líquidos) 

CLÁUSULA QUARTA – Da Duração; 

O Prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em 
15 de março de 1999. 

CLÁUSULA QUINTA – Do Capital; 

O capital da empresa é de R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais), totalmente 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do país e bens móveis: 

CLÁUSULA SEXTA – Da Responsabilidade; 

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado> (art. 1.052, CC/2002). 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Da Administração; 

A administração da empresa é exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, acima qualificado, que 
representará a empresa em juízo e fora dele nas relações internas e com terceiros, autorizado o 
uso da denominação da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus 
interesses. 

CLÁUSULA OITAVA – O Titular; 

Declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada. 

CLÁUSULA NONA – Do Exercício Social; 

O encerramento do exercício findará no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a empresa 
poderá proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balanço geral, sempre 
analisando o que melhor lhe convier no momento, para a apuração de lucros ou prejuízos, sendo 
estes distribuídos ou suportados pelo titular, não sendo obrigatória a adoção da 

proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas. 

Parágrafo Único – A critério do titular e no atendimento de interesse da empresa, o total ou parte 
dos lucros poderão ser destinados a constituição de Fundos de Reserva, no critério estabelecido 
pela a Lei n.º 6.404/76, ou, então permanecer na conta de Lucros Acumulados para futura 
destinação como melhor lhe convier 

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Filiais; 

A empresa não possui filial, mas poderá abrir filial em todo território nacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Retirada Mensal; 

O titular terá uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, dentro 
dos limites estabelecidos pela a legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da possibilidade de Exercício das Atividades; 

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dos Casos Omissos e do Foro de Eleição; 

Em caso de omissão do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades limitadas, 
aplicar-se-á, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.053, do Código Civil, as normas das 
sociedades anônimas. 

Fica eleito o foro da comarca de Goiânia – Go, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste. 

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma. 

Goiânia/GO, 06 de dezembro de 2023. 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ 

CPF n.º 722.251.577-15 
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STÃDIUM CONSTRUTORA L TDA 

VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO 

(CNPJ) - 03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de fvano Craveiro de Sá e f nis 
Craveiro de Sá, portador da CI n.0 869.066 expedida pela SSP/GO, CREA-GO Nº 3416/D e 
CPF 722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 nº 3.011, Edifício Mont Blanc, Aptª 
800, Setor Bueno, Goiânia- GO, CEP: 74230-025. 

Proprietário da empresa: STÃDIUM CONSTRUTORA L TOA, com sua sede na PRAÇA 
GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NÚMERO 15, QUADRA 30 • A LOTE 05, JD 
PLANALTO - CEP: 74.333-015, GOIÂNIA - GOIÁS, registrada na JUCEG sob nª 52 
60028015-5, em sessão do 03/06/2016. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) sob o nº 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a Vigéssima Terceira alteração, a qual 
se regerá na seguinte cláusula e condição a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA-Alteração do Objetivo; 

O objetivo social da empresa nesta ato passara para: 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

- Serviços de Engenharia: 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 

- Terraplanagem e outros movimentos de terra. 
• Edificações (Residenciais, industriais, comerciais e de Serviços) 
- Administração de Obras 
- Obras Viárias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos) 
- Obras de Artes especiais 
- Construção de Redes de Agua e Esgoto 
- Manutenção e conservação de rodovias 
• Incorporação, compra e venda de imóveis 
• Locação de máquinas, Equipamentos e caminhões 
• Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposições de resíduos sólidos e 
líquidos) 

As demais cláusulas deste Ato Constitutivo, não alterado por este 
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietário resolve consolidar o 
contrato como segue: 

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
ALTERADO 

STÃDIUM CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ: 03.021.021/0001-81 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÃ, Brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de fvano Craveiro de Sá e fnis 
Craveiro de Sá, portador da identidade n.0 869.066 expedida pela SSP/GO CREA-GO Nº 
3416/D e do CPF n.0 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua T-37 nº 3.011, Edifício 
Mont Blanc, Apt° 800, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74230-025. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA- Da denominação; 

A empresa gira sob a denominação STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA e com nome 
fantasia STÁDIUM CONSTRUTORA. 

CLÁUSULA SEGUNDA- Da Sede; 

A empresa tem sua sede na: PRAÇA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NÚMERO 15, 
QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO - CEP: 74.333-015, GOIÃNIA- GOIÁS 

CLÁUSULA TERCEIRA- Do Objetivo; 

A empresa tem por objetivo: 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

- Serviços de Engenharia: 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 

-Terraplanagem e outros movimentos de terra. 
- Edificações (Residenciais, industriais, comerciais e de Serviços) 
- Administração de Obras 
- Obras Viárias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos) 
- Obras de Artes especiais 
- Construção de Redes de Agua e Esgoto 
- Manutenção e conservação de rodovias 
- Incorporação, compra e venda de imóveis 
- Locação de máquinas, Equipamentos e caminhões 
- Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposiç6es de resíduos sólidos e 
líquidos) 

CLÁUSULA QUARTA- Da Duração; 

O Prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em 

15 de março de 1999. 

CLÁUSULA QUINTA- Do Capital; 

O capital da empresa é de R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais}, totalmente 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do país e bens móveis: 

CLÁUSULA SEXTA- Da Responsabilidade; 

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado> (art. 1.052, CC/2002}. 
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CLÁUSULA SÉTIMA- Da Administração; 

A administração da empresa é exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE sA, acima qualificado, que 
representará a empresa em juízo e fora dele nas relações internas e com terceiros, autorizadoo 
uso da denominação da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus 
interesses. 

CLÁUSULA OITAVA- O Titular; 

Declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada. 

CLÁUSULA NONA- Do Exercício Social; 

O encerramento do exercício findará no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a empresa 
poderá proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balanço geral, sempre 
analisando o que melhor lhe convier no momento, para a apuração de lucros ou prejuízos, sendo 
estes distribuídos ou suportados pelo titular, não sendo obrigatória a adoção da 

proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas. 

Parágrafo O nico - A critério do titular e no atendimento de interesse da empresa, o total ou parte 
dos lucros poderão ser destinados a constituição de Fundos de Reserva, no critério estabelecido 
pela a Lei n.0 6.404/76, ou, então permanecer na conta de Lucros Acumulados para futura 
destinação como melhor lhe convier 

CLÁUSULA DÉCIMA- Das Filiais; 

A empresa não possui filial, mas poderá abrir filial em todo território nacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Da Retirada Mensal; 

O titular terá uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, dentro 
dos limites estabelecidos pela a legislação em vigor. 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Da possibilidade de Exercício das Atividades; 

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Dos Casos Omissos e do Foro de Eleição; 

Em caso de omissão do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades limitadas, 
aplicar-se-á, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.053, do Código Civil, as normas das 
sociedades anônimas. 

Fica eleito o foro da comarca de Goiânia - Go, para o exercício e o cumprimento dos direitos 
e obrigações resultantes deste. 

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma. 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ 

CPF n.0 722.251.577-15 

Goiânia/GO, 22 de agosto de 2024. 
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STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA 

VIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO 

(CNPJ) – 03.021.021/0001-81 NIRE. 52 60028015-5 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de Ívano Craveiro de Sá e Ínis 
Craveiro de Sá, portador da CI n.º 869.066 expedida pela SSP/GO, CREA-GO Nº 3416/D e 
CPF 722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 nº 3.011, Edifício Mont Blanc, Aptº 
800, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74230-025. 

Proprietário da empresa: STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA, com sua sede na PRAÇA 
GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NÚMERO 15, QUADRA 30 - A LOTE 05, JD 
PLANALTO – CEP: 74.333-015, GOIÂNIA – GOIÁS, registrada na JUCEG sob nº 52 
60028015-5, em sessão do 03/06/2016. Inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) sob o nº 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a Vigéssima Terceira alteração, a qual 
se regerá na seguinte cláusula e condição a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Alteração do Objetivo; 

O objetivo social da empresa nesta ato passara para: 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

- Serviços de Engenharia; 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 

- Terraplanagem e outros movimentos de terra; 
- Edificações (Residenciais, industriais, comerciais e de Serviços); 
- Administração de Obras; 
- Obras Viárias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos); 
- Obras de Artes especiais; 
- Construção de Redes de Água e Esgoto; 
- Manutenção e conservação de rodovias; 
- Incorporação, compra e venda de imóveis; 
- Locação de máquinas, Equipamentos e caminhões; 
- Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposições de resíduos sólidos e 
líquidos);  
- Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas. 

As demais cláusulas deste Ato Constitutivo, não alterado por este 
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietário resolve consolidar o 
contrato como segue: 

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO 
ALTERADO 

 STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA 
 CNPJ: 03.021.021/0001-81 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, Brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 
Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de Ívano Craveiro de Sá e Ínis 
Craveiro de Sá, portador da identidade n.º 869.066 expedida pela SSP/GO CREA-GO Nº 
3416/D e do CPF n.º 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua T-37 nº 3.011, Edifício 
Mont Blanc, Aptº 800, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74230-025
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Da denominação; 

A empresa gira sob a denominação STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA e com nome 
fantasia  STÁDIUM CONSTRUTORA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Sede; 

A empresa tem sua sede na: PRAÇA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NÚMERO 15, 
QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO – CEP: 74.333-015, GOIÂNIA – GOIÁS 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objetivo; 

A empresa tem por objetivo: 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

- Serviços de Engenharia: 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 

- Terraplanagem e outros movimentos de terra; 
- Edificações (Residenciais, industriais, comerciais e de Serviços); 
- Administração de Obras; 
- Obras Viárias (Rodovias, vias Férreas e Aeroportos); 
- Obras de Artes especiais; 
- Construção de Redes de Água e Esgoto; 
- Manutenção e conservação de rodovias; 
- Incorporação, compra e venda de imóveis; 
- Locação de máquinas, Equipamentos e caminhões; 
- Limpeza urbana (coleta, tratamento e disposições de resíduos sólidos e 
líquidos);  
- Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas. 

CLÁUSULA QUARTA – Da Duração; 

O Prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado tendo iniciado suas atividades em 

15 de março de 1999. 

CLÁUSULA QUINTA – Do Capital; 

O capital da empresa é de R$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais), totalmente 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do país e bens móveis: 

CLÁUSULA SEXTA – Da Responsabilidade; 

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado> (art. 1.052, CC/2002). 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Da Administração; 

A administração da empresa é exercida por LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, acima qualificado, que 
representará a empresa em juízo e fora dele nas relações internas e com terceiros, autorizado o 
uso da denominação da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus 
interesses. 

CLÁUSULA OITAVA – O Titular; 

Declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada. 

CLÁUSULA NONA – Do Exercício Social; 

O encerramento do exercício findará no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a empresa 
poderá proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balanço geral, sempre 
analisando o que melhor lhe convier no momento, para a apuração de lucros ou prejuízos, sendo 
estes distribuídos ou suportados pelo titular, não sendo obrigatória a adoção da 

proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas. 

Parágrafo Único – A critério do titular e no atendimento de interesse da empresa, o total ou parte 
dos lucros poderão ser destinados a constituição de Fundos de Reserva, no critério estabelecido 
pela a Lei n.º 6.404/76, ou, então permanecer na conta de Lucros Acumulados para futura 
destinação como melhor lhe convier 

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Filiais; 

A empresa não possui filial, mas poderá abrir filial em todo território nacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Retirada Mensal; 

O titular terá uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, dentro 
dos limites estabelecidos pela a legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da possibilidade de Exercício das Atividades; 

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dos Casos Omissos e do Foro de Eleição; 

Em caso de omissão do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades limitadas, 
aplicar-se-á, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.053, do Código Civil, as normas das 
sociedades anônimas. 

Fica eleito o foro da comarca de Goiânia – Go, para o exercício e o cumprimento dos direitos 
e obrigações resultantes deste. 

Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma. 

Goiânia/GO, 20 de dezembro de 2024. 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ 

     CPF n.º 722.251.577-15 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

26715376115

72225157715
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CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2025 11:27 SOB Nº 20244272115. 
PROTOCOLO: 244272115 DE 02/01/2025. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500136859. CNPJ DA SEDE: 03021021000181. 
NIRE: 52600280155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2024. 
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos 
respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA 
 
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO 
 
 
 
(CNPJ) – 03.021.021/0001-81                                            NIRE. 52 60028015-5 
 
LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, Brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, Engenheiro Civil, nascido aos 14 de agosto de 1960, filho de Ívano Craveiro 
de Sá e Ínis Craveiro de Sá, portador da CI n.º 869.066 expedida pela SSP/GO, 
CREA-GO Nº 3416/D e CPF 722.251.577-15. Residente e domiciliado na Rua T-37 nº 
3.011, Edifício Mont Blanc, Aptº 800, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74230-025. 
Proprietário da empresa: STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA, com sua sede na 
PRAÇA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), NÚMERO 15, QUADRA 30 - A 
LOTE 05, JD PLANALTO – CEP: 74.333-015, GOIÂNIA – GOIÁS, registrada na 
JUCEG sob nº 52 60028015-5, em sessão do 03/06/2016. Inscrita no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 03.021.021/0001-81, resolvem efetuar a 
Vigéssima Quinta alteração, a qual se regerá na seguinte cláusula e condição a 
seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Alteração do Objetivo; 
 
O objetivo social da empresa nesta ato passara para: 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: 
 
- Serviços de Engenharia; 
 
OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 
 
- administracao de obras;  
- obras de terraplenagem;  
- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcao 
correlatas, exceto obras de irrigacao;  
- construacao obras de artes especiais;  
- construcao de rodovias e ferrovias; 
- incorporacao de empreendimentos imobiliarios;  
- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto 
andaimes;  
- coleta de residuos nao-perigosos;  
- construcao de edificios;  
- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente;  
- obras e urbanizacao, rua calcadas e pracas;  
- construcao de instalacoes esportivas e recreativas;  
- servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente;  
- concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servicos relacionados. 
 

As demais cláusulas deste Ato Constitutivo, não alterado por este 
instrumento, permanecem inalteradas e em plena vigor e o proprietário resolve 
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consolidar o contrato como segue: 

 
CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO ALTERADO 

 
STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 03.021.021/0001-81 

 
LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ, Brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de 
bens, Engenheiro Civil, nascido aos 14 de Agosto de 1960, filho de Ívano Craveiro de 
Sá e Ínis Craveiro de Sá, portador da identidade n.º 869.066 expedida pela SSP/GO 
CREA-GO Nº 3416/D e do CPF n.º 722.251.577-15, residente e domiciliado na Rua 
T-37 nº 3.011, Edifício Mont Blanc, Aptº 800, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 
74230-025
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CLÁUSULA PRIMEIRA – Da denominação; 
A empresa gira sob a denominação STÁDIUM CONSTRUTORA LTDA e com 

nome fantasia  STÁDIUM CONSTRUTORA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Sede; 

A empresa tem sua sede na: PRAÇA GENOVEVA R. CARNEIRO (ITAPUAN), 

NÚMERO 15, QUADRA 30 - A LOTE 05, JD PLANALTO – CEP: 74.333-015, 

GOIÂNIA – GOIÁS 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objetivo; 
A empresa tem por objetivo: 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: 
- Serviços de Engenharia; 
OBJETIVOS SECUNDÁRIOS: 
- administracao de obras;  

- obras de terraplenagem;  

- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcao 
correlatas, exceto obras de irrigacao;  

- construacao obras de artes especiais;  

- construcao de rodovias e ferrovias; 

- incorporacao de empreendimentos imobiliarios;  

- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto 
andaimes;  

- coleta de residuos nao-perigosos;  

- construcao de edificios;  

- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente;  

- obras e urbanizacao, rua calcadas e pracas;  

- construcao de instalacoes esportivas e recreativas;  

- servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente;  

- concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servicos relacionados. 

CLÁUSULA QUARTA – Da Duração; 

O Prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado tendo iniciado suas 
atividades em 15 de março de 1999. 

CLÁUSULA QUINTA – Do Capital; 

O capita l da empresa é de R$ 21.000.000,00 (Vin te e um milhões de 
rea is) ,  tota lmente subscr itas e integral izadas em moeda corrente do 
país e  bens móveis :  

CLÁUSULA SEXTA – Da Responsabi lidade; 

 

A responsabi l idade do sóc io é l im i tada ao capi ta l  in tegral izado> (art .  
1.052,  CC/2002).  
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CLÁUSULA SÉTIMA – Da Administração; 

 

A adminis tração da empresa é exerc ida por LIVANOS CRAVEIRO DE 

SÁ,  ac ima qual i f icado, que representará a empresa em juízo e fora 

dele nas re lações internas e com terceiros, autorizado o uso da denominação 

da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos seus interesses. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – O Sócio; 

 

Declara que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada. 

 

 

CLÁUSULA NONA – Do Exercício Social; 

 

O encerramento do exercício findará no dia 31 de dezembro de cada ano, porém a 

empresa poderá proceder trimestralmente ou anualmente o fechamento do balanço 

geral, sempre analisando o que melhor lhe convier no momento, para a apuração de 

lucros ou prejuízos, sendo estes distribuídos ou suportados pelo sócio, não sendo 

obrigatória a adoção da proporcionalidade entre as retiradas e as respectivas quotas. 

Parágrafo Único – A critério do sócio e no atendimento de interesse da empresa, o 

total ou parte dos lucros poderão ser destinados a constituição de Fundos de 

Reserva, no critério estabelecido pela a Lei n.º 6.404/76, ou, então permanecer na 

conta de Lucros Acumulados para futura destinação como melhor lhe convier. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Filiais; 

 

A empresa não possui filial, mas poderá abrir filial em todo território nacional. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Retirada Mensal; 

 

O sócio terá uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-

labore, dentro dos limites estabelecidos pela a legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da possibilidade de Exercício das Atividades; 

 

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dos Casos Omissos e do Foro de Eleição; 
 
Em caso de omissão do presente instrumento e da Lei que regula as sociedades 
limitadas, aplicar-se-á, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.053, do Código 
Civil, as normas das sociedades anônimas. 

 
Fica eleito o foro da comarca de Goiânia – Go, para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste. 

 
 
 
Por se acharem justos, firmam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e 
forma. 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia/GO, 16 de janeiro de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ 

CPF n.º 722.251.577-15 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

72225157715
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LIVANOS CRAVEIRO DE SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2025 15:36 SOB Nº 20250125102.
PROTOCOLO: 250125102 DE 23/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501490907. CNPJ DA SEDE: 03021021000181.
NIRE: 52600280155. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2025.
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.
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ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº. 00139/2026

MÉDIO RISCO

VALIDADE ATÉ: 05/02/2027

                                             Gerado em: 06/01/2026 09:50:27 

Pedido: 113532

         A Secretaria Municipal de Eficiência - SEFIC concede o presente Alvará de Localização e
Funcionamento a este estabelecimento de acordo com as características essenciais do pedido:
113532, exarado no requerimento preenchido sob responsabilidade do contribuinte.

        Em cumprimento à Lei Complementar Nº 368, de 15 de dezembro de 2023, de Goiânia, que
versa sobre o Código de Posturas do Município, no art. 87.

Razão
Social  STADIUM CONSTRUTORA LTDA

Nome
Fantasia  STADIUM CONSTRUTORA

CPF/CNPJ  03021021000181 Inscrição Municipal  1494058
Endereço  PC GENOVEVA R.CARNEIRO (ITAPUAN) N. 15 QD- 30-A LT- 05 JD PLANALTO
Atividade(s)  Prestacional, Inscrição Cadastro Imobiliário 31405603080007

CNAE(s)

 439910100 - Administracao de obras (Escritório)
773220100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto
andaimes (Escritório)
381140000 - Coleta de residuos nao-perigosos (Escritório)
522140000 - Concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servicos relacionados
(Escritório)
412040000 - Construcao de edificios
429950100 - Construcao de instalacoes esportivas e recreativas (Escritório)
421200000 - Construcao de obras-de-arte especiais (Escritório)
422270100 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e
construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao (Escritório)
421110100 - Construcao de rodovias e ferrovias (Escritório)
411070000 - Incorporacao de empreendimentos imobiliarios (Escritório)
431340000 - Obras de terraplenagem (Escritório)
421380000 - Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas (Escritório)
429959900 - Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente (Escritório)
711200000 - Servicos de engenharia (Escritório)
431930000 - Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente
(Escritório)

Área Total Ocupada para Atividade (em m²): 195

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar nº: 10.845 de 04/11/2022 e Instrução



Normativa/SEPLANH Nº 08 de 01/10/2023):

     Área de Carga e Descarga: 0 m²

     Quantidade de Vagas de Estacionamento: 5 vagas.

Documentos Exigidos para Validade desta declaração, conforme informação do documento de Uso
do Solo:

     - Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 23591035471;

Observações Importantes para a Validade desta Declaração:

    Fica condicionado ao atendimento às regras previstas em Leis Municipais concernentes à
acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiência (Lei Complementar nº: 368/2023, art.
94).

    Os documentos elencados acima deverão estar dentro do prazo de validade, sendo que a não
renovação acarretará na nulidade deste Alvará, além de que devem ser mantidos no
estabelecimento.

    A taxa do exercício anual da atividade (Taxa de Licença de localização e funcionamento), deverá
estar paga, conforme (Art. 86, § 1º da LC nº. 368/2023).

    Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento em local visível e terá validade de 1 ano a
partir da data de emissão, desde que não ocorra mudança de ramo e alterações nas características
essenciais que compõem este documento. (Lei Complementar nº. 368/2023, art. 86 §11 e 93, §1º).

A FALSA DECLARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO
DA VALIDADE DO DOCUMENTO E A CONSEQUENTE SUJEIÇÃO ÀS PENALIDADES
PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. (Lei Complementar 368/2023, art. 87, Parágrafo único.)

   

                          

 

                                                                             

 

Código de Verificação: Você pode conferir a autenticidade do documento em
https://www10.goiania.go.gov.br/CadastroWeb/Validacao.aspx com o código de verificação:

gDRbQJMD



PELA GRANDAZA DA PAТA

PREFEITURA
DE GOIÂNIA.



      REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

STADIUM 
CONSTRUTORA 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.021.021/0001-81
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/03/1999

NOME EMPRESARIAL
STADIUM CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
STADIUM

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.99-1-01 - Administração de obras
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
PC GENOVEVA R.CARNEIRO (ITAPUAN)

NÚMERO
15

COMPLEMENTO
QUADRA30 - A LOTE 05

CEP
74.333-015

BAIRRO/DISTRITO
JD PLANALTO

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
STADIUMCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(62) 3255-0225 / (62) 3245-5198

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 10/09/2026 às 11:50:36 (data e hora de Brasília).

10/09/2026, 11:50 about:blank

about:blank 1/1
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0955693129613-30 17/08/2026

03.021.021/0001-81
CNPJ:Inscrição Estadual:

10355053-4

Nº Validador:
17/08/2026
Data Emissão:

03.021.021/0001-81
Inscrição Estadual:

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nome Fantasia:Nome Empresarial:
STADIUM CONSTRUTORASTADIUM CONSTRUTORA LTDA

56  m²PRACA GENOVEVA REZENDE CARNEIRO, No. 15, QUADRA30 - A
LOTE 05, JARDIM PLANALTO, GOIANIA - GO, CEP 74333-015

Endereço Estabelecimento: Área:

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):
5221-4/00 3811-4/00 4319-3/004110-7/00

4313-4/00 4930-2/02 4211-1/014213-8/00

7112-0/00 - Serviços de engenharia
Atividade Econômica Principal:

Titular/Sócio/Administrador:
LIVANOS CRAVEIRO DE SA/Sócio 722.251.577-15

Titular/Sócio/Administrador:
LIVANOS CRAVEIRO DE SA/Administrador 722.251.577-15

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a
situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site
SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov.br

Assinatura do Contribuinte
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Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA

PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.673.132-6

Prazo de Validade: até 06/10/2026

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU
A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I
do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei
Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e
não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de
30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de
30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal
Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 9 DE JULHO DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda
invalidará este documento.

javascript:window.print()
javascript:window.print()
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.021.021/0001-81
Razão

social: STADIUM CONSTRUTORA LTDA

Endereço: PC GENOVEVA REZENDE CARNEIRO 15 QUADRA30 - A/ JARDIM
PLANALTO / GOIANIA / GO / 74333-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2026 a 04/10/2026

Certificação Número: 2026090504490813794393

Informação obtida em 10/09/2026 11:43:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

10/09/2026, 11:43 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

https://www.caixa.gov.br/
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DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.021.021/0001-81, 

representada pelo Sr. Livanos Craveiro de Sá inscrito no CPF sob o nº 722.251.577-15 declara 

de que a empresa atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

Federal, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que 

exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário 

menor de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz.

Goiânia GO 11 de setembro de 2026

_____________________________________________ 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 
Diretor 



    QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

STADIUM 
CONSTRUTORA 



  Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, 

especialmente ações de Execução Patrimonial, Falência e Concordata, até a presente 

data.

  CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas 

as Comarcas do Estado de Goiás.

  NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, 

do que se reporta e dá fé.

  Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, 

Capital do Estado de Goiás aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil  e vinte 

e seis (13/08/2026).

  CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada 

que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, 

papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, 

verificou dos mesmos INEXISTIR, em ANDAMENTO, CONTRA:

400002610239985953624

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva

Escrivão

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

1
3
 d

e
 a

g
o

s
to

 d
e
 2

0
2
6

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Identificação:

Requerente     :

CNPJ           :

Domicílio      :

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

03.021.021/0001-81

PESSOA JURIDICA

GOIANIA - GO

R$ 19,99

R$ 77,53

13/08/2026

R$ 57,54

1023998595

Valor da certidão..................:

Valor da Taxa Judiciária...........:

Total..............................:

Data Receita.......................:

Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/08/2026 às 11:41:59
Para validar este documento informe o código 4000 0261 0239 9859 5362 4 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

nitro01
Realce
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA L TDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81 

Número de Ordem do Livro: 54 

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 

-

1 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 32.829.501,77 

CIRCULANTE R$ 23.480.211, 14 

DISPONÍVEL R$ 9.679.965,52 

BANCO CONTA MOVIMENTO R$134.150,09 

BANCO CONTA MOVIMENTO R$134.150,09 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 9.545.815,43 
LIQUIDEZ IMEDIATA 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 9.545.815,43 
LIQUIDEZ IMEDIATA 

CREDITOS R$ 13.800.245,62 

EMPREITADA R$ 0,00 

(-) EMPREITADA R$ (0,00) 

ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 9.392.676, 13 

ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 9.392.676, 13 

OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 

OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00 

CAUÇÕES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 0,00 

(-) CAUÇÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ (0,00) 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 9.349.290,63 

IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 

IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 

IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 

PASSIVO R$ 32.829.501,77 

CIRCULANTE R$ 4.174.259,07 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 3.077.723,34 

EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 2.648.783,84 

EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 1.868.983,25 

CAPITAL DE GIRO R$ 779.800,59 

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 428.939,50 
IMOBILIZADO 

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 428.939,50 
IMOBILIZADO 

FORNECEDORES R$ 49.719,59 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.3.2 do Visualizador 

R$ 31.449.232,89 

R$ 22.099.942,26 

R$ 15.029.672, 1 O 

R$ 12.013.322,32 

R$ 12.013.322,32 

R$ 3.016.349,78 

R$ 3.016.349,78 

R$ 7.057.216,52 

R$ (7.555.908,81) 

R$ (7.555.908,81) 

R$ 10.205.555,84 

R$ 10.205.555,84 

R$ 4.407.569,49 

R$ 4.407.569,49 

R$ 13.053,64 

R$ 13.053,64 

R$ 13.053,64 

R$ 9.349.290,63 

R$ 9.349.290,63 

R$ 9.349.290,63 

R$ 9.349.290,63 

R$ 31.449.232,89 

R$ 5.571.358,70 

R$ 2.934.106,72 

R$ 2.548.783,84 

R$ 1.868.983,25 

R$ 679.800,59 

R$ 385.322,88 

R$ 385.322,88 

R$ 49.719,59 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA L TDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81 

Número de Ordem do Livro: 54 

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024 

-

1 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 595.778,84 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ 595.778,84 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ 595.778,84 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 0,00 
MUNICIPAIS 

OBRIGAÇÕ~S TRABALHISTAS E R$ 451.037,30 
PREVIDENCIARIAS 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 315.436,57 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 315.436,57 

OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS 

R$ 135.600,73 

OBRIGAÇÕ_ES R$ 135.600,73 
PREVIDENCIARIAS/SINDICAIS 

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ 0,00 

Energia Elética, Água e Telefone a Pagar R$ 0,00 

Energia Elélica, Água e Telefone a Pagar R$ 0,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 28.655.242,70 

CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 7.655.242,70 
ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 7.655.242,70 
ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 7.655.242,70 
ACUMULADOS 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.3.2 do Visualizador 

R$ 49.719,59 

R$ 49.719,59 

R$ 977.787,60 

R$ 1.299.455,98 

R$ 1.299.455,98 

R$ (321.668,38) 

R$ (321.668,38) 

R$1.610.057,45 

R$ 825.560,28 

R$ 825.560,28 

R$ 784.497,17 

R$ 784.497,17 

R$ (312,66) 

R$ (312,66) 

R$ (312,66) 

R$ 25.877.874,19 

R$ 21.000.000,00 

R$ 21.000.000,00 

R$ 21.000.000,00 

R$ 4.877.87 4, 19 

R$ 4.877 .87 4, 19 

R$ 4.877.874, 19 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA L TDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81 

Número de Ordem do Livro: 54 

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 

-

1 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 31.449.232,89 

CIRCULANTE R$ 22.099.942,26 

DISPONÍVEL R$ 15.029.672, 1 O 

BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 12.013.322,32 

BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 12.013.322,32 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 3.016.349,78 
LIQUIDEZ IMEDIATA 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 3.016.349,78 
LIQUIDEZ IMEDIATA 

CREDITOS R$ 7.057.216,52 

(-) EMPREITADA R$ (7.555.908,81) 

(-) EMPREITADA R$ (7.555.908,81) 

ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 10.205.555,84 

ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 10.205.555,84 

OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 

OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 13.053,64 

CAUÇÕES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 13.053,64 

CAUÇÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 13.053,64 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 9.349.290,63 

IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 

IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 

IMOBILIZADO R$ 9.349.290,63 

PASSIVO R$ 31.449.232,89 

CIRCULANTE R$ 5.571.358,70 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.934.106, 72 

EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 2.548.783,84 

EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 1.868.983,25 

CAPITAL DE GIRO R$ 679.800,59 

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 385.322,88 
IMOBILIZADO 

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 385.322,88 
IMOBILIZADO 

FORNECEDORES R$ 49.719,59 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.3.2 do Visualizador 

R$ 23.291.578,48 

R$ 14.347.446,33 

R$ 8.131.391,36 

R$ 2.813.921,45 

R$ 2.813.921,45 

R$ 5.317.469,91 

R$ 5.317.469,91 

R$ 6.203.001,33 

R$ (5.094.592, 1 O) 

R$ (5.094.592, 1 O) 

R$ 6.890.023,94 

R$ 6.890.023,94 

R$ 4.407.569,49 

R$ 4.407.569,49 

R$ 13.053,64 

R$ 13.053,64 

R$ 13.053,64 

R$ 8.944.132, 15 

R$ 8.944.132, 15 

R$ 8.944.132, 15 

R$ 8.944.132, 15 

R$ 23.291.578,48 

R$1.582.102,75 

R$ 3.223.016,23 

R$ 2.532.971,08 

R$ 1.868.983,25 

R$ 663.987,83 

R$ 690.045, 15 

R$ 690.045, 15 

R$ 49.719,59 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA L TDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81 

Número de Ordem do Livro: 54 

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024 

-

1 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 977.787,60 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ 1.299.455,98 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ 1.299.455,98 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (321.668,38) 
MUNICIPAIS 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (321.668,38) 
MUNICIPAIS 

OBRIGAÇÕ~S TRABALHISTAS E R$ 1.610.057,45 
PREVIDENCIARIAS 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 825.560,28 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 825.560,28 

OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS 

R$ 784.497, 17 

OBRIGAÇÕES R$ 784.497, 17 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS 

(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ (312,66) 

(-) Energia Elética, Água e Telefone a Pagar R$ (312,66) 

(-) Energia Elética, Água e Telefone a R$ (312,66) 
Pagar 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 25.877.87 4, 19 

CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
R$ 4.877 .87 4, 19 

ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 4.877 .87 4, 19 
ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 4.877 .87 4, 19 
ACUMULADOS 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.3.2 do Visualizador 

R$ 49.719,59 

R$ 49.719,59 

R$ (1.034.652,36) 

R$ (524.394,76) 

R$ (524.394,76) 

R$ (510.257,60) 

R$ (510.257,60) 

R$ (655.668,05) 

R$ (808.606,32) 

R$ (808.606,32) 

R$ 152.938,27 

R$ 152.938,27 

R$ (312,66) 

R$ (312,66) 

R$ (312,66) 

R$ 21.709.475,73 

R$ 21.000.000,00 

R$ 21.000.000,00 

R$ 21.000.000,00 

R$ 709.475,73 

R$ 709.475,73 

R$ 709.475,73 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA L TDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81 

Número de Ordem do Livro: 54 

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 

-

1 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 23.291.578,48 

CIRCULANTE R$ 14.347.446,33 

DISPONÍVEL R$ 8.131.391,36 

BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 2.813.921,45 

BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 2.813.921,45 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 5.317.469,91 
LIQUIDEZ IMEDIATA 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 5.317.469,91 
LIQUIDEZ IMEDIATA 

CREDITOS R$ 6.203.001,33 

(-) EMPREITADA R$ (5.094.592,10) 

(-) EMPREITADA R$ (5.094.592, 1 O) 

ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 6.890.023,94 

ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 6.890.023,94 

OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 

OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 13.053,64 

CAUÇÕES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 13.053,64 

CAUÇÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 13.053,64 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 8.944.132, 15 

IMOBILIZADO R$ 8.944.132, 15 

IMOBILIZADO R$ 8.944.132, 15 

IMOBILIZADO R$ 8.944.132, 15 

PASSIVO R$ 23.291.578,48 

CIRCULANTE R$ 1.582.102,75 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 3.223.016,23 

EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 2.532.971,08 

EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 1.868.983,25 

CAPITAL DE GIRO R$ 663.987,83 

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 690.045, 15 
IMOBILIZADO 

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 690.045, 15 
IMOBILIZADO 

FORNECEDORES R$ 49.719,59 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 10.3.2 do Visualizador 

R$ 29.930.616,61 

R$ 20.986.484,46 

R$ 7.223.110,71 

R$ 5.179.263,90 

R$ 5.179.263,90 

R$ 2.043.846,81 

R$ 2.043.846,81 

R$ 13.750.320, 11 

R$ (1.347.777,90) 

R$ (1.347.777,90) 

R$ 10.690.528,52 

R$ 10.690.528,52 

R$ 4.407.569,49 

R$ 4.407.569,49 

R$ 13.053,64 

R$ 13.053,64 

R$ 13.053,64 

R$ 8.944.132, 15 

R$ 8.944.132, 15 

R$ 8.944.132, 15 

R$ 8.944.132, 15 

R$ 29.930.616,61 

R$ 1.598.603,97 

R$ 3.354.834,20 

R$ 2.830.546,15 

R$ 1.868.983,25 

R$ 961.562,90 

R$ 524.288,05 

R$ 524.288,05 

R$ 49.719,59 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA L TDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 

Número de Ordem do Livro: 54 

CNPJ: 03.021.021/0001-81 

Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024 

-

1 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (1.034.652,36) 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (524.394,76) 
FEDERAIS 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (524.394,76) 
FEDERAIS 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (510.257,60) 
MUNICIPAIS 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (510.257,60) 
MUNICIPAIS 

(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E R$ (655.668,05) 
PREVIDENCIÁRIAS 

(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ (808.606,32) 

(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ (808.606,32) 

OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS 

R$ 152.938,27 

OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS 

R$ 152.938,27 

(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ (312,66) 

(-) Energia Elética, Água e Telefone a Pagar R$ (312,66) 

(-) Energia Elélica, Água e Telefone a R$ (312,66) 
Pagar 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 21.709.475,73 

CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 709.475,73 
ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 709.475,73 
ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 709.475,73 
ACUMULADOS 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
4C.56.3A.D4.06.6F.13.22.48.AA.B0.69.F5.0F.DE.21.05.40.0F.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA L TDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81 

Número de Ordem do Livro: 54 

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 

-

1 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 29.930.616,61 

CIRCULANTE R$ 20.986.484,46 

DISPONÍVEL R$ 7.223.110,71 

BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 5.179.263,90 

BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 5.179.263,90 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 2.043.846,81 
LIQUIDEZ IMEDIATA 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE R$ 2.043.846,81 
LIQUIDEZ IMEDIATA 

CREDITOS R$ 13.750.320, 11 

(-) EMPREITADA R$ (1.347.777,90) 

(-) EMPREITADA R$ (1.347.777,90) 

ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 10.690.528,52 

ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 10.690.528,52 

OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 

OUTROS VALORES A RECEBER R$ 4.407.569,49 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 13.053,64 

CAUÇÕES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 13.053,64 

CAUÇÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 13.053,64 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 8.944.132, 15 

IMOBILIZADO R$ 8.944.132, 15 

IMOBILIZADO R$ 8.944.132, 15 

IMOBILIZADO R$ 8.944.132, 15 

PASSIVO R$ 29.930.616,61 

CIRCULANTE R$ 1.598.603,97 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 3.354.834,20 

EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 2.830.546, 15 

EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 1.868.983,25 

CAPITAL DE GIRO R$ 961.562,90 

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 524.288,05 
IMOBILIZADO 

FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 524.288,05 
IMOBILIZADO 

FORNECEDORES R$ 49.719,59 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: STADIUM CONSTRUTORA L TDA 

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.021.021/0001-81 

Número de Ordem do Livro: 54 

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 

-

1 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 49.719,59 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (945.849,19) 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$118.133,56 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$118.133,56 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (1.063.982,75) 
MUNICIPAIS 

(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (1.063.982,75) 
MUNICIPAIS 

(-) OBRIGAÇ_ÕES TRABALHISTAS E R$ (859.787,97) 
PREVIDENCIARIAS 

(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ (1.312.243,75) 

(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ (1.312.243,75) 

OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS 

R$ 452.455,78 

OBRIGAÇÕES R$ 452.455,78 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS 

(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ (312,66) 

(-) Energia Elética, Água e Telefone a Pagar R$ (312,66) 

(-) Energia Elética, Água e Telefone a R$ (312,66) 
Pagar 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 28.332.012,64 

CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 7.332.012,64 
ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 7.332.012,64 
ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS R$ 7.332.012,64 
ACUMULADOS 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 30.204.390,12R$ 32.164.788,83

 CIRCULANTE R$ 21.632.720,34R$ 23.593.119,05

  DISPONÍVEL R$ 6.426.676,59R$ 57.587,73

   BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 85.071,97R$ 27.587,73

    BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 85.071,97R$ 27.587,73

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 6.341.604,62R$ 30.000,00

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 6.341.604,62R$ 30.000,00

  CREDITOS R$ 15.192.990,11R$ 23.522.477,68

   EMPREITADA R$ 2.486.926,23R$ 11.028.590,96

    EMPREITADA R$ 2.486.926,23R$ 11.028.590,96

   (-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ (12.996,54)R$ (0,00)

    (-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ (12.996,54)R$ (0,00)

   ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 9.174.723,71R$ 8.949.550,01

    ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 9.174.723,71R$ 8.949.550,01

   OUTROS VALORES A RECEBER R$ 3.544.336,71R$ 3.544.336,71

    OUTROS VALORES A RECEBER R$ 3.544.336,71R$ 3.544.336,71

  TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 13.053,64R$ 13.053,64

   CAUÇÕES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 13.053,64R$ 13.053,64

    CAUÇÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 13.053,64R$ 13.053,64

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 8.571.669,78R$ 8.571.669,78

  IMOBILIZADO R$ 8.571.669,78R$ 8.571.669,78

   IMOBILIZADO R$ 8.571.669,78R$ 8.571.669,78

    IMOBILIZADO R$ 8.571.669,78R$ 8.571.669,78

PASSIVO R$ 30.204.390,12R$ 32.164.788,83

 CIRCULANTE R$ 315.999,03R$ 2.024.912,47

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 816.563,07R$ 1.189.750,87

   EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 468.259,78R$ 841.447,58

    EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 128.908,73R$ 502.096,53

    CAPITAL DE GIRO R$ 339.351,05R$ 339.351,05

   FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO 
IMOBILIZADO

R$ 348.303,29R$ 348.303,29

    FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 348.303,29R$ 348.303,29

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

IMOBILIZADO

  FORNECEDORES R$ (215,69)R$ 0,00

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ (215,69)R$ 0,00

    FORNECEDORES NACIONAIS R$ (215,69)R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 458.436,95R$ 443.071,87

   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ 458.436,95R$ 443.071,87

    OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ 458.436,95R$ 443.071,87

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ (958.785,30)R$ 392.089,73

   OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ (607.479,93)R$ 260.587,04

    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ (607.479,93)R$ 260.587,04

   OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS

R$ (351.305,37)R$ 131.502,69

    OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS

R$ (351.305,37)R$ 131.502,69

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 29.888.391,09R$ 30.139.876,36

  CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

   CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

    CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

  LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 8.888.391,09R$ 9.139.876,36

   LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 8.888.391,09R$ 9.139.876,36

    LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 8.888.391,09R$ 9.139.876,36

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 29.837.394,21R$ 30.204.390,12

 CIRCULANTE R$ 21.266.540,99R$ 21.632.720,34

  DISPONÍVEL R$ 10.565.640,99R$ 6.426.676,59

   BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 5.084.340,15R$ 85.071,97

    BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 5.084.340,15R$ 85.071,97

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 5.481.300,84R$ 6.341.604,62

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 5.481.300,84R$ 6.341.604,62

  CREDITOS R$ 10.687.846,36R$ 15.192.990,11

   EMPREITADA R$ (2.053.783,19)R$ 2.486.926,23

    EMPREITADA R$ (2.053.783,19)R$ 2.486.926,23

   (-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ (0,00)R$ (12.996,54)

    (-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ (0,00)R$ (12.996,54)

   ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 9.197.292,84R$ 9.174.723,71

    ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 9.197.292,84R$ 9.174.723,71

   OUTROS VALORES A RECEBER R$ 3.544.336,71R$ 3.544.336,71

    OUTROS VALORES A RECEBER R$ 3.544.336,71R$ 3.544.336,71

  TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 13.053,64R$ 13.053,64

   CAUÇÕES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 13.053,64R$ 13.053,64

    CAUÇÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 13.053,64R$ 13.053,64

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 8.570.853,22R$ 8.571.669,78

  IMOBILIZADO R$ 8.570.853,22R$ 8.571.669,78

   IMOBILIZADO R$ 8.570.853,22R$ 8.571.669,78

    IMOBILIZADO R$ 8.570.853,22R$ 8.571.669,78

PASSIVO R$ 29.837.394,21R$ 30.204.390,12

 CIRCULANTE R$ 1.704.000,37R$ 315.999,03

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ (87.684,88)R$ 816.563,07

   EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ (245.990,71)R$ 468.259,78

    EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ (490.465,20)R$ 128.908,73

    CAPITAL DE GIRO R$ 244.474,49R$ 339.351,05

   FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO 
IMOBILIZADO

R$ 158.305,83R$ 348.303,29

    FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO R$ 158.305,83R$ 348.303,29

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

IMOBILIZADO

  (-) FORNECEDORES R$ 1.886.208,94R$ (215,69)

   (-) FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.886.208,94R$ (215,69)

    (-) FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.886.208,94R$ (215,69)

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 112.043,81R$ 458.436,95

   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ 112.043,81R$ 458.436,95

    OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ 112.043,81R$ 458.436,95

  (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ (206.567,50)R$ (958.785,30)

   (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ (398.036,87)R$ (607.479,93)

    (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ (398.036,87)R$ (607.479,93)

   (-) OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS

R$ 191.469,37R$ (351.305,37)

    (-) OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS

R$ 191.469,37R$ (351.305,37)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 28.133.393,84R$ 29.888.391,09

  CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

   CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

    CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

  LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 7.133.393,84R$ 8.888.391,09

   LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 7.133.393,84R$ 8.888.391,09

    LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 7.133.393,84R$ 8.888.391,09

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 30.009.453,14R$ 29.837.394,21

 CIRCULANTE R$ 21.439.453,76R$ 21.266.540,99

  DISPONÍVEL R$ 6.592.999,25R$ 10.565.640,99

   BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 90.333,62R$ 5.084.340,15

    BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 90.333,62R$ 5.084.340,15

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 6.502.665,63R$ 5.481.300,84

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 6.502.665,63R$ 5.481.300,84

  CREDITOS R$ 14.846.454,51R$ 10.687.846,36

   (-) EMPREITADA R$ 2.262.207,72R$ (2.053.783,19)

    (-) EMPREITADA R$ 2.262.207,72R$ (2.053.783,19)

   OBRAS P/ ADMINISTRAÇÃO R$ 10.450.238,05R$ 0,00

    (-) OBRAS P/ ADMINISTRAÇÃO R$ 10.450.238,05R$ (0,00)

   ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 2.134.008,74R$ 9.197.292,84

    ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 2.134.008,74R$ 9.197.292,84

   OUTROS VALORES A RECEBER R$ 0,00R$ 3.544.336,71

    OUTROS VALORES A RECEBER R$ 0,00R$ 3.544.336,71

  TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00R$ 13.053,64

   CAUÇÕES E DEPOSITOS VINCULADOS R$ 0,00R$ 13.053,64

    CAUÇÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS R$ (0,00)R$ 13.053,64

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 8.569.999,38R$ 8.570.853,22

  IMOBILIZADO R$ 8.569.999,38R$ 8.570.853,22

   IMOBILIZADO R$ 8.569.999,38R$ 8.570.853,22

    IMOBILIZADO R$ 8.569.999,38R$ 8.570.853,22

PASSIVO R$ 30.009.453,14R$ 29.837.394,21

 CIRCULANTE R$ 2.457.066,77R$ 1.704.000,37

  (-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 1.078.011,56R$ (87.684,88)

   (-) EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 984.800,96R$ (245.990,71)

    (-) EMPRÉSTIMOS NACIONAL 
BANCÁRIO

R$ 740.326,47R$ (490.465,20)

    CAPITAL DE GIRO R$ 244.474,49R$ 244.474,49

   FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO 
IMOBILIZADO

R$ 93.210,60R$ 158.305,83
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO 
IMOBILIZADO

R$ 93.210,60R$ 158.305,83

  FORNECEDORES R$ 1.234.805,35R$ 1.886.208,94

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.234.805,35R$ 1.886.208,94

    FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.234.805,35R$ 1.886.208,94

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ (299.818,96)R$ 112.043,81

   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ (299.818,96)R$ 112.043,81

    OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS R$ (299.818,96)R$ 112.043,81

  (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 444.068,82R$ (206.567,50)

   (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 786.473,08R$ (398.036,87)

    (-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 786.473,08R$ (398.036,87)

   OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS

R$ (342.404,26)R$ 191.469,37

    OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS

R$ (342.404,26)R$ 191.469,37

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 27.552.386,37R$ 28.133.393,84

  CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

   CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

    CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

  LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 6.552.386,37R$ 7.133.393,84

   LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 6.552.386,37R$ 7.133.393,84

    LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 6.552.386,37R$ 7.133.393,84
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 32.117.367,98R$ 30.009.453,14

 CIRCULANTE R$ 23.547.368,60R$ 21.439.453,76

  DISPONÍVEL R$ 8.770.614,91R$ 6.592.999,25

   BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 269.596,70R$ 90.333,62

    BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 269.596,70R$ 90.333,62

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 8.501.018,21R$ 6.502.665,63

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 
LIQUIDEZ IMEDIATA

R$ 8.501.018,21R$ 6.502.665,63

  CREDITOS R$ 14.776.753,69R$ 14.846.454,51

   EMPREITADA R$ 10.833.693,42R$ 2.262.207,72

    EMPREITADA R$ 10.833.693,42R$ 2.262.207,72

   OBRAS P/ ADMINISTRAÇÃO R$ 0,00R$ 10.450.238,05

    OBRAS P/ ADMINISTRAÇÃO R$ (0,00)R$ 10.450.238,05

   ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 3.943.060,27R$ 2.134.008,74

    ADIANTAMENTO A SÓCIOS R$ 3.943.060,27R$ 2.134.008,74

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 8.569.999,38R$ 8.569.999,38

  IMOBILIZADO R$ 8.569.999,38R$ 8.569.999,38

   IMOBILIZADO R$ 8.569.999,38R$ 8.569.999,38

    IMOBILIZADO R$ 8.569.999,38R$ 8.569.999,38

PASSIVO R$ 32.117.367,98R$ 30.009.453,14

 CIRCULANTE R$ 3.174.411,45R$ 2.457.066,77

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 866.685,09R$ 1.078.011,56

   EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 773.474,49R$ 984.800,96

    EMPRÉSTIMOS NACIONAL BANCÁRIO R$ 529.000,00R$ 740.326,47

    CAPITAL DE GIRO R$ 244.474,49R$ 244.474,49

   FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO 
IMOBILIZADO

R$ 93.210,60R$ 93.210,60

    FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO 
IMOBILIZADO

R$ 93.210,60R$ 93.210,60

  FORNECEDORES R$ 794.615,11R$ 1.234.805,35

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 794.615,11R$ 1.234.805,35

    FORNECEDORES NACIONAIS R$ 794.615,11R$ 1.234.805,35

  (-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 766.747,54R$ (299.818,96)
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   (-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
FEDERAIS

R$ 766.747,54R$ (299.818,96)

    (-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
FEDERAIS

R$ 766.747,54R$ (299.818,96)

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 746.363,71R$ 444.068,82

   OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 537.946,91R$ 786.473,08

    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 537.946,91R$ 786.473,08

   (-) OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS

R$ 208.416,80R$ (342.404,26)

    (-) OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS/SINDICAIS

R$ 208.416,80R$ (342.404,26)

  CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   LUCROS A DISTRIBUIR R$ 0,00R$ 0,00

    LUCROS A DISTRIBUIR R$ 0,00R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 28.942.956,53R$ 27.552.386,37

  CAPITAL SOCIAL R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

   CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

    CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 21.000.000,00R$ 21.000.000,00

  LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 7.942.956,53R$ 6.552.386,37

   LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 7.942.956,53R$ 6.552.386,37

    LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 7.942.956,53R$ 6.552.386,37
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RECEITAS E DEDUÇÕES R$ 8.543.322,05R$ 8.718.459,87

  RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS R$ 9.050.745,21R$ 9.271.767,93

   RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS R$ 9.050.745,21R$ 9.271.767,93

    RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 9.050.745,21R$ 9.271.767,93

     RECETIA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 9.050.745,21R$ 9.271.767,93

  (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA 
VENDAS/SERVIÇOS

R$ (507.423,16)R$ (553.308,06)

   (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA 
VENDAS/SERVIÇOS

R$ (507.423,16)R$ (553.308,06)

    (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ 
SERVIÇOS

R$ (507.423,16)R$ (553.308,06)

     DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ 
SERVIÇOS

R$ 0,00R$ (553.308,06)

     (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ 
SERVIÇOS - AGETOP

R$ (507.423,16)R$ 0,00

 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (8.794.807,32)R$ (6.910.596,15)

  (-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E 
SERVIÇOS PRESTADOS 

R$ (8.204.919,39)R$ (6.377.744,86)

   (-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ (8.204.919,39)R$ (6.377.744,86)

    (-) CUSTO DA OBRA R$ (8.204.919,39)R$ (6.377.744,86)

     (-) AGÊNCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS 
PÚBLICAS - AGETOP

R$ (8.204.919,39)R$ (6.377.744,86)

  (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (589.887,93)R$ (532.857,05)

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (305.788,18)R$ (158.988,30)

    (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (305.788,18)R$ (158.988,30)

     (-) DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS R$ (250.579,66)R$ (68.754,73)

     (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (55.208,52)R$ (90.233,57)

   DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ 0,00R$ (372.462,37)

    DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ 0,00R$ (372.462,37)

     DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ 0,00R$ (372.462,37)

   (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (284.099,75)R$ (1.406,38)

    (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (284.099,75)R$ (1.406,38)

     TRIBUTOS ESTADUAIS R$ 0,00R$ (1.406,38)

     (-) TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ (284.099,75)R$ 0,00

  RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00R$ 5,76

   RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00R$ 5,76

    RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00R$ 5,76

     RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00R$ 5,76
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

(-) RESULTADO EXERCÍCIO R$ (251.485,27)R$ 1.807.863,72
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RECEITAS E DEDUÇÕES R$ 26.300.407,64R$ 8.543.322,05

  RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS R$ 26.595.951,45R$ 9.050.745,21

   RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS R$ 26.595.951,45R$ 9.050.745,21

    RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 26.595.951,45R$ 9.050.745,21

     RECETIA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 26.595.951,45R$ 9.050.745,21

  (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA 
VENDAS/SERVIÇOS

R$ (295.543,81)R$ (507.423,16)

   (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA 
VENDAS/SERVIÇOS

R$ (295.543,81)R$ (507.423,16)

    (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ 
SERVIÇOS

R$ (295.543,81)R$ (507.423,16)

     (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ 
SERVIÇOS - AGETOP

R$ (295.543,81)R$ (507.423,16)

 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (26.068.745,21)R$ (8.794.807,32)

  (-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E 
SERVIÇOS PRESTADOS 

R$ (24.965.485,34)R$ (8.204.919,39)

   (-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ (24.965.485,34)R$ (8.204.919,39)

    (-) CUSTO DA OBRA R$ (24.965.485,34)R$ (8.204.919,39)

     (-) AGÊNCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS 
PÚBLICAS - AGETOP

R$ (24.965.485,34)R$ (8.204.919,39)

  (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (754.616,36)R$ (589.887,93)

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (40.587,07)R$ (305.788,18)

    (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (40.587,07)R$ (305.788,18)

     DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS R$ 0,00R$ (250.579,66)

     (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (40.587,07)R$ (55.208,52)

   (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ (816,56)R$ 0,00

    (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ (816,56)R$ 0,00

     (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ (816,56)R$ 0,00

   (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (713.212,73)R$ (284.099,75)

    (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (713.212,73)R$ (284.099,75)

     (-) TRIBUTOS FEDERAIS R$ (28.802,32)R$ 0,00

     (-) TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ (684.410,41)R$ (284.099,75)

  (-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ (348.643,51)R$ 0,00

   (-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ (348.643,51)R$ 0,00

    (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (348.643,51)R$ 0,00

     (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (348.643,51)R$ 0,00

RESULTADO EXERCÍCIO R$ 231.662,43R$ (251.485,27)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RECEITAS E DEDUÇÕES R$ 18.486.224,50R$ 26.300.407,64

  RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS R$ 20.030.355,79R$ 26.595.951,45

   RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS R$ 20.030.355,79R$ 26.595.951,45

    RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 20.030.355,79R$ 26.595.951,45

     RECETIA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 20.030.355,79R$ 26.595.951,45

  (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA 
VENDAS/SERVIÇOS

R$ (1.544.131,29)R$ (295.543,81)

   (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA 
VENDAS/SERVIÇOS

R$ (1.544.131,29)R$ (295.543,81)

    (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ 
SERVIÇOS

R$ (1.544.131,29)R$ (295.543,81)

     (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ 
SERVIÇOS - AGETOP

R$ (1.544.131,29)R$ (295.543,81)

 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (19.067.231,97)R$ (26.068.745,21)

  (-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E 
SERVIÇOS PRESTADOS 

R$ (16.388.385,87)R$ (24.965.485,34)

   (-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ (16.388.385,87)R$ (24.965.485,34)

    (-) CUSTO DA OBRA R$ (16.388.385,87)R$ (24.965.485,34)

     (-) AGÊNCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS 
PÚBLICAS - AGETOP

R$ (16.388.385,87)R$ (24.965.485,34)

  (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.680.409,95)R$ (754.616,36)

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.679.556,11)R$ (40.587,07)

    (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.679.556,11)R$ (40.587,07)

     (-) DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS R$ (1.492.733,81)R$ 0,00

     (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (186.822,30)R$ (40.587,07)

   (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ (853,84)R$ (816,56)

    (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ (853,84)R$ (816,56)

     (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ (853,84)R$ (816,56)

   DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 0,00R$ (713.212,73)

    DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 0,00R$ (713.212,73)

     TRIBUTOS FEDERAIS R$ 0,00R$ (28.802,32)

     TRIBUTOS MUNICIPAIS R$ 0,00R$ (684.410,41)

  (-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ (998.436,15)R$ (348.643,51)

   (-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ (998.436,15)R$ (348.643,51)

    (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (998.436,15)R$ (348.643,51)

     (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (998.436,15)R$ (348.643,51)

(-) RESULTADO EXERCÍCIO R$ (581.007,47)R$ 231.662,43

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025 03.021.021/0001-81

01 de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 57

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RECEITAS E DEDUÇÕES R$ 15.771.212,88R$ 18.486.224,50

  RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS R$ 16.837.779,38R$ 20.030.355,79

   RECEITA BRUTA S/ VENDAS E SERVIÇOS R$ 16.837.779,38R$ 20.030.355,79

    RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 16.837.779,38R$ 20.030.355,79

     RECETIA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 16.837.779,38R$ 20.030.355,79

  (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA 
VENDAS/SERVIÇOS

R$ (1.066.566,50)R$ (1.544.131,29)

   (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA 
VENDAS/SERVIÇOS

R$ (1.066.566,50)R$ (1.544.131,29)

    (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ 
SERVIÇOS

R$ (1.066.566,50)R$ (1.544.131,29)

     (-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA S/ 
SERVIÇOS - AGETOP

R$ (1.066.566,50)R$ (1.544.131,29)

 (-) CUSTOS E DESPESAS R$ (9.730.642,72)R$ (19.067.231,97)

  (-) CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E 
SERVIÇOS PRESTADOS 

R$ (8.186.527,05)R$ (16.388.385,87)

   (-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS R$ (8.186.527,05)R$ (16.388.385,87)

    (-) CUSTO DA OBRA R$ (8.186.527,05)R$ (16.388.385,87)

     (-) AGÊNCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS 
PÚBLICAS - AGETOP

R$ (8.186.527,05)R$ (16.388.385,87)

  (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.544.115,67)R$ (1.680.409,95)

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.544.115,67)R$ (1.679.556,11)

    (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.544.115,67)R$ (1.679.556,11)

     (-) DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS R$ (1.514.822,47)R$ (1.492.733,81)

     (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (29.293,20)R$ (186.822,30)

   DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ 0,00R$ (853,84)

    DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ 0,00R$ (853,84)

     DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ 0,00R$ (853,84)

  RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00R$ (998.436,15)

   RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS R$ 0,00R$ (998.436,15)

    DESPESAS FINANCEIRAS R$ 0,00R$ (998.436,15)

     DESPESAS FINANCEIRAS R$ 0,00R$ (998.436,15)

RESULTADO EXERCÍCIO R$ 6.040.570,16R$ (581.007,47)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

03.021.021/0001-81

01/01/2025 a 31/12/2025

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

Versão: 10.3.5SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

52600280155

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  57

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 

CERTIFICADO
VALIDADE

RESPONSÁVEL 
LEGAL

Administrador 72225157715
LIVANOS CRAVEIRO DE 

SA:72225157715
128750725124540731

8
04/06/2025 a 
04/06/2026

Sim

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-
PJ

03021021000181
STADIUM 

CONSTRUTORA LTDA:
03021021000181

128750725124538029
6

04/06/2025 a 
04/06/2026

Não

Contador 26715376115
RUBENS RODRIGUES 
GOMES:26715376115

670899677825712545
4

27/06/2025 a 
27/06/2026

Não

NÚMERO DO RECIBO: 

C7.D8.98.B9.EE.C9.5C.20.F6.15.4A.A7.
D4.47.8B.02.C0.01.9D.1C-1 em

 
às
 

06/05/2026 22:34:37

96.22.D9.37.82.77.76.49 
C0.54.FC.4D.2C.BA.55.B5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.



NÚMERO DO RECIBO: 

4D.99.45.AC.8D.5F.BF.43.B0.46.61.73.
A9.F6.D6.1D.AF.0C.FA.E8-9 em às

Versão: 12.1.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

04/05/2026 15:03:26

9F.B4.33.19.14.4D.35.96 A9.58.1
D.72.B1.94.C2.B2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Original

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

4D.99.45.AC.8D.5F.BF.43.B0.46.61.73.A9.F6.D6.1D.AF.0C.FA.E8

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

03.021.021/0001-81

NOME EMPRESARIAL

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

Normal

SCP

SITUAÇÃO

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 

CERTIFICADO
VALIDADE

Contador/Contabilista 26715376115
RUBENS RODRIGUES 
GOMES:26715376115

6708996778257125454 27/06/2025 a 27/06/2026

Empresário 72225157715
LIVANOS CRAVEIRO DE 

SA:72225157715
1287507251245407318 04/06/2025 a 04/06/2026

RETIFICADAS (HASH)



AC > 23.593.119,05 

RLP >  0,00 

IT >  8.571.669,78 

AT >  32.164.788,83 

PC >  2.024.912,47 

ELP >  0,00 

ILC = AC / PC 

 23.593.119,05 / 2.024.912,47 = 11,65% 

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

 (23.596.119,05 + 0,00) / (2.024.912,47 + 0,00) = 11,65% 

ISG = AT / (PC + ELP) 

 32.164.788,83 / (2.024.912,47 + 0,00) = 15,89% 

GEG = (PC + ELP) / AT 

 (2.024.912,47 + 0,00) / 32.164,788,83 = 0,06% 

STADIUM = AC – PC 

 23.593.119,05 – 2.024.912,47 = 21.568.206,58 

Rubens Rodrigues Gomes 
Contador / Perito 
CRC n. 010.148/O - GO 

Stádium Construtora Ltda 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ:  03.021.021/0001-81 

INDICES CAPACIDADE FINANCEIRA C/BASE BALANÇO PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2024 



ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
ILS - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA
ILI - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA
ISG - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL
ICT - ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIRO
EG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

AC = Ativo Circulante 23.547.368,60
RLP = Realizável a Longo Prazo 0,00
IT = Imobilizado Total 8.569.999,38
AT = Ativo Total 32.117.367,98
PC = Passivo Circulante 3.174.411,45
ELP = Exigível a Longo Prazo 0,00
PnãoC = Passivo não Circulante 0,00
DISP = Disponivel 8.770.614,91
PL = Patrimonio Líquido 28.942.956,53
E = Estoque 0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabili-
zamos por elas; As informações foram SPED CONTABIL 2025, LIVRO NÚMERO 57, 

A Sociedade não possui Conselho Fiscal;

ÍNDICES FINANCEIROS ANO 2025
Empresa:  STADIUM CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ(MF) n.º:  03.021.021/0001-81 

ÍNDICES FORMULA JAN a  DEZ de 2025
(AC + RLP) / (PC + ELP) 7,42

(AC) / (PC) 7,42
(AC - E) / (PC) 7,42
(DISP) / (PC) 2,76

( AT ) / (PC + ELP) 10,12
(PC + ELP) / (PL) 0,11
(PC + ELP ) / (AT) 0,10

CONTAS VALOR

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Goiânia - Goiás, 31 de dezembro de 2025

LIVANOS CRAVEIRO DE SÁ   RUBENS RODRIGUES GOMES
Titular Contador
CPF(MF) n.º 722.251.577-15   CPF(MF) n.º 267.153.761-15

LIVANOS 
CRAVEIRO DE 
SA:72225157715

Assinado de forma digital por LIVANOS 
CRAVEIRO DE SA:72225157715 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5 G2, ou=18799897000120, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, 
cn=LIVANOS CRAVEIRO DE 
SA:72225157715 
Dados: 2026.08.21 15:06:46 -03'00'



Capital Social
R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões reais)

Capital Integralizado
R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões reais)

Dados do Sócio

Nome
LIVANOS CRAVEIRO DE SA

CPF/CNPJ
722.251.577-15

Participação no capital
R$ 21.000.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Nome
RUBENS RODRIGUES GOMES

CPF/CNPJ
267.153.761-15

Participação no capital
R$ 0,00

Espécie de sócio
PROCURADOR

Administrador
N

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador

Nome
LIVANOS CRAVEIRO DE SA

CPF
722.251.577-15

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento

Data
23/02/2026

Número
20260573736

Ato/eventos
002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

NIRE (Sede)
52600280155

CNPJ
03.021.021/0001-81

Data de Ato Constitutivo
04/03/1999

Início de Atividade
15/03/1999

Endereço Completo
PraÇa GENOVEVA R.CARNEIRO (ITAPUAN), Nº 15, QUADRA30 - A LOTE 05, JD PLANALTO - Goiânia/GO - CEP 74333-015

Objeto Social
SERVICOS DE ENGENHARIA TERRAPLANAGEM E OUTROS MOVIMENTOS DE TERRA EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS) ADMINISTRACAO DE
OBRAS OBRAS VIARIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS) OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO MANUTENCAO E CONSERVACAO
DE RODOVIAS INCORPORACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEL LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES LIMPEZA URBANA (COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICOES
DE RESIDUOS SOLIDOS E LIQUIDOS) E OBRAS E URBANIZACAO, RUA CALCAS E PRACAS,TRNASPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, INTERNACIONAL.

Porte
Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/08/2026, às 11:03:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o código XSCZGS1E.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

Nome Empresarial: STADIUM CONSTRUTORA LTDA

NIRE : 52600280155
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: GOC2601406618

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

STADIUM 
CONSTRUTORA 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

{08/04/2026
16:38:25}

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO – CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200

www.creago.org.br Página: 1/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Número da Certidão: 79671/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS  que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional  de
Engenharia e  Agronomia de Goiás -  CREA-GO,  estando habilitada a exercer  suas atividades,
circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS,  ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: STADIUM CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: STADIUM CONSTRUTORA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Capital Social: R$ 21.000.000,00 CNPJ: 03.021.021/0001-81
Registro: 7206/RF Data de Registro no Crea-GO: 22/03/1999

ENDEREÇO

Logradouro: Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05 N.º: 15
CEP: 74333015 Bairro: Jardim Planalto
Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

- TERRAPLANAGEM E OUTROS MOVIMENTOS DE TERRA.- EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E
DE SERVICOS).- ADMINISTRACAO DE OBRAS.- OBRAS VIARIAS (RODOVIAS, VIAS FERREAS E AEROPORTOS)- OBRAS
DE ARTES ESPECIAIS.- CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO.- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS.-
INCORPORACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS.- LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHOES.- LIMPEZA
URBANA (COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICOES DE RESIDUOS SOLIDOS ELIQUIDOS).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

LIVANOS CRAVEIRO DE SA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 06/11/2006 RNP: 1001617460
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

nitro01
Realce



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

{08/04/2026
16:38:25}

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO – CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200

www.creago.org.br Página: 2/2

BELKIOR ALEXANDRE GONCALVES
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 26/12/2023 RNP: 1018933921
Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES
RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS
RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28º E 29º DO
DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33, DO CONFEA NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, COM RESTRIÇÃO EM "PONTES", "PORTOS DE
MAR E CANAIS NAVEGÁVEIS E RIOS" E "URBANISMO".

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram
quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva
ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/04/2026 16:38:25.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: eb11d715



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

{01/04/2026
10:47:14}

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO – CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200

www.creago.org.br Página: 1/1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
Número da Certidão: 483894/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LIVANOS CRAVEIRO DE SA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1001617460 CPF: ***.251.57*-**
Número do Registro: 3416/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 09/08/1984 Data de Registro no Crea-GO: 09/08/1984

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 09/08/1984 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 01/04/2026 10:47:13.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: 1e1cfee3

nitro01
Realce



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

{13/04/2026
17:32:23}

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO – CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200

www.creago.org.br Página: 1/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
Número da Certidão: 275558/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: BELKIOR ALEXANDRE GONCALVES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1018933921 CPF: ***.378.98*-**
Número do Registro: 1018933921D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 10/10/2019 Data de Registro no Crea-GO: 08/08/2005

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 10/10/2019 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES
RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS
RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA E ARTIGOS 28º E 29º DO
DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33, DO CONFEA NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, COM RESTRIÇÃO EM "PONTES", "PORTOS DE
MAR, CANAIS NAVEGÁVEIS E RIOS" E "URBANISMO".
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INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/04/2026 17:32:23.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: 2d7194bd



Certidão de Acervo Operacional n° 1020250002961 
Data: 01/09/2025 Hora: 16:13:00 
Código de Controle: DBVXDRP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020250002961
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 7206 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,
Nº ART: 1020250241217...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 18/08/2025 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020240142096................ Participação técnica: Coautor..........
Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 7206........................

Contratante: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....)32654000....
Contrato: 21/2023... Celebrado em: 16/04/2023 Valor R$: 45.618.236,96..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS...................... Número: 0......
Bairro: DIVERSOS...................... CEP: 74000-000...........
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: DIVERSAS......................-GO
Data de Iníc io: 16/04/2023 Previsão término: 16/04/2025 Coordenadas Geográficas: -16.6488964,-49.1565948
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA
ETRANSPORTES CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....) 32654048..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 658,46 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 373,63 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 08), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, OBJETO DO CONTRATO Nº
21/2023, FIRMADO COM AEMPRESA STADIUM CONSTRUTORA EIRELI, PROCESSO SEI Nº 202200036005690 e
202300036001738.

Informações Complementares

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
78125/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020250002821 
Data: 20/08/2025 Hora: 10:18:00 

Código de Controle: MQZICUZ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250002821
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do(a)
profissional LIVANOS CRAVEIRO DE SA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020250241217...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 18/08/2025 .. Baixada em: .. 
Forma de registro: Substituição à 1020240142096................ Participação técnica: Coautor..........
Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 7206........................

Contratante: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caicara......... CEP: 74775-013
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Goiania.......................-GO
E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....)32654000....
Contrato: 21/2023... Celebrado em: 16/04/2023 Valor R$: 45.618.236,96..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS...................... Número: 0......
Bairro: DIVERSOS...................... CEP: 74000-000...........
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: DIVERSAS......................-GO
Data de Iníc io: 16/04/2023 Previsão término: 16/04/2025 Coordenadas Geográficas: -16.6488964,-49.1565948
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário(a): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA
ETRANSPORTES CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....) 32654048..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 658,46 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 373,63 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 08), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, OBJETO DO CONTRATO Nº
21/2023, FIRMADO COM AEMPRESA STADIUM CONSTRUTORA EIRELI, PROCESSO SEI Nº 202200036005690 e
202300036001738.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 16/04/2023 até 30/06/2025. 

RESSALVAS: 

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO; 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 25022121 a 25022135, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
74646/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce



nitro01
Realce

nitro01
Realce



nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce



nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce



nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce















nitro01
Realce



nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce

nitro01
Realce









��������	��	
�����	
����������	��	�������������	�����	����������	�����	��������	������	��	���������	 !"#�!�

$%&'()*	+,-.(/*	0%1%&2.	/*3$%.4*	&%5(*32.	1%	%35%342&(2	%	25&*3*6(2	1%	5*(7$��������	��	
�����	
����������	8	�
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020230002394 
Data: 11/08/2023 Hora: 09:23:00 
Código de Controle: MJNMKCK

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230002394
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional LIVANOS CRAVEIRO DE SA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020210278501...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 08/12/2021 .. Baixada em: 10/08/2023 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 7206........................

Contratante: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador Jose
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74775-013
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....)32654000....
Contrato: 116/2021.. Celebrado em: 16/09/2021 Valor R$: 42.207.124,31..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS...................... Número: 0......
Bairro: DIVERSOS...................... CEP: 74000-000...........
Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: DIVERSAS-GO...................-GO
Data de Iníc io: 18/08/2021 Previsão término: 18/08/2024 Coordenadas Geográficas: -16.6488964,-49.1565948
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....) 32654030..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 562,48 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 468,53 QUILOMETROS;3 - ATUACAO MANUTENCAO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.060,90 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, BALSAS DO
ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 06), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, OBJETO DO CONTRATO Nº 116/2021, FIRMADO COM A EMPRESA STADIUM
CONSTRUTORA EIRELI, PROCESSO SEI Nº 202100036010276.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/10/2021 até 04/04/2023. 

RESSALVAS: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL; 

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO
DA CAT Nº 1020230000100, PROCESSO Nº 51445/2023. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 23019644 a 23019652, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
107636/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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13/07123, 11 :20 SEVGOVERNAOORIA . 48496707 . Atestado de Capacidade Técrica 

AClnda 
~an.de 

lnhaei;trutut• 
• Trans.pon.es 

ESTADO DE GOIÁS 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

CONTROLE INTERNO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N2: 31/2023 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTR0--19202 

GOIANIA, 07 de junho de 2023. 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo 
protocolado sob o número 202300036007019 e pelo qual a STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI, requer atestado 
para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa STÁDIUM CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no 
CNPJ.: 03.021.021/0001-81, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que 
atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de MANUTENÇÃO DA 
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 06). 

Contrato: 116/2021 

Prazo: 1080 dias corridos 

Perlodo de Execução: O li 10/2021 a 04/04/2023 

Medlçlo: 1a19 
Valor Executado: R$ 15.447.357,92 
Extenslo: 592,37 km de rodovias pavimentadas e 468,53 km de rodovias não pavimentadas 

Responsáveis Técnicos: 

llEngenheiroCivil LIVANOS CRAVEIRO DESA li 3416/D-GO 

Obra/Lot• : 1 • GRUPO 01· MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOJlúNIO E DISPOSITIVOS 
RODOVIÁRIOS 

Gt'Upo d• S•n1ço : S - Cons•M'•çlo 

Código DesrrlçAo Unld. Qtd•. Eltt. 

4241S ROÇADA MECANIZADA Ha S44.7SO 

42410 ROÇADA MANUAL Ha 239,528 

hltps://sei.go.gov.br/se~oon~olador.php?acao=<locumento_download_anexo&id_anexo=23525551&ilfra_sistema=100000100&inha_unidade_a1lJ ... 1/9 
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13/07123, 11 :20 SEVGOVERNAOORIA . 48496707 . Atestado de Capacidade Técrica 

42420 CAPINA MANUAL m2 225.567,040 

00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM m 658.127.279 

SUPERFICIAL 

00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 2.61 2,898 

00004 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 1 OM DE m3 2.491 ,872 

ALTURA 

00005 REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS. LIXO E m3 4.487,110 

CARCAÇAS DE ANIMAIS 

00006 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO m3 13.571 

Obr•/Lote : 2 · GRUPO 02.01 ·REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO 

G1·upo de Senifo : 3 • PA\im•nlAfiO 

Código DesriiçAo Unld. Qtde. Exet . 

00007 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO m3 6.429,555 
LOCALIZADO (CONSERVA) 

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 6.889,053 

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 6.889,053 

DT• l.00 

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO m2 7,750 

DEJAZIDA 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 7,750 

JAZIDAS 

40315 ESCAVAÇÃO E CARGAMAT. DE JAZIDA m3 4 .024,645 

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 52.203,611 

(CASCALHO) DT• l5.00 

00008 ESTABILIZAÇÃO SOLO REPARO m3 4.024.645 

LOCALIZADO 

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 114.064,629 

40380 IMPRIMAÇÃO m2 13.295,419 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA 1 16,077 

PARA IMPRIMAÇÃO • EAI 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-lC 1 57,240 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1 C 1 1.281,957 

00010 REPARO SUPERFICIAL COM PMF m3 6.180.496 

S/MATERIAL BETUMINOSO 

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 1 1.553,818 
BETUMINOSO DT=196,00 

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASF ÃLTICA tkm 697.771.158 
DT=Sl,00 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 156.369,075 

DT=l6.00 

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL tkm 3.876,205 

BETUMINOSO DT=S 1.00 

https://sei.go.gov.br/se~oon~olador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=23525551&i'tfra_sistema=100000100&inlra_unidade_a1u . .. 2/9 
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13/07123, ,, :20 SEVGOVERNAOORIA . 48496707 . Atestado de Capacidade Técrica 

Obra/Lote: 4 · GRUPO 03.01 · RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO 

Grupo de Sen1ço : 3 - Pavlmentaçio 

Código DesrriçAo Unld. Q tde. E .. <. 

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 9.450,000 

LIMPEZA. ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 CM 

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I ' m3 7.109,700 

CATEG. • CI ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 

3.000M) 

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO m2 396,000 

SUB-LEITO 

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR m3 3.990.000 

NORMAL 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 950.000 
EMPRÉSTIMO 

Obra/Lot• : 5 • GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DO ATERRO 

Gr upo d• S•rvlço : 3 - Po,1m• nloçio 

Código DesroiçAo Unld. Qtd•. Eur. 

40001 DESMATAMENTO. DESTOCAMENTO E m2 1.726.408 

LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 CM 

40025 ESCAV .. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I' ml 2.331.830 

CATEG. - CI ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 
3.000M) 

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 1n3 4.476 ,663 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 2.851 .408 

EMPRÉSTIMO 

Obra/Loto : 6 - GRUPO 03.03 - ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 

Gt'Upo d• S•n1ço : 3 • Povlm•ntoçio 

Código DesroiçAo Unld. Qtde. Exer. 

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS mlkm 388.598.837 

DT-S l.00 

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA m3 7.020.779 

Obra/Lote : 7 - GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANI ZADA DE BARREIRA 

Grupo d• S• n1ço : 74 - ConsernçAo Rodo,1ário 

1 Código 1 Desr11çAo 1 Unid. Q tde. Exec. I 
https://seigo.gov.br/se~oon~olador.php?acao=documenlo_download_.,,..xo&id_anexo=23525551&ilfre_sistema=100000100&inlra_unidade_a1u . . . 3/9 
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1 REMOÇÃO DE BARREIRA 

Obra/Lote : 11 · GRUPO 03.08 ·RECOMPOSIÇÃO DE CORPO BSTC 0-0,8 1,0 1,2 1,5 M 

Grupo de Sen1ço : 6 - Drenagem 

Código DttntçAo Unld. 

00016 FOR."lECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 
TIJBO D=l ,50 M (AC) EXCETO ESCAVAÇÃO E 
TRANSPORTE LOCAL 

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 
MM (INCLUSO DESFORMA) 

45050 CONCRETO FCK• l5 MPA(ACIBC) m3 

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=l l MPA (AC/BC) m3 

Obra/Loto : 12 - GRUPO OJ.09 - RECO!\IPOSIÇÁO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 

Grupo de Sen1ço : 6 - Drenaaem 

Código DttraiçAo Unld. 

40019 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. l' m3 
CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801A1.-000 M) 

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL mJ 

Obra/Lott : 16 - GRUPO 03.13 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORJllATIVAS 

Grupo de Seniço: 273 - SlnallZllçAo Vertkal 

Código DttriiçAo Unld. 

00022 INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS m2 
INFORMATIVAS 

Obra/Lote : 19 - GRUPO OJ.16 - ENTRADA D' ÁGUA 

Grupo de Sen1ço : 6 - Drenagem 

Código l>ttraiçAo Unld. 

41385 ENTRADA D'ÂGUA - EDA O 1 (AC/BC) Wl 

Obra/Lote : 20 - GRUPO OJ.17 - DESCIDA D' ÁGUA 

Grupo de Seniço : 6 - Drenagem 

1 Código 1 DttrriçAo 1 Unld. 

939,6001 

Qtde. E .. c. 

20.000 

59.340 

15.138 

20.300 

Qtde. Eser. 

350.511 

110.750 

Qtde. E .. r. 

32 ,500 

Qtde. Eser. 

2.000 

Qlde. Esec. I 
https://sei.go.gov.llr/se~oon~olador.php?acao=documenlo_download_anexo&id_anexo=23525551&ilfra_sistema=100000100&intra_unidade_a1u . .. 419 
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13/07123, ,, :20 SE VGOVERNAOORIA . 48496707 • Atestado de Capa a~ Técrica 

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO m 22,000 

· DAR 02 (AC/BC) 

Obro/Lott : 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS 
(FALXADE DOllúNIO) 

Grupo d• Stniço : 74 - Coostn•oçio Rodo,iórla 

Código l>Hrrlçio Uold. Qtdt. Extr. 

00025 DEMOLIÇÃO MECÃNICA COM m3 4.475 ,000 
CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM 
REAPROVEITAMENTO 

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 7.035 ,000 

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT=20.00 m3km 13S.16S,S39 

Obro/Loto 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-
MOLAS) 

G1·upo dt Stniço : 3 - Polimt otoçl o 

Código DH<1içAo Uold. Qtdt. Ext<. 

4038S PINTURA DE LIGAÇÃO m2 88.799 

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-I C 1 0.044 

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL· I C 1 0.871 

00026 EXECUÇÃO DO QUEBRA MOLA COM PMF m3 4,227 

S/MATERIAL BETUMINOSO 

40S30 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 1 0.91S 
BETUMINOSO DT• l96.00 

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÃLTICA tkm 1.118,042 

DT• 81.00 

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL tkm 5,106 
BETUMINOSO DT• 8 l.OO 

408S5 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE m2 72 ,000 
REFLETIVA PINTURA ELETR. 

Obro/Lote : 33 - GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO 

Grupo dt Stniço : 3 - P•'1mtot•çio 

Código Desr1içio Uold. Qtde. Exer. 

00030 RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA ARE 49.428,950 

Obro/Lott : 34 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTINUO 

Grupo de Seniço : 3 - Po'1m•nloçio 

https://sei.go.gov.llr/se~oon~olador.php?acao=documenlo_download_anexo&id_anexo=23525551&.ilfra_sistema=100000100&intra_unidade_a1u ... 519 
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13/07123, 11 :20 SE VGOVERNAOORIA . 48496707 • Atestado de Capa a- Técrica 

Código DesctiçAo Unid. Qtde. Exer. 

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E m2 328.209.247 

LIMPEZA • ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 1 S CM 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 348.87S,917 

EMPRÉSTIMO 

40316 ESCAVAÇÃO E CARGAMAT. DE JAZIDA · m3 263.S48.147 
COM INDENIZAÇÃO 

00043 REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM m2 1.317.740 ,712 

ADENSAMENTO 

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 3.952.026.200 

(CASCALHO) DT=IS .00 

Obr•/Lote : 35 · GRUPO 06.02 • TERIUPLENAGEM 

Grupo de Serviço : 3 - P•vlmtnt•çAo 

Código Desc1içAo Unld. Qtde. Exec. 

40001 DESMATAMENTO. DESTOCAMENTO E m2 470.923.360 

LIMPEZA • ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE IS CM 

40019 ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE :DE m3 374.830,460 

MAT. l'CATEG.-CIESCAVADEIRA (DT: 801 A 

1.000 M) DT• l .00 

40100 COMPACTAÇÃO A 9S% DO PROCTOR m3 303.691.032 

NORMAL 

Obr•/Lolf : 36 · GRUPO 06.03 · BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO 

Grupo de Seniço : 6 - DreDRgem 

Código DesrtiçAo Unld. Qtde. Exec. 

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 :4 (AC) m3 0.320 

404SI TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL tkm 1.413,634 

BÁSICO DT=S 1.00 

Obr•/Lote : 37 · GRUPO 07.01 ·RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 

Grupo de Sen1ço : 74 • ConsnnçAo Rodo,1órlo 

Código Desc1içAo Unld. Qtde. Exec. 

00032 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA m3 38.058 

404S3 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 8.970,960 

DT=l96,00 

Obr•/Lolf : 38 - GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES l\USTAS 

hHps://sei.go.gov.llr/se~oon~olador.php?acao=documento_download_.,,..xo8id_anexo=23525551&.ilfra_sistema=1000001008inlra_unidade_a1u ... 6/9 
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13/07123, ,, :20 SE VGOVERNAOORIA . 48496707 • Atestado de Capacidade Técrica 

Grupo de Sen1ço : 2 - Obru de orle •spetlals 

Código DtsniçAo Unld. Qtde. Exec. 

40001 DESMATAMENTO. DESTOCAMENTO E m2 4.250,000 

LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 CM 

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE m2 4 .250,000 

EMPRESTIMO 

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1' CAT. m3 480,000 

45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2' CAT. m3 180,000 

45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3' CAT. m3 80,000 

45020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA m3 1.200,000 

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 500,000 

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3 72,000 

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3 108,000 

42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK• l I MPA (ACIBC) m3 175,000 

45051 CONCRETO FCK• l8 MPA(ACIBC) m3 157,377 

45055 EN SE CADEIRA m2 135,750 

00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS m 72.000 

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL •km 2.018,708 

BÁSICO DT• 8 l.OO 

45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30T - KM Km 264.000 

RODADO DT-196.00 

40193 GUINDASTE 30T ·MÍNIMO IOHIDIA h 50,000 

45235 NEOPRENE Kg 508,441 

00017 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA m2 50,000 
(BL, COBERT, PASSARELAS E MÓVEIS) 

C/ALOJ.E LAVAND.CIPINTURA CONF.NR's 
(NRl8), INCLUSO INST.ELET.E 

HIDROSSANIT ÁRJAS 

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 3.000,000 

00019 DEPÓSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTl.JRA un 1.000 
PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 
(C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO PALETES 

45120 AÇO CA S0/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E Kg 3.412,240 

COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)-

MESOESTRUTURA 

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 185,179 
MM (INCLUSO DESFORMA) 

Obro/Lote : 39 - G R UPO 08.01 - SERVI ÇOS CORRETIVOS EM BALSAS 

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos 

1 Código 1 DtsrtiçAo 1 Unld. Q tde. Exer. 1 

https://sei.go.gov.llr/se~oon~olador.php?acao=documenlo_download_811exo&id_anexo=23525551&ilfra_sistema=100000100&inlra_unidade_a1u . .. 7/9 
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13/07123, ,, :20 SEVGOVERNAOORIA . 48496707 . Atestado de Capaci- Técrica 

00036 MANUTENÇÃO DE BALSAS COM MOTOR MÊS 18,000 

00037 MANUTENÇÃO DE BALSA COM CABO DE MÊS 18.000 
AÇO 

Obra/Lote : 40 - GRUPO 08.02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E 
OPERAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES 

Gt'Upo de Sen1ço : 29 • Sen1ços Diversos 

Código DesriiçAo Unld. Qtd•. Exet. 

00039 OPERAÇÃO DE BALSAS COM MOTOR MÊS 18.000 

00040 OPERAÇÃO DE BALSA COM CABO DE AÇO MÊS 18,000 

Obra/Loto : 41 - GRUPO 09.01 - AD~DNISTRAÇÁO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Grupo de Sen1ço : 29 - S•n1ços Diversos 

Código DesrriçAo Unld. Qtdo. Extt. 

00041 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES un 0,402 
PROVISÓRIAS 

Obra/Loto : 42 · GRUPO 09.02 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPA~IENTO 

Grupo d• S•n1ço: 9 - MoblllzaçAo d• •qulp•m•ntos 

Código DesriiçAo Unld. Qtde. Exec. 

00042 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO un 0,402 

Os serviços objeto do contrato nº 116/2021 foram executados dentro dos prazos 
contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato 
e Diretor de Manutenção. 

~~ ffi 
e4etr6nia 

~!I ED .... .-. 

Documento assinado eletronicamente por DIVONEI VIEIRA CARRIJO, Gesto1· (a) dt Cooti·ato, em 
07/06/2023, às 10:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, 1, do Decreto nº 
8.808/2016. 

Documento assinado eletronicamente por ADRIANO MENDES RIBEIRO. Dlntor (a). em 
14/06/2023, às 17:31 , conforme art. 2º, § 2º, Ili, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, 1, do Decreto oº 
8.808/2016 . 

A autenticidade do documento pode ser conferida .no site 
h ttp :/ /stl.go.gov.br/stl/cootrolado1·_ extt1·.no.ph p? 

· acao=dorumt oto _ cooít rh'&ld _ orgao _ actsso _ txtem o=l informando o código verificador 48496707 e 
~~~~- o código CRC 832SFF19. 

https://sei.go.gov.llr/se~oon•otador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=23525551&ilfra_sistema=100000100&inha_unidade_a1u . .. 8/9 
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13/07123, ,, :20 SE VGOVERNAOORIA . 48496707 • Atestado de Capacidade Técrica 

CONTROLE INTERNO 
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA SIW , GO • 20 BR·IS3, KM 3,S • 

Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA • GOIANIA. GO. CEP 74775-013 . (62)326S· 
4260. 

1mm10011111 11~ 111~ 11~m11a1~11111 1111111111 1m1m 1111111m11m111~11~1111 1m 
Referência: Processo n2 202300036007019 SEI 48496707 

hHps:l/sei.go.gov.br/se~con~olador.php?acao=documento_download_anexo&id_anexo=23525551&ilfra_sistema=100000100&intra_unidade_a1u . .. 9/9 
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020240005122 
Data: 08/11/2024 Hora: 13:07:00 

Código de Controle: NYRSQIB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA

1020240005122
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa STADIUM CONSTRUTORA EIRELI - Registro CREA-GO: 7206 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020190192153...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 18/09/2019 .. Baixada em: 09/09/2022 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Coautor..........
Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 7206........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74775-013
Quadra: S......... Lote: S......... Complemento: BR 153.............. Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....)32654000....
Contrato: 043/2016-PR-NEJUR Celebrado em: 05/05/2016 Valor R$: 40.200.000,00..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia VARIAS RODOVIAS............... Número: S/N....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 75650-000...........

Quadra: S......... Lote: S......... Complemento: VARIAS
RODOVIAS.......... Cidade: DIVERSAS......................-GO

Data de Iníc io: 05/05/2016 Previsão término: 05/11/2018 Coordenadas Geográficas: ..........,..........
Finalidade: Outro.......... Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -
AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 780,20 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO AEROPORTO , 1,00 UNIDADES;3 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA , 780,20 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás,
Programa Rodovida Fase II, Lote 15, Conforme Contrato nº 043/2016-PR-NEJUR e O.S. 034/2016, 1ª Aditivo de Prazo
193/2018-PR-NEJUR e 2ª Aditivo de Prazo 031/2019-PR-NEJUR

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA. 

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
91419/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020220002017 
Data: 12/09/2022 Hora: 10:57:00 

Código de Controle: PIANECC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220002017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional LIVANOS CRAVEIRO DE SA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ART abaixo
descriminada(s):
Profissional: LIVANOS CRAVEIRO DE SA RNP: 1001617460 Registro: 3416/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020190192153...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 18/09/2019 .. Baixada em: 09/09/2022 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Coautor..........
Empresa contratada: STADIUM CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 7206........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74775-013
Quadra: S......... Lote: S......... Complemento: BR 153.............. Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: stadiumconstrutora@hotmail.com Fone: (62....)32654000....
Contrato: 043/2016-PR-NEJUR Celebrado em: 05/05/2016 Valor R$: 40.200.000,00..
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia VARIAS RODOVIAS............... Número: S/N....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 75650-000...........

Quadra: S......... Lote: S......... Complemento: VARIAS
RODOVIAS.......... Cidade: DIVERSAS......................-GO

Data de Inic io: 05/05/2016 Previsão término: 05/11/2018 Coordenadas Geográficas: ..........,..........
Finalidade: Outro.......... Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -
AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 780,20 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
MANUTENCAO AEROPORTO , 1,00 UNIDADES;3 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA , 780,20 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de Manutenção da malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada, Balsas e Aeródromos do Estado de Goiás,
Programa Rodovida Fase II, Lote 15, Conforme Contrato nº 043/2016-PR-NEJUR e O.S. 034/2016, 1ª Aditivo de Prazo
193/2018-PR-NEJUR e 2ª Aditivo de Prazo 031/2019-PR-NEJUR

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 05/05/2016 até 30/11/2021. 

RESSALVAS: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL; 

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO
DA CAT Nº 1020200001554, PROCESSO N° 69026/2020. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 22023591 a 22023600, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site
do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
86668/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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ATESTADO 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MAt~ENÇÀO da GOINFRA, exarado no pmcesso 
protocolado sob o níunero 202200036011380 e pelo qual a STADIUM CONSTRUTORA 
L TDA, requer atestado para fins de comprovação de se1viços executados. 

Atestamos que a empresa STADIUM CONSTRUTORA LIDA, inscrita no CNPJ.: 
03.021.021/0001-81, tendo como Responsáveis Téc1úcos os Engenheiros Civis listados 
abaixo.que atuaram a nível de execução e executa111m para esta Agência, obras e se1viços de 
Manutenção da Malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada do estado de Goiás -
Programa Rodovida Conse1vaçào Fase II· Lote 15. 

Contraio 

Prazo 

Período de Execução 

l\ledlção 

Valor Executado 

Extensão 

Responsáveis T écnlcos 

: 04312016-PR-NJ-15 

: 2180 dias cmTidos 

: 05/05/2016 a 30/11/2 021 

: 1a67 

: R$ 75.999.481,49 

: 780,201.:m 

1 Nome ~IVANOS CRAVEIRO DESA 
ICREA 
3416/D-GO 
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~ GOfNFRA - Agência Goiana de Infraestrntura e Transporte 
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Obr11/lote : 1 - Grupo 1 e 2 - Coosen•açAo Rodo1•úhia c<1m reparo loullzado 

Gnpo de Suvlço : 49 - Coosen•açAo Rotloeb·a 

Códlao Dtsrrlclo Unld. 

1.1 C<!nscrvaçào rodovia - G 1 (manutenção da faixa Km 
de domínio) 

1.2 Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 Km 
ln• viwaitos d11>scs 1) 

1.3 Reparos locolizodos CAE travessia urbaon - G2 Km 
_!navin1entos classes 2) 

1,4 Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 Km 
loavin1e11tos classes 4) 

1.4 Reparos localizados CJ\f sel!t11ento rodoviàrio • Km 
G2 ID••imcntos closses 1) 

l.S Reparos localizados CAE segmento rodoviário • Km 
G2 '""vimentos classes 2) 

1.6 Reparos localizados CAE segmento rodoviário • Km 
G2 '""vimcntos clllsscs 3) 

1.7 Reparos locolizodos CAE SC!!t11ct1to rodo1iório • Km 
G2 (oavimentos classes 4) 

Obr11/lote : 2 · Grupo 3 • Recoosl111ÇA0 

G1 .. po de &-1~·1(0 : O • Não Pa11nientadJls 

Códlao DesrrlcAo Unld. 

42210 Canteiro de obras tioo A2 \111 

40300 Desmatamento. limt"'2a e exourao <!e iazida ru2 

40305 Acabamento e recomnn<icão de iazida ru2 

40316 Esca111çao e carga de material de jazida ·com m3 
indeitlzacão 

40320 T ra11~rte de material de iazida 1 case alho) m3km 

40423 Escarificacão de oavirnento asfáltico m3 

40350 Estabilização solo<imento 2% peso· pista m3 

40380 lnmrimacão m2 

40608 Tratamento superficial simples (bc) 012 

40609 Tratamento superficial duplo t'bc) 1112 

40435 Trana,,..rte local de mareiial ben1111iooso tkm 

40445 Transnorte local de a..-.~ados m3km 

40,35 Tran<nnrte comercial de mateiial betuminoso • frio t 

Qtde.Exec. 

42.385,379 

580,585 

289,026 

97,200 

28.151,700 

5.707.056 

1.829, 130 

4.011 ,686 

Otde. Exec. 

2.499 

34.129.6,, 

34.129.622 

43.009.64ó 

838.998.524 

28.340.813 

36.210.386 

157.987,300 

27.261.634 

l 27.S3 l.080 

1.861.453 

12.173.075 

668.3,7 
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40455 Tran<nnrte comercial de aRrea.ados m3km 

40480 Fomccimento de CM-30 1 

40495 Fomccimetl!o de RR-2C - c/ nnlimeros t 

40450 Transoorte comercial de cimento I cal I filler tkm 

Obr111Lole : 3 - Grupo 3 - RK11pe11meo10 TSD 

Gnpo de Snvlço : 3 - Pn1menlaçAt 

Códls!o DesrrlrAo Uold. 

42210 Canteiro de obra ti1>0 A2 \OI 

40465 fresa2e111 descontínua a frio m3 

40430 Trausuortc de uavi.mcuto re1110\ido 1113km 

40316 Escn,11çAo e carga de material de jaaida · com nll 
indenização 

40320 Tran<nnrte de material de iazida (cascalho) m3kru 
40380 Imnrimacão m2 

40435 Tran<nnrte local de mateiial benuninoso tkm 

40449 Tra11<nnrte local de ciruetllo I cal I fiUer tkm 
40480 Fomccimentode CM-30 t 

40608 Tratamento smerficial simples (bc) m.2 

40455 Tranonnrte comercial de a2re2ados m3km 

40445 Trausoorte local de a2n:2ados ullkm 

40495 Fomccimcnto de RR-2C - e/ ""lúncl'OS t 

40609 Tratamento superficial duplo <bc) nl2 

40535 Traumnrte comercial de 111J1terial benuniuoso - frio t 

Obra/lote : 4 - Grupo 3 - Mlrron·f\·estimeoto 

Gt'apo d• s ... vlço: 3 - PH\imfUIH~A· 

Códls!o DesrrlrAo Uold. 

40465 Fresag.em descontínua a frio m3 

40430 Tran<rlôrte de oavimento rettlO\ido nllkm 

40316 Escavação e carga de matetial de jaaida ·com nt3 
indei1izaçao 

40320 Trall""'rte de material de iazida (cascalho) nllkm 

40450 Tmn~rtc comcrcinl de cimento I cal I fillcr tkm 

40435 Tranmorte local de trlllterial benuninoso dcm 

272.814.045 

193, 710 

474.341 

226.783.231 

Olde. Exec. 

2.000 

8.974.208 

8.832.430 

5.536,470 

31.736.940 

11.282,040 

517.640 

500.000 

7,040 

11.282.040 

4.052,546 

3.663.946 

85,095 

10.800,000 

112.SIO 

Otde. ExK. 

9.300.000 

43.003.118 

6.030,640 

128.737.500 

22.678.911 

1.239.125 
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40602 Concreto benuuinoso usindo a queme • CBUQ m3 2.127.560 
IRC/AC) 

40440 Transnorte local de massa asfallica tkm 273.060.000 

40525 Fornecimento de cimento asfaltico CAP sono t 444.690 

40385 Pinn11a dt liaaçao ru2 112.298.65-0 

44490 Fomccimcmo de e1111dsao asfáltica 1lR-2C t ,0.880 

40535 TrAllª"'rtC comerciol de motcriol bctwuinoso • frio 1 138.964 

40536 Transporte co111ercinl de material beruminoso • 1 444.690 
m1e11te 

Obr11/lolt : 5 · Grupo 3 • Rtc11peameoto CBUQ 

Códls!o DtscrlcAo Uold. Otdt. Ell'c. 

40385 Pinn11a de liRacão m.2 830.954.116 

40602 Concreto benu11i11oso 11sindo a q11Cnte • CBUQ m3 31.421.283 
IBC/AC) 

40435 Tranmorte local de material benuniooso tkm 11.947,178 

40445 Tran<nnrte local de massa asfáltica tkm 4.216.479.579 

40535 Tra11<11õrtC çomemal de material bet1u11il1oso • frio t 352.050 
40536 Transporte comercial de material benuninoso • t 3.563.183 

<lllente 

40445 Tnut<nnrte local de aon>oados m.3km 586.000 

40470 Fresa2em continua a frio m3 81.15-0 

40430 Trnn"'"'r1• de 1111vime1110 rcttJO\ido 11J.3k111 13.539,080 

40525 Fornecimento de cimento asfliltico CAP sono ' 3.614,952 

44490 Fomccimcn10 de cmulsilo nsfilllicn 1lR·2C 1 3,2,050 

40450 Tranmone comercial de cimento / cal / filler tkm 61.716.031 

Obra/lote : 6 -Grupo 4 - RtcomposlçAo mecanizada dt aten'O 

Gnpo dt &>rvlço : 74 • Co11wrvaçAo RodovióaiH 

Códls!o Descrição Uold. Otdt. Extc. 

42465 Rccou1oosicão mecanizada de aterr•o 013 11.484,950 
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Obra/lote : 7 • Grupo 4 . Rl't'ompo!lçAo manual 

Gnpo de Suvlço : 74 . Coosen•açAo Rodo,1át1a 

Códlao DtsrrlrAo Uold. 

42460 Reconmosicão manual de aterro 013 

Obra/lote : 9 • Grupo 4 . Enrocamtnto dt pl'dra 

Cnpo d~ S.1~·lço : 74 • Com~n·oçlt Rodo,1Arln 

Códl2o Dl'Srrlcão Unld. 

40455 Transoorte comercial de ajtfe~ados ru3km 

42850 Ennxamento de oedra io2ada 013 

Obrall.ott : 10 - Gmpo 4 · ExtCUçlo dt dt'tnos 

Gnpo de Sfn•lço : 74 • Coosen·açAo Rodo'1át1a 

Códl2o DesrrlrAo Uold. 

40001 Desmatamento, dest. e límneza (iuvores até l 5ctn) m2 

Obrall..ote : U - Grupo 4 • Reromposlçiio de l'Struturas ·de conrrtlo (contenção) 

Gnpo de Sft"l'lço: l . Terrapleoagem 

Códhro DtsrrlrAo Uold. 

40049 Escavação. carga e transporte de material de I' cat. 013km 
o' carre2. DI ""' · movs de terra SOi a 1000 

40102 Compactação mam1al 013 

40120 Acabamento e recomnn<icão de emnréstimo m2 

40320 Transoorte de mat. de jazida (cascalho) 013km 

Obra/lote : 14 . Gmpo 4 . R•romposlçiio BSTC 100 

Gripo de Sft"l'lço: l . Terraplenagem 

Códhro DtsrrlrAo Uold. 

40001 Desmatamento, destocamento e limpeza (árvores m.2 
até 15 cm) 

40049 Escavação, carga e transporte de material de I' cat ru3km 
o' carre2.1>/ oeo. ruovs de ten·a 801 a 1000 

Qtde.Extt. 

345.075 

Otdt. Extt. 

57.614,400 

1.755.996 

Otde. Extt. 

3.646.280 

Otde. Extt. 

748.800 

576,000 

1.248.000 

23.855 

Otdt. Extt. 

2.205.000 

1.940,250 
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40102 Comvactacão manual m3 

40120 Acabamento e recomoosição de emwéstimo m2 

Obra/lote : 15 - Gtupo 4 - Reromposlçiio BSTC 120 

Gripo dt S..n•i\'o: 1 - Trrroplrnagrm 

Cód&zo DesrrlrAo Uold. 

40049 Escavação. carga e transporte de material de l' cat m3 
cl CArrc2. p/ 1><t1. movs de terra 801 a 1000 

40102 Comonctncllo mnmnl m.3 

41821 CO"'º de BSTC d=l.20m (exceto escav.) (aCJbc) m 

40454 Trnll"""l1e comercial de nlbos tkm 

Obra/lote : 16 - G111po 4 - Recomposlçiio BDTC 100 

G1 .. po d• S.1~·lço: 1 - T•r1-1pl•ang•m 

Cód&zo Descrido Uold. 

40001 Desmatamento, destocamento e limpeza - án·ores m2 
com diâmetros menores de 15 cm 

40049 EscaV'dÇão. carga e u·ansporte de material de l' cat m.3 
cl carre2. o/ """· rnovs de terra 801 a 1000 

40102 Comnactacão manual m3 

1.584.000 

3.406.500 

Otde. Exec:. 

236.600 

312,000 

8,000 

309.600 

Otde. Exec. 

288,000 

374.400 

384.000 

Obra/lote : 17 -Gnpo 4 - ~con1podção de bueiros celulares, capeados (corpo, buço, dlsslpado1·M e outros) 

Gnpo d• S..rvlço: 1 - T•rropl•aag•m 

Códiao DesrrlrAo Uold. Qtde. Exec. 

40001 Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores m2 245,000 
•'Olll diâm:lros lllCUOl'CS de 1 s ClU 

40120 Acobomcnto e rccomoosiçAo de empréstimo m2 343,000 

40049 Escavação. carga e transporte de mllterial de l' m3 4.600,000 
categoria cl carreg. pi pequenos movimentos de 
terra rDT: 801 a 1000111) 

40102 Comvactacao mam1al 013 480,000 
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Obra/lote : 18 - G1upo 4 - RecomposlçAo de bueiro mehlllco (corpo, berço, dissipador) 

G111po de Suvlço: 1 - Terraplenagem 

Códlao Dtsrrlch Unld. 

40102 Comnac1acâo mamal m3 

Obra/lote: 19 - Giupo 4 - RepRl'O EDS 

Cr1po d• S.-1~·lço : 6 - D~n•g•m 

Códb!o Descrido Unld. 

41333 Meio fio com sarieta - MFC 04 (AC/BC) m 

41323 Sarieta triansmlar de concreto • STCOS -IACIBC) OI 

41367 Oissioador de en...,.,,;a OES 01 lac/bc) lUI 

41414 Descida d' água de aterros ripo rápidos DAR 02 OI 

(acibcl 

Obra/lote : 20 - G1upo 4 - Repa1'0 guarda corpo 

G111po de Serviço : 74 - Coosen•açA• Rodov1At1a 

Códh!o DescrlcAo Unld. 

42471 Recomposição de guarda corpo (exceto transporte) OI 

ac/bc 

47050 Transoorte de 11~1terial básico dan 

40450 Tran<nnrte comercial de cimento I cal I filler lk.IU 

Obra/lote : 21 . Ciupo 4 - Remendo profundo 

Gnpo de Sen•lço : 74 - Coosen>açAo Rodovlllt1a 

Códlao DesrrlcAo Unld. 

40385 Pinhlla de li2acilo m2 

40425 Rem.,,.âo de"""· asfãbica !exceto tr.U!Soortel m3 

40430 Traumnrte de oavimenlo remo\>ido m3kni 

44435 Tra11<00rte local de material benuuinoso tkm 

40535 Traumnrte comercial de material bcnuuiuoso -mo t 

42406 Remendo profü11do c/ pmf (exceto fom. e transp. m.3 
mat. beuun.) 

44480 Fomccimemo de asfalto diluldo CM-30 t 

Qtde.Exec. 

270.000 

Otde. Enc. 

15.747,600 

1.618.000 

5,000 

289,500 

Otde. Exec. 

243,000 

24.751.668 

6.163.200 

Otde. Exec. 

2.886,100 

12.227.390 

9.043.416 

2.901.486 

164.379 

14.648.341 

2,297 
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44490 Fornecimento de emulsão asfáltica :RR-2C t 

40500 Fornecimento de emulsão asfáltica RL· l C t 

Obra/lote : 22 - Gtupo 4 - Caiação 

Gri po dt S.-rvlço : 74 - Comen•açA• Rodovlllri• 

Códlllo Desrrlrão Uold. 

42480 Caiacão (3 denJàos) m.2 

Obrallol• : 23 • AdmlnlstraçAo locnl / lnstnlnç6•s pro,•ksótin• 

Gnpo de Snvlço : 74 -Comen•ação Rodo•1ilri• 

Códll!o DesrrtrAo Uoid. 

AD002 Adtuinistrnçào lota) / instalações provisórias - mcs 
conservado rodo•ias oa\•imentadas 

Obra/lote : 24 • Gtupo 11 - Roçagen1 manual 

Gt'lpo de Snvlço : S - Conset'VaçAo 

Códlao Deserte Ao Uold. 

42410 Rocada manual Ha 

Obra/lott : 25 - Grupo 11 - Roç•g•m mednica 

Gnpo de Sf1~·lço : 5 - Conservação 

Côdbzo DesrrtrAo Uold. 

42415 Rocada 111eca11lzada Ha 

Obra/lote: 29 - Gtupo 11 - Varrffiura mtnnlzada de pista 

Gnpo de Sfn•lço : 5 - Conservação 

Códhln DtsrrkAo Unld. 

CPl2 Varredura mecanizada de 1lista m.2 

25.260 

229.257 

Otde. Exer. 

93.670.313 

Otde.Exec. 

S0,94(í 

Otde.Exec. 

5.820 

Otde.Exer. 

130.220 

Otde. Exer. 

3 39 .653.500 
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Obra/lote : 30 - Gmpo 11 • Capina 01aouRI 

Gnpo de Suvlço : S - Coom'VaçAo 

Códlao DtscrlrAo Uold. 

42420 Caoioa manual lll2 

Obra/lote : 32 - Grupo 12 - SloallzaçAo hoaizootal 

Ct'lpo dt S.-1-vlço : 5 • Conm-vnçAo 

Códb!o Descrido Uold. 

40815 Sinalização horizontal com resina acrilica lll2 

Obr11/Lote : 36 - Gaupo 12 - Rtc11pumeoto roua CBUQ 

Gnpo de Sea'Vlço : 3 - Pa\1nleotaçAt 

Códb!o DesrrlrAo Uold. 

40440 Transoorte local de massa asfál1ica tkm 

40455 Tran<11nrte comercial de a11re2ados m3km 

40450 Trilti<1lórlé cóniertiol dé cinicaitó / c11l / fillcr lktaí 

Ob111/lote : 41 - MobillzaçAo 

Grapo de Sea~·lço : 1 - Terr1pleaage01 

Códb!o Desrrlrão Uold. 

1 Mobilizacão tm 

Ob111/lote : 42 - Materiais Betuminosos e/ valom dll AlW 2017 

Gt'lpo de Sea-vlço : 69 • Llg•otes Betuminosos I M•teaial Betumla0<os 

Códb!o Descrição Uold. 

1 CM-30 1 

4 RL- IC t 

6 RR-2C 1 

Qtde.Exe..-. 

5.232.000 

Otde. Enc. 

2.304,000 

Otde. Exec. 

294.766.330 

88.530.916 

9.076.730 

Otde. Exec. 

0.991 

Otde.Exe..-. 

1.155 

1.155 

0.405 

~ ~ ~ 
~ >-! rt 
• • no o 
" • rt m .. .... 
• n '° ....... ooo. . ..,. 
ooo. 
""'º '°.., . º" O'O • 
"10 ·· 

"" "º"' Cl-N 

""º . .., , "' 
"""' .,..D•\O 

º'°"' . .... 
º" •• 0" 

o 
o 

"' 



"'"""' Geian•tl• 
lt1 frMttf\ltUB 
• Trantportet 

~ GOfNFRA - Agência Goiana de lnfraestrntura e Transporte 

ili 
•••U11f fO IU6f0 

Obra/lote : 44 -Rttqulllb11o Konôlllco e financeiro - Rrtnçõts Caultlarts - lnst111çlio Tfcolca n' 2912018-
TCE 

C1"1po dt S.n·lço : 29 - Sr1~iços Dlnnos 

Códll!o DtscrlcAo Uold. Otde. Exec. 

17 Reenuilíbrio econômico e financeir'O -Diferença 1m 1.000 

Os se1viços objeto do contrnto nº 043/2016-PR-NJ-l 5 fornm executados dentro dos prazos 
contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo 
Gestor/Fiscal do contrnto e Diretor de Manuteçào. 

Goiâiúa, 05 de setembro de 2022. 

~~ l.'li::o~><ado olmnic""'cttl"' Dl\'O~tl llElR.\C.\RRllO,C..10<{0)cltCHt11to, cOl 1!9lOll,Á1 l6:ll.coo!crmurt. l', f l'. ID. "b",dale il.0)9 ~010. 111. l'B,l. do 
~O«rrt0r.'$..80i.~l6. • partu de ~o cnpal. 

~Au:o:llCOdo ,.._,,_ I"' ADRIA'\"O )IL\llES RIBURO, Di...,r(a), <m 0109~22. Ã1 ll:•l. comormtut l'. ~ l',lll, "b'. da Ui l 1.0J9'l010 , n J'B, I, doD.cr~oo' 
~S.iõt1016, 1pa:tirdtÔOC\lmmtoon!m.al, 
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       DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

STADIUM 
CONSTRUTORA 



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

Declaramos que, em atendimento ao Edital, estarão disponíveis para a 
realização do objeto da Concorrência Eletrônica nº 46/2026-GOINFRA - Lote 
16, a Equipe Técnica constante abaixo: 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 
Engenheiro Civil- Livanos Craveiro de Sá 

CPF 722.251.577-15 
1 

Topógrafo 1 
Auxiliar de Topografi a 2 
Laboratorista de Solos 1 

Laboratorista de Betumes e Concretos 1 
Auxiliar de Laboratório 2 

Técnico de Segurança do Trabalho 1 
Encarregado Administrativo 1 

11 setembro . 



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À 
Agência Goiana De Infraestrutura e Transportes

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.021.021/0001-81, localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro 

(ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone 

62 3255-0225, por intermédio   de seu representante legal Livanos Craveiro de 

Sá, portador do CREA nº 3416/D-GO inscrito no CPF nº 722.251.577-15, e 

CNH nº 01450432293 detentor do atestado de responsabilidade técnica 

segundo o qual nos propusemos habilitar, será o Responsável Técnico que 

acompanhará a execução da obra.

Goiânia, 11 de setembro de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 
Diretor 



DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA 

À 
Agência Goiana De Infraestrutura e Transportes

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.021.021/0001-81, localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 

30-A LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone 62 3255-0225, por

intermédio   de   seu   representante   legal   Livanos Craveiro de Sá, portador do CREA 

nº 3416/D-GO inscrito no CPF nº 722.251.577-15, e CNH nº 01450432293 declara: 

Na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as

instalações para a prestação dos serviços constantes deste objeto, e que o quadro

técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos 

serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos 

necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por 

manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatória, 

em nome da empresa que represento. 

Goiânia, 11 de setembro de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 
Diretor 



DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.021.021/0001-81, localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 

30-A LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone 62 3255-0225, por

intermédio   de   seu   representante   legal Livanos Craveiro de Sá, portador do CREA 

nº 3416/D-GO inscrito no CPF nº 722.251.577-15, e CNH nº 01450432293, declara:  

I - Estar ciente das condições da contratação, que assume responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer 

informações complementares solicitadas pela GOINFRA; 

II - Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e 

as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, 

pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas 

para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre 

o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

III - Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais 

dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços 

executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com 

previsão nos projetos/orçamento dos serviços; 

IV - Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações 

técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização; 



Goiânia, 11 de setembro de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
    Livanos Craveiro de Sá 

  CREA 3416/D-GO 
     Diretor 

V - Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos 

necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condições 

adequadas de utilização; 

VI - Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a 

emissão da Ordem de Serviço.Esses equipamentos/veículos estarão sujeitos à

vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

VII - Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital. 



TERMO DE ENCERRAMENTO

STADIUM 
CONSTRUTORA 



À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém este volume 144 folhas, incluindo esta, numeradas de número 01 a 144, 
composto de Documentação de HABILITAÇÃO da STADIUM CONSTRUTORA LTDA, 
referente ao processo SEI 202600005003389 da Concorrência 046/2026

Goiânia, 11 de setembro de 2026

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 
 Diretor 
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