REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQKO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 418355/2026 Validade: 01/07/2026

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu/sua(s) responsavel(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servicos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos(as) responsaveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 45.000.000,00 CNPJ: 00.635.771/0001-55

Registro: 3112/RF Data de Registro no Crea-GO: 16/01/1990
ENDEREGO

Logradouro: Avenida Gov. Jose Ludovico de Almeida Conjunto Caicara LT: 59 N.°: 450

CEP: 74775013 Bairro: Lote 59 - Conjunto Caicara
Cidade: Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

A EXPLORACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DEARTE CORRENTES E
ESPECIAIS, RESTAURACAO ASFALTICA, CONSERVACAO E MANUTENCAODE RODOVIAS, CONSTRUCAO CIVIL,
SANEAMENTO, EXPLORACAO E BENEFICIAMENTO DE MA-TERIAIS DE CONSTRUCAO, MONTAGENS DE ESTRUTURAS
METALICAS, DE MADEIRA E MISTA,USINA DE ASFALTO, BRITAGEM, TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS E
PASSAGEIROS E O-FICINA MECANICA.

RESPONSAVEIS TECNICOS

BRUNO ESTEFANE RAMOS DE MORAIS

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 26/04/1995 RNP: 1001042433

Atribuigao: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA E EXCETO PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagdo da pessoa juridica e de seu/sua(s) responsaveis técnicos(as) na presente data.

b) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, ap6s a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 08/06/2026 08:37:18.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
WWWw.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagio: 96e6d21f
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ENGENHARIA E CONSULTORIA

CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS PROFISSIONAIS

IDENTIFICACAO DAS PARTES

CONTRATANTE: HDO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com sede em Campo
Grande - MS, na Rua Boipeva, 35, bairro Caranda Bosque, CEP 79032-560, inscrito no CNPJ
sob o n° 24.011.741/0001-36, neste ato representado por Halberth Dutra de Oliveira,
brasileiro, engenheiro civil, Carteira de Identidade n° 1037220 SSP/MS, CPF n°
778.647.781-00, residente e domiciliado na Rua Boipeva, 35, bairro Caranda Bosque, CEP
79032-560, Campo Grande - MS;

CONTRATADA: JEAN CARLO OLIVEIRA DORNELES, brasileiro, engenheiro civil,
portador do RG 1389750 SSP/MS, inscrito no CPF 022.877.821-25, CREA MS 15239 /D,
residente na Rua Murta, n. 223, Bairro Terras Alpha, Campo Grande — MS, CEP — 79035-
582, na cidade de Campo Grande — MS.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condi¢des seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do objeto:

O objeto do contrato é a prestagdo de servigos profissionais na Area de Engenharia Civil, restrita

as atribuicdes do contratado, conforme previsto na legislacao vigente.

CLAUSULA SEGUNDA - Do pagamento:

A CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO o equivalente a 06 (seis) salarios minimos,

para uma jornada ndo superior a 36 (trinta e seis) horas semanais.

CLAUSULA TERCEIRA - Do prazo:

O prazo de execucdo dos servigos objeto do presente contrato ¢ indeterminado,
podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com

antecedéncia de 30 (trinta) dias.

HDO ENGENHARIA E CONSULTORIA
contato@hdoengenharia.com.br
Campo Grande - MS (067) 3352-4092



ENGENHARIA E CONSULTORIA

CLAUSULA QUARTA - Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande para dirimir as questdes decorrentes

deste contrato.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento
eletronicamente mediante utilizacdo (i) de processo de certificagdo disponibilizado pela
Infraestrutura de Chaves Publica Brasileira — ICP-Brasil e produzird todos os seus efeitos

com relagdo aos signatarios, conforme paragrafo 1° do artigo 10 da Medida Provisoria n°

2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Campo Grande - MS, 21 de janeiro de 2026.

Assinado de forma digital
HALBERTH DUTRA DE 3 seamiootraoe o

OLIVEIRA:778647781 OLIVEIRA:77864778100 JEAN CARLO OLIVEIRA anado deforma digial por
00 Dados: 2026.01.26 21:59:19 DORNELES:022877821 DORNELES:02287782125
-04'00' 25 Dados: 2026.01.26 21:57:44
-04'00'
HDO ENGENHARIA E CONSULTORIA JEAN CARLO OLIVEIRA DORNELES
CNPJ: 24.011.741/0001-36 Engenheiro Civil - CREA MS 15239 /D

'
HDO ENGENHARIA E CONSULTORIA

contato@hdoengenharia.com.br
Campo Grande - MS (067) 3352-4092



SERVIGO PUBLICO FEDERAL .
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
' CREA-GO

.Cert[déo de Acervo Técni GAT GAT COM REGISTRO DE ATESTADO
écnico -
Resolugac n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1 0201 80 000385
Alividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assenfamentos deste Conselhe Regional de Engenharia e Agronomia de Golas - CREA-GQ o Acerve Técnico do profissional
BRUNO ESTEFANE RAMOS DE MORAIS referente a(s} Anotagfo(es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixe
deseriminada(s);

Profissional: BRUNO ESTEFANE RAMOS DE MORAIS RNP: 1001042433 Registro: T452/D-GO

Titulo profissional; ENGENHEIRO CIVIL

N® ART: 00019174201116317710...... Tipo: Obra ou servigo. Registrada em: 27/07/2011 ., Baixada em: 26/01/2018
Forma de registro: Substituigio........ Participagdo técnica: Equipe..........
Empresa contratada: 344P.. - CONSORCIO CERRADQ........................

Contratante: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes DNIT gigg; §J0'710001-00
Nucleo dos transportes, Qd 03

LA NOmero: ...... Bairro: 8t. Aufarquias Norte...., CEP: 74040-902
Quadra: .......... Lote! ..o " Complemento: w.uineceeeaee Cidade: Brasilia............c....... =GO

E-Mall coeee e e Fone: {veteeenn

Cantrato: . . Celebrado em: QQ/00/0000 Valor R$: 216.588.593,49.
vineulada a ART: ...vveeues ' ' Tipo da contratante; ,...........cun...

Acao institucional: Nenhumaf/Mao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo; BR-060 - Acreuna ....... NOmero: ...

Bairro: radovia.......coevenerinenns CEP: 75980-000..........,

Quadra; .......... Lote: ...l COMPIEMBIED. L vrerrirrirsrsirennes Cidade: ACREUNA. .. e

Data de Inicio; 00/00/0000 Previsao término: Q0000000 Coordenadas Geagraficas: O......... L3 TR

Finalidade: OUtre........ Codigo/Obra plblica: ..........

Proprietario: Departamentae Nacional de Infra-Estrutura de ) R
Transportes DNIT CPF/CNPJ. 04.892.707/0001-00

E-Maik coovreeceevveiran Fone: (e} voveeenns

Atividade(s} Técnlca(s): 1 - ATUACAQ EXECUCAQ RCDOVIA , 48,50 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAQ
SINAUZACAO , 48.269,51 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS |, 13.588,00 METROS;4 -
ATUACAQ EXECUCAO DRENAGEM , 181.363,20 METROS;5 - ATUACAC EXECUCAC DEFENSAS |, 13.588,00 METRCS;

E vy -

DRSS

SUBSTITUI 18174201108157010/8UBSTITUIDA 19174201122707810 - Execugdo das Obras de Duplicagdo, Restauragio da
Pista Existente, Implantag@io de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequacéo de Capacidade e Eliminagac de Ponios
Criticos e Implantag@o de ltens de Seguranca na Rodevia BR —060/GO, TRECHO: Div.DF/GO — Div. GO/MS, SUBTRECHO:
Entr. GO-217 (P/ Maripotaba} — Entr. GO-1684{A)513 (Acretina}, SEGMENTO: km 228,3 — km 277,8 EXTENSAQ:; 49,50 km.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

N® ART: 00019174201108157010......
Forma de registro: Inicial........

Tipo: Cbra ou servige.. Registrada e¢m; 03/05/2011 ..
Participagéo técnica: Equipe..........

Baixada em: 26/01/2018

Empresa confratada: 3112.. - CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ...

Gontratante: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes DNIT

Nucleo dos transportes, Qd 03
LtA Namero: ......

QUaLras s Lote: o Complementa: .
E-maik: .
Contrato: .
Vinculada a ART: ......ccc.e.

Agfo institucional, Nenhuma/Mao Aplicavel

Enderego da CbrafServigo: BR-060 - Aecreuna ..........
Baktro: Modovid........cenvnemeeeeas

CPFICNP:
04,892.707/0001-00

Bairro: St. Autarquias Norte..... CEP: 74040-802

Gidade: Brasilia.......................G0
Fone: {....}......
Celebrado em: 00!00;’0000 valor R$; 216.588.593,49.
Tipo de contratante: ....oocufeeneenns
NOmero
CEP: 75960-000...........

Gidade: ACREUNA...........cocreernn
Goordenadas Geogréficas: O.........
CodigofObra pablica: .........

CPF/CNPJ: 04.882.707/0061-00

Quadra: . .. Lote: .
Data de Inicia: 00!00!0000
Finalidade: Outro...u..

Proprietario: Departamente Macional de Infra-Estrutura de
Transportes DNIT

E-Mail oo eveenn Fone: (o) voveeenns
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODGVIA , 49,50 QUILOMETROS;2 - ATUAGAO EXECUCAQ

SINALIZACAQ , 48.269,51 METROS QUADRADOS:3 - ATUACAQ EXECUCAQO DEFENSAS , 13.588,00 METROS; 4 -
ATUACAQO EXECUCADO DRENAGEM , 181.363,20 METROS,;5 - ATUACAOC EXECUCAQ DEFENSAS | 13.588,00 METROS;

Complemento: . -
Previso términa: 00!00,"0000

P 12V

SRSETY ..,.. =

SUBSTITUIDA PELA ART NR C0019174201116317710 - Execugéo das Obras de Duplicagice, Restauragdo da Pista
Exislente, Implantagio de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adeguacéo de Capacidade e Eliminagéc de Pontos Criticos ¢
implantacdo de ltens de Seguranga na Rodovia BR - 0680/G0O, TRECHO: Div.DF/GO - Div. GOMS. SUBTRECHO: Entr.
GO-217 (P! Maripotaba} — Entr. GO-184{A)513 (Acretina), SEGMENTO: km 228,3 - km 277,8 EXTENSAC: 49,50 km,
Contrate 72772010, firmando enire 0 DNIT € o Censércio Cerrade cujo percentual da CONSTRUMIL & de 32%. (™** Esta ART
esta vinculada a ART de N° 00013493201101339410, do Profissional: KLEBER TAVARES BARRETO "'*)

N* ART: 00019174201122707810...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 04/1042011 .. Baixada am: 22/02/2018
Forma de registro: Substituigio........ Participagao téenica: Equipe..........

Empresa contratada: 344P.. - CONSORCIQ CERRADOQ......ccorrvesersrn

CPF/CNPJ:

Contratante: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes DNIT 04.892.707/0001-00

Nucleo dos fransportes, Qd 03

A Namero: ....., Bairra: St. Autarquias Norte...,.. CEP: 74040-902

Guadra: ... Late: . . Complemento: ....oeeeeeeenn. Cidade: Brasilia..

E-Malll coveee v e e vreeeene Fone: ..o

Contrato: .vverues Celebrado em: 00!00!0000 Valor R$: 216.588.583,49.

vinculada @ ART wvvene.
Agfo institucional: Nenhumal/MNao Aplicdvel

Tipo de contratanie: v vevvecienee

Enderego da Cbra/Servigo: BR-060 - Acreuna ..... Numero
Bairro: Fodovig.. ..o raener CEP: 75960-000...........

QUaLra, L. OIE e, COMPIEMENIOT wvoverrencresroreene Cidade: ACREUNA.........ccecviin G0
Data de Inicio: 00/00/0000 Previsao términa: 00/00/0000 Coordenadas Geograficas: O.........,0.........

Finalidade: Qutro..........

Proprietério: Departamenta Nacional de Infra-Estrutura de
Transpertes DNIT

V- | Fong: (oo} vovvveeen

Atividade(s) Téchica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA , 48,50 QUILOMETROS;2 - ATUAGCAQ EXECUCAO
SINALIZACAO , 48,269,51 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAQ DEFENSAS , 13.588,00 METROS;4 -
ATUACAO EXECUCAQ DRENAGEM , 181.363,20 METROS; 5 - ATUAGCAC EXECUCAC DEFENSAS | 13.588,00
METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES |, 1.734,00 METROS
QUADRADOS;

Cadigo/Qbra piblica: ..
CPF/CNPY: 04.892.707/0001-00

Rua 239, n® 561, Setor Universitario, Goidnia-G0 - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
' CREA-GO

falors 2

DEERYAE

ESTA ART SUBSTITUI A ART NR. 00019174201116317710 - Execugéio das Obras de Duplicagéo, Restauragéo da Pista
Existente, Implantagic de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequacéo de Capacidade e Eliminagio de Pontos Criticos e
Implantagéo de ltens de Seguranga na Rodovia BR — 060/GO, TRECHO: Div.BF/GO - Div. GOMS. SUBTRECHOC: Entr.
GO-217 (P Maripotaba} — Entr, GO-164(A)/513 (Acrelina), SEGMENTO: km 228,3 — km 277,8 EXTENSAC: 49,50 km,
Contrate 727/2010, firmando entre o DNIT ¢ ¢ Conséreio Cerrado cujo percentual da CONSTRUMIL é de 32%. A descrigao
completa dos trabalhos esto descritos na planilha orgamentéria ref. ao contrate 727/2010. Obs 02: © servigo AD199 refere-se
a execugae da consfrugae de Canteiro das obras conforme planitha e projeto fornecido pelo DNIT, inclusive instalagéo de
canfeire 1734,00m?, ¢ usina de concreto e asfalto. {*** Esta ART esta vinculada a ART de N° 00013483201101332410, do
Profissicnal: KLEBER TAVARES BARRETO ***}

Lk, Corapl

£ EHT A e

Perfodo de Execugdo da ObrafServige de: 30/08/2010 até 17/04/2017. -
RESSALVA:
O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, NAO SENDO

CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS5 SERVIGOS DE DESMATAMENTO POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA
DAS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculade & presente Certiddo de Acervo Técnice - CAT, cenforme selos de
seguranga 50895 a 50920, o atestado contendo <26> folha(s), expedide pele confratante da obrafservigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidéo das informagdes nele constantes.

Certidio de Acervo Técnico n° 1020180000385
Data: 27/02/2018 Hora: 10:08:00
Cédigo de Confrole: AYFXPVS

A CAT a qual o atestado estd vinculado € o documento que comprova A CAT perderd a validade no caso de modificagio dos dados téenicos

o registro do atestado no Crea. quaiitativos e guantitatives nela contidos, bem cama de alleragio da
A CAT a qual o atestado estd vinculade constituird prova da situagac do registro da ART.
capacidade tdcnico - profissional da pessca Jurdica somente se A avtenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada na
responsdvel téonico indicado estiver ou venha a ser integrade ao seu  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

1 quadro téenico por meic de declaraglo entregue ne momento da A falsificagfo deste documento constifui crime previsto no Cadips

3 habilitago ou da entrega das propostas. Fenal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva aglo penal.

A CAT e vélida em todo o teniidrio nacional.

Processo Rua 239, n® 581, Setor Leste Universitario - Goi&nia/Goids - CEP: 74605-070
5299472018 . Tel: {62) 3221-6200 Fax: (§2) 3221-6277 E-mail: atendimentogcreago.arg.br

LREACO

R

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goidnia-GO - CEP: 74.605-070
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Wl SI012018 SEVDNIT - 0436945 - Atestado de Capacidade Técnica S MW f?
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i

Servigo de Construcao
Av. 24 de outubro n2 311§ CEP 74.543-100
Telefone:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Processo n® 50612.000046/2018-36

Interessado: Conséreio Cerrado - CBB/Construmil/Cetenco

DECLARACAOQ DE SERVICO EXECUTADO N° 001/2018.

Declaramos para os devidos fins que o consdreio CETENCO - C.C.B - CONSTRUMIL, constituido pelas
empresas, CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, percentual de participacio
(32,060%), com sede na Avenida Governador José Ludovico de Almeida, n.° 450, Conjunto Caigara, Goiénia-
GO, CEP: 74.775-013, inscrita no CNPJ/MF n° 00.635.771/0001-55, C.C.B CONSTRUTORA CENTRAL
DO BRASIL LTDA, percentual de participagéio (32,00%), com sede na Rua 34, esquina com rva 15, n.° 29,
Setor Marista, Goignia-GO, CEP: 74.150-220, inscrita no CNPJ/MF n° 02.156.313/0001-69 ¢ CETENCO
ENGENHARIA S/A., percentual de patticipagiio (36,00%), com sede na Rua Maria Paula, n.° 36, 8° andar,
S&o Paulo-S8P, CEP: 01.319-000, inscrita no CNPJ/MF n.° 61.550.497/0001-06, executou para o
DPEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, através do
Contrato n° UT/12-0727/2010, firmado com o érgdo em 12/08/2010, tendo sua vigéncia de 30/08/2010 até
17/04/2017, no valor a PI R$ 219.937.113,35 (duzentos ¢ dezenove milhdes, novecentos ¢ trinta e sete mil,
cento e treze reais e trinta e trinta e cinco centavos), os Servigos Necessarios a execugio das Obras de
Duplicagfio, Restauragio da Pista Existente, Implantacdo de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequagio
de Capacidade ¢ Eliminacdo de Pontos Criticos e Implantagio de Itens de Seguranca na Rodovia BR-
060/GO, Trecho: Div. DF/GO — Div. GO/MS; Subirecho: ENTR GO-217 (B/MAIRIPOTABA) - ENTR GO-
164(A)/513 (ACREUNA), Segmento: km 228,30 —km 277,80; extensfo total: 49,50 km

} - Quantitativos acumulados no periodo compreendido de 30/08/2010 a 17/04/2017:

CODIGO DISCRIMINACAO éUNID. |QUANTIDADE

1.0 TERRAPLENAGEM

10532 {ESC.CAG.TRAN.MAT.1* CAT.DMT 5000 A 7000M C/E m? 210.368,402
101000 {DESTOCAMENTO DE ARVORES D=0,15 A 0,30 M und 288,000
101200 !DESTOCAMENTO DE ARVORES C/DIAM > 0,30 M und 65,000
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SEIDNIT - 0438945 - Atestado de Capacidade Técnica

b 110022 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E m> 36.912,010
110023 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E m’ 83.883,059
110024 JESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E m® 100.511,759
110025 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E m? 19.485,161
110026 |[ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-] OOOIM C/E m? 4,666,965
110027 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E m? 17.994,180
110028 !ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E m? 10.329,250
110030 iESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E m? 20.389,501
110031 lESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/B m? 5.851,900
110032 iESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E m? 282.631,805
110033 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E m’ 484.162,702
110126 |[ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT £00-1000M C/E m? 1.282,293
110206 |ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT soc-lodom m? 8.650,307
151000 |{COMPACTACAO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL m? 805.363,150
151100 [COMPACTACAO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL | m? 201.754,400
530002 |ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA ny’ 10.681,674

rasss [PEMATAMENTO DISTOCOBITO NS | e | sssitg
20 FAVIMENTA(;@O E RESTAURACAO -
’ AVIMENTACAQ
120506 lFORNECIMENTO EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 9,302
|
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"1 120509 [TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 9,302
120512 [TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 202,128
130059 [FORNECIMENTO ASFALTO DILUIDO CM-30 T 202,128
199991 {TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLIMERO T 165,768
200297 [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C T 164,796
202008 [TRANSPORTE RR-2C C/ POLIMERO T 464,796
211000 [REGULARIZACAO DO SUBLEITO m? 222.768,000
220000 ISUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA m? 35.663,382
224101 [BASE DE SOLO-CIMENTO C/MISTURA EM USINA m? 28.795,770
230000 [IMPRIMACAO " m? 168.728,000
240000 [PINTURA DE LIGACAQ m? 23.256,100

9999766 T:%R&IE:&S&[ENTO ASFALTicd CAP-50/70 I 165,768
23 AVIMENTACAO E RESTAURACAO - PAV. (2
VISAO - PRECO NOVO)
130044 JCRUQ FAIXA "B" COM POLIMERO T 3,348,864
131549 {TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ POLIMERO BC| m? 165.876,000
30 DRENAGEM
39531 |BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC und 14,000
10114.1 CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC m 281,000
130057 [ESCAV.MEC.REATERRO COMPAC VALA MAT.1°CAT m? 1.130,340
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v '§f 332416 JDRENO LONG.PROE.P/CORTE SOLO DPS04AC/BC m 1.538,400,
4,0 PROJETO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES
20094 BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC und 2.0001
39586 BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC und 1,000
110267 iDEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES m? 16,860,
130057 [ESCAV.MEC.REATERRO COMPAC. VALA MAT.I*CAT m? 949,665
410024 [CORPO BDTC D=1,00 AC/BC/PC m 42.000
99999467 |CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC \ m 28,000
7,0 [OBRAS COMPLEMENTARES
851471 |REMOCAO DE CERCAS m 1940,000
14,0 IMOBILIZACAO E DESMOBILIZAéf-;b
10316 ‘ ’MOB.DESMOBILIZACAO PESSOAL EQUIPAMENTOS vb 0,833
15,0 INSTALAC:&O E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE
IOBRAS
130178 EINSTALACAO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAME vh 0,757
16,0 TERRAPLENAGEM (NOVO BDI)
10532  ESC.CAG.TRAN.MAT.1* CAT.DMT 5000 A 70600M C/E m? 408.573,588
o [AROA TRANSPORTEEDESCARGADEMATERIAL | 1| 190357
101000 [DESTOCAMENTO DE ARVORES D=0,15 A 0,30 M und 333,000
101200 [DESTOCAMENTO DE ARVORES C/DIAM > 0,30 M pnd 362,000
110022 IESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E m? 102.465,470
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110023 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E m? 165.898,810
110024 {ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E m? 61.001,700
110025 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E m? 112.360,450
110026 [ESCARTRAN MAT [A CAT DMT 800;100(:]M C/E m’ 95.848,550
110027 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E m? 161.955,130
110028 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT i200-1400M C/E m* 202.249.210 |
110029 |[ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E m? 181.565,840
110030 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E m? 143.111,440
110031 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E m? 102.725,410;
110032 |ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/E m? 254.392,3%0
110033 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E m’ 147.523,610
110123 [ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 200-400M C/E m? 880,210
110126 {ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 800-1000M C/E m? 3.235,460
110203 [ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 200-400M m? - 5.796,650
110206 _[ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 800-1000M m? 51.106,750;
121227 ICOLCHAO DRENANTE EM BRITA P/ CORTE ROCHA m? 5.464,000
151000 [COMPACTACAO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL m’ .1.0?6.019,89?
151100 |COMPACTACAOQ ATERROS 100% PROCTOR NORMAL m? 133.038,434|
151301 ICOMPACTACAO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA" m? 321.027,167:
250123 |ESCARTRAN- MAT 1A CAT DMT ATE 50M C/M m? 31,933,340
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291073 [TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA Tkm |  337.885,265
294114 {INDENIZACAO DE JAZIDA m* | 2.324.465,550
480022 (COLCHAO DRENANTE m? 17.211,000
530002 |[ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA m? 13.680,876
170 [PAVIMENTACAO E RESTAURACAO -
AVIMENTACAO (NOVO BDI)
120506 |[FORNECIMENTO EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 506,887
120509 |TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 506,887
120512 {TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 782,754
130059 {FORNECIMENTO ASFALTO DILUIDO CM-30 T 782,754
199991 [TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLIMERO T $.965,992
200297 %Rggg%?ﬁgg JF EMULSAO RR-2C T 1.753,306
202008 |TRANSPORTE RR-2C C/ POLIMERO T 1753306
211000 JREGULARIZACAO DO SUBLEITO m 759,325,953
220000 |SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA m? 119.966,925
224101 |BASE DE SOLO-CIMENTO C/MISTURA EM USINA m 107.270,147
230000 IMPRIMACAO m? 647.104,158
240000 [PINTURA DE LIGACAO I'Ate‘aﬁd'gég'féfe”tm m? | 1.267.247,171
APMGO
290000 fREMOCAO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO m® 3,788,435
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290200 IREMO(;AO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV. | w? 43.800,000
9099766 g%%ili:ﬁéc%]amo ASFALTICO CAP-50/70 T ' 8,965,900
171 [PAVIMENTACAOE kESTAURA(;Z&O -
’ ESTAURACAOQ (NOVO BDI)

937 IEE%%L?S?(? g;d CIM. E INCORP DO REVEST. ASF. - 19.425.017
120506 [FORNECIMENTO EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 290,645
120509 [TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 290,645
120512 |[TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 321,169
130059 [FORNECIMENTC ASFALTO DILUIDO CM-30 T 321,169
199991 [TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLIMERO T 5.048,988
200297 M%Rgsgg?ﬂgg (?E EMULSAO RR-2C T 717,444
202008 [TRANSPORTE RR-2C C/ POLIMERO T 717,444
230000 [IMPRIMACAO m? 1267.396,511
240000 [{PINTURA DE LIGACAO m? 726.615,478
299011 |FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO m? 3.539,689)
1500465 [RECICL.C/CIMENTO INCORP.REVEST.ASF.INF.5CM m? 22.247,870
9999766 E?Pg?ﬁg%ﬁmo ASFALTICO CAP-50/70 T 5,048,088

172 E:::VIMEZNTACAO E RESTAURACAO - fAV. @

VISAO - PRECO NOVO)
130044 ICBUQ FAIXA "B" COM POLIMERO T 99.933,418
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130046 {CBUQ FAIXA "B/C" COM POLIMERO T 69,788,294
130180 [TRATAMENTO SUPERF.DUPLO C/BANHO DILULBC m?2 24,695,400
131549 {TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ POLIMERO BC| m? 599.860,334;
173 ~ [PAVIMENTACAO E REST. - RESTAURACAO (2°
VISAO - PRECO NOVO)
130044 |CBUQ FAIXA "B" COM POLIMERO T 61.005,064]
130046 [CBUQ FAIXA "B/C" COM POLIMERO T 35.305,158
131549 {TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ POLIMERO BC| m? 256.558,495
18,0 IDRENAGEM (NOVO BDI)
10142 ﬁ%cé];i gfégUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - o 511,500
10207 . |MEIO-FIO DE CONCRETOQ - MFC 03 AC/BC m 10.266,000
10234 |SARJL.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC m 6.169,000
10235 ICAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC un 55,000
20054 {MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC m 8.492.950
20088 [BOCA SAIDA-DRENG LONG. PROF-BSD 02 AC/BC un 81,000
20092 [TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC um 55,000
39531 |BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC und 63,000
39537 |[VALETA PROT CORTE REVEST CONC VPC4 AC/BC m 4,280,000
39577 |ENTRADA D;AGUA EDA 01 AC/BC und 910,000
39582 |DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC “und 689,000
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39584 JBOCA BSTC D=0,60M NORMAL AC/BC/PC und 68,0001
70000 [DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07 AC/BC m 8.022,650
101147 |CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC m 1.460,000
110022 JESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E m? 500,000
130057 |[ESCAV.MEC.REATERRO COMPAC.VALA MAT.1°CAT m* 4.927,150
130162 bISSIPADOR ENERGIA - DES 01AC/PC un 34,000
131403 JENTRADA D'AGUA - EDA 02 AC/BC un 98,000
131404 i([})zESCIDA D'AGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR m 6.212,700
220664 {TRANSPOSICAO DE SEGMENTO DE SARJETA - TSS-02 m 152,000
220684 VALETA PROT. DE ATERRO C/REVEST. CONCR. VPA-04{ m 19.930,000
220696 [SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 m 25.294,420
332416 |DRENO LONG.PROF.P/CORTE SOLO DPS04AC/BC m 5.799,600
410051 JCORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC m 340,000
410081 gDISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC und 43,000
450102 iDRENO LONG PROF CORTE ROCHA DPR 02 m 1.677,100
452001 [DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 m 532,000
452101 [BOCA SAIDA DRENO SUB-HORIZONTAL BSD-04 und 95,000
452206 {PERFURACAO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1°CAT m 532,000
480022 {COLCHAO DRENANTE m? 47.937,335
490003 {SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 03 m 3.790,000
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490027 [SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC m 5.622,300
490028 [SARIETA TRAPEZ DE CONCRETO-SZC 01 AC/BC m 6.110,000
450029 [SARJETA TRAPEZ. DE CONCRETO-SZC 02 AC/BC m 963,700
490122 |SARIETA CANTEIRO CENTRAL CONCR-SCC 04 m 10.074,460
491051 MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 AC/BC m 77.496,505
494106 |DESCIDA D'AGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DADO6 | m 52,400
495051 [DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 und 254,000
530015 |[ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA m’ 9.729,650
209926 [gi(;AVACAO MECANICA DE VALAS EM MAT.DE 1 - 8.653.550
19,0 [PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (NOVO
BDI)
10324 |CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC 53,700
10325 |BOCA BTTC D=1 20M AC/BC/PC 1,000
20608  [Boca BTTC D=1,50m AC/BC/PC 3,000
39586 [BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC und 8,000
40028  JCORPO DE BDCC 2,0 X 2,0M EM ADUELAS DE m 50,880
40029 CORPO DE BDCC 2,0 X 2,0M EM ADUELAS DE m 25,000
110267 |DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES m’ 98,670
130057 [ESCAVMEC REATERRO COMPAC. VALA MAT."CAT w’ 28.680,603
220002 RECOMPOSICAO CAMADA GRANULAR PAVIMENTO | m? 752,376
220679 [BOCA BSCC 2,50X2,50M NORMAL AC/BC un 2,000
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200000 REMOCAO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO m? 208,720
290200 JREMOGCAO MECANIZADA CAMADA GRANULARPAV. | m* 1.113,180
400001 [ESCAVACAO MAN REAT COMPACT MAT 1A CAT m? 8.295,980
410024 CORPC BDTC D=1,00 AC/BC/PC ' | m 46,500:
410068 {CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC m 105,500
410069 CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 5,00 A750 MAC/BC | m 56,000;
410070 [CORPO BDCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC m 87,150
410073 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC un 3,000

411105 BOCA BDTCD=1,00M-ESC=15 und 3,000

412003 |CORPO BTTC D=1,50M m 96,000
421110 |BOCA BDCC 2,00X2,00 M ESC =30 % und 2,000
422010 CORPO BTCC 2,00X2,00M ALT 2,50A5,00 m 31,800
422102 [BOCA BTCC 2,00X2,00 M NORMAL und 1,000
422110 {BOCA BTCC 2,00X2,00 M ESC = 30 und 1,000
430019 [BUEIRO MET CHAPA MULTIPLA D=2,00M GALY. m 25,800
499901 [REMOCAO DE BUEIROS EXISTENTES m 319,500
555009 [BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC und 2,000
209976 i(E:i(%AVACAO MECANICA DE VALAS EM MAT.DE 12 - 18,519,350

5999967 [CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC ‘m 285,900
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20,0  [SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
(NOVO BDI)

10532 [ESC.CAG.TRAN.MAT.12 CAT.DMT 5000 A 7000M C/E m? 4.000,000
39582 IDISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC und 1,000
110022 [ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E m? 7.600,000
131404 IODZPSCIDA D'AGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR n 35,000

IMURO GABIAO CX 1,00ALT. 8X10 ZN/AL+PVC .
150964 D=2, 00M m 160,000
151000 JCOMPACTACAO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL m® 7.600,000
510000 [ENLEIVAMENTO - m? 626.029,260
ST SN
Alestap registra
510200 HIDROSSEMEADURA mg;“ﬁg“‘f’ m* | 3.221.510,320
A 050508

530004 {ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA m? 1.404,000
800520 [PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS und 14,492,000

21,0  [SINALIZACAO (NOVO BDI)

10062 IFORN. E IMPLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE m? 713,610
39595 {FORN.COL.DE TACHA REFLET.MONODIRECIONAL und 38.354,000
151345  [SEMI PORTICO METALICO un 3,000
610011 PINTURA FATXA TINTA DURABILIDADE 1 ANO e 26.427,209
611002 [PINTURA SETA ZEBRA TERM.3 ANOS(ASPERSAQ) m? 2.969,960
612011 [FORN.COLO.TACHAO REFLET.MONODIRECIONAL und 621,000
621002 [PORTICO METALICO und 2,000
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" 624106 JPINTURA FAIXA Q’T ERMOPLATICO 3 m? 44,585,940
ANOS(P/ASPERSAQ)
22,0 |[OBRAS COMPLEMENTARES (NOVO BDI)
110098 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FORN/IMP) m 25.796,000
111011 bEFENSA MALEAVEL DUPLA m 1.600,000
230717 [B)ﬁli)i{EIRA DE SEGURANCA DNER PRO 176/86 AC/BC | m 2,480,000
290000 IREMOCAO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO m’ 855,000
640004 ICERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA m 29.215,100
851471 REMOCAO DE CERCAS m 15.000,000
23,0 [DRENAGEM URBANA (NOVO BDI)
10216- DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 AC/BC/PC un 1,000
10219  IDISSIPADCR DE ENERGIA - DEB 09 AC/BC/PC un 1,000
10220 |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 AC/BC/PC un 2,000
10222  DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 AC/BC/PC in 1,000
10244 IDISSIPADOR DE ENERGIA DEB 02 AC/BC/PC un 1,600
20608 |Boca BTTC D=1,50m AC/BC/PC und 1,000
309531 BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/'BCJ’PC und 1,000
100756 {SOLO LOCAL SELO DE ARGILA APILOADO m? 2.062,3.00
110094 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 AC/BC un 48,000
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130057 |ESCAV.MEC.REATERRO COMPAC.VALA MAT. I*CAT m? 60.560.835

151301 |[COMPACTACAO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA" n? 12,913,701
TUBULACAO DE DRENAGEM URBANA D=0,60M

230685 | e m 1,982,000
TUBULACAO DE DRENAGEM URBANA D=0,80M )

230686 |3 e m 4,549,000
TUBULACAO DE DRENAGEM URBANA D=1,00M

20687 [ e e m 290,000
TUBULACAO DE DRENAGEM URBANA D=1 20M

230688 1 e m 206,000

291073 ITRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA tkm $3.930,058

311901 |[ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE w 3.987,180

311970 [ESC CONT VALAS ESP C/ ESP ENTRE VIG 2,0 m? 19.772.780
CONCR.ESTR.FCK=20MPA CONTR.RAZ.USO 3

330198 1GER CONF E LANC AC/BC m 455,398

335300 [FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 ke 30.788.936

337102 |[FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 1,850,980

394012 |[REATERRO E COMPACTACAO m? 47.647,144]

400000 [ESCAVACAO MANUAL MAT 1A CAT m? 2.432,190

400136 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL me 31.001,460

402000 iESCAVAC,AO CARGA MAT 3A CATEM VALA m3 1.273,678

410081 [DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC und 1,000

410105 [BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL und 1,000

410728 [BOCA DE BDTC D=1,50M NORMAL AC/BC/PC un 2,000
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430069 [TAMPA DE CONC. P/ CX COLET. 4NERV. TCCOI1 und 48,000
496001 |BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR-BLS 01 und 61,000
496101 {BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR-BLD 01 und 76,000,
496206 |CAIXA DE LIGACAOQ E PASSAGEM - CLP 06 und 1,000
496302 POCO DE VISITA .TIPO PVI (2 und 29,000
496303 [POCO DE VISITA - PVI 03 - und 5,000
496304 POCO DE VISITA TIPO PVI 04 und 1,000
496305 JPOCO DE VISITA - PVI 05 und 4,000
496306 [POCO DE VISITA - PVI 06 und 14,0001
496308 {POCO DE VISITA - PVI 08 und 5,000
496309 iPOC,O DE VISITA - PVI Q9 und 3,000
496316 {POCO DE VISITA -PVI 10 und 1,000
496312 POCO DE VISITA - PVI 12 und 6,000,
496314 [POCO DE VISITA - PVI 14 und 8,000
456315 .iPOCO DE VISITA ; PVI 15 und 2,000
496316 JPOCO DE VISITA - PVI 16 und 2,000
496317 IPOCO DE VISITA - PVI 17 und 2,000
496318 IPOCO DE VISITA - PVI 18 und 6,0.00
496331 |[CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 01 ﬁnd 56,000
496332 |CHAMINE DOS FOCOS DE VISITA - CPV 02 und 9,000
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496333 ICHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 03 und 4,000
496334 |[CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 04 und 7,000
496335 ICHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 05 und 1,000
496336 ICHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 06 und 7,000,
496337 ICHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 07 und © 4,000
499957 {LASTRO DE BRITA BC m? 2.495 335
9999776 g;%%ﬁé’écffm% DRENAGEM URBANA D=1,50M m 3,803,000
340 |[ILUM. VIAS URB. - EST 109 A 196 - POSTES DE
" |CONC. (NOVO BDI)
130758 |ESTRUTURA N1 un 3,000
150685 [ENCAREAMENTO EM REDE PIMARIA EXISTENTE und 3,000
1314443 POSTE DE CONCRETO DUPLO *T" 11/300 und 4,000
24,1 LUM.VIAS URB.-EST 109 A 196-ESTR. POSTES DE
ONC.(NOVO BDI)
st oy P CONRETO | g | 500
342  |[[LUM.VIAS URB.-EST 109 A 196-POSTO TRANS
’ TENSAO (NOVO BDI)
370104 [SUBESTACAO AEREA DE 45KVAI und 3,000
243 [IWUM.VIAS URB.- EST 109 A 196-TUB.PVC/ CX. ILUM
(NOVO BDI)
130750 {ELETRODUTO PVC RIGIDO F 2",VARA C/ 3,00M un 5.400,000
150687 |CAIXAS DE PASSAGENS DO TRAFO 80 X 80MM - und 3,000

16{26



Atestado registrado m
vinculagdo a regpesd
CREA - GO

A 050910



" v$5/01/2018

SEI/DNIT - 0436845 - Atestado de Capacidade Técnica

IEXECUCAO DE ESTACA RAIZ DN 350MM CRAVADA

IDIMENSOES INTERNAS
CAIXA PASSAGEM DAS LUMINARIAS 40 X 40 -
314418 o s INTERN AS und 105,000
OSTE TEL. ESC. CURVO DUPLO 11M, PCDI/i0
1314433 LUMEF/EQUIV.C/2-LUM und 105,000
44 [DLUM.VIAS URB.- EST 109 A 196 - CONDUT
’ LETRICOS (NOVO BDI)
CABO RIGIDO DA PIRELLI OU SIMILAR COM
150688 |JISOLAMENTO 0,6/1KV DE # 16MM2, m 23.640,000
ENCORDOAMENTO CLASSE 2
[HASTE ATERRAMENTO CANTONEIRA 25MM X 25MM
150689 [X E=3MM, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTEC= | und 106,000
2,40M
CORDOALHA DE COBRE NU # 16MM2, COM
150690 |~ ONECTOR TIPO "APACTINHO" | m 106,000
CABO PIRASTIC RIiG. PIRELLI/SIM. 1SOL. 0,6/1 KV
1314416 | b oL ASSE 2 m 650,000
545 [ILUM.VIAS URB.- EST 109 A 196 - MOVIMENTO DE
»  [TERRA(NOVO BDI)
120119 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m? 5,300,000
150691 [ESPALHAMENTO MECANICO m? 5,300,000
830215 |COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m? 5,300,000
OAE-PONTE SOBRE O CORREGO CAPIVARE-
NFRAESTRUTURA (NOVO BDI) COM EXTENSAO
E 60,65M E VAO MAXIMO DE 30,00M, LARGURA
25,0 E 14,10M, EM CONCRETO PROTENDIDO (VIGAS
RE-MOLDADAS).
INFRAESTRUTURA
130871 [EXEC.DE EST.RAIZ DN 350 MM CRAVADA M SL. m 361,400
150692 m 270,000
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EM ROCHA
TUBO METALICO @ 16" SCHEDULE 40, INCLUSIVE
150693 IE?J%??EC&%EI?&RS?JI;%EI?S? mgcﬁégfms DENTRO| ™ 134,000
DO RIO
300002 [ESCAVACAO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT m? 51,456
335300 {FORNECIMENTO PREF. COLOCACAO ACO CA-50 kg 23.186,190
337102 [FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 140,000
1315365 ggﬁg é«:ﬁ}; gCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. . 77.18 A
25,1 IOAE-PONTE SOBRE O CORREGO CAPIVARI-
MESOESTRUTURA (NOVO BDI)
311901 [ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE- m? 729,476
335300 {FORNECIMENTO PREP. COLOCAGCAO ACO CA-50 kg 19.915,890
337102 |FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 518,195
1315365 ggﬁg giﬁ g.CK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. . 156,565
s55 |OAE-PONTE SOBRE O CORREGO CAPIVARI-
’ SUPERESTRUTURA (NOVO BDI)
130060 IGROUT m? 1,060
131527 %%%NR%PSEEES LANCAMENTO E POSICIONAMENTO un 960,000
150694 EORNECIMENTO, CORTE, COLOCACAO E INJECAO DE o 150,000
AINHA 55MM P/ 6 CORDOALHAS DE 12,7 MM ’
s [QIUECIMINTO, CORIE COLOCACRO EPMCAODH | Lscoong
150696 IFORNECIMENTO COLOCACAOQE PROTENSAO DE und 24,000
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IANCORAGEM P/ 6 CORDOALHAS DE 12,7MM
IFORNECIMENTO, COLOCACAO E PROTENSAO DE
130697 1ANCORAGEM P/ 9 CORDOALHAS DE 12,7MM und 120,000
OSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRE-
150698 MOLDADAS POR EQUIPAMENTO LANC. PARA VIGAS | und 10,000
COM PESO = 70TF
CONCR.ESTR.FCK=30MPA CONTR.RAZ.USO ,
330199 lGER CONF. E LANC. AC/BC m 235,480
335300 |FORNECIMENTG PREP. COLOCACAO ACO CA-50 kg 59.141,200
337102 [FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 2.651,470
CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. \
1315365 {-ONF E LAN C. m 229,400
ORNECIMENTO, CORTE E COLOCACAO DE CABOS
1313498 et ACO CP-190 RB 01 DIAM. 12,7 MM kg 12.891,200
253 |CAE-PONTE SOBRE O CORREGO CAPIVARI -
ACABAMENTO (NOVO BDI)
351007 |APAR. APOIO NEOPRENE FRETAT. FORN/APLIC ke 658,800
393006 JUNTA JEENE JJ 5070 W m 40,200
399101 {DRENO DE PVC D=75MM und 24,000
550579 |BARREIRA DE CONCRETO ARMADO TIPO "NEW m 120,000
UERSEY"
CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. s
1315365 | ONF B L ANC. m 34,200
OAE - VIADUTO INDIARA - INFRAESTRUTURA
OVO BDI) COM EXTENSAO DE 431,92M E VAO
IMO DE 176,00M, LARGURA DE 8,00M, EM
26,0 |CONCRETO PROTENDIDO (VIGAS PRE-
OLDADAS).
| i 1
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JERSEY™

130871 {EXEC.DE ESTRAIZ DN 350 MM CRAVADA M SL. m 433,300
150692 gﬁEﬁgg&g DE ESTACA RAIZ DN 350MM CRAVADA o 360,000
300002 |[ESCAVACAO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT m? 39,530
335300 |[FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 kg 34.757,570)
337102 [FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 145,080
1315365 ggﬁ?fﬁ% (§CK —25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. - 135,880
26.1 AE - VIADUTO INDIARA - MESOESTRUTURA
> NOVO BDI)
335300 [FORNECIMENTG PREP. COLOCACAO ACO CA-50 kg 18.925,300
337102 [FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m’ 320,000
1315365 |CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. m? 70,000
262 . [OAE - VIADUTO INDIARA - SUPERESTRUTURA
(NOVO BDI)
311901 {ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE m 4.928,000
335300 [FORNECIMENTO PREP. COLOCACAQO ACO CA-50 ke 63.147,825
337102 [FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 1.972,180
1315365 8851? giﬁ CI;CK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. o 375,750
26,3 L(;AE - VIADUTO INDIARA - ACABAMENTO (NOVO
D)
399101 |DRENO DE PVC D=75MM und 18,000
sso570 |BARREIRA DE CONCRETO ARMADO TIPO "NEW - 122800
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' 1315365
CONF. LANC.
270 LOAE - PASSARELA INDIARA - INFRAESTRUTURA
’ (NOVO BDI)
150699 [EXECUCAO DE TUBULAO, D=1,20M PROF. 4.00M, m
SOLO MATERIAL 12 CATEGORIA
300002 ESCAVACAO MANUAL CAVAS MAT 1A CAT m® 55,632
CONCR.ESTR.FCK=20MPA CONTR.RAZ.USO ,
330198 }3ER CONF E LANC. m 43,214
335300 |[FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 kg 204,553
371 |OAE - PASSARELA INDIARA - MESOESTRUTURA
’ (NOVO BDI)
335300 |FORNECIMENTO PREP. COLOCAGAO ACO CA-50 kg 936,160
337102 |[FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 56,180
CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. \
1315365 CONF E LANC. m 10,155
272  |OAE - PASSARELA INDIARA - SUPERESTRUTURA
’ (NOVO BDI)
GUARDA CORPO METALICO TIPO H=1,00 m TUBO )
24091 L5 AL VANIZADO DE 50 mm m 33,880
GUARDA CORPO METALICO TIPO H=2,00 m TURO
94092 | ALVANIZADO DE 80 mm m? 396,560
121315 |APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE kg 1.032,577
TRANSPORTE, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO
131527 IDE PRE. LAJES un 56,000
[FORNECIMENTO, COLOCACAO E PROTENSAO DE
130696 |\ NCORAGEM P/ 6 CORDOALHAS DE 12,7MM und 312,000
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- 150698 [POSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRE- und 4,000
OLDADAS POR EQUIPAMENTO LANC. PARA VIGAS
COM PESO = 70TF
CONCRETO FCK 25,0MPA PARA VIGAS PRE-

150701 IMOLDADAS PROTENDIDAS, LAJE, TRANSVERSINAS, | | 120,905
CORTINAS E ABAS LATERAIS, CONFECCAO E ;
[LANCAMENTO

335300 [FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 kg 10,055,440

337102 [FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 1.062,964)

ORNECIMENTO, CORTE E COLOCACAO DE CABOS
1315498 lon ACO CP-190 RB 01 DIAM. 12,7 MM kg 2.204,131
573 [OAE- PASSARELA INDIARA - ACABAMENTO
= (NOVO BD)

300242 [DESEMPENO E ACABAMENTO DE SUPERFICIE m? 259,034
CONCR.ESTR FCK=20MPA CONTR.RAZ.USO ;

330198 SRR CONF E LANC AC/BC m 15,542

335300 [FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 ke 333,190

399102 |DRENO DE PVC D=100MM und 20,000

611069 [JTUNTA DE PAVIMENTACAO LONGIT. E TRANSV. m 16,100

28.0 AF. - PASSARELA CARLANDIA -
0 INFRAESTRUTURA (NOVO BDI)
[EXECUCAO DE ALARGAMENTO DA BASE, MATERIAL

150600 oo ot O D m 35.800
[EXECUCAO DE TUBULAO, D=120M PROF. 4.00M,

150699 5610 MATERIAL 1° CATEGORIA m 84,000
CONCR.ESTR.FCK=20MPA CONTR.RAZ.USO ; |

330198 |GER CONF E LANC AC/BC m 92,950

335300 |[FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 e 1.257,700
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- 337102 [FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 29,220

394050 |APILOAMENTO MANUAL m? 9,720

281 LO}E::E - PASSARELA CARLANDIA -
’ SOESTRUTURA (NOVO BDI)

335300 |FORNECIMENTO PREP. COLOCACAQ ACO CA-50 kg 5.339,500

337102 IFORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 165,820
CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. .

1315365 | FEL ANC. m 23,700

483 |OAE- PASSARELA CARLANDIA -
’ SUPERESTRUTURA (NOVO BDI)
GUARDA CORPO METALICO TIPO H=1,00 m TUBO

94091 |5 AT VANIZADO DE 50 mm m 437,800
GUARDA CORPO METALICO TIPO H=2,00 m TUBO )

94092 1+ ATVANIZADO DE 80 mm m 73,200

121315 IAPARELHO DE APOIO EM NEOPRENE kg 584,500
TRANSPORTE, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO

131527 Joo R L ATES un 650,000

ORNECIMENTO, CORTE, COLOCACAO E INJECAO DE

150694 EAINHA 55MM P/ 6 CORDOALHAS DE 12,7 MM m 688,000
FORNECIMENTO, COLOCACAQ E PROTENSAQ DE _

130696 |\ NiCORAGEM P/ 6 CORDOALHAS DE 12,7MM und 224,000

OSICIONAMENTO DE LONGARINAS PRE-

150698 [MOLDADAS POR EQUIPAMENTO LANC. PARA VIGAS | und 3,000
COM PESO = 70TF
JCONCRETO FCK 25,0MPA PARA VIGAS PRE-

150701 |MOLDADAS PROTENDIDAS, LAJE, TRANSVERSINAS, | . 65.460
CORTINAS E ABAS LATERAIS, CONFECCAOE g
[LANCAMENTO

150702 iFORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS PRE-MOLDADAS,| m? 325,680

23126






=

- A

Lo pas012018

SEIFDNIT - 0436245 - Atestado de Capacidade Técnica

[FORNECIMENTO, PREPARACAO E COLOCACAO

335300 {FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 kg 8.962,860
337102 [FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 232,570
CONC. ESTR. FCK =25MPA-CONTR. RAZ. USO GER. ,
1315365 | ONF. E LANC. m 34,630
ORNECIMENTO, CORTE E COLOCACAO DE CABOS
1315498 1o ACO CP-190 RB 01 DIAM. 12,7 MM ke 3.194,040
283 |OAE- PASSARELA CARLANDIA - ACABAMENTO
»  (NOVO BDI) -
300242 |[DESEMPENO E ACABAMENTO DE SUPERFICIE m? 640,310
CONCR.ESTR FCK=20MPA CONTR.RAZ.USO .
330198 SRR CONF E LANC. AC/BC m 42,600
335300 [FORNECIMENTO PREP. COLOCACAO ACO CA-50 kg 6.325,960
SRS "
393000 {JUNTA DE CANTONEIRA m 18,000
: s
399102 [DRENO DE PVC D=100MM Y¥ou und 14,000
" !:}"5‘_’\'9
611069 |TUNTA DE PAVIMENTACAO LONGIT. E TRANSV. m 49,000
290  [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (NOVO BDI)
10316 |MOB.DESMOBILIZACAO PESSOAL EQUIPAMENTOS vb 0,167
300 [INSTALACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE
g BRAS (NOVO BDI)
130178 [JINSTALACAO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAME | vb- 0,275

2 — Periodo de Execucio dos Servigos: 30/08/2010 — 30/08/2010 (1°

MP) a 01/04/2017 —17/04/2017 (72* Medic¢ao Final).
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3 — Valor Total dos Servicos Medidos: RS 245.747.836,67 (duzentos e
quarenta e cinco milhées, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos
e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo: RS
213.662.577,90 (duzentos e treze milhdes, seiscentos e sessenta e dois
mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos) a Precgos
Iniciais e R$ 32.085.258,77 (trinta € dois milhées, oitenta e cinco mil,
duzentos e cinquenta e oito reais e setenta ¢ sete centavos) como
Reajuste.

4 - Responsaveis Técnicos: Eng.®° Bruno Estefane Ramos de Morais, CREA 7.452/D-GO, Eng.° Kleber
Tavares Barreto, CREA 20.261/D-MG, Eng.° Domingos Malzoni, CREA 0600.155.024/D-SP, Eng.® Jos¢
Eduardo Mendes Fontes, CREA 50.604.954.691/D-SP, Eng.” Cristiano da Guia Leite, CREA
5.062.986.351/D-~SP, Eng.° Wilson Gregério Jinior, CREA 0601.366.580/D-SP, Eng.® Luiz Carlos Pinio
Nogueira, CREA 105.395/D-SP, Eng.° Edgar de Almeida e Silva Junior, CREA 4.928/D-GO, Eng.° Elvio
José Machado, CREA 3.943/D-GQ, Eng.® Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza, CREA 7.175/D-GO, Eng.®
QOdilon Vilela Martins, CREA 3.926/D-GO e Eng.® Wilton José¢ Machado, CREA 3.151/DGO.

5 - Fiscal Responsdvel Pela Obra: Eng.° Germano Dionisio da Silva, matricula DNIT n®0330-1, Portaria
1° 160 B.A n° 038 de 19 a 23/09/11, até Maio 2012, a partir Eng.® Anderson Wanderley dos Santos, matricula
DNIT n°3631-5, Portaria n° 099 B.A n° 023 de 04 a 08/06/12.

6 - Supervisio e Gerenciamento: Eng.? Cristiane Subtil de Oliveira, matricula DNIT n.° 1387-0, até
Novembro 2012, a partir desta Eng,® Flavio Murilo G. Prates de Oliveira, matricula DNIT n° 3312-0, até
Margo 2014, a partir desta Eng.® Claudio Macedo Ferreira, matricula DNIT n.° 3632-3 Chefe do Servigo de
Construcio; Eng.° Volnei Vieira de Freitas, matricula DNIT n° 0400-6 Coordenador de Engenharia; Eng.®
Handerson Cabral Ribeiro, matricula DNIT n® 4254-4,até Marco 2014, a partir desta Eng.® Flavio Murilo G.
Prates de Oliveira, matricula DNIT n°® 3312-0 Superintendente Regional/DNIT- GO/DFE.

7 - Qualidade dos Servicos: Os servigos executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo
com as Normas Técnicas, Instrugdes Administrativas e Especificagbes vigentes no DNIT.

Gabinete do Superintendente Regional — DNIT GO/DF, aos dez (10) dias do més de janeiro (01) do ano de
dois mil e dezoito (2018), em Goiénia, Capital do Estado de Goias.

Eng.” Flavio Murilo G. Prates de Oliveira

Supetintendente Regional — DNIT GO/DF

Documento assinado eletronicamente por Flavio Murilo G. Prates de Oliveira, Superintendente
Regional do Estado de Goids, em 18/01/2018, as 17:10, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
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d fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.529, de 8 de outubro de 2015

¥ acao=documento_conferir&id orgac_acesso externo=0, informando o cédigo verificador 0436945 e
'F= o cédigo CRC 7DFS0ABO.

Referéncia: Processo n2 50612.000046/2018-36 . SEl n2 £436945
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CREA - GO
Este atestado, é parte
mt rante da Certida
_ f 5011 0l - (A

Expedida, Em 29, i 12on
Ass.. = :
ATESTADO TECNICO N°58/2011 Fis. 1 13

Atestamos, para os devidos fins, -a requerimento da empresa CONSTRUMIL
CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA., com sede na Avenida Governador José Ludovico
de Almeida, Lote 59, n°® 450, Conjunto Caigara, CEP 74.775-013 — Goiénia / GO, inscrita no CNPJ sob o
n° 00.635.771/0001-55, conforme informagdes constantes no processo n° 50612.003928/2011-87, que a
mesma tem com o DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES contrato para execugdo das obras de reabilitagdo do pavimento na rodovia BR-364/GO,
o qual apresenta as seguintes caracteristicas:

1 — CONTRATANTE: DNIT — DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

2~ CONTRATADA: CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.
3 — CONTRATO: TT-073/2010
4 — OBJETO DE LICITACAO: Execugio de das obras de reabilitagio do pavimento.

5 — LOCAL DOS SERVICOS: Rodovia federal BR-364/GO, trecho: Div. MG/GO — Div. GO/MT
(Santa Rita do Araguaia), subtrecho: Entr. GO-174 (Aparecida do Rio Doce) — Entr. BR-060(A),
segmento: km 126,00 — km 192,10, extenséo total de 66,10 km.

6 - DESCRICAO E QUANTIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS:

TERRAPLENAGEM

6.1. Desmatamento, Destocamento e Limpeza de Areas com Arvores com Didmetro de até 15cm:
7.513,790 m?

6.2. Destocamento de Arvores com Difimetro entre 15¢m e 30cm: 20,000 un

6.3. Escavagéio, Carga e Transporte de Material de 1° Categoria - DMT 1200 a 1400m: 3. 374,290 m*

6.4. Escavagdo, Carga e Transporte de Material de 1° Categoria — DMT 0 a 200m: 17.026,670 m*

6.5. Compactagfio de Aterros a 100% do Proctor Normal: 5.087,920 m?

6.6. Compactagéo de Aterros a 95% do Proctor Normal: 9.604,810 m?

PAVIMENTACAQO

6.7. Reciclagem da Base Existente como Sub-Base: 57.199,425 m®
6.8. Reciclagem da Base Existente como Base com Adi¢do de 25% de Brita e 3% de Cimento:
32.642,046 m*

6.9. Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura Solo-Brita (65% - 35%);
6.10. Tratamento Superficial Duplo Modificado por Polimero: 233.103,560 m?
6.11. Sub-Base de Solo Estabilizado Granulometricamente sem Mistura: 1.867,500 m?
6.12. Remogdo da Camada Betuminosa do Pavimento Existente: 15.185,800 m? ’
6.13. Regularizacdo e Compactagéio do Sub-Leito: 30.816,160 m®

6.14. Imprimacdo: 612.812,560 m? ’
6.15. Pintura de Ligag8o: 1.725.244,500 m? '
6.16. CBUQ Faixa “B™: 76.117,924 t

6.17. CBUQ Faixa “C”: 71.249,450 t

6.18. CBUQ Massa Fina: 11.989,944 t

6.19. Fresagem Descontinua do Revestimento Betuminoso: 2.489,695 m?

863,398 m®
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MATERIAL BETUMINOSO — AQUISICAO E TRANSPORTE | ASS- ==,
6.20. Aquisic&o e Transporte de CAP-20: 8.880,163 t Is..od L 3

6.21. Aquisigfo e Transporte de Emulséo Asféltica RR-2C: 862,623 t
6.22. Aquisi¢do e Transporte de Emulsdo Asféltica RR-2C Modificada por Polimero: 699,311 t
6.23. Aquisicdo e Transporte de Asfalta Diluido CM-30: 731,422 m?

DRENAGEM

6.24. Caiagdo de Sarjeta: 17.402,322 m?

6.25. Caiagdo de Meio Fio: 8.976,000 m?

6.26. Escavagdo Mecénica de Vala em Material de 3* Categoria: 13,500 m?

6.27. Limpeza de Bueiro: 37,030 m®

6.28. Escavagdo Mecénica em Material de 1* Categoria: 4.302,000 m?

6.29. Valeta de Protegio de Corte em Revestimento Vegetal — VPC 01: 2.934,000 m
6.30. Dreno Longitudinal Profundo — Corte em Solo — DPS 02: 5.736,000 m

6.31. Dreno Longitudinal Profundo — Corte em Rocha — DPR 02: 54,000 m

6.32. Boca de Saida de Dreno — BSD 01: 13,000 un

6.33. Sarjeta Triangular de Concreto — STC 02: 11.841,800 m

6.34. Sarjeta Trapezoidal de Concreto — SZC 01: 470,410 m

6.35. Meio Fio de Concreto Tipo MFC 05: 15.203,700 m

6.36. Meio Fio de Concreto Tipo MFC 01: 1.542,000 m

6.37. Descida d’Agua Tipo RAP — Canal Retangular — DAR 03: 499,000 m

6.38. Entrada d’ Agua — EDA 01: 73,000 un

6.39. Dissipador de Energia — DEB 01: 73,000 un

6.40. Limpeza de Sarjeta e Meio Fio: 46.606,094 m

6.41. Desobstrucio de Bueiros: 65,000 m?

6.42. Restauragdo de Dispositivo Danificado com Concreto fck=12 MPa: 525,000 m?

OBRAS DE ARTE CORRENTES

6.43. Boca de BSTC D=0,80 m: 2,000 un

6.44. Escavagio Mecanica em Material de 1* Categoria: 916,805 m?
6.45. Corpo de BSTC D=0,80 m: 18,700 m

6.46. Corpo de BSTC D=1,00 m: 21,000 m

6.47. Boca de BSTC D=1,00 m Normal: 2,000 un

SINALIZACAO

6.48. Pintura de Faixa com Tinta de Durabilidade de 2 anos: 29.773,050 m?

6.49. Pintura de Setas e Zebrados com Tinta de Durabilidade de 2 anos: 4,400 m?
6.50. Fornecimento e Colocagio de Tacha Refletiva Bidirecional: 7.857,000 un
6.51. Fornecimento e Colocag#o de Tachdo Refletivo Bidirecional: 180,000 un

OBRAS COMPLEMENTARES

' 6.52. Mobilizagdo e Desmobilizaggo: 0,894 un
6.53. Rocada Manual: 51,205 ha
6.54. Abrigo para Parada de Onibus: 2,000 un
6.55. Instalacdo e Manutengfo do Canteiro de Obra: 0,999 un
6.56. Servicos de Projeto de Engenharia com Sondagem: 1,000 vb
6.57. Capitel: 654,000 un
6.58. Fornecimento, Transporte e Cravagdo de Estava Pré-Moldada de Concreto — D=33 cm e/450KN:
4.075,900 m
6.59. Escavago, Carga e Transporte de Material de 1* Categoria — DMT 0 a 200m: 6.934,400 mi

7 — RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng.° Civil Bruno Estefane Ramos de Morais — CREA n° 7.452/D-
GO, Eng.° Civil Celton Hottinger Rodrigues — CREA n° 6.934/D-GO, Eng.° Civil Charles Hottinger
Rodrigues — CREA n° 10.658/D-GO e Eng.° Civil Kleber Tavares Barreto — CREA n° 20.261/D-MG.
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8 — PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: 17/02/2010 (Inicio dos Servigos) a 30/09/2011
(20° Medigio Parcial). 4

9 — YALOR TOTAL DOS SERVICOS MEDIDOS: R$ 52.574.326,42 (cinquenta e dois milhdes,
quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), sendo R$
54.352.459,67 (cinquenta e quatro milhdes, trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e
nove reais e sessenta e sete centavos) a pre¢os iniciais e - R$ 1.778.133,25 (um milhdo, setecentos e
setenta e oito mil, cento e trinta e trés reais e vinte e cinco centavos negativos) relativos a parcela de
reajustamento.

10 - QUALIDADE DOS SERVICOS: Os servigos executados foram de boa qualidade, de acordo com
as normas técnicas, instrugdes administrativas e especificacdes vigentes no DNIT.

Gabinete do Engenheiro Superintendente Regional do DNIT no Estado de Goias e Distrito
Federal, aos 09 (nove) dias do més de dezembro (12) do ano dois mil e onze (201 1), em Goiénia, capital
do Estado de Goias.

Eng.° ALFREDO SOUBIHENETO
Superintendente Regional — DNIT GO/DF

CREA - GO
Este atestado, é parte
mtegrante da Certida

ne. 50)4 A_[__l 124
Expedida, Em 101\
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250002007
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional BRUNO ESTEFANE RAMOS DE MORAIS referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO ESTEFANE RAMOS DE MORAIS RNP: 1001042433 Registro: 7452/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020150049140...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 23/03/2015 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Equipe..........

Empresa contratada: CONSTRUMIL CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA -.. Registro CREA-GO: 3112........................
Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Av. Governador José Ludovico

de Almeida Namero: 20..... Bairro: Conjunto Caigara......... CEP: 74623-160

Quadra: .......... Lote: ... Complemento: ........ccceeueee. Cidade: Goiania.........cccceueue.. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)32654000....

Contrato: 319/2014-AD-GEJUR Celebrado em: 10/07/2014 Valor R$: 48.718.803,29..
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao institucional: Orgdo Publico..

Enderecgo da Obra/Servigo: GO 040, GO 219, GO 320, GO 545 NGmero: s/n....
Bairro: Zona Rural.................... (03 =13

Quadra: .......... Lote: .ovrennn Complemento: .....coevveeerenvennns Cidade: Diversas.......cccoeueun.n. -GO

Data de Inicio: 01/09/2014 Previsdo término: 30/01/2016 Coordenadas Geograficas: .......... v
Finalidade: Infra-estrutura Coédigo/Obra publica: ..........

Zr((;gir%éprio(a): AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

| =5V 1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 140,20 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
EXECUCAO MEIO-FIOS , 51.637,05 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM, 800,00 METROS;4 - ATUACAO
EXECUCAO USINADE ASFALTO, 1,00 UNIDADES;

Informag¢des Complementares:
Periodo de Execucéo da Obra/Servico de: 01/09/2014 até 24/02/2025.

RESSALVA:
ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS

CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROHASSIONAL NA
ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25015362 a 25015366, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1020250002007
Data: 05/06/2025 Hora: 16:28:00
Cédigo de Controle: TZWXPVI

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a serintegrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitac&o ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
59418/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .

CREA-G
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) ESTAD DE GOIAS
AGENCIA GONANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE MEDICAD DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N9: 16/2025 - GOINFRA

GOIANIA, 09 de maio de 2025,

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da Agéncia Goiana de Infracstrutura ¢ Transpories - GOINFRA, inscrita no
CNPI (MF) sob o n® 03,520,933/0001 06, com sede na Av, Governader José Ludovico de Almeida n® 20, esq. ¢ BR=153, Km 3.5, Conjunto Caigara, Goiinia-Goids,
exarado no processo protocolado sob SEI n® 202 500036004860 ¢ pelo qual o interessado CONSTRUMIL - CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA,
requer atestado para fins de comprovagio de servigos executados,

Atestamos que a empresa CONSTRUMIL - CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 00.635.771/0001-55,
exceulou para esta Agéncia os Servigos de Obras de Pavimentagio da Rodovia Estadual RESTAURACAO E RECUPERACAD DE RODQYLIS ESTADUAIS
PAVIMENTADAS - PROGRAMA B~1,11Jb., RECONSTRUCAD, GRUPD 1, neste Estado. Teve como responsivel téenico pela obra em nivel de Exccuglio
@ Eng. Civil BEUNO ESTEFANE RAMOS DE MORAIS, CREA: N° 7452/D-GO / RNP: N* 1001042433,

ATESTADOD DE CAPACIDADE TE{.‘N]C.& PARCIAL N": 1672025
Contrato: 31972014-AD-GEJUR
Empresa: CONSTRUMIL - COMSTRUTORA TERRAPLENAGEM E MINERACAQ LTDA
Trecho: GO-040 |, trecho enir. BR-452 (Bom Jesus) / entr. GO-320 (Gotatuba); GO-040 | trecho Pontalina / Aledndia £ entr. GO-320; GO-219, irecho Construgio de
Pizia de pedestre £ Guapd; GO-320, trecho entr, GO-319 (Vicentindgpolis) £ Jovidnia / entr. GO-040 (Goiatba); (GO-543, wrecho Entr. (GO-156 / Fabrica de Cimento /
Enir, BR-060
Extensiio: 140.2 Km
Medigdo: 174 26°
Periodo De Execucdo Parcial Das Atividades: 01082014 4 24/02/2025
Periodo Total Do Contrate: 10G07/2014 4 31/12/2025

Quantidade Parcial Executada: Planilhas Abaixo

i bra Radovia Trecha Extensin
1 G0O-040 Trecho entr. BR-452 (Bom Jesus) / entr. GO-320 {Goiatuba) 42 5M) Em
2 G000 Treche Pontaling £ Alodndia ¢ emir. GO-320 38600 Km
3 G0-219 Trecho Construgdo de Pista de pedesire / Guapd 16001 K13y
13 GO-320 Trecho entr. GO-319 (Vicentindpolis) / Joviinia / emr. GO-040 (Goiauba) 520060 Eomy
15 GO-545 Trecho Enir, GO-156 1 Fibrica de Cimento / Enir. BR-060 5,200 Km

Obra: | - GO-040 ._t_n:thu entr. BR-452 (Bom Jesus}_al_e_-ninj:_quszﬂ {Goiatuba)

Cadiga Descrigio Unid, Qide. exec
L] IPavimentagio

HO3 16 [Escavagio ¢ carga de man. de jazida - com indenizagiio m3 1884250
HO320 [Transporte de mat, jazida {cascalho) mikm 156,320
HO3TS [Estabilizagio solo-cimento 3% peso-pista Im3 1647 6400
HO3R0 Imprimagdo m2 356886170
HO3RS IPintura de ligagioe i 12,403 620
HOd 25 Remocho de pav. asfiliica (exceto ransporte) m3 1.50M). 7643
R0 [Transporte de pavimento remavido mikm 2199 18Y
HO435 [Transporte local de material betuminosa tkm 13.243.217
HOd440 [Transporte local de massa asfilica tkm 1070079
HOd45 [Transporte local de agregados m3ikm 152,036,424
444 Iransporte local de cimento / cal / filler fthm 7107 045
HO450 [Transporte comercial de cimento / cal / filler thm 104.927 4643
HO455 [Transporte comercial de agregados mikm L.184.668 069
RO [Tratamenio superficial duplo m2 323786, 380
HOG10 Microrrevestimento & frio - 0,8cm ¢ compactagdo Im2 48.103.614
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f1oe11 Micromevestimento i frio - 0.8cm s/ compactagio 2 378 475 600
|18614 Pri-misturado a fro - PMF m3 495.864
10480 Fomecimento de CM-30 3 426.280|
HO495 Fonwcimento de cmulsdo RR-2C com polimero 847,309
H0500 Eomecimento de emulsio RL-1C I 160497
HOS 10 Fomecimento de cmulsio RR-1C 5.588
Hos 11 Fomeciinento de emulsdo RC-1C com polimero t 592.779,
Hosas Transpornc comercial d¢ matcrial betuminoso - frio 2.032.957
T EVITY TN 8 T 3
335C ECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO E 20% DE BRITA EM pEso| h?.l95.7_
5 Drenagem |
H1319 Saricla triangular e conereto - STCO4 (AC/BC) m 180,000
41386 Entrada d"iigua EDA-02 (AC/BC) un 34,000
1414 Descida d"dgua de atemos tipo rpido - dar 02 (acibe) m 160.300|
1334 MEIC FIO SEM SARJETA - MFC 05 (Ajustc de Preco TCE) n3 3.l80.00-q
1367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES (ACBC) m3 32!.\'."[]
41383 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 20.000(
n bras compiecmeniares
R1S Binalizagdo hotizontal com resina acrilica m2 20.654.10C
815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (PROVISORIA) m2 4.312,000
HOK S [Tacha refletiva bidirecional un 15.003.001|
HOR 10 Pefensa metilica semi-maledvel simples m 5.200.0011
HNRSS SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. jm2 386488
9 Scrvigos Diversos
142010 I\dministrogdo local da obra - 3% P 1001}
100 Recquilibrio Economico-Financeiro (10+08/2024) - T.A, 042/2025 S 1.603.167.454
H8 Aobilizacdo ¢ Instalacdo do Cantelro
142000 Mobilizagdo de equipamcentos (icmrap. / paviswent,) - 2% un t.o00
142002 Instalagdo dc canteiro dc obras (1ersap. / paviment.) - 1% lun lm
IObra: 2 - GO-040 . trecho Pontatina / Aloindia / eate. GO-320 |
1
KCodigo escrigda Unid. Qtde. exce
L] avimentagdo
140380 Imprimagio n2 236.947.20}
HO3RS intura de ligagdo 2 13.395.000
H0425 cmogdo de pav. asfaltica (cxccto transporic) 3 1.245.5%
10430 Transposte de pavimento removido pn3km 4.274.8503
HO43S [fransponc loval de material betuminoso km 21.708.750(
10440 [TFranspostc local de massa asfallica jkm 17.949.184
Ho44s fransportc local de agregados fn3km 415.089.872)
10450 Transpost ial de cimento / cal / Bller m 4.462.961]
HO4SS Transporte comercial de agregados Jn3km 1.588.335.17§
HO460 [Transporte comercial de massa km 37.253.507]
10609 ratamento supcrficial dupto m? 199.025.001)
8610 icremrevestimento d frio - 0.8cm ¢ compactagio 2 105.770.000)
1-0.6! 1 Micromrevestimento & frio - 0.8cm &/ compactagio n2 330.106.50)
o614 Pré-misturado a fro - PMF m3 1.070.78¢
}0300A Limpcza / Varredura im2 24.522.200
I-lOJJSA cciclagem de base com 25% de brita em peso 3 32.080.5"[‘
f0480 omccimento de CM-30 ] 266448
P049S Fomeocimento de cmulsdo RR.2C com polimero ] 397,560
hinsoo f omuecimento de cmulsio RL-1C ] 159.662)
HOS510 Fomcecinwnto de emulsio RR-1C ] 0.06']
HOS 11 Fomccimento de emulsio RC-IC com polimero ] 496.610
10535 Transportc comercial de matcrial betuminoso - frio ! 1.420.347
10470 Fresagem continua a frio n3 520."‘"31
6 Drenagem ]
1319 Sarjela triangular de concrao - STC.04 (AAC'BC) m 2.227.3"[‘
1386 [Entrada ¢ 3gua EDA-02 (AC/BC) un 146000
41414 Descida ddgua de ateros tipo ripido - dar 02 (ac/be) n 280700
H1324 Kagcta dc concreto ) 4.890.80()
u (Dbras complemeatarcs
HOR1S Sinalizagdo horizonial com resina acrilica m2 21.450.000
HOR3S Tacha refletiva bidirecional un 74 lO.‘]ﬂ[i
Ho810 Defensa metdlica semi-malvivel simples m 680,000
29 Servicos Divcrsos
H2010 Adininisiragdo local di obra - 3% ] 0.992]
M8 Mobitizagdo ¢ Instalagiio do Cantelro
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420000 IMobilizagio de cquipamentos (lerrap. / paviment.) - 2% un 1 .04H)
2002 [nstalagiio de canteiro de obras (errap. ¢ paviment ) - 1% un 1004}
H9 IConservagio Rotineira
H2425 Limpeza de meio-fio ¢ deseada dagua n 233400y
H2430 Limpera de sarjeia 13.405 5041
H2480 ICanagio (3 demiios) Im2 5,651,530
Yora: 3 - GO-2 l?; trecho Consirugdo de Pista de pedestre / Guapd
iCddigo IDeserigio Unid. Qude. execd
I [Terraplenagem
RO [Escav. ¢ carga 1° catep. - scm ransporie jm3 1165, 5N
HOO9E Iranporte local mat. 12 categ. o basculante 10M* - DMT=10,08M m3km 11,424 5413
L [Favimentagiio
HOZ00 Desmatamento, limpeza ¢ expurgo de jazida m 1400, (W)
HO3 10 Regularizacio ¢ compactagio do sub-leito m2 4,713, 1203
HO3 16 [Escavagio ¢ carga de mai. de jazida - com indenizagio m3 26 9ed
HO320 [Transporte de mat, Jarida (cascalho) m3km 5.834.730
HO335 Estab, granulométrica sem misiura - RefProcior: 26 golpes {1002 PL) 3 06,970
HO3RO Imprimagdo Im2 4.713.120
HO3RS IPimtura die ligagio m2 4.713, 1243
HOGB02 Concreto betuminoso usinado i quente-CBUQ (BC/AC) m3 141.3H)
HOd 60 [Transporte comercial de massa [t 17.250.0208
HO450 Iransporte comercial de cimento / cal / filler [them 617,614
HO455 [Transporte comercial de agregados m3km 3705 640
HO4E0) [Fornecimento de Ch-30 It 4,714
HOS 10 Fornecimento de emulsio RR-1C It 2,360
HO525 [Fornceimento de CAP-500T0 It 17,7709
HO535 [Transporte comercial de material betuminoso - frio It 7070
HO536 [Transporte comercial de material betuminoso - guente It 17,7704
6 Drenagem
H1332 Mcio fio com sarjeta - MFCO3 (AC/BC) m 1602 4540
HOR65 [Fevestimento vegetal em placas (grama) m2 2659610
29 Bervigos Diversos
H20140 Wadministragio local da obea - 3% o 0.967
HE Mobilizacio ¢ Instalagiio do Canteiro
H2000 Bobilizgdo de equipamentos (ermapa/paviment-2% e 1M
H2002 Instalagio do canteire de obras (lermp/paviment.) 1% o 1 LHMY
Obra: 4 - GO-320, trecho entr. GO-319 (Vicentindpolis) / Joviania / entr. GO-040 (Golatuba)
ICadiga rigio L mid. Qude. exeed
g [Pavimentagio
HO300 Desmatamento, limpea e expurgo de jazida m2 25 480,000
HO305 Acabamento ¢ recomposicio de jazidas m2 25480, 0040
HO3 16 Escavagdo ¢ carga de mat, de jaeida - com indemizagdio Im3 32,095 750
HO320 Transporie de mat. jazida (cascalho) Imikm £52.549 594)
HO3RD Imprimagio md 337.449.630
HU3RS IPintura de ligagio Im2 228536510
HO425 emogdio de pav. asfalica {(exceto transpornie) Im3 1.258.010)
HO4 30 Transporte de pavimento removido mikm 6. 2H).050
HO435 Transporie local de material betuminoso [t 2002495 231}
HO440 Transporic local de massa asfaliica ltkm 407781 4813
HO445 Transporte local de agregados Im3km 1567108408
HO449 Teansporie local de cimento /¢al [ filler km 23,911,030
HO4 50 Transporie comercial de cimento / cal / [ller km 273.169.810)
HO455 Transporte comercial de agregados Im3km 2022 763,770
HOGB02 Concreto briuminoso usinado & queme-CBUQ (BCTAC) m3 11.581 . 3N)
HOG0S Tratamento superfical duplo il 38,163,450
O30 A Yimpcm { Varredura m2 17983 6]
HO335D Reciclagem de base sem mistura ¢ incorp. pay. asfl Im3 31487470
HO4840 Fomecimento de CM-30 It 432.580¢
HO495 Fomecimento de emulsio RR-2C com polimero 91788408
A05 10 Fomecimento de emulsdo RR-1C It 115,77}
HOS2S Fomecimento de CAP-50/70 It 14114340
MO535 Transporie comercial de matenal betuminoso - frie It 1.did 7240
HO3 36 Transporie comercial de material beluminoso - quente It 1.417.010)
HO3TS Estabilizagdo solo cimento 1% peso-pista com 10% peso de brita m3i 29053 RiM)
HO4T0 Fresagem continua a frie Im3 1157 6308
HO335B [Reciclagem de base com 2% de cimento peso i 22.297.240)




] Drenagem

H1386 Entrada d’agua EDA-02 {AC/BC) un 41,000}

1414 Deescida d Hgua de aterros tipo dpido - dae 02 (ac’be) Im 245600

7 Obras complemicntares

MRS Sinalizagio honizotal com resina acrilica m? 11376 00

HOE35 Tacha reflenva bidirecional un 4. 740 00n3

0810 Defensa metalica semi-maleavel simples m 30,000 g % g

20 Bervigos Diversos f'u:! g

HX010 lAdministragdo local da obra - 3% P 0,603 En E

HE ohilizagio e Instalacdio do Canteire lE - E

H 20040 Plobilizacio de equipamentos (terap. / paviment.) = 2% un 11,504} o E Ea

H2002 Instalagio de caniciro de abras (lerrap, / paviment.) - 1% Jun 0,500 o
an
e e
=1

Obra: 5 - (0=545, trecho Entr. GO=156 / Fdbrica de Cimento / Entr. BR-060 E.‘E b
raB

ICddigo IDeserigio [Unid. Qude. execd g ;

i Pavimentagdio HE -

HO3R0 [mprimagio fm?2 52.328.000) gRw

HO3%S Pintura de ligagio m?2 67560, 004) a3

HO425 [Remogio de pav. asfiltica {exceto transponic) Im3 17,5143 o

HO430 [Transporte de pavimento remevido mikm B7.550) 8

HO435 [Transporte local de material betuminoso km 176,717 .

HO430 [Transporte local de massa asfiltica km 10,902, 5503

HO445 [Transporte local de agregados mikm 1.408 38 i@

HOd 340 [Transporte comercial de cimento /7 cal 7 Aller tkm 11.050.57H

HO455 [Transporte comercial de agregados mikm 4.672.953

HOG02 Concreto betuminoso usinado & quene-CBUQ (BC/AC) m3 2,582,500}

HOG0G [Tratamenio superficial duplo Im2 51040 (W)

HO300A Limpeza / Varredura m2 2.240 (M)

HOBO2A IMistura asfltica descontinua - CBUQ binder (BC/AC) m3 255004}

HO4RD [Formecimento de CM-30 S,65%

HO495 [Fornecimento de emulsio RE-2C com polimero 12,7543

HO510 [Fornecimento de emulsio RR-1C 3379

HOS2S [Fomecimento de CAP-30/70 i 3560419

HO535 [Transporte comercial de material betuminoso - frio 116,00

HOS36 [Transporte comereial de material betuminoso - quente 356419

HOd 60 [Transporte comercial de massa kim 554.783.299

L Reciclagem de base com 2% de cimenio em peso m3 0419040

I [Drenagem

41386 Entrada d'agua EDA-02 (AC/BC) Jun 24 1My

Hld14 Diescida d'dgua de aterros tipe ripido - dar 02 (ac'be) m 71504}

H1367 Dizsipador de energia DES 01 {(AC/BC) han 24,0008

ol Ybras complementarcs

HOS15 [Sinalizacio horezotal com resina acrilica Im2 2,697,750

HOS35 [Tacha refletiva bidirecional un 1,520, 0(H)

29 Bervigos Diversos

010 Adminisiragiio local da obra - 3% P 0964y

HE IMobilizagio ¢ Instalagiio do Canteiro

H 2004 Mobilizagio de equipamentos (terrap. / paviment.) - 2% Jar 1 CH

H2002 Instalagio de caniciro de obras (terrap, / paviment.) - 1% un 1 M)

Os servigos objew do Conmtrato n® 3192014 - AD - GEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme Relatrio de Medicio de
Obra. A Geréneia de Medigio de Obras Rodovidnias acata como verdadeira a documentagdo encaminhada por meio do DESPACHO N 21212025/ GOINFRA/PR-
GABIN-SEG (documentoe SE1 n® 72725230), validade sob a responsabilidade das atribuigdes inerentes ao Gestor do contrate, manifestada no DESPACHO N°
1 5002025 GOINFRACOR-FISC (documento SEI n® 74241383,

E para que surta 03 cleitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo:

BRENO QUEIROZ BARRETO
ENGENHEIRC FISCAL
Eng® Civil - CREA - 11137D-GO
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Ao

Conselho Regional de

Goiéania, 15 de ABRIL de 2026.

Engenharia e Arquitetura de Goias — CREA-GO

Engenheiro Civil Lamartine Moreira Junior

Presidente

Assunto: esclarecimento referente a complexidade de execugdo.

Na qualidade de Sécio Administrador da empresa, CONSTRUMIL -
Construtora e Terraplenagem Ltda. — EM RECUPERACAO JUDICIAL, sediada a Av.

Gov. José Ludovico

de Almeida, n°® 450, Conjunto Caigara, CEP: 74.775-013 —

Goiania/GO, inscrita no CNPJ sob o n°. 00.635.771/0001-55, venho solicitar ao CREA-
GO que se manifeste quanto a equivaléncia de complexidade dos seguintes itens no

ambito técnico sendo

eles:

1. A equivaléncia entre: “ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO (3%) E BRITA (20%)
PESO-PISTA” e “RECICLAGEM DE BASE COM 2% CIMENTO EM PESO E 20% DE
BRITA EM PESQO”, solicitamos o entendimento desta equivaléncia tendo em

vista os

Av. Gov. José Ludovico

seguintes pontos:

A funcdo da reciclagem é a mesma da estabilizacdo, porém com
melhor controle tecnolégico e granulométrico, uma vez que a mesma
possui melhor regulagem de humidade e maior nivel de
homogeneidade do que ao realizar a estabilizagdo com trator e grade
de disco. Fato este que pode ser constatado nas normas NORMA DNIT
141/2022 - ES Pavimentagdo - Base  estabilizada
granulometricamente — Especificacdo de servico e na norma NORMA
DNIT 167/2013-ES Pavimentacio — Reciclagem profunda de pavimen-
tos “in situ” com adicdo de cimento Portland — Especificagdao de
Servico.

Assim temos na norma NORMA DNIT 141/2022 - ES a seguinte
definicdo : “Estabilizacdao granulométrica: Processo de melhoria das
caracteristicas de solos “in natura” mediante a adigdo de um ou mais
materiais, de forma a se obter uma mistura final com propriedades

de Almeida, n2 450, Conjunto Caicara, CEP: 74.775-013 — Goiania— GO
Fone: (62) 3208-6570
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adequadas de estabilidade e durabilidade.” E na NORMA DNIT
167/2013-ES temos que: “Reciclagem profunda de pavimento com
adicdo de ci-mento Portland é um processo de reconstrugdo parcial da
estrutura do pavimento com emprego de equipamen-tos préprios para
esta finalidade. Utilizam-se materiais existentes na estrutura do
pavimento, cimento Portland, agregados adicionais (quando
necessario) e agua, em proporcdes previamente definidas no projeto
de dosa-gem, e emulsdo asfaltica para pintura de protecdo.”

Apesar de o item “RECICLAGEM DE BASE COM 2% CIMENTO EM PESO
E 20% DE BRITA EM PESO” apresentar menor teor de cimento do que o
item “ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO (3%) E BRITA (20%) PESO-PISTA”
o presente pedido de esclarecimento nao se refere a proporcao de 1
para 1 em atendimento ao item “ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO (3%)
E BRITA (20%) PESO-PISTA” mas sim de 1,5 para 1, de forma que
pedimos o entendimento que se 150m*® de “RECICLAGEM DE BASE
COM 2% CIMENTO EM PESO E 20% DE BRITA EM PESO” sdo
equivalentes em complexidade técnica a 100m? de “ESTABILIZACAO
SOLO-CIMENTO (3%) E BRITA (20%) PESO-PISTA”.

Por fim ressaltamos que o uso da recicladora é de maior
complexidade do que o uso de trator e grade de disco tendo em vista o
nivel tecnoldgico do equipamento recicladora de materiais.

2. A equivaléncia entre: “RECICLAGEM COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO E
INCORPORAGCAO DO REVESTIMENTO ASFALTICO A BASE” e “RECICLAGEM DA
BASE EXISTENTE COMO BASE COM ADICAO DE 25% DE BRITA E 3% DE
CIMENTO”, solicitamos o entendimento desta equivaléncia tendo em vista os

seguintes pontos:

Av. Gov. José Ludovico

Ao incorporar o revestimento Asfaltico a base podemos entender que
estamos incorporando a mistura composta por brita, areia e ligantes.
Assim ao compararmos com a primeira reciclagem citada com a
segunda temos que a segunda apresenta um subitem a mais do que a
primeira tendo em vista dota a logistica para comprar, transportar e
adicionar a brita na reciclagem, quanto a areia apresentada na mistura
asfaltica esta altera a granulometria da base final, porém em ambos os
servicos é feito o controle granulométrico e a corre¢cdo da curva e
demais caracteristicas fisicas com a adicdo de cimento, de forma que
ambos acabam tendo o mesmo rigor granulométrico e tecnoldgico.
Por fim quanto ao ligante presente no revestimento asfaltico este nao
interfere nas qualidades técnicas da base final, uma vez que o mesmo
é utilizado para alcangar especificagdes técnicas em condi¢des muito
especificas e estas condi¢cOes sdo alteradas ao realizar a reciclagem do
material, assim o mesmo perde as suas qualidades e deixa de exercer

de Almeida, n2 450, Conjunto Caicara, CEP: 74.775-013 — Goiania— GO
Fone: (62) 3208-6570
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o papel que Ihe é dado no CBUQ como o de fazer a mistura alcancgar os
indices de deformacdo e suporte Califdrnia.
Para tal analise consideramos relevante a apresentacao de alguns fatos que se
seguem:
Atenciosamente.

Assinado de forma digital
FRANCISCO JOSE DE por FRANCISCO JOSE DE
OLIVEIRA:09274928 OLIVEIRA:09274928653
653 Dados: 2026.04.15 13:58:17
-03'00"
Francisco José de Oliveira

Sacio - Administrador
CONSTRUMIL — Construtora e Terraplenagem Ltda. Em Recuperag¢ao Judicial

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, n? 450, Conjunto Caigara, CEP: 74.775-013 — Goiania — GO
Fone: (62) 3208-6570
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

OF. N° 084/2026-PRES/SUP
Goiania, 12 de maio de 2026.

Ao Senhor

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA

Sécio - Administrador

CONSTRUMIL - Construtora e Terraplenagem Ltda. Em Recuperacao Judicial
E-mail: f.oliveira21 @hotmail.com

Assunto: Resposta a solicitacao de esclarecimento referente a complexidade de execucao.

Prezado Senhor,

1. Cumprimentando-a cordialmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de Goiads - Crea-GO vem esclarecer referente a analise de complexidade e equivaléncia
técnica entre itens de estabilizacdo de solo e reciclagem de base, o Departamento Técnico
do Crea-GO apresenta as seguintes consideracoes fundamentadas nas normas técnicas
vigentes.

2. A analise técnica comparativa entre a “ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO (3%) E BRITA
(20%) PESO-PISTA” e a “RECICLAGEM DE BASE COM 2% CIMENTO EM PESO E 20% DE BRITA
EM PESQ” revela distincoes fundamentais em seus processos executivos:

1. Definicdo e Escopo dos Servicos: Conforme a NORMA DNIT 141/2022 - ES, a
estabilizacdo granulométrica é um processo voltado para a melhoria de
caracteristicas de solos "in natura". JA& a NORMA DNIT 167/2013-ES define a
reciclagem profunda como um processo de * *reconstrucao parcial da estrutura do
pavimento**. Enquanto a primeira foca no tratamento do material do solo, a
segunda integra os materiais ja existentes na pista (incluindo o revestimento
asfaltico) a nova mistura.

2. Nivel Tecnolégico do Equipamento: O uso da recicladora de pavimentos apresenta
complexidade superior ao uso de trator e grade de disco. De acordo com a norma
de reciclagem, o equipamento deve ser autopropelido, com poténcia minima de 400
HP, possuir sistemas automaticos de profundidade e nivelamento, e camara de

Rua 239, n° 561, Setor Universitario, Goiania-GO — CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200

www.creago.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

mistura capaz de fragmentar o revestimento asfaltico em uma Unica passada. Em
contrapartida, a estabilizacdo granulométrica prevé o uso de equipamentos mais
convencionais, como motoniveladoras e grades de discos.

3. Controle e Homogeneidade: A reciclagem permite um controle tecnolégico
superior, com regulagem de precisao da taxa de aplicacdo de dgua em funcao da
velocidade de avanco e um nivel de homogeneidade da mistura que supera o
processo manual ou com grade de disco. O processo de reciclagem realiza, de forma
simultanea, a desagregacao, a mistura e a homogeneizacao in situ.

3. Quanto ao questionamento sobre a equivaléncia de 1,5 para 1 (onde 150 m® de
reciclagem equivaleriam a 100 m® de estabilizacdo), entende-se tecnicamente que a
exigéncia por equipamentos de alta performance, a complexidade de reconstrucao da
estrutura existente e o rigor do controle tecnolégico conferem ao servico de reciclagem
uma maior complexidade executiva.

4, No que tange a comparacao entre a reciclagem com incorporacao de revestimento
asfaltico e areciclagem com adicao de 25% de brita e 3% de cimento, observa-se que ambos
os servicos demandam rigor granulométrico e controle de cura por meio de emulsao
asfaltica. A incorporacdo do revestimento asfaltico aproveita agregados e ligantes ja
presentes, enquanto a adicdo de brita nova exige uma logistica adicional de transporte e
espalhamento prévio.

5. Considerando o exposto e as exigéncias das normas DNIT 141/2022 e DNIT
167/2013, entende-se que os processos de reciclagem profunda de pavimentos, devido ao
aparato tecnologico e a natureza reconstrutiva do servico, possuem maior complexidade
técnica em relacdo a estabilizacao de solos "in natura".

6. Sem mais, nos colocamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Flavio
Rogerio
Alpino:17039
302829

Flavio Rogério Alpino
Superintendente do Crea-GO

nvguimaraes
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