



RESUMO DO ORÇAMENTO

PROCESSO SISLOG: 121833
Orçamento: ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESTACIONAMENTOS E ACESSOS DESTINADOS AO EVENTO NATAL DO BEM 2026

Descrição: ORÇAMENTO DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESTACIONAMENTOS E ACESSOS DESTINADOS AO
Tabelas: EVENTO NATAL DO BEM 2026
•TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331

BDI: 27,21% e 18,98%
Extensão: 170.274,54 m2

RESUMO

Código	Orçamento	BDI	TOTAL
121833-1	ORÇAMENTO DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESTACIONAMENTOS E ACESSOS DESTINADOS AO EVENTO NATAL DO BEM 2026	27,21%	R\$ 2.097.453,63
202600005026235-1	ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO EVENTO NATAL DO BEM 2026 - ILUMINAÇÃO	27,21%	R\$ 1.065.834,69
TOTAL GERAL:			R\$ 3.163.288,32



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 121833-1/2026

Data Orçamento : 24/08/2026

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESTACIONAMENTOS E ACESSOS DESTINADOS AO EVENTO NATAL DO BEM 2026

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 170.274,54 m2

Data Base : 01/04/2026

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO					
42410	ROÇADA MANUAL	27,21	Ha	4,435	2.488,74	11.037,56
42415	ROÇADA MECANIZADA	27,21	Ha	5,021	654,59	3.286,69
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	1.416,000	5,95	8.425,20
42460	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	27,21	m3	79,000	124,71	9.852,09
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	98,750	5,68	560,90
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	987,500	3,47	3.426,62
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	52,666	0,53	27,91
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	65,833	6,86	451,61
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	52,595	281,41	14.800,75
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	19.248,795	3,40	65.445,90
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	192.487,950	3,14	604.412,16

Total do Grupo : 721.727,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	COMPLEMENTOS EM BRITA E PEDRA DE MÃO					
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	1.887,000	197,06	371.852,22
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	110,000	232,06	25.526,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	25.096,200	1,69	42.412,57

Total do Grupo : 439.791,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	27,21	m2	10.626,860	4,21	44.739,08
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	27,21	m3	1.168,314	294,68	344.278,76
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	609,570	0,61	371,83
40614	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	105,500	358,47	37.818,58
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	2.110,000	0,48	1.012,80
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	0,730	3.916,41	2.858,97
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	1,050	4.594,34	4.824,05
40505	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C	18,98	T	19,640	4.740,48	93.103,02
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - - EAI/RR-1C	27,21	tkm	31,150	2,70	84,10
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	147,300	2,70	397,71
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	161,730	1,69	273,32
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	20.562,790	1,69	34.751,11
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	16.543,720	1,13	18.694,40
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	242,650	1,88	456,18

Total do Grupo : 583.663,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CALÇADA					
44400	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	27,21	m2	733,340	32,71	23.987,55
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	265,320	1,69	448,39
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	251,240	1,69	424,59
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	91,300	1,01	92,21



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 121833-1/2026

Data Orçamento : 24/08/2026

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESTACIONAMENTOS E ACESSOS DESTINADOS AO EVENTO NATAL DO BEM 2026

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 170.274,54 m2

Data Base : 01/04/2026

Total do Grupo : 24.952,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MEIO-FIO					
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	826,000	24,98	20.633,48
41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	27,21	m	285,000	80,49	22.939,65
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	1.603,000	5,13	8.223,39
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	402,150	1,69	679,63
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	393,971	1,69	665,81
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	155,066	1,01	156,61

Total do Grupo : 53.298,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	27,21	un	1,000	121.324,01	121.324,01

Total do Grupo : 121.324,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO LOCAL					
42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	27,21	un	1,000	138.173,42	138.173,42

Total do Grupo : 138.173,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	14.522,20	14.522,20

Total do Grupo : 14.522,20

Total do Orçamento : 2.097.453,63



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 121833-1/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS ESTACIONAMENTOS E ACESSOS DESTINADOS AO EVENTO NATAL DO BEM 2026
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - SEM DESONERAÇÃO - T331
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 170.274,54 m2

Data Base : 01/04/2026

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO	34,4096	721.727,39	4,23
COMPLEMENTOS EM BRITA E PEDRA DE MÃO	20,9679	439.791,39	2,58
PAVIMENTAÇÃO	27,8273	583.663,91	3,42
CALÇADA	1,1896	24.952,74	0,14
MEIO-FIO	2,5412	53.298,57	0,31
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,7843	121.324,01	0,71
CANTEIRO LOCAL	6,5877	138.173,42	0,81
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	0,6924	14.522,20	0,08
Total geral	100,0000	2.097.453,63	12,28



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202600005026235-1/2026
Descrição : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO EVENTO NATAL DO BEM 2026 - ILUMINAÇÃO
Versão : ILUMINAÇÃO - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 170.274,54 m2
Município : GOIÂNIA

Data Orçamento : 01/09/2026

Data Base : 01/04/2026

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
01		ILUMINAÇÃO											
01.00.00.0001	CPU21837	FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN , TIPO B OU D	27,21	un	154,000	855,00	0,00	855,00	1.087,64	0,00	1.087,64	131.670,00	167.496,56
01.00.00.0002	SNP100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	27,21	TXKM	2.186,030	3,28	0,00	3,28	4,17	0,00	4,17	7.170,17	9.115,74
01.00.00.0003	041001	ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA	27,21	m3	97,600	0,00	61,09	61,09	0,00	77,71	77,71	5.962,38	7.584,49
01.00.00.0004	051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	27,21	m3	22,510	249,40	41,70	291,10	317,26	53,04	370,30	6.552,66	8.335,45
01.00.00.0005	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	27,21	m3	45,010	0,61	5,05	5,66	0,77	6,42	7,20	254,75	324,07
01.00.00.0006	072080	POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)	27,21	H	64,000	217,78	0,00	217,78	277,03	0,00	277,03	13.937,92	17.729,92
01.00.00.0007	CPU21851	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW	27,21	h	200,200	326,75	0,00	326,75	415,65	0,00	415,65	65.415,35	83.213,13
01.00.00.0008	CPU21744	ALÇA PREFORMADA, PARA CABO MULTIPLEXADO, 6,45 A 7, 5MM, #10-16MM²	27,21	un	23,000	4,25	12,97	17,22	5,40	16,49	21,90	396,06	503,70
01.00.00.0009	CPU21745	ALÇA PREFORMADA, PARA CABO MULTIPLEXADO, 8,7 A 9, 7MM, #25MM²	27,21	un	28,000	3,93	12,97	16,90	4,99	16,49	21,49	473,20	601,72



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202600005026235-1/2026
Descrição : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO EVENTO NATAL DO BEM 2026 - ILUMINAÇÃO
Versão : ILUMINAÇÃO - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 170.274,54 m2

Data Orçamento : 01/09/2026

Data Base : 01/04/2026

Município : GOIÂNIA

01.00.00.0010	CPU21789	LAÇO PREFORMADO, PARA CABO MULTIPLEXADO, 6,45 A 7, 5MM, #10-16MM²	27,21	PÇ	57,000	6,58	10,37	16,95	8,37	13,19	21,56	966,15	1.228,92
01.00.00.0011	CPU21790	LAÇO PREFORMADO, PARA CABO MULTIPLEXADO, 8,7 A 9, 7MM, #25MM²	27,21	PÇ	63,000	6,58	10,37	16,95	8,37	13,19	21,56	1.067,85	1.358,28
01.00.00.0012	071480	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM	27,21	Un	176,000	6,78	10,37	17,15	8,62	13,19	21,81	3.018,40	3.838,56
01.00.00.0013	070240	ARMAÇAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO	27,21	Un	176,000	24,84	15,56	40,40	31,59	19,79	51,39	7.110,40	9.044,64
01.00.00.0014	CPU21746	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 550MM	27,21	un	484,000	32,12	0,33	32,45	40,85	0,41	41,27	15.705,80	19.974,68
01.00.00.0015	072366	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27,21	Un	303,000	101,71	12,97	114,68	129,38	16,49	145,88	34.748,04	44.201,64
01.00.00.0016	CPU21762	CONDUTOR MULTIPOLAR, COBRE, FLEXÍVEL, XLPE 90°, 0,6/1KV, #2x1,5MM²	27,21	m	300,000	3,88	2,85	6,73	4,93	3,62	8,56	2.019,00	2.568,00
01.00.00.0017	CPU21791	CABO UNIPOLAR, COBRE, FLEXÍVEL, EPR 90°, 0,6/1KV, #16MM², PRETO	27,21	m	160,000	17,22	4,14	21,36	21,90	5,26	27,17	3.417,60	4.347,20
01.00.00.0018	CPU21792	CABO UNIPOLAR, COBRE, FLEXÍVEL, EPR 90°, 0,6/1KV, #16MM², AZUL	27,21	m	40,000	17,22	4,14	21,36	21,90	5,26	27,17	854,40	1.086,80
01.00.00.0019	CPU21763	CABO MULTIPLEXADO, ALUMÍNIO FLEXÍVEL, XLPE 90°, 0,6/1KV, #4x16MM²	27,21	m	3.100,000	11,66	8,03	19,69	14,83	10,21	25,04	61.039,00	77.624,00
01.00.00.0020	CPU21765	CABO MULTIPLEXADO, ALUMÍNIO, FLEXÍVEL, XLPE 90°, 0,6/1KV, #4x25MM²	27,21	m	2.200,000	17,05	9,33	26,38	21,68	11,86	33,55	58.036,00	73.810,00
01.00.00.0021	CPU21767	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE (CDP) ATÉ 25MM² PARA 1,5MM²	27,21	un	606,000	8,65	23,34	31,99	11,00	29,69	40,69	19.385,94	24.658,14
01.00.00.0022	CPU21769	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE (CDP) ATÉ 25MM² PARA 25MM²	27,21	un	88,000	13,32	23,34	36,66	16,94	29,69	46,63	3.226,08	4.103,44



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orçamento : 202600005026235-1/2026

Data Orçamento : 01/09/2026

Descrição : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO EVENTO NATAL DO BEM 2026 - ILUMINAÇÃO

Versão : ILUMINAÇÃO - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : Obra Civil

Área : 170.274,54 m2

Data Base : 01/04/2026

Município : GOIÂNIA

01.00.00.0023	071214	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	27,21	M	21,000	45,50	36,31	81,81	57,88	46,18	104,07	1.718,01	2.185,47
01.00.00.0024	070503	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"	27,21	Un	5,000	8,48	5,70	14,18	10,78	7,25	18,03	70,90	90,15
01.00.00.0025	071704	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2"	27,21	Un	5,000	7,43	5,70	13,13	9,45	7,25	16,70	65,65	83,50
01.00.00.0026	070424	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1.1/2"	27,21	PAR	10,000	4,80	2,06	6,86	6,10	2,62	8,72	68,60	87,20
01.00.00.0027	070374	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"	27,21	Un	20,000	2,01	2,06	4,07	2,55	2,62	5,17	81,40	103,40
01.00.00.0028	071603	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W	27,21	un	303,000	970,45	25,94	996,39	1.234,50	32,99	1.267,50	301.906,17	384.052,50
01.00.00.0029	070702	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X30X20 CM	27,21	Un	5,000	184,07	77,82	261,89	234,15	98,99	333,15	1.309,45	1.665,75
01.00.00.0030	072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	27,21	Un	5,000	39,90	51,88	91,78	50,75	65,99	116,75	458,90	583,75
01.00.00.0031	CPU21795	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CURVA C, 3KA, 10A	27,21	un	1,000	51,75	46,69	98,44	65,83	59,39	125,22	98,44	125,22
01.00.00.0032	CPU21796	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CURVA C, 3KA, 25A	27,21	un	1,000	51,75	46,69	98,44	65,83	59,39	125,22	98,44	125,22
01.00.00.0033	CPU21797	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CURVA C, 3KA, 32A	27,21	un	1,000	51,75	46,69	98,44	65,83	59,39	125,22	98,44	125,22
01.00.00.0034	CPU21798	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CURVA C, 3KA, 40A	27,21	un	1,000	60,28	46,69	106,97	76,68	59,39	136,07	106,97	136,07
01.00.00.0035	CPU21799	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CURVA C, 3KA, 50A	27,21	un	1,000	60,28	46,69	106,97	76,68	59,39	136,07	106,97	136,07
01.00.00.0036	CPU21800	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR, CURVA C, 3KA, 20A	27,21	un	15,000	10,43	15,56	25,99	13,26	19,79	33,06	389,85	495,90
01.00.00.0037	071456	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA	27,21	Un	4,000	169,02	51,88	220,90	215,01	65,99	281,00	883,60	1.124,00
01.00.00.0038	071457	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	27,21	Un	1,000	172,18	51,88	224,06	219,03	65,99	285,02	224,06	285,02



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orçamento : 202600005026235-1/2026

Data Orçamento : 01/09/2026

Descrição : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO EVENTO NATAL DO BEM 2026 - ILUMINAÇÃO

Versão : ILUMINAÇÃO - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : Obra Civil

Área : 170.274,54 m2

Data Base : 01/04/2026

Município : GOIÂNIA

01.00.00.0039	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	27,21	Un	15,000	56,71	51,88	108,59	72,14	65,99	138,13	1.628,85	2.071,95
01.00.00.0040	072630	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	27,21	M	2,400	11,38	15,56	26,94	14,47	19,79	34,27	64,65	82,24
01.00.00.0041	CPU21770	BARRAMENTO DE NEUTRO, TRILHO DIN, 7 FUROS, 63A	27,21	un	5,000	7,68	12,97	20,65	9,76	16,49	26,26	103,25	131,30
01.00.00.0042	CPU21771	BARRAMENTO, TIPO PENTE, MONOFÁSICO, 63A, 12 POLOS	27,21	un	5,000	12,16	12,97	25,13	15,46	16,49	31,96	125,65	159,80
01.00.00.0043	071073	CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	27,21	un	5,000	397,07	129,70	526,77	505,11	164,99	670,10	2.633,85	3.350,50
01.00.00.0044	CPU21775	TERMINAL TUBULAR SIMPLES, 16MM²	27,21	un	40,000	0,46	2,58	3,04	0,58	3,28	3,86	121,60	154,40
01.00.00.0045	CPU21776	TERMINAL TUBULAR SIMPLES, 25MM²	27,21	un	40,000	0,67	3,45	4,12	0,85	4,38	5,24	164,80	209,60
01.00.00.0046	CPU21777	TERMINAL TUBULAR SIMPLES, 6MM²	27,21	un	30,000	0,16	1,72	1,88	0,20	2,18	2,39	56,40	71,70
01.00.00.0047	CPU21783	CABO UNIPOLAR, COBRE, FLEXÍVEL, EPR 90°, 0,6/1KV, # 6MM², AZUL	27,21	m	10,000	7,73	3,62	11,35	9,83	4,60	14,43	113,50	144,30
01.00.00.0048	CPU21784	CABO UNIPOLAR, COBRE, FLEXÍVEL, EPR 90°, 0,6/1KV, # 6MM², PRETO	27,21	m	30,000	7,73	3,62	11,35	9,83	4,60	14,43	340,50	432,90
01.00.00.0049	071380	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/ CONECTOR	27,21	Un	16,000	157,75	15,56	173,31	200,67	19,79	220,46	2.772,96	3.527,36
01.00.00.0050	CPU21806	CONECTOR, DE COBRE, TIPO HASTE-CABO, Ø5/8", #50MM²	27,21	un	4,000	5,02	9,66	14,68	6,38	12,28	18,67	58,72	74,68
01.00.00.0051	CPU21787	CAIXA DE INSPEÇÃO, EM POLIPROPILENO, INSTALAÇÃO NO SOLO, Ø300MM	27,21	un	4,000	52,24	7,92	60,16	66,45	10,07	76,52	240,64	306,08
01.00.00.0052	070544	CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2, 25 M/KG)	27,21	M	240,000	41,36	8,81	50,17	52,61	11,20	63,82	12.040,80	15.316,80
01.00.00.0053	CPU21788	TERMINAL À COMPRESSÃO, ESTANHADO, DOIS FUROS, UMA COMPRESSÃO, PARA CABOS # 50MM²	27,21	un	4,000	11,33	1,47	12,80	14,41	1,86	16,28	51,20	65,12



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orçamento : 202600005026235-1/2026

Data Orçamento : 01/09/2026

Descrição : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO EVENTO NATAL DO BEM 2026 - ILUMINAÇÃO

Versão : ILUMINAÇÃO - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : Obra Civil

Área : 170.274,54 m2

Data Base : 01/04/2026

Município : GOIÂNIA

01.00.00.0054	CPU21791	CABO UNIPOLAR, COBRE, FLEXÍVEL, EPR 90°, 0,6/1KV, # 16MM², PRETO	27,21	m	50,000	17,22	4,14	21,36	21,90	5,26	27,17	1.068,00	1.358,50
---------------	----------	--	-------	---	--------	-------	------	-------	-------	------	-------	----------	----------

Total do grupo: 771.698,37 981.610,75

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
02		RETIRADA DA ILUMINAÇÃO											
02.00.00.0001	SNP100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	27,21	TXKM	1.387,540	3,28	0,00	3,28	4,17	0,00	4,17	4.551,13	5.786,04
02.00.00.0002	072080	POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)	27,21	H	64,000	217,78	0,00	217,78	277,03	0,00	277,03	13.937,92	17.729,92
02.00.00.0003	CPU21851	CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW	27,21	h	123,200	326,75	0,00	326,75	415,65	0,00	415,65	40.255,60	51.208,08
02.00.00.0004	041004	ESCAVACAO MECANICA	27,21	m3	308,000	2,45	0,00	2,45	3,11	0,00	3,11	754,60	957,88
02.00.00.0005	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	27,21	m3	308,000	0,61	5,05	5,66	0,77	6,42	7,20	1.743,28	2.217,60
02.00.00.0006	020165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/ CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	6.130,000	0,00	0,63	0,63	0,00	0,80	0,80	3.861,90	4.904,00
02.00.00.0007	030110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	27,21	tkm	1.406,360	0,80	0,00	0,80	1,01	0,00	1,01	1.125,08	1.420,42



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orçamento : 202600005026235-1/2026

Data Orçamento : 01/09/2026

Descrição : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO EVENTO NATAL DO BEM 2026 - ILUMINAÇÃO

Versão : ILUMINAÇÃO - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : Obra Civil

Área : 170.274,54 m2

Data Base : 01/04/2026

Município : GOIÂNIA

Total do grupo: 66.229,51 84.223,94

Total: 837.927,88 1.065.834,69

	Material	Mão-de-obra com encargos	Total sem BDI	Total com BDI
Serviços com BDI de 27,21%	736.729,31	101.198,56	837.927,88	1.065.834,69
Total do Orçamento :	736.729,31	101.198,56	837.927,88	1.065.834,69



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orçamento : 202600005026235-1/2026

Data Orçamento : 01/09/2026

Descrição : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO EVENTO NATAL DO BEM 2026 - ILUMINAÇÃO

Versão : ILUMINAÇÃO - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO

Nat. Serviço : Obra Civil

Área : 170.274,54 m2

Data Base : 01/04/2026

Município : GOIÂNIA

Discriminação	Custo	Preço	Preço/m2
ILUMINAÇÃO	771.698,37	981.610,75	5,76
RETIRADA DA ILUMINAÇÃO	66.229,51	84.223,94	0,49
Total	837.927,88	1.065.834,69	6,25