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ESTADO DE GOIAS .
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS

PARECER TECNICO DE ANALISE DA PROPOSTA

ANALISE DA DOCUMENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E SUA EXEQUIBILIDADE

Trata-se de licitacdo Concorréncia Eletrénica n? 046/ 2026-GOINFRA, Contratacdo n2 118384 e Processo SEIl n®
202600005003389, cujo objeto é a EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA MALHA
RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 a 20).

Quanto a analise da conformidade técnica das propostas comerciais apresentadas pelas licitantes, procedeu-se
a verificacdo da exequibilidade das propostas, considerando o atendimento as especificacdes técnicas do Edital
e Termo de Referéncia, a adequagdo dos pregos unitarios e globais, bem como dos quantitativos ofertados. A
andlise observou, ainda, os critérios de aceitabilidade de precos estabelecidos, avaliando-se eventuais
inconsisténcias que pudessem comprometer a viabilidade ou a execuc¢do do objeto contratado. Apds essa
avaliacdo, foram identificados pontos que fundamentam a necessidade de justificativa por parte das licitantes,
ensejando a abertura de diligéncias para os devidos esclarecimentos.

O quadro abaixo apresenta a analise das empresas participantes do certame quanto ao atendimento aos
critérios de exequibilidade da proposta e parecer técnico final:

Lote Licitante Valor estimado Valor da proposta Desconto real Desagio global Situacdo
1  LCM CONSTRUCAO E COMERCIOS A RS 190.997.116,30 RS 127.013.082,33 RS 63.984.033,97 33,50% Homologado
2 ETICA CONSTRUTORA LTDA RS 181.296.986,12 - - 32,97% Sobrestado
DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES Habilitado (Em fase
3 LTDA RS 246.594.452,12 RS 167.486.951,00 RS 79.107.501,12 32,08% recursal)

DSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES

Sobrestado
4 LTDA RS 176.729.318,50 - - 33,02%
Habilitado (Em fase
5 ETICA CONSTRUTORA LTDA RS 281.773.409,02 R$ 197.269.563,30 RS 84.503.845,72 29,99% recursal)
6 NORTEC INFRAESTRUTURA LTDA RS 238.086.395,99 RS 156.659.024,03 RS 81.427.371,96 34,20% Homologado
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CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA
LTDA

BTB CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

R'S ENGENHARIA LTDA

AMETA ENGENHARIA LTDA

CONSTRUTORA MILAO LTDA

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE
RODOVIAS LTDA

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ETICA CONSTRUTORA LTDA

RS 181.171.852,04

RS 208.881.467,30

RS 250.905.688,10

RS 197.331.874,34

R$ 145.586.962,35

RS 155.611.182,60

RS 152.837.767,45

RS 173.251.466,78

RS 181.837.003,70

RS 224.894.211,24

RS 213.861.360,62

RS 98.745.234,09

RS 135.230.177,64

RS 185.149.731,89

RS 120.534.249,84

RS 135.292.159,57

RS 168.908.847,32

RS 130.417.450,88

R$ 106.759.109.54

RS 112.351.273,84

RS 107.139.274,98

RS 112.630.778,00

RS 120.786.852,16

RS 151.578.698,38

RS 148.590.873,00

RS 67.335.248,60

R$ 92.632.671,00

RS 60.637.602,20

RS 73.589.307,73

RS 81.996.840,78

RS 66.914.423,46

RS 38.827.852,81

RS 43.259.908,76

RS 45.698.492,47

RS 60.620.688,78

RS 61.050.151,54

RS 73.315.512,86

RS 65.270.487,62

RS 31.409.985,49

RS 42.597.506,64
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Conforme analise consolidada do Quadro Resumo, a Equipe Técnica identificou inconsisténcias e
inconformidades na proposta comercial do lote 11.

Diante disso, solicitamos:

1. Abertura da 12 diligéncia para lote: 11.

As situacOes regulares observadas foram detalhadas no documento (533885).
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CONCLUSAO

Diante ao exposto, retornem os autos a LC-GELIC.

Atenciosamente,

Douglas Conforti de Oliveira

(Gerente de Manutencdo Viaria)

Goiania, 29 de Setembro de 2026.

GOIANIA, aos 29 dias do més de setembro de 2026.

I Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS CONFORTI DE OLIVEIRA, Gerente, cm
29/09/2026, as 08:25, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 96392999 ¢
o0 codigo CRC 40286F0F.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO -
CEP 74610-250 - (62)3201-8795.

Referéncia: Processo n? 202600005003389 SEl 96392999
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