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1.3 – QUADRO DE QUANTIDADES 



GO - 480
RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

QUADRO DE QUANTIDADES

PROJETO DE EXECUÇÃO
FOLHA:

01/07

1 100001 TERRAPLENAGEM

10.001 40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM m
2

301.728

10.002 40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM m
2

15.086

10.003 40005 CARGA DE ENTULHOS m
3

95.044

10.004 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m
3
km 95.044

10.008 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m
3

941

10.009 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m
3

1.882

10.010 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m
3

3.920

10.011 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m
3

7.841

10.012 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M) m
3

11.762

10.013 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M) m
3

15.683

10.014 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M) m
3

19.604

10.015 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M) m
3

23.525

10.016 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M) m
3

27.446

10.017 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M) m
3

31.367

10.018 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M) m
3

35.287

10.019 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M) m
3

39.208

10.020 40030 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m
3

20

10.021 40031 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m
3

224

10.022 40032 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m
3

428

10.023 40033 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m
3

633

10.024 40034 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M) m
3

837

10.025 40035 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M) m
3

1.041

Referência
Código

Auxiliar
Serviço Unidade Quantidade

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ORÇAMENTO

RODOVIA: GO-480    -    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    -    SUBTRECHO 1    -    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013

Valores com BDI - BDI: 28,00%

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES



GO - 480
RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

QUADRO DE QUANTIDADES

PROJETO DE EXECUÇÃO
FOLHA:

02/07

10.026 40036 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M) m
3

1.245

10.027 40037 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M) m
3

1.449

10.028 40038 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M) m
3

1.654

10.029 40039 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M) m
3

1.858

10.030 40040 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M) m
3

2.062

10.031 40041 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M) m
3

2.266

10.061 40080 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1001 A 1200M) m
3

6.779

10.073 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m
3

177.467

10.074 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m
3

83.277

10.075 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m
3

887

10.076 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m
2

253.452

2 100002

20.001 40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m
2

57.600

20.002 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m
2

57.600

20.003 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m
2

92.440

20.005 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO m
3

49.075

20.006 40320 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) m
3
km 690.110

20.007 40325 TRANSPORTE DA MISTURA m
3
km 83.810

20.015 40336 ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) m
3

21.475

20.027 40375 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO-PISTA m
3

18.525

20.028 40380 IMPRIMAÇÃO m
2

73.892

Referência
Código

Auxiliar
Serviço Unidade Quantidade

ORÇAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores com BDI - BDI: 28,00%

RODOVIA: GO-480    -    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    -    SUBTRECHO 1    -    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013

PAVIMENTAÇÃO

SUBTOTAL TERRAPLENAGEM



GO - 480
RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

QUADRO DE QUANTIDADES

PROJETO DE EXECUÇÃO
FOLHA:

03/07

20.054 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 1.727

20.056 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m
3
km 8.585

20.058 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 125.975

20.059 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m
3
km 91.490

20.061 40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 103

20.063 40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C t 206

20.066 40501 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO t 74

20.074 40535 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO DT=180,65KM t 384

20.033 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) m
2

73.892

20.040 40610 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) m
2

54.288

4 100004

40.062 41286 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC01 m 1.040

40.066 41290 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m
3

235

40.068 41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO m
2

7.540

40.071 41295 CORTA-RIO m
3

250

40.072 41296 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA01 m 840

40.018 41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC) m
3

2.117

40.093 41310 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS08 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m 4.240

40.095 41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m 1.040

40.100 41317 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC) m 2.100

40.107 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC) m 2.540

ORÇAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores com BDI - BDI: 28,00%

DRENAGEM

RODOVIA: GO-480    -    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    -    SUBTRECHO 1    -    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013

Referência
Código

Auxiliar
Serviço Unidade Quantidade

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO



GO - 480
RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

QUADRO DE QUANTIDADES

PROJETO DE EXECUÇÃO
FOLHA:

04/07

40.113 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) m 3.380

40.130 41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) un 1

40.187 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 500

40.193 41421 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) m 120

40.226 41454 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC) un 44

40.083 47022 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m
3

25

40.084 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m
3

1.176

5 100005

50.001 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA m 15.086

50.004 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA m
2

2.610

50.008 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un. 3.758

50.010 40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL un. 150

50.012 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m
2

46

50.018 40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE m
2

75.432

50.020 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m
2

75.432

7 100007

70.001 42000 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2% vb 10.231.263

70.002 42002 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1% vb 10.231.263

ORÇAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores com BDI - BDI: 28,00%

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OBRAS COMPLEMENTARES

SUBTOTAL DRENAGEM

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARES

SUBTOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

RODOVIA: GO-480    -    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    -    SUBTRECHO 1    -    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013

Referência
Código

Auxiliar
Serviço Unidade Quantidade



GO - 480
RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

QUADRO DE QUANTIDADES

PROJETO DE EXECUÇÃO
FOLHA:

05/07

8 100008

80.007 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m 158

80.013 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m 19

80.023 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un. 14

80.031 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un. 2

Referência
Código

Auxiliar
Serviço Unidade Quantidade

ORÇAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Valores com BDI - BDI: 28,00%

RODOVIA: GO-480    -    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    -    SUBTRECHO 1    -    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013

OBRAS DE ARTE CORRENTES

TOTAL - SOLUÇÃO COM BASE EM SOLO CIMENTO

SUBTOTAL OBRAS DE ARTE CORRENTES



GO - 480
RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

QUADRO DE QUANTIDADES

PROJETO DE EXECUÇÃO
FOLHA:

06/07

21 45 SERVIÇOS PRELIMINARES

210.001 45610 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2% vb 247.545

210.002 45611 PLACA DE OBRA m
2 0

22 51 ESCAVAÇÃO - OAE

220.001 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m
3 234

23 52 INFRAESTRUTURA

230.004 45025 ESTACA DE MADEIRA m 144

230.005 45030 LASTRO DE PEDRA m
3 28

27 56 ESCORAMENTO

270.002 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m
3 36

28 57 SUPERESTRUTURA

280.001 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) m
2 664

280.003 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURAm
3 8.213

280.006 45165 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) m
3 112

29 58 TRANSPORTES

290.006 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 159.785

31 61 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

310.002 45220 PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) m
2 664

310.007 45245 LIMPEZA GERAL m
2 432

CÓRREGO LIMOEIRO  -  BTCC 2,5 x 2,5  -  ESTACA 14  -  18,04m

Tabela de Preços: TABELA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SETEMBRO DE 2012 Data Base: 28/08/2012

Valores com BDI - BDI: 28,00%

Referência Código Auxiliar Serviço Unidade Custo Unitário

Referência
Código

Auxiliar
Serviço Unidade Quantidade



GO - 480
RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

QUADRO DE QUANTIDADES

PROJETO DE EXECUÇÃO
FOLHA:

07/07

21 45 SERVIÇOS PRELIMINARES

210.001 45610 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2% vb 287.596

210.002 45611 PLACA DE OBRA m
2

22 51 ESCAVAÇÃO - OAE

220.001 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m
3 364

23 52 INFRAESTRUTURA

230.004 45025 ESTACA DE MADEIRA m 165

230.005 45030 LASTRO DE PEDRA m
3 30

27 56 ESCORAMENTO

270.002 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m
3 33

28 57 SUPERESTRUTURA

280.001 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) m
2 716

280.003 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA m
3 8.848

280.006 45165 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) m
3 146

29 58 TRANSPORTES

290.006 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 177.965

31 61 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

310.002 45220 PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) m
2 716

310.007 45245 LIMPEZA GERAL m
2 493

RIBEIRÃO IGUAÇÚ  -  BTCC 3,0 x 3,0  -  ESTACA 269  -  16,46m

Tabela de Preços: TABELA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SETEMBRO DE 2012 Data Base: 28/08/2012

Valores com BDI - BDI: 28,00%

Referência Código Auxiliar Serviço Unidade Custo Unitário

Referência
Código

Auxiliar
Serviço Unidade Quantidade
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RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – PROJETO GEOMÉTRICO 



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA DE CONVENÇÕES

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL













PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

3 – PROJETO DE TERRAPLENAGEM 



GO - 480
RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

SEÇÃO DE TERRAPLENAGEM 01/07

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

Corte em Terreno

Corte em Rocha

OBS.:

1 - As dimensões e inclinações dos taludes
são as indicadas para os casos gerais.
Quando o projeto assim o exigir, serão
feitos estudos especiais.



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO DE TERRAPLENAGEM 02/07

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

OBS.:

1 - DIMENSÕES EM METRO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 03/07

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

OBS.:

1 - DIMENSÕES E INCLINAÇÕES DOS TALUDES SÃO OS INDICADO P/ OS CASOS GERAIS.
QUANDO O PROJETO ASSIM O EXIGIR, SERÃO FEITOS ESTUDOS ESPECIAIS.

2 - h = 1.30 a 1.50 m

Seção Especial

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

200

500

200

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO EM TANGENTE 04/07

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO EM TANGENTE

PISTA DUPLA

PISTA SIMPLES

Sem Escala

Sem Escala

10,0m 10,0m

1,30

9,60

1,30

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO TALUDE 05/07

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SEÇÃO TIPO TALUDE ESCALONADO EM CORTE (Pista Dupla)

SEÇÃO TIPO TALUDE ESCALONADO EM ATERRO (Pista Dupla)

10,0m3,20m 10,0m 3,20m

3,20m 10,0m 10,0m

3,20m

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO TALUDE 06/07

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SEÇÃO TIPO TALUDE ESCALONADO EM CORTE (Pista Simples)

SEÇÃO TIPO TALUDE ESCALONADO EM ATERRO (Pista Simples)

3,20 3,20

3,20

3,20

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

11,00

11,00

Obs.: Largura de pista de rolamento, acostamentos e dispositivos de drenagem

Obs.: Largura de pista de rolamento, acostamentos e dispositivos de drenagem



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA 07/07

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

RODOVIA: GO-480 TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL PLATAFORMA: 12,60m

DE ATÉ

1 7 1 1.297 56 1.353 56 56 120 C1 + CL

8 17 2 1.740 1.740 4.197 1.740 5.937 12.710 A1 = C1 + CL + E

18 37 3 22.140 416 22.556 416 416 998 C2 + CL

38 66 4 10.041 10.041 22.746 10.041 32.787 36.579 A2 = C2 + CL + E

67 83 5 3.261 162 3.423 162 162 380 C3 + CL

84 115 6 9.640 9.640 16.376 9.640 26.016 58.499 A3 = C3 + CL + E + C4

116 132 7 7.468 160 7.628 160 160 376 C4 + CL

133 143 8 1.987 1.987 4.683 1.987 6.670 6.005 A4 = C4 + CL + E

144 159 9 2.796 453 3.249 453 453 1.050 C5 + CL

160 230 10 24.832 24.832 41.662 24.832 66.494 202.415 A5 = C5 + CL + E

231 241 11 1.497 10 1.507 10 10 22 C6 + CL

242 331 12 40.393 40.393 72.684 40.393 113.077 278.332 A6 = C6 + CL + E + C7

332 356 13 42.670 93 42.763 93 93 232 C7 + CL

357 373 14 786 786 7.590 786 8.376 5.409 A7 = C7 + CL + E + C8

374 377 15 540 38 578 38 38 78 C8 + CL

81.669 90.807 172.476 169.938 90.807 260.745 603.205

VOLUME (m3)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA

ORIGEM / DESTINO

MOMENTO DO

TRANSPORTE

(m3km)
ATERRO TOTALCOMPENSAÇÃO

INTERVALO (ESTACA)
REF.

TOTAL

ATERRO

SIMPLES
CORTE TOTALCOMPENSAÇÃOCORTE SIMPLES



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – PROJETO DE DRENAGEM 



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 01/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO EM TANGENTE
Sem Escala

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO EM TANGENTE
Sem Escala

10,0m 10,0m

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO TRANSVERSAL EM CORTE E EM ATERRO 02/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

VALETAS DE PROTEÇÃO DE CORTE 03/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

VALETAS DE PROTEÇÃO DE ATERRO 04/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

NOTAS DE SERVIÇO - VALETAS DE PROTEÇÃO 05/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

18 29 VPC01 220 VPC03 VPC03

337 354 VPC01 340 VPC03 VPC03

VPC01 560 VPC03 0 VPC03 0

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

18 27 VPC01 180 VPC03 VPC03

340 355 VPC01 300 VPC03 VPC03

VPC01 480 VPC03 0 VPC03 0

VPC01 1.040 VPC03 0 VPC03 0

LOCALIZAÇÃO

SIMPLES

CONCRETO

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

SUBTOTAL LADO DIREITO

TOTAL GERAL

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - LADO DIREITO

SIMPLES

CONCRETOLOCALIZAÇÃO

SUBTOTAL LADO ESQUERDO

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - LADO ESQUERDO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

NOTAS DE SERVIÇO - VALETAS DE PROTEÇÃO 06/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

262 277 VPA01 300 VPA03 VPA03

VPA01 0 VPA03 VPA03

VPA01 300 VPA03 0 VPA03 0

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

178 188 VPA01 200 VPA03 VPA03

263 276 VPA01 260 VPA03 VPA03

307 311 VPA01 80 VPA03 VPA03

VPA01 540 VPA03 0 VPA03 0

VPA01 840 VPA03 0 VPA03 0

SUBTOTAL LADO DIREITO

TOTAL GERAL

SUBTOTAL LADO ESQUERDO

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO

SIMPLES

CONCRETO

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

LOCALIZAÇÃO

SIMPLES

CONCRETO

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - LADO ESQUERDO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
07/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
08/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
09/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS TRIANGULARES DE GRAMA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
10/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS TRAPEZOIDAL DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
11/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
12/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
13/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

NOTAS DE SERVIÇO - SARJETAS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

0 6 STC02 STC02 120 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

9 10 STC02 STC02 20 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

17 36 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 380 SZG02 SCC02 SCC02

64 79 STC02 STC02 300 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

112 132 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 400 SZG02 SCC02 SCC02

143 159 STC02 STC02 320 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

230 241 STC02 STC02 220 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

330 356 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 520 SZG02 SCC02 SCC02

372 377 STC02 STC02 100 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

STC02 0 STC02 1.080 STG01 0 SZC01 0 SZC01 1.300 SZG02 0 SCC02 0 SCC02 0

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

0 7 STC02 STC02 140 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

16 37 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 420 SZG02 SCC02 SCC02

65 83 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 360 SZG02 SCC02 SCC02

117 132 STC02 STC02 300 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

144 155 STC02 STC02 220 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

231 240 STC02 STC02 180 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

286 291 STC02 STC02 100 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

333 356 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 460 SZG02 SCC02 SCC02

373 377 STC02 STC02 80 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

STC02 0 STC02 1.020 STG01 0 SZC01 0 SZC01 1.240 SZG02 0 SCC02 0 SCC02 0

STC02 0 STC02 2.100 STG01 0 SZC01 0 SZC01 2.540 SZG02 0 SCC02 0 SCC02 0TOTAL GERAL

SARJETA - LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO TRIANGULAR TRAPEZOIDAL CANTEIRO CENTRAL

INÍCIO FINAL

CONCRETO

GRAMA

CONCRETO

SUBTOTAL LADO ESQUERDO

SUBTOTAL LADO DIREITO

AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO

AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

GRAMA

CONCRETO

AGREGADO COMERCIAL

SARJETA - LADO ESQUERDO

TRIANGULAR TRAPEZOIDAL CANTEIRO CENTRAL

INÍCIO FINAL

CONCRETO

GRAMA

LOCALIZAÇÃO

CONCRETO

GRAMA

CONCRETO

AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
14/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

MEIOS-FIOS DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
15/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

MEIOS-FIOS DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
16/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

NOTAS DE SERVIÇO - MEIOS-FIOS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

45 59 MFC01 MFC01 280 MFC05 MFC05

175 197 MFC01 MFC01 440 MFC05 MFC05

262 294 MFC01 MFC01 640 MFC05 MFC05

300 310 MFC01 MFC01 200 MFC05 MFC05

MFC01 0 MFC01 1.560 MFC05 0 MFC05 0

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

45 58 MFC01 MFC01 260 MFC05 MFC05

94 109 MFC01 MFC01 300 MFC05 MFC05

168 199 MFC01 MFC01 620 MFC05 MFC05

261 276 MFC01 MFC01 300 MFC05 MFC05

299 316 MFC01 MFC01 340 MFC05 MFC05

MFC01 0 MFC01 1.820 MFC05 0 MFC05 0

MFC01 0 MFC01 3.380 MFC05 0 MFC05 0

SUBTOTAL LADO ESQUERDO

SUBTOTAL LADO DIREITO

TOTAL GERAL

MEIO FIO - LADO ESQUERDO

LOCALIZAÇÃO COM SARJETA SEM SARJETA

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

COM SARJETA SEM SARJETA

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

LOCALIZAÇÃO

MEIO FIO - LADO ESQUERDO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
18/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DESCIDA D´ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
17/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ENTRADA PARA DESCIDA D´ÁGUA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
19/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DESCIDA D´ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDOS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
20/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DESCIDAS D’ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
21/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DESCIDA D’ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
22/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DESCIDA D’ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
24/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DISSIPADORES DE ENERGIA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
23/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DISSIPADORES DE ENERGIA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
25/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DISSIPADORES DE ENERGIA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

26/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

NOTAS DE SERVIÇO - SAÍDAS E DESCIDAS D’ÁGUA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

6 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

10 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

13 SDAL SDAL SDAD SDAD 20

17 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

64 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

132 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

159 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

241 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

263 SDAL SDAL SDAD SDAD 20

330 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

356 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

369 SDAL SDAL SDAD SDAD 20

372 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

SDAL 0 SDAL 250 SDAD 0 SDAD 60

ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

7 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

13 SDAL SDAL SDAD SDAD 20

16 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

65 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

132 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

155 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

240 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

263 SDAL SDAL SDAD SDAD 20

286 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

333 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

356 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

369 SDAL SDAL SDAD SDAD 20

373 SDAL SDAL 25 SDAD SDAD

SDAL 0 SDAL 250 SDAD 0 SDAD 60

SDAL 0 SDAL 500 SDAD 0 SDAD 120

SUBTOTAL LADO ESQ.

SUBTOTAL LADO DIR.

TOTAL GERAL

SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA - LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO

LISA DEGRAUS

AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA - LADO ESQUERDO

LOCALIZAÇÃO

LISA DEGRAUS

AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
27/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
28/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DETALHES DE BOCA DE SAÍDA EM CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
29/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DETALHES E BOCAS DE SAÍDA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
30/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

NOTAS DE SERVIÇO P/ DRENO LONGITUDINAL

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

0 6 DPS08 DPS08 120 BSD02 BSD02 2

9 10 DPS08 DPS08 20 BSD02 BSD02 2

17 18 DPS08 DPS08 20 BSD02 BSD02 2

18 27 DPR02 DPR02 180 BSD02 BSD02

29 36 DPS08 DPS08 140 BSD02 BSD02 2

64 79 DPS08 DPS08 300 BSD02 BSD02 2

112 132 DPS08 DPS08 400 BSD02 BSD02 2

143 159 DPS08 DPS08 320 BSD02 BSD02 2

230 241 DPS08 DPS08 220 BSD02 BSD02 2

330 337 DPS08 DPS08 140 BSD02 BSD02 2

340 355 300 DPR02 DPR02 300 BSD02 BSD02

354 356 DPS08 DPS08 40 BSD02 BSD02 2

372 377 DPS08 DPS08 100 BSD02 BSD02 2

DPS08 0 DPS08 2.120 DPR02 0 DPR02 480 BSD02 0 BSD02 22

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

0 7 DPS08 DPS08 140 BSD02 BSD02 2

16 18 DPS08 DPS08 40 BSD02 BSD02 2

18 29 DPR02 DPR02 220 BSD02 BSD02

27 37 DPS08 DPS08 200 BSD02 BSD02 2

65 83 DPS08 DPS08 360 BSD02 BSD02 2

117 132 DPS08 DPS08 300 BSD02 BSD02 2

144 155 DPS08 DPS08 220 BSD02 BSD02 2

231 240 DPS08 DPS08 180 BSD02 BSD02 2

286 291 DPS08 DPS08 100 BSD02 BSD02 2

333 340 DPS08 DPS08 140 BSD02 BSD02 2

337 354 340 DPR02 DPR02 340 BSD02 BSD02

355 356 DPS08 DPS08 20 BSD02 BSD02 2

373 377 DPS08 DPS08 80 BSD02 BSD02 2

DPS08 0 DPS08 2.120 DPR02 0 DPR02 560 BSD02 0 BSD02 22

DPS08 0 DPS08 4.240 DPR02 0 DPR02 1.040 BSD02 0 BSD02 44

SUBTOTAL LADO ESQUERDO

SUBTOTAL LADO DIREITO

TOTAL GERAL

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

DRENO PROFUNDO - LADO ESQUERDO

LOCALIZAÇÃO CORTE EM SOLO CORTE EM ROCHA BOCA DE CONCRETO

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

DRENO PROFUNDO - LADO DIREITO

LOCALIZAÇÃO CORTE EM SOLO CORTE EM ROCHA BOCA DE CONCRETO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
31/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CAMADA DRENANTE PARA CORTE EM ROCHA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
32/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

NOTAS DE SERVIÇO - COLCHÃO DRENANTE

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO M ODELO QUANTIDADE M ODELO QUANTIDADE M ODELO QUANTIDADE M ODELO QUANTIDADE

0 6 14,0 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 504

17 36 19,5 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 2.223

65 79 15,6 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 1.310

117 132 15,4 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 1.386

144 155 14,1 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 931

231 240 13,6 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 734

333 356 22,9 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 3.160

373 377 14,1 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 338

CDAP 0 CDAC 0 CDBP 0 CDBC 10.587

CDAP 0 CDAC 0 CDBP 0 CDBC 2.117EXECUÇÃO PREVISTA DE 20%

COLCHÃO DRENANTE - POSSIBILIDADE MÁXIMA

PROFUN-

DIDADE

LARGURA

MÉDIA

TOTAL GERAL (m3)

LOCALIZAÇÃO COM AREIA COM BRITA

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

VALETA DE CONCRETO COM ARMAÇÃO DUPLA 33/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

BERÇOS DE DENTES PARA BUEIROS 34/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO 35/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DIMENSÕES E CONSUMOS DE BUEIRO TUBULARES 36/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

37/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DIMENSÕES E CONSUMOS DE BUEIRO TUBULARES

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

38/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

NOTAS DE SERVIÇO - OBRAS DE ARTE CORRENTES

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

NOME ESTACA

Passagem de Água - Seco 47 BSTC DN 1000 26 2

Passagem de Água - Seco 99 BSTC DN 1000 24 2

Passagem de Água - Seco 111 BSTC DN 1000 20 2

Passagem de Água - Seco 142 BSTC DN 1000 19 2

Passagem de Água - Seco 181 BSTC DN 1000 26 2

Passagem de Água - Seco 215 BSTC DN 1000 19 2

Passagem de Água - Seco 294 BSTC DN 1000 24 2

Passagem de Água - Seco 369 BDTC DN 1000 19 2

BSTC DN 1000 158 14

BDTC DN 1000 19 2
TOTAL GERAL

OBRAS DE ARTE CORRENTES

OBJETIVAÇÃO

OBRA
COMPRIMENTO

DO CORPO

BOCAS A

CONSTRUIR



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

39/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

BUEIROS CELULARES - CORPO 150x150  / 200x200 - FORMAS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

40/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

BUEIROS CELULARES - CORPO 250x250  / 300x300 - FORMAS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

41/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 150x150
BUEIROS SIMPLES CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

42/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 200x200
BUEIROS SIMPLES CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

43/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 250x250
BUEIROS SIMPLES CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

44/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 300x300
BUEIROS SIMPLES CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

45/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 150x150
BUEIROS DUPLOS CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

46/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 200x200
BUEIROS DUPLOS CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

47/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 250x250
BUEIROS DUPLOS CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

48/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 300x300
BUEIROS DUPLOS CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

49/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 150x150
BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

50/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 200x200
BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

51/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 250x250
BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

52/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

ARMADURAS DO CORPO - CORPO 300x300
BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

53/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CÓRREGO LIMOEIRO - ESTACA 10
BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO (250X250)

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

BTCC 2,5 x 2,5 - ESTACA 14 - CÓRREGO LIMOEIRO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

54/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CÓRREGO IGUAÇU - ESTACA 253
BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO (300X300)

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

BTCC 3,0 x 3,0 - ESTACA 269 - RIBEIRÃO IGUAÇU



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

5 – PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO 01/08

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO PADRÃO AGETOP
(em tangente, sem superlargura)

DRENAGEM

Obs.: Recapear com CAUQ (7,5 cm) a partir da efetivação do tráfego previsto

ACOSTAMENTO FAIXA DE ROLAMENTO
REVESTIMENTO: MICRORREVESTIMENTO

(Faixa)

SUB-LEITO REGULARIZADO (80 cm de espessura com compactação controlada a 100%)

SUB-BASE (cascalho local) - e = 22,0 cm

BASE (brita graduada, solo brita, solo cimento ou cascalho local) - e = 20,0 cm

REVESTIMENTO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
(Faixa e Acostamento)



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 02/08

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

DIAGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS

20 cm

22 cm

20 cm

22 cm

20 cm

22 cm

20 cm

22 cm

377 + 3,22

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD SERÁ EXECUTADO EM TODO O TRECHO COBRINDO TODA A PLATAFORMA - FAIXAS DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS

MICRORREVESTIMENTO - MR SERÁ EXECUTADO EM TODO O TRECHO COBRINDO APENAS AS FAIXAS DE ROLAMENTO

CAUQ A SER UTILIZADO EM UMA SEGUNDA ETAPA QUANDO O TRÁFEGO ASSIM SOLICITAR

7,5CAUQ /

2,5TSD+0,8MR

EXECUÇÃO

ESTACA 0 20 40 60 80 100

Jazida 1

Jazida 1

1,6 2

7,5CAUQ /

2,5TSD+0,8MR

Jazida 1

Jazida 1

QUILÔMETRO 0 0,4 0,8 1,2

EXECUÇÃO

ESTACA 100 120 140 160 180 200

4

7,5CAUQ /

2,5TSD+0,8MR

3,2 3,6

EXECUÇÃO

QUILÔMETRO 2 2,4 2,8

Jazida 1

Jazida 1

300

QUILÔMETRO 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6

ESTACA 200 220 240 260 280

SUB-BASE

7,5CAUQ /

2,5TSD+0,8MR

EXECUÇÃO

ESTACA 300 320

BASE

REVESTIMENTO

Jazida 1

340 360 380 400

Jazida 1

8QUILÔMETRO 6 6,4 6,8 7,2 7,67,54



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

QUADRO DE DADOS BÁSICOS 03/08

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

Sub-Base

Jazida/Pedreira/Areal/Cimento T-1 J-1 P-1 A-1 J-1

Sub Trecho 1

Estaqueamento Início 0 0

Estaqueamento Final 377 377

Estaqueamento Referência do Eixo 0 0 0

Distância do Canteiro

Distância do Início do Trecho 4,0 12,0 39,8 18,1

Distância do Eixo 0,0 0 0

Comprimento do Trecho 7,5 7,5

Área (m2) 57.600

Volume disponível (m3) 69.120 69.120

Volume transportado (m3) 26.845

Volume compactado (m3) 21.476

DTLocal (Canteiro em Cirilândia) 12,0 39,8 18,1

DMTLocal (Canteiro em Cirilândia) 7,8 12,0 39,8 18,1 15,8

MTLocal 423.339

Opções de Base

Jazida/Pedreira/Areal/Cimento P-1 J-1 / P-1 J1 / Cim

Sub Trecho 1 1 1

Estaqueamento Início 0 0 0

Estaqueamento Final 377 377 377

Distância do Canteiro 0,0 0,0 170,0

Distância do Início do Trecho 39,8 39,8 0,0

Comprimento do Trecho 7,5 7,5 7,5

Volume de Cascalho disponível (m3) 0 0

Volume transportado (m3) 19.452 20.934 22.231

Volume compactado (m3) 18.526 18.526 18.526

DMTLocal (Canteiro em Edéia) 3,8 3,8 3,8

MTComercial - Brita/Cimento 774.192 416.589 125.975

MTLocal - Solo 125.605 266.771

MTLocal - Mistura 73.334 78.922 83.811

Solo Cimento (SCI)Solo Brita (SBR)Brita Graduada Simples (BGS)

Sub Base (SB)Areal (A)Pedreira (P)Jazida (J)Trecho (T)

QUADRO DE DADOS BÁSICOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

04/08

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

QUADRO DE DADOS BÁSICOS

QUADRO DE DADOS BÁSICOS (continuação)

Opções de Revestimento

Jazida/Pedreira/Areal/Cimento

Sub Trecho 1 1 1 1 1 1

Área Molhada (m2)

Estaqueamento Início 0 0 0

Estaqueamento Final 377 377 377

Distância do Canteiro 0,0 170,0 170,0

Distância do Início do Trecho 39,8 0,0 0,0

Comprimento do Trecho 7,5 7,5 7,5

Volume transportado (m3) 1.847 103 207

Volume compactado (m3) 1.847 103 207

DMTLocal (Canteiro em Edéia ) 3,8 3,8 3,8

MTComercial 73.523 17.586 35.173

MTLocal 6.964 390 780

Tratamento Superficial Duplo (TSD)

RR-2CCM-30P-1

73.892

Opções de Revestimento

Jazida/Pedreira/Areal/Cimento P-1 A-1/2 Filler CM-30 RL-1C-E

Traço (%) 18 80 1 1,4 1,4

Área Molhada (m2)

Estaqueamento Início 0 0 0 0 0

Estaqueamento Final 377 377 377 377 377

Distância do Início do Trecho 39,8 39,8 39,8 170,0 170,0

Comprimento do Trecho 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Volume transportado (m3) 82 365 5 74 74

Volume compactado (m3) 78 347 4 74 74

DMTLocal (Canteiro em Edéia ) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

MTComercial 3.267 14.520 181 12.562 12.562

MTLocal 295 1.310 16 279 279

54.288

Microrrevestimento (MR) Opções de Revestimento

Jazida/Pedreira/Areal/Cimento P-3 A-1/2 Filler CAP 50/70 CM-30

Traço (%) 60,2 30,1 4,1 5,6

Área Molhada (m2)

Volume Campactado (m3) 7.165 7.165 7.165 7.165 7.165

Transporte Local de Massa (m3km) 27.013 27.013 27.013 27.013 27.013

Transporte Local de Massa (tkm) 66.453 66.453 66.453 66.453 66.453

Estaqueamento Início 0 0 0 0 0

Estaqueamento Final 377 377 377 377 377

Distância do Início do Trecho 39,8 39,8 39,8 170,0 170,0

Comprimento do Trecho 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Volume transportado (m3) 4.575 2.288 312 405 101

Volume compactado (m3) 4.358 2.179 297 405 101

DMTLocal (Canteiro em Edéia ) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

MTComercial 182.101 91.050 12.402 68.910 17.227

MTLocal 16.428 8.214 1.119 1.528 382

73.138

Concreto Asfáltico Usinado a Quente(CAUQ)



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

OCORRÊNCIA DOS MATERIAIS 05/08

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

Jaraguá

Cirilândia GoianésiaRianápolis

Lago

G
O

-4
8
0

GO-230

4,2 km LD

30,0 km

Rio do Peixe

0
,9

 km 7
,8

 kmJAZIDA

AREAL

PEDREIRA

GO-230

Área de Influência

3
,0

 km

7
,5

4
 km

0,1 km

0,1 km

0,1 km

Santa Isabel
(canteiro de obras)



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

JAZIDA 06/08

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

JAZIDA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

Cirilândia GoianésiaRianápolis

Lago

Área de Influência

G
O

-4
8
0

E
stra

d
a
 F

a
ze

n
d
a
 G

e
n
ip

a
p
o

3
,0

 km

0,1 km

GO-230

JAZIDA

GO-230

Santa Isabel
(canteiro de obras)

7
,5

4
 k

m

MATERIAL:

LOCALIZAÇÃO:

DISTÂNCIA AO CANTEIRO:

INDICAÇÕES GERAIS

Quartzo com seixo arenoso amarelo

Fazenda Genipapo

VOLUME DO EXPURGO: 8.775 m3

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO:

BENFEITORIAS:

58.500 m2

10,64 km

Adelino Pereira da Silva

(62) 8572 1007

Lavoura de soja

Cerrado (plantação soja)

30 x 30 m

VOLUME UTILIZÁVEL:

ESPES. MÉDIA UTILIZÁVEL:

UTILIZAÇÃO:

70.200 m3

1,20 m

Base

MALHA:

TIPO DE VEGETAÇÃO:

ÁREA:



PEDREIRA

RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

PEDREIRA 07/08

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

Jaraguá

Cirilândia Goianésia

Lago

GO-230

7
,8

 km

0,1 km

30 km

Cálcario Goianésia
Britador: TR 1830 - 800 T/Dia

G
O

-0
8

0

PEDREIRA COMERCIAL

Santa Isabel
(canteiro de obras)

G
O

-4
8
0

7
,5

4
 k

m



AREAL

RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

AREAL 08/08

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

Santa Isabel
(canteiro de obras)

Cirilândia GoianésiaRianápolis

Lago

G
O

-4
8
0

GO-230

4,2 km LD

7
,5

4
 k

m

R
io

 d
o
 P

e
ix

e

R
io

do
P

ei
xe

0
,9

 k
m

0,1 km

AREAL COMERCIAL

Areal comercial
extraído por draga

GO-230



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – PROJETO DE SINALIZAÇÃO 



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 01/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE ADVERTÊNCIA 02/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIMENSÕES DAS PLACAS 03/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

04/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIMENSÕES DAS PLACAS

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIMENSÕES DAS PLACAS 05/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LOCAÇÃO DAS PLACAS 06/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - DETALHES DAS PLACAS 07/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

PLACAS INDICATIVAS - NOTAS DE SERVIÇO 08/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

PLACAS INDICATIVAS
Nota de Serviço

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

Estaca Lado

7,00 D 2,00x1,00 1

370 E 2,00x1,00 1

16 D 2,00x1,00 1

20 E 2,00x1,00 1

367 E 2,00x0,1.00 1

12 D 2,00x0,1.00 1

1 E 2,00x1,00 1

376 D 2,00x1,00 1

8Total

I-2-1

I-3-1

I-5-2

I-5-6

I-10

I-10-3

Placa
Localização Dimensões

(m)
Quantidade

CIIRILÂNDIA
A

7 Km

SANTA ISABEL
A

7 Km

BEM VINDO
A

SANTA ISABEL

RODOVIA
ESTADUAL

GO - 480

BEM VINDO
A

CIRILÂNDIA

VIADUTO
FERROVIA

NORTE SUL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - NOTAS DE SERVIÇO 09/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SINALIZAÇÃO VERTICAL
Nota de Serviço

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

Estaca Lado

A-2b 9 LD 1

A-2a 14 LE 1

R-7 16 LD 1

A-1a 17 LD 1

A-1b 35 LE 1

A-1b 44 LD 1

R-7 50 LE 1

R-7 59 LD 1

A-1a 73 LE 1

R-19-10 75 LD 1

Rf-Km 94 LE 1

Rf-Km 94 LD 1

A-2a 95 LD 1

R-7 99 LE 1

A-2b 110 LE 1

A-2a 164 LD 1

A-2b 178 LE 1

Rf-Km 188 LD 1

Rf-Km 188 LE 1

R-7 189 LD 1

R-7 226 LE 1

A-2a 240 LD 1

R-19-10 240 LE 1

A-2b 259 LE 1

A-2b 261 LD 1

R-7 268 LD 1

A-2a 274 LE 1

Rf-Km 282 LD 1

Rf-Km 282 LE 1

A-2a 298 LD 1

R-7 300 LE 1

R-7 306 LD 1

32

Placa
Localização

Quantidade

Total

Estaca Lado

A-2b 317 LE 1

A-2b 341 LD 1

R-7 344 LE 1

A-2a 364 LE 1

Rf-Km 377 LD 1

Rf-Km 377 LE 1

5

Placa
Localização

Quantidade

Total



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DETALHES 10/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DETALHES 11/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DETALHES 12/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHA E TACHÃO 13/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PARADA DE ÕNIBUS RODOVIÁRIA 14/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BALIZADORES 15/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DEFENSAS METÁLICAS 16/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DEFENSAS METÁLICAS 17/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NOTAS DE SERVIÇO 18/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
Nota de Serviço

Inicial Final

50 86 LE 720

99 140 LE 820

226 251 LE 500

300 327 LE 540

344 377 LE 660

16 49 LD 660

59 101 LD 840

189 214 LD 500

268 291 LD 460

306 377 LD 1.420

9 13 LE/LD 160

19 33 LE/LD 560

45 75 LE/LD 1.200

95 109 LE/LD 560

164 177 LE/LD 520

241 257 LE/LD 640

261 273 LE/LD 480

299 316 LE/LD 680

342 363 LE/LD 840

7.120

5.640Total - Bordo

Extensão
Estaca

Total - Eixo

Lado

Eixo - Proibição de Ultrapassagem

Bordo

Inicial Final

1 16 EIXO 300

16 50 LD 680

87 100 LD 260

50 59 LE 180

140 187 EIXO 940

100 141 LE 820

187 215 LE 560

215 227 EIXO 240

227 250 LD 460

250 268 EIXO 360

268 292 LD 480

292 301 EIXO 180

327 344 LE 340

300 306 LD 120

0 9 LE/LD 360

13 19 LE/LD 240

33 45 LE/LD 480

75 95 LE/LD 800

109 164 LE/LD 2.200

177 241 LE/LD 2.560

257 261 LE/LD 160

273 299 LE/LD 1.040

316 342 LE/LD 1.040

363 377 LE/LD 560

5.920

9.440Total - Bordo

Extensão
Estaca

Bordo

Total - Eixo

Lado

Eixo



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NOTAS DE SERVIÇO 19/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

X

R-7 50

49

48

47

46

45

44 A-1b

43

42

41

40

39

38

37

36

A-1b 35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

INDIC. 20

19

18

17 A-1a

16 R-7

15

A-2a 14

13

12 INDIC.

11

10

9 A-2b

8

7

6

5

4

3

2

INDIC. 1

LDLE X

100

R-7 99

98

97

96

95 A-2a

Rf-Km 94 Rf-Km

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75 R-19-10

74

A-1a 73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59 R-7

58

57

56

55

54

53

52

51

LE LD X

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

A-2b 110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

LDLE X

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189 R-7

Rf-Km 188 Rf-Km

187

186

185

184

183

182

181

180

179

A-2b 178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164 A-2a

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

LDLE



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO - NOTAS DE SERVIÇO 20/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

X

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

R-19-10 240 A-2a

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

R-7 226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

#

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

LE LD X

R-7 300

299

298 A-2a

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

287

286

285

284

283

Rf-Km 282 Rf-Km

281

280

279

278

277

276

275

A-2a 274

273

272

271

270

269

268 R-7

267

266

265

264

263

262

261 A-2b

260

A-2b 259

258

257

256

255

254

253

252

251

LDLE X

350

349

348

347

346

345

R-7 344

343

342

341 A-2b

340

339

338

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

320

319

318

A-2b 317

316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

306 R-7

305

304

303

302

301

LE LD

Rf-Km 377 Rf-Km

376 INDIC.

375

374

373

372

371

INDIC. 370

369

368

INDIC. 367

366

365

A-2a 364

363

362

361

360

359

358

357

356

355

354

353

352

351

XLE LD



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO DE OBRAS 21/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

RESUMO DAS QUANTIDADES 22/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

RESUMO DOS QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

Item Extensão Bordo No de faixas Largura (m) Área (m2) Item Extensão Bordo No de faixas Largura (m) Área (m2)

2.820 E 1 0,15 423

2.820 D 1 0,15 423

846 0

Item Extensão Bordo No de faixas Largura (m) Área (m2)

4.720 E 1 0,15 177 Item Área (m2) Quantidade Total (m 2)

5.920 X 1 0,15 222 1,0000 2 2,0

4.720 D 1 0,15 177 1,0000 2 2,0

576 1,0000 7 7,0

1,0000 7 7,0

Item Extensão Bordo No de faixas Largura (m) Área (m2) 0,7854 2 1,6

3.240 E 1 0,15 486 0,7854 10 7,9

3.880 D 1 0,15 582 0,3350 8 2,7

1.068 2,0000 8 16,0

Item Extensão Bordo No de faixas Largura (m) Área (m2)

120 E 1 0,50 60

120 D 1 0,50 60

120

2.610

Item Extensão Bordo Espaçam. (m) Cor Unidades

2.804 E 4 Branca 701

2.804 D 4 Branca 701

4.736 E 16 Branca 296

2.804 D 16 Branca 175

7.540 X 4 Amarela 1885

3758 46,1Total Sinalização Vertical (m2)

Quantidades

A-2a

A-1b

A-1a

Total

5 - Tachas Bidirecionais

Quantidades

R-19-10

A-2b

Placa Indicativa

Rf km

R-7

7 - Sinalização Vertical

PROJETO DE SINALIZAÇÃO PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Total Sinalização Horizontal (m2)

Total

1 - Linhas Contínuas de

Bordo - Cor Branca

Total

3 - Linhas Contínuas de

Proibição de Ultrapassagem -

Cor Amarela

Total

2 - Linhas Tracejadas - Cor

Amarela

Total

4 - Pare - Cor Branca

Total

6 - Tachões Bidirecionais

Placa



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 – PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES  



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DETALHE DE MATA BURRO 01/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DETALHE DE MATA BURRO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DETALHE DE PORTEIRA 02/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DETALHE DE CERCA 03/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DETALHE DE DEFENSA 04/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DETALHE DEFENSA

GO - 480 CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL




