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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

1.1 APRESENTACAO

A empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO apresenta a AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP, o Projeto de Engenharia para Implantacdo e Pavimentacédo Asfaltica da Rodovia:
G0-480, Trecho: Cirilandia / Santa Isabel, numa extensao total de 8,0 km.

Para tanto, o presente projeto é constituido pelos seguintes Volumes:
e Volumel - Relatério do Projeto;
e Volume 2 - Projeto de Execucéo;
e Volume 3A - Estudos Geotécnicos;
e Volume 3C - Notas de Servigo e Célculo de Volumes;

e Volume4 - Orcamento.

» Volume 1 — Relatério do Projeto — apresentado em formato A-4 contém: Resumo dos Estudos e
Projetos realizados, Quadro de Quantidades dos Servicos e Especificacdes construtivas a serem
empregadas nas obras.

» Volume 2 — Projeto de Execucédo — apresentado em formato A-3, contém: Mapa de Situacao,
Quadro de Caracteristicas Técnicas e Operacionais, Quadro Resumo de Quantidades, Listagens
e Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Obras de Arte Correntes,
Obras de Arte Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares.

» Volume 3A — Estudos Geotécnicos — apresentado em formato A-4, contém os Boletins de
Sondagem, Resultados de Ensaios, Folhas de Resumo dos Estudos Estatisticos do Subleito,
Empréstimos e Materiais para a Pavimentacao.

» Volume 3C — Notas de Servi¢co e Célculo de Volumes — apresentado em formato A-4 contém
todas as Notas de Servico e Calculo de Volumes do trecho, necessarios a execuc¢ao da obra.

» Volume 4 — Orcamento — apresentado em formato A4, contém o custo de todas as obras
necessarias a execuc¢ao do projeto, o resumo dos precos e as composi¢cdes unitarias.
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LOCALIZACAO DAS OCORRENCIAS
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3.1 - BOLETINS DE SONDAGEM
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

BOLETIM DE SONDAGEM

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA: GO-480
TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO: SUBLEITO
FURO OU %
ESTACA PROFUNDIDADE CLASSIFICACAO EXPEDITA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
0,0
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
10
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
20
0,20 - 2,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
30
0,20 - 1,50 - ARGILA ARENOSA AMARELA - APOS IMPENETRAVEL
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
40
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
50
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
60
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
70
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
80
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
90
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
100
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
110
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
120
0,20 - 2,50 - ARGILA ARENOSA AMARELA
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

BOLETIM DE SONDAGEM

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA: GO-480
TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO: SUBLEITO
FURO OU %
ESTACA PROFUNDIDADE CLASSIFICACAO EXPEDITA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
130
0,20 - 2,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
140
0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
150
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
160
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
170
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
180
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
190
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
200
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
210
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
220
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
230
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
240
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
250
0,20 - 1,00 - ARGILA ARGILOSA AMARELA
260 0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL

RODOVIA GO-480 — TRECHO: CIRILANDIA/SANTA ISABEL - 14



PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

BOLETIM DE SONDAGEM

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA: GO-480
TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO: SUBLEITO
FURO OU ~
ESTACA PROFUNDIDADE CLASSIFICACAO EXPEDITA
0,20 - 1,00 | - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
270
0,20 - 1,00 | - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
280
0,20 - 1,00 | - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
290
0,20 - 1,00 | - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
300
020 - 1,00 | - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
310
0,20 - 1,00 | - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
320
0,20 - 1,00 | - ARGILA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 | - REVESTIMENTO PRIMARIO
330
0,20 - 1,00 | - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
340
0,20 - 3,50 | - SILTE AMARELO
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
350
0,20 - 450 | - SILTE AMARELO - APOS IMPENETRAVEL
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
360
0,20 - 1,00 | - SILTE AMARELO
0,00 - 020 | - CAMADA VEGETAL
370
0,20 - 1,00 | - SILTE AMARELO
0,00 - 0,20 | - CAMADA VEGETAL
380
0,20 - 1,00 | - SILTE AMARELO
0,00 - 020 | - CAMADA VEGETAL
390
0,20 - 1,00 | - SILTE AMARELO
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3.2 - RESUMO DE ENSAIOS
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS
EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA:  GO-480
TRECHO:  CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO:  SUBLEITO

REGISTRO AMOSTRA
ESTACA OU FURO 0 10 20 30 40 50 60 70 80
POSICAO EIXO E EXO D EXO E EIXO D BXO
PROFUNDIDADE () 1,00 1,00 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
o 9 v
=5 o
D N
E § 4 100,00 100,00
z 8 10 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9870 | 100,00 10000 | 100,00 99,10
g 40 91,40 | 9370 | 91,60 | 8970 | 87,35 92,60 90,40 87,60 89,90
© 200 5730 | 46,70 | 4650 | 41,60 | 47,80 46,30 40,60 50,90 52,60
NDICES FiSIcoS [ 4070 | 3590 | 46,60 | 41,30 | 57,60 47,10 40,80 52,80 39,40
P 1680 | 14,60 1040 | 1870 | 1630 17,90 13.90 19.20 18,60
EQUV. DE AREIA
INDICE DE GRUPO - 1G
CLASSF. HRB.
NP GOLPES 12 12 12 12 12 12 12 12 12
= 3 UMD.(%) 1680 | 1440 | 1720 | 1540 | 1610 14,90 1530 16,10 17,80
Q g DENS.(Kgi?) | 16,95 | 17,20 1650 | 1690 | 1659 17,10 17,30 16,84 16,47
Q 0 DENS.(Kg/m
= a
o} s UMD (%)
3} <
) % COMP.
2 UMD.(%) 1280 | 1030 | 1300 | 1140 | 1210 10,90 11,10 12,10 13,60
S DENS (Kg/n?) | 1556 | 1614 | 1553 | 1542 | 1547 16,10 16.30 1570 1520
< o 1S.C. (%) 4,20 320 1,90 5,80 4.40 5,10 6,80 5,60 6,00
z © EXP (%) 0,00 0,00 0,10 0,00 0.10 0,00 0,00 0,00 0,00
o ~ UMD.(%) 1480 | 1230 | 1500 | 1340 | 1410 12,90 13.10 14.10 15,60
L s DENS.(Kg/?) | 16,30 | 16,70 1601 | 1619 | 1610 16,70 16,81 16,60 15,86
2 : IS.C. (%) 6,90 8,60 470 7,90 8,10 10,90 12.30 8,90 8,20
o EXP. (%) 0,00 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00
ww - UMID.(%) 1680 | 1430 | 1700 | 1540 | 1610 14,90 1510 16,10 17,60
. z DENS.(Kgi?) | 16,95 | 17,16 1642 | 1690 | 1659 17,10 17,22 16,84 16,40
o o 1S.C. (%) 8,30 10,60 5,90 9,80 8,60 11,30 1130 9,20 8,60
= © EXP_ (%) 0,10 0,00 0,20 0,00 0.10 0,00 0,00 0.10 0,00
” < UMD (%) 1890 | 1640 | 1900 | 17,40 | 18,20 16,90 17.10 18.20 19.70
ww s DENS.(Kg/i) | 1654 | 17,00 1600 | 1639 | 16,00 16,85 16,90 1652 16,94
o o 1S.C. (%) 5,60 8,10 4,80 5,70 6,20 7,90 9,20 6,30 8,60
w © EXP. (%) 0,10 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= - UMID.(%) 21,00 | 1840 | 21,00 | 1940 | 18,30 18,90 19.10 20.20 21,80
> s DENS.(Kgi?) | 1616 | 16,75 1547 | 1594 | 1570 16,49 16,50 16,00 1551
= o 1.S.C. (%)
© EXP. (%)
1S.C. FINAL (%) 8,30 10,60 5,90 9,80 8,60 11,30 11,60 9,20 8,60
EXPANSAO (%) 0,10 0,00 0,20 0,00 0.10 0,00 0,00 0,10 0,00
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS
EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA:  GO-480
TRECHO:  CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO:  SUBLEITO

REGISTRO AMOSTRA
ESTACA OU FURO 90 100 110 120 130 140 150 160 170
POSICAO E EXO D EIXO E EIXO D EIXO E
PROFUNDIDA DE (m) 1,00 1,00 1,00 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
o O 1
25 5w
[%]
% s 2
3 § 10 100,00 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
g g— 40 99,10 97,90 98,70 96,30 91,40 96,40 95,10 91,60 93,10
3] 200 57,20 52,60 53,40 47,80 50,60 41,60 35,90 33,20 36,40
INDICES FISICOS LL 46,10 41,30 42,90 35,60 34,10 NP NP NP NP
P 21,20 18,40 20,60 16,80 17,20 NP NP NP NP
EQUIV. DE AREIA
iINDICE DE GRUFO - IG
CLASSIF. HRB.
N° GOLPES 12 12 12 12 12 12 12 12 12
i 3' UMID.(%) 16,40 17,60 15,80 14,30 14,60 13,80 13,00 11,80 12,10
2 3 DENS. (Kg/n®) 16,30 16,65 16,47 17,00 16,98 17,30 17,20 17,65 17,40
Q 0 DENS.(Kg/m
= o
o s UMID.(%)
o <
o % COMP.
o UMID.(%) 12,40 13,40 11,80 10,20 10,40 9,70 9,00 7,80 8,10
b4 DENS. (Kg/n®) 14,90 15,37 15,19 15,83 15,70 16,01 15,80 16,34 16,17
= o 1.S.C. (%) 4,40 3,80 5,90 6,10 5,20 4,20 3,60 4,90 53,00
i © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
o «~ UMID.(%) 14,40 15,50 13,80 12,20 12,40 11,70 11,00 9,80 10,10
* 4 DENS. (Kg/n®) 15,65 16,00 15,90 16,50 16,40 16,69 16,53 17,00 16,90
:(' g 1.S.C. (%) 6,90 7,20 8,10 6,90 5,80 10,70 9,80 12,90 8,50
8} EXP. (%) 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w - UMID.(%) 16,40 17,60 15,80 14,36 14,40 13,80 13,00 11,80 12,10
E b4 DENS.(Kg/n®) 16,30 16,65 16,47 17,00 16,93 17,30 17,20 17,65 17,40
o o 1.S.C. (%) 8,20 7,40 7,80 9,30 10,60 12,70 11,80 13,10 10,80
% © EXP. (%) 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
n < UMID.(%) 18,50 19,80 17,80 16,30 16,40 15,90 15,00 13,80 14,10
w 4 DENS. (Kg/m?) 15,97 16,17 16,10 16,60 12,27 16,90 16,81 17,20 17,01
o o 1.S.C. (%) 6,30 4,90 4,20 6,90 8,20 10,40 16,60 12,90 9,40
3 © EXP. (%) 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 o UMID.(%) 20,50 21,90 19,90 18,30 18,50 17,90 17,00 15,80 16,10
> b4 DENS.(Kg/n®) 15,51 15,70 15,90 16,22 16,10 16,45 16,40 17,00 16,53
= o 1.S.C. (%)
© EXP. (%)
1.S.C. FINAL (%) 8,20 7,40 7,80 9,30 10,60 12,70 11,80 13,10 10,80
EXPANSAO (%) 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS
EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA:  GO-480
TRECHO:  CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO:  SUBLEITO

REGISTRO AMOSTRA
ESTACA OU FURO 180 190 200 210 220 230 240 250 260
POSICAO EIXO D EIXO E EIXO D EIXO E EIXO
PROFUNDIDA DE (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
o O 1
5w
TR
g § 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 10 98,70 96,90 99,00 100,00 | 100,00 98,90 98,60 100,00 98,60
g ;— 40 90,60 91,40 89,90 93,60 91,60 95,60 92,80 91,36 90,10
5] 200 37,80 29,40 31,10 35,00 30,60 34,60 41,20 38,10 37,80
] ] LL NP NP NP 35,80 NP NP NP NP NP
iNDICES Fisicos
P NP NP NP NP NP NP NP NP NP
EQUIV. DE AREIA
iINDICE DE GRUFO - IG
CLASSIF. HRB.
N° GOLPES 12 12 12 12 12 12 12 12 12
i 3' UMID.(%) 9,80 8,60 9,30 11,20 10,60 12,40 13,10 12,60 11,40
2 3 DENS. (Kg/n®) 17,00 17,80 17,19 16,97 17,40 17,70 16,85 17,26 17,45
Q 0 DENS.(Kg/m
= o
o s UMID.(%)
o <
o % COMP.
o UMID.(%) 5,80 4,60 5,30 7,20 6,60 8,40 9,10 8,60 7,40
b4 DENS. (Kg/n®) 15,90 16,54 16,39 15,92 16,20 16,87 16,00 16,30 16,62
= o 1.S.C. (%) 5,10 3,80 7,20 3,20 1,80 4,60 5,70 6,20 4,60
i © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o «~ UMID.(%) 7,80 6,60 7,30 9,20 8,60 10,40 11,10 10,60 9,40
* 4 DENS. (Kg/n®) 16,37 17,26 16,80 16,53 16,90 17,10 16,30 16,80 17,00
:(' g 1.S.C. (%) 8,10 9,00 10,10 8,36 7,90 11,30 8,70 8,00 11,00
8} EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w - UMID.(%) 9,80 8,60 9,30 11,20 10,60 12,40 13,10 12,60 11,40
E b4 DENS.(Kg/n®) 15,00 17,80 17,19 16,91 17,40 17,70 16,85 17,23 17,45
o o 1.S.C. (%) 8,80 12,30 10,65 11,80 10,30 12,40 10,50 9,80 10,10
% © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
n < UMID.(%) 11,80 10,60 11,30 13,20 12,60 14,40 15,10 14,60 13,40
w 4 DENS. (Kg/m?) 16,59 17,40 16,90 16,78 16,95 17,30 16,60 16,90 16,88
o o 1.S.C. (%) 6,50 11,90 8,40 6,80 9,10 5,80 8,30 7,90 9,10
3 © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 o UMID.(%) 13,80 12,60 13,30 15,20 14,60 16,40 17,10 16,60 105,40
> b4 DENS.(Kg/n®) 16,49 17,10 16,60 16,65 16,40 16,80 16,13 16,50 16,40
= o 1.S.C. (%)
© EXP. (%)
1.S.C. FINAL (%) 8,00 12,30 10,65 11,80 10,30 12,40 10,50 9,80 10,10
EXPANSAO (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS
EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA:  GO-480
TRECHO:  CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO:  SUBLEITO

REGISTRO AMOSTRA
ESTACA OU FURO 270 280 290 300 310 320 330 340 350
POSICAO D EXO E EIXO D EIXO E EIXO D
PROFUNDIDA DE (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,50 4,50
o O 1
25 5w
[%]
% s 2
3 § 10 100,00 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
g g— 40 93,10 95,80 91,80 90,90 92,80 94,40 98,70 97,40 99,00
3] 200 37,80 35,40 34,10 37,00 36,20 40,20 60,50 53,10 51,60
INDICES FISICOS LL NP NP NP NP NP NP NP NP NP
P NP NP NP NP NP NP NP NP NP
EQUIV. DE AREIA
iINDICE DE GRUFO - IG
CLASSIF. HRB.
N° GOLPES 12 12 12 12 12 12 12 12 12
i 3' UMID.(%) 7,80 9,30 8,70 10,50 11,20 13,20 21,00 19,80 17,60
2 3 DENS. (Kg/n®) 18,10 17,84 17,70 17,90 17,30 17,16 14,10 13,90 14,56
Q o DENS.(Kg/m
= o
o s UMID.(%)
o <
o % COMP.
o UMID.(%) 8,80 5,30 4,70 6,50 7,20 9,20 17,00 15,80 13,60
b4 DENS. (Kg/n®) 16,70 16,56 16,84 16,50 16,20 16,00 12,30 12,80 13,29
= o 1.S.C. (%) 6,10 4,30 6,90 9,00 6,89 7,40 1,00 0,00 0,00
i © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30
o «~ UMID.(%) 5,80 7,30 6,70 8,50 9,20 11,20 19,00 17,80 15,60
* 4 DENS. (Kg/n®) 17,30 17,20 17,40 17,16 16,80 16,53 13,20 13,10 13,60
:(' g 1.S.C. (%) 9,10 9,20 10,80 8,60 9,30 9,10 2,40 2,60 1,30
[§) EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30
w - UMID.(%) 7,80 9,30 8,70 10,50 11,20 13,20 21,00 19,80 17,60
E b4 DENS.(Kg/n®) 18,10 17,84 17,70 17,90 17,30 17,16 14,10 13,90 14,56
o o 1.S.C. (%) 11,30 10,83 12,40 11,90 9,60 10,46 2,90 3,30 4,00
% © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,20
n < UMID.(%) 9,80 11,30 10,70 12,50 13,20 15,20 23,00 21,80 19,60
w 4 DENS. (Kg/n®) 17,56 17,40 17,28 17,45 16,89 16,70 13,50 13,80 14,00
o o 1.S.C. (%) 6,90 7,50 9,80 10,10 6,30 7,10 1,80 1,90 2,10
3 © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
3 o UMID.(%) 11,80 13,30 12,70 14,50 15,20 17,20 25,00 23,80 21,60
> b4 DENS.(Kg/n®) 17,20 16,93 16,60 16,90 16,40 16,60 13,22 13,60 14,10
= o 1.S.C. (%)
© EXP. (%)
1.S.C. FINAL (%) 11,30 10,86 12,40 11,90 9,60 10,46 2,90 3,30 4,00
EXPANSAO (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,20
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA:  GO-480

TRECHO:  CIRILANDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO:  SUBLEITO

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS

REGISTRO AMOSTRA
ESTACA OU FURO 360 370 377
POSICAO EIXO E EIXO
PROFUNDIDADE (m) 1,00 1,00 1,00
o O 1
s 5 =
%]
% s 2
ER’ 10 100,00 | 100,00 | 100,00
g ;— 40 97,10 97,30 95,80
5] 200 46,60 48,10 54,60
INDICES FisSICOS LL NP NP NP
P NP NP NP
EQUN. DEAREA
INDICE DE GRUPO - IG
CLASSFF. HRB.
N° GOLPES 12 12 12
- @ UMID.(%) 19,70 17,60 21,20
0 3 DENS.(Kg/m?) | 13,51 15,00 13,40
Q o DENS.(Kg/m
= o
e} s UMID.(%)
O <
o % COMP.
o UMID.(%) 15,70 13,60 17,20
< DENS.(Kgi?) | 12,50 13,90 12,61
< a 1S.C. (%) 1,40 2,90 2,40
z © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00
o N UMID.(%) 17,70 15,60 19,20
w < DENS.(Kg/m?) | 13,10 14,26 13,00
< g 1S.C. (%) 2,10 3,70 4,10
o EXP. (%) 0,20 0,20 0.30
w - UMID.(%) 19,70 17,60 21,20
” < DENS.(Kgin?) | 1357 15,00 13,40
o a 15.C. (%) 4,60 5,10 4,30
2 © EXP. (%) 0,20 0,20 0,30
n - UMID.(%) 21,70 19,60 23,20
w b4 DENS.(Kg/m?) 13,70 14,50 13,40
o o 1S.C. (%) 0,30 3,60 2,70
w © EXP. (%) 0,10 0,20 0,20
= o UMID.(%) 23,70 21,60 25,20
= < DENS.(Kgin?) | 13,14 14,30 13,17
= o 1.S.C. (%)
© EXP. (%)
1S.C. FINAL (%) 4,60 5,10 4,30
EXPANSAO (%) 0,20 0,20 0,30
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PROJETO PARA IMPLANTAGCAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Estudo do Subleito e definicdo do ISC de Projeto
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[ 1 W8 ISUIVIL NV LAL WA UL I SR I
- A
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12 FaOF 3 . ” o
- = F v 1 (A U AN P
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~ EE
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

4 — CAIXAS DE EMPRESTIMO
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

4.1 - BOLETIM DE SONDAGEM
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

BOLETIM DE SONDAGEM

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA: GO-480
TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO: CAIXA DE EMPRESTIMO
FEUSBI%C?AU PROFUNDIDADE CLASSIFICAGAO EXPEDITA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
9 0,20 - 2,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
0 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
%0 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
%0 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
% 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
%0 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
% 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
100 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
120 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
1o 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
160 0,20 - 1,00 - ARGILA ARENOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
160 0,20 - 1,00 - AREIA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
200 0,20 - 1,00 - AREIA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
220 0,20 - 1,00 - AREIA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
240 0,20 - 1,00 - AREIA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
200 0,20 - 1,00 - AREIA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
280 0,20 - 1,00 - AREIA ARGILOSA AMARELA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
300 0,20 - 1,00 - AREIA ARGILOSA AMARELA
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

4.2 - RESUMO DE ENSAIOS
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS
EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA:  GO-480
TRECHO:  CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO:  CAIXA DE EMPRESTIMO

REGISTRO AMOSTRA
ESTACA OU FURO 40 40 50 50 60 60 80 100 120
POSICAO D E D E D E E E E
PROFUNDIDADE (m) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
L8 o
v 5 s
s 2 3/g"
% g 2
E § 10 100,00 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
g g 40 92,70 95,38 96,90 94,20 96,70 98,10 92,60 94,80 94,20
3] 200 43,90 47,10 40,30 43,80 37,80 41,20 46,30 48,90 43,10
] ] LL 45,20 39,80 37,80 34,20 36,20 34,10 45,90 38,10 29,80
iNDICES FisIcOs
P 17,30 16,40 14,20 16,20 11,90 13,15 14,70 15,20 10,60
EQUIV. DE AREIA
iNDICE DE GRUFO - IG
CLASSIF. HRB.
N° GOLPES 12 12 12 12 12 12 12 12 12
o 5%' UMID.(%) 14,90 16,30 14,30 16,20 14,90 13,60 16,70 14,90 15,60
2 3 DENS.(Kg/m?) 16,81 16,63 16,78 16,17 17,03 17,30 16,68 16,93 16,84
% 8 DENS.(Kg/m
o] s UMID.(%)
8] <
o % COMP.
o UMID.(%) 10,90 12,30 10,30 12,20 10,90 9,60 12,70 10,90 11,60
P DENS.(Kg/m?) 15,68 15,30 15,70 14,78 153,46 15,82 15,50 16,00 15,80
< o 1.5.C. (%) 3,90 4,10 3,00 4,30 4,60 3,90 4,70 5,10 3,80
i © EXP. (%) 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10
o N UMID.(%) 12,90 14,30 12,30 14,20 12,90 11,60 14,70 12,90 16,60
L P DENS. (Kg/n®) 16,24 16,00 16,34 15,56 16,51 16,64 16,10 16,50 16,17
;:' g 1.S.C. (%) 8,00 5,30 5,90 6,10 9,30 10,80 9,10 8,60 6,40
@) EXP. (%) 0,00 0,00 0,10 0,00 1,10 0,00 0,10 0,10 0,00
w o™ UMID.(%) 14,90 16,30 14,30 16,20 14,90 13,60 16,70 14,90 15,60
E P DENS.(Kg/n®) 16,81 16,63 16,78 16,17 17,03 17,30 16,67 16,93 16,84
o Q 1.S.C. (%) 9,30 8,00 9,20 8,30 10,30 12,40 9,50 9,80 8,70
g © EXP. (%) 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 < UMID.(%) 16,90 18,30 16,30 18,20 16,90 15,70 18,80 17,00 17,70
w P DENS.(Kg/m?) 16,47 16,40 16,45 15,80 16,80 16,90 16,29 16,73 16,37
o o 1.S.C. (%) 5,90 6,20 7,20 5,90 4,70 8,70 7,20 6,90 5,80
g © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 o UMID.(%) 18,90 20,30 18,36 20,20 19,00 17,70 20,90 19,00 19,80
> P DENS.(Kg/m?) 16,00 15,94 16,00 15,43 16,50 16,50 15,75 16,40 16,10
= o 1.5.C. (%)
© EXP. (%)
1.S.C. FINAL (%) 9,00 8,00 9,20 8,30 10,30 12,40 9,50 9,80 8,70
EXPANSAO (%) 0,00 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RODOVIA GO-480 — TRECHO: CIRILANDIA/SANTA ISABEL - 27




PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS
EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA:  GO-480
TRECHO:  CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO:  CAIXA DE EMPRESTIMO

REGISTRO AMOSTRA
ESTACA OU FURO 140 160 180 200 220 240 260 280 300
POSICAO E D D D D E E E E
PROFUNDIDADE (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
<8 _
s S 3/4"
s 2 3/g"
% g 2
E § 10 100,00 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
g g 40 91,50 94,80 95,30 93,40 90,50 89,95 95,90 97,10 92,20
3] 200 34,60 29,80 31,60 36,90 31,70 28,70 29,65 37,80 36,10
INDICES FISICOS LL NP NP NP NP NP NP NP NP NP
P NP NP NP NP NP NP NP NP NP
EQUIV. DE AREIA
iNDICE DE GRUFO - IG
CLASSIF. HRB.
N° GOLPES 12 12 12 12 12 12 12 12 12
o 5%' UMID.(%) 10,60 9,70 12,40 12,60 11,30 10,26 9,90 11,30 10,40
2 3 DENS.(Kg/m?) 18,10 17,50 17,13 17,70 17,60 17,30 18,02 17,80 17,26
% 8 DENS.(Kg/m
o] s UMID.(%)
8] <
o % COMP.
o UMID.(%) 6,60 5,70 8,20 8,70 7,50 6,40 5,90 7,20 6,40
P DENS.(Kg/m?) 17,03 16,47 16,20 16,59 16,70 16,10 16,80 16,50 16,13
< o 1.5.C. (%) 6,30 8,20 4,70 5,90 7,20 5,30 6,90 8,10 5,80
i © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o N UMID.(%) 8,60 7,70 10,20 10,70 9,50 8,40 7,90 9,20 8,40
L P DENS. (Kg/n®) 17,61 17,00 16,63 17,13 17,12 16,80 17,13 17,10 16,70
;:' g 1.S.C. (%) 10,30 9,80 7,30 7,80 7,90 9,30 10,60 8,60 8,10
@) EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w o™ UMID.(%) 10,60 9,70 12,20 12,80 11,50 10,40 9,90 11,20 10,40
E P DENS.(Kg/n®) 18,10 17,50 17,08 17,62 17,50 17,18 18,08 17,50 17,26
o) Q 1.S.C. (%) 10,50 9,80 9,50 11,90 10,80 11,40 10,40 9,80 10,30
g © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 < UMID.(%) 12,70 11,80 14,30 14,90 13,50 12,50 12,00 13,20 12,40
w P DENS.(Kg/m?) 17,65 17,12 16,70 17,13 17,00 16,80 17,06 17,40 16,80
o o 1.S.C. (%) 4,60 8,10 6,90 5,90 8,10 6,40 6,80 7,70 6,40
g © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 o UMID.(%) 14,80 13,90 16,30 17,00 15,50 14,50 14,00 15,20 14,50
> P DENS.(Kg/m?) 17,40 16,75 16,39 16,81 16,70 16,54 17,01 16,99 16,41
= o 1.5.C. (%)
© EXP. (%)
1.S.C. FINAL (%) 10,50 9,80 9,50 11,90 10,80 11,40 10,10 9,90 10,30
EXPANSAO (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

5 - ESTUDOS DE OCORRENCIA
DE MATERIAIS
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

5.1 - JAZIDA 01
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PROJETO PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

JAZIDA

Santa Isabel
(canteiro de obras)
PAN
o e
@ ||~
ol B
O] N~
. , . GO0-230 | o ] | G0-230 . L.
Rianapolis ¢ |Clrllandla| > Goianésia
Lago
(m e
m JAZIDA | |
= Area de Infuéncia JI 66 65 6L l
Q r |
= | |
- A S —— . . 57 8 59 [0 61 62 |63 |
wl|N \ ' ' I
°olg 12 40 | | 156 50 |
E } 43 41 : | 55 |54 |53 |52 |51 |
3 | | |
RN B £ LA £ EU SRR (Y35 (38 (3N AR AU R
5 T Y T e e — |
3 35 & |33 [32 31 [30 |29 [28 21 26 |
S N N I N, |
|
| B9 20 |71 |22 23 2k |5 |
INDICAGOES GERAIS [ | }
0,1 km LT e s fe [13]12
MATERIAL: Quartzo com seixo arenoso amarelo h _1‘ I
LOCALIZAGAO: Fazenda Genipapo ‘L——ﬂ‘7 8 ? 10 n I
DISTANCIA AO CANTEIRO: 10,64 km | 3 , [___J
PROPRIETARIO: Adelino Pereira da Silva } :
| |
ENDEREGO DO PROPRIETARIO](62) 8572 1007 - \____1___3_____'
BENFEITORIAS: Lavoura de soja
TIPO DE VEGETAGAO: Cerrado (plantag&o soja)
AREA: 58.500 m 2
VOLUME DO EXPURGO: 8.775m*
VOLUME UTILIZAVEL: 70.200m*
ESPES. MEDIA UTILIZAVEL: 120m
UTILIZACAO: Base
MALHA: 30x30m PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
< DELANO <
CAVALCANTI AG P __ ESTUDOS GEOTECNICO
o LU0, | TS IAZIDA 01
GO -480 CIRILANDIA/ SANTAISABEL . 30
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

BOLETIM DE SONDAGEM

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA: GO-480
TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO: JAZIDA 01
TEUSBI'(X(?AU PROFUNDIDADE CLASSIFICAGAO EXPEDITA
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
! 0,20 - 1,10 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
2 0,20 - 1,20 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
3 0,20 - 1,10 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
4 0,20 - 1,30 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
> 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
6 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
! 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
8 0,20 - 1,30 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
9 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
10 0,20 - 1,20 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
H 0,20 - 1,10 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
12 0,20 - 1,20 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
13 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
14 0,20 - 1,30 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
15 0,20 - 1,30 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
10 0,20 - 1,30 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
17 0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
18 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
19 0,20 - 1,10 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
20 0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
0,20 - 1,10 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
2 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
22 0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
0,20 - 1,10 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
23 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

BOLETIM DE SONDAGEM

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA: GO-480
TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO: JAZIDA 01
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
24 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
2 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
26 0,20 - 0,85 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
27 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
28 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
29 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
30 0,20 - 1,10 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
3 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
3 0,20 - 1,20 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
33 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
34 0,20 - 0,80 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
% 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
3 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
37 0,20 - 1,80 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
38 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
%9 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
40 0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
“ 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
4 0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
0,20 - 1,10 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
3 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
a“ 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
45 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
46 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
47 0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

BOLETIM DE SONDAGEM

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA: GO-480
TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO: JAZIDA 01
0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
48 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
49 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
>0 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
> 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
%2 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
>3 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
>4 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
> 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
% 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
> 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
%8 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
%9 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
60 0,20 - 0,95 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
61 0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
0,20 - 1,20 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
62 0,20 - 0,90 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
63 0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
64 0,20 - 1,30 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
65 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
0,00 - 0,20 - CAMADA VEGETAL
66 0,20 - 1,00 - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS
EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA:  GO-480
TRECHO:  CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO:  JAZIDA 01

REGISTRO AMOSTRA
ESTACA OU FURO 1 4 8 12 20 24 31 34 41
POSICAO
PROFUNDIDADE (m) 1,10 1,00 1,30 1,20 1,10 1,00 1,20 0,95 1,10
. o 1" 100,00 100,00 100,00 97,80 100,00 100,00 98,60 97,10
i % 3/4" 94,80 89,70 100,00 87,90 77,90 86,50 94,20 91,00 85,60
s 2 3/g" 64,90 61,70 72,00 68,70 52,00 67,50 84,00 64,20 70,00
5 § 4 49,70 47,30 50,90 48,30 41,40 45,60 60,00 43,70 46,90
22 10 33,20 41,80 36,00 29,90 21,90 27,80 48,20 29,60 33,50
g g 40 118,80 23,50 21,90 23,00 17,60 21,50 37,50 19,00 26,50
g] 200 11,80 15,30 17,80 13,00 12,10 13,20 11,90 16,70 8,70
] . LL NP NP NP NP NP NP NP NP NP
iNDICES FiSICOS
P NP NP NP NP NP NP NP NP NP
EQUIV. DE AREIA
iNDICE DE GRUPO - IG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLASSIF. HRB. Al-a Al-a Al-a Al-a Al-a Al-a Al-a Al-a Al-a
N° GOLPES 26 26 26 26 26 26 26 26 26
o 25 UMID.(%) 11,00 11,60 11,50 10,20 10,00 8,80 9,00 10,10 8,60
2 3 DENS.(Kg/m?) 20,42 20,63 20,24 21,25 21,14 21,40 21,42 20,87 20,40
% 8 DENS.(Kg/m
o] s UMID.(%)
&) <
o % COMP.
o UMID.(%) 8,40 7,50 7,50 6,20 6,00 4,80 5,00 6,10 4,60
P DENS.(Kg/m?) 20,04 19,46 19,30 19,82 19,87 19,96 20,34 19,85 19,55
< o 1.S.C. (%) 60,09 41,60 28,60 56,20 37,00 29,80 41,20 34,60 29,40
i © EXP. (%) 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o N UMID.(%) 10,50 9,50 9,50 8,20 8,00 6,80 7,00 8,10 6,60
o P DENS. (Kg/n®) 20,42 20,19 19,76 20,56 20,40 20,59 20,75 20,48 19,75
;:' ‘Ll) 1.S.C. (%) 71,40 60,60 40,30 68,80 63,40 20,10 61,40 48,10 461,00
@) EXP. (%) 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w ™ UMID.(%) 12,50 11,60 11,50 10,50 10,00 8,80 9,00 10,10 8,60
'D‘C P DENS.(Kg/n®) 20,22 20,63 20,24 21,26 21,14 21,40 21,42 20,87 20,40
o Q 1.S.C. (%) 66,60 69,20 56,40 66,20 70,40 61,70 69,30 58,30 71,30
% © EXP. (%) 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 < UMID.(%) 14,50 13,60 13,50 12,20 12,00 10,80 11,00 12,10 10,60
w P DENS.(Kg/m?) 20,22 20,27 19,93 20,00 20,69 21,00 20,25 20,57 20,30
o o 1.S.C. (%) 62,20 654,30 48,70 39,80 41,80 47,00 47,90 41,00 50,10
g © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 o UMID.(%) 15,60 15,50 14,20 14,00 12,80 13,00 14,10 12,60
> P DENS.(Kg/m?) 19,70 19,60 20,63 20,30 20,68 20,48 20,36 20,30
= o 1.5.C. (%)
© EXP. (%)
1.S.C. FINAL (%) 71,40 69,20 56,40 38,80 70,40 61,70 69,30 58,30 71,30
EXPANSAO (%) 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS
EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA:  GO-480
TRECHO:  CIRILANDIA / SANTA ISABEL
ESTUDO:  SUBLEITO

REGISTRO AMOSTRA
ESTACA OU FURO 44 48 53 58 61 64
POSICAO
PROFUNDIDADE (m) 0,90 0,90 0,90 0,95 1,20 1,30
.o 1 100,00 100,00 100,00 | 100,00 100,00
i g 3/4" 100,00 88,30 93,90 89,60 95,70 97,90
s a 3/g" 78,90 68,00 61,10 67,90 85,70 85,80
5 § 4 44,80 53,80 57,10 51,90 62,40 62,10
Z 2 10 36,90 41,80 31,50 25,60 42,70 42,70
g g 40 20,80 26,30 22,10 19,20 31,70 26,20
3] 200 12,40 19,30 10,00 11,20 17,40 19,20
INDICES FISICOS LL NP NP NP NP NP 13,10
P NP NP NP NP NP NP
EQUIV. DE AREIA
iNDICE DE GRUPO - IG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLASSIF. HRB. Al-a Al-a Al-a Al-a Al-a Al-a
N° GOLPES 26 26 26 26 26 26
i i‘é UMID.(%) 9,80 11,10 10,40 8,60 10,20 11,30
2 3 DENS.(Kg/m?) 21,62 20,90 21,09 21,25 21,10 20,96
% 8 DENS.(Kg/m
o] s UMID.(%)
8] <
o % COMP.
o UMID.(%) 58,00 7,10 6,40 4,60 6,20 7,30
P DENS.(Kg/m?) 20,57 20,00 19,93 20,30 19,84 20,03
< o 1.5.C. (%) 39,80 56,00 41,20 38,80 42,60 31,03
i © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o N UMID.(%) 78,00 98,10 8,40 6,60 8,20 9,30
L P DENS. (Kg/n®) 21,17 20,50 20,60 20,84 20,46 20,54
;:' g 1.5.C. (%) 74,60 56,30 61,90 64,50 61,80 59,40
@) EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w o™ UMID.(%) 98,00 11,10 10,40 8,60 10,20 11,30
E P DENS.(Kg/n®) 21,62 20,90 21,09 21,25 21,10 20,96
o) Q 1.S.C. (%) 80,90 63,10 68,20 73,50 69,40 56,10
g © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 < UMID.(%) 11,80 13,10 12,40 10,37 12,20 13,30
w P DENS.(Kg/m?) 21,15 20,63 20,80 20,14 20,81 20,60
o o 1.S.C. (%) 60,60 54,00 47,00 31,00 56,00 49,80
g © EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 o UMID.(%) 13,80 15,10 14,40 12,60 14,20 15,30
> P DENS.(Kg/m?) 20,90 20,34 20,53 20,63 20,46 20,26
= o 1.5.C. (%)
© EXP. (%)
1.S.C. FINAL (%) 80,90 63,10 68,00 73,50 69,40 56,10
EXPANSAO (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

5.2 - PEDREIRA
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PROJETO PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

PEDREIRA
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

5.3 - AREAL
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