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1.1 APRESENTAÇÃO 

 

A empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO apresenta à AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 

OBRAS - AGETOP, o Projeto de Engenharia para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia: 
GO-480, Trecho: Cirilândia / Santa Isabel, numa extensão total de 8,0 km. 

 

Para tanto, o presente projeto é constituído pelos seguintes Volumes: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 

 Volume 2 – Projeto de Execução; 

 Volume 3A – Estudos Geotécnicos; 

 Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 

 Volume 4 – Orçamento. 

 

 Volume 1 – Relatório do Projeto – apresentado em formato A-4 contém: Resumo dos Estudos e 
Projetos realizados, Quadro de Quantidades dos Serviços e Especificações construtivas a serem 
empregadas nas obras. 

 Volume 2 – Projeto de Execução – apresentado em formato A-3, contém: Mapa de Situação, 
Quadro de Características Técnicas e Operacionais, Quadro Resumo de Quantidades, Listagens 
e Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes, 
Obras de Arte Especiais, Sinalização, Obras Complementares. 

 Volume 3A – Estudos Geotécnicos – apresentado em formato A-4, contém os Boletins de 
Sondagem, Resultados de Ensaios, Folhas de Resumo dos Estudos Estatísticos do Subleito, 
Empréstimos e Materiais para a Pavimentação. 

 Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes – apresentado em formato A-4 contém 
todas as Notas de Serviço e Cálculo de Volumes do trecho, necessários à execução da obra. 

 Volume 4 – Orçamento – apresentado em formato A4, contém o custo de todas as obras 
necessárias à execução do projeto, o resumo dos preços e as composições unitárias. 
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BOLETIM DE SONDAGEM 

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO 

RODOVIA: GO-480       

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

ESTUDO: SUBLEITO     

            
FURO OU 
ESTACA 

PROFUNDIDADE CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA 

0,0 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

10 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

20 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 2,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

30 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,50  - ARGILA ARENOSA AMARELA - APÓS IMPENETRÁVEL 

            

40 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

50 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

60 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

70 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

80 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

90 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

100 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

110 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

120 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 2,50  - ARGILA ARENOSA AMARELA 
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BOLETIM DE SONDAGEM 

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO 

RODOVIA: GO-480       

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

ESTUDO: SUBLEITO     

            
FURO OU 
ESTACA 

PROFUNDIDADE CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA 

130 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 2,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

140 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

150 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

160 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

170 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

180 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

190 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

200 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

210 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

220 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

230 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

240 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

250 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

260 X 0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 
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BOLETIM DE SONDAGEM 

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO 

RODOVIA: GO-480       

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

ESTUDO: SUBLEITO     

            
FURO OU 
ESTACA 

PROFUNDIDADE CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

270 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

280 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

290 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

300 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

310 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

320 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARGILOSA AMARELA 

            

330 E 
0,00 - 0,20  -  REVESTIMENTO PRIMÁRIO  

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

            

340 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 3,50  - SILTE AMARELO 

            

350 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 4,50  - SILTE AMARELO - APÓS IMPENETRÁVEL 

            

360 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - SILTE AMARELO 

            

370 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - SILTE AMARELO 

            

380 X 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - SILTE AMARELO 

390 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - SILTE AMARELO 
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EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA: GO-480

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO: SUBLEITO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

EIXO E EIXO D EIXO E EIXO D EIXO 

1,00 1,00 2,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1''

3/4''

3/8''

4 100,00 100,00

10 100,00 100,00 100,00 100,00 98,70 100,00 100,00 100,00 99,10

40 91,40 93,70 91,60 89,70 87,35 92,60 90,40 87,60 89,90

200 57,30 46,70 46,50 41,60 47,80 46,30 40,60 50,90 52,60

LL 40,70 35,90 46,60 41,30 57,60 47,10 40,80 52,80 39,40

IP 16,80 14,60 10,40 18,70 16,30 17,90 13,90 19,20 18,60

12 12 12 12 12 12 12 12 12

UMID.(%) 16,80 14,40 17,20 15,40 16,10 14,90 15,30 16,10 17,80

DENS.(Kg/m3) 16,95 17,20 16,50 16,90 16,59 17,10 17,30 16,84 16,47

DENS.(Kg/m

UMID.(%)

% COMP.

UMID.(%) 12,80 10,30 13,00 11,40 12,10 10,90 11,10 12,10 13,60

DENS.(Kg/m3) 15,56 16,14 15,53 15,42 15,47 16,10 16,30 15,70 15,20

I.S.C. (%) 4,20 3,20 1,90 5,80 4,40 5,10 6,80 5,60 6,00

EXP. (%) 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 14,80 12,30 15,00 13,40 14,10 12,90 13,10 14,10 15,60

DENS.(Kg/m3) 16,30 16,70 16,01 16,19 16,10 16,70 16,81 16,60 15,86

I.S.C. (%) 6,90 8,60 4,70 7,90 8,10 10,90 12,30 8,90 8,20

EXP. (%) 0,00 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00

UMID.(%) 16,80 14,30 17,00 15,40 16,10 14,90 15,10 16,10 17,60

DENS.(Kg/m3) 16,95 17,16 16,42 16,90 16,59 17,10 17,22 16,84 16,40

I.S.C. (%) 8,30 10,60 5,90 9,80 8,60 11,30 11,30 9,20 8,60

EXP. (%) 0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00

UMID.(%) 18,90 16,40 19,00 17,40 18,20 16,90 17,10 18,20 19,70

DENS.(Kg/m3) 16,54 17,00 16,00 16,39 16,00 16,85 16,90 16,52 16,94

I.S.C. (%) 5,60 8,10 4,80 5,70 6,20 7,90 9,20 6,30 8,60

EXP. (%) 0,10 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 21,00 18,40 21,00 19,40 18,30 18,90 19,10 20,20 21,80

DENS.(Kg/m3) 16,16 16,75 15,47 15,94 15,70 16,49 16,50 16,00 15,51

I.S.C. (%)

EXP. (%)

8,30 10,60 5,90 9,80 8,60 11,30 11,60 9,20 8,60

0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00
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EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA: GO-480

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO: SUBLEITO

90 100 110 120 130 140 150 160 170

E EIXO D EIXO E EIXO D EIXO E

1,00 1,00 1,00 2,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1''

3/4''

3/8''

4

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

40 99,10 97,90 98,70 96,30 91,40 96,40 95,10 91,60 93,10

200 57,20 52,60 53,40 47,80 50,60 41,60 35,90 33,20 36,40

LL 46,10 41,30 42,90 35,60 34,10 NP NP NP NP

IP 21,20 18,40 20,60 16,80 17,20 NP NP NP NP

12 12 12 12 12 12 12 12 12

UMID.(%) 16,40 17,60 15,80 14,30 14,60 13,80 13,00 11,80 12,10

DENS.(Kg/m3) 16,30 16,65 16,47 17,00 16,98 17,30 17,20 17,65 17,40

DENS.(Kg/m

UMID.(%)

% COMP.

UMID.(%) 12,40 13,40 11,80 10,20 10,40 9,70 9,00 7,80 8,10

DENS.(Kg/m3) 14,90 15,37 15,19 15,83 15,70 16,01 15,80 16,34 16,17

I.S.C. (%) 4,40 3,80 5,90 6,10 5,20 4,20 3,60 4,90 53,00

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

UMID.(%) 14,40 15,50 13,80 12,20 12,40 11,70 11,00 9,80 10,10

DENS.(Kg/m3) 15,65 16,00 15,90 16,50 16,40 16,69 16,53 17,00 16,90

I.S.C. (%) 6,90 7,20 8,10 6,90 5,80 10,70 9,80 12,90 8,50

EXP. (%) 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 16,40 17,60 15,80 14,36 14,40 13,80 13,00 11,80 12,10

DENS.(Kg/m3) 16,30 16,65 16,47 17,00 16,93 17,30 17,20 17,65 17,40

I.S.C. (%) 8,20 7,40 7,80 9,30 10,60 12,70 11,80 13,10 10,80

EXP. (%) 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 18,50 19,80 17,80 16,30 16,40 15,90 15,00 13,80 14,10

DENS.(Kg/m3) 15,97 16,17 16,10 16,60 12,27 16,90 16,81 17,20 17,01

I.S.C. (%) 6,30 4,90 4,20 6,90 8,20 10,40 16,60 12,90 9,40

EXP. (%) 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 20,50 21,90 19,90 18,30 18,50 17,90 17,00 15,80 16,10

DENS.(Kg/m3) 15,51 15,70 15,90 16,22 16,10 16,45 16,40 17,00 16,53

I.S.C. (%)

EXP. (%)

8,20 7,40 7,80 9,30 10,60 12,70 11,80 13,10 10,80

0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EXPANSÃO (%)
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 19 

 

 
  

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA: GO-480

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO: SUBLEITO

180 190 200 210 220 230 240 250 260

EIXO D EIXO E EIXO D EIXO E EIXO 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1''

3/4''

3/8''

4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 98,70 96,90 99,00 100,00 100,00 98,90 98,60 100,00 98,60

40 90,60 91,40 89,90 93,60 91,60 95,60 92,80 91,36 90,10

200 37,80 29,40 31,10 35,00 30,60 34,60 41,20 38,10 37,80

LL NP NP NP 35,80 NP NP NP NP NP

IP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

12 12 12 12 12 12 12 12 12

UMID.(%) 9,80 8,60 9,30 11,20 10,60 12,40 13,10 12,60 11,40

DENS.(Kg/m3) 17,00 17,80 17,19 16,97 17,40 17,70 16,85 17,26 17,45

DENS.(Kg/m

UMID.(%)

% COMP.

UMID.(%) 5,80 4,60 5,30 7,20 6,60 8,40 9,10 8,60 7,40

DENS.(Kg/m3) 15,90 16,54 16,39 15,92 16,20 16,87 16,00 16,30 16,62

I.S.C. (%) 5,10 3,80 7,20 3,20 1,80 4,60 5,70 6,20 4,60

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 7,80 6,60 7,30 9,20 8,60 10,40 11,10 10,60 9,40

DENS.(Kg/m3) 16,37 17,26 16,80 16,53 16,90 17,10 16,30 16,80 17,00

I.S.C. (%) 8,10 9,00 10,10 8,36 7,90 11,30 8,70 8,00 11,00

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 9,80 8,60 9,30 11,20 10,60 12,40 13,10 12,60 11,40

DENS.(Kg/m3) 15,00 17,80 17,19 16,91 17,40 17,70 16,85 17,23 17,45

I.S.C. (%) 8,80 12,30 10,65 11,80 10,30 12,40 10,50 9,80 10,10

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 11,80 10,60 11,30 13,20 12,60 14,40 15,10 14,60 13,40

DENS.(Kg/m3) 16,59 17,40 16,90 16,78 16,95 17,30 16,60 16,90 16,88

I.S.C. (%) 6,50 11,90 8,40 6,80 9,10 5,80 8,30 7,90 9,10

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 13,80 12,60 13,30 15,20 14,60 16,40 17,10 16,60 105,40

DENS.(Kg/m3) 16,49 17,10 16,60 16,65 16,40 16,80 16,13 16,50 16,40

I.S.C. (%)

EXP. (%)

8,00 12,30 10,65 11,80 10,30 12,40 10,50 9,80 10,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EXPANSÃO (%)
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 20 

 

 
  

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA: GO-480

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO: SUBLEITO

270 280 290 300 310 320 330 340 350

D EIXO E EIXO D EIXO E EIXO D

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,50 4,50

1''

3/4''

3/8''

4

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

40 93,10 95,80 91,80 90,90 92,80 94,40 98,70 97,40 99,00

200 37,80 35,40 34,10 37,00 36,20 40,20 60,50 53,10 51,60

LL NP NP NP NP NP NP NP NP NP

IP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

12 12 12 12 12 12 12 12 12

UMID.(%) 7,80 9,30 8,70 10,50 11,20 13,20 21,00 19,80 17,60

DENS.(Kg/m3) 18,10 17,84 17,70 17,90 17,30 17,16 14,10 13,90 14,56

DENS.(Kg/m

UMID.(%)

% COMP.

UMID.(%) 8,80 5,30 4,70 6,50 7,20 9,20 17,00 15,80 13,60

DENS.(Kg/m3) 16,70 16,56 16,84 16,50 16,20 16,00 12,30 12,80 13,29

I.S.C. (%) 6,10 4,30 6,90 9,00 6,89 7,40 1,00 0,00 0,00

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30

UMID.(%) 5,80 7,30 6,70 8,50 9,20 11,20 19,00 17,80 15,60

DENS.(Kg/m3) 17,30 17,20 17,40 17,16 16,80 16,53 13,20 13,10 13,60

I.S.C. (%) 9,10 9,20 10,80 8,60 9,30 9,10 2,40 2,60 1,30

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30

UMID.(%) 7,80 9,30 8,70 10,50 11,20 13,20 21,00 19,80 17,60

DENS.(Kg/m3) 18,10 17,84 17,70 17,90 17,30 17,16 14,10 13,90 14,56

I.S.C. (%) 11,30 10,83 12,40 11,90 9,60 10,46 2,90 3,30 4,00

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,20

UMID.(%) 9,80 11,30 10,70 12,50 13,20 15,20 23,00 21,80 19,60

DENS.(Kg/m3) 17,56 17,40 17,28 17,45 16,89 16,70 13,50 13,80 14,00

I.S.C. (%) 6,90 7,50 9,80 10,10 6,30 7,10 1,80 1,90 2,10

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

UMID.(%) 11,80 13,30 12,70 14,50 15,20 17,20 25,00 23,80 21,60

DENS.(Kg/m3) 17,20 16,93 16,60 16,90 16,40 16,60 13,22 13,60 14,10

I.S.C. (%)

EXP. (%)

11,30 10,86 12,40 11,90 9,60 10,46 2,90 3,30 4,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,30 0,20EXPANSÃO (%)
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 21 

 

 
 
  

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA: GO-480

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO: SUBLEITO

360 370 377

EIXO E EIXO

1,00 1,00 1,00

1''

3/4''

3/8''

4

10 100,00 100,00 100,00

40 97,10 97,30 95,80

200 46,60 48,10 54,60

LL NP NP NP

IP NP NP NP

12 12 12

UMID.(%) 19,70 17,60 21,20

DENS.(Kg/m3) 13,51 15,00 13,40

DENS.(Kg/m

UMID.(%)

% COMP.

UMID.(%) 15,70 13,60 17,20

DENS.(Kg/m3) 12,50 13,90 12,61

I.S.C. (%) 1,40 2,90 2,40

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 17,70 15,60 19,20

DENS.(Kg/m3) 13,10 14,26 13,00

I.S.C. (%) 2,10 3,70 4,10

EXP. (%) 0,20 0,20 0,30

UMID.(%) 19,70 17,60 21,20

DENS.(Kg/m3) 13,57 15,00 13,40

I.S.C. (%) 4,60 5,10 4,30

EXP. (%) 0,20 0,20 0,30

UMID.(%) 21,70 19,60 23,20

DENS.(Kg/m3) 13,70 14,50 13,40

I.S.C. (%) 0,30 3,60 2,70

EXP. (%) 0,10 0,20 0,20

UMID.(%) 23,70 21,60 25,20

DENS.(Kg/m3) 13,14 14,30 13,17

I.S.C. (%)

EXP. (%)

4,60 5,10 4,30

0,20 0,20 0,30EXPANSÃO (%)
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 22 

Estudo do Subleito e definição do ISC de Projeto 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44  ––  CCAAIIXXAASS  DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44..11   ––   BBOOLLEETTIIMM  DDEE  SSOONNDDAAGGEEMM  

   



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 25 

 

BOLETIM DE SONDAGEM 
EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO 

RODOVIA: GO-480   

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

ESTUDO: CAIXA DE EMPRÉSTIMO 
            

FURO OU 
ESTACA 

PROFUNDIDADE CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA 

40 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 2,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

40 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

50 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

50 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

60 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

60 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

80 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

100 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

120 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

140 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

160 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - ARGILA ARENOSA AMARELA 

180 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - AREIA ARGILOSA AMARELA 

200 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - AREIA ARGILOSA AMARELA 

220 D 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - AREIA ARGILOSA AMARELA 

240 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - AREIA ARGILOSA AMARELA 

260 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - AREIA ARGILOSA AMARELA 

280 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - AREIA ARGILOSA AMARELA 

300 E 
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - AREIA ARGILOSA AMARELA 

 
  



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44..22   ––   RREESSUUMMOO  DDEE  EENNSSAAIIOOSS  

   



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 27 

 
 
 
  

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA: GO-480

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO: CAIXA DE EMPRESTIMO

40 40 50 50 60 60 80 100 120

D E D E D E E E E

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1''

3/4''

3/8''

4

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

40 92,70 95,38 96,90 94,20 96,70 98,10 92,60 94,80 94,20

200 43,90 47,10 40,30 43,80 37,80 41,20 46,30 48,90 43,10

LL 45,20 39,80 37,80 34,20 36,20 34,10 45,90 38,10 29,80

IP 17,30 16,40 14,20 16,20 11,90 13,15 14,70 15,20 10,60

12 12 12 12 12 12 12 12 12

UMID.(%) 14,90 16,30 14,30 16,20 14,90 13,60 16,70 14,90 15,60

DENS.(Kg/m3) 16,81 16,63 16,78 16,17 17,03 17,30 16,68 16,93 16,84

DENS.(Kg/m

UMID.(%)

% COMP.

UMID.(%) 10,90 12,30 10,30 12,20 10,90 9,60 12,70 10,90 11,60

DENS.(Kg/m3) 15,68 15,30 15,70 14,78 153,46 15,82 15,50 16,00 15,80

I.S.C. (%) 3,90 4,10 3,00 4,30 4,60 3,90 4,70 5,10 3,80

EXP. (%) 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10

UMID.(%) 12,90 14,30 12,30 14,20 12,90 11,60 14,70 12,90 16,60

DENS.(Kg/m3) 16,24 16,00 16,34 15,56 16,51 16,64 16,10 16,50 16,17

I.S.C. (%) 8,00 5,30 5,90 6,10 9,30 10,80 9,10 8,60 6,40

EXP. (%) 0,00 0,00 0,10 0,00 1,10 0,00 0,10 0,10 0,00

UMID.(%) 14,90 16,30 14,30 16,20 14,90 13,60 16,70 14,90 15,60

DENS.(Kg/m3) 16,81 16,63 16,78 16,17 17,03 17,30 16,67 16,93 16,84

I.S.C. (%) 9,30 8,00 9,20 8,30 10,30 12,40 9,50 9,80 8,70

EXP. (%) 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 16,90 18,30 16,30 18,20 16,90 15,70 18,80 17,00 17,70

DENS.(Kg/m3) 16,47 16,40 16,45 15,80 16,80 16,90 16,29 16,73 16,37

I.S.C. (%) 5,90 6,20 7,20 5,90 4,70 8,70 7,20 6,90 5,80

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 18,90 20,30 18,36 20,20 19,00 17,70 20,90 19,00 19,80

DENS.(Kg/m3) 16,00 15,94 16,00 15,43 16,50 16,50 15,75 16,40 16,10

I.S.C. (%)

EXP. (%)

9,00 8,00 9,20 8,30 10,30 12,40 9,50 9,80 8,70

0,00 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 28 

 

 
  

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA: GO-480

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO: CAIXA DE EMPRESTIMO

140 160 180 200 220 240 260 280 300

E D D D D E E E E

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1''

3/4''

3/8''

4

10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

40 91,50 94,80 95,30 93,40 90,50 89,95 95,90 97,10 92,20

200 34,60 29,80 31,60 36,90 31,70 28,70 29,65 37,80 36,10

LL NP NP NP NP NP NP NP NP NP

IP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

12 12 12 12 12 12 12 12 12

UMID.(%) 10,60 9,70 12,40 12,60 11,30 10,26 9,90 11,30 10,40

DENS.(Kg/m3) 18,10 17,50 17,13 17,70 17,60 17,30 18,02 17,80 17,26

DENS.(Kg/m

UMID.(%)

% COMP.

UMID.(%) 6,60 5,70 8,20 8,70 7,50 6,40 5,90 7,20 6,40

DENS.(Kg/m3) 17,03 16,47 16,20 16,59 16,70 16,10 16,80 16,50 16,13

I.S.C. (%) 6,30 8,20 4,70 5,90 7,20 5,30 6,90 8,10 5,80

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 8,60 7,70 10,20 10,70 9,50 8,40 7,90 9,20 8,40

DENS.(Kg/m3) 17,61 17,00 16,63 17,13 17,12 16,80 17,13 17,10 16,70

I.S.C. (%) 10,30 9,80 7,30 7,80 7,90 9,30 10,60 8,60 8,10

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 10,60 9,70 12,20 12,80 11,50 10,40 9,90 11,20 10,40

DENS.(Kg/m3) 18,10 17,50 17,08 17,62 17,50 17,18 18,08 17,50 17,26

I.S.C. (%) 10,50 9,80 9,50 11,90 10,80 11,40 10,40 9,80 10,30

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 12,70 11,80 14,30 14,90 13,50 12,50 12,00 13,20 12,40

DENS.(Kg/m3) 17,65 17,12 16,70 17,13 17,00 16,80 17,06 17,40 16,80

I.S.C. (%) 4,60 8,10 6,90 5,90 8,10 6,40 6,80 7,70 6,40

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 14,80 13,90 16,30 17,00 15,50 14,50 14,00 15,20 14,50

DENS.(Kg/m3) 17,40 16,75 16,39 16,81 16,70 16,54 17,01 16,99 16,41

I.S.C. (%)

EXP. (%)

10,50 9,80 9,50 11,90 10,80 11,40 10,10 9,90 10,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 31 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GO - 480
RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO: FOLHA:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA  CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 30

JAZIDA 01

ESTUDOS GEOTÉCNICO

JAZIDA

Cirilândia GoianésiaRianápolis

Lago

Área de Influência

G
O

-4
80

E
strad

a F
a

ze
nd

a G
e

nip
a

po

3,0 km

0,1 km

GO-230

JAZIDA

GO-230

Santa Isabel
(canteiro de obras)

7
,5

4
 k

m

MATERIAL:

LOCALIZAÇÃO:

DISTÂNCIA AO CANTEIRO:

INDICAÇÕES GERAIS

Quartzo com seixo arenoso amarelo

Fazenda Genipapo

VOLUME DO EXPURGO: 8.775 m 3

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO:

BENFEITORIAS:

58.500 m 2

10,64 km

Adelino Pereira da Silva

(62) 8572 1007

Lavoura de soja

Cerrado (plantação soja)

30 x 30 m

VOLUME UTILIZÁVEL:

ESPES. MÉDIA UTILIZÁVEL:

UTILIZAÇÃO:

70.200 m 3

1,20 m

Base

MALHA:

TIPO DE VEGETAÇÃO:

ÁREA:



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 32 

BOLETIM DE SONDAGEM 

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO 

RODOVIA: GO-480   

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

ESTUDO: JAZIDA 01   
            

FURO OU 
ESTACA 

PROFUNDIDADE CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA 

1   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,10  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

2   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,20  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

3   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,10  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

4   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,30  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

5   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

6   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

7   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

8   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,30  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

9   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

10   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,20  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

11   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,10  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

12   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,20  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

13   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

14   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,30  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

15   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,30  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

16   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,30  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

17   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

18   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

19   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,10  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

20   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,10  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

21   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

22   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,10  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

23   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 33 

BOLETIM DE SONDAGEM 

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO 

RODOVIA: GO-480   

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

ESTUDO: JAZIDA 01   
            

24   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

25   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

26   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,85  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

27   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

28   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

29   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

30   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,10  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

31   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

32   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,20  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

33   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

34   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,80  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

35   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

36   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

37   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,80  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

38   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

39   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

40   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

41   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

42   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,10  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

43   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

44   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

45   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

46   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

47   0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 34 

BOLETIM DE SONDAGEM 

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO 

RODOVIA: GO-480   

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL 

ESTUDO: JAZIDA 01   
            

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

48   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

49   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

50   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

51   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

52   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

53   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

54   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

55   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

56   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

57   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

58   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

59   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

60   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,95  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

61   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,20  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

62   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 0,90  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

63   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

64   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,30  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

65   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

66   
0,00 - 0,20  -  CAMADA VEGETAL 

0,20 - 1,00  - QUARTZO C/SEIXO ARENOSO AMARELO 

  
  

 
  



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 35 

 

   

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA: GO-480

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO: JAZIDA 01

1 4 8 12 20 24 31 34 41

1,10 1,00 1,30 1,20 1,10 1,00 1,20 0,95 1,10

1'' 100,00 100,00 100,00 97,80 100,00 100,00 98,60 97,10

3/4'' 94,80 89,70 100,00 87,90 77,90 86,50 94,20 91,00 85,60

3/8'' 64,90 61,70 72,00 68,70 52,00 67,50 84,00 64,20 70,00

4 49,70 47,30 50,90 48,30 41,40 45,60 60,00 43,70 46,90

10 33,20 41,80 36,00 29,90 21,90 27,80 48,20 29,60 33,50

40 118,80 23,50 21,90 23,00 17,60 21,50 37,50 19,00 26,50

200 11,80 15,30 17,80 13,00 12,10 13,20 11,90 16,70 8,70

LL NP NP NP NP NP NP NP NP NP

IP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1-a A1-a A1-a A1-a A1-a A1-a A1-a A1-a A1-a

26 26 26 26 26 26 26 26 26

UMID.(%) 11,00 11,60 11,50 10,20 10,00 8,80 9,00 10,10 8,60

DENS.(Kg/m3) 20,42 20,63 20,24 21,25 21,14 21,40 21,42 20,87 20,40

DENS.(Kg/m

UMID.(%)

% COMP.

UMID.(%) 8,40 7,50 7,50 6,20 6,00 4,80 5,00 6,10 4,60

DENS.(Kg/m3) 20,04 19,46 19,30 19,82 19,87 19,96 20,34 19,85 19,55

I.S.C. (%) 60,09 41,60 28,60 56,20 37,00 29,80 41,20 34,60 29,40

EXP. (%) 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 10,50 9,50 9,50 8,20 8,00 6,80 7,00 8,10 6,60

DENS.(Kg/m3) 20,42 20,19 19,76 20,56 20,40 20,59 20,75 20,48 19,75

I.S.C. (%) 71,40 60,60 40,30 68,80 63,40 20,10 61,40 48,10 461,00

EXP. (%) 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 12,50 11,60 11,50 10,50 10,00 8,80 9,00 10,10 8,60

DENS.(Kg/m3) 20,22 20,63 20,24 21,26 21,14 21,40 21,42 20,87 20,40

I.S.C. (%) 66,60 69,20 56,40 66,20 70,40 61,70 69,30 58,30 71,30

EXP. (%) 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 14,50 13,60 13,50 12,20 12,00 10,80 11,00 12,10 10,60

DENS.(Kg/m3) 20,22 20,27 19,93 20,00 20,69 21,00 20,25 20,57 20,30

I.S.C. (%) 62,20 654,30 48,70 39,80 41,80 47,00 47,90 41,00 50,10

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 15,60 15,50 14,20 14,00 12,80 13,00 14,10 12,60

DENS.(Kg/m3) 19,70 19,60 20,63 20,30 20,68 20,48 20,36 20,30

I.S.C. (%)

EXP. (%)

71,40 69,20 56,40 38,80 70,40 61,70 69,30 58,30 71,30

0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 36 

 

   

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

RODOVIA: GO-480

TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL

ESTUDO: SUBLEITO

44 48 53 58 61 64

0,90 0,90 0,90 0,95 1,20 1,30

1'' 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3/4'' 100,00 88,30 93,90 89,60 95,70 97,90

3/8'' 78,90 68,00 61,10 67,90 85,70 85,80

4 44,80 53,80 57,10 51,90 62,40 62,10

10 36,90 41,80 31,50 25,60 42,70 42,70

40 20,80 26,30 22,10 19,20 31,70 26,20

200 12,40 19,30 10,00 11,20 17,40 19,20

LL NP NP NP NP NP 13,10

IP NP NP NP NP NP NP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1-a A1-a A1-a A1-a A1-a A1-a

26 26 26 26 26 26

UMID.(%) 9,80 11,10 10,40 8,60 10,20 11,30

DENS.(Kg/m3) 21,62 20,90 21,09 21,25 21,10 20,96

DENS.(Kg/m

UMID.(%)

% COMP.

UMID.(%) 58,00 7,10 6,40 4,60 6,20 7,30

DENS.(Kg/m3) 20,57 20,00 19,93 20,30 19,84 20,03

I.S.C. (%) 39,80 56,00 41,20 38,80 42,60 31,03

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 78,00 98,10 8,40 6,60 8,20 9,30

DENS.(Kg/m3) 21,17 20,50 20,60 20,84 20,46 20,54

I.S.C. (%) 74,60 56,30 61,90 64,50 61,80 59,40

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 98,00 11,10 10,40 8,60 10,20 11,30

DENS.(Kg/m3) 21,62 20,90 21,09 21,25 21,10 20,96

I.S.C. (%) 80,90 63,10 68,20 73,50 69,40 56,10

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 11,80 13,10 12,40 10,37 12,20 13,30

DENS.(Kg/m3) 21,15 20,63 20,80 20,14 20,81 20,60

I.S.C. (%) 60,60 54,00 47,00 31,00 56,00 49,80

EXP. (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMID.(%) 13,80 15,10 14,40 12,60 14,20 15,30

DENS.(Kg/m3) 20,90 20,34 20,53 20,63 20,46 20,26

I.S.C. (%)

EXP. (%)

80,90 63,10 68,00 73,50 69,40 56,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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