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1.1 APRESENTAÇÃO 

 

A empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO apresenta à AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 

OBRAS - AGETOP, o Projeto de Engenharia para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia: 
GO-480, Trecho: Cirilândia / Santa Isabel, numa extensão total de 8,0 km. 

 

Para tanto, o presente projeto é constituído pelos seguintes Volumes: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 

 Volume 2 – Projeto de Execução; 

 Volume 3A – Estudos Geotécnicos; 

 Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 

 Volume 4 – Orçamento. 

 

 Volume 1 – Relatório do Projeto – apresentado em formato A-4 contém: Resumo dos Estudos e 
Projetos realizados, Quadro de Quantidades dos Serviços e Especificações construtivas a serem 
empregadas nas obras. 

 Volume 2 – Projeto de Execução – apresentado em formato A-3, contém: Mapa de Situação, 
Quadro de Características Técnicas e Operacionais, Quadro Resumo de Quantidades, Listagens 
e Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes, 
Obras de Arte Especiais, Sinalização, Obras Complementares. 

 Volume 3A – Estudos Geotécnicos – apresentado em formato A-4, contém os Boletins de 
Sondagem, Resultados de Ensaios, Folhas de Resumo dos Estudos Estatísticos do Subleito, 
Empréstimos e Materiais para a Pavimentação. 

 Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes – apresentado em formato A-4 contém 
todas as Notas de Serviço e Cálculo de Volumes do trecho, necessários à execução da obra. 

 Volume 4 – Orçamento – apresentado em formato A4, contém o custo de todas as obras 
necessárias à execução do projeto, o resumo dos preços e as composições unitárias.
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RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA:  12,60m

COTA  COTA COTA
DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA DIST. COTA DIST. COTA ALT.

0 0,00 ‐6,39 98,035 0,087 ‐6,30 97,948 ‐6,30 97,948 ‐3,00 98,159 97,759 0,400 6,30 97,570 ‐3,00 6,30 97,570 6,93 98,199 0,629
1 0,00 ‐6,48 96,814 0,176 ‐6,30 96,638 ‐6,30 96,638 ‐3,00 97,700 96,449 1,251 6,30 96,260 ‐3,00 6,30 96,260 7,18 97,145 0,885
2 0,00 ‐6,62 95,649 0,322 ‐6,30 95,327 ‐6,30 95,327 ‐3,00 95,783 95,138 0,645 6,30 94,949 ‐3,00 6,30 94,949 7,39 96,041 1,092
3 0,00 ‐7,04 94,760 0,744 ‐6,30 94,016 ‐6,30 94,016 ‐3,00 94,312 93,827 0,485 6,30 93,638 ‐3,00 6,30 93,638 7,58 94,914 1,276
4 0,00 ‐6,88 93,286 0,580 ‐6,30 92,706 ‐6,30 92,706 ‐3,00 93,103 92,517 0,586 6,30 92,328 ‐3,00 6,30 92,328 7,30 93,332 1,004
5 0,00 ‐6,59 91,681 0,286 ‐6,30 91,395 ‐6,30 91,395 ‐3,00 91,547 91,206 0,341 6,30 91,017 ‐3,00 6,30 91,017 7,48 92,198 1,181
6 0,00 ‐6,68 90,466 0,382 ‐6,30 90,084 ‐6,30 90,084 ‐3,00 90,211 89,895 0,316 6,30 89,706 ‐3,00 6,30 89,706 7,46 90,867 1,161
7 0,00 ‐6,43 88,699 ‐0,090 ‐6,30 88,789 ‐6,30 88,789 ‐3,00 88,652 88,600 0,052 6,30 88,411 ‐3,00 6,30 88,411 6,46 88,568 0,157
8 0,00 ‐6,61 87,386 ‐0,196 ‐6,31 87,582 ‐6,31 87,582 ‐1,88 87,473 87,463 0,010 6,46 87,269 ‐3,00 6,46 87,269 6,88 86,986 ‐0,283

9 0,00 ‐6,43 86,392 ‐0,054 ‐6,35 86,446 ‐6,35 86,446 1,12 86,267 86,517 ‐0,250 6,69 86,316 ‐3,00 6,69 86,316 7,40 85,842 ‐0,474

9 5,83 ‐6,38 86,164 0,015 ‐6,36 86,149 ‐6,36 86,149 2,01 85,909 86,277 ‐0,368 6,76 86,074 ‐3,00 6,76 86,074 7,48 85,595 ‐0,479
10 0,00 ‐6,39 85,590 0,018 ‐6,37 85,572 ‐6,37 85,572 3,00 84,974 85,763 ‐0,789 6,77 85,560 ‐3,00 6,77 85,560 7,91 84,803 ‐0,757
11 0,00 ‐6,76 84,748 ‐0,260 ‐6,37 85,008 ‐6,37 85,008 3,01 83,556 85,200 ‐1,644 6,77 84,997 ‐3,00 6,77 84,997 8,45 83,875 ‐1,122
12 0,00 ‐7,86 83,646 ‐0,993 ‐6,37 84,639 ‐6,37 84,639 3,00 83,479 84,830 ‐1,351 6,77 84,627 ‐3,00 6,77 84,627 8,84 83,250 ‐1,377
13 0,00 ‐9,65 82,272 ‐2,188 ‐6,37 84,460 ‐6,37 84,460 3,00 82,907 84,651 ‐1,744 6,77 84,448 ‐3,00 6,77 84,448 9,53 82,607 ‐1,841
13 8,75 ‐8,79 82,884 ‐1,622 ‐6,36 84,506 ‐6,36 84,506 2,00 82,820 84,633 ‐1,813 6,76 84,430 ‐3,00 6,76 84,430 9,61 82,532 ‐1,898
14 0,00 ‐9,25 82,702 ‐1,942 ‐6,34 84,644 ‐6,34 84,644 0,32 82,720 84,664 ‐1,944 6,63 84,465 ‐3,00 6,63 84,465 9,42 82,604 ‐1,861
15 0,00 ‐8,58 83,519 ‐1,518 ‐6,30 85,037 ‐6,30 85,037 ‐2,68 83,119 84,868 ‐1,749 6,39 84,676 ‐3,00 6,39 84,676 8,99 82,943 ‐1,733
16 0,00 ‐7,97 84,339 ‐1,115 ‐6,30 85,454 ‐6,30 85,454 ‐3,00 84,123 85,265 ‐1,142 6,30 85,076 ‐3,00 6,30 85,076 7,60 84,208 ‐0,868
17 0,00 ‐6,39 85,981 ‐0,061 ‐6,30 86,042 ‐6,30 86,042 ‐3,00 85,691 85,853 ‐0,162 6,30 85,664 ‐3,00 6,30 85,664 6,44 85,799 0,135
18 0,00 ‐7,38 87,897 1,076 ‐6,30 86,821 ‐6,30 86,821 ‐3,00 86,617 86,632 ‐0,015 6,30 86,443 ‐3,00 6,30 86,443 7,01 87,153 0,710
19 0,00 ‐9,60 91,090 3,297 ‐6,30 87,793 ‐6,30 87,793 ‐3,00 87,717 87,604 0,113 6,30 87,415 ‐3,00 6,30 87,415 10,40 91,511 4,096
19 4,18 ‐10,59 92,302 4,282 ‐6,30 88,020 ‐6,30 88,020 ‐3,00 88,213 87,831 0,382 6,30 87,658 ‐2,74 6,30 87,658 10,63 91,983 4,325
20 0,00 ‐11,58 93,887 4,920 ‐6,66 88,967 ‐6,66 88,967 ‐3,00 90,346 88,767 1,579 6,33 88,718 ‐0,77 6,33 88,718 11,40 93,780 5,062
21 0,00 ‐12,39 95,816 5,487 ‐6,91 90,329 ‐6,91 90,329 ‐3,00 93,046 90,122 2,924 6,37 90,232 1,73 6,37 90,232 11,92 95,786 5,554
22 0,00 ‐13,24 97,674 5,733 ‐7,50 91,941 ‐7,50 91,941 ‐4,23 96,186 91,624 4,562 6,41 91,894 4,21 6,41 91,894 11,85 97,335 5,441
22 14,18 ‐13,25 98,958 5,817 ‐7,43 93,141 ‐7,43 93,141 ‐6,00 98,620 92,695 5,925 6,43 93,081 6,00 6,43 93,081 10,24 96,892 3,811
23 0,00 ‐13,32 99,469 5,888 ‐7,43 93,581 ‐7,43 93,581 ‐6,00 99,658 93,135 6,523 6,43 93,521 6,00 6,43 93,521 10,36 97,451 3,930
24 0,00 ‐13,52 101,183 6,091 ‐7,43 95,092 ‐7,43 95,092 ‐6,00 100,838 94,646 6,192 6,43 95,032 6,00 6,43 95,032 11,44 100,042 5,010
25 0,00 ‐13,17 102,339 5,736 ‐7,43 96,603 ‐7,43 96,603 ‐6,00 101,799 96,157 5,642 6,43 96,543 6,00 6,43 96,543 10,68 100,788 4,245
26 0,00 ‐12,56 103,236 5,122 ‐7,43 98,114 ‐7,43 98,114 ‐6,00 102,635 97,668 4,967 6,43 98,054 6,00 6,43 98,054 10,27 101,890 3,836
27 0,00 ‐11,71 103,900 4,275 ‐7,43 99,625 ‐7,43 99,625 ‐6,00 103,308 99,179 4,129 6,43 99,565 6,00 6,43 99,565 9,62 102,752 3,187
28 0,00 ‐11,06 104,764 3,628 ‐7,43 101,136 ‐7,43 101,136 ‐6,00 104,322 100,690 3,632 6,43 101,076 6,00 6,43 101,076 9,19 103,831 2,755
29 0,00 ‐10,52 105,734 3,087 ‐7,43 102,647 ‐7,43 102,647 ‐6,00 105,345 102,201 3,144 6,43 102,587 6,00 6,43 102,587 8,75 104,901 2,314
29 14,33 ‐10,24 106,535 2,806 ‐7,43 103,729 ‐7,43 103,729 ‐6,00 106,254 103,283 2,971 6,43 103,669 6,00 6,43 103,669 8,55 105,789 2,120

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO
OFF‐SET (m)

ESTACA FRAÇÃO
(m)

OFF‐SET (m) LATERAL (m) BORDO (m)
%

BORDO (m)
%

LATERAL (m)
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RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA:  12,60m                         
                        

COTA  COTA COTA
DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA DIST. COTA DIST. COTA ALT.

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO
OFF‐SET (m)

ESTACA FRAÇÃO 
(m)

OFF‐SET (m) LATERAL (m) BORDO (m)
%

BORDO (m)
%

LATERAL (m)

30 0,00 ‐10,30 106,891 2,781 ‐7,52 104,110 ‐7,52 104,110 ‐5,29 106,619 103,712 2,907 6,42 104,052 5,29 6,42 104,052 8,51 106,135 2,083
31 0,00 ‐9,70 107,894 2,453 ‐7,24 105,441 ‐7,24 105,441 ‐3,01 107,631 105,223 2,408 6,39 105,401 2,79 6,39 105,401 8,21 107,224 1,823
32 0,00 ‐8,56 108,707 1,769 ‐6,79 106,938 ‐6,79 106,938 ‐3,00 108,494 106,734 1,760 6,35 106,752 0,28 6,35 106,752 7,72 108,119 1,367
33 0,00 ‐7,46 109,493 1,056 ‐6,41 108,437 ‐6,41 108,437 ‐3,00 109,207 108,245 0,962 6,31 108,105 ‐2,22 6,31 108,105 7,13 108,923 0,818
33 4,33 ‐7,22 109,676 0,916 ‐6,30 108,760 ‐6,30 108,760 ‐3,00 109,468 108,571 0,897 6,30 108,398 ‐2,74 6,30 108,398 7,17 109,268 0,870
34 0,00 ‐6,91 110,552 0,607 ‐6,30 109,945 ‐6,30 109,945 ‐3,00 110,454 109,756 0,698 6,30 109,567 ‐3,00 6,30 109,567 6,97 110,237 0,670
35 0,00 ‐6,38 111,535 0,079 ‐6,30 111,456 ‐6,30 111,456 ‐3,00 111,347 111,267 0,080 6,30 111,078 ‐3,00 6,30 111,078 6,59 111,365 0,287
36 0,00 ‐6,36 113,022 0,060 ‐6,30 112,962 ‐6,30 112,962 ‐3,00 112,970 112,773 0,197 6,30 112,584 ‐3,00 6,30 112,584 6,62 112,905 0,321
37 0,00 ‐6,76 114,123 ‐0,304 ‐6,30 114,427 ‐6,30 114,427 ‐3,00 114,184 114,238 ‐0,054 6,30 114,049 ‐3,00 6,30 114,049 6,40 114,146 0,097
38 0,00 ‐6,94 115,419 ‐0,424 ‐6,30 115,843 ‐6,30 115,843 ‐3,00 115,386 115,654 ‐0,268 6,30 115,465 ‐3,00 6,30 115,465 6,50 115,334 ‐0,131
39 0,00 ‐7,20 116,611 ‐0,599 ‐6,30 117,210 ‐6,30 117,210 ‐3,00 116,569 117,021 ‐0,452 6,30 116,832 ‐3,00 6,30 116,832 6,75 116,532 ‐0,300
40 0,00 ‐7,50 117,725 ‐0,803 ‐6,30 118,528 ‐6,30 118,528 ‐3,00 117,672 118,339 ‐0,667 6,30 118,150 ‐3,00 6,30 118,150 7,00 117,681 ‐0,469
41 0,00 ‐7,90 118,731 ‐1,066 ‐6,30 119,797 ‐6,30 119,797 ‐3,00 118,649 119,608 ‐0,959 6,30 119,419 ‐3,00 6,30 119,419 7,44 118,660 ‐0,759
42 0,00 ‐8,15 119,782 ‐1,235 ‐6,30 121,017 ‐6,30 121,017 ‐3,00 119,790 120,828 ‐1,038 6,30 120,639 ‐3,00 6,30 120,639 7,53 119,821 ‐0,818
43 0,00 ‐8,40 120,789 ‐1,400 ‐6,30 122,189 ‐6,30 122,189 ‐3,00 120,794 122,000 ‐1,206 6,30 121,811 ‐3,00 6,30 121,811 7,83 120,790 ‐1,021
44 0,00 ‐8,59 121,782 ‐1,529 ‐6,30 123,311 ‐6,30 123,311 ‐3,00 121,958 123,122 ‐1,164 6,30 122,933 ‐3,00 6,30 122,933 8,01 121,791 ‐1,142
45 0,00 ‐8,98 122,581 ‐1,785 ‐6,31 124,366 ‐6,31 124,366 ‐2,71 122,632 124,195 ‐1,563 6,31 124,006 ‐3,00 6,31 124,006 8,54 122,514 ‐1,492
45 12,53 ‐9,09 123,137 ‐1,848 ‐6,32 124,985 ‐6,32 124,985 ‐2,25 123,179 124,843 ‐1,664 6,32 124,653 ‐3,01 6,32 124,653 9,58 122,481 ‐2,172
46 0,00 ‐9,37 123,315 ‐2,030 ‐6,32 125,345 ‐6,32 125,345 ‐1,98 123,434 125,220 ‐1,786 6,48 125,025 ‐3,01 6,48 125,025 9,94 122,719 ‐2,306
47 0,00 ‐10,25 123,665 ‐2,607 ‐6,34 126,272 ‐6,34 126,272 ‐1,21 122,978 126,195 ‐3,217 6,84 125,990 ‐3,00 6,84 125,990 10,72 123,408 ‐2,582
48 0,00 ‐10,17 124,611 ‐2,541 ‐6,36 127,152 ‐6,36 127,152 ‐0,47 123,763 127,122 ‐3,359 6,98 126,912 ‐3,01 6,98 126,912 10,88 124,313 ‐2,599
49 0,00 ‐10,30 125,337 ‐2,614 ‐6,38 127,951 ‐6,38 127,951 0,75 124,851 127,999 ‐3,148 7,27 127,781 ‐3,00 7,27 127,781 11,47 124,985 ‐2,796
50 0,00 ‐10,30 126,053 ‐2,600 ‐6,40 128,653 ‐6,40 128,653 2,74 125,767 128,828 ‐3,061 7,94 128,589 ‐3,01 7,94 128,589 12,49 125,561 ‐3,028
51 0,00 ‐9,95 126,942 ‐2,360 ‐6,41 129,302 ‐6,41 129,302 4,76 127,515 129,607 ‐2,092 7,89 129,233 ‐4,74 7,89 129,233 11,66 126,723 ‐2,510
51 12,53 ‐9,88 127,385 ‐2,301 ‐6,43 129,686 ‐6,43 129,686 5,99 127,621 130,071 ‐2,450 7,43 129,625 ‐6,01 7,43 129,625 10,87 127,329 ‐2,296
52 0,00 ‐9,93 127,615 ‐2,337 ‐6,43 129,952 ‐6,43 129,952 6,01 127,704 130,338 ‐2,634 7,43 129,893 ‐5,99 7,43 129,893 10,69 127,716 ‐2,177
53 0,00 ‐10,14 128,161 ‐2,474 ‐6,43 130,635 ‐6,43 130,635 5,99 128,199 131,020 ‐2,821 7,43 130,574 ‐6,01 7,43 130,574 11,01 128,181 ‐2,393
54 0,00 ‐10,02 128,868 ‐2,400 ‐6,43 131,268 ‐6,43 131,268 5,99 128,977 131,653 ‐2,676 7,43 131,207 ‐6,01 7,43 131,207 10,94 128,862 ‐2,345
55 0,00 ‐10,91 128,860 ‐2,990 ‐6,43 131,850 ‐6,43 131,850 6,01 128,648 132,236 ‐3,588 7,43 131,791 ‐5,99 7,43 131,791 12,22 128,592 ‐3,199
56 0,00 ‐11,13 129,249 ‐3,136 ‐6,43 132,385 ‐6,43 132,385 6,01 129,336 132,771 ‐3,435 7,43 132,326 ‐5,99 7,43 132,326 11,88 129,355 ‐2,971
57 0,00 ‐10,78 129,968 ‐2,903 ‐6,43 132,871 ‐6,43 132,871 6,01 130,157 133,257 ‐3,100 7,43 132,812 ‐5,99 7,43 132,812 11,62 130,017 ‐2,795
58 0,00 ‐10,34 130,700 ‐2,608 ‐6,43 133,308 ‐6,43 133,308 6,01 130,714 133,694 ‐2,980 7,43 133,249 ‐5,99 7,43 133,249 11,23 130,711 ‐2,538
59 0,00 ‐10,09 131,271 ‐2,440 ‐6,43 133,711 ‐6,43 133,711 6,01 131,300 134,097 ‐2,797 7,43 133,652 ‐5,99 7,43 133,652 10,06 131,894 ‐1,758
60 0,00 ‐8,34 132,838 ‐1,275 ‐6,43 134,113 ‐6,43 134,113 6,01 132,948 134,499 ‐1,551 7,43 134,054 ‐5,99 7,43 134,054 9,20 132,871 ‐1,183
61 0,00 ‐7,70 133,667 ‐0,848 ‐6,43 134,515 ‐6,43 134,515 6,01 133,635 134,901 ‐1,266 7,43 134,456 ‐5,99 7,43 134,456 8,94 133,448 ‐1,008
62 0,00 ‐7,40 134,271 ‐0,647 ‐6,43 134,918 ‐6,43 134,918 5,99 134,245 135,303 ‐1,058 7,43 134,857 ‐6,01 7,43 134,857 8,92 133,863 ‐0,994
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63 0,00 ‐6,61 135,197 ‐0,123 ‐6,43 135,320 ‐6,43 135,320 5,99 135,113 135,705 ‐0,592 7,43 135,259 ‐6,01 7,43 135,259 8,52 134,529 ‐0,730
64 0,00 ‐6,54 135,643 ‐0,079 ‐6,43 135,722 ‐6,43 135,722 5,99 135,451 136,107 ‐0,656 7,43 135,661 ‐6,01 7,43 135,661 8,60 134,877 ‐0,784
65 0,00 ‐6,60 136,301 0,177 ‐6,43 136,124 ‐6,43 136,124 5,99 135,706 136,509 ‐0,803 7,43 136,063 ‐6,01 7,43 136,063 7,83 135,796 ‐0,267
66 0,00 ‐6,65 136,752 0,228 ‐6,43 136,524 ‐6,43 136,524 6,01 136,723 136,910 ‐0,187 7,43 136,465 ‐5,99 7,43 136,465 7,99 137,029 0,564
67 0,00 ‐6,56 137,059 0,133 ‐6,43 136,926 ‐6,43 136,926 6,01 137,848 137,312 0,536 7,43 136,867 ‐5,99 7,43 136,867 8,20 137,643 0,776
68 0,00 ‐6,99 137,892 0,564 ‐6,43 137,328 ‐6,43 137,328 6,01 138,683 137,714 0,969 7,43 137,269 ‐5,99 7,43 137,269 8,53 138,378 1,109
69 0,00 ‐6,99 138,293 0,563 ‐6,43 137,730 ‐6,43 137,730 6,01 138,507 138,116 0,391 7,43 137,671 ‐5,99 7,43 137,671 8,86 139,102 1,431
69 3,16 ‐7,16 138,533 0,738 ‐6,43 137,795 ‐6,43 137,795 5,99 138,568 138,180 0,388 7,43 137,734 ‐6,01 7,43 137,734 8,85 139,155 1,421
70 0,00 ‐7,63 139,433 1,219 ‐6,41 138,214 ‐6,41 138,214 4,74 138,895 138,518 0,377 7,98 138,140 ‐4,74 7,98 138,140 9,26 139,429 1,289
71 0,00 ‐8,39 140,707 1,994 ‐6,39 138,713 ‐6,39 138,713 3,24 139,467 138,920 0,547 7,86 138,666 ‐3,23 7,86 138,666 9,36 140,169 1,503
72 0,00 ‐7,85 140,688 1,477 ‐6,38 139,211 ‐6,38 139,211 1,74 140,078 139,322 0,756 7,06 139,110 ‐3,00 7,06 139,110 8,54 140,593 1,483
73 0,00 ‐8,37 141,718 2,009 ‐6,36 139,709 ‐6,36 139,709 0,24 140,538 139,724 0,814 6,98 139,514 ‐3,01 6,98 139,514 8,18 140,716 1,202
74 0,00 ‐8,28 142,110 1,938 ‐6,34 140,172 ‐6,34 140,172 ‐0,73 140,931 140,126 0,805 6,78 139,922 ‐3,01 6,78 139,922 8,18 141,324 1,402
75 0,00 ‐7,90 142,197 1,569 ‐6,33 140,628 ‐6,33 140,628 ‐1,58 141,041 140,528 0,513 6,39 140,336 ‐3,00 6,39 140,336 7,65 141,589 1,253
75 3,16 ‐7,88 142,254 1,555 ‐6,33 140,699 ‐6,33 140,699 ‐1,71 141,151 140,591 0,560 6,33 140,401 ‐3,00 6,33 140,401 7,56 141,640 1,239
76 0,00 ‐7,88 142,649 1,567 ‐6,31 141,082 ‐6,31 141,082 ‐2,42 141,290 140,929 0,361 6,31 140,740 ‐2,99 6,31 140,740 7,46 141,889 1,149
77 0,00 ‐7,43 142,653 1,133 ‐6,30 141,520 ‐6,30 141,520 ‐3,00 141,540 141,331 0,209 6,30 141,142 ‐3,00 6,30 141,142 7,41 142,256 1,114
78 0,00 ‐6,46 142,079 0,157 ‐6,30 141,922 ‐6,30 141,922 ‐3,00 141,824 141,733 0,091 6,30 141,544 ‐3,00 6,30 141,544 7,18 142,424 0,880
79 0,00 ‐6,33 142,357 0,033 ‐6,30 142,324 ‐6,30 142,324 ‐3,00 142,371 142,135 0,236 6,30 141,946 ‐3,00 6,30 141,946 7,08 142,728 0,782
80 0,00 ‐6,49 142,600 ‐0,126 ‐6,30 142,726 ‐6,30 142,726 ‐3,00 142,973 142,537 0,436 6,30 142,348 ‐3,00 6,30 142,348 7,01 143,056 0,708
81 0,00 ‐6,58 142,941 ‐0,187 ‐6,30 143,128 ‐6,30 143,128 ‐3,00 143,416 142,939 0,477 6,30 142,750 ‐3,00 6,30 142,750 6,64 143,093 0,343
82 0,00 ‐6,58 143,342 ‐0,188 ‐6,30 143,530 ‐6,30 143,530 ‐3,00 143,543 143,341 0,202 6,30 143,152 ‐3,00 6,30 143,152 6,49 143,341 0,189
83 0,00 ‐7,09 143,408 ‐0,524 ‐6,30 143,932 ‐6,30 143,932 ‐3,00 143,636 143,743 ‐0,107 6,30 143,554 ‐3,00 6,30 143,554 6,48 143,729 0,175
84 0,00 ‐7,50 143,533 ‐0,801 ‐6,30 144,334 ‐6,30 144,334 ‐3,00 143,576 144,145 ‐0,569 6,30 143,956 ‐3,00 6,30 143,956 6,61 143,750 ‐0,206
85 0,00 ‐7,52 143,917 ‐0,816 ‐6,30 144,733 ‐6,30 144,733 ‐3,00 143,823 144,544 ‐0,721 6,30 144,355 ‐3,00 6,30 144,355 7,20 143,756 ‐0,599
86 0,00 ‐7,83 144,085 ‐1,023 ‐6,30 145,108 ‐6,30 145,108 ‐3,00 144,025 144,919 ‐0,894 6,30 144,730 ‐3,00 6,30 144,730 7,80 143,729 ‐1,001
87 0,00 ‐7,95 144,357 ‐1,097 ‐6,30 145,454 ‐6,30 145,454 ‐3,00 144,185 145,265 ‐1,080 6,30 145,076 ‐3,00 6,30 145,076 7,33 144,387 ‐0,689
88 0,00 ‐7,97 144,659 ‐1,112 ‐6,30 145,771 ‐6,30 145,771 ‐3,00 144,528 145,582 ‐1,054 6,30 145,393 ‐3,00 6,30 145,393 7,79 144,402 ‐0,991
89 0,00 ‐7,83 145,036 ‐1,023 ‐6,30 146,059 ‐6,30 146,059 ‐3,00 144,811 145,870 ‐1,059 6,30 145,681 ‐3,00 6,30 145,681 8,08 144,497 ‐1,184
90 0,00 ‐7,94 145,222 ‐1,095 ‐6,30 146,317 ‐6,30 146,317 ‐3,00 144,964 146,128 ‐1,164 6,30 145,939 ‐3,00 6,30 145,939 8,24 144,644 ‐1,295
91 0,00 ‐7,86 145,506 ‐1,040 ‐6,30 146,546 ‐6,30 146,546 ‐3,00 145,335 146,357 ‐1,022 6,30 146,168 ‐3,00 6,30 146,168 7,99 145,042 ‐1,126
92 0,00 ‐7,98 145,625 ‐1,121 ‐6,30 146,746 ‐6,30 146,746 ‐3,00 145,277 146,557 ‐1,280 6,30 146,368 ‐3,00 6,30 146,368 8,19 145,110 ‐1,258
93 0,00 ‐8,24 145,623 ‐1,294 ‐6,30 146,917 ‐6,30 146,917 ‐3,00 145,191 146,728 ‐1,537 6,30 146,539 ‐3,00 6,30 146,539 8,84 144,844 ‐1,695
94 0,00 ‐8,54 145,591 ‐1,468 ‐6,34 147,059 ‐6,34 147,059 ‐3,00 145,227 146,869 ‐1,642 6,30 146,680 ‐3,00 6,30 146,680 9,08 144,828 ‐1,852
95 0,00 ‐9,06 145,514 ‐1,664 ‐6,57 147,178 ‐6,57 147,178 ‐3,00 145,249 146,981 ‐1,732 6,33 146,954 ‐0,43 6,33 146,954 9,54 144,813 ‐2,141
95 16,18 ‐9,36 145,517 ‐1,737 ‐6,75 147,254 ‐6,75 147,254 ‐3,01 145,136 147,051 ‐1,915 6,35 147,178 2,00 6,35 147,178 9,82 144,865 ‐2,313
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96 0,00 ‐9,39 145,513 ‐1,753 ‐6,76 147,266 ‐6,76 147,266 ‐2,99 145,125 147,064 ‐1,939 6,36 147,228 2,58 6,36 147,228 9,87 144,889 ‐2,339
97 0,00 ‐9,57 145,452 ‐1,869 ‐6,76 147,321 ‐6,76 147,321 ‐3,00 145,007 147,118 ‐2,111 6,36 147,309 3,00 6,36 147,309 10,23 144,731 ‐2,578
98 0,00 ‐9,11 145,784 ‐1,562 ‐6,76 147,346 ‐6,76 147,346 ‐3,00 144,857 147,143 ‐2,286 6,36 147,333 2,99 6,36 147,333 10,22 144,764 ‐2,569
99 0,00 ‐9,17 145,739 ‐1,602 ‐6,76 147,341 ‐6,76 147,341 ‐3,00 144,671 147,138 ‐2,467 6,36 147,329 3,00 6,36 147,329 10,52 144,557 ‐2,772
100 0,00 ‐9,03 145,794 ‐1,513 ‐6,76 147,307 ‐6,76 147,307 ‐3,00 144,944 147,104 ‐2,160 6,36 147,295 3,00 6,36 147,295 10,31 144,661 ‐2,634
101 0,00 ‐9,25 145,585 ‐1,659 ‐6,76 147,244 ‐6,76 147,244 ‐3,00 144,794 147,041 ‐2,247 6,36 147,232 3,00 6,36 147,232 10,31 144,600 ‐2,632
102 0,00 ‐8,60 145,927 ‐1,223 ‐6,76 147,150 ‐6,76 147,150 ‐2,99 145,470 146,948 ‐1,478 6,36 147,139 3,00 6,36 147,139 10,32 144,502 ‐2,637
103 0,00 ‐8,72 145,725 ‐1,305 ‐6,76 147,030 ‐6,76 147,030 ‐3,00 145,257 146,827 ‐1,570 6,36 147,018 3,00 6,36 147,018 10,42 144,312 ‐2,706
104 0,00 ‐8,58 145,667 ‐1,212 ‐6,76 146,879 ‐6,76 146,879 ‐3,00 145,209 146,676 ‐1,467 6,36 146,867 3,00 6,36 146,867 10,37 144,197 ‐2,670
105 0,00 ‐8,47 145,564 ‐1,135 ‐6,76 146,699 ‐6,76 146,699 ‐3,00 144,647 146,496 ‐1,849 6,36 146,687 3,00 6,36 146,687 10,13 144,175 ‐2,512
106 0,00 ‐8,34 145,441 ‐1,049 ‐6,76 146,490 ‐6,76 146,490 ‐3,00 143,970 146,287 ‐2,317 6,36 146,096 ‐3,00 6,36 146,096 9,57 143,960 ‐2,136
107 0,00 ‐8,27 145,248 ‐1,003 ‐6,76 146,251 ‐6,76 146,251 ‐3,00 143,614 146,048 ‐2,434 6,36 146,239 3,00 6,36 146,239 9,36 144,238 ‐2,001
108 0,00 ‐8,90 144,561 ‐1,423 ‐6,76 145,984 ‐6,76 145,984 ‐3,00 143,957 145,781 ‐1,824 6,36 145,971 2,99 6,36 145,971 10,08 143,490 ‐2,481
109 0,00 ‐8,76 144,353 ‐1,334 ‐6,76 145,687 ‐6,76 145,687 ‐3,00 143,372 145,484 ‐2,112 6,36 145,674 2,99 6,36 145,674 9,55 143,547 ‐2,127
109 10,05 ‐8,97 144,048 ‐1,477 ‐6,75 145,525 ‐6,75 145,525 ‐2,99 143,270 145,323 ‐2,053 6,35 145,450 2,00 6,35 145,450 9,12 143,602 ‐1,848
110 0,00 ‐8,47 144,132 ‐1,224 ‐6,64 145,356 ‐6,64 145,356 ‐3,00 143,247 145,157 ‐1,910 6,34 145,190 0,52 6,34 145,190 8,67 143,634 ‐1,556
111 0,00 ‐8,25 143,767 ‐1,227 ‐6,41 144,994 ‐6,41 144,994 ‐3,00 143,076 144,802 ‐1,726 6,31 144,645 ‐2,49 6,31 144,645 7,97 143,536 ‐1,109
112 0,00 ‐6,55 144,440 ‐0,166 ‐6,30 144,606 ‐6,30 144,606 ‐3,00 144,009 144,417 ‐0,408 6,30 144,228 ‐3,00 6,30 144,228 8,00 143,095 ‐1,133
113 0,00 ‐6,34 144,229 0,037 ‐6,30 144,192 ‐6,30 144,192 ‐3,00 143,624 144,003 ‐0,379 6,30 143,814 ‐3,00 6,30 143,814 8,25 142,514 ‐1,300
114 0,00 ‐6,61 144,055 0,306 ‐6,30 143,749 ‐6,30 143,749 ‐3,00 143,434 143,560 ‐0,126 6,30 143,371 ‐3,00 6,30 143,371 7,83 142,349 ‐1,022
115 0,00 ‐6,80 143,779 0,497 ‐6,30 143,282 ‐6,30 143,282 ‐3,00 143,241 143,093 0,148 6,30 142,904 ‐3,00 6,30 142,904 7,20 142,302 ‐0,602
116 0,00 ‐7,18 143,690 0,878 ‐6,30 142,812 ‐6,30 142,812 ‐3,00 143,241 142,623 0,618 6,30 142,434 ‐3,00 6,30 142,434 7,08 141,913 ‐0,521
117 0,00 ‐7,49 143,528 1,187 ‐6,30 142,341 ‐6,30 142,341 ‐3,00 143,088 142,152 0,936 6,30 141,963 ‐3,00 6,30 141,963 6,44 141,872 ‐0,091
118 0,00 ‐7,76 143,330 1,459 ‐6,30 141,871 ‐6,30 141,871 ‐3,00 142,927 141,682 1,245 6,30 141,493 ‐3,00 6,30 141,493 6,80 141,992 0,499
119 0,00 ‐8,01 143,109 1,708 ‐6,30 141,401 ‐6,30 141,401 ‐3,00 142,807 141,212 1,595 6,30 141,023 ‐3,00 6,30 141,023 6,75 141,470 0,447
120 0,00 ‐8,17 142,805 1,874 ‐6,30 140,931 ‐6,30 140,931 ‐3,00 142,465 140,742 1,723 6,30 140,553 ‐3,00 6,30 140,553 6,93 141,183 0,630
121 0,00 ‐8,28 142,444 1,983 ‐6,30 140,461 ‐6,30 140,461 ‐3,00 142,216 140,272 1,944 6,30 140,083 ‐3,00 6,30 140,083 6,80 140,581 0,498
122 0,00 ‐8,41 142,103 2,113 ‐6,30 139,990 ‐6,30 139,990 ‐3,00 141,881 139,801 2,080 6,30 139,612 ‐3,00 6,30 139,612 7,04 140,352 0,740
123 0,00 ‐8,59 141,815 2,295 ‐6,30 139,520 ‐6,30 139,520 ‐3,00 141,545 139,331 2,214 6,30 139,142 ‐3,00 6,30 139,142 7,38 140,219 1,077
124 0,00 ‐8,75 141,496 2,446 ‐6,30 139,050 ‐6,30 139,050 ‐3,00 141,161 138,861 2,300 6,30 138,672 ‐3,00 6,30 138,672 7,70 140,074 1,402
125 0,00 ‐8,62 140,897 2,317 ‐6,30 138,580 ‐6,30 138,580 ‐3,00 140,808 138,391 2,417 6,30 138,202 ‐3,00 6,30 138,202 8,10 140,006 1,804
126 0,00 ‐8,81 140,621 2,511 ‐6,30 138,110 ‐6,30 138,110 ‐3,00 140,374 137,921 2,453 6,30 137,732 ‐3,00 6,30 137,732 8,08 139,517 1,785
127 0,00 ‐8,82 140,165 2,525 ‐6,30 137,640 ‐6,30 137,640 ‐3,00 139,652 137,451 2,201 6,30 137,262 ‐3,00 6,30 137,262 7,63 138,595 1,333
128 0,00 ‐8,68 139,548 2,379 ‐6,30 137,169 ‐6,30 137,169 ‐3,00 137,918 136,980 0,938 6,30 136,791 ‐3,00 6,30 136,791 7,38 137,873 1,082
129 0,00 ‐8,50 138,895 2,196 ‐6,30 136,699 ‐6,30 136,699 ‐3,00 136,949 136,510 0,439 6,30 136,321 ‐3,00 6,30 136,321 7,08 137,100 0,779
130 0,00 ‐8,28 138,212 1,983 ‐6,30 136,229 ‐6,30 136,229 ‐3,00 137,186 136,040 1,146 6,30 135,851 ‐3,00 6,30 135,851 6,97 136,518 0,667
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131 0,00 ‐7,67 137,132 1,373 ‐6,30 135,759 ‐6,30 135,759 ‐3,00 135,885 135,570 0,315 6,30 135,381 ‐3,00 6,30 135,381 6,57 135,653 0,272
132 0,00 ‐6,47 135,462 0,173 ‐6,30 135,289 ‐6,30 135,289 ‐3,00 135,141 135,100 0,041 6,30 134,911 ‐3,00 6,30 134,911 6,43 135,038 0,127
133 0,00 ‐7,03 134,331 ‐0,487 ‐6,30 134,818 ‐6,30 134,818 ‐3,00 134,009 134,629 ‐0,620 6,30 134,440 ‐3,00 6,30 134,440 7,32 133,759 ‐0,681
134 0,00 ‐7,55 133,514 ‐0,834 ‐6,30 134,348 ‐6,30 134,348 ‐3,00 133,217 134,159 ‐0,942 6,30 133,970 ‐3,00 6,30 133,970 8,06 132,799 ‐1,171
135 0,00 ‐7,79 132,885 ‐0,993 ‐6,30 133,878 ‐6,30 133,878 ‐3,00 132,157 133,689 ‐1,532 6,30 133,500 ‐3,00 6,30 133,500 8,24 132,205 ‐1,295
136 0,00 ‐8,63 131,854 ‐1,554 ‐6,30 133,408 ‐6,30 133,408 ‐3,00 131,127 133,219 ‐2,092 6,30 133,030 ‐3,00 6,30 133,030 9,33 131,007 ‐2,023
137 0,00 ‐9,27 130,955 ‐1,983 ‐6,30 132,938 ‐6,30 132,938 ‐3,00 130,868 132,749 ‐1,881 6,30 132,560 ‐3,00 6,30 132,560 9,10 130,693 ‐1,867
138 0,00 ‐9,11 130,595 ‐1,872 ‐6,30 132,467 ‐6,30 132,467 ‐3,00 130,710 132,278 ‐1,568 6,30 132,089 ‐3,00 6,30 132,089 9,30 130,092 ‐1,997
139 0,00 ‐8,89 130,272 ‐1,725 ‐6,30 131,997 ‐6,30 131,997 ‐3,00 130,058 131,808 ‐1,750 6,30 131,619 ‐3,00 6,30 131,619 8,49 130,156 ‐1,463
140 0,00 ‐8,61 129,989 ‐1,538 ‐6,30 131,527 ‐6,30 131,527 ‐3,00 129,794 131,338 ‐1,544 6,30 131,149 ‐3,00 6,30 131,149 8,27 129,837 ‐1,312
141 0,00 ‐7,80 130,055 ‐1,002 ‐6,30 131,057 ‐6,30 131,057 ‐3,00 129,607 130,868 ‐1,261 6,30 130,679 ‐3,00 6,30 130,679 7,85 129,647 ‐1,032
142 0,00 ‐7,79 129,592 ‐0,995 ‐6,30 130,587 ‐6,30 130,587 ‐3,00 129,413 130,398 ‐0,985 6,30 130,209 ‐3,00 6,30 130,209 7,44 129,451 ‐0,758
143 0,00 ‐6,70 129,848 ‐0,268 ‐6,30 130,116 ‐6,30 130,116 ‐3,00 129,346 129,927 ‐0,581 6,30 129,738 ‐3,00 6,30 129,738 7,23 129,116 ‐0,622
144 0,00 ‐6,75 130,095 0,449 ‐6,30 129,646 ‐6,30 129,646 ‐3,00 129,606 129,457 0,149 6,30 129,268 ‐3,00 6,30 129,268 6,83 128,913 ‐0,355
145 0,00 ‐6,99 129,869 0,693 ‐6,30 129,176 ‐6,30 129,176 ‐3,00 129,612 128,987 0,625 6,30 128,798 ‐3,00 6,30 128,798 6,62 129,115 0,317
146 0,00 ‐7,30 129,704 0,996 ‐6,30 128,708 ‐6,30 128,708 ‐3,00 129,430 128,519 0,911 6,30 128,330 ‐3,00 6,30 128,330 6,50 128,528 0,198
147 0,00 ‐7,85 129,798 1,554 ‐6,30 128,244 ‐6,30 128,244 ‐3,00 129,575 128,055 1,520 6,30 127,866 ‐3,00 6,30 127,866 6,55 128,115 0,249
148 0,00 ‐7,76 129,242 1,457 ‐6,30 127,785 ‐6,30 127,785 ‐3,00 128,654 127,596 1,058 6,30 127,407 ‐3,00 6,30 127,407 6,56 127,670 0,263
149 0,00 ‐7,39 128,420 1,089 ‐6,30 127,331 ‐6,30 127,331 ‐3,00 128,145 127,142 1,003 6,30 126,953 ‐3,00 6,30 126,953 6,40 127,048 0,095
150 0,00 ‐6,84 127,419 0,538 ‐6,30 126,881 ‐6,30 126,881 ‐3,00 127,101 126,692 0,409 6,30 126,503 ‐3,00 6,30 126,503 6,40 126,608 0,105
151 0,00 ‐7,52 127,661 1,225 ‐6,30 126,436 ‐6,30 126,436 ‐3,00 127,174 126,247 0,927 6,30 126,058 ‐3,00 6,30 126,058 6,55 126,310 0,252
152 0,00 ‐7,22 126,913 0,917 ‐6,30 125,996 ‐6,30 125,996 ‐3,00 126,509 125,807 0,702 6,30 125,618 ‐3,00 6,30 125,618 7,22 126,534 0,916
153 0,00 ‐7,68 126,936 1,375 ‐6,30 125,561 ‐6,30 125,561 ‐3,00 126,337 125,372 0,965 6,30 125,183 ‐3,00 6,30 125,183 7,39 126,272 1,089
154 0,00 ‐7,34 126,172 1,042 ‐6,30 125,130 ‐6,30 125,130 ‐3,00 125,950 124,941 1,009 6,30 124,752 ‐3,00 6,30 124,752 7,36 125,815 1,063
155 0,00 ‐7,16 125,568 0,864 ‐6,30 124,704 ‐6,30 124,704 ‐3,00 125,359 124,515 0,844 6,30 124,326 ‐3,00 6,30 124,326 6,34 124,369 0,043
156 0,00 ‐7,24 125,227 0,944 ‐6,30 124,283 ‐6,30 124,283 ‐3,00 125,078 124,094 0,984 6,30 123,905 ‐3,00 6,30 123,905 6,72 123,625 ‐0,280
157 0,00 ‐6,85 124,418 0,551 ‐6,30 123,867 ‐6,30 123,867 ‐3,00 124,249 123,678 0,571 6,30 123,489 ‐3,00 6,30 123,489 6,82 123,144 ‐0,345
158 0,00 ‐6,65 123,804 0,349 ‐6,30 123,455 ‐6,30 123,455 ‐3,00 123,632 123,266 0,366 6,30 123,077 ‐3,00 6,30 123,077 7,16 122,507 ‐0,570
159 0,00 ‐6,61 123,358 0,310 ‐6,30 123,048 ‐6,30 123,048 ‐3,00 123,235 122,859 0,376 6,30 122,670 ‐3,00 6,30 122,670 7,22 122,056 ‐0,614
160 0,00 ‐6,35 122,611 ‐0,035 ‐6,30 122,646 ‐6,30 122,646 ‐3,00 122,457 122,457 0,000 6,30 122,268 ‐3,00 6,30 122,268 7,70 121,336 ‐0,932
161 0,00 ‐6,57 122,072 ‐0,177 ‐6,30 122,249 ‐6,30 122,249 ‐3,00 121,942 122,060 ‐0,118 6,30 121,871 ‐3,00 6,30 121,871 8,00 120,738 ‐1,133
162 0,00 ‐6,89 121,463 ‐0,393 ‐6,30 121,856 ‐6,30 121,856 ‐3,00 121,317 121,667 ‐0,350 6,30 121,478 ‐3,00 6,30 121,478 7,96 120,373 ‐1,105
163 0,00 ‐7,16 120,915 ‐0,554 ‐6,33 121,469 ‐6,33 121,469 ‐3,00 120,445 121,279 ‐0,834 6,30 121,468 3,00 6,30 121,468 8,36 120,092 ‐1,376
164 0,00 ‐7,47 120,476 ‐0,616 ‐6,55 121,092 ‐6,55 121,092 ‐2,99 119,756 120,896 ‐1,140 6,32 120,862 ‐0,54 6,32 120,862 7,67 119,962 ‐0,900
164 16,96 ‐7,94 119,971 ‐0,806 ‐6,74 120,777 ‐6,74 120,777 ‐3,00 119,699 120,575 ‐0,876 6,34 120,701 1,99 6,34 120,701 7,84 119,695 ‐1,006
165 0,00 ‐7,99 119,882 ‐0,837 ‐6,74 120,719 ‐6,74 120,719 ‐3,00 119,639 120,517 ‐0,878 6,34 120,673 2,46 6,34 120,673 7,90 119,629 ‐1,044
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA:  12,60m                         
                        

COTA  COTA COTA
DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA DIST. COTA DIST. COTA ALT.

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO
OFF‐SET (m)

ESTACA FRAÇÃO 
(m)

OFF‐SET (m) LATERAL (m) BORDO (m)
%

BORDO (m)
%

LATERAL (m)

166 0,00 ‐8,17 119,398 ‐0,949 ‐6,74 120,347 ‐6,74 120,347 ‐3,01 118,843 120,144 ‐1,301 6,34 120,334 3,00 6,34 120,334 8,16 119,121 ‐1,213
167 0,00 ‐8,46 118,831 ‐1,147 ‐6,74 119,978 ‐6,74 119,978 ‐3,01 117,788 119,775 ‐1,987 6,34 119,965 3,00 6,34 119,965 8,61 118,456 ‐1,509
168 0,00 ‐8,99 118,112 ‐1,500 ‐6,74 119,612 ‐6,74 119,612 ‐3,00 117,738 119,410 ‐1,672 6,34 119,601 3,01 6,34 119,601 9,28 117,644 ‐1,957
169 0,00 ‐8,96 117,773 ‐1,480 ‐6,74 119,253 ‐6,74 119,253 ‐3,00 117,616 119,051 ‐1,435 6,34 119,241 3,00 6,34 119,241 9,90 116,866 ‐2,375
170 0,00 ‐9,57 117,015 ‐1,883 ‐6,74 118,898 ‐6,74 118,898 ‐3,00 116,447 118,696 ‐2,249 6,34 118,886 3,00 6,34 118,886 10,05 116,417 ‐2,469
171 0,00 ‐9,65 116,610 ‐1,938 ‐6,74 118,548 ‐6,74 118,548 ‐3,00 116,035 118,346 ‐2,311 6,34 118,536 3,00 6,34 118,536 10,13 116,011 ‐2,525
172 0,00 ‐9,33 116,481 ‐1,723 ‐6,74 118,204 ‐6,74 118,204 ‐3,01 116,452 118,001 ‐1,549 6,34 118,191 3,00 6,34 118,191 10,43 115,468 ‐2,723
173 0,00 ‐9,32 116,143 ‐1,719 ‐6,74 117,862 ‐6,74 117,862 ‐3,00 116,055 117,660 ‐1,605 6,34 117,850 3,00 6,34 117,850 10,54 115,051 ‐2,799
174 0,00 ‐9,45 115,722 ‐1,804 ‐6,74 117,526 ‐6,74 117,526 ‐3,00 115,499 117,324 ‐1,825 6,34 117,514 3,00 6,34 117,514 10,71 114,605 ‐2,909
175 0,00 ‐9,59 115,298 ‐1,897 ‐6,74 117,195 ‐6,74 117,195 ‐3,00 115,188 116,993 ‐1,805 6,34 117,183 3,00 6,34 117,183 10,68 114,289 ‐2,894
176 0,00 ‐9,97 114,717 ‐2,153 ‐6,74 116,870 ‐6,74 116,870 ‐3,01 114,488 116,667 ‐2,179 6,34 116,857 3,00 6,34 116,857 10,63 113,996 ‐2,861
177 0,00 ‐9,77 114,526 ‐2,021 ‐6,74 116,547 ‐6,74 116,547 ‐3,00 114,411 116,345 ‐1,934 6,34 116,535 3,00 6,34 116,535 10,45 113,794 ‐2,741
177 8,97 ‐9,80 114,361 ‐2,043 ‐6,74 116,404 ‐6,74 116,404 ‐3,00 114,259 116,202 ‐1,943 6,34 116,329 2,00 6,34 116,329 10,53 113,531 ‐2,798
178 0,00 ‐9,82 114,088 ‐2,137 ‐6,61 116,225 ‐6,61 116,225 ‐2,99 113,954 116,027 ‐2,073 6,32 116,049 0,35 6,32 116,049 10,63 113,179 ‐2,870
179 0,00 ‐9,76 113,657 ‐2,244 ‐6,39 115,901 ‐6,39 115,901 ‐2,99 113,554 115,710 ‐2,156 6,30 115,543 ‐2,65 6,30 115,543 10,94 112,448 ‐3,095
180 0,00 ‐9,83 113,230 ‐2,352 ‐6,30 115,582 ‐6,30 115,582 ‐3,00 113,150 115,393 ‐2,243 6,30 115,204 ‐3,00 6,30 115,204 11,13 111,983 ‐3,221
181 0,00 ‐9,93 112,843 ‐2,422 ‐6,30 115,265 ‐6,30 115,265 ‐3,00 112,289 115,076 ‐2,787 6,30 114,887 ‐3,00 6,30 114,887 11,33 111,531 ‐3,356
182 0,00 ‐10,32 112,267 ‐2,681 ‐6,30 114,948 ‐6,30 114,948 ‐3,00 112,065 114,759 ‐2,694 6,30 114,570 ‐3,00 6,30 114,570 11,33 111,219 ‐3,351
183 0,00 ‐10,47 111,848 ‐2,783 ‐6,30 114,631 ‐6,30 114,631 ‐3,00 111,868 114,442 ‐2,574 6,30 114,253 ‐3,00 6,30 114,253 11,53 110,765 ‐3,488
184 0,00 ‐10,24 111,690 ‐2,624 ‐6,30 114,314 ‐6,30 114,314 ‐3,00 111,784 114,125 ‐2,341 6,30 113,936 ‐3,00 6,30 113,936 11,68 110,347 ‐3,589
185 0,00 ‐10,40 111,267 ‐2,730 ‐6,30 113,997 ‐6,30 113,997 ‐3,00 111,216 113,808 ‐2,592 6,30 113,619 ‐3,00 6,30 113,619 11,72 110,006 ‐3,613
186 0,00 ‐10,35 110,978 ‐2,702 ‐6,30 113,680 ‐6,30 113,680 ‐3,00 110,965 113,491 ‐2,526 6,30 113,302 ‐3,00 6,30 113,302 11,68 109,714 ‐3,588
187 0,00 ‐10,58 110,511 ‐2,852 ‐6,30 113,363 ‐6,30 113,363 ‐3,00 110,442 113,174 ‐2,732 6,30 112,985 ‐3,00 6,30 112,985 11,61 109,447 ‐3,538
188 0,00 ‐10,61 110,174 ‐2,871 ‐6,30 113,045 ‐6,30 113,045 ‐3,00 110,037 112,856 ‐2,819 6,30 112,667 ‐3,00 6,30 112,667 11,40 109,268 ‐3,399
189 0,00 ‐10,49 109,935 ‐2,793 ‐6,30 112,728 ‐6,30 112,728 ‐3,00 109,825 112,539 ‐2,714 6,30 112,350 ‐3,00 6,30 112,350 9,65 110,118 ‐2,232
190 0,00 ‐10,45 109,647 ‐2,764 ‐6,30 112,411 ‐6,30 112,411 ‐3,00 109,565 112,222 ‐2,657 6,30 112,033 ‐3,00 6,30 112,033 10,78 109,048 ‐2,985
191 0,00 ‐10,30 109,428 ‐2,666 ‐6,30 112,094 ‐6,30 112,094 ‐3,00 109,376 111,905 ‐2,529 6,30 111,716 ‐3,00 6,30 111,716 10,27 109,072 ‐2,644
192 0,00 ‐10,08 109,259 ‐2,518 ‐6,30 111,777 ‐6,30 111,777 ‐3,00 109,212 111,588 ‐2,376 6,30 111,399 ‐3,00 6,30 111,399 9,84 109,042 ‐2,357
193 0,00 ‐9,90 109,063 ‐2,397 ‐6,30 111,460 ‐6,30 111,460 ‐3,00 109,054 111,271 ‐2,217 6,30 111,082 ‐3,00 6,30 111,082 10,38 108,360 ‐2,722
194 0,00 ‐9,74 108,848 ‐2,295 ‐6,30 111,143 ‐6,30 111,143 ‐3,00 108,896 110,954 ‐2,058 6,30 110,765 ‐3,00 6,30 110,765 9,98 108,311 ‐2,454
195 0,00 ‐9,64 108,601 ‐2,225 ‐6,30 110,826 ‐6,30 110,826 ‐3,00 108,729 110,637 ‐1,908 6,30 110,448 ‐3,00 6,30 110,448 9,79 108,119 ‐2,329
196 0,00 ‐9,55 108,342 ‐2,167 ‐6,30 110,509 ‐6,30 110,509 ‐3,00 108,319 110,320 ‐2,001 6,30 110,131 ‐3,00 6,30 110,131 9,84 107,769 ‐2,362
197 0,00 ‐9,34 108,166 ‐2,025 ‐6,30 110,191 ‐6,30 110,191 ‐3,00 108,139 110,002 ‐1,863 6,30 109,813 ‐3,00 6,30 109,813 9,70 107,544 ‐2,269
198 0,00 ‐9,09 108,014 ‐1,860 ‐6,30 109,874 ‐6,30 109,874 ‐3,00 107,955 109,685 ‐1,730 6,30 109,496 ‐3,00 6,30 109,496 9,51 107,357 ‐2,139
199 0,00 ‐8,88 107,836 ‐1,721 ‐6,30 109,557 ‐6,30 109,557 ‐3,00 107,743 109,368 ‐1,625 6,30 109,179 ‐3,00 6,30 109,179 9,79 106,850 ‐2,329
200 0,00 ‐8,76 107,598 ‐1,642 ‐6,30 109,240 ‐6,30 109,240 ‐3,00 107,501 109,051 ‐1,550 6,30 108,862 ‐3,00 6,30 108,862 9,17 106,948 ‐1,914
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA:  12,60m                         
                        

COTA  COTA COTA
DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA DIST. COTA DIST. COTA ALT.

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO
OFF‐SET (m)

ESTACA FRAÇÃO 
(m)

OFF‐SET (m) LATERAL (m) BORDO (m)
%

BORDO (m)
%

LATERAL (m)

201 0,00 ‐8,69 107,333 ‐1,590 ‐6,30 108,923 ‐6,30 108,923 ‐3,00 107,254 108,734 ‐1,480 6,30 108,545 ‐3,00 6,30 108,545 9,28 106,561 ‐1,984
202 0,00 ‐8,61 107,068 ‐1,538 ‐6,30 108,606 ‐6,30 108,606 ‐3,00 106,997 108,417 ‐1,420 6,30 108,228 ‐3,00 6,30 108,228 8,77 106,579 ‐1,649
203 0,00 ‐8,48 106,837 ‐1,452 ‐6,30 108,289 ‐6,30 108,289 ‐3,00 106,810 108,100 ‐1,290 6,30 107,911 ‐3,00 6,30 107,911 8,86 106,202 ‐1,709
204 0,00 ‐8,40 106,572 ‐1,400 ‐6,30 107,972 ‐6,30 107,972 ‐3,00 106,567 107,783 ‐1,216 6,30 107,594 ‐3,00 6,30 107,594 8,76 105,956 ‐1,638
205 0,00 ‐8,27 106,341 ‐1,312 ‐6,30 107,653 ‐6,30 107,653 ‐3,00 106,345 107,464 ‐1,119 6,30 107,275 ‐3,00 6,30 107,275 9,06 105,433 ‐1,842
206 0,00 ‐8,24 106,027 ‐1,296 ‐6,30 107,323 ‐6,30 107,323 ‐3,00 106,184 107,134 ‐0,950 6,30 106,945 ‐3,00 6,30 106,945 8,75 105,310 ‐1,635
207 0,00 ‐7,95 105,880 ‐1,100 ‐6,30 106,980 ‐6,30 106,980 ‐3,00 105,795 106,791 ‐0,996 6,30 106,602 ‐3,00 6,30 106,602 8,62 105,056 ‐1,546
208 0,00 ‐7,62 105,743 ‐0,881 ‐6,30 106,624 ‐6,30 106,624 ‐3,00 105,599 106,435 ‐0,836 6,30 106,246 ‐3,00 6,30 106,246 8,94 104,489 ‐1,757
209 0,00 ‐7,91 105,182 ‐1,074 ‐6,30 106,256 ‐6,30 106,256 ‐3,00 104,574 106,067 ‐1,493 6,30 105,878 ‐3,00 6,30 105,878 8,84 104,184 ‐1,694
210 0,00 ‐7,89 104,813 ‐1,062 ‐6,30 105,875 ‐6,30 105,875 ‐3,00 104,183 105,686 ‐1,503 6,30 105,497 ‐3,00 6,30 105,497 8,03 104,341 ‐1,156
211 0,00 ‐7,99 104,358 ‐1,124 ‐6,30 105,482 ‐6,30 105,482 ‐3,00 103,857 105,293 ‐1,436 6,30 105,104 ‐3,00 6,30 105,104 7,76 104,130 ‐0,974
212 0,00 ‐8,06 103,903 ‐1,172 ‐6,30 105,075 ‐6,30 105,075 ‐3,00 103,583 104,886 ‐1,303 6,30 104,697 ‐3,00 6,30 104,697 7,48 103,913 ‐0,784
213 0,00 ‐7,87 103,611 ‐1,045 ‐6,30 104,656 ‐6,30 104,656 ‐3,00 103,245 104,467 ‐1,222 6,30 104,278 ‐3,00 6,30 104,278 7,29 103,620 ‐0,658
214 0,00 ‐7,75 103,257 ‐0,968 ‐6,30 104,225 ‐6,30 104,225 ‐3,00 102,863 104,036 ‐1,173 6,30 103,847 ‐3,00 6,30 103,847 7,27 103,200 ‐0,647
215 0,00 ‐7,94 102,686 ‐1,094 ‐6,30 103,780 ‐6,30 103,780 ‐3,00 102,286 103,591 ‐1,305 6,30 103,402 ‐3,00 6,30 103,402 7,23 102,781 ‐0,621
216 0,00 ‐8,16 102,085 ‐1,238 ‐6,30 103,323 ‐6,30 103,323 ‐3,00 102,158 103,134 ‐0,976 6,30 102,945 ‐3,00 6,30 102,945 7,30 102,277 ‐0,668
217 0,00 ‐8,41 101,445 ‐1,409 ‐6,30 102,854 ‐6,30 102,854 ‐3,00 102,175 102,665 ‐0,490 6,30 102,476 ‐3,00 6,30 102,476 7,45 101,711 ‐0,765
218 0,00 ‐9,10 100,503 ‐1,868 ‐6,30 102,371 ‐6,30 102,371 ‐3,00 101,335 102,182 ‐0,847 6,30 101,993 ‐3,00 6,30 101,993 7,65 101,095 ‐0,898
219 0,00 ‐9,07 100,031 ‐1,845 ‐6,30 101,876 ‐6,30 101,876 ‐3,00 100,731 101,687 ‐0,956 6,30 101,498 ‐3,00 6,30 101,498 7,73 100,546 ‐0,952
220 0,00 ‐8,99 99,576 ‐1,792 ‐6,30 101,368 ‐6,30 101,368 ‐3,00 100,093 101,179 ‐1,086 6,30 100,990 ‐3,00 6,30 100,990 7,96 99,881 ‐1,109
221 0,00 ‐8,75 99,211 ‐1,636 ‐6,30 100,847 ‐6,30 100,847 ‐3,00 99,524 100,658 ‐1,134 6,30 100,469 ‐3,00 6,30 100,469 8,03 99,317 ‐1,152
222 0,00 ‐9,03 98,495 ‐1,819 ‐6,30 100,314 ‐6,30 100,314 ‐3,00 99,046 100,125 ‐1,079 6,30 99,936 ‐3,00 6,30 99,936 7,92 98,854 ‐1,082
223 0,00 ‐8,68 98,180 ‐1,588 ‐6,30 99,768 ‐6,30 99,768 ‐3,00 98,481 99,579 ‐1,098 6,30 99,390 ‐3,00 6,30 99,390 8,02 98,240 ‐1,150
224 0,00 ‐8,30 97,880 ‐1,330 ‐6,30 99,210 ‐6,30 99,210 ‐3,00 97,823 99,021 ‐1,198 6,30 98,832 ‐3,00 6,30 98,832 8,13 97,609 ‐1,223
225 0,00 ‐7,95 97,536 ‐1,102 ‐6,30 98,638 ‐6,30 98,638 ‐3,00 97,370 98,449 ‐1,079 6,30 98,260 ‐3,00 6,30 98,260 8,01 97,123 ‐1,137
226 0,00 ‐7,81 97,050 ‐1,004 ‐6,30 98,054 ‐6,30 98,054 ‐3,00 96,966 97,865 ‐0,899 6,30 97,676 ‐3,00 6,30 97,676 7,83 96,657 ‐1,019
227 0,00 ‐7,61 96,582 ‐0,875 ‐6,30 97,457 ‐6,30 97,457 ‐3,00 96,418 97,268 ‐0,850 6,30 97,079 ‐3,00 6,30 97,079 7,72 96,131 ‐0,948
228 0,00 ‐7,34 96,155 ‐0,693 ‐6,30 96,848 ‐6,30 96,848 ‐3,00 95,970 96,659 ‐0,689 6,30 96,470 ‐3,00 6,30 96,470 7,48 95,686 ‐0,784
229 0,00 ‐6,81 95,889 ‐0,337 ‐6,30 96,226 ‐6,30 96,226 ‐3,00 95,676 96,037 ‐0,361 6,30 95,848 ‐3,00 6,30 95,848 7,07 95,337 ‐0,511
230 0,00 ‐6,42 95,511 ‐0,080 ‐6,30 95,591 ‐6,30 95,591 ‐3,00 95,243 95,402 ‐0,159 6,30 95,213 ‐3,00 6,30 95,213 6,78 94,893 ‐0,320
231 0,00 ‐6,52 95,162 0,219 ‐6,30 94,943 ‐6,30 94,943 ‐3,00 94,848 94,754 0,094 6,30 94,565 ‐3,00 6,30 94,565 6,36 94,522 ‐0,043
232 0,00 ‐6,84 94,827 0,544 ‐6,30 94,283 ‐6,30 94,283 ‐3,00 94,430 94,094 0,336 6,30 93,905 ‐3,00 6,30 93,905 6,49 94,091 0,186
233 0,00 ‐7,18 94,485 0,875 ‐6,30 93,610 ‐6,30 93,610 ‐3,00 94,023 93,421 0,602 6,30 93,232 ‐3,00 6,30 93,232 6,69 93,622 0,390
234 0,00 ‐7,22 93,848 0,923 ‐6,30 92,925 ‐6,30 92,925 ‐3,00 93,496 92,736 0,760 6,30 92,547 ‐3,00 6,30 92,547 6,82 93,063 0,516
235 0,00 ‐7,16 93,086 0,859 ‐6,30 92,227 ‐6,30 92,227 ‐3,00 92,677 92,038 0,639 6,30 91,849 ‐3,00 6,30 91,849 6,78 92,328 0,479
236 0,00 ‐7,19 92,415 0,887 ‐6,30 91,528 ‐6,30 91,528 ‐3,00 92,001 91,339 0,662 6,30 91,150 ‐3,00 6,30 91,150 6,84 91,694 0,544
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RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA:  12,60m                         
                        

COTA  COTA COTA
DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA DIST. COTA DIST. COTA ALT.
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POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO
OFF‐SET (m)
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%

BORDO (m)
%

LATERAL (m)

237 0,00 ‐7,15 91,679 0,850 ‐6,30 90,829 ‐6,30 90,829 ‐3,00 91,264 90,640 0,624 6,30 90,451 ‐3,00 6,30 90,451 6,74 90,893 0,442
238 0,00 ‐6,91 90,740 0,610 ‐6,30 90,130 ‐6,30 90,130 ‐3,00 90,336 89,941 0,395 6,30 89,752 ‐3,00 6,30 89,752 6,59 90,041 0,289
239 0,00 ‐6,58 89,707 0,276 ‐6,30 89,431 ‐6,30 89,431 ‐3,00 89,455 89,242 0,213 6,30 89,053 ‐3,00 6,30 89,053 6,47 89,228 0,175
240 0,00 ‐6,41 88,791 0,058 ‐6,35 88,733 ‐6,35 88,733 ‐2,99 88,626 88,543 0,083 6,30 88,354 ‐3,00 6,30 88,354 6,37 88,419 0,065
241 0,00 ‐6,62 88,093 0,052 ‐6,57 88,041 ‐6,57 88,041 ‐3,00 87,901 87,844 0,057 6,32 87,830 ‐0,22 6,32 87,830 6,44 87,748 ‐0,082
241 14,85 ‐6,73 87,531 0,004 ‐6,73 87,527 ‐6,73 87,527 ‐3,00 87,369 87,325 0,044 6,33 87,452 2,01 6,33 87,452 6,79 87,146 ‐0,306
242 0,00 ‐6,78 87,317 ‐0,030 ‐6,73 87,347 ‐6,73 87,347 ‐3,00 87,105 87,145 ‐0,040 6,33 87,321 2,78 6,33 87,321 6,97 86,899 ‐0,422
243 0,00 ‐6,99 86,480 ‐0,168 ‐6,73 86,648 ‐6,73 86,648 ‐3,00 86,362 86,446 ‐0,084 6,33 86,636 3,00 6,33 86,636 7,01 86,186 ‐0,450
244 0,00 ‐7,05 85,736 ‐0,213 ‐6,73 85,949 ‐6,73 85,949 ‐3,00 85,681 85,747 ‐0,066 6,33 85,937 3,00 6,33 85,937 7,04 85,466 ‐0,471
245 0,00 ‐7,37 84,823 ‐0,427 ‐6,73 85,250 ‐6,73 85,250 ‐3,00 84,766 85,048 ‐0,282 6,33 85,238 3,00 6,33 85,238 7,29 84,600 ‐0,638
246 0,00 ‐8,20 83,573 ‐0,978 ‐6,73 84,551 ‐6,73 84,551 ‐3,00 83,817 84,349 ‐0,532 6,33 84,539 3,00 6,33 84,539 7,62 83,684 ‐0,855
247 0,00 ‐8,31 82,801 ‐1,051 ‐6,73 83,852 ‐6,73 83,852 ‐3,00 82,919 83,650 ‐0,731 6,33 83,840 3,00 6,33 83,840 7,88 82,809 ‐1,031
248 0,00 ‐9,11 81,571 ‐1,582 ‐6,73 83,153 ‐6,73 83,153 ‐3,00 82,215 82,951 ‐0,736 6,33 83,141 3,00 6,33 83,141 7,77 82,180 ‐0,961
249 0,00 ‐8,74 81,118 ‐1,336 ‐6,73 82,454 ‐6,73 82,454 ‐3,00 81,533 82,252 ‐0,719 6,33 82,442 3,00 6,33 82,442 7,62 81,586 ‐0,856
250 0,00 ‐8,46 80,605 ‐1,150 ‐6,73 81,755 ‐6,73 81,755 ‐3,00 80,933 81,553 ‐0,620 6,33 81,743 3,00 6,33 81,743 7,43 81,014 ‐0,729
251 0,00 ‐9,06 79,507 ‐1,549 ‐6,73 81,056 ‐6,73 81,056 ‐3,00 80,349 80,854 ‐0,505 6,33 81,044 3,00 6,33 81,044 7,25 80,435 ‐0,609
252 0,00 ‐8,40 79,244 ‐1,113 ‐6,73 80,357 ‐6,73 80,357 ‐3,00 79,873 80,155 ‐0,282 6,33 80,345 3,00 6,33 80,345 7,07 79,857 ‐0,488
253 0,00 ‐7,62 79,069 ‐0,589 ‐6,73 79,658 ‐6,73 79,658 ‐3,00 79,090 79,456 ‐0,366 6,33 79,646 3,00 6,33 79,646 6,90 79,269 ‐0,377
254 0,00 ‐7,23 78,628 ‐0,331 ‐6,73 78,959 ‐6,73 78,959 ‐3,00 78,733 78,757 ‐0,024 6,33 78,947 3,00 6,33 78,947 6,47 78,856 ‐0,091
255 0,00 ‐7,17 77,967 ‐0,293 ‐6,73 78,260 ‐6,73 78,260 ‐3,00 77,380 78,058 ‐0,678 6,33 78,248 3,00 6,33 78,248 6,90 77,872 ‐0,376
256 0,00 ‐7,39 77,123 ‐0,438 ‐6,73 77,561 ‐6,73 77,561 ‐3,00 76,493 77,359 ‐0,866 6,33 77,549 3,00 6,33 77,549 7,35 76,874 ‐0,675
257 0,00 ‐7,07 76,636 ‐0,226 ‐6,73 76,862 ‐6,73 76,862 ‐3,00 75,870 76,660 ‐0,790 6,33 76,850 3,00 6,33 76,850 7,17 76,290 ‐0,560
257 12,58 ‐7,05 76,234 ‐0,218 ‐6,73 76,452 ‐6,73 76,452 ‐3,00 75,715 76,250 ‐0,535 6,33 76,377 2,01 6,33 76,377 7,06 75,890 ‐0,487
258 0,00 ‐6,77 76,150 ‐0,080 ‐6,65 76,230 ‐6,65 76,230 ‐3,01 75,478 76,030 ‐0,552 6,32 76,086 0,89 6,32 76,086 7,08 75,579 ‐0,507
259 0,00 ‐6,82 75,450 ‐0,257 ‐6,43 75,707 ‐6,43 75,707 ‐3,00 74,742 75,514 ‐0,772 6,31 75,380 ‐2,13 6,31 75,380 6,75 75,085 ‐0,295
260 0,00 ‐6,49 75,176 ‐0,125 ‐6,30 75,301 ‐6,30 75,301 ‐3,00 74,283 75,112 ‐0,829 6,33 74,922 ‐3,00 6,33 74,922 7,39 74,216 ‐0,706
261 0,00 ‐7,02 74,389 ‐0,468 ‐6,32 74,857 ‐6,32 74,857 ‐0,51 72,952 74,825 ‐1,873 6,55 74,629 ‐2,99 6,55 74,629 8,09 73,601 ‐1,028
261 16,73 ‐8,63 73,019 ‐1,527 ‐6,34 74,546 ‐6,34 74,546 2,00 71,884 74,673 ‐2,789 6,74 74,471 ‐3,00 6,74 74,471 9,49 72,632 ‐1,839
262 0,00 ‐8,78 72,868 ‐1,627 ‐6,34 74,495 ‐6,34 74,495 2,49 71,681 74,653 ‐2,972 6,74 74,451 ‐3,00 6,74 74,451 9,74 72,449 ‐2,002
263 0,00 ‐10,99 71,306 ‐3,100 ‐6,34 74,406 ‐6,34 74,406 3,00 71,221 74,596 ‐3,375 6,74 74,393 ‐3,01 6,74 74,393 11,09 71,494 ‐2,899
264 0,00 ‐11,77 70,841 ‐3,620 ‐6,34 74,461 ‐6,34 74,461 3,01 70,517 74,652 ‐4,135 6,74 74,450 ‐3,00 6,74 74,450 12,78 70,423 ‐4,027
265 0,00 ‐12,32 70,648 ‐3,986 ‐6,34 74,634 ‐6,34 74,634 3,00 70,298 74,824 ‐4,526 6,74 74,622 ‐3,00 6,74 74,622 13,40 70,186 ‐4,436
266 0,00 ‐13,00 70,480 ‐4,440 ‐6,34 74,920 ‐6,34 74,920 3,00 70,239 75,110 ‐4,871 6,74 74,908 ‐3,00 6,74 74,908 13,98 70,084 ‐4,824
267 0,00 ‐13,94 70,256 ‐5,065 ‐6,34 75,321 ‐6,34 75,321 3,00 70,163 75,511 ‐5,348 6,74 75,309 ‐3,00 6,74 75,309 14,67 70,027 ‐5,282
268 0,00 ‐14,17 70,619 ‐5,217 ‐6,34 75,836 ‐6,34 75,836 3,00 70,417 76,026 ‐5,609 6,74 75,824 ‐3,00 6,74 75,824 15,67 69,875 ‐5,949
269 0,00 ‐14,15 71,262 ‐5,204 ‐6,34 76,466 ‐6,34 76,466 3,00 71,091 76,656 ‐5,565 6,74 76,454 ‐3,00 6,74 76,454 14,70 71,147 ‐5,307
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COTA  COTA COTA
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BORDO (m)
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270 0,00 ‐14,75 71,604 ‐5,605 ‐6,34 77,209 ‐6,34 77,209 3,01 71,265 77,400 ‐6,135 6,74 77,198 ‐3,00 6,74 77,198 13,83 72,476 ‐4,722
271 0,00 ‐15,23 72,140 ‐5,928 ‐6,34 78,068 ‐6,34 78,068 3,01 71,927 78,259 ‐6,332 6,74 78,057 ‐3,00 6,74 78,057 13,05 73,855 ‐4,202
272 0,00 ‐15,44 72,976 ‐6,067 ‐6,34 79,043 ‐6,34 79,043 3,00 73,035 79,233 ‐6,198 6,74 79,031 ‐3,00 6,74 79,031 12,88 74,939 ‐4,092
273 0,00 ‐13,40 75,428 ‐4,703 ‐6,34 80,131 ‐6,34 80,131 3,00 74,760 80,321 ‐5,561 6,74 80,119 ‐3,00 6,74 80,119 13,44 75,655 ‐4,464
273 17,69 ‐13,10 76,744 ‐4,508 ‐6,34 81,252 ‐6,34 81,252 2,00 76,151 81,379 ‐5,228 6,74 81,177 ‐3,00 6,74 81,177 13,36 76,758 ‐4,419
274 0,00 ‐13,24 76,816 ‐4,603 ‐6,33 81,419 ‐6,33 81,419 1,66 76,323 81,524 ‐5,201 6,71 81,323 ‐3,00 6,71 81,323 13,64 76,701 ‐4,622
275 0,00 ‐15,79 76,610 ‐6,316 ‐6,31 82,926 ‐6,31 82,926 ‐1,35 77,487 82,841 ‐5,354 6,49 82,647 ‐2,99 6,49 82,647 13,30 78,107 ‐4,540
276 0,00 ‐14,60 78,927 ‐5,535 ‐6,30 84,462 ‐6,30 84,462 ‐3,00 80,059 84,273 ‐4,214 6,30 84,084 ‐3,00 6,30 84,084 10,98 80,963 ‐3,121
277 0,00 ‐13,17 81,428 ‐4,581 ‐6,30 86,009 ‐6,30 86,009 ‐3,00 82,447 85,820 ‐3,373 6,30 85,631 ‐3,00 6,30 85,631 9,12 83,748 ‐1,883
278 0,00 ‐8,37 86,290 ‐1,379 ‐6,30 87,669 ‐6,30 87,669 ‐3,00 85,100 87,480 ‐2,380 6,30 87,291 ‐3,00 6,30 87,291 8,29 85,962 ‐1,329
279 0,00 ‐7,87 88,327 ‐1,049 ‐6,30 89,376 ‐6,30 89,376 ‐3,00 87,443 89,187 ‐1,744 6,30 88,998 ‐3,00 6,30 88,998 7,89 87,940 ‐1,058
280 0,00 ‐8,33 89,726 ‐1,356 ‐6,30 91,082 ‐6,30 91,082 ‐3,00 89,310 90,893 ‐1,583 6,30 90,704 ‐3,00 6,30 90,704 8,04 89,543 ‐1,161
281 0,00 ‐8,90 91,055 ‐1,731 ‐6,30 92,786 ‐6,30 92,786 ‐3,00 90,668 92,597 ‐1,929 6,30 92,408 ‐3,00 6,30 92,408 8,26 91,100 ‐1,308
282 0,00 ‐9,87 92,077 ‐2,378 ‐6,30 94,455 ‐6,30 94,455 ‐3,00 91,912 94,266 ‐2,354 6,30 94,077 ‐3,00 6,30 94,077 8,69 92,482 ‐1,595
283 0,00 ‐10,65 93,182 ‐2,901 ‐6,30 96,083 ‐6,30 96,083 ‐3,00 93,232 95,894 ‐2,662 6,30 95,705 ‐3,00 6,30 95,705 8,78 94,054 ‐1,651
284 0,00 ‐10,94 94,577 ‐3,092 ‐6,30 97,669 ‐6,30 97,669 ‐3,00 94,985 97,480 ‐2,495 6,30 97,291 ‐3,00 6,30 97,291 8,59 95,766 ‐1,525
285 0,00 ‐10,26 96,570 ‐2,642 ‐6,30 99,212 ‐6,30 99,212 ‐3,00 96,909 99,023 ‐2,114 6,30 98,834 ‐3,00 6,30 98,834 8,90 97,103 ‐1,731
286 0,00 ‐9,89 98,319 ‐2,394 ‐6,30 100,713 ‐6,30 100,713 ‐3,00 99,088 100,524 ‐1,436 6,30 100,335 ‐3,00 6,30 100,335 6,51 100,193 ‐0,142
287 0,00 ‐9,14 100,277 ‐1,895 ‐6,30 102,172 ‐6,30 102,172 ‐3,00 101,128 101,983 ‐0,855 6,30 101,794 ‐3,00 6,30 101,794 6,39 101,883 0,089
288 0,00 ‐8,58 102,067 ‐1,522 ‐6,30 103,589 ‐6,30 103,589 ‐3,00 102,834 103,400 ‐0,566 6,30 103,211 ‐3,00 6,30 103,211 6,95 103,857 0,646
289 0,00 ‐8,32 103,615 ‐1,349 ‐6,30 104,964 ‐6,30 104,964 ‐3,00 104,140 104,775 ‐0,635 6,30 104,586 ‐3,00 6,30 104,586 7,64 105,926 1,340
290 0,00 ‐7,75 105,330 ‐0,967 ‐6,30 106,297 ‐6,30 106,297 ‐3,00 105,459 106,108 ‐0,649 6,30 105,919 ‐3,00 6,30 105,919 7,77 107,389 1,470
291 0,00 ‐7,55 106,751 ‐0,836 ‐6,30 107,587 ‐6,30 107,587 ‐3,00 106,607 107,398 ‐0,791 6,30 107,209 ‐3,00 6,30 107,209 7,50 108,413 1,204
292 0,00 ‐8,06 107,660 ‐1,175 ‐6,30 108,835 ‐6,30 108,835 ‐3,00 107,939 108,646 ‐0,707 6,30 108,457 ‐3,00 6,30 108,457 6,60 108,254 ‐0,203
293 0,00 ‐9,56 107,870 ‐2,172 ‐6,30 110,042 ‐6,30 110,042 ‐3,00 108,846 109,853 ‐1,007 6,30 109,664 ‐3,00 6,30 109,664 6,80 109,334 ‐0,330
294 0,00 ‐10,56 108,365 ‐2,841 ‐6,30 111,206 ‐6,30 111,206 ‐3,00 109,084 111,017 ‐1,933 6,30 110,828 ‐3,00 6,30 110,828 8,52 109,346 ‐1,482
295 0,00 ‐9,08 110,474 ‐1,853 ‐6,30 112,327 ‐6,30 112,327 ‐3,00 110,767 112,138 ‐1,371 6,30 111,949 ‐3,00 6,30 111,949 7,96 110,842 ‐1,107
296 0,00 ‐7,11 112,867 ‐0,540 ‐6,30 113,407 ‐6,30 113,407 ‐3,00 112,817 113,218 ‐0,401 6,30 113,029 ‐3,00 6,30 113,029 6,85 112,660 ‐0,369
297 0,00 ‐6,91 114,036 ‐0,409 ‐6,30 114,445 ‐6,30 114,445 ‐3,00 113,990 114,256 ‐0,266 6,30 114,067 ‐3,00 6,30 114,067 6,83 113,711 ‐0,356
298 0,00 ‐7,49 114,564 ‐0,872 ‐6,18 115,436 ‐6,18 115,436 ‐2,99 114,362 115,251 ‐0,889 6,31 115,119 ‐2,09 6,31 115,119 7,89 114,065 ‐1,054
299 0,00 ‐8,04 115,031 ‐1,353 ‐6,01 116,384 ‐6,01 116,384 ‐3,00 114,787 116,204 ‐1,417 6,33 116,262 0,92 6,33 116,262 9,05 114,449 ‐1,813
299 7,31 ‐8,22 115,202 ‐1,518 ‐5,94 116,720 ‐5,94 116,720 ‐3,00 114,846 116,542 ‐1,696 6,34 116,669 2,00 6,34 116,669 9,42 114,617 ‐2,052
300 0,00 ‐8,69 115,463 ‐1,830 ‐5,95 117,293 ‐5,95 117,293 ‐2,99 115,252 117,115 ‐1,863 6,35 117,306 3,01 6,35 117,306 9,82 114,991 ‐2,315
301 0,00 ‐9,05 116,093 ‐2,070 ‐5,95 118,163 ‐5,95 118,163 ‐3,00 115,856 117,984 ‐2,128 6,35 118,175 3,00 6,35 118,175 10,07 115,694 ‐2,481
302 0,00 ‐9,38 116,717 ‐2,286 ‐5,95 119,003 ‐5,95 119,003 ‐2,99 116,506 118,825 ‐2,319 6,35 119,016 3,01 6,35 119,016 10,49 116,256 ‐2,760
303 0,00 ‐9,60 117,410 ‐2,433 ‐5,95 119,843 ‐5,95 119,843 ‐2,99 117,305 119,665 ‐2,360 6,35 119,856 3,01 6,35 119,856 10,55 117,059 ‐2,797
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304 0,00 ‐9,60 118,252 ‐2,431 ‐5,95 120,683 ‐5,95 120,683 ‐2,99 118,149 120,505 ‐2,356 6,35 120,696 3,01 6,35 120,696 10,34 118,036 ‐2,660
305 0,00 ‐9,62 119,080 ‐2,444 ‐5,95 121,524 ‐5,95 121,524 ‐3,00 119,001 121,345 ‐2,344 6,35 121,536 3,00 6,35 121,536 10,36 118,863 ‐2,673
306 0,00 ‐9,67 119,881 ‐2,482 ‐5,95 122,363 ‐5,95 122,363 ‐2,99 119,826 122,185 ‐2,359 6,35 122,376 3,01 6,35 122,376 10,37 119,698 ‐2,678
307 0,00 ‐9,50 120,837 ‐2,368 ‐5,95 123,205 ‐5,95 123,205 ‐3,01 120,818 123,026 ‐2,208 6,35 123,216 2,99 6,35 123,216 10,40 120,513 ‐2,703
308 0,00 ‐9,48 121,692 ‐2,353 ‐5,95 124,045 ‐5,95 124,045 ‐3,00 121,688 123,866 ‐2,178 6,35 124,057 3,00 6,35 124,057 10,90 121,026 ‐3,031
309 0,00 ‐9,40 122,584 ‐2,301 ‐5,95 124,885 ‐5,95 124,885 ‐3,00 122,624 124,706 ‐2,082 6,35 124,897 3,00 6,35 124,897 11,36 121,557 ‐3,340
310 0,00 ‐9,30 123,493 ‐2,232 ‐5,95 125,725 ‐5,95 125,725 ‐3,00 123,477 125,546 ‐2,069 6,35 125,737 3,00 6,35 125,737 11,28 122,448 ‐3,289
311 0,00 ‐8,95 124,565 ‐2,000 ‐5,95 126,565 ‐5,95 126,565 ‐3,01 124,619 126,386 ‐1,767 6,35 126,576 2,99 6,35 126,576 10,90 123,545 ‐3,031
312 0,00 ‐8,71 125,568 ‐1,837 ‐5,95 127,405 ‐5,95 127,405 ‐3,01 125,373 127,226 ‐1,853 6,35 127,416 2,99 6,35 127,416 10,47 124,672 ‐2,744
313 0,00 ‐8,48 126,557 ‐1,688 ‐5,95 128,245 ‐5,95 128,245 ‐3,00 125,872 128,066 ‐2,194 6,35 128,257 3,00 6,35 128,257 10,04 125,794 ‐2,462
314 0,00 ‐8,64 127,289 ‐1,796 ‐5,95 129,085 ‐5,95 129,085 ‐3,00 126,475 128,906 ‐2,431 6,35 129,097 3,00 6,35 129,097 9,67 126,881 ‐2,215
315 0,00 ‐8,63 128,136 ‐1,789 ‐5,95 129,925 ‐5,95 129,925 ‐3,00 127,342 129,746 ‐2,404 6,35 129,937 3,00 6,35 129,937 9,46 127,865 ‐2,071
316 0,00 ‐8,64 128,966 ‐1,798 ‐5,95 130,764 ‐5,95 130,764 ‐2,99 128,100 130,586 ‐2,486 6,35 130,748 2,55 6,35 130,748 9,60 128,581 ‐2,167
316 3,71 ‐8,81 129,011 ‐1,910 ‐5,94 130,921 ‐5,94 130,921 ‐3,01 128,253 130,742 ‐2,489 6,34 130,869 2,00 6,34 130,869 9,45 128,797 ‐2,072
317 0,00 ‐9,40 129,398 ‐2,210 ‐6,08 131,608 ‐6,08 131,608 ‐2,99 129,138 131,426 ‐2,288 6,32 131,398 ‐0,44 6,32 131,398 9,22 129,467 ‐1,931
318 0,00 ‐8,75 130,794 ‐1,660 ‐6,26 132,454 ‐6,26 132,454 ‐3,00 130,136 132,266 ‐2,130 6,30 132,077 ‐3,00 6,30 132,077 8,76 130,438 ‐1,639
319 0,00 ‐8,36 131,919 ‐1,376 ‐6,30 133,295 ‐6,30 133,295 ‐3,00 130,974 133,106 ‐2,132 6,30 132,917 ‐3,00 6,30 132,917 8,79 131,255 ‐1,662
320 0,00 ‐8,04 132,978 ‐1,157 ‐6,30 134,135 ‐6,30 134,135 ‐3,00 131,783 133,946 ‐2,163 6,30 133,757 ‐3,00 6,30 133,757 9,01 131,949 ‐1,808
321 0,00 ‐8,26 133,670 ‐1,305 ‐6,30 134,975 ‐6,30 134,975 ‐3,00 132,877 134,786 ‐1,909 6,30 134,597 ‐3,00 6,30 134,597 9,08 132,744 ‐1,853
322 0,00 ‐8,04 134,655 ‐1,160 ‐6,30 135,815 ‐6,30 135,815 ‐3,00 134,864 135,626 ‐0,762 6,30 135,437 ‐3,00 6,30 135,437 8,89 133,711 ‐1,726
323 0,00 ‐8,01 135,518 ‐1,137 ‐6,30 136,655 ‐6,30 136,655 ‐3,00 135,532 136,466 ‐0,934 6,30 136,277 ‐3,00 6,30 136,277 9,07 134,427 ‐1,850
324 0,00 ‐7,64 136,599 ‐0,896 ‐6,30 137,495 ‐6,30 137,495 ‐3,00 136,580 137,306 ‐0,726 6,30 137,117 ‐3,00 6,30 137,117 9,19 135,193 ‐1,924
325 0,00 ‐7,48 137,551 ‐0,785 ‐6,30 138,336 ‐6,30 138,336 ‐3,00 136,409 138,147 ‐1,738 6,30 137,958 ‐3,00 6,30 137,958 8,43 136,538 ‐1,420
326 0,00 ‐7,33 138,492 ‐0,684 ‐6,30 139,176 ‐6,30 139,176 ‐3,00 138,641 138,987 ‐0,346 6,30 138,798 ‐3,00 6,30 138,798 7,72 137,853 ‐0,945
327 0,00 ‐6,93 139,594 ‐0,422 ‐6,30 140,016 ‐6,30 140,016 ‐3,00 140,097 139,827 0,270 6,30 139,638 ‐3,00 6,30 139,638 7,52 138,826 ‐0,812
328 0,00 ‐6,95 140,425 ‐0,431 ‐6,30 140,856 ‐6,30 140,856 ‐3,00 140,185 140,667 ‐0,482 6,30 140,478 ‐3,00 6,30 140,478 7,97 139,365 ‐1,113
329 0,00 ‐7,16 141,120 ‐0,576 ‐6,30 141,696 ‐6,30 141,696 ‐3,00 140,859 141,507 ‐0,648 6,30 141,318 ‐3,00 6,30 141,318 8,17 140,074 ‐1,244
330 0,00 ‐6,55 142,366 ‐0,170 ‐6,30 142,536 ‐6,30 142,536 ‐3,00 142,346 142,347 ‐0,001 6,30 142,158 ‐3,00 6,30 142,158 8,15 140,925 ‐1,233
331 0,00 ‐6,59 143,665 0,289 ‐6,30 143,376 ‐6,30 143,376 ‐3,00 143,630 143,187 0,443 6,30 142,998 ‐3,00 6,30 142,998 8,07 141,820 ‐1,178
332 0,00 ‐6,96 144,875 0,659 ‐6,30 144,216 ‐6,30 144,216 ‐3,00 144,777 144,027 0,750 6,30 143,838 ‐3,00 6,30 143,838 7,39 143,112 ‐0,726
333 0,00 ‐7,74 146,499 1,443 ‐6,30 145,056 ‐6,30 145,056 ‐3,00 145,844 144,867 0,977 6,30 144,678 ‐3,00 6,30 144,678 6,39 144,615 ‐0,063
334 0,00 ‐8,30 147,894 1,998 ‐6,30 145,896 ‐6,30 145,896 ‐3,00 146,872 145,707 1,165 6,30 145,518 ‐3,00 6,30 145,518 6,71 145,923 0,405
335 0,00 ‐8,13 148,564 1,829 ‐6,30 146,735 ‐6,30 146,735 ‐3,00 147,805 146,546 1,259 6,30 146,357 ‐3,00 6,30 146,357 6,81 146,869 0,512
336 0,00 ‐8,13 149,347 1,825 ‐6,30 147,522 ‐6,30 147,522 ‐3,00 148,733 147,333 1,400 6,30 147,144 ‐3,00 6,30 147,144 7,22 148,066 0,922
337 0,00 ‐8,63 150,556 2,333 ‐6,30 148,223 ‐6,30 148,223 ‐3,00 150,366 148,034 2,332 6,30 147,845 ‐3,00 6,30 147,845 7,56 149,109 1,264
338 0,00 ‐9,33 151,869 3,030 ‐6,30 148,839 ‐6,30 148,839 ‐3,00 150,876 148,650 2,226 6,30 148,461 ‐3,00 6,30 148,461 7,77 149,927 1,466
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA:  12,60m                         
                        

COTA  COTA COTA
DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA DIST. COTA DIST. COTA ALT.

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO
OFF‐SET (m)

ESTACA FRAÇÃO 
(m)

OFF‐SET (m) LATERAL (m) BORDO (m)
%

BORDO (m)
%

LATERAL (m)

339 0,00 ‐9,48 152,549 3,179 ‐6,30 149,370 ‐6,30 149,370 ‐3,00 151,375 149,181 2,194 6,30 148,992 ‐3,00 6,30 148,992 7,71 150,398 1,406
340 0,00 ‐10,18 153,691 3,876 ‐6,30 149,815 ‐6,30 149,815 ‐3,00 152,146 149,626 2,520 6,30 149,437 ‐3,00 6,30 149,437 8,21 151,349 1,912
341 0,00 ‐11,56 155,352 5,248 ‐6,31 150,104 ‐6,31 150,104 ‐1,87 153,284 149,986 3,298 6,45 149,793 ‐2,99 6,45 149,793 10,20 153,546 3,753
342 0,00 ‐14,65 158,508 8,318 ‐6,33 150,190 ‐6,33 150,190 1,12 154,847 150,261 4,586 6,68 150,061 ‐3,00 6,68 150,061 11,67 155,056 4,995
342 5,85 ‐15,56 159,411 9,213 ‐6,34 150,198 ‐6,34 150,198 2,00 155,282 150,325 4,957 6,74 150,123 ‐3,00 6,74 150,123 12,05 155,428 5,305
343 0,00 ‐16,38 160,289 10,030 ‐6,35 150,259 ‐6,35 150,259 3,01 156,233 150,450 5,783 6,75 150,248 ‐2,99 6,75 150,248 12,66 156,160 5,912
344 0,00 ‐16,73 160,745 10,380 ‐6,35 150,365 ‐6,35 150,365 2,99 157,832 150,555 7,277 6,75 150,352 ‐3,01 6,75 150,352 13,71 157,308 6,956
345 0,00 ‐16,44 160,467 10,085 ‐6,35 150,382 ‐6,35 150,382 3,01 159,202 150,573 8,629 6,75 150,371 ‐2,99 6,75 150,371 14,13 157,748 7,377
346 0,00 ‐15,33 159,295 8,979 ‐6,35 150,316 ‐6,35 150,316 3,01 157,947 150,507 7,440 6,75 150,305 ‐2,99 6,75 150,305 13,83 157,383 7,078
347 0,00 ‐13,24 157,051 6,887 ‐6,35 150,164 ‐6,35 150,164 3,01 156,025 150,355 5,670 6,75 150,153 ‐2,99 6,75 150,153 13,24 156,643 6,490
348 0,00 ‐11,69 155,266 5,339 ‐6,35 149,927 ‐6,35 149,927 3,01 155,756 150,118 5,638 6,75 149,916 ‐2,99 6,75 149,916 12,84 156,009 6,093
349 0,00 ‐11,54 154,793 5,187 ‐6,35 149,606 ‐6,35 149,606 2,99 155,760 149,796 5,964 6,75 149,593 ‐3,01 6,75 149,593 13,93 156,772 7,179
350 0,00 ‐11,70 154,544 5,347 ‐6,35 149,197 ‐6,35 149,197 3,01 156,300 149,388 6,912 6,75 149,186 ‐2,99 6,75 149,186 15,29 157,727 8,541
351 0,00 ‐11,49 153,846 5,142 ‐6,35 148,704 ‐6,35 148,704 3,01 156,726 148,895 7,831 6,75 148,693 ‐2,99 6,75 148,693 16,31 158,249 9,556
352 0,00 ‐12,20 153,977 5,851 ‐6,35 148,126 ‐6,35 148,126 3,01 156,696 148,317 8,379 6,75 148,115 ‐2,99 6,75 148,115 16,17 157,535 9,420
353 0,00 ‐11,53 152,647 5,183 ‐6,35 147,464 ‐6,35 147,464 2,99 154,847 147,654 7,193 6,75 147,451 ‐3,01 6,75 147,451 15,03 155,727 8,276
354 0,00 ‐10,14 150,505 3,790 ‐6,35 146,715 ‐6,35 146,715 2,99 151,909 146,905 5,004 6,75 146,702 ‐3,01 6,75 146,702 12,97 152,922 6,220
355 0,00 ‐8,26 147,791 1,910 ‐6,35 145,881 ‐6,35 145,881 2,99 148,505 146,071 2,434 6,75 145,868 ‐3,01 6,75 145,868 9,83 148,946 3,078
356 0,00 ‐6,77 145,379 0,419 ‐6,35 144,960 ‐6,35 144,960 3,01 145,616 145,151 0,465 6,75 144,949 ‐2,99 6,75 144,949 7,53 145,728 0,779
357 0,00 ‐7,39 143,262 ‐0,695 ‐6,35 143,957 ‐6,35 143,957 2,99 143,885 144,147 ‐0,262 6,75 143,944 ‐3,01 6,75 143,944 6,81 143,901 ‐0,043
358 0,00 ‐8,87 141,186 ‐1,681 ‐6,35 142,867 ‐6,35 142,867 2,99 142,171 143,057 ‐0,886 6,75 142,854 ‐3,01 6,75 142,854 7,25 142,521 ‐0,333
359 0,00 ‐9,02 139,913 ‐1,779 ‐6,35 141,692 ‐6,35 141,692 2,99 139,912 141,882 ‐1,970 6,75 141,679 ‐3,01 6,75 141,679 7,46 141,206 ‐0,473
360 0,00 ‐9,00 138,663 ‐1,768 ‐6,35 140,431 ‐6,35 140,431 2,99 138,386 140,621 ‐2,235 6,75 140,418 ‐3,01 6,75 140,418 7,94 139,623 ‐0,795
361 0,00 ‐8,41 137,712 ‐1,372 ‐6,35 139,084 ‐6,35 139,084 3,01 137,473 139,275 ‐1,802 6,75 139,073 ‐2,99 6,75 139,073 8,47 137,928 ‐1,145
362 0,00 ‐8,50 136,251 ‐1,430 ‐6,35 137,681 ‐6,35 137,681 2,99 136,162 137,871 ‐1,709 6,75 137,668 ‐3,01 6,75 137,668 8,23 136,683 ‐0,985
363 0,00 ‐8,96 134,536 ‐1,739 ‐6,35 136,275 ‐6,35 136,275 2,99 134,375 136,465 ‐2,090 6,75 136,262 ‐3,01 6,75 136,262 8,52 135,085 ‐1,177
363 15,86 ‐8,96 133,480 ‐1,743 ‐6,34 135,223 ‐6,34 135,223 2,00 133,265 135,350 ‐2,085 6,74 135,148 ‐3,00 6,74 135,148 8,11 134,235 ‐0,913
364 0,00 ‐8,67 133,419 ‐1,553 ‐6,34 134,972 ‐6,34 134,972 1,37 133,003 135,059 ‐2,056 6,70 134,858 ‐3,00 6,70 134,858 8,05 133,952 ‐0,906
365 0,00 ‐9,05 132,022 ‐1,829 ‐6,31 133,851 ‐6,31 133,851 ‐1,62 131,907 133,749 ‐1,842 6,47 133,555 ‐3,00 6,47 133,555 7,93 132,584 ‐0,971
366 0,00 ‐8,44 131,455 ‐1,429 ‐6,30 132,884 ‐6,30 132,884 ‐3,00 131,300 132,695 ‐1,395 6,30 132,506 ‐3,00 6,30 132,506 7,77 131,523 ‐0,983
367 0,00 ‐8,33 130,735 ‐1,351 ‐6,30 132,086 ‐6,30 132,086 ‐3,00 130,756 131,897 ‐1,141 6,30 131,708 ‐3,00 6,30 131,708 7,37 130,996 ‐0,712
368 0,00 ‐8,39 130,154 ‐1,391 ‐6,30 131,545 ‐6,30 131,545 ‐3,00 130,433 131,356 ‐0,923 6,30 131,167 ‐3,00 6,30 131,167 7,12 130,623 ‐0,544
369 0,00 ‐8,23 129,976 ‐1,286 ‐6,30 131,262 ‐6,30 131,262 ‐3,00 130,272 131,073 ‐0,801 6,30 130,884 ‐3,00 6,30 130,884 7,12 130,339 ‐0,545
370 0,00 ‐8,29 129,906 ‐1,330 ‐6,30 131,236 ‐6,30 131,236 ‐3,00 130,172 131,047 ‐0,875 6,30 130,858 ‐3,00 6,30 130,858 7,24 130,228 ‐0,630
371 0,00 ‐9,35 129,435 ‐2,032 ‐6,30 131,467 ‐6,30 131,467 ‐3,00 130,385 131,278 ‐0,893 6,30 131,089 ‐3,00 6,30 131,089 7,02 130,609 ‐0,480
372 0,00 ‐6,78 131,632 ‐0,323 ‐6,30 131,955 ‐6,30 131,955 ‐3,00 130,967 131,766 ‐0,799 6,30 131,577 ‐3,00 6,30 131,577 6,63 131,355 ‐0,222
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA:  12,60m                         
                        

COTA  COTA COTA
DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA DIST. COTA DIST. COTA ALT.

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO
OFF‐SET (m)

ESTACA FRAÇÃO 
(m)

OFF‐SET (m) LATERAL (m) BORDO (m)
%

BORDO (m)
%

LATERAL (m)

373 0,00 ‐6,35 132,752 0,052 ‐6,30 132,700 ‐6,30 132,700 ‐3,00 132,181 132,511 ‐0,330 6,30 132,322 ‐3,00 6,30 132,322 6,33 132,302 ‐0,020
374 0,00 ‐6,78 134,178 0,476 ‐6,30 133,702 ‐6,30 133,702 ‐3,00 133,384 133,513 ‐0,129 6,30 133,324 ‐3,00 6,30 133,324 7,34 134,368 1,044
375 0,00 ‐6,63 135,200 0,334 ‐6,30 134,866 ‐6,30 134,866 ‐3,00 134,898 134,677 0,221 6,30 134,488 ‐3,00 6,30 134,488 7,26 135,445 0,957
376 0,00 ‐7,29 137,022 0,991 ‐6,30 136,031 ‐6,30 136,031 ‐3,00 136,325 135,842 0,483 6,30 135,653 ‐3,00 6,30 135,653 8,12 137,477 1,824
377 0,00 ‐6,46 137,359 0,163 ‐6,30 137,196 ‐6,30 137,196 ‐3,00 137,408 137,007 0,401 6,30 136,818 ‐3,00 6,30 136,818 7,25 137,770 0,952
377 3,22 ‐6,33 137,412 0,028 ‐6,30 137,384 ‐6,30 137,384 ‐3,00 137,450 137,195 0,255 6,30 137,006 ‐3,00 6,30 137,006 7,09 137,792 0,786
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA: 12,60m

CORTE ATERRO CORTE ATERRO COMP. TRANSP. COMP. TRANSP. COMP. TRANSP.

0 0,00 6,33 0,00 6,33 0,00 10,00 63 0 0 ‐52 55 ‐68 72 0 0 0 0 66 3 4 66 3 4
1 0,00 11,58 0,00 17,91 0,00 20,00 232 0 0 ‐104 114 ‐135 148 0 0 0 0 242 10 13 308 13 17
2 0,00 9,77 0,00 27,68 0,00 20,00 195 0 0 ‐106 118 ‐138 153 0 0 0 0 207 12 16 515 25 33
3 0,00 10,78 0,00 38,46 0,00 20,00 216 0 0 ‐113 121 ‐147 157 0 0 0 0 224 8 10 739 33 43
4 0,00 11,04 0,00 49,50 0,00 20,00 221 0 0 ‐111 116 ‐144 151 0 0 0 0 226 5 7 965 38 49
5 0,00 8,13 0,00 57,63 0,00 20,00 163 0 0 ‐106 119 ‐138 155 0 0 0 0 176 13 17 1.140 51 66
6 0,00 7,42 0,00 65,05 0,00 20,00 148 0 0 ‐107 119 ‐139 155 0 0 0 0 160 12 16 1.301 63 82
7 0,00 2,97 0,00 68,02 0,00 20,00 59 0 0 0 103 0 134 ‐115 0 ‐149 0 48 ‐12 ‐15 1.349 51 67
8 0,00 0,40 1,91 68,42 1,91 20,00 8 46 60 0 0 0 0 ‐132 149 ‐171 194 25 63 82 1.374 115 149

9 0,00 0,00 7,14 68,42 9,05 12,92 0 111 144 0 0 0 0 ‐71 122 ‐92 158 51 162 210 1.425 276 359

9 5,83 0,00 8,27 68,42 17,32 10,00 0 99 129 ‐51 0 ‐66 0 0 96 0 124 45 144 187 1.470 420 546
10 0,00 0,00 12,06 68,42 29,38 20,00 0 289 376 ‐103 0 ‐134 0 0 246 0 320 143 433 562 1.613 853 1.109
11 0,00 0,00 19,37 68,42 48,75 20,00 0 465 604 0 0 0 0 ‐143 325 ‐186 422 182 646 840 1.794 1.499 1.949
12 0,00 0,00 25,74 68,42 74,49 20,00 0 618 803 0 0 0 0 ‐282 385 ‐366 500 103 721 937 1.897 2.220 2.886
13 0,00 0,00 32,36 68,42 106,85 14,38 0 558 726 0 0 0 0 ‐415 362 ‐539 470 ‐53 505 657 1.844 2.725 3.543
13 8,75 0,00 30,06 68,42 136,91 10,00 0 361 469 0 0 0 0 ‐213 259 ‐277 337 46 407 529 1.891 3.132 4.072
14 0,00 0,00 28,91 68,42 165,82 20,00 0 694 902 0 0 0 0 ‐507 501 ‐660 652 ‐6 688 894 1.885 3.820 4.966
15 0,00 0,00 25,32 68,42 191,14 20,00 0 608 790 0 0 0 0 ‐398 456 ‐517 592 58 665 865 1.942 4.486 5.831
16 0,00 0,00 14,15 68,42 205,29 20,00 0 340 441 0 0 0 0 ‐305 254 ‐397 330 ‐52 288 374 1.891 4.773 6.205
17 0,00 0,37 1,03 68,79 206,32 20,00 7 25 32 0 102 0 133 ‐110 0 ‐143 0 ‐1 17 22 1.890 4.790 6.227
18 0,00 20,64 0,00 89,43 206,32 20,00 413 0 0 ‐119 112 ‐155 146 0 0 0 0 406 ‐7 ‐9 2.296 4.783 6.218
19 0,00 13,64 0,00 103,07 206,32 12,09 165 0 0 ‐93 100 ‐121 130 0 0 0 0 172 7 9 2.468 4.790 6.227
19 4,18 20,14 0,00 123,21 206,32 10,00 201 0 0 ‐85 85 ‐111 111 0 0 0 0 201 0 0 2.669 4.790 6.227
20 0,00 52,47 0,00 175,68 206,32 20,00 1.049 0 0 ‐186 182 ‐242 237 0 0 0 0 1.045 ‐4 ‐5 3.714 4.786 6.222
21 0,00 77,26 0,00 252,94 206,32 20,00 1.545 0 0 ‐199 190 ‐259 247 0 0 0 0 1.536 ‐9 ‐12 5.251 4.777 6.210
22 0,00 96,66 0,00 349,60 206,32 17,09 1.652 0 0 ‐181 161 ‐235 209 0 0 0 0 1.632 ‐20 ‐26 6.883 4.757 6.184
22 14,18 110,13 0,00 459,73 206,32 10,00 1.101 0 0 ‐106 81 ‐138 105 0 0 0 0 1.076 ‐25 ‐33 7.959 4.732 6.152
23 0,00 116,00 0,00 575,73 206,32 20,00 2.320 0 0 ‐214 165 ‐278 215 0 0 0 0 2.271 ‐49 ‐64 10.230 4.683 6.088
24 0,00 123,52 0,00 699,25 206,32 20,00 2.470 0 0 ‐217 183 ‐282 238 0 0 0 0 2.436 ‐34 ‐44 12.666 4.649 6.044
25 0,00 108,31 0,00 807,56 206,32 20,00 2.166 0 0 ‐211 170 ‐274 221 0 0 0 0 2.125 ‐41 ‐53 14.791 4.608 5.990
26 0,00 94,23 0,00 901,79 206,32 20,00 1.885 0 0 ‐201 164 ‐261 213 0 0 0 0 1.848 ‐37 ‐48 16.639 4.571 5.942
27 0,00 75,88 0,00 977,67 206,32 20,00 1.518 0 0 ‐188 153 ‐244 199 0 0 0 0 1.483 ‐35 ‐46 18.122 4.536 5.897
28 0,00 64,55 0,00 1.042,22 206,32 20,00 1.291 0 0 ‐177 147 ‐230 191 0 0 0 0 1.261 ‐30 ‐39 19.383 4.506 5.858
29 0,00 54,38 0,00 1.096,60 206,32 17,17 933 0 0 ‐145 120 ‐189 156 0 0 0 0 908 ‐25 ‐33 20.291 4.481 5.825
29 14,33 50,22 0,00 1.146,82 206,32 10,00 502 0 0 ‐82 68 ‐107 88 0 0 0 0 488 ‐14 ‐18 20.779 4.467 5.807
30 0,00 49,01 0,00 1.195,83 206,32 20,00 980 0 0 ‐165 136 ‐215 177 0 0 0 0 951 ‐29 ‐38 21.731 4.438 5.769
31 0,00 38,54 0,00 1.234,37 206,32 20,00 771 0 0 ‐156 131 ‐203 170 0 0 0 0 746 ‐25 ‐33 22.476 4.413 5.737
32 0,00 26,67 0,00 1.261,04 206,32 20,00 533 0 0 ‐138 123 ‐179 160 0 0 0 0 518 ‐15 ‐20 22.995 4.398 5.717
33 0,00 14,54 0,00 1.275,58 206,32 12,17 177 0 0 ‐73 69 ‐95 90 0 0 0 0 173 ‐4 ‐5 23.168 4.394 5.712
33 4,33 13,59 0,00 1.289,17 206,32 10,00 136 0 0 ‐58 57 ‐75 74 0 0 0 0 135 ‐1 ‐1 23.302 4.393 5.711
34 0,00 9,64 0,00 1.298,81 206,32 20,00 193 0 0 ‐111 111 ‐144 144 0 0 0 0 193 0 0 23.495 4.393 5.711
35 0,00 2,92 0,00 1.301,73 206,32 20,00 58 0 0 ‐103 105 ‐134 137 0 0 0 0 60 2 3 23.556 4.395 5.714
36 0,00 3,78 0,00 1.305,51 206,32 20,00 76 0 0 ‐102 105 ‐133 137 0 0 0 0 79 3 4 23.634 4.398 5.717
37 0,00 0,35 0,13 1.305,86 206,45 20,00 7 3 4 0 102 0 133 ‐149 0 ‐194 0 ‐40 ‐44 ‐57 23.594 4.354 5.660

CÁLCULO DE VOLUME

VOLUME SIMPLES (m3) VOLUME DE CONTRIBUIÇÃO (m3)
ATERRO

CORTE

VOLUME TOTAL (m3) VOLUME ACUMULADO (m3)
ATERROCORTE

TRANSP.CORTE/ATERRO
EM CORTE EM ATERROFRAÇÃO 

(m)
ESTACA

POSIÇÃO

CORTE/ATERRO TRANSP.
ATERROCORTE

DISTÂNCIA 
(m)ACUMULADASIMPLES

ÁREA (m2)
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA: 12,60m                         
                        

CORTE ATERRO CORTE ATERRO COMP. TRANSP. COMP. TRANSP. COMP. TRANSP.

CÁLCULO DE VOLUME

VOLUME SIMPLES (m3) VOLUME DE CONTRIBUIÇÃO (m3)
ATERRO

CORTE

VOLUME TOTAL (m3) VOLUME ACUMULADO (m3)
ATERROCORTE

TRANSP.CORTE/ATERRO
EM CORTE EM ATERROFRAÇÃO 

(m)
ESTACA

POSIÇÃO

CORTE/ATERRO TRANSP.
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38 0,00 0,00 2,25 1.305,86 208,70 20,00 0 54 70 0 0 0 0 ‐170 121 ‐221 157 ‐49 5 7 23.545 4.359 5.667
39 0,00 0,00 4,60 1.305,86 213,30 20,00 0 110 144 0 0 0 0 ‐201 149 ‐262 193 ‐53 57 75 23.492 4.417 5.742
40 0,00 0,00 7,23 1.305,86 220,53 20,00 0 174 226 0 0 0 0 ‐241 178 ‐313 231 ‐63 111 144 23.430 4.527 5.886
41 0,00 0,00 11,46 1.305,86 231,99 20,00 0 275 358 0 0 0 0 ‐295 232 ‐383 302 ‐63 212 276 23.367 4.739 6.161
42 0,00 0,00 12,88 1.305,86 244,87 20,00 0 309 402 0 0 0 0 ‐332 244 ‐431 317 ‐88 221 287 23.278 4.960 6.448
43 0,00 0,00 15,58 1.305,86 260,45 20,00 0 374 486 0 0 0 0 ‐370 285 ‐480 371 ‐84 290 376 23.194 5.250 6.825
44 0,00 0,00 16,21 1.305,86 276,66 20,00 0 389 506 0 0 0 0 ‐400 311 ‐520 405 ‐89 300 390 23.105 5.550 7.215
45 0,00 0,00 22,14 1.305,86 298,80 16,27 0 432 562 0 0 0 0 ‐378 319 ‐491 414 ‐59 373 485 23.046 5.923 7.700
45 12,53 0,00 27,24 1.305,86 326,04 10,00 0 327 425 0 0 0 0 ‐241 285 ‐313 370 44 371 482 23.090 6.294 8.182
46 0,00 0,00 31,09 1.305,86 357,13 20,00 0 746 970 0 0 0 0 ‐530 617 ‐689 803 87 833 1.083 23.177 7.127 9.265
47 0,00 0,00 51,51 1.305,86 408,64 20,00 0 1.236 1.607 0 0 0 0 ‐699 725 ‐908 942 26 1.262 1.641 23.203 8.389 10.906
48 0,00 0,00 50,84 1.305,86 459,48 20,00 0 1.220 1.586 0 0 0 0 ‐680 739 ‐884 961 60 1.280 1.664 23.263 9.669 12.570
49 0,00 0,00 53,98 1.305,86 513,46 20,00 0 1.296 1.684 0 0 0 0 ‐703 825 ‐914 1.072 121 1.417 1.842 23.384 11.086 14.412
50 0,00 0,00 57,70 1.305,86 571,16 20,00 0 1.385 1.800 0 0 0 0 ‐700 956 ‐910 1.243 256 1.641 2.133 23.640 12.727 16.545
51 0,00 0,00 49,23 1.305,86 620,39 16,27 0 961 1.249 0 0 0 0 ‐512 628 ‐665 816 116 1.077 1.400 23.756 13.804 17.945
51 12,53 0,00 47,60 1.305,86 667,99 10,00 0 571 743 0 0 0 0 ‐306 337 ‐398 437 30 601 782 23.786 14.405 18.727
52 0,00 0,00 47,07 1.305,86 715,06 20,00 0 1.130 1.469 0 0 0 0 ‐623 637 ‐810 827 13 1.143 1.486 23.800 15.548 20.213
53 0,00 0,00 50,87 1.305,86 765,93 20,00 0 1.221 1.587 0 0 0 0 ‐664 703 ‐863 914 40 1.261 1.639 23.839 16.809 21.852
54 0,00 0,00 48,54 1.305,86 814,47 20,00 0 1.165 1.514 0 0 0 0 ‐642 688 ‐834 895 47 1.212 1.575 23.886 18.020 23.427
55 0,00 0,00 67,65 1.305,86 882,12 20,00 0 1.624 2.111 0 0 0 0 ‐827 978 ‐1.075 1.271 151 1.774 2.307 24.037 19.795 25.733
56 0,00 0,00 65,21 1.305,86 947,33 20,00 0 1.565 2.035 0 0 0 0 ‐876 896 ‐1.139 1.165 20 1.585 2.061 24.057 21.380 27.794
57 0,00 0,00 58,79 1.305,86 1.006,12 20,00 0 1.411 1.834 0 0 0 0 ‐798 835 ‐1.038 1.086 37 1.448 1.882 24.094 22.828 29.676
58 0,00 0,00 54,34 1.305,86 1.060,46 20,00 0 1.304 1.695 0 0 0 0 ‐705 750 ‐916 975 45 1.349 1.754 24.139 24.177 31.430
59 0,00 0,00 47,05 1.305,86 1.107,51 20,00 0 1.129 1.468 0 0 0 0 ‐654 515 ‐850 669 ‐139 990 1.288 24.000 25.168 32.718
60 0,00 0,00 25,63 1.305,86 1.133,14 20,00 0 615 800 0 0 0 0 ‐346 365 ‐450 474 19 634 824 24.019 25.802 33.542
61 0,00 0,00 20,33 1.305,86 1.153,47 20,00 0 488 634 0 0 0 0 ‐254 323 ‐330 420 69 557 725 24.089 26.359 34.267
62 0,00 0,00 17,15 1.305,86 1.170,62 20,00 0 412 535 0 0 0 0 ‐214 320 ‐278 416 106 517 673 24.195 26.876 34.939
63 0,00 0,00 10,34 1.305,86 1.180,96 20,00 0 248 323 0 0 0 0 ‐122 261 ‐159 339 139 387 503 24.333 27.263 35.442
64 0,00 0,00 10,96 1.305,86 1.191,92 20,00 0 263 342 0 0 0 0 ‐115 272 ‐150 354 157 420 547 24.491 27.684 35.989
65 0,00 0,00 10,97 1.305,86 1.202,89 20,00 0 263 342 ‐106 0 ‐138 0 0 167 0 217 61 324 422 24.552 28.008 36.411
66 0,00 3,21 4,73 1.309,07 1.207,62 20,00 64 114 148 ‐107 127 ‐139 165 0 0 0 0 84 134 174 24.636 28.142 36.584
67 0,00 6,48 2,65 1.315,55 1.210,27 20,00 130 64 83 ‐105 131 ‐137 170 0 0 0 0 156 90 116 24.791 28.231 36.701
68 0,00 9,28 0,61 1.324,83 1.210,88 20,00 186 15 19 ‐112 136 ‐146 177 0 0 0 0 210 39 50 25.001 28.270 36.751
69 0,00 10,47 0,24 1.335,30 1.211,12 11,58 121 3 4 ‐65 82 ‐85 107 0 0 0 0 138 20 26 25.139 28.290 36.777
69 3,16 10,33 0,26 1.345,63 1.211,38 10,00 103 3 4 ‐58 70 ‐75 91 0 0 0 0 115 15 20 25.255 28.305 36.797
70 0,00 11,00 0,00 1.356,63 1.211,38 20,00 220 0 0 ‐123 148 ‐160 192 0 0 0 0 245 25 33 25.500 28.330 36.829
71 0,00 16,64 0,00 1.373,27 1.211,38 20,00 333 0 0 ‐135 149 ‐176 194 0 0 0 0 347 14 18 25.846 28.344 36.848
72 0,00 16,39 0,00 1.389,66 1.211,38 20,00 328 0 0 ‐126 136 ‐164 177 0 0 0 0 338 10 13 26.184 28.354 36.861
73 0,00 16,30 0,00 1.405,96 1.211,38 20,00 326 0 0 ‐134 130 ‐174 169 0 0 0 0 322 ‐4 ‐5 26.506 28.350 36.855
74 0,00 17,07 0,00 1.423,03 1.211,38 20,00 341 0 0 ‐133 130 ‐173 169 0 0 0 0 338 ‐3 ‐4 26.845 28.347 36.852
75 0,00 13,49 0,00 1.436,52 1.211,38 11,58 156 0 0 ‐74 70 ‐96 91 0 0 0 0 152 ‐4 ‐5 26.997 28.343 36.846
75 3,16 13,32 0,00 1.449,84 1.211,38 10,00 133 0 0 ‐64 60 ‐83 78 0 0 0 0 129 ‐4 ‐5 27.126 28.339 36.841
76 0,00 11,10 0,00 1.460,94 1.211,38 20,00 222 0 0 ‐127 119 ‐165 155 0 0 0 0 214 ‐8 ‐10 27.340 28.331 36.831
77 0,00 9,48 0,00 1.470,42 1.211,38 20,00 190 0 0 ‐119 118 ‐155 153 0 0 0 0 189 ‐1 ‐1 27.529 28.330 36.829
78 0,00 7,52 0,00 1.477,94 1.211,38 20,00 150 0 0 ‐104 114 ‐135 148 0 0 0 0 160 10 13 27.689 28.340 36.842
79 0,00 7,67 0,00 1.485,61 1.211,38 20,00 153 0 0 ‐102 113 ‐133 147 0 0 0 0 164 11 14 27.853 28.351 36.857
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80 0,00 5,95 0,04 1.491,56 1.211,42 20,00 119 1 1 0 112 0 146 ‐120 0 ‐156 0 111 ‐7 ‐9 27.964 28.344 36.847
81 0,00 3,27 0,21 1.494,83 1.211,63 20,00 65 5 7 0 106 0 138 ‐130 0 ‐169 0 42 ‐19 ‐25 28.006 28.325 36.823
82 0,00 3,03 0,00 1.497,86 1.211,63 20,00 61 0 0 0 103 0 134 ‐130 0 ‐169 0 34 ‐27 ‐35 28.039 28.298 36.788
83 0,00 1,65 0,80 1.499,51 1.212,43 20,00 33 19 25 0 103 0 134 ‐188 0 ‐244 0 ‐52 ‐65 ‐85 27.988 28.233 36.703
84 0,00 0,00 4,61 1.499,51 1.217,04 20,00 0 111 144 0 0 0 0 ‐240 133 ‐312 173 ‐107 3 4 27.880 28.236 36.707
85 0,00 0,00 7,52 1.499,51 1.224,56 20,00 0 180 235 0 0 0 0 ‐243 201 ‐316 262 ‐42 139 180 27.839 28.375 36.887
86 0,00 0,00 11,69 1.499,51 1.236,25 20,00 0 281 365 0 0 0 0 ‐286 281 ‐371 365 ‐5 276 359 27.834 28.651 37.246
87 0,00 0,00 10,99 1.499,51 1.247,24 20,00 0 264 343 0 0 0 0 ‐301 218 ‐392 284 ‐83 181 235 27.751 28.832 37.481
88 0,00 0,00 12,77 1.499,51 1.260,01 20,00 0 306 398 0 0 0 0 ‐305 279 ‐396 363 ‐26 281 365 27.725 29.112 37.846
89 0,00 0,00 14,01 1.499,51 1.274,02 20,00 0 336 437 0 0 0 0 ‐286 320 ‐371 417 35 371 482 27.760 29.483 38.328
90 0,00 0,00 15,45 1.499,51 1.289,47 20,00 0 371 482 0 0 0 0 ‐301 345 ‐391 449 44 415 540 27.804 29.898 38.868
91 0,00 0,00 13,35 1.499,51 1.302,82 20,00 0 320 417 0 0 0 0 ‐289 308 ‐376 400 18 339 441 27.823 30.237 39.308
92 0,00 0,00 16,10 1.499,51 1.318,92 20,00 0 386 502 0 0 0 0 ‐307 337 ‐399 438 30 417 542 27.853 30.654 39.850
93 0,00 0,00 20,69 1.499,51 1.339,61 20,00 0 497 646 0 0 0 0 ‐345 441 ‐449 574 96 593 770 27.949 31.247 40.621
94 0,00 0,00 23,11 1.499,51 1.362,72 20,00 0 555 721 0 0 0 0 ‐387 481 ‐504 626 94 649 843 28.043 31.895 41.464
95 0,00 0,00 26,54 1.499,51 1.389,26 18,09 0 576 749 0 0 0 0 ‐404 507 ‐525 660 104 680 884 28.147 32.575 42.348
95 16,18 0,00 29,34 1.499,51 1.418,60 10,00 0 352 458 0 0 0 0 ‐237 306 ‐309 397 68 420 547 28.215 32.996 42.894
96 0,00 0,00 29,89 1.499,51 1.448,49 20,00 0 717 933 0 0 0 0 ‐479 619 ‐623 805 140 857 1.115 28.355 33.853 44.009
97 0,00 0,00 33,42 1.499,51 1.481,91 20,00 0 802 1.043 0 0 0 0 ‐511 691 ‐664 898 180 983 1.277 28.536 34.836 45.286
98 0,00 0,00 32,04 1.499,51 1.513,95 20,00 0 769 1.000 0 0 0 0 ‐430 688 ‐559 895 258 1.027 1.335 28.794 35.863 46.622
99 0,00 0,00 34,04 1.499,51 1.547,99 20,00 0 817 1.062 0 0 0 0 ‐440 752 ‐572 977 311 1.128 1.467 29.105 36.991 48.088
100 0,00 0,00 31,29 1.499,51 1.579,28 20,00 0 751 976 0 0 0 0 ‐418 708 ‐543 921 291 1.041 1.354 29.396 38.033 49.442
101 0,00 0,00 34,11 1.499,51 1.613,39 20,00 0 819 1.064 0 0 0 0 ‐455 708 ‐591 920 253 1.071 1.393 29.649 39.104 50.835
102 0,00 0,00 28,33 1.499,51 1.641,72 20,00 0 680 884 0 0 0 0 ‐348 709 ‐452 922 361 1.041 1.354 30.010 40.145 52.189
103 0,00 0,00 29,52 1.499,51 1.671,24 20,00 0 708 921 0 0 0 0 ‐367 731 ‐477 950 364 1.072 1.394 30.374 41.217 53.583
104 0,00 0,00 28,46 1.499,51 1.699,70 20,00 0 683 888 0 0 0 0 ‐345 720 ‐449 935 374 1.057 1.374 30.748 42.275 54.957
105 0,00 0,00 26,11 1.499,51 1.725,81 20,00 0 627 815 0 0 0 0 ‐328 671 ‐426 872 343 970 1.261 31.091 43.245 56.218
106 0,00 0,00 28,03 1.499,51 1.753,84 20,00 0 673 875 0 0 0 0 ‐308 562 ‐401 730 253 926 1.204 31.345 44.171 57.422
107 0,00 0,00 29,37 1.499,51 1.783,21 20,00 0 705 916 0 0 0 0 ‐298 525 ‐388 682 226 931 1.211 31.571 45.102 58.633
108 0,00 0,00 27,90 1.499,51 1.811,11 20,00 0 670 870 0 0 0 0 ‐396 662 ‐514 860 266 936 1.216 31.838 46.038 59.850
109 0,00 0,00 28,38 1.499,51 1.839,49 15,03 0 512 665 0 0 0 0 ‐281 420 ‐365 546 139 651 846 31.977 46.689 60.696
109 10,05 0,00 28,40 1.499,51 1.867,89 10,00 0 341 443 0 0 0 0 ‐204 242 ‐265 314 37 378 492 32.014 47.067 61.187
110 0,00 0,00 23,89 1.499,51 1.891,78 20,00 0 573 745 0 0 0 0 ‐343 409 ‐446 531 66 639 831 32.080 47.706 62.018
111 0,00 0,00 20,13 1.499,51 1.911,91 20,00 0 483 628 0 0 0 0 ‐334 304 ‐435 396 ‐30 453 589 32.050 48.159 62.607
112 0,00 0,33 8,20 1.499,84 1.920,11 20,00 7 197 256 0 0 0 0 ‐127 309 ‐164 402 189 380 493 32.239 48.539 63.100
113 0,00 0,84 9,02 1.500,68 1.929,13 20,00 17 216 281 ‐102 0 ‐133 0 0 347 0 450 261 461 599 32.500 49.000 63.700
114 0,00 2,27 6,73 1.502,95 1.935,86 20,00 45 162 210 ‐106 0 ‐138 0 0 285 0 371 225 341 443 32.725 49.341 64.143
115 0,00 3,73 3,35 1.506,68 1.939,21 20,00 75 80 105 ‐109 0 ‐142 0 0 202 0 263 168 173 225 32.893 49.514 64.368
116 0,00 8,30 1,29 1.514,98 1.940,50 20,00 166 31 40 ‐115 0 ‐150 0 0 187 0 243 238 103 134 33.131 49.617 64.502
117 0,00 13,12 0,03 1.528,10 1.940,53 20,00 262 1 1 ‐120 0 ‐156 0 0 115 0 149 257 ‐5 ‐6 33.388 49.612 64.496
118 0,00 16,45 0,00 1.544,55 1.940,53 20,00 329 0 0 ‐125 108 ‐163 140 0 0 0 0 312 ‐17 ‐22 33.700 49.595 64.474
119 0,00 21,48 0,00 1.566,03 1.940,53 20,00 430 0 0 ‐129 107 ‐168 139 0 0 0 0 408 ‐22 ‐29 34.107 49.573 64.445
120 0,00 23,69 0,00 1.589,72 1.940,53 20,00 474 0 0 ‐131 110 ‐170 143 0 0 0 0 453 ‐21 ‐27 34.560 49.552 64.418
121 0,00 24,07 0,00 1.613,79 1.940,53 20,00 481 0 0 ‐133 108 ‐173 140 0 0 0 0 456 ‐25 ‐33 35.017 49.527 64.386
122 0,00 27,38 0,00 1.641,17 1.940,53 20,00 548 0 0 ‐135 112 ‐176 146 0 0 0 0 525 ‐23 ‐30 35.541 49.504 64.356
123 0,00 32,02 0,00 1.673,19 1.940,53 20,00 640 0 0 ‐138 118 ‐179 153 0 0 0 0 620 ‐20 ‐26 36.162 49.484 64.330
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124 0,00 33,31 0,00 1.706,50 1.940,53 20,00 666 0 0 ‐140 123 ‐182 160 0 0 0 0 649 ‐17 ‐22 36.811 49.467 64.308
125 0,00 34,56 0,00 1.741,06 1.940,53 20,00 691 0 0 ‐138 129 ‐179 168 0 0 0 0 682 ‐9 ‐12 37.493 49.458 64.296
126 0,00 36,18 0,00 1.777,24 1.940,53 20,00 724 0 0 ‐141 129 ‐183 168 0 0 0 0 712 ‐12 ‐16 38.205 49.446 64.280
127 0,00 30,35 0,00 1.807,59 1.940,53 20,00 607 0 0 ‐142 122 ‐185 159 0 0 0 0 587 ‐20 ‐26 38.792 49.426 64.254
128 0,00 24,08 0,00 1.831,67 1.940,53 20,00 482 0 0 ‐139 118 ‐181 153 0 0 0 0 461 ‐21 ‐27 39.252 49.405 64.227
129 0,00 19,64 0,00 1.851,31 1.940,53 20,00 393 0 0 ‐136 113 ‐177 147 0 0 0 0 370 ‐23 ‐30 39.622 49.382 64.197
130 0,00 19,26 0,00 1.870,57 1.940,53 20,00 385 0 0 ‐133 111 ‐173 144 0 0 0 0 363 ‐22 ‐29 39.985 49.360 64.169
131 0,00 9,38 0,00 1.879,95 1.940,53 20,00 188 0 0 ‐123 105 ‐160 137 0 0 0 0 170 ‐18 ‐23 40.155 49.342 64.145
132 0,00 2,35 0,55 1.882,30 1.941,08 20,00 47 13 17 ‐104 102 ‐135 133 0 0 0 0 45 11 15 40.200 49.354 64.160
133 0,00 0,00 6,24 1.882,30 1.947,32 20,00 0 150 195 0 0 0 0 ‐181 217 ‐235 282 36 186 241 40.236 49.539 64.401
134 0,00 0,00 13,77 1.882,30 1.961,09 20,00 0 330 430 0 0 0 0 ‐247 318 ‐321 413 71 401 522 40.307 49.941 64.923
135 0,00 0,00 18,58 1.882,30 1.979,67 20,00 0 446 580 0 0 0 0 ‐279 345 ‐363 449 66 512 666 40.373 50.453 65.588
136 0,00 0,00 27,46 1.882,30 2.007,13 20,00 0 659 857 0 0 0 0 ‐406 527 ‐528 685 121 780 1.014 40.493 51.232 66.602
137 0,00 0,00 27,62 1.882,30 2.034,75 20,00 0 663 862 0 0 0 0 ‐516 485 ‐671 631 ‐31 632 822 40.462 51.864 67.424
138 0,00 0,00 25,57 1.882,30 2.060,32 20,00 0 614 798 0 0 0 0 ‐487 520 ‐633 676 33 647 841 40.496 52.511 68.265
139 0,00 0,00 23,12 1.882,30 2.083,44 20,00 0 555 721 0 0 0 0 ‐449 384 ‐583 500 ‐64 491 638 40.431 53.002 68.902
140 0,00 0,00 20,40 1.882,30 2.103,84 20,00 0 490 636 0 0 0 0 ‐402 349 ‐523 454 ‐53 436 567 40.378 53.438 69.470
141 0,00 0,00 14,54 1.882,30 2.118,38 20,00 0 349 454 0 0 0 0 ‐281 288 ‐366 374 6 355 462 40.384 53.793 69.932
142 0,00 0,00 12,29 1.882,30 2.130,67 20,00 0 295 383 0 0 0 0 ‐280 232 ‐364 301 ‐48 247 321 40.336 54.040 70.253
143 0,00 0,08 5,61 1.882,38 2.136,28 20,00 2 135 175 0 0 0 0 ‐143 206 ‐186 267 64 197 256 40.401 54.238 70.509
144 0,00 4,14 1,05 1.886,52 2.137,33 20,00 83 25 33 ‐108 0 ‐140 0 0 158 0 205 133 75 98 40.533 54.313 70.606
145 0,00 6,94 0,07 1.893,46 2.137,40 20,00 139 2 2 ‐112 105 ‐146 137 0 0 0 0 132 ‐5 ‐7 40.665 54.307 70.600
146 0,00 9,67 0,00 1.903,13 2.137,40 20,00 193 0 0 ‐117 103 ‐152 134 0 0 0 0 179 ‐14 ‐18 40.844 54.293 70.581
147 0,00 14,98 0,00 1.918,11 2.137,40 20,00 300 0 0 ‐126 104 ‐164 135 0 0 0 0 278 ‐22 ‐29 41.122 54.271 70.553
148 0,00 13,90 0,00 1.932,01 2.137,40 20,00 278 0 0 ‐125 105 ‐163 137 0 0 0 0 258 ‐20 ‐26 41.380 54.251 70.527
149 0,00 10,82 0,00 1.942,83 2.137,40 20,00 216 0 0 ‐119 102 ‐155 133 0 0 0 0 199 ‐17 ‐22 41.579 54.234 70.505
150 0,00 6,08 0,00 1.948,91 2.137,40 20,00 122 0 0 ‐110 102 ‐143 133 0 0 0 0 114 ‐8 ‐10 41.693 54.226 70.494
151 0,00 11,40 0,00 1.960,31 2.137,40 20,00 228 0 0 ‐121 104 ‐157 135 0 0 0 0 211 ‐17 ‐22 41.904 54.209 70.472
152 0,00 11,79 0,00 1.972,10 2.137,40 20,00 236 0 0 ‐116 115 ‐151 150 0 0 0 0 235 ‐1 ‐1 42.139 54.208 70.471
153 0,00 16,47 0,00 1.988,57 2.137,40 20,00 329 0 0 ‐123 118 ‐160 153 0 0 0 0 324 ‐5 ‐7 42.463 54.203 70.464
154 0,00 15,35 0,00 2.003,92 2.137,40 20,00 307 0 0 ‐118 117 ‐153 152 0 0 0 0 306 ‐1 ‐1 42.769 54.202 70.463
155 0,00 7,76 0,63 2.011,68 2.138,03 20,00 155 15 20 ‐115 101 ‐150 131 0 0 0 0 141 1 1 42.910 54.203 70.464
156 0,00 9,68 1,34 2.021,36 2.139,37 20,00 194 32 42 ‐116 0 ‐151 0 0 145 0 189 223 61 80 43.133 54.265 70.544
157 0,00 5,96 1,73 2.027,32 2.141,10 20,00 119 42 54 ‐110 0 ‐143 0 0 156 0 203 165 88 114 43.299 54.352 70.658
158 0,00 4,13 3,03 2.031,45 2.144,13 20,00 83 73 95 ‐107 0 ‐139 0 0 196 0 255 172 162 210 43.470 54.514 70.868
159 0,00 4,06 3,24 2.035,51 2.147,37 20,00 81 78 101 ‐106 0 ‐138 0 0 204 0 265 179 176 229 43.650 54.690 71.097
160 0,00 1,12 5,56 2.036,63 2.152,93 20,00 22 133 173 0 0 0 0 ‐106 267 ‐138 347 183 294 382 43.833 54.984 71.479
161 0,00 0,41 7,99 2.037,04 2.160,92 20,00 8 192 249 0 0 0 0 ‐128 309 ‐167 402 189 373 485 44.022 55.357 71.964
162 0,00 0,00 9,08 2.037,04 2.170,00 20,00 0 218 283 0 0 0 0 ‐164 303 ‐214 394 139 357 464 44.161 55.714 72.428
163 0,00 0,00 11,04 2.037,04 2.181,04 20,00 0 265 344 0 0 0 0 ‐194 364 ‐252 473 170 435 566 44.331 56.149 72.993
164 0,00 0,00 11,55 2.037,04 2.192,59 18,48 0 256 333 0 0 0 0 ‐195 241 ‐254 313 45 302 392 44.376 56.450 73.385
164 16,96 0,00 11,49 2.037,04 2.204,08 10,00 0 138 179 0 0 0 0 ‐128 142 ‐166 184 14 152 198 44.390 56.602 73.583
165 0,00 0,00 11,49 2.037,04 2.215,57 20,00 0 276 358 0 0 0 0 ‐262 291 ‐340 379 30 306 397 44.420 56.908 73.980
166 0,00 0,00 16,00 2.037,04 2.231,57 20,00 0 384 499 0 0 0 0 ‐286 329 ‐371 427 43 427 555 44.463 57.335 74.535
167 0,00 0,00 23,12 2.037,04 2.254,69 20,00 0 555 721 0 0 0 0 ‐330 397 ‐428 517 68 623 810 44.531 57.957 75.345
168 0,00 0,00 29,06 2.037,04 2.283,75 20,00 0 697 907 0 0 0 0 ‐414 512 ‐538 665 98 795 1.034 44.629 58.753 76.379

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 27 



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA: 12,60m                         
                        

CORTE ATERRO CORTE ATERRO COMP. TRANSP. COMP. TRANSP. COMP. TRANSP.

CÁLCULO DE VOLUME

VOLUME SIMPLES (m3) VOLUME DE CONTRIBUIÇÃO (m3)
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CORTE

VOLUME TOTAL (m3) VOLUME ACUMULADO (m3)
ATERROCORTE

TRANSP.CORTE/ATERRO
EM CORTE EM ATERROFRAÇÃO 

(m)
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POSIÇÃO

CORTE/ATERRO TRANSP.
ATERROCORTE

DISTÂNCIA 
(m)ACUMULADASIMPLES

ÁREA (m2)

169 0,00 0,00 30,51 2.037,04 2.314,26 20,00 0 732 952 0 0 0 0 ‐409 629 ‐531 818 220 953 1.238 44.849 59.705 77.617
170 0,00 0,00 35,91 2.037,04 2.350,17 20,00 0 862 1.120 0 0 0 0 ‐513 657 ‐667 854 143 1.005 1.307 44.992 60.711 78.924
171 0,00 0,00 37,12 2.037,04 2.387,29 20,00 0 891 1.158 0 0 0 0 ‐528 674 ‐687 876 145 1.036 1.347 45.138 61.747 80.271
172 0,00 0,00 31,47 2.037,04 2.418,76 20,00 0 755 982 0 0 0 0 ‐471 735 ‐612 955 264 1.019 1.325 45.402 62.766 81.596
173 0,00 0,00 32,81 2.037,04 2.451,57 20,00 0 787 1.024 0 0 0 0 ‐470 759 ‐610 986 289 1.077 1.400 45.691 63.843 82.995
174 0,00 0,00 36,43 2.037,04 2.488,00 20,00 0 874 1.137 0 0 0 0 ‐492 794 ‐640 1.032 302 1.176 1.529 45.993 65.019 84.525
175 0,00 0,00 35,11 2.037,04 2.523,11 20,00 0 843 1.095 0 0 0 0 ‐517 789 ‐672 1.026 272 1.115 1.449 46.265 66.134 85.974
176 0,00 0,00 37,72 2.037,04 2.560,83 20,00 0 905 1.177 0 0 0 0 ‐589 779 ‐766 1.012 190 1.095 1.423 46.455 67.229 87.397
177 0,00 0,00 32,37 2.037,04 2.593,20 14,49 0 563 731 0 0 0 0 ‐399 536 ‐519 697 137 699 909 46.591 67.928 88.307
177 8,97 0,00 34,28 2.037,04 2.627,48 10,00 0 411 535 0 0 0 0 ‐279 379 ‐362 493 100 512 665 46.692 68.440 88.972
178 0,00 0,00 36,61 2.037,04 2.664,09 20,00 0 879 1.142 0 0 0 0 ‐577 780 ‐750 1.014 203 1.082 1.407 46.895 69.522 90.378
179 0,00 0,00 38,33 2.037,04 2.702,42 20,00 0 920 1.196 0 0 0 0 ‐594 853 ‐772 1.108 259 1.178 1.532 47.154 70.700 91.910
180 0,00 0,00 38,07 2.037,04 2.740,49 20,00 0 914 1.188 0 0 0 0 ‐620 895 ‐805 1.164 276 1.189 1.546 47.429 71.890 93.456
181 0,00 0,00 45,01 2.037,04 2.785,50 20,00 0 1.080 1.404 0 0 0 0 ‐640 942 ‐832 1.225 302 1.382 1.797 47.731 73.272 95.253
182 0,00 0,00 45,88 2.037,04 2.831,38 20,00 0 1.101 1.431 0 0 0 0 ‐719 940 ‐934 1.222 222 1.323 1.720 47.953 74.595 96.973
183 0,00 0,00 44,90 2.037,04 2.876,28 20,00 0 1.078 1.401 0 0 0 0 ‐751 989 ‐976 1.286 238 1.316 1.711 48.191 75.911 98.684
184 0,00 0,00 40,09 2.037,04 2.916,37 20,00 0 962 1.251 0 0 0 0 ‐701 1.026 ‐911 1.333 325 1.287 1.673 48.516 77.197 100.357
185 0,00 0,00 44,44 2.037,04 2.960,81 20,00 0 1.067 1.387 0 0 0 0 ‐734 1.034 ‐954 1.345 300 1.367 1.777 48.816 78.564 102.134
186 0,00 0,00 42,83 2.037,04 3.003,64 20,00 0 1.028 1.336 0 0 0 0 ‐725 1.025 ‐943 1.333 300 1.328 1.726 49.117 79.892 103.860
187 0,00 0,00 43,82 2.037,04 3.047,46 20,00 0 1.052 1.367 0 0 0 0 ‐773 1.007 ‐1.004 1.309 234 1.286 1.672 49.351 81.179 105.532
188 0,00 0,00 47,16 2.037,04 3.094,62 20,00 0 1.132 1.471 0 0 0 0 ‐779 957 ‐1.012 1.244 179 1.310 1.703 49.529 82.489 107.236
189 0,00 0,00 40,67 2.037,04 3.135,29 20,00 0 976 1.269 0 0 0 0 ‐754 585 ‐980 761 ‐169 807 1.050 49.361 83.296 108.285
190 0,00 0,00 41,24 2.037,04 3.176,53 20,00 0 990 1.287 0 0 0 0 ‐745 816 ‐968 1.061 71 1.061 1.379 49.432 84.357 109.664
191 0,00 0,00 38,48 2.037,04 3.215,01 20,00 0 924 1.201 0 0 0 0 ‐714 707 ‐928 919 ‐7 917 1.192 49.425 85.274 110.856
192 0,00 0,00 36,45 2.037,04 3.251,46 20,00 0 875 1.137 0 0 0 0 ‐669 621 ‐869 807 ‐48 827 1.075 49.378 86.101 111.931
193 0,00 0,00 35,87 2.037,04 3.287,33 20,00 0 861 1.119 0 0 0 0 ‐633 731 ‐823 951 99 960 1.247 49.476 87.061 113.179
194 0,00 0,00 32,61 2.037,04 3.319,94 20,00 0 783 1.017 0 0 0 0 ‐603 650 ‐784 844 47 829 1.078 49.523 87.890 114.257
195 0,00 0,00 30,28 2.037,04 3.350,22 20,00 0 727 945 0 0 0 0 ‐583 613 ‐758 797 30 757 983 49.552 88.646 115.240
196 0,00 0,00 31,16 2.037,04 3.381,38 20,00 0 748 972 0 0 0 0 ‐567 622 ‐737 809 56 804 1.045 49.608 89.450 116.285
197 0,00 0,00 28,81 2.037,04 3.410,19 20,00 0 691 899 0 0 0 0 ‐528 596 ‐686 774 68 759 987 49.676 90.209 117.272
198 0,00 0,00 26,32 2.037,04 3.436,51 20,00 0 632 821 0 0 0 0 ‐484 559 ‐629 727 75 707 919 49.752 90.916 118.191
199 0,00 0,00 25,53 2.037,04 3.462,04 20,00 0 613 797 0 0 0 0 ‐448 613 ‐582 797 165 778 1.011 49.917 91.694 119.202
200 0,00 0,00 22,84 2.037,04 3.484,88 20,00 0 548 713 0 0 0 0 ‐428 498 ‐556 647 70 618 803 49.986 92.312 120.006
201 0,00 0,00 22,19 2.037,04 3.507,07 20,00 0 533 692 0 0 0 0 ‐415 516 ‐540 671 101 634 824 50.088 92.946 120.830
202 0,00 0,00 20,26 2.037,04 3.527,33 20,00 0 486 632 0 0 0 0 ‐402 430 ‐523 559 27 514 668 50.115 93.460 121.497
203 0,00 0,00 18,98 2.037,04 3.546,31 20,00 0 456 592 0 0 0 0 ‐382 445 ‐496 578 63 518 674 50.178 93.978 122.171
204 0,00 0,00 17,87 2.037,04 3.564,18 20,00 0 429 558 0 0 0 0 ‐370 427 ‐480 555 57 486 632 50.235 94.464 122.804
205 0,00 0,00 16,97 2.037,04 3.581,15 20,00 0 407 529 0 0 0 0 ‐349 479 ‐454 623 130 537 698 50.365 95.001 123.502
206 0,00 0,00 15,82 2.037,04 3.596,97 20,00 0 380 494 0 0 0 0 ‐346 426 ‐449 554 81 460 598 50.446 95.462 124.100
207 0,00 0,00 15,54 2.037,04 3.612,51 20,00 0 373 485 0 0 0 0 ‐302 404 ‐393 526 102 475 618 50.548 95.937 124.718
208 0,00 0,00 14,90 2.037,04 3.627,41 20,00 0 358 465 0 0 0 0 ‐256 457 ‐333 594 201 558 726 50.749 96.495 125.444
209 0,00 0,00 19,46 2.037,04 3.646,87 20,00 0 467 607 0 0 0 0 ‐297 441 ‐385 573 144 612 795 50.893 97.107 126.239
210 0,00 0,00 18,09 2.037,04 3.664,96 20,00 0 434 564 0 0 0 0 ‐294 314 ‐382 409 20 455 591 50.914 97.561 126.829
211 0,00 0,00 17,06 2.037,04 3.682,02 20,00 0 409 532 0 0 0 0 ‐307 275 ‐399 358 ‐32 377 491 50.882 97.939 127.320
212 0,00 0,00 15,41 2.037,04 3.697,43 20,00 0 370 481 0 0 0 0 ‐318 237 ‐413 308 ‐81 289 376 50.801 98.228 127.696
213 0,00 0,00 13,22 2.037,04 3.710,65 20,00 0 317 412 0 0 0 0 ‐290 212 ‐377 276 ‐78 239 311 50.723 98.467 128.007
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RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA: 12,60m                         
                        

CORTE ATERRO CORTE ATERRO COMP. TRANSP. COMP. TRANSP. COMP. TRANSP.

CÁLCULO DE VOLUME

VOLUME SIMPLES (m3) VOLUME DE CONTRIBUIÇÃO (m3)
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CORTE

VOLUME TOTAL (m3) VOLUME ACUMULADO (m3)
ATERROCORTE

TRANSP.CORTE/ATERRO
EM CORTE EM ATERROFRAÇÃO 

(m)
ESTACA

POSIÇÃO

CORTE/ATERRO TRANSP.
ATERROCORTE

DISTÂNCIA 
(m)ACUMULADASIMPLES

ÁREA (m2)

214 0,00 0,00 12,20 2.037,04 3.722,85 20,00 0 293 381 0 0 0 0 ‐274 210 ‐356 274 ‐64 229 298 50.659 98.696 128.305
215 0,00 0,00 13,28 2.037,04 3.736,13 20,00 0 319 414 0 0 0 0 ‐301 206 ‐391 267 ‐95 223 290 50.564 98.920 128.595
216 0,00 0,00 12,38 2.037,04 3.748,51 20,00 0 297 386 0 0 0 0 ‐332 214 ‐432 279 ‐118 179 233 50.446 99.099 128.828
217 0,00 0,00 11,86 2.037,04 3.760,37 20,00 0 285 370 0 0 0 0 ‐372 233 ‐483 303 ‐139 146 190 50.307 99.245 129.018
218 0,00 0,00 14,74 2.037,04 3.775,11 20,00 0 354 460 0 0 0 0 ‐486 260 ‐631 338 ‐226 128 166 50.081 99.372 129.184
219 0,00 0,00 15,09 2.037,04 3.790,20 20,00 0 362 471 0 0 0 0 ‐480 271 ‐624 352 ‐209 153 199 49.872 99.526 129.383
220 0,00 0,00 15,92 2.037,04 3.806,12 20,00 0 382 497 0 0 0 0 ‐466 304 ‐606 395 ‐162 220 286 49.710 99.746 129.670
221 0,00 0,00 15,92 2.037,04 3.822,04 20,00 0 382 497 0 0 0 0 ‐426 313 ‐554 407 ‐113 269 350 49.597 100.015 130.019
222 0,00 0,00 15,60 2.037,04 3.837,64 20,00 0 374 487 0 0 0 0 ‐473 298 ‐615 388 ‐175 200 260 49.423 100.215 130.279
223 0,00 0,00 15,04 2.037,04 3.852,68 20,00 0 361 469 0 0 0 0 ‐415 313 ‐539 407 ‐102 259 337 49.321 100.474 130.616
224 0,00 0,00 15,43 2.037,04 3.868,11 20,00 0 370 481 0 0 0 0 ‐353 329 ‐459 428 ‐24 346 450 49.297 100.820 131.066
225 0,00 0,00 13,75 2.037,04 3.881,86 20,00 0 330 429 0 0 0 0 ‐303 310 ‐393 403 8 338 439 49.304 101.157 131.505
226 0,00 0,00 11,64 2.037,04 3.893,50 20,00 0 279 363 0 0 0 0 ‐282 285 ‐366 370 3 283 367 49.307 101.440 131.872
227 0,00 0,00 10,59 2.037,04 3.904,09 20,00 0 254 330 0 0 0 0 ‐255 270 ‐332 351 15 269 350 49.322 101.709 132.222
228 0,00 0,00 8,20 2.037,04 3.912,29 20,00 0 197 256 0 0 0 0 ‐219 237 ‐285 308 18 214 279 49.340 101.924 132.501
229 0,00 0,01 3,79 2.037,05 3.916,08 20,00 0 91 118 0 0 0 0 ‐155 185 ‐201 241 31 121 158 49.371 102.045 132.659
230 0,00 0,62 1,68 2.037,67 3.917,76 20,00 12 40 52 0 0 0 0 ‐113 152 ‐147 197 51 79 103 49.422 102.124 132.762
231 0,00 2,48 0,04 2.040,15 3.917,80 20,00 50 1 1 ‐105 0 ‐137 0 0 107 0 139 52 3 4 49.474 102.128 132.766
232 0,00 5,89 0,00 2.046,04 3.917,80 20,00 118 0 0 ‐110 103 ‐143 134 0 0 0 0 111 ‐7 ‐9 49.585 102.121 132.757
233 0,00 9,61 0,00 2.055,65 3.917,80 20,00 192 0 0 ‐115 107 ‐150 139 0 0 0 0 184 ‐8 ‐10 49.769 102.113 132.746
234 0,00 11,44 0,00 2.067,09 3.917,80 20,00 229 0 0 ‐116 109 ‐151 142 0 0 0 0 222 ‐7 ‐9 49.991 102.106 132.737
235 0,00 10,13 0,00 2.077,22 3.917,80 20,00 203 0 0 ‐115 108 ‐150 140 0 0 0 0 196 ‐7 ‐9 50.186 102.099 132.728
236 0,00 10,61 0,00 2.087,83 3.917,80 20,00 212 0 0 ‐115 109 ‐150 142 0 0 0 0 206 ‐6 ‐8 50.393 102.093 132.720
237 0,00 9,87 0,00 2.097,70 3.917,80 20,00 197 0 0 ‐115 107 ‐150 139 0 0 0 0 189 ‐8 ‐10 50.582 102.085 132.710
238 0,00 6,87 0,00 2.104,57 3.917,80 20,00 137 0 0 ‐111 105 ‐144 137 0 0 0 0 131 ‐6 ‐8 50.713 102.079 132.702
239 0,00 4,11 0,00 2.108,68 3.917,80 20,00 82 0 0 ‐106 103 ‐138 134 0 0 0 0 79 ‐3 ‐4 50.793 102.076 132.698
240 0,00 2,22 0,00 2.110,90 3.917,80 20,00 44 0 0 ‐103 101 ‐134 131 0 0 0 0 42 ‐2 ‐3 50.835 102.074 132.696
241 0,00 1,77 0,15 2.112,67 3.917,95 17,43 31 3 4 ‐93 0 ‐121 0 0 99 0 129 37 9 12 50.872 102.083 132.707
241 14,85 1,61 0,86 2.114,28 3.918,81 10,00 16 10 13 ‐54 0 ‐70 0 0 75 0 98 37 31 41 50.909 102.114 132.748
242 0,00 1,20 1,55 2.115,48 3.920,36 20,00 24 37 48 0 0 0 0 ‐112 170 ‐146 221 82 95 123 50.991 102.209 132.872
243 0,00 0,62 1,85 2.116,10 3.922,21 20,00 12 44 58 0 0 0 0 ‐135 175 ‐176 228 52 84 110 51.043 102.293 132.981
244 0,00 0,52 1,84 2.116,62 3.924,05 20,00 10 44 57 0 0 0 0 ‐143 179 ‐186 233 46 80 104 51.090 102.374 133.086
245 0,00 0,00 4,13 2.116,62 3.928,18 20,00 0 99 129 0 0 0 0 ‐181 210 ‐235 273 29 128 166 51.118 102.501 133.252
246 0,00 0,00 7,79 2.116,62 3.935,97 20,00 0 187 243 0 0 0 0 ‐292 252 ‐379 328 ‐40 147 192 51.079 102.649 133.443
247 0,00 0,00 10,85 2.116,62 3.946,82 20,00 0 260 339 0 0 0 0 ‐308 289 ‐400 375 ‐19 241 314 51.060 102.890 133.757
248 0,00 0,00 11,33 2.116,62 3.958,15 20,00 0 272 353 0 0 0 0 ‐434 274 ‐564 356 ‐160 112 146 50.900 103.002 133.903
249 0,00 0,00 10,49 2.116,62 3.968,64 20,00 0 252 327 0 0 0 0 ‐373 252 ‐485 328 ‐121 131 170 50.779 103.133 134.073
250 0,00 0,00 9,33 2.116,62 3.977,97 20,00 0 224 291 0 0 0 0 ‐330 227 ‐429 295 ‐103 121 158 50.676 103.254 134.230
251 0,00 0,00 10,83 2.116,62 3.988,80 20,00 0 260 338 0 0 0 0 ‐425 204 ‐553 265 ‐221 39 50 50.455 103.293 134.280
252 0,00 0,00 7,86 2.116,62 3.996,66 20,00 0 189 245 0 0 0 0 ‐321 182 ‐418 237 ‐139 49 64 50.315 103.342 134.344
253 0,00 0,00 4,33 2.116,62 4.000,99 20,00 0 104 135 0 0 0 0 ‐212 162 ‐275 211 ‐49 55 71 50.266 103.397 134.415
254 0,00 0,23 0,62 2.116,85 4.001,61 20,00 5 15 19 0 0 0 0 ‐164 115 ‐213 150 ‐44 ‐33 ‐43 50.222 103.363 134.372
255 0,00 0,28 6,02 2.117,13 4.007,63 20,00 6 144 188 0 0 0 0 ‐157 162 ‐204 211 11 150 195 50.233 103.513 134.567
256 0,00 0,00 8,56 2.117,13 4.016,19 20,00 0 205 267 0 0 0 0 ‐183 217 ‐238 282 34 239 311 50.267 103.752 134.878
257 0,00 0,13 7,38 2.117,26 4.023,57 16,29 2 144 188 0 0 0 0 ‐118 159 ‐154 207 43 185 240 50.310 103.937 135.118
257 12,58 0,23 5,69 2.117,49 4.029,26 10,00 2 68 89 0 0 0 0 ‐72 91 ‐93 118 21 87 113 50.331 104.025 135.232
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RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA: 12,60m                         
                        

CORTE ATERRO CORTE ATERRO COMP. TRANSP. COMP. TRANSP. COMP. TRANSP.
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ÁREA (m2)

258 0,00 0,95 5,83 2.118,44 4.035,09 20,00 19 140 182 0 0 0 0 ‐119 185 ‐155 241 85 206 268 50.416 104.230 135.500
259 0,00 0,11 7,11 2.118,55 4.042,20 20,00 2 171 222 0 0 0 0 ‐144 148 ‐187 192 6 174 227 50.422 104.405 135.726
260 0,00 0,26 9,85 2.118,81 4.052,05 20,00 5 236 307 0 0 0 0 ‐120 223 ‐156 289 108 339 441 50.530 104.744 136.167
261 0,00 0,00 19,75 2.118,81 4.071,80 18,37 0 435 566 0 0 0 0 ‐163 272 ‐212 353 108 543 706 50.638 105.287 136.873
261 16,73 0,00 39,62 2.118,81 4.111,42 10,00 0 475 618 0 0 0 0 ‐201 251 ‐261 326 50 525 683 50.688 105.813 137.556
262 0,00 0,00 43,54 2.118,81 4.154,96 20,00 0 1.045 1.358 0 0 0 0 ‐426 546 ‐554 710 120 1.165 1.514 50.808 106.977 139.070
263 0,00 0,00 59,68 2.118,81 4.214,64 20,00 0 1.432 1.862 0 0 0 0 ‐857 820 ‐1.115 1.067 ‐37 1.395 1.814 50.771 108.373 140.884
264 0,00 0,00 79,28 2.118,81 4.293,92 20,00 0 1.903 2.474 0 0 0 0 ‐1.041 1.234 ‐1.353 1.604 193 2.096 2.725 50.964 110.469 143.609
265 0,00 0,00 89,07 2.118,81 4.382,99 20,00 0 2.138 2.779 0 0 0 0 ‐1.179 1.403 ‐1.533 1.824 223 2.361 3.069 51.188 112.830 146.679
266 0,00 0,00 100,04 2.118,81 4.483,03 20,00 0 2.401 3.121 0 0 0 0 ‐1.363 1.572 ‐1.771 2.044 210 2.611 3.394 51.397 115.441 150.073
267 0,00 0,00 113,87 2.118,81 4.596,90 20,00 0 2.733 3.553 0 0 0 0 ‐1.635 1.784 ‐2.126 2.319 149 2.882 3.746 51.546 118.322 153.819
268 0,00 0,00 123,74 2.118,81 4.720,64 20,00 0 2.970 3.861 0 0 0 0 ‐1.705 2.115 ‐2.216 2.749 410 3.379 4.393 51.956 121.702 158.212
269 0,00 0,00 122,96 2.118,81 4.843,60 20,00 0 2.951 3.836 0 0 0 0 ‐1.699 1.796 ‐2.209 2.334 97 3.048 3.962 52.053 124.749 162.174
270 0,00 0,00 125,06 2.118,81 4.968,66 20,00 0 3.001 3.902 0 0 0 0 ‐1.889 1.527 ‐2.456 1.985 ‐363 2.639 3.431 51.690 127.388 165.605
271 0,00 0,00 130,67 2.118,81 5.099,33 20,00 0 3.136 4.077 0 0 0 0 ‐2.050 1.305 ‐2.665 1.697 ‐745 2.391 3.109 50.945 129.780 168.713
272 0,00 0,00 138,41 2.118,81 5.237,74 20,00 0 3.322 4.318 0 0 0 0 ‐2.121 1.260 ‐2.757 1.638 ‐861 2.461 3.199 50.084 132.241 171.913
273 0,00 0,00 117,03 2.118,81 5.354,77 18,85 0 2.647 3.440 0 0 0 0 ‐1.389 1.333 ‐1.806 1.733 ‐56 2.590 3.367 50.028 134.831 175.280
273 17,69 0,00 102,84 2.118,81 5.457,61 10,00 0 1.234 1.604 0 0 0 0 ‐695 697 ‐904 907 2 1.236 1.607 50.030 136.067 176.887
274 0,00 0,00 102,73 2.118,81 5.560,34 20,00 0 2.466 3.205 0 0 0 0 ‐1.430 1.479 ‐1.859 1.923 49 2.515 3.269 50.079 138.582 180.156
275 0,00 0,00 111,51 2.118,81 5.671,85 20,00 0 2.676 3.479 0 0 0 0 ‐2.247 1.420 ‐2.920 1.846 ‐826 1.850 2.405 49.253 140.432 182.561
276 0,00 0,00 79,37 2.118,81 5.751,22 20,00 0 1.905 2.476 0 0 0 0 ‐1.850 861 ‐2.405 1.120 ‐989 916 1.191 48.264 141.348 183.752
277 0,00 0,00 56,18 2.118,81 5.807,40 20,00 0 1.348 1.753 0 0 0 0 ‐1.418 490 ‐1.843 637 ‐928 420 547 47.336 141.768 184.299
278 0,00 0,00 26,53 2.118,81 5.833,93 20,00 0 637 828 0 0 0 0 ‐365 353 ‐474 459 ‐12 625 813 47.325 142.393 185.111
279 0,00 0,00 19,58 2.118,81 5.853,51 20,00 0 470 611 0 0 0 0 ‐291 293 ‐379 381 2 472 613 47.327 142.865 185.725
280 0,00 0,00 20,03 2.118,81 5.873,54 20,00 0 481 625 0 0 0 0 ‐359 315 ‐467 410 ‐44 437 568 47.283 143.302 186.292
281 0,00 0,00 25,09 2.118,81 5.898,63 20,00 0 602 783 0 0 0 0 ‐450 348 ‐585 453 ‐102 500 650 47.181 143.802 186.943
282 0,00 0,00 32,63 2.118,81 5.931,26 20,00 0 783 1.018 0 0 0 0 ‐627 416 ‐815 541 ‐211 572 744 46.970 144.374 187.687
283 0,00 0,00 37,96 2.118,81 5.969,22 20,00 0 911 1.184 0 0 0 0 ‐788 430 ‐1.025 559 ‐358 553 719 46.612 144.927 188.405
284 0,00 0,00 38,17 2.118,81 6.007,39 20,00 0 916 1.191 0 0 0 0 ‐851 399 ‐1.107 519 ‐452 464 603 46.160 145.391 189.008
285 0,00 0,00 33,86 2.118,81 6.041,25 20,00 0 813 1.056 0 0 0 0 ‐707 450 ‐918 585 ‐256 556 723 45.903 145.948 189.732
286 0,00 0,00 17,70 2.118,81 6.058,95 20,00 0 425 552 0 0 0 0 ‐632 123 ‐821 160 ‐509 ‐84 ‐110 45.394 145.863 189.622
287 0,00 0,02 10,73 2.118,83 6.069,68 20,00 0 258 335 0 102 0 133 ‐493 0 ‐641 0 ‐390 ‐133 ‐173 45.004 145.730 189.449
288 0,00 1,03 6,69 2.119,86 6.076,37 20,00 21 161 209 0 111 0 144 ‐399 0 ‐518 0 ‐267 ‐127 ‐165 44.737 145.603 189.284
289 0,00 2,06 6,74 2.121,92 6.083,11 20,00 41 162 210 0 122 0 159 ‐358 0 ‐465 0 ‐195 ‐74 ‐96 44.542 145.529 189.188
290 0,00 2,01 5,18 2.123,93 6.088,29 20,00 40 124 162 0 124 0 161 ‐274 0 ‐356 0 ‐110 ‐26 ‐33 44.433 145.503 189.154
291 0,00 1,19 6,48 2.125,12 6.094,77 20,00 24 156 202 0 120 0 156 ‐247 0 ‐321 0 ‐103 28 37 44.329 145.532 189.191
292 0,00 0,00 8,13 2.125,12 6.102,90 20,00 0 195 254 0 0 0 0 ‐318 132 ‐414 172 ‐186 9 12 44.143 145.541 189.203
293 0,00 0,00 14,33 2.125,12 6.117,23 20,00 0 344 447 0 0 0 0 ‐568 154 ‐739 200 ‐415 ‐71 ‐92 43.729 145.470 189.111
294 0,00 0,00 29,56 2.125,12 6.146,79 20,00 0 709 922 0 0 0 0 ‐769 389 ‐1.000 506 ‐380 329 428 43.349 145.800 189.539
295 0,00 0,00 18,88 2.125,12 6.165,67 20,00 0 453 589 0 0 0 0 ‐482 304 ‐626 395 ‐178 275 357 43.171 146.075 189.897
296 0,00 0,00 4,00 2.125,12 6.169,67 20,00 0 96 125 0 0 0 0 ‐191 160 ‐248 208 ‐30 66 85 43.140 146.140 189.982
297 0,00 0,00 2,87 2.125,12 6.172,54 20,00 0 69 90 0 0 0 0 ‐167 158 ‐217 205 ‐9 60 78 43.131 146.200 190.060
298 0,00 0,00 11,27 2.125,12 6.183,81 20,00 0 270 352 0 0 0 0 ‐250 293 ‐326 380 42 313 406 43.173 146.513 190.466
299 0,00 0,00 20,39 2.125,12 6.204,20 13,66 0 334 434 0 0 0 0 ‐236 323 ‐307 420 87 421 547 43.260 146.933 191.013
299 7,31 0,00 24,28 2.125,12 6.228,48 10,00 0 291 379 0 0 0 0 ‐191 269 ‐248 349 78 370 480 43.338 147.303 191.494
300 0,00 0,00 28,62 2.125,12 6.257,10 20,00 0 687 893 0 0 0 0 ‐457 612 ‐595 796 155 841 1.094 43.493 148.144 192.588
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RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA: 12,60m                         
                        

CORTE ATERRO CORTE ATERRO COMP. TRANSP. COMP. TRANSP. COMP. TRANSP.

CÁLCULO DE VOLUME

VOLUME SIMPLES (m3) VOLUME DE CONTRIBUIÇÃO (m3)
ATERRO

CORTE

VOLUME TOTAL (m3) VOLUME ACUMULADO (m3)
ATERROCORTE

TRANSP.CORTE/ATERRO
EM CORTE EM ATERROFRAÇÃO 

(m)
ESTACA

POSIÇÃO

CORTE/ATERRO TRANSP.
ATERROCORTE

DISTÂNCIA 
(m)ACUMULADASIMPLES

ÁREA (m2)

301 0,00 0,00 32,88 2.125,12 6.289,98 20,00 0 789 1.026 0 0 0 0 ‐520 661 ‐676 859 141 930 1.209 43.634 149.075 193.797
302 0,00 0,00 37,04 2.125,12 6.327,02 20,00 0 889 1.156 0 0 0 0 ‐579 747 ‐753 971 168 1.057 1.374 43.802 150.132 195.171
303 0,00 0,00 38,31 2.125,12 6.365,33 20,00 0 919 1.195 0 0 0 0 ‐621 759 ‐807 986 138 1.057 1.375 43.940 151.189 196.546
304 0,00 0,00 37,57 2.125,12 6.402,90 20,00 0 902 1.172 0 0 0 0 ‐620 716 ‐806 930 95 997 1.296 44.035 152.186 197.842
305 0,00 0,00 37,58 2.125,12 6.440,48 20,00 0 902 1.172 0 0 0 0 ‐624 719 ‐811 935 96 998 1.297 44.131 153.184 199.139
306 0,00 0,00 37,93 2.125,12 6.478,41 20,00 0 910 1.183 0 0 0 0 ‐635 721 ‐825 937 86 997 1.295 44.217 154.180 200.434
307 0,00 0,00 35,37 2.125,12 6.513,78 20,00 0 849 1.104 0 0 0 0 ‐602 729 ‐783 948 127 976 1.269 44.344 155.156 201.703
308 0,00 0,00 35,01 2.125,12 6.548,79 20,00 0 840 1.092 0 0 0 0 ‐598 835 ‐777 1.085 237 1.077 1.401 44.581 156.233 203.103
309 0,00 0,00 36,02 2.125,12 6.584,81 20,00 0 864 1.124 0 0 0 0 ‐583 940 ‐758 1.223 357 1.222 1.589 44.938 157.455 204.692
310 0,00 0,00 36,82 2.125,12 6.621,63 20,00 0 884 1.149 0 0 0 0 ‐564 923 ‐733 1.199 359 1.243 1.615 45.297 158.698 206.307
311 0,00 0,00 33,75 2.125,12 6.655,38 20,00 0 810 1.053 0 0 0 0 ‐501 835 ‐652 1.085 334 1.144 1.487 45.631 159.842 207.794
312 0,00 0,00 32,10 2.125,12 6.687,48 20,00 0 770 1.002 0 0 0 0 ‐459 742 ‐597 964 283 1.053 1.369 45.914 160.895 209.163
313 0,00 0,00 33,24 2.125,12 6.720,72 20,00 0 798 1.037 0 0 0 0 ‐422 655 ‐549 852 233 1.031 1.341 46.147 161.926 210.504
314 0,00 0,00 33,84 2.125,12 6.754,56 20,00 0 812 1.056 0 0 0 0 ‐449 583 ‐583 758 135 947 1.231 46.282 162.873 211.734
315 0,00 0,00 32,83 2.125,12 6.787,39 20,00 0 788 1.024 0 0 0 0 ‐447 543 ‐581 706 96 884 1.149 46.378 163.757 212.884
316 0,00 0,00 34,87 2.125,12 6.822,26 11,86 0 496 645 0 0 0 0 ‐266 338 ‐346 439 71 567 738 46.449 164.324 213.621
316 3,71 0,00 33,57 2.125,12 6.855,83 10,00 0 403 524 0 0 0 0 ‐239 271 ‐310 353 33 436 566 46.482 164.760 214.188
317 0,00 0,00 33,69 2.125,12 6.889,52 20,00 0 809 1.051 0 0 0 0 ‐566 503 ‐736 654 ‐62 746 970 46.420 165.506 215.158
318 0,00 0,00 26,38 2.125,12 6.915,90 20,00 0 633 823 0 0 0 0 ‐431 427 ‐560 555 ‐3 630 819 46.416 166.136 215.976
319 0,00 0,00 24,70 2.125,12 6.940,60 20,00 0 593 771 0 0 0 0 ‐364 433 ‐473 563 69 662 860 46.485 166.797 216.837
320 0,00 0,00 24,49 2.125,12 6.965,09 20,00 0 588 764 0 0 0 0 ‐315 470 ‐409 611 156 743 966 46.641 167.541 217.803
321 0,00 0,00 23,24 2.125,12 6.988,33 20,00 0 558 725 0 0 0 0 ‐348 482 ‐452 626 134 692 899 46.775 168.233 218.702
322 0,00 0,00 14,13 2.125,12 7.002,46 20,00 0 339 441 0 0 0 0 ‐315 449 ‐410 584 134 473 615 46.909 168.706 219.317
323 0,00 0,00 18,50 2.125,12 7.020,96 20,00 0 444 577 0 0 0 0 ‐310 481 ‐403 625 171 615 799 47.080 169.321 220.117
324 0,00 0,00 17,01 2.125,12 7.037,97 20,00 0 408 531 0 0 0 0 ‐259 500 ‐337 651 241 649 844 47.321 169.970 220.961
325 0,00 0,00 16,38 2.125,12 7.054,35 20,00 0 393 511 0 0 0 0 ‐237 374 ‐308 487 137 530 689 47.458 170.500 221.650
326 0,00 0,00 6,48 2.125,12 7.060,83 20,00 0 156 202 0 0 0 0 ‐217 269 ‐283 350 52 207 270 47.510 170.708 221.920
327 0,00 0,19 5,19 2.125,31 7.066,02 20,00 4 125 162 0 0 0 0 ‐169 242 ‐220 315 77 197 257 47.587 170.905 222.177
328 0,00 0,00 8,33 2.125,31 7.074,35 20,00 0 200 260 0 0 0 0 ‐171 305 ‐222 396 134 334 434 47.721 171.239 222.611
329 0,00 0,00 10,34 2.125,31 7.084,69 20,00 0 248 323 0 0 0 0 ‐197 334 ‐256 434 137 385 500 47.857 171.624 223.111
330 0,00 0,67 5,39 2.125,98 7.090,08 20,00 13 129 168 0 0 0 0 ‐127 331 ‐165 431 218 334 434 48.075 171.957 223.545
331 0,00 4,11 3,69 2.130,09 7.093,77 20,00 82 89 115 ‐106 0 ‐138 0 0 319 0 415 295 302 392 48.370 172.259 223.937
332 0,00 7,34 1,45 2.137,43 7.095,22 20,00 147 35 45 ‐112 0 ‐146 0 0 226 0 293 260 148 193 48.631 172.407 224.130
333 0,00 13,07 0,04 2.150,50 7.095,26 20,00 261 1 1 ‐124 0 ‐161 0 0 110 0 143 248 ‐13 ‐16 48.878 172.395 224.113
334 0,00 18,61 0,00 2.169,11 7.095,26 20,00 372 0 0 ‐133 107 ‐173 139 0 0 0 0 346 ‐26 ‐34 49.225 172.369 224.079
335 0,00 18,37 0,00 2.187,48 7.095,26 20,00 367 0 0 ‐131 108 ‐170 140 0 0 0 0 344 ‐23 ‐30 49.569 172.346 224.049
336 0,00 20,30 0,00 2.207,78 7.095,26 20,00 406 0 0 ‐130 115 ‐169 150 0 0 0 0 391 ‐15 ‐20 49.960 172.331 224.030
337 0,00 30,01 0,00 2.237,79 7.095,26 20,00 600 0 0 ‐139 121 ‐181 157 0 0 0 0 582 ‐18 ‐23 50.542 172.313 224.007
338 0,00 33,49 0,00 2.271,28 7.095,26 20,00 670 0 0 ‐150 124 ‐195 161 0 0 0 0 644 ‐26 ‐34 51.186 172.287 223.973
339 0,00 34,22 0,00 2.305,50 7.095,26 20,00 684 0 0 ‐152 123 ‐198 160 0 0 0 0 655 ‐29 ‐38 51.841 172.258 223.935
340 0,00 43,26 0,00 2.348,76 7.095,26 20,00 865 0 0 ‐163 131 ‐212 170 0 0 0 0 833 ‐32 ‐42 52.675 172.226 223.893
341 0,00 59,95 0,00 2.408,71 7.095,26 20,00 1.199 0 0 ‐185 163 ‐241 212 0 0 0 0 1.177 ‐22 ‐29 53.852 172.204 223.865
342 0,00 104,14 0,00 2.512,85 7.095,26 12,93 1.346 0 0 ‐152 120 ‐198 156 0 0 0 0 1.314 ‐32 ‐42 55.166 172.172 223.823
342 5,85 117,99 0,00 2.630,84 7.095,26 10,00 1.180 0 0 ‐125 96 ‐163 125 0 0 0 0 1.151 ‐29 ‐38 56.317 172.143 223.786
343 0,00 131,92 0,00 2.762,76 7.095,26 20,00 2.638 0 0 ‐263 202 ‐342 263 0 0 0 0 2.577 ‐61 ‐79 58.894 172.082 223.706
344 0,00 174,54 0,00 2.937,30 7.095,26 20,00 3.491 0 0 ‐268 219 ‐348 285 0 0 0 0 3.442 ‐49 ‐64 62.336 172.033 223.643

RODOVIA GO-480 – TRECHO: CIRILÂNDIA/SANTA ISABEL - 31 
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RODOVIA: GO‐480  TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL  PLATAFORMA: 12,60m                         
                        

CORTE ATERRO CORTE ATERRO COMP. TRANSP. COMP. TRANSP. COMP. TRANSP.

CÁLCULO DE VOLUME

VOLUME SIMPLES (m3) VOLUME DE CONTRIBUIÇÃO (m3)
ATERRO

CORTE

VOLUME TOTAL (m3) VOLUME ACUMULADO (m3)
ATERROCORTE

TRANSP.CORTE/ATERRO
EM CORTE EM ATERROFRAÇÃO 

(m)
ESTACA

POSIÇÃO

CORTE/ATERRO TRANSP.
ATERROCORTE

DISTÂNCIA 
(m)ACUMULADASIMPLES

ÁREA (m2)

345 0,00 185,44 0,00 3.122,74 7.095,26 20,00 3.709 0 0 ‐263 226 ‐342 294 0 0 0 0 3.672 ‐37 ‐48 66.008 171.996 223.594
346 0,00 162,35 0,00 3.285,09 7.095,26 20,00 3.247 0 0 ‐246 221 ‐320 287 0 0 0 0 3.222 ‐25 ‐33 69.230 171.971 223.562
347 0,00 115,79 0,00 3.400,88 7.095,26 20,00 2.316 0 0 ‐212 211 ‐276 274 0 0 0 0 2.315 ‐1 ‐1 71.544 171.970 223.561
348 0,00 105,06 0,00 3.505,94 7.095,26 20,00 2.101 0 0 ‐188 205 ‐244 267 0 0 0 0 2.118 17 22 73.663 171.987 223.583
349 0,00 113,16 0,00 3.619,10 7.095,26 20,00 2.263 0 0 ‐185 222 ‐241 289 0 0 0 0 2.300 37 48 75.963 172.024 223.631
350 0,00 137,85 0,00 3.756,95 7.095,26 20,00 2.757 0 0 ‐188 244 ‐244 317 0 0 0 0 2.813 56 73 78.776 172.080 223.704
351 0,00 158,30 0,00 3.915,25 7.095,26 20,00 3.166 0 0 ‐184 260 ‐239 338 0 0 0 0 3.242 76 99 82.018 172.156 223.802
352 0,00 172,92 0,00 4.088,17 7.095,26 20,00 3.458 0 0 ‐196 258 ‐255 335 0 0 0 0 3.520 62 81 85.538 172.218 223.883
353 0,00 140,49 0,00 4.228,66 7.095,26 20,00 2.810 0 0 ‐185 240 ‐241 312 0 0 0 0 2.865 55 72 88.403 172.273 223.955
354 0,00 89,43 0,00 4.318,09 7.095,26 20,00 1.789 0 0 ‐163 207 ‐212 269 0 0 0 0 1.833 44 57 90.236 172.317 224.012
355 0,00 36,43 0,00 4.354,52 7.095,26 20,00 729 0 0 ‐133 157 ‐173 204 0 0 0 0 753 24 31 90.988 172.341 224.043
356 0,00 6,69 0,00 4.361,21 7.095,26 20,00 134 0 0 ‐109 120 ‐142 156 0 0 0 0 145 11 14 91.133 172.352 224.057
357 0,00 0,00 5,16 4.361,21 7.100,42 20,00 0 124 161 0 0 0 0 ‐221 115 ‐287 149 ‐106 18 23 91.027 172.369 224.080
358 0,00 0,00 15,05 4.361,21 7.115,47 20,00 0 361 470 0 0 0 0 ‐440 164 ‐572 214 ‐276 85 111 90.751 172.455 224.191
359 0,00 0,00 26,95 4.361,21 7.142,42 20,00 0 647 841 0 0 0 0 ‐465 190 ‐605 247 ‐275 372 483 90.476 172.826 224.674
360 0,00 0,00 31,54 4.361,21 7.173,96 20,00 0 757 984 0 0 0 0 ‐462 253 ‐601 329 ‐209 548 712 90.267 173.374 225.387
361 0,00 0,00 27,83 4.361,21 7.201,79 20,00 0 668 868 0 0 0 0 ‐365 329 ‐475 428 ‐36 632 822 90.231 174.006 226.208
362 0,00 0,00 25,56 4.361,21 7.227,35 20,00 0 613 797 0 0 0 0 ‐379 294 ‐493 382 ‐85 528 687 90.146 174.535 226.895
363 0,00 0,00 32,58 4.361,21 7.259,93 17,93 0 701 911 0 0 0 0 ‐408 302 ‐530 392 ‐106 595 774 90.040 175.130 227.669
363 15,86 0,00 29,49 4.361,21 7.289,42 10,00 0 354 460 0 0 0 0 ‐228 139 ‐296 181 ‐89 265 345 89.951 175.395 228.013
364 0,00 0,00 27,11 4.361,21 7.316,53 20,00 0 651 846 0 0 0 0 ‐408 275 ‐530 357 ‐133 518 673 89.818 175.912 228.686
365 0,00 0,00 25,72 4.361,21 7.342,25 20,00 0 617 802 0 0 0 0 ‐476 281 ‐619 365 ‐195 422 549 89.622 176.334 229.235
366 0,00 0,00 18,02 4.361,21 7.360,27 20,00 0 432 562 0 0 0 0 ‐376 277 ‐489 360 ‐99 333 433 89.523 176.668 229.668
367 0,00 0,00 13,44 4.361,21 7.373,71 20,00 0 323 419 0 0 0 0 ‐358 223 ‐466 290 ‐135 187 243 89.388 176.855 229.911
368 0,00 0,00 12,19 4.361,21 7.385,90 20,00 0 293 380 0 0 0 0 ‐367 191 ‐478 249 ‐176 116 151 89.212 176.971 230.062
369 0,00 0,00 10,42 4.361,21 7.396,32 20,00 0 250 325 0 0 0 0 ‐343 191 ‐446 249 ‐152 98 128 89.060 177.069 230.190
370 0,00 0,00 11,43 4.361,21 7.407,75 20,00 0 274 357 0 0 0 0 ‐353 207 ‐459 269 ‐146 128 167 88.914 177.197 230.357
371 0,00 0,00 13,84 4.361,21 7.421,59 20,00 0 332 432 0 0 0 0 ‐529 180 ‐688 234 ‐350 ‐18 ‐23 88.564 177.180 230.334
372 0,00 0,01 6,27 4.361,22 7.427,86 20,00 0 150 196 0 0 0 0 ‐152 136 ‐198 176 ‐17 134 174 88.547 177.314 230.508
373 0,00 0,76 2,40 4.361,98 7.430,26 20,00 15 58 75 ‐102 0 ‐133 0 0 104 0 135 17 59 77 88.564 177.373 230.585
374 0,00 5,31 0,11 4.367,29 7.430,37 20,00 106 3 3 ‐109 117 ‐142 152 0 0 0 0 114 11 14 88.679 177.384 230.599
375 0,00 6,70 0,00 4.373,99 7.430,37 20,00 134 0 0 ‐107 116 ‐139 151 0 0 0 0 143 9 12 88.822 177.393 230.610
376 0,00 11,25 0,00 4.385,24 7.430,37 20,00 225 0 0 ‐117 129 ‐152 168 0 0 0 0 237 12 16 89.059 177.405 230.626
377 0,00 6,69 0,00 4.391,93 7.430,37 11,61 78 0 0 ‐61 67 ‐79 87 0 0 0 0 84 6 8 89.142 177.411 230.634
377 3,22 0,00 0,00 4.391,93 7.430,37 10,00 0 0 0 ‐51 56 ‐66 73 0 0 0 0 5 5 7 89.147 177.416 230.640
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PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CORTE ATERRO

TOTAL 89.147 177.416 603.205

VOLUME (m3)
SERVIÇO / ETAPA

MOMENTO DE 
TRANSPORTE (m3km)

RESUMO
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