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1.1 APRESENTAÇÃO 

 

A empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO apresenta à AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E 

OBRAS - AGETOP, o Projeto de Engenharia para Implantação e Pavimentação Asfáltica da Rodovia: 
GO-480, Trecho: Cirilândia / Santa Isabel, numa extensão total de 8,0 km. 

 

Para tanto, o presente projeto é constituído pelos seguintes Volumes: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 

 Volume 2 – Projeto de Execução; 

 Volume 3A – Estudos Geotécnicos; 

 Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 

 Volume 4 – Orçamento. 

 

 Volume 1 – Relatório do Projeto – apresentado em formato A-4 contém: Resumo dos Estudos e 
Projetos realizados, Quadro de Quantidades dos Serviços e Especificações construtivas a serem 
empregadas nas obras. 

 Volume 2 – Projeto de Execução – apresentado em formato A-3, contém: Mapa de Situação, 
Quadro de Características Técnicas e Operacionais, Quadro Resumo de Quantidades, Listagens 
e Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes, 
Obras de Arte Especiais, Sinalização, Obras Complementares. 

 Volume 3A – Estudos Geotécnicos – apresentado em formato A-4, contém os Boletins de 
Sondagem, Resultados de Ensaios, Folhas de Resumo dos Estudos Estatísticos do Subleito, 
Empréstimos e Materiais para a Pavimentação. 

 Volume 3C – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes – apresentado em formato A-4 contém 
todas as Notas de Serviço e Cálculo de Volumes do trecho, necessários à execução da obra. 

 Volume 4 – Orçamento – apresentado em formato A-4, contém o custo de todas as obras 
necessárias à execução do projeto, o resumo dos preços e as composições unitárias. 
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ITENS DE SERVIÇO PREÇO PREÇO/KM

TERRAPLENAGEM 3.572.858,51 473.853,91
PAVIMENTAÇÃO 4.354.969,98 577.582,23
DRENAGEM 1.785.550,10 236.810,36
OBRAS COMPLEMENTARES 373.274,50 49.505,90
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 306.937,90 40.707,94
OBRAS DE ARTE CORRENTES 144.610,19 19.179,07

TOTAL PARCIAL 10.538.201,18 1.397.639,41

BTCC 2,5 X 2,5 ‐ ESTACA 14 ‐ CÓRREGO LIMOEIRO 252.496,32
BTCC 3,0 X 3,0 ‐ ESTACA 269 ‐ CÓRREGO IGUAÇU 293.348,42

TOTAL OAE 545.844,74

TOTAL GERAL 11.084.045,92

ORÇAMENTO ‐ RESUMO
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS ‐ AGETOP

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Valores com BDI ‐ BDI: 28,00%

RODOVIA: GO‐480    ‐    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    ‐    SUBTRECHO 1    ‐    EXTENSÃO: 7,54KM     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013
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ORÇAMENTO 
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS ‐ AGETOP 

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Valores com BDI ‐ BDI: 28,00% 

                    
RODOVIA: GO‐480    ‐    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    ‐    SUBTRECHO 1    ‐    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013 

Referência  Código 
Auxiliar  Serviço  Unidade Quantidade

Preço 
Unitário  Total 

1  100001  TERRAPLENAGEM             

10.001  40001  DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA ‐ ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM  m2  301.728 0,23 69.397,44

10.002  40002  DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA ‐ ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM  m2  15.086 0,32 4.827,52

10.003  40005  CARGA DE ENTULHOS  m3  95.044 1,35 128.309,40

10.004  40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS  m3km  95.044 1,26 119.755,44

10.008  40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 51 A 200M)  m3  941 4,94 4.648,54

10.009  40016  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 201 A 400M)  m3  1.882 5,60 10.539,20

10.010  40017  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 401 A 600M)  m3  3.920 5,86 22.971,20

10.011  40018  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 601 A 800M)  m3  7.841 6,48 50.809,68

10.012  40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 801 A 1000M)  m3  11.762 6,78 79.746,36

10.013  40020  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1001 A 1200M)  m3  15.683 7,04 110.408,32

10.014  40021  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1201 A 1400M)  m3  19.604 7,60 148.990,40

10.015  40022  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1401 A 1600M)  m3  23.525 7,79 183.259,75

10.016  40023  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1601 A 1800M)  m3  27.446 7,96 218.470,16

10.017  40024  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1801 A 2000M)  m3  31.367 8,58 269.128,86

10.018  40025  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 2001 A 3000M)  m3  35.287 9,70 342.283,90

10.019  40026  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 3001 A 5000M)  m3  39.208 13,20 517.545,60

10.020  40030  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 51 A 200M)  m3  20 6,98 139,60

10.021  40031  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 201 A 400M)  m3  224 7,43 1.664,32

10.022  40032  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 401 A 600M)  m3  428 7,74 3.312,72

10.023  40033  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 601 A 800M)  m3  633 8,64 5.469,12

10.024  40034  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 801 A 1000M)  m3  837 8,99 7.524,63
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ORÇAMENTO 
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS ‐ AGETOP 

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Valores com BDI ‐ BDI: 28,00% 

                    
RODOVIA: GO‐480    ‐    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    ‐    SUBTRECHO 1    ‐    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013 

Referência  Código 
Auxiliar  Serviço  Unidade Quantidade

Preço 
Unitário  Total 

10.025  40035  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1001 A 1200M)  m3  1.041 9,31 9.691,71

10.026  40036  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1201 A 1400M)  m3  1.245 10,08 12.549,60

10.027  40037  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1401 A 1600M)  m3  1.449 10,32 14.953,68

10.028  40038  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1601 A 1800M)  m3  1.654 10,49 17.350,46

10.029  40039  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 1801 A 2000M)  m3  1.858 11,41 21.199,78

10.030  40040  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 2001 A 3000M)  m3  2.062 12,81 26.414,22

10.031  40041  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. ‐ C/ ESCAVADEIRA ‐ (DT: 3001 A 5000M)  m3  2.266 16,52 37.434,32

10.061  40080  ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA ‐ (DT: 1001 A 1200M)  m3  6.779 28,37 192.320,23

10.073  40100  COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL  m3  177.467 3,04 539.499,68

10.074  40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  m3  83.277 3,76 313.121,52

10.075  40102  COMPACTAÇÃO MANUAL  m3  887 17,61 15.620,07

10.076  40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO  m2  253.452 0,29 73.501,08

SUBTOTAL TERRAPLENAGEM  3.572.858,51 

2  100002  PAVIMENTAÇÃO 

20.001  40300  DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA  m2  57.600 0,35 20.160,00

20.002  40305  ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS  m2  57.600 0,32 18.432,00

20.003  40310  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB‐LEITO  m2  92.440 1,84 170.089,60

20.005  40316  ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA‐COM INDENIZAÇÃO  m3  49.075 9,19 450.999,25

20.006  40320  TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)  m3km  690.110 1,40 966.154,00

20.007  40325  TRANSPORTE DA MISTURA  m3km  83.810 1,40 117.334,00

20.015  40336  ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA ‐ REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)  m3  21.475 16,12 346.177,00
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ORÇAMENTO 
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS ‐ AGETOP 

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Valores com BDI ‐ BDI: 28,00% 

                    
RODOVIA: GO‐480    ‐    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    ‐    SUBTRECHO 1    ‐    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013 

Referência  Código 
Auxiliar  Serviço  Unidade Quantidade

Preço 
Unitário  Total 

20.027  40375  ESTABILIZAÇÃO SOLO‐CIMENTO 3% PESO‐PISTA  m3  18.525 53,86 997.756,50

20.028  40380  IMPRIMAÇÃO  m2  73.892 0,26 19.211,92

20.054  40435  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO  tkm  1.727 1,63 2.815,01

20.056  40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS  m3km  8.585 1,30 11.160,50

20.058  40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  tkm  125.975 0,43 54.169,25

20.059  40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  m3km  91.490 0,88 80.511,20

20.061  40480  FORNECIMENTO DE CM‐30  t  103 2293,55 236.235,65

20.063  40490  FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR‐2C  t  206 1377,84 283.835,04

20.066  40501  FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL‐1C COM POLÍMERO  t  74 1652,03 122.250,22

20.074  40535  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ‐ FRIO DT=180,65KM  t  384 98,14 37.685,76

20.033  40609  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)  m2  73.892 3,95 291.873,40

20.040  40610  MICRORREVESTIMENTO À FRIO ‐ 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)  m2  54.288 2,36 128.119,68

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO  4.354.969,98 

4  100004  DRENAGEM 

40.062  41286  VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE ‐ VPC01  m  1.040 87,76 91.270,40

40.066  41290  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS  m3  235 45,47 10.685,45

40.068  41292  OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO  m2  7.540 1,90 14.326,00

40.071  41295  CORTA‐RIO  m3    250 5,64 1.410,00

40.072  41296  VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO ‐ VPA01  m  840 90,56 76.070,40

40.018  41302  COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)  m3    2.117 187,73 397.424,41

40.093  41310  DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD ‐ DPS08 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)  m  4.240 103,30 437.992,00
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ORÇAMENTO 
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS ‐ AGETOP 

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Valores com BDI ‐ BDI: 28,00% 

                    
RODOVIA: GO‐480    ‐    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    ‐    SUBTRECHO 1    ‐    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013 

Referência  Código 
Auxiliar  Serviço  Unidade Quantidade

Preço 
Unitário  Total 

40.095  41312  DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD ‐ DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)  m  1.040 58,00 60.320,00

40.100  41317  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO ‐ STC02 (AC/BC)  m  2.100 64,62 135.702,00

40.107  41324  SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO ‐ SZC01 (AC/BC)  m  2.540 64,92 164.896,80

40.113  41330  MEIO FIO COM SARJETA ‐ MFC01 (AC/BC)  m  3.380 85,99 290.646,20

40.130  41347  CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)  un  1 2.275,85 2.275,85

40.187  41414  DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO ‐ DAR 02 (AC/BC)  m  500 107,50 53.750,00

40.193  41421  DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS ‐ DAD 01 (AC/BC)  m  120 187,41 22.489,20

40.226  41454  BOCA P/ DRENO PROFUNDO ‐ BSD 01 (AC/BC)  un  44 210,53 9.263,32

40.083  47022  ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)  m3  25 113,35 2.833,75

40.084  47023  ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)  m3  1.176 12,07 14.194,32

SUBTOTAL DRENAGEM  1.785.550,10 

5  100005  OBRAS COMPLEMENTARES 

50.001  40800  CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA  m  15.086 10,63 160.364,18

50.004  40815  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA  m2  2.610 11,71 30.563,10

50.008  40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL  un.  3.758 12,65 47.538,70

50.010  40845  TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL  un.  150 30,15 4.522,50

50.012  40855  SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.  m2  46 520,15 23.926,90

50.018  40880  CONFORMAÇÃO DE TALUDE  m2  75.432 0,34 25.646,88

50.020  40890  REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA  m2  75.432 1,07 80.712,24

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARES  373.274,50 
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ORÇAMENTO 
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS ‐ AGETOP 

TABELA DE PREÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Valores com BDI ‐ BDI: 28,00% 

                    
RODOVIA: GO‐480    ‐    TRECHO: CIRILÂNDIA / SANTA ISABEL    ‐    SUBTRECHO 1    ‐    EXTENSÃO: 7,54KM                                                     SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013 

Referência  Código 
Auxiliar  Serviço  Unidade Quantidade

Preço 
Unitário  Total 

7  100007  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

70.001  42000  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)‐2%  vb  10.231.263 0,02  204.625,27

70.002  42002  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)‐1%  vb  10.231.263 0,01  102.312,63

SUBTOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  306.937,90 

8  100008  OBRAS DE ARTE CORRENTES 

80.007  41816  CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)  m  158 631,92 99.843,36

80.013  41831  CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)  m  19 1.315,45 24.993,55

80.023  41856  BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)  un.  14 1.171,59 16.402,26

80.031  41876  BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)  un.  2 1.685,51 3.371,02

SUBTOTAL OBRAS DE ARTE CORRENTES  144.610,19 

TOTAL ‐ SOLUÇÃO COM BASE EM SOLO CIMENTO  10.538.201,18 
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Unitário Total

21 45 SERVIÇOS PRELIMINARES
210.001 45610 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)‐2% vb 247.545 0,02 4.950,91
210.002 45611 PLACA DE OBRA m2 0 115,20 0,00

22 51 ESCAVAÇÃO ‐ OAE
220.001 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3 234 45,77 10.710,18

23 52 INFRAESTRUTURA
230.004 45025 ESTACA DE MADEIRA m 144 49,66 7.151,04
230.005 45030 LASTRO DE PEDRA m3 28 111,75 3.129,00

27 56 ESCORAMENTO
270.002 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 36 36,46 1.312,56

28 57 SUPERESTRUTURA
280.001 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) m2 664 49,03 32.555,92
280.003 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) ‐ SU m3 8.213 7,88 64.718,44
280.006 45165 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) m3 112 510,36 57.160,32

29 58 TRANSPORTES
290.006 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 159.785 0,43 68.707,55

31 61 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
310.002 45220 PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) m2 664 1,81 1.201,84
310.007 45245 LIMPEZA GERAL m2 432 2,08 898,56

252.496,32

CÓRREGO LIMOEIRO  ‐  BTCC 2,5 x 2,5  ‐  ESTACA 14  ‐  18,04m

PREÇO TOTAL

Tabela de Preços: TABELA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ‐ SETEMBRO DE 2012 Data Base: 28/08/2012
Valores com BDI ‐ BDI: 28,00%

Referência Código Auxiliar Serviço Unidade Custo Unitário

Referência Código 
Auxiliar

Serviço Unidade Quantidade Preço
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Unitário Total

21 45 SERVIÇOS PRELIMINARES
210.001 45610 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)‐2% vb 287.596 0,02 5.751,93
210.002 45611 PLACA DE OBRA m2 115,20 0,00

22 51 ESCAVAÇÃO ‐ OAE
220.001 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3 364 45,77 16.660,28

23 52 INFRAESTRUTURA
230.004 45025 ESTACA DE MADEIRA m 165 49,66 8.193,90
230.005 45030 LASTRO DE PEDRA m3 30 111,75 3.352,50

27 56 ESCORAMENTO
270.002 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 33 36,46 1.203,18

28 57 SUPERESTRUTURA
280.001 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) m2 716 49,03 35.105,48
280.003 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) ‐ SU m3 8.848 7,88 69.722,24
280.006 45165 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) m3 146 510,36 74.512,56

29 58 TRANSPORTES
290.006 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 177.965 0,43 76.524,95

31 61 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
310.002 45220 PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) m2 716 1,81 1.295,96
310.007 45245 LIMPEZA GERAL m2 493 2,08 1.025,44

293.348,42PREÇO TOTAL

RIBEIRÃO IGUAÇÚ  ‐  BTCC 3,0 x 3,0  ‐  ESTACA 269  ‐  16,46m

Tabela de Preços: TABELA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ‐ SETEMBRO DE 2012 Data Base: 28/08/2012
Valores com BDI ‐ BDI: 28,00%

Referência Código Auxiliar Serviço Unidade Custo Unitário

Referência Código 
Auxiliar

Serviço Unidade Quantidade Preço

 
 
 
 


