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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA

1.1 APRESENTACAO

A empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO apresenta a AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP, o Projeto de Engenharia para Implantacdo e Pavimentacédo Asfaltica da Rodovia:
G0-480, Trecho: Cirilandia / Santa Isabel, numa extensao total de 8,0 km.

Para tanto, o presente projeto é constituido pelos seguintes Volumes:
e Volumel - Relatério do Projeto;
e Volume 2 - Projeto de Execucéo;
e Volume 3A - Estudos Geotécnicos;
e Volume 3C - Notas de Servigo e Célculo de Volumes;

e Volume4 - Orcamento.

» Volume 1 — Relatério do Projeto — apresentado em formato A-4 contém: Resumo dos Estudos e
Projetos realizados, Quadro de Quantidades dos Servicos e Especificacdes construtivas a serem
empregadas nas obras.

» Volume 2 — Projeto de Execucédo — apresentado em formato A-3, contém: Mapa de Situacao,
Quadro de Caracteristicas Técnicas e Operacionais, Quadro Resumo de Quantidades, Listagens
e Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Obras de Arte Correntes,
Obras de Arte Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares.

» Volume 3A — Estudos Geotécnicos — apresentado em formato A-4, contém os Boletins de
Sondagem, Resultados de Ensaios, Folhas de Resumo dos Estudos Estatisticos do Subleito,
Empréstimos e Materiais para a Pavimentacao.

» Volume 3C — Notas de Servi¢co e Célculo de Volumes — apresentado em formato A-4 contém
todas as Notas de Servico e Calculo de Volumes do trecho, necessarios a execuc¢ao da obra.

» Volume 4 — Orcamento — apresentado em formato A-4, contém o custo de todas as obras
necessarias a execuc¢ao do projeto, o resumo dos precos e as composi¢cdes unitarias.
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ORCAMENTO - RESUMO

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PRECOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
Valores com BDI - BDI: 28,00%

| RODOVIA: GO-480 - TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL - SUBTRECHO1 - EXTENSAO:7,54KM SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013 I

| ITENS DE SERVICO

PRECO PRECO/KM |
TERRAPLENAGEM 3.572.858,51 473.853,91
PAVIMENTAGAO 4.354.969,98 577.582,23
DRENAGEM 1.785.550,10 236.810,36
OBRAS COMPLEMENTARES 373.274,50 49.505,90
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 306.937,90 40.707,94
OBRAS DE ARTE CORRENTES 144.610,19 19.179,07
TOTAL PARCIAL 10.538.201,18 1.397.639,41
BTCC 2,5 X 2,5 - ESTACA 14 - CORREGO LIMOEIRO 252.496,32
BTCC 3,0 X 3,0 - ESTACA 269 - CORREGO IGUACU 293.348,42
TOTAL OAE 545.844,74
TOTAL GERAL 11.084.045,92
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ORCAMENTO
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
TABELA DE PRECOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
Valores com BDI - BDI: 28,00%
RODOVIA: GO-480 - TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL - SUBTRECHO1 - EXTENSAO: 7,54KM SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013
Referéncia zjfiilf:r Servigo Unidade | Quantidade Unitario Prl'ego Total
1 100001 | TERRAPLENAGEM
10.001 40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 2 301.728 0,23 69.397,44
10.002 40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MAIORES DE 15 CM m? 15.086 0,32 4.827,52
10.003 40005 CARGA DE ENTULHOS m® 95.044 1,35 128.309,40
10.004 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 95.044 1,26 119.755,44
10.008 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m> 941 4,94 4.648,54
10.009 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m’ 1.882 5,60 10.539,20
10.010 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m> 3.920 5,86 22.971,20
10.011 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m> 7.841 6,48 50.809,68
10.012 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M) m’ 11.762 6,78 79.746,36
10.013 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M) m® 15.683 7,04 110.408,32
10.014 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M) m’ 19.604 7,60 148.990,40
10.015 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M) m> 23.525 7,79 183.259,75
10.016 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M) m’ 27.446 7,96 218.470,16
10.017 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M) m’ 31.367 8,58 269.128,86
10.018 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M) m® 35.287 9,70 342.283,90
10.019 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M) m’ 39.208 13,20 517.545,60
10.020 40030 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m> 20 6,98 139,60
10.021 40031 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m’ 224 7,43 1.664,32
10.022 40032 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m> 428 7,74 3.312,72
10.023 40033 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m> 633 8,64 5.469,12
10.024 40034 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M) m? 837 8,99 7.524,63
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ORCAMENTO
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
TABELA DE PRECOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
Valores com BDI - BDI: 28,00%
RODOVIA: GO-480 - TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL - SUBTRECHO1 - EXTENSAO: 7,54KM SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013
Referéncia zjfiilf:r Servigo Unidade | Quantidade Unitario Prl'ego Total
10.025 40035 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M) m> 1.041 9,31 9.691,71
10.026 40036 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M) m’ 1.245 10,08 12.549,60
10.027 40037 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M) m> 1.449 10,32 14.953,68
10.028 40038 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M) m® 1.654 10,49 17.350,46
10.029 40039 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M) m> 1.858 11,41 21.199,78
10.030 40040 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M) m> 2.062 12,81 26.414,22
10.031 40041 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M) m’ 2.266 16,52 37.434,32
10.061 40080 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1001 A 1200M) m> 6.779 28,37 192.320,23
10.073 40100 COMPACTACAOQ A 95% DO PROCTOR NORMAL m® 177.467 3,04 539.499,68
10.074 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m’ 83.277 3,76 313.121,52
10.075 40102 COMPACTACAO MANUAL m?> 887 17,61 15.620,07
10.076 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO m’ 253.452 0,29 73.501,08
SUBTOTAL TERRAPLENAGEM 3.572.858,51
2 100002 | PAVIMENTAGAO ‘ ‘
20.001 40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m?’ 57.600 0,35 20.160,00
20.002 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m? 57.600 0,32 18.432,00
20.003 40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO m? 92.440 1,84 170.089,60
20.005 40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZACAQO m’ 49.075 9,19 450.999,25
20.006 40320 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) m*km 690.110 1,40 966.154,00
20.007 40325 TRANSPORTE DA MISTURA m*km 83.810 1,40 117.334,00
20.015 40336 ESTAB. GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) m? 21.475 16,12 346.177,00

RODOVIA GO-480 — TRECHO: CIRILANDIA/SANTA ISABEL - 14



PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ORCAMENTO
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
TABELA DE PRECOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
Valores com BDI - BDI: 28,00%
RODOVIA: GO-480 - TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL - SUBTRECHO1 - EXTENSAO: 7,54KM SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013
Referéncia zjfiilf:r Servigo Unidade | Quantidade Unitario Prl'ego Total
20.027 40375 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 3% PESO-PISTA m> 18.525 53,86 997.756,50
20.028 40380 IMPRIMAGAO m’ 73.892 0,26 19.211,92
20.054 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 1.727 1,63 2.815,01
20.056 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m*km 8.585 1,30 11.160,50
20.058 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 125.975 0,43 54.169,25
20.059 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m>km 91.490 0,88 80.511,20
20.061 40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 103 2293,55| 236.235,65
20.063 40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C t 206 1377,84 283.835,04
20.066 40501 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C COM POLIMERO t 74 1652,03 122.250,22
20.074 40535 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO DT=180,65KM t 384 98,14 37.685,76
20.033 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) m?’ 73.892 3,95 291.873,40
20.040 40610 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAGAO (BC) m’ 54.288 2,36 | 128.119,68
SUBTOTAL PAVIMENTAGCAO 4.354.969,98
4 100004 | DRENAGEM ‘ ‘
40.062 41286 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCO1 m 1.040 87,76 91.270,40
40.066 41290 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS m’ 235 45,47 10.685,45
40.068 41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO m? 7.540 1,90 14.326,00
40.071 41295 CORTA-RIO m’ 250 5,64 1.410,00
40.072 41296 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAO1 m 840 90,56 76.070,40
40.018 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m® 2.117 187,73 397.424,41
40.093 41310 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS08 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) m 4.240 103,30 437.992,00

RODOVIA GO-480 — TRECHO: CIRILANDIA/SANTA ISABEL - 15



PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ORCAMENTO

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

TABELA DE PREGOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
Valores com BDI - BDI: 28,00%

RODOVIA: GO-480 - TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL - SUBTRECHO1 - EXTENSAO: 7,54KM SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013
Referéncia zjfiilf:r Servigo Unidade | Quantidade Unitario Prl'ego Total
40.095 41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPRO2 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) m 1.040 58,00 60.320,00
40.100 41317 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC) m 2.100 64,62 135.702,00
40.107 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC) m 2.540 64,92 164.896,80
40.113 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO1 (AC/BC) m 3.380 85,99 290.646,20
40.130 41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVACAO (AC/BC) un 1 2.275,85 2.275,85
40.187 41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 500 107,50 53.750,00
40.193 41421 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) m 120 187,41 22.489,20
40.226 41454 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC) un 44 210,53 9.263,32
40.083 47022 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 32 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m® 25 113,35 2.833,75
40.084 47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m> 1.176 12,07 14.194,32
SUBTOTAL DRENAGEM 1.785.550,10
5 100005 | OBRAS COMPLEMENTARES ‘ ‘
50.001 40800 CERCA DE VEDACAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA m 15.086 10,63 160.364,18
50.004 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA m? 2.610 11,71 30.563,10
50.008 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un. 3.758 12,65 47.538,70
50.010 40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un. 150 30,15 4.522,50
50.012 40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m? 46 520,15 23.926,90
50.018 40880 CONFORMACAO DE TALUDE m’ 75.432 0,34 25.646,88
50.020 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m? 75.432 1,07 80.712,24
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 373.274,50
| |
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ORCAMENTO
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
TABELA DE PRECOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES
Valores com BDI - BDI: 28,00%
RODOVIA: GO-480 - TRECHO: CIRILANDIA / SANTA ISABEL - SUBTRECHO1 - EXTENSAO: 7,54KM SETEMBRO DE 2013 Data Base: 01/06/2013
Hdi Prego
Referéncia c°d_'§° Servigo Unidade | Quantidade — i
Auxiliar Unitario | Total
7 100007 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
70.001 42000 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2% vb 10.231.263 0,02 204.625,27
70.002 42002 INSTALA(;AO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1% vb 10.231.263 0,01 102.312,63
SUBTOTAL MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS 306.937,90
8 100008 OBRAS DE ARTE CORRENTES
80.007 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) (AC/BC) m 158 631,92 99.843,36
80.013 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) (AC/BC) m 19 1.315,45 24.993,55
80.023 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un. 14 1.171,59 16.402,26
80.031 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un. 2 1.685,51 3.371,02
SUBTOTAL OBRAS DE ARTE CORRENTES 144.610,19
TOTAL - SOLUCAO COM BASE EM SOLO CIMENTO 10.538.201,18
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Tabela de Pregos: TABELA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SETEMBRO DE 2012 Data Base: 28/08/2012

CORREGO LIMOEIRO - BTCC2,5x2,5 - ESTACA 14 - 18,04m

Valores com BDI - BDI: 28,00%

Referéncia Cédigo Auxiliar Servigo Unidade Custo Unitario

Referéncia Céd.i.go Servico Unidade | Quantidade —— Preco
Auxiliar Unitario Total

21 45 SERVICOS PRELIMINARES

210.001 45610 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2% vb 247.545 0,02 4.950,91

210.002 45611 [PLACA DE OBRA m? 0 115,20 0,00
22 51 ESCAVAGAO - OAE

220.001 45005 [ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. m 234 45,77 10.710,18
23 52 INFRAESTRUTURA

230.004 45025 [ESTACA DE MADEIRA m 144 49,66 7.151,04

230.005 45030 [LASTRO DE PEDRA m’ 28 111,75 3.129,00
27 56 ESCORAMENTO

270.002 45140 [ESCORAMENTO PARA BUEIRO | m’ 36 36,46 1.312,56
28 57 SUPERESTRUTURA

280.001 45145 [FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) m? 664 49,03| 32.555,92

280.003 45155 |ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - S m> 8.213 7,88 64.718,44

280.006 45165 [CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) m 112 510,36| 57.160,32
29 58 TRANSPORTES

290.006 40451 |[TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO | tkm 159.785 0,43| 68.707,55
31 61 SERVICOS COMPLEMENTARES

310.002 45220 [PINTURA A CAL (3 DEMAOQS) m? 664 1,81 1.201,84

310.007 45245 [LIMPEZA GERAL m? 432 2,08 898,56

PRECO TOTAL 252.496,32]
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PROJETO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

RIBEIRAO IGUAGU - BTCC3,0x 3,0 - ESTACA 269 - 16,46m

Tabela de Pregos: TABELA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SETEMBRO DE 2012 Data Base: 28/08/2012

Valores com BDI - BDI: 28,00%

Referéncia Codigo Auxiliar Servigo Unidade Custo Unitario

Referéncia Céd.i-go Servigo Unidade | Quantidade — Preco
Auxiliar Unitario Total

21 45 SERVICOS PRELIMINARES

210.001 45610 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2% vb 287.596 0,02 5.751,93

210.002 45611 PLACA DE OBRA m> 115,20 0,00
22 51 ESCAVACAO - OAE

220.001 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. m> 364 45,77 16.660,28
23 52 INFRAESTRUTURA

230.004 45025 ESTACA DE MADEIRA m 165 49,66 8.193,90

230.005 45030 |LASTRO DE PEDRA m 30 111,75 3.352,50
27 56 ESCORAMENTO

270.002 45140 |ESCORAMENTO PARA BUEIRO | m> 33 36,46 1.203,18
28 57 SUPERESTRUTURA

280.001 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) m? 716 49,03| 35.105,48

280.003 45155 |ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) - S m> 8.848 7,88 69.722,24

280.006 45165 |CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) m> 146 510,36| 74.512,56
29 58 TRANSPORTES

290.006 40451 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO | tkm 177.965 0,43| 76.524,95
31 61 SERVICOS COMPLEMENTARES

310.002 45220 |PINTURAA CAL (3 DEMAOS) m? 716 1,81 1.295,96

310.007 45245 LIMPEZA GERAL m> 493 2,08 1.025,44

PRECO TOTAL 293.348,42|
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