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1. Objetivo

Este relatério tem por objetivo apresentar os calculos de quantidades e orcamento dos

componentes estruturais da O.A.E. sobre o Rio Taquaral, Nova América / Mozarlandia — GO.

2. Descritivo e Metodologia
A O.A.E. sobre o Rio Taquaral é constituida por 2 tramos com comprimento total de
aproximadamente 60,00m.
Em resumo temos:
» Tramo | (E1 - P1): 30,00 m
» Tramo Il (P1 - E2): 30,00m

2.1. Descricao da OAE

O tabuleiro da O.A.E. sobre o Rio Taquaral consta de quatro longarinas pré-moldadas
protendidas, com 29,40 m de comprimento, espagadas entre si aproximadamente 2,75 m entre si.
As longarinas séo travadas no véao pela laje de rolamento, que é constituida por pré-lajes de 7 cm
de espessura posteriormente solidarizada por concretagem in loco totalizando no geral 25 cm de
espessura de laje. Foram previstas transversinas em concreto armado moldado in loco nos
extremos do tabuleiro, além de que a troca dos aparelhos de apoio seja efetuada através do

levantamento do tabuleiro pelo macaqueamento das longarinas pelas transversinas.

As vigas transversinas serdo em concreto armado moldado “in loco” nos extremos do tabuleiro e
serdo consolidadas com a laje. A troca dos aparelhos de apoio sera efetuada através do

levantamento do tabuleiro pelo macaqueamento das transversinas.

Foi considerada ainda camada de pavimenta¢cdo com espessura variavel, devido ao caimento de

2% lateralmente, conduzindo as aguas pluviais para as duas laterais do tabuleiro carrocavel.
As barreiras rigidas serdo de concreto armado tipo padrao.
A Laje de passeio de pedestres sera localizada nas laterais dos tabuleiros.

As travessas centrais serdo constituidas em concreto armado com sec¢éo “T” com largura de 2,50 /
0,80 x 3,42 m.

As travessas de encontro serdo constituidas em concreto armado co secao retangular de
1,60x1,50 m.

Os aparelhos de apoio serdo 500x400x63mm em cada viga.
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Pilares, nos encontros serdo 3 pilares com @ 1,00m, fuste de tubulées com & 1,00m e base dos
tubulées com & 2,30 m em concreto armado moldado “in loco”.

Pilares, nas travessas centrais serdo 3 pilares com @ 1,00m, fuste de tubuldes com @ 1,00m e

base dos tubuldes com & 2,50m em concreto armado moldado “in loco”.

Permitida a reproducéo parcial ou total, desde que citada a fonte



CODIGO

REVISAO

%P MC-ORC-14062-1841-001 REV 0
AGE EMISSAO FOLHA
AGENCIA GOIANA

DE TRANSPORTES E OBRAS MARCO-2014 05 de 12
3. Quantitativos

Abaixo serédo apresentados os quantitativos da O.A.E. - Taquaral.
3.1. Memoéria de Calculo
PONTE OAE TAQUARAL - TABULEIRO 10,4x30,0m
TABULEIRO NOVO Quantidade 2
Geometria Concreto
largura 10,40m Volume 133,54m3® 40 MPa
comprimento 30,00 m
espessura da laje 0,25m Formas 0,00 m?
PLACAS PRE-LAJE 1 Quantidade 336
Geometria Concreto
Area 0,96 m? Volume 22,46m?  40MPa
Perimetro 482 m
Espessura 0,07m Formas 434,25 m?
BARREIRA RIGIDA Quantidade 2
Geometria Concreto
Area 0,25m? Volume 30,00m®  25MPa
Perimetro 2,45 m
Comprimento 60,00m Formas 276,00 m?
VIGA SECAO A h=1,80m Quantidade 8
Geometria Concreto
Area 1,13m? Volume 13,56 m* 40 MPa
Perimetro 6,09 m
Comprimento 1,50m Formas 61,08 m?
VIGA SECAO B h=1,80m Quantidade 8
Geometria Concreto
Area 0,63 m? Volume 139,71m3®* 40 MPa
Perimetro 6,02 m
Comprimento 27,72m Formas 1113,24 m?
TRANSVERSINAS TIPO 1 Quantidade 12
Geometria Concreto
largura 0,25m Volume 10,00 m3 40 MPa
comprimento 2,15m
altura 1,55m Formas 79,98 m?
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TRAVESSAS TIPO 1 Quantidade 1
Geometria Concreto
comprimento 10,40m Volume 54,81 m?3 30 MPa
Area 5,27 m?
Perimetro 4,47 m Formas 57,03 m?
Area Face lateral 5,27 m? Cimbramento 143,00 m3
Altura do pilar (média) 5,50 m
Areainferior 26,00 m?
TRAVESSAS TIPO 2 (ENCONTRO) Quantidade 2
Geometria Concreto
Comprimento 10,40m Volume 49,92 m3 30 MPa
Largura 1,60 m
Altura 1,50m Formas 105,28 m?
Perimetro 460m Cimbramento 73,22 m3
Alturado pilar (média) 2,20m
ALAS Quantidade 4
Geometria Concreto
largura 0,25m Volume 9,38 m? 30 MPa
comprimento 3,75m
altura (média) 2,50m Formas 83,75 m?
CORTINA Quantidade 2
Geometria Concreto
largura 0,25m Volume 7,59 m3 30 MPa
comprimento 10,40 m
altura 1,46 m Formas 67,40 m?
LAJE DE APROXIMACAO Quantidade 2
Geometria Concreto
largura 4,00m Volume 19,80 m? 30 MPa
comprimento 9,90 m
altura 0,25m Formas 93,10 m?
PILAR CIRCULAR TIPO 1 (FUSTE TUB.) Quantidade 9
Geometria Concreto
didmetro 1,00m Volume 66,44 m?3 30 MPa
altura (MEDIA) 9,40 m

Formas 265,78 m?
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ESTACAS TUBULAO TIPO 1 Quantidade 6
Geometria Concreto
diametro 1,00m comprimento 39,00 m 30 MPa
altura (MEDIA) 6,50m Volume escavado 30,63 m?
diametro superior 1,00m Volume 19,24 m3
diametro inferior 2,30m
altura 1,50 m
ESTACAS TUBULAO TIPO 2 Quantidade 3
Geometria Concreto
diametro 1,00m Comprimento 19,50 m 30 MPa
altura (MEDIA) 6,50m Volume escavado 15,32 m3
diametro superior 1,00m Volume 10,82 m?
diametro inferior 2,50 m
altura 1,50 m
APARELHO DE APOIO TIPO 1 Neoprene Quantidade 16
Geometria
largura 0,40m Volume 201,60 dm?
comprimento 0,50 m
espessura 0,06 m

(CONTENGAO E FECHAMENTO)

TERRA ARMADA Quantidade
Geometria

Area 121,47 m? Area 121,47 m?

(URBANIZACAO)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (BINDER) Quantidade
Geometria

largura 9,60m Volume 40,32 m3

comprimento 60,00 m

espessura (altura) 0,07 m

area 0,00 m?

Permitida a reproducéo parcial ou total, desde que citada a fonte



CODIGO REVISAO
%P MC-ORC-14062-1841-001 REV 0
AGE EMISSAO FOLHA
GENCIA GOIAN
DE TRANAEPORTEQ E OBARA'g MAR(;O-2014 08 de 12
3.2. Resumo
TIPO  |ITEM DESCRICAO DO MATERIAL OBS QTD.  |UNID.
VOLUME DE CONCRETO Z0MPa|  1335] n°
TABULEIRO |FORMA 0,0] m?
ACO-CA-50 (PROJETO) 131509 kg
~ |VOLUME DE CONCRETO 40 MPa 225 m°
PLACAS PRE- - mpyra 4343 m>
LAJE ACO-CA-50 (PROJETO) 2.029,0] kg
VOLUME DE CONCRETO 25 MPa 30,00 m°
BARREIRA 5o RMA 776,0]
RIGIDA  1A¢0-CA-50 (PROJETO) 2.2545| kg
VOLUME DE CONCRETO 30 MPa 0,0 m°
PLACADE rgapyy 0,0 m?
ACABAMENTO [A¢5.CA-50 (PROJETO) 0,0] kg
VOLUME DE CONCRETO Z0MPa|  1533] m°
FORMA 11743 m?
ACO-CA-50 (PROJETO) 25.2480] kg
VIGA ACO-CP-190-RB (PROJETO) 7.73L4| kg
BAINHA @ INTERNO 65mm (PROJETO) 933,6] m
APARELHOS DE ANCORAGEM 12FI0S 12,7 mm (PROJE 64,0 unid
INJECAO DE CALDA EM BAINHA (PROJETO) 4.201,2| kg
LANCAMENTO DE VIGAS 50 A 80 T (PROJETO) 8,0 unid
VOLUME DE CONCRETO 40 MPa 10,0 m°
TRANSVERSINA[FORMA 80,0] m?
ACO-CA-50 (PROJETO) 1352,6] kg
VOLUME DE CONCRETO 30MPa]  1047] m
FORMA 1623 m?
TRAVESSA  IA¢0.CA-50 (PROJETO) 14.603,0] kg
CIMBRAMENTO 216,2] m°
3
APARELHO DE Egg&iENE 203'8 dn‘:i
APOIO  1AC(-CA-50 (PROJETO) 0,0] kg
VOLUME DE CONCRETO 30 MPa 664 m°
PILAR  |[FORMA 265,8] mZ
ACO-CA-50 (PROJETO) 6.640,0] kg
VOLUME DE CONCRETO 30 MPa 198] m
LAJEDE  m6pMA 9B I m
APROXIMACAO 1A¢0-CA-50 (PROJETO) 1.402,0] kg
VOLUME DE CONCRETO 30 MPa 94 m°
ALAS FORMA 838 m’
ACO-CA-50 (PROJETO) 752,0] kg
VOLUME DE CONCRETO 30 MPa 76] m°
CORTINA |FORMA 674 m°
ACO-CA-50 (PROJETO) 608,0] kg
2
TERRA __|AREADE APLICACAO 1215 m
ARMADA
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VOLUME DE CONCRETO 30 MPa 0,0] m
BLOCODE  goRmA 0,0 m?
FUNDAGCAO - TAc0_CA-50 (PROJETO) 00| kg
COMPRIMENTO TOTAL 30 MPa 585 m
TUBULAO |FORMA 0,0 m?
ACO-CA-50 (PROJETO) 613,0] kg

TIPO  |ITEM DESCRICAO DO MATERIAL 0BS QTD.  |UNID.

ESCAVACAO MECANICA (PROJETO) 76,0] m®

ESCAVACAO [TRANSPORTE DE 1/2 CAT. ATE 10km 760,1|m3xkm
ATERRO COMPACTADO (PROJETO) 0,0 m°
ATERRO  |ESPALH. ADEN. MATERIAL DE ATERRO 0,0 m°
3
caugs/pop  |VOLUME 40,3] m
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4. Orgcamento

Abaixo serdo apresentados os orcamentos de materiais e servicos da O.A.E. RIO
TAQUARAL — Nova América / Mozarlandia -GO. Para efeito de orcamento foram tomados como
base os preco unitarios constantes na tabela SICRO2-GO ref. Nov-2013 (ultima verséao disponivel)
e na auséncia de precos de materiais e/ou servi¢os foi utilizado os valores constantes na tavela do

DER - Departamento de Estradas de Rodagem.

PONTE OAE RIO TAQUARAL
RESUMO GERAL DE MATERIAIS
CcODIGOS .
ITEM DESCRIGAO DOS MATERIAIS UN QTDS PREGCO UNIT. | PREGO TOTAL
SICRO2-GO| DER-SP
| OAE
001 ;2S5 0332954 CONC.ESTR.fck=35 MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANG m3 309,27 | R$ 398,39 | R$  123.210,23
002 | 2S 0332951 CONC.ESTR.fck=30 MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANG m3 247,94 | R$ 385,69 | R$ 95.626,89
003 | 2S 0337102 FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA m? 2.371,10 | R$ 39,65 | R$ 94.014,08
004 26.05.06 {FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE m2 265,78 | R$ 107,66 | R$ 28.613,74
005 | 1A 0158002 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO CA 50 kg 68.040,00 | R$ 7,42 {R$  504.856,80
006 ; 2S 0399004 CONFECGAO E COLOCAGAO CABO 12 CORD DE 12,7mm - MAC kg 7.731,44 | R$ 15,56 { R$  120.301,21
007 * BAINHA @ INTERNO 65mm (PROJETO) m 933,60 | R$ 18,54 | R$ 17.308,94
008 25.08.11 |AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FIOS-12,7MM unid 64,00 | R$ 515,05 | R$ 32.963,20
009 27.11.05 {INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS kg 4.201,20 | R$ 2,64 | R$ 11.091,17
010 26.04.04 {CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO m3 216,22 | R$ 56,65 | R$ 12.248,64
011 | 2S 0341112 TUB. AR. COMP. D=1,2m PROF. 12/18m LAMINA DAGUA LF m 58,50 | R$  3.987,51 | R$  233.269,34
012 21.02.24.01 {FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX, 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO més 2,00 | R$ 49.868,14 | R$ 99.736,28
013 | 2'S 0351000 APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC. kg 201,60 | R$ 59,15 | R$ 11.924,64
014 26.13.02 {LANCAMENTO DE VIGAS 50 A 80 T C/ GUINDASTE AUTO PROPELIDO unid 8,00 R$ 8.852,89 | R$ 70.823,12
TOTAL ITEM | - OAE R$ 1.455.988,28
Il CONTENGOES
015 | 2'S 05303 01 MURO DE TERRA ARMADA m? 121,47 | R$ 372,50 | R$ 45.247,58
016 * MURO DE FECHAMENTO (MODULO DE 10m) unid - |R$ 11.83520 | R$ -
017 e SOLO GRANPEADO VERDE (50m?) unid - |R$ 6.342,19 | R$ -
TOTAL ITEM Il - CONTENGOES R$ 45.247,58
1 TERRAPLENAGEM
017 : 3S 04010 00 ESCAVAGAO MECANIZ.DE VALA EM MATERIAL DE 2A CAT. m3 76,01 | R$ 9,44 i R$ 717,57
018 22.03.04 {TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM m3 x km 760,14 | R$ 1,43 | R$ 1.087,00
019 | 2'S 0151100 COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL m? - |R$ 2,84 | R$ -
020 22.06.05 |ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO m? - |R$ 2,21 | R$ -
TOTAL ITEM IIl - TERRAPLANAGEM R$ 1.804,57
\Y DRENAGEM
021 : 2'S 0493010 CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 unid - |R$ 240317 | R$ -
022 | 1A 0176001 CONFECGAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO D=0,80M CA-4 m - |R$ 231,95 | R$ -
023 | 2'S 0399102 DRENO DE PVC D=100 MM unid - |R$ 14,41 | R$ -
024 | 2'S 04999 07 LASTRO DE BRITA m? - |R$ 48,66 | R$ -
025 37.04.68.06 |MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M m2 - |R$ 9,00 | R$ -
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TOTAL ITEM IV - DRENAGEM R$ .
\% URBANIZAGAO
026 : 2'S 0491051 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC m R$ 64,72 | R$ -
027 : 2S 0499907 LASTRO DE BRITA m? R$ 48,66 | R$ -
028 | 3'S 0401000 ESCAVAGAO MECANIZ.DE VALA EM MATERIAL DE 2A CAT. m3 R$ 9,44 | RS -
029 22.03.04 {TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM m3 x km R$ 1,43 | R$ -
030 37.04.70 |{ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA m3 R$ 131,19 | R$ -
031 22.04.01 {COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% OS m3 R$ 3,01 | RS .
032 37.03.15 {CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP m? 40,32 | R$ 646,25 | R$ 26.056,80
033 23.08.02 {CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP m3 R$ 488,89 | R$ -
034 23.04.03.04 |SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-PO0/042 (DERSA) m? R$ 168,04 | R$ -
035 37.03.12 {IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m? R$ 1,32 | R$ -
036 37.03.11 {IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE m2 R$ 3,42 | R$ -
037 | 2'S 0332401 CONC.ESTR.fck=15 MPA-CONTR.RAZ.C/ADIT.CONF. E LANG (PASSEIO DE CONCRETO) m3 R$ 253,93 | R$ -
038 | 5502990 11 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO m3 R$ 118,31 | R$ -
039 28.05.01 |DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES m R$ 289,20 | R$ -
040 28.05.03 |DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO m R$ 48,99 | R$ -
TOTAL ITEM V - URBANIZAGAO RS 26.056,80
\ SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
041 | 4S 0611101 SINALIZAGAO HORIZONTAL C/TERMOPLASTICO PRE-FORMADO m2 RS$ 114,21 | R$ R
042 37.05.11.01 {TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Iil OU ABNT (VIDRO OU PRISMATICA) unid R$ 30,35 | R$ .
043 | 450620211 CONFECGAO PLACA SINALIZAGAO TOT.REFLETIVA m2 R$ 214,23 | R$ -
044 | 4S 0620301 CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA SINALIZ und R$ 37,44 | R$ -
TOTAL ITEM VI - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ -
PREGCO TOTAL R$ 1.529.097,22
\i INSTALAGAO, MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO CANTEIRO
045 36.01.03.01 | INST.CANTEIRO TIPO il (4,800%) gl 1,00 4,80% 73.396,67
046 36.01.03.02 |OPER./MANUTENCAO CANTEIRO il (0,900%) gl 1,00 0,90% 13.761,87
047 36.01.03.03 | DESMOBILIZACAO CANTEIRO il (0,300%) gl 1,00 0,30% R$ 4.587,29
PREGO TOTAL R$ 1.620.843,05

(*) Cédigo ausente nas tabelas de orcamento Sicro 2-GO e DER, Utilizado valor comercial.

(**) Cdédigo composto segundo tabelas de orgamento Sicro 2-GO e DER, vide abaixo.

ITEM COD. SICRO DER - SP DESCRIGAO DOS MATERIAIS UN QTDS PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
001 24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m3 4,16 R$ 460,87 | R$ 1.917,68
002 24.11.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM m2 19,00 R$ 34,41 | R$ 653,79
003 24.21.01 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM m 20,00 R$ 48,28 | R$ 965,60
004 1A 01580 02 ACO - CA-50 kg 46,00 R$ 7,15 | R$ 328,90
005 27.09.11 CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA dm3 649,8 R$ 11,65 | R$ 7.570,17
006 37.04.68.06 |[MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M m?2 57 R$ 9,00 | R$ 51,30
007 T604 PEDREIRO h 8 R$ 13,53 | R$ 108,24
008 T701 SERVENTE h 24 R$ 9,98 [ R$ 239,52

il MURO DE FECHAMENTO PARA 10M R$ 11.835,20

(***) Cddigo composto segundo tabelas de or¢camento Sicro 2-GO e DER, vide abaixo.

ITEM COD. SICRO DER - SP DESCRIGAO DOS MATERIAIS UN QTDS PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
001 3S 05101 02 REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM LEIVAS m2 50,00 R$ 7,65 | R$ 382,50
002 * TELA METALICA HEXAGONAL m2 50,00 R$ 7,90 | R$ 395,00
003 1A 0158002 ACO - CA-50 (TIRANTES) kg 758,00 R$ 7,15 | R$ 5.419,70
005 25.15.09.01 |TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D = 0,025m unid 9,00 R$ 16,11 | R$ 144,99

xx SOLO GRAMPEADO VERDE (50m?) R$ 6.342,19
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5. Conclusao

Tendo em vista a observacdes de todos 0s servigos inerentes a execucao da O.A.E., cujo

as etapas de execucao podem ser assim descritas:

>

YV V V V V

>

O.AE

CONTENCOES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

URBANIZACAO
SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
INSTALACAO DE CANTEIRO

Entendemos assim estarem definidas todas as etapas de execugdo, encerrando assim o presente

relatoério.
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