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PROJETO PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m
POSICAO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

Est. |FRACAO OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

(m) DIST. COTA ALT. |DIST.| COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, | VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.
446 5,63 555,83 -136 | 3,57 | 557,19 3,57 557,19 -3,06 555,69 55741 -1,72 10,17 557,61 3,00 10,17 557,61 14,56 554,69 2,92
447 443 556,92 0,68 | 341 | 557,60 341 557,60 -3,00 556,27 557,81 -1,53 10,17 557,84 0,50 10,17 557,84 12,88 556,04 -1,80
447 | 444 4,52 556,93 0,76 | 337 | 557,69 3,37 557,69 -3,00 556,27 557,90 -1,62 10,17 557,90 0,00 10,17 557,90 12,96 556,04 -1,85
448 3,96 557,52 047 | 324| 55800 3,24 558,00 -3,00 556,75 558,20 -1,45 10,17 558,07 -1,94 10,17 558,07 12,98 556,20 -1,87
449 8,04 559,52 2,62 542 | 556,90 3,17 558,40 -3,00 557,99 558,60 -0,60 10,17 558,40 -3,00 10,17 558,40 10,69 558,05 -0,35
450 9,65 561,42 423 542 | 557,19 3,17 558,69 -3,00 559,57 558,89 0,68 10,17 558,69 -3,00 12,42 557,19 15,30 560,06 2,87
451 12,07 563,91 6,65 542 | 55726 3,17 558,76 -3,00 560,59 558,96 1,63 10,17 558,76 -3,00 12,42 557,26 15,89 560,73 3,47
452 12,78 564,49 7,36 542 | 557,12 3,17 558,62 -3,00 562,85 558,82 4,02 10,17 558,62 -3,00 12,42 557,12 17,54 562,24 5,12
453 12,15 563,55 6,72 542 | 556,82 3,17 558,32 2,19 563,37 558,47 4,90 10,22 558,26 -3,00 12,47 556,76 18,97 563,26 6,49
453 17,5 12,39 563,44 6,96 542 | 556,48 3,17 557,98 0,00 564,60 557,98 6,62 10,37 557,77 -3,00 12,62 556,27 21,28 564,93 8,66
454 12,44 563,44 7,02 542 | 55642 3,17 557,92 0,30 564,60 557,90 6,70 10,39 557,69 -3,00 12,64 556,19 21,38 564,93 8,74
455 15,00 565,38 9,58 542 | 555380 3,17 557,30 2,80 565,96 557,11 8,84 10,56 556,90 -3,00 12,81 555,40 23,18 565,77 1037
456 18,20 567,75 12,78 | 542 | 554,96 3,17 556,46 5,30 566,82 556,11 10,70 10,72 555,73 5,31 12,97 554,23 30,27 567,22 12,99
456 | 17,5 25,07 569,40 1534 | 542 | 554,06 3,17 555,56 7,50 568,01 555,06 12,95 10,87 554,50 -7,50 13,12 553,00 32,25 567,83 14,83
457 25,30 569,48 1558 | 542 | 553,90 3,17 555,40 7,50 568,01 554,90 13,11 10,87 554,34 -7,50 13,12 552,84 3241 567,83 14,98
458 28,70 571,55 1898 | 542 | 552,57 3,17 554,07 7,50 569,73 553,57 16,15 10,87 553,02 -7,50 13,12 551,52 34,36 568,46 16,93
459 37,02 574,25 22,99 | 542 | 55125 3,17 552,75 7,50 573,36 552,25 21,10 10,87 551,70 -7,50 13,12 550,20 35,00 567,78 17,58
460 36,94 572,85 2292 | 542 | 549,93 3,17 551,43 7,50 575,24 550,93 2430 10,87 550,38 -7,50 13,12 548,88 42,06 569,22 20,34
461 37,94 572,52 2391 | 542 | 54861 3,17 550,11 7,50 574,83 549,61 2522 10,87 549,05 -7,50 13,12 547,55 4381 569,64 22,09
462 39,31 572,58 2529 | 542 | 54728 3,17 548,78 7,50 573,27 548,28 24,98 10,87 547,73 -7,50 13,12 546,23 44,60 569,11 22,87
463 40,47 572,39 2644 | 542 | 54595 3,17 547,45 7,50 573,36 546,95 26,41 10,87 546,39 -7,50 13,12 544,89 52,27 571,14 26,24
464 45,96 572,22 27,64 | 542 | 54457 3,17 546,07 7,50 571,33 545,57 25,76 10,87 545,02 -7,50 13,12 543,52 47,86 569,66 26,13
464 | 859 46,57 572,22 2825 | 542 | 54397 3,17 54547 7,50 571,33 544,97 26,36 10,87 544.42 -7,50 13,12 542,92 52,65 569,55 26,62
465 48,59 573,35 3027 | 542 | 543,07 3,17 544,57 6,00 571,31 544,17 27,14 10,77 543,73 -6,07 13,02 542,23 54,11 570,41 28,18
466 50,77 573,92 3245 | 542 | 54147 3,17 542,97 3,50 572,49 542,73 29,76 10,61 542,47 3,57 12,86 540,97 55,43 570,65 29,67
467 57,19 574,39 3456 | 542 | 539,83 3,17 541,33 1,00 573,46 541,25 32,20 10,44 541,05 -3,00 12,69 539,55 58,29 572,25 32,69
467 | 8,59 58,64 575,13 36,02 | 542 | 539,11 3,17 540,61 0,00 574,18 540,61 33,56 10,37 540,41 -3,00 12,62 538,91 63,31 572,39 33,48
468 59,60 575,14 36,98 | 542 | 538,15 3,17 539,65 1,43 574,18 539,75 34,43 10,27 539,55 -3,00 12,52 538,05 63,94 572,26 3421
469 61,80 575,69 39,18 | 542 | 53651 3,17 538,01 2,98 574,86 538,21 36,65 10,17 538,01 -3,00 12,42 536,51 65,26 572,15 35,64
470 67,58 575,84 40,65 | 542 | 53519 3,17 536,69 0,70 574,58 536,64 37,94 10,31 536,43 -3,00 12,56 534,93 64,72 569,89 34,95
470 | 134 60,74 572,40 38,12 | 542 | 53428 3,17 535,78 3,30 571,66 535,56 36,09 10,41 535,34 -3,30 12,66 533,84 64,12 568,10 34,26
47 61,27 572,50 38,65 | 542 | 53385 3,17 535,35 4,50 571,66 535,04 36,61 10,46 534,73 -4.52 12,71 533,23 64,79 568,11 34,87
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PROJETO PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m
POSICAO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

Est. |FRACAO OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

(m) DIST. COTA ALT. |DIST.| COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, | VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.
472 50,57 564,71 3225 | 542 | 53246 3,17 533,96 7,50 566,82 533,45 33,36 10,57 532,92 -7,50 12,82 531,42 67,11 568,51 37,08
473 44,95 557,49 2663 | 542 | 530,86 3,17 532,36 7,50 563,39 531,86 31,52 10,57 531,33 -7,50 12,82 529,83 52,53 556,64 26,80
474 34,08 549,34 20,06 | 542 | 52927 3,17 530,77 7,50 559,32 530,27 29,04 10,57 529,74 -7,50 12,82 528,24 58,18 560,70 32,45
475 27,49 545,45 17,77 | 542 | 527,68 3,17 529,18 7,50 556,29 528,68 27,60 10,57 528,15 -7,50 12,82 526,65 55,90 556,84 30,18
476 33,79 545,86 19,76 | 542 | 526,09 3,17 527,59 7,50 555,87 527,09 28,77 10,57 526,56 -7,50 12,82 525,06 64,61 559,66 34,59
477 22,16 536,95 1244 | 542 | 52450 3,17 526,00 7,50 548,45 525,50 22,94 10,57 524,97 -7,50 12,82 523,47 58,58 556,33 32,85
478 17,09 534,58 11,67 | 542 | 52291 3,17 524,41 7,50 547,88 523,91 23,96 10,57 523,38 -7,50 12,82 521,88 6543 557,29 35,40
479 26,11 537,71 1638 | 542 | 521,32 3,17 522,82 7,50 547,09 522,32 24,76 10,57 521,79 -7,50 12,82 520,29 53,65 548,22 27,93
480 15,68 529,99 1025 | 542 | 519,73 3,17 521,23 7,50 546,82 520,73 26,08 10,57 520,20 -7,50 12,82 518,70 56,20 549,19 30,48
481 15,96 528,69 1054 | 542 | 518,14 3,17 519,64 7,50 541,02 519,14 21,87 10,57 518,61 -7,50 12,82 517,11 57,41 548,81 31,69
482 16,78 527,92 1136 | 542 | 51655 3,17 518,05 7,50 538,14 517,55 20,58 10,57 517,02 -7,50 12,82 515,52 55,86 545,67 30,14
483 14,22 523,77 8,80 542 | 51496 3,17 516,46 7,50 533,54 515,96 17,58 10,57 515,43 -7,50 12,82 513,93 57,44 545,66 31,72
484 11,53 519,49 6,11 542 | 51337 3,17 514,87 7,50 531,38 514,37 17,00 10,57 513,84 -7,50 12,82 512,34 46,55 537,47 25,12
485 8,42 514,78 2,99 542 | 511,78 3,17 513,28 7,50 523,84 512,78 11,05 10,57 512,25 -7,50 12,82 510,75 43,01 532,34 21,58
486 3,34 511,58 0,11 | 3,17 | 511,69 3,17 511,69 7,50 514,71 511,19 3,51 10,57 510,66 -7,50 12,82 509,16 26,66 523,00 13.83
487 8,39 506,63 347 | 3,17 510,10 3,17 510,10 7,50 508,32 509,60 -127 10,57 509,07 -7,50 10,57 509,07 10,91 508,85 0,22
488 8,12 505,21 329 | 3,17 | 508,51 3,17 508,51 7,50 505,23 508,01 22,78 10,57 507,48 -7,50 10,57 507,48 11,15 507,09 -0,38
489 6,75 504,53 238 | 3,17 50692 3,17 506,92 7,50 502,06 506,42 -4,36 10,57 505,89 -7,50 10,57 505,89 15,04 502,91 2,98
490 10,27 500,60 473 | 3,17 | 50533 3,17 505,33 7,50 499,90 504,83 -4.93 10,57 504,30 -7,50 10,57 504,30 17,61 499,61 -4,69
491 14,97 49588 786 | 3,17 | 503,74 3,17 503,74 7,50 498,06 503,24 5,17 10,57 502,71 -7,50 10,57 502,71 18,71 497,29 5,42
492 16,12 49332 8,63 | 3,17 | 501,95 3,17 501,95 4,50 496,06 501,65 -5,59 10,46 501,34 451 10,46 501,34 17,96 496,34 -5,00
492 | 644 15,16 493,37 799 | 3,17 | 501,36 3,17 501,36 3,30 496,06 501,14 -5,08 10,41 500,91 3,30 10,41 500,91 16,91 496,58 433
493 15,93 491,60 8,50 | 3,17 | 500,11 3,17 500,11 0,70 494,91 500,06 -5,15 10,31 499,86 -3,00 10,31 499,86 17,80 494,87 -4,98
494 14,34 490,82 744 | 3,17 | 49827 3,17 498,27 2,99 492,63 498 47 -5,84 10,17 498,27 -3,00 10,17 498,27 18,04 493,03 5,24
495 14,52 489,11 757 | 3,17 | 496,68 3,17 496,68 -3,00 492,51 496,88 -437 10,17 496,68 -3,00 10,17 496,68 13,82 49425 2,43
496 8,92 491,26 3,83 | 3,17 | 49509 3,17 495,09 -3,00 490,06 49529 5,23 10,17 495,09 -3,00 10,17 495,09 19,08 489,15 -5,94
497 9,05 489,58 391 | 3,17 | 493,50 3,17 493,50 -3,00 488,89 493,70 -4,81 10,17 493,50 -3,00 10,17 493,50 18,33 488,06 5,43
498 7,69 488,90 301 | 3,17 | 491,91 3,17 491,91 -3,00 488,77 492,11 333 10,17 491,91 -3,00 10,17 491,91 17,53 487,00 -4,90
499 14,44 482,81 751 | 3,17 | 49032 3,17 490,32 -3,00 484,92 490,52 -5,60 10,17 490,32 -3,00 10,17 490,32 15,86 486,53 -3,79
500 19,35 477,94 -10,78 | 3,17 | 488,73 3,17 488,73 -3,00 483,93 488,93 -5,00 10,17 488,73 -3,00 10,17 488,73 13,75 486,35 2,38
501 27,10 474,16 21298 | 3,17 | 487,14 3,17 487,14 -3,00 480,35 48734 -6,98 10,17 487,14 -3,00 10,17 487,14 14,68 484,14 -3,00
502 32,10 469,23 1632 | 3,17 | 48555 3,17 485,55 -3,00 477,92 485,75 -7,83 10,17 485,55 -3,00 10,17 485,55 17,00 481,00 -4.55
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RODOVIA: GO-439

NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

TRECHO: PILAR / GUARINOS

PROJETO PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

PLATAFORMA: 9,84m

POSICAO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

Est. |FRACAO OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

(m) DIST. COTA ALT. |DIST.| COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, | VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.
503 32,35 467,47 16,48 | 3,17 | 483,96 3,17 483,96 -3,00 475,29 484,16 -8,86 10,17 483,96 -3,00 10,17 483,96 19,20 477,94 -6,01
504 34,11 464,71 17,66 | 3,17 | 48237 3,17 482,37 -3,00 470,51 482,57 -12,06 10,17 482,37 -3,00 10,17 482,37 25,46 472,18 -10,19
505 34,08 463,14 17,64 | 3,17 | 480,78 3,17 480,78 -3,00 466,59 480,98 -1438 10,17 480,78 -3,00 10,17 480,78 33,54 468,17 -12,61
506 32,39 462,68 16,51 | 3,17 | 479,19 3,17 479,19 -3,00 465,13 479,39 -14,26 10,17 479,19 -3,00 10,17 479,19 29,49 466,31 -12,88
507 32,36 461,20 1649 | 3,17 | 477,70 3,17 477,70 -1,55 463,65 477,80 -14,15 10,20 477,60 -3,00 10,20 477,60 31,51 466,36 -11,24
508 31,88 460,18 16,17 | 3,17 | 476,36 3,17 476,36 2,20 464,08 476,21 -12,12 10,27 476,01 -3,00 10,27 476,01 20,45 469,22 -6,78
508 | 5,86 31,21 460,24 15,72 | 3,17 | 47596 3,17 475,96 3,30 464,08 475,74 -11,66 10,29 475,52 -3,30 10,29 475,52 19,93 469,09 6,42
509 22,15 462,36 12,65 | 3,17 | 475,02 3,17 475,02 5,90 466,78 474,62 -7,84 10,34 47421 -5,95 10,34 47421 16,63 470,02 -4,19
510 21,09 461,58 11,94 | 3,17 | 47353 3,17 473,53 7,50 465,12 473,03 -7,90 10,37 472,52 -7,50 10,37 472,52 18,55 467,06 5,45
511 22,51 459,05 212,89 | 3,17 | 471,94 3,17 471,94 7,50 461,70 471 44 9,74 10,37 470,93 -7,50 10,37 470,93 19,88 464,58 6,34
512 18,01 460,46 989 | 3,17 | 47035 3,17 470,35 7,50 465,02 469,85 -4,82 10,37 469,34 -7,50 10,37 469,34 13,17 467,47 -1,86
513 16,49 459,88 8,87 | 3,17 | 468,76 3,17 468,76 7,50 464,63 468,26 -3,63 1037 467,74 -7,50 10,37 467,74 11,77 466,81 -0,93
514 14,08 459,90 727 | 317 | 467,17 3,17 467,17 7,50 464,89 466,67 -1,78 10,37 466,15 -7,50 12,62 464,65 15,31 467,34 2,68
515 9,64 461,26 -431 3,17 | 465,58 3,17 465,58 7,50 464,17 465,08 -0,90 10,37 464,56 -7,50 12,62 463,06 16,11 466,56 3,49
516 11,37 458,52 546 | 3,17 | 463,99 3,17 463,99 7,50 461,34 463,49 2,14 10,37 462,97 -7,50 10,37 462,97 10,78 462,70 0,27
517 9,98 457,86 453 | 3,17 | 462,40 3,17 462,40 7,50 456,35 461,90 -5,54 10,37 461,38 -7,50 10,37 461,38 11,08 460,91 0,47
518 9,81 456,38 443 | 3,17 | 460,81 3,17 460,81 7,50 452,99 460,31 7,32 10,37 459,79 -7,50 10,37 459,79 15,62 456,29 -3,50
519 12,12 45326 596 | 3,17 | 45922 3,17 459,22 7,50 451,06 458,72 -7,65 10,37 458,20 -7,50 10,37 458,20 17,88 453,19 -5,01
520 13,97 450,43 7,19 | 3,17 | 457,63 3,17 457,63 7,50 446,77 457,13 -10,35 10,37 456,61 -7,50 10,37 456,61 23,81 447,65 -8,96
521 15,41 447,88 8,15 | 3,17 | 456,04 3,17 456,04 7,50 44321 455,54 -12,33 10,37 455,02 -7,50 10,37 455,02 22,56 446,90 -8,12
522 18,32 44435 10,10 | 3,17 | 45445 3,17 454,45 7,50 440,12 453,95 -13,82 10,37 453,43 -7,50 10,37 45343 22,59 44528 -8,14
523 21,12 440,89 -11,96 | 3,17 | 452,86 3,17 452,86 7,50 437,25 452,36 -15,10 10,37 451,84 -7,50 10,37 451,84 23,63 443,00 -8,83
524 28,51 43735 21392 | 3,17 | 45127 3,17 451,27 7,50 434,09 450,77 -16,68 10,37 450,25 -7,50 1037 450,25 26,24 439,67 -10,57
525 30,78 434,05 1544 | 3,17 | 44949 3,17 449 49 4,60 430,63 449,18 -18,55 10,32 448,86 -4,63 10,32 448,86 2743 437,45 -11,40
525 | 7,07 29,27 434,40 1443 | 3,17 | 44884 3,17 448,84 3,30 430,63 448,62 -17,99 10,29 448,39 3,30 10,29 448,39 26,96 437,28 -11,11
526 33,63 430,31 1734 | 3,17 | 447,65 3,17 447,65 0,80 427,14 447,59 20,45 10,24 44739 -3,00 10,24 44739 39,86 430,61 -16,77
527 35,99 426,89 1891 | 3,17 | 44581 3,17 445 81 2,87 423,93 446,00 22,07 10,17 445 80 -3,00 10,17 44580 36,72 431,07 -14,73
528 4324 42343 20,78 | 3,17 | 44421 3,17 44421 -3,00 419,43 444,41 24,97 10,17 44421 -3,00 10,17 44421 39,31 427,75 -16,46
529 43,09 421,94 20,67 | 3,17 | 442,62 3,17 442,62 -3,00 417,02 442,82 25,79 10,17 442,62 -3,00 10,17 442,62 42,63 423,95 -18,67
530 44,58 41935 21,67 | 3,17 | 441,03 3,17 441,03 -3,00 415,66 44123 25,57 10,17 441,03 -3,00 10,17 441,03 43,00 422,11 -18,91
531 45,55 417,12 2232 | 3,17 | 43944 3,17 439,44 -3,00 414,25 439,64 25,38 10,17 439 44 -3,00 10,17 439,44 55,65 415,05 2438
532 48,59 413,50 2434 | 3,17 | 43785 3,17 43785 -3,00 412,68 438,05 2537 10,17 43785 -3,00 10,17 43785 4787 418,65 -19,20
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PROJETO PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m
POSICAO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

Est. |FRACAO OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

(m) DIST. COTA ALT. |DIST.| COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, | VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.
533 52,68 409,18 27,07 | 3,17 | 43626 3,17 436,26 -3,00 412,49 436,46 23,96 10,17 436,26 -3,00 10,17 436,26 48,92 416,36 -19,90
534 4886 410,14 2452 | 3,17 | 43467 3,17 434,67 -3,00 414,69 434,87 20,17 10,17 434,67 -3,00 10,17 434,67 37,21 419,61 -15,06
535 47,23 409,64 2343 | 3,17 | 433,08 3,17 433,08 -3,00 415,87 433,28 -17,40 10,17 433,08 -3,00 10,17 433,08 32,64 421,07 -12,01
536 38,17 411,12 2036 | 3,17 | 43149 3,17 431,49 -3,00 412,78 431,69 -18,90 10,17 431,49 -3,00 10,17 431,49 32,88 41931 -12,17
537 34,46 412,00 17,89 | 3,17 | 429,90 3,17 429,90 -3,00 416,50 430,10 -13,60 10,17 429,90 -3,00 10,17 429,90 21,93 422,06 -7,84
538 32,70 411,59 16,72 | 3,17 | 42831 3,17 428,31 -3,00 417,34 428,51 -11,16 10,17 42831 -3,00 10,17 42831 20,48 421,44 6,87
539 23,89 412,90 -1381 | 3,17 | 42672 3,17 426,72 -3,00 417,16 426,92 9,75 10,17 426,72 -3,00 10,17 426,72 17,97 421,52 -5,20
540 20,19 413,78 1134 | 3,17 | 42513 3,17 425,13 -3,00 419,00 42533 6,32 10,17 425,13 -3,00 10,17 425,13 18,05 419,88 5,25
541 16,59 414,59 8,94 | 3,17 | 42354 3,17 423,54 -3,00 418,39 423,74 5,35 10,17 42354 -3,00 10,17 423,54 16,70 419,18 -4.35
542 9,99 417,40 454 | 3,17 | 421,95 3,17 421,95 -3,00 41548 422,15 -6,66 10,17 421,95 -3,00 10,17 421,95 21,90 414,13 -7,81
543 11,53 414,78 5,57 | 3,17 | 42036 3,17 420,36 -3,00 416,14 420,56 4,42 10,17 420,36 -3,00 10,17 420,36 14,89 417,21 3,14
544 11,02 413,53 523 | 3,17 | 41877 3,17 418,77 -3,00 41545 418,97 3,51 10,17 418,77 -3,00 10,17 418,77 1433 415,99 2,77
545 10,43 412,33 484 | 3,17 | 417,18 3,17 417,18 -3,00 414,15 417,38 3,22 10,17 417,18 -3,00 10,17 417,18 13,67 414,84 233
546 9,94 411,08 451 3,17 | 415,59 3,17 415,59 -3,00 412,25 415,79 -3,54 10,17 415,59 -3,00 10,17 415,59 13,30 413,50 -2,08
547 10,13 409,36 463 | 3,17 | 414,00 3,17 414,00 -3,00 410,93 414,20 -3,26 10,17 414,00 -3,00 10,17 414,00 13.85 411,54 2,45
548 9,94 407,89 451|317 | 41241 3,17 412,41 -3,00 409,87 412,61 2,73 10,17 412,41 -3,00 10,17 412,41 12,65 410,75 -1,65
549 8,48 407,27 354 | 3,17 | 410,82 3,17 410,82 -3,00 409,31 411,02 -1,70 10,17 410,82 -3,00 10,17 410,82 12,45 409,30 -1,51
550 8,02 405,99 323 | 3,17 | 40923 3,17 409,23 -3,00 407,25 409,43 2,17 10,17 409,23 -3,00 10,17 409,23 12,12 407,92 -1,30
551 5,92 405,80 -1,83 | 3,17 | 407,64 3,17 407,64 -3,00 406,28 407,84 -1,55 10,17 407,64 -3,00 10,17 407,64 11,52 406,73 -0,90
552 482 405,08 -1,10 | 3,17 | 406,18 3,17 406,18 -3,00 404,73 406,38 -1,64 10,17 406,18 -3,00 10,17 406,18 14,09 403,57 2,61
553 477 403,92 21,07 | 3,17 | 404,99 3,17 404,99 -3,00 403,43 405,19 -1,75 10,17 404,99 -3,00 10,17 404,99 11,48 404,11 -0,87
554 7,56 401,13 292 | 3,17 | 404,06 3,17 404,06 -3,00 401,25 404,26 -3,01 10,17 404,06 -3,00 10,17 404,06 12,18 402,72 -133
555 6,53 401,15 224 | 3,17 40339 3,17 403,39 -3,00 399,93 403,59 -3,66 10,17 403,39 -3,00 10,17 403,39 12,02 402,16 -1,23
556 7.83 403,90 2,40 542 | 40149 3,17 402,99 -3,00 404,80 403,19 1,60 10,17 402,99 -3,00 12,42 401,49 17,59 406,66 5,16
557 9,05 404,99 3,63 542 | 40136 3,17 402,86 -3,00 406,14 403,06 3,07 10,17 402,86 -3,00 12,42 401,36 19,32 408,26 6,89
558 9,48 405,56 4,06 542 | 40149 3,17 402,99 -3,00 407,00 403,19 3,81 10,17 402,99 -3,00 12,42 401,49 20,13 409,20 7,70
559 9,00 405,46 3,57 542 | 401,89 3,17 403,39 -3,00 407,21 403,59 3,62 10,17 403,39 -3,00 12,42 401,89 20,39 409,85 7,96
560 10,43 405,69 3,25 707 | 402,43 4,92 403,93 -3,00 406,18 404,08 2,09 4,92 403,93 -3,00 7,17 402,43 13,30 408,56 6,13
561 9,57 405,26 2,39 717 | 402,86 4,92 404,36 -3,00 406,43 404,51 1,91 4,92 404,36 -3,00 717 402,86 12,78 408,47 5,60
562 5,81 404,13 0,59 | 492 | 404,73 4,92 404,73 -3,00 404,80 404,87 -0,07 4,92 404,73 -3,00 717 403,23 9,96 406,01 2,78
563 6,94 403,68 2134 | 492 | 405,02 4,92 405,02 -3,00 404,34 405,17 -0,82 4,92 405,02 -3,00 4,92 405,02 524 404,81 0,21
564 8,98 402,55 2,70 | 492 | 40525 4,92 405,25 -3,00 403,42 405,40 -1,98 4,92 405,25 -3,00 4,92 405,25 6,73 404,04 121
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PROJETO PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO ASFALTICA

NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m
POSICAO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

Est. |FRACAO OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

(m) DIST. COTA ALT. |DIST.| COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, | VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.
565 12,50 400,36 5,05 | 492 | 40542 4,92 405,42 -3,00 401,05 405,57 -4.52 4,92 405,42 -3,00 4,92 405,42 10,56 401,66 -3,75
566 9,98 402,15 337 | 492 | 40552 4,92 405,52 -3,00 402,04 405,67 3,62 4,92 405,52 -3,00 4,92 405,52 9,53 402,45 3,07
567 6,80 404,30 2125 | 492 | 405,55 4,92 405,55 -3,00 405,31 405,70 0,38 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 9,62 406,51 2,45
568 9,21 406,09 2,03 717 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 406,73 405,70 1,03 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 1141 408,29 423
569 9,46 406,34 2,28 717 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 408,90 405,70 3,20 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 16,06 412,94 8,88
570 10,63 407,52 3,46 7,07 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 409,47 405,70 3,76 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 17,91 414,79 10,73
571 12,79 409,67 5,61 717 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 412,02 405,70 6,32 4,92 405,55 -3,00 717 404,05 19,36 416,24 12,19
572 13,20 410,08 6,03 717 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 413,42 405,70 7,72 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 18,38 41527 11,21
573 11,00 407,88 3,82 717 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 409,21 405,70 3,51 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 12,39 409,28 522
574 8,63 405,51 1,46 717 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 406,61 405,70 0,91 4,92 405,55 -3,00 717 404,05 11,40 408,29 423
575 8,61 405,49 1,44 7,07 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 406,96 405,70 1,25 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 11,59 408,47 442
576 9,48 406,36 231 717 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 407,74 405,70 2,04 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 11,93 408,81 4,76
577 9,86 406,74 2,68 7,17 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 408,40 405,70 2,69 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 13,99 410,87 6,81
578 10,23 407,11 3,05 7,17 | 404,05 4,92 405,55 -3,00 408,68 405,70 2,98 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 15,75 412,63 8,57
579 10,01 406,88 2,83 717 | 404,04 4,92 405,54 -3,00 409,02 405,69 3,33 4,92 405,54 -3,00 7,17 404,04 16,55 413,41 9,37
580 9,60 406,43 2,43 717 | 404,00 4,92 405,50 -3,00 408,11 405,64 2,46 4,92 405,50 -3,00 7,17 404,00 13,81 410,63 6,63
581 5,26 405,20 022 | 492 | 40543 4,92 405,43 -3,00 405,82 405,58 0,24 4,92 405,43 -3,00 7,17 403,93 10,09 406,85 2,92
582 8,49 402,95 238 | 492 | 40533 4,92 405,33 -3,00 402,96 405,48 2,52 4,92 40533 -3,00 4,92 40533 8,29 403,08 2,24
583 8,43 404,97 1,26 717 | 403,71 4,92 405,21 -3,00 406,33 405,36 0,97 4,92 405,21 -3,00 717 403,71 11,58 408,12 441
584 8,40 404,73 1,17 723 | 403,56 4,98 405,06 -3,00 406,14 405,20 0,93 4,92 405,21 0,10 7,17 403,71 10,68 407,22 3,51
584 16,8 8,60 404,69 1,30 729 | 40339 5,04 404,89 -3,30 406,14 405,06 1,08 4,92 405,22 3,30 717 403,72 10,67 407,22 3,50
585 5,67 404,42 0,41 505 | 404,83 5,05 404,83 -3,88 404,51 405,03 -0,51 4,92 405,22 3,80 4,92 405,22 5,01 405,16 -0,05
586 8,71 404,27 133 737 | 402,94 5,12 404,44 -7,50 405,39 404,82 0,57 4,92 405,19 7,50 7,17 403,69 8,85 40537 1,68
587 8,77 404,12 1,40 737 | 402,72 5,12 404,22 -7,50 405,04 404,60 0,44 4,92 404,97 7,50 7,17 403,47 10,34 406,64 3,16
588 9,13 404,26 1,76 737 | 402,50 5,12 404,00 -7,50 405,41 404,38 1,02 4,92 404,75 7,50 7,17 403,25 11,23 407,31 4,06
589 9,44 404,34 2,06 737 | 402,28 5,12 403,78 -7,50 405,34 404,16 1,18 4,92 404,53 7,50 717 403,03 11,44 407,30 426
590 9,34 404,03 1,97 737 | 402,06 5,12 403,56 -7,50 404,88 403,94 0,94 4,92 404,31 7,50 717 402,81 10,79 406,43 3,62
591 8,41 402,88 1,04 737 | 401,84 5,12 403,34 -7,50 404,25 403,72 0,53 4,92 404,09 7,50 7,17 402,59 9,98 405,40 2,81
592 6,05 402,50 0,62 | 512 403,12 5,12 403,12 -7,50 404,01 403,50 0,50 4,92 403,87 7,50 717 402,37 10,36 405,56 3,19
593 8,75 400,48 241|512 402,90 5,12 402,90 -7,50 401,70 403,28 -1,57 4,92 403,65 7,50 4,92 403,65 5,18 403 48 0,17
594 9,31 399,83 279|512 402,62 5,12 402,62 -7,50 401,18 403,01 -1,82 4,92 403,38 7,50 4,92 403,38 8,18 401,21 2,17
595 5,93 401,71 0,53 | 512 40225 5,12 402,25 -7,50 401,95 402,63 -0,68 4,92 403,00 7,50 7,17 401,50 9,71 404,04 2,53
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NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM

RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m
POSICAO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

Est. |FRACAO OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

(m) DIST. COTA ALT. |DIST.| COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, | VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.
596 10,53 403 42 3,15 737 | 40026 5,12 401,76 -7,50 403,59 402,15 1,44 4,92 402,52 7,50 7,17 401,02 13,25 407,10 6,08
597 10,59 402,90 3,22 737 | 399,68 5,12 401,18 -7,50 404,69 401,56 3,12 4,92 401,93 7,50 717 400,43 14,18 407,44 7,01
598 10,18 401,79 2,81 737 | 398,98 5,12 400,48 -7,50 402,09 400,87 1,22 4,92 401,24 7,50 7,17 399,74 11,88 404,45 4,71
599 8,70 399,51 132 737 | 398,19 5,12 399,69 -7,50 400,73 400,07 0,66 4,92 400,44 7,50 7,17 398,94 8,66 400,43 1,49
600 8,49 398,40 1,11 737 | 397,28 5,12 398,78 -7,50 399,94 399,17 0,76 4,92 399,54 7,50 7,17 398,04 9,05 399,92 1,88
601 9,61 398,52 2,24 737 | 396,28 5,12 397,78 -7,50 398,77 398,16 0,61 4,92 398,53 7,50 7,17 397,03 9,17 399,03 1,99
602 6,09 396,07 0,64 | 512 39672 5,12 396,72 -7,50 398,27 397,10 1,16 4,92 397,47 7,50 717 395,97 9,21 398,01 2,04
603 8,52 395,30 1,14 737 | 394,16 5,12 395,66 -7,50 396,33 396,04 0,29 4,92 396,41 7,50 4,92 396,41 5,90 395,75 -0,65
604 8,05 392,65 21,95 | 512 394,60 5,12 394,60 -7,50 394,63 394,98 0,34 4,92 395,35 7,50 4,92 395,35 5,30 395,09 0,25
605 8,44 391,32 221|512 39354 5,12 393,54 -7,50 393,68 393,92 0,24 4,92 394,29 7,50 4,92 394,29 5,99 393,58 -0,71
606 7,12 391,14 2133|512 ] 39248 5,12 392,48 -7,50 391,76 392,86 -1,09 4,92 393,23 7,50 4,92 393,23 8,31 390,97 2,26
607 12,30 386,63 478 | 512 39142 5,12 391,42 -7,50 388,99 391,80 -2,80 4,92 392,17 7,50 4,92 392,17 8,03 390,09 2,07
608 8,51 388,20 226 | 511 | 39047 5,11 390,47 -7,09 387,44 390,83 338 4,92 391,18 7,00 4,92 391,18 7,93 389,17 -2,00
609 10,88 385,97 3,89 | 504 | 38987 5,04 389,87 3,34 387,23 390,03 -2,80 4,92 390,20 3,30 4,92 390,20 8,58 387,76 2,44
609 | 023 10,87 385,97 3,88 | 504 | 38986 5,04 389,86 -3,30 387,23 390,03 -2,80 4,92 390,19 3,30 4,92 390,19 8,57 387,76 2,43
610 12,11 384,51 476 | 497 | 38927 4,97 389,27 -3,00 386,00 389,42 341 4,92 389,40 0,41 4,92 389,40 9,32 386,46 2,93
611 13,53 383,09 573 | 492 | 38883 4,92 388,83 -3,00 383,33 388,98 -5,64 4,92 388,83 -3,00 4,92 388,83 1335 383,21 -5,61
612 14,65 382,08 648 | 492 | 38857 4,92 388,57 -3,00 385,00 388,72 3,71 4,92 388,57 -3,00 4,92 388,57 7,56 386,81 -1,76
613 6,46 387,46 21,03 | 492 | 38849 4,92 388,49 -3,00 388,02 388,63 -0,61 4,92 388,49 -3,00 717 386,99 9,69 389,51 2,52
614 5,54 388,17 041 | 492 | 38858 4,92 388,58 -3,00 388,62 388,73 0,11 4,92 388,58 -3,00 7,17 387,08 10,43 390,34 3,26
615 8,93 389,11 1,76 717 | 38735 4,92 388,85 -3,00 389,26 389,00 0,25 4,92 388,85 -3,00 717 387,35 10,95 391,13 3,77
616 8,46 389,00 1,28 7,17 | 387,71 4,92 389,21 -3,00 389,87 389,36 0,51 4,92 389,21 -3,00 7,17 387,71 11,72 392,26 4,54
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
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RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m
POSICAO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

Est. |FRACAO OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

(m) DIST. COTA ALT. |DIST.| COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, | VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.
627
628
629
630 943 410,03 2,26 717 | 407,77 4,92 409,27 -3,00 410,53 409,41 111 4,92 409,27 -3,00 7,17 407,77 12,06 412,66 4,89
631 5,03 409,56 0,07 | 492 | 409,64 4,92 409,64 -3,00 410,43 409,79 0,64 4,92 409,64 -3,00 7,17 408,14 10,74 411,70 3,56
632 6,89 408,70 2131 | 492 | 410,01 4,92 410,01 -3,00 409,62 410,16 -0,54 4,92 410,01 -3,00 4,92 410,01 543 409,67 -0,34
633 9,79 407,14 324 | 492 | 41038 4,92 410,38 -3,00 408,19 410,53 2,33 4,92 410,38 -3,00 4,92 410,38 7,28 408,81 -1,57
633 | 0,63 9,81 407,13 326 | 492 | 41039 4,92 410,39 -3,00 408,19 410,54 2,35 4,92 410,39 -3,00 4,92 410,39 7,29 408,81 -1,58
634 12,26 405,86 489 | 492 | 410,75 4,92 410,75 -3,00 406,25 410,90 -4,65 4,92 410,75 -3,00 4,92 410,75 11,68 406,25 -4,50
635 6,57 410,02 L1000 | 492 | 411,13 4,92 411,13 -3,00 409,52 411,27 -1,74 4,92 411,13 -3,00 4,92 411,13 7,14 409,64 -1,48
636 5,01 411,44 0,06 | 492 | 411,50 4,92 411,50 -3,00 411,28 411,65 0,36 4,92 411,50 -3,00 7,17 410,00 12,51 415,34 5,33
637 9,42 412,58 2,25 717 | 410,33 4,92 411,83 -3,00 413,79 411,97 1,81 4,92 411,83 -3,00 7,17 41033 13,82 416,97 6,64
638 9,15 412,54 1,97 717 | 410,57 4,92 412,07 -3,00 415,71 412,21 3,49 4,92 412,07 -3,00 7,17 410,57 15,28 418,68 8,11
639 10,16 413,71 2,98 717 | 410,72 4,92 412,22 -3,00 416,91 412,37 4,54 4,92 412,22 -3,00 7,17 410,72 15,76 419,31 8,59
640 12,39 416,01 5,22 717 | 410,79 4,92 412,29 -3,00 418,14 412,44 5,70 4,92 412,29 -3,00 7,17 410,79 16,72 42033 9,54
641 12,07 415,67 4,89 717 | 410,77 4,92 412,27 -3,00 418,51 412,41 6,10 4,92 412,27 -3,00 7,17 410,77 17,78 421,38 10,61
642 11,44 414,93 427 717 | 410,66 4,92 412,16 -3,00 416,90 412,31 4,59 4,92 412,16 -3,00 7,17 410,66 16,00 419,49 8,83
642 | 174 11,58 414,90 4,40 717 | 41049 4,92 411,99 -3,00 416,90 412,14 4,75 4,92 411,99 -3,00 717 410,49 16,21 419,53 9,03
643 10,11 413 41 2,94 717 | 41046 4,92 411,96 -3,00 414,46 412,11 235 4,92 411,96 -3,00 717 410,46 13,14 416,43 5,97
644 9,65 408,53 3,15 | 492 | 411,68 4,92 411,68 -3,00 409,55 411,83 227 4,92 411,68 -3,00 4,92 411,68 7,07 410,25 -1,43
644 | 3,67 9,54 408,54 3,08 | 492 411,62 4,92 411,62 -3,00 409,55 411,77 221 4,92 411,62 -3,00 4,92 411,62 6,99 410,24 137
645 5,88 410,67 0,64 | 492 | 41131 4,92 411,31 -3,00 411,32 411,46 -0,14 4,92 411,31 -3,00 7,17 409,81 10,65 413,29 3,48
646 6,31 409,93 0,92 | 492 | 41086 4,92 410,86 -3,00 41033 411,00 -0,66 4,92 410,86 -3,00 7,17 409,36 10,93 413,12 3,76
647 6,75 409,13 122|492 | 41035 4,92 410,35 -3,00 409,53 410,50 -0,97 4,92 410,35 -3,00 4,92 410,35 4,95 410,33 -0,02
647 | 3,67 6,60 409,14 SL12 | 492 | 41026 4,92 410,26 -3,00 409,53 410,41 -0,88 4,92 410,26 -3,00 7,17 408,76 9,47 411,06 2,29
648 931 410,50 2,14 717 | 40835 4,92 409,85 -3,00 412,22 410,00 2,22 4,92 409,85 -3,00 717 408,35 12,78 413,96 5,60
649 11,53 412,21 435 717 | 407,85 4,92 409,35 -3,00 413,06 409,50 3,55 4,92 409,35 -3,00 717 407,85 16,54 417,22 9,36
650 12,57 412,76 5,40 717 | 40735 4,92 408,85 -3,00 412,99 409,00 3,98 4,92 408,85 -3,00 7,17 407,35 15,99 416,17 8,81
650 18,1 13,02 412,75 5,85 717 | 406,90 4,92 408,40 -3,00 412,99 408,55 443 4,92 408,40 -3,00 717 406,90 16,58 416,31 9,40
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Volume
Rodovia: GO-439

Trecho: PILAR / GUARINOS

Elaborado pela equipe da AGETOP
Sub-trecho: ESTACA 446 / ESTACA 650

Area (m?) Volume Aterro (m?) Volume Corte (m?®) Volume Compensado (m?)
Estaca BRUCKNER
Aterro Corte Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado
446 22,41 0,00 582,66 582,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.417,34
447 15,01 0,00 390,26 972,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.027,08
448 12,26 0,00 318,76 1.291,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998.708,32
449 3,61 8,23 0,00 1.291,68 164,60 164,60 93,86 93,86 1.998.872,92
450 0,00 28,29 0,00 1.291,68 565,80 730,40 0,00 93,86 1.999.438,72
451 0,00 62,82 0,00 1.291,68 1.256,40 1.986,80 0,00 93,86 2.000.695,12
452 0,00 93,27 0,00 1.291,68 1.865,40 3.852,20 0,00 93,86 2.002.560,52
453 0,00 114,81 0,00 1.291,68 2.296,20 6.148,40 0,00 93,86 2.004.856,72
454 0,00 158,94 0,00 1.291,68 3.178,80 9.327,20 0,00 93,86 2.008.035,52
455 0,00 229,10 0,00 1.291,68 4.582,00 13.909,20 0,00 93,86 2.012.617,52
456 0,00 365,20 0,00 1.291,68 7.304,00 21.213,20 0,00 93,86 2.019.921,52
457 0,00 513,88 0,00 1.291,68 10.277,60 31.490,80 0,00 93,86 2.030.199,12
458 0,00 660,23 0,00 1.291,68 13.204,60 44.695,40 0,00 93,86 2.043.403,72
459 0,00 904,99 0,00 1.291,68 18.099,80 62.795,20 0,00 93,86 2.061.503,52
460 0,00 1.103,08 0,00 1.291,68 22.061,60 84.856,80 0,00 93,86 2.083.565,12
461 0,00 1.201,87 0,00 1.291,68 24.037,40 108.894,20 0,00 93,86 2.107.602,52
462 0,00 1.230,46 0,00 1.291,68 24.609,20 133.503,40 0,00 93,86 2.132.211,72
463 0,00 1.440,45 0,00 1.291,68 28.809,00 162.312,40 0,00 93,86 2.161.020,72
464 0,00 1.441,16 0,00 1.291,68 28.823,20 191.135,60 0,00 93,86 2.189.843,92
465 0,00 1.659,99 0,00 1.291,68 33.199,80 224.335,40 0,00 93,86 2.223.043,72
466 0,00 1.886,27 0,00 1.291,68 37.725,40 262.060,80 0,00 93,86 2.260.769,12
467 0,00 2.178,23 0,00 1.291,68 43.564,60 305.625,40 0,00 93,86 2.304.333,72
468 0,00 2.44375 0,00 1.291,68 48.875,00 354.500,40 0,00 93,86 2.353.208,72
469 0,00 2.677,23 0,00 1.291,68 53.544,60 408.045,00 0,00 93,86 2.406.753,32
470 0,00 2.870,53 0,00 1.291,68 57.410,60 465.455,60 0,00 93,86 2.464.163,92
471 0,00 2.711,22 0,00 1.291,68 54.224,40 519.680,00 0,00 93,86 2.518.388,32
472 0,00 2.347,57 0,00 1.291,68 46.951,40 566.631,40 0,00 93,86 2.565.339,72
473 0,00 1.782,66 0,00 1.291,68 35.653,20 602.284,60 0,00 93,86 2.600.992,92
474 0,00 1.630,10 0,00 1.291,68 32.602,00 634.886,60 0,00 93,86 2.633.594,92
475 0,00 1.321,89 0,00 1.291,68 26.437,80 661.324,40 0,00 93,86 2.660.032,72
476 0,00 1.703,74 0,00 1.291,68 34.074,80 695.399,20 0,00 93,86 2.694.107,52
477 0,00 1.179,64 0,00 1.291,68 23.592,80 718.992,00 0,00 93,86 2.717.700,32
478 0,00 1.289,55 0,00 1.291,68 25.791,00 744.783,00 0,00 93,86 2.743.491,32
479 0,00 1.159,81 0,00 1.291,68 23.196,20 767.979,20 0,00 93,86 2.766.687,52
480 0,00 1.130,07 0,00 1.291,68 22.601,40 790.580,60 0,00 93,86 2.789.288,92
481 0,00 1.028,16 0,00 1.291,68 20.563,20 811.143,80 0,00 93,86 2.809.852,12
482 0,00 898,60 0,00 1.291,68 17.972,00 829.115,80 0,00 93,86 2.827.824,12
483 0,00 872,97 0,00 1.291,68 17.459,40 846.575,20 0,00 93,86 2.845.283,52
484 0,00 646,67 0,00 1.291,68 12.933,40 859.508,60 0,00 93,86 2.858.216,92
485 0,00 326,92 0,00 1.291,68 6.538,40 866.047,00 0,00 93,86 2.864.755,32
486 3,61 71,61 0,00 1.291,68 1.432,20 867.479,20 93,86 187,72 2.866.187,52
487 27,80 0,00 722,80 2.014,48 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.865.464,72
488 48,01 0,00 1.248,26 3.262,74 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.864.216,46
489 55,32 0,00 1.438,32 4.701,06 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.862.778,14
490 86,60 0,00 2.251,60 6.952,66 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.860.526,54
491 97,55 0,00 2.536,30 9.488,96 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.857.990,24
492 119,25 0,00 3.100,50 12.589,46 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.854.889,74
493 109,81 0,00 2.855,06 15.444,52 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.852.034,68
494 122,31 0,00 3.180,06 18.624,58 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.848.854,62
495 95,26 0,00 2.476,76 21.101,34 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.846.377,86
496 82,94 0,00 2.156,44 23.257,78 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.844.221,42
497 76,97 0,00 2.001,22 25.259,00 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.842.220,20
498 49,04 0,00 1.275,04 26.534,04 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.840.945,16
499 112,37 0,00 2.921,62 29.455,66 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.838.023,54
500 186,35 0,00 4.845,10 34.300,76 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.833.178,44
501 283,04 0,00 7.359,04 41.659,80 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.825.819,40
502 339,04 0,00 8.815,04 50.474,84 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.817.004,36
503 370,85 0,00 9.642,10 60.116,94 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.807.362,26
504 431,42 0,00 11.216,92 71.333,86 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.796.145,34
505 543,67 0,00 14.135,42 85.469,28 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.782.009,92
506 517,04 0,00 13.443,04 98.912,32 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.768.566,88
507 520,32 0,00 13.528,32 112.440,64 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.755.038,56
508 395,50 0,00 10.283,00 122.723,64 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.744.755,56
509 201,89 0,00 5.249,14 127.972,78 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.739.506,42
510 210,31 0,00 5.468,06 133.440,84 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.734.038,36
511 259,49 0,00 6.746,74 140.187,58 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.727.291,62
512 121,68 0,00 3.163,68 143.351,26 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.724.127,94
513 94,10 0,00 2.446,60 145.797,86 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.721.681,34

Pégina Il - 1



Volume
Rodovia: GO-439

Trecho: PILAR / GUARINOS

Elaborado pela equipe da AGETOP
Sub-trecho: ESTACA 446 / ESTACA 650

Area (m?) Volume Aterro (m?) Volume Corte (m?®) Volume Compensado (m?)
Estaca BRUCKNER
Aterro Corte Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado
514 56,08 0,00 1.458,08 147.255,94 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.720.223,26
515 28,46 0,00 739,96 147.995,90 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.719.483,30
516 50,78 0,00 1.320,28 149.316,18 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.718.163,02
517 76,31 0,00 1.984,06 151.300,24 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.716.178,96
518 114,90 0,00 2.987,40 154.287,64 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.713.191,56
519 153,88 0,00 4.000,88 158.288,52 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.709.190,68
520 217,22 0,00 5.647,72 163.936,24 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.703.542,96
521 268,07 0,00 6.969,82 170.906,06 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.696.573,14
522 333,95 0,00 8.682,70 179.588,76 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.687.890,44
523 392,34 0,00 10.200,84 189.789,60 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.677.689,60
524 539,92 0,00 14.037,92 203.827,52 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.663.651,68
525 790,65 0,00 20.556,90 224.384,42 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.643.094,78
526 979,71 0,00 25.472,46 249.856,88 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.617.622,32
527 1.194,47 0,00 31.056,22 280.913,10 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.586.566,10
528 1.480,66 0,00 38.497,16 319.410,26 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.548.068,94
529 1.630,85 0,00 42.402,10 361.812,36 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.505.666,84
530 1.635,46 0,00 42.521,96 404.334,32 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.463.144,88
531 1.6562,79 0,00 40.372,54 444.706,86 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.422.772,34
532 1.427,40 0,00 37.112,40 481.819,26 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.385.659,94
533 1.396,26 0,00 36.302,76 518.122,02 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.349.357,18
534 997,59 0,00 25.937,34 544.059,36 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.323.419,84
535 782,20 0,00 20.337,20 564.396,56 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.303.082,64
536 858,00 0,00 22.308,00 586.704,56 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.280.774,64
537 543,27 0,00 14.125,02 600.829,58 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.266.649,62
538 337,37 0,00 8.771,62 609.601,20 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.257.878,00
539 284,53 0,00 7.397,78 616.998,98 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.250.480,22
540 139,83 0,00 3.635,58 620.634,56 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.246.844,64
541 124,82 0,00 3.245,32 623.879,88 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.243.599,32
542 128,31 0,00 3.336,06 627.215,94 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.240.263,26
543 81,27 0,00 2.113,02 629.328,96 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.238.150,24
544 56,98 0,00 1.481,48 630.810,44 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.236.668,76
545 52,73 0,00 1.370,98 632.181,42 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.235.297,78
546 53,92 0,00 1.401,92 633.583,34 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.233.895,86
547 52,57 0,00 1.366,82 634.950,16 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.232.529,04
548 45,20 0,00 1.175,20 636.125,36 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.231.353,84
549 21,34 0,00 554,84 636.680,20 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.230.799,00
550 33,51 0,00 871,26 637.551,46 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.229.927,74
551 22,05 0,00 573,30 638.124,76 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.229.354,44
552 12,61 0,00 327,86 638.452,62 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.229.026,58
553 15,68 0,00 407,68 638.860,30 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.228.618,90
554 51,85 0,00 1.348,10 640.208,40 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.227.270,80
555 68,24 0,00 1.774,24 641.982,64 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.225.496,56
556 0,00 25,00 0,00 641.982,64 500,00 867.979,20 0,00 187,72 2.225.996,56
557 0,00 58,79 0,00 641.982,64 1.175,80 869.155,00 0,00 187,72 2.227.172,36
558 0,00 74,31 0,00 641.982,64 1.486,20 870.641,20 0,00 187,72 2.228.658,56
559 0,00 71,85 0,00 641.982,64 1.437,00 872.078,20 0,00 187,72 2.230.095,56
560 0,00 45,43 0,00 641.982,64 908,60 872.986,80 0,00 187,72 2.231.004,16
561 0,00 41,56 0,00 641.982,64 831,20 873.818,00 0,00 187,72 2.231.835,36
562 0,76 0,00 19,76 642.002,40 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.231.815,60
563 9,22 0,00 239,72 642.242,12 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.231.575,88
564 25,66 0,00 667,16 642.909,28 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.230.908,72
565 76,56 0,00 1.990,56 644.899,84 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.228.918,16
566 56,30 0,00 1.463,80 646.363,64 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.227.454,36
567 4,03 0,00 104,78 646.468,42 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.227.349,58
568 0,00 23,96 0,00 646.468,42 479,20 874.297,20 0,00 187,72 2.227.828,78
569 0,00 70,07 0,00 646.468,42 1.401,40 875.698,60 0,00 187,72 2.229.230,18
570 0,00 83,54 0,00 646.468,42 1.670,80 877.369,40 0,00 187,72 2.230.900,98
571 0,00 152,36 0,00 646.468,42 3.047,20 880.416,60 0,00 187,72 2.233.948,18
572 0,00 195,26 0,00 646.468,42 3.905,20 884.321,80 0,00 187,72 2.237.853,38
573 0,00 77,40 0,00 646.468,42 1.548,00 885.869,80 0,00 187,72 2.239.401,38
574 0,00 21,60 0,00 646.468,42 432,00 886.301,80 0,00 187,72 2.239.833,38
575 0,00 28,26 0,00 646.468,42 565,20 886.867,00 0,00 187,72 2.240.398,58
576 0,00 44,29 0,00 646.468,42 885,80 887.752,80 0,00 187,72 2.241.284,38
577 0,00 58,48 0,00 646.468,42 1.169,60 888.922,40 0,00 187,72 2.242.453,98
578 0,00 67,37 0,00 646.468,42 1.347,40 890.269,80 0,00 187,72 2.243.801,38
579 0,00 77,37 0,00 646.468,42 1.547,40 891.817,20 0,00 187,72 2.245.348,78
580 0,00 55,65 0,00 646.468,42 1.113,00 892.930,20 0,00 187,72 2.246.461,78
581 0,00 10,88 0,00 646.468,42 217,60 893.147,80 0,00 187,72 2.246.679,38
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582 5,93 0,00 154,18 646.622,60 0,00 893.147,80 0,00 187,72 2.246.525,20
583 0,00 24,54 0,00 646.622,60 490,80 893.638,60 0,00 187,72 2.247.016,00
584 0,00 22,67 0,00 646.622,60 453,40 894.092,00 0,00 187,72 2.247.469,40
585 4,99 0,00 129,74 646.752,34 0,00 894.092,00 0,00 187,72 2.247.339,66
586 0,00 14,97 0,00 646.752,34 299,40 894.391,40 0,00 187,72 2.247.639,06
587 0,00 22,27 0,00 646.752,34 445,40 894.836,80 0,00 187,72 2.248.084,46
588 0,00 22,19 0,00 646.752,34 443,80 895.280,60 0,00 187,72 2.248.528,26
589 0,00 25,17 0,00 646.752,34 503,40 895.784,00 0,00 187,72 2.249.031,66
590 0,00 20,62 0,00 646.752,34 412,40 896.196,40 0,00 187,72 2.249.444,06
591 0,00 24,14 0,00 646.752,34 482,80 896.679,20 0,00 187,72 2.249.926,86
592 0,00 9,95 0,00 646.752,34 199,00 896.878,20 0,00 187,72 2.250.125,86
593 21,36 0,00 555,36 647.307,70 0,00 896.878,20 0,00 187,72 2.249.570,50
594 20,61 0,00 535,86 647.843,56 0,00 896.878,20 0,00 187,72 2.249.034,64
595 8,80 0,00 228,80 648.072,36 0,00 896.878,20 0,00 187,72 2.248.805,84
596 0,00 28,52 0,00 648.072,36 570,40 897.448,60 0,00 187,72 2.249.376,24
597 0,00 66,43 0,00 648.072,36 1.328,60 898.777,20 0,00 187,72 2.250.704,84
598 0,00 26,00 0,00 648.072,36 520,00 899.297,20 0,00 187,72 2.251.224,84
599 0,00 15,35 0,00 648.072,36 307,00 899.604,20 0,00 187,72 2.251.531,84
600 0,00 17,32 0,00 648.072,36 346,40 899.950,60 0,00 187,72 2.251.878,24
601 0,00 16,01 0,00 648.072,36 320,20 900.270,80 0,00 187,72 2.252.198,44
602 0,00 24,85 0,00 648.072,36 497,00 900.767,80 0,00 187,72 2.252.695,44
603 0,27 7,15 0,00 648.072,36 143,00 900.910,80 7,02 194,74 2.252.838,44
604 4,78 0,00 124,28 648.196,64 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.252.714,16
605 3,55 0,00 92,30 648.288,94 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.252.621,86
606 14,34 0,00 372,84 648.661,78 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.252.249,02
607 47,09 0,00 1.224,34 649.886,12 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.251.024,68
608 54,43 0,00 1.415,18 651.301,30 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.249.609,50
609 42,35 0,00 1.101,10 652.402,40 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.248.508,40
610 53,14 0,00 1.381,64 653.784,04 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.247.126,76
611 105,64 0,00 2.746,64 656.530,68 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.244.380,12
612 56,26 0,00 1.462,76 657.993,44 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.242.917,36
613 5,98 0,00 155,48 658.148,92 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.242.761,88
614 1,10 0,00 28,60 658.177,52 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.242.733,28
615 0,00 9,72 0,00 658.177,52 194,40 901.105,20 0,00 194,74 2.242.927,68
616 0,00 15,25 0,00 658.177,52 305,00 901.410,20 0,00 194,74 2.243.232,68
Igualdade de estacas 617=630
630 0,00 25,59 0,00 658.177,52 511,80 901.922,00 0,00 194,74 2.243.744,48
631 0,00 16,64 0,00 658.177,52 332,80 902.254,80 0,00 194,74 2.244.077,28
632 18,87 0,00 490,62 658.668,14 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.243.586,66
633 31,60 0,00 821,60 659.489,74 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.242.765,06
634 34,13 0,00 887,38 660.377,12 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.241.877,68
635 22,01 0,00 572,26 660.949,38 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.241.305,42
636 3,84 0,00 99,84 661.049,22 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.241.205,58
637 0,00 39,56 0,00 661.049,22 791,20 903.046,00 0,00 194,74 2.241.996,78
638 0,00 76,94 0,00 661.049,22 1.538,80 904.584,80 0,00 194,74 2.243.535,58
639 0,00 103,07 0,00 661.049,22 2.061,40 906.646,20 0,00 194,74 2.245.596,98
640 0,00 134,41 0,00 661.049,22 2.688,20 909.334,40 0,00 194,74 2.248.285,18
641 0,00 145,77 0,00 661.049,22 2.915,40 912.249,80 0,00 194,74 2.251.200,58
642 0,00 104,26 0,00 661.049,22 2.085,20 914.335,00 0,00 194,74 2.253.285,78
643 0,00 50,87 0,00 661.049,22 1.017,40 915.352,40 0,00 194,74 2.254.303,18
644 30,51 0,00 793,26 661.842,48 0,00 915.352,40 0,00 194,74 2.253.509,92
645 2,37 0,00 61,62 661.904,10 0,00 915.352,40 0,00 194,74 2.253.448,30
646 7,28 0,00 189,28 662.093,38 0,00 915.352,40 0,00 194,74 2.253.259,02
647 6,05 0,00 157,30 662.250,68 0,00 915.352,40 0,00 194,74 2.253.101,72
648 0,00 48,04 0,00 662.250,68 960,80 916.313,20 0,00 194,74 2.254.062,52
649 0,00 78,41 0,00 662.250,68 1.568,20 917.881,40 0,00 194,74 2.255.630,72
650 0,00 88,84 0,00 662.250,68 1.776,80 919.658,20 0,00 194,74 2.257.407,52

FORAM UTILIZADAS AS AREAS DE ATERRO E CORTE DO PROJETO ORIGINAL E RECALCULADO OS VOLUMES
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RODOVIA: GO-439

TRECHO: PILAR / GUARINOS

Elaborado pela equipe da AGETOP

SUBTRECHO: EST 446 / EST 650

ORIGEM MATERIAL ESCAVADO DESTINO MATERIAL ESCAVADO DISTANCIA MOMENTO
VOLUME (m?®) TRANSPORTE TRANSPORTE
DISCRIM. DISCRIM.
ESTACAS 12 CAT 22 CAT 32 CAT ESTACAS (km) (m3xkm)

C1 448 486 709,00 A1 446 448 0,42 297,78
ELD1 437 445 5.928,00 SSL 448 486 0,54 3.201,12
SSL 448 486 4.560,00 BF1 330 340 2,66 12.129,60
C1 448 486 260.000,00 BF1 330 340 2,66 691.600,00
C1 448 486 476.770,00 130.000,00 A2 486 538 0,92 558.228,40
CXE1 570 580 27.582,00 A2 538 555 0,59 16.273,38
C2 5565 561 6.338,00 A2 538 555 0,25 1.584,50
ELD2 570 580 936,00 SSL 555 561 0,36 336,96
SSL 555 561 720,00 BF2 570 580 0,36 259,20
C3 567 592 4.486,00 A3 561 567 0,33 1.480,38
ELD3 585 593 3.900,00 SSL 567 592 0,35 1.365,00
SSL 567 592 1.750,00 750,00 500,00 BF3 570 580 0,37 1.110,00
C3 567 592 1.396,00 15.574,00 BF3 570 580 0,37 6.278,90
C3 567 592 1.604,00 A4 592 595 0,30 481,20
C4 595 603 4.032,00 A5 603 614 0,21 846,72
C5 614 631 1.344,00 A5 603 614 0,30 403,20
C6 636 643 4.729,00 A5 603 614 0,64 3.026,56
C6 636 643 2.871,00 A6 631 636 0,14 401,94
C6 636 643 5.497,00 BF4 570 580 1,31 7.201,07
Cc7 647 650 1.201,00 A7 643 647 0,09 108,09
Cc7 647 650 3.104,00 BF5 570 580 1,49 4.624,96
CL 194,00 CL 0,02 3,88

553.695,00 132.146,00 280.634,00 1,36 1.311.242,84

966.475,00




194,00

- - 4.072,00
2.146,00 16.074,00 43.330,00

- - 34.219,00

- - 4.729,00
130.000,00 = 606.770,00

270.057,00

3.104,00

132.146,00

CERTO




4 PROJETO
PAVIMENTACAO




PERFIL TRECHO 1 ESTACAS 446 - 650

7,00

0,15 1,30 3,50 3,50 1,30 , 0,15
0,30 0,30

9,60
9,90
10,50
CAMADAS DOS TRAMOS
01 MICROREVESTIMENTO
02 T.S.D.
03 IMPRIMAGAO
04 BASE DE SOLO-CIMENTO 3%, ESP = 20,0cm
05 SUB-BASE DE SOLO GRANULAR, ESP = 20,0cm
- AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS I)
ﬂ GERENCIA DE PROJETOS RODOVIARIOS
RODOVIA: TRECHO:
I’ GO — 439 PILAR_GUARINOS
GETO ESCAA M s/E ESCAAV: s/ ponteane: PERFIL_GENERICO pESENHO PROTJeEcTn(Z\f:cD:Aw. José Roberto
UNIDADE: PROCESSO N': GERENTE: ‘COORDENADOR:
METRO: - NEWTON RODRIGUES LIMA JUNIOR -
PROJETO: _ _ ] _ ] _ _ Toata: FOLHA:
Projeto Execugdo dos Servigos Remanecentes Para ConclusGo de Pavimentago de Rodovia JULHO/2017

~/




DEMONSTRATIVOS DE QUANTITATIVOS DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGCAO

RODOVIA: GO-439

TRECHO: PILAR / GUARINOS SUBTRECHO: EST 446 / EST 650 4,08 km Elaborado pela equipe da AGETOP
MATERIAL SEGMENTO AREADE | ; . DMT (km)
GAMADA OU EXTENSAO |LARGURA | “Sioi o™ | AREASDE | AREA ESPESS. o ume VOLUME | DENSIDADE | peqq MOMENTO
SERVICO VOLUME ACESSO EST. M| (m) LARGURA |NTERS{mZ) TOTQ;Z) (m) ™) | roanes, '(Emo) Al ® DA FONTE AO NO TRANSPORTE
ORIGEM DISPONIVEL () ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL (m?) FIXO SEGMENTO | SEGMENTO DMT
446 + 000 | 617 + 0,00 3.420,00 7,00 23.940,00
630 + 0,00 | 650 + 0,00 400,00 7,00 2.800,00
3° faixa 446 + 0,00 | 559 + 0,00 2.260,00 3,50 7.910,00
TOTAL de Micro revestimento 8 mm 34.650,00 -
Mic’“e":f"‘ir'“"e"“’ Brita Pedreira / Meio do trecho 347 150 kg/m2 DMT COMERCIAL = 153,40 km 53.153,10
Cimento Cezarina / Pilar 0,12 kg/m2 4,16 DMT COMERCIAL = 312,00 km 1.297,30
Cimento Pilar / Meio do trecho 0,12 kg/m2 4,16 DMT LOCAL = 11,00 km 45,74
Emuls&o polimerizada para micro Aparecida de Goinia / Pilar 14 Um2 48,51 DMT COMERCIAL = 264,00 km 12.806,64
Emulsao polimerizada para micro Pilar / Meio do trecho 1,4 1/m2 48,51 DMT LOCAL = 11,00 km 533,61
446 + 0,00 | 617 + 0,00 3.420,00 9,60 32.832,00
630 + 0,00 | 650 + 0,00 400,00 9,60 3.840,00
32 faixa 446 + 000 | 559 + 0,00 2.260,00 3,50 7.910,00
Revestimento das [TOTAL de TSD 44.582,00 -
pistas de
e acostamentos TSD | Brita Pedreira / Pilar 936 31,5 kg/m2 DMT COMERCIAL = 142,40 km 133.318,01
Brita Pilar / Pista 936 31,5 kg/m2 DMT LOCAL = 11,00 km 10.298,44
Emulsdo RR-2C Aparecida de Goiania / Pilar 2,7 1Im2 120,37 DMT COMERCIAL = 264,00 km 31.778,05
Emulsdo RR-2C Pilar / Pista 27 Im2 120,37 DMT LOCAL = 11,00 km 1.324,09
446 + 0,00 | 617 + 0,00 3.420,00 9,60 32.832,00
630 + 0,00 | 650 + 0,00 400,00 9,60 3.840,00
3° faixa 446 + 000 | 559 + 0,00 2.260,00 3,50 7.910,00
Imprimagao
TOTAL de Imprimagéao 44.582,00 -
CM-30 Aparecida de Goiania / Pilar 1,2 kg/m2 53,50 DMT COMERCIAL = 264,00 km 14.123,58
CM-30 Pilar / Pista 12 kgim2 53,50 DMT LOCAL = 11,00 km 588,48
Jazida 02 44.569,08 290 + 0,00 | 446 + 000 | 617 + 0,00 3.420,00 9,90 33.858,00 0,20 6.771,60 8.329,07 2,90 1,56 1,71 6,17 51.390,35
Jazida 02 36.240,01 290 + 0,00 | 630 + 0,00 | 650 + 0,00 400,00 9,90 3.960,00 0,20 792,00 974,16 2,90 3,40 0,20 6,50 6.332,04
Jazida 02 35.265,85 290 + 0,00 | 446 + 0,00 | 559 + 0,00 2.260,00 3,50 | 3°faixa 7.910,00 0,20 1.582,00 1.945,86 2,90 1,56 1,13 5,59 10.877,36
Base de Solo
Granular (Jazida + | TOTAL de Base de Solo 9.145,60 11.249,09 | 2.100 kg/m3 | 19.205,76 DMT final= 6,10 km 68.599,75
3% cimento)
TOTAL de Cimento 3 % 576
Cimento 0 + 0,00 Cezarina/ Pilar DMT COMERCIAL = 312,00 km 179.765,91
Cimento 0 + 0,00 |Pilar/Pista DMT LOCAL = 11,00 km 6.337,90
Jazida 02 56.382,00 290 + 0,00 | 446 + 000 | 617 + 0,00 3.420,00 10,50 - 35.910,00 0,20 7.182,00 8.833,86 2,90 1,56 1,71 6,17 54.504,92
Jazida 02 47.548,14 290 + 0,00 | 630 + 0,00 | 650 + 0,00 400,00 10,50 - 4.200,00 0,20 840,00 1.033,20 2,90 3,40 0,20 6,50 6.715,80
Sub-base de Solo
Granular Jazida 02 46.514,94 290 + 0,00 | 446 + 0,00 | 559 + 0,00 2.260,00 350 3 faixa 7.910,00 0,20 1.582,00 1.945,86 2,90 1,56 1,13 5,50 10.877,36
TOTAL de Sub-base de Solo 9.604,00 11.812,92 DMT final = 6,10 km 72.098,07
- - - 446 + 000 | 617 + 0,00 3.420,00 11,00 - - 37.620,00
N 630 + 0,00 | 650 + 0,00 400,00 11,00 - - 4.400,00
Regularizagao
de Sub-leito 3 faixa 446 + 0,00 | 559 + 0,00 | 2.260,00 3,50 - - 7.910,00
TOTAL de Regularizagéo de Sub-leito 49.930,00

FORAM UTILIZADOS OS DADOS DO PROJETO ORIGINAL E RECALCULADAS AS QUANTIDADES




PERFIL TRECHO 2 ESTACAS 650 - 814

-3%

CAMADA DOS TRAMOS

01 MICROREVESTIMENTO
— AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS I)
g GERENCIA DE PROJETOS RODOVIARIOS
o RODOVA: 50 — 430 TRECH®: pLaR cuARINOS
GET ESHA R : g/ ESCNAV: 5/& PONTEGDO: " ertco | 500 PRUEO 00—~~~
UNIDADE: PROCESSO N':_ |GERENTE: RDENADOR:
PROJETO: ; ojoto dos Servigos Para G do de Rodovia| "™ uro aor7| FOHE 1 ))




DEMONSTRATIVOS DE QUANTITATIVOS DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO

RODOVIA: GO-439

TRECHO: PILAR / GUARINOS SUBTRECHO: EST 650 / EST 814 3,28 km Elaborado pela equipe da AGETOP
MATERIAL SEGMENTO A A DMT (km
CAMADA OU ExTENsAo LARGURA | AREADE /REASDE| Area ESPESS.  yoLuME VOLUME  DENSIDADE |peqq thkm) MOMENTO
SERVICO VOLUME ACESSO EST. (M| (m) LARGURA ' Ton}h,z) (m) ™) | roaep, ’(Ens) T’ ® DA FONTE AO NO TRANSPORTE
ORIGEM | o SPONIVEL () ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL m) () FIXO CEoMENTO. | SEGMENTO | DMT
650 + 0,00 | 814 + 0,00 3.280,00 7,00 22.960,00
TOTAL de Micro revestimento 8 mm 22.960,00 -
Micro ’e"gf:‘i;‘"e"“’ Brita Pedreira / Meio do trecho 230 150 kg/m2 DMT COMERCIAL = 156,95 km 36.035,72
Cimento Cezarina / Pilar 0,12 kg/m2 2,76 DMT COMERCIAL = 312,00 km 859,62
Cimento Pilar / Meio do trecho 0,12  kg/m2 2,76 DMT LOCAL = 14,55 km 40,09
Emulséo polimerizada para micro Aparecida de Goiania / Pilar 14 Um2 32,14 DMT COMERCIAL = 264,00 km 8.486,02
Emuls&o polimerizada para micro Pilar / Meio do trecho 1,4 1/m2 32,14 DMT LOCAL = 14,55 km 467,70

FORAM UTILIZADOS OS DADOS DO PROJETO ORIGINAL E RECALCULADAS AS QUANTIDADES




JAZIDA 02

GO0-439
Est. 290
Pilar Guarinos
2,9 km
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Jazida 2
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Células Distancia |Referéncia
Internas | Lados | Externas| Totais Area (km) (Est)
72 34 17 89 80.100 2,9 290
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
o LANO A
CAVALCANTI AGE%P __ PROJETO DE PAVIMENTACAO __
‘ Csné\skr!élgsumw DF TRAMSSCRTES & OUhAs JAZIDA 02 07/09

RODOVIA:

GO - 439

TRECHO:

PILAR DE GOIAS / GUARINOS




MATERIAL PURO

JAZIDA 02

MATERIAL ADICIONADO CIMENTO

INDICAGOES GERAIS - JAZIDA 2

INDICAGOES GERAIS - JAZIDA 2 + 3% DE CIMENTO

MATERIAL: Quartzo arenoso amarelo

MATERIAL:

Quartzo arenoso amarelo

LOCALIZACAOQ: Estaca 290 - lado direito

LOCALIZAGAO

: Estaca 290 - lado direito

DISTANCIA AO EIXO: 2.900m

DISTANCIAAO EIXO

:2.900m

PROPRIETARIO: Dilvan Pires de Carvalho

PROPRIETARIO

: Dilvan Pires de Carvalho

ENDEREGO DO PROPRIETARIO: (62) 8404-2045

ENDERECO DO PROPRIETARIO

: (62) 8404-2045

BENFEITORIAS: Pasto

TIPO DE VEGETAGAO: Carrado

AREA:  80.100 m?2

VOLUME DO EXPURGO:  16.020 m3

VOLUME UTILIZAVEL:  56.382 m3
ESPESSURA MEDIA UTILIZAVEL: 0,70 m

BENFEITORIAS: Pasto
TIPO DE VEGETACAO: Carrado
AREA:  80.100 m2
VOLUME DO EXPURGO:  16.020 m3
VOLUME UTILIZAVEL:  56.382 m3
ESPESSURA MEDIA UTILIZAVEL: 0,70 m

UTILIZACAO: Sub Base

UTILIZACAO: Base e Sub Base

MALHA: 30 x 30 m

MALHA:

30x30m

CARACTERISTICAS FiSICAS E MECANICAS

CARACTERISTICAS FiSICAS E MECANICAS

ENSAIO DE ~ ENSAIO DE -
X DESVIO COMPACTAGAO E DESVIO X DESVIO COMPACTAGAO E DESVIO
CARACTERIZAQAO DE Xme’dio x Xméx Xmin Xmédio A Xméx Xmin CARACTERIZACAO DE Xmédio X Xna'x Xmin Xmédio X Xna'x Xmin
AMOSTRRAS PADRAO ISC DAS AMOSTRAS PADRAO AMOSTRRAS PADRAO ISC DAS AMOSTRAS PADRAO
1 98,00 1,7625 99,79 96,21 o MEAS MAX| 0 0 1 98,92 1,2370 100,18 97,67 o MEAS MAX| 0 0
(] ) o 4
a << [a] <
UMIDADE
z 3/4 84,15 5,7563 89,98 78,32 =0 UMIDADE 0,0 0,0 z 3/4 87,59 2,4568 90,08 85,10 = 0,0 0,0
) S OTIMA I} S OTIMA
2 Zo 2 Z0
) 3/8 65,80 4,0250 69,88 61,72 Q O |EXPANSAQ 0,0 0,0 ) 3/8 68,34 2,7407 71,12 65,57 Q ©  |EXPANSAQ 0,0 0,0
% 2 ) % = )
E 2 N° 4 48,21 2,4828 50,72 45,69 2 ISC 0,0 0,0 ro N° 4 48,31 2,6148 50,96 45,66 2 ISC 0,0 0,0
43 L3
S N° 10 31,61 1,8320 33,46 29,75 @ MEAS MAX| 2.111,1 21,5 2132,8 2089,3 S = N° 10 32,69 1,9432 34,66 30,72 Q MEAS MAX| 2.119,4 17,0 2136,6 2102,2
=) ) 2 _
z < Z <
UMIDADE
& N° 40 20,56 2,0758 22,66 18,45 =0 UMIDADE 10,8 1,2 12,0 9,5 & N° 40 21,48 1,8198 23,32 19,63 = 10,5 0,9 11,3 9,6
o o OTIMA o o OTIMA
Z 0 Z o0
N° 200 11,74 1,2563 13,02 10,47 Q0 EXPANSAO| 0,0 0,0 0,0 0,0 N° 200 11,12 1,0914 12,23 10,02 Qo0 EXPANSAO| 0,0 0,0 0,0 0,0
[} )
LL NP 2 ISC 65,8 5,9 71,9 59,8 LL NP 2 ISC 103,0 7.8 110,9 95,1
IP NP 2 MEAS MAX| 0 0 IP NP 9 MEAS MAX| 0 0
- -
< <
S o UMIDADE S» UMIDADE
EA Ta OTIMA 0.0 0.0 EA xa OTIMA 0.0 0.0
- -
Z 0 Z 0
IGmodal 0 Q0 EXPANSAQ| 0,0 0,0 IGmodal 0 Q0 EXPANSAO) 0,0 0,0
[} )
CLASSIFICAGAO HRB < CLASSIFICAGAO HRB 3
MODAL A-1-A/A-1-B ISC 0,0 0,0 MODAL A-1-A/A-1-B ISC 0,0 0,0
DESGASTE AABRASAQ DESGASTE AABRASAQ
VALORES DE PROJETO "L 0S ANGELES" VALORES DE PROJETO "L OS ANGELES"
Xmax = Xmed + ((1,29*Desv Padr)/(Raiz Xmax = Xmed - ((1,29"Desv DENSIDADE "IN SITU" Xmax = Xmed + ((1,29*Desv Padr)/(Raiz Xmax = Xmed - ((1,29"Desv DENSIDADE "IN SITU"
(n))) + (0,68*Desv Padr) Padr)/(Raiz (n))) - (0,68*Desv Padr) UMIDADE NATURAL (n))) + (0,68*Desv Padr) Padr)/(Raiz (n))) - (0,68*Desv Padr) UMIDADE NATURAL

< DELANO
CAVALCANTI
4 CALXTO

ENGENHARIA CONSULTIVA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

Aet‘abl’

GENCIA GOIAMA
DE TRAMSPORTES E OBRAS

ESTUDO:

FOLHA:

JAZIDA 02 07/09

RODOVIA:

TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS
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PEDREIRA

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS - PEDREIRA
e v
a ® EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO RODOVIA: GO-349
gh % o ESTUDO: PEDREIRA 01 TRECHO: PILAR / GUARINOS
0 3 E DETERMINAGAO DA ABRASAO “LOS ANGELES”
53 &
s N 8 = NBR NM 51
F o o §
o S "g - PENEIRAS FRAGOES DA AMOSTRA ANTES DO ENSAIO FRACOES DA AMOSTRA APOS O ENSAIO
3 ?—,‘ — Passando Retido mm Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao Graduagao
P a mm (pol) (pol) A B [ D E F A B c D E F
811 o 76 (3”) |63(2.1/2") 2500 50
63(2.1/2")| 50(2") 2500 +50
50(2”) |38(1.1/2") 5000 +50 | 5000 +50
38(1.1/2") 25(1”) 1250 #25 5000 +25
25(17) 19(3/4”) | 1250425
19(3/4”) [12.7(1/2”)] 1250%25 | 2500 +50 632
12.7(1/2")] 9,5(3/8”) | 125025 | 2500 +50 998
9,5(3/8") | 6,3(1/4”) 2500 50 846
6,3(1/4") | 4,8(n°4) 2500 50 384
48(n°4) | 2,4(n°8) 5000 +100 400
1,7 200
CARGA ABRASIVA 12 ESFERAS |11 ESFERAS | 8 ESFERAS | 6 ESFERAS |12 ESFERAS |12 ESFERAS Massa Retido na # 1,7 mm — P'n (g)
5000 +25 4584+25 | 3330425 [ 2500+#25 | 5000+25 | 5000 +25
MASSA TOTAL (Pn) 5,00 3460
CALCULO DA ABRASAO ? n%=100x (Pn—P’n) / Pn (%) = 30,8%
RESULTADO:
- Segundo a NBR-12948/93, o indice de desgaste porabrasdo deve serinferiora 40% em massa do material para uso em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U
- Segundo a NBR 7211/2009, o indice de desgaste por abrasdo deve ser inferior a 50% em massa do material para uso em Concreto Armado.
Obs.: Os resultados se referem apenas as amostras ensaiadas.

GO-154
|
22km

9

DT PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

= < DELANO PROJETO DE PAVIMENTACAO
CAVALCANTI P L.

‘ CALIXTO M&S:ﬂ??&ﬁ; FeTne PEDREIRA 08/09
ENGENHARIA CONSULTIVA LAl RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




AREAL

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS - AREAL

souiieno

EMPRESA: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
RODOVIA: GO-349
TRECHO: PILAR / GUARINOS
ESTUDO: AREAL 01
FURO: AM 01/05
MATERIAL: AREIA
PENEIRAS MAT. RETIDO PORCENTAGEM
NUMERO ABERTURA (mm) (Gramas) RETIDA ACUMULADA
3/8” 9,5
4 4,8 38,30 3,43 3,43
8 2,4 257,25 23,04 26,47
16 1,2 205,90 18,44 44,92
30 0,6 289,32 25,92 70,84
50 0,3 228,79 20,49 91,33
100 0,15 77,49 6,94 98,27
Fundo 19,30 1,73 100,00
TOTAL 1.116,35
MODULO DE FINURA

DIAMETRO MAX.:

PESO UNITARIO:
PESO ESPECIFICO:

4,8 mm
Kg/dm3
Kg/dm3

(NDICE DE MAT. ORGANICA:  OK <300 PPM
ARGILA EM TORROES: %
MATERIAIS PULVERULENTO: %

euleipad

nssnienbe] obali09)
BA|IS Bp alpuexa|y
oenseqas :ouejardoud
BpIYOEN epudze
unjo‘ez - 1a
L0 VIV
eipue|iznT

81£€-0218(29) :auoslal

-

LANO
CAVALCANTI
CALIXTO

ENGENHARIA CONSULTIVA

o

AGENCI
DE TRAMSPORTES E OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO

ESTUDO: FOLHA:
AREAL

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




5 PROJETO DE
DRENAGEM




AO.7OA 3.00
minimo

10,0m 5.0m 10,0m

10 SARJETA DE CORTE

VALETA DE N SCC 70/25 . ”
PROTECAO VP — ou VP — 02 \,««f" W“u\_ .\.. B

\. PAVIMENTO

SECAO TRANSVERSAL TIPO EM TANGENTE

Sem Escala

BANQUETA OU SARJETA

3.00

(minimo)

VALETA DE PROTECAO

VP — 01 ou VP — 02

-

DELANO

CAVALCANTI

¥\ CALIXTO

ENGENHARIA CONSULTIVA|

£7OP

AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

ESTUDO: FOLHA:

SEGAO TRANSVERSAL TIPO

01/54

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




SECAO TRANSVERSAL

TERRENO NATURAL

\ VALETA DE PROTECAO

PISTA

5.00

01

—‘m

SECAO TRANSVERSAL EM CORTE
S/ ESCALA

EM CORTE E EM ATERRO

VER DT-02

CONDUTOR TIPO MEIA CALHA

BANQUETA

03
VER DT-02

14.80 i

17.80

SECAO TRANSVERSAL EM ATERRO
S/ ESCALA

—\oz

TERRENO NATURAL

$=0,40m
i=5%
01
0 SARJETA DE_CORTE
__PISTA.
‘%‘ P
¥
1 5.00 |
1 t
14.80 |
!
17.80 |
t
1 0.20 | 0.40 |
! l |
5
o
CONDUTOR TIPO MEIA CALHA
2=0,40m
CONDUTOR TIPO MEIA—-CALHA DT-02
S/ESCALA
03

< DELANO
CAVALCANTI P
& CALXTO AGER .

ENGENHARIA CONSULTIVA DE TRANSPORTES E OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

ESTUDO:___ FOLHA:
SECAO TRANSVERSAL EM CORTE E EM ATERRO 02/54

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




VALETAS DE PROTECAO DE CORTE
ALTERNATIVAS PARA INSTALAGAO

VPC 01 VPC 02

MINIMO 300 |
ATERRO COMPACTADO

\1% —— N COM MATERIAL RESULTANTE DE ESCAVACAO
e
\ %T J <
M

ATERRO COMPACTADO
COM MATERIAL RESULTANTE DE ESCAVAGAO

__TALUDE DE CORTE . ___TALUDE DE CORTE
ESCAVAGAO 100 | 60 |
TABELA 1B
TABELA 1A CONSUMOS MEDIOS

CONSUMOS MEDIOS ESCAVAGAO 0,28m3>/m
ESCAVAGAO 0,39m3/m APILOAMENTO MANUAL 0,20m3/m
APILOAMENTO MANUAL 0,30m 3/m GRAMA 2,60m?2 /m
GRAMA 3,40m?/m

o ea

VPC 03

ATERRO COMPACTADO

COM MATERIAL RESULTANTE DE ESCAVAGAO

TALUDE DE CORTE

TABELA 2A
CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO 0,39m*/m
APILOAMENTO MANUAL 0,30m 3/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,99m/m
CONCRETO fck = 15MPa 0,148m3/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,25kg /m
GRAMA 1,10m?2/m

Convengdes:

Grama

VPC 04
MINIMO 300

ATERRO COMPACTADO

COM MATERIAL RESULTANTE DE ESCAVAGAO

__TALUDE DE CORTE

TABELA 2B
CONSUMOS MEDIOS
ESCAVACAO 0,28m>/m
APILOAMENTO MANUAL 0,20m3/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,78m/m
CONCRETO fck > 15MPaq 0,116m3/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,20kg/m
GRAMA 0,90m? /m
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
< DELANO PROJETO DE DRENAGEM

CAVALCANTI *
o CALXIO, AGQ l:

ESTUDO: FOLHA:

VALETAS DE PROTEGAO DE CORTE © 03/54

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




VALETAS DE PROTECAO DE ATERRO
ALTERNATIVAS PARA INSTALAGAO

TALUDE DE ATERRO VPAOT TALUDE DE ATERRO VPAO2

/ TERRENO NATURAL A MONTANTE
100
GRAMA
%ﬁ@m ,

SOLO ESCAVADO APILOADO

P2rzii, — — TN T GRAMA
1N 3
i \
SOLO ESCAVADO APILOADO
\
\

100 | | 100 | ESCAVAGAO
| | | ESCAVACAO
TABELA 1A TABELA 1B
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO 0,39m>/m ESCAVAGAO 0,28m*>/m
APILOAMENTO MANUAL 0,30m 3/m APILOAMENTO MANUAL 0,20m3/m
GRAMA 3,50m? /m GRAMA 2,90m? /m

TALUDE DE ATERRO

VPAO3 TALUDE DE ATERRO

VPAO4

CONCRETO CONCRETO

SOLO ESCAVADO APILOADQ 1
5 ‘ SOLO ESCAVADO APILOADO
ESCAVAGCAO
100 ‘ ‘ 100
| | | | L 100 | 60 ESCAVAGAO
\ \
TABELA 2A TABELA 2B
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO 0,39m?/m ESCAVAGAO 0,28m>/m
APILOAMENTO MANUAL 0,30m3/m APILOAMENTO MANUAL 0,20m3/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,92m/m GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,72m/m
CONCRETO fck > 15MPa 0,306m3/m CONCRETO fck > 15MPa 0,116m3/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,23kg /m Convengdes: ARGAMASSA ASFALTICA 0,18kg /m
2 2
GRAMA 1,70m?/m Grama GRAMA 1,50m?/m
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
< DELANO
CAVALCANTI P ___ PROJETO DE DRENAGEM __
‘ (Eélg%;lgsum B icticia cour " VALETAS DE PROTEGAO DE ATERRO " 04/54

RODOVIA: TRECHO:
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SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO (l)

ACOSTAMENTO

SOLO LOCAL

PAVIMENTO

CONSUMOS MEDIOS

STCO02

ACOSTAMENTO

o OrES0
000 0008 %O%S%Ogogoggo
O

e @
SOy, 89&%@@5 Oc%o@ gEos |
0S3R00D0 005 P H00
|
PAVIMENTO |

CONCRETO fck > 15MP 0,111m%/m :
ck > 1oMPa CONSUMOS MEDIOS
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,77m/m
CONCRETO fck > 15MPa 0,089m%/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,25kg/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,65m/m
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,25m3/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,16kg,/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,25m3/m 3
ESCAVACAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,21m3/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m
ACOSTAMENTO
STC04 \
ACOSTAMENTO v ‘
L Qo0
S
....... OO0 N
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ORI
.... PAVIMENTO
N |
PAVIMENTO
SOLO LOCAL CONSUMOS MEDIOS
CONSUMOS MEDIOS CONCRETO fck > 15MPa 0,066m¥m
CONCRETO fok > 15MPa 0.075m%/m GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 80cm) 0,47m/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,56m,/m ARGAMASSA ASFALTICA 0,11kg/m
RCAMASSA ASFALTION 0.14kg/m ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,11m3/m
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,177m3/m SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m

NOTAS:

1
2
3
4
5

Dimensdes em cm;
As guias de madeira serdo instaladas segundo a segdo transversal da sarjeta, espagadas de 3m.
Serdo tomadas juntas com argamassa asfaltica a cada 12m;

As sarjetas indicadas aplicam—se també&m a banquetas de cortes ou aterros;
Os consumos considerados para escavagdo em solo e solo local para apoio da sarjeta

referem—se a situagBes consideradas extremas, tendo carater eventual;

< DELANO
CAVALCANTI

‘ (EPQ\EI?\TI!%;I;QSULTNA

AGE!
DE TRANSPOI

*I ESTUDO:

NCIA GOIANA
RTES E OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

FOLHA:
07/54

RODOVIA:

GO - 439

TRECHO:

PILAR DE GOIAS / GUARINOS




SARJETAS TRIANGULARES DE GRAMA

NOTAS:

1 — Dimens8es em cm;
2 — Os consumos considerados para escavagdo em solo e solo local para apoio
da sarjeta tém cardter eventual;

Convencgdes:

Grama

STGO1
STG02
ACOSTAMENTO
pe ACOSTAMENTO
e , 30 70
R _ONVEL
VA 0 5 ‘
DOPONT o %
3 QO(%) 000002% 0
0 ORnean
MATERIAL DE PAVIMENTO \ 4 ST Y PAVIMENTO
SOLO LOCAL ENCHIMENTO
MATERIAL DE
ENCHIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
GRAMA 1,38m %/m GRAMA 1,18m Z/m
ESCAVAQAO EM SOLO (EVENTUAL) < O,25m3/m ESCAVAQAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0’21m3/m
SOLO LOCAL (E\/ENTUAL) < O,25m3/m SOLO LOCAL (E\/ENTUAL) < O’ZOmB/m
STGO03
STG04 ACOSTAMENTO
30 . 50 ACOSTAMENTO /
. _NVEL /
700 0 §:p0 000Ny 2 20 50
o, oy T
=) NIVEL S
. 0 00 . _ INIVEL N HCS
]" N QQQ@% ) %O@ ‘ - I
N
PAVIMENTO _PAVIMENTO
MATERIAL DE MATERIAL DE
SOLO LOCAL ENCHIMENTO ENCHIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
GRAMA 1,00m%/m GRAMA 0,84m 2/m
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) £ 0,17m3/m ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,11m3/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

< DELANO
CAVALCANTI P
& CALXTO AGER .

ENGENHARIA CONSULTIVA DE TRANSPORTES E OBRAS

ESTUDO:

PROJETO DE DRENAGEM

FOLHA:
SARJETAS TRIANGULARES DE GRAMA 09/54

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




STC 05
\
\\\\
\\
\ L8, 100 ) | ACOSTAMENTO
\\ ACOSTAMENTO
\
e els S
OIS A0
S
~° 50 OG5S F 50 o
|
PAVIMENTO ‘ |
SOLO LOCAL
PAVIMENTO \
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
CONCRETO fck > 15MPa 0,126m%/'m CONCRETO fck > 15MPa 0,086mM3/m
GUIA DE MADEIRA (2,5¢m x 8,0cm) 0,71m/m GUIA DE MADEIRA (2,5¢m x 8,0cm) 0,57m/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,24kg/m ARGAMASSA ASFALTICA 0,15kg/m
2
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,27m2/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,31m2/m
3
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,25m3/m SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m
STC 07 STC 08
ACOSTAMENTO
\\ /
\ 5 50 L QORI
, 4 QOQ%O < 8‘
CNIVEL . _S0RISES
PAVIMENTO
|
PAVIMENTO i
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
CONCRETO fck > 15MPa 0,071m3/m CONCRETO fck > 15MPa 0,063r¥/m
GUIA DE MADEIRA (2,5¢m x 8,0cm) 0,50m/m GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,44m/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,13kg/m ARGAMASSA ASFALTICA 0,11kg/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,31m 2/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,21m2/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m
NOTAS:
17 — Dimensdes em cm;
2 — As guias de madeira serdo instaladas segundo a seg&o transversal da sarjeta, espagadas de 3m. — PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
3 — Ser&io tomadas juntas com argamassa asféltica a cada 12m; LANO PROJETO DE DRENAGEM
4 — As sarjetas indicadas aplicam—se também a&s banquetas de cortes ou aterros; CAVALCANTI P ESTUBO- A
5 — Devido & elevada inclinagdo do fundo estes dispositivos somente deverdo ser adotadas ‘ qﬁ%J?éleumw I TRAL e & o SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO 08/54
em condigdes excepcionais com adequada sinalizagdo. RODOVIA: TRECHO:
GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




SZC01

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO

SOLO LOCAL

SARJETAS TRAPEZOIDAIS DE CONCRETO

CONSUMOS MEDIOS

CONCRETO fck > 15MPa 0,115m%/m
GUIA DE MADEIRA (2,5¢m x 10cm) 0,68m /m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,18kg /m
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,28m°/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m

ACOSTAMENTO SZC02
Q:m@@@ @
=) @Q@ Q)Q)O O
PAVIMENTO

CONSUMOS MEDIOS

CONCRETO fck > 15MPa 0,077m3/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 10cm) 0,48m/m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,13m/m
ESCAVACAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,15m>/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m

SARJETAS TRAPEZOIDAIS DE GRAMA

SZG01
ACOSTAMENTO
90
| e N NTVEL
DPO 0al Y
fe QS@ %OQ @% ®) /
I~ 220 vvv o
%@z&?é% Qovvv
L OB CZ040B v N
%
\ [
PAVIMENTO MATERIAL DE =OLO LOCAL
ENCHIMENTO
CONSUMOS MEDIOS
GRAMA 1,30m2/m
ESCAVACAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,26m3/m N
Convengoes:
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m
NOTAS:
17 — Dimensdes em cm;
2 — As guics de madeira serdo instaladas segundo a segdo transversal das sarjetas
de concreto, espagadas de 3m;
5 — Para sarjetas trapezoidais ndo — revestidas desconsiderar os consumos de grama
indicados, adotando a sequinte codificagdo SZGO1 —> SZT01 e SZGO02 —> SZT02Z;
4 — Nas sarjetas de concreto serdo tomadas juntas com argamassa asfaltica a cada
5 — Os consumos considerados para escavagdo em solo e solo local para apoio da sarjeta tém carater eventual;
6 — O uso deste dispositivo deve ser bastante restrito e caso seja utilizado € indispensavel a sinalizagdo alertando

para a depressdo junto ao acostamento.

ACOSTAMENTO
! SZG02
N
@Q@ ®9.8©O 60
%Q% g) NTVEL
@@QOQQQ%QQ QQm ,,,,,,, o NIVEL
&
| PAVIMENTO AAA
. 20
CONSUMOS MEDIOS
GRAMA 0,80m 2/m
Croma ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,14m3/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,20m3/m

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

< DELANO
CAVALCANTI G =

PROJETO DE DRENAGEM

‘ ENGENHARIA CONSULTNA

AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

ESTUDO:
SARJETAS TRAPEZOIDAL DE CONCRETO

LHA:
10/54

RODOVIA:

GO - 439

TRECHO:
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SARJETAS DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO

SCCO1 SCC02
CANTEIRO CENTRAL CANTERO CENTRAL
50 . 50 ~ -
_—
//
NIVEL A L
VAR VAR VAR
SOLO LOCAL
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
CONCRETO fck > 15MPa 0,089m¥/m CONCRETO fck > 15MPa 0,125m3%/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,66m /m GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) 0,92m /m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,16kg /m ARGAMASSA ASFALTICA 0,24kg /m
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,09m%/m ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,16m>/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,10m3/m SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,10m3/m
SCC03 SCC04
CANTEIRO CENTRAL
CANTEIRO CENTRAL
L 25, 50 , 25, > T~ oy =
/ 1 1 ~__ NIVEL
™ NIVEL /] N )
VAR VAR 3
VAR B 7 o 0
\\ g 8 ‘ \\ e
N e ~
AN ~ \ ~ //
; — —
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
CONCRETO fck > 15MPa 0,121m3%/m CONCRETO fck > 15MPa 0,169m3/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 10cm) 0,71Tm /m GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 10cm) 0,98m /m
ARGAMASSA ASFALTICA 0,18kg /m ARGAMASSA ASFALTICA 0,33kg /m
3
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,15m%/m ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) < 0,25m>/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,15m3/m SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,15m3/m
NOTAS:
1 — Dimensdes em cm;
2 — As guias de madeira serdo instaladas segundo a seglo transversal da PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
sarjeta, espagadas de 3m; < LANO PROJETO DE DRENAGEM
3 — Serdo tomadas juntas com argamassa asfaltica a cada 12m; CAXALCANTI AG P — —
4 — Os consumos considerados para escavacdo em solo e solo local o CLXI0... DE ThurSPORTES £ QAL SARJETAS DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO 11754

para apoio da sarjeta tém carater eventual.

RODOVIA: TRECHO:
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TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETAS COM TUBO

SECAO TRANSVERSAL

PLANTA
TRANSIGAO DA SECAO TRIANGULAR
PARA A CIRCULAR
/]
ACOSTAMENTO
ACESSO LATERAL |

\\JJ\LLLM ﬁ S TRANSICA

100

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS (POR METRO DE DISPOSITIVO)
a b c d e TUBO DE CONCRETO CONCRETO ESCAVAGAQ
TIPO ADAPTAVEL EM (m) (m) (m) (m) (m) #=30cm ick 11MPa (m3) (m3)
1 ST-1/52-2 1.60 0.15 0.44 0.38 0.16 1.00 0.630 0.451
2 ST-2/57-3 1.40 0.20 0.27 0.25 0.20 1.00 0.471 0.416 .
3 ST-3 1.20 021 0.17 0.14 0.22 1.00 0.432 0.374 o
4 ST-4/57-4 1.20 0.10 0.10 0.22 0.12 1.00 0.339 0.244
0BS.:

1 — DIMENSOES EM cm.
2 - A EXTENSAO "L" DE APLICAGEO DO DISPOSITVO DEVERA SER DEFINIDA EM FUNGAQ DAS

CARACTERISTICAS DO ACESSO E DAS CONDIGOES LOCAIS DA VIA PRINCIPAL (VISIBILIDADE,

LARGURA DA PISTA E ACOSTAMENTO, SITUACAO PLANIMETRICA, ETC.)
3 - 0S CODIGOS REPRESENTAM ST-SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO, SZ-SARJETA TRAPEZOIDAL

DE CONCRETO.
4 — AS JUNTAS SERRO EXECUTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3.

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
e
Dél&(\/%% ANTI PROJETO DE DRENAGEM
4 CALXTO P cown O RANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETAS | " 12/54
ENGENHARIA CONSULTIVA RODOVIA TREGHO: -
GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




MEIOS-FIOS DE CONCRETO (1)

MFCO01 MEC02
ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO
GNIRTe]
=
Elc
~|E
g
15
e 65 4
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,10m3/m ESCAVAGAO < 0,10m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,103m3/m CONCRETO fck 15MPa 0,087m3/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,710m2/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,49m2/m
MFCO03 MFCO04
ACOSTAMENTO

) ACOSTAMENTO
<
Tl o
0 | -
N o) 1
S ese=si
Tl e '~'~"6}3©@©©® Y PAVIMENTO
J e T S N )
h p 25 g
.12
¥ 25 ¥ PAVIMENTO
. CONSUMOS MEDIOS
CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,05m3/m
ESCAVAGAO < 0,05m3/m CONCRETO fck 15MPa 0,031m3/m
CONCRETO fek 15MPa 0,042m?/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,33m2/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,505m2/m
NOTAS:
1 — Dimens8es em cm 3 — Os meios—fios serdo executadas em segmentos _ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
2 — Em geral os meios—fios serGo pré—moldados podendo ser também moldados alternados de 3m, sendo as juntas ‘ Déké/EI%ANTI P PROJETO DE DRENAGEM
"IN LOCO” por extrusdo (formas deslizantes) secas, com pintura asféltica (CAP) g CALIXTO D cowa | MEIOS-FIOS DE CONGRETO PO ai5a
T 50-430 | PILAR DE GOIAS / GUARINOS




MEIOS-FIOS DE CONCRETO (ll)

MFCO06
N ACOSTAMENTO
ACOSTAMENTO
3 2l 0
N
PAVIMENTO
PAVIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO < 0,05m3/m ESCAVACAO < 0,05m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,034m3/m CONCRETO fck 15MPa 0,023m3/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,63m2/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,41m2/m
MFCO07
N
ACOSTAMENTO
N
| ACOSTAMENTO
o
o] o M
RN Hieere |
- L ERCSESS
O RTRO
N =% Ol
N
17.5 PAVIMENTO
Y —
r , PAVIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
ESCAVACAO < 0,05m3/m ESCAVAGAO < 0,05m3/m
CONCRETO fck 15MPa 0,040m3/m CONCRETO fck 15MPa 0,073m3/m
FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,410m2/m FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,76m2/m
NOTAS:
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
1 — Dimensdes em cm 3 — As quantidades de formas indicadas aplicam—se < DELANO PROJETO DE DRENAGEM
2 — E [ ios—fi § &—moldad dend també Idad . ) p CAVALCANTI = , _
M geral 0s meios—lios serao premmoidados, podendo ser tambem moldados ao caso de meios—fios moldadas “in loco & CALXTO Rvdlcown | MEIOS-FIOS DE CONCRETO " 15154

"IN LOCQ” por extrus@o (formas deslizantes)

por processos convencionais.

GO - 439
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DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA CORTES EM SOLO

DPS 01 DPS 02 DPS 03 DPS 04 DPS 05
(DRENO CEGO)
o / SELO DE ARGILA o / SELO DE ARGILA - / SELO DE ARGILA
o~
MANTA GEOTEXTIL
\\ MATERIAL FILTRANTE \\ MATERIAL FILTRANTE \\ MATERIAL FILTRANTE \ MATERIAL FILTRANTE
o i
10 — MATERIAL DRENANTE
- - 0
a TUBO DE PVC TUBO DE PVC o TUBO DE CONCRETO TUBO DE CONCRETO -
| PERFURADO (#15cm) | PERFURADO (o15cm) | B[ JopBg | O PP CORRUCARO Tty OV PHAD CORRUGARO
@Y (@) oy O
Q Ol |MATERIAL QO O MATERIAL
20 o A,
QVe=“or5" |DE PROTEGAO () 0 DE PROTECAO
: o OO Q| OROON
o o X N
- — 00 00
44 8 44
50 50 50
60 60
DPS 06 DPS 07 DPS 08
(DRENO CEGO)
[pelesreseree CONSUMOS MEDIOS
\ | -
}%%@&)%@Q OO(X%} 0 SELO DE ARGILA DISCRIMINACAO UND
%@@%@ & DPS 01 DPS 02|DPS 03|DPS 04/DPS 05DPS 06/DPS 07 DPS 08
ESCAVAGAO CLASSIFICADA |m3/m | 0.75 0.75 0.90 0.90 |0.75 0.75 0.75 0.75
e
MANTA GEOTEXTIL MANTAGEOTEXTIL \MANTA GEOTEXTIL MATERIAL FILTRANTE m3/m | 0.59 0.69 0.59 0.71 - - - -
/ MATERIAL DRENANTE m3/m - - — - 0.62 0.75 0.56 0.69
MATERIAL DE PROTECAO mY7m — — 0.13 0.13 - - - -
o SELO DE ARGILA m3/m | 0.10 - 0.12 - 0.13 - 0.13 -
(@)
2 MATERIAL DRENANTE MATERIAL DRENANTE MATERIAL DRENANTE 055 BF Pue
o PERFURADO o=15cm m /m| 1.00 | 1.00 B - - - - B
N ) TUBO DE CONCRETO
TUBO DE CONCRETO {JITUBO DE CONCRETO 0OU PEAD CORRUGADO m /m - - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
OU PEAD CORRUGADO OU PEAD CORRUGADO MANTA GEOTEXTIL m2/m _ _ - _ 370 4.30 370 4.30
FORMA DE MADEIRA m2,/m - — 0.88 0.88 - - - -
o o
20 50 50
NOTAS:
1 — Dimensdes em cm; 4 — Nos drenos DPSO1 e DPSOZ poderdo ser utilizados tubos cerdmicos porosos
2 — O projetista definira a granulometria dos materiais e tubos de concreto ou tubos dreno corrugados PEAD com o diGmetro PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
granulares a utilizar e a posigdo do dreno em sec¢do transversal; indicado para o influxo calculado. < DELANO :iop PROJETO DE DRENAGEM
3 — As jormqs utilizadas Nno construgéo dos drenos DPSO3 e DPSO4 5 — De acordo com a disponibilidade local o filtro pode ser de areia Cé‘Xﬁls(CréNTl Gmm(mmm ESTUDO: DRENG LONGITUDINAL PROFUNDO E—
serfio retiradas e terdo reaproveitamento; ou manta geotextil. ‘ ENGENHARIA CONSULTVA e = TRECHO:
GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




DETALHES DE BOCA DE SAIDA EM CONCRETO PARA DRENOS SUB-HORIZONTAIS

DRENO SUB—HORIZONTAL - TIPO 1

POSICIONAMENTO NO TALUDE OU ENCOSTA

VISTA SUPERIOR

DETALHE A

5 a 10%
T r —
© )

DEFINIR NO PROJETO x—

W

LACADAS COM FIO
DE NYLON

OPGAQ 2
N DE LINHAS DE FUROS: 4
N* DE FUROS POR LINHA: 20
DIAMETRO DO FURO: Smm.

GEQTEXTIL

(min.120)
0PGAO
UMA RANHURA (3x0.2)
A CADA 2.5
VISTA LATERAL
DETALHE A
BOCA DE SAIDA DE CONCRETO — TIPO 1
VISTA FRONTAL CORTE AA
TALUDE
‘ p 10 4
i i
|
1 Jv T
| 10 |
|
8 3 i I
|
— -~
DRENO
SUB— HORIZONTAL | 3 | | 40 |
1 1 i i
DRENO
SUB- HORIZONTAL
0BS.:

1 — DIMENSOES EM cm.

2 — ALTERNATIVAMENTE PODERRO SER UTILIZADOS
TUBOS DE PVC PERFURADOS COM PREGOS A QUENTE

3 — COLAR O GEOTEXTIL EM TODO O PERIMETRO DO TUBO
EM 10cm DE COMPRIMENTO A CADA100cm.

CONSUMOS MEDIOS (PARA UMA BOCA DE SAIDA)

ESCAVACAQ CLASSIFICADA (m3) 0.023
FORMAS (m2) 0.37
CONCRETO fck 11 MPa (m3) 0.022

TUBO DE PVC p = 5.0

MANTA SINTETICA

CONSUMOS MEDIOS (F'OP\ METRO DE DRENO)
PERFURAGAO EM SOLO OU ROCHA (m) 1.00
GEOTEXTL (m2) 0.20
FIO DE NYLON (m) 5.00
TUBO DE PVC RANHURADO @=5(m) 1.00
ADESNO PARA PVC (q) 20
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
L D(?/I&\A/El%ANTl PROJETO DE DRENAGEM
4 CALXTO Mtcncows | DETALHES DE BOCA DE SAIDA EM CONCRETO | 28/54
ENGENHARIA CONSULTIVA DE TRANSPORTES E OBRAS
RODOVIA: TRECHO: ;
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DETALHES E BOCAS DE SAIDA EM CONCRETO PARA DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS

DISPOSICAO EM PLANTA DAS SAIDAS DOS DRENOS PROFUNDOS

BOCAS DE SAIDA (DE CONCRETO)

<\\\
N

DISSIPADOR
DE ENERGIA

ESCAVAGAO
(EVENTUAL)

SAIDA DE
CONCRETO

EIXO
PLANTA VISTA FRONTAL
— FAIXA DE ROLAMENTO —
AL | A
— —|-— 8
0|,
— ACOSTAMENTO — v
o
RAIO < 20
__________________________ = 5
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO 7 &
T 60 1
SARJETA

VISTA FRONTAL

MATERIAIS QUANTIDADE
CONCRETO fck 11 MPa (m3) 0.152
FORMA (m2) 2.16
TUBO DE CONGRETO LISO - ¢ = 20 1.00

OBS.:
1 — DIMENSOES EM cm.

VISTA FRONTAL-CORTE AA

_,|£)|L

2 — 0S TUBOS PERFURADOS SERAO INSTALADOS NAS VALAS, COM 0S FUROS VOLTADOS PARA BAIXO.

< DELANO
CAVALCANTI
‘ CEP@EL‘!%I:QSULT\VA

AGETOP

AGENCIA GOIANA
DE TRAMNSPORTES E OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

ESTUDO:

DETALHES E BOCAS DE SAIDA

FOLHA:
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CAMADA DRENANTE PARA CORTE EM ROCHA

CASO 1: CORTE PLENO

PLANTA

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
PARA CORTE EM SOLO

ROCHA

CORTE EM SOLO

CONTATO

/ / DRENO TRANSVERSAL
1 —
2
[l
— o
N HRERR
NN

SOLO QU ROCHA
ALTERADA

DRENQ LONGITUDINAL PROFUNDO
PARA CORTE EM ROCHA

SECAO TRANSVERSAL — CORTE AA

PAVIMENTO

SOLO/ROCHA

= CORTE_EM
. gb 5 OOG@ ! : @ ROCHA

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO

SUPERFICIE _TEQRICA
DE TERRAPLANAGEM

CAMADA DRENANTE

LIMITE MINIMO = 20
LIMITE MAXIMO = 40

DRENO TRANSVERSAL — CORTE CC

SUPERFICIE_TEORICA
DE TERRAPLANAGEM

CONTATO SOLO/ROCHA

CAMADA
DRENANTE

DRENO TRANSVERSAL

ROCHA

CASO 2: SECAO MISTA

PLANTA

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO

PARA CORTE EM SOLO
an]
|

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
PARA CORTE EM SOLO

DRENO TRANSVERSAL

——
m| o
SOLO OU ROCHA
ALTERADA
SEQAO TRANSVERSAL — CORTE BB
CORTE EM SOLO
CORTE EM ROCHA IC
PAVIMENTO
e

\SUPERFICIE TEORICA DE TERRAPLANAGEM

™~
~
DRENO_LONGITUDINAL PROFUNDO CONTATO SOLO/ROCHA
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
e
D(EI‘;\\A/E&ANH PROJETO DE DRENAGEM
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TUBO DE CONCRETO COM ARMACAO DUPLA

FUROS DE MONTAGEM

100

o o o o o -] o o -] ] (] o -] o o -] o o o )
o )
[ o o o o o [-] o o [-] [-] o o o o [-] o o
| 100 |
DIAMETRO O\ DIAMETRO DOS N CONSUMO DE MATERIAIS VOLUME PESD SEGAO
R ENCAIXE NOMERO i NOMERO DE o = o
INTERNO ARMAGAO DE { FERROS DA | FERRO ¢ | FERRO ¢ | CMENTO | /o TUB0 | vazAo
; (
(cm) (em) alalb |c ANEIS EXTERNOS INTERNOS MONTAGEM 1/4kgq 3/8kg kg | sacos | (m3) (kg) (m2)
100 12 4 35|86 |5 |181/4"-6cm 2x17=34 120 104 2x12=24 38 - 57 3,7 0,42 1.000 0,78
120 13 43| 4 16555 |143/8"-12cm | 2x9=18 142 124 2x16=32 8,5 44 203 4,8 0,54 1.300 0,10
NQTA:
TRACO 350 kg DE CIMENTO POR METRO CUBICO (RESISTENCIA PROVAVEL 250 kg/cm2) MONTAR A ARMAGAO
COM SOLDA ELETRICA SEMPRE QUE FOR POSSIVEL, VIBRAR SEMPRE O CONCRETO.
PARA MELHORAR A VIBRACAO DO CONCRETO MONTAR SEMPRE AS FORMAS
SOBRE ESTRADOS DE MADEIRA PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
" -
D(EI&\A/E&ANT' PROJETO DE DRENAGEM
ESTUDO: . FOLHA:
‘ g@'ﬁ%l%?sum N ictncia couria VALETA DE CONCRETO COM ARMAGAO DUPLA 35/54
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BERCOS DE DENTES PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS

BERGOS

DIMENSIONAMENTO
VISTA LATERAL
DIAMETRQ A B c E F e
/ 40 25 10 69 - - 45
/ NA CONFECGAO DOS TUBOS USAR ARMADURA
{ 60 30 10 92 - - 58 SIMPLES FARA OS DE ¢ 80 E ARMADURA
\ 80 40 15 17 _ _ 85 DUPLA PARA 0S DE #3 100
@\ 100 50 20 14 290 435 130
A[ \é 120 60 25 16 330 495 1,0
| i r I |
40
| 40 |
QUANTIDADES UNITARIAS DOS DENTES QUANTIDADES POR METRO LINEAR DE BERCO
. CONCRETO SIMPLES DUPLO TRIPLO
DIAMETRO (cm3) DIAMETRO
0BS.: (cm) (em) CONCRETO FORMA CONCRETO FORMA CONCRETO FORMA
SIMPLES DUPLQ TRIPLO (cm) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2)
1 - 0S DENTES DEVERAG SER CONSTRUIDOS EM TODOS 0S BUEIROS
CUJA DECLIVIDADE DE INSTALAGRO SEJA SUPERIOR A 5%E 40 0110 - - 40 0110 0.40 - - - -
SER ESPAGADO DE EM 5m NA PROJEGAO HORIZONTAL 60 0.147 - - 60 0.169 0.50 - - - -
2 - TODOS 0S BUEIROS DEVERAO SER EXECUTADOS COM BERGQ 80 0.187 _ _ 50 0.300 070 _ _ _ _
3 - UTILIZAR NOS BERGOS CONCRETO CICLGPICO fck Il MPa
100 0.224 0.448 0.672
4 —  DMENSOES EM CiL. 100 0.460 0.90 0.920 0.90 1.380 0.90
120 0.256 0512 0.768 120 0.639 1.10 0.278 0.10 4.917 1.10
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
-
DELANO PROJETO DE DRENAGEM
CAVALCANT' ESTUDO: FOLHA:
‘ CALIXTO PAGENCIA GOIANA BERGOS DE DENTES PARA BUEIROS 36/54
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VISTA — LATERAL PLANTA NORMAL — DUPLO PLANTA NORMAL - TRIPLO

b c K il = 14 .
1~ 1 1 [N — —
d1 d2 | |
gl: I_ —+ 1.—\ 1 A A N T
[ . 0 | T
o0
R q
a q
jlc N 30 30 o
30 30°
~ o f I .
m _ o
PLANTA NORMAL - SIPLES
<V \ =4
| S A\ | A1 S
x|
L
X y L
b L | X y
I 1
@ VISTA FRONTAL — DUPLO R VISTA FRONTAL - TRIPLO
= = | d1 a2 |
+ : | | : -

VISTA FRONTAL — SIMPLES

71

W
./
71N

N

NN
/ANWAN

di a2 -+ o
e a "
ol Q|
c ..l
/\ —
K \ k h L L | L L |
" Tt 1 1 1 % y !
) e : : B—
=E PLANTA ESCONSA — DUPLO
PLANTA ESCONSA — TRIPLO
/R L A A E = Kt K o Ik
| | d1 2y 1 11

[b ]
|
b
T

ky
1
1K)

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

e
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DIMENSOES E CONSUMO MEDIOS PARA UMA UNIDADE
Esca | B | a | b e |d [dyle | g ln i [ x|t |Imlnlolp|alx /|y L |M F%i“ﬁfs CO?:SSETO
BUEIRO DUPLO TUBULAR ¢=10
0 30° 286 25 165 23 23 25 15 30 140 191 179 10 191 20 40 179 25 20 95 95 477 200 18,68 3,297
10 25 36’ 290 25 165 25 21 25 15 30 140 203 189 10 176 20 4Q 168 25 20 118 60 468 200 18,69 3,279
20 21° 06’ 307 25 165 27 25 25 15 30 140 219 202 10 168 20 4Q 164 25 20 144 29 475 200 19,31 3,389
30 19" 06 338 25 165 31 30 25 15 30 140 252 229 10 165 20 40 165 25 20 191 [ 512 200 20,86 3,689
40 16" 18’ 388 25 165 36 39 25 15 30 140 297 268 10 168 20 4Q 171 25 20 247 -29 575 200 23,375 4,180
BUEIRO DUPLO TUBULAR ¢=12
0 30° 338 25 180 29 29 30 20 30 160 208 193 10 208 20 45 193 25 25 104 104 542 215 23,69 4,335
10 25 36’ 342 25 180 31 27 30 20 30 160 221 204 10 192 20 45 183 25 25 129 66 534 215 23,73 4,315
20 21" 06’ 351 25 180 33 25 30 20 30 160 239 217 10 183 20 45 179 25 25 157 32 542 215 24,43 4,425
30 19° 06’ 392 25 180 38 30 30 20 30 160 275 246 10 180 20 45 180 25 25 208 [ 584 215 26,39 4,810
40 16" 18 450 25 180 45 39 30 20 30 160 324 287 10 183 20 45 187 25 25 270 -32 655 215 29,59 5,441
BUEIRO DUPLO TUBULAR ¢=15
0 307 415 30 260 35 35 35 25 30 193 300 283 10 300 20 45 283 30 30 150 150 710 300 36,95 8,521
10 25 36° 420 30 260 37 32 35 25 30 193 320 298 10 277 20 45 266 30 30 186 95 696 300 36,97 8,470
20 21" 06’ 439 30 260 40 31 35 25 30 193 345 319 10 264 20 45 252 30 30 227 46 704 300 38,05 8,675
30 19" 06’ 482 30 260 46 37 35 25 30 193 397 363 10 260 20 45 260 30 30 300 @ 761 300 41,14 9,444
40 16" 18 553 30 260 54 47 35 25 30 193 469 424 10 264 20 45 270 30 30 390 —46 854 300 46,12 10,678
BUEIRO DUPLO TUBULAR ¢=20
0 30 528 35 360 40 40 40 25 30 244 416 396 10 416 20 45 396 35 35 208 208 927 405 59,73 10,302
10 25" 36° 535 35 360 43 37 40 25 30 244 443 418 10 383 20 45 370 35 35 258 131 907 405 59,74 16,193
20 21° 06’ 559 35 360 46 36 40 25 30 244 478 448 10 366 20 45 360 35 35 314 63 917 405 61,83 16,596
30 19" 06’ 612 35 360 53 41 40 25 30 244 550 509 10 360 20 45 360 35 35 416 [ 994 405 66,50 18,039
40 16" 18’ 701 35 360 63 53 40 25 30 244 649 597 10 366 20 45 372 35 35 540 —63 1120 405 74,601 20,426
BUEIRO TRIPLO TUBULAR ¢=10
0 30 426 25 165 23 23 25 15 30 140 191 179 10 191 20 4Q 179 25 20 95 95 617 200 23,51 4,316
10 25" 36° 432 25 165 25 21 25 15 30 140 203 189 10 176 20 40 168 25 20 118 60 610 200 23,80 4,313
20 21° 06’ 456 25 165 27 25 25 15 30 140 219 202 10 168 20 4Q 164 25 20 144 29 624 200 24,45 4,474
30 19" 06 499 25 165 31 30 25 15 30 140 252 229 10 165 20 40 165 25 20 191 @ 674 200 26,44 4,867
40 16" 18’ 571 25 165 36 39 25 15 30 140 297 268 10 168 20 40 171 25 20 247 -29 757 200 29,68 5,51
BUEIRO TRIPLO TUBULAR ¢=12
0 30° 498 25 180 29 29 30 20 30 160 208 193 10 208 20 45 193 25 25 104 104 703 215 29,93 5,595
10 25" 36’ 505 25 180 31 27 30 20 30 160 221 204 10 192 20 45 183 25 25 129 66 696 215 30,07 5,596
20 21° 06’ 526 25 180 33 25 30 20 30 160 239 217 10 183 20 45 179 25 25 157 32 712 215 31,06 5,762
30 19" 06 576 25 180 38 30 30 20 30 160 275 246 10 180 20 45 180 25 25 208 [ 769 215 33,60 5,264
40 16" 18 659 25 180 45 39 30 20 30 160 324 287 10 183 20 45 187 25 25 270 -32 863 215 37,73 7,085
BUEIRO TRIPLO TUBULAR #=15
0 30° 612 30 260 35 35 35 25 30 193 300 283 10 300 20 45 283 30 30 150 150 906 300 46,00 10,871
10 25" 36’ 619 30 260 37 32 35 25 30 193 320 298 10 277 20 45 266 30 30 186 95 895 300 46,15 10,853
20 21" 06’ 648 30 260 40 31 35 25 30 193 345 319 10 264 20 45 259 30 30 227 46 913 300 47,68 11,177
30 19" 06 709 30 260 46 37 35 25 30 193 397 363 10 260 20 45 260 30 30 300 [ 987 300 51,58 12,152
40 16" 18 809 30 260 54 47 35 25 30 193 469 424 10 264 20 45 270 30 30 390 —46 1110 300 57,91 13,739
BUEIRO TRIPLO TUBULAR ¢=20
0 30° 776 35 360 40 40 40 25 30 244 416 396 10 416 20 45 396 35 35 208 208 1175 405 73,81 20,730
10 25 36’ 787 35 360 43 37 40 25 30 244 443 418 10 383 20 45 370 35 35 258 131 1160 405 73,91 20,702
20 21° 06 823 35 360 46 36 40 25 30 244 478 448 10 366 20 45 360 35 35 314 63 1181 405 76,55 21,308
30 19" 06 898 35 360 53 41 40 25 30 244 550 509 10 360 20 45 360 35 35 416 [ 1281 405 82,76 23,152
40 16" 16’ 1025 35 360 63 53 40 25 30 244 649 597 10 366 20 45 366 35 35 540 —-63 1444 405 93,00 26,206
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
L ng\A/El%ANTl ___ PROJETO DE DRENAGEM __
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DIMENSOES B CONSUMO MEDIOS PARA UMA UNIDADE
rsc | B |a | b e |d | dle | £ [g lh i |7 |kt [mlnlolp g lx |y L |M F?ﬂg% COT‘E %ETO
BUEIRO SIMPLES TUBULAR @¢=60
0 30 94 20 125 17 17 15 10 30 96 145 136 10 145 20 30 136 20 15 72 72 242 | 155 7,03 1,047
10 25 36" | 96 20 125 19 16 15 10 30 96 154 143 10 133 20 30 128 20 15 90 46 234 | 155 7,03 0,974
20 21 06" | 102 20 125 20 18 15 10 30 96 166 153 10 127 20 30 124 20 15 109 22 232 155 7,20 0,995
30 19° 06" | 114 20 125 23 22 15 10 30 96 191 | 174 10 125 20 30 125 20 15 144 ? 250 | 155 7,76 1,084
40 16" 18 | 133 20 125 27 28 15 10 30 96 225 | 203 10 127 20 30 130 20 15 187 | -22 | 279 | 155 8,64 1,225
BUEIRO DUPLO TUBULAR ¢=30
0 30 126 20 145 23 23 20 15 30 119 | 167 | 156 10 167 2 35 156 20 20 84 84 | 293 | 175 10,05 1,518
10 25 36" | 127 20 145 25 21 20 15 30 119 178 | 164 10 154 20 35 147 20 20 104 53 284 | 175 10,00 1,495
20 21° 06" | 133 2 145 27 21 20 15 30 119 192 175 10 147 20 35 144 20 20 127 26 283 | 175 10,23 1,517
30 19° 06" | 148 20 145 31 25 20 15 30 119 | 222 | 199 10 145 20 35 145 20 20 167 ) 305 175 11,03 1,650
40 16" 18 | 173 20 145 36 33 20 15 30 119 261 231 10 147 20 35 151 20 20 217 | -26 | 339 | 175 12,31 1,867
BUEIRO DUPLO TUBULAR #=100
0 30 146 25 165 23 23 25 15 30 140 191 179 10 191 20 40 179 25 20 95 95 337 | 200 13,85 2,278
10 25 36" | 147 25 165 25 21 25 15 30 140 | 203 | 189 10 176 20 40 168 25 20 118 60 326 | 200 13,79 2,244
20 21° 06" | 158 25 165 27 25 25 15 30 140 | 219 | 202 10 168 20 40 164 25 20 144 29 326 | 200 14,17 2,304
30 19° 06 | 176 25 165 31 30 25 15 30 140 | 252 | 229 10 165 20 40 165 25 20 191 ¢ 351 200 15,28 2,513
40 16" 18 | 206 25 165 36 39 25 15 30 140 | 297 | 268 10 168 20 40 171 25 20 247 | =29 | 392 | 200 17,07 2,849
BUEIRO DUPLO TUBULAR ©=120
0 30 178 25 180 29 29 30 20 30 160 | 208 | 193 10 208 20 45 193 25 25 104 | 104 | 383 | 215 17,45 3,076
10 25" 36’ 180 25 180 31 27 30 20 30 160 221 204 10 192 20 45 183 25 25 129 66 371 215 17,39 3,037
20 21° 08" | 186 25 180 33 25 30 20 30 160 239 217 10 183 20 45 179 25 25 157 32 371 215 17,79 3,085
30 19° 06" | 207 25 180 38 30 30 20 30 160 | 275 | 246 10 180 20 45 180 25 25 208 ¢ 400 | 215 19,19 3,356
40 16 18 | 241 25 180 45 39 20 20 30 160 | 324 | 287 10 183 20 45 187 25 25 270 | =32 | 444 | 215 21,40 3.787
BUEIRO TRIPLO TUBULAR ¢=150
0 30 219 30 260 35 35 35 25 30 193 | 300 | 283 10 300 20 45 283 30 30 150 150 | 514 | 300 27,91 61,76
10 25 36" | 221 30 260 37 32 35 25 30 193 | 320 | 298 10 277 20 45 266 30 30 186 95 497 | 300 27,80 6,088
20 21" 06’ 230 30 260 40 31 35 25 30 193 345 319 10 264 20 45 259 30 30 227 46 496 300 28,43 6,179
30 19" 06" | 256 30 260 46 37 35 25 30 193 | 397 | 363 10 260 20 45 260 30 30 300 9 535 | 300 30,71 6,736
40 16" 18 | 297 30 260 54 47 35 25 30 193 | 469 | 424 10 264 20 45 270 30 30 390 | -46 | 598 | 300 34,32 7,610
BUEIRO TRIPLO TUBULAR =200
0 30 280 35 360 40 40 40 25 30 244 | 416 | 396 10 416 20 45 396 35 35 208 | 208 | 679 | 405 45,64 11,873
10 95 36" | 283 35 360 43 37 40 75 30 044 | 443 | 418 10 383 20 45 370 35 35 258 131 656 | 405 45,29 11,700
20 21° 06' | 295 35 360 46 36 40 25 30 oas | a7 | 448 10 366 20 45 360 35 35 314 63 653 | 405 46,55 11,879
30 19 06" | 325 35 360 53 41 40 5 30 044 | 550 | 509 10 360 20 45 360 35 35 416 9 708 | 405 50,23 12,926
40 16" 18 | 377 35 360 63 53 40 25 30 244 | 649 597 10 366 20 45 372 35 35 540 | -63 | 796 | 405 56,22 14,647
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COLCHAO DRENANTE - ESTACAS 446-650

LOCALIZAGAO COM AREIA COM BRITA
INiClo FINAL L?\:TEIDUI,':A P;OD;LIJ;:_ AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAGAO ESTACA FRAGAO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE
555 562 26,5 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 1.112
566 581 24,9 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 2.238
582 584 19,5 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 233
585 592 19,4 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 815
594 602 20,7 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 994
612 616 20,0 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 481
635 643 26,4 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 1.266
647 654 27,1 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 1.137

TOTAL GERAL (m?) CDAP 0 CDAC 0 CDBP 0 CDBC 8.276




VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - LADO ESQUERDO - ESTACAS 446-650

LOCALIZAGAO CONCRETO
P SIMPLES
INiclO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL
ESTACA FRAGAO ESTACA FRAGAO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE
449 484 VPCO1 700
648 654 VPCO1 120
SUBTOTAL LADO ESQUERDO VPCO1 820 VPCO3 0 VPCO3 0
LOCALIZAGAO CONCRETO
- SIMPLES
INiclO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL
ESTACA FRACAO ESTACA FRACAO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE
450 486 VPCO1 720
555 561 VPCO1 120
567 598 VPCO1 620
635 653 VPCO1 360
SUBTOTAL LADO ESQUERDO VPCO1 1.820 VPCO03 0 VPCO03 0
TOTAL GERAL VPCO1 2.640 VPCO03 0 VPCO03 0




VALETA DE PROTECAO DE ATERRO -

LADO ESQUERDO - ESTACAS 446-650

LOCALIZAGAO CONCRETO
- SIMPLES
INiCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL
ESTACA FRACAO ESTACA FRACAO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE
486 550 VPAO1 1.280
SUBTOTAL LADO ESQUERDO VPAO1 1.280 VPAO3 0 VPAO3 (]

VALETA DE PROTECAO DE ATERRO -

LADO DIREITO - ESTACAS 446-650

LOCALIZAGCAO CONCRETO
SIMPLES
INiclo FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL
ESTACA FRAGAO ESTACA FRAGAO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE
489 511 VPAO1 440
517 543 VPAO1 520
SUBTOTAL LADO DIREITO VPAO1 960 VPAO3 0 VPAO3 0
TOTAL GERAL VPAO1 2.240 VPAO3 0 VPAO3 0




0S (ESTACA 446-650)

CORTE EM SOLO - LOCALIZAGAO CORTE EM ROCHA - LOCALIZAGAO BOCA DE CONCRETO
POSIGAO - ESTACA POSICAO - ESTACA
DO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL DO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL
ESQUERDA DIREITA DIREITA
INicio FINAL INicio FINAL MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE INicio FINAL INiclo FINAL MODELO ‘QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO ‘QUANTIDADE MODELO ‘QUANTIDADE
448 449 DPS08 20 BSD02 2
449 450 DPS08 20 449 484 DPRO2 700 BSD02 2
450 486 DPRO2 720
484 485 DPS08 20 BSD02 2
513 514 DPS08 20
514 515 DPRO2 20
555 556 DPS08 20 555 561 DPRO2 120 BSD02 2
556 560 DPRO2 80 BSD02 2
560 561 DPS08 20 BSD02 2
561 562 DPS08 20
566 567 DPS08 20
567 569 DPS08 40 567 580 DPRO2 260 BSD02 2
569 573 DPRO2 80 BSD02 2
573 577 DPS08 80 BSD02 2
577 578 DPRO2 20 BSD02 2
578 580 DPS08 40 BSD02 2
580 581 DPS08 20
582 584 DPS08 40 582 584 DPRO2 40 BSD02 2
585 591 585 586 DPS08 120 BSD02 2
586 590 DPRO2 80
590 591 DPS08 20
591 592 DPRO2 20
594 595 DPS08 20
595 597 595 598 DPRO2 40 BSD02 2
597 601 DPS08 80 BSD02 2
598 602 DPS08 80
602 603 DPS08 20 BSD02 2
612 613 DPS08 20
613 616 DPRO2 60
614 616 DPS08 40 BSD02 2
629 630 DPS08 20 629 631 DPRO2 40 BSD02 2
635 643 DPR02 160
636 639 DPS08 60 BSD02 2
639 642 DPRO2 60 BSD02 2
642 643 DPS08 20 BSD02 2
644 646 DPR02 40
647 648 DPS08 20
647 648 DPS08 20 647 653 DPRO2 120 BSD02 2
648 654 DPRO2 120 BSD02 2
TOTAL DOIS LADOS DPS08 (1] DPS08 920 DPR0O2 (1] DPRO2 2.780 BSD02 0 BSD02 46




SARJETA - LADO ESQUERDO - ESTACAS 446-650

LOCALIZACAO TRIANGULAR TRAPEZOIDAL CANTEIRO CENTRAL
. CONCRETO CONCRETO CONCRETO
INICIO FINAL GRAMA GRAMA
AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL
ESTACA FRACEO ESTACA FRACﬂo MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE 'MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE 'MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE 'MODELO 'QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE
448 485 STC02 STCO02 STGO1 SZC01 SzCo1 740 SZG02 SCCo2 Scco2
555 561 STC02 STCO02 120 STGO1 Szcol SzC0o1 SZG02 SCCo2 SCco2
567 591 STC02 STCO02 STGO1 Szcol SzCo1 480 SZG02 SCco2 SCco2
595 603 STC02 STCO02 160 STGO1 Szcol SzC0o1 SZG02 SCCo2 SCco2
614 616 STC02 STCO02 40 STGO1 Szcol SzCo1 SZG02 SCCo2 SCco2
629 630 STC02 STCO02 20 STGO1 SzCo1 SzC01 SZG02 SCC02 SCco2
636 643 STC02 STCO02 140 STGO1 SzCo1l SzC01 SZG02 SCCo2 SCco2
647 654 STC02 STCO02 140 STGO1 Szco1l SZC01 SZG02 SCco2 SCco2
SUBTOTAL LADO ESQUERDO 0 620 0 0 1.220 0 0 0
LOCALIZACAO TRIANGULAR TRAPEZOIDAL CANTEIRO CENTRAL
N CONCRETO CONCRETO CONCRETO
INICIO FINAL GRAMA GRAMA
AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL
ESTACA FRACEO ESTACA FRACﬂo MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE 'MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE 'MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE
449 486 STC02 STCO02 STGO1 Szco1l SzZC01 740 SZG02 SCco2 SCCo2
555 562 STC02 STCO02 140 STGO1 Szcol SzZC0o1 SZG02 SCCo2 SCco2
566 592 STC02 STCO02 STGO1 Szcol SzCo1 520 SZG02 SCco2 SCco2
594 602 STC02 STCO2 160 STGO1 Szcol SZC01 SZG02 SCCo2 SCCo2
612 616 STC02 STCO02 80 STGO1 Szcol SzCo1 SZG02 SCCo2 SCco2
629 631 STC02 STCO02 40 STGO1 SZC01 SzCo1 SZG02 SCCo2 Scco2
635 654 STCO2 STCO02 STGO1 SzCo1l SzC01 380 SZG02 SCCo2 SCCo2
SUBTOTAL LADO DIREITO 0 420 0 0 1.640 0 0 0

TOTAL GERAL §TCO02 o STC02 1.040 STGO1 o $2C01 0 §zCo1 2.860 $2G02 0 scco2 o scco2 0




MEIO FIO - LADO ESQUERDO - ESTACAS 446-650

LOCALIZAGAO COM SARIJETA SEM SARJETA
INicI0 FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL
ESTACA FRAGAO ESTACA FRAGAO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE
486 550 MFCO01 1280
553 555 MFCO01 40
563 566 MFCO01 60
581 582 MFCO01 20
592 594 MFCO01 40
604 612 MFCO01 160
632 634 MFCO01 40
643 644 MFCO01 20
SUBTOTAL LADO ESQUERDO MFCO01 0 MFCO01 1.660 MFCO05 0 MFCO05 0
MEIO FIO - LADO DIREITO - ESTACAS 446-650
LOCALIZAGAO COM SARIJETA SEM SARJETA
INicIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL
ESTACA FRAGAO ESTACA FRAGAO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE
488 511 MFCO01 460
517 547 MFCO01 600
551 552 MFCO01 20
564 566 MFCO01 40
581 582 MFCO01 20
593 594 MFCO01 20
605 611 MFCO01 120
633 634 MFCO01 20
SUBTOTAL LADO DIREITO MFCO01 0 MFCO01 1.300 MFCO05 0 MFCO05 0
TOTAL GERAL MFCO01 0 MFCO01 2.960 MFCO05 0 MFCO05 0




SAIDA E DESCIDA D'AGUA - LADO ESQUERDO - ESTACAS 446-650

SAIDA DESCIDA D'AGUA NOS ATERROS LISA DEGRAUS ENTRADA D'AGUA
D'AGUANOS  pONTO | TRECHO EM DISCIPADOR | AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL | AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL | 1SENTIDO | 2 SENTIDOS
CORTES BAIXO RAMPA ALTURA DE ENERGIA MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE EDAO1 EDAO2

445 2,00 DAR02 13,6 1
448 0,47 DAR0O2 10,8
485 2,99 DARO2 15,4
490 4,73 DCDO03/04 18,5 1
495 7,57 DCDO03/04 23,6 1
500 10,78 1 DCDO03/04 29,4 1
505 17,64 1 DCDO03/04 41,8 1
510 11,94 1 DCDO03/04 31,5 1
515 4,31 DCDO03/04 17,8 1
520 7,19 DCDO03/04 23,0 1
525 15,44 1 DCDO03/04 37,8 1
530 21,67 1 DCDO03/04 49,1 1
535 23,43 1 DCD03/04 52,2 1
540 11,34 1 DCDO03/04 30,4 1
545 4,84 DCDO03/04 18,7 1
550 3,23 DAR02 15,8 1
555 2,24 DARO2 14,0
557 3,63 DAR02 16,5 1
562 0,59 DAR0O2 11,1 1
591 1,04 DAR0O2 11,9
595 0,53 DAR0O2 11,0 1
603 1,14 DAR02 12,1
613 1,03 DARO2 11,9 1
618 0,00 DAR02 10,0 1
636 0,06 DARO2 10,1
643 2,94 DAR02 15,3
647 1,22 DAR0O2 12,2 1
SUBTOTAL LADO ESQUERDO 7 0,0 DARO02 191,7 DCDO03/04 0,0 DCDO03/04 374,0 18 2




SAIDA E DESCIDA D'AGUA - LADO DIREITO - ESTACAS 446-650

SAIDA DESCIDA D'AGUA NOS ATERROS LISA DEGRAUS ENTRADA D'AGUA
D'AGUANOS  pONTO | TRECHO EM DISCIPADOR | AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL | AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL | 1SENTIDO | 2 SENTIDOS
CORTES BAIXO RAMPA ALTURA DE ENERGIA MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE EDAO1 EDAO2

449 0,35 DARO2 10,6
486 13,83 1 DAR0O2 34,9
490 4,69 DCDO03/4 18,5 1
495 2,43 DAR02 14,4 1
500 2,38 DARO2 14,3 1
505 12,61 1 DCDO03/4 32,7 1
510 5,45 DCDO03/4 19,8 1
515 3,49 DAR0O2 16,3 1
520 8,96 1 DCD03/4 26,2 1
525 11,40 1 DCDO03/4 30,6 1
530 18,91 1 DCDO03/4 44,1 1
535 12,01 1 DCDO03/4 31,7 1
540 5,25 DCDO03/4 19,5 1
545 2,33 DAR02 14,2 1
550 1,30 DARO2 12,3 1
555 1,23 DAR02 12,2
557 6,89 DCD03/4 22,4 1
562 2,78 DAR02 15,0 1
595 2,53 DARO2 14,6 1
602 2,04 DAR0O2 13,7
613 2,52 DARO2 14,5 1
618 0,00 DAR02 10,0 1
635 1,48 DAR0O2 12,7
643 5,97 DAR02 20,8
647 0,02 DARO2 10,0 1
SUBTOTAL LADO DIREITO 6 DARO02 0,0 DARO02 240,5 DCD03/04 0,0 DCD03/04 245,3 17 2
TOTAL GERAL 13 DARO02 0,0 DARO02 432,2 DCDO03/04 0,0 DCDO03/04 619,3 35 4




NOTAS DE SERVICO - OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS

Plataforma Comprimento - obra Quantidades
e PEZiEf: A::;:r: ° . Acosta- | Dispositivos Contri-t.)uig:éo Plataforma de Calcu- Conside- Quantidade de R ot e
Pista da pavimen- terraple-
mento |de drena-gem tacio e lado rado tubos (@ 1,00) Corpo Borh Corpo Bot Corpo Borh

BSTC @ 1,00 445 4 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 24,2 26 26 26 2
BDTC @ 1,00 497 6 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 30,2 32 64 32 2
BTTC 1,00 508 14 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 54,2 57 171 57 2
BDTC @ 1,00 511 11 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 45,2 48 96 48 2
BTTC @ 1,00 533 27 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 93,2 98 294 98 2
BSTC @ 1,00 536 21 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 75,2 79 79 79 2
BTTC @ 1,00 555 5 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 27,2 29 87 29 2
BTTC | ©1,00 565 6 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 30,2 32 96 32 2
BSTC | ©1,00 582 3 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 21,2 23 23 23 2
BSTC 1,00 585 1 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 15,2 16 16 16 2
BTTC @ 1,00 612 5 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 27,2 29 87 29 2
BDTC @ 1,00 621 4 3,5 13 0,7 0,6 12,2 24,2 26 52 26 2
BTTC @ 1,00 633 3 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 21,2 23 69 23 2
BDTC @ 1,00 644 3 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 21,2 23 46 23 2

Total Geral 509,8 541 1206 us | 8 | 129 | s 268 | 12
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DE A PREFERENCIA

PARADA OBRIGATORIA

SENTIDO PROIBIDO

R-7 R-8
PROIBIDO PROIBIDO MUDAR DE PROIBIDO O TRANSITO DE
ULTRAPASSAR FAIXA VEICULOS DE CARGA

LARGURA MAXIMA PESO MAXIMO COMPRIMENTO MAXIMO
PERMITIDA PERMITIDO POR EIXO PERMITIDO
R-19-11 R-21

VELOCIDADE MAXIMA PROIBIDO ACIONAR ALFANDEGA
BUZINA OU SINAL SONORO
R-25c R-25d R-26

SIGA EM FRENTE
OU A ESQUERDA OU A DIREITA

SIGA EM FRENTE

SIGA EM FRENTE

R-4a

PROIBIDO VIRAR
A ESQUERDA

R-10

PROIBIDO O TRANSITO DE
VEICULOS AUTOMOTORES

R-19-3

R-4b

PROIBIDO VIRAR
A DIREITA

R-11

PROIBIDO O TRANSITO DE
VEICULOS DE TRAGAO ANIMAL

R-19-4

@

PROIBIDO RETORNAR

R-12

PROIBIDO O TRANSITO
DE BICICLETAS

R-19-5

R-6a

PROIBIDO ESTACIONAR

R-13
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MAQUINAS AGRICOLAS
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VELOCIDADE MAXIMA
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VIRE A ESQUERDA
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CARGA MAXIMA ALTURA MAXIMA
PERMITIDA PERMITIDA
R-19-10

VELOCIDADE MAXIMA
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VIRE A DIREITA

R-31

PEDESTRE ANDE PELA

ESQUERDA DIREITA
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R-1 - PARADA OBRIGATORIA RD1 - REGULAMENTAGCAO RD2 - PROIBICAO

A

A

FUNDO — VERMELHO

TARJA — BRANCA
\ LETRA — BRANCA
B > VERSO — PRETO

DIMENSOES | A B C D E F DIMENSOES FUNDO — BRANCO
DA PLACA _ TARJA — VERMELHA
50 41.4 20.7 3 2 15 DIAMETRO A SIMBOLO — PRETO
100 9 VERSO — PRETO
R-2 - DE A PREFERENCIA SINAIS DE ADVERTENCIA MARCO QUILOMETRICO
60
| ©
RODOVIA (GO—000) / i Nrs do 9
UNIDADE DE MEDIDA (KM) 2%
8 b2
KM _(0) ~ .
FUNDO — BRANCO @/ FUNDO — AZUL &

| TARJA — VERMELHA
VERSO — PRETO

TARJA — BRANCA
LETRA — BRANCA
VERSO — PRETO

DIMENSOES A B C R
DA PLACA = s 5 7

= FUNDO - AMARELO OBSERVAGAO:
DIMENSOES A B C TARJA — PRETA 1- DIMENSOES EM CENTIMETRO.

DA PLACA 100 2 3 SIMBOLO — PRETO
VERSO — PRETO
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PLACAS DE REGULAMENTACAO

Nota de Servigo

Localizagao
Placa Quantidade
Estaca Lado
R-7 75 E 1
R-7 99 E 1
R-7 156 E 1
R-7 250 E 1
R-7 296 E 1
R-7 355 E 1
R-7 401 E 1
R-7 426 E 1
R-7 553 E 1
R-7 603 E 1
R-7 656 E 1
R-7 686 E 1
R-7 738 E 1
R-7 778 E 1

Placa Localizagao Quantidade
Estaca Lado
R-1 0 E 1
R-1 0 D 1
R-1 810 E 1
R-1 810 D 1
R-2 0 E 1
R-2 0 D 1
R-2 810 E 1
R-2 810 D 1
R-19-5 1 D 1
R-19-5 4 E 1
R-19-5 810 D 1
R-19-5 814 E 1
R-19-8 20 D 1
R-19-8 500 E 1
R-19-8 500 D 1
R-19-8 790 E 1

Localizagao .
Placa Quantidade
Estaca Lado
R-7 115 D 1
R-7 139 D 1
R-7 195 D 1
R-7 290 D 1
R-7 333 D 1
R-7 389 D 1
R-7 435 D 1
R-7 458 D 1
R-7 546 D 1
R-7 592 D 1
R-7 641 D 1
R-7 691 D 1
R-7 721 D 1
R-7 768 D 1
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
S CR/EI?C ANTI P PROJETO DE SINALIZAGAO
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PLACAS DE ADVERTENCIA

Nota de Servigo

Localizagao
Placa Quantidade
Estaca Lado
A-2-b 50 D 1
A-1-a 180 D 1
A-1-b 306 D 1
A-1-a 369 D 1
A-1-b 381 D 1
A-2-b 399 D 1
A-1-a 411 D 1
A-1-a 434 D 1
A-1-b 450 D 1
A-1-b 467 D 1
A-2-b 505 D 1
A-2-a 581 D 1
A-2-b 630 D 1
A-1-a 641 D 1
A-1-b 651 D 1
A-2-a 677 D 1
A-1-a 704 D 1
A-1-b 718 D 1
A-1-b 727 D 1
A-1-a 737 D 1
A-1-b 747 D 1
A-1-a 765 D 1
A-1-b 789 D 1
Total 23

Localizagao
Placa Quantidade
Estaca Lado
A-2-a 72 E 1
A-1-b 206 E 1
A-1-a 338 E 1
A-1-b 385 E 1
A-1-a 399 E 1
A-2-a 416 E 1
A-1-b 433 E 1
A-1-b 450 E 1
A-1-a 470 E 1
A-1-a 495 E 1
A-2-a 528 E 1
A-2-b 612 E 1
A-2-a 645 E 1
A-1-b 656 E 1
A-1-a 668 E 1
A-2-b 690 E 1
A-1-b 722 E 1
A-1-a 732 E 1
A-1-a 742 E 1
A-1-b 752 E 1
A-1-a 765 E 1
A-1-b 782 E 1
A-1-a 804 E 1
Total 23
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
S CK/EI?C ANTI E%P PROJETO DE SINALIZAGAO

s o | AS

AGENCIA GOIANA

MNSPORTES E OBRAS

ESTUDO: N FOLHA:
PLACAS DE ADVERTENCIA - NOTAS DE SERVICO 09/22

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




PLACAS DE INDICAGCAO

Nota de Servigo

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

Placa SeiallEdody DimensGes | guantidade Placa EH TR Dimensdes | quantidade
Estaca Lado (m) Estaca Lado (m)
GO0-439 RODOVIA ESTADUAL 20 D 0,60 X 0,67 1 PERIMETRO URBANO 20 E 2,00 X 1,00 1
GUARINOS A 14 KM 100 D 2,00 X 1,00 1 PILARA2 KM 100 E 2,00 X 1,00 1
USE O CINTO DE SEGURANCGCA 300 D 2,00 X 1,00 1 ,\;\ff‘l_SG“IJEO,\gUDEALgéODgC?A 300 E 2,00 X 1,00 1
hTflSGE?\I%UIEAL;{éOE)ZCISA 500 D 2,00 X 1,00 1 USE O CINTO DE SEGURANCA 500 E 2,00 X 1,00 1
GUARINOS A 2 KM 700 D 2,00 X 1,00 1 PILAR A 14 KM 700 E 2,00 X 1,00 1
PERIMETRO URBANO 800 D 2,00 X 1,00 1 GO0-439 RODOVIA ESTADUAL 800 E 0,60 X 0,67 1
Total (area / quantidade) 10,40 6 Total (area / quantidade) 10,40 6
< DELANO

CAVALCANTI A

E%I EST

AGENCIA GOIANA

4 CALXTO G
ENGENHARIA CONSULTIVA DE TRAN!

SPORTES E OBRAS

PROJETO DE SINALIZAGAO

UDO:
PLACAS DE INDICAGAO - NOTAS DE SERVIGCO

FOLHA:
10/22

RODOVIA:

TRECHO:

GO - 439

PILAR DE GOIAS / GUARINOS




PLACAS DE REFERENCIA QUILOMETRICA

Nota de Servigo

Localizacao

Placa Quantidade

Estaca Lado
KM 01 50 E 1
KM 02 100 D 1
KM 03 150 E 1
KM 04 200 D 1
KM 05 250 E 1
KM 06 300 D 1
KM 07 350 E 1
KM 08 400 D 1
KM 09 450 E 1
KM 10 500 D 1
KM 11 550 E 1
KM 12 600 D 1
KM 13 650 E 1
KM 14 700 D 1
KM 15 750 E 1
KM 16 800 D 1

Total 16

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

e -
D(?K/EI?C ANTI P PROJETO DE SINALIZACAO
‘ (Ef‘sglﬁ.%lgsum ﬁg%% gouns PLACAS DE REF. QUILOMETRICA - NOTAS DE SERVICO|  11/22

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




DETALHES - SINALIZACAO HORIZONTAL

ACOSTAMENTO

FAIXA ESQUERDA 400

| D S N S

m— DETALHE "B”

FAIXA DIREITA

DETALHE "A” ACOSTAMENTO

DETALHE GERAL

LINHA DE BORDO FAIXA ESQUERDA

\ EIXO DA PISTA
\ BORDO DA PISTA

ACOSTAMENTO

FAIXA DIREITA

DETALHE "B"
DETALHE "A"
OBSERVAGAO:
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO.
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
< DELANO i X
CAVALCANTI _ PROJETO DE SINALIZACAO __
‘ CALIXTO AG.:.M‘.. couna SINALIZAGAO HORIZONTAL - DETALHES 12/22
ENGENHARIA CONSULTIVA DE TRANSPORTES E
RODOVIA: TRECHO: .
GO -439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




MARCAS DE CANALIZAGAO (ZEBRADO)

SEPARACAO DE FLUXO DE TRAFEGO DE MESMO SENTIDO (COR BRANCA)

CANTEIRO

BISSETRIZ DO ANGULO
FORMADO PELO MEIO FIO

BISSETRIZ DO ANGULO
FORMADO PELO MEIO FIO

110

240

MEIO FIO

ANGULO VARIAVEL

PARADA OBRIGATORIA

OBSERVAGAO:
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO.

< DELANO
CAVALCANTI
4 CALXTO

ENGENHARIA CONSULTIVA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE SINALIZAGAO

M ESTUDO: ~ FOLFA,
AGENCIA GOIANA SINALIZAGAO HORIZONTAL - DETALHES 13/22
DE TRANSPORTES £ OBRAS
RODOVIA: TRECHO: )
GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




SINALIZACAO HORIZONTAL SINALIZACAO HORIZONTAL
TIPOS DE SETAS COM RESPECTIVAS DIMENSOES — FONTE MANUAL DO DENATRAN FAIXA DE PEDESTRE — PISTA DUPLA

2000

SINALIZACAO HORIZONTAL
FAIXA DE PEDESTRE — MAO DUPLA

2000 60, 120 400 120, 60

SETAS
ESC.: 1:75

SINALIZACAO HORIZONTAL SINALIZACAO HORIZONTAL
SIMBOLO DE DE A PREFERECIA — FONTE MANUAL SINALIZAGAO DNER SIMBOLO DA CRUZ DE SANTO ANDRE — FONTE MANUAL SINALIZAGAO DNER

DE A PREFERECIA CRUZ DE SANTO ANDRE
ESC.: 1:75 ESC.: 1:75

DIMENSOES RECOMENDADAS (cm) DIMENSOES RECOMENDADAS (cm)

LARGURA DA
VELOCIDADE A B C FAIXA A B C

> 60 Km/h > 3,50

< 60 Km/h < 3,50 OBSERVAGAO:
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO.

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

< DELANO A
‘ CAVALCANTI PROJETO DE SINALIZAGAO
‘ CALIXTO ﬁn&% sour TP SINALIZAGAO HORIZONTAL - DETALHES

ENGENHARIA CONSULTIVA oe
RODOVIA: TRECHO: i
GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




PISTA SIMPLES
ESC.: 1:750

TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS
ELEMENTOS REFLETIVOS AMARELOS (EIXO)

TACHAS BIDIRECIONAIS BRANCAS

ELEMENTOS REFLETIVOS
BRANCO E VERMELHO

PISTA MULTIPLA
ESC.: 1:750

DETALHE A

TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS 1600

(TACHAO)
(TACHA)
DETALHE A _
©
REFLETIVO
25
ELEMENTO
REFLETIVO
°© /laesesessns
OBSERVAGAO: ’ ESC.: 1:5
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO.
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
< DELANO Eb' PROJETO DE SINALIZAGAO
CAVALCANTI M TS50, - —Trora
‘ CALIXTO B icecia coun SINALIZAGAO HORIZONTAL - TACHA E TACHAO 15/22
ENGENHARIA CONSULTIVA RODOVIA: TRECHO: -
GO -439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




BALIZADORES - IMPLANTACAO

_ FINAL DA CURVA _

BALIZADORES EM MADEIRA DE LEI

PELICULA REFLETIVA — VRMELHA E AMARELA
GRAU TECNICO/ENGENHARIA (TAMANHO: 0,13cm x 0,05cm)
ESPESSURA: 0,5mm

SEM ESCALA
RAIOS | DISTANCIAS
(m) (m)
10 6
15 8
20 9
30 11
40 13 = = —
50 14 S T -
60 15 S N - -
AN ~
- — \ \\\ NN -
60 15 \\ o~ ~
70 17 NN -
80 18 \ \ NN ~
90 19 | \ N A
100 20 o \ N\ -
200 30 \ \ AN -
300 35 o \ AN N
o —" BT
1000 60 | \ ' A\ h
oy
| o \
% \ \ \
3 \ \
g \ \ \
§\ \ \ \
| \ \
FORMULA
D=2 VR
LEGENDA
D= ESPACAMENTO ENTRE BALIZADORES
R= RAIO DA CURVA

B - suzavoReS

5 m
NOTAS: s ° ¥
@ — ESPAGAMENTO MAXIMO DOS BALIZADORES, EM CURVA

SERA DE 60m.

@ - DISTRIBUA A DISTANCIA ENTRE TODOS OS ESPAGAMENTOS
PARA QUE O ULTIMO BALIZADOR CAIA NO FIM DA CURVA.

@ — JUNTO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E FAIXAS DE ULTRAPASSAGEM PROIBIDA
SERARO USADAS AS CORES AMARELA E VERMELHA PARA OS LADOS DIREITO E ESQUERDO
RESPECTIVAMENTE; NOS DEMAIS CASOS, LADO DIREITO BRANCO E LADO ESQUERDO VERMELHO.

@ — NAS INTERSEGOES OS BALIZADORES SERAO IMPLANTADOS EM TODOS OS RAMOS, DE UM LADO
E DO OUTRO, CONFORME A NOTA 3, DEVENDO SEU ESPAGAMENTO SER DE 20m, QUER EM
TANGENTE OU EM CURVA DE RAIO SUPERIOR A 100m.

. 0 0
] Y Y
[Te] [Te]
< <
CORPO — BRANCO
(o] o
M) M
o o
(e} ©
PE — PRETO
FACE — 1 FACE — 2
VISTA FRONTA
ESCALA 1:10
OBS.:
1 — BALIZADOR, BIDIRECIONAL AMARELO E VERMELHO,
CONFECIONADO EM MADEIRA DE LEI .
(MADEIRA PARA CHAO), COM TRATAMENTO CONTRA ©
CUPIM, CABEGCA ARREDONDADA E ACABAMENTO J L
MOLDURADO NAS QUINAS. n
2 — PADRAO AGETOP.
VISTA SUPERIOR )
ESCALA 1:10 OBSERVAGAO:

1- DIMENSOES EM CENTIMETRO.

< DELANO
CAVALCANTI
4 CALXTO

ENGENHARIA CONSULTIVA| DE TRANS!

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE SINALIZAGAO

” ESTUDO: FOLHA:
AGENCIA GOlNA SINALIZAGAO HORIZONTAL - BALIZADORES 16/22

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




PARADA DE ONIBUS RODOVIARIA

5180

OBSERVACAO:

1 — BAINHA PARA PARADA DE ONIBUS — VELOCIDADE DE APROXIMAGAO: V = 30 km/h
2 — BAINHA PADRAO PARA 1 COLETIVO — LARGURA = 3,00m

-

DELANO

CAVALCANTI

4 CALXTO

ENGENHARIA CONSULTIVA

‘ N AGENCIA GOIANA
EOBRAS

DE TRAMNSPORTES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE SINALIZAGAO

ESTUDO: FOLHA:
SINALIZAGAO HORIZONTAL - PARADA DE ONIBUS RODOVIARIA| 17/22
RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




DETALHE DE IMPLANTACAO DAS DEFENSAS

1600 min. ANCORAGEM TAPER DEFENSA NECESSARIA ANCORAGEM TAPER 1600 min.
200 200 o JI‘* o 200 200 200 I 200 200 200 R 200 200
LAMINA ||
| |
| N LAMINA |
LAMINA :%: ||

) p o N7 AT
R R R RRR R RN : & DR R
o= I I I Il N I I I I R S
E==p h X || X N N N X || X N F==d
¥ ¥ 1 1 _u [ & 8 ¥ 1 1 I ¥
I Il Il || Il - Il Il || Il I )
I I H H _— M H Il I
I I I I J - I I I I
Il I L | | / - | L Il Il
Il I I / I Il Il
Il Il u / —— o Il Il
} } U POSTE [ — H } }
I ELEVACAO N
[} (]
1600 min. ANCORAGEM TAPER DEFENSA NECESSARIA ANCORAGEM TAPER 1600 min.
200 200 R 200 200 200 I 200 200 200 f 200 200
| _POSTE
LAMINA /
o ESPAGADOR /
R R
o / =
o I J £
g H || H 3
I MEIO—FIO ) _t
OBSERVAGAO:
PLANTA 1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO.
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
— ~
Dé,l&\A/El%ANTI P PROJETO DE SINALIZAGAO
ESTUDO: FOLHA:
‘ CALIXTO ﬁgo’gﬁ; sows | SINALIZAGAO HORIZONTAL - DEFENSAS METALICAS 18/22
ENGENHARIA CONSULTIVA L E RODOVIA TREGHO: -
GO -439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




180

POSTE C—15 ESPAGADOR
VER DET. 1\ VER DET. 2\
\ \
N\ 39
I\ 15 o\ 15 )
\
\
2 mfl)) | PLANTA
N a8 1P ESC.: 1:7,5
Nl LA
| w [11 w0 | MINA
A 2,5 25 © 25 25 A
= . =
CALCO -
VER DET. 3
39
10 10 9
25 25 25 25
T T
N \
H |
| |
il |
It il p
il St Y hel
il \
| \
(e
mi i) |
1 1

75

ESPAGADOR \\
\_ESPAGADOR

\_LAMINA

POSTE C-15

NN NN

CORTE A-A
ESC.: 1:7,5

15,0

DET. 1 - PLANTA

ESC.: 1:2,5
7,5
o T ‘ —%
| 375 |
e
\ RS
\ ™
|0 [ \ 1
o ‘
\ \
\ \
\ \
\ \
\ o \
\ =z \
\ \
\ \
\ \
[ \
(! A
\ \
\ \
\ \
\ o \
\ ~ \
\ \
\ \
\ \
° \ \
] (Yo} |
- [ISY |
\ \
\ \
\ \
\ \
\\ ‘
\
T I
[
\ﬂ\\
\
I T~
\ \
‘ \
‘ \
‘ \
‘ \
\ \
\ \
\ \
\ \
‘ \
‘ \
‘ \
‘ \
\ \
| I

DET. 1 - VISTA FRONTAL
ESC.: 1:2,5

VISTA B
o
7,5

14,5

VISTA A
DET. 2 - PLANTA
ESC.: 1:2,5
Ps 7’5 Py

T T—«r

{ {
| i

| 0 ﬁ) !

- |

} 3,75 1

| |

| |

| |

| |

| |
o || e
b } } A

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ”Nl |
AN
| | |~

l l

DET. 2-VISTAA
ESC.: 1:2,5

15,0

7.5 . 2,5 10,0 2,5
1
T T T T
\ \ \ \
\ \ ol || \
\ \ MM \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ H o
\ \ \ S
\ \ \ e
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ 1.8 \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ H
Q | | Q | | <
IS \ \ s \ [ 2
: 5. : g
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ I o \ I o
\ | \ I o
\ L= 1 =
\ \ \ \
\ \ ! \
\ \ \ \
\ \ ol U \
\ \ sl \
\ \ \ \
! ! 4 L1 !
DET.2-VISTAB DET. 2 - VISTA FRONTAL
ESC.: 1:2,5 ESC.: 1:2,5
20,0 .
t
T T
\ \
| 0] |
| v |
\ 0o K \ I o
\ = N
| |
| |
| |
10,0 l
DET. 3 - CALCO PARA DEFENSA
ESC.: 1:2,5
. 20,0 N
! 1
0,5 o
©
OBSERVA(;AO:
DET 3 - CALQO PARA DEFENSA 1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO.
ESC.: 1:2,5
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
< DELANO E% PROJETO DE SINALIZACAO
CAVALCANTI GETOP |
A AGENCIA GOIANA y ©19/22

‘ (ENA;\E%P!%IS)?SULTNA

DE TRANSPORTES E OBRAS

SINALIZAGAO HORIZONTAL - DEFENSAS METALICAS

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439

PILAR DE GOIAS / GUARINOS




PLACAS DE PROIBICAO DE ULTRAPASSAGEM

Nota de Servico

Estaca Estaca
Lado Extensao Lado Extensao
Inicial Final Inicial Final

75 85 E 200 115 125 D 200
99 138 E 780 139 178 D 780
156 198 E 840 195 237 D 840
250 267 E 340 290 307 D 340
296 345 E 980 333 382 D 980
355 381 E 520 389 414 D 500
401 402 E 20 435 437 D 40
426 468 E 840 458 506 D 960
553 591 E 760 546 547 D 20
603 639 E 720 592 630 D 760
656 662 E 120 641 670 D 580
686 705 E 380 691 699 D 160
738 755 E 340 721 735 D 280
778 807 E 580 768 789 D 420

Total 7.420 Total 6.860

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
- -
C%\/EI?C ANTI G E%P PROJETO DE SINALIZAGAO

‘ (ENA;\E%F!%;IZZQSULTNA

AGENCIA GOIANA
TRANSPORTES E OBRAS

ESTUDO:
SINALIZAGAO HORIZONTAL - NOTAS DE SERVIGO

RODOVIA:

TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS

FOLHA:
20/22




TABULETA INDICATIVA DE HOMENS TRABALHANDO

LARGURA TARJA AMARELA — 1cm.
— 2cm.
— 2cm.
— 5cm.
- 7cm.

LARGURA TARJA PRETA

R1 — RAIO 1
R2 — RAIO 2
R3 — RAIO 3

CONE DE SINALIZAGAO

VISTA

PLANTA

PARAFUSO DE FIXAGAO NA BASE
MEDIDAS DO CONE:

— ALTURA: 40 a 60cm.
— BASE: 30 a 40cm.

CAVALETES SARAFOS
3 x 2cm.

CAVALETE PARA TRANSITO

o
~|
A
~N
~N
BALDE DE SINALIZACAO
PEGA DE FIADEIRA: 10cm.
PARAFUSO DE FIXAGAO NA BASE
AO FUNDO DO BALDE.
ARRUELA DE BORRACHA AO FUNDO.
ANEL DE BORRACHA.
/ v SOQUETE DE LOUGA PARAFUSADO
| A BASE DE MADEIRA.
[
“‘ % BALDE DE PLASTICO VERMELHO.
e L OBSERVAGAO:
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO.
CORTE
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
— ~
DELANO PROJETO DE SINALIZACAO
CAVALCANTI | P |
4 CALXTO AGENCIA GOlANA SINALIZAGAO DE OBRAS 21/22
ENGENHARIA CONSULTIVA DE TRANSPORTES E OBRAS
RODOVIA: TRECHO: .
GO -439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




PROJETO DE OBRAS
COMPLEMENTARES




DETALHE DE MATA BURRO

—_—
—_——

00‘0z

01/04

FOLHA:

PILAR DE GOIAS / GUARINOS

TRECHO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
DETALHE DE MATA BURRO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

GO - 439

RODOVIA:

GENCIA GOIANA

DE TRANSPORTES E OBRAS

CAVALCANT
(EPQEI?\TI!%}:ILQSULTWA

DELANO

o

‘/

CORTE CD

O
O
O
O
<<
2 | | s
= C >
Gl < <C
@z @)
ol | T <
il N
o _
< <<
S O <
ik Q
32 Q
m e O 1
z|2
&
N
\//M
N
\//A
X
N
| N
08! T 7
N
G/
R
N
Y3
N
7/
N
l K
AN
T oSt \\/A o
| RR
R
0 x[ywmr
Y
F R
i N
N
N 23
2
1 //\ 0 0
N &
1 X
2
. A
AN X
X n S
N e N
N\ u xR
N ) SOy D)
\//V » H_ ot 7 N —
N 2 G 8
N REKRR
X R
i T P 3
= N N
N 7N
_H \N/A ?1 N

ZIN

320

4
X I Dd—
\//w 06
N
>
N\
>
N\
23

_ N
N\
>
N
>
N\
>
'\
>
N\
>
&
N
N\
R
S

100

i:
R

CORTE AB
<

b6 Y

M/\w\\w\\w\\w\\v« 3
A

<

PLANTA

K
N 0l
\//A AA_ CRACRED

°14 sle jer4

G9¢




U

25

/°/

25

25

Y43

25

20

MOURAO SUPORTE MOURAQ BATENTE

80

1
w1

| 320 |
1 1
320
[ 12| ¢ rees PRE!
15x3
L 344 l
1 PECA 1
12x2.5

DIMENSOES EM CENTIMETRO

| 30 | L, 30 | L 30 |
N 1 1 1 1 1 1
o FRENTE LATERAL
12 5
2 L =
—1 | T ] 12 FF N\ ~ B=
s H b
— R J e
— - |:|
Y
of | ] U
I B p
O
2 n ~ &
8 8l | & ) 8l
o~ J R
g |
o o
N 2 ~
L} ()
o [ D
22 -~
— —— - .
- \_/ - =
L 30 Ll 10 L
1 T 1 1
5 T
3 3 CHAPA DE 1/2"
% // :
FRENTE LATERAL
L 30 |
1 1
. V=
I
© I
T 25 !
CHAPA 3/8" = |
CHAPA 3/8" |
=)
8 I
3 |
€L g % %
w
e} o~
T
-~ L 18 L2 8 L 22
1 T
L 20 |
CHAPA 3/8" ! |
I
I
/ N,
|
L 35 L
1 1
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
< DELANO PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
CAVALCANTI

¥\ CALIXTO

ENGENHARIA CONSULTIVA

ESTUDO: FOLHA:

ENCIA GOIANA DETALHE DE PORTEIRA 02/04

AGH
DE TRAMNSPORTES E OBRAS

RODOVIA: TRECHO:

GO - 439 PILAR DE GOIAS / GUARINOS




CERCA COM MOU\’IRS(%ES DE CONCRETO

g7
o/

<
o o/

N <
S
7

o

L(D

XX X x
XX X x

250 L 250 L 250 L 250 L 250 250 250 250 L 250 L 250 L
X—X—X—X—X X—X—X—X—X—X— X—X—X—X—X—X— X—X—X—X—X—X
X—X—X—X—X X—X—X—X—X—X— X—X—X—X—X—X— X—X—X—X—X—X
X—X—X—X—X X—X—X—X—X—X— X—X—X—X—X—X— X—X—X—X—X—X
(—X—X—X—X X—X—X—X—X—X— X—X—X—X—X—X— X—X—X—X—X—X
REATERRO COMPACTADO
MOURAO ESTICADOR MOURAO SUPORTE

—X—X

X X X X
XX X x

—X

4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16

MOURAO ESTICADOR NAS

VARIAGCOES DE PERFIL DO TERRENO

*X*// FIXADOS POR GRAMPOS DE ACO ZINCADO

DETALHES

SECAO TRANSVERSAL

MOURAO ESTICADOR E ESCORA

REENTRANCIA
- / BISELADA 2x2
(e
o
N
o
© o
~ <
(@)
<t
RANHURAS
8 1X1
o
O
- — MOURAO
MOURAO ESTICADOR MOURAO
ESCORA ESCORA
15 REATERRO COMPACTADO

MOURAO DE SUPORTE

ﬁL N OﬁL
— ‘;L
o
<
— ——
3 g
— —
o] RANHURAS
S
— ﬁg
o
™
° |
Te]
|
| T
9

MOURAO DE SUPORTE E ESCORA

19 1/4"c. 15

> 4@ 3/16"

15

MOURAO ESTICADOR

19 3/16"c. 15

NS
O\

43 1/4"

QUANTIDADES UNITARIAS

DISCRIMINAGAO | UNID.

SUP./JESCORA

ESTICADOR

CONCRETO

0,017

0,050

1 - DIMENSOES EM cm.

2 - O ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE DOIS MOUROES ESTICADORES
DEVEM SER DE 50,00 m, SENDO TAMBEM COLOCADOS NAS MU-
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Rodovia: GO-439

A G E%P Trecho: PILAR / GUARINOS

DE TRANSPORTES E OBRAS

Sub-Trecho: Est 446 / Est 814
Extenséao: 7,36 km

AGENCIA GOIANA

TERRAPLENAGEM (EST 446 - EST 650)

Cadigo DISCRIMINAGAO Unid P.Unit. Quant.Tot DT Valor

40001 |Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm) m? 62.682,00

40010 |Escav., carga e transp. de mat.1? cat. até 50 m - c/ trator de esteira m? 194,00

40015 |Escav., carga e transp. de mat.1? cat. - ¢/ escavadeira (DT 51 a 200m) m? 4.072,00

40016 |Escav., carga e transp. de mat.1? cat. - ¢/ escavadeira (DT 201 a 400m) m? 25.110,00

40017 |Escav., carga e transp. de mat.12 cat. - ¢/ escavadeira (DT 401 a 600m) m? 34.219,00

40018 |Escav., carga e transp. de mat.1? cat. - ¢/ escavadeira (DT 601 a 800m) m? 4.729,00

40019 |Escav., carga e transp. de mat.1? cat. - ¢/ escavadeira (DT 801 a 1000m) m? 476.770,00

40021 |Escav., carga e transp. de mat.12 cat. - ¢/ escavadeira (DT 1201 a 1400m) m? 5.497,00

40022 |Escav., carga e transp. de mat.1? cat. - ¢/ escavadeira (DT 1401 a 1600m) m? 3.104,00

40031 |Escav., carga e transp. de mat.22 cat. - ¢/ escavadeira (DT 201 a 400m) m? 2.146,00

40034 |Escav., carga e transp. de mat.22 cat. - ¢/ escavadeira (DT 801 a 1000m) m? 130.000,00

40035 |Escav., carga e transp. de mat.3? cat. - ¢/ carregadeira (DT 201 a 400m) m? 16.074,00

40076 |Escav. e carga de mat.3? cat. - sem transporte m? 264.560,00

40097 |Transporte local de mat. 32 cat. c/ basculante 10 m® DMT > 1,2 km m3km 703.730,00

40100 |Compactagéo a 95% do P.N. m? 471.079,60

40101 |Compactagéo a 100% P.N. m? 37.894,40

40102 |Compactagao manual m?3 1.082,00

40120 |Acabamento e recomposigdo de empréstimo m? 5.382,00
Subtotal =

PAVIMENTAGAO (EST 446 - EST 650)

Cédigo DISCRIMINAGAO Unid P.Unit. Quant.Tot DT Valor

40300 |Desmatamento,limpeza e expurgo de jazida m? 30.749,00

40305 |Acabamento e recomposigdo de jazidas m? 30.749,00

40310 |Regularizagéo e compactagao do sub-leito m? 49.930,00

40316 |Escavacao e carga mat. de jazida - com indenizagao m?3 23.062,00

40320 |Transporte de mat. de jazida (cascalho) mkm 140.698,00

40335 |Estabilizagdo granulométrica sem mistura m? 9.604,00

40375 |Estabilizagdo de solo-cimento 3% Peso - pista m? 9.146,00

40380 |Imprimagéo m? 44.582,00

40609 | Tratamento Superficial Duplo (BC) m? 44.582,00

40610 |Micro revestimento - 8mm (BC) m? 34.650,00

40435 | Transporte local de material betuminoso tkm 2.446,00

40445 | Transporte local de agregados m3km 10.298,00

40450 | Transporte comercial de cimento tkm 181.063,00

40449 |Transporte local de cimento tkm 6.384,00

40455 |Transporte comercial de agregados mkm 186.471,00

40480 |Fornecimento de CM-30 t 54,00

40490 |Fornecimento de emulsdo RR-2C t 120,00

40511 |Fornecimento de emulséo polimerizada para Micro revestimento t 49,00

40535 | Transporte comercial de material betuminoso t 223,00 | 264,00
Subtotal =

PAVIMENTAGAO (EST 650 - EST 814) MICRO REVESTIMENTO

Cadigo DISCRIMINAGAO Unid P.Unit. Quant.Tot DT Valor

40610 |Micro revestimento - 8mm (BC) m? 22.960,00

40435 | Transporte local de material betuminoso tkm 468,00

40450 |Transporte comercial de cimento tkm 860,00

40451 |Transporte local de cimento tkm 40,00

40455 | Transporte comercial de agregados m3km 36.036,00

40496 |Fornecimento de emulséo polimerizada para Micro revestimento t 32,00

40535 | Transporte comercial de material betuminoso t 32,00 | 264,00

Subtotal =




Rodovia: GO-439
Trecho: PILAR / GUARINOS
Sub-Trecho: Est 446 / Est 814

DRENAGEM (EST 446 - EST 650)

Cédigo DISCRIMINAGAO Unid P.Unit. Quant.Tot DT Valor
41310 |Dreno profundo para corte em solo PEAD - DPS14 (antogo DSP08) m 920,00
41312 | Dreno profundo para corte em rocha PEAD - DPR02 m 2.780,00
41455 |Boca p/ dreno profundo BSD02 un 46,00
47023 |Escavacgao de valas de mat 12 cat (incl transporte) m? 690,00
47022 |Escavacao de valas de mat 32 cat (incl transporte) m? 556,00
41302 |Colchao drenante com brita m?3 8.276,00
41286 |Valeta de protecéo de corte VPCO1 m 2.640,00
41296 |Valeta de protecao de aterro VPAO1 m 2.240,00
41317 |Sarjeta triangular de concreto STC02 m 1.040,00
41324 |Sarjeta trapezoidal de concreto SZC01 m 2.860,00
41330 |Meio fio com sarjeta MFCO1 m 2.960,00
41414 |Descida d'agua de aterros tipo rapido DAR02 m 432,00
41423 |Descida d'agua de aterros em degraus DADO3 m 619,00
41385 |Entrada d'agua EDA0O1 un 35,00
41386 |Entrada d'agua EDAO2 un 4,00
Subtotal =
OBRAS COMPLEMENTARES (EST 446 - EST 650)
Codigo DISCRIMINAGAO Unid P.Unit. Quant.Tot DT Valor
40800 |Cerca de vedagao de faixa de dominio em madeira m 7.640,00
40815 |Sinalizagédo horizontal com resina acrilica m? 2.005,50
40835 | Tacha refletiva bidirecional un 573,00
40850 |Sinalizacéo vertical c/pintura eletrostatica semi-refletiva m? 27,00
40810 |Defensa metalica semi-maleavel simples m 2.600,00
40880 |Conformagao de talude m? 76.400,00
40890 |Revestimento vegetal p/ hidrosemeadura m? 76.400,00
Subtotal =
OBRAS COMPLEMENTARES (EST 650 - EST 814) SINALIZAGAO
Cadigo DISCRIMINAGAO Unid P.Unit. Quant.Tot DT Valor
40815 |Sinalizagéo horizontal com resina acrilica m? 1.722,00
40835 | Tacha refletiva bidirecional un 492,00
40850 |Sinalizagéo vertical c/pintura eletrostatica semi-refletiva m? 25,00
Subtotal =
OBRAS DE ARTE CORRENTES (EST 446 - EST 650)
Codigo DISCRIMINAGAO Unid P.Unit. Quant.Tot DT Valor
41816 |Corpo de BSTC d=1,00m (exceto escavagao) m 144,00
41831 |Corpo de BDTC d=1,00m (exceto escavagao) m 129,00
41841 |Corpo de BTTC d=1,00m (exceto escavacéo) m 268,00
41856 |Boca de BSTC d=1,00m un 8,00
41876 |Boca de BDTC d=1,00m un 8,00
41881 |Boca de BTTC d=1,00m un 12,00

Subtotal =
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